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1 INTRODUCCIÓ 

El Servei de Millora i Humanització Viària ha previst la redacció del projectes constructiu:  

“EIXAMPLAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA BV-2249. DEL PK 1+000 AL 6+300. 

TTMM GELIDA I SANT LLORENÇ D'HORTONS” CODI: 9431PC01. Núm. expedient SAP: 

2021/0011623 

2 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

El present plec té per objecte definir les condicions i criteris tècnics particulars que han 

de servir de base per a la redacció del projecte constructiu. El contingut d’aquests 

documents serà el que s’especifica a l’annex núm. 1 d’aquest Plec, on es concreten els 

documents mínims que hauran de contenir per tal que puguin ser aprovats per la 

Diputació de Barcelona. 

Correrà a càrrec del consultor la realització de qualsevol treball necessari per 

desenvolupar els treballs objecte del contracte o gestió complementari/a no reflectit/da 

al present plec. 

Així mateix, el consultor haurà de disposar d’una llicència vigent de Microsoft Office 365, per tal 

de poder fer servir Teams, OneDrive, etc, com a eines de comunicació i interlocució amb la 

Diputació de Barcelona. 

3 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la redacció del projecte constructiu indicat, amb els estudis i 

anàlisis previs que s’estimin necessaris pel desenvolupament dels treballs.  

Els treballs de topografia i geotècnia seran dirigits pel Contractista, que serà responsable 

del seu contingut, i hauran de ser aprovat pel Servei de Millora i Humanització Viària (en 

endavant SMIHU). Els costos dels treballs de topografia i geotècnia seran assumits pel 

consultor adjudicatari del contracte. 

El projecte es redactarà de manera que altres tècnics diferents al/s autor/s puguin dirigir 

l’execució de les obres. 

Així mateix, caldrà mantenir les reunions de coordinació necessàries amb les diferents 

administracions implicades. 

El director del projecte serà el tècnic representant del SMIHU encarregat de dirigir el 

contracte donant les instruccions necessàries al Contractista per al desenvolupament 

dels treballs. 

El director de l’equip de treball serà el màxim responsable per part del Contractista i 

interlocutor principal durant la realització dels treballs. 

 

4 FITES PARCIALS 

A continuació s’especifiquen les fites parcials de l’encàrrec: 

 

 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): 1a1d76ffabbf94183abe   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 Àrea d’infraestructures i Territori 
 Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona  

 Tel. 934 022 194 · Fax 934 022 494  

 s.mihu@diba.cat · www.diba.cat  

   

Fases 

1. Definició de la solució 

2. Lliurament de la maqueta 

3. Revisió de la maqueta 

4. Lliurament definitiu 

 

Al final de cada fase s’haurà de lliurar la documentació corresponent (indicada a l’apartat 

4 de l’Annex núm. 1), que haurà de ser acceptada i aprovada pel director del projecte. 

Cas de que s’hagués d’esmenar, el director de l’estudi enviarà una comunicació on 

s’indicaran els canvis i l’empresa disposarà de cinc dies laborables per a realitzar les 

esmenes, que hauran de ser aprovades pel director del projecte. 

La fase 3 (revisió de la maqueta) correspondrà a la Diputació de Barcelona. 

 

5 LLIURAMENTS 

A més del document de projecte, altres documents a lliurar durant la redacció del 

projecte, cas que sigui procedent, seran els següents: 

– Topografia. 

– Estudi geotècnic. 

– Estudi de trànsit. 

– Estudi d’inundabilitat. 

– Document previ ambiental. 

– Definició de la solució. 

– Informe de diagnosi d’obres de fàbrica, estudi de tipologies i propostes d’actuació 

– Definició de les estructures necessàries, estudi de tipologies i propostes 

d’eixamplament en el cas d’estructures. 

– Documentació per a la supervisió de l’annex de serveis afectats. 

– Documentació per a la supervisió de l’annex d’expropiacions. 

 

6 DOCUMENTACIÓ QUE ES LLIURARÀ A L’ADJUDICATARI 

La documentació que lliurarà la Diputació de Barcelona a l’adjudicatari per al 

desenvolupament dels treballs serà la següent: 

– Tots els aspectes relacionats amb el format per al lliurament del document: 

caixetins, portades, etc. 

– Dades disponibles de l’inventari d’elements de la xarxa local. 

– Dades d’accidentalitat disponibles. 

– Dades d’aforaments. 

– Cartografia urbana a escala 1:1.000 cas de que estigui disponible. 
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7 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El pressupost inclou els treballs de topografia i geotècnia que, cas de ser necessaris, 

seran abonats pel Contractista. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest document es definir els criteris i continguts dels projectes constructius de 

carreteres que es redactin per al Servei de Millora i Humanització Viària de la Diputació de 

Barcelona. 

El director del projecte serà el tècnic representant del Servei de Millora i Humanització Viària 

encarregat de dirigir el contracte donant les instruccions necessàries al Contractista per al 

desenvolupament dels treballs. 

L’exemplar formarà un projecte d’obra completa i contindrà els documents que a títol informatiu 

es relacionen a continuació, podent l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 

modificar aquesta relació amb les inclusions i/o supressions que estimi convenients. 

El projecte estarà format pels següents documents: 

1. Memòria i annexos 

2. Plànols 

3. Plec de Prescripcions Tècniques 

4. Pressupost 

En l’apartat següent es detalla. 

 

2 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

La memòria i els annexos descriuen els antecedents del projecte, assenyalen les necessitats a 

satisfer, exposen i justifiquen les solucions que s’adopten, indicant els criteris de tot ordre que 

s’han de tenir en compte en la redacció del projecte. 

2.1 Document núm. 1. Memòria 

2.1.1 Antecedents 

En l’apartat d’antecedents es farà referència a les dades prèvies a la redacció del projecte i, si 

s’escau, el procés urbanístic fent menció expressa dels instruments de planejament que el 

projecte desplega. També es tindran en compte, específicament, els documents específics de 

planificació de la Gerència (Pla zonal, Pla de millora d’infraestructura i Pla de seguretat viària). 

2.1.2 Situació actual. Objectius i condicionants de l’actuació  

En aquest apartat es farà una descripció de la problemàtica i la situació actual a resoldre o millorar 

amb les actuacions objecte del projecte. 

Es detectaran i descriuran detalladament els objectius i condicionants que han de complir les 

possibles solucions a plantejar. 

2.1.3 Objecte del projecte 

En aquest apartat es farà una descripció dels objectius que es volen assolir amb l’execució del 

projecte. 

2.1.4 Alternatives 

A la vista de la situació actual i de l’objecte a resoldre, així com dels condicionants i objectius a 

complir, el projectista farà un plantejament general de les solucions que s’han contemplat durant 

la redacció del projecte, justificant les raons per les quals s’ha arribat a la solució finalment 

definida al projecte. 
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2.1.5 Solució proposada 

En aquest apartat s’anomenaran i descriuran les diferents obres a realitzar. 

2.1.6 Normativa aplicable, anàlisi estructural i resum de resultats de càlcul 

Es relacionaran totes les lleis, normes, disposicions, etc. d’àmbit Comunitari, Estatal, Autonòmic 

o Local que siguin d’aplicació en el projecte. 

També es descriuran els mètodes d’anàlisi estructural utilitzats i s’inclourà un resum entenedor 

dels resultats obtinguts en el càlcul. 

2.1.7 Expropiacions i ocupacions temporals 

En aquest apartat s’ha de fer referència a tots aquells terrenys (metres quadrats) a ocupar 

temporalment o expropiar de forma. S’especificarà la superfície a expropiar o a ocupar 

temporalment i s’acompanyarà amb una valoració global del cost que suposen les expropiacions 

i ocupacions temporals. 

Les taules amb la relació de béns i drets afectats es descriuran i justificar a l’annex 

d’expropiacions. 

2.1.8 Serveis afectats 

En aquest apartat s’ha de fer referència a totes aquelles companyies i entitats amb serveis 

consultades. S’especificarà les companyies i entitats afectades.  

Els serveis afectats s’anomenaran, es descriuran i justificaran en l’annex de serveis afectats.  

2.1.9 Programa d’execució de les obres i termini total 

S’indicarà la durada prevista de l’obra. 

2.1.10 Seguretat i salut 

Es presentarà un resum de les dades de l’annex d’Estudi de Seguretat i Salut, que estarà redactat 

d’acord amb el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” i s’inclourà l’import 

destinat a seguretat i salut. 

2.1.11 Control de qualitat 

S’enumeraran els principals àmbits de control contemplats en l’annex de pla de control de qualitat 

i s’inclourà l’import destinat a control de qualitat així com el % que representa sobre el pressupost 

del projecte. En cas de ser superior al 1,5% del PEC (sense IVA), es detallaran els imports a 

càrrec del contractista i els que aniran a càrrec Diputació de Barcelona. 

2.1.12 Classificació del contractista 

Es proposarà i justificarà la classificació necessària d’acord amb la normativa vigent. Es tindrà 

en compte als efectes de la classificació el pressupost resultant de sumar el cost de les obres i 

els imprevistos previstos. 

2.1.13 Revisió de preus 

S’especificarà si el projecte és, per la serva naturalesa, objecte de revisió de preus. 

2.1.14 Declaració d’obra completa 

S’inclourà la declaració. 
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2.1.15 Modificacions del projecte 

S’exposen els imprevistos que es poden preveure amb anterioritat especificant el % d’increment 

respecte al PEC. 

2.1.16 Compliment defectuós de la prestació 

S’enumeraran els casos que objectivament constitueixen un compliment defectuós de la 

prestació i les penalitzacions i sancions que es podran imposar al contractista. 

2.1.17 Titularitats i catàleg 

Es descriuran les titularitats actuals i els canvis que puguin tenir lloc com a conseqüència de les 

obres. 

2.1.18 Pressupost per coneixement de l’Administració 

El pressupost per al coneixement de l’Administració estarà constituït: 

– El Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra (IVA inclòs). 

– La valoració de les Expropiacions. 

– L’import del Control de Qualitat que excedeixi de l’1’5% del PEC sense IVA. 

– Pressupost per coneixement de l’administració: Suma total de l’anterior. 

El pressupost resultant es detallarà amb números i lletres. 

2.1.19 Documents que integren el projecte 

Es farà una relació de tots els documents i plànols de que consta el projecte. 

2.1.20 Conclusions 

Es redactarà un apartat de conclusions a la memòria. 

 

2.2 Document núm. 1. Annexos a la memòria 

La descripció continguda a la memòria es complementarà amb els annexes següents: 

2.2.1 Annex núm. 1: Antecedents 

En aquest annex es farà referencia a d’altres estudis de carreteres, a nivell de planejament (pla 

de millora, pla de seguretat viària) o a nivell executiu (informes, estudis o projectes) elaborats 

amb anterioritat i que constitueixin antecedents, directes o indirectes, del projecte. Es descriurà 

de manera sintètica els seu abast i les conclusions que se n’extrauen per a la redacció del 

projecte. 

2.2.2 Annex núm. 2: Planejament urbanístic 

S’analitzarà l’adequació de les diferents alternatives al planejament urbanístic vigent, avaluant-

se les possibles interferències amb les diferents qualificacions urbanístiques. En el cas que els 

sols afectats estiguin subjectes a actuacions de gestió urbanística, s’indicarà el seu estat 

d’execució. 

L’anàlisi haurà d’anar acompanyat, com a mínim, de la següent informació i documentació: 

a) Plànols de classificació i qualificació de sòl de l’àmbit del projecte  
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Es grafiarà la solució viària sobre els plànols urbanístics del planejament vigent -general o 

derivat- de cadascun dels municipis afectats, a escala suficient per comprovar l’afecció derivada 

del  traçat proposat  sobre les diferents zonificacions de sòl, , espais protegits, elements 

catalogats, etc. 

b) Normes urbanístiques reguladores en el planejament vigent de les diferents qualificacions de 

sòl 

Així mateix, si fos precisa alguna actuació no inclosa en el planejament vigent el Consultor 

prepararà la documentació necessària per a introduir-hi les modificacions pertinents per tal 

d’assolir l’adequació de l’actuació al planejament. 

També es contemplarà la incidència de les servituds regulades en la legislació sectorial sobre el  

planejament urbanístic vigent.  

2.2.3 Annex núm. 3: Estudi de solucions 

L’Estudi previ d’alternatives s’haurà de desenvolupar com a primera fase dels treballs i haurà de 

servir per a facilitar la presa de decisió de la solució tècnica que es desenvolupi al projecte 

constructiu. 

La definició de les diferents alternatives serà la suficient quant a la solució geomètrica, 

implicacions hidràuliques, afeccions de les situacions provisionals, mitjans auxiliars necessaris 

per a la seva execució i definició pressupostària, que permeti la comparació qualitativa i 

quantitativa de les diferents solucions. 

Es justificarà la tipologia de la solució adoptada. En el cas que, d’acord amb la Direcció del 

projecte es considerés necessari, es realitzarà una anàlisi detallada de la solució a adoptar. 

Basant-se en les dades de partida existent (plànols de traçat, seccions tipus, aixecaments 

taquimètrics, perfils de l’estudi geotècnic, condicionants hidràulics, condicionants ambientals, 

fotografies, etc.) s’haurà de preparar la documentació complementària necessària (fent les visites 

que correspongui sobre el terreny) per tal de conèixer i definir els condicionants existents (traçat, 

secció tipus, geotècnics, constructius, econòmics, estètics i ambientals, i de durabilitat) per tal 

d’emmarcar les diferents propostes, realitzant-se les prospeccions geotècniques que, 

complementant i detallant les prèvies de que es disposi, permetin la definició de la infraestructura.  

En el cas de les estructures, s’estudiaran les diferents possibles tipologies, així com el seu encaix 

en l’entorn i la concepció dels seus elements. Es realitzaran els croquis necessaris, a escales 

petites (1:500) i grans (1:50 o 1:100), que incloguin els seus elements fonamentals i un 

predimensionament per estudiar la seva viabilitat i aproximació al cost. Les solucions 

considerades més idònies, seran dibuixades detalladament i predimensionades per confirmar la 

seva validesa. Es triarà, raonadament, la solució final, definint-se les formes, materials i acabats.  

2.2.4 Annex núm. 4: Topografia 

La contractació de l’estudi topogràfic i de qualsevol estudi complementari serà realitzada pel 

consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a càrrec seu. 

En aquest annex s'inclourà la totalitat de les dades recollides específicament per al Projecte 

Constructiu, referents a les carreteres, ramals, camins i lleres afectades; la topografia de detall 

per a la implantació d'estructures i murs; la de les obres de fàbrica i drenatges existents; la de la 

localització en planta i alçat dels serveis existents, així com qualsevol altra dada que pugui ser 

necessària per a la completa definició dels treballs que s'han de dur a terme. 

Es lliurarà sempre l’aixecament topogràfic en 2D (planta taquimètrica) i la modelització en 3D. 
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Així mateix s'inclouran la comprovació i la implantació de les bases de replantejament, i 

l'assignació, si s'escau, de noves coordenades, així com les coordenades de les bases més 

properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma 

que quedi assegurada la coordinació dels replantejaments amb els trams contigus. 

Caldrà detallar els mitjans físics i de càlcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els 

plànols, croquis i fotografies de la situació de les bases de replanteig que permetin la seva 

localització i reconstrucció en cas de pèrdua. 

En el cas de que els treballs topogràfics es realitzin a partir de núvol de punts, el Contractista 

haurà de fer els treballs addicionals necessaris per caracteritzar l’àmbit d’estudi que no figurin en 

el núvol de punts: talussos, estructures, obres de drenatge, drenatge longitudinal, etc. El 

Contractista representarà en els plànols tots els elements propis de la topografia, encara que la 

informació provingui del núvol; en general es representaran els elements que s’especifiquen al 

Plec de prescripcions tècniques per a l'elaboració de cartografia topogràfica 3D 1:1000 i 1:2000 

de la Diputació de Barcelona, amb corbes de nivell cada metre o menys, depenent de l’àmbit. 

2.2.5 Annex núm. 5: Geologia i geotècnia 

2.2.5.1 Objecte 

En aquest annex s’inclourà tota la documentació aportada per l’empresa de sondeigs, cales i 

estudis que hagin estat utilitzats pel dimensionament i el càlcul de la solució projectada. 

La contractació de l’estudi de geologia i geotècnia i de qualsevol estudi complementari serà 

realitzada pel consultor adjudicatari del contracte, essent el pagament dels costos a càrrec seu. 

El consultor serà l’encarregat de realitzar les tasques definides a continuació: 

2.2.5.2 Recull i anàlisi d’informació prèvia. 

Es faran servir les següents fonts d’informació entre d’altres: 

– Estudis i projectes a l’àmbit d’estudi proporcionats per la Diputació de Barcelona. 

– Mapes geològics, geotècnics, hidrogeològics, i de roques industrials, publicats per 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i/o el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). 

– Bibliografia especialitzada i treballs monogràfics referits a la zona de projecte. 

– Fotos aèries. 

2.2.5.3 Reconeixement geològic de la traça de projecte. 

Es farà un reconeixement geològic dels materials de la traça per determinar: 

– Unitats geològiques i litologies, estratigrafia i història geològica dels materials. 

– Gruixos i característiques dels mantells d’alteració i materials de recobriment. 

– Geologia estructural i tectònica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents. 

– Geomorfologia i descripció dels factors que han originat el relleu actual. 

– Unitats hidrogeològiques i determinació de possibles afeccions i incidències a les obres. 

– Riscos geològics que afectin la zona de projecte. 

2.2.5.4 Proposta de campanya geotècnica. 
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Amb la informació recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement geològic 

in situ, en base a una proposta de traçat, es configurarà una proposta de campanya d’investigació 

geotècnica de prospeccions i assaigs.  

Per a la planificació de l’amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigació 

geotècnica, tant en treballs de camp com en assaigs in situ i de laboratori, es seguiran les 

indicacions donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com  

l’Eurocodi 7 o d’altres. L’Eurocodi 7 tindrà prevalença respecte d’altres recomanacions, per 

tractar-se de la Normativa de referència. 

Aquesta proposta de campanya geotècnica haurà de ser aprovada per la direcció del projecte 

d’acord amb les característiques i necessitats del projecte. Excepte en casos degudament 

justificats, el contingut mínim de la campanya geotècnica ha de ser el següent: 

- 1 sondeig del ferm existent com a mínim cada 250 m. 

- 1 cala del terreny com a mínim cada 250 m, i en els trams de desmunts o terraplens de 

gran alçada. El material extret de la cala ha d’incloure com a mínim els següents assajos: 

o Granulometria per tamisat. 

o Límits d’Atterberg. 

o Humitat. 

o Inflament lliure en edòmetre. 

o Col·lapse en sòls. 

o Contingut en matèria orgànica. 

o Contingut en sals solubles. 

o Contingut en guixos. 

o Assaig de compactació Proctor Normal. 

o Assaig de compactació Proctor Modificat. 

o Assaig CBR. 

- En els casos d’existència d’estructures, 1 sondeig per pila o estrep, incloent els següents 

assajos: 

o 1 assaig SPT cada 5 m de sondeig. 

o Presa de mostra inalterada. 

o Presa de mostra parafinada. 

o Densitat (mínim 2 per sondeig). 

o En el cas de roca: 

▪ Compressió simple de proveta de roca. 

 

o En el cas de sòls: 

▪ Tall directe de 3 provetes, no consolidades i no drenades. 

▪ Tall directe de 3 provetes, consolidades i drenades. 

o Anàlisi químic del sòl per a determinar l’agressivitat al formigó. 
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o Anàlisi químic de l’aigua per a determinar l’agressivitat al formigó. 

2.2.5.5 Execució de la campanya geotècnica. 

Serà realitzada directament pel redactor del projecte i prèviament estarà consensuada amb el 

director del projecte.  

2.2.5.6 Redacció de l’annex de geologia i geotècnia. 

Aquest annex haurà de contenir els següent: 

– Descripció del projecte i objectiu de l’annex. 

– Treballs realitzats: descripció de les tasques realitzades, síntesi de la informació prèvia. 

– Descripció geològica, geomorfològica, tectònica i recull de dades sísmiques 

– Geotècnia dels materials de la traça: geologia i estratigrafia del terreny, unitats 

geotècniques, i la seva caracterització. Per les unitats en roca s’obtindrà la seva 

classificació geomecànica, mentre per les unitats en sòls es determinaran les 

classificacions geotècniques usuals i s’obtindran els paràmetres de resistència i 

deformació, a llarg i curt termini. Es determinarà l’agressivitat del medi enfront al formigó 

segons les especificacions de la normativa vigent. 

– Estudi hidrogeològic: identificació d’aqüífers, evolució dels nivells freàtics, paràmetres 

hidràulics de les unitats geotècniques, agressivitat de l’aigua i, si cal, anàlisi de les 

dificultats d’execució de l’obra segons la interacció amb el medi hídric. 

– Càlculs i recomanacions. S’indicarà el mètode de càlcul, les hipòtesis, els coeficients de 

seguretat, les dades de partida i els resultats obtinguts. S’estudiaran: 

a. Fonamentació d’estructures. 

b. Anàlisi d’estabilitat de desmunts i aplicació de mesures addicionals d’estabilitat 

(ancoratges, murs i drens) i de protecció de la via (malles, bermes i cunetons). 

c. Anàlisi d’estabilitat i assentament de reblerts. 

d. Excavabilitat dels materials.  

e. Aprofitament de materials i sanejaments. 

f. Classificació de les esplanades. 

g. Balanç de terres. 

h. Jaciments, préstecs i abocadors. 

– Conclusions: resum de les especificacions i recomanacions sobre fonamentacions, 

desmunts i reblerts, i d’altres aspectes que es considerin oportuns. 

– Apèndixs i documentació de suport: Plantes, perfils, seccions, actes signades dels 

assaigs, taules de dades, documents addicionals i quanta informació s’estimi adequada. 

L’estudi geotècnic, haurà de ser realitzat per un tècnic competent i serà signat per l’autor o autors 

del projecte, especificant l’empresa especialitzada que l’hagi confeccionat. Els treballs 

encarregats a tercers, seran assumits per l’autor o autors del projecte que hauran de signar al 

costat de l’autor de l’estudi geotècnic. 

2.2.6 Annex núm. 6: Trànsit 

El consultor farà un recull de les dades de trànsit de les que es disposin de l’àmbit del projecte: 
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‒ Les dades de trànsit de les carreteres de la Diputació seran facilitades per la Unitat 

d’Inventari. 

‒ Cas de que en l’àmbit de l’estudi hi hagi presència de carreteres de la Generalitat o el 

Ministeri, s’utilitzaran les últimes dades obertes publicades. 

La situació de les estacions d’aforament seleccionades s’indicarà en un plànol o croquis, en el 

que s’indicaran també les diferents carreteres interceptades. 

Si les dades de trànsit recopilades no es consideressin adequades, perquè no es consideressin 

prou consistents o que no continguin el detall necessari pel disseny a nivell de projecte, el 

Consultor realitzarà una proposta d’aforament per a la recollida de les dades necessàries, que 

seran facilitades per la Diputació de Barcelona. 

Per a determinar l’escenari futur es tindran en compte les següents consideracions: 

‒ Es realitzarà una prognosi sobre el creixement del trànsit futur a partir de les dades d’IMD 

històriques (en general, hi ha dades bianuals d’IMD de la xarxa local de carreteres des 

de l’any 2000), sempre que es considerin representatives. 

‒ En general, tret de que hi hagi una causa que ho justifiqui, no es considerarà un inducció 

de trànsit per la realització del projecte. 

‒ L’any horitzó serà 10 anys després de l’execució de l’actuació. 

‒ Hora de projecte de l’any horitzó: s’adoptarà l’hora cent (100). 

Es realitzaran microsimulacions de trànsit de les interseccions quan es consideri necessari. 

Aquestes simulacions poden permetre determinar, per exemple, les longituds de retenció en 

ramals, les durades òptimes dels temps de pas en semaforitzacions o la necessitat de carrils 

directes en rotondes. 

Per a cadascun dels subtrams individualitzats en l’anàlisi del trànsit, es realitzarà un estudi de 

capacitat i nivells de servei al llarg de la vida del projecte en l’hora de projecte considerada i amb 

el creixement, inducció i captació del trànsit adoptats, seguint els criteris del Manual de Capacitat 

de Carreteres (HCM2010). 

Es considerarà justificació suficient de les característiques generals de la secció transversal (no 

de les característiques de detall, carrils addicionals en rampa o pendent, etc.), el que aquestes 

s’hagin definit en un estudi de carreteres degudament aprovat. 

Seran objecte d’estudi independent, des del punt de vista de la capacitat de cada tram, aquells 

segments de característiques geomètriques especials susceptibles de tractaments 

individualitzats per a la millora de la circulació: 

‒ Rampes i pendents pronunciades: necessitat de carrils addicionals i/o llits de frenada. 

‒ Nusos: carrils i cunyes de canvi de velocitat, trenats, llaços i ramals, carrils centrals de 

giro a l’esquerra, glorietes, etc. 

2.2.7 Annex núm. 7: Traçat i replanteig 

2.2.7.1 Introducció 

Aquest annex contindrà la definició geomètrica de tots els eixos de traçat definits en el projecte.  

El consultor aplicarà els criteris de definició en planta i alçat que es deriven de la normativa vigent, 

i en particular es seguiran les prescripcions de: 
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– La Instrucció 3.1-I.C. de traçat de carreteres. Ordre FOM / 273/2016, de 19 de febrer. 

Ministeri de Foment (2016). 

– Guia de nusos viaris, Ordre Circular 32/2012. Ministeri de Foment (2012). 

– Instrucció per al disseny i projecte de rotondes (esborrany). Generalitat de Catalunya 

(1993). 

Per a la definició del traçat geomètric es realitzaran els tempteigs necessaris, al perfil longitudinal 

i a la planta, per optimitzar el traçat respecte dels diversos condicionants (de tipus geomètric, 

d’accessibilitat, geotècnic, de moviment de terres, drenatge, ambientals, etc.). Com a resultat 

dels mencionats tempteigs, es justificarà en detall el traçat òptim seleccionat. 

Es tindran en compte els criteris de traçat, amb els paràmetres mínims i màxims a adoptar i 

secció tipus a considerar, que seran facilitats per la Direcció del contracte.  

2.2.7.2 Definició de l’eix existent 

Cas de que es tracti d’un projecte de millora i/o eixamplament, es realitzarà una geometrització 

de tots els eixos significatius, parametritzant-los tant en planta com en alçat, i deduint els peralts 

a través dels aixecaments taquimètrics de calçada que s’hagin realitzat.  

Aquesta geometrització permetrà conèixer el grau de compliment de la Normativa i el grau de 

compliment de paràmetres a plantejar per a la velocitat de projecte objectiu. 

Es realitzarà, a més, una comprovació de la coordinació planta-alçat per tal de detectar possibles 

pèrdues de traçat. 

2.2.7.3 Definició del tronc 

En el llistat d’alineacions en planta hi haurà de constar la longitud de cada alineació, l’azimut de 

les rectes i el d’entrada i sortida a les corbes, coordenades (x,y) i PK dels punts de tangència i 

radi i coordenades (x,y) del centre de cada corba. 

En el llistat d’alineacions en alçat hi haurà de constar el paràmetre Kv de cada acord vertical, el 

pendent de cada rasant i les coordenades PK (x,y,z) dels punts de tangència i els vèrtexs dels 

acords. 

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotació de les 

mateixes, s’haurà d’elaborar una taula que estableixi la corresponent relació. 

2.2.7.4 Definició d’interseccions 

Criteris generals de definició d’interseccions 

La definició geomètrica del traçat d’interseccions es farà de la mateixa manera que s’ha descrit 

als apartats anteriors. 

A tal efecte, s’individualitzaran tants eixos com siguin necessaris per a definir perfectament les 

obres projectades, i cadascun d’aquests serà objecte d’un estudi per separat, definint els 

diferents elements de traçat, tant en planta como en alçat, i les coordenades dels punts 

equidistants. 

Tanmateix, es definiran amb exactitud els punts d’intersecció dels diferents eixos que concorren 

en una intersecció, amb l’objecte de facilitar el seu replanteig. En especial es determinaran les 

longituds i punts singulars dels carrils de canvi de velocitat. 

S’inclourà un plànol de planta a escala 1:500, com a mínim, en el que es defineixin les 

coordenades dels punts singulars, els paràmetres dels radis i acords corresponents, les 

amplades de carrils i sobreamplades, en el seu cas, així com els peralts de cadascun dels ramals. 

Criteris per a la definició de rotondes 
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Definició de la calçada anular.  

En planta serà una corba circular definida per la línia blanca exterior en sentit antihorari. 

En alçat la rasant estarà continguda en un pla, per la qual cosa es podrà definir per una 

combinació de rectes i paràboles sempre que s'aproximi a la sinusoide resultant de la definició 

d'un pla. 

La inclinació longitudinal de la rasant no superarà el 3% en cap de les seves vores (línies 

blanques), i el peralt serà constant del 2% cap a l'exterior de la rotonda. Els vorals tindran la 

mateixa inclinació que la calçada. 

Si amb el peralt constant cap a l'exterior del 2% el pendent longitudinal supera el 3% en rotondes 

sense percentatges significatiu de vehicles articulats o el 4% en rotondes amb percentatge 

significatiu de vehicles articulats, s'efectuarà una transició de peralt en ella procurant evitar que 

els pendents longitudinals màxims superin el 4%. Aquesta transició de peralt es limitarà a un 

màxim del 4% per segon recorregut a la velocitat específica de recorregut. En qualsevol cas, per 

definir aquesta transició de peralt es tindran en compte les inclinacions longitudinals resultants 

en la vora oposada (línia blanca) a l'eix de càlcul, i les necessitats d'evacuació d'aigua de la 

calçada. 

Aquesta transició s'arrodonirà a l'inici i al final amb un acord vertical que tingui una longitud 

expressada en metres igual a 0,2 vegades la velocitat específica de recorregut en km/h. 

En cap cas la inclinació transversal serà superior al 2% cap a l'interior o cap a l'exterior. 

Si, malgrat el punt anterior, se supera la inclinació longitudinal màxima, es modificaran les rasants 

dels accessos encara que siguin preexistents (no es podran mantenir sense modificació). 

Si tot i modificar aquests accessos se supera el 4% de pendent longitudinal de la rotonda, 

s'estudiarà una altra solució, ja sigui intersecció o enllaç. Si la intersecció o enllaç presenta 

importants dificultats es podrà optar per la rotonda, que en cap cas superarà el 6% longitudinal. 

La inclinació longitudinal mínima serà del 0.5%. 

En rotondes interurbanes el voral interior tindrà un valor entre 20 i 50 cm, i l’exterior serà de 50 

cm. En rotondes urbanes i periurbanes el voral interior i exterior serà igual a l’amplada de la 

rigola. 

L'amplada de la calçada serà el resultat de sumar l'àrea d'escombrada d'un vehicle tipus articulat 

més un resguard de 60 cm. 

Definició dels ramals d’entrada i sortida de la rotonda. 

En planta l'eix dels vials que connecten amb la rotonda estaran definits pel centre de la calçada. 

Aquest eix començarà a la calçada existent i acabarà en el centre geomètric de la rotonda. Els 

vials d'accés coincidiran o seran tangents a la carretera existent en el seu inici. 

La vora dreta (línia blanca) que connecti els vials d'accessos i les rotondes serà tangent en 

ambdós sentits. En alçat serà una transició entre tots dos. 

Els radis d'entrada i sortida de la rotonda no seran inferiors a 10 m i 12 m respectivament. 

En qualsevol cas caldrà comprovar si és necessari afegir un sobreample per respectar la zona 

d'escombrada d'un vehicle articulat. 

En alçat, la rasant longitudinal dels accessos començarà a l'inici de l'eix en planta i acabarà en 

el punt d'encreuament de l'eix del vial i la rotonda. Vial i rotonda estaran connectats mitjançant 

una corba d'acord la longitud del qual serà com a mínim igual a la velocitat especifica. 

2.2.7.5 Contingut de l’annex de traçat 

L’annex de traçat estarà format, com a mínim, per: 
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‒ Una memòria explicativa on s’indiqui la metodologia i criteris de traçat utilitzats. S’inclourà 

una taula resum amb els principals paràmetres de traçat: radis en planta, màxims i 

mínims, paràmetres de clotoide màxims i mínims, pendents i rampes màxims i mínims, 

paràmetres d’acord vertical màxims i mínims i, en general, tots aquells paràmetres que 

es considerin rellevants. Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin 

amb els PK d’explotació de les mateixes, s’haurà d’elaborar una taula que estableixi la 

corresponent relació. 

– Un apèndix amb l’anàlisi de visibilitat. 

– Un apèndix amb l’estudi de trajectòries. 

– Un apèndix amb els llistats en planta i alçat de punts singulars i de punts cada 20 m (en 

el cas d’una actuació localitzada es representaran els perfils cada 10 m). S’afegirà un 

plànol a escala amb la identificació de cadascun dels eixos definits. 

– En el cas de que l’àmbit d’estudi sigui un tram de carretera es realitzarà un estudi de 

consistència segons una metodologia contrastada i es representarà el diagrama de 

velocitats al llarg del tram. 

2.2.7.6 Fitxers analítics a lliurar de l’annex de traçat 

Els lliuraran tots els fitxers analítics de càlcul del programari que s’utilitzi per a la definició 

geomètrica del traçat. Si es treballa amb fitxers Istram s’adjuntaran els fitxers del projecte: .edm 

de topografia i//o cartografia i fitxers .cej, .vol, .per, .pol, a més d’arxius de configuració 

personalitzats tipus .dar, .lil, .gui, .gut. 

Els fitxers ASCII en planta procedents d’Istram tenen el següent format: 

Núm.  TIPUS        P.K.      LONGITUD         Xt                 Yt             AZIMUT       XC O Xi          YC O Yi     RADI/PARÀMETRE 

 ###     $$        #####.###    ####.###   ######.###  ######.###  ###.####    ######.###     ######.###       ######.### 

EXEMPLE:  

 1        CI             000.000         9.775   454177.002  633701.843  198.0000    454182.000     633702.000                5.000 

Els fitxers en alçat procedents d’Istram tenen el següent format: 

              TANGENT D’ENTRADA                                    TANGENT DE SORTIDA                              VÈRTEX 

 ***********************************************       ********************************************      ********************************** 

Nr           P.K.          COTA    PENDENT %          P.K.             COTA       PENDENT %          P.K.          COTA     PARÀMETRE 

##     #####.###    ####.###   ###.###            #####.###     ####.###       ###.###         ######.###   #####.###     

######.## 

EXEMPLE: 

 1          247.481     788.100       2.970                249.421      788.148            2.000               248.451        788.129          -

200.00 

Els fitxers de perfil longitudinal procedents d’Istram tenen el següent format: 

     P.K.         COTA 

#####.###, ####.###  

EXEMPLE: 

1000.000,    123.987 

1020.000,    123.487 

Cas de que no s’utilitzi el programa Istram, els llistat d’arxius hauran de contenir els paràmetres 

bàsics que s’han indicat en els llistats anteriors. 

2.2.7.7 Anàlisi de visibilitat 
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Es realitzarà un estudi de visibilitat del traçat, determinant les modificacions a realitzar (ampliació 

de bermes, eliminació d’obstacles,...) per assolir una visibilitat superior a la distància de parada. 

S’analitzaran, en el seu cas, les zones on no puguin complir-se les condicions normatives, 

proposant les mesures complementàries necessàries per a mantenir la seguretat viària. 

2.2.7.8 Estudi de trajectòries 

El Consultor analitzarà amb l’aplicació informàtica Autoturn la trajectòria i l’àrea escombrada del 

vehicle tipus tant bon punt el consultor disposi d’una proposta de traçat en planta, per tal de 

validar tècnicament aquesta proposta. Dels resultats poden provocar que s’hagin de fer 

adaptacions del traçat en planta (sobreamples, amplada de la calçada anul·lar, radis i geometria 

dels ramals d’entrada i sortida,...). Es faran les iteracions necessàries fins que s’arribi a una 

solució adequada.  

2.2.8 Annex núm. 8: Moviment de terres 

S’inclourà aquest annex quan el projecte contempli l’execució de desmunts o terraplens. No es 

realitzarà en cas que el projecte només contempli excavacions o reblerts localitzats. Es 

desenvoluparan els següents apartats: 

– Obtenció d’amidaments 

Les cubicacions es realitzaran sobre perfil teòric comparatiu del terreny abans de les 

obres i posterior a l’execució. 

– Classificació de les excavacions 

Es classificaran els materials en funció de la seva excavabilitat i de la seva aptitud per la 

formació de reblerts. Es justificarà el talús adoptat en els desmunts. 

– Compensació de les esplanacions 

S’analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinació deduint 

finalment els volums necessaris de materials provinents de préstec així com el 

corresponent a abocador. 

L'excavació de terra vegetal es considerarà separada de la resta, havent-se de preveure el seu 

aplegament abans que pugui ésser reutilitzada. 

– Préstecs i abocadors. 

Es farà un resum de proveïdors de material i abocadors disponibles, justificant la seva 

capacitat i qualitat geotècnica en el cas dels préstecs. 

Tramificació de la classificació del terreny subjacent al llarg de la traça i tramificació de 

l’esplanada 

2.2.9 Annex núm. 9: Ferms i paviments 

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calçades, amb indicació de la normativa 

utilitzada. 

Aquesta justificació es basarà en: 

– Nivell de servei, dades i previsions de trànsit. 

– Els condicionaments climàtics, les característiques de l'esplanada segons les 

prospeccions realitzades i l'estudi dels materials procedents de l'excavació i/o de 

préstecs. 

– Les característiques geomètriques del traçat. 

– Consideracions constructives i de conservació-reposició. 

– Optimització econòmica. 
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En projectes de condicionament o de reforç de ferm existent, aquest annex s’haurà de redactar 

seguint les indicacions de la “Instrucción 6.3-IC de refuerzo de firmes”. En aquests casos, 

s’adjuntarà l’estudi de deflexions que haurà de servir per al disseny i dimensionament de la 

solució. 

2.2.10 Annex núm. 10: Hidrologia i drenatge 

2.2.10.1 Estudi d’inundabilitat 

En quant es disposi d’un traçat definitiu es redactarà un estudi d’inundabilitat per tal de determinar 

les condicions hidràuliques de desguàs i definir les condicions del disseny estructural. 

Es tindrà en compte la Normativa i recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, 

específicament les següents: 

– Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local (ACA, 2003). 

– Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai 

fluvial  (ACA, 2006). 

– Guia de la documentació a incloure als estudis d'inundabilitat (ACA, 2017). 

– Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). 

– Real Decreto 638/2016 que modifica el RDPH. 

– Reial decret 690/2023, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de 

conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 2027. 

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya tindrà prevalença respecte 

d’altres documents d’inundabilitat. 

Es tindrà en compte també les dades disponibles de Planificació d’Espais Fluvials i la informació 

que se’n pugui extraure a nivell de cabals i condicions de contorn per a la generació del model. 

El model hidràulic haurà de ser representatiu quant al seu àmbit i se simularan totes les 

estructures, tant en l’escenari existent com en l’escenari futur. Si, segons les característiques del 

problema hidràulic es considerés necessari, es realitzarà una simulació hidràulica bidimensional. 

Es mantindran els contactes necessaris amb l’ACA al llarg de la redacció del projecte per tal de 

definir, el més aviat possible, els condicionants sobre el disseny que condicionin el 

desenvolupament del projecte. 

2.2.10.2 Hidrologia i drenatge 

S'efectuarà un estudi de les dades climàtiques de la zona d'influència del projecte, i s'analitzaran 

les dades de pluviometria de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna 

de les conques i les seves característiques, que afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal 

de determinar les seccions hidràuliques necessàries per a desguassar-los. 

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de 

les consideracions funcionals, a les estètiques, indicant la seva ubicació i assignació de cabals; 

i adjuntant la justificació i els càlculs hidràulics de les seccions adoptades, segons la normativa 

vigent. 

En una taula es recolliran les següents dades de totes les obres de drenatge: nomenclatura i 

localització (PK), tipologia, característiques geomètriques, superfície de conca, període de retorn, 

intensitat de precipitació, coeficient d’escorrentiu, cabal de càlcul, pendent transversal, coeficient 

de Manning i % de secció lliure. 
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Per a cada obra de drenatge transversal, sigui quin sigui el període de retorn de càlcul aplicable 

segons la normativa, s’hauran de dibuixar les cotes d’inundació per a l’avinguda de període de 

retorn corresponent. Els plànols de planta sobre els que es representin les zones inundables 

seran inclosos en aquest annex i hauran de tenir la mateixa qualitat que els del document de 

plànols. 

També caldrà definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, 

de les lleres afectades per a la ubicació de les obres de drenatge. 

S'adjuntarà també el perfil d'inundació en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es 

creguin convenients a fi d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge 

capacitats, cabals, etc. 

Es lliuraran els fitxers vinculats al programa de càlcul de les làmines d’aigua dels cursos fluvials 

i torrents que es puguin veure afectats per les obres. En tot cas es lliuraran en format compatible 

en sistemes SIG (shape, etc.). 

Per al disseny del drenatge longitudinal s’aplicarà la Instrucció 5.2-IC de Drenatge vigent. 

2.2.11 Annex núm. 11: Càlcul d’estructures 

2.2.11.1 Objecte i àmbit 

En aquest annex s’especificaran els sistemes de càlcul emprats per totes i cadascuna de les 

estructures del projecte i els resultats obtinguts. S'inclouran, tant les estructures noves com les 

ampliacions de les existents, les quals hauran de projectar-se d’acord amb el seu estat actual. 

El projecte de construcció definirà completament l’estructura. S’inclouran tots els càlculs estàtics 

i resistents, tant pel que fa a l’obra acabada como pel que respecta a les diverses seqüències del 

procediment constructiu elegit. Si correspon, es justificarà la tipologia escollida en relació a altres 

possibles solucions. Es detallarà la modelització de l’estructura i les hipòtesis de càlcul. Sempre 

que sigui possible, els resultats del càlcul es representaran en esquemes que facilitin la seva 

interpretació (diagrames d’esforços, deformades, esquemes de dimensionament d’armadures, 

etc.). 

2.2.11.2 Normativa de referència 

Es tindrà en compte, entre d’altres, la següent Normativa de referència: 

– Eurocódigo 0: Bases de cálculo de estructuras y Anejo A2: Aplicación a puentes 

– Eurocódigo 1: Acciones en estructuras 

– Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

– Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón 

– Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 

– Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico 

– Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes 

Es tindran en compte també les guies del eurocodis publicades fins el moment: 

– Guía para el proyecto frente a fatiga de puentes metálicos y mixtos de carretera 

– Guía para el proyecto sísmico de puentes de carretera 

– Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: Bases 

del proyecto geotécnico 
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– Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: 

Cimentaciones superficiales 

– Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: 

Ejemplos de aplicación de cimentaciones superficiales 

– Guía para las especificaciones técnicas del hormigón 

– Guía para las especificaciones técnicas del acero estructural 

– Guía para las especificaciones técnicas de las armadures 

– Guía para la determinación de longitudes de anclaje y solape de armaduras pasivas 

– Guía para la determinación de recubrimientos en estructuras de hormigón 

Es podran, de manera complementària, tenir en compte altres Normatives, recomanacions o 

guies.  

Els Eurocodis tindran prevalença sobre qualsevol altra Normativa. 

També s’utilitzaran les nomenclatures per al formigó i l’acer estructurals que prescriuen els 

Eurocodis. 

En general, es considerarà tota la Normativa i recomanacions vigents en el moment de redactar 

el projecte. 

2.2.11.3 Dades de partida 

S’haurà de disposar d’una topografia procedent d’aixecament taquimètric amb detall suficient de 

l’emplaçament, en el cas de noves estructures, i d’una definició geomètrica precisa, en el cas 

d’estructures existents. 

Si es necessari, segons les característiques de l’obra es consideraran els estudis addicionals 

necessaris per a la seva definició (per exemple, en el cas de ponts de pedra). 

Les dades de partida, tret que s’especifiqui el contrari, seran facilitades per la Diputació de 

Barcelona. 

2.2.11.4 Fonamentacions 

S’estudiaran per separat cadascuna de les estructures projectades, analitzant els resultats del 

seu estudi geotècnic i concloent el tipus de fonamentació més adequat. 

Per a cada estructura, s’indicarà la seva tipologia, ubicació, ordre de magnitud de la càrrega que 

transmetrà al fonament de cada pila o estrep, i els assentaments diferencials que l’estructura 

podrà admetre. 

Així mateix, per a cada estructura es realitzarà una planta i un perfil geotècnic, a escala 

adequada, per a representar el tall complet del terreny en el que es recolzi, i es representarà la 

situació dels sondeigs, cales, assaigs de penetració dinàmica i qualsevol altre reconeixement 

realitzat, tant en planta com en alçat. 

En cada perfil s’inclouran els diferents estrats litològics travessats, indicant el seu gruix i 

característiques geotècniques, resistència i compressibilitat. 

En el cas d’estructures sobre llera s’analitzarà a l’annex d’hidrologia i drenatge, les condicions 

d’erosió i les necessitats de protecció, que seran convenientment justificades (no es considera 

aplicable la publicació Control de la erosión fluvial en puentes de carretera. MOPU (1991)). 

2.2.11.5 Millora d’estructures existents 
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En el cas d’estructures existents de caràcter singular, es caracteritzarà la situació actual, valorant 

en cas necessari la seva capacitat estructural. Es justificaran els coeficients de seguretat 

adoptats, sobretot en el cas d’estructures de pedra o fàbrica de maó. 

Cas que es consideri necessari, a la vista de la informació de partida sobre l’estat de l’estructura 

es realitzaran les inspeccions de diagnosi, incloent els assaigs de camp i laboratori corresponents 

per a caracteritzar l’estat actual i detectar les patologies existents. Aquests treballs aniran a 

càrrec de la Diputació de Barcelona. 

Es caracteritzaran les fonamentacions existents, tant la seva tipologia com les característiques 

geomètriques i l’estat de conservació. En cas necessari, la Diputació encarregarà els treballs 

d’inspecció per a la realització d’aquesta investigació. Aquests treballs seran acordats amb el 

Consultor. 

2.2.11.6 Contingut 

S’inclourà un apartat a l’Annex on s’indiqui de manera específica tota la Normativa considerada. 

S’inclourà dues taules resum amb totes les estructures on s’indiquin les seves característiques 

fonamentals: una amb les dades bàsiques de cada estructura i l’altra en el que, per a cada 

estructura, com a mínim, s’indicarà: 

‒ Tipus, número de vànols, longitud i biaix. 

‒ Dimensions i composició del tauler. 

‒ Tipus i dimensions de les piles i estreps. 

‒ Tipus i dimensions de la fonamentació. 

‒ Aparells de recolzament i tipus de junts del tauler. 

‒ Descripció del procés constructiu. 

L’anàlisi de cada estructura recollirà, com a mínim, els següents aspectes: 

– Nomenclatura, localització (PK) i descripció de l'estructura projectada. 

– Característiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificació de 

les dades geotècniques utilitzades als càlculs i dimensionament. 

– Definició i característiques de geometria (s’inclouran croquis i quadres necessaris). 

– Definició i anàlisi detallat les fases de construcció. 

– Hipòtesis i accions considerades. Es contemplaran els processos constructius, avaluant 

estadis intermedis que impliquin hipòtesis diferents. 

– Definició d’esforços i de l’estat tensional en cadascuna de les fases constructives i en el 

pont acabat, i evolució d’aquestes al llarg del temps. 

– Anàlisi de fletxes i deformacions al llarg del temps i evolució d’esforços en funció dels 

fenòmens reològics de l’acer actiu i dels formigons. 

En cas necessari, es realitzarà un programa de desenvolupament constructiu, en el que se 

descriguin, s’analitzin (i es calculin si s’escau) totes las operacions a realitzar i les seves 

conseqüències. 

Referent a la definició geomètrica, es concretaran les coordenades dels punts bàsics de l'obra 

que es projecta, l'estat de rasants i peralts (per creuaments a mateix nivell), la secció transversal 

(per cursos d'aigua) i la comprovació de gàlibs (per passos a diferent nivell). 
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Es detallaran i justificaran tots els elements estructurals de l’obra de fàbrica. Es definirà 

perfectament la seva geometria, tant en planta com en alçat, amb coordenades (x,y,z). Es definirà 

també en un quadre detallat, tot l’armat a col·locar. 

Els elements prefabricats com bigues, piles, dintells, lloses i barreres es definiran i justificaran al 

mateix nivell que els elements construïts "in situ". 

En el cas d’estructures que travessin lleres o siguin obres de drenatge transversal, en el 

corresponent annex d’hidrologia i drenatge s’estudiaran les seves condicions d’inundabilitat 

justificant el compliment de les prescripcions que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua. 

En el cas de ponts, el tauler haurà de tenir amplada suficient per a donar cabuda a: la calçada, 

els vorals, l’amplada de la contenció (i la seva amplada de treball), voreres i d’altres elements 

necessaris (faroles, baranes, semàfors, pals de banderoles i pòrtics de senyalització, etc.), 

distància de visibilitat. Per això és necessària la coordinació entre diversos aspectes del projecte 

(traçat, estructures,  senyalització, abalisament i defensa, il·luminació, etc.) 

També hauran d’estudiar-se i definir-se en el projecte de les estructures: 

‒ El sistema d’impermeabilització dels taulers. 

‒ Els junts del tauler. 

‒ L’evacuació de les aigües dels taulers. El projectista haurà de decidir entre realitzar el 

drenatge del tauler mitjançant embornals amb desguàs lliure, o col·lectors i baixants amb 

desguàs controlat. La utilització de desguàs controlat amb baixants és obligada: en 

entorns on el fort vent pugui provocar esquitxades sobre elements estructurals; en zones 

on la caiguda de l’aigua des del tauler pugui provocar erosions; per raons 

mediambientals, per impedir la contaminació de lleres amb olis i combustibles; en entorns 

urbans. 

‒ Hauran d’estudiar-se amb atenció els detalls d’impermeabilització i drenatge dels estreps 

i dels junts de dilatació del tauler. 

S’ha de preveure, des de les primeres fases del projecte de les estructures, l’elecció d’un pretil 

d’acord amb el nivell de contenció exigit per la normativa vigent. En especial es cuidarà que no 

existeixin obstacles a la deformació del pretil (faroles, pals, etc.) darrera del mateix, d’acord amb 

l’amplada de treball especificada en les fitxes. 

El projecte haurà de facilitar la possibilitat d’ancorar tant els elements de la superestructura com 

els diferents elements auxiliars presents, com ara, suports de lluminàries o mobiliari urbà. S’haurà 

d’incloure en l’apartat corresponent els càlculs d’aquests ancoratges. 

En cas de que la Direcció del projecte ho considerés necessari, s’inclourà en fase de projecte 

constructiu la definició i càlcul de les proves de càrrega segons indiqui la Normativa vigent. En el 

projecte de la prova de càrrega, es definiran: 

‒ Fases de prova i esforços en cadascuna. 

‒ Trens de càrrega: tipus de camió i la seva posició. 

‒ Seccions i punts de mesura de deformacions. 

‒ Valors previstos. 

2.2.11.7 Càlcul estructural 

S’inclourà el càlcul complet de tots els elements estructurals i de les seves fonamentacions. 
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Al principi de l’apartat de càlculs es descriuran les bases de càlcul, incloent les accions 

considerades i coeficients adoptats. 

S’indicarà el mètode de càlcul utilitzat (teoria de primer o segon ordre, elements finits, engraellat, 

càlcul dinàmic, etc.) per a cadascun dels elements estructurals: tauler, piles, estreps, 

fonamentacions, aparells de recolzament, així como les simplificacions realitzades en el model 

elegit. 

Es consideraran en el càlcul, amb els coeficients de ponderació corresponent, les hipòtesi més 

desfavorables, tenint en compte cadascuna de les fases del procés constructiu. En particular, si 

es preveu mantenir el trànsit en una part del tauler durant les obres es tindrà en compte l’estat 

de càrregues que es produeixi en aquesta situació. 

S’inclourà un quadre amb les hipòtesi considerades i les seves combinacions ponderades, i un 

resum de dimensionament per element: tauler, piles, estreps i fonamentacions, en el que figurin 

les seccions crítiques d’armat i la combinació més desfavorable amb la que s’ha fet, així com el 

tipus d’esforç pel que s’arma. En particular, s’inclourà el càlcul de l’armat de la secció de tauler 

segons la contenció seleccionada.  

En els murs es justificaran les empentes del terreny i els paràmetres del mateix, que permetin la 

determinació d’empentes i fregaments mur-reblert. 

S’inclourà un apartat específic de dimensionament dels aparell de recolzament. 

En cas d'utilitzar programes informàtics per fer els càlculs, caldrà precisar el nom del programa, 

les seves característiques i les hipòtesis i simplificacions que es consideren. Cas de que es tracti 

d’un programari específic es justificarà la seva utilització. 

2.2.11.8 Fitxa d’inventari 

Es completarà la fitxa de característiques de cadascuna de les estructures projectades (segons 

model facilitat per la Direcció del projecte) perquè sigui incorporada a l’inventari d’obres de fàbrica 

de la Diputació. 

2.2.12 Annex núm. 12: Senyalització, abalisament i defenses 

En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per 

a cobrir les necessitats de senyalització, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals 

com definitives, d'acord amb la “Instrucción 8.1-IC de señalización vertical”, la “Instrucción 8.2-

IC de marcas viales”, la “Instrucción 8.3-IC de señalización de obras”; els criteris continguts en 

l'esborrany de la "Instrucción 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulación" i la 

resta de normativa aplicable la qual s'haurà de ressenyar. 

S’haurà d’estudiar si la posada en servei de l’obra objecte d’aquest encàrrec fa convenient la 

modificació de la senyalització d’orientació a l’entorn de l’obra. 

Per al cas de la senyalització informativa, hauran de seguir-se les recomanacions que en aquesta 

matèria a publicat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya.  

Els plànols de planta de les diverses situacions de senyalització s'inclouran en el document 

"Plànols". 

2.2.13 Annex núm. 13: Enllumenat 

L’esmentat annex es justificaran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i 

les instal·lacions d'il·luminació, que hauran d'ajustar-se a l'establert per Diputació de Barcelona. 

S’hauran de definir els següents apartats: 
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– Nivells d’il·luminació per a cada zona. 

– Escomeses i centres de transformació. 

– Línies d’alimentació. 

– Tipus i situació de bàculs i columnes. 

– Tipus de lluminàries, làmpades i equips d’encesa. 

– Xarxes d’enllumenat i de terra. 

S’indicarà l’Administració o Entitat que assumirà la seva titularitat. 

2.2.14 Annex núm. 14: Estudi de seguretat i salut  

Deurà realitzar-se tot seguint estrictament les prescripcions del Reial Decret del Ministeri de la 

Presidència del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre. 

2.2.15 Annex núm. 15: Control de qualitat 

Caldrà incloure el Pla d’Assaigs que es prevegi necessari. Aquest pla deurà establir la sistemàtica 

del control, especificant i justificant tant la tipologia com la quantitat del total d’assaigs garantint 

un òptim nivell de control. 

A continuació es donen unes pautes per a la confecció d’aquest Pla d’assaigs: 

– Anàlisi dels elements constructius del pressupost que requereixin control d’assaigs i 

establiment de les freqüències de control. 

– Estudiar la tramificació de l’obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla 

d’assaigs. 

– Assignar les especificacions de les partides d’obra. 

– Calcular el nombre d’operacions de control i assignar el quadre de preus vigent. 

En el projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit: 

– Memòria explicativa del Pla. 

– Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions. 

– Planning d’assaigs. 

– Llistat resum del Pla d’assaigs. 

– Llistat pressupost, resum i últim full del Pla d’assaigs. 

El cost d’aquests últims que excedeixi l’ 1’5% del PEC sense IVA constituirà una partida a incloure 

en el Pressupost per coneixement de l’Administració. 

2.2.16 Annex núm. 16: Organització de les obres 

Aquest annex el constituirà un estudi de l'organització i el desenvolupament de les obres a 

executar, per tal d'aconseguir que les afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes 

possibles per a l'usuari, havent-se de preveure unes alternatives per a la circulació de vehicles 

en casos de necessitat. 

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de l'obra, definint les fases i durada de la seva 

execució; els accessos, les sortides i la circulació interior en aquestes compatible amb el 

desenvolupament dels treballs; l'accessibilitat a les esmentades zones de l'obra en cas 

d'accident, etc. Es procurarà, sempre que sigui possible, segregar la circulació pertanyent a l'obra 

de la reservada als usuaris. Es detallaran les mesures que protegeixin i permetin el pas de 

vianants. 
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S'establiran els plànols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies 

reservades als usuaris, si s'escau, les de circulació per l'obra, les d'accés en les diferents fases 

d'execució de l'obra, etc. 

En cas d’actuacions per fases, es farà la previsió dels desplaçaments especials d’equips especial 

(aglomerat, hidrodemolició, etc.) 

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del trànsit, aquest s’estudiarà per a cada 

una de les fases d’execució de l’obra. A més, s’inclourà un croquis explicatiu del mateix (quan no 

requereixi la realització d’obra nova) o un plànol en planta i alçat (en cas contrari). 

Es farà un estudi de trajectòries sobre cadascun dels desviaments de trànsit que es prevegi en 

el projecte. En cas d’utilitzar trams de vials existents, es revisarà l’estat dels ferms i paviments 

del recorregut de desviament i es proposaran les millores que calguin per a mantenir la seguretat 

en tot el recorregut durant el temps que duri el desviament, així com les tasques de manteniment 

necessàries. 

En cas que s’afecti vials urbans d’ajuntaments o trams de carretera d’altres administracions, 

caldrà que els desviaments estiguin consensuats amb l’administració competent (Ajuntament, 

Generalitat, etc.) 

Es valoraran i es pressupostaran dins del pressupost de l’Obra totes les actuacions descrites, 

incloent els següents apartats: 

– Amidaments 

– Quadres de preus 

– Pressupostos parcials 

– Resum del pressupost 

2.2.17 Annex núm. 17: Pla d’obres 

En aquest annex quedarà reflectit el planning d’obra en la seva execució, en funció del 

pressupost i dels mesos de durada. Es tindrà especial atenció a la coordinació amb les fases 

d’execució previstes. Així mateix, al pla de treballs es preveurà la previsió de certificació mensual 

associada al mateix. Es preveuran fites parcials per al control temporal de les obres. 

2.2.18 Annex núm. 18: Seguretat viària 

L’objectiu d’aquest annex és detallar els criteris aplicats i les solucions adoptades en el projecte 

en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat. 

2.2.18.1 Etapa prèvia 

En aquesta primera fase s’analitzaran els condicionaments del projecte des del punt de vista de 

la seguretat vial. Es consideraran els següents: 

– Estudi dels trànsits que canalitza l’itinerari: intensitats, composició, recorreguts, velocitats 

de circulació, problemes de congestió... 

– Estudi de circumstàncies especials que puguin afectar a la circulació: estacionament de 

vehicles a la via, parades de vehicles de transport públic, formació de cues en ramals, 

nusos, etc. 

– Identificació dels trams amb presència habitual d’usuaris especialment vulnerables 

(vianants, ciclistes,...) i dels seus recorreguts. 

– Influència en els desplaçaments al llarg de la carretera i/o a través d’ella de les activitats 

i usos dels terrenys adjacents a la via, tant actuals com futurs. 
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– Localització i característiques dels accessos a la carretera. 

– Entorn: circumstàncies climatològiques que poden influir en la seguretat. 

– Tipologia del itinerari: traçat, secció transversal, nusos, travesseres. 

– Estudi dels accidents registrats en un període de 5 anys i de les possibles relacions amb 

les característiques de la via.  

Les conclusions que s’han d’extreure dels anteriors punts són: 

– Els problemes de seguretat vial que s’han de tractar. 

– Les pautes adoptades en la redacció del projecte perquè, en la mida del possible, es 

millorin els nivells de seguretat en l’itinerari, dins dels límits de l’objecte del projecte. 

2.2.18.2 Etapa de projecte 

Aquesta inclourà la comprovació, detall i justificació de les solucions adoptades en el projecte 

des del punt de vista de la seguretat Vial. A continuació s’inclou una llista dels punts a tenir en 

compte: 

1. Seguretat en la conducció 

1.1. Aspectes de disseny 

1.2. Traçat en planta i alçat: 

- La coordinació planta- alçat és la correcta? 

- El traçat en planta és uniforme en tot el projecte? 

- Hi ha suficients zones d’avançament? 

1.3. Secció transversal 

- Les amplades dels carrils, vorals, mitjanes i altres característiques de la 

secció transversal són adequades per la funció de la via?   

1.4. Efectes de la variació de la secció transversal 

- La inclinació transversal és segura, especialment en aquells punts on 

s’aprofita la secció de carretera existent o hem d’adaptar-nos a accessos 

existents? 

- El peralt s’ha disposat i es suficient en tots els punts on es requereix? 

1.5. Interconnexió amb carreteres noves o existents 

- En el punts on canvia l’entorn de la carretera (per exemple d’urbà a rural, 

amb il·luminació a sense), la transició es realitza amb seguretat? 

1.6. Visibilitat 

1.7. Paviment i drenatge 

- Les cotes de la carretera i el peralt són adequats per un drenatge 

satisfactori? 

- Han sigut evitades o adequadament tractades les transicions de peralt? 

- El disseny de les reixes és segur pels ciclistes? 

1.8. Vorals i tractaments de marges. 

- Existeixen obstacles al costat de la via que puguin eliminar? 

- Es possible evitar la necessitat de protegir els talussos amb una lleugera 

modificació del pendent? 

2. Elements singulars: accessos, interseccions, travessies, túnels,... 

3. Equipaments: 
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3.1. Senyalització vertical 

- Les senyals s’entendran sense dificultat? 

- Les senyals són apropiades per la seva localització? 

- Les senyals de la nova carretera són coherents amb les existents en els 

trams pròxims? Es deuen actualitzar aquestes senyals? 

3.2. Senyalització horitzontal   

3.3. Sistemes de contenció 

3.4. Enllumenat: 

- Es requereix il·luminació? 

- Algun punt de llum, situat al marge de la carretera, representa un perill 

permanent? 

- Jardineria 

- Les zones enjardinades permeten mantenir la visibilitat en interseccions, 

corbes, accessos i zones per vianants?  

-  Les plantacions d’arbres s’ha evitat en zones on és més probable la 

sortida de vehicles? 

4. Seguretat d’altres usuaris de la via. 

2.2.19 Annex núm. 19: Expropiacions i ocupacions temporals 

2.2.19.1 Introducció 

Per a confeccionar aquest annex, caldrà desenvolupar els apartats següents: 

– Memòria. 

– Plànols. 

– Relació de béns i drets afectats. 

2.2.19.2 Memòria 

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. 

Els apartats a desenvolupar en la memòria seran: 

– Descripció i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades). 

• Criteris adoptats, en els punts següents: 

• Línia d’expropiació. 

• Descripció i tipus de terrenys afectats. 

• Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha, 

basada en l’article 108 de la Llei d’Expropiacions. 

• Valoració dels Terrenys (especificant que no tenen caràcter vinculant). 

Es realitzarà una valoració acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es 

considerin singularment importants, a més de les "superfícies a expropiar" i de les "superfícies a 

ocupar". 

Aquesta valoració tindrà aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerarà 

en el Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

2.2.19.3 Plànols 

Els plànols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el màxim nivell de definició, 

seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre). No portaran 
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les corbes de nivell com a fons i només apareixerà la planimetria, en base a la qual s’indicaran 

clarament els límits de la parcel·la, sub-parcel·la, núm. de polígon, límit de Termes Municipals, 

límit d’Expropiacions i el núm. de finca afectada. Als plànols s’haurà de diferenciar les 

expropiacions de les servituds i ocupacions. 

Els plànols a incloure en aquest apartat seran: 

– Una col·lecció de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000. 

– En cada plànol, apareixerà la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a 

títol informatiu. 

2.2.19.4 Relació de béns i drets afectats i els seus titulars 

Amb independència del plànol parcel·lari amb la relació individualitzada dels titulars dels béns i 

drets afectats, s'identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i 

individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus aspectes materials i 

jurídics. 

La informació s’haurà d’obtenir necessàriament i sense excepció mitjançant la conjunció de 

dades cadastrals obtingudes en els Ajuntaments i centres de gestió cadastrals, en els Registres 

de la Propietat mitjançant consulta dels llibres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes 

sobre el terreny. 

S'estendran fitxes parcel·làries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el 

Servei d'Expropiacions la confecció de les actes prèvies a l'ocupació. 

Aquest imprès s’agruparà necessàriament per termes municipals, i es diferenciaran les 

Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats, així com les 

expropiacions i cessions de terrenys per part d’organismes públics. 

2.2.20 Annex núm. 20: Serveis afectats 

2.2.20.1 Introducció 

El projectista determinarà en aquest annex aquells serveis i servituds que resulten afectats per 

l’execució de les obres objecte del projecte, i definirà i projectarà les actuacions necessàries per 

resoldre les afeccions, deixant el servei en les mateixes condicions tècniques i d’explotació que 

tenia prèviament a la implantació de la carretera. 

Se seguiran les següents etapes: 

– Serveis existents: localització i identificació dels serveis existents a la zona del projecte. 

– Afeccions: identificació de les afeccions produïdes i el motiu de l’afecció. 

– Solució afeccions: definició de les actuacions a dur a terme per a dur a terme per a 

solucionar l’afecció. 

2.2.20.2 Fase 1. Serveis existents 

La sol·licitud de serveis existents a totes les companyies i tots els organismes la realitzarà el 

Projectista. 

En casos concrets indicats per Diputació de Barcelona, aquesta farà directament les peticions de 

serveis  a les institucions o organismes oficials (Ajuntaments, Consells Comarcals, Generalitat,...) 

l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures facilitarà al Projectista a l’inici del 

projecte una taula que contindrà una relació de companyies generalistes i contactes adequats a 

qui el Projectista ha d’adreçar la sol·licitud de serveis existents, així com aquells organismes als 

que s’adreçarà Diputació de Barcelona. 
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El Projectista esbrinarà les companyies, entitats i associacions d’àmbit local, així com els afectats 

particulars, mitjançant les visites de camp oportunes, i farà les sol·licituds corresponents que 

incorporarà a la taula facilitada per l’ l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 

Infraestructures. 

Aquesta taula formarà part de l’annex de Serveis Afectats del Projecte, com a resum de les 

gestions realitzades. L’ Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures enviarà al 

Projectista les cartes enviades als organismes, i lliurarà les seves respostes tant aviats com les 

rebi. Si es produeix demora en la resposta, el Projectista reclamarà contactant directament amb 

l’organisme. 

A finalitzar la Fase 1 de la redacció del Projecte, es lliurarà a l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures: 

– Pdf i suport informàtic dels plànols de serveis existents. 

– Documentació enviada i rebuda de les companyies organitzada per carpetes segons 

companyia. 

– Taula de Serveis Existents completada. 

2.2.20.3 Fase 2. Afeccions 

Durant la Fase 2, el Projectista identificarà les afeccions que la infraestructura produeixi als 

serveis existents, especialment les d’aquells que poden ser considerats com a serveis crítics. 

S’entén per a servei crític, aquell servei l’afecció del qual pot condicionar fortament el disseny de 

la infraestructura, el cost de la inversió o l’execució de les obres. En general, els serveis crítics 

es poden assimilar a serveis destinats al transport (energia elèctrica, abastament en alta d’aigua, 

gasoductes d’alta pressió, oleoductes, etc), encara que també un servei de distribució podria ser 

considerat crític. 

Quan el Projectista detecti un servei crític, ho comunicarà a  l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures per tal de coordinar les reunions conjuntes escaients. l’Oficina 

Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures valorarà si és necessari demanar a la 

companyia un informe d’afecció. En cas que calgui, el Projectista el sol·licitarà a la companyia 

propietària. 

Una vegada localitzats i identificats els serveis afectats, es realitzarà, en els casos que la 

reposició ho requereixi, un aixecament topogràfic local a l’entorn del punt d’intercepció, 

determinats amb exactitud les coordenades i cotes dels diferents elements del traçat afectat (pals 

de recolzament, esteses aèries, etc). 

La Fase 2 ha de concloure amb la identificació de la totalitat dels serveis afectats amb indicació 

d’aquells que s’hagin establert com a crítics i una proposta de reposició grafiada. 

2.2.20.4 Fase 3. Solució afeccions 

El Projectista definirà les actuacions que cal realitzar per tal de solucionar les afeccions 

produïdes, ja sigui mitjançant un desplaçament o variant del servei, una protecció o estintolament 

(sense desplaçament), un desviament provisional, o anul·lació temporal, i posterior reposició 

ocupant l’espai originari, etc. 

Les propostes de reposicions seran grafiades sobre els plànols de planta i alçat del projecte. Una 

vegada validades per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, seran 

trameses a la companyia propietària, sol·licitant explícitament estudi tècnic i econòmic del 

desplaçament del servei. Cal determinar aquelles dades (tècniques, geomètriques, temporals...) 

associades a la reposició que imposin condicionants a l’obra. 
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El projectista consensuarà amb la companyia les solucions i concretarà, per a cada afecció, els 

treballs que durà a terme la companyia, valorats en el seu estudi, i els treballs que farà el 

contractista, valorats a preus de projecte segons la base de preus de l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures 

El lliurament de la Fase 3 inclourà l’estudi tècnic econòmic de les companyies afectades. 

L’estudi tècnic econòmic de la companyia figurarà a l’annex de serveis afectats i serà 

convenientment adaptat als plànols i pressupost de l’obra. 

2.2.20.5 Contingut de l’annex 

Dins d’aquest annex, es concretaran i desenvoluparan en detall els següents aspectes: 

Memòria 

Es concretaran i detallaran amb exactitud la totalitat de les incidències. 

Els punts a desenvolupar en la memòria seran: 

– Objecte de l’annex. 

– Descripció i generalitats. 

– Normatives i Reglaments aplicats. 

– Relació d'Entitats i/o Empreses afectades. 

– Descripció detallada de les afeccions i de les solucions de reposició adoptades. Per a 

cada afecció es descriurà la seva ubicació i les dades tècniques que el caracteritzen: 

diàmetre, material, pressió de servei, secció conductors, tensió, número de circuits, 

número de conductes, etc; descripció detallada del motiu de l’afecció; descripció tècnica 

detallada de la solució, indicant materials, diàmetres, secció de canalitzacions i 

conductors, etc., així com les característiques de l’obra civil a realitzar, indicant quins 

treballs executa la companyia i quins el contractista. 

Taula-resum dels serveis i instal·lacions afectats 

S’adjuntarà una taula-resum amb la relació dels serveis i d'instal·lacions afectats, ordenats per 

punts quilomètrics, amb el seu corresponent pressupost d’obra civil i la valoració de l’obra 

mecànica, agrupats per entitats i/o empreses. 

Gestions amb companyies i entitats 

S’adjuntarà còpia de totes les gestions realitzades, cartes, correus electrònics, ...i dels plànols 

dels serveis existents rebuts directament o mitjançant la plataforma ewise. 

També s’ha d’incloure dins de l’annex els estudis i pressupostos de les solucions consensuades 

facilitats per les companyies i entitats.  

Reportatge fotogràfic dels serveis i instal·lacions existents 

S’adjuntarà reportatge fotogràfic dels serveis aeris existents dins de l’àmbit del projecte, arquetes, 

cambres i pous de registre, així com plànol de planta amb la situació de cadascuna de les fotos 

realitzades. 

Plànols 

Els serveis i les instal·lacions es grafiaran en els plànols de planta a escala 1:1000, que defineixin 

l'obra de carretera que s’ha de construir, d'acord amb la cartografia digitalitzada facilitada per 

l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

Caldrà grafiar els serveis afectats de forma nítida, indicant clarament en cadascun d’ells el tipus 

de servei que es tracti i un número d'ordre identificatiu. 
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En la definició de traçat, és recomanable, que les corbes de nivell estiguin grafiades en color gris 

i que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin les indicades al Manual 

d’Estructuració  amb el color corresponent al tipus de servei afectat. 

Els plànols s’agruparan segons es detalla a continuació: 

– Plànols de serveis existents. Es representaran tots els serveis existents sobre els plànols 

de planta general indicant les característiques del servei així com la propietat del mateix. 

– Plànols de serveis afectats. Es representaran tots els serveis afectats i les reposicions 

projectades i consensuades amb la companyia. 

– Plànols de serveis afectats per companyies. Plànols de serveis afectats separats per 

cadascuna de les companyies. Plànols de detall a l’escala adequada de les solucions 

adoptades que contindran tots aquells detalls necessaris per a la total definició de la 

reposició. En cas necessari es grafiaran perfils longitudinals i transversals de les 

reposicions per a la completa definició de l’obra a realitzar. 

– Plànols de detall de seccions tipus de rases i canalitzacions, arquetes, pous i cambres 

de registre segons les Normes Tècniques Particulars de cada companyia. 

A tots els plànols realitzats s'hi farà constar la simbologia utilitzada. 

Els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic. 

Expropiacions i servituds per a la reposició de serveis 

En aquest apartat es desenvoluparan els punts següents: 

– Relació dels particulars, entitats i/o empreses que queden afectades per les 

expropiacions i servituds per a la reposició de serveis. 

– Criteris adoptats. 

– Relació de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de l’apartat 

d’expropiacions. 

Les expropiacions i servituds per a la reposició de serveis es grafiaran també, en els plànols 

d’expropiacions, diferenciant-se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions. 

2.2.21 Annex núm. 21: Titularitats i catàleg 

Es definirà la titularitat de cada element objecte del projecte, en la situació inicial i final de l’obra 

executada. S’inclouran plànols de planta grafiant les titularitats actual i futura (si fossin diferents). 

2.2.22 Annex núm. 22: Gestió de residus 

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD 105/2008, on es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest annex inclourà la següent informació: 

– Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es 

generaran a l’obra, 

– codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

– Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

– Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus. 

– Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en conte que aquests residus s’han 

de separar en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una 

d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les 

següents quantitats: 

• Formigó:  80 t 
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• Maons, teules, ceràmics:  40 t 

• Metall:  2 t 

• Fusta:  1 t 

• Vidre:  1 t 

• Plàstic:  0,5 t 

• Paper i cartró:  0,5 t 

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions 

en la mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de no poder 

fer aquesta separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de 

residus. En aquest últim cas, deurà obtenir la documentació acreditativa de que aquest, 

ha complert la seva disposició. 

– Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació 

i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la pròpia 

obra. 

– Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 

a l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus 

de la construcció i demolició dins de la pròpia obra. 

– El Pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i 

Demolició que s’incorporarà al Pressupost d’Execució Material de l’obra com a “Partida 

Alçada a justificar per a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició”. 

– En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels 

residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar 

mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió 

mitjançant gestors autoritzats. 

2.2.23 Annex núm. 23: Integració ambiental 

2.2.23.1 Avaluació de possibles impactes i mesures correctores 

Es realitzarà una breu descripció del medi físic i natural de l’entorn del projecte (flora i fauna, 

hidrologia, sòl i subsòl, atmosfera, materials a emprar, residus, energia, població, paisatges...). 

També s’analitzaran els següents aspectes per a la identificació i minimització d’impactes, tant 

en la fase d’execució de l’obra i en la fase d’explotació: 

– soroll i vibracions produïdes pel trànsit. 

– contaminació atmosfèrica. 

– alteracions en la flora i fauna, així com destrucció o disminució de la productivitat del sòl. 

– alteracions al sòl per erosió. 

– alteracions a l’agricultura. 

– alteracions al sistema hidrològic i geològic. 

– alteracions econòmiques. 

– alteracions socials: en la comunicació entre àrees, en els serveis i equipaments, en el 

caràcter de la comunitat, en la potenciació d’indústries i infraestructures, en la salut i en 

la qualitat de vida, etc. 

– alteracions paisatgístiques, estètiques, del planejament i sobre el patrimoni històrico-

artístic, arqueològic i paleontològic 
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– generació de residus. 

Finalment es detallaran i justificaran les mesures correctores de l’impacte ambiental previstes per 

a la integració ambiental del projecte. 

2.2.23.2 Plantacions 

S’inclourà en el projecte el disseny de les plantacions necessàries per a contribuir a la millora 

estètica i funcional de les obres. En particular, es procurarà assolir els següents objectius: 

– aconseguir un element d’enllaç entre la carretera i l’entorn que travessa. 

– reduir l’impacte visual de les obres projectades. 

– suavitzar aspectes paisatgístics no grats per a l’usuari. 

– facilitar la circulació ajudant a millorar la guia òptica, tant de dia com de nit. 

– contribuir a l’abalisament de la calçada, evitant l’enlluernament. 

– protegir als vehicles contra els efectes del vent i atenuar les conseqüències d’alguns 

accidents. 

Es realitzarà el disseny de les plantacions seleccionant les espècies vegetals que s’ajustin millor 

a les característiques climàtiques i edafològiques de la zona del projecte, per a la qual cosa es 

tindran en compte: 

– factors climàtics: s’obtindran de l’estudi climatològic i hidrològic realitzat amb anterioritat. 

– factors edafològics: tipus de sòl, humitat i contingut en sals, situació del nivell freàtic. 

– factors ecològics: existència d’espècies autòctones de la regió, afinitat amb altres 

espècies de la zona. 

– factors estètics i paisatgístics: espècies amb valors ornamentals que harmonitzen amb 

el paisatge existent. 

Efectuada la selecció d’acord amb els criteris anteriors, s’indicaran las espècies seleccionades 

en cadascuna de les categories: arbres, arbustos i sembres. 

S’especificaran les seves característiques principals i les qualitats per les que han estat 

seleccionades. 

El Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte definirà convenientment les condicions tècniques 

i èpoques de sembra i plantació, així com les característiques de qualitat de les llavors, plantes i 

peus a utilitzar, tipus de contenidor, transport, substrat, etc., a fi d’evitar que es plantegin o 

sembrin exemplars malmesos o deficients. El Plec definirà las condicions d’acceptació o rebuig 

en el subministrament de les partides de les espècies seleccionades. 

Per tal de complir els objectius anteriorment mencionats, s’adoptaran els següents criteris 

generals de distribució: 

– els arbres de major port se situaran de manera que amaguin els reblerts de major alçada 

que siguin visibles afavorint la integració d’aquests en l’entorn paisatgístic. 

– els arbustos se situaran en les illetes i zones de nusos, així com en els talussos 

complementant en ocasions les plantacions d’arbres. 

– En els talussos de desmunt o reblert de més de 2 m de altura (excepte en els desmunts 

amb pendents superiors a 1H:1V), es realitzarà hidrosembra d’espècies herbàcies per a 

millorar la seva estabilitat superficial i per motius estètics. 
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En qualsevol cas, es considerarà com a objectiu primordial no entorpir amb les plantacions la 

visibilitat necessària per a l’usuari de la carretera. 

2.2.24 Annex núm. 24: Justificació de preus 

Aquest annex es dividirà en els següents capítols: 

– Relació de jornals i cost de l’obra de treball dels diversos operaris. 

– Maquinària que cal utilitzar i deducció de l’hora de treball de les màquines i equips de 

maquinària. 

– Cost d’adquisició dels materials d’origen. 

– Transports. 

– Cost dels materials a peu d’obra. 

– Composició de preus. 

 

S’ha d’indicar el banc de referència utilitzat i el percentatge de costos indirectes considerat.  

2.2.25 Annex núm. 25: Pressupost per al coneixement de l’administració 

El pressupost per al coneixement de l’Administració correspon a la suma de tots els conceptes 

econòmics integrats en el projecte, i detallarà el conjunt de pressupostos que el generen: 

Pressupost d’execució material (PEM) de l’obra:  Suma de totes les partides d’obra. 

Despeses Generals (DG) =   13% del PEM de l’obra 

Benefici Industrial (BI) =         6% del PEM de l’obra 

Pressupost d’execució per contracte (PEC) sense IVA:  Suma dels conceptes anteriors 

Pressupost d’execució per contracte IVA Inclòs (PEC I.I.):  21 % de IVA sobre l’anterior 

Import de les Expropiacions i ocupacions 

Import del Control de Qualitat que excedeixi de l’1’5% del PEC sense IVA 

Pressupost per coneixement de l’administració:  Suma dels 3 conceptes anteriors 

2.2.26 Annex núm. 26: Reportatge fotogràfic 

S’afegirà un reportatge fotogràfic amb les preses més rellevants de les visites de camp 

realitzades i s’acompanyarà d’un plànol de planta actual on s’identifiqui cada fotografia amb la 

seva ubicació i orientació. 

2.2.27 Annex núm. 27. Naturalització d’espais 

Es redactarà aquest annex per tal definir la solució proposada per a la naturalització dels terrenys 

de l’àmbit d’actuació que es troben fora de la calçada per tal de posar-los en valor. 

L’àmbit d’actuació principal seran: zones d’interès natural o paisatgístic, entorn de lleres, arbrat 

singular i vegetació existent, sobrants de viari, talussos i illots. 

Es tindran en compte els següents aspectes: 

− Amb l’objectiu de protegir del valor ambiental i paisatgístic del territori, s’estudiarà la 

qualitat ambiental de l’entorn preexistent, analitzant aspectes com: tipus d’entorn, usos 

dels terrenys, espècies existents i valor ambiental, qualitat del paisatge, etc. 

− Tractament específic de l’arbrat existent: 

− Estimació del valor ambiental, paisatgístic, patrimonial i històric.  

Pàgina 36
Codi Segur de Verificació (CSV): 1a1d76ffabbf94183abe   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 Àrea d’infraestructures i Territori 
 Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona  

 Tel. 934 022 194 · Fax 934 022 494  

 s.mihu@diba.cat · www.diba.cat  

   

− Anàlisi d’alternatives del projecte i la possibles opcions d’actuació en l’arbrat per a 

cadascuna. 

− Proposta de naturalització, indicant la justificació i la selecció d’espècies. 

− Necessitats de manteniment. Es valoraran tècnica i econòmicament aquestes 

necessitats, tant en la justificació de l’actuació proposada com en el pressupost de les 

obres. Es redactarà un pla de manteniment i un pla de reg. 

2.2.28 Altres annexos 

El Projectista podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris per a una 

justificació més completa del Projecte. 

 

2.3 Document núm. 2: Plànols 

El document de plànols, inclourà tots els dibuixos i croquis necessaris per al perfecte enteniment 

i execució de l’obra. Contindran la descripció gràfica de totes les obres del projecte (situació, 

replanteig, planta general, perfils longitudinals, perfils transversals, obres especials, plànols de 

detall, etc.). 

Les escales indicades es refereixen a originals UNE A3. 

2.3.1 Situació i índex 

En aquest plànol es situarà l’àmbit d’actuació amb relació a la comarca afegint l’índex de 

tots els plànols que composen el projecte. 

2.3.2 Emplaçament 

L’escala de presentació serà l’adequada per a la visualització del conjunt de les actuacions amb 

una cartografia de fons d’acord amb aquesta escala. S’indicarà, si s’escau el paginat de les 

plantes. 

2.3.3 Planta general 

En aquest plànol es grafiarà la planta viària del projecte, a una escala mínima 1:1000. 

2.3.4 Planta definició d’eixos 

Amb el dibuix dels eixos i les coordenades (x,y,z) i punt quilomètric dels inicis i acabaments de 

les alineacions, intersecció d’eixos i punts de tangència de les corbes. S’especificaran el radi i 

les coordenades del centre en les corbes circulars i els paràmetres de les clotoides, si n’hi ha.  

2.3.5 Perfils longitudinals 

Amb rasant, terreny, distàncies parcials i a l’origen. Diagrama de curvatures i de peralts, si 

s’escau. Definició dels acords verticals i situació perfils transversals. 

2.3.6 Perfils transversals 

Amb les superfícies de desmunt (D), terraplè (T) i materials que conformin l’esplanada, amb 

indicació del punt quilomètric, cota de rasant i del terreny a l’eix de definició. Dibuix del terreny 

natural, excavació de terra vegetal, caixa i rasant. 
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2.3.7 Secció tipus 

Defineix l’amplada de la plataforma, calçada i voreres (si s’escau), amb la seva caixa, definició 

de les capes que formen els ferms i referència dels detalls que hi intervinguin. 

2.3.8 Planta d’enderrocs 

En aquest plànol es grafiaran els elements de tot tipus a enderrocar. S’indicaran les espècies 

vegetals que s’hauran de talar o trasplantar. Es definiran amb diferents trames per diferenciar 

entre materials, gruixos, etc. 

2.3.9 Estructures 

2.3.9.1 Planta, perfil i secció 

A escala adequada a la mida del plànol (indicativament a 1:100, 1:500, etc.) es representaran la 

planta, l'alçat longitudinal i/o perfil longitudinals i les seccions tipus més representatives de 

l’estructura. 

En els plànols de planta i alçat de l’O.F. es grafiarà la localització dels sondeigs, dels assaigs de 

penetració i de les cales realitzades, per a la caracterització del terreny de fonamentació, a la 

zona de l’estructura i al seu entorn més immediat. 

S’adjuntarà un perfil geotècnic de la zona de l’estructura que arribi, com a mínim, fins la part més 

profunda dels seus fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny. 

S'inclourà, així mateix, el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control, 

esquemes de pretesat, coeficients de majoració de sol·licitacions i minoració de resistències, etc. 

2.3.9.2 Definició geomètrica 

Per a cada element estructural es realitzaran plànols de definició geomètrica amb el detall de les 

dimensions de cadascun d’ell, incloent  fonaments, alçats, aletes i taulers, etc. 

2.3.9.3 Planta de replanteig 

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades 

X, Y, Z. Caldrà també assenyalar els punts d'intersecció dels eixos de l’O.F. i els ramals o eixos 

de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents. 

2.3.9.4 Definició d'armadures 

En plànols de composició semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives 

i passives que s'hauran de col·locar, identificant-les amb un número de posició, el seu calibre i 

separació, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els plànols o croquis 

d'especejament.  

Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats de l’O.F. 

seguint la mateixa estructuració del pressupost i s’inclouran als plànols corresponents. 

2.3.9.5 Detalls 

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i 

aclarir les unions, interseccions de paraments, col·locació d'embornals, defenses viàries, 

baranes, juntes de dilatació, lloses de transició, proteccions de vores de lleres, recolzaments de 

neoprè, reblerts i drenatge en reradós, etc. 

2.3.9.6 Procés constructiu 

Es definiran amb el detall que consideri necessari el Director del projecte, les fases constructives, 

muntatge, etc. de l’estructura. 
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2.3.10 Drenatge 

Es dibuixaran els drens, drens-col·lectors, pericons, embornals, baixants, canaletes, cunetes 

revestides, etc., identificant les característiques de cadascun. També es dibuixaran les 

canonades i tubs de drenatge transversal. A tots els plànols realitzats s’hi farà constar la 

simbologia utilitzada. 

2.3.10.1 Drenatge transversal 

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la secció transversal de cada obra de drenatge 

i de l'explanació de l'entorn immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a 

les obres noves (o per a les existents que s'amplien). 

S'indicarà la denominació de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en què es produeix la 

intersecció amb l'eix de l'obra; l'azimut de l'eix de l'obra; la seva longitud total (o les longituds a 

un i altre costat de la intersecció d'eixos); cos i embocadures de l'obra, especificant i justificant el 

tractament que es doni al seu entorn (canalització, emmacat, etc.) i grafiant les aletes i els detalls 

necessaris per a la total definició de les obres. 

S’inclourà el quadre de materials, resistències característiques, nivells de control i coeficients de 

seguretat, així com els plànols de detall i els croquis d’especejament de les armadures. 

2.3.10.2 Drenatge longitudinal 

A l'escala 1:1000 es representaran les alineacions de drens i col·lectors amb totes les arquetes 

intercalades, indicant elements d'abocament i extracció d'aigua i tipologia d’arquetes i col·lectors. 

A peu de plànol i amb distribució tipus "guitarra", es referenciaran les cotes de rasants a la secció 

de cada pericó; la distància a l'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del 

col·lector i del fons del pericó; les distàncies parcials i el tipus i pendent del dren-col·lector. 

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de 

sanejament existent. 

2.3.10.3 Gradding 

En el cas que es requereixi, s’afegirà un plànol de gradding en el qual es representaran les corbes 

de nivell de la plataforma de la calçada. 

2.3.10.4 Detalls del drenatge 

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la 

geometria i la composició de tots els elements contemplats en el Projecte: drens, col·lectors, 

drens-col·lectors, rebliments filtrants, pericons, embornals, reixes, connexions vorera-baixants, 

baixants, connexions baixant-cuneta, cunetes revestides, etc. 

2.3.11 Enllumenat 

En els plànols d’enllumenat a escala 1:1000, s’indicarà la posició dels punts de llum, de les línies 

elèctriques i dels pericons, així com la secció dels cables elèctrics, i s’adjuntaran plànols de detall, 

a escales adequades, dels elements d’enllumenat (bàculs, lluminàries, làmpades, etc.) i 

l’esquema dels quadres de comandament. 

Constarà almenys dels plànols següents: 

– Canalitzacions. 

– Línies generals. 

– Enllumenat de ramals (ramificacions) i línies. 

– Enllumenat de plataformes i línies. 

– Quadres elèctrics. 
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– Detalls. 

2.3.12 Integració ambiental, enjardinament i reg 

Aquests plànols detallaran de les propostes d’integració ambiental i les instal·lacions de reg que 

es proposen a l’annex d’integració ambiental (apartat 2.2.23). 

2.3.13 Urbanització 

S’hauran de definir les actuacions que en matèria d’urbanització contempla el projecte. En primer 

lloc, s’adjuntarà una planta d’imatge final de les obres amb la diferenciació de tipus d’elements 

per trames, preferiblement a escala 1:500. 

Així mateix, s’adjuntarà una planta, a la mateixa escala que l’anterior, amb els detalls que siguin 

necessaris, que defineixi les instal·lacions i serveis de nova planta que estiguin previstos així 

com els detalls i seccions de tots els elements d’urbanització: escossells, mobiliari urbà, vorades, 

guals, baranes, contencions, paviments de tot tipus, jardineria, etc. 

2.3.14 Senyalització, abalisament i defenses 

S’indicarà en els plànols de planta (en un o diferents conjunts) sense topografia la senyalització 

horitzontal, vertical i abalisament. Tanmateix s’inclourà a la planta les contencions i barreres que 

siguin necessàries. Els plànols de planta aniran acompanyats del corresponents detalls de cada 

element. 

2.3.15 Situacions provisionals 

Caldrà grafiar les diferents fases d’obra en planta i alçats, la planta de trajectòries en les 

situacions provisionals i definitives, i parant especial atenció a les seccions crítiques i definint als 

ferms previstos. 

2.3.16 Serveis afectats 

Com s'ha indicat en l’apartat de l’annex de serveis afectats (2.2.20). 

2.3.17 Expropiacions i ocupacions 

Com s'ha indicat en l’apartat de l’annex d’expropiacions i ocupacions temporals (2.2.19). 

 

2.4 Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 

Defineix les condicions que han de complir els materials, l’execució, les condicions d’acceptació 

i l'amidament i abonament de les unitats d’obra del Projecte. 

Constarà de dos documents: el Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PPTG) i el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). 

 

2.5 Document núm. 4: Pressupost 

2.5.1 Introducció 

Per a la realització del pressupost s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC Obra 

civil de l’any en curs, cas que estigui publicada, en cas contrari la de l’any anterior. En el cas de 

que el consultor hagi de crear noves partides ho farà seguint, en la mesura del possible, 

l’estructura de descomposició i els preus unitaris de que disposa el banc. Les noves partides es 
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col·locaran a la família corresponent del banc i tindran una codificació reconeixible (per exemple 

una N al final del codi) que les diferenciï de les del banc de preus. 

2.5.2 Estadística de partides 

S’inclourà un llistat d’estadística de partides ordenades per import. 

2.5.3 Amidaments 

Aquest capítol es dividirà en capítols i unitats, de manera que s’assenyalin amb tota claredat les 

parts de l’obra objecte d’aquests amidaments, que faran referència  a dades existents als plànols. 

També s’inclouran els amidaments auxiliars necessaris, com ara els de terra, especejaments 

d’armadures, etc. 

2.5.4 Quadres de preus 

En aquest capítol s’inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin d’utilitzar a la 

formació del pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es consideri que cal incloure’ls en 

qualitat d’auxiliars. 

2.5.4.1 Quadre de preus núm. 1 

En aquest quadre figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a l’abonament de les 

unitats acabades, numerades correlativament. 

2.5.4.2 Quadre de preus núm. 2 

En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre núm. 1, descomposts d’acord amb 

l’estudi que figura a la justificació de la memòria, però només per a l’abonament en el cas d’obra 

incompleta per replegament o rescissió. 

2.5.5 Pressupostos 

2.5.5.1 Pressupostos parcials 

Aquest capítol contindrà: 

– El pressupost: indicant totes les partides d’obra (incloses totes les partides alçades), la 

seva unitat d’amidament, el valor del seu amidament, el preu unitari i el preu total de la 

partida. 

– Resum de pressupostos:  

o llistat per import 

o i llistat per %. 

Dins del pressupost de l’obra s’haurà d’incloure aquestes partides: 

– Cost del cartell d’obres, segons model de la Diputació de Barcelona. 

 

2.5.5.2 Pressupost general (Últim Full). 

Pressupost d’execució material: Sortirà de la suma de cada capítol i s’inclourà el percentatge 

respecte del total. 

Es detallarà amb números i lletres el pressupost d’execució, tot especificant els percentatges que 

s’apliquen per arribar a aquest pressupost. El pressupost total estarà calculat seguint el següent 

criteri: 

PEM de l’obra. 

D.G.= 13% del PEM de l’obra  
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B.I.= 6% del PEM de l’obra 

PEC sense IVA: SUMA TOTAL anterior 

21 % de IVA sobre l’import anterior 

PEC amb IVA 

 

3 SEGUIMENT DEL PROJECTE 

Es mantindran reunions de seguiment del projecte durant les diferents fases en funció del tipus 

de projecte, de la seva complexitat i de les incidències que sorgeixin durant el seu 

desenvolupament. 

Les reunions seran convocades pel director del projecte de motu proprio o a proposta del 

consultor. El director del projecte podrà indicar els perfils de l’equip de treball adscrits pel 

consultor que cal que assisteixin a la reunió. 

Durant la reunió, a més dels aspectes tècnics, es revisaran els terminis parcials. El consultor 

confeccionarà l’acta de la reunió, que serà signada al finalitzar. 

 

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

4.1 Definició de la solució 

La definició de la solució constarà, a no ser que el director del projecte indiqui una altra cosa, de 

la següent documentació: 

‒ Identificació i proposta de solució dels aspectes clau. 

‒ Estudi d’inundabilitat i comprovació inicial de les estructures existents i noves, si s’escau. 

‒ Anàlisi de l’afecció a serveis. 

‒ Planta completa de traçat, incloent la definició de les interseccions ó nusos, i 

l’urbanització, si s’escau. 

‒ Anàlisi de tipologia estructural i encaix de la solució.  

‒ Perfils longitudinals. 

‒ Perfils transversals. 

‒ Seccions tipus. 

‒ Anàlisi de trajectòries, visibilitat i consistència. 

‒ Proposta inicial de desviaments del trànsit. 

Els formats de lliurament de documentació serà: 

‒ pdf del document complet. 

‒ suport digital del document complet (inclosos núvols de punts, excels de càlculs, arxius 

.isa de traçat d’Istram Ispol, natius de càlculs estructurals, d’estudis d’inundabilitat, 

d’estudis de soroll i vibracions, project de diagrama de Gantt, arxius TCQ compatibles 

amb l’última versió disponible de TCQ, dwgs compatibles amb l’última versió disponible 

d’AutoCAD, etc...). 

‒ arxius de traçat (si són Istram-Ispol). 
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4.2 Lliurament de maqueta 

Es lliurarà una maqueta completa del projecte (en pdf i suport informàtic del TCQ).  

4.3 Lliurament del projecte definitiu 

Es lliurarà el projecte complet, tant en pdf com en suport informàtic de tots els documents.  

El projecte anirà degudament maquetat en format UNE A3, i les portades, logos i caixetins de 

plànols seran els normalitzats per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 

la Diputació de Barcelona. 

Interiorment, hi haurà quatre portades ben diferenciables amb els títols: Memòria i annexos, 

Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques i Pressupost. 

El document de Memòria i annexos estarà formada pels sub-portades següents: 

– Memòria 

– Annexos (tants com sigui necessari). 

 

Els plànols es maquetaran en UNE A3 vigilant les escales gràfiques.  

 

El Plec de Prescripcions Tècniques estarà format pels següents sub-portada: 

– Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 

– Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

El Pressupost estarà format pels següents sub-portada: 

– Amidaments. 

– Quadre de preus núm. 1. 

– Quadre de preus núm. 2. 

– Pressupostos parcials. 

– Pressupost general. 

 

A part de l’índex general del projecte situat a la primera pàgina, es definiran immediatament 

darrera del full que correspongui a cada portada o sub-portada, els índexs parcials 

corresponents. 

 

S’haurà de presentar: 

– fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents, 

annexos, grups de plànols, etc) protegit i signat electrònicament. 

– fitxer PDF de conjunt amb els marcadors organitzats en fins a tres nivells (documents, 

annexos, grups de plànols, etc) no protegit.  

– Tots els fitxers informàtics editables. 

– Una nota de premsa segons format que facilitarà la Direcció del Projecte.  

– Una presentació Powerpoint del projecte per la presentació als ajuntaments segons 

format que facilitarà la Direcció del Projecte. 
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Per als fitxers de documents text s’utilitzarà el format docx de Word compatible amb el programari 

Microsoft Office 365. Els fitxers s’inclouran en els directoris apropiats de la memòria, plec i 

annexos. 

Els diferents annexos hauran de contenir tots els fitxers de càlcul analític realitzats amb els 

diferents programes informàtics utilitzats. Caldrà especificar adequadament en cada annex els 

programes als que corresponen els fitxers. Per a fulles de càlcul s’utilitzarà el format xlsx d’Excel 

compatible amb el programari Microsoft Office 365. 

En cas que es sol·liciti, caldrà incloure fitxers ASCII que permetin el pas de dades a altres 

programes amb el l’estructuració de dades en files i columnes determinat per part de la Diputació 

de Barcelona. 

Els plànols es lliuraran en format dwg compatible amb l’última versió disponible del programa 

AutoCAD. 

El format dels fitxers de pressupost serà l’última versió disponible del programa TCQ. 

En tot moment, la informació informàtica a la carpeta repositòria del projecte estarà 

convenientment estructurada segons l’esquema bàsic dels documents.  
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