

SERVEI DE SEU SOCIAL. DIRECCIÓ DE SERVEIS GENERALS.

INFORME DE NECESSITAT

SOBRE L'ADHESIÓ DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC D'OBRES D'ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (LOTS 1 AL 42 DE L'EXPEDIENT 2019.06).

ANTECEDENTS

1.- L'Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 6 de juny de 2019, va aprovar l'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l'ACM conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituïda.

2.- El CCDL, per encàrrec de l'ACM, promou periòdicament, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'Estudis i contractació de l'entitat.

3.- D'acord amb les anteriors consideracions, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, de data 1 d'abril, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, l'esmentada Comissió executiva en la seva sessió extraordinària de data 8 de setembre de 2022, va acordar adjudicar l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries de l'Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

Nº	LOT	ADJUDICATARI
1	Treballs d'asfaltatge a Alt Camp	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
2	Treballs d'asfaltatge a Alt Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
3	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
4	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
5	Treballs d'asfaltatge a l'Alta Ribagorça	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
6	Treballs d'asfaltatge a l'Anoia	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
7	Treballs d'asfaltatge a l'Aran	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
8	Treballs d'asfaltatge al Bages	UTE CONSORCI EGARA
9	Treballs d'asfaltatge al Baix Camp	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS



10	Treballs d'asfaltatge al Baix Ebre	MIJ GRUAS, S.A.
11	Treballs d'asfaltatge al Baix Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
12	Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
13	Treballs d'asfaltatge al Baix Penedès	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
14	Treballs d'asfaltatge al Barcelonès	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
15	Treballs d'asfaltatge al Berguedà	PASQUINA
16	Treballs d'asfaltatge a la Cerdanya	CONSTRUCCIONES RUBAU
17	Treballs d'asfaltatge a la Conca de Barberà	MIJ GRUAS, S.A.
18	Treballs d'asfaltatge al Garraf	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
19	Treballs d'asfaltatge a les Garrigues	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
20	Treballs d'asfaltatge a la Garrotxa	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
21	Treballs d'asfaltatge al Gironès	UTE RUBAU + AMSA
22	Treballs d'asfaltatge al Maresme	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
23	Treballs d'asfaltatge al Moianès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
24	Treballs d'asfaltatge al Montsià	BECSA, S.A.
25	Treballs d'asfaltatge a la Noguera	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
26	Treballs d'asfaltatge a Osona	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
27	Treballs d'asfaltatge al Pallars Jussà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
28	Treballs d'asfaltatge al Pallars Sobirà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
29	Treballs d'asfaltatge a Pla d'Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
30	Treballs d'asfaltatge al Pla de l'Estany	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
31	Treballs d'asfaltatge a Priorat	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
32	Treballs d'asfaltatge a Ribera d'Ebre	ARNÓ INFRAESTRUCTURES, S.L.U.
33	Treballs d'asfaltatge al Ripollès	UTE RUBAU + AMSA
34	Treballs d'asfaltatge a la Segarra	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
35	Treballs d'asfaltatge al Segrià	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
36	Treballs d'asfaltatge a la Selva	UTE AGLO. GIRONA + PABASA + CONS. FUSTÉ
37	Treballs d'asfaltatge al Solsonès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
38	Treballs d'asfaltatge al Tarragonès	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
39	Treballs d'asfaltatge a la Terra Alta	BECSA, S.A.



40	Treballs d'asfaltatge a l'Urgell	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
41	Treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental	UTE CONSORCI EGARA
42	Treballs d'asfaltatge al Vallès Oriental	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA

4.- L'adjudicació de l'Acord marc es notificà a tots els licitadors i s'ajornà la signatura del contracte al transcurs del termini quinzenal previst en l'article 153.3 de la LCSP en ésser susceptible l'adjudicació de recurs especial en base a la seva quantia econòmica, havent-se presentat dos recursos especials en matèria de contractació pel que fa a l'adjudicació dels lots 2 i 11, essent en conseqüència, procedent la formalització de la resta de lots de l'Acord marc, en data 24 d'octubre de 2022.

5.- En data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (Exp. 2019.06), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de març de 2023, a excepció dels lots 2 i 11, que resten suspesos a l'espera de que el TCCSP resolgui els recursos. El 14 de març es procedeix a la formalització.

6.- En data 2 de juliol de 2024, la Comissió de Presidència de l'ACM, va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06), a excepció del lot 37, per un període addicional de dotze mesos més, des del 24 d'octubre de 2024 al 23 d'octubre de 2025. En data 24 de juliol es formalitzen el contractes de pròrroga.

7.- L'actuació s'efectuarà a l'accés principal per vehicles de l'edifici Seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62 numero 16-18, edifici A, de la Zona Franca de Barcelona, codi postal 08040.

Pressupost (Càlcul i estudi de preus per executar els treballs en 2 1/2 jornades de treball en horari FESTIU DIÛRN (1 treballs previs / obra blanca i fresatge i 2 pavimentació asfàltica), amb un rendiment mínim mig aprox. d'estesa d'aglomerat de 20tn/jor, segons amidaments i condicionants de treball facilitats per client):

QUANT.	UT	DESCRIPCIÓ	PREU	IMPORT
183,7	M2.	Fresat de 4cms del paviment asfàltic existent, neteja de superfície, inclòs retirada de material resultant i deposició a gestor autoritzat. Subministrament i transport amb camió tipus rígid de 2 ò 3 eixos, estesa i compactació amb els mitjans manuals i mecànics necessaris amb equips de baix rendiment i manual de mescla bituminosa tipus AC 11 SURF PMB 45/80-65 S (S10) (1141) en capa de trànsit de 4cms de gruix, inclòs reg d'adherència amb emulsió bituminosa termoadherent tipus Termocat, amb dotació de 600gr/m2	42,77	7.856,85

0,5	UD	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs nocturn, dissabtes o festius. Inclòs personal i altres elements necessaris per realitzar les feines REPARACIÓ FERM PRESENCIA ARREL	1.560,00	780,00
11,98	M2.	Reparació puntual de paviment existent, mitjançant el requadrat de l'àmbit a través de tall de disc perimetral, demolició del paviment fins a un gruix de 20cms, càrrega manual i/o mecànica, neteja i retirada del material resultant a abocador autoritzat, repàs i piconatge del fons de caixa, subministrament, estesa i compactació de material tipus GC en capa base de 15cms i AC 16 BIN 50/70 S (S12) (1124) en capa intermitja de 5cms, inclòs reg d'emprimació amb emulsió bituminosa termoadherent tipus Termocat, amb dotació de 1,0kg/m2 Amidament aprox. 11,98ml x 1m FORMACIÓ DE PAS ELEVAT o ESQUENA D'ASE Amidament aprox. 18,49ml x 0,50m	168,76	2.021,74
18,49	M2.	Execució de pas elevat o esquena d'ase amb una o dues capes d'aglomerat (AC16 SURF D + AC22 BIN S) segons el plinto de la vorada, amb equip semi-mecanitzat de pavimentació asfàltica, inclòs el fresat d'encaix de les rampes Amidament aprox. 18,49ml x 1m x ± 6cms	154,31	2.853,19
1	UD	Increment per treballs en jornada festiva, inclòs l'apertura de planta	2.400,00	2.400,00
TOTAL (IVA NO INCLÒS)				15.911,78
TOTAL (IVA INCLÒS)				19.253,25

Oferta presentada per l'empresa adjudicatària realitzada en base al Banc de dades TCQ de l'Annex informatiu E1 resultant de l'adjudicació realitzada del lot 14 corresponent a la comarca Barcelonès amb els preus i millores següents:

Preu per cada família de treballs	% baixa
Senyalització horitzontal i vertical	15
Drenatges	10
Enllumenats	20
Paviments aglomerats	-10

Millores	Valor
Increment de l'ús de material fresat en la barreja a emprar	Més d'un 10% i fins a un 20%
Període de garantia	1any



Terres, paviments excavacions i reposicions	20
Voreres i paviments prefabricats	12
Mobiliari urbà i jardineria	25
Comuns	5

Termini d'execució dels treballs	8 setmanes

Vistos els punts anteriors **es proposa** a la Gerència de l'Àrea metropolitana de Barcelona que resolgui :

Aprovar l'adhesió de l'**Àrea Metropolitana de Barcelona**, a la primera pròrroga de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06).

Autoritzar i disposar la despesa per al Lot 14 a U.T.E. CCDL BARCELONÈS-MARESME (**UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA**) per un import de **15.911,78 euros IVA no inclòs (19.253,25 euros IVA inclòs)** amb càrrec a l'aplicació pressupostària X1052 92000 21200 del pressupost del 2025

Notificar l'adopció d'aquest acord a l'empresa adjudicatària U.T.E. CCDL BARCELONÈS-MARESME (**UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA**), i a l'ACM (preferentment a través d'EACAT) així com a la resta d'interessats que s'escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

