



INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER LA IMPLANTACIÓ DE RAMPES MECÀNIQUES AL CARRER POESIA – FASE I, AL BARRI DE MONTBAU, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ, A BARCELONA I PROJECTE EXECUTIU PER A L'ARRANJAMENT I IMPLANTACIÓ DE RAMPES MECÀNIQUES AL CARRER POESIA (FASE 2 I FASE 3), AL BARRI DE MONTBAU, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – NÚM. EXP. 607.2025.053

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- ***Insuficiència de mitjans personals:*** L'entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.
- ***Insuficiència de mitjans materials:*** L'entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l'objecte del contracte que precisa.

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d'execució de les obres relatives al projecte executiu per la implantació de rampes mecàniques al Carrer Poesia – Fase I, al barri de Montbau, al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona i projecte executiu per a l'arranjament i implantació de rampes mecàniques al Carrer Poesia (fase II i fase III), al barri de Montbau, al districte d'Horta-Guinardó, a Barcelona.

Ricard Font i Hereu
Director General

Barcelona, a la data de signatura electrònica