

RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LES OBRES D'ARRANJAMENT DE L'ENLLUMENAT DE L'ESPLANADA OLÍMPICA FASE 2

EXPT. NÚM. 2025ST0107AC

I.- Vist l'expedient instruït per a la contractació del servei de redacció de la modificació del projecte executiu per a les obres d'arranjament de l'enllumenat de l'esplanada Olímpica Fase 2.

II.- Vist l'informe que conforma l'expedient de contractació relatiu a la justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost base de licitació del contracte i procediment d'adjudicació.

III.- Vist que s'han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa d'aplicació per tal d'entendre completat l'expedient de contractació.

L'òrgan de contractació **RESOL:**

Primer.- APROVAR l'expedient de contractació corresponent al servei de redacció de la modificació del projecte executiu per a les obres d'arranjament de l'enllumenat de l'esplanada Olímpica Fase 2.

Segon.- ADJUDICAR de conformitat amb l'informe tècnic que consta a l'expedient de referència i mitjançant el Procediment Negociat per raó de subministrament addicional d'instal·lació d'ús corrent regulat a l'article 168.c).2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el **contracte relatiu al servei de redacció de la modificació del projecte executiu per a les obres d'arranjament de l'enllumenat de l'esplanada Olímpica Fase 2**, a l'empresa **BRUFAU CUSÓ ESTUDI D'ARQUITECTURA, S.L.P.** per un import de **2.500,00 €** (abans IVA), per a un termini de **2 mesos**..

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa adjudicatària.

Quart.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte.

Cinquè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d'acord amb el previst a l'article 44.6 de la LCSP, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a aquell en que es remeti la notificació de l'acte impugnat.

Barcelona,

Xavier Pascual Prat
Òrgan de Contractació
p.p. del 8/04/2022