

Resolució d'aprovació de l'expedient

Expedient	PTOP-2025-268	Modalitat	Contracte públic
Unitat promotora	Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	Execució d'operacions de conservació de ferms amb ferms sostenibles als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació de Vic-Berga, Igualada-Viladecans, Sabadell-Argentona, Girona-Vidreres-Bianya, Esterrí d'Àneu-Tremp, Ponts-Solsona, Lleida, Reus, Montblanc i Tortosa.		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	256.622.246,85	-	-
Pressupost licitació	205.297.797,46	43.112.537,45	248.410.334,91
Termini d'execució	48 mesos des de la formalització de contracte. Es preveu una pròrroga de 12 mesos.		

Anualitats	Import base €	IVA €	Centre gestor	Partida pressupostària
2025	252.174,38	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	4.577.422,54	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	6.604.514,61	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	6.604.514,61	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	6.352.340,21	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2025	203.306,39	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	3.734.381,41	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	5.412.651,83	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	5.412.651,83	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	5.209.345,46	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000

2025	155.996,39	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	2.685.596,45	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	3.793.545,08	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	3.793.545,08	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	3.637.548,70	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2025	574.010,26	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	8.330.918,47	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	10.856.663,77	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	10.856.663,77	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	10.282.653,51	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2025	186.394,83	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	3.148.445,94	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	4.411.813,66	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	4.411.813,66	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	4.225.418,83	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2025	284.327,78	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	4.394.601,89	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	5.913.694,66	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	5.913.694,66	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	5.629.366,88	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2025	237.717,55	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	3.382.055,33	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000

2027	4.359.987,19	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	4.359.987,19	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	4.122.269,64	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2025	151.146,31	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	2.412.970,67	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	3.297.344,64	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	3.146.198,33	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	3.297.344,64	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2025	159.061,02	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	3.257.360,47	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	4.906.079,47	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	4.906.079,47	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	4.747.018,45	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2025	275.203,93	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2026	4.150.696,26	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2027	5.518.154,43	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2028	5.518.154,43	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000
2029	5.242.950,50	N8-IVA suportat no deduïble 21%	PO05	D/660000100/5210/0000



Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Conservació de fers. Barcelona. Àmbit de Vic i Berga	24.390.966,35	5.122.102,93	29.513.069,28	30.488.707,94	48 mesos
2	Conservació de fers. Barcelona. Àmbit d'Igualada i Viladecans	19.972.336,92	4.194.190,75	24.166.527,67	24.965.421,15	48 mesos
3	Conservació de fers. Barcelona. Àmbit de Sabadell i Argentona	14.066.231,70	2.953.908,66	17.020.140,36	17.582.789,63	48 mesos
4	Conservació de fers. Girona. Àmbit de Girona, Vidreres i Banyà	40.900.909,78	8.589.191,05	49.490.100,83	51.126.137,23	48 mesos
5	Conservació de fers. Lleida. Àmbit d'Esterrí d'Àneu i Tremp	16.383.886,92	3.440.616,25	19.824.503,17	20.479.858,65	48 mesos
6	Conservació de fers. Lleida. Àmbit de Ponts i Solsona	22.135.685,87	4.648.494,03	26.784.179,90	27.669.607,34	48 mesos
7	Conservació de fers. Lleida. Àmbit de Lleida	16.462.016,90	3.457.023,55	19.919.040,45	20.577.521,13	48 mesos
8	Conservació de fers. Tarragona. Àmbit de Reus	12.305.004,59	2.584.050,96	14.889.055,55	15.381.255,74	48 mesos
9	Conservació de fers. Tarragona. Àmbit de Montblanc	17.975.598,88	3.774.875,76	21.750.474,64	22.469.498,60	48 mesos
10	Conservació de fers. Terres de L'Ebre. Àmbit de Tortosa	20.705.159,55	4.348.083,51	25.053.243,06	25.881.449,44	48 mesos

Vista la resolució d'inici de l'expedient de contracte de data 19 de maig de 2025.

Vist l'Acord de govern de data 3 de juny de 2025 en què s'aprova la pluriennalitat de la despesa.

D'acord amb el que estableix l'article 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RESOLC:

1. Aprovar l'expedient de contractació d' "Execució d'operacions de conservació de ferms amb ferms sostenibles als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació de Vic-Berga, Igualada-Viladecans, Sabadell-Argentona, Girona-Vidreres-Bianya, Esterri d'Àneu-Tremp, Ponts-Solsona, Lleida, Reus, Montblanc i Tortosa" per un import total de 248.410.334,91 €, 205.297.797,46 € dels quals corresponen a l'import IVA exclòs i 43.112.537,45 € corresponen a l'IVA.
2. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l'obertura del procediment d'adjudicació.

Per delegació
Resolució TER/803/2025 de 06/03/2025
DOGC 9369 de 12/03/2025
David Prat Soto
Director General d'Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament