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1.  ANTECEDENTS 
 

Per Resolució de la Secretaria d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya de data 21 de juny de 
2024, s’atorga a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, la subvenció sol·licitada per al desenvolupament 
d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025. 
 
Vista la necessitat de complir amb aquesta obligació, es fa necessària la contractació de la redacció del 
projecte tècnic relatiu a les actuacions a realitzar en referència a la subvenció atorgada. 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en funció de les competències que ostenta, i en 
representació de la comunitat educativa del col·legi públic Joan Miró de Miami Platja, procedir a la 
contractació de la redacció del “Projecte d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic al CEIP 
Joan Miró de Miami Platja”, amb la previsió de projectar un àgora al pati i climatitzar la primera planta 
de l’aulari de primària. 
 
La Regidoria d’Infraestructures, Joventut, Residus i Neteja i Manteniment d’espais públics de 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp adjudica a Enginyers Consultors del Camp, S.L.P. la redacció 
d’aquest projecte, com a contracte menor aprovat per Decret de l’Alcaldia, núm. 2024-4879 de data 
08/10/2024, amb número d’expedient 11138/2024. 
 

2. ENTORN FÍSIC, CLIMA I CONDICIONS MEDIAMBIENTALS 
 
Miami Platja és un nucli coster de Mont-roig del Camp. El seu entorn físic-climàtic està condicionat per 
la proximitat de la Mar Mediterrània i la desembocadura del riu Llastres (Xarxa Natura 2000 codi 
14000804). Tant el terreny de l’escola com pràcticament tot el nucli de Miami Platja es troben en la 
plana al·luvial del riu Llastes, un riu “intermitent”, sec la major part de l’any. 
 

 
 
Tot i que el clima és típicament mediterrani, els efectes del Canvi Climàtic accentuen els episodis 
d’extrema calor i sequera a l’estiu i de precipitacions torrencials a la tardor cada cop més violentes. 
 
El terreny de l’escola està a menys de 400m del curs del riu i és susceptible de la renaturalització amb 
les espècies arbustives dels hàbitats típics de les rieres seques de les terres baixes mediterrànies, com 
baladres i aloc (Vitex agnus-castus) i els arbres com l’om (Ulmus minor) capaços d’aguantar períodes 
prolongats de sequera. 
 
Actualment, el paisatge del pati de l’escola és completament pla, àrid, pavimentat amb ciment en gran 
part i amb escassa vegetació (algunes moreres i eucaliptus), el que origina un ambient altament calorós 
i dificulta el desenvolupament d’activitats escolars a l’aire lliure. La vegetació del pati disposa 
d’escassos recursos hídrics, té el sòl circumdant molt compactat i amb manca d’aportació de nutrients, 
tot això dificulta el seu creixement i aparició de vegetació espontània.  
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3. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA I ELS SEUS OBJECTIUS 
 
Quan se solapa l’accentuació de fenòmens meteorològics extrems que porta amb si mateix el canvi 
climàtic per una banda, amb les condicions d’un pati escolar tradicional, de grans dimensions i 
desproveït en la seva major part de la vegetació i de les condicions que possibiliten el seu creixement, 
el resultat final es tradueix en un espai malsà mediambientalment i poc propici per al desenvolupament 
de les activitats lúdiques i educatives. 

La proposta del present projecte sorgeix de la inquietud de la comunitat educativa del col·legi i busca 
renaturalitzar i rehabilitar l’espai exterior amb els següents objectius: 

A l’espai exterior, el pati: 

- Crear una zona vegetada, amb ombra i microclima propici per la salut i benestar de les 
persones usuàries com és la creació de l’espai d’assemblea (amb ombra), l’àgora. 

A l’espai interior dels aularis: 
 

- Climatització de les aules de la Planta Primera de l’edifici d’educació primària. 

 

4. DADES GENERALS 
 

IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE  

 

 

Projecte: Projecte d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic al 

CEIP Joan Miró de Miami Platja 

 

 

 

 

Situació: Avinguda de Cadis, núm. 85 

 
Municipi: Miami Platja (Tarragona), CP. 43892 

  

 
Promotor: Ajuntament de Mont-roig del Camp 

 NIF: P4309300D 

 Carrer de Sòria, núm. 14 

 Miami Platja – 43892 
 
 
 

Autor de l’estudi: AGUSTÍ PUJOL HUGAS   

 Enginyer Industrial Nº col·legiat: 11.714 
 
D 

                       DNI: 39720725R 
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5. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

La finalitat del present Projecte és l’estudi, justificació tècnica i valoració de la solució adoptada per a 
realitzar les obres de les actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

Les actuacions considerades consisteixen en: 

- Construcció d’un àgora al pati de l’escola. 

- Climatització de les aules de la planta primera de l’edifici d’educació primària. 

 

6. ESTAT ACTUAL 
 

PATI: 

El pati del CEIP Joan Miró, tant de l’etapa Infantil com de Primària té una superfície total de 5.483 m². 

 

Té dos accessos des de l’exterior: per la porta i escala des del carrer Badajoz i un accés de vianants i per 
a vehicles des de l’avinguda Cadis. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada de vehicles des de l’avinguda Cadis 
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El pati està flanquejat pels edificis de l’escola des del nord, oest i sud-oest. A l’est es limita amb l’escola 
infantil (0-3) Petete. 
 
Els accessos als edificis són mitjançant esglaons o rampes, ja que existeix un desnivell d’entre 30 i 60cm 
entre l’interior dels edificis i el pati. 
 
El terreny és pla i es poden distingir clarament 4 zones principals, de diferents acabats: 
 

a) Pista esportiva, pavimentada amb formigó, de mides 30x44m (1.320 m²) 
 

b) Pati infantil, delimitat per una tanca metàl·lica instal·lada sobre un muret de 60cm d’alçada i 
amb una porta d’accés de vianants. Aquesta zona està coberta per grava de granulometria 
5/20mm (una capa ja desgastada, de menys de 5cm de profunditat). 
 

c) La resta del pati, cobert per sauló compactat. 
 

d) Terrassa d’educació Infantil elevada sobre el nivell del pati 2 esglaons (uns 30cm). 
 
A continuació s’especifiquen elements presents en el paisatge el pati i algunes subzones existents: 
 

a) La pista esportiva presenta un espai diàfan a excepció de les dues porteries de futbol, 4 pals de 
bàsquet i 6 punts de llum, tots aquests elements situats en el perímetre de la pista i fixats al 
formigó. Hi ha dues canaletes de desguàs al llarg dels dos costats de la pista, plenes de sorra i 
no funcionals. 
 

 
 
 

 
 
 
                       
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
                              Pati de sauló                                                                                                            Pista 
                                                                                                                                                                 esportiva 
                                                                  Font d’aigua potable 
                                                                                                   

Canaleta pluvials plena de sorra 
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b) Al Pati Infantil existeix una pèrgola de fusta de mesures 5.60x7.40m, una estructura de trepa 
amb tobogan i un marc per a gronxadors (gronxadors absents) i una cabana de fusta de mides 
1,70x2,00m. Hi ha 12 moreres de 50/60cm perímetre tronc que ocupen aproximadament la 
meitat del pati Infantil. Fixat al mur que separa el pati de l’avinguda Cadis hi ha una aixeta 
d’aigua. 

          
 

c) A la zona de sauló hi ha 26 moreres més, des de 50 fins a 90cm de perímetre tronc, i 4 
eucaliptus 90/120cm p.t. Les moreres estan situades en dues files entre la pista i el pati Infantil 
i els eucaliptus, disposats en línia, a poca distància de la galeria de vidre que connecta l’edifici 
principal amb l’aulari d’educació primària. 
 
Existeix un petit tancat de fusta a continuació dels eucaliptus que recull unes taules 
d’experimentació. Tant la tanca com les taules estan bastant deteriorades. L’alumnat 
d’educació primària utilitza aquesta sub-zona per al joc simbòlic (cuinetes) i com a sorrer, ja 
que després de les pluges aquesta zona queda saturada d’aigua procedent de les 4 baixants de 
l’edifici. 
 

      
 

A la zona ombrejada per les moreres, al llarg de la pista, hi ha 4 bancs de fusta, sense 
respatller, fixes (amb fonaments de formigó) i 6 taules de pícnic de fusta tractada, movibles. A 
l’altre costat de la pista, en la rampa de l’accés al gimnàs hi ha 2 bancs amb respatller no fixats 
al terra. En les proximitats està l’única font d’aigua potable del pati. 
 



     
 
 PROJECTE D’ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL  

CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA 
  

 

 

24 243_ MEMÒRIA.doc                                                                                                                                                                                                         ME-7   
                                                                                        
 

 

Al pati de sauló també hi ha dos “aixetes de jardí” (per a connectar la mànega de reg): un, 
col·locat sobre la tanca del pati infantil, i l’altre, al costat de l’entrada al pati des de l’avinguda 
de Cadis. 
                          
                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       aixeta 
 
                aixeta                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 

 
Hi ha 5 papereres exteriors, de 60l, basculants, d’acer perforat, fixes (amb els fonaments de 
formigó visibles). Les papereres no són de reciclatge. 
 

d) La Terrassa d’educació infantil durant el curs escolar acostuma a estar “moblada” amb armaris, 
taules i cadires de qualitat “interior” amb els que es delimita l’espai “privat” de cada aula. 
També existeix un espai delimitat per unes jardineres de fusta que funciona com a “hort urbà”. 
 

 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                               Terrassa Infantil                                                Hort Infantil 

  
 

Els vides de la façana de l’aulari d’educació primària es netegen des d’un vehicle-cistella que 
per tant ha de tenir un accés obligatori a tota la façana. 
 
El pati s’acostuma a usar per a les festivitats del poble durant les que s’instal·len: l’escenari 
(sobre la pista), la barra i les latrines portàtils (en la zona de sauló). 
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EDIFICI AULES: 

L’edifici de l’aulari del CEIP Joan Miró, té una superfície en Planta Baixa d’aproximadament 2.056 m² i 
119 m² de porxo i en Planta Primera 2.020 m², el que computa una superfície construïda total d’uns 
4.136 m².  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Està format per una zona d’aulari per a educació infantil (a la zona nord-est), l’edifici principal (a la part 
central) i una zona d’aulari per a educació primària i un gimnàs (a la zona sud-oest). 
 
Les aules dels edificis no estan climatitzades.  
 
 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

En el següent projecte es distingeixen dues actuacions, per una banda la construcció d’un àgora al pati 
de l’escola i per altra la climatització de les aules. 
 

 
7.1.- ÀGORA 
 
Un dels objectius principals del present projecte és la creació d’un espai de reunió que la comunitat 
educativa defineix com “àgora”. Dit espai, per poder ser utilitzat en la temporada de calor, comptarà 
amb la vegetació perimetral arbustiva, que sent elevada del terra, plantada en una “jardinera sense 
fons”, crearà una important ombra lateral. Al mateix temps, alguns arbres fruiters, de copa baixa i 
àmplia i alguns arbustos com Prunus cerasifera Pissardii i Metrosideros Excelsa, permetran amb el 
temps la creació sobre l’àgora d’una volta verda. 
 
L’espai de l’àgora, tot i disposar de dues “grades” per acollir un gran nombre de persones, complirà 
obligatòriament amb la normativa de jocs infantils en espais públics (UNE-EN 1176) que fixa en 60cm 
l’alçada màxima de caiguda sobre un paviment no encoixinat. 
 
 
 
 
 
 
 

Aulari infantil 

Aulari primària 

Gimnàs 

Edifici 
Principal 
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Actuacions a realitzar: 
 

• Protegir els arbres i l’enllumenat existent amb tanques metàl·liques i taulers. 

• Marcar zones d’actuació de la fase “Àgora” sobre el terreny. 

• Excavar rases i pous de drenatge, observant les cotes de nivell de projecte. No s’excavarà amb 
mitjans mecànics a menys d’1m dels troncs dels arbres existents. 

• Col·locar els tubs corrugats perforats de drenatge en les rases i canonada PVC de 
subministrament d’aigües grises des de l’edifici fins els pericons de distribució d’aigües grises 
especificats en projecte. 

• Col·locar canonada PE40 de subministrament d’aigua per a reg per degoteig, des de l’edifici fins 
els tres trams destinats a les jardineres. 

• Reomplir les rases i els pous de drenatge amb àrid reciclat, col·locar geotèxtil filtrant en els 
trams especificats en el projecte i reomplir amb terra d’excavació. 

• Construir els murs de l’àgora. 

• Reomplir espai entre murs exteriors (jardineres) amb terra vegetal i entre murs interiors, amb 
reblert de terra. 

• Plantar els arbres i arbustos amb aportació de terra vegetal i “mulch” orgànic. 

• Instal·lar el reg per degoteig a totes les jardineres. 

 
Especificacions de plantes:    
 
En la present proposta les plantes tenen un ampli ventall d’usos, pel que és important que es plantegin 
espècies adequades i que se’ls hi proporcioni un manteniment acord a les seves característiques. Les 
plantes serviran per: 
 

- proporcionar ombra 
- evitar l’erosió de terra 
- enriquir el sòl amb matèria orgànica 
- absorbir l’excés d’aigües pluvials 
- delimitar zones i racons de joc 
- proporcionar material petit per a joc simbòlic i activitats lectives 
- crear hàbitats on es pugui estudiar 
- descontaminar l’aire i millorar el clima del pati 

 
Les espècies proposades són de clima mediterrani, capaces de resistir períodes prolongats de sequera, 
episodis de fortes precipitacions i l’estrès relacionat amb l’ús i tràfic intens per part de l’alumnat de 
l’escola. Es crearan unes condicions favorables per un exitós arrelament i establiment de les plantes: 
s’aportarà terra vegetal i “mulch” orgànic en el moment de plantació i s’instal·larà reg automàtic per 
degoteig. 
 
Els arbres destinats a ombrejar la façana de l’aulari de primària seran òptimament 30/40cm de 
perímetre tronc mesurat a 1m d’alçada ( o com a mínim 25/30cm p.t.), per complir amb l’expectativa 
d’ombra en un temps raonable. La resta dels arbres s’adquirirà amb un perímetre tronc mínim 
16/18cm (preferible 20/25cm). Els arbres es plantaran amb 3 tutors instal·lats. 
 
Els arbustos es plantaran amb una densitat d’1 planta per m² o 1 planta cada 80-100cm si són plantats 
en línia. 
 
Les plantacions s’efectuaran en els mesos de març-abril o/i al setembre/octubre, per evitar regar en 
plena calor amb la conseqüent propagació de fongs. 
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Totes les plantacions s’acompanyaran amb la instal·lació/ampliació del sistema de reg automàtic per 
degoteig, per assegurar un correcte arrelament de les plantes. Es preveu en fases posteriors la 
incorporació de reg amb aigües grises, no obstant això, les plantes necessitaran un temps de 
readaptació a aquest tipus de reg que s’efectuarà a major profunditat. 
 
En el cas de no trobar alguna planta, especificada en aquesta proposta, en el mercat de plantes, se la 
substituirà per una altra, de característiques i format semblants i preferentment autòctona de la zona i 
sense espines.  
 
A continuació s’especifiquen les espècies proposades a la zona de l’Àgora: 
 
 

Ut. Jardineres de l’ÀGORA 

2 Ceratonia síliqua (garrofer) 

2 Eriobotya japonica (nesprer) 

4 Prunus cerasifera Pissardii 

8 Metrosideros excelsa 

8 Pistacia lentiscus (llentiscle) 

8 Viburnum tinus (marfull) 

8 Phillyrea latifolia (aladern de fulla ampla) 

8 Arbutus unedo (arboç) 

 
 
Especificacions bàsiques de materials, elements i treballs:    
 
Fusta tractada en autoclau, classe IV 

 
Es farà servir per als tutors dels arbres de nova plantació, de diàmetre 80mm, obligatòriament tractats 
en autoclau classe IV. 
 
Terra vegetal 
 
Terra per a plantació: garbellada a 20mm, franca o franco-arenosa, amb afegit de compost. La 
composició percentual òptima seria: Arena 45% - Llim 40% - Argila 15%. 
 
“Mulch orgànic” 
 
Per cobrir la terra sota les plantes (capa 5-10cm) s’utilitzarà “mulch” orgànic. Com a tal podria 
emplear-se el producte de triturat de la poda o escorça de pi. En cas de triturat de poda, s’ha de vigilar 
la procedència: NO ha de contenir restes de fulles de palmera, ni brossa de plàstic. Opcionalment es 
pot utilitzar com a “mulch” la pinassa o fullaraca d’olivera. Evitar productes de procedència 
desconeguda. 
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7.2.- CLIMATIZACIÓ DE LES AULES 
 

En l’edifici destinat a aules d’educació infantil, es proposa una instal·lació de climatització, amb una 
unitat d’aigua aire amb bomba de calor, per alimentar una xarxa de fan coils, i de pas també per 
alimentar a les bateries dels recuperadors. Bàsicament tindrem un fan-coil de tipus cassete de quatre 
vies, a dos tubs. Les canonades discorreran en paral·lel, a la xarxa de conductes de ventilació. Totes les 
instal·lacions proposades, seran vistes i suspeses del sostre seguint criteris habituals de la Generalitat 
de Catalunya, per a centres escolars. 

Per al disseny de la instal·lació de ventilació s’ha donat compliment a l’estipulat en la CTE-DB-HS3, 
referent a la qualitat d’aire interior; així com a l’establert a el RITE en la IT 1.1.4.2 referent a la qualitat 
d’aire interior.  
 
 

8. CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat de les obres s’aplicarà en funció del volum d’obra a executar, tant si es realitza 
l’obra general com si es fracciona per fases. Tanmateix es pot completar el control específic de l’obra 
amb la verificació de les característiques dels materials especificades en el Plec de característiques 
tècniques particulars.          

Tenint en compte que d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'import destinat a 
assajos podrà aconseguir fins al 1% del Pressupost d’Execució per Contracta perquè sigui assumida per 
l'empresa adjudicatària de l'obra. 

 
 

9.  TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un termini 
total d’execució de 2 mesos. 

El contractista presentarà un pla d'obra que s'ajustarà al termini establert. 

El termini de garantia s'estableix en any (1) any a partir de l'acabament de les obres. Una vegada 
transcorregut aquest termini es donaran les obres per rebudes i es procedirà a la seva liquidació. 

 
 

10.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

Segons l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’exigeix la 
classificació per a contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes d’obres per 
un imports igual o superior a 500.000 €.  
 
El pressupost de les obres és de 147.440,42 € (sense IVA). 
 
No es necessària la classificació del contractista, atès que no es supera l’import de 500.000 € (sense 
IVA). 
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11.  REVISIÓ DE PREUS 
 

La revisió de preus està regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 
 

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 5, estableix, a excepció de la previsió de la improcedència, 
que la revisió de preus tindrà lloc quan el contracte s’hagués executat almenys el 20 % del seu 
import i hagués transcorregut dos anys des de la seva adjudicació, de tal mode que ni el primer 20 
% executat, ni els dos primers anys d’execució, comptats des de dita adjudicació, poden ser objecte 
de revisió. 

- A l’article 89 “Procedència i límits” punt 4, estableix que en el Plec de clàusules administratives 
particulars o en el contracte s’haurà de detallar, en el seu cas, la formula o sistema de revisió 
aplicable. 

 
 
 

12.  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

El present projecte es refereix a una obra completa susceptible d’ésser lliurada al Servei Públic un cop 
acabada, reunint els requisits de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
 
 

13.  ENDERROCS I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

Es de aplicació el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, per el qual s’aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Cataluña (PRECAT20), Decret que deroga i modifica parts del Decret 
89/2010 de 29 de juny. 
 
Els residus que es generen en aquesta obra han estat estimats i classificats en l’Annex 4, Regulació 
d’enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 

14. NORMATIVA 
 

Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions següents : 
 

CLIMATITZACIÓ 

• Reial decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1027/2007, de 20 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis. 

 

BAIXA TENSIÓ 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa 

tensió. 

• Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric. 
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15. CONDICIONS REGLAMENTÀRIES 
 

1.1. Prescripcions tècniques. 
 
El plec de prescripcions tècniques particulars inclòs en el document núm. 3 d’aquest projecte es 
divideix en cinc capítols. En el primer es defineix la descripció de les obres del projecte. Així mateix, en 
el segon, tercer, quart i cinquè es descriuen els diferents elements de l’obra, de la següent forma: 
primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, dispositius i instal·lacions que s’han 
d’emprar, així com les característiques de cadascun, seguint a cada cas les normes i instruccions oficials 
vigents per cadascun. En tercer lloc, s’especifica l’amidament, valoració i abonament de les obres si és 
vàlid de les partides i unitats necessàries per a la seva completa i exhaustiva definició. També queda 
especificada la forma d’abonament de les obres accessòries i de les partides alçades en cas que n’hi 
haguessin. 
 
1.2. Preus. 
 
L’estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la justificació de 
preus (Annex 6). En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 

 
Mà d’obra: 

S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i 
s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 
conceptes estimats a la legislació vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per 
jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories dels operaris. 

Maquinària: 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats d’obra, se’n determina el cost horari a partir 
del preu d’adquisició deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, així com les 
despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries, 
combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. Per últim, s’han tingut en compte unes 
petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb 
aquestes dades s’han obtingut les depeses horàries de cadascuna de les màquines. 

Preu dels materials a preu d’obra: 

Aquest preu s’ha deduït a partir del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els import 
de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels 
materials. Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els 
estats d’amidaments, tenint en compte, d’una banda, el rendiment de cada màquina i del personal 
necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a 
l’execució de cada unitat d’obra.  

 

16.  SEGURETAT I SALUT 
 

Al corresponent annex d’aquest projecte (Annex 7), hi figura el preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut, que servirà de base pel desenvolupament per part de l’empresa constructora, del Pla de 

Seguretat i Salut, que regirà en l’execució de les obres contemplades en el projecte. 
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17.  PRESSUPOST 
 
L’execució de les obres i instal·lacions descrites al present projecte inclou a les partides: el 
subministrament de materials, el trasllat d’aquests a l’Obra, la seva col·locació i muntatge d’aparells, la 
maquinària i els medis auxiliars adients i necessaris fins a la total finalització de l’obra; així com les 
proves de funcionament. 

Estan incloses també les quotes de: Despeses Generals (DG 13%), Benefici Industrial (BI 6%) i l’Impost 

sobre el Valor Afegit (IVA 21%). 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL                        123.899,51 € 

      13% DESPESES GENERALS                16.106,94 € 

        6% BENEFICI INDUSTRIAL                       7.433,97 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE        147.440,42 € 

      21% IVA                                  30.962,49 € 

PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ       178.402,91 € 

Els preus s’han obtingut a partir dels jornals, transports i maquinària actuals. 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra s’obté un pressupost d’execució material 

de les obres de:  

CENT VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS    

(123.899,51 €). 

Que representa un pressupost per d’execució contracte incloent el 13% de despeses generals i el 6% de 

benefici industrial de: 

CENT QUARANTA-SET MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOSCÈNTIMS 

(147.440,42 €). 

El pressupost general de licitació total de les obres que inclou l’import de l’IVA puja la quantitat de: 

CENT SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (178.402,91 €). 

Mont-roig del Camp, desembre de 2024 
Redactor del projecte 

 

 

 

 

 

Agustí Pujol Hugas 
Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 11.714 
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ANNEX 1 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
S’ha efectuat el present reportatge fotogràfic, amb la finalitat d’obtenir una imatge real de l’estat actual 
de la zona de projecte, que serveixi d’aclariment dels detalls més característics, complementant així la 
informació descrita a la memòria. 
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FOTOGRAFIA 2 
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1. OBJECTE I IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE:  
 
Objecte.  
 

L’objecte d’aquest projecte és descriure les condicions tècniques i d’execució, per a dur a terme 
la instal·lació de climatització i ventilació i treballs associats, de una zona d’aules de la planta primera de 
l’Escola Joan Miró, de Miami Platja.. 

 
INSTAL·LACIONS ABAST DEL PRESENT PROJECTE: 
 
Les instal·lacions descrites a la present memòria corresponen a: 
 

- Climatització 
- Ventilació 
- Electricitat  

 

2. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ: 
 
 

Objectius a 
complir 

 

Disposar d’uns mitjans adequats destinats a atendre la demanda de benestar tèrmic i 
higiene a través de la instal·lació de climatització a fi d’aconseguir un ús racional de 
l’energia que consumeixen, per consideracions tant econòmiques com de protecció al 
medi ambient, i tenint en compte alhora els altres requisits bàsics que han de complir-
se en l’edifici, i tot això durant un període de vida econòmicament raonable.  

Prestacions Condicions interiors de benestar tèrmic : 

Temperatura operativa a l’estiu : 23 a 25 ºC  

Temperatura operativa a l’hivern : 20 a 23 ºC  

 

Bases de càlcul 

 

 

 

 

 
 
 
 
Descripció i 
característiques 
 

 

 

Segons l'establert en les següents normes i reglaments : 

- DB HE  

- Reglament de les instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), i les seves 
instruccions tècniques complementàries (ITE). 

S’adjunta a continuació un resum del càlcul de carregues tèrmiques realitzats amb el 
programa dmElect. 

 

En l’edifici destinat a aules d’educació infantil, es proposa una instal·lació de 
climatització, amb una unitat d’aigua aire amb bomba de calor, per alimentar una xarxa 
de fan coils, i de pas també per alimentar a les bateries dels recuperadors. La ventilació 
es tractarà en un apartat a banda. 

Bàsicament tindrem un fan-coil de tipus cassete de quatre vies, a dos tubs. Les 
canonades discorreran en paral·lel, a la red de conductes de ventilació. Totes les 
instal·lacions proposades, seran vistes i suspeses del sostre seguint criteris habituals de 
la Generalitat de Catalunya, per a centres escolars. 

En el plànol es podrà visualitzar la seva ubicació, així com els detalls més representatius 
de la instal·lació projectada. 
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2.1. DATOS GENERALES.  CÀRREGUES TERMIQUES 
 
2.1.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO.  
 

 Denominación Superficie (m²) Volumen (m³) Recinto Carga interna 

Almacen 18.76 46.37 No habitable  

Aula 1 18.3 45.25 Habitable Alta 

Aula 2 46.24 114.29 Habitable Alta 

Aula 3 46.99 116.16 Habitable Alta 

Aula 4 47.19 116.64 Habitable Alta 

Aula 5 46.55 115.07 Habitable Alta 

Aula 6 23.18 57.31 Habitable Alta 

Aula 7 22.37 55.29 Habitable Alta 

Pasillo P1 221.6 547.78 Habitable Baja 

Aseo individual 6.64 16.4 Habitable Baja 

Aula 8 46.59 115.16 Habitable Alta 

Pasillo 165.68 433.23 Habitable Baja 

Almacen 15.61 40.81 No habitable  

Aseo individual 10.37 27.12 Habitable Baja 

Aula1 17.11 44.74 Habitable Alta 

Aula2 45.69 119.47 Habitable Alta 

Aula3 46.75 122.25 Habitable Alta 

Aula4 46.87 122.57 Habitable Alta 

Aula5 46.83 122.47 Habitable Alta 

Aula6 22.3 58.3 Habitable Alta 

Aula7 23.18 60.61 Habitable Alta 

Aseo publico 106.87 279.45 Habitable Baja 

Coberta 579.03 639.83 No habitable  

 
2.1.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.  
 
2.1.2.1. PAREDES.  
 
-  Descripción de la fábrica: Cítara lad.hueco doble (soga) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Enlucido de yeso d<1000  1,5          

Tabicón de LH triple 
[100mm<E<110mm]  

11          

Enlucido de yeso d<1000  1,5          

Superficial           

Interior            

 
U (W/m² °K): 1.69 
Kg/m² : 128.2 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
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-  Descripción de la fábrica: Muro hormigón(30), lad.hueco(4) cam. aisl. 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Superficial            

Enlucido de yeso d<1000  1,5          

Tabique de LH sencillo 
[40mm<Espesor<60mm]  

4          

Cámara aire sin ventilar  2          

PUR Proyección con 
hidrofluorcarbono HFC 

[0.028 W/[mK]]  

3          

Hormigón armado 
2300<d<2500  

30          

Terreno            

 
U (W/m² °K): 0.4 
Kg/m² : 774.85 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: Fab. bloque hueco (10) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

1,5          

BH convencional espesor 
100 mm  

10          

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

1,5          

Superficial           

Interior            

 
U (W/m² °K): 2.3 
Kg/m² : 184 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.1.2.2. FORJADOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Forjado entreplantas con aislam. (flotante) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1          

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

3          
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Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01          

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

3          

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 

mm  

30          

Enlucido de yeso d<1000  1,5          

Superficial           

Interior            

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.83 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.74 
Kg/m² : 469.79 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.1.2.3. TERRAZAS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Azotea transitable con faldón de hormigón 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Exterior    10  3,89  8,08  12,24  

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1  10,31  3,89  8,08  12,5  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

3  10,39  3,91  8,09  12,56  

Betún fieltro o lámina  0,3  10,52  3,92  8,09  12,67  

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

2  10,63  9,59  11,91  12,76  

Hormigón celular curado 
en autoclave d 600  

15  10,71  9,6  11,92  12,83  

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01  17,26  9,63  11,94  19,61  

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 

mm  

30  17,26  9,94  12,19  19,61  

Enlucido de yeso d<1000  1,5  18,92  10,68  12,81  21,77  

Superficial   19,21  10,68  12,81  22,17  

Interior    20  10,68  12,81  23,29  

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.79 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.74 
Kg/m² : 603.89 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
 
2.1.2.4. CUBIERTAS.  
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2.1.2.5. SUELOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Suelo con barr. gran. imperm. y aislam. 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Superficial            

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1          

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4          

Hormigón en masa 
2000<d<2300  

10          

PUR Plancha con HFC o 
Pentano y rev. permeable 

a gases [0.03 W/[mK]]  

3          

Betún fieltro o lámina  0,3          

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

20          

Terreno            

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.45 (P = 140 m, A = 500 m²) 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.45 (P = 140 m, A = 500 m²) 
Kg/m² : 713.65 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
  
2.1.2.6. PUERTAS.   
  
2.1.2.7. VENTANAS.   
 
- Denominación: Metálica RPT Vidrio Laminar (6+6). 
  
Ancho ventana (m): 2.6 
Alto ventana (m): 2.5 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 5.4  
U marco (W/m² °K): 4  
Fracción marco (%): 12.12  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 5.23 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.66 
Factor solar vidrio: 0.74  
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Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: Metálica RPT Vidrio Laminar (6+6). 
  
Ancho ventana (m): 0.7 
Alto ventana (m): 2.5 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 5.4  
U marco (W/m² °K): 4  
Fracción marco (%): 21.12  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 5.1 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.59 
Factor solar vidrio: 0.74  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: Metálica RPT Vidrio Sencillo (4 mm). 
  
Ancho ventana (m): 0.7 
Alto ventana (m): 2.5 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 5.7  
U marco (W/m² °K): 4  
Fracción marco (%): 21.12  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 5.34 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.68 
Factor solar vidrio: 0.85  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: Metálica RPT Vidrio Sencillo (4 mm). 
  
Ancho ventana (m): 2.6 
Alto ventana (m): 2.5 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 5.7  
U marco (W/m² °K): 4  
Fracción marco (%): 12.12  
Color marco: Blanco  
Tono marco: Medio  
U ventana (W/m² °K): 5.49 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.75 
Factor solar vidrio: 0.85  
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Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
 
2.2. CONDICIONES EXTERIORES.  
 
Localidad Base: Tarragona (Reus)  
Localidad Real: Montroig  
Altitud s.n.m. (m): 68 
Longitud : 1° 10' Este  
Latitud : 41°  8' Norte  
Zona climática : B3  
Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos  
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas   
 
 2.2.1. INVIERNO.  
 
Nivel percentil (%): 96.5  
Tª seca (°C): -1,2  
Tª seca corregida (°C): -1,2  
Grados día anuales base 15°C: 774 
Intensidad viento dominante (m/s): 3,29 
Dirección viento dominante: Sur 
Tª seca recuperador en sistema Joan Miro (°C): 16,12  
 
 2.2.2.VERANO. 

 
- SISTEMA: Joan Miro 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 16 
Nivel percentil (%): 0.4 
Oscilación media diaria OMD (°C): 13,2 
Oscilación media anual OMA (°C): 33,2 
Tª seca (°C): 32 
Tª seca corregida (°C): 31,4 
Tª húmeda (°C): 21,6 
Tª húmeda corregida (°C): 21,6 
Humedad relativa (%): 42,06 
Humedad absoluta (gw/kga): 12,13   
Tª seca recuperador (°C): 26,41   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 11,06   

  
 
 2.3. CONDICIONES INTERIORES. 
 
 2.3.1.INVIERNO. 
 
Tª locales no calefactados (°C): 8  
Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada  
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 2.3.2.VERANO. 
 
Tª locales no refrigerados (°C)  
  - Zona: Joan Miro (Julio, 16 horas) = 28,4  
Horas diarias funcionamiento instalación: 12 
 
 
2.4. RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA Joan Miro 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs 
(%) 

Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct 
(W) 

Aula 1 1558 0 0 156 10 1885 487 2372 

Aula 2 2447 0 0 245 10 2961 1170 4131 

Aula 3 2463 0 0 246 10 2980 1170 4150 

Aula 4 2468 0 0 247 10 2986 1170 4156 

Aula 5 2452 0 0 245 10 2967 1170 4137 

Aula 6 1226 0 0 123 10 1484 585 2069 

Aula 7 1208 0 0 121 10 1462 585 2047 

Pasillo P1 11346 0 0 1135 10 13729 279 14008 

Aula 8 1759 0 0 176 10 2128 1170 3298 

Suma 26927 0 0 2694  32583 7786 

  Total Sistema (W): 40369  

 
2.4.1.  RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO  
 

 Zona Carga Total Qct 
(W) 

Joan Miro  40369  

  Carga Total Edificio (W) 40369  

 
 
2.4.2. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 

  SENSIBLE LATENTE  Qt 

 SISTEMA  Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 

Joan Miro 32549  14396  46945 

 SUMA  32549  14396  46945 

 

   Carga Total Edificio (W) 46945 Carga Sensible Total Edificio (W)  32549 

 
2.4.3. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).  
 

 SISTEMA / MES  1 2 3 4 5 6 7 8 

Joan Miro / Junio      19.879 23.188 26.541 

Joan Miro / Julio      20.882 24.203 27.541 

Joan Miro / Agosto      20.646 23.98 27.348 

Joan Miro / Septiembre      17.207 20.533 23.968 
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 SISTEMA / MES  9 10 11 12 13 14 15 16 

Joan Miro / Junio 29.007 31.657 34.852 38.429 41.728 44.649 45.935 45.98 

Joan Miro / Julio 30.004 32.681 35.839 39.44 42.69 45.619 46.917 46.945* 

Joan Miro / Agosto 29.811 32.472 35.633 39.205 42.394 45.294 46.589 46.588 

Joan Miro / Septiembre 26.412 29.022 32.178 35.651 38.765 41.568 42.872 42.807 

 

 SISTEMA / MES  17 18 19 20 21 22 23 24 

Joan Miro / Junio 45.198 44.302       

Joan Miro / Julio 46.16 45.241       

Joan Miro / Agosto 45.775 44.837       

Joan Miro / Septiembre 41.964 41.044       

 
 
2.5. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR. 
 
SISTEMA Joan Miro. 

Tipo Unidad Terminal: Fancoils 2T 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 46,945 
Condiciones usuales 
 - Tª agua entrada batería Fan-coils: 7°.  
 - Tª agua salida batería Fan-coils: 12°.  
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 

Aula 1 2629 1772 

Aula 2 6831 4266 

Aula 3 5834 3777 

Aula 4 5838 3781 

Aula 5 5822 3765 

Aula 6 2910 1881 

Aula 7 2888 1859 

Pasillo P1 8591 7903 

Aula 8 5603 3546 

 
 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 40,369. 
Condiciones usuales 
 - Tª agua entrada batería Fan-coils: 45°.  
 - Tª agua salida batería Fan-coils: 40°.  
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Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 

Aula 1 2372 

Aula 2 4131 

Aula 3 4150 

Aula 4 4156 

Aula 5 4137 

Aula 6 2069 

Aula 7 2047 

Pasillo P1 14008 

Aula 8 3298 

 
CÁLCULOS EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Agua 
Verano  

(Refrigeración) 
Invierno  

(Calefacción) 
Caudal  
vent. 

Sistema Tipo UT Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 

Joan Miro Fancoils 2T Exterior  46,945 32,549 40,369 4.829,76 

  Interior Aula 1 2,629 1,772 2,372 302,4 

  Interior Aula 2 6,831 4,266 4,131 725,76 

  Interior Aula 3 5,834 3,777 4,15 725,76 

  Interior Aula 4 5,838 3,781 4,157 725,76 

  Interior Aula 5 5,822 3,765 4,137 725,76 

  Interior Aula 6 2,91 1,881 2,069 362,88 

  Interior Aula 7 2,888 1,859 2,047 362,88 

  Interior Pasillo P1 8,591 7,903 14,008 172,8 

  Interior Aula 8 5,603 3,546 3,299 725,76 

 
EQUIPOS ADOPTADOS FABRICANTES DE FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Agua (Fancoils) 

Sistema Local Tipo Fabricante Serie Modelo 
Pot.Frig.  
Tot.(W) 

Pot.Frig.  
Sen.(W) 

Pot.Cal.  
(W) 

Q 
agua 
(l/s) 

Q aire 
(m³/h) 

Joan Miro           

 Aula 1 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW54 3.111 2.176 3.657 0,149 575 

 Aula 2 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW94 6.879 4.811 8.110 0,329 1.242 

 Aula 3 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW94 6.879 4.811 8.110 0,329 1.242 

 Aula 4 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW94 6.879 4.811 8.110 0,329 1.242 

 Aula 5 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW94 6.879 4.811 8.110 0,329 1.242 

 Aula 6 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW54 3.111 2.176 3.657 0,149 575 

 Aula 7 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW54 3.111 2.176 3.657 0,149 575 
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 Pasillo P1 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW94 6.879 4.811 8.110 0,329 1.242 

  
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW84 5.589 3.960 6.685 0,268 1.058 

 Aula 8 
Cent. H. 
2T 

HITECSA 
FCW 14-
94 

FCW94 6.879 4.811 8.110 0,329 1.242 

 
 

ANNEX DE CALCULS XARXA DE CANONADES DE FAN COILS 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

H = Z + (P/g ) ;  g = r x g ;  H1 = H2 + hf   

 
Siendo:  

H = Altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 
z = Cota (m). 
P/g = Altura de presión (mca). 
g = Peso específico fluido. 
r = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía por unidad de peso (mca). 

 
a) Tuberías y válvulas. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 
Darcy - Weisbach : 

rij = 109 x 8 x f x L x r / (p² x g x D5 x 1000) ; n = 2  

mij = 106 x 8 x k x r / (p² x g x D4 x 1000)  

Re = 4 x Q / (p x D x n)   
Re £ 2000: Laminar, fórmula de Hagen-Poiseuille:  f = 64 / Re  

Re ³ 4000: Turbulento:  f = 0.25 / [lg10(e / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²  

2000 < Re < 4000: Se emplea una interpolación cúbica  
 
Hazen - Williams : 

rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  

mij = 106 x 8 x k / (p² x g x D4 )  

 
b) Bombas-Grupos de presión. 
 

hij = -w² x (h0 - rb x (Q/w)nb)  
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Siendo:  
f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
Q = Caudal (l/s). 
e = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
n = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 
w = Coeficiente de velocidad en bombas (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  

rb = Coeficiente en bombas. 
nb = Exponente caudal en bombas. 

 
 
c) Cálculos Térmicos  
 
Caudal demandado por unidades terminales 
 

Q = P / (4186 x St)  
 

Siendo:  
Q = Caudal (l/s).  
P = Potencia calorífica (calor) o potencia frigorífica total (frío) (W).  
St = Salto térmico (te - ts) (ºC).  
te = tª de entrada a la unidad terminal (ºC).  
ts = tª de salida de la unidad terminal (ºC).  
 

Suelo Radiante  
 

DTsa = P / (S x h) ;       ts = DTsa + ta ;        DTmas = P x Rse / S  
 
tma = DTmas + ts ;       tia = tma + St / 2  
 

Siendo:  
P = Potencia calorífica correspondiente (W).  
S = Superficie solera emisora (m²).  
h = Coeficiente de convección (W/m²ºC).  
DTsa = Diferencia temperatura entre pavimento y ambiente (ºC).  
ts = tª media superficial pavimento (ºC).  
ta = tª ambiente (ºC).  
DTmas = Diferencia temperatura entre agua tuberías emisoras y pavimento (ºC).  
Rse = Resistencia térmica solera emisora (m²ºC/W).  
tma = tª media del agua (ºC).  
tia =  tª impulsión del agua (ºC).  
 

Radiadores Bitubo  
 

Dte = te - ta ;    Dts = ts - ta   
 

a = Dts / Dte ;   Dt1 = [(te + ts) / 2] - ta ;   Dt2 = (te - ts) / ln(Dte / Dts) ;   Pce = Pce50 x (Dt / 50)n  
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Siendo:  

te = tª de entrada emisor(ºC).  
ts = tª de salida emisor (ºC).  
ta = tª ambiente (ºC).  
Pce = Potencia calorífica por elemento, ml, etc (W).  
Pce50 = Potencia calorífica por elemento, ml, etc, a 50 ºC (W).  
n = Exponente de la curva característica del emisor.  
Dt = Dt1 si a>=0.70, sino Dt2.  
 

Radiadores Monotubo  
 

Q = Si Pi  / ( 4186 x St) ;     tei+1  = tei  - [Pi / ( 4186 x Q)] ;     tsi  = tei  - [Pi / ( 4186 x Qri)   

 
Siendo:  

Q = Caudal total del anillo (l/s).  
Qri = Caudal en el emisor i (l/s).  

Pi = Potencia calorífica demandada emisor i (W).  

St = Salto térmico total en serie  (ºC).  
tei = tª de entrada del emisor i  (ºC).  

tsi = tª de salida del emisor i  (ºC).  

 
 
Fan coils 
 
Datos Generales Instalación  
 
Cálculo por: Darcy - Weisbach  
Densidad fluido: 1000 kg/m³  
Viscosidad cinemática del fluido: 0.0000011 m²/s  
Pérdidas secundarias: 10 %  
Velocidad máxima: 2 m/s  
Tª entrada Unidad Terminal (°C):  

- Radiadores (sistema bitubo): 75  
- Radiadores (sistema monotubo, primer radiador): 75  
- Fancoils (frío): 7  
- Fancoils (calor): 45   

 Salto térmico (°C):  
- Radiadores (sistema bitubo): 10  
- Radiadores (sistema monotubo, salto térmico total en serie): 10   
- Fancoils (frío): 5  
- Fancoils (calor): 5   
- Suelo radiante: 5   

 Coeficiente convección h(W/m²°C): 11  
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Resultados Ramas y Nudos 
 

Línea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real 
(m) 

Función 
tramo 

Mat./Rug.(mm)/K f 
Q 

(l/s) 
Dn 

(mm) 
Dint 

(mm) 
hf 

(mca) 
hu 

(mmca/m) 
V 

(m/s) 

3 4 5  Fancoil   
-

0,323 
  3,43   

3 3 5  VEA K=2,5  0,323 20 21,7 1,666  0,87 

5 4 6  VC K=0,5 0,02 0,323 20 21,7 0,021  0,87 

4 5 6  
Gen.agua 

fría 
  3,11   3,414   

5 6 7  VC K=0,5 0,02 3,11 50 53,1 0,054  1,4* 

6 7 8  Bomba circ.   3,11   -9,5   

9 5 11  VC K=0,5 0,02 -3,11 50 53,1 0,054  1,4 

11 6  3,44 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,323 40 29 0,055 16,1 0,49 

12 13 12 0,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,026 2,626 75 54,4 0,027 34,3 1,13 

13 3  3,58 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 
-

0,323 
40 29 0,057 16,1 0,49 

14 14 10 0,8 Tubería PP-3.2/0,1 0,026 
-

2,626 
75 54,4 0,027 34,3 1,13 

15   2,37 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 
-

1,183 
63 45,8 0,043 18,2 0,72 

16   2,4 Tubería PP-3.2/0,1 0,029 1,183 63 45,8 0,044 18,2 0,72 

17  14 0,36 Tubería PP-3.2/0,1 0,026 
-

2,626 
75 54,4 0,012 34,3 1,13 

18  13 0,55 Tubería PP-3.2/0,1 0,026 2,626 75 54,4 0,019 34,3 1,13 

19 21 22  Fancoil   
-

0,323 
  3,43   

20 20 22  VEA K=2,5  0,323 20 21,7 1,544  0,87 

21 21 23  VC K=0,5 0,02 0,323 20 21,7 0,021  0,87 

22 23 19 3,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,323 40 29 0,055 16,1 0,49 

23 20 24 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 
-

0,323 
40 29 0,057 16,1 0,49 

24 27 28  Fancoil   
-

0,323 
  3,43   

25 26 28  VEA K=2,5  0,323 20 21,7 1,175  0,87 

26 27 29  VC K=0,5 0,02 0,323 20 21,7 0,021  0,87 

27 29 25 3,44 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 0,323 40 29 0,055 16,1 0,49 

28 26 30 3,58 Tubería PP-3.2/0,1 0,035 
-

0,323 
40 29 0,057 16,1 0,49 

29 33 34  Fancoil   
-

0,386 
  3,73   

30 32 34  VEA K=2,5  0,386 25 27,3 0,347  0,66 

31 33 35  VC K=0,5 0,02 0,386 25 27,3 0,012  0,66 

32 35 31 3,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 0,386 40 29 0,076 22,3 0,58 

33 32 36 3,55 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 
-

0,386 
40 29 0,079 22,3 0,58 

34 39 40  Fancoil   
-

0,137 
  2,61   

35 38 40  VEA K=2,5  0,137 15 16,1 1,009  0,67 

36 39 41  VC K=0,5 0,02 0,137 15 16,1 0,012  0,67 
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Línea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real 
(m) 

Función 
tramo 

Mat./Rug.(mm)/K f 
Q 

(l/s) 
Dn 

(mm) 
Dint 

(mm) 
hf 

(mca) 
hu 

(mmca/m) 
V 

(m/s) 

37  19 3,96 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 
-

1,443 
63 45,8 0,105 26,4 0,88 

38  24 3,98 Tubería PP-3.2/0,1 0,028 1,443 63 45,8 0,105 26,4 0,88 

39 19 25 5,81 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 
-

0,846 
50 36,2 0,184 31,7 0,82 

40 24 30 5,82 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 0,846 50 36,2 0,184 31,7 0,82 

41 25 31 6,28 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 
-

0,523 
40 29 0,247 39,3 0,79 

42 36 30 6,29 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 
-

0,523 
40 29 0,248 39,3 0,79 

43 31 41 8,37 Tubería PP-3.2/0,1 0,04 
-

0,137 
25 18 0,301 35,9 0,54 

44 36 38 8,68 Tubería PP-3.2/0,1 0,04 0,137 25 18 0,312 35,9 0,54 

45 43 44  Fancoil   
-

0,156 
  4,02   

46 42 44  VEA K=2,5  0,156 15 16,1 0,774  0,77 

47 43 45  VC K=0,5 0,02 0,156 15 16,1 0,016  0,77 

48 45 41 3,51 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,156 32 23,2 0,045 12,9 0,37 

49 42 46 3,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 
-

0,156 
32 23,2 0,047 12,9 0,37 

50 49 50  Fancoil   
-

0,156 
  4,02   

51 48 50  VEA K=2,5  0,156 15 16,1 0,637  0,77 

52 49 51  VC K=0,5 0,02 0,156 15 16,1 0,016  0,77 

53 51 47 3,51 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 0,156 32 23,2 0,045 12,9 0,37 

54 48 52 3,67 Tubería PP-3.2/0,1 0,039 
-

0,156 
32 23,2 0,047 12,9 0,37 

55 55 56  Fancoil   
-

0,274 
  3,51   

56 54 56  VEA K=2,5  0,274 20 21,7 0,763  0,74 

57 55 57  VC K=0,5 0,02 0,274 20 21,7 0,015  0,74 

58 57 53 3,53 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 0,274 32 23,2 0,128 36,2 0,65 

59 54 58 3,69 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 
-

0,274 
32 23,2 0,134 36,2 0,65 

60 61 62  Fancoil   
-

0,274 
  3,51   

61 60 62  VEA K=2,5  0,274 20 21,7 0,314  0,74 

62 61 63  VC K=0,5 0,02 0,274 20 21,7 0,015  0,74 

63 63 59 3,56 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 0,274 32 23,2 0,129 36,2 0,65 

64 60 64 3,72 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 
-

0,274 
32 23,2 0,135 36,2 0,65 

65  41 5,02 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 -0,86 50 36,2 0,164 32,7 0,84 

66  46 5,01 Tubería PP-3.2/0,1 0,03 0,86 50 36,2 0,164 32,7 0,84 

67 46 52 3,06 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,704 50 36,2 0,069 22,4 0,68 

68 47 41 3,06 Tubería PP-3.2/0,1 0,031 0,704 50 36,2 0,069 22,4 0,68 

69 47 53 7,63 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 
-

0,548 
50 36,2 0,108 14,1 0,53 
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Línea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real 
(m) 

Función 
tramo 

Mat./Rug.(mm)/K f 
Q 

(l/s) 
Dn 

(mm) 
Dint 

(mm) 
hf 

(mca) 
hu 

(mmca/m) 
V 

(m/s) 

70 58 52 7,64 Tubería PP-3.2/0,1 0,032 
-

0,548 
50 36,2 0,108 14,1 0,53 

71 53 59 6,18 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 
-

0,274 
32 23,2 0,224 36,2 0,65 

72 64 58 6,18 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 
-

0,274 
32 23,2 0,224 36,2 0,65 

73 24 65 2,01 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 0,274 32 23,2 0,073 36,2 0,65 

74 66 67  Fancoil   0,274   3,51   

74 65 66  VEA K=2,5  0,274 20 21,7 1,429  0,74 

76 19 68 2,21 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 
-

0,274 
32 23,2 0,08 36,2 0,65 

77 68 67  VC K=0,5 0,02 
-

0,274 
20 21,7 0,015  0,74 

148  12 1,85 Tubería PP-3.2/0,1 0,026 
-

2,626 
75 54,4 0,064 34,3 1,13 

149  10 1,6 Tubería PP-3.2/0,1 0,026 2,626 75 54,4 0,055 34,3 1,13 

150  131 4,02 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

151  132 3,81 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

152   3,92 Tubería PP-3.2/0,1 0,026 
-

2,626 
75 54,4 0,135 34,3 1,13 

154 135 136  Fancoil   0,121   0,88   

154 134 135  VEA K=2,5  0,121 15 16,1 4,69  0,59 

156   2,52 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 
-

0,484 
40 29 0,086 34 0,73 

157 137 136  VC K=0,5 0,02 
-

0,121 
15 16,1 0,01  0,59 

159 141 142  Fancoil   0,121   0,88   

160 140 141  VEA K=2,5  0,121 15 16,1 4,459  0,59 

161 143 144  Fancoil   0,121   0,88   

162 142 143  VEA K=2,5  0,121 15 16,1 3,735  0,59 

163 145 144  VC K=0,5 0,02 
-

0,121 
15 16,1 0,01  0,59 

164 147 148  Fancoil   0,121   0,88   

165 146 147  VEA K=2,5  0,121 15 16,1 3,464  0,59 

166 149 148  VC K=0,5 0,02 
-

0,121 
15 16,1 0,01  0,59 

167  137 1,21 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 
-

0,121 
25 18 0,035 28,6 0,48 

162 143 142  VC K=0,5 0,02 
-

0,121 
15 16,1 0,01  0,59 

168 134  6,29 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 0,363 40 29 0,125 19,9 0,55 

169  140 0,48 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 0,121 25 18 0,014 28,6 0,48 

170  152 5,32 Tubería PP-3.2/0,1 0,034 
-

0,363 
40 29 0,106 19,9 0,55 

171 152 143 0,74 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 
-

0,121 
25 18 0,021 28,6 0,48 

172  153 12,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 0,242 32 23,2 0,357 28,8 0,57 

173 153 142 0,66 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 0,121 25 18 0,019 28,6 0,48 
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Línea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

L.real 
(m) 

Función 
tramo 

Mat./Rug.(mm)/K f 
Q 

(l/s) 
Dn 

(mm) 
Dint 

(mm) 
hf 

(mca) 
hu 

(mmca/m) 
V 

(m/s) 

174 153 146 5,4 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 0,121 25 18 0,154 28,6 0,48 

175 152 154 12,42 Tubería PP-3.2/0,1 0,036 
-

0,242 
32 23,2 0,357 28,8 0,57 

176 154 145 0,88 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 
-

0,121 
25 18 0,025 28,6 0,48 

177 154 149 5,62 Tubería PP-3.2/0,1 0,041 
-

0,121 
25 18 0,161 28,6 0,48 

178 155  3,58 Tubería PP-3.2/0,1 0,026 2,626 75 54,4 0,123 34,3 1,13 

176 8 154  VC K=0,5 0,02 3,11 50 53,1 0,054  1,4 

178 155 134 2,32 Tubería PP-3.2/0,1 0,033 0,484 40 29 0,079 34 0,73 

185 11 164 1,77 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 -3,11 90 65,4 0,033 18,6 0,93 

187 164  2,38 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 -3,11 90 65,4 0,044 18,6 0,93 

187 154 165 1,26 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,11 90 65,4 0,023 18,6 0,93 

189 165 155 2,34 Tubería PP-3.2/0,1 0,025 3,11 90 65,4 0,044 18,6 0,93 

190 11 166 0,2 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

191 7 167 0,22 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

197 6 173 0,48 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

198 173 174 0,36 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

200 7 176 0,37 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

201 8 177 0,29 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

180 5 158 0,29 Tubería PP-3.2/0,1  0 20 14,4 0 0 0 

 
 

Nudo Cota (m) H (mca) Presión (mca) 

3 3 27,092 24,092 

4 5,7 21,996 16,296 

5 5,7 25,426 19,726 

6 3 21,975 18,975 

5 6,5 21,5 15 

6 6,5 18,086 11,586 

7 6,5 18,032 11,532* 

8 6,5 27,532 21,032 

10 6,5 27,233 20,733 

 6,5 27,288 20,788 

11 6,5 21,554 15,054 

 6,5 21,632 15,132 

 6,5 21,766 15,266 

12 6,5 21,83 15,33 

 5,7 21,92 16,22 

 5,7 21,876 16,176 

13 5,7 21,857 16,157 

 5,7 27,15 21,45 

 5,7 27,193 21,493 

14 5,7 27,205 21,505 

19 5,7 21,981 16,281 

20 3 27,03 24,03 

21 5,7 22,057 16,357 

22 5,7 25,487 19,787 
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Nudo Cota (m) H (mca) Presión (mca) 

23 3 22,036 19,036 

24 5,7 27,088 21,388 

25 5,7 22,165 16,465 

26 3 26,846 23,846 

27 5,7 22,241 16,541 

28 5,7 25,671 19,971 

29 3 22,22 19,22 

30 5,7 26,903 21,203 

31 5,7 22,412 16,712 

32 3 26,577 23,577 

33 5,7 22,5 16,8 

34 5,7 26,23 20,53 

35 3 22,488 19,488 

36 5,7 26,656 20,956 

38 3 26,344 23,344 

39 5,7 22,725 17,025 

40 5,7 25,335 19,635 

41 3 22,713 19,713 

41 5,7 22,083 16,383 

42 3 26,939 23,939 

43 5,7 22,145 16,445 

44 5,7 26,165 20,465 

45 3 22,129 19,129 

46 5,7 26,986 21,286 

47 5,7 22,152 16,452 

48 3 26,87 23,87 

49 5,7 22,214 16,514 

50 5,7 26,234 20,534 

51 3 22,197 19,197 

52 5,7 26,917 21,217 

53 5,7 22,26 16,56 

54 3 26,676 23,676 

55 5,7 22,403 16,703 

56 5,7 25,913 20,213 

57 3 22,388 19,388 

58 5,7 26,81 21,11 

59 5,7 22,484 16,784 

60 3 26,451 23,451 

61 5,7 22,628 16,928 

62 5,7 26,138 20,438 

63 3 22,612 19,612 

64 5,7 26,586 20,886 

65 5,7 27,015 21,315 

66 3 25,586 22,586 

67 3 22,076 19,076 

68 5,7 22,061 16,361 

131 6,5 21,766 15,266 

132 6,5 27,288 20,788 
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Nudo Cota (m) H (mca) Presión (mca) 

134 6,5 27,332 20,832 

135 6 22,642 16,642 

136 6 21,762 15,762 

 6,5 21,717 15,217 

137 6,5 21,752 15,252 

140 6,5 27,193 20,693 

141 6 22,734 16,734 

142 6 21,854 15,854 

142 6,5 26,83 20,33 

143 6 23,095 17,095 

144 6 22,215 16,215 

145 6,5 22,206 15,706 

146 6,5 26,695 20,195 

147 6 23,231 17,231 

148 6 22,351 16,351 

149 6,5 22,341 15,841 

143 6,5 21,844 15,344 

 6,5 27,206 20,706 

152 6,5 21,823 15,323 

153 6,5 26,849 20,349 

154 6,5 22,18 15,68 

154 6,5 27,478 20,978 

155 6,5 27,411 20,911 

164 6,5 21,587 15,087 

165 6,5 27,454 20,954 

166 6,5 21,554 15,054 

167 6,5 18,032 11,532 

173 6,5 18,086 11,586 

174 6,5 18,086 11,586 

176 6,5 18,032 11,532 

177 6,5 27,532 21,032 

158 6,5 21,5 15 

 
NOTA:  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  
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Resultados Unidades Terminales 
 
Fancoils 
 

Nudo 
Orig. 

Local Tipo Serie Modelo 
Pot. 
Frig. 

Tot.(W) 

Pot. 
Frig. 

Sen.(W) 

Pot. 
Cal. 
(W) 

Q 
dem. 
(l/s) 

Q aire. 
(m3/h) 

Pot. 
Vent. 
(W) 

P.Det/ 
VEA 

(mca) 

Q 
Det/ 
VEA 
(l/s) 

4 Aula 5 Cassette 2T FKW FKW32N 6.760 4.934  0,323 1.087 126 1,666 0,323 

21 Aula 4 Cassette 2T FKW FKW32N 6.760 4.934  0,323 1.087 126 1,544 0,323 

27 Aula 3 Cassette 2T FKW FKW32N 6.760 4.934  0,323 1.087 126 1,175 0,323 

33 Aula 2 Cassette 2T FKW FKW33N 8.080 5.979  0,386 1.087 126 0,347 0,386 

39 Aula 1 Cassette 2T FKW FKW22N 2.870 2.009  0,137 611 126 1,009 0,137 

43 Aula 6 Cassette 2T FKW FKW23N 3.260 2.347  0,156 680 126 0,774 0,156 

49 Aula 7 Cassette 2T FKW FKW23N 3.260 2.347  0,156 680 126 0,637 0,156 

55 Aula 8 Cassette 2T FKW FKW31N 5.730 4.182  0,274 832 58 0,763 0,274 

61 Pasillo P1 Cassette 2T FKW FKW31N 5.730 4.182  0,274 832 58 0,314 0,274 

66 Pasillo P1 Cassette 2T FKW FKW31N 5.730 4.182  0,274 832 58 1,429 0,274 

135 Coberta 
Centríf. Hor. 
sc 2T 

FCW 13-
123 

FCW43 2.530 2.167  0,121 453 61 4,69 0,121 

141 Coberta 
Centríf. Hor. 
sc 2T 

FCW 13-
123 

FCW43 2.530 2.167  0,121 453 61 4,459 0,121 

143 Coberta 
Centríf. Hor. 
sc 2T 

FCW 13-
123 

FCW43 2.530 2.167  0,121 453 61 3,735 0,121 

147 Coberta 
Centríf. Hor. 
sc 2T 

FCW 13-
123 

FCW43 2.530 2.167  0,121 453 61 3,464 0,121 

 
Resultados Generadores 
 
Bombas de calor 
 

Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Condens. Fabricante Serie Modelo 
Pot.Frig. 

(kW) 
Cons.Frig. 

(kW) 
Pot.Cal. 

(kW) 
Cons.Cal. 

(kW) 
EER COP 

5 6 
Aire-
Agua 

HITECSA EWXBZ (BC) 3002 70,9 31 84,3 30,1 2,29 2,8 

 
Cálculos Complementarios 
 
BOMBA/CIRCULADOR. 
 
P = (9,81 x Q x h) / (h / 100)   
 
Siendo:  

P = Potencia de la bomba/circulador (W). 
Q = Caudal de trasiego (l/s). 
h = Energía que proporciona la bomba/circulador (mca). 
h = Rendimiento de la bomba/circulador (%). 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
 
 

Rama Q(l/s) h(mca) h(%) P(W) 

6 3,11 9,5 65 445,9 

  
 
 

3. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ: 
 
 

Dades de 
partida 

Instal·lació de recuperadors per a la ventilació en la planta primera, part a climatitzar 
en aquesta fase del projecte. 

 

Objectius a 
complir 

Disposar de mitjans perquè els recintes de l’edifici puguin ventilar adequadament, 
de manera que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i 
expulsió de l’aire viciat pels contaminants.  

Prestacions Per al disseny de la instal·lació de ventilació s’ha donat compliment a l’estipula’t en 
la CTE-DB-HS3, referent a la qualitat d’aire interior; així com a l’establert a el RITE en 
la IT 1.1.4.2 referent a la qualitat d’aire interior. 

 

Els cabals de ventilació mínims de admissió i extracció d’aire es determinaran segons 
el ús del edifici o local i seran els especificats al RITE, en funció de la categoria d’aire 
requerida (IDA): 

 
 

En aquest cas, es seguirà l’establert a la normativa de la Generalitat, següent, que es 
va editar per ajustar els cabals de ventilació en els centres escolars, i que es resumeix 
a continuació, com a justificació, de l’elecció dels cabals de ventilació que es pot 
veure en els plànols: 

CABAL 

(dm3/s/persona)

IDA 1 Aire de qualitat òptima 20

IDA 2 Aire de bona qualitat 12.5

IDA 3 Aire de qualitat mitja 8

IDA 4 Aire de qualitat baixa 5

CATEGORIA D'AIRE INTERIOR 
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Resumint resulten els cabals de càlcul de ventilació per aules, de la següent manera: 

 

 
 

Addicionalment, l’admissió d’aire exterior, haurà de complir amb els requeriments 
de filtrat, en funció de la qualitat d’aire interior (IDA), exigida segons l’ús de cada 
local,; i de la qualitat de aire existent en l’ambient exterior (ODA); i d’acord amb les 
classes de filtrat especificades en la taula 1.4.2.4 del RITE: 
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Bases de càlcul - Reglament de les instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la seva 
instruccions tècnica complementària IT 1.1.4.2, referent a la Qualitat d'Aire 
Interior. 

- DB HS-3 referent a la qualitat d’aire interior, del Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Criteris contemplats a les normes UNE referents al nombre mínim de 
renovacions hora requerits i cabal mínim requerit per unitat de superfície, per 
els tipus de estances no contemplats al RITE i al CTE. 

 

Descripció i 
característiques 

En funció d'aquesta Normativa i les característiques arquitectòniques del projecte es 
dissenya la Instal·lació de Ventilació que s’efectuarà amb mitjans mecànics, 
equilibrant el cabal d’admissió i extracció.   

En aquest apartat cal donar compliment al actual Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els edificis.   
 

S’instal·laran 2 recuperadors de diferents cabals per a la ventilació de la planta primera. 
 
 

Conductes d’admissió /Extracció 
 

Els conductes d’admissió i extracció d’aire seran de la següent manera: 
 

En l’exterior , ens trobarem amb conductes de xapa de 1mm, amb aïllament tèrmic d’escuma 
elastomerica o fibra de vidre, de 5cm de gruix, i acabat exteriorment, amb una xapa d’alumini de 0,6 
mm.  
 

En l’interior de la edificació, el conducte serà de xapa, amb aïllament interior de 1 cm. 
 

Tindran les dimensions reflectides en els plànols.  
 

La seva instal·lació haurà d’efectuar-se seguint les recomanacions del fabricant. 
 
 
 
 
 
 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

ODA 1 Aire pur que pot contenir partícules 

sòlides de forma temporal. 

F9 F8 F7 F6

ODA 2 Aire amb altes concentracions de 

partícules.  

F7/F9 F8 F7 F6

ODA 3 Aire amb altes concentracions de 

contaminants gasosos

F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6

ODA 4 Aire amb altes concentracions de 

contaminants gasosos i partícules. 

F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6

ODA 5 Aire amb molt altes concentracions 

de contaminants gasosos i 

partícules.

F6/GF/ F9 

(*)

F6/GF/F9 

(*)

F6/F7 G4/F6 

QUALITAT D’AIRE EXTERIOR

QUALITAT D’AIRE INTERIOR
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Filtres 
 
L’admissió d’aire exterior, haurà de complir amb els requeriments de filtrat, en funció de la qualitat de 
l’aire interior (IDA), exigida segons l’ús del local, i la qualitat d’aire exterior (ODA) existent en 
l’ambient. D’acord amb les classes de filtrat especificades en la Taula 1.4.2.4 del RITE, els filtres hauran 
de ser els adequat a IDA 3. Considerarem que el ODA es 3. 
 
Llavors segons la taula 1.4.2.5 del Rite tindrem filtres F6/F7, però com tenim recuperació de calor 
segons l’apartat 8 del IT.1.1.4.2.4, sempre hauran de ser de la classe F6 o més elevada.     
 
Així doncs els filtres de la unitat principal de clima i ventilació seran del tipus  F6. 
 
Recuperació de Calor 
 
Segons la IT 1.2.4.5.2, a les zones on el cabdal de ventilació supera el 0.24m3/s (1000 m3/h), s’ha de 
instal·lar recuperador de calor, per tant, s`ha previst aquest tipus de màquina per a tots els recintes, 
segons s’ha comentat. 
 

Control de Ventilació 
 

Amb la finalitat d’adequar el funcionament de la instal·lació de ventilació als criteris d’eficiència 
energètica recomanats en el RITE, s’ha contemplat un sistema de control de la ventilació. 
 
El control de la ventilació serà del tipus  IDA-C6, control directe, que tal i com enumera el RITE amb 
d’utilitzar en aquest cas.  
 
Els recuperadors es controlarà també mitjançant sonda de CO2 en el conducte de retorn. Aquesta 
vigilarà que estiguem al voltant de 500 ppm de CO2 per un IDA 2, donat que és un us escolar. 
 

 
A continuació figuren els càlculs de la nova xarxa de ventilació projectada.  
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Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
 Pti = Ptj + DPtij 

 
 Pt = Ps + Pd 
 
 Pd = r/2 · v² 
  
 vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 

 
Siendo: 
 
 Pt = Presión total (Pa). 
 Ps = Presión estática (Pa). 
 Pd = Presión dinámica (Pa). 
 DPt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). 

 r = Densidad del fluido (kg/m3). 
 v = Velocidad del fluido (m/s). 

 Q = Caudal (m3/h). 
 A = Area (mm²). 
 
Conductos 
 
 DPtij  = rij · Qij² 

 

 rij = 109 · 8 · r · fij · Lij / 12,96 · p2 · Deij
5 

 

 f = 0,25 / [lg10 (e/3,7De + 5,74/Re0,9)]2 

 
 Re = r · 4 · |Qij| / 3,6 · m · p · Deij 

 
Siendo: 
 
 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 
 L = Longitud de cálculo (m). 
 De = Diámetro equivalente (mm). 
 e  = Rugosidad absoluta del conducto (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 m = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms). 
 
Componentes 
 
 DPtij  = mij · Qij² 

 mij = 106 · r · Cij / 12,96 · 2 · Aij
2 

              Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión   

dinámica) (Adimensional).  
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Xarxa Impulsió P1 sud 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt 
Compuerta      (Pa) 

7 16,36 -2,99 13,37     

8 16,36 0,36 16,73     

9 16,36 -3,92 12,44 362,88 2,81 0 9,64 

10 14,45 -1,36 13,08     

11 14,45 -3,71 10,74 362,88 2,81 0 7,93 

12 12,21 -0,87 11,35     

13 12,21 -3,02 9,2 362,88 2,81 0 6,39 

14 9,62 0,15 9,77     

15 9,62 -1,95 7,67 362,88 2,81 0 4,87 

16 9,57 -1,6 7,97     

17 9,57 -4,22 5,35 172,8 2,83 0* 2,52 

18 6,24 -0,33 5,91     

19 6,24 -1,58 4,67 362,88 2,81 0 1,86 

20 3,81 1,21 5,02     

21 3,81 -1 2,81 362,88 2,81 0 -0 

23 16,36 -29,28 -12,92     

24 16,36 -24,62 -8,25     

22 16,36 -23,57 -7,2 2.350,08 -7,2 0*  

5 16,36 4,14 20,5     

6 16,36 0,78 17,14     
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3 16,36 11,18 27,55     

4 16,36 6,52 22,88     

1 16,36 -30,22 -13,86     

2 16,36 12,73 29,09     

 
 
Resultados Ramas:  
 

Linea N. 
Orig. 

N. 
Dest. 

Long 
(m) 

Función Mat./Rug. (mm) Circ./f/Co Caudal 
(m³/h) 

W x H 
(mm) 

D/De 
(mm) 

V 
(m/s) 

Pérd.Pt 
(Pa) 

7 7 8  Codo  Imp./0,2052 
-

2.350,08 
   3,359 

8 9 10  Rejilla  Imp./-0,0443 1.987,2    -0,639 

7 7 9 0,89 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0183 2.350,08 500x250 381 5,22 0,928 

10 11 12  Rejilla  Imp./-0,0497 1.624,32    -0,608 

9 10 11 2,42 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0187 1.987,2 450x250 363 4,91 2,342 

12 13 14  Rejilla  Imp./-0,0595 1.261,44    -0,573 

11 12 13 2,45 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0192 1.624,32 400x250 343 4,51 2,151 

14 15 16  Rejilla  Imp./-0,0306 898,56    -0,293 

13 14 15 2,78 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0198 1.261,44 350x250 322 4 2,094 

16 17 18  Rejilla  Imp./-0,0902 725,76    -0,563 

15 16 17 2,89 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0206 898,56 250x250 273 3,99 2,621 

18 19 20  Rejilla  Imp./-0,0937 362,88    -0,357 

17 18 19 2,03 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 725,76 250x250 273 3,23 1,243 

19 20 21 4,37 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0235 362,88 200x200 219 2,52 2,217 

20 8 6 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0183 
-

2.350,08 
500x250 381 5,22 0,416 

22 23 24  Codo  Asp./0,2851 
-

2.350,08 
   4,665 

5 5 6  Codo  Imp./0,2052 2.350,08    3,359 

3 3 4  Codo  Imp./0,2851 2.350,08    4,665 

1 1 2  Ventilador   2.350,08    -42,952 

23 24 22 1,01 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 
-

2.350,08 
500x250 381 5,22(*) 1,049 

21 1 23 0,91 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 
-

2.350,08 
500x250 381 5,22 0,941 

4 4 5 2,29 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0183 2.350,08 500x250 381 5,22 2,379 

2 2 3 1,49 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0183 2.350,08 500x250 381 5,22 1,546 

 
 
Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

9 Aula 5 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

11 Aula 5 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

13 Aula 6 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

15 Aula 7 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

17 Pasillo P1 Doble Deflex.H-V 172,8 2,83 2,62 2,76 11,19 250x150     
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19 Aula 8 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

21 Aula 8 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 500x150     

22 Coberta Retícula 2.350,08 7,2 1,98   600x600     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 82,952 

Caudal "Q" (m3/h) = 2.350,08 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (82,952 x 2.350,08) / (3600 x 0,762) = 71 

Wesp = 109 W/(m3/s) Categoría SFP 0  
 
 

Extracció P1 sud 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
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Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt 
Compuerta      (Pa) 

1 16,36 -3,28 13,09     

2 16,36 -69,67 -53,3     

5 16,36 -60,48 -44,12     

6 16,36 -57,12 -40,76     

7 16,36 -53,35 -36,99     

8 16,36 -56,71 -40,34     

9 16,36 -52,42 -36,06 362,88 -2,81 0 33,25 

10 14,45 -46,34 -31,89     

11 14,45 -44,01 -29,57 362,88 -2,81 0 26,76 

12 12,21 -37,7 -25,48     

13 12,21 -35,55 -23,33 362,88 -2,81 0 20,53 

14 9,62 -29 -19,38     

15 9,62 -26,91 -17,29 362,88 -2,81 0 14,48 

16 9,57 -23,13 -13,56     

17 9,57 -20,51 -10,94 172,8 -2,83 0* 8,11 

18 6,24 -14,38 -8,14     

19 6,24 -13,14 -6,9 362,88 -2,81 0 4,09 

20 3,81 -8,83 -5,02     

21 3,81 -6,62 -2,81 362,88 -2,81 0 -0 

20 16,36 -63,37 -47,01     

21 16,36 -68,04 -51,67     

22 16,36 -5,36 11 2.350,08 11 0*  

 
 
Resultados Ramas:  
 

Linea N. 
Orig. 

N. 
Dest. 

Long 
(m) 

Función Mat./Rug. 
(mm) 

Circ./f/Co Caudal 
(m³/h) 

W x H 
(mm) 

D/De 
(mm) 

V 
(m/s) 

Pérd.Pt 
(Pa) 

1 2 1  Ventilador   2.350,08    -66,389 

5 5 6  Codo  Asp./0,2052 
-

2.350,08 
   3,359 

7 7 8  Codo  Asp./0,2052 2.350,08    3,359 

8 9 10  Rejilla  Asp./0,2882 -1.987,2    4,163 

7 7 9 0,89 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 
-

2.350,08 
500x250 381 5,22 0,928 

10 11 12  Rejilla  Asp./0,3342 
-

1.624,32 
   4,082 

9 10 11 2,41 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0187 -1.987,2 450x250 363 4,91 2,328 

12 13 14  Rejilla  Asp./0,4106 
-

1.261,44 
   3,95 

11 12 13 2,45 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0192 
-

1.624,32 
400x250 343 4,51 2,151 

14 15 16  Rejilla  Asp./0,3898 -898,56    3,73 

13 14 15 2,78 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0198 
-

1.261,44 
350x250 322 4 2,094 
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16 17 18  Rejilla  Asp./0,4481 -725,76    2,797 

15 16 17 2,89 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0206 -898,56 250x250 273 3,99 2,621 

18 19 20  Rejilla  Asp./0,4915 -362,88    1,873 

17 18 19 2,03 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0213 -725,76 250x250 273 3,23 1,243 

19 20 21 4,37 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0235 -362,88 200x200 219 2,52 2,217 

20 8 6 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 2.350,08 500x250 381 5,22 0,416 

19 20 21  Codo  Asp./0,2851 2.350,08    4,665 

18 5 20 2,78 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 2.350,08 500x250 381 5,22 2,889 

20 21 2 1,57 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 2.350,08 500x250 381 5,22 1,631 

21 1 22 2,01 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0183 2.350,08 500x250 381 5,22(*) 2,086 

 
 
Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 
filas 

10 Aula 5 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

12 Aula 5 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

14 Aula 6 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

16 Aula 7 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

18 Pasillo P1 Doble Deflex.H-V 172,8 2,83 2,62  11,19 250x150     

20 Aula 8 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

21 Aula 8 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 500x150     

22 Coberta Expulsión Aire 2.350,08 11 2,22  33,5 1000x600     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 106,389 

Caudal "Q" (m3/h) = 2.350,08 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (106,389 x 2.350,08) / (3600 x 0,762) = 91 

Wesp = 139 W/(m3/s) Categoría SFP 0  
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Impulsió P1 nord 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt 
Compuerta      (Pa) 

1 15,64 9,51 25,14     

2 15,64 -27,12 -11,49     

3 15,64 3,48 19,11     

4 15,64 7,96 23,59     

5 15,64 1,19 16,83     

6 15,64 -1,99 13,65     

22 15,64 -20 -4,36 2.526,95 -4,36 0*  

9 6,02 1,44 7,46 362,88 2,81 0* 4,65 

8 3,54 4,25 7,79     

11 9,52 -1,19 8,33 362,88 2,81 0 5,52 

10 6,02 2,88 8,89     

12 9,75 -2,04 7,71 362,88 2,81 0 4,9 

13 9,75 -1,75 8     

17 3,54 2,88 6,42 302,4 1,93 0 4,48 

18 0,06 6,14 6,21     

19 0,06 6,08 6,15 47,27 3,2 0 2,95 

20 9,75 -0,83 8,93     

21 9,52 -0,88 8,64     

22 15,64 -2,37 13,26     

20 9,75 -4,81 4,95 362,88 2,81 0 2,14 
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21 6,24 -0,71 5,53     

22 6,24 -1,58 4,67 362,88 2,81 0 1,86 

23 3,81 1,21 5,02     

24 3,81 -1 2,81 362,88 2,81 0  

25 15,64 -25,44 -9,8     

26 15,64 -20,96 -5,32     

 
 
Resultados Ramas:  
 

Linea N. 
Orig. 

N. 
Dest. 

Long 
(m) 

 

Función Mat./Rug.  
(mm) 

Circ./f/Co Caudal 
(m³/h) 

W x H 
(mm) 

D/De 
(mm) 

V 
(m/s) 

Pérd.Pt 
(Pa) 

1 2 1  Ventilador   2.526,95    -36,629 

3 3 4  Codo  Imp./0,2865 
-

2.526,95 
   4,48 

5 5 6  Codo  Imp./0,2033 2.526,95    3,179 

4 3 5 2,38 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0182 2.526,95 550x250 398 5,1 2,287 

20 1 4 1,61 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0182 2.526,95 550x250 398 5,1 1,547 

7 8 9  Rejilla  Imp./-0,0936 -349,67    -0,331 

8 10 11  Rejilla  Imp./-0,0937 -712,55    -0,564 

9 9 10 2,42 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0214 -712,55 250x250 273 3,17 1,434 

10 12 13  Rejilla  Imp./-0,03 1.088,64    -0,293 

16 17 18  Rejilla  Imp./3,2835 47,27    0,212 

18 18 19 3,99 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0383 47,27 200x200 219 0,33 0,056 

19 22 20  Bifurcación T  Imp./0,4445 1.451,52    4,336 

20 22 21  Bifurcación T  Imp./0,4853 1.075,43    4,62 

16 21 11 0,39 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0202 1.075,43 300x250 299 3,98 0,315 

17 12 20 1,71 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0195 
-

1.451,52 
400x250 343 4,03 1,219 

18 8 17 2,89 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0237 349,67 200x200 219 2,43 1,373 

19 22 6 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0182 
-

2.526,95 
550x250 398 5,1 0,384 

20 20 21  Rejilla  Imp./-0,0937 725,76    -0,585 

19 13 20 3,7 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0202 1.088,64 300x250 299 4,03 3,057 

22 22 23  Rejilla  Imp./-0,0937 362,88    -0,357 

21 21 22 1,41 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 725,76 250x250 273 3,23 0,865 

23 23 24 4,37 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0235 362,88 200x200 219 2,52 2,217 

24 25 26  Codo  Asp./0,2865 
-

2.526,95 
   4,48 

23 2 25 1,76 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 
-

2.526,95 
550x250 398 5,1(*) 1,686 

25 26 22 1 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 
-

2.526,95 
550x250 398 5,1 0,963 
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Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

22 Coberta Retícula 2.526,95 4,36 1,52   700x700     

9 Aula 2 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

11 Aula 2 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

12 Aula 3 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

17 Aula 1 Doble Deflex.H-V 302,4 1,93 2,22 3,33 10,19 500x150     

19 Almacen Doble Deflex.H-V 47,27 3,2 2,8 2,2 10 200x100     

20 Aula 3 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

22 Aula 4 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 350x200     

24 Aula 4 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68 4,05 14,77 500x150     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
 
Ventilador: 
 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 76,629 

Caudal "Q" (m3/h) = 2.526,95 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (76,629 x 2.526,95) / (3600 x 0,762) = 71 

Wesp = 101 W/(m3/s) Categoría SFP 0  
 
 

Extracció P1 nord 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Aspiración  
 

       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
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Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Caudal 
(m3/h) 

P. 
necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt 
Compuerta      (Pa) 

1 15,64 -48,92 -33,29     

2 15,64 0,69 16,33     

5 15,64 -40,2 -24,56     

6 15,64 -37,02 -21,38     

9 6,02 -18,09 -12,07 362,88 -2,81 0 9,27 

8 3,54 -13,81 -10,27     

11 9,52 -26,83 -17,31 362,88 -2,81 0 14,51 

10 6,02 -19,52 -13,51     

12 9,75 -27,07 -17,32 362,88 -2,81 0 14,51 

13 9,75 -23,66 -13,91     

17 3,54 -12,43 -8,9 302,4 -1,93 0 6,96 

18 0,06 -7,9 -7,83     

19 0,06 -7,84 -7,77 47,27 -3,2 0* 4,57 

20 9,75 -28,29 -18,54     

21 9,52 -27,15 -17,63     

22 15,64 -36,63 -21     

20 9,75 -20,6 -10,85 362,88 -2,81 0 8,04 

21 6,24 -13,19 -6,95     

22 6,24 -12,33 -6,08 362,88 -2,81 0 3,28 

23 3,81 -8,02 -4,21     

24 3,81 -6,62 -2,81 362,88 -2,81 0 -0 

22 15,64 -42,83 -27,2     

23 15,64 -47,31 -31,68     

24 15,64 -2,95 12,69 2.526,95 12,69 0*  

 
 
Resultados Ramas:  
 

Linea 
N. 

Orig. 
N. 

Dest. 
Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Ventilador   2.526,95    -49,613 

5 5 6  Codo  Asp./0,2033 
-

2.526,95 
   3,179 

7 8 9  Rejilla  Asp./0,5103 349,67    1,805 

8 10 11  Rejilla  Asp./0,6327 712,55    3,808 
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9 9 10 2,42 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0214 712,55 250x250 273 3,17 1,434 

10 12 13  Rejilla  Asp./0,35 
-

1.088,64 
   3,414 

16 17 18  Rejilla  Asp./16,4174 -47,27    1,061 

18 18 19 4,32 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0383 -47,27 200x200 219 0,33 0,061 

19 22 20  Bifurcación T  Asp./0,2521 
-

1.451,52 
   2,459 

20 22 21  Bifurcación T  Asp./0,3539 
-

1.075,43 
   3,369 

16 21 11 0,39 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0202 
-

1.075,43 
300x250 299 3,98 0,315 

17 12 20 1,71 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0195 1.451,52 400x250 343 4,03 1,219 

18 8 17 2,89 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0237 -349,67 200x200 219 2,43 1,373 

19 22 6 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 2.526,95 550x250 398 5,1 0,384 

20 20 21  Rejilla  Asp./0,625 -725,76    3,902 

19 13 20 3,7 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0202 
-

1.088,64 
300x250 299 4,03 3,057 

22 22 23  Rejilla  Asp./0,4915 -362,88    1,873 

21 21 22 1,41 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0213 -725,76 250x250 273 3,23 0,865 

23 23 24 2,77 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0235 -362,88 200x200 219 2,52 1,405 

21 22 23  Codo  Asp./0,2865 2.526,95    4,48 

20 5 22 2,75 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 2.526,95 550x250 398 5,1 2,635 

22 23 1 1,68 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 2.526,95 550x250 398 5,1 1,612 

23 2 24 3,79 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0182 2.526,95 550x250 398 5,1(*) 3,638 

 
 
Resultados Unidades Terminales:  
 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

8 Aula 2 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

10 Aula 2 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

13 Aula 3 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

18 Aula 1 Doble Deflex.H-V 302,4 1,93 2,22  10,19 500x150     

19 Almacen Doble Deflex.H-V 47,27 3,2 2,8  10 200x100     

21 Aula 3 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

23 Aula 4 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 350x200     

24 Aula 4 Doble Deflex.H-V 362,88 2,81 2,68  14,77 500x150     

24 Coberta Expulsión Aire 2.526,95 12,69 2,37  35,27 1000x600     

 
 
NOTA:  
- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  
- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
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Ventilador: 
 
Nudo Origen: 1 
Nudo Destino: 2 
Presión "P" (Pa) = 89,613 

Caudal "Q" (m3/h) = 2.526,95 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (89,613 x 2.526,95) / (3600 x 0,762) = 83 

Wesp = 118 W/(m3/s) Categoría SFP 0  
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ANNEX 3 

CÀLCULS ELÈCTRICS  
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Dades de partida Nova instal·lació. 

 

Objectius a complir El subministrament elèctric en baixa tensió per a la instal·lació projectada, 
pretén preservar la seguretat de les persones i béns, assegurar el normal 
funcionament de la instal·lació, prevenir les pertorbacions en altres 
instal·lacions i serveis, i contribuir a la fiabilitat tècnica i a l’eficiència 
econòmica de la instal·lació. 

Prestacions  El subministrament elèctric en baixa tensió donarà servei als diferents 
receptors d’enllumenat i força, incloent :  

Il·luminació interior,  endolls, així com unitats de Climatització i Ventilació, 
i altres receptors indicats en els plànols i en el esquema unifilar.  

Es sol·licita nou subministrament a Endesa, per aquestes noves 
construccions. 

Bases de Càlcul  Segons l’establert en les següents normes i reglaments : 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament 
electrotècnic per a baixa tensió (R.E.B.T.) i les ordres i resolucions 
posteriors per les que s’aproven les instruccions complementàries 
denominades instruccions  ITC-BT 01 a 51. 

- Normes particulars i de normalització de la cia. subministradora 
d’energia elèctrica (Fecsa-Endesa). 

- Codi tècnic de l’edificació 

- Norma UNE 157001 de 2014 sobre els criteris generals per l’elaboració 
de projectes. 

- Condicions imposades pels organismes públics afectats i ordenances 
municipals 

Classificació de la 
Instal·lació 

El local està destinat a ús administratiu, però amb presencia de públic, i 
amb una petita zona de magatzem. 

Descripció i 
Característiques 

Es tracta d’un esquema de distribució “TT”, en alimentació trifàsica, amb 
tensió nominal 230 / 400V, a una freqüència de 50 Hz.  

 

 

S’adjunta a continuació els càlculs de la instal·lació elèctrica.  

Al finalitzar la obra, es realitzarà un projecte específic, per legalitzar la nova 
instal·lació elèctrica.  
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Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV) 
 
Línea Trifásica equilibrada 
 

I = P / (√3·U·cos(j)·r)        dV = I·(R·cos(j) + X·sen(j))  
 
Línea Monofásica 
 

I = P / (U·cos(j)·r)        dV = 2·I·(R·cos(j) + X·sen(j))  
 

En donde: 
 

P = Potencia activa en vatios (w) 
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro 
I = Intensidad en amperios (A) 
dV = Caída de tensión simple(V) 
Cosj = Coseno de fi, factor de potencia 
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor) 
R = Resistencia eléctrica conductor (W) 
X = Reactancia eléctrica conductor (W) 
 

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado) 
 

SR = PR + QR·i        |SR| = √(PR² + QR²) 
 
IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT 
 

Siendo, 
 
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA) 
IR = Intensidad fasorial R  
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)  
IN = Intensidad fasorial Neutro  
 
Igual resto de fases  
 
cdt Fase_Neutro 
 

dVR = ZR·IR  + ZN·IN       dVR1_2 =  |VR1| - |VR2|  
 

cdt Fase_Fase 
 

dVRS = ZR·IR  - ZS·IS       dVRS1_2 =  |VRS1| - |VRS2|  
 
Igual resto de fases  
 
Siendo, 
 
dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro  
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)  
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S  
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dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)  
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In 
es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
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C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / Ö3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / Ö3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCIÓN!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes 
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc 
Trafo. 
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R = r L / S · n   
X = Xu · L / n     
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R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
r: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 
generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n)  
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · r20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con 
dispositivos de corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ Ö3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO 
distribuido.  
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S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con 
neutro distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT 
neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· r/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
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Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
 
SUBCUADRO COBERTA CLIMA  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
BOMBA CALOR 1            30000 W 
RECUPERADOR P1 N          1000 W 
RECUPERADOR P1 S          1500 W 
FAN COILS P1  N            500 W 
FAN COILS P1S              500 W 
MANIOBRES                  500 W 
RESERVA                   1000 W 
 TOTAL....     35000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 35000  
 
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

COBERTA 
CLIMA 

35000 80 4x70+TTx35Cu 64.95 224 0.5 1.05 75x60 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxima 
(m) 

Fase 

COBERTA  
CLIMA 

80 4x70+TTx35Cu 17.879 20|10 7.672 2314.2 
160;10 

In|160;10 In 
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Subcuadro COBERTA CLIMA  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

BOMBA CALOR 1 30000 30 4x35+TTx16Cu 54.13 144 0.34 1.39 75x60 

RECUP1 1000 0.3 2x1.5Cu 5.41 17 0.01 1.01  

RECUPERADOR P1 
N 

1000 35 2x1.5+TTx1.5Cu 5.41 15 1.64 2.65 16 

RECUP1 1500 0.3 4x1.5Cu 2.71 15 0 1.05  

RECUPERADOR P1 S 1500 35 4x1.5+TTx1.5Cu 2.71 13 0.41 1.46 20 

PLANTA 2 1000 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.97  

FAN COILS P1  N 500 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 25 0.69 1.67 20 

FAN COILS P1S 500 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 25 0.69 1.67 20 

MANIOBRES 1500 0.3 2x4Cu 8.12 31 0.01 1.05  

MANIOBRES 500 60 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 25 0.83 1.89 20 

RESERVA 1000 60 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 25 1.67 2.73 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxima 
(m) 

Fase 

BOMBA CALOR 1 30 4x35+TTx16Cu 7.672 10 5.334 1457.33 125;10 In   

RECUP1 0.3 2x1.5Cu 4.35  3.918 2087.3   R 

RECUPERADOR P1 N 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.918 4.5 0.282 162.62 6.3;10 In  R 

RECUP1 0.3 4x1.5Cu 7.672  7.036 2087.3    

RECUPERADOR P1 S 35 4x1.5+TTx1.5Cu 7.036 10 0.562 162.62 4;10 In   

PLANTA 2 0.3 2x6Cu 4.35  4.233 2252.92   S 

FAN COILS P1  N 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.233 4.5 0.327 155.95 16;C  S 

FAN COILS P1S 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.233 4.5 0.327 155.95 16;C  S 

MANIOBRES 0.3 2x4Cu 4.35  4.178 2223.59   T 

MANIOBRES 60 2x2.5+TTx2.5Cu 4.178 4.5 0.276 131.32 10;C  T 

RESERVA 60 2x2.5+TTx2.5Cu 4.178 4.5 0.276 131.32 16;C  T 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent: 
 
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, per el qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Cataluña (PRECAT20), Decret que deroga i modifica parts del Decret 89/2010 de 29 de 
juny. Que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, desenvolupant la 
normativa bàsica estatal continguda en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  
 
Per a la redacció de l’annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de 
Residus de construcció i enderrocs”. Versió 1.0. 

 

 

2.  MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o 
de reduir-ne la seva producció. 
 
A continuació s’adjunta una fitxa per la definició de les accions de minimització i prevenció de residus 
en la fase de projecte, aquesta fitxa identifica totes aquelles accions per tal de prevenir la generació de 
residus de la construcció durant la fase de l’obra o reduir-ne la seva producció. 
 

MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 
PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

SI NO NP 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 
munten a obra sense gairebé generar residus? 

  X 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 

  X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   X 

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 
de la pròpia obra La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 
perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X   

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de 
cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase 
d’instal·lacions? 

  X 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 
divisòries, etc.) per minimitzar els retalls? 

  X 

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o 
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera 
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera 
que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen 
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a 

  X 
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un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha 
previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

  X 

10 ... (Altres bones pràctiques) X   

 

 

3.  ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 

 
1 Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002. 
 

La simulació dels residus que es generaran a l’obra es realitzaran a través del programa Simulació de 
Residus de l’ITEC. 
 
 

4.  RESIDUS GENERATS 

En aquest apartat s’identifica els residus generats segons la classificació segons el Catàleg Europeu de 
Residus (CER). Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del CER, 
com és el cas de la seva classificació. 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat 
que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. Al llistat següent apareix una 
relació de la tipologia de residus que es preveu generar durant l’execució de les obres. La 
nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els nivells són els següents: 
 
CAPÍTOL 
SUBCAPÍTOL 
IDENTIFICACIÓ 
 
Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells 
poden ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres obtingudes en les excavacions 
de desmunts i rases, aquests poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que 
tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals poden ser 
reutilitzades en la preparació del terreny de suport de la revegetació. 
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De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de residus que 
es preveu generar en la present obra. 
 
Els productes de demolició i moviment de terres no s’inclouen en l’estudi de generació i gestió de 
residus ja que aquests es contemplen dins les partides d’obra del Pressupost d’Execució de l’obra. 
 
 

5.  EL PRODUCTOR 

És el promotor de les obres. 
 
La Direcció Facultativa, per delegació del productor de residus, ha de prendre la decisió de transferir 
els materials a reciclar o elements que destinats a la reutilització, als posseïdors de residus de l’obra 
d’enderroc. 
 
 

6.  EL POSSEÏDOR DE RESIDUS 

Tal i com s’expressa al Decret 105/2008, el posseïdor de residus és l’adjudicatari de les obres de 
projecte de pavimentació dels camins, en qualitat d’empresa que realitza els treballs de construcció, 
excavació o d’altres operacions generadores del residus. Aquesta empresa serà l’empresa 
constructora. 
 
 

7.  EL GESTOR DELS RESIDUS 

Serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular de les 
instal·lacions on s’efectua la disposició dels rebuigs. 
 
L’abocament de tals residus s’haurà de fer a unes instal·lacions preparades a tal efecte. Segons les 
diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta de 
reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per 
gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 
 
Planta de reciclatge  
 

Nom del titular: GRC S.A. I SISTEMES DE RECICLATGE S.L. UTE 

Codi de Gestor: E-1133.09 

Tipus de residu gestionat: Runes i terres 

Adreça física: Ctra. TV-3141 de Reus a Cambrils 

Telèfon: 977 36 04 08 

 
 

8.  VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

8.1. Gestió interna i externa de residus 
 
En l’execució de l’obra, es distingeix entre dues tipologies de gestió, la interna a l’obra i l’externa. 
 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada per la 
segregació de residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre han d’anar separats de 
la resta). 
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Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix 
amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa 
obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el 
residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més 
desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
En el cas del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 
col·locaran en diferents contenidors. Aquests contenidors estaran identificats amb una senyalització 
que indiqui clarament quins residus ha de contenir cadascun d’ells. 
 
 
8.2. Marc legal 
 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, modificada per la Llei 
9/2011 i la Llei 2/2014, així com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. 
 
A nivell estatal es troba regulada pel Real Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament per l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos, Real Decret 105/2008, 
de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminants, i el Real Decret 180/2015, de 13 de març, pel 
qual es regula el trasllat de residus en l’interior del territori de l’Estat en el que es desenvolupen les 
normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions 
de gestió. 
 
A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 
 
 
8.3. Procés de deconstrucció 
 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els 
processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 
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Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant 
disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separarse 
fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran 
diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva 
naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
 

− Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus 
Material bituminós 
Formigó 
Terres, roca 
Material vegetal 
Cablejat 
Metalls 
Maons 
Altres: vidre, fusta, plàstics. 

− Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
Naturalesa dels riscs 
 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 
8.4. Gestió de residus 
 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

− Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

− Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

− Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
gestionen mitjançant els següents processos: 
 

V-11 Reciclatge de paper i cartró 
V-12 Reciclatge de plàstics 
V-14 Reciclatge de vidre 
V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 
V-41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V-83 Compostatge 
 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

− Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

− Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

− Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 
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− Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu 
per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

− Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

 
8.5. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la 
recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 
abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 
 

− Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

− Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 
que els contenen. 

− Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 

− Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 

− Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

− Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

− Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 
 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 

− Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès 
del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és 
encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen 
a Catalunya. 

− Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de 
recipients. 

− Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 
d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant 
les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva 
restitució. 
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En aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 
 

− El codi d’identificació els residus 

− El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

− La data d’envasament 

− La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 

Respecte als olis usats, cal mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
 

9.  MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
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10.  AVALUACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 

 

  unitari amidament 

RESIDUS PES (KG) VOL. (M3) PES (Tm) VOL. (M3) 

170904 (residus barrejats no 
perillosos) 

Inertes 430 1,00 0,93 2,16 

   

 
total= 

 
0,93 Tm  

 

 

11.  PLEC DE CONDICIONS 

 

En aquest apartat es descriuen les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del 
projecte, en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de 
residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
- CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 

 

− Classificació dels residus en obra 
 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
 

− Si es fa la separació selectiva en obra: 
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o Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 

o No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

o Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 

− Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
 

o Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

o Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 
l'obra per a aquesta finalitat. 
 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
m³ de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus. 
 
Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana 
vigent. 
 
Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 
 
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
 

− Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 

− Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
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Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos 

 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
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TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

 

− Identificació del productor i posseïdor dels residus 

− Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

− Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

− Quantitat en t i m³ del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d'un 20%. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 
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Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana 
vigent. 
 
Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 
 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació. 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
 
m³ de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i llista europea de residus. 
 
Correcció d’errors de la Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana 
vigent. 
 
Reial Decret 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 
 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus 
 
 

12. PRESSUPOST 
 
S‘estima la valoració de Gestió de residus de l’obra amb un PEM de 156,15 €, dels quals 23,59 € 
corresponen al transport dels residus i 132,56 € a la disposició controlada en dipòsit autoritzat dels 
residus generats. 
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Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 233 apartat e, de la Llei 9/2017 de contractes del 
Sector Públic. 
 
En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total 
d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses: 
 
• El conjunt de l’obra ordenat en unitats o grups d’unitats. 
 
• Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat són els indicats a la 
justificació de preus, o un múltiple dels mateixos. 
 
• S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables. 
 
• Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 
 
• Climatologia de la Província de Tarragona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els 
rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses. 
 
La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons 
s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament i després passarà a ser 
contractual. 
 
No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la 
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració. 
 
Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats 
d’obra més importants. 
 
Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data 
d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual. 
 
El termini d’execució de les obres es fixa, en 2 mesos, i hi haurà una mitja de 5 operaris a l’obra.  
                                      

DESCRIPCIÓ MES 1 MES 2 

Instal·lació de climatització                 

Execució Àgora al pati                 

Seguretat i salut                 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP7 h Ajudant estucador 24,59000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,76000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 25,14000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,19000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 33,94000 €

A0D-0007 h Manobre 17,80000 €

A0E-000A h Manobre especialista 18,84000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,56000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 24,08000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,56000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 29,31000 €

A0F-000H h Oficial 1a estucador 27,56000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 38,25000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,31000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,56000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,56000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 35,82000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 77,54000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 81,70000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,25000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,85000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 64,38000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 68,06000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,39000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 3,29000 €

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,32000 €

B036-21CH t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm 12,81000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 24,16000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 54,00000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,93000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,63000 €

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,60000 €

B0A72K00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior 0,46000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,49000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,68000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,92000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,37000 €

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,49000 €

B0E2-0EL2 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,78000 €

B0G2-0F90 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores

114,14000 €

B2RA-28V2 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

142,72000 €

B61Z-H6AJ u Conjunt suport embarrat vertical 630 A 92,49000 €

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 g/m2 1,58000 €

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,35000 €

B884-16IM kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis 0,16000 €

B8J2-32LN m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció en
´´U´´, de color especial

32,42000 €

B8J2-32LP m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en
´´U´´, de color estàndard

17,88000 €

B9C0-0HKJ kg Beurada blanca 1,04000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 6,50000 €

BD5O-0LK1 m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm 4,76000 €

BDK3-TLH2 u Bastiment de polietilè i tapa de polietilè i fibre de vidre per a pericó d'instal·lacions de servei amb
una tapa de 30x30

40,00000 €

BDKA-TFCX u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
35x35x100 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc, segons
norma UNE 201004

73,02000 €

BE52Q140 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió baioneta 11,02000 €

BE60-34DX m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb alumini
incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1

3,39000 €

BE61-1GBN m2 Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes 6,47000 €

BEC1-1GTI u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2500 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres a aspiració
classes F-7 i F-8, amb bateria d'aigua de 19.5/7,29 kW de potència calor/fred

2.334,32000 €

BEH1-163N u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 85 a 95
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 35 a 40 kW de potència elèctrica
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus hermètic alternatiu i fluid frigorífic
R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de
plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua

24.126,89000 €
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MATERIALS

BEJ5-1C82 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de
sortida d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica
màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

873,42000 €

BEJ61110 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de
sortida d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica
màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

712,53000 €

BEJ61111 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de
sortida d'aire, de 5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i 5.6 a 6.5 kW de potència calorífica
màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

783,79000 €

BEK3-2WXB u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i
120 mm de fondària

19,62000 €

BEK3-2X0V u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i
120 mm de fondària

19,97000 €

BEK3-2X0W u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 150 mm d'alçària i
120 mm de fondària

21,65000 €

BEK3-2X4D u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i
120 mm de fondària

28,50000 €

BEK3-2X4F u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i
120 mm de fondària

30,52000 €

BEK3-2XBE u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 400 mm de llargària, 400 mm d'alçària i
120 mm de fondària

50,00000 €

BEKK-0MGW u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
325x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

12,30000 €

BEKK-0MH2 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

7,99000 €

BEKK-0MH3 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

11,31000 €

BEKK-0MH5 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

14,90000 €

BEKK-0MH9 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

18,52000 €

BEKK-0MHA u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x300 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

25,26000 €

BEKK-0MHB u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
225x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

9,50000 €

BEV3-H5X5 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0
m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i
llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

1.255,00000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 4,61000 €

BEY1-2ACR u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa
d'alumini, de 0,6 mm de gruix

0,95000 €

BFA7-08T0 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,12000 €

BFB6-09BP m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,44000 €
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BFC0-0AG8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

14,99000 €

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

23,87000 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,29000 €

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

2,10000 €

BFC17B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

3,39000 €

BFC18B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

5,35000 €

BFC19B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

7,04000 €

BFQ0-0DO2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32
mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

48,13000 €

BFQ0-0DO3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32
mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

50,55000 €

BFQ0-0DPT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

15,87000 €

BFQ0-0DPU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32
mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

67,70000 €

BFQ0-0DPV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32
mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

71,94000 €

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,50000 €

BFQ32CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

5,26000 €

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,05000 €

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,40000 €

BFQ33CGA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,96000 €

BFWA-0AP8 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar 8,67000 €

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 9,59000 €

BFWB-08VV u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 3,39000 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 1,09000 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 1,93000 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 4,20000 €

BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 6,75000 €

BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 9,30000 €
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BFWF-09SS u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,35000 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,22000 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,13000 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,20000 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,29000 €

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, soldat

0,44000 €

BFYF-0AQ3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat 0,51000 €

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat 0,59000 €

BFYG-08XO u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,22000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYH-0A3B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,22000 €

BG10-H4SM u Armari metàl·lic amb porta, de 1250 x 800 mm, amb equip i xassís de vuit fileres de trenta-sis
mòduls

642,68000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,63000 €

BG23-MB82 m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica
contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial,
resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

20,79000 €

BG29-1ZSJ m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 5,92000 €

BG2DF6F0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 8,91000 €

BG2J-0BB1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm 9,14000 €

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

4,48000 €

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

2,83000 €

BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,78000 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,07000 €

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

1,42000 €
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BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

2,12000 €

BG2Q-1KTG m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

6,14000 €

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 4,31000 €

BG2ZBAF0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 12,78000 €

BG33-G2SB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

10,95000 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,70000 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,23000 €

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

3,35000 €

BG33-G2WP m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

34,66000 €

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

3,80000 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

5,33000 €

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums

2,61000 €

BG3E-0U1J m Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima 6,02000 €

BG44-2R89 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC,
format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

46,04000 €

BG44-2R9Y u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1

46,04000 €

BG48-195V u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

356,17000 €

BG48-19A5 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

759,80000 €

BG49-189T u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

33,15000 €
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BG49-18GM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

33,71000 €

BG49-18GR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

39,92000 €

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

219,57000 €

BG4H-H4NN u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica
de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril
DIN normalitzat

195,92000 €

BG4L-09X8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

167,32000 €

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

88,96000 €

BG51-34F3 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril
DIN

118,25000 €

BG67-2YFG u Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm 1,13000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BGW3-0AHE u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,38000 €

BGWA-0ALP u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

3,78000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

BGY1-1OZ1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,14000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,13000 €

BJSK-WLRJ u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 20 mm de diàmetre, amb un
extrem amb rosca de 1/2´´ de diàmetre

4,58000 €

BJSM-H6R8 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per a tancar

30,42000 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,79000 €

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/2 ´´,i preu alt de 10 bar de PN

42,17000 €

BN721441 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

58,79000 €

BN721541 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

60,22000 €

BNC13020 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 25 mm de diàmetre nominal,
cabal de 80 a 800 l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i
120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat

97,96000 €

BNC13040 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 32 mm de diàmetre nominal,
cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i
120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat

187,55000 €
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BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre

5,41000 €

BNL4-32P5 u Bomba circuladora doble de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la
impulsió (diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de
fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència
nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb
mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

2.008,91000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 44,80000 €

BR35-21GQ m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 67,13000 €

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

29,83000 €

BR416-225K u Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 16,54000 €

BR421-22CW u Ceratonia siliqua de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 246,82000 €

BR44E-23H2 u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm en contenidor de 35 l 71,32000 €

BR456-23ZA u Eriobotrya japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

185,00000 €

BR4G8-2653 u Phillyrea latifolia en contenidor de 10 l 14,13000 €

BR4GH-266T u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 52,35000 €

BR4GH-266Z u Metrosideros excelsa h=80 a 100cm. en contenidor 30l 43,00000 €

BR4JG-26FY u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 13,46000 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,46000 €

BRZ3-255U u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària 3,61000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 101,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,93000 = 39,00590

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 165,63000 = 41,40750

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400

Subtotal: 80,87740 80,87740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18840

COST DIRECTE 101,57880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,57880

B07F-0LT7 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 131,12000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 23,93000 = 35,41640

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 165,63000 = 74,53350

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400

Subtotal: 110,41390 110,41390
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18840

COST DIRECTE 131,11530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,11530

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 165,63000 = 33,12600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 23,93000 = 41,63820

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,32000 = 0,46400

Subtotal: 75,22820 75,22820

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18840

COST DIRECTE 95,92960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,92960
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EE52CONDP-1 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta,
muntat adossat amb suports, amb aillament tèrmic
interior de 1 cm

Rend.: 1,000 43,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,700 /R x 20,76000 = 14,53200

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,700 /R x 24,08000 = 16,85600

Subtotal: 31,38800 31,38800

Materials

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,200      x 4,61000 = 0,92200

BE52Q140 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió baioneta

1,000      x 11,02000 = 11,02000

Subtotal: 11,94200 11,94200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47082

COST DIRECTE 43,80082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,80082

EE52Q14AP-2 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta,
muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000 34,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 20,76000 = 10,38000

Subtotal: 22,42000 22,42000

Materials

BE52Q140 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió baioneta

1,000      x 11,02000 = 11,02000

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,200      x 4,61000 = 0,92200

Subtotal: 11,94200 11,94200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33630

COST DIRECTE 34,69830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,69830
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EEJ61110P-3 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència frigorífica màxima
i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V, col·locat

Rend.: 1,000 894,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 24,08000 = 96,32000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,000 /R x 20,76000 = 83,04000

Subtotal: 179,36000 179,36000

Materials

BEJ61110 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència frigorífica màxima
i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V

1,000      x 712,53000 = 712,53000

Subtotal: 712,53000 712,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,69040

COST DIRECTE 894,58040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 894,58040

EEJ61111P-4 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i
5.6 a 6.5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V, col·locat

Rend.: 1,000 988,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,500 /R x 24,08000 = 108,36000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,500 /R x 20,76000 = 93,42000

Subtotal: 201,78000 201,78000

Materials

BEJ61111 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i
5.6 a 6.5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V

1,000      x 783,79000 = 783,79000

Subtotal: 783,79000 783,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,02670

COST DIRECTE 988,59670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 988,59670
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EFC15B22P-5 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 25,19000 = 1,51140

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 29,31000 = 1,75860

Subtotal: 3,27000 3,27000

Materials

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,13000 = 0,13000

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,37000 = 0,38850

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,09000 = 0,32700

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 2,16130 2,16130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04905

COST DIRECTE 5,48035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48035

EFC16B22P-6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 25,19000 = 1,76330

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 29,31000 = 2,05170

Subtotal: 3,81500 3,81500

Materials

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,93000 = 0,57900

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 2,10000 = 2,14200

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,49000 = 0,46550

Subtotal: 3,38650 3,38650
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05723

COST DIRECTE 7,25873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25873

EFC17B22P-7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 9,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 25,19000 = 1,88925

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 29,31000 = 2,19825

Subtotal: 4,08750 4,08750

Materials

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 4,20000 = 1,26000

BFC17B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 3,39000 = 3,45780

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,850      x 0,68000 = 0,57800

Subtotal: 5,58580 5,58580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06131

COST DIRECTE 9,73461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,73461

EFC18B22P-8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 29,31000 = 2,34480

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 25,19000 = 2,01520

Subtotal: 4,36000 4,36000

Materials

BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 6,75000 = 2,02500

BFC18B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 5,35000 = 5,45700

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,37000 = 0,37000
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B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 0,92000 = 0,64400

Subtotal: 8,49600 8,49600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06540

COST DIRECTE 12,92140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,92140

EFC19B22P-9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 16,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 29,31000 = 2,93100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 25,19000 = 2,51900

Subtotal: 5,45000 5,45000

Materials

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,44000 = 0,44000

B0A72K00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

0,660      x 0,46000 = 0,30360

BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 9,30000 = 2,79000

BFC19B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 7,04000 = 7,18080

Subtotal: 10,71440 10,71440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08175

COST DIRECTE 16,24615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,24615

EFQ32CCKP-10 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 9,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 25,19000 = 2,26710

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 29,31000 = 2,63790

Subtotal: 4,90500 4,90500

Materials

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre

1,020      x 4,50000 = 4,59000
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-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 4,70000 4,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07358

COST DIRECTE 9,67858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,67858

EFQ32CEKP-11 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 10,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 29,31000 = 2,78445

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,095 /R x 25,19000 = 2,39305

Subtotal: 5,17750 5,17750

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

BFQ32CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 5,26000 = 5,36520

Subtotal: 5,47520 5,47520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07766

COST DIRECTE 10,73036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,73036

EFQ33C9KP-12 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 25,19000 = 2,01520
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 29,31000 = 2,34480

Subtotal: 4,36000 4,36000

Materials

BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,05000 = 4,13100

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 4,24100 4,24100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06540

COST DIRECTE 8,66640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66640

EFQ33CBKP-13 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 9,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 25,19000 = 2,26710

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 29,31000 = 2,63790

Subtotal: 4,90500 4,90500

Materials

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,40000 = 4,48800

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 4,59800 4,59800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07358

COST DIRECTE 9,57658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,57658
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EFQ33CGKP-14 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 13,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,105 /R x 25,19000 = 2,64495

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,105 /R x 29,31000 = 3,07755

Subtotal: 5,72250 5,72250

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

BFQ33CGA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 6,96000 = 7,09920

Subtotal: 7,20920 7,20920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08584

COST DIRECTE 13,01754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,01754

EG151512P-15 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 29,31000 = 8,79300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 25,14000 = 3,77100

Subtotal: 12,56400 12,56400

Materials

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,63000 = 1,63000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 1,95000 1,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18846

COST DIRECTE 14,70246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70246
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EG2DF6FAP-16 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 39,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,088 /R x 25,14000 = 2,21232

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,240 /R x 29,31000 = 7,03440

Subtotal: 9,24672 9,24672

Materials

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 4,13000 = 4,13000

BG2ZBAF0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària

1,000      x 12,78000 = 12,78000

BG2DF6F0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm

1,000      x 8,91000 = 8,91000

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària

1,000      x 4,31000 = 4,31000

Subtotal: 30,13000 30,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13870

COST DIRECTE 39,51542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,51542

EN721441P-17 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada

Rend.: 1,000 69,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,230 /R x 24,08000 = 5,53840

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,230 /R x 20,76000 = 4,77480

Subtotal: 10,31320 10,31320

Materials

BN721441 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 58,79000 = 58,79000

Subtotal: 58,79000 58,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15470

COST DIRECTE 69,25790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,25790



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

EN721541P-18 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada

Rend.: 1,000 72,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,230 /R x 25,19000 = 5,79370

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 29,31000 = 6,74130

Subtotal: 12,53500 12,53500

Materials

BN721541 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos
de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 60,22000 = 60,22000

Subtotal: 60,22000 60,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18803

COST DIRECTE 72,94303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,94303

ENC13020P-19 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment,
roscada de 25 mm de diàmetre nominal, cabal de 80
a 800 l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de
16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de
purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Rend.: 1,000 107,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 29,31000 = 5,27580

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 25,19000 = 4,53420

Subtotal: 9,81000 9,81000

Materials

BNC13020 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment,
roscada de 25 mm de diàmetre nominal, cabal de 80
a 800 l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de
16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de
purga i dispositiu de buidat

1,000      x 97,96000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14715

COST DIRECTE 107,91715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,91715
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ENC13040P-20 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment,
roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de 400
a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de
purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Rend.: 1,000 201,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 25,19000 = 6,29750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 29,31000 = 7,32750

Subtotal: 13,62500 13,62500

Materials

BNC13040 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment,
roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de 400
a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa,
de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de
purga i dispositiu de buidat

1,000      x 187,55000 = 187,55000

Subtotal: 187,55000 187,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20438

COST DIRECTE 201,37938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,37938

ENE15304P-21 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 29,31000 = 4,83615

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 25,19000 = 4,15635

Subtotal: 8,99250 8,99250

Materials

BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diàmetre

1,000      x 5,41000 = 5,41000

Subtotal: 5,41000 5,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13489

COST DIRECTE 14,53739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,53739
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H150001PP-22 PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al
llarg de les obres d'acord amb el programa i les
indicacions de la direcció facultativa, així com totes
les necessàries segons la normativa vigent incloent
proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc.
Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les
vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les
obres i el seu desmuntatge final i el manteniment de
tots els accessos a veïns tant de passos de vianants
com de sortida de vehicles.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LG10001ZP-23 PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la
instal·lació eléctrica segons REBT.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LG10RITEP-24 PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la
instal·lació térmica segons RITE

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

OC50001ZP-25 PA Partida d'abonament íntegre per ajudes en obra civil,
tals com execució de bancades per a bombes i
recuperadors, inclòs mitjans d'elevació.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P1B1-HOREP-26 u Protecció dels arbres i punts de llum existents
afectats per les obres de la Fase ´´Àgora´´, mitjançant
tanques provisionals de mida 2,5x1,00m

Rend.: 1,000 11,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 17,80000 = 1,78000

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 27,56000 = 2,75600

Subtotal: 4,53600 4,53600

Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06804

COST DIRECTE 11,10404
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,10404

P221B-EL75P-27 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 12,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 61,89000 = 12,37800

Subtotal: 12,37800 12,37800

COST DIRECTE 12,37800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,37800

P2255-DPGFP-28 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 12,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 18,84000 = 3,39120

Subtotal: 3,39120 3,39120

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 61,89000 = 7,48869

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 8,85000 = 1,59300

Subtotal: 9,08169 9,08169

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05087

COST DIRECTE 12,52376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,52376

P2255-DPISP-29 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb granulats de material reciclat mixt de 40 a 70
mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 18,84000 = 3,76800
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Subtotal: 3,76800 3,76800

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,25000 = 1,25000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 61,89000 = 3,71340

Subtotal: 4,96340 4,96340

Materials

B036-21CH t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 40 a 70 mm

1,150      x 12,81000 = 14,73150

Subtotal: 14,73150 14,73150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05652

COST DIRECTE 23,51942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51942

P2255-DPIWP-30 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló procedent de l'obertura de
rases i pous, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible

Rend.: 1,000 11,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,140 /R x 18,84000 = 2,63760

Subtotal: 2,63760 2,63760

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 61,89000 = 7,48869

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,140 /R x 8,85000 = 1,23900

Subtotal: 8,72769 8,72769

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03956

COST DIRECTE 11,40485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,40485

P225A-IZLZP-31 m3 Aportació i reomplert amb terra vegetal arenosa,
adobada i garbellada, de les jardineres construïdes

Rend.: 1,000 47,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,100 /R x 33,94000 = 3,39400

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 38,25000 = 3,82500

Subtotal: 7,21900 7,21900

Maquinària

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t, amb accessori anivellador

0,100 /R x 77,54000 = 7,75400

Subtotal: 7,75400 7,75400
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Materials

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,100      x 29,83000 = 32,81300

Subtotal: 32,81300 32,81300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10829

COST DIRECTE 47,89429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,89429

P2R6-4I4CP-32 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Rend.: 1,000 10,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,152 /R x 68,06000 = 10,34512

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 81,70000 = 0,57190

Subtotal: 10,91702 10,91702

COST DIRECTE 10,91702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91702

P2RA-EU3CP-33 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 61,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V2 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 142,72000 = 61,36960

Subtotal: 61,36960 61,36960

COST DIRECTE 61,36960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,36960
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P6181-4VMXP-34 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m per a revestir,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

Rend.: 1,000 34,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 27,56000 = 11,02400

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 17,80000 = 3,56000

Subtotal: 14,58400 14,58400

Materials

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,50008      x 1,49000 = 18,62512

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 95,92960 = 1,20871

Subtotal: 19,83383 19,83383

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36460

COST DIRECTE 34,78243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,78243

P6181-4VN6P-35 m2 Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m per a revestir,
de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

Rend.: 1,000 40,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 17,80000 = 3,91600

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,440 /R x 27,56000 = 12,12640

Subtotal: 16,04240 16,04240

Materials

B0E2-0EL2 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,50008      x 1,78000 = 22,25014

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0147      x 95,92960 = 1,41017

Subtotal: 23,66031 23,66031
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40106

COST DIRECTE 40,10377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,10377

P8314-3VEXP-36 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=
3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, preu superior, de 20 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i
de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter
de ciment 1:6

Rend.: 1,000 166,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 27,56000 = 33,07200

A0D-0007 h Manobre 0,575 /R x 17,80000 = 10,23500

Subtotal: 43,30700 43,30700

Materials

B9C0-0HKJ kg Beurada blanca 0,405      x 1,04000 = 0,42120

B0G2-0F90 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada,
preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

1,010      x 114,14000 = 115,28140

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 10,000      x 0,35000 = 3,50000

B07F-0LT7 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00105      x 131,11530 = 0,13767

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 101,57880 = 2,13315

Subtotal: 121,47342 121,47342

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,29921

COST DIRECTE 166,07963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,07963

P885-60A0P-37 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat llis

Rend.: 1,000 19,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP7 h Ajudant estucador 0,200 /R x 24,59000 = 4,91800

A0F-000H h Oficial 1a estucador 0,400 /R x 27,56000 = 11,02400

Subtotal: 15,94200 15,94200

Materials

B884-16IM kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis

19,950      x 0,16000 = 3,19200
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Subtotal: 3,19200 3,19200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39855

COST DIRECTE 19,53255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,53255

P8J2-C55ZP-38 m Coronament de paret amb peça de formigó
prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció en
´´U´´, de color especial, col·locada amb morter ciment
1:8

Rend.: 1,000 46,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 27,56000 = 9,64600

A0D-0007 h Manobre 0,175 /R x 17,80000 = 3,11500

Subtotal: 12,76100 12,76100

Materials

B8J2-32LN m Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció en ´´U´´,
de color especial

1,020      x 32,42000 = 33,06840

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00525      x 95,92960 = 0,50363

Subtotal: 33,57203 33,57203

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19142

COST DIRECTE 46,52445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,52445

P8J2-C565P-39 m Coronament de paret amb peça de formigó
prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en
´´U´´, de color estàndard, col·locada amb morter
ciment 1:8

Rend.: 1,000 29,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 17,80000 = 2,67000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,56000 = 8,26800

Subtotal: 10,93800 10,93800

Materials

B8J2-32LP m Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en ´´U´´,
de color estàndard

1,020      x 17,88000 = 18,23760

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00315      x 95,92960 = 0,30218
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Subtotal: 18,53978 18,53978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16407

COST DIRECTE 29,64185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,64185

PD5I-H98ZP-40 m Col·locació de geotèxtil filtrant de 200 g/m² en els
pous i rases

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,050 /R x 27,56000 = 1,37800

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 17,80000 = 0,89000

Subtotal: 2,26800 2,26800

Materials

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 g/m2

1,260      x 1,58000 = 1,99080

Subtotal: 1,99080 1,99080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02268

COST DIRECTE 4,28148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28148

PD5M-50U0P-41 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren, amb una pendent exacta de l'1% al fons de la
rasa.

Rend.: 1,000 30,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 27,56000 = 4,68520

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 17,80000 = 5,16200

Subtotal: 9,84720 9,84720

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,25000 = 0,62500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,059 /R x 61,89000 = 3,65151

Subtotal: 4,27651 4,27651

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,447      x 24,16000 = 10,79952

BD5O-0LK1 m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm 1,050      x 4,76000 = 4,99800

Subtotal: 15,79752 15,79752
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14771

COST DIRECTE 30,06894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,06894

PDK5-TFROP-42 u Pericó modular de polipropilè per a canalització de
serveis tipus simple, de mides interiors 35x35x100 cm
(llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de
gruix amb fons no estanc, segons norma UNE
201004, i bastiment de polietilè amb una tapa de
polietilè i fibre de vidre, col·locat

Rend.: 1,000 133,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3685 /R x 27,56000 = 10,15586

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 17,80000 = 9,79000

Subtotal: 19,94586 19,94586

Materials

BDK3-TLH2 u Bastiment de polietilè i tapa de polietilè i fibre de vidre
per a pericó d'instal·lacions de servei amb una tapa
de 30x30

1,000      x 40,00000 = 40,00000

BDKA-TFCX u Pericó modular de polipropilè per a canalització de
serveis tipus simple, de mides interiors 35x35x100 cm
(llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de
gruix amb fons no estanc, segons norma UNE 201004

1,000      x 73,02000 = 73,02000

Subtotal: 113,02000 113,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29919

COST DIRECTE 133,26505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,26505

PE60-5428P-43 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K),
resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb alumini
incombustible, classe de reacció al foc A1 segons
norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

Rend.: 1,000 36,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,7263922 /R x 24,08000 = 17,49153

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,7263922 /R x 20,76000 = 15,07990

Subtotal: 32,57143 32,57143

Materials

BE60-34DX m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes,
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència
tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb alumini incombustible,
classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN
13501-1

1,020      x 3,39000 = 3,45780
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Subtotal: 3,45780 3,45780

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81429

COST DIRECTE 36,84352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,84352

PE65-6YDOP-44 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb
xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis

Rend.: 1,000 35,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,5988023 /R x 24,08000 = 14,41916

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,5988023 /R x 20,76000 = 12,43114

Subtotal: 26,85030 26,85030

Materials

BEY1-2ACR u Part proporcional d'elements de muntage per a
l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini,
de 0,6 mm de gruix

1,000      x 0,95000 = 0,95000

BE61-1GBN m2 Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

1,050      x 6,47000 = 6,79350

Subtotal: 7,74350 7,74350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67126

COST DIRECTE 35,26506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,26506

PEC4-CS4HP-45 u UTA Recuperador de calor estàtic , de 2300 m3/h de
cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors
independents plug fan EC, amb variador controlables,
a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres
a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria d'aigua de
19.5/7,29 kW de potència calor/fred, col·locat exterior,
amb bancada, i elements necessaris, amb sonda de
control de CO2, freecoling  Pressió disponible 150 Pa

Rend.: 1,000 6.127,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 83,333333 /R x 24,08000 = 2.006,66667

A01-FEPC h Ajudant calefactor 83,333333 /R x 20,76000 = 1.730,00000

Subtotal: 3.736,66667 3.736,66667

Materials

BEC1-1GTI u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a
230 V, de 2500 m3/h de cabal màxim, transmissió
directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 368 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8,
amb bateria d'aigua de 19.5/7,29 kW de potència
calor/fred

1,000      x 2.334,32000 = 2.334,32000
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Subtotal: 2.334,32000 2.334,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 56,05000

COST DIRECTE 6.127,03667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.127,03667

PEH1-70KP-46 u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb
condensació per aire i ventiladors axials, de 70 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 35 a 40 kW de potència elèctrica, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del
tipus hermètic alternatiu i fluid frigorífic R407c, amb
bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al
costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer
inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

Rend.: 1,000 25.501,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 29,900332 /R x 20,76000 = 620,73090

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 29,900332 /R x 24,08000 = 720,00000

Subtotal: 1.340,73090 1.340,73090

Materials

BEH1-163N u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb
condensació per aire i ventiladors axials, de 85 a 95
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, de 35 a 40 kW de potència elèctrica amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del
tipus hermètic alternatiu i fluid frigorífic R407c, amb
bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al
costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer
inoxidable al costat de l'aigua

1,000      x 24.126,8900 = 24.126,89000

Subtotal: 24.126,89000 24.126,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 33,51827

COST DIRECTE 25.501,13917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.501,13917

PEJ6-6S6KP-47 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica màxima
i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas
inclòs

Rend.: 1,000 1.123,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,500 /R x 24,08000 = 132,44000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,500 /R x 20,76000 = 114,18000

Subtotal: 246,62000 246,62000
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Materials

BEJ5-1C82 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima
i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V

1,000      x 873,42000 = 873,42000

Subtotal: 873,42000 873,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,69930

COST DIRECTE 1.123,73930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.123,73930

PEJ6-6SHFP-48 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima
i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas
inclòs

Rend.: 1,000 1.123,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,500 /R x 24,08000 = 132,44000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,500 /R x 20,76000 = 114,18000

Subtotal: 246,62000 246,62000

Materials

BEJ5-1C82 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes
de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima
i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V

1,000      x 873,42000 = 873,42000

Subtotal: 873,42000 873,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,69930

COST DIRECTE 1.123,73930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.123,73930

PEK3-BXTLP-49 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200
mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 38,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

Subtotal: 17,93600 17,93600

Materials
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BEK3-2WXB u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200
mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

1,000      x 19,62000 = 19,62000

Subtotal: 19,62000 19,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44840

COST DIRECTE 38,00440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,00440

PEK3-BXX5P-50 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200
mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 38,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400

Subtotal: 17,93600 17,93600

Materials

BEK3-2X0V u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200
mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

1,000      x 19,97000 = 19,97000

Subtotal: 19,97000 19,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44840

COST DIRECTE 38,35440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,35440

PEK3-BXX6P-51 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250
mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 40,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

Subtotal: 17,93600 17,93600

Materials

BEK3-2X0W u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300
mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de

1,000      x 21,65000 = 21,65000
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fondària

Subtotal: 21,65000 21,65000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44840

COST DIRECTE 40,03440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,03440

PEK3-BY0NP-52 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250
mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 46,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400

Subtotal: 17,93600 17,93600

Materials

BEK3-2X4D u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300
mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

1,000      x 28,50000 = 28,50000

Subtotal: 28,50000 28,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44840

COST DIRECTE 46,88440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,88440

PEK3-BY0PP-53 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 350
mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 48,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

Subtotal: 17,93600 17,93600

Materials

BEK3-2X4F u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 400
mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

1,000      x 30,52000 = 30,52000
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Subtotal: 30,52000 30,52000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44840

COST DIRECTE 48,90440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,90440

PEK3-BY7OP-54 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 500
mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 68,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400

Subtotal: 17,93600 17,93600

Materials

BEK3-2XBE u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 400
mm de llargària, 400 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44840

COST DIRECTE 68,38440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,38440

PEK3-BYLWP-55 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300
mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 46,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400

Subtotal: 17,93600 17,93600

Materials

BEK3-2X4D u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini
de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300
mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de
fondària

1,000      x 28,50000 = 28,50000

Subtotal: 28,50000 28,50000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44840

COST DIRECTE 46,88440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,88440

PEKL-36CLP-56 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 21,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

Subtotal: 13,45200 13,45200

Materials

BEKK-0MH2 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20178

COST DIRECTE 21,64378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,64378

PEKL-36CRP-57 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x150
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 23,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

Subtotal: 13,45200 13,45200

Materials

BEKK-0MHB u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20178

COST DIRECTE 23,15378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,15378

PEKL-36CSP-58 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 25,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

Subtotal: 13,45200 13,45200

Materials

BEKK-0MG u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x125
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 12,30000 = 12,30000

Subtotal: 12,30000 12,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20178

COST DIRECTE 25,95378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,95378

PEKL-36CYP-59 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 24,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

Subtotal: 13,45200 13,45200

Materials

BEKK-0MH3 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 11,31000 = 11,31000

Subtotal: 11,31000 11,31000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20178

COST DIRECTE 24,96378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,96378

PEKL-36CZP-60 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 28,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

Subtotal: 13,45200 13,45200

Materials

BEKK-0MH5 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 14,90000 = 14,90000

Subtotal: 14,90000 14,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20178

COST DIRECTE 28,55378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,55378

PEKL-36D0P-61 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 350x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 32,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

Subtotal: 13,45200 13,45200

Materials

BEKK-0MH9 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20178

COST DIRECTE 32,17378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,17378

PEKL-36D6P-62 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 38,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

Subtotal: 13,45200 13,45200

Materials

BEKK-0MHA u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 25,26000 = 25,26000

Subtotal: 25,26000 25,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20178

COST DIRECTE 38,91378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,91378

PEV3-HAHOP-63 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense
peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i
una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre
nominal, per a una temperatura màxima del fluid de
90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels
últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per
a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u
horitzontal i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 1.267,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 29,31000 = 10,25850

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 25,19000 = 2,51900

Subtotal: 12,77750 12,77750

Materials

BEV3-H5X5 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense
peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i
una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre
nominal, per a una temperatura màxima del fluid de
90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal

1,000      x 1.255,00000 = 1.255,00000
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electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels
últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per
a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

Subtotal: 1.255,00000 1.255,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19166

COST DIRECTE 1.267,96916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.267,96916

PFA8-DV8CP-64 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 25,19000 = 5,03800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,31000 = 5,86200

Subtotal: 10,90000 10,90000

Materials

BFA7-08T0 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

1,020      x 1,12000 = 1,14240

BFWB-08VV u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 3,39000 = 1,01700

BFYG-08XO u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 2,37940 2,37940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16350

COST DIRECTE 13,44290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,44290

PFB4-DW4EP-65 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 29,31000 = 1,46550

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 25,19000 = 1,25950

Subtotal: 2,72500 2,72500

Materials
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BFWF-09SS u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,35000 = 0,70500

BFYH-0A3B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFB6-09BP m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,44000 = 0,44880

Subtotal: 1,20380 1,20380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04088

COST DIRECTE 3,96968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,96968

PFC0-4HXUP-66 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
al fons de la rasa

Rend.: 1,000 30,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 29,31000 = 6,15510

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 25,19000 = 5,28990

Subtotal: 11,44500 11,44500

Materials

BFYF-0AQ3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat

1,000      x 0,51000 = 0,51000

BFWA-0AP8 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 8,67000 = 2,60100

BFC0-0AG8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 14,99000 = 15,28980

Subtotal: 18,40080 18,40080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17168

COST DIRECTE 30,01748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,01748

PFC0-4I1CP-67 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 39,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,31000 = 5,86200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 25,19000 = 5,03800



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,90000 10,90000

Materials

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 23,87000 = 24,34740

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 90 mm de, soldat

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

0,660      x 1,60000 = 1,05600

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 9,59000 = 2,87700

Subtotal: 28,87040 28,87040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16350

COST DIRECTE 39,93390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,93390

PFQ0-3L44P-68 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 24,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 25,19000 = 3,52660

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 29,31000 = 4,10340

Subtotal: 7,63000 7,63000

Materials

BFQ0-0DPT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 15,87000 = 16,18740

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 16,40740 16,40740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11445

COST DIRECTE 24,15185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,15185



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

PFQ0-HMU3P-69 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 84,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,31000 = 5,86200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 25,19000 = 5,03800

Subtotal: 10,90000 10,90000

Materials

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ0-0DPV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

1,020      x 71,94000 = 73,37880

Subtotal: 73,70880 73,70880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16350

COST DIRECTE 84,77230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,77230

PFQ0-HMU4P-70 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 80,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 25,19000 = 5,03800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 29,31000 = 5,86200

Subtotal: 10,90000 10,90000

Materials

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ0-0DPU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

1,020      x 67,70000 = 69,05400
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Subtotal: 69,38400 69,38400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16350

COST DIRECTE 80,44750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,44750

PFQ0-HOBKP-71 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 58,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 29,31000 = 4,98270

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,170 /R x 25,19000 = 4,28230

Subtotal: 9,26500 9,26500

Materials

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

BFQ0-0DO2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

1,020      x 48,13000 = 49,09260

Subtotal: 49,42260 49,42260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13898

COST DIRECTE 58,82658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,82658

PFQ0-I36IP-72 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 61,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 29,31000 = 4,98270

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,170 /R x 25,19000 = 4,28230

Subtotal: 9,26500 9,26500

Materials
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BFQ0-0DO3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC

1,020      x 50,55000 = 51,56100

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,500      x 0,22000 = 0,33000

Subtotal: 51,89100 51,89100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13898

COST DIRECTE 61,29498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,29498

PG10-H838P-73 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta
per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 1.046,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 5,000 /R x 29,31000 = 146,55000

A01-FEPD h Ajudant electricista 5,000 /R x 25,14000 = 125,70000

Subtotal: 272,25000 272,25000

Materials

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 4,96000 = 4,96000

B61Z-H6AJ u Conjunt suport embarrat vertical 630 A 1,000      x 92,49000 = 92,49000

BG3E-0U1J m Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5
mm), per a 275 A d'intensitat màxima

5,000      x 6,02000 = 30,10000

BG10-H4SM u Armari metàl·lic amb porta, de 1250 x 800 mm, amb
equip i xassís de vuit fileres de trenta-sis mòduls

1,000      x 642,68000 = 642,68000

Subtotal: 770,23000 770,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,08375

COST DIRECTE 1.046,56375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.046,56375

PG23-MDYUP-74 m Canal aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK08, no propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció
de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de
-25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65
mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc de treball
cada m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de
treball, muntada sobre paraments

Rend.: 1,000 40,32 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,128 /R x 25,14000 = 3,21792

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,292 /R x 29,31000 = 8,55852

Subtotal: 11,77644 11,77644

Materials

BGW3-0AH u Part proporcional d'accessoris per a canals
plàstiques, d'amplària fins a 110 mm

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG67-2YFG u Element per adaptar mecanismes modulars a canals i
caixes, amb tapa de 65 mm

6,000      x 1,13000 = 6,78000

BG23-MB82 m Canal aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc, protecció mecànica contra
impactes IK08, no propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció
de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de
-25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1

1,020      x 20,79000 = 21,20580

Subtotal: 28,36580 28,36580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17665

COST DIRECTE 40,31889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,31889

PG2J-4BPQP-75 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 29,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,190 /R x 29,31000 = 5,56890

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,088 /R x 25,14000 = 2,21232

Subtotal: 7,78122 7,78122

Materials

BGY1-1OZ1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 3,14000 = 3,14000

BG29-1ZSJ m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària

1,000      x 5,92000 = 5,92000

BG2J-0BB1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm

1,000      x 9,14000 = 9,14000

BGWA-0ALP u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

1,000      x 3,78000 = 3,78000

Subtotal: 21,98000 21,98000



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11672

COST DIRECTE 29,87794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,87794

PG2N-EUFRP-76 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,14000 = 0,50280

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 29,31000 = 1,23102

Subtotal: 1,73382 1,73382

Materials

BG2Q-1KTG m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 6,14000 = 6,26280

Subtotal: 6,26280 6,26280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02601

COST DIRECTE 8,02263
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,02263

PG2N-EUHNP-77 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,31000 = 0,46896

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,14000 = 0,50280

Subtotal: 0,97176 0,97176

Materials

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 4,48000 = 4,56960

Subtotal: 4,56960 4,56960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01458

COST DIRECTE 5,55594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55594

PG2N-EUHPP-78 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 3,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,14000 = 0,50280

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,31000 = 0,46896

Subtotal: 0,97176 0,97176

Materials

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,83000 = 2,88660

Subtotal: 2,88660 2,88660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01458

COST DIRECTE 3,87294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87294

PG2N-EUHRP-79 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,31000 = 0,46896

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,14000 = 0,50280

Subtotal: 0,97176 0,97176

Materials

BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,78000 = 0,79560
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Subtotal: 0,79560 0,79560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01458

COST DIRECTE 1,78194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78194

PG2N-EUHSP-80 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,14000 = 0,50280

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,31000 = 0,46896

Subtotal: 0,97176 0,97176

Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,07000 = 1,09140

Subtotal: 1,09140 1,09140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01458

COST DIRECTE 2,07774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07774

PG2N-EUHTP-81 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,14000 = 0,50280

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,31000 = 0,46896

Subtotal: 0,97176 0,97176

Materials

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,42000 = 1,44840
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Subtotal: 1,44840 1,44840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01458

COST DIRECTE 2,43474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43474

PG2N-EUHUP-82 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,14000 = 0,50280

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 29,31000 = 0,46896

Subtotal: 0,97176 0,97176

Materials

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,12000 = 2,16240

Subtotal: 2,16240 2,16240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01458

COST DIRECTE 3,14874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14874

PG33-E43BP-83 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 15,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,072 /R x 29,31000 = 2,11032

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,072 /R x 25,14000 = 1,81008

Subtotal: 3,92040 3,92040

Materials

BG33-G2SB m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1

1,020      x 10,95000 = 11,16900
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segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 11,16900 11,16900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05881

COST DIRECTE 15,14821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,14821

PG33-E43WP-84 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 25,14000 = 0,30168

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 29,31000 = 0,35172

Subtotal: 0,65340 0,65340

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,70000 = 1,73400

Subtotal: 1,73400 1,73400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00980

COST DIRECTE 2,39720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39720

PG33-E43YP-85 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 29,31000 = 0,93792

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 25,14000 = 0,80448

Subtotal: 1,74240 1,74240

Materials
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BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 3,35000 = 3,41700

Subtotal: 3,41700 3,41700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02614

COST DIRECTE 5,18554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18554

PG33-E44WP-86 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 29,31000 = 0,35172

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 25,14000 = 0,30168

Subtotal: 0,65340 0,65340

Materials

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,61000 = 2,66220

Subtotal: 2,66220 2,66220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00980

COST DIRECTE 3,32540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32540

PG33-E44XP-87 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 29,31000 = 0,35172

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 25,14000 = 0,30168

Subtotal: 0,65340 0,65340

Materials

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 3,80000 = 3,87600

Subtotal: 3,87600 3,87600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00980

COST DIRECTE 4,53920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53920

PG33-E44YP-88 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 7,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 25,14000 = 0,80448

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 29,31000 = 0,93792

Subtotal: 1,74240 1,74240

Materials

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 5,33000 = 5,43660

Subtotal: 5,43660 5,43660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02614

COST DIRECTE 7,20514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,20514
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PG33-E6CRP-89 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 29,31000 = 0,43965

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 25,14000 = 0,37710

Subtotal: 0,81675 0,81675

Materials

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de
secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,23000 = 1,25460

Subtotal: 1,25460 1,25460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01225

COST DIRECTE 2,08360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08360

PG33-E6E8P-90 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 38,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 29,31000 = 1,90515

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 25,14000 = 1,63410

Subtotal: 3,53925 3,53925

Materials

BG33-G2WP m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 34,66000 = 35,35320

Subtotal: 35,35320 35,35320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05309

COST DIRECTE 38,94554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,94554
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PG44-BIKFP-91 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format
per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Rend.: 1,000 56,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 29,31000 = 9,08610

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 25,14000 = 1,25700

Subtotal: 10,34310 10,34310

Materials

BG44-2R89 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format
per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1

1,000      x 46,04000 = 46,04000

Subtotal: 46,04000 46,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15515

COST DIRECTE 56,53825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,53825

PG44-BIKLP-92 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit
de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Rend.: 1,000 56,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 25,14000 = 1,25700

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 29,31000 = 9,08610

Subtotal: 10,34310 10,34310

Materials

BG44-2R9Y u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit
de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

1,000      x 46,04000 = 46,04000

Subtotal: 46,04000 46,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15515

COST DIRECTE 56,53825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,53825
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PG47-ELQIP-93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 44,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,14000 = 5,02800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 29,31000 = 5,86200

Subtotal: 10,89000 10,89000

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG49-189T u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 33,15000 = 33,15000

Subtotal: 33,60000 33,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16335

COST DIRECTE 44,65335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,65335

PG47-ELXBP-94 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 45,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,14000 = 5,02800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 29,31000 = 5,86200

Subtotal: 10,89000 10,89000

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG49-18GM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 33,71000 = 33,71000

Subtotal: 34,16000 34,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16335

COST DIRECTE 45,21335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,21335

PG47-ELXGP-95 u Guardamotors segons esquema Rend.: 1,000 51,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,14000 = 5,02800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 29,31000 = 5,86200

Subtotal: 10,89000 10,89000

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG49-18GR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 39,92000 = 39,92000

Subtotal: 40,37000 40,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16335

COST DIRECTE 51,42335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,42335

PG4A-EOJZP-96 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 373,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,14000 = 5,02800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 29,31000 = 11,72400

Subtotal: 16,75200 16,75200

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG48-195V u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 356,17000 = 356,17000
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Subtotal: 356,62000 356,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25128

COST DIRECTE 373,62328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,62328

PG4A-EOR6P-97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 783,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,14000 = 5,02800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 29,31000 = 17,58600

Subtotal: 22,61400 22,61400

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000

BG48-19A5 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 759,80000 = 759,80000

Subtotal: 760,25000 760,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33921

COST DIRECTE 783,20321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 783,20321

PG4B-DWYFP-98 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 104,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,14000 = 5,02800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 29,31000 = 10,25850

Subtotal: 15,28650 15,28650

Materials

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de

1,000      x 88,96000 = 88,96000
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defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 89,37000 89,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22930

COST DIRECTE 104,88580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,88580

PG4B-DWYIP-99 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 187,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 29,31000 = 14,65500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,14000 = 5,02800

Subtotal: 19,68300 19,68300

Materials

BG4L-09X8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 167,32000 = 167,32000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 167,73000 167,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29525

COST DIRECTE 187,70825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,70825

PG4H-AJR0P-100 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Rend.: 1,000 234,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,14000 = 5,02800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 29,31000 = 8,79300
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Subtotal: 13,82100 13,82100

Materials

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

1,000      x 219,57000 = 219,57000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 220,02000 220,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20732

COST DIRECTE 234,04832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,04832

PG4L-HCHPP-101 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de
0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de
dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de
l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN
normalitzat, col·locat

Rend.: 1,000 202,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,150 /R x 20,76000 = 3,11400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 24,08000 = 3,61200

Subtotal: 6,72600 6,72600

Materials

BG4H-H4NN u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de
0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar
instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars
commutables), alimentació a 220 240 V a.c., amb
connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de
dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de
l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de
l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN
normalitzat

1,000      x 195,92000 = 195,92000

Subtotal: 195,92000 195,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10089

COST DIRECTE 202,74689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,74689
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PG51-CTDAP-102 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums
parcials, de fins a 160 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat, inclòs elements auxiliars, toroidals de
mesura, etc..

Rend.: 1,000 562,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,4444444 /R x 25,14000 = 111,73333

A0F-000E h Oficial 1a electricista 11,111111 /R x 29,31000 = 325,66667

Subtotal: 437,40000 437,40000

Materials

BG51-34F3 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums
parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN

1,000      x 118,25000 = 118,25000

Subtotal: 118,25000 118,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,56100

COST DIRECTE 562,21100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,21100

PJS6-9EEWP-103 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,034 /R x 25,19000 = 0,85646

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 29,31000 = 0,99654

Subtotal: 1,85300 1,85300

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 1,79000 = 1,87950

Subtotal: 1,89950 1,89950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04633

COST DIRECTE 3,79883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79883
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PJSM1-HBBZP-104 u Escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2m de
longitud, formada per tub de polietilè PE40 de 20mm
de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8mm de gruix i
clau de tall allotjada en pericó prefabircat de
polipropilè

Rend.: 1,000 112,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 17,80000 = 17,80000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 29,31000 = 29,31000

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 27,56000 = 27,56000

Subtotal: 74,67000 74,67000

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,054054      x 24,16000 = 1,30594

BJSM-H6R8 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions
de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per a tancar

1,000      x 30,42000 = 30,42000

BJSK-WLRJ u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per
degoteig, de 20 mm de diàmetre, amb un extrem amb
rosca de 1/2´´ de diàmetre

1,000      x 4,58000 = 4,58000

Subtotal: 36,30594 36,30594

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12005

COST DIRECTE 112,09599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,09599

PN38-EBYXP-105 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 56,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 25,19000 = 6,29750

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 29,31000 = 7,32750

Subtotal: 13,62500 13,62500

Materials

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2
´´,i preu alt de 10 bar de PN

1,000      x 42,17000 = 42,17000

Subtotal: 42,17000 42,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20438

COST DIRECTE 55,99938
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,99938
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PNL4-CHDWP-106 u Bomba circuladora doble de rotor humit Grundfos
Magna 3 32-180 o similar amb connexions roscades
de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal
32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de
la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W
de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009,
amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de
comunicació remota, muntada entre tubs

Rend.: 1,000 2.451,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 25,19000 = 201,52000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 29,31000 = 234,48000

Subtotal: 436,00000 436,00000

Materials

BNL4-32P5 u Bomba circuladora doble de rotor humit amb
connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la
impulsió (diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble,
pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa,
motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de
tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons
REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació
remota

1,000      x 2.008,91000 = 2.008,91000

Subtotal: 2.008,91000 2.008,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,54000

COST DIRECTE 2.451,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.451,45000

PR3C-8ZQPP-107 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb
mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10
cm

Rend.: 1,000 8,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,045 /R x 33,94000 = 1,52730

Subtotal: 1,52730 1,52730

Materials

BR35-21GQ m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

0,100      x 67,13000 = 6,71300

Subtotal: 6,71300 6,71300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02291

COST DIRECTE 8,26321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26321

PR416-8TPRP-108 u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR416-225K u Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 10 l

1,000      x 16,54000 = 16,54000

Subtotal: 16,54000 16,54000

COST DIRECTE 16,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54000

PR421-8U4QP-109 u Subministrament de Ceratonia siliqua de perímetre de
18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 246,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR421-22C u Ceratonia siliqua de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l

1,000      x 246,82000 = 246,82000

Subtotal: 246,82000 246,82000

COST DIRECTE 246,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,82000

PR44E-8WG2P-110 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm, en
contenidor de 35 l

Rend.: 1,000 71,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44E-23H u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària
de 200 a 250 cm en contenidor de 35 l

1,000      x 71,32000 = 71,32000

Subtotal: 71,32000 71,32000

COST DIRECTE 71,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,32000
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PR456-8XBTP-111 u Subministrament de Eriobotrya japonica de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 185,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR456-23ZA u Eriobotrya japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 185,00000 = 185,00000

Subtotal: 185,00000 185,00000

COST DIRECTE 185,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,00000

PR4G8-93UZP-112 u Subministrament de Phillyrea latifolia en contenidor
de 10 l

Rend.: 1,000 14,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4G8-2653 u Phillyrea latifolia en contenidor de 10 l 1,000      x 14,13000 = 14,13000

Subtotal: 14,13000 14,13000

COST DIRECTE 14,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13000

PR4GH-93Y3P-113 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 30 l

Rend.: 1,000 52,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l

1,000      x 52,35000 = 52,35000

Subtotal: 52,35000 52,35000

COST DIRECTE 52,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,35000

PR4GH-93YZP-114 u Subministrament de Metrosideros excelsa d'alçària de
80 a 100 cm, en contenidor de 30 l

Rend.: 1,000 43,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GH-266 u Metrosideros excelsa h=80 a 100cm. en contenidor 30l 1,000      x 43,00000 = 43,00000

Subtotal: 43,00000 43,00000
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COST DIRECTE 43,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,00000

PR4JG-9518P-115 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 13,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JG-26F u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 10 l

1,000      x 13,46000 = 13,46000

Subtotal: 13,46000 13,46000

COST DIRECTE 13,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,46000

PR60-8YMBP-116 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 1,000 57,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,120 /R x 35,82000 = 4,29840

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 38,25000 = 2,29500

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,160 /R x 33,94000 = 5,43040

Subtotal: 12,02380 12,02380

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 61,89000 = 13,45489

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,070 /R x 64,38000 = 4,50660

Subtotal: 17,96149 17,96149

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0768      x 2,32000 = 0,17818

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,4032      x 54,00000 = 21,77280

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,1152      x 44,80000 = 5,16096

Subtotal: 27,11194 27,11194
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18036

COST DIRECTE 57,27759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,27759

PR61-8ZJDP-117 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 38,25000 = 0,34425

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 35,82000 = 0,64476

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 33,94000 = 4,41220

Subtotal: 5,40121 5,40121

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0054      x 2,32000 = 0,01253

Subtotal: 0,01253 0,01253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08102

COST DIRECTE 5,49476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49476

PRZ0-905FP-118 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Rend.: 1,000 35,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,318 /R x 33,94000 = 10,79292

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,318 /R x 38,25000 = 12,16350

Subtotal: 22,95642 22,95642

Materials

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

3,000      x 0,46000 = 1,38000

BRZ3-255U u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària

3,000      x 3,61000 = 10,83000

Subtotal: 12,21000 12,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34435

COST DIRECTE 35,51077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,51077

PY02-614WP-119 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre
i fins a 350 mm de fondària

Rend.: 1,000 19,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,700 /R x 18,84000 = 13,18800

Subtotal: 13,18800 13,18800

Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,700 /R x 8,22000 = 5,75400

Subtotal: 5,75400 5,75400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19782

COST DIRECTE 19,13982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,13982

PY05-H8SAP-120 ut Obertura traspas de paret per pas conductes i
posterior tancament

Rend.: 1,000 34,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,6375545 /R x 17,80000 = 29,14847

Subtotal: 29,14847 29,14847

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 1,6375545 /R x 3,29000 = 5,38755

Subtotal: 5,38755 5,38755

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43723

COST DIRECTE 34,97325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,97325
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
 
 
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
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0  DADES GENERALS 

 

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

 

Projecte: Projecte d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic al 

CEIP Joan Miró de Miami Platja 

 

 
Situació: Avinguda de Cadis, núm. 85 

 
Municipi: Miami Platja (Tarragona), CP. 43892 

  

AGENTS DEL PROJECTE 

 
Promotor: Ajuntament de Mont-roig del Camp 

 NIF: P4309300D 

 Carrer de Sòria, núm. 14 

 Miami Platja – 43892 
 
 
 

Autor de l’estudi: AGUSTÍ PUJOL HUGAS   

 Enginyer Industrial Nº col·legiat: 11.714 
 
D 

          DNI: 39720725R 
 
 
1   INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquest document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les 
administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment 
del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l’obra. 
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Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15è 
de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents activitats. 
 
ARTÍCULO 10 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 
que se recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se aplicarán durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 
  
a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.  b) La elección del emplazamiento 
de los puestos y àreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de 
las vias o zonas de desplazamiento o circulación, c) La manipulación de los distintos materiales y la 
utilización de los medios auxiliares.  d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el 
control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  e)  La 
delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.  f)  La recogida de los 
materiales peligrosos utilizados.  g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros.  h)  La adaptacón, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación entre los contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos.  j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
subcontractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

 
2   IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 
lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés 
d’execució de l’obra a bé ser extrapolables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i 
cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de tenir 
en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de minimitzar en 
tot moment el risc d’incendi. 
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2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 
 
-  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
-  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-  Desplom de maquinària d’obra (sitges, grues, etc) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues. 
-  Caiguda de la càrrega transportada. 
-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-  Cops i ensopegades. 
-  Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
-  Contactes elèctrics directes i indirectes. 
-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
2.2. TREBALLS  PREVIS 
 
-   Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
-   Bocada de piles de material. 
 
2.3. ENDERROCS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades. 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
 
2.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Cops ensopegades. 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
-   Desplom de les edificacions contigües. 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
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2.5. FONAMENTS 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
-   Desplom de les edificacions contigües 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
2.6. ESTRUCTURA 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
2.7. RAM DE PALETA 
 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o ds d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
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2.8.  COBERTA 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
2.9. REVESTIMENTS  I  ACABATS 
 
-   Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
 
2.10. INSTAL·LACIONS 
 
-    Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
2.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 
 
ANEXO II 
 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 
los trabajadores. 
 
I. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caída de altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados,   2. Trabajos en los que la 
exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de especial gravedad, o para los que la 
vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible, 3. Trabajos con exposición, 
a radiaciones ionizantes para los que no se especifica la obligatoriedad la delimitación de zonas 
controladas y/o vigiladas, 4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, 5. Trabajos 
que expongan a riesgo de ahogamiento por immersión, 6. Obras de excavación de túneles, pozos y 
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otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos, 7. Trabajos realizados en inmersión 
con equipo subacuático, 8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido, 9. Trabajos que 
impliquen el uso de explosivos, 10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos 
prefabricados pesados. 
 
 
3   MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de 
treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
 
3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 
 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l’obra. 
Senyalització de les zones de perill. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en 
relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al pas de 
maquinària. 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes). 
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases. 
Utilització de paviments antilliscants. 
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en forats 
horitzontals. 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 
     
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 
Utilització de calçat de seguretat 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 
Utilització del casc 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
Utilització de davantals 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més d’un 
operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
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3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de 
preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a 
l’obra puguin entrar-hi 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials exteriors 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes) 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
Bolcada de piles de material. 
 
 
4.  PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidents. 
 
 
5.   NORMATIVA APLICABLE 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 
Data d’actualització : 18/12/1997 
 
-  Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salut en las obras de construcción 
 
Transposició de la Directiva 92/57/ CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d’edificació i obres públiques. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 
 
Desenvolupament de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
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- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
 
- RD 488/97 de l4 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE : 15/01/67) 
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE : 02/11/69) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la erosión al oído durante el trabajo. 
 
- O. De 9 de marzo de1971 (BOE : 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 
Correcció d’errades :  BOE : 06/04/71 
Modificació :    BOE : 02/11/89 
 
Derogats alguns capítols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores ; 
 
- R.  de 14 de diciembre de 1974 (BOE : 30/12/74 : N.R.  MT - 1 : Cascos metálicos, 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.  MT-2 : Protectores auditivos. 
 
- R.  de 28 de julio de 1975   02/09/75): N.R.  MT-3: Pantallas para soldadores.  
Modificació : BOE: 24/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació : BOE : 25/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) N.R. MT-5 : Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. 
Modificació : BOE : 27/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 05/09/75) : N.R.  MT-6 : Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificació : BOE : 28/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificado : BOE: 29/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R.  MT-8 : Equipos de protección personal de vias 
respiratorias : filtros mecánicos. 
Modificació: BOE : 30/10/75 
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- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : N.R.  MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias; mascarillas autofiltrantes. 
Modificació : BOE : 31/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R.  MT-10 : Equipos de protección personal de vias 
respiratorias : Filtros químicos i mixtos contra amoníaco. 
Modificació : BOE : 01/11/75  
 
- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión a agentes biológicos 
durante el trabajo. 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo   (BOE : 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE : 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
Transposició de la Directiva 89/65 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 
 
- O.  de 20 de mayo de 1952 (BOE : 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la indústria de la construcción 
Modificacions :    O.  de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53) 
 
O.  de 23 de septiembre de 1966    (BOE : 01/10/66)   Ad. 100 a 105 derrogats per O. de 20 de gener  de 
1956 
 
- O.  de 31 de enero de 1940.  Andamios : Cap. VII.  Art. 66 a 74   (BOE : 03/02/40) Reglamento general 
sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O. de 28 de agosto de 1970.  Art. 1 a 41, 1831 a 2911 y Anexos I y II (BOE : 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Correcció d’errades : BOE : 17/10/70. 
 
- O.  de 20 de septiembre de 1986 (BOE : 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio de 
Seguridad e Higiene  
Correcció d’errades : BOE : 31/10/86 
 
- O.  de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 
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- O.  de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de poblado. 
 
  
- O.  de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació : O.  de 7 de marzo de 1981 (BOE : 14/03/81) 
 
- O.  de 28 de junio de 1988 (BOE : 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grua torre desmontables para obras 
Modificació :   O.  de 16 de abril de 1990 (BOE : 24/04/90) 
 
- O.  de 31 de octubre de 1984 (BOE : 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
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RASES de tipus A:

RASES de tipus B:

RASES de tipus C:

POUS DE DRENATGE:

(acumulació i filtració d'aigües pluvials)

Ample: 0,40m
Profunditat: 1,00m
Desnivell: NO

(distribució d'aigües grises)

Ample: 0,40m
Profunditat: Varialbe, entre 0,85 i 1,00m
Desnivell: 1%
Tub de drenatge: Col·locació directament sobre la terra del
fons de la rasa en pendent 1% (tub perforat ∅11cm, de
doble paret, corrugat en exterior i llis per dins, amb
perforacions 360º)

(base de grava per als fonaments de l'Àgora)

Ample: 0,40m
Profunditat: 0,40m
Desnivell: NO

(acumulació i filtració d'aigües pluvials)
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sobrant al sistema de pluvials existent
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CONDUCTE D'ADMISSIÓ. INTERIOR DE FIBRA, I EXTERIOR 

LLEGENDA VENTILACIÓ SECTOR TERCIARI

OBERTURA D'ADMISSIÓ D'AIRE

E

MÀQUINA DE ADMISSIÓ PER CONDUCTES CIRCULARS

MÀQUINA D'EXTRACCIÓ PER CONDUCTES CIRCULARSOBERTURA D'EXTRACCIÓ D'AIRE

REIXA D'EXTRACCIÓ/ADMISSIÓ RECTANGULAR
CARES LATERALS AMB COMPORTA REGULACIÓ

REIXA D'EXTRACCIÓ/ADMISSIÓ RECTANGULAR
(CARES SUPERIOR/INFERIOR) AMB COMPORTA REGULACIÓ

EXTRACTOR HELICOÏDAL PLA
(PETITS CABALS)

MÀQUINA DE VENTILACIÓ I RECUPERADORA DE CALOR
PER MUNTATGE HORITZONTAL SEGONS DETALLS+

DE XAPA GALVANITZADA, 50MM AILLAMENT I RECOBRIMENT ALUMINI

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ. INTERIOR DE FIBRA, I EXTERIOR 
DE XAPA GALVANITZADA, 50MM AILLAMENT I RECOBRIMENT ALUMINI
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SIMBOLOGÍA RED AGUA CLIMATIZACIÓN

Generador agua fría

Fancoil Cassette 2T

Fancoil Cassette 4T

Válvula 3 vías

Nudo de derivación

Nudo de paso

Depósito de expansión

Purgador de aire

Válvula de seguridad

Llave de vaciado

Llave de llenado

ºC

Termómetro

Tubería

Bomba

Válvula de corte o seccionamiento

Válvula de regulación (2 vías)

Detentor/V.reg.caudal

Válvula de equilibrado automático

Válvula de retención o antirretorno
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Cuadro de Mando
y Proteccion
COBERTA CLIMA 20 A, C

P. de C.:10 kA
Limit. sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

QUADRE GENERAL ESCOLA
AFEGIR PROTECCIÓ
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per 
a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les 
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que 
per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament 
hagin de quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 
 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per 
a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les 
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no 
són adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin 
les condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i 
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el 
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les 
seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors 
estan integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i 
disposició de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta 
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més 
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement 
de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió 
fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
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Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat 
o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara 
que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que 
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o 
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita 
el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes 
i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents 
que se'n derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 
al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre 
les quals s'hi compten: 
 

- mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 

- replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements 
i les obres provisionals o auxiliars; 

 

- assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a  tercers; 
 

- neteja i vigilància; 
 

- arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis 
que es deriven de l'execució de les obres; 

 

- els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, 
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
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- disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. 
On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre 
d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar 
i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la 
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé 
per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més 
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 
l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol 
altra classe que l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots 
els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del 
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les 
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències 
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres 
que pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el 
personal degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., 
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i 
instal·lacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de 
l’obra. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas 
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si 
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dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells 
amb càrrec al contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament 
de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 
contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu 
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al 
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució 
de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar 
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant 
l'execució de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació 
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal 
facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o 
de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa 
falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i 
experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a 
cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que 
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de 
les seves obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 
coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per 
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exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics 
(aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de 
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda 
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de 
començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels 
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de 
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses 
en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, 
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon 
a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb 
preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs 
aconsella la seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar 
els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú 
projecte addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o 
en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les 
superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de 
la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, 
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes 
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, 
sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en 
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l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del 
certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment 
per l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb 
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les 
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les 
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, 
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el 
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el 
que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona 
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc 
després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes 
o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i 
certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al 
seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però 
no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament 
contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
 
- memòria, 
- plànols, 
- plec de condicions, 
- pressupostos parcials; 
- quadre de preus d'unitats d’obra, i 
- pressupost general. 
 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat 
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment 
definida i tingui preu en el Contracte. 
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Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. 
Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així 
com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma 
invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. 
S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment 
del Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, 
s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de 
presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 
 
- programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
- mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
- valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
- representació gràfica de les diverses activitats;  
- el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
- el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el 
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de 
les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del 
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat 
d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si 
sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el 
qual en demés és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. 
Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, 
se l'ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del 
Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li 
hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el 
Contractista està obligat a demolir-la. 
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Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest 
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de 
cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar 
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats 
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el 
director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o 
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els 
corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser 
adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el 
termini d’utilització és a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els 
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, 
ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient 
i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants 
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les 
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, 
etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat 
de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques 
viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses 
incloses en els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de 
Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta 
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves 
funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a 
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
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La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 
 
- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que 
no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
 
-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les 
zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 
 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i 
a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. 
En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels 
danys i perjudicis que es poden produir. 
 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els 
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions 
especials complementàries que dicta el director. 
 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la 
carretera o de qualsevol construcció. 
 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la 
descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant 
els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és 
permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc 
minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o 
s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i 
perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que 
correspon a aquestes operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball 
amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 
 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es 
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament 
general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
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Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin 
produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole 
particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el 
contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes 
estigui dintre del quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del 
contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha 
de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al 
seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs 
d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot 
reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el 
desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència 
o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i 
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons 
determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin 
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona 
execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El 
Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el 
personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import 
màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al 
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
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Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el 
programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o 
omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es 
refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne 
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte 
no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas 
d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les 
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la 
quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de 
sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi 
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de 
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals 
que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que 
cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de 
l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha 
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui 
oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris 
per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb 
temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons 
el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del 
Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 
 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu 
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus 
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma 
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d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la 
pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis 
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs 
realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i 
donar la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o 
la rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus 
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen 
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de 
Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són 
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts 
corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa 
població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura 
del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra 
modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els 
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la 
rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, 
d’acord amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a 
la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha 
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
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a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la 
seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat 
el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que 
adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre 
aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, 
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es 
valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades 
parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la 
valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als 
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits 
preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, 
d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no 
incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la 
Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 
condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest 
índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de 
les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el 
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Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, 
sempre que reconeixen les condicions esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus 
contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del 
pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials 
quedant obligat el contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al 
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels 
treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís 
els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits 
mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades 
les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dona el 
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha 
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest 
requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, 
la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 
instal·lacions i el personal. 
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Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o 
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula 
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte.  
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués 
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les 
provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, 
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec 
de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la 
baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de 
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels 
treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el 
present Plec de Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una 
multa de quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la 
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part 
de la Direcció d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dins de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al 
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les 
rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la 
recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al 
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas 
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 
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En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a 
la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini 
per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites 
instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no 
ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en 
l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris 
o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels 
treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se 
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que 
es relacionen amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, 
que hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les 
parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos 
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini 
de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està 
conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, 
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada 
amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a 
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas 
sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les 
següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
CAPÍTOL IV.  PAVIMENTACIÓ 
 
CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
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CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 
 
 
 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
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I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La finalitat del present Projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres necessàries per a dur a 
terme l’execució del Projecte d’actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic del CEIP Joan Miró 
de Miami Platja.  

Les actuacions considerades consisteixen en: 

-  Construcció Àgora al pati de l’escola 

-  Climatització de les aules de la planta primera de l’edifici d’educació primària 

 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució de les obres serà de 2 mesos. 
 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 
12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i 
complementàriament, la resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 
136/1960 de 4 de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres 
de Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
     II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assagis 

II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Col·locació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
   II 10.1 Vorades de pedra 
   II.10.2 Vorades de formigó 
    II.10.2.1 Procedència 
    II.10.2.2 Característiques generals 
    II.10.2.3 Normes de qualitat 
    II.10.2.4 Recepció 
    II.10.2.5 Mesurament i abonament 
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   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
    II.10.3.1 Definició 
    II.10.3.2 Procedència 
    II.10.3.3 Característiques generals 
    II.10.3.4 Normes de qualitat 
    II.10.3.5 Recepció 
    II.10.3.6 Mesurament i abonament 
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 

de l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i 

normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i 

Experimentació d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de 

conducciones de vertidos desde tierra al mar i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que 
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, 
l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones 
de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 -Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
 -Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
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Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
incloguin els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem 
municipal pel seu posterior aprofitament. 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura 
de no danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les 
obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les 
al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les 
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual 
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta 
malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o 
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que 
cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades 
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres 
vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de 
l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un 
diàmetre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a 
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de 
terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a 
una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es 
realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat 
d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels 
materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les 
Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al 
preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, 
es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
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II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada 
vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb 
indicació de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el 
terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 
 
 
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així 
com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja 
esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar 
l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del 
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de 
capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-
rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o 
seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i 
compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, 
es consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils 
presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es 
trobi on s’hagi d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, 
les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs 
específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les 
Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no 
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 



     
 
 PROJECTE D’ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL  

CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA 
  

 

 

24 243_ PLEC DE CONDICIONS.doc                                                                                                                                                                                   PC-29   
                                                                                        
 

 

El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les 
parcel·les assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar 
compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de 
les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots 
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la 
unitat d’obra. 
 
 
II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els 
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, 
efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el 
contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el 
terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, 
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les 
condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la 
tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a 
escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda 
les condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs 
d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es 
classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Atterberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
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 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de 
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions 
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables 
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a 
mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament 
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor 
Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor 
Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, 
mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del 
terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, 
estesa humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de 
préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de 
les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens 
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
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II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu 
del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, 
humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de 
terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin 
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents 
assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
 
Execució: 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la 
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
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Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, 
inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions 
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i 
evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les 
obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com 
la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible 
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de 
servei públic que es pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 
horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. 
Durant els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. 
Les runes s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur 
per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs 
d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
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II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides 
al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es 
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 
s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions 
estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les 
terres a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, 
l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats 
no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord 
amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i 
l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb 
mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 
telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui 
cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El 
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, 
sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els 
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i 
transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases 
definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o 
superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran 
de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del 
rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, 
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda 
a l’assaig Pròctor.  
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II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips 
d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic 
durant tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de 
tenir el vistiplau de la D.F. 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la 

que s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que 
la desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós 
conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (380±10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega 

de 5 fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 
17 KW. 

 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el seu 

estat en els sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a 
la realització de l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de 
l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de 
l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un 
sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, 
sense cap tipus d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de 
seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses 
addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no 
s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
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Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball 
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància 
diària i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i 
s’exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la 
seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal 
executar-les simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases 
transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. 
D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó 
serà HNE-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la 
densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà 
amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat 
tindrà en compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 
II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el 
document núm. 2. El formigó de protecció serà HNE-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o 
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HNE-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HNE-15. 
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II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte 
acabament de l’encreuament.  
 
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a 
captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material 
filtre adequadament compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa 
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones 
on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre 
material sancionat per l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts 
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, 
seran les assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la 
direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o 
local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment 
de rases i pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de 
ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així 
mateix permeable. 
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En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de 
la rasa. 
 
II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb 
el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a 
vint centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar 
llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals 
(ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu 
unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, 
material filtre, replè, compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es 
consideri als preus unitaris definits. 
 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 
l’esplanada. La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els 
serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, 
servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de 
graves naturals. 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 
0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 



     
 
 PROJECTE D’ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL  

CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA 
  

 

 

24 243_ PLEC DE CONDICIONS.doc                                                                                                                                                                                   PC-38   
                                                                                        
 

 

 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, 
inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat 
màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones 
especials com vora pous, embornals o elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular 
s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. 
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les 
operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 
 
La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase 
granular mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones 
de calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de 
referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 
vorada, facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un 
element senyalitzador del final de calçada. 
 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so  

clar en ser copejats amb un martell. 
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 - Tenir adherència als morters. 
 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà 
que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i 
un metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o 
menys. 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà 
a la corbatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla 
s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb 
escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins 
a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i 
totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
II.10.2 Vorades de formigó 
 
II.10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II.10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons 
l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes 
del qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu 
s’ajustarà a la corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
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Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). 
Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que 
siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies 
(28): mínim tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm²) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm²) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm² per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat 
i totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó 
s’abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada. 
 
II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i 
una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de 
cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i 
amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
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II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  Vessaments:       0,5 mm 
  Planor:                   0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara 
plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha 
de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministre es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra 
impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
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II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i 
totalment acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del 
Quadre de preus núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm³ i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm² 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense 
presentar alteracions visibles. 
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CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
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CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
 
 III.1. ABASTAMENT D’AIGUA 
   III.1.1 Definició de materials 
    III.1.1.1 Canonades 
    III.1.1.2 Unions de tubs 
    III.1.1.3 Peces especials 
    III.1.1.4 Vàlvules 
    III.1.1.5 Boques de reg 
    III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
    III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis 
   III.1.2 Execució de les obres 
    III.1.2.1 Rases 
    III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes 
   III.1.3 Mesurament i abonament de les obres 
 III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
   III.2.1 Definició 
    III.2.1.1 Canonades 
    III.2.1.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.1.3 Embornals 
   III.2.2 Execució de les obres 
    III.2.2.1 Canonades 
    III.2.2.2 Tronetes i pous de registre 
   III.2.3 Mesurament i abonament 
    III.2.3.1 Canonades 
    III.2.3.2 Tronetes i pous de registre 
    III.2.3.3 Embornals 
 III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
   III.3.1 Condicions per a la instal·lació 
   III.3.2 Condicions dels materials 
    III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
    III.3.2.2 Columnes 
    III.3.2.3 Basaments de les columnes 
    III.3.2.4 Lluminàries 
    III.3.2.5 Proteccions 
    III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes 
    III.3.2.7 Centre de maniobra 
    III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat 
    III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió 
   III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
    III.3.3.1 Estació transformadora 
    III.3.3.2 Aparellatge interior de l’“Estació transformadora” 
    III.3.3.3 Cables 
    III.3.3.4 Punt de llum 
    III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 III.4 XARXA TELEFÒNICA 
   III.4.1 Materials 
   III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
   III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 III.5 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten 
de forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i 
l’espai parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament 
d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de 
baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre 

(BOE de 21 de novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.1.ABASTAMENT D’AIGUA 
 
III.1.1 Definició de materials 
 
III.1.1.1 Canonades. 
 
Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de 
canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades 
d’abastament del MOPU. 
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Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d’Abastament” i la norma UNE 88-203. 
 
Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa 
densitat, i 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de 
sediments ni incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els 
ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i 
s’ha d’expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 
hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició 
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà 
de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 
1000 i d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan 
l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i 
a 10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 
segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als 
de la norma). 
 

 
DN 

 
Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 

 
60 a 30 

 
60 

 
350 a 600 

 
50 

 
700 a 1600 

 
40 

 
1800 

 
32 
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Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un 
elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any i número d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

 
DN 

 
GRUIXOS (mm) 

 
 

Normal 
 

Valor mig 
 mínim 

 
Valor mínim en un 

punt 
 

60 - 300 
 

3 
 

2,5 
 

1,5 
 

350 - 600 
 

5 
 

4,5 
 

2,5 
 

700 - 1200 
 

6 
 

5,5 
 

3,0 
 

1400 - 2000 
 

9 
 

8,0 
 

4,0 

 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 
8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). 
Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura 
no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 
2531. 
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La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 
300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 
bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o 
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes 
serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 
fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix 
mínim de 70 micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb 

morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 
III.1.1.2 Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
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Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i 
l’interior de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la 
superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura 
controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial 
l’allotjament de l’anell de junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
 
Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat 
de l’endoll menys i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície 
aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb 
tràctel fins que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar 
altres mitjans sempre que no danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el 
seu allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el 
xamfrà que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del 
junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxy d’eixugat ràpid. 
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Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 
 
III.1.1.3.Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran 
gravada la marca del fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió 
interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment    Ferro colat 
Per tubs de polietilè   Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub com a mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- no podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les 
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub 
amb dos caragols. 
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III.1.1.4 Vàlvules. 
 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la 
xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: 
fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i 
les sobrepressions que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió 
nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que 
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar 
l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer 
inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 
ISO 7259 tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma 
ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió 
de la norma internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix 
estarà garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui 
amb pressió i en posició d’obertura màxima. 
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Revestiment 
 
Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un 
revestiment d’empolsament epoxy amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona 
per al revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per 
diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions 
superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, 
de seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets 
autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament 
oberta a una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades 
per a la seva instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de 
reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor 
primari i posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà 
equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. 
El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de 
pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 
que evita la introducció de pols i d’aigua. 
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Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de 

clau per a instal·lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
 
El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per 
pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre 
juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 
 
III.1.1.5 Boques de reg. 
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma 
UNE 23-400, d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 
 
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll 
ràpid segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 
 
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer 
inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per 
evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 
 
III.1.2 Execució de les obres. 
 
III.1.2.1 Rases. 
 
Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 15 
cm. superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma 
que quedi una alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan 
s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva 
posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 
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El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un cop 
muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant 
perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 
l’apartat (5) (rebliment de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una 
densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 
 
Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries 
màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El 
trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 
cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran 
de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i 
com a mínim de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro 
colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la 
companyia concessionària. 
 
III.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
 
- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es 
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, 
proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la 
qualitat definida als apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, 
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 
 
 
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 
 
III.2.1 Definició de materials 
 
III.2.1.1 Canonades 
 
Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada 
(SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 
mòdul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis 
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incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin 
tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra 
són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb 
junta elàstica recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la 
quarta per fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents 
tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General 
de canonades de sanejament del MOPU. 
 
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge 
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o 
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 
III.2.1.3 Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de 
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de 
manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
 
III.2.2 Execució de les obres. 
 
III.2.2.1 Canonades 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal·lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un 
metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 
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 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de 
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert 
les unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les 
juntes. La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes 
etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda 
inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 
kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació 
dels tubs, en sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant 
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin 

el 50 % de les de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la 

suspensió per mitjà de brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i 

descàrrega. 
 
Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat 

oposat d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
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-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 
compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al 
Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs 
en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 
kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., 

abans de muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
 
-Rebliment de la rasa 
 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en 

base a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal·lades 
 
Proves per trams 
 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la 
conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts 
on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet 
no previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F. 
 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, 

s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou 

aigües amunt del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i 

pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la 

detecció de pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb 

pèrdues i es farà una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la 

xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de 
descàrrega, si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 
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 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre. 
 
L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el 
que es prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o 
col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, 
especialment, en l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de 
les peces prefabricades es farà amb morter. 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran 
de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
III.2.3. Mesurament i abonament 
 
III.2.3.1 Canonades 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el 
preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els 
entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, 
s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, 
queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-
se serà d’abonament independent. 
 
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre. 
 
Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es 
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament 
independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà 
deduït de l’alçada mitja de pous. 
 
III.2.3.3 Embornals. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i 
rebliment llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, 
sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats 
realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 
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III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a la instal·lació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de 
maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, 
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de 
Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com 
la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 
legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del 
Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur 
obtenció i de visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació 
Prèvia del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la 
Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic 
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que 
s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra 
documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 
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- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 
concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux 
lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per 
la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en 
aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades 
qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats 
pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de 
l’Obra podrà manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que 
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 
l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-
BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin 
d’acer hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran 
resistents a les accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal 
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d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els 
seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol·licitacions 
mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no 
inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a 
l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà 
situada, pel cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de 
protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella 
solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan 
sigui metàl·lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no 
permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests 
en la part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es 
poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant 
en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols 
una resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la 
seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada 
completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i 
amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran 
tancades amb grau de protecció IP 54, classe I. 
 

⎯ Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-
EN 60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un 
tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. 
Les mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
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- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un 
pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. 
 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres 
temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 
hores de funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri 
una temperatura superior a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció 
i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant 
contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i 
contra sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de 
desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxe automàtic, serà com a màxim 
de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà 
com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 
500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui 
inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es 
disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència 
dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, 
segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, 
per part del personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 
0,3 m. els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 

• Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 

• Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades 
en la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran 
encanonats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el 
grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. 
Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
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Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota 
inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat  
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, 
pel cap baix, un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en 
distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del 
neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 
l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta 
enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del 
conductor. 
 

• Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer 
cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions 
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, 
pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els 
d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 

• Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels 
conductors serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 
0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 
- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció 
suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho 
garanteixi. 
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre 
els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran 
elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de 
protecció necessaris per el punt de llum. 
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III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen 
d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al 
públic en general. Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 
m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts 
metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de 
mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació 
d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una 
posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, 
mitjançant un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i 
una secció mínima de 2,5 mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts 
metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies 
que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de 
llums, i sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on 

aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, 

amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la 
mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran 
per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable 
unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima 
de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o 
altres elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
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III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 

• Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que 
tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que 
garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències 
especificades en la norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La 
secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una 
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 

• Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats 
amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la 
corrosió que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a 
suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de 
complir els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests 
conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció 
no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 

 

• Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a 
una part metàl·lica. 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads 
(20ºC.) seran setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 
resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
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III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació 
segons esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa 
Subministradora. Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte 
acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 
proteccions del transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, 
comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon 
funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de 
distribució complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit 
als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs 
necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més 
el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials 
sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip 
d’encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a 
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terra, de tot al conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. 
També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte 
funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta 
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge 
horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, 
armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així 
com l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
III.4 XARXA TELEFÒNICA 
 
Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la Companya Telefònica. 
 
III.4.1 Materials 
 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i 
al present plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 
 -Tubs de PVC rígid ø 110, ø 63 i ø 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 

x 1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
 
 -Colzes  de PVC rígid ø 110 i ø 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 

/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 
(63/90/561). 

 
 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 

(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables). 

 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 



     
 
 PROJECTE D’ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL  

CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA 
  

 

 

24 243_ PLEC DE CONDICIONS.doc                                                                                                                                                                                   PC-68   
                                                                                        
 

 

Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya 
Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del 
prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota 
calçada, l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 
primària normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 
mm o 4o mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses 
i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que 
comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix 
únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 
 
Notes:  - Tot el formigó serà HNE-15 
  - Totes les separacions entre tubs ø 110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs ø 63 i ø 40 que les 

establertes per als tubs ø 110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs ø 63 i ø 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels 

tubs ø 110 
  - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar fils. 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, 
elements separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per 
centímetre quadrat de resistència característica (HNE-15). 
 
Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les 
cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de 
manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest 
tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser 
dels tipus anomenats D, H i M. 
 
III.4.2 Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 
aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta 
centímetres (0,70 m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres 
centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), 
col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la 
canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 
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Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte 
d’ un d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, 
dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc 
mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) 
restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de 
longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment 
acabades.  El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de 
l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris 
inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El 
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó 
(canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la 
unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 
 
III.5 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS  
  
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de 
xamfrà, creuament i zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams 
singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per 
possibilitat de creuament amb altres xarxes.  
  
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme.  
  
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió  
 
  

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

  
  

  
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 

  
  Gas  

 
 

0,20 
  
  

  
  Aigua  

 
0,20 

  
  Aigua  

 
 

0,20 
  
  

  
  Gas  

 
0,25 

  
  B.T.  

 
 

0,25 
  
  

  
  B.T.  

 
0,25 

  
  A.T.  

 
 

0,25 
  
  

  
  A.T.  

 
0,20 
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 Telèfon  

 
 

0,20 en tubs 
  
  

  
  Telèfon  

 
0,20 

  
  

 
  
  

  
  

  
  A façanes  

 
0,40 

  
 
Telèfon  
 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME  
(distàncies mínimes en m)  

  
A.T.  

 
0,25 

  
B.T.  

 
0,20 

  
Altres serveis  

 
0,30 

  
Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i 
la canonada o cables de la instal·lació aliena.  
 
Aigua  
  

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en m) 

PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

 
0,10 

 
0,25 
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 CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
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CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
 
 IV.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 IV.2 CAPES DE BASE 
   IV.2.1 Base de tot-ú artificial 
   IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
   IV.3.1 Paviments asfàltics en calent 
   IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred 
   IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE 

VORAVIA 
 IV.7 SENYALITZACIÓ 
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IV. PAVIMENTACIÓ 
 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de 
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una 
part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a 
voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de 
base de calçada i les capes de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden 

Ministerial de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre 

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 

9.4.68). 
 
  
IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els 
elements singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a 
col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 
infraestructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermitja entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, 
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un 
assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm²). 
(H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 
 
 
 



     
 
 PROJECTE D’ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL  

CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA 
  

 

 

24 243_ PLEC DE CONDICIONS.doc                                                                                                                                                                                   PC-74   
                                                                                        
 

 

Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics 
realment executats mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra del 
formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la 
unitat d’obra. 
 
 
IV.2 CAPES DE BASE 
 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular 
(tot-ú artificial) o de grava-ciment. 
 
IV.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de 
tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 
UNE, mesurades en pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

 
              TAMISSOS  
                UNE 

 
acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura. 
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- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i 
qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de 
compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor 
Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm² serà superior a 
100 kg/cm², per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm². 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les 
zones singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric 
desprès de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de 
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 
IV.2.2 Bases de grava-ciment 
 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una 
fórmula de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a 
calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

 
TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 
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-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o 
més cares de fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta         (< 
30). Els àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos 
d’argila inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del 
Pròctor modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm²). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat 
superior al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de 
la barreja amb ciment. 
 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva 
compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen la preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i 
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja 
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja 
asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de 
trànsit restringit. 
 
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
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- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim 
un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà 
compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, G o A 

 
GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 
TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 

 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es 
prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en 
capa de trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L’índex de partícules planes serà inferior 
a trenta (<30). (Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a 
construcció de carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves de 
l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tonelades realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el 
preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes 
les operacions i materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

 
CARACTERÍSTIQUES 

 
UNITAT  

 
PESAT 

 
MIG 

 
LLEUGER 

  
 

Min 
 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Núm. de cops en cada 

cara 

 
 

 
75 

 
75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodadura 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 
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Mescles D.S.G. 12  15 15 15 
 

Mescles D.S.G. 20 
 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE        4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE       1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la 
fórmula de treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred. 
 
- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en 
calent. Per la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es 
mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 
 
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs 
 
1. Subbases granulars 
 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
 
En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
2. Mescles bituminoses en calent 
 
Materials 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
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 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
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Regs d’adherència 
 
Materials 
 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 
 
IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-
cinc centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de 
construcció o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta 
més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la 
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre 
quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció 
serà superior a quaranta. 
 
- La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
- La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del 
con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
- A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en 
pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
- La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
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- El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-
cinc (>35) 
 
- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
- Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a 
vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 
2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 
 
- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
- Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat 
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 
 
- Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de 
col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la 
llosa. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i 
abonaran per metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari 
inclou la preparació de la superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, 
guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la 
unitat d’obra. 
 
 
IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color 
i disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. 
(Paviment de llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols 
del projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
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-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà 
superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 
cm, UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 
m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar 
esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. 
El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt 
reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de 
l’execució i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de 
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 
paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de 
sorra, el segellat i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA 
 
Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit 
restringit que disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector 
(desprès de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny 
urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
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- Paviments asfàltics 
 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, 
nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la 
pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m³, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm², 
coeficient de desgast inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles 
de congelació sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 
7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el 
que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà 
també tot el que s’especifica al PG3 (art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient 
per tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al 
projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre 
sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre 
quadrat (HM-10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre 
un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase 
o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes 
a la cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     55 kg/cm² 
 - Dors a tracció:     35 kg/cm² 
 
Gelatibitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
 
Dimensions       0,4 mm 
Gruix        8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi   0,4 mm 
Rectitud d’arestes      0,2 mm 
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Vessaments       0,5 mm 
Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits 
contra impactes. 
 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomètric d’ànima circular 
 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del 
junt. El junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó 
s’ha de fer vibratge i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:    10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:        2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. 
Les disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per 
calor i pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser 
fetes a la fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, 
sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla 
del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar 
enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques  2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
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- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 
 
Segellat asfàltic 
 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles 
d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària 
respecte al pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, 
ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:       10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 
s’ha d’aplicar forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, 
etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de 
prendre cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal·lació 
de l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es 
presenta en rotllos de fàcil maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en 
els junts de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar 
l’esquinçament durant el formigonat. 
 
 
IV.7 SENYALITZACIÓ 
 
La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els 
senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa 
als materials com a l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents 
(Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia 
municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut 
Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
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CAPÍTOL V.  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 V.1. DEFINICIÓ 
   V.1.1 Àrids per a morters i formigons 
   V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
   V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
   V.1.4 Additius 
   V.1.5 Morter hidràulic 
   V.1.6 Formigons 
   V.1.7 Acer per a armadures 
   V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
   V.2.1 Formigons 
   V.2.2 Assajos a l’obra 
    V.2.2.1 Ciment 
    V.2.2.2 Aigua de pastat 
    V.2.2.3 Àrids 
    V.2.2.4 Formigó 
    V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats 
    V.2.2.6 Acer per a armadures 
   V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
   V.3.1 Formigons 
   V.3.2 Encofrats 
   V.3.3 Armadures 
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de 

Maig de 1997. 
 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre 

construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 
105,106,107). 

 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del 

Govern, de 5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 
 Código Estructural. Reial Decret 470/2021 de 29 de juny de 2021. 
 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 

11.5.72) 
 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. 

Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les 

sobrecàrregues en els formigons armats. 
 
 
V.1 DEFINICIÓ 
 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions 
tècniques generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a 
aquest plec. 
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Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les 
obres, d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 
 

 
Classe 

Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 

 
Temps de Fraguat 

 
Expansió 

 
 

Resistència Inicial 
 

Resistència normal 
 
Principi 

 
Final 

 

 
 

2 dies 
 

7 dies 
 

28 dies 
 
minuts  

 
hores 

 
mm 

 
32,5 

 
- 

 
 16 

 
 32,5 

 
52,5 

 
 

 60 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
- 

 
 42,5 

 
 62,5  

42,5R 
 
 20,0 

 
- 

 
52,5 

 
 20,0 

 
- 

 
 52,5 

 
- 

 
 45  

52,5R 
 
 30,0 

 
- 

 
R = Alta resistència inicial 

 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar 
expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas 
haurà d’acompanyar a cada remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No 
es permetrà enviar ciment en envasos de jute o teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció 
d’identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra 
i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del 
magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i 
aconseguit una bona aireació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell 
o tarima que permeti l’aireació de les piles dels sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als 
assajos de recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants 
hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que 
garantitzi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi 
estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la 
comprovació que les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran 
els assajos de recepció abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes 
d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment. 
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Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis 
setmanes, o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà 
variar al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la 
sèrie completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i 
resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que 
s’han esmentat. 
 
V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons 
 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes 
planes, exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que 
compleixin els requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no 
acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de 
l’article 30 del Código Estructural.  
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a 
continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila     1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050  5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2       0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec     1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del 
ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color 
més fosc que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà 
inferior al deu per cent o quinze per cent respectivament. 
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Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 
d’acord als mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de 
la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i 
Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, 
mitjançant l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 
 
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons 
 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres 
planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes 
adherides. L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no 
acceptables. 
 
Granulometria 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’article 30 del Código Estructural. 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 30.3 del Código Estructural. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a 
continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali 
del ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o 
magnèsic no serà superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 
d’acord als mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut 
Eduardo Torroja de la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del 
Transport i Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
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Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les 
series completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 
V.1.3 Aigua per a morters i formigons 
 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 
següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de 
l’aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant 
l’execució de les sèries completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 
V.1.4 Additius 
 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si 
desprès d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en 
previsió d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una 
vegada aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova 
aprovació. Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb 
quinze dies d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició. 
 
Aireació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de 
revestiment i estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que 
demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer 
director, alliberarà al constructor de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions 
d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les 
següents condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del 

seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
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 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al 
vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 

 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest 
plastificant haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament 
del plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. 
 
El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o 
impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que 
sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del 
formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva 
aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació 
C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar 
preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb 
les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base 
d’altres elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha 
d’evitar la pèrdua d’elements fins (ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 
 
V.1.5 Morter Hidràulic 
 
Condicions generals 
 
Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el 
tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest 
plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
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Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, 
barrejant en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual 
s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència 
necessària per a la seva aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament 
i el que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 
V.1.6 Formigons 
 
Condicions Generals 
 
Els formigons compliran les condicions exigides al “Código Estructural”. 
 
Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el 
que s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons 
fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
 
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del 
present plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica 
exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres 
d’alçada, es regirà pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o 
rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa 
de la D.F. 
 
Dosificacions 
 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions 
donades en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb 
l’única excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 
 - Dosificació dels àrids: 
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 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
 
 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de 

productes sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies 

que concorren a cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent 
fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de 
l’àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en 
volum d’aigua, tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies 
admissibles seran les següents: 
 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor 

òptim, tenint en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims 
racons de l’encofrat, embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

 
En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les 
quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la 
consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es 
fabricaran cinc masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con 
d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis 
provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta 
forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades 
aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció 
Especial per a Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho 
considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i 
resistències característiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per 
cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es 
comprovaran amb els límits que prescribeixin. Si els resultats són favorables, la dosificació es pot 
admetre com a bona. 
 
Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de 
provetes, amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la 
ruptura als set dies i als vint-i-vuit. . 
 
 



     
 
 PROJECTE D’ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL  

CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA 
  

 

 

24 243_ PLEC DE CONDICIONS.doc                                                                                                                                                                                   PC-96   
                                                                                        
 

 

V.1.7 Acer per a armadures 
 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat 
del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el 
formigó en els demés esforços. 
 
Acer ordinari 
 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni mermes 
de secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents 
mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació remanent de 0,2 
per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm2). 
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) 
diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus 
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en el “Código 
Estructural”. 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 
 

 
Designació 

 
Classes d’acer 

 
Límit elàstic 
fy en N/mm2, 

no menor 
que 

 
Càrrega 

unitària de 
ruptura fy en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

 
Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 
5 diàmetres no 
menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no 
menor que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 

 
440 

 
14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 

 
550 

 
12 

 
1,05 

 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada 
assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es 
comprovaran abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents 
l’enginyer director de l’obra. 
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V.1.8 Fusteria i ferramenta 
 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran 
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que 
indiquin malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de 
l’obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les 
unions entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, 
sense altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a 
llurs estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i 
aquelles en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
 
Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el 
cos, i no s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions 
intercanviables. 
 
 
V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
V.2.1 Formigons 
 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb el vigent 
Código Estructural. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les 
condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En 
el pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració 
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 
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Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a 
partir del moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de 
tres metres cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons 
per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és 
necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi 
barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l’enginyer director, pastat durant més de 
trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del 
contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es 
permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi 
estat parada més de trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous 
materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es 
mantindrà fora d’ús fins que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que 
garantitzi la distribució uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes 
aprovats per l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o 
intrusió de cossos estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons que 
acusin un principi d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, 
procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació 
definitiva. Per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 
 
Col·locació del formigó 
 
La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha 
pèrdues d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són 
especialment aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el 
vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i 
demés característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, 
sense restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer 
director, immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el 
vibrador utilitzat. 
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La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari 
amb picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions 
per minut. L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La 
vibració ha de prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. 
Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicació dels 
vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte s’entengui 
a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La 
distància entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la 
superfície de la massa vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el 
vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 
 
El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit 
hores següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i 
en particular quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer 
director, utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig 
per cent del pes del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que 
les superfícies s’arrecerin o es desfessin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà 
necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva 
aplicació a les temperatures mínimes previstes. 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment 
senyalades, s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè 
l’adormiment i enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, 
la temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes 
que conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, 
s’assajaran desprès per conèixer les condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la 
finalitat de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el 
transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats que 
acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina 
una altra cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les 
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superfícies protegides de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del 
formigó en col·locar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta graus centígrads. 
 
Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir 
de l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents 
d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una 
pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del 
formigó desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre 
metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les 
que porta apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació del producte es 
recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després 
d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la 
continuïtat de la pel·lícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer 
director, abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació 
de les superfícies del formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de 
curat. L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin 
estat seques més d’una hora durant el procés de curat. 
 
V.2.2 Assajos a l’obra 
 
V.2.2.1 Ciment 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals para la Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 
 - Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 
V.2.2.2 Aigua de pastat 
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de 
començar les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les 
condicions de subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 29è del Código Estructural. 
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V.2.2.3 Àrids 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 
500 m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 30.3 del Código Estructural. 
 
V.2.2.4 Formigó 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades 
durant l’execució de l’obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat 
pel fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
 
La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes 
cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord 
amb el mètode d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de 
formigó col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a 
cada jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i 
contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en 
provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 
V.2.2.5 Encofrats i desencofrats 
 
Encofrats 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o 
similars amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es 
constituiran exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que 
constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de 
formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s’originin en el 
formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment. 
 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir 
substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran 
superables de manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es 
massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un 
desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un 
formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre 
diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 
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Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas 
realitzarà d’acord amb el Código Estructural. 
 
Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El 
termini de desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha 
perill de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de 
formigonada la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial 
respectivament, a no ser que l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres 
causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran 
de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats 
anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense 
produir sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres 
durant dotze hores, abans de ser retirats per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 53.3 i altres del Código Estructural. 
 
V.2.2.6 Acer per a armadures 
 
Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que 
s’indiquen. En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb el Código Estructural. 
 
Definició 
 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es 
col·loquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està 
sotmès. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del projecte. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i 
compliran les especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres 
 
L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les 
mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
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V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 
 
V.3.1 Formigons 
 
Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als 
punts on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, 
ni a la part formigonada contra terres. 
 
V.3.2 Encofrats 
 
Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de 
junts de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i 
mitjans necessaris per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 
 
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els 
punts on s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat 
d’extradós dels col·lectors contra terres. 
 
V.3.3 Armadures 
 
S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols. 
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AMIDAMENTS 
 



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3 01  ELECTRICITAT
NIVELL 4 01  QUADRES I PROTECCIONS

1 PG10-H838 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PG4B-DWYI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o
temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de
l'alimentació elèctrica i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PG4A-EOR6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4
pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PG47-ELXB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 PG47-ELQI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PG4A-EOJZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4
pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PG44-BIKF u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PG44-BIKL u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul
DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 PG47-ELXG u Guardamotors segons esquema

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 PG51-CTDA u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 160 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat, inclòs elements auxiliars, toroidals de mesura, etc..

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 LG10001Z PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la instal·lació eléctrica segons REBT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3 01  ELECTRICITAT
NIVELL 4 02  CANALITZACIONS I CABLEJAT

1 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

2 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

3 PG33-E44W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
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PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 PG33-E43B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

8 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

10 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

11 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 EG2DF6FA m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
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PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

16 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de
50x100 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord
amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball alta,
(1 lloc de treball cada m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

18 PG2J-4BPQ m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

19 PG33-E6E8 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3 02  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 01  MAQUINES CLIMA

1 EEJ61110 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EN721441 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 EN721541 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de
fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 ENC13020 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 25 mm de diàmetre nominal, cabal de 80 a
800 l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima,
amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 ENC13040 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 32 mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a
4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura
màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

7 EEJ61111 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i 5.6 a 6.5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 PEJ6-6SHF u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PEJ6-6S6K u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida
d'aire, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica màxima, amb
alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 PEV3-HAHO u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una
pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador
amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició
vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PNL4-CHDW u Bomba circuladora doble de rotor humit Grundfos Magna 3 32-180 o similar amb connexions roscades de 2´´ en
l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de
fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament
nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PN38-EBYX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 PEH1-70K u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 70 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 35 a 40 kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de
400 V, amb 2 compressors del tipus hermètic alternatiu i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de
coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua,
col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3 02  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 02  CANONADES I ALTRES
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

3 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

4 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

6 PFC0-4HXU m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

10 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

11 EFQ32CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 50,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

12 EFQ33CGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

13 PFQ0-HMU4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 PFQ0-HMU3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 PFQ0-I36I m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 PFQ0-HOBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 PFQ0-3L44 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 LG10RITE PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la instal·lació térmica segons RITE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3 03  VENTILACIÓ
NIVELL 4 01  CONDUCTES I ACCESSORIS

1 EE52Q14A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

2 PE60-5428 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb
una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb alumini incombustible,
classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

3 PE65-6YDO m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

4 PEK3-BXTL u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PEK3-BXX5 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PEK3-BXX6 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PEK3-BY0N u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PEK3-BYLW u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 PEK3-BY0P u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 350 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

10 PEKL-36CL u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm,
d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PEKL-36CR u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x150 mm,
d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PEKL-36CS u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm,
d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 PEKL-36CY u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x200 mm,
d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PEKL-36CZ u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm,
d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 PEK3-BY7O u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament manual, de 500 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

16 PEKL-36D6 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm,
d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

17 PEKL-36D0 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 350x200 mm,
d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

18 EE52COND m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports, amb aillament tèrmic interior de 1 cm

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 01  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 3 03  VENTILACIÓ
NIVELL 4 02  EQUIPS I ALTRES

1 PEC4-CS4H u UTA Recuperador de calor estàtic , de 2300 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors
independents plug fan EC, amb variador controlables, a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria d'aigua de 19.5/7,29 kW de potència calor/fred, col·locat exterior, amb
bancada, i elements necessaris,  amb sonda de control de CO2, freecoling  Pressió disponible 150 Pa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PY02-614W u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 PY05-H8SA ut Obertura traspas de paret per pas conductes i posterior tancament

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 OC50001Z PA Partida d'abonament íntegre per ajudes en obra civil, tals com execució de bancades per a bombes i
recuperadors, inclòs mitjans d'elevació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Capítulo 02  PATI
NIVELL 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P1B1-HORE u Protecció dels arbres i punts de llum existents afectats per les obres de la Fase ´´Àgora´´, mitjançant tanques
provisionals de mida 2,5x1,00m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanques 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 02  PATI
NIVELL 3 02  EXCAVACIONS

1 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases tipus A i B 1,000 33,510 0,400 1,000 13,404 C#*D#*E#*F#

2 Rases tipus C 40cm 1,000 65,450 0,400 0,400 10,472 C#*D#*E#*F#

3 Rases tipus C 50cm 1,000 30,680 0,500 0,400 6,136 C#*D#*E#*F#

4 Pou drenatge 1,000 2,400 2,400 1,000 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,772

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 02  PATI
NIVELL 3 03  PRE-INSTAL·LACIÓ DE REG AMB AIGÜES GRISES

1 PDK5-TFRO u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors 35x35x100 cm (llarg.x
ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc, segons norma UNE 201004, i bastiment de
polietilè amb una tapa de polietilè i fibre de vidre, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PD5M-50U0 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren,
amb una pendent exacta de l'1% al fons de la rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub dren. 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3 PFA8-DV8C m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub DN50 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 02  PATI
NIVELL 3 04  REOMPLERT DE RASES I POUS

1 P2255-DPIS m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 40 a 70 mm,
per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou 1,000 2,400 2,400 1,000 5,760 C#*D#*E#*F#

2 Rases tipus A 1,000 14,000 0,400 0,800 4,480 C#*D#*E#*F#

3 Rases tipus B 1,000 19,600 0,400 0,750 5,880 C#*D#*E#*F#

4 Rases tipus C de 40cm 1,000 65,500 0,400 0,150 3,930 C#*D#*E#*F#

5 Rases tipus C de 50cm 1,000 30,700 0,500 0,150 2,303 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,353

2 PD5I-H98Z m Col·locació de geotèxtil filtrant de 200 g/m² en els pous i rases

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou 1,200 2,400 2,400 6,912 C#*D#*E#*F#

2 Rasa A i parcialment rasa B 1,000 17,000 0,700 11,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,812

3 P2255-DPIW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló procedent de l'obertura de rases i
pous, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pou 1,000 2,400 2,400 0,200 1,152 C#*D#*E#*F#

2 Rasa A i parcialment rasa B 1,000 17,000 0,400 0,200 1,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,512

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 02  PATI
NIVELL 3 05  CONSTRUCCIÓ DE MURS I BANCS DE L'ÀGORA

1 P6181-4VN6 m2 Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur h=0,8 1,000 21,400 1,050 22,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,470

2 P6181-4VMX m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:8
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur h=0,6 1,000 56,700 0,850 48,195 C#*D#*E#*F#

2 Mur h=0,4 1,000 30,500 0,650 19,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,020

3 P885-60A0 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat llis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur h=0,8 2,000 21,400 0,400 17,120 C#*D#*E#*F#

2 Mur h=0,6 1,000 56,700 0,600 34,020 C#*D#*E#*F#

3 Mur h=0,4 1,000 30,500 0,400 12,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,340

4 P8J2-C55Z m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció en ´´U´´, de color
especial, col·locada amb morter ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces de 50x35,5x4cm 1,200 21,400 25,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,680

5 P8J2-C565 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció en ´´U´´, de color
estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces de 50x27,5x4cm 1,200 56,700 68,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,040

6 P2255-DPGF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre murs 1,200 21,400 0,600 0,300 4,622 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,622

7 P8314-3VEX m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara
flamejada, preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251
a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quarcita 1,000 30,500 0,800 24,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,400

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 02  PATI
NIVELL 3 06  JARDINERIA

1 P225A-IZLZ m3 Aportació i reomplert amb terra vegetal arenosa, adobada i garbellada, de les jardineres construïdes

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terra vegetal 1,200 36,700 0,600 26,424 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,424

2 PR60-8YMB u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbustos 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

4 PR421-8U4Q u Subministrament de Ceratonia siliqua de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Garrofers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PR456-8XBT u Subministrament de Eriobotrya japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nesprer 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PR44E-8WG2 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 35 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Prunus 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PR4GH-93YZ u Subministrament de Metrosideros excelsa d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Metrosideros excelsa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Llentiscle 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marfull 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 PR4G8-93UZ u Subministrament de Phillyrea latifolia en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aladern 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 PR416-8TPR u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arboç 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 PRZ0-905F u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arbres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 PR3C-8ZQP m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie 1,200 36,700 44,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,040

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 02  PATI
NIVELL 3 07  INSTAL·LACIÓ DEL REG PER DEGOTEIG

1 PJSM1-HBBZ u Escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2m de longitud, formada per tub de polietilè PE40 de 20mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabircat de polipropilè

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PFB4-DW4E m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abastiment 1,000 35,500 35,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,500

3 PJS6-9EEW m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada degoteig 2,000 42,000 84,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4C m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs clima 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 0,360 PERORIGEN(
G1:G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 2,160

2 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs clima 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

2 Esponjament P 20,000 0,360 PERORIGEN(
G1:G1, C2)

TOTAL AMIDAMENT 2,160

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítulo 04  SEGURETAT I SALUT

1 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons
la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la
senyalització dels desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de vehicles.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 EE52COND m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports, amb aillament tèrmic interior de 1 cm

43,80 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-2 EE52Q14A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

34,70 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-3 EEJ61110 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat

894,58 €

(VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 EEJ61111 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i 5.6 a 6.5 kW de potència
calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat

988,60 €

(NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-5 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,48 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7,26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-7 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,73 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,92 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

16,25 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-10 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

9,68 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 EFQ32CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

10,73 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

8,67 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-13 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

9,58 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 EFQ33CGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

13,02 €

(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-15 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-16 EG2DF6FA m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm
i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

39,52 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 EN721441 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

69,26 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-18 EN721541 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

72,94 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 ENC13020 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 25 mm de diàmetre
nominal, cabal de 80 a 800 l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

107,92 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 ENC13040 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 32 mm de diàmetre
nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de
pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de
purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

201,38 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

14,54 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-23 LG10001Z PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la instal·lació eléctrica segons REBT. 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)
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P-24 LG10RITE PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la instal·lació térmica segons RITE 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-25 OC50001Z PA Partida d'abonament íntegre per ajudes en obra civil, tals com execució de bancades per a
bombes i recuperadors, inclòs mitjans d'elevació.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-26 P1B1-HORE u Protecció dels arbres i punts de llum existents afectats per les obres de la Fase ´´Àgora´´,
mitjançant tanques provisionals de mida 2,5x1,00m

11,10 €

(ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-27 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

12,38 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 P2255-DPGF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 90% PM

12,52 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 P2255-DPIS m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt
de 40 a 70 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-30 P2255-DPIW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló procedent de
l'obertura de rases i pous, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible

11,40 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-31 P225A-IZLZ m3 Aportació i reomplert amb terra vegetal arenosa, adobada i garbellada, de les jardineres
construïdes

47,89 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 P2R6-4I4C m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 30 km

10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

61,37 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-34 P6181-4VMX m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6,
llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

34,78 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 P6181-4VN6 m2 Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6,
llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

40,10 €

(QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-36 P8314-3VEX m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb
una cara flamejada, preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva
a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

166,08 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-37 P885-60A0 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis

19,53 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-38 P8J2-C55Z m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció
en ´´U´´, de color especial, col·locada amb morter ciment 1:8

46,52 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 P8J2-C565 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
en ´´U´´, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8

29,64 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 PD5I-H98Z m Col·locació de geotèxtil filtrant de 200 g/m² en els pous i rases 4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-41 PD5M-50U0 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren, amb una pendent exacta de l'1% al fons de la rasa.

30,07 €

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-42 PDK5-TFRO u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
35x35x100 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc,
segons norma UNE 201004, i bastiment de polietilè amb una tapa de polietilè i fibre de vidre,
col·locat

133,27 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-43 PE60-5428 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471
m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment

36,84 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-44 PE65-6YDO m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat
llis

35,27 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-45 PEC4-CS4H u UTA Recuperador de calor estàtic , de 2300 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2
motors independents plug fan EC, amb variador controlables, a impulsió i aspiració de 368 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria d'aigua de 19.5/7,29 kW de
potència calor/fred, col·locat exterior, amb bancada, i elements necessaris, amb sonda de
control de CO2, freecoling  Pressió disponible 150 Pa

6.127,04 €

(SIS MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-46 PEH1-70K u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de
70 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 35 a 40 kW de potència
elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus hermètic alternatiu
i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire
i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

25.501,14 €

(VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-47 PEJ6-6S6K u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas inclòs

1.123,74 €

(MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 PEJ6-6SHF u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas inclòs

1.123,74 €

(MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-49 PEK3-BXTL u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 100 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

38,00 €

(TRENTA-VUIT EUROS)

P-50 PEK3-BXX5 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 150 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

38,35 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 PEK3-BXX6 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 150 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

40,03 €

(QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-52 PEK3-BY0N u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

46,88 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 PEK3-BY0P u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 350 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

48,90 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-54 PEK3-BY7O u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 500 mm de llargària, 150 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

68,38 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 PEK3-BYLW u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

46,88 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 PEKL-36CL u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

21,64 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 PEKL-36CR u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

23,15 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-58 PEKL-36CS u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 250x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

25,95 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 PEKL-36CY u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 250x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

24,96 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 PEKL-36CZ u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

28,55 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-61 PEKL-36D0 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 350x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

32,17 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-62 PEKL-36D6 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 500x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

38,91 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-63 PEV3-HAHO u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

1.267,97 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 PFA8-DV8C m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

13,44 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 PFB4-DW4E m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,97 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-66 PFC0-4HXU m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

30,02 €

(TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-67 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

39,93 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 PFQ0-3L44 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

24,15 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-69 PFQ0-HMU3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

84,77 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-70 PFQ0-HMU4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

80,45 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-71 PFQ0-HOBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

58,83 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-72 PFQ0-I36I m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

61,29 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-73 PG10-H838 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i
muntat superficialment

1.046,56 €

(MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-74 PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador
de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes
de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc
de treball cada m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre
paraments

40,32 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-75 PG2J-4BPQ m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm
i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

29,88 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-76 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-77 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-78 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,87 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-79 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-81 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-82 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-83 PG33-E43B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

15,15 €

(QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-84 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-85 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-86 PG33-E44W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-87 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-88 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-89 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-90 PG33-E6E8 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

38,95 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-91 PG44-BIKF u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC,
format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

56,54 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-92 PG44-BIKL u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

56,54 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-93 PG47-ELQI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

44,65 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-94 PG47-ELXB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

45,21 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-95 PG47-ELXG u Guardamotors segons esquema 51,42 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 PG4A-EOJZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

373,62 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-97 PG4A-EOR6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

783,20 €

(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-98 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

104,89 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-99 PG4B-DWYI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

187,71 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-100 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

234,05 €

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-101 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables),
dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240
V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica
interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

202,75 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-102 PG51-CTDA u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 160 A, per a muntar en
carril DIN, col·locat, inclòs elements auxiliars, toroidals de mesura, etc..

562,21 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-103 PJS6-9EEW m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-104 PJSM1-HBBZ u Escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2m de longitud, formada per tub de polietilè PE40
de 20mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó
prefabircat de polipropilè

112,10 €

(CENT DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-105 PN38-EBYX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

56,00 €

(CINQUANTA-SIS EUROS)

P-106 PNL4-CHDW u Bomba circuladora doble de rotor humit Grundfos Magna 3 32-180 o similar amb connexions
roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble,
pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de
230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb
mòdul de comunicació remota, muntada entre tubs

2.451,45 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-107 PR3C-8ZQP m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

8,26 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-108 PR416-8TPR u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-109 PR421-8U4Q u Subministrament de Ceratonia siliqua de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 246,82 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-110 PR44E-8WG2 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm, en
contenidor de 35 l

71,32 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-111 PR456-8XBT u Subministrament de Eriobotrya japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

185,00 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS)

P-112 PR4G8-93UZ u Subministrament de Phillyrea latifolia en contenidor de 10 l 14,13 €

(CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-113 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 52,35 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-114 PR4GH-93YZ u Subministrament de Metrosideros excelsa d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,00 €

(QUARANTA-TRES EUROS)

P-115 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 13,46 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-116 PR60-8YMB u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

57,28 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-117 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-118 PRZ0-905F u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

35,51 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-119 PY02-614W u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

19,14 €

(DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-120 PY05-H8SA ut Obertura traspas de paret per pas conductes i posterior tancament 34,97 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-1 EE52COND m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports, amb aillament tèrmic interior de 1 cm

43,80 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,92200 €

BE52Q140 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió
baioneta

11,02000 €

Altres conceptes 31,85800 €

P-2 EE52Q14A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió
baioneta, muntat adossat amb suports

34,70 €

BE52Q140 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió
baioneta

11,02000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,92200 €

Altres conceptes 22,75800 €

P-3 EEJ61110 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat

894,58 €

BEJ61110 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

712,53000 €

Altres conceptes 182,05000 €

P-4 EEJ61111 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i 5.6 a 6.5 kW de potència
calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat

988,60 €

BEJ61111 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i 5.6 a 6.5 kW de potència
calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

783,79000 €

Altres conceptes 204,81000 €

P-5 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,48 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,38850 €

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,32700 €

BFC15B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

1,31580 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,13000 €

Altres conceptes 3,31870 €

P-6 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

7,26 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,20000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,46550 €

BFC16B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

2,14200 €

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 0,57900 €

Altres conceptes 3,87350 €

P-7 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,73 €
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BFC17B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

3,45780 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 1,26000 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,29000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,57800 €

Altres conceptes 4,14420 €

P-8 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,92 €

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

BFC18B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

5,45700 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,64400 €

BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 2,02500 €

Altres conceptes 4,42400 €

P-9 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

16,25 €

BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 2,79000 €

BFC19B00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8.6 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

7,18080 €

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, soldat

0,44000 €

B0A72K00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior 0,30360 €

Altres conceptes 5,53560 €

P-10 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

9,68 €

BFQ32CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

4,59000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,11000 €

Altres conceptes 4,98000 €

P-11 EFQ32CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

10,73 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,11000 €

BFQ32CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

5,36520 €

Altres conceptes 5,25480 €

P-12 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

8,67 €
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BFQ33C9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,13100 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,11000 €

Altres conceptes 4,42900 €

P-13 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

9,58 €

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,48800 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,11000 €

Altres conceptes 4,98200 €

P-14 EFQ33CGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

13,02 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,11000 €

BFQ33CGA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

7,09920 €

Altres conceptes 5,81080 €

P-15 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

14,70 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,63000 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-16 EG2DF6FA m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm
i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

39,52 €

BG2ZBAF0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 12,78000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,13000 €

BG2Z005A m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 4,31000 €

BG2DF6F0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm 8,91000 €

Altres conceptes 9,39000 €

P-17 EN721441 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

69,26 €

BN721441 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

58,79000 €

Altres conceptes 10,47000 €

P-18 EN721541 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada

72,94 €

BN721541 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16
bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula

60,22000 €
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Altres conceptes 12,72000 €

P-19 ENC13020 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 25 mm de diàmetre
nominal, cabal de 80 a 800 l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

107,92 €

BNC13020 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 25 mm de diàmetre
nominal, cabal de 80 a 800 l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió
màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i
dispositiu de buidat

97,96000 €

Altres conceptes 9,96000 €

P-20 ENC13040 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 32 mm de diàmetre
nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de
pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de
purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

201,38 €

BNC13040 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 32 mm de diàmetre
nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial 18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de
pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de
purga i dispositiu de buidat

187,55000 €

Altres conceptes 13,83000 €

P-21 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

14,54 €

BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de
diàmetre

5,41000 €

Altres conceptes 9,13000 €

P-22 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i
salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que
sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui, incloent la senyalització dels
desviaments provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i el
manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de vianants com de sortida de
vehicles.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-23 LG10001Z PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la instal·lació eléctrica segons REBT. 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-24 LG10RITE PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la instal·lació térmica segons RITE 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-25 OC50001Z PA Partida d'abonament íntegre per ajudes en obra civil, tals com execució de bancades per a
bombes i recuperadors, inclòs mitjans d'elevació.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-26 P1B1-HORE u Protecció dels arbres i punts de llum existents afectats per les obres de la Fase ´´Àgora´´,
mitjançant tanques provisionals de mida 2,5x1,00m

11,10 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut

6,50000 €

Altres conceptes 4,60000 €

P-27 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

12,38 €

Altres conceptes 12,38000 €

P-28 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de

12,52 €
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combustible, amb compactació del 90% PM
Altres conceptes 12,52000 €

P-29 P2255-DPIS m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt
de 40 a 70 mm, per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant de combustible

23,52 €

B036-21CH t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm 14,73150 €

Altres conceptes 8,78850 €

P-30 P2255-DPIW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló procedent de
l'obertura de rases i pous, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible

11,40 €

Altres conceptes 11,40000 €

P-31 P225A-IZLZ m3 Aportació i reomplert amb terra vegetal arenosa, adobada i garbellada, de les jardineres
construïdes

47,89 €

BR3D-21GK m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

32,81300 €

Altres conceptes 15,07700 €

P-32 P2R6-4I4C m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 30 km

10,92 €

Altres conceptes 10,92000 €

P-33 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

61,37 €

B2RA-28V2 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

61,36960 €

Altres conceptes 0,00040 €

P-34 P6181-4VM m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6,
llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

34,78 €

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3

18,62512 €

Altres conceptes 16,15488 €

P-35 P6181-4VN6 m2 Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de morter de ciment R-6,
llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8

40,10 €

B0E2-0EL2 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3

22,25014 €

Altres conceptes 17,84986 €

P-36 P8314-3VEX m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb
una cara flamejada, preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva
a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

166,08 €

B9C0-0HKJ kg Beurada blanca 0,42120 €

B831-0WO1 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 3,50000 €

B0G2-0F90 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu superior, de 20 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

115,28140 €

Altres conceptes 46,87740 €
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P-37 P885-60A0 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis

19,53 €

B884-16IM kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a
acabat llis

3,19200 €

Altres conceptes 16,33800 €

P-38 P8J2-C55Z m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció
en ´´U´´, de color especial, col·locada amb morter ciment 1:8

46,52 €

B8J2-32LN m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció
en ´´U´´, de color especial

33,06840 €

Altres conceptes 13,45160 €

P-39 P8J2-C565 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
en ´´U´´, de color estàndard, col·locada amb morter ciment 1:8

29,64 €

B8J2-32LP m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 30 cm d'amplària, de secció
en ´´U´´, de color estàndard

18,23760 €

Altres conceptes 11,40240 €

P-40 PD5I-H98Z m Col·locació de geotèxtil filtrant de 200 g/m² en els pous i rases 4,28 €

B7B1-0KPF m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 g/m2 1,99080 €

Altres conceptes 2,28920 €

P-41 PD5M-50U0 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren, amb una pendent exacta de l'1% al fons de la rasa.

30,07 €

BD5O-0LK1 m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 110 mm 4,99800 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 10,79952 €

Altres conceptes 14,27248 €

P-42 PDK5-TFRO u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
35x35x100 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc,
segons norma UNE 201004, i bastiment de polietilè amb una tapa de polietilè i fibre de vidre,
col·locat

133,27 €

BDKA-TFCX u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
35x35x100 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc,
segons norma UNE 201004

73,02000 €

BDK3-TLH2 u Bastiment de polietilè i tapa de polietilè i fibre de vidre per a pericó d'instal·lacions de servei
amb una tapa de 30x30

40,00000 €

Altres conceptes 20,25000 €

P-43 PE60-5428 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471
m2·K/W, amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment

36,84 €

BE60-34DX m2 Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W,
amb alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1

3,45780 €

Altres conceptes 33,38220 €

P-44 PE65-6YDO m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat
llis

35,27 €

BEY1-2ACR u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa
d'alumini, de 0,6 mm de gruix

0,95000 €

BE61-1GBN m2 Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
conductes

6,79350 €

Altres conceptes 27,52650 €
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P-45 PEC4-CS4H u UTA Recuperador de calor estàtic , de 2300 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2
motors independents plug fan EC, amb variador controlables, a impulsió i aspiració de 368 W
cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria d'aigua de 19.5/7,29 kW de
potència calor/fred, col·locat exterior, amb bancada, i elements necessaris, amb sonda de
control de CO2, freecoling  Pressió disponible 150 Pa

6.127,04 €

BEC1-1GTI u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2500 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria d'aigua de 19.5/7,29 kW de potència calor/fred

2.334,32000 €

Altres conceptes 3.792,72000 €

P-46 PEH1-70K u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de
70 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 35 a 40 kW de potència
elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus hermètic alternatiu
i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire
i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

25.501,14 €

BEH1-163N u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de
85 a 95 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 35 a 40 kW de
potència elèctrica amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus hermètic
alternatiu i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al
costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua

24.126,89000 €

Altres conceptes 1.374,25000 €

P-47 PEJ6-6S6K u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas inclòs

1.123,74 €

BEJ5-1C82 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

873,42000 €

Altres conceptes 250,32000 €

P-48 PEJ6-6SHF u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas inclòs

1.123,74 €

BEJ5-1C82 u Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4
vies de sortida d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de
potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V

873,42000 €

Altres conceptes 250,32000 €

P-49 PEK3-BXTL u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 100 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

38,00 €

BEK3-2WXB u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 100 mm
d'alçària i 120 mm de fondària

19,62000 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-50 PEK3-BXX5 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 150 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

38,35 €

BEK3-2X0V u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 150 mm
d'alçària i 120 mm de fondària

19,97000 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-51 PEK3-BXX6 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 150 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

40,03 €

BEK3-2X0W u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 150 mm
d'alçària i 120 mm de fondària

21,65000 €
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Altres conceptes 18,38000 €

P-52 PEK3-BY0N u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 250 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

46,88 €

BEK3-2X4D u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària

28,50000 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-53 PEK3-BY0P u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 350 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

48,90 €

BEK3-2X4F u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 400 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària

30,52000 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-54 PEK3-BY7O u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 500 mm de llargària, 150 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

68,38 €

BEK3-2XBE u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 400 mm de llargària, 400 mm
d'alçària i 120 mm de fondària

50,00000 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-55 PEK3-BYLW u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

46,88 €

BEK3-2X4D u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les
d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària

28,50000 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-56 PEKL-36CL u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

21,64 €

BEKK-0MH2 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

7,99000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-57 PEKL-36CR u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

23,15 €

BEKK-0MHB u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 225x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

9,50000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-58 PEKL-36CS u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 250x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

25,95 €

BEKK-0MGW u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 325x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

12,30000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-59 PEKL-36CY u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 250x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al

24,96 €
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bastiment

BEKK-0MH3 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

11,31000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-60 PEKL-36CZ u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

28,55 €

BEKK-0MH5 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 300x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

14,90000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-61 PEKL-36D0 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 350x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

32,17 €

BEKK-0MH9 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

18,52000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-62 PEKL-36D6 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 500x150 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment

38,91 €

BEKK-0MHA u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x300 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment

25,26000 €

Altres conceptes 13,65000 €

P-63 PEV3-HAHO u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

1.267,97 €

BEV3-H5X5 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura
de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb
capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida
d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge
vertical u horitzontal

1.255,00000 €

Altres conceptes 12,97000 €

P-64 PFA8-DV8C m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

13,44 €

BFA7-08T0 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN 1452-2

1,14240 €

BFWB-08VV u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
encolar

1,01700 €

BFYG-08XO u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, encolat

0,22000 €

Altres conceptes 11,06060 €

P-65 PFB4-DW4E m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,97 €
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BFB6-09BP m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,44880 €

BFWF-09SS u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,70500 €

BFYH-0A3B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

Altres conceptes 2,76620 €

P-66 PFC0-4HXU m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

30,02 €

BFC0-0AG8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

15,28980 €

BFWA-0AP8 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar 2,60100 €

BFYF-0AQ3 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de,
soldat

0,51000 €

Altres conceptes 11,61920 €

P-67 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

39,93 €

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,05600 €

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 2,87700 €

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de,
soldat

0,59000 €

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

24,34740 €

Altres conceptes 11,05960 €

P-68 PFQ0-3L44 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

24,15 €

BFQ0-0DPT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix,
sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

16,18740 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,22000 €

Altres conceptes 7,74260 €

P-69 PFQ0-HMU3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

84,77 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,33000 €

BFQ0-0DPV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC

73,37880 €

Altres conceptes 11,06120 €

P-70 PFQ0-HMU4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

80,45 €



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

BFQ0-0DPU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC

69,05400 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,33000 €

Altres conceptes 11,06600 €

P-71 PFQ0-HOBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

58,83 €

BFQ0-0DO2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC

49,09260 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,33000 €

Altres conceptes 9,40740 €

P-72 PFQ0-I36I m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

61,29 €

BFY3-065L u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,33000 €

BFQ0-0DO3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
sense HCFC-CFC

51,56100 €

Altres conceptes 9,39900 €

P-73 PG10-H838 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres de trenta-sis moduls i
muntat superficialment

1.046,56 €

BG10-H4SM u Armari metàl·lic amb porta, de 1250 x 800 mm, amb equip i xassís de vuit fileres de trenta-sis
mòduls

642,68000 €

BG3E-0U1J m Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima 30,10000 €

BGW0-0950 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €

B61Z-H6AJ u Conjunt suport embarrat vertical 630 A 92,49000 €

Altres conceptes 276,33000 €

P-74 PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la
penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador
de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes
de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN
50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc
de treball cada m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre
paraments

40,32 €

BGW3-0AHE u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,38000 €

BG23-MB82 m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció
mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC
a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

21,20580 €
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BG67-2YFG u Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm 6,78000 €

Altres conceptes 11,95420 €

P-75 PG2J-4BPQ m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm
i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

29,88 €

BG29-1ZSJ m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 5,92000 €

BG2J-0BB1 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm

9,14000 €

BGY1-1OZ1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,14000 €

BGWA-0ALP u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

3,78000 €

Altres conceptes 7,90000 €

P-76 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

8,02 €

BG2Q-1KTG m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades

6,26280 €

Altres conceptes 1,75720 €

P-77 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

5,56 €

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

4,56960 €

Altres conceptes 0,99040 €

P-78 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,87 €

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,88660 €

Altres conceptes 0,98340 €

P-79 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,78 €

BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,79560 €

Altres conceptes 0,98440 €

P-80 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,08 €
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BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,09140 €

Altres conceptes 0,98860 €

P-81 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,43 €

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,44840 €

Altres conceptes 0,98160 €

P-82 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,15 €

BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,16240 €

Altres conceptes 0,98760 €

P-83 PG33-E43B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

15,15 €

BG33-G2SB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

11,16900 €

Altres conceptes 3,98100 €

P-84 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2,40 €

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,73400 €

Altres conceptes 0,66600 €

P-85 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

5,19 €

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
amb baixa emissió fums

3,41700 €

Altres conceptes 1,77300 €

P-86 PG33-E44W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

3,33 €
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BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

2,66220 €

Altres conceptes 0,66780 €

P-87 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

4,54 €

BG33-G2WX m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

3,87600 €

Altres conceptes 0,66400 €

P-88 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

7,21 €

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

5,43660 €

Altres conceptes 1,77340 €

P-89 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,08 €

BG33-G2VP m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,25460 €

Altres conceptes 0,82540 €

P-90 PG33-E6E8 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

38,95 €

BG33-G2WP m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

35,35320 €

Altres conceptes 3,59680 €

P-91 PG44-BIKF u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC,
format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

56,54 €

BG44-2R89 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC,
format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

46,04000 €

Altres conceptes 10,50000 €

P-92 PG44-BIKL u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

56,54 €

BG44-2R9Y u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC,
format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

46,04000 €
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Altres conceptes 10,50000 €

P-93 PG47-ELQI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

44,65 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG49-189T u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

33,15000 €

Altres conceptes 11,05000 €

P-94 PG47-ELXB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

45,21 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG49-18GM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

33,71000 €

Altres conceptes 11,05000 €

P-95 PG47-ELXG u Guardamotors segons esquema 51,42 €

BG49-18GR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

39,92000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

Altres conceptes 11,05000 €

P-96 PG4A-EOJZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

373,62 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

BG48-195V u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

356,17000 €

Altres conceptes 17,00000 €

P-97 PG4A-EOR6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

783,20 €

BG48-19A5 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i
calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

759,80000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €

Altres conceptes 22,95000 €

P-98 PG4B-DWY u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

104,89 €

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

88,96000 €
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BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

Altres conceptes 15,52000 €

P-99 PG4B-DWYI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

187,71 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BG4L-09X8 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

167,32000 €

Altres conceptes 19,98000 €

P-100 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

234,05 €

BG4F-2ITR u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

219,57000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

Altres conceptes 14,03000 €

P-101 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables),
dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240
V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica
interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

202,75 €

BG4H-H4NN u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables),
dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220 240
V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica
interna, per a muntar en carril DIN normalitzat

195,92000 €

Altres conceptes 6,83000 €

P-102 PG51-CTDA u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 160 A, per a muntar en
carril DIN, col·locat, inclòs elements auxiliars, toroidals de mesura, etc..

562,21 €

BG51-34F3 u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en
carril DIN

118,25000 €

Altres conceptes 443,96000 €

P-103 PJS6-9EEW m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

3,80 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,87950 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 1,90050 €

P-104 PJSM1-HBB u Escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2m de longitud, formada per tub de polietilè PE40
de 20mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó
prefabircat de polipropilè

112,10 €

BJSM-H6R8 u Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada,
amb tapa amb cargol per a tancar

30,42000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,30594 €

BJSK-WLRJ u Vàlvula de tall de plàstic, manual, per a tub de reg per degoteig, de 20 mm de diàmetre, amb
un extrem amb rosca de 1/2´´ de diàmetre

4,58000 €
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Altres conceptes 75,79406 €

P-105 PN38-EBYX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

56,00 €

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt de 10 bar de PN

42,17000 €

Altres conceptes 13,83000 €

P-106 PNL4-CHD u Bomba circuladora doble de rotor humit Grundfos Magna 3 32-180 o similar amb connexions
roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble,
pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de
230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica
IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb
mòdul de comunicació remota, muntada entre tubs

2.451,45 €

BNL4-32P5 u Bomba circuladora doble de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la
impulsió (diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba
de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de
potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

2.008,91000 €

Altres conceptes 442,54000 €

P-107 PR3C-8ZQP m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

8,26 €

BR35-21GQ m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 6,71300 €

Altres conceptes 1,54700 €

P-108 PR416-8TP u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 16,54 €

BR416-225K u Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 16,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-109 PR421-8U4 u Subministrament de Ceratonia siliqua de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 246,82 €

BR421-22CW u Ceratonia siliqua de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 246,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-110 PR44E-8WG u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm, en
contenidor de 35 l

71,32 €

BR44E-23H2 u Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) d'alçària de 200 a 250 cm en contenidor de 35 l 71,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-111 PR456-8XB u Subministrament de Eriobotrya japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

185,00 €

BR456-23ZA u Eriobotrya japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

185,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-112 PR4G8-93U u Subministrament de Phillyrea latifolia en contenidor de 10 l 14,13 €

BR4G8-2653 u Phillyrea latifolia en contenidor de 10 l 14,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-113 PR4GH-93Y u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 52,35 €

BR4GH-266T u Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 52,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-114 PR4GH-93Y u Subministrament de Metrosideros excelsa d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 30 l 43,00 €

BR4GH-266Z u Metrosideros excelsa h=80 a 100cm. en contenidor 30l 43,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-115 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 13,46 €

BR4JG-26FY u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l 13,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-116 PR60-8YMB u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

57,28 €

B011-05ME m3 Aigua 0,17818 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 21,77280 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 5,16096 €

Altres conceptes 30,16806 €

P-117 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

5,49 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01253 €

Altres conceptes 5,47747 €

P-118 PRZ0-905F u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular,
de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú

35,51 €

BRZ0-255V u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 1,38000 €

BRZ3-255U u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària

10,83000 €

Altres conceptes 23,30000 €

P-119 PY02-614W u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària

19,14 €

Altres conceptes 19,14000 €

P-120 PY05-H8SA ut Obertura traspas de paret per pas conductes i posterior tancament 34,97 €

Altres conceptes 34,97000 €
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PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 3 01 Electricitat

NIVELL 4 01 Quadres i proteccions

1 PG10-H838 u Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta per a vuit fileres
de trenta-sis moduls i muntat superficialment (P - 73)

1.046,56 1,000 1.046,56

2 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 98)

104,89 3,000 314,67

3 PG4B-DWYI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 99)

187,71 1,000 187,71

4 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9
llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions
per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica
i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat,
col·locat (P - 101)

202,75 2,000 405,50

5 PG4H-AJR0 u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 100)

234,05 1,000 234,05

6 PG4A-EOR6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de
relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 97)

783,20 2,000 1.566,40

7 PG47-ELXB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 94)

45,21 3,000 135,63

8 PG47-ELQI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 93)

44,65 1,000 44,65

9 PG4A-EOJZ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de
relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 96)

373,62 1,000 373,62

10 PG44-BIKF u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 91)

56,54 1,000 56,54

11 PG44-BIKL u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 92)

56,54 3,000 169,62

12 PG47-ELXG u Guardamotors segons esquema (P - 95) 51,42 2,000 102,84

13 PG51-CTDA u Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a
160 A, per a muntar en carril DIN, col·locat, inclòs elements auxiliars,
toroidals de mesura, etc.. (P - 102)

562,21 1,000 562,21
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14 LG10001Z PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la instal·lació eléctrica
segons REBT. (P - 23)

500,00 1,000 500,00

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.01 5.700,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 3 01 Electricitat

NIVELL 4 02 Canalitzacions i cablejat

1 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 89)

2,08 300,000 624,00

2 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 84)

2,40 450,000 1.080,00

3 PG33-E44W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P
- 86)

3,33 25,000 83,25

4 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 87)

4,54 25,000 113,50

5 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 88)

7,21 25,000 180,25

6 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 85)

5,19 25,000 129,75

7 PG33-E43B m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 83)

15,15 350,000 5.302,50

8 PG2N-EUHR m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 79)

1,78 50,000 89,00

9 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 80)

2,08 150,000 312,00

10 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 81)

2,43 400,000 972,00

EUR
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11 PG2N-EUHU m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 82)

3,15 25,000 78,75

12 PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 78)

3,87 20,000 77,40

13 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 77)

5,56 15,000 83,40

14 PG2N-EUFR m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 76)

8,02 10,000 80,20

15 EG2DF6FA m Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 16)

39,52 75,000 2.964,00

16 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 15)

14,70 15,000 220,50

17 PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1
tapa per a mecanisme modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments
com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes
sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador
de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a
l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC
a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador
modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc de
treball cada m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball,
muntada sobre paraments (P - 74)

40,32 50,000 2.016,00

18 PG2J-4BPQ m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport (P - 75)

29,88 50,000 1.494,00

19 PG33-E6E8 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 90)

38,95 20,000 779,00

TOTAL NIVELL 4 01.01.01.02 16.679,50

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 3 02 Climatització

NIVELL 4 01 Maquines Clima

1 EEJ61110 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de
potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica
màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat (P - 3)

894,58 3,000 2.683,74

2 EN721441 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 17)

69,26 7,000 484,82

3 EN721541 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal
3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 18)

72,94 6,000 437,64
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4 ENC13020 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 25
mm de diàmetre nominal, cabal de 80 a 800 l/h i pressió diferencial
14-21 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P - 19)

107,92 7,000 755,44

5 ENC13040 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 32
mm de diàmetre nominal, cabal de 400 a 4000 l/h i pressió diferencial
18-26 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de
temperatura màxima, amb vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada (P - 20)

201,38 6,000 1.208,28

6 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 21)

14,54 13,000 189,02

7 EEJ61111 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 5 a 5.6 kW de
potència frigorífica màxima i 5.6 a 6.5 kW de potència calorífica
màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat (P - 4)

988,60 3,000 2.965,80

8 PEJ6-6SHF u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 7,5 a 8,5 kW de
potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica
màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas
inclòs (P - 48)

1.123,74 1,000 1.123,74

9 PEJ6-6S6K u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 6,5 a 7,5 kW de
potència frigorífica màxima i 7,5 a 8,5 kW de potència calorífica
màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat, desguas
inclòs (P - 47)

1.123,74 3,000 3.371,22

10 PEV3-HAHO u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per
a un cabal nominal de 25,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid
de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix
consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims
12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada
d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició
vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 63)

1.267,97 1,000 1.267,97

11 PNL4-CHDW u Bomba circuladora doble de rotor humit Grundfos Magna 3 32-180 o
similar amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos
de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230
V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=< .21 segons REGLAMENTO (CE)
641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de
comunicació remota, muntada entre tubs (P - 106)

2.451,45 1,000 2.451,45

12 PN38-EBYX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 105)

56,00 12,000 672,00

13 PEH1-70K u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i
ventiladors axials, de 70 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 35 a 40 kW de potència elèctrica, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus hermètic
alternatiu i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i
aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer
inoxidable al costat de l'aigua, col.locada (P - 46)

25.501,14 1,000 25.501,14

TOTAL NIVELL 4 01.01.02.01 43.112,26

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 3 02 Climatització

NIVELL 4 02 Canonades i altres
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1 EFC15B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3.5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 5)

5,48 40,000 219,20

2 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4.4 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 6)

7,26 75,000 544,50

3 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5.5 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 7)

9,73 70,000 681,10

4 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6.9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 8)

12,92 50,000 646,00

5 EFC19B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8.6 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 9)

16,25 18,000 292,50

6 PFC0-4HXU m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x10,3 mm, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa (P - 66)

30,02 20,000 600,40

7 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x12,3 mm, sèrie S
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment (P - 67)

39,93 10,000 399,30

8 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 12)

8,67 40,000 346,80

9 EFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 13)

9,58 75,000 718,50

10 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 10)

9,68 70,000 677,60

11 EFQ32CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 11)

10,73 50,000 536,50

12 EFQ33CGK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 14)

13,02 18,000 234,36

13 PFQ0-HMU4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 70)

80,45 10,000 804,50

14 PFQ0-HMU3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 69)

84,77 10,000 847,70

15 PFQ0-I36I m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

61,29 10,000 612,90
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HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 72)

16 PFQ0-HOBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 71)

58,83 10,000 588,30

17 PFQ0-3L44 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 68)

24,15 10,000 241,50

18 LG10RITE PA Partida d'abonament íntegre per legalització de la instal·lació térmica
segons RITE (P - 24)

500,00 1,000 500,00

TOTAL NIVELL 4 01.01.02.02 9.491,66

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 3 03 Ventilació

NIVELL 4 01 Conductes i accessoris

1 EE52Q14A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P - 2)

34,70 35,000 1.214,50

2 PE60-5428 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat
tèrmica <=0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >=1,471 m2·K/W, amb
alumini incombustible, classe de reacció al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment (P - 43)

36,84 35,000 1.289,40

3 PE65-6YDO m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de
0,6 mm de gruix, acabat llis (P - 44)

35,27 35,000 1.234,45

4 PEK3-BXTL u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament (P - 49)

38,00 2,000 76,00

5 PEK3-BXX5 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 200 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament (P - 50)

38,35 1,000 38,35

6 PEK3-BXX6 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 250 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament (P - 51)

40,03 2,000 80,06

7 PEK3-BY0N u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 250 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament (P - 52)

46,88 2,000 93,76

8 PEK3-BYLW u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament (P - 55)

46,88 2,000 93,76

9 PEK3-BY0P u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 350 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament (P - 53)

48,90 16,000 782,40

10 PEKL-36CL u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes totes orientables,
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 56)

21,64 1,000 21,64

11 PEKL-36CR u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 200x150 mm, d'aletes totes orientables,

23,15 1,000 23,15
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separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 57)

12 PEKL-36CS u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes totes orientables,
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 58)

25,95 4,000 103,80

13 PEKL-36CY u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 250x200 mm, d'aletes totes orientables,
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 59)

24,96 1,000 24,96

14 PEKL-36CZ u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, d'aletes totes orientables,
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 60)

28,55 2,000 57,10

15 PEK3-BY7O u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament manual, de 500 mm de llargària, 150 mm d'alçària i 120
mm de fondària, fixada mecànicament (P - 54)

68,38 7,000 478,66

16 PEKL-36D6 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 500x150 mm, d'aletes totes orientables,
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 62)

38,91 7,000 272,37

17 PEKL-36D0 u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 350x200 mm, d'aletes totes orientables,
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 61)

32,17 16,000 514,72

18 EE52COND m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports, amb
aillament tèrmic interior de 1 cm (P - 1)

43,80 120,000 5.256,00

TOTAL NIVELL 4 01.01.03.01 11.655,08

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 01 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 3 03 Ventilació

NIVELL 4 02 Equips i altres

1 PEC4-CS4H u UTA Recuperador de calor estàtic , de 2300 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors independents plug fan EC, amb
variador controlables, a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2
filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria d'aigua de 19.5/7,29
kW de potència calor/fred, col·locat exterior, amb bancada, i elements
necessaris, amb sonda de control de CO2, freecoling Pressió
disponible 150 Pa  (P - 45)

6.127,04 2,000 12.254,08

2 PY02-614W u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 119)

19,14 100,000 1.914,00

3 PY05-H8SA ut Obertura traspas de paret per pas conductes i posterior tancament (P -
120)

34,97 30,000 1.049,10

4 OC50001Z PA Partida d'abonament íntegre per ajudes en obra civil, tals com
execució de bancades per a bombes i recuperadors, inclòs mitjans
d'elevació. (P - 25)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL NIVELL 4 01.01.03.02 16.717,18

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 02 PATI

NIVELL 3 01 Treballs previs

1 P1B1-HORE u Protecció dels arbres i punts de llum existents afectats per les obres de
la Fase ´´Àgora´´, mitjançant tanques provisionals de mida 2,5x1,00m
(P - 26)

11,10 6,000 66,60
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TOTAL NIVELL 3 01.02.01 66,60

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 02 PATI

NIVELL 3 02 Excavacions

1 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora (P - 27)

12,38 35,772 442,86

TOTAL NIVELL 3 01.02.02 442,86

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 02 PATI

NIVELL 3 03 Pre-instal·lació de reg amb aigües grises

1 PDK5-TFRO u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus
simple, de mides interiors 35x35x100 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret
nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc, segons norma UNE
201004, i bastiment de polietilè amb una tapa de polietilè i fibre de
vidre, col·locat (P - 42)

133,27 1,000 133,27

2 PD5M-50U0 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren, amb una pendent exacta de
l'1% al fons de la rasa. (P - 41)

30,07 19,000 571,33

3 PFA8-DV8C m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

13,44 10,000 134,40

TOTAL NIVELL 3 01.02.03 839,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 02 PATI

NIVELL 3 04 Reomplert de rases i pous

1 P2255-DPIS m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats
de material reciclat mixt de 40 a 70 mm, per a drenatge, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible (P - 29)

23,52 22,353 525,74

2 PD5I-H98Z m Col·locació de geotèxtil filtrant de 200 g/m² en els pous i rases (P - 40) 4,28 18,812 80,52

3 P2255-DPIW m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló procedent de l'obertura de rases i pous, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 30)

11,40 2,512 28,64

TOTAL NIVELL 3 01.02.04 634,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 02 PATI

NIVELL 3 05 Construcció de murs i bancs de l'àgora
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1 P6181-4VN6 m2 Paret de gruix 30 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari 1:8 (P - 35)

40,10 22,470 901,05

2 P6181-4VMX m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m per a revestir, de bloc foradat de
morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari 1:8 (P - 34)

34,78 68,020 2.365,74

3 P885-60A0 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis (P - 37)

19,53 63,340 1.237,03

4 P8J2-C55Z m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 30 a 40 cm
d'amplària, de secció en ´´U´´, de color especial, col·locada amb
morter ciment 1:8 (P - 38)

46,52 25,680 1.194,63

5 P8J2-C565 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 20 a 30 cm
d'amplària, de secció en ´´U´´, de color estàndard, col·locada amb
morter ciment 1:8 (P - 39)

29,64 68,040 2.016,71

6 P2255-DPGF m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació
del 90% PM (P - 28)

12,52 4,622 57,87

7 P8314-3VEX m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
granítica nacional amb una cara flamejada, preu superior, de 20 mm
de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de
1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (P -
36)

166,08 24,400 4.052,35

TOTAL NIVELL 3 01.02.05 11.825,38

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 02 PATI

NIVELL 3 06 Jardineria

1 P225A-IZLZ m3 Aportació i reomplert amb terra vegetal arenosa, adobada i garbellada,
de les jardineres construïdes (P - 31)

47,89 26,424 1.265,45

2 PR60-8YMB u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 80x80x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió (P - 116)

57,28 4,000 229,12

3 PR61-8ZJD u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació i primer reg (P - 117)

5,49 44,000 241,56

4 PR421-8U4Q u Subministrament de Ceratonia siliqua de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l (P - 109)

246,82 2,000 493,64

5 PR456-8XBT u Subministrament de Eriobotrya japonica de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 111)

185,00 2,000 370,00

6 PR44E-8WG2 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea)
d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 35 l (P - 110)

71,32 4,000 285,28

7 PR4GH-93YZ u Subministrament de Metrosideros excelsa d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l (P - 114)

43,00 8,000 344,00

8 PR4GH-93Y3 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 30 l (P - 113)

52,35 8,000 418,80

EUR



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

PRESSUPOST Pàg.: 10

9 PR4JG-9518 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l (P - 115)

13,46 8,000 107,68

10 PR4G8-93UZ u Subministrament de Phillyrea latifolia en contenidor de 10 l (P - 112) 14,13 8,000 113,04

11 PR416-8TPR u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 10 l (P - 108)

16,54 8,000 132,32

12 PRZ0-905F u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 118)

35,51 4,000 142,04

13 PR3C-8ZQP m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de
gruix fins a 10 cm (P - 107)

8,26 44,040 363,77

TOTAL NIVELL 3 01.02.06 4.506,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 02 PATI

NIVELL 3 07 Instal·lació del reg per degoteig

1 PJSM1-HBBZ u Escomesa soterrada a la xarxa de reg de 2m de longitud, formada per
tub de polietilè PE40 de 20mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i
2,8mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabircat de
polipropilè (P - 104)

112,10 1,000 112,10

2 PFB4-DW4E m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 65)

3,97 35,500 140,94

3 PJS6-9EEW m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 103)

3,80 84,000 319,20

TOTAL NIVELL 3 01.02.07 572,24

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-4I4C m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 30 km
(P - 32)

10,92 2,160 23,59

2 P2RA-EU3C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 33)

61,37 2,160 132,56

TOTAL Capítulo 01.03 156,15

Obra 01 Pressupost 01

Capítulo 04 SEGURETAT I SALUT

1 H150001P PA Partida d'abonament íntegre per l'aplicació de les mesures recollides
en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el

1.500,00 1,000 1.500,00
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programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les
necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions
inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i
recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i
proteccions que calgui, incloent la senyalització dels desviaments
provisionals durant el termini de les obres i el seu desmuntatge final i
el manteniment de tots els accessos a veïns tant de passos de
vianants com de sortida de vehicles. (P - 22)

TOTAL Capítulo 01.04 1.500,00

EUR
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PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  CLIMATITZACIÓ 103.355,68

Capítulo 01.02  PATI 18.887,68

Capítulo 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 156,15

Capítulo 01.04  SEGURETAT I SALUT 1.500,00

Obra 01 Pressupost 01 123.899,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
123.899,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 123.899,51

123.899,51

euros



PROJECTE D´ACTUACIONS DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC AL CEIP JOAN MIRÓ DE MIAMI PLATJA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 123.899,51

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 123.899,51........................................................... 16.106,94

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 123.899,51.............................................................. 7.433,97

Subtotal 147.440,42

21 % IVA SOBRE 147.440,42............................................................................................. 30.962,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 178.402,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

                                                Mont-roig del Camp desembre de 2024

                                                 Agustí Pujol Hugas
                                                 Enginyer Industrial
                                                 Col·legiat núm. 11.714
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