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EXP. NUM.: TNC-2025-134 

 

INFORME SOBRE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE LA CONTRACTACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE 
L’ESCENOGRAFIA DE L’ESPECTACLE “LA CORONA D’ESPINES” DEL TEATRE NACIONAL DE 
CATALUNYA, S.A. 

 
 

MOTIUS DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

 
El present informe té per finalitat la justificació dels motius de la no divisió en lots de la contractació de 
la construcció de l’escenografia de l’espectacle “LA CORONA D’ESPINES” del Teatre Nacional de 
Catalunya, S.A. 
 
D’acord amb l’article 99.3b) de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, la no divisió del contracte 
en lots es pot justificar per raons tècniques, quan la realització independentment de les diverses 
prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des de el punt de vista tècnic la seva correcta 
execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les 
diferents prestacions i, per tant, es considera que no es possible la correcta execució, si hi ha una 
pluralitat de contractistes. 
 
En el cas d’aquest procediment de contractació, es considera que la divisió en lots dificultaria la correcta 
execució de la prestació des del punt de vista tècnic, pels motius següents: 
 
- Per la necessitat del Teatre Nacional de Catalunya de vetllar per la coherència, uniformitat i 

excel·lència tècnica en l’execució de l’escenografia dels espectacles. La divisió en lots dificultaria el 
manteniment d’un mateix nivell de qualitat i coherència en l’entrega i els acabats de tots els 
elements. 
 

- Per la unitat de la proposta escenogràfica, consistent en un únic projecte dissenyat per un sol 
escenògraf, i la necessitat que un licitador assumeixi l’execució simultània dels plànols sota les 
indicacions del dossier escenogràfic. La divisió en lots dificultaria l’operativitat en la producció i 
entrega dels elements de forma coordinada. La necessitat de coordinació en la instal·lació dels 
elements en un mateix espai i un mateix període de temps dificulta la divisió del contracte en lots. 
 

- Per les dimensions del subministrament, que faria antieconòmica i funcionalment inoperativa 
l’entrega dels elements amb intervenció de diferents empreses. La modalitat de subministrament 
per una única empresa facilitarà la realització de la prestació tant a nivell operatiu com qualitatiu, 
com econòmic, i permetrà la implantació i coordinació optimitzada en l’execució de la prestació. 

 
D’acord amb l’exposat, s’informa que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons 
exposades en el present informe. 
 
 
 
 
 
 
Roger Sardà 
Productor executiu 

mailto:info@tnc.cat
http://www.tnc.cat/

