
 

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES NÚM. CONTR-18/2025 

 

 

REUNITS: 

 

D’una part, el senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, rector Magnífic de la UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), segons el Decret 453/2024, de 19 de novembre (publicat 

al DOGC núm. 9294 de 20 de novembre), en nom i representació d’aquesta institució que té la 

seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i número 

d’identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l’article 75, paràgraf 

m) dels Estatuts. En endavant, la UAB. 

 

I de l'altra, el senyor Ricardo Diaz Jordan, que actua en representació de l'empresa MON 

VERTICAL, SLU, segons consta a la documentació de l’expedient, amb el NIF B61048336 i 

domiciliada al carrer la Granja, 19, 21, 08291 Ripollet, Barcelona En endavant, el contractista. 

 

Les dues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per contractar. 

  

MANIFESTEN: 

  

1. Que la UAB va aprovar l’expedient de contractació núm. CONTR-18/2025 en data 28/03/2025 

en el qual hi consta el certificat d’existència de crèdit suficient per fer front a les despeses 

derivades del contracte, signat pel Gerent de la UAB en data 24/03/2025. 

 

2. Que l’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de reforma per a la creació de 

dues aules a la Biblioteca de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

3. Que per a l’adjudicació del contracte s’ha seguit el procediment obert simplificat regulat a la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 

 

4. Que una vegada finalitzades les fases de selecció de licitadors i d’adjudicació del contracte, la 

UAB ha adjudicat el contracte al contractista mitjançant la Resolució d’adjudicació del rector de 

data 02/07/2025. 

 

5. Que una vegada adjudicat el contracte, les dues parts el formalitzen en aquest document 

administratiu, que es regeix pels pactes següents. 



 

 

PACTES: 

 

1. Els documents que integren aquest contracte són el plec de clàusules administratives, el plec 

de prescripcions tècniques i l’oferta presentada pel contractista en el procediment d’adjudicació.  

 

En cas d’existir alguna contradicció entre la redacció d’aquests tres documents, es seguirà aquest 

mateix ordre de preferència: primer el plec de clàusules, segon el plec tècnic i tercer l’oferta. 

 

2. El termini màxim d’execució de les obres és de 8 setmanes des de l’endemà de la data de 

formalització de l’acta de comprovació del replantejament.  

 

3. D’acord amb el document d’oferta presentat pel contractista, el preu que abonarà la UAB és 

de 136.377,90 € (IVA exclòs), amb una quota d’IVA de 28.639,36 € (21%), resultant un total de 

165.017,26 € (IVA inclòs). 

 

4. El preu no es revisarà durant la vigència del contracte. 

 

5. La UAB pagarà al contractista el preu de les obres mitjançant el sistema de certificacions 

mensuals. Aquests pagaments tenen un caràcter d'abonaments a compte i, en cap cas, no poden 

ser considerats com a recepcions de les partides o les unitats d'obra abonades. 

 

6. El pagament de les factures es realitzarà de la forma establerta en el plec de clàusules 

administratives i en els terminis establerts a la LCSP. 

 

7. Una vegada formalitzada la recepció de les obres de conformitat amb l’article 243 de la LCSP, 

començarà el període de garantia, que es fixa en 5 anys, temps durant el qual el contractista 

haurà de fer-se càrrec de la conservació de les obres d'acord amb les instruccions que doni el 

director de l'obra.  

 

8. Per respondre del compliment efectiu de les obligacions derivades d’aquest contracte, la UAB 

ha establert una retenció del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), que correspon a  6.818,9 

€,  en el preu de la primera factura emesa (i successives si s’escau). 

 

9. La garantia definitiva serà cancel·lada i retornada al contractista un cop finalitzat el període de 

garantia del contracte, de conformitat amb les condicions establertes a l'article 111 de la LCSP.  

 



 

 

10. Les causes i els efectes de resolució del contracte són les establertes en els articles 211, 

212,  213, 245 i 246 de la LCSP, a més de les establertes expressament en els plecs, si s’escau. 

 

 

11. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 

ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 

5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 

desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 9 

5/46/CE. 

 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a la UAB, com a 

l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter 

confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per 

tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte 

àmbit de l’execució directa del contracte. 

 

 

12. Aquest contracte té naturalesa administrativa i, en conseqüència, la UAB té la facultat 

d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons 

d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes, dins dels límits i amb 

subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP. 

 

 

13. Les persones signants declaren haver estat informades i consenten que les seves dades 

personals incorporades en aquest document seran tractades per cada responsable del 

tractament per a l’execució i el seguiment del contracte. Les persones signants podran exercir 

els seus drets d’accés, rectificació, supressió i limitació del tractament mitjançant escrit dirigit al 

corresponent responsable del tractament. 

 

 

 

 

 



 

 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les dues parts el signen 

digitalment a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), amb data d’efectes de l’última signatura dels 

compareixents. 

 

Per la UAB, per delegació del rector   Pel contractista 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 
Xavier Ramos Morilla     Ricardo Diaz Jordan 
Vicerector d’Economia     Apoderat 
  
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

Contracte núm.CONTR-18/2025 

 

Obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la 

Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona 
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QUADRE RESUM del plec de clàusules administratives 
 

Informació i descàrrega de documentació (perfil de contractant): 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab 
 
Publicitat de la licitació: 

Perfil de contractant UAB: 31/03/2025 
 
Fi termini presentació propostes: 24/04/2025, a les 13:00:00 h 
 
Forma de presentació: electrònica, mitjançant l’eina del Sobre Digital 
 
Procediment de licitació: obert simplificat, amb diversos criteris de valoració subjectiva i objectiva. 
 
Acte públic d’obertura de sobres: es convocarà posteriorment a la valoració del sobre A 

 
 
A. Objecte: 
 

A.1. Descripció: Obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la Facultat de 
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
A.2. Divisió en lots: No, atès que es tracta d’una única actuació operativa i que s’ha de realitzar fora 
del curs acadèmic. La divisió en lots de la qual suposaria dificultats tècniques de coordinació de difícil 
resolució i comportaria un augment injustificat i desproporcionat dels costos, atesa la coincidència en 
un únic edifici i en el mateix temps de diversos agents de la construcció, ja que el període de temps 
establert per a l’execució s’ha de reduir al mínim indispensable. 
 
La realització d’obres durant el curs acadèmic en edificis i equipaments de la universitat genera 
incidències de diversa magnitud, com són la indisponiblitat dels espais, l’emissió de sorolls i 
vibracions a causa dels treballs, l’afectació a la mobilitat dins l’equipament afectat, mesures de 
seguretat, etc. Aquestes incidències són molestes per a la comunitat universitària que fa ús dels 
espais i per al desenvolupament de les activitats de docència, investigació i institucionals pròpies 
de la Universitat. Tot l’anterior fa recomanable la realització de les obres per un únic contractista, 
per tal de reduir al màxim el període de temps en que es produeixen aquestes molèsties, sempre 
que sigui possible fora del calendari acadèmic, fent més eficient la coordinació dels treballs. 

 
A.3. Codi CPV: 45214400-4 Treballs de construcció d’edificis universitaris 

 
B. Variants: no s’admet la presentació de variants. 
 
C. Dades econòmiques: 

 
C.1. Sistema de determinació del preu: a tant alçat. 

 
C.2. Pressupost base de licitació: 147.419,63€ (IVA exclòs). 
 

Import (IVA exclòs) Tipus d’IVA Quota d’IVA Import (IVA inclòs) 
147.419,63 €  21% 30.958,12 €  178.377,75 €  

 
Consta desglossament estimatori i no vinculant al projecte d’obra.  
 
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de treball 
del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 
08002545011994). Tenint en compte els perfils professionals requerits. Aquesta indicació no prejutja 
el conveni que hi sigui d’aplicació. Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per 
l’òrgan de contractació. D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de forma 
igualitària a  homes i dones d’equivalent perfil professional. 

 
C.3. Valor estimat del contracte: 147.419,63 € (IVA exclòs).  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab
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No es preveuen modificacions o pròrrogues. 

 
C.4. Revisió de preus: No. 

 
C.5. Despeses de publicitat del contracte: No. 

 
D. Durada del contracte: 

 
D.1. Termini d’execució: 8 setmanes des de l’endemà de la data de formalització de l’acta de 
comprovació del replantejament. 
 
El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de l’inici efectiu de la prestació, i 
d’acord amb les instruccions de l’òrgan de contractació aquesta s’iniciarà en un màxim d’un mes 
que no computarà a efectes del termini d’execució contractual. 
 
D.2. Pròrroga: no es preveu. 

 
E. Modificació: 

 
E.1. Possibilitat de modificar el contracte: no. 
 
E.2. Límit de modificació: no aplica. 
 
E.3. Condicions que poden justificar la modificació: no aplica.  
 

F. Lloc d’execució de l’obra: Biblioteca de la Facultat de Veterinària de la UAB al Campus de 
Bellaterra. 
 
G. Garanties: 

 
G.1. Garantia provisional: no. 
 
G.2. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs). 

 
G.3. Forma de constituir-la:  
 

- Mitjançant la retenció en l’import de la primera factura o successives si s’escau.  
- Mitjançant aval dipositat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya. 
  

G.4. Termini de garantia d’execució del contracte: El termini de garantia de les obres serà com 
a mínim de 2 anys o bé en el seu cas el termini addicional ofert per l’adjudicatari en la seva oferta 
en concepte de millorades de la recepció del contracte. 

  
H. Finançament: 

 
H.1. Centre de cost o projecte: DA231126 
 
H.2. Exercici/s econòmic/s: 2025 

 
H.2.1. Expedient d’abast pluriennal: No. 
 
H.2.2. Pressupost base de licitació superior a 200.000 €: No. 

 
H.3. Forma de pagament: factures mensuals acompanyades de la certificació d’obra corresponent. 
 
H.4. Contracte subvencionat: No. 

 
I. Forma d’adjudicació: 
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I.1. Tramitació: ordinària. 
 
I.2. Tipus de procediment: obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació de valoració 
subjectiva i objectiva. 
 
I.3. Licitació electrònica: sí, mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

 
J. Solvència i classificació empresarial:  
 

J.1. Obligació d’inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: Sí. 
 

J.2. Solvència: inicialment, per a l’acreditació de la capacitat i la solvència, únicament s’ha de 
presentar la declaració responsable seguint el model de l’annex núm. 1 d’aquest plec. Només el 
licitador que sigui proposat com a adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa 
següent: 

 
- La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb els mitjans següents: 

 
o Declaració relativa al volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major 

volum de negoci dels 3 últims conclosos ha de almenys 1,5 vegades el valor estimat 
del contracte (221.129,44 €).  

 
- La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar amb una relació de les obres executades 

pel licitador en el curs dels 5 darrers anys, avalada per certificats de bona execució; aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres. 

 
Aquesta relació a d’acreditar haver realitzat un mínim de 3 contractes de volum similar o 
superior al de l’objecte del contracte que es licita. 

 
J.3. Classificació empresarial: no és obligatori acreditar la classificació. Tanmateix, es pot 
acreditar de forma alternativa la solvència econòmica i tècnica establerta a l’apartat J.2 mitjançant 
l’acreditació de la classificació en: 
 

Grup Subgrup Categoria 
C 9 1 
J 2 1 

 
J.4. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No  
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K. Criteris d’adjudicació: 

Criteris sotmesos a un judici de valor (subjectius) Punts 
 
K1. Memòria descriptiva dels treballs a realitzar 
Es valorarà l’aportació per part del licitador d’una memòria descriptiva detallada dels treballs 
a realitzar durant l’obra, des de l’inici de l’execució del contracte fins a la finalització de l’obra; 
establint clarament diferenciades les fases de l’obra a executar, el termini d’aquestes fases, 
els mitjans de maquinària i personal necessaris, etc., demostrant un coneixement real i 
exhaustiu tant del projecte com de l’entorn on s’executaran les obres. 
 
[ FORMAT: Màxim de quatre (4) pàgines DINA4 a una cara en vertical, amb lletra Arial mida 
10, interlineat 1,15, en arxiu en format PDF, que haurà de contenir la informació necessària 
per poder valorar tots els criteris de valoració requerits. L’incompliment d’aquests 
paràmetres pot suposar la no valoració de la memòria.  
 
La valoració es realitzarà atenent als següents paràmetres: 
 

Memòria molt completa i detallada, adequada i ben justificada (entre 19 i 25 punts): 
• Descripció detallada i ordenada de la proposta d’implantació i organització de les obres.  
• Descripció detallada dels criteris que justifiquin una millor adaptació de les obres al seu entorn, 
amb la finalitat de minimitzar les afectacions sobre eles usos i la funcionalitat dels edificis. 
• Identificació detallada dels terminis concrets i específics de totes les activitats del procés a realitzar. 
• Assignació específica de mitjans auxiliars, de maquinària i personals de totes les activitats del 
procés constructiu. 
• Identificació del procés d’execució d’obra amb detall del camí crític i de totes les partides d’obra 
que el composen. 
• Identificació dels elements d’obra que vinculen altres partides o elements per a la correcta 
execució. 
• Descripció de l’organització de l’obra que en permeti l’optimització dels recursos per l’execució 
dels treballs (delimitació de l’entorn de l’obra, emmagatzemament de materials i maquinària, 
recorreguts interns, detecció de les afectacions a l’activitat quotidiana, previsió de preses de serveis, 
....) . 
 

Memòria completa i coherent, detallada i adequada (entre 12 i 19 punts): 
• Descripció amb cert detall i ordre de la proposta d’implantació i organització de les obres. 
• Descripció sense massa detall o poc completa dels criteris que justifiquin una millor adaptació de 
les obres al seu entorn, amb la finalitat de minimitzar les afectacions sobre eles usos i la funcionalitat 
dels edificis. 
• Identificació dels terminis concrets i específics per a cada part o fracció d’obra. 
• Assignació específica de mitjans auxiliars, de maquinària i personals a cada part o fracció d’obra. 
• Identificació del procés d’execució d’obra amb detall del camí crític i a cada part o fracció d’obra 
que el composen. 
• Identificació dels elements d’obra que vinculen altres parts o fraccions d’obra per a la correcta 
execució. 
• Descripció de l’organització de l’obra que en permeti l’optimització dels recursos per l’execució 
dels treballs (accessos, delimitació, emmagatzemament de materials i maquinària,...). 

 
Memòria bàsica i coherent, però poc concreta i poc rellevant: (entre 5 i 12 punts): 

• Descripció ordenada del procés constructiu, amb definició dels capítols d’obra o partides més 
rellevants a realitzar. 
• Identificació dels terminis concrets i específics per a cada capítol d’obra o partides més rellevants. 
• Assignació específica de mitjans auxiliars, de maquinària i personals a capítol d’obra o partides 
d’obra més rellevants. 
• Identificació del procés d’execució d’obra amb detall del camí crític i a capítol d’obra o partides 
d’obra més rellevants. 
• Identificació dels elements d’obra que vinculen altres capítols d’obra o partides d’obra més 
rellevants per a la correcta execució. 
• Descripció de l’organització de l’obra que en permeti l’optimització dels recursos per l’execució 
dels treballs (delimitació, emmagatzemament de materials i maquinària,...). 
 

No aporta o aporta informació no rellevant (fins a 5 punts): 
• Breu memòria descriptiva del procés de construcció, amb informació poc rellevant i amb poca 
aportació d’informació. 
• Planificació del procés constructiu de forma genèrica i supèrflua. 
• Descripció dels recursos materials i de personal poc definida. 
• Breu descripció dels criteris fonamentals de la proposta d’organització de les obres. 

 
Total criteris subjectius 25 
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K2. Criteris avaluables de forma automàtica (objectius) Punts 
2.1. Oferta econòmica. A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima 
puntuació, i a la resta d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui 
d’acord amb la fórmula següent, on VP = 1: 

 

Fins a  
65 

2.2. Millora del termini de garantia de les obres. Es valorarà l’ampliació del 
termini de garantia al mínim establert a l’apartat G.4 fins a un màxim de 5 anys, 
d’acord amb el següent: 
 

o 1 any addicionals: 1 punts 
o 2 anys addicionals: 2 punts 
o 3 anys addicionals: 3 punts 

 

Fins a  
3 

2.3. Compromís d’ús d’alumini reciclat. El licitador es compromet a utilitzar un 
percentatge >50% d’alumini reciclat en la fabricació dels nous perfils. 7 

Total criteris objectius 75 
 

Total criteris d’adjudicació 100 
 
L. Documentació dels sobres: 

 
L.1. Sobre A (declaració i oferta amb criteris de valoració sotmesos a judici de valor): 
- Declaració responsable d’acord amb el model de l’annex núm. 1 d’aquest plec. 
- Memòria redactada d’acord amb el FORMAT establert al criteri K1 d’aquest plec. 
 
L.2. Sobre B (oferta amb criteris de valoració automàtics):  
-  Oferta econòmica d’acord amb el model d’Annex 2 d’aquest plec. 
 

IMPORTANT: La no presentació d’algun dels sobres requerits i/o dels documents estructurals de 
l’oferta implicarà l’exclusió automàtica del licitador. 
 
M. Criteris per a la determinació de les ofertes anormalment baixes: pot ser considerada una oferta 
econòmica com a anormalment baixa quan el seu import sigui inferior en més d’un 10% de la mitjana 
aritmètica del conjunt de les ofertes presentades. 
 
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com a 
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d’un preu inferior als 
costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent. 
 
N. Responsable del contracte: Josep Boldú Bochaca. Cap de la Unitat Tècnica d’Arquitectura i 
Urbanisme 
 
O. Condicions especials d’execució: 
 

- El compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 22.9 d’aquest plec. 
- L’aplicació i compliment del conveni col·lectiu del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la 
província de Barcelona (08002545011994). 
- El compliment de les obligacions de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses 
subministradores per part de l’empresa contractista.  
- Les obligacions en matèria de protecció de dades establertes a la clàusula 22.8 i 22 bis d’aquest 

plec.  
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P. Obligacions contractuals essencials: 
 

- El compliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat O d’aquest quadre. 
- El compliment de les millores que formin part de l’oferta de l’adjudicatari, si un cop formalitzat 

el contracte es considera adient per part de l’òrgan de contractació. 
 
Q. Penalitzacions: les establertes a la clàusula 25.2 d’aquest plec. 
 
R. Subcontractació: es permet. 
 
S. Dades del projecte d’obra: 
 

- Data d’aprovació: Setembre de 2024 
- Redactor: Alex Rifà Beltran  
- Data del replantejament previ: 10/02/2025 

 
T. Informació sobre el procediment: es pot sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés 
documentació complementària amb les condicions establertes a la clàusula 9.6 d’aquest plec.  
 
Existeixen diferents vies per a rebre informació o aclarir dubtes sobre la licitació: 
 

- Reunió d’informació prèvia: el dia 09/04/2025, a les 10:30 h, a l’SLIPI de la Facultat de 
Veterinària, es celebrarà una reunió informativa oberta a tots els interessats en la 
licitació. L’assistència a la reunió s’ha de confirmar prèviament enviant un correu a 
l’adreça arquitectura.urbanisme@uab.cat. 
 

- Directament a través del telèfon o correu electrònic: 
o Consultes de caràcter tècnic: arquitectura.urbanisme@uab.cat  
o Consultes de caràcter legal o administratiu: uca@uab.cat. 

 
Les consultes realitzades pels interessats i contestades per la UAB seran publicades a través 
de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos del perfil de contractant, sempre que la 
UAB consideri que són d’interès general. 

 
- Sistema d’avisos del perfil de contractant d’acord amb la clàusula 6.3 d’aquest plec. 

 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de formular per escrit a les adreces 
consignades, com a molt tard 6 dies abans de que finalitzi el termini per presentar les ofertes. Als 
dubtes presentats posteriorment es tractarà de donar resposta però aquesta no es pot garantir. A 
l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el codi/número de l’expedient.  
 
Així mateix es recorda que és obligació dels interessats consultar de forma periòdica el perfil de 
contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 

mailto:arquitectura.urbanisme@uab.cat
mailto:arquitectura.urbanisme@uab.cat
mailto:uca@uab.cat
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
  

Contracte núm. CONTR-18/2025 

Obres de reforma per a la creació de dues aules a la biblioteca de la facultat de veterinària de la 
Universitat Autònoma de Barcelona  
 
 

 
 
 
1. Règim jurídic del contracte 
 
1.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel 
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 
els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució 
del contracte d’obres. 
 
A més, es regeix per la normativa vigent en matèria de contractació pública continguda, principalment, 
en les disposicions següents: 
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP). 
 

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d’ara 
endavant, DL 3/2016). 

 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/09). 
 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
 

e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (d’ara endavant, LPAC). 
 

f) Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya (d’ara endavant, LRJP). 

 
g) Estatuts de la UAB. 

 
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de 
dret privat. 
 
1.2. D’acord amb els Estatuts de la UAB, l’òrgan de contractació és el/la rector/a. 
 
1.3. La informació relativa a aquest procediment de contractació pot ser consultada en el perfil de 
contractant de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). 
 
2. Objecte del contracte 
 
2.1. L'objecte del contracte és el descrit a l’apartat A.1 del Quadre Resum (d’ara endavant, QR). 
 
2.2.  Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen a l’apartat A.2 del QR. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab
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2.3. A l’apartat A.3 del QR s’estableix la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari 
Comú de Contractes (CPV). 

 
2.4. S’admeten propostes variants quan així consti en l’apartat B del QR i respecte dels elements i 
en les condicions que expressament s’hi estableixen. 
 
2.5. Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en 
el plec de prescripcions tècniques. 
 
3. Dades econòmiques del contracte 
 
3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica a l’apartat C.1 del QR. 
 
3.2. El pressupost base de licitació es determina a l’apartat C.2 del QR. Aquest és el límit màxim de 
despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i 
constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors. 

 
El fet de presentar una oferta econòmica per sobre d’aquest és motiu d’exclusió del licitador. 
 
3.3. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul s’assenyalen a l’apartat C.3 del 
QR. Aquest valor inclou la despesa total a càrrec de la UAB (IVA exclòs) que pot arribar a comportar 
l’execució del contracte, tenint en compte l’import total previst del contracte, de les pròrrogues, de les 
modificacions previstes i de les opcions eventuals (primes, bonificacions, etc.).  
 
3.4. La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l’apartat C.4 del QR. La revisió 
periòdica i predeterminada de preus només és procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, 
en un 20% del seu import i hagi transcorregut un mínim de dos anys des de la seva formalització. 
 
3.5. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’IVA. En el 
preu s’entenen incloses totes les despeses que hagi de realitzar el contractista pel compliment del 
contracte, com són els transports, les taxes, els treballs accessoris i auxiliars i tots els tributs que gravin 
el servei a efectuar. 
 
3.6. Si s’escau, les despeses dels anuncis que es publiquin aniran a càrrec de l'adjudicatari i l'import 
màxim serà el que consta a l’apartat C.5 del QR. 
 
En cas que el contracte estigui dividit en lots i, en conseqüència, hi hagi més d’un adjudicatari, l’import 
de les despeses dels anuncis es repartirà proporcionalment entre els adjudicataris prenent com a base 
el pressupost base de cada lot. 
 
3.7. La UAB ha complert tots els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del 
contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta a l’apartat H.1 
del QR. 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució, 
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per 
finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 

 
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la 
despesa amb abast pluriennal, es farà constar a l’apartat H.2 del QR. 
 
3.8. La forma de pagament del preu del contracte s’estableix a l’apartat H.3 del QR. 
 
3.9. Si s’escau, a efectes informatius, a l’apartat H.4 del QR s’indica l’entitat que subvenciona l’import 
del contracte de forma total o parcial. 
 
4. Durada del contracte 
 
4.1. El termini màxim per a l’execució de l’obra és el que s’indica a l’apartat D.1 del QR, el qual comença 
a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replantejament del projecte. 
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4.2. El contracte pot ser prorrogat si així s’ha previst a l’apartat D.2 del QR. La pròrroga s’acordarà per 
la UAB i serà obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, 2 mesos 
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. Si la durada del contracte és inferior a 2 
mesos la UAB no té l’obligació de preavisar a l’empresa. 
 
La pròrroga no es pot produir per acord tàcit de les parts. 
 
5. Forma d’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà mitjançant la tramitació establerta a l’apartat I.1 del QR i pel procediment que 
s’indica a l’apartat I.2 del QR. 
 
6. Mitjans de comunicació electrònics 
 
6.1. D’acord amb la disposició addicional 15a de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la 
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 
6.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, 
d’acord amb la LCSP i la LPAC.  
 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin 
facilitat a aquest efecte en la seva declaració responsable (annex núm. 1 d’aquest plec), d’acord 
amb el que s’indica en la clàusula 10.1 d’aquest plec.  
 
Un cop rebut el correu electrònic, i l’SMS en el cas que s’hagi facilitat també un telèfon mòbil, indicant 
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, ha d’accedir-hi la persona 
designada, mitjançant l’enllaç enviat a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació 
es permet accedir-hi amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de la UAB. 
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. 
 
6.3. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin es poden subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció 
a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició en el perfil de contractant 
de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). 
 
Les empreses licitadores no necessiten inscriure’s al servei de subscripció atès que a l’activar una 
oferta queden subscrites automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). En 
aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i 
hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, 
com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les 
empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit 
d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab
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cal accedir a l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar 
del certificat digital requerit. 
 
6.4. Amb relació als certificats digitals, d’acord amb la disposició addicional 1a del DL 3/2016, serà 
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura 
electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país 
de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació 
electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada 
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica 
qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
7. Capacitat per contractar  
 
7.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent 
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb l’article 65 de la LCSP. 
 
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 

l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP. 

 
- Acreditar la solvència requerida a la clàusula 9 d’aquest plec. 
 
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la 

prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 

determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de 
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han 
d’acreditar per les empreses licitadores. 

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’actuació de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o regles 
fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de 
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de formalització del contracte. 
 
7.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a 
la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del 
NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o comercials adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una 
declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
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La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea ni signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar d’acord amb el que estableix l’art. 68 de la 
LCSP. 
 
7.3. La UAB pot contractar amb unions temporals d’empreses (UTE) que es constitueixin temporalment 
a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. 
 
Les empreses que formen la UTE queden obligades solidàriament davant la UAB i han de nomenar un 
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
Per a la resta de circumstàncies relacionades amb la participació de les UTE cal tenir en compte l’art. 
69 de la LCSP. 
 
7.4. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació 
del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva 
participació no falseja la competència. 

 
8. Solvència  
 
8.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000 €, IVA 
exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant 
l’aportació de la classificació empresarial detallada en l’apartat J del QR. 
 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 €, IVA exclòs, les 
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat 
J del QR, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o, 
alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala a mateix 
apartat J del QR. 
 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en l’apartat J del QR per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les 
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri 
apropiat. 
 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una 
antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a 
què es refereixen les lletres b) a i) de l’art. 90.1 de la LCSP anteriors, sense que en cap cas sigui 
aplicable el que estableix la lletra a) del mateix article, relatiu a l’execució d’un nombre determinat de 
serveis. 
 
8.2. Si s’escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals i/o materials suficients que s’indiquen en l’apartat J.4 del QR. 
 
8.3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres 
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes 
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 
durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris 
mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten 
els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 
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En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d'altres entitats. 
 
8.4. Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 
de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que 
figurin en aquests. 
 
8.5. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes 
indicats en l’apartat J del QR. Per tal de determinar la solvència de la UTE s’acumula l’acreditada per 
cadascuna de les seves integrants. 
 
9. Presentació de proposicions 
 
9.1. En cas que l’objecte del contracte es divideixi en lots, les empreses poden presentar oferta en tots 
els lots.  
 
9.2. Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat I.3 del QR, han de presentar la 
documentació que conformi les seves ofertes en 2 sobres (A i B), en el termini màxim que s’assenyala 
en el plec i en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab. 
 
El format de document electrònic admissible és principalment el PDF, sense perjudici que per algunes 
licitacions específiques es sol·licitin documents en format de full de càlcul (excel) o d’altres. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta i sobre les especificacions tècniques 
necessàries per a la presentació d’ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació 
electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent: 
 
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva declaració responsable per a 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja 
que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al 
seu contingut. 
 

http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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Un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del termini de presentació d’ofertes, la 
mateixa eina del Sobre Digital demanarà automàticament a les empreses licitadores, mitjançant el 
correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 
Tanmateix, es recomana introduir-la seguidament a la recepció de la sol·licitud d’introducció de la 
paraula clau. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a 
la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 
en la data i l’hora establertes. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la paraula clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al 
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que 
no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
En cas d’incidència tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, la UAB ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant en el perfil de contractant de la 
UAB l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que 
haguessin activat oferta. 
 
9.3. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional 16a de la LCSP, l’enviament 
de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer 
l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la 
recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas 
de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha 
estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases. 
 
9.4. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes 
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’UAB no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar 
l’oferta, la mesa acordarà l’exclusió de l’empresa. 
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En 
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de 
la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina 
de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica 
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder 
garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
9.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La 
partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició 
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen 
en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
9.6. La UAB no és la titular ni tampoc té competència per gestionar la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic, eina informàtica gestionada pel Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya. Per tant, la UAB no és competent per resoldre les incidències tècniques que puguin 
sorgir als licitadors en el moment de presentar les ofertes.  
 
9.7. Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a la UAB la informació 
addicional sobre els plecs i demés documentació complementària. Cal tenir en compte que d’acord amb 
l’art. 138.3 de la LCSP, la UAB ha de facilitar aquesta informació almenys 6 dies naturals abans que 
finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies 
naturals abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través 
de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes 
preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler del perfil de contractant de la 
UAB. 
 
9.8. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així 
com l’autorització a la UAB per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
9.9. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La infracció 
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
9.10. D’acord amb la doctrina dels tribunals de Contractació ( Resolució 312/2022 TCCSP i resolució 
902/2019 TACRC) i en aplicació de l’article 30 de la Llei 39/2015 LPACAP “les ofertes presentades en 
qualsevol de les unitats de temps inferiors al minut, es reputaran presentades dintre de termini”  (...) 
de forma que el termini finalitzarà en el moment immediatament anterior a les XX hores 01 minuts. 
 
 
10. Contingut dels sobres 
 
10.1. Contingut del sobre “A” (declaració i oferta amb criteris de valoració sotmesos a judici de 
valor): 
 
a) Declaració responsable: 
 
Aquesta declaració s’ha de completar seguint el model de l’annex 1 d’aquest plec i com a plantilla en 
l’eina del Sobre Digital, mitjançant la qual declaren el següent: 
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- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es 
pot presentar a la licitació, així com que la persona signant de la declaració té la deguda 
representació per presentar la proposició i la mateixa declaració. 
 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de 
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. 

 
- Que no està incursa en prohibició de contractar. 

 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 

 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques 
i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la 
clàusula 6 d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana 
designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i 
telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una UTE si resulten 
adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de la 
declaració, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en UTE en 
cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb 
el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar 
aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del 
compromís de disposar d’aquests mitjans. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el 
compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora 
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a 
l’adjudicació. 
 
Tanmateix, la UAB pot demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la 
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI 
o en el ROLECE o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les 
dades inscrites en aquests registres. 
 
b) Oferta amb criteris de valoració sotmesos a judici de valor: 
 
Les empreses licitadores han d’incloure en aquest sobre tota la documentació relacionada amb els 
criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, especificada a l’apartat L.1 del QR. 
 
La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de 
caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre B, 
comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no 
tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de 
la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
c) En matèria de protecció de dades, si escau, els licitadors estaran obligats a indicar en aquest sobre 
si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als que vagi a encomanar la seva realització. 
 
10.2. Contingut del sobre “B” (oferta amb criteris de valoració automàtics): 
 



Contracte núm. CONTR-18/2025 

16 

El sobre B ha d’incloure la documentació especificada a l’apartat L.2 del QR, relacionada amb els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model de l’annex núm. 2 d’aquest plec i 
com a plantilla al sobre B d’aquesta licitació inclosa en l’eina de Sobre Digital. 
 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 
electròniques de tots els documents que la composen. 
 
IMPORTANT:  El certificat digital emprat ha de ser validat per la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat d’acord amb el nivell de seguretat i requisits tècnics que aquesta estableix en 
virtut de la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica, la UAB és usuària de la Plataforma i no pot donar 
suport en matèria de requisits tècnics i signatures electròniques. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. 
 
11. Confidencialitat  
 
Els licitadors poden assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en l’eina de 
Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 
 
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió 
a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la 
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les 
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el 
caràcter confidencial afecta a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés 
públic, ni tampoc les dades incloses en la declaració responsable ni l’oferta econòmica de l’empresa, 
que és objecte de lectura en un acte públic. 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors  ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès 
que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació 
correspon a la UAB valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i 
de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels 
licitadors. 
 
12. Mesa de contractació 
 
12.1. La mesa de contractació està integrada pels membres següents: 
 

▪ President: Xavier Ramos Morilla, vicerector d’Economia  
 

▪ Vicepresidenta: Maria Cendrós Carreras, vicegerenta d’Economia 
 

▪ Vocal 1: Pedro de Alcántara-García Briones, cap del Gabinet Jurídic 
▪ Substitut vocal 1: Sandra Vives Prieto, lletrada del Gabinet Jurídic 

 
▪ Vocal 2: Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social 
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▪ Substituta vocal 2: Concepció Ibáñez Aranda, tècnica del Consell Social 
 

▪ Vocal 3: Albert Texidor Martínez. Director d’Arquitectura i Logística. 
 

▪ Vocal 4: Josep Boldú Bochaca. Cap Unitat Tècnica d’Arquitectura i Urbanisme 
 

▪ Vocal 5: Adrià Herbera Luna. Responsable Tècnic d’Obres i d’Instal·lacions. 
 

▪ Secretari: Roger Casanova de Vilalta, cap de l’Oficina de Contractació Administrativa i 

Compres 
▪ Substituta secretari: Marta Miracle Babià, cap de la Unitat de Contractació Administrativa 
▪ 2n Substitut secretari: Pol Garcia de la Cuesta, tècnic de la Unitat de Contractació 

Administrativa 
 
La mesa pot incorporar a les seves reunions assessors especials amb veu però sense vot. 
 
12.2. La mesa de contractació té atribuïdes les funcions establertes a l’art. 326.2 de la LCSP i a l’art. 
22 del RD 817/09. 
 
12.3. Totes les actes de la mesa relatives al procediment d’adjudicació es publicaran en el perfil de 
contractant de la UAB. 
 
13. Determinació de la millor oferta 
 
13.1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat K del QR. 
 
13.2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia indicat en l’anunci de la licitació i en 
l’encapçalament d’aquest plec tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres A, que contenen la declaració 
responsable i l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentats per les 
empreses licitadores, per part de la mesa de contractació.  
 
La mesa qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en els sobres i 
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes 
d’exclusió.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el perfil de contractant. 
 
A continuació, la mesa de contractació remetrà als serveis tècnics la documentació relativa a l’oferta 
avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal 
que aquests efectuïn la valoració. 
  
13.3. Posteriorment, es celebrarà l’acte públic en el qual es donarà a conèixer les proposicions 
admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les causes del seu rebuig. Així mateix, es procedirà a la 
lectura del resultat de la valoració de les proposicions sotmeses a judici de valor i, a continuació, 
s’obriran els sobres B de les empreses admeses, que contenen la part de la oferta avaluable a través 
de criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.  
 
En la mateixa sessió, la mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de les ofertes que 
no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les ofertes de les empreses 
admeses.  
 
Posteriorment, la mesa realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut 
la millor puntuació i la remetrà a l’òrgan de contractació.  
 
La mesa pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les 
ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin 
dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
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13.4. Un cop acabat l’acte públic d’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer 
constar davant de la mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de 
quedar reflectides en l’acta. 
 
La mesa pot sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus 
material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que l’aclariment 
o l’esmena no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duen a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin 
a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de 
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implica l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els 
casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
Els acords d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per la mesa són susceptibles d’impugnació 
en els termes establerts en la clàusula 34 d’aquest plec. 
 
14. Resolució d’empats 
 
En cas que dues o més ofertes hagin obtingut la mateixa puntuació total, l’empat es resol mitjançant 
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de 
presentació de propostes: 
 

1) Disposar d’un pla d’igualtat per a les persones amb discapacitat. 
 

2) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt 
de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones 
treballadores en inclusió en la plantilla. 
 

3) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
 

4) Disposar d’un pla d’igualtat de gènere. 
 

5) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
 

6) Disposar d’un protocol contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació 
sexual, identitat o expressió de gènere. 
 

7) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat. 
 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ. 
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15. Ofertes anormalment baixes 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels 
límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat M del QR. 
 
En el cas que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la mesa 
de contractació requerirà als licitadors que l’hagin presentat perquè les justifiquin i desglossin 
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre 
la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la mesa requerirà als licitadors 
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificac ions. 
L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents 
que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina 
de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin 
a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-
NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la mesa rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l’avaluarà i elevarà 
la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de 
contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé 
l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, 
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació 
del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
16. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 
16.1. Un cop realitzada la proposta d’adjudicació, la mesa de contractació, i si fos possible en la mateixa 
sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es realitza dita proposta, requerirà a l’empresa 
proposada adjudicatària perquè, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del 
requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM d’acord amb 
la clàusula 6 d’aquest plec.  
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina 
de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de 
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent 
(aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats 
de les quals es recorri): 
 

Empreses inscrites en el RELI o ROLECE: 
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La mesa de contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores corresponent que l’empresa 
que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder 
bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació 
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar –aquesta comprovació, si escau, també 
es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. 
 
Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la documentació 
següent: 

 
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.4 del QR, documents acreditatius de l’efectiva 
disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 
 
- Si s’escau, en cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
 
- Si s’escau, en cas que la garantia definitiva no s’hagi de constituir mitjançant la retenció sobre el 
preu, document acreditatiu de la constitució de la garantia, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula 18.2 d’aquest plec. 
 
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat C.5 del QR, resguard acreditatiu d’haver efectuat el 
pagament de les despeses de publicitat corresponents. 
 
- En cas que la informació que contingui el RELI o el ROLECE no estigui actualitzada en el moment 
de la presentació de la documentació, cal aportar la documentació necessària per a acreditar la 
situació actual de l’empresa inscrita. 

 
16.2. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o 
errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a l’empresa afectada perquè els corregeixi o esmeni 
en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 
de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. 
 
16.3. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i la Unitat de Contractació Administrativa procedirà a requerir la 
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu 
cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per 
la causa prevista en l’article 71.2.a) de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració responsable 
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e) de la LCSP. 
 
17. Adjudicació del contracte 
 
Un cop presentada la documentació requerida a la clàusula 16, l’òrgan de contractació ha d’acordar 
l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini 
de 5 dies naturals següents a la recepció de dita documentació. 
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La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat 
desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
La resolució d'adjudicació s’ha de notificar als licitadors mitjançant notificació electrònica a través de 
l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec i s’ha de publicar en el perfil de contractant dins 
del termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte.  
 
A aquest efecte, s’enviarà un avís de la posada a disposició de la notificació a l’adreça de correu 
electrònic que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions (i al telèfon 
mòbil si s’ha informat). Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.   
 
18. Garanties 
 
18.1. La garantia provisional només és exigible quan s’estableixi en l’apartat G.1 del QR i per l’import 
que es determini. Es pot constituir en qualsevol de les formes previstes a l’apartat 2 d’aquesta clàusula. 
 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i es retornarà a les empreses licitadores 
immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar 
al licitador seleccionat com a adjudicatari quan hagi constituït la garantia definitiva, i l’import de la 
garantia provisional es pot aplicar a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta última. 

 
18.2. L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a l’apartat G.2 del QR, i a l’apartat G.3 del 
QR s’indica la forma de constituir-la. 
 
Si es preveu que la constitució de la garantia s’ha de fer mitjançant la retenció en el preu d’acord amb 
l’article 108.2 de la LCSP, el mateix apartat G.3 del QR estableix el sistema que s’utilitzarà per a la 
retenció. 
 
En cas que s’hagi de constituir mitjançant el dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de 
Catalunya, es pot constituir en qualsevol de les formes següents: 
 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de 
dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya 
o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels 
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels 
establiments esmentats en l’apartat a). 
 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha 
de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 

 
18.3. En el cas d’UTE, si la garantia provisional o definitiva s’ha dipositar a la Caixa General de Dipòsits, 
es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 
requerida a l’apartat G.2 del QR i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la UTE. 
 
18.4. La garantia definitiva respon: 
 

a) De l’obligació de formalitzar el contracte dins el termini, de conformitat amb la clàusula 19 
d’aquest plec. 
 

b) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb la clàusula 26.2 d’aquest plec. 
 

c) De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores que hagi 
ofert el contractista i hagi acceptat la UAB, de les despeses originades a la UAB per la demora 
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del contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a 
aquesta amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no en sigui 
procedent la resolució. 
 

d) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d’acord amb el que 
estableixin aquest contracte o la LCSP. 
 

e) De la inexistència de vicis o defectes dels serveis prestats durant el termini de garantia que s’hagi 
previst en el contracte. 

 
18.5. El termini de garantia és l’establert a l’apartat G.4 del QR, el qual es comptarà des de la data de 
recepció del contracte. 
 
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada produït el venciment del 
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables 
al contractista. 
 
En el cas de recepció parcial el contractista només pot sol·licitar la devolució o cancel·lació de la part 
proporcional de la garantia quan així s’autoritzi expressament a l’apartat G.4 del QR. 
 
En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que 
s’hagi constituït la del cessionari. 
 
18.6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció 
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 15 dies naturals 
a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. 
 
A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una 
conseqüència d’una revisió del preu del contracte de conformitat amb la clàusula 3.4 d’aquest plec. 
 
19. Formalització del contracte 
 
19.1. El contracte s’ha de formalitzar en un document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 
 
19.2. Atès que l’adjudicació del contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, la formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de 15 dies hàbils següents 
a la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores. 
 
19.3. Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no s'arribi a formalitzar el contracte en el termini que 
fixi la UAB, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest 
fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la 
LCSP. 
 
En el supòsit que el contracte no s’arribi a formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 16, 
essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a la UAB s’haurà 
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 
 
19.4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona 
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció. 
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19.5. En matèria de protecció de dades, prèviament a la formalització del contracte, l’empresa 
adjudicatària haurà de presentar una declaració en la que posi de manifest on estaran ubicats els 
servidors i des d’on es prestarà els serveis associats als mateixos, de conformitat amb la clàusula 22 
bis del present plec. 
 
19.6. El contracte es perfecciona amb la seva formalització i aquesta és un requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució. 
 
19.7. La Unitat de Contractació Administrativa publicarà en el perfil de contractant la formalització del 
contracte, juntament amb el document contractual signat, en un termini no superior a 15 dies naturals 
després de la formalització. 
 
19.8. Un cop formalitzat el contracte, la Unitat de Contractació Administrativa comunicarà al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre 
les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament 
amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les 
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes són d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials. 
 
20. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 
La UAB pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic degudament 
justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del 
contracte. 
 
També pot desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant. 
 
21. Responsable del contracte 
 
La persona responsable del contracte, indicada a l’apartat N del QR, exerceix les funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació, dins de les facultats que li 
atorgui l’òrgan de contractació. 
 

- Emetre l’informe proposta sobre la imposició de penalitats. 
 

- Emetre l’informe proposta de modificació del contracte d’acord amb la clàusula 28 d’aquest plec. 
 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. 

 
22. Obligacions del contractista en l’execució del contracte 
 
22.1. Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté aquest plec i al 
projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica 
d’aquest doni al contractista la direcció facultativa de les obres. 
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22.2. La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la 
persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb experiència 
acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 
22.3. L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica 
del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
22.4. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a la UAB 
l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 
durant l’execució de les obres. 
 
22.5. Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per part 
de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, 
són les que s’estableixen en l’apartat O del QR. 
 
22.6. L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui 
d’aplicació. 
 
L'adjudicatari ha de presentar, a l'inici del servei, un resum explicatiu de la modalitat preventiva 
adoptada en matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de comunicar qualsevol canvi 
organitzatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
L'adjudicatari haurà de presentar l'avaluació de riscos laborals, així com la formació i informació dels 
seus treballadors en aquesta matèria. L’adjudicatari ha de nomenar un coordinador de seguretat (màxim 
dos), específic per a la UAB, que actuarà d’interlocutor amb el Servei de Prevenció de la UAB. Aquest 
nomenament s’ha de fer omplint el registre específic que podreu demanar a través d’un correu 
electrònic a a.prevencio.assistencia@uab.cat. 
 
L'empresa adjudicatària ha de posar en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna 
de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes d'emergència establertes a la UAB. 
 
L’empresa adjudicatària ha de vetllar pel compliment de la normativa per part dels seus treballadors 
dins de les instal·lacions de la UAB. Per tal de donar compliment a la normativa interna de la UAB en 
matèria de prevenció caldrà que l’empresa conegui la “Guia en matèria de seguretat i salut per a 
empreses externes” i retorni complimentat el rebut de l’última pàgina (pàgina 35) al Servei de Prevenció 
de la UAB (Edifici Rectorat, 1a planta); es pot descarregar en l’adreça web de la UAB https://intranet-
nova.uab.es/doc/Guia_empresas_externes. L’empresa només ha de completar i lliurar el rebut una 
vegada, encara que disposi de diferents adjudicacions dins la UAB. 
 
En els contractes de serveis de manteniment, de vigilància i de neteja, de conformitat amb la Llei 4/1997, 
de protecció civil de Catalunya, i d’acord amb el Pla d’Autoprotecció General del Campus, en cas 
d’emergència, el contractista i tots els seus treballadors han de seguir les ordres del Comitè per a 
Situacions d’Emergència General (CSEG) i han de col·laborar en el control de les conseqüències de 
l’emergència, sota les ordres del cap de l’Equip General d’Intervenció. 
 
22.7. L’empresa contractista ha de complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular 
les que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, 
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials 
inferiors a les derivades dels convenis col· lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats a què es refereix la clàusula 26.2 d’aquest plec. 
 

mailto:a.prevencio.assistencia@uab.cat
https://intranet-nova.uab.es/doc/Guia_empresas_externes
https://intranet-nova.uab.es/doc/Guia_empresas_externes
https://intranet-nova.uab.es/doc/Guia_empresas_externes
https://intranet-nova.uab.es/doc/Guia_empresas_externes
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22.8. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió 
del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
Aquesta obligació, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 202.1 de la LCSP, s’estableix com 
una condició especial d’execució del contracte, tenint així mateix el caràcter d’obligació contractual 
essencial, l’incompliment de la qual es considerarà incompliment d’una obligació principal del contracte, 
essent causa de resolució del mateix. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució 
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable 
del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció 
total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 
22.9. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).  

 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

 
f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment  

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal. 

 
22.10.    L’adjudicatari tindrà en compte allò que estableix el RD 1112/2018, de 7 de setembre, sobre 
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic i, per tant, aplicarà la 
norma " UNE-EN 301 549. Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC ". Aquesta norma, és la 
versió oficial espanyola a la EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and 
services , declarada com estàndard harmonitzat a la Decisió d’Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, 
de 20 de desembre de 2018, i que és equivalent a complir tots els requisits de nivell A y AA de las WCAG 
2.1.  
 
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte. 
      
 
 
22.11 L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista 
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 

http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/une-en-301549-2019.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
http://www.w3.org/TR/WCAG21/
http://www.w3.org/TR/WCAG21/
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publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució 
de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, 
almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i 
salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents 
relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. L’empresa contractista ha de lliurar 
els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. Específicament, l’empresa contractista ha 
de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació 
tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels 
treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
particulars. En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb 
la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau 
d’Aran que la desenvolupi. 
 
23. Abonaments a l’empresa contractista 
 
23.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions 
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han 
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 
 
23.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 
198 i 243 de la LCSP. 
 
Així, s’ha de presentar la factura en format electrònic d’acord amb la normativa vigent, tota la informació 
es troba disponible a https://seuelectronica.uab.cat/factures-electroniques. 
 
Conforme a la disposició addicional 32a de la LCSP, el contractista té l’obligació de presentar la factura 
que hagi emès pels serveis prestats davant del corresponent registre administratiu a efecte de la seva 
tramesa a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la seva tramitació. En la factura s’hi ha 
d’incloure les dades i requisits establerts en l’article 72 del RGLCAP. 
 
L’adjudicatari emetrà les factures d’acord amb el calendari de pagaments previst al plec, un cop rebuda 
la factura, amb els requisits i a través dels canals establerts legalment, la universitat disposarà dels 
terminis de validació i pagament establerts a l’article 198 de la LCSP. 
 
 
24. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb 
les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys 
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de la UAB o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte 
elaborat per la UAB. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 
239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el 
que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 

https://seuelectronica.uab.cat/factures-electroniques
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys 
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de la UAB. 
 
25. Incompliment del contracte 
 
25.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en demora respecte del compliment del 
termini total o terminis parcials, la UAB pot optar ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitzacions establertes a la clàusula 25.2 d’aquest plec o, si no 
se n’estableixen unes específiques en aquest apartat, les que estableix l’article 193 de la LCSP. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. Aquesta 
ampliació del termini d’execució no es considera una modificació del contracte als efectes de l’art. 203 
i següents de la LCSP.  
 
25.2. En cas que el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleixi els compromisos del 
contracte, la UAB pot imposar les penalitzacions proporcionals a la seva gravetat, de quanties no 
superiors al 10%, IVA exclòs, ni superiors en total al 50%. 
 
A part del compliment de les obligacions derivades de la pròpia prestació objecte del contracte, 
aquestes penalitzacions abasten els incompliment següents: 
 

a) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat O del QR. 
 

b) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 
 

c) Si s’escau, l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball. 

 
25.3. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o 
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments 
esmentats. 
 
26. Prerrogatives de la UAB 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, la UAB té la facultat 
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons 
d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, 
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, la UAB té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa 
contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen 
la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de la UAB es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article 
191 de la LCSP. 
 
27.  Modificació del contracte 
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27.1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de 
la LCSP. 
 
27.2. En cas que en l’apartat E del QR es prevegi la possibilitat de modificar el contracte, la modificació 
es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen en el citat 
apartat i d’acord amb el procediment següent: 
 

- El responsable del contracte emetrà un informe proposta de la modificació. 
 

- L’òrgan de contractació, si així ho considera, resoldrà favorablement la modificació del contracte. 
 

- La UAB i el contractista formalitzaran la modificació en un document administratiu d’acord amb 
l’art. 153 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos 
en el contracte ni superar el 20% del preu inicial del contracte. 
 
27.3. En cas d’una modificació del contracte que no compleixi les condicions de l’apartat E del QR, 
només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 
205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament 
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, 
IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 
prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
En aquest cas, el procediment a seguir serà el mateix que l’establert a l’apartat 2 d’aquesta clàusula. 
 
27.4. Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost 
que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del 
RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
27.5. No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra 
que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
27.6. No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la 
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu 
el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir 
en la certificació final d’obra. 
 
27.7. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 
 
27.7. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i 
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant 
els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el 
perfil de contractant. 
 
28. Suspensió del contracte 
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El contracte pot ser suspès per acord de la UAB o perquè el contractista opti per suspendre el seu 
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a la UAB 
amb un mes d’antelació. 
 
En tot cas, la UAB ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa 
contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’ha de signar una persona en representació 
de la UAB i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de 2 dies hàbils, a comptar de 
l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
Si s’escau, la UAB ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin per la suspensió de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels 
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
 
29. Successió i cessió del contracte 
 
29.1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les 
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició 
de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats 
beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la UTE adjudicatària. En cas que la societat 
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no 
siguin empreses integrants de la UTE, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin 
incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a 
criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que 
suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que 
estigui constituïda la nova garantia.  
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
29.2. Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es poden cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no 
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció 
efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits establerts a l’art. 214 de la 
LCSP. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial 
de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 
contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 
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En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que 
s’hagi constituït la del cessionari. 
 
30. Subcontractació 
 
30.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte si així es preveu en l’apartat R del QR. 
 
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista principal, la 
qual assumirà la responsabilitat total de l’execució del contracte davant de la UAB, de conformitat amb 
aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral. El coneixement que la UAB tingui dels contractes subscrits o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal. 
 
30.2. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud. 
 
30.3. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. 
 
30.4. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a la UAB, de conformitat 
amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement 
que la UAB  tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant la UAB per les obligacions contretes amb 
elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal o dels 
subcontractes. 
 
30.5. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
30.6. La UAB comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les 
empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa 
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, una relació detallada de les empreses subcontractistes 
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. 
 
Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 25 d’aquest 
plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 
 
31. Recepció i liquidació del contracte  
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de 
la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 
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32. Resolució del contracte  
 
Les causes, l’aplicació i els efectes de resolució del contracte són les establertes en els articles 211, 
212, 213, 245 i 246 de la LCSP. 
 
En particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions contractuals 
essencials establertes a l’apartat P del QR. A més de les condicions establertes en els citats apartats, 
en tot cas es considera una condició essencial del contracte la dedicació dels mitjans personals i/o 
materials suficients per a la seva execució correcta. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
33. Règim de recursos i jurisdicció competent 
 
34.1. Aquest procediment té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que puguin sorgir en 
relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del contracte, seran 
resoltes per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgoten la via administrativa. 
 
34.2. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, 
d’acord amb el que estableix la LRJP i la LPAC, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
34.3. Els acords que adopti la UAB en l’exercici de les prerrogatives establertes a la clàusula 26 
d’aquest plec són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la 
LRJP i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Plec informat favorablement pel Gabinet Jurídic de la UAB en data 20/03/2025.] 
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ANNEX 1  

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 

NIF empresa licitadora: ................. 

Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 

NIF representant legal: ................. 

Núm. contracte: CONTR-18/2025 
 
Objecte: Obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la Facultat de Veterinària 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
El/La sotasignat/da, facultat per a la representació de l’empresa que presenta l’oferta, DECLARA: 
 

- Que està facultada per contractar amb la UAB, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència 
requerida i no es troba incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar 
establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 
- Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 

 
- Que no integra la solvència amb mitjans d’altres empreses. / Que integra la solvència amb mitjans 

d’altres empreses, i que existeix el compromís de disposar d’aquests mitjans.  
 

- Que SÍ està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i/o de 
l’Administració General de l’Estat (ROLECE) i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació.   

 
- Que SÍ / NO és una micro, petita o mitjana empresa. 

 
[Només en cas que el licitador sigui una empresa estrangera] 

- Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 
ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur 
propi.  

 
[Només en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses] 

- Que s’aporta juntament amb aquesta declaració el document de compromís de constitució de la 
UTE, en el qual hi consta els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la participació 
de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió 
temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte. 
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 16 del plec de clàusules administratives. 

 
- Que les dades per a la recepció dels avisos de les posades a disposició de les notificacions i 

comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM són: 
 

Persona/es autoritzada/es NIF/NIE/Passaport Adreça electrònica 
Número mòbil 

(opcional) 

    

    

 
Data i signatura del licitador 
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ANNEX 2  
 

MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS 
 
 
Denominació social empresa licitadora: ......................................................................................... 
 
NIF empresa licitadora: ................. 
 
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................ 
 
NIF representant legal: ................. 
 
Núm. contracte: CONTR-18/2025 
 
Objecte: Obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la Facultat de Veterinària 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les 
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per 
contractar amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar les 
obres amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent: 
 
2.1. Oferta econòmica 
 

Pressupost màxim 
(IVA exclòs) 

OFERTA 
Import  

(IVA exclòs) 
Tipus 
d’IVA 

Quota 
d’IVA 

Import  
(IVA inclòs) 

147.419,63€ 0,00 € 21% 0,00 € 0,00 € 
 
A l’efecte de la valoració de la resta de criteris d’adjudicació valorables de forma automàtica: 
 
2.2 Millora del termini de garantia de les obres, fins a un màxim de 5 anys complementaris als 
determinats a l’apartat G.4. Termini de garantia d’execució del contracte: 
 
 
 
 
 
 
2.3. Compromís d’ús d’alumini reciclat 
 

 SI NO 
El licitador es compromet a utilitzar un percentatge >50% d’alumini reciclat en la 
fabricació dels nous perfils 

  

 
 
 
 
 
 
Data i signatura del licitador 
 

 SI NO 
Almenys un any addicionals: 1 punts     
Almenys dos anys addicionals: 2 punts   
Almenys tres anys addicionals: 3 punts   
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MEMÒRIA D’OBRA CIVIL 

 DADES GENERALS 

1.1. Identificació del projecte. 

 Títol del projecte. 
El projecte porta per títol ADEQUACIÓ D’ESPAIS A LA BIBLIOTECA DE VETERINÀRIA DE LA 
UAB. 

 Objecte de la documentació. 
L’objecte de la present documentació, té el propòsit del disseny i càlcul de les actuacions per la 
reforma de la biblioteca de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Els espais afectats per les actuacions contemplades en el projecte es troben a diferents zones de 
l’edifici;  

A la planta baixa de l’edifici, es preveu la retirada dels prestatges i la ubicació de més taules 
destinades a l’estudi. 

A la planta primera la formació de dues noves sales, destinades a un espai de docència polivalent i 
un espai de simulació, amb l’objectiu de que els estudiants puguin practicar amb models físics i 
virtuals amb diferents espècies d’animals, abans de practicar davant un animal viu a l’Hospital 
Clínic Veterinari, Granges experimentals i organitzacions amb les quals es porten a terme 
convenis de col·laboració per les pràctiques externes docents. Aquesta actuació es realitza per 
complir un dels requeriments indispensables per les avaluacions europees que ha de passar la 
facultat a l’any 2025. 

A la planta Altell, aprofitant un espai que actualment està en desús es proposa la incorporació de 
tres noves cabines d’estudi individuals. 

 Situació. 
Emplaçament:  Edifici V, Travessera dels Turons 

Municipi:  Cerdanyola del Vallès – 08193 – Barcelona 

 

1.2. Agents del Projecte 

 Promotor/Titular. 
Nom:   Universitat Autònoma de Barcelona 

Adreça:  Plaça Cívica  

   Cerdanyola del Vallès – 08193 – Barcelona  

 Projectista 
Nom:   Aleix Rifà  

Adreça  Carrer Buenos Aires 60  

Caldes de Montbui – 08140 – Barcelona  

 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

 Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec.  
El projecte desenvolupa la necessitat d’adequar uns nous espais a la biblioteca de Veterinària de 
la Universitat Autònoma. Es tracta de les següents actuacions: 

 redistribuir les taules i estanteries a planta baixa 

 separar dues sales a planta primera 

 formació de nous despatxos a la planta altell 

2.1.1.1. Antecedents. 

La biblioteca de Veterinària de la UAB està distribuïda en tres nivells, formant un edifici amb una 
secció escalada i es troba adossat a la sala d’actes d’aquesta facultat. A la planta baixa hi trobem 
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una distribució de taules d’estudi i estanteries per a la consulta de bibliografia. A la primera planta 
hi trobem l’entrada, recepció, un espai amb taules d’estudi, sofas de lectura i espais d’ordinador, i 
uns espais separats com a sales de treball. 

Es preveu, com s’ha dit, la redistribució de taules i estanteries de planta baixa i la realització de 
dos espais a planta primera, i la formalització amb mampares de tres sales de treball individuals a 
planta segona. 

Dades de l’emplaçament: 

L’obra es duu a terme a la biblioteca de la facultat de Veterinària de la UAB, al municipi de 
Cerdanyola del Vallès. 

2.2. Descripció del projecte 

 Descripció general del projecte.  
Com s’ha dit, el projecte es basa en diferents actuacions a les tres plantes de la biblioteca de 
Veterinària tot seguint el següent esquema: 

 
Superfícies d’actuació 

Les superfícies afectades per les diferents actuacions són: 

 Planta Baixa:    267,63m² 

 Planta Primera:   194,39m² 

 Planta Segona:     18,00m² 

Cadastre 

La referència cadastral és 5049611DF2954G. 

 

 Justificació Urbanística 
L’emplaçament es troba en zona 7c d’equipaments comunitaris i dotacions, pertanyent a la 
Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. 

Es tracta d’una obra interior, en la que no es modifiquen superfície construïda, superfície útil, ni 
ocupació de la parcel·la. Tampoc s’actua sobre l’estructura ni sobre les façanes de l’edifici. 
Aquesta contempla una modificació de fals sostres, col·locació de paviment i incorporació de 
mampares separadores. 
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 Situació actual  
L’edifici es troba en ús. El seu estat de conservació és bo i, llevat de causes sobrevingudes o vicis 
ocults és apte per a l’ús de biblioteca al que està destinat. 

La reforma que s’hi pretén realitzar és al seu interior i és fruit d’un millor aprofitament dels espais, 
no d’una reforma de patologies. 

A continuació s’adjunten imatges de l’interior en les zones d’actuació: 

 

PLANTA BAIXA 
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PLANTA PRIMERA 

     

     
PLANTA SEGONA 
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2.3. Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici 

La part de l’edifici a reformar proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de 
la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

● Funcionalitat  ○ Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges. 

     ○ Accessibilitat 

● Seguretat  ○ Estructural 

      ○ En cas d’Incendi 

     ○ D’Utilització 

● Habitabilitat  ○ Salubritat 

     ○ Protecció contra el soroll 

     ○ Estalvi d’energia 

● Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 

satisfactori de l’edifici. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 

 Condicions de funcionalitat  
2.3.1.1. Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 

Es modifiquen alguns espais de l’interior de la Biblioteca. 

En planta baixa no es modifiquen els espais, sinó que es redistribueix el mobiliari existent. 

En planta primera es partirà un tram de l’espai diàfan actual en dues sales, realitzant-ne l’accés 
per mitjà de portes automàtiques. 

En planta segona es generen tres petites sales d’estudi individual. 

Es compliran les condicions de funcionalitat del Codi Tècnic de l’Edificació. 

2.3.1.2. Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

No es varien les condicions d’accessibilitat actuals dels espais interiors on es fa l’actuació.  

L’accés a planta primera és a peu pla des dels espais de circulació de la facultat de Veterinària. 

L’accessibilitat a planta baixa és a través d’un ascensor que comunica aquestes dues plantes.  

La planta segona, fins ara arxiu de compactes, es considera un espai d’accés restringit. 

Es compleix amb el Codi Tècnic de l’Edificació, i amb el nou decret d’Accessibilitat de Catalunya 
209/2023. 

 Seguretat estructural CTE-SE 
En el present projecte no es preveu actuació estructural ja que es traçat d’una reforma d’espais 
interiors en edifici existent, sense afectar l’estructura o elements estructurals. 

 

 Seguretat en cas d’incendi CTE-SI 
En compliment del que disposa la norma del Codi Tècnic de l’Edificació es tracta de la reforma 
d’un edifici existent. En els punts 6, 7 i 8 de l’apartat III de Criteris Generals d’Aplicació del DB-SI 
de seguretat en cas d’incendi, s’estipula:  
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Per tant s’actualitzarà a la normativa en relació a les zones d’actuació, sempre sense minvar les 
condicions de seguretat preexistents. 

● En la reforma dels espais interiors de la biblioteca es complirà amb els aspectes que afectin a la 
seguretat en cas d’incendi dels nous elements incorporats. 

 

 Seguretat d’utilització i accessibilitat CTE-SUA. 
En compliment del que disposa la norma del Codi Tècnic, en obres de reforma en les que es 
mantinguin els usos, com és el cas, el DB SUA s’ha d’aplicar només als elements de l’edifici 
modificats per la reforma, sempre que suposi una millor adequació que les condicions de seguretat 
d’utilització i accessibilitat establerts en el DB. 

● En la reforma dels espais interiors de la biblioteca es complirà amb els aspectes que afectin a la 
seguretat d’utilització dels nous elements incorporats. 

 

 Salubritat CTE-HS 
En compliment amb la norma del Codi Tècnic de l’Edificació en allò referent al Document Bàsic de 
Salubritat; DB- HS: 

● HS1. Protecció a la humitat. 

En la present actuació no hi ha modificació en murs, terres, façanes o cobertes, per tant no és 
perceptiu el seu compliment. 

● HS2 Recollida i evacuació de residus. 

- Pel tipus d’actuació (reforma interior) no és perceptiu el seu compliment.  

● HS3 Qualitat de l’aire interior. 

- Els espais generats tindran una ventilació, en consonància al que estableix el RITE. Descripció 
de la solució adoptada, o justificació de la no actuació. 

● HS4 Subministrament d’aigua. 

- No hi ha actuació en el subministrament d’aigua. No hi ha augment de nº o capacitat d’aparells 
receptors de la instal·lació. Per tant no és perceptiu el compliment de la normativa.  

● HS5 Evacuació d’aigües. 

- La reforma interior a la biblioteca no comporta cap augment de nº o capacitat d’aparells receptors 
de la instal·lació. Per tant no és perceptiu el compliment de la normativa. 

● HS6 Protecció a l’exposició al gas radó. 

- No hi ha actuació al subsòl que permeti l’aplicació de les condicions de l’apartat HS6. Pel tipus 
d’obra no és perceptiu el seu compliment. 

 

 Protecció contra el soroll CTE-HR 
Seguint l’àmbit d’aplicació del DB, les obres de reforma o rehabilitació en els edificis existents 
(llevat de rehabilitació integral) queden exclosos de la seva aplicació. Per tant no s’haurà d’aplicar 
la normativa. 

 

 Estalvi d’energia CTE-HE 
Es tracta d’una obra de reforma interior, en el que no es modifiquen les instal·lacions tèrmiques ni 
l’envolvent de l’edifici. Amb aquests criteris no és perceptiu el compliment de la normativa. 
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 Ecoeficiència: 
Pel tipus d’obra (no és nova construcció, reconversió d’antiga edificació, obres de gran 
rehabilitació) no és perceptiu el seu compliment. 

 

 Altres requisits de l’actuació 
2.3.9.1. Seguretat a la construcció - RD 1627/1997. 

L’adjudicatari de l’obra i personal subcontractat, tindran coneixement del que disposa l’Ordenança 
General de Seguretat e Higiene en el Treball aprovada per l’ Ordre de 9 de març de 1.971, i el 
vigent Reglament de Seguretat del Treball al sector de la Construcció i Obres Públiques, aprovat 
per l’ Ordre de 20 de maig de 1.952 i Ordres Complementaries de 10 de desembre de 1.953 i 23 
de setembre de 1.966, així com el vigent R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre.  

En especial, tindran coneixement del RD 396/2006 sobre les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

El promotor i/o propietari en relació al compliment del RD 1627/1997, està obligat a encarregar la 
redacció d’un estudi de seguretat i salut o bé un estudi bàsic de seguretat i salut, segons sigui la 
importància de l’obra a executar i per tant el seu pressupost d’execució. En el present cas, el 
redactor del projecte creu adient exposar que entén com una continuació de la tasca encarregada 
la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut, aquest s’ajuntarà i formarà part del projecte, tant a 
la memòria com al pressupost per capítols. 

El pressupost d’execució material es veurà incrementat en un percentatge que al entendre del 
redactor reflexa l’import que tindran les mesures bàsiques proposades per la seguretat e higiene, a 
realitzar a l’obra en qüestió. 

Per la seva part la direcció facultativa de les obres facilitarà la documentació més adient perquè es 
realitzi una bona tasca d’execució, amb la finalitat de que els riscos del treball a desenvolupar 
siguin mínims. 

 

2.3.9.2. Qualitats de la construcció. 

En el present projecte s’ha tingut en compte la normativa tècnica general d’obligat compliment 
aplicable als projectes d’edificació d’acord al CTE, Les obres a realitzar acompliran els requisits 
bàsics de qualitat expressades en les normatives generals, i especialment l’indicat a les seves 
específiques en els camps en els que els correspongui. 

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, 
modificat pel RD 1329/1995. 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar 
en el projecte. 

Es durà a terme el CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS d’acord amb el Decret 375/88 
d’1 de desembre de 1988. 
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 Normativa aplicable 

4.1. Edificació 

 Àmbit estatal 
Codi tècnic de l’edificació: Es prendrà com a referència i serà d’aplicació únicament als elements 
afectats per la reforma amb la intenció de millorar les condicions de seguretat preexistents. La 
possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar i si s’escau compensar amb mesures 
alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 

Reglament electrotècnic de baixa tensió: Es seguiran els criteris descrits en el present reglament 
per a la instal·lació elèctrica en la reforma interior de l’habitatge existent. 

RD 105/2008: Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. 

 

 Àmbit autonòmic 
Accessibilitat: La realització d’aquest tipus d’obres no representarà mai una disminució de les 
condicions d’accessibilitat existents abans de l’inici de les obres i sempre es faran amb l’objectiu 
de produir millores a l’edifici, tendents a una major adequació a la normativa vigent. 

D89/2010: Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i enderroc. 

 

 Àmbit municipal 
PLA GENERAL METOPOLITÀ DE BARCELONA I ORDENANCES METROPOLITANES DE 
L’EDIFICACIÓ DEL PGM (Aprovat definitivament en data 14-07-1976) i publicat al BOPB de data 
19-07-1976. 

MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR per a la concreció d’usos i 
edificació de la UAB de Barcelona aprovada definitivament el 30-09-1992 (publicada el 18-12-
1992).  

 Àmbit de les instal·lacions 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i 
modificacions del Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de 
l’Edificació en matèria d’accessibilitat. En especial els Documents Bàsics CTE DB-SI, SUA. 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis, i modificacions posteriors. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según R.D. 842/2003 de 2 d’agost i les seves 
Instrucciones Técnicas Complementarias d’aquest reglament. 

 Reial Decret 346/2011, de 11 de març, pel que s’aprova el Reglament regulador de les 
infrastructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicacions a 
l’interior d’edificis. 

 Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. 

 Reial Decret 919/2006 del 28 de juliol pel que s’aprova el Reglament tècnic de distribució i 
utilització de combustibles gasosos. 

 Normas UNE relacionades amb els anteriors i d’aplicació. 

 Normas tècniques particulars de les empreses distribuidores d’energia en baja tensió. 

 Normas tècniques particulars de les empreses distribuidores d’aigua potable. 
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 Descripció dels sistemes per l’actuació a l’edifici: Memòria constructiva 

5.1. Descripció de les obres a realitzar 

En relació al detall de les feines a realitzar en la construcció de l’edifici, aquestes es faran seguint 
les següents pautes d’acabat: 

 

 Treballs previs. 
Es delimitarà l’obra en l’interior de l’edifici. S’impedirà l’accés a les zones on hi hagi actuació, en 
planta baixa, primera i segona. L’aplec de material, principalment de tipus prefabricat o de 
muntatge, es realitzarà a l’interior del mateix espai de biblioteca. 

Es senyalitzaran els espais de pas de material i runa per l’interior de l’edifici. 

Es farà el moviment de mobles (taules, estanteries, llocs de treball i altres) necessari per tenir els 
espais de treball aptes per les tasques a realitzar. 

Es farà el replanteig de l’actuació.  

 

 Enderrocs. 
Es farà el desmuntatge del fals sostre de planta primera. Es farà amb mitjans manuals, i càrrega 
sobre camió o contenidor situat a l’exterior de l’edifici. El transport per l’interior de l’edifici serà amb 
mitjans manuals. 

Es traurà la junta de paviment de planta primera, per recol·locació posterior com a acabat de nou 
paviment. 

Es retiraran les instal·lacions que s’hagin de substituir o modificar. Es fixaran les instal·lacions que 
es mantenen o modifiquen. 

 

 Gestió de residus. 
Els residus generats per l’enderroc són principalment procedents de desmuntatge de fals sostres i 
instal·lacions, a banda de restes de materials d’obra. Aquests es duran a dipòsit autoritzat de 
residus, incloent el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció. 

S’adjunta fitxa de residus de la construcció. 

 

 Ram de paleta. 
Es farà una reparació del revestiment de forjat de planta primera un cop desmuntat el seu fals 
sostre, per a la zona on el forjat quedi vist. Es farà un repàs d’enguixat i preparació per ser pintat. 

Es farà la distribució interior dels armaris de subquadres elèctrics amb sistema d’envans de 
construcció en sec, amb envans de guix laminat de tipus estàndard, amb subestructura d’acer 
galvanitzat i aïllament al seu interior. Gruix de l’envà: 1 placa (A) 15mm + estructura 48mm (MW 
50mm inclosa) + 1 placa (A) 15mm = 78mm. 

En la separació dels dos espais generats es formalitzarà una separació en la zona de fals sostre, 
que ha de servir per suport de la mampara inferior, i per aïllament acústic en zona de fals sostre. 

Es preveurà la col·locació de bastiment per a portes d’armari en els nínxols de subquadres 
elèctrics. 

 

 Paviments. 
Els nous paviment interiors seran de classe 1, per a zones interiors seques, amb una pendent 
inferior al 6%. CTE DB-SUA. 

Els nous paviments interiors seran de tipus EFL, de classe de reacció al foc per a zones ocupables 
segons CTE DB-SI. 

El paviment de planta primera serà a base de làmina de linòleum col·locat en rotlle, de 2,5cm de 
gruix, de color gris i acabat marmolejat, model Forbo Marmoleum Marbled, color “serene grey” o a 
triar per la promotora, amb resistència als àcids i productes de neteja segons EN ISO26987. 
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Previ al paviment de linòleum es realitzarà una aplicació de capa de pasta allisadora i un pont 
d’unió a tota la superfície. 

Es rematarà l’actuació de paviment a la junta de paviment existent. Aquesta junta es retirarà per 
col·locar de nou ajustada als dos paviments resultants: terratzo existent i nou linòleum en zona 
d’actuació. 

Sòcols. Es col·locaran sòcols en zona de pladur. Seran de perfil d’alumini color negre mat, igual o 
similar a l’alumini de portes automàtiques i mampares a instal·lar. El sistema de subjecció serà 
amb adhesiu d’aplicació amb pistola, i rejuntat amb silicona o acrílic del mateix color que el perfil. 

 

 Revestiments 
Els revestiments seran de classe de reacció al foc C-s2,d0 en zones ocupables segons CTE 
DB-SI. 

Els revestiments verticals són els procedents dels envans amb sistema de guix laminat, que 
hauran de ser llisos i preparats per a pintar. Es faran els repassos necessaris a la resta de parets 
de guix o guix laminat per poder fer l’actuació de pintat directament a continuació. 

La pintura dels espais serà de color blanc o a triar per la promotora, amb una capa de base i dues 
capes d’acabat. 

Els fals sostres també es pintaran de color blanc o a triar per la promotora, amb una capa de base 
i dues capes d’acabat. 

 

 Serralleria i separacions interiors 
PLANTA PRIMERA 

Formalització de 2 espais de reunió/activitats. Es col·locaran mampares tipus carpinteria d’alumini, 
amb perfils d’alumini fixe, lacat negre mat, amb vidre laminat 5+5 transparent, amb l’altura 
completa fins a sostre o a fals sostre, segons plànols i amb comprovació de cotes a l’obra. 

Es col·locaran dues portes corredisses automàtiques, amb sistema modular telescòpic, amb 
operador de 100mm, sistema modular flexible, per a fulles de fins a 2x100kg, per amplades fins a 
4000mm, amb baixa sonoritat, carril de rodadura substituible, unitat de comandament 
multifuncional amb inversió automàtica, parada d’emergència, lectura i emmagatzematge d’errors, 
bateria recarregable per obertura o tancament d’emergència i programador de 5 posicions 
electrònic (obert, tancat, automàtic, parcial, sols sortida) que compleixi amb les normatives 
europees i les normes de seguretat exigides. Les portes automàtiques seran amb 4 fulles per 
porta, per una llum total de pas de 5m cada obertura, amb vidres fixes  laminats 5+5 amb butiral 
transparent, perfils d’alumini color negre mat ral 9011. Detector de moviment amb funció de 
fotocèlula de 5 camps amb zona de seguretat de pas, clau amb 2 contactes. 

DB SUA2: els vidres existents en àrees amb risc d’impacte indicats en el següent esquema, i que 
no tinguin barreres de protecció, tindran una classificació de prestacions X(Y)Z segons la 
normativa 12600:2003, els paràmetres dels quals compleixin l’establert a la taula 1.1. 
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Tots els vidres col·locats són laminats 5+5 amb butiral transparent. 

DB SUA2: amb la finalitat de limitar el risc d’atrapament produït per una porta corredissa 
automàtica, aquestes disposaran de dispositius de protecció adequats al tipus d’accionament i 
compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

PLANTA SEGONA 

Formalització de 3 espais individuals. Es col·locaran mampares tipus panell de despatx, amb 
perfils d’alumini de color plata mat i melamina a dues cares de color igual o similar a l’existent, 
amb porta de pany i clau, i vidres laminats 5+5 transparet, amb altura completa fins a sostre, amb 
especejament segons plànols i comprovació de cotes a l’obra. 

A l’entrega contra les finestres es realitzarà un remat amb segellat contra vidre, amb fixació i 
sistema de plaques igual que el de les mampares seleccionades. 

 

 Fals sostres 
Els revestiment seran de classe de reacció al foc B-s3,d0 en zones de fals sostres segons CTE 
DB-SI. 

Hi haurà fals sostre modulat de plaques desmuntables i trams de fals sostre continus. El sistema 
serà de tipus acústic (Fon o similar) per al fals sostre modulat, amb mida de plaques de 60x60cm, 
tipus de reacció al foc A2 S1 d0. El sistema per als trams continus i les tabiques verticals seran de 
guix laminat amb placa de 13mm. 

 

 Fusteria 
Es preveu la col·locació de dues portes d’armari, de dues fulles batents de 40cm d’ample x 195cm 
d’altura, amb frontisses de qualitat i tancament amb sistema de frenada. Les portes amb fusta de 
tipus melamina de color blanc mat. Es col·locaran embellidors i galzes també de melamina del 
mateix color blanc mat. Es podrà fer tot el sistema amb fusta de tipus DM amb acabat pintat de 
color blanc mat. Es col·locaran dos poms de disseny senzill acabat en colo negre mat. 

 

 Instal·lacions 
El present projecte inclou el disseny i càlcul de les instal·lacions de climatització, ventilació, 
instal·lació elèctrica, enllumenat i protecció contra incendis. Per a major descripció de les 
instal·lacions veure punt X de la memòria descriptiva de la part d’instal·lacions. 

 

 Mobiliari. 
El mobiliari queda fora de projecte. Les actuacions sobre aquest es realitzaran a través de la 
brigada i manteniment de la Universitat. 

 

 Acabats. 
Es realitzarà una neteja global a les zones d’actuació i espais de pas per deixar un bon nivell 
d’acabat i per al seu ús. 
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 Memòria descriptiva. Instal·lacions 

7.1. Climatització 

 Descripció de la solució adoptada 
La instal·lació de calefacció i refrigeració del recintes es dissenya d'acord amb les indicacions del 
CTE-DB-HE2 (Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis). 

El projecte inclou la climatització dels dos espais nous de planta primera (espai docència i espai 
simulació) mitjançant dues unitats 1x1 d’expansió directe, d’aire-aire amb refrigerant, del tipus 
“inverter”, amb unitats terminals de conductes situades a l’interior del fals sostre de cada sala i les 
unitats exteriors situades a la coberta de zona d’actuació. 

Els equips es dimensionen per a les condicions de temperatura mitjanes d’hivern i d’estiu. 

Per a la planta baixa, es manté el sistema de climatització actual, atès que el projecte contempla 
exclusivament l’adequació de les instal·lacions a la nova distribució de les taules de treball. 

Per a la planta altell, on es formaran tres cabines d’estudi individual, i actualment hi ha tres fan 
coils de terra, el projecte contempla el desplaçament d’aquests i la reforma dels circuits de 
distribució hidràulica, si s’escau, i la instal·lació de nous termòstats per a permetre el funcionament 
de cada fan coil de manera individual. 

Per a la instal·lació de climatització de la planta primera la distribució frigorífica de la unitats 1x1 es 
resol amb ramals de tubs de coure des de les exteriors fins a les unitats interiors. 

El líquid refrigerant serà R-32 per a les unitats de tractament d’aire. 

La instal·lació es controla a través d’un termòstat mural programable. Els termòstats de les dues 
sales disposaran de comunicació BACnet amb el sistema de control.  

Els termòstats individuals permetran un rang de tolerància de +- 2ºC sobre la temperatura de 
consigna programada a escollir per l’usuari o sistema equivalent. 

Des del sistema de control centralitzat preexistent es farà la gestió energètica necessària per 
assolir les temperatures de confort de consigna. 

Tots els equips que ho necessiten (bomba de calor i uniats interiors) disposen de xarxa de 
drenatge de condensats contemplada en el preu unitari de connexió dels equips. 

S’inclou en el preu unitari dels equips la omplerta del circuits refrigerants si s’escau, l’impost sobre 
aquest, la posta en marxa i programació del sistema per part del SAT oficial. 

Veure situació en plànols. 

El replanteig de les dimensions i característiques de la bancada de suportació d’obra es farà 
d’acord amb les característiques dimensionals, de manteniment i distribució de pesos dels equips 
finalment instal·lats, en fase d’obra. Per a la definició de la bancada de projecte s’ha pres les 
dades dels equips tèrmics especificats. 

 Unitat exterior bomba de calor 
Les unitats exteriors es situaran a l’exterior a la coberta de la planta primera en un espai habilitat a 
tal efecte, situades sobre una bancada. 

Veure les taules incloses a la documentació gràfica per a determinació de les característiques dels 
equips. 

 Distribució frigorífica 
Els circuits primaris inclouen tots els elements de seguretat i mesura segons RITE. 

Les bombes de calor 1x1 son a 2 tubs. S’inclou en el preu unitari dels equips i distribució hidràulica 
tota la valvuleria de regulació necessària per a la gestió tècnica dels circuits. 

Les canalitzacions de distribució frigorífica es faran amb tubs de coure soldat, aïllat amb escuma 
elastomèrica. Els trams a la intempèrie aniran amb aïllament tèrmic i recobriment de protecció 
mecànica exterior amb alumini o canal de planxa d’acer galvanitzat segons traçat. 

Tots els trams de les canonades frigorífiques són de coure, pre-aïllades amb escuma elastomèrica 
de cel·la tancada i d’elevada resistència a la difusió de vapor d’aigua, tipus Armaflex, de entre 25 i 
50mm de gruix en funció dels diàmetres de les canonades segons el que disposa la IT 1.4.2.1.2 
amb coeficient de conductivitat tèrmica <0,04W/m2K. Es protegiran els traçats exteriors de tuberia 
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frigorífica i el seu aïllament amb coberta de protecció mecànica i contra els rajos U.V. mitjançant 
canaleta de PVC o d’acer galvanitzat, o en el seu defecte amb làmina d’alumini de recobriment. 

La xarxa de canalització per alimentació i control s’executa paral·lela a la distribució frigorífica, 
mitjançant tub corrugat flexible de polietilè/pvc en els trams encastats, i rígid en els trams aeris o a 
través de la safata de comunicacions propera. 

Les connexions dels equips a les canonades es realitzaran de tal manera que entre la canonada i 
l’equip no es transmeti cap esforç o vibració. Així mateix, les connexions seran fàcilment 
desmuntables per facilitar les reparacions o substitucions. 

En el replanteig d’obra, i previ a l’adquisició de les unitats d’acondicionament tèrmic, es 
comprovaran, segons el traçat definitiu i els obstacles a salvar, les distàncies reals de circuït 
frigorífic des de les unitats exteriors fins a les unitats interiors, i es verificarà que les distàncies 
reals de circuït frigorífic són admeses pels equips a instal·lar, calculant la reomplerta de refrigerant 
necessària addicional 

En finalitzar l’actuació es completarà la càrrega de refrigerant necessària en els circuïts frigorífics 
per garantir les pressions de treball exigides pel fabricant de l’equip. Aquesta càrrega addicional, 
en cas necessari està inclosa en el preu del subministrament de l’equip. 

 Aïllament de canonades 

Aïllament de canonades segons RITE. 

Per a traçats interiors: 

   
Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C. 

Per a traçats exteriors: 

   
Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C. 

 Unitats terminals interiors d’expansió directa 
Es disposa de unitats terminals d’expansió directa a les dues sales de la planta primera amb 
unitats de conductes.  

Unitat d’expansió directa de conductes de pressió mitjana. Inclou lones antivibratòries en connexió 
amb el conducte i suports a sostre tipus silent-blocks per a esmorteïment de vibracions. 

El control es realitza mitjançant comandament tipus termòstat mural situat al recinte a climatitzar 
(segons plànol), totalment cablejat fins a la unitat interior i programat segons programa funcional 
de l’edifici. 

Veure les taules incloses a la documentació gràfica per a determinació de la correspondència 
entre unitats i espais. 

El desguàs dels equips que produeixen aigua de condensació (unitat interior) és de PVC sense 
aïllar i condueix els condensats fins als baixant de residuals més propers, amb sifò. Totes les 
unitats interiors van equipades amb bomba de condensats, si s’escau, inclosa en el preu del 
subministrament. 
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 Control de temperatures. Termòstats i sistema de gestió centralitzada de la 
climatització 
El control de temperatures es realitza individualment per a cada estança, amb termòstats murals, i 
també en conjunt mitjançant un sistema de control centralitzat del fabricant que agrupa tots els 
termòstats i té autoritat sobre tots ells, vinculat al control SCADA de les instal·lacions. 

 Distribució d’aire 
Els conductes de distribució transcorren per l’interior dels falsos sostres i són de fibra, tipus 
“Climaver Neto”. La unió amb els elements de difusió es fa amb coll i plenum de planxa aïllat. 

No s’admetrà la connexió dels difusors ni terminals de xarxa de conductes amb conducte circular 
flexible de doble paret amb aïllament tèrmic intermig, que es restringirà als casos en què no es 
pugui formar accessoris normalitzats amb fibra, en traçats de difícil recorregut i sense espai, i amb 
limitació a 1m. de longitud. 

Distribució i formació de la xarxa segons plànols. 

 Difusió d’aire 
La impulsió es fa amb difusors quadrats modulars d’alumini de lames orientables amb regulació i 
plenum, muntats enrasats amb el fals sostre modular. Totes les reixes d’impulsió incorporen 
comporta manual de regulació de cabal per equilibrar la distribució d’aire dels diferents ramals i 
plènum de planxa per a connexió, aïllat. 

Per al retorn, s’utilitzen reixes rectangulars d’alumini de lames orientables horitzontals enrasades 
amb el fals sostre o en el parament vertical, i conduïdes al fals sostre segons plànols, incorporant 
plenum de connexió.  

Les característiques i composició de tots els elements de difusió indicats i tabulats a la 
documentació gràfica. 

 

7.2. Ventilació 

La ventilació higiènica es dissenya segons les indicacions del CTE-DB-HE2 (Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis). 

La ventilació de la planta baixa no és objecte del projecte. 

La ventilació actual de la planta primera es realitza mitjançant el climatitzador de coberta, amb un 
ventilador que aporta aire exterior per simple flux. 

El projecte contempla l’ajust de les condicions de funcionament d’aquest climatitzador, mitjançant 
el tancament de la comporta de recirculació i obertura al 100% de la comporta d’aire exterior per a 
treballar exclusivament amb tot aire exterior amb el cabal de ventilació de disseny mínim requerit 
pel RITE (1.440m3/h). 

Per altre banda, s’integrarà al sistema de control un variador de freqüència per a la regulació del 
ventilador del climatitzador existent al cabal indicat anteriorment. 

Es tracta d’una instal·lació en funcionament amb anterioritat a l’entrada en vigor del RITE 2007, 
que ja contemplava la ventilació dels espais a simple fluxe i per aquest motiu no li és exigit la 
instal·lació d’un sistema amb recuperació d’energia de l’aire de ventilació. 

Per a l’actuació de les cabines de la planta altell, es realitza una obertura mitjançant reixes de 
ventilació a la part fixe de les portes de les cabines per permetre la renovació d’aquests espais. 

 

 Distribució d’aire de ventilació 
Els conductes de distribució per l’interior de falsos sostres aigües avall del climatitzador són de 
fibra composta, tipus “Climaver Neto” o similar, tant per a l’aportació d’aire exterior com per a 
l’extracció. 

La unió amb els elements de difusió s’admet amb coll de fibra composta, plènum de planxa i 
aïllament d’escuma elastomèrica, amb comporta de regulació de cabal d’aire ajustable muntada a 
la pròpia reixeta o difusor. 
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No s’admetrà la connexió dels difusors ni terminals de xarxa de conductes amb conducte circular 
flexible de doble paret amb aïllament tèrmic intermig, que es restringirà als casos en què no es 
pugui formar accessoris normalitzats amb planxa o fibra, en traçats de difícil recorregut i sense 
espai, i amb limitació a 1m de longitud. 

Totes les unions de conductes amb equips de ventilació es faran amb lona flexible. 

Tots els trams vistos, si s’escau, amb acabat pintat segons indicacions direcció facultativa, inclòs 
en el preu del subministrament. 

La regulació dels ramals de ventilació, si es requereix, es farà amb comportes de regulació 
automàtiques, motoritzades amb accionament des del sistema de control 

La regulació fixa del cabal de les reixes i difusors s’aconsegueix mitjançant la comporta de 
regulació manual de cada reixa, o en el seu defecte, amb comporta de regulació manual en el 
ramal terminal del conducte de connexió. 

 Difusió d’aire de ventilació 
Per a l’aportació d’aire, s’utilitzen reixes rectangulars d’alumini de lames fixes, paral·leles al costat 
major, amb secció de comporta de regulació i plènum, amb acabat lacat segons color escollit per 
la DF, encastades al parament de paret o fals sostre, repartides segons plànols. 

 Regulació automàtica de cabals de ventilació 
Es realitza un ajust de cabals de ventilació de les diferents estances de l’edifici en compliment dels 
requeriments del RITE. 

Per aconseguir-ho, a més de les comportes de regulació estàtiques de les reixes de ventilació, el 
ventilador del climatitzador s’ajustarà als cabals de renovació d’aire requerits, mitjançant un 
variador de freqüència. 

Les característiques i composició de tots els elements de difusió indicats i tabulats a la 
documentació gràfica. 

Abans de l’entrega de l’obra es realitzarà l’equilibrat i proves de cabal de tots els elements de 
difusió d’aire. 

7.3. Instal·lacions de protecció contra incendis 

Les condicions Veure annex de justificació del CTE DB SI del present document “Annex de 
protecció contra incendis” 

Les característiques i dotació de les instal·lacions de protecció i extinció d’incendis es dissenyen 
segons els requeriments CTE-DB-SI. 

 Sistema d’alarma contra incendis 
L’edifici ja té  un sistema de detecció i alarma d’incendis. Per a la reforma es dotarà els dos espais 
objecte de l’actuació a planta primera de detectors de fums. S’incorporen al sistema de d’alarma 
existent. 

 Extintors pols 
Se’n disposa a l’interior de l’armari del subquadre elèctric de cada sala 

Se’n col·loquen de 6kg de pols polivalent, eficàcia  21A-113B en els punts següents: 

� a menys de 15m de qualsevol origen d’evacuació 

� prop de cada sortida 

� cada 200m2  

� en zones de risc especial 

 Extintor CO2 
Se’n disposa a l’interior de l’armari del subquadre elèctric de cada sala 

Es col·loquen extintors de diòxid de carboni de 5kg prop d’equips i quadres elèctrics amb risc de 
focs elèctrics. 

 Enllumenat d’emergència i senyalització d’elements de protecció 
Tots els recorreguts d’evacuació i elements de protecció senyalitzats segons UNE 23-033-81 i DB 
SI3.7, conforme als següents criteris: 
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a) sortides de recinte, planta i edifici amb la retolació “SORTIDA”, excepte en sortides de recintes 
amb superfície inferior a 50m2, fàcilment visibles i amb usuaris familiaritzats amb l’edifici. 

b) Senyals indicatives de la direcció del recorregut d’evacuació, visibles des de tot origen 
d’evacuació des dels que no es percebi directament les sortides o les seves senyals 
indicatives i davant de tota sortida de recinte amb ocupació major de 100 persones que 
accedeixi lateralment a un passadís. 

c) En els punts de recorreguts d’evacuació amb alternatives que puguin induir a error es 
disposen les senyals anteriors, per a identificar de forma clara l’alternativa correcta. 
Especialment en encreuaments, bifurcacions o en plantes de sortida d’edifici d’escales que 
continuen el seu traçat. 

d) En els recorreguts anteriors, es disposa el rètol de “Sense sortida” a les portes que no portin 
cap a una sortida d’evacuació, fora de les fulles de la porta. 

e) Les senyals es disposen de forma coherent amb l’assignació d’ocupants establerta en els 
capítols corresponents de la present memòria. 

f) Els itineraris accessibles per persones amb discapacitat es senyalitzen mitjançant les senyals 
anteriors  acompanyades del Símbol Internacional d’Accessibilitat per a la mobilitat, a més, 
quan aquests recorreguts condueixin a una zona de refugi o sector alternatiu aniran 
acompanyades del rètol “Zona de refugi” 

Les senyals són visibles fins i tot amb fallada del subministrament de l’enllumenat normal. Quan 
siguin fotoluminiscents compleixen el que estableixen les normes UNE 23035:2003, UNE 23035-
2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es farà conforme allò que estableix la norma 
UNE 23035-3:2003 

S’il·luminen els espais generals, les vies d’evacuació i els equips d’alarma i extinció amb làmpades 
fluorescents, autònomes, de 90 minuts segons UNE2039275, dissenyades per un mínim de: 

· 5 lux per a equips d’alarma, extinció quadre elèctric 

. 1 lux en vies d’evacuació i eix de passos principals 

· 0.5 lux en espais generals per a enllumenat d’ambient antipànic 

Distribució segons plànols 

7.4. Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica de l’establiment es dissenya d’acord amb les indicacions del Reglament 
electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions tècniques, i especialment d’acord amb la ICT 
BT 28 per a locals de pública concurrència. 

 Distribució de potència. Reforma de Quadre General 
Quadre general situat en local a banda amb accés de de la coberta, situat a la planta primera. 

Es reforma el quadre general de l’edifici que disposarà de les proteccions de generals i de sortida 
necessàries per a l’alimentació dels dos subquadres de les noves sales de planta primera. A més, 
s’augmentarà el quadre amb dues línies de força addicionals per l’electrificació de les taules de la 
zona de la biblioteca de la planta baixa. 

 Distribució de potència. Subquadres 
S’instal·larà un subquadre per a cada nou espai de la planta primera (espai de docència polivalent 
i espai de simulació) i es connectarà al quadre general existent de l’edifici. 

S’utilitza per a l’alimentació de totes les línies de distribució d’enllumenat i força de cada una de les 
sales. 

En aquest quadre es col·loquen les proteccions magnetotèrmiques i diferencials de totes les línies 
de distribució i els elements de comandament i actuadors per a la correcta gestió de la potència. 

L’armari és de plàstic en caixa mural amb porta cega, i d’accés restringit amb pany i clau. Ubicat a 
l’interior d’un armari de fusta. 

 Canalitzacions 
Per a la distribució general s’utilitzen safates de reixeta, d’amplada suficient per allotjar les línies 
de distribució de potència i senyal. Alternativament, en traçats individuals o espais reduïts, es 
poden utilitzar canalitzacions de PVC rígid o flexible segons lloc d’execució. 
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Sempre que sigui possible les safates i canalitzacions discorren per l’interior de fals sostre i 
prioritàriament pel traçat de fals sostre longitudinal dels distribuïdors, que comuniquen totes les 
estances i en permet fer-ne la repartició de canalitzacions i línies. 

Totes les canalitzacions des del fals sostre fins a les preses de corrent o punts de llum aniran 
encastades per l’interior dels envans. 

Des de les safates fins als punts de consum s’utilitza tub de PVC corrugat flexible en els trams 
ocults i llis rígid en els trams vistos. Alternativament es pot utilitzar canal de planxa amb tapa per 
als trams vistos de punts de connexió concrets, prèvia autorització de la DF. 

En els petits trams on no es pugui encastar la canalització, a nivell de sòcol, es col·loca canaleta 
superficial de PVC amb tapa, la mateixa solució s’utilitza per a les canalitzacions a la intempèrie 
que allotgen cablejat o tub de climatització. Aquesta solució ha d’estar aprovada, en cada cas, per 
la DF en el replanteig de l’obra. 

Al magatzem clínic, amb canal perimetral per incorporar-hi els mecanismes modulars de les 
neveres. 

Tots els trams vistos amb acabat pintat segons indicacions direcció facultativa. 

 Actuacions d’electrificació 
Per a la planta baixa es preveuen els treballs de nova electrificació d’acord amb la nova distribució 
de taules d’estudi. Es contempla la retirada de l’electrificació de les taules actuals i l’extensió de 
cinc línies noves d’alimentació per l’electrificació de les taules amb la distribució proposada (veure 
documentació gràfica). S’inclou els nous trams de canal d’alumini necessari per a l’electrificació 
dels conjunts de taules i el tram de tub rígid vertical fixat a les potes de les taules i connexionat a 
través de les caixes de derivacions preexistents a les taules. 

A l’espai de docència polivalent de planta primera es preveu la instal·lació de nous punts de treball 
encastats a terra mitjançant una caixa “cima” o similar. Per al cablejat dels punts de treball es 
preveu l’execució de rases al paviment i l’extensió de tub flexible helicoidal amb protecció 
mecànica. 

A l’espai de simulació es contempla exclusivament la instal·lació d’una caixa de mecanismes 
superficial alimentada des del propi subquadre de la sala. 

Per a les tres noves cabines de la Planta Altell es dotarà cada espai d’una caixa amb pressa de 
corrent i pressa de dades (previsió), electrificades des de la canal preexistent a la paret. 

 Conductors 
7.4.5.1. Materials 

Tot el cable és lliure d’halògens i baixa emissió de fums, a més, les línies d’alimentació dels equips 
de protecció contra incendis seran resistents al foc 400ºC durant 2 hores. 

7.4.5.2. Seccions 

Les seccions es calculen segons les regles de majoració de les intensitats nominals i de caiguda 
de tensió màximes, segons Reglamento Electrotécnico para baja tensión 842/2002 

Els resultats es llisten en els fulls de càlcul adjunt i es representen en els esquemes. 

 Mecanismes 
En general es col·loquen mecanismes superficials als envans, els exteriors o en locals tècnics 
seran de tipus superficial i construcció estanca. 

Models i color a verificar per la DF. 

 Enllumenat 
L’enllumenat de cada àmbit s’alimenta de les línies disposades a tal efecte en el quadre, que en 
conté els elements de comandament i protecció. 

L’enllumenat consta, de forma general, de tres línies d’alimentació per a cada sala més gran de 
40m2, a efectes del compliment de la ICT BT 28. 

Veure les taules incloses a la documentació gràfica per a assignació de tipologia de llumeneres a 
cada recinte i espai. 
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7.4.7.1. Enllumenat general  

Les sales de la planta s’il·luminen amb llumeneres modulars quadrades per a fals sostre quan es 
disposa de cel-ras, comandades amb interruptors manuals de zona. 

La sala d’estudi de la planta baixa, s’ajustarà la ubicació de les llumeneres amb els llums lineals 
fluorescents actuals i s’afegiran les unitats necessàries per garantir el correcte enllumenat dels 
espais i els punts de treball. 

Les cabines de l’altell s’il·luminen amb llumeneres quadrades superficials, comandades amb 
interruptors manuals de zona. 

7.4.7.2. Llum d’emergència 

Totes les zones estan cobertes per làmpades autònomes LED, segons UNE2039275, amb 1h 
d’autonomia mínima. La disposició de les làmpades es troba indicada als plànols, i està pensada 
bàsicament per senyalitzar clarament els camins de sortida, amb una il·luminació no inferior a 5 
lux, a més dels elements de protecció contra incendis i de seguretat. 

7.5. Protecció elèctrica i presa de terra 

Es disposa de nova presa de terra per als nous subquadres. 

Preses de terra formades per cable de coure de 35mm2 fins a punt de presa a terra existent. Si cal 
es disposarà  placa o pica de reforç, situada sota el punt de connexió de terra 

Els punts de connexió a terra i caixes de seccionament es disposen, si és necessari el seu reforç, sota 
el subquadre de la zona de reforma. 

El valor de resistència de terra impedeix que en el cas de defecte, la tensió entre el punt en què es 
produeix i terra superi els 24 volts. Per tal de millorar aquest valor, es preveu la instal·lació de plaques 
de presa a terra. 

En el cas de la presa de terra de baixa tensió, es portarà a terra tota la instal·lació elèctrica de baixa 
tensió, canalitzacions hidràuliques, estructura, conductes i equips de climatització, i especialment el 
mobiliari d’espais humits. La connexió es farà mitjançant fuetons visibles per garantir la continuïtat en 
la conductivitat a terra de tots els equips i elements de la instal·lació fins a l’embarrat i posta a terra del 
quadre general.  

7.6. Sistema de control automàtic de les instal·lacions 

Es proposa l’ampliació del sistema de control automàtic per a la gestió, control, regulació i 
telegestió de les instal·lacions següents: 

- Integració al sistema de control centralitzat de l’edifici els nous equips de climatització de 
l’espai de docència i espai de simulació de la planta primera. 

- Regulació dels ventiladors del climatitzador existent per al sistema de ventilació. 

S’assolirà mitjançant la instal·lació del sistema de control existent format per PLC i servidor web 
incorporat, per integració de funcions i programació d'ordres i lògiques específiques, amb 
visualització web i actuació remota de sistema des de qualsevol terminal informàtic amb connexió 
a internet, mitjançant web (PC) o aplicació mòbil per a terminals iOS i Android OS. Creació de 
perfils d'usuari amb diverses categories i drets d'accés 

Ampliació del sistema de control mitjançant tots els elements de regulació, mòduls d'extensió del 
control, passarel·les de comunicació amb altres llenguatges o protocols, canalització i cablejat de 
tota la xarxa de comunicació des dels elements de camp fins al control central. 

Inclou la programació i posada en marxa de les funcions descrites, i segons indicacions 
específiques de funcions per part de la DF durant el replanteig i posta en servei. 

El sistema inclou, en el preu unitari de la partida, el connexionat i cablejat de maniobra i control per 
a tots els elements de camp i mòduls de control, tant nous com a substituir, incloent canalització i 
cablejat segons especificacions fabricant dels elements de control. 

Les funcions de sistema de control són les següents: 

 Llistat de punts de control 
El mapejat de senyals d’entrada i sortida del sistema de control és el següent: 
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Tot el cablejat de comunicació i potència del sistema de control discorrerà anàleg al de la resta de 
senyal feble i baixa tensió de l’edifici, a través de les safates i canalitzacions encastades, i el seu 
preu és part proporcional del material de camp i autòmats de control, tal com es recull a la partida 
corresponent dels amidaments. 

Els preus del material i programació del control inclouen la posterior posta en marxa i regulació del 
sistema, amb els ajustos necessaris mentre duri la garantia de la instal·lació, per tal d’optimitzar 
els paràmetres de confort, gestió i estalvi energètic del conjunt. 

Els preus unitaris del sistema inclouen tots els treballs de connexió, instal·lació, treballs auxiliars 
de picatges i muntatges per a elements de camp, alimentacions elèctriques en CC i CA i 
programació necessària per a seva total configuració i validació funcional. 

 Funcions de control del sistema de climatització i ventilació 
La funció del sistema de control en aquest àmbit és automatitzar la climatització de l’espai de 
docència i l’espai de simulació i gestió dels ventiladors del climatitzador preexistent en funció de la 
consigna de temperatura preestablerta, i dels horaris autoritzats, amb nivell de temperatura de 
confort i nocturna. 

Per a la l’entrada de senyals s’integrarà al control centralitzat de l’edifici als dos nous fancoils de 
sostre de les noves sales, que alhora disposen de termòstats murals de paret situats en cada un 
dels espais a climatitzar, la comunicació es realitza mitjançant una passarel·la Intesis amb 
comunicació BACnet des del fan coils fins al PLC de l’edifici. 

Per a la regulació del cabal d’aportació d’aire s’ajustarà la velocitat del ventiladors del climatitzador 
amb un variador de freqüencia per ajustar al cabal requerit pel RITE.  

El protocol de comunicació dels sistemes a integrar serà amb BACnet, amb les extensions al 
sistema centralitzat necessàries per a la integració d’aquests perifèrics amb control propi al control 
central. 

 

a Cerdanyola del Vallès, setembre de 2024 
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 Bases de disseny i càlcul  

8.1. Cablejat de potència 

Segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

 Caiguda de tensió 
� Línia general alimentació (LGA): 0.5% 

� Derivacions individuals (DI): 1.0% 

� Línia de distribució enllumenat: 3% 

� Línia de distribució força: 5% 

 Intensitats màximes admissibles 

 

 

8.2. Enllumenat 

Instal·lació segons criteris REBT, i en especial ITC-BT-28 sobre locals de pública concurrència. 

Nivells d’il·luminació segons els criteris del RD 486/97 de 14 d’abril de seguretat i salut als llocs de 
treball, UNE 12464.1 

Correcció per temperatura 1,00
Reduccio per agrupament safates 0,70
Reduccio per agrupament tubs 0,70

Aïllament 0,6/1kV PE

seccio descripcio intensidad admisible, A
circuit trifasic trifasic trifasic monofasic
cable multiconductor aillat conductor aïllat conductor aïllat conductor aïllat
montatge safata perforada safata perforada tub superficial tub empotrat
UNE 20-460 52-C11 2 52-C11 5 52-C4 B 52-C2 A

mm2 a 40ºC corregida a 40ºC corregida a 40ºC corregida a 40ºC corregida

1,5 21 15 18 13 17,5 12
2,5 29 20 25 18 24 17

4 38 27 34 24 32 22
6 49 34 44 31 41 29

10 68 48 60 42 56 39
16 91 64 80 56 74 52
25 116 81 128 90 106 74 96 67
35 144 101 160 112 131 92 119 83
50 175 123 197 138 159 111 144 101
70 224 157 254 178 202 141 182 127
95 271 190 311 218 245 172 219 153

120 315 221 364 255 284 199 253 177
150 363 254 422 295 317 222
185 415 291 485 340 329 230
240 490 343 577 404 386 270
300 565 396 670 469 442 309
400 790 553
500 908 636
630 1047 733

notas:
tri/tetrapolar: · cable multionductors 
bipolar · circuits monofàsics en tubs empotrats
unipolar: · 3 conductors unipolars tocant.se estesos en safates perforades
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Enllumenat vial amb nivells segons reglamentació específica per zona d’aplicació. 

Nivells d’il·luminació el més uniformes possibles, exceptuant les zones marginals. 

Tots els equips de disseny antienlluernament directe i indirecte. 

8.3. Climatització 

 Característiques tèrmiques dels materials de tancament 
D’acord amb els requeriments del CTE-DB-HE1: 

� Veure annex de càlcul específic per a transmitàncies de cada tancament i material. 

 Condicions exteriors 
Estiu; 35C/60%HR, insolació mes d’agost a les 15 hores solars (orientació principal sud-est) 

Hivern; 0ºC (per a sistema de bomba de calor) 

 Condicions interiors 
Estiu; 24ºC/50%HR 

Hivern; 22ºC 

 Circuit hidràulic 
� velocitat màxima: 1.5m/s 

� pèrdua de pressió màxima: 0.20KPa/m 

8.4. Ventilació 

 Ventilació 
� Cabals segons RITE, veure annex de càlculs de ventilació. 

 Conductes 
� velocitat màxima: 6.0 m/s (ventilació higiènica o climatització) 

� pèrdua de pressió màxima: 1.50Pa/m 

 Difusió d’aire 
� velocitat residual màxima en la zona ocupada: 0.25m/s 

 

Nivells d'il.luminació de disseny*
espai lux

vestíbuls i zones de pas 100
zones d'ús ocasional 100
sales amb exigències visuals baixes 100
sales amb exigències visuals moderades 200
sales amb exigències visuals altes 500
exteriors 25

(*) mesurats a 85cm de terra
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P1541-EQFG U Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000proteccions per a treballs
amb generació de
partícules i espurnes

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 260,32 520,64

P1D2-HA2M M2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida
amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un
bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 16,000 3,200 51,200fixació de protecció
plàstica al contorn de
l'obra p. primera

51,200 51,200

Total m2  ......: 51,200 4,71 241,15

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS : 761,79

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P21GA-CUNO M2 Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 64,000 64,000espina central i plenum
64,000 64,000

Total m2  ......: 64,000 2,82 180,48

P21GA-CUND M Arrencada de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,000 80,000conducte circular
80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 3,76 300,80

P124-H9AF U Anul·lació, desmantellament, adaptació i retirada després de identifiació de detall, de la part
proporcional d'instal·lació elèctrica i de comunicacions existent afectades per l'actuació i
obsoleta després dels treballs.
Criteri d'abonament: a preu íntegre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Desconnexió de la part
d'instal·lació elèctrica i
comunicacions de
l'actuació

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 501,33 501,33

P214I-AKZM M2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 145,000 145,000enderroc de fals sostre
p1

145,000 145,000

Total m2  ......: 145,000 9,53 1.381,85

P21GN-4RUK U Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15 15,000aproximació de llums
existents a planta primera

8 8,000llums a planta segona
23,000 23,000

Total u  ......: 23,000 3,14 72,22

P21GL-HCXR M Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb
aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 100,000 100,000eliminació de línies
elèctriques existents a
fals sostres

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 0,91 91,00

P221I-8GY6 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 10 cm de fondària com a
màximen paviment de morter i ceràmic, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb
morter, lliscat, execució amb mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,000 10,000electricitat sud
11,000 11,000electricitat nord
12,000 12,000dades (previsió)

33,000 33,000

Total m  ......: 33,000 13,81 455,73

Pressupost parcial nº 2 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P214I-AKT1 U Transport manual de runa generada a l'obra per l'interior de l'edifici i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Total u  ......: 1,000 509,96 509,96

Total pressupost parcial nº 2 ENDERROCS : 3.493,37

Pressupost parcial nº 2 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P2R2-EU9P M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Total m3  ......: 7,540 27,24 205,39

P2R5-DT41 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Total m3  ......: 7,540 21,30 160,60

P2RA-EU6C M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3  ......: 7,540 25,85 194,91

Total pressupost parcial nº 3 GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA CIVIL : 560,90

Pressupost parcial nº 3 GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA CIVIL
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P654-8MCA M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

planta 1
3 2,000 3,100 18,600Distribució pilar central
3 0,650 3,100 6,045

24,645 24,645

Total m2  ......: 24,645 55,53 1.368,54

PAFA-7QXV U Fulla fixa d'alumini lacat negre mat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sense bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 100x275 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, incloent vidre de seguretat 5+5. Acabats de perfileria i vidre similar a la
preexistent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

planta 1
5 5,000mampares tancament

entre sales
5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 896,99 4.484,95

PAFA-7R06 U Fulla fixa d'alumini lacat negre mat, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 155x310 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, incloent vidre de seguretat 5+5. Acabats de perfileria i vidre similar a la
preexistent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

planta 1
8 8,000mampares espai esqu.

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 1.484,25 11.874,00

P660-73GB M2 Mampara modular, igual o similar a l'existent en p.1, de 80 mm de gruix, formada per doble
tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la
part inferior, i envidriament amb simple vidre laminar de seguretat de 5+5 de gruix, espai interior
reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers, col·locada, inclou detall de tancament de remat i segellat
contra finestra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

planta 2
4 3,000 3,200 38,400mampara trams laterals
3 2,000 3,200 19,200mampara tram frontal

57,600 57,600

Total m2  ......: 57,600 282,59 16.277,18

P663-AJHS M2 Mòdul de porta, igual o similar a l'existent, de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i
82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini i tauler doble de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit
amb melamina de 16mm de gruix a la parti inferior i envidrament amb simple vidre laminar 5+5,
espai inferior reblert de llana de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta, amb junts termoplàstics per al segellat dels vides i del
perímetre dels taulers, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

planta 2
3 0,820 2,140 5,264total 3 portes

5,264 5,264

Total m2  ......: 5,264 651,69 3.430,50

P654-RE01 M2 Partida d'aïllament acústic en tancament sobre separador de les sales, material inclòs en partida
d'envà i de fals sostre.

Pressupost parcial nº 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la facultat de Veterinària de la UAB Pàgina 5



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

planta 1
1 5,000 0,600 3,000millora aïllament acústic

en paret separadora
entre sales (part superior
mampara vidre dins fals
sostre)

1 2,000 3,100 6,200millora aïllament acústic
paret separadora entre
sales dins tabica armari
elèctric

9,200 9,200

Total m2  ......: 9,200 43,33 398,64

P651-1111 U Suport universal de fusta de 40x30cm, per a reforç d'elements fixats a parament vertical de guix
laminat, mitjançant reforç de fusta per a la correcte suportació d'elements suspesos

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000suport quadre elèctric
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 25,40 101,60

Total pressupost parcial nº 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES : 37.935,41

Pressupost parcial nº 4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PAM1-H96D U Porta corredissa d'obertura automàtica, de dues fulles de 135x309cm, i 1 vidre lateal fix, de 150
fins a 210cm i x 309cm d'alt, amb vidres laminats 5+5 amb butiral transparent, sistema modular
flexible, mini-mecanisme de comandament pre ensamblat i comprobat a fàbrica per fulles de
fins a 2x100kg. Per amplades d'obertura entre 800 i 4000mm, Baixa sonoritat, carril de odadura
reemplassable. Unitat de comandament multifuncional amb inversió automàtica, parada
d'emergència, lectura i emmagatzematgge d'errors, bateria recarregable per obertura o
tancament d'emergència i programador de 5 posicions electrònic (obert, tancat, automàtic,
parcial, sols sortida). Complint amb les normes europees i les de seguretat (norma UNE EN
16005). Kit telescòpic de 2 fulles amb bloquejador. Perfil autoportant de 120x20x6mm, amb tubs
laterals de subjecció d'alumini mateix color per la instal·lació sense estructura auxiliar. Detector
de moviment amb funció de fotocèl·lula de 5 camps amb zona de seguretat de pas, i clau de 2
contactes de superfície per a obertura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000porta 2 fulles corredisses
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 5.766,51 11.533,02

PAN1-36XB U Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 275 cm d'alçària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000bastiment per a armari
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 39,13 78,26

PAQ0-51NU U Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de cartró, de 40 cm d'amplària i 275 cm d'alçària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000armaris de quadres
elèctrics de dues fulles

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 215,99 431,98

PAZ7-4XIF M Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 13,600 27,200tapetes i batents de
portes d'armari

27,200 27,200

Total m  ......: 27,200 3,47 94,38

PAF9-5TE8 U Porta d'alumini lacat negre mat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat de 160x310 cm, elaborada amb perfils de preu alt

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000porta espai docència
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.395,54 1.395,54

PC1H-5CWV M2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,600 3,100 4,960vidres porta espai
docència

4,960 4,960

Total m2  ......: 4,960 75,89 376,41

Total pressupost parcial nº 5 DIVISÒRIES PRACTICABLES : 13.909,59

Pressupost parcial nº 5 DIVISÒRIES PRACTICABLES
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P815-3FND M2 Repasssos d'enguixat de sostre. Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 38,000 38,000repassos d'enguixat en
fals sostre

38,000 38,000

Total m2  ......: 38,000 34,19 1.299,22

P84N-A82D M2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,000 0,600 3,600Tancament de fals sostre
- separació espais

2 22,300 0,600 26,760Tabiques de fals sostre
2 4,950 0,600 5,940

36,300 36,300

Total m2  ......: 36,300 49,16 1.784,51

P846-9JO8 M2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,200 4,950 5,940Superfície i faixa fals
sostre continu

5,940 5,940

Total m2  ......: 5,940 40,66 241,52

P84J-9JRF M2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm
i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,950 22,300 110,385Superfície fals sostre
registrable p1

3 3,000 1,800 16,200Fals sostre registrable p2
126,585 126,585

Total m2  ......: 126,585 48,64 6.157,09

P874-RE01 M2 Reparació de cel ras per a pas d'instal·lacions d'electricitat, mitjançant massilla i posterior pintat
amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor, acabat pintat de la zona
afectada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000previsió tapat amb
massilla forats sostre PB

5,000 5,000

Total m2  ......: 5,000 9,50 47,50

P89I-4V8T M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 7,900 3,100 24,490superfícies de guix
1 7,200 3,100 22,320
2 2,000 3,100 12,400
2 0,600 3,100 3,720
6 1,250 4,200 31,500pintat de pilars

94,430 94,430

Total m2  ......: 94,430 5,79 546,75

Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS I F/SOSTRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la facultat de Veterinària de la UAB Pàgina 8



P89I-4V8R M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,000 200,000superfície p.1
3 3,000 1,800 16,200superfície p.2

216,200 216,200

Total m2  ......: 216,200 6,74 1.457,19

P89K-42YQ M2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 1,200 2,750 6,600pintat de portes armari i
tapetes de fusta

2 0,800 2,750 4,400doble cara de portes
11,000 11,000

Total m2  ......: 11,000 12,43 136,73

Total pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS I F/SOSTRES : 11.670,51

Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS I F/SOSTRES
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la facultat de Veterinària de la UAB Pàgina 9



P9P7-8FA1 M2 Aplicació prèvia a Linòleum d'una capa de pasta allisadora sobre terrazo existent de fins a 2mm,
incloent pont d'unió per a subjecció del linóleum final

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,000 200,000total superfície de
paviment

200,000 200,000

Total m2  ......: 200,000 8,86 1.772,00

P9P7-8FNF M2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2,5 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm _ model marmoleum marbled ´´serene grey´´ o similar en rotlle, amb resistència
als àcids i productes de neteja segons EN ISO26987

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 200,000 200,000superfície de paviment de
linòleum

200,000 200,000

Total m2  ......: 200,000 37,62 7.524,00

P9U3-6Y7X M Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000 4,000sòcols en paret de pladur
2 0,600 1,200

5,200 5,200

Total m  ......: 5,200 32,27 167,80

P9Z1-CVR3 M Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 50 mm d'amplària de màxima de
junt, de 3 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja,
col·locat fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 16,000 16,000longitud perfil
16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 32,66 522,56

Total pressupost parcial nº 7 PAVIMENTS : 9.986,36

Pressupost parcial nº 7 PAVIMENTS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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8.1.- Climatització

8.1.1.- Planta 1

PEG2-CTMG U Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, potència frigorífica nominal de 6,8
kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals SEER de 6.22 (A++) i SCOP de 4.2 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R-32, col.locada.
Unitat interior:
Dimensions (altxamplexllarg): 245x1.000x800mm
Pes: 35kg
Unitat exterior:
Dimensions (altxamplexllarg): 870x1.100x460mm
Pes: 81kg
Unitat exterior muntada a la coberta de l'edifici, inclou bancada i elements de suport,
connectada  ala xarxa d'alimentació elèctrica, bomba de condensats, si s'escau, interconnexió
elèctrica i de maniobra entre la unitat terminal i l'exterior, controladors, petit material auxiliar de
connexió i muntatge, inclou transport, mitjans d'elevació i muntatge fins emplaçament definitiu.
Programació i posada en marxa per part del servei tècnic oficial de l'equip.

Marca i model: Daikin ZBAG71A, o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000sala 1
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 2.546,08 2.546,08

PEG2-CTL3 U Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, potència frigorífica nominal de 9,5
kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals SEER de 6.47 (A++) i SCOP de 4.36 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R-32, col.locada.
Unitat interior:
Dimensions (altxamplexllarg): 245x1.400x800mm
Pes: 46kg
Unitat exterior:
Dimensions (altxamplexllarg): 870x1.100x460mm
Pes: 85kg
Unitat exterior muntada a la coberta de l'edifici, inclou bancada i elements de suport,
connectada  ala xarxa d'alimentació elèctrica, bomba de condensats, si s'escau, interconnexió
elèctrica i de maniobra entre la unitat terminal i l'exterior, controladors, petit material auxiliar de
connexió i muntatge, inclou transport, mitjans d'elevació i muntatge fins emplaçament definitiu.
Programació i posada en marxa per part del servei tècnic oficial de l'equip.

Marca i model: Daikin ZBAG100A, o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000sala 2
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 3.560,62 3.560,62

PE53-4UFR M2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla
de fibra de vidre i recobriment interior d'alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el
cel ras

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

sala docència
1,3 18,680 24,284aportació
1,3 5,250 6,825extracció

sala simulació
1,3 9,240 12,012aportació
1,3 4,050 5,265extracció

5,000 5,000...
53,386 53,386

Total m2  ......: 53,386 37,91 2.023,86

PEVC-H7JV U Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3
velocitats amb comunicació Modbus, amb accessoris de muntatge i part proporcional de
cablejat, muntat i connectat

Marca i Model: Daikin BRCH52S o equivalent

Total u  ......: 2,000 163,34 326,68

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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02.01.01.02 U Interconnexió entre termostat de paret i fancoil, tram horitzontal per fals sostre amb tub
corrugat i tram vertical fins a termostat en minicanal de PVC. Inclou caixetí per a mecanismes
universal per a connexió i elmenents especials de muntatge i ajudes de paleteria per a pas de
canalitzacions i connexions.

Total u  ......: 2,000 40,30 80,60

PP44-663J M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

interconnexió entre unitat
exterior i interior clima:

30,000 30,000sala 1
25,000 25,000sala 2

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 1,38 75,90

PG2N-EUK7 M Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

interconnexió entre unitat
exterior i interior clima:

30,000 30,000sala 1
25,000 25,000sala 2

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 1,47 80,85

PF51-6RX8 M Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 30,000sala 1
25,000 25,000sala 2

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 15,60 858,00

PF51-6RX9 M Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i
col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,000 30,000sala 1
25,000 25,000sala 2

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 16,81 924,55

PFQ0-3LIH M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 55,000 6,01 330,55

PFQ0-3LKM M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 55,000 8,00 440,00

PG2J-4CGJ M Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000traçat refrigerant per
coberta

5,000 5,000

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 5,000 57,81 289,05

EEK11G23CLM U Conjunt de reixes de climatització segons documentació gràfica, incloent conjunt d'accessoris
de muntatge en paraments d'obra, connexions a conductes, part proporcional de plenum i petit
material.

ref        servei     tipo                                         dimensions                     n ut.    marca    model
llarg    alt   diam              
d3    impulsió   reixa + comporta regulació                          400       2ut    Madel   
AXO-S+BOXSTAR-R  
d4    retorn        reixa + comporta regulació   600    x600                  1ut    Madel    DMT-MOD+PFT
d5    retorn        reixa + comporta regulació   600    x600                  1ut    Madel    DMT-MOD+PFT

Total u  ......: 1,000 1.748,28 1.748,28

PD1A-F11R M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

clima
4,000 4,000A01
4,000 4,000A02

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000 18,32 146,56

02.01.03.01 U Treballs de connexió de la xarxa de recollida de condensats de les instal·lacions a
baixant/col·lector preexistent. Inclou mà d'obra i material auxiliar.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000connexió desguàs
condensats xarxa fancoils
P1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 85,50 85,50

Total subcapítol 8.1.1.- Planta 1: 13.517,08

8.1.2.- Planta Altell

PEJ2-RE01 U Desplaçament de fan coil de terra existent a nova ubicació a una distància màxima de 2 metres,
apte per la nova distribució de planta. Inclou treballs de mà d'obra de desmuntatge, buidat de
circuit i adaptació de canonades, nous picatges, part proporcional de canonada de distribució
hidràulica per a connexió a ramal existent, aïllament i cablejat amb termostat. Inclou càrrega de
residus en camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000fan coils de terra Altell
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 360,58 360,58

PEVC-368N U Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000cabines altell
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 30,43 91,29

Total subcapítol 8.1.2.- Planta Altell: 451,87

Total subcapítol 8.1.- Climatització: 13.968,95

8.2.- Ventilació

8.2.1.- Planta 1

PE53-4UFR M2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla
de fibra de vidre i recobriment interior d'alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el
cel ras

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1,3 26,540 34,502aportació
4,000 4,000...

38,502 38,502

Total m2  ......: 38,502 37,91 1.459,61

02.01.01.03 U Treballs d'adequació de conducte preexistent plenum de pas de forjat de coberta per a connexió
nova distribució de conductes planta primera, incloent formació de peces especials amb
condcute de llana mineral de 25mm i mà d'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000aportació
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 148,32 148,32

EEK11G23VENT U Conjunt de reixes de ventilació segons documentació gràfica, incloent conjunt d'accessoris de
muntatge en paraments d'obra i la seva perforació, connexions a conductes, part proporcional
de plenum i petit material.

ref        servei     tipo                                         dimensions                     n ut.    marca    model
llarg    alt   diam              
d1    aportació  reixa + comporta regulació   300    x150                 5ut    Madel    AMT-AN+SP+CM

Total u  ......: 1,000 364,84 364,84

02.01.01.04 U Treballs de segellat de conducte procedent de coberta (retorn instal·lació existent del
climatitzador) mitjançant conducte de fibra. Inclou mà d'obra, material auxiliar i gestió de
residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000retorn de climatitzador
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 100,89 100,89

02.01.01.05 U Ajust de les condicions de treball de climatitzador existent de planta primera per anulació del
circuit de retorn, inclou ajust de comportes a tot entrada d'aire exterior i integració en el sistema
de control del ventilador.
Inclou mà d'obra, material auxiliar i gestió de residus.

Total u  ......: 1,000 123,48 123,48

Total subcapítol 8.2.1.- Planta 1: 2.197,14

8.2.2.- Planta Altell

EEK11G23VE… U Conjunt de reixes de ventilació segons documentació gràfica, incloent conjunt d'accessoris de
muntatge en paraments d'obra, connexions a conductes, perforació del parament, part
proporcional de plenum i petit material.

ref        servei       tipo                                               dimensions                     n ut.    marca    model
llarg    alt   diam              
d6         ventilació reixa                                              400    x300               10ut    Madel    AMT-AN

Total u  ......: 1,000 637,34 637,34

Total subcapítol 8.2.2.- Planta Altell: 637,34

Total subcapítol 8.2.- Ventilació: 2.834,48

8.3.- Electricitat

8.3.1.- Planta Baixa

P21DC-HBIS M Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de
coure o alumini, amb aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a
10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
incloent identificació de línies acurada, recollida de circuits a reaprofitar i preperació per a
adaptació a nova funcionalitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

41,000 41,000tram canal oest
30,000 30,000previsió altres trams

afectats (reserva)
71,000 71,000

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 71,000 1,12 79,52

P21DC-RE03 M Desmuntatge de canal de plàstic per a protecció de línia elèctrica, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000canal plàstic semicircular
zona porta sortida davant
escales PB

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000 1,12 7,84

PG27-RE01 M Reforma de canal d'alumini preexistent per a nova electrificació. Inclou tapat de forats per a
sortida de cablejat i formació de nou forat en canal per a nova alimentació elèctrica.

Total m  ......: 30,000 7,96 238,80

PG2F-AZK7 M Minicanal d'alumini anoditzat de 65x40 mm, d'1 compartiment, muntada sobre paraments

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,000 3,000substitució canal
semicircular PVC davant
escala PB

10 1,000 10,000de canal longitudinal fins
a cada taula

4,000 4,000...
17,000 17,000

Total m  ......: 17,000 39,57 672,69

PG33-E4W7 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

nova electrificació de
taules desde QGBT,
circuits segons esquema
elèctric, inclos pujar i
baixar de cada taula:

1,2 38,000 45,600circuit 1
1,2 41,000 49,200circuit 2
1,2 59,000 70,800circuit 3
1,2 50,000 60,000circuit 4
1,2 55,000 66,000circuit 5
1,2 50,000 60,000circuit 6

351,600 351,600

Total m  ......: 351,600 2,64 928,22

02.03.01.01 U Electrificació de força de conjunt en fila de taules de treball des de canal de terra, amb la
mateixa línia d'alimentació,fins a caixa de derivació muntada en taules (cable inclòs en partida a
banda), incloent part proporcional de canalització i petit material necessari, incloent modificació
de la canal per a sortida de canalització i fils.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13 13,000electrificació taules
13,000 13,000

Total u  ......: 13,000 28,11 365,43

Total subcapítol 8.3.1.- Planta Baixa: 2.292,50

8.3.2.- Planta 1

02.01.00 U Treballs d'identificació de linies del QGBT existents i reconnexió de les línies a conservar per
electrificació dels endolls de les taules. Inclou part proporcional de cablejat i canalització per la
connexió de les línies a conservar, aprofitament de proteccions existents i gestió de residus
d'elements desmantellats.
Criteri d'abonament: Concepte d'abonament íntegre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000QGBT
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 458,70 458,70
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02.03.02.01 U Subquadre per a espai docència polivalent, per a muntatge en armari de la pròpia sala, de peu o
mural amb sòcol, metàl·lic, amb tapa cega, apte per les proteccions descrites en esquema, mes
espai de reserva del 50%, cablejat, borns, barres, blocs de connexió, elements de presa de terra,
troquelats i elements de fixació dels mecanismes.

Total u  ......: 1,000 1.170,60 1.170,60

02.03.02.02 U Subquadre per a espai de simulació, per a muntatge en armari de la pròpia sala, de peu o mural
amb sòcol, metàl·lic, amb tapa cega, apte per les proteccions descrites en esquema, mes espai
de reserva del 50%, cablejat, borns, barres, blocs de connexió, elements de presa de terra,
troquelats i elements de fixació dels mecanismes.

Total u  ......: 1,000 1.060,03 1.060,03

02.03.02.03 U Reforma quadre general de baixa tensió de la biblioteca, apte per les proteccions descrites en
esquema, mes espai de reserva del 30%, cablejat, borns, barres, blocs de connexió, elements de
presa de terra, troquelats i elements de fixació dels mecanismes.

Total u  ......: 1,000 749,61 749,61

PG76-CP48 U Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida
trifàsica 400 V, de 4 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau
de protecció IP 20, muntat superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de
control i configurat. Inclou part proporcional de cablejat d'alimentació elèctrica des de quadre
gnereal i de control fins a quadre de control centralitzat.

Total u  ......: 1,000 558,21 558,21

PG10-RE01 U Armari metàl·lic de 400x400x200,per a distribució i control, col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000aramari variador fancoil 
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 171,70 171,70

PG2J-4BTJ M Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,000 11,000espai docència
17,000 17,000espai simulació

previsió dades
11,000 11,000espai docència
17,000 17,000espai simulació

56,000 56,000

Total m  ......: 56,000 30,72 1.720,32

PG33-E75A M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,000 25,000de QGBT a subquadre
espai docència

25,000 25,000de QGBT a subquadre
espai simulació

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 8,17 408,50

PG33-E759 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,000 25,000de SQGBT de simulació
a UE02

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 6,36 159,00
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PG33-E4W8 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,000 25,000de SQGBT de simulació
a UE01

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 3,21 80,25

PG33-E756 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

60,000 60,000espai docència endolls
(tram soterrat)

10,000 10,000espai docència endolls
90,000 90,000espai simulació endolls
20,000 20,000porta automàtica

180,000 180,000

Total m  ......: 180,000 2,83 509,40

PG33-E4W6 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15,000 15,000enllumenat sala docència
20,000 20,000enllumenat sala simulació

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 2,14 74,90

PG2P-6T09 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,000 6,000electrificació porta
automàtica

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 4,63 27,78

PG2N-EUJM M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

electrificació endolls
30,000 30,000espai simulació (tram fals

sostre)
5,000 5,000espai docència (tram fals

sostre)
canalització previsió
dades

10,000 10,000espai simulació (tram fals
sostre)

5,000 5,000espai docència (tram fals
sostre)

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 1,56 78,00

PG2N-RE01 M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal amb espiral interior rígida, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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60,000 60,000tram enterrat sala
docència electricitat

56,000 56,000tram enterrat sala
docència previsió VID

20,000 20,000....
136,000 136,000

Total m  ......: 136,000 4,98 677,28

PG25-AZH2 M Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color
blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes
IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei
de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments
verticals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,000 3,000sala simulació trams
verticals paret

9 3,000 27,000sala simulació trams
verticals muntants
mampara

2 3,000 6,000sala docència trams
verticals muntants
mampara

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 10,22 367,92

PG13-E35Z U Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Total u  ......: 2,000 10,32 20,64

PG62-006 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, per
a encastar a terra amb caixa per encastar i tapa, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars,
muntat encastat a terra, formada pels diferents elements:
· 4 x preses de corrent modular tipo shucko (blanc, linia de força normal)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000espai simulació
2 2,000espai docència

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000 125,24 1.377,64

PG62-007 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, per
a encastar a terra amb caixa per encastar i tapa, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars,
muntat encastat a terra, formada pels diferents elements:
· 2 x preses de corrent modular tipo shucko (blanc, linia de força normal)
· 2 x presa de señal RJ45 Cat6a (previsió)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000espai docència
7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 142,10 994,70

PG62-005 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, per
a encastar a terra amb caixa per encastar i tapa, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars,
muntat encastat a terra, formada pels diferents elements:
· 2 x presa de señal RJ45 Cat6a (previsió)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000espai simulació
2 2,000espai docència

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 90,65 271,95

PG62-008 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 1
filera, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, muntat superficial, formada pels diferents
elements:
· 2 x presa de señal RJ45 Cat6a (previsió)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000espai simulació
1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000 52,34 52,34

PG62-009 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2
fileres, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat superficial, formada pels diferents
elements:
· 4 x preses de corrent modular tipo shucko (blanc, linia de força normal)

Total u  ......: 1,000 63,93 63,93

PG65-483R U Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000endolls armari
subquadres elèctrics P1

6 6,000interruptors
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 3,07 24,56

PG6I-78BW U Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000endolls armari
subquadres elèctrics P1

6 6,000interruptors
8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 4,12 32,96

PG6E-7724 U Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000espai docència
3 3,000espai simulació

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 14,81 88,86

PG6O-77RL U Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000endoll interior armari
subquadre

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 15,47 30,94

02.03.02.05 U Treballs de recablejat de variador de freqüència, modificació de línia d'entrada des de quadre
elèctric i línia de sortida des de nou variador de freqüència. Inclou mà d'obra i material auxiliar.

Total u  ......: 1,000 55,20 55,20

Total subcapítol 8.3.2.- Planta 1: 11.285,92

8.3.3.- Planta Altell

02.03.03.02 U Treballs de preparació dels circuit elèctrics actuals per adequació amb la nova instal·lació
elèctrica. Inclou la retirada de mecanismes existents a la zona d'actuació, adequació de canal de
PVC i extensió de línia elèctrica fins a nou punt. Inclou mà d'obra i material auxiliar.

Total u  ......: 1,000 120,00 120,00

02.03.03.01 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 1
filera, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat superficial o encastat, formada pels
diferents elements:
· 2 x preses de corrent modular tipo shucko (blanc, linia de força normal)
· 1 x presa de señal RJ45 Cat6a (previsió sense connexió)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000nous punts de treball per
cabina

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 69,22 207,66
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02.03.02.04 U Electrificació de força per a mecanisme de bases endoll o conjunt de bases d'endolls (universal
o caixa de centralització), amb la mateixa línia d'alimentació, des de caixa de derivació de línia
d'alimentació en safata fins a mecanisme o quadre elèctric, amb cable UH07V-R 750V, de secció
2,5 mm2, monofàsic, incloent part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i
petit material necessari. Criteri de mesurament, amidament unitari de la present partida per
endoll o grups d'endoll amb la mateixa línia d'alimentació des del receptor fins a al safata
general (amidament del cablejat de distribució general per safata en línia a banda).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 48,47 145,41

PG6E-771R U Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000altell
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 19,55 58,65

PG65-483R U Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000interruptors
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 3,07 9,21

PG6I-78BW U Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000interruptors
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 4,12 12,36

Total subcapítol 8.3.3.- Planta Altell: 553,29

Total subcapítol 8.3.- Electricitat: 14.131,71

8.4.- Il·luminació

8.4.1.- Planta Baixa

P21DD-RE01 U Desmuntatge per desplaçament i posterior recol·locació de carril continu de 3 llumeneres
decoratives interior amb tubs LED del tipus línia continua, muntada suspesa a una alçària de 3
m com a màxim, inclosa la retirada dels elements de suspensió o carril.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,000desplaçament llumeneres
per a nova distribució de
mobiliari

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 53,27 639,24

02.04.01.02 U Electrificació de llumenera posterior al seu desplaçament per a 1 línia d'encesa, cablejat nou de
llum a llum, des de punt d'electrificació previ fins a nova ubicació de llumenera, i amb part
proporcional de canalització i cablejat d'interruptor o commutador de comandament, amb cable
H07V-R 750V 1x1.5 mm2, amb cable monofàsic i presa de terra, incloent part proporcional de
canalització, cablejat, caixes de derivació, execució de forats a cel ras i reparació de cel ras i
petit material necessari. Criteri de mesurament, amidament unitari de la present partida per llum
o conjunt de llums amb la mateixa línia d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,000llumeneres desplaçades
12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 41,59 499,08

Total subcapítol 8.4.1.- Planta Baixa: 1.138,32

8.4.2.- Planta 1
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PH23-I111 U Llumenera decorativa modular d'alumini, de 595x595 cm, de 40 W de potència de la llumenera,
3600 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K.
Llumenera LED encastable en sostre de forma quadrada amb recubriment primàtic PMMA. Per a
mòdul de sistemes de 600x600mm.

Marca i model: Duralamp SLIMFLUX BL, o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000espai docència
10 10,000espai polivalent

16,000 16,000

Total u  ......: 16,000 66,80 1.068,80

02.04.01.01 U Electrificació de llumenera per a 1 línia d'encesa, des quadre d'alimentació o llumenera de la
mateixa encesa fins a equip, i amb part proporcional de canalització i cablejat d'interruptor o
commutador de comandament, amb cable H07V-R 750V 1x1.5 mm2, amb cable monofàsic i
presa de terra, incloent part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari. Criteri de mesurament, amidament unitari de la present partida per endoll o
grups d'endoll amb la mateixa línia d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16 16,000llumeneres P1
16,000 16,000

Total u  ......: 16,000 28,60 457,60

Total subcapítol 8.4.2.- Planta 1: 1.526,40

8.4.3.- Planta Altell

PH23-I111 U Llumenera decorativa modular d'alumini, de 595x595 cm, de 40 W de potència de la llumenera,
3600 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, UGR<19, de temperatura de color 4000 K.
Llumenera LED encastable en sostre de forma quadrada amb recubriment primàtic PMMA. Per a
mòdul de sistemes de 600x600mm.

Marca i model: Duralamp SLIMFLUX BL, o equivalent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000cabina
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 66,80 200,40

02.04.01.01 U Electrificació de llumenera per a 1 línia d'encesa, des quadre d'alimentació o llumenera de la
mateixa encesa fins a equip, i amb part proporcional de canalització i cablejat d'interruptor o
commutador de comandament, amb cable H07V-R 750V 1x1.5 mm2, amb cable monofàsic i
presa de terra, incloent part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari. Criteri de mesurament, amidament unitari de la present partida per endoll o
grups d'endoll amb la mateixa línia d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000llumeneres cabina
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 28,60 85,80

Total subcapítol 8.4.3.- Planta Altell: 286,20

Total subcapítol 8.4.- Il·luminació: 2.950,92

8.5.- Protecció contraincendis

02.05.01 U Electrificació de llumenera per a 1 línia d'encesa, des quadre d'alimentació o llumenera de la
mateixa encesa fins a equip, i amb part proporcional de canalització i cablejat d'interruptor o
commutador de comandament, amb cable H07V-R 750V 1x1.5 mm2, amb cable monofàsic i
presa de terra, incloent part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari. Criteri de mesurament, amidament unitari de la present partida per llum o
conjunt de llums amb la mateixa línia d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000espai docència
2 2,000espai simulació
3 3,000cabines altell

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 34,93 244,51
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02.05.02 U Retirada, acopi i posterior recol·locació de sensor de fums

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Planta 1
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 26,95 80,85

PH57-B387 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000espai docència
2 2,000espai simulació
3 3,000cabines altell

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 140,13 980,91

PM32-DZ3Z U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Total u  ......: 2,000 58,60 117,20

PM32-DZ48 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Total u  ......: 2,000 93,85 187,70

PMS0-6Z18 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical

Total u  ......: 2,000 9,92 19,84

PMS0-6Z15 U Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Total u  ......: 2,000 9,33 18,66

PM15-4ICO U Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

Total u  ......: 1,000 76,01 76,01

EM11AR01 U Ampliació de llaç de detecció d'incendis per a nou element de protecció contra incendis, part
proporcional d'electrificació d'element de protecció contra incendis amb cable trenat de
2x1,5mm2, formant xarxa bus des de centraleta de detecció fins a detector, centraleta o
instal·lació preexistant, incloent part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i
petit material necessari.

Total u  ......: 1,000 29,58 29,58

Total subcapítol 8.5.- Protecció contraincendis: 1.755,26

8.6.- Control

8.6.1.- Planta 1

PEV2-RE01 U Passarel·la de comunicació per a unitat d'expansió directe amb xarxa BACnet/IP o MS/TP, per a
integració, control i telegestió de la instal·lació de climatització, totalment instal·lada i amb pp
de connexió i cablejat.

Marca i model: Daikin Intesis HVAC (INBACDA001R000), o equivalent

Total u  ......: 2,000 316,00 632,00

PG8Z-HD39 M Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament
de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

35,000 35,000A01
30,000 30,000A02
5,000 5,000variador de freqüència

70,000 70,000

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la facultat de Veterinària de la UAB Pàgina 22



Total m  ......: 70,000 1,37 95,90

02.06.01.01 U Programació i posta en marxa de l'ampliació del sistema de control Schneider existent a l'edifici,
per a ampliació amb la integració de les dues noves unitats autònomes de climatització de la
planta primera i integració de nou variador de freqüència per a control del ventilador del
climatitzador existent de la planta primera amb nou cabal de ventilació de disseny amb ajust de
programació de comportes a tot aire exterior.

Total u  ......: 1,000 1.150,00 1.150,00

PP7A-RE01 U Switch industrial + font d'alimentació 24vcc

Total u  ......: 1,000 153,74 153,74

PG2N-EUJM M Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

65,000 65,000tram interior
65,000 65,000

Total m  ......: 65,000 1,56 101,40

PG2P-6T09 M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,000 25,000tram quadre elèctric
25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 4,63 115,75

Total subcapítol 8.6.1.- Planta 1: 2.248,79

Total subcapítol 8.6.- Control: 2.248,79

8.7.- Gestió de residus instal·lacions

P2R5-DT15 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Total m3  ......: 26,339 13,77 362,69

P2RA-EU6C M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

clima
1,3 13,520 17,576conductes circulars i

metàl·lics
1,3 50,000 0,100 6,500reixes

electricitat
71 0,050 0,050 0,178

1,3 6,500 0,100 0,100 0,085canal
2 2,000....

26,339 26,339

Total m3  ......: 26,339 25,85 680,86

P2RA-EU6F M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea
de Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,3 2,560 3,328residu obertura rasa de
morter per a pas
canalitzacions terra P1

3,328 3,328

Total m3  ......: 3,328 17,92 59,64

Total subcapítol 8.7.- Gestió de residus instal·lacions: 1.103,19

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS : 38.993,30

Pressupost parcial nº 8 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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03.01 U Documentació Asbuilt, tramitació i legalització de les instal·lacions tèrmiques, incloent
documentació tècnica necessària, projecte tècnic, certificats i models normalitzats del Dept.
d'Indústria de la Genealitat, inscripció al Registre d'instal·lacions de seguretat industrial,
pagament de la taxa corresponent, acompanyament durant la inspecció de l'Organisme de
Control, si s'escau, i pagament de l'import corresponent al servei d'aquest Organisme.

Total u  ......: 1,000 540,00 540,00

14.3 U Legalització de la instal·lació de baixa tensió, signatura del certificat de la instal·lació de baixa
tensió de l'edifici, projecte de reforma de la instal·lació existent signat per un enginyer,
inspecció inicial de BT a realitzar per part de la propietat en seguiment de les periòdiques
corresponents. Inclou pagament de la taxa corresponent

Total u  ......: 1,000 540,00 540,00

Total pressupost parcial nº 9 DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA : 1.080,00

Pressupost parcial nº 9 DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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EY0310RE U Realització de pas de canalitzacions en paret d'obra ceràmica i posterior reconstrucció de
tancament amb mitjans manuals, inclou material auxiliar, mà d'obra i gestió de residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000accés a QGBT
3 3,000...

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 120,96 483,84

PA00-ARP1 Pa Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta al llarg de l'obra de reforma o construcció,
consistent en una bossa d'hores d'oficial 1a paleta i manobre.

Total pa  ......: 1,000 650,00 650,00

04.01 U Partida alçada a justificar en concepte d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

PAIO-ARP2 Pa Partida d'imprevistos d'obra per l'apartat de construcció i reforma

Total pa  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00

04.02 U Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra i instal·lacions.

Total u  ......: 1,000 500,00 500,00

Total pressupost parcial nº 10 AJUDES DE RAM DE PALETA : 3.633,84

Pressupost parcial nº 10 AJUDES DE RAM DE PALETA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P1415-1617 Pa Partida alçada a justificar segons el pressupost de l'estudi de seguretat i salut, segons el decret
555/86, decret 84/1990 i decret 1627/97 amb els elements necessaris per dur a terme el pla de
seguretat i salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció individual,
col·lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions d'higiene i
benester, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Partida a justificar detalladament
sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat aprovat.

Total pa  ......: 1,000 1.856,97 1.856,97

Total pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT : 1.856,97

Pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 TREBALLS PREVIS 761,79
2 ENDERROCS 3.493,37
3 GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA CIVIL 560,90
4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 37.935,41
5 DIVISÒRIES PRACTICABLES 13.909,59
6 REVESTIMENTS I F/SOSTRES 11.670,51
7 PAVIMENTS 9.986,36
8 INSTAL·LACIONS 38.993,30

8.1.- Climatització 13.968,95
8.1.1.- Planta 1 13.517,08
8.1.2.- Planta Altell 451,87

8.2.- Ventilació 2.834,48
8.2.1.- Planta 1 2.197,14
8.2.2.- Planta Altell 637,34

8.3.- Electricitat 14.131,71
8.3.1.- Planta Baixa 2.292,50
8.3.2.- Planta 1 11.285,92
8.3.3.- Planta Altell 553,29

8.4.- Il·luminació 2.950,92
8.4.1.- Planta Baixa 1.138,32
8.4.2.- Planta 1 1.526,40
8.4.3.- Planta Altell 286,20

8.5.- Protecció contraincendis 1.755,26
8.6.- Control 2.248,79

8.6.1.- Planta 1 2.248,79
8.7.- Gestió de residus instal·lacions 1.103,19

9 DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 1.080,00
10 AJUDES DE RAM DE PALETA 3.633,84
11 SEGURETAT I SALUT 1.856,97

Total .........: 123.882,04

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS.

Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la facultat de Veterinària de la UAB Pàgina 28



1 TREBALLS PREVIS ...............................................................................................… 761,79
2 ENDERROCS .........................................................................................................… 3.493,37
3 GESTIÓ DE RESIDUS DE L'OBRA CIVIL .............................................................… 560,90
4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ................................................................................… 37.935,41
5 DIVISÒRIES PRACTICABLES ...............................................................................… 13.909,59
6 REVESTIMENTS I F/SOSTRES .............................................................................… 11.670,51
7 PAVIMENTS ...........................................................................................................… 9.986,36
8 INSTAL·LACIONS

8.1 Climatització
8.1.1 Planta 1 ....................................................................................................… 13.517,08
8.1.2 Planta Altell ...............................................................................................… 451,87

Total 8.1 Climatització ..........: 13.968,95
8.2 Ventilació
8.2.1 Planta 1 ....................................................................................................… 2.197,14
8.2.2 Planta Altell ...............................................................................................… 637,34

Total 8.2 Ventilació ..........: 2.834,48
8.3 Electricitat
8.3.1 Planta Baixa ..............................................................................................… 2.292,50
8.3.2 Planta 1 ....................................................................................................… 11.285,92
8.3.3 Planta Altell ...............................................................................................… 553,29

Total 8.3 Electricitat ..........: 14.131,71
8.4 Il·luminació
8.4.1 Planta Baixa ..............................................................................................… 1.138,32
8.4.2 Planta 1 ....................................................................................................… 1.526,40
8.4.3 Planta Altell ...............................................................................................… 286,20

Total 8.4 Il·luminació ..........: 2.950,92
8.5 Protecció contraincendis ..............................................................................… 1.755,26
8.6 Control
8.6.1 Planta 1 ....................................................................................................… 2.248,79

Total 8.6 Control ..........: 2.248,79
8.7 Gestió de residus instal·lacions ...................................................................… 1.103,19

Total 8 INSTAL·LACIONS ..........: 38.993,30
9 DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA .........................................................................… 1.080,00
10 AJUDES DE RAM DE PALETA ............................................................................… 3.633,84
11 SEGURETAT I SALUT .........................................................................................… 1.856,97

Pressupost d'execució de material (PEM) 123.882,04
13% de despeses generals 16.104,67
6% de benefici industrial 7.432,92

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 147.419,63
21% IVA 30.958,12

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 178.377,75

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SETANTA-VUIT MIL TRES-CENTS
SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS.

Projecte: Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues aules a la Biblioteca de la facultat de Vete…

Resum de pressupost

Capítol Import (€)



Annex de justificació de preus



1 02.01.00 u Treballs d'identificació de linies del QGBT
existents i reconnexió de les línies a
conservar per electrificació dels endolls de
les taules. Inclou part proporcional de
cablejat i canalització per la connexió de
les línies a conservar, aprofitament de
proteccions existents i gestió de residus
d'elements desmantellats.
Criteri d'abonament: Concepte d'abonament
íntegre

A01-FEPD 5,000 h 28,500 142,50Ajudant electricista
A0F-000E 5,000 h 33,240 166,20Oficial 1a electricista
02.01.00.1 1,000 u 150,000 150,00Material auxiliar para las

nuevas conexiones de las
línieas

0,000 % Costos indirectes 458,700 0,000

Total per u ............: 458,70

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS per u.

2 #########… u Interconnexió entre termostat de paret i
fancoil, tram horitzontal per fals sostre amb
tub corrugat i tram vertical fins a termostat
en minicanal de PVC. Inclou caixetí per a
mecanismes universal per a connexió i
elmenents especials de muntatge i ajudes de
paleteria per a pas de canalitzacions i
connexions.

PP44-663J 8,000 m 1,380 11,04Cable
transm.dades,4par.,cat.5e
U/UTP,poliolefina/poliolefina
,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal

PG2N-EUK7 6,000 m 1,470 8,82Tub flexible corrugat
PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob
/sostremort

PG25-AZH2 2,000 m 10,220 20,44Canal aïllant PVC,1 tapa
p/distribució,30x40mm,1
compartiment,blanc,IP4X,IK10,
n/propag.flama,obertura tapa
a/eina especial,de -5ºC a
+60°C,UNE-EN
50085-2-1,s/param.vert.

0,000 % Costos indirectes 40,300 0,000

Total per u ............: 40,30

Són QUARANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u.

3 #########… u Treballs d'adequació de conducte preexistent
plenum de pas de forjat de coberta per a
connexió nova distribució de conductes planta
primera, incloent formació de peces especials
amb condcute de llana mineral de 25mm i mà
d'obra.

A01-FEPC 2,000 h 28,500 57,00Ajudant calefactor
A0F-000C 2,000 h 33,240 66,48Oficial 1a calefactor
BE51-17XH 3,000 m2 8,280 24,84Conducte

rect.MW,recobr.ext.Al+malla
vidre,recobr.int.Al+malla
vidre,g=25mm,R>=0.78125

0,000 % Costos indirectes 148,320 0,000

Total per u ............: 148,32

Són CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS per u.
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4 #########… u Treballs de segellat de conducte procedent de
coberta (retorn instal·lació existent del
climatitzador) mitjançant conducte de fibra.
Inclou mà d'obra, material auxiliar i gestió
de residus.

A01-FEPC 1,500 h 28,500 42,75Ajudant calefactor
A0F-000C 1,500 h 33,240 49,86Oficial 1a calefactor
BE51-17XH 1,000 m2 8,280 8,28Conducte

rect.MW,recobr.ext.Al+malla
vidre,recobr.int.Al+malla
vidre,g=25mm,R>=0.78125

0,000 % Costos indirectes 100,890 0,000

Total per u ............: 100,89

Són CENT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per u.

5 #########… u Ajust de les condicions de treball de
climatitzador existent de planta primera per
anulació del circuit de retorn, inclou ajust
de comportes a tot entrada d'aire exterior i
integració en el sistema de control del
ventilador.
Inclou mà d'obra, material auxiliar i gestió
de residus.

A01-FEPC 2,000 h 28,500 57,00Ajudant calefactor
A0F-000C 2,000 h 33,240 66,48Oficial 1a calefactor

0,000 % Costos indirectes 123,480 0,000

Total per u ............: 123,48

Són CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

6 #########… u Treballs de connexió de la xarxa de recollida
de condensats de les instal·lacions a
baixant/col·lector preexistent. Inclou mà
d'obra i material auxiliar.

Sense descomposició 85,500
0,000 % Costos indirectes 85,500 0,000

Total per u ............: 85,50

Són VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per
u.

7 #########… u Electrificació de força de conjunt en fila de
taules de treball des de canal de terra, amb
la mateixa línia d'alimentació,fins a caixa
de derivació muntada en taules (cable inclòs
en partida a banda), incloent part
proporcional de canalització i petit material
necessari, incloent modificació de la canal
per a sortida de canalització i fils.

PG2P-6SZL 1,900 m 4,730 8,99Tub rígid
PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

A0F-000E 0,500 h 33,240 16,62Oficial 1a electricista
02.06.01 1,000 u 2,500 2,50Petit material auxilar

0,000 % Costos indirectes 28,110 0,000

Total per u ............: 28,11

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.
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8 #########… u Subquadre per a espai docència polivalent,
per a muntatge en armari de la pròpia sala,
de peu o mural amb sòcol, metàl·lic, amb tapa
cega, apte per les proteccions descrites en
esquema, mes espai de reserva del 50%,
cablejat, borns, barres, blocs de connexió,
elements de presa de terra, troquelats i
elements de fixació dels mecanismes.

PG4B-DWYF 5,000 u 118,040 590,20Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG47-ELQ9 4,000 u 25,270 101,08Interruptor
auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=3000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-ELX2 2,000 u 25,480 50,96Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=3000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-EOH6 1,000 u 27,080 27,08Interruptor
auto.magnet.,I=20A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-EOHW 1,000 u 103,230 103,23Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG1B-DGYB 1,000 u 191,630 191,63Caixa p/quadre
distrib.,plàst.+metàl.+porta,
tresx22mòduls,munt.superf.

%02.01.01 10,000 % 1.064,180 106,42Material auxiliar per a
muntatge i connexió quadre
elèctric

0,000 % Costos indirectes 1.170,600 0,000

Total per u ............: 1.170,60

Són MIL CENT  SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
per u.

9 #########… u Subquadre per a espai de simulació, per a
muntatge en armari de la pròpia sala, de peu
o mural amb sòcol, metàl·lic, amb tapa cega,
apte per les proteccions descrites en
esquema, mes espai de reserva del 50%,
cablejat, borns, barres, blocs de connexió,
elements de presa de terra, troquelats i
elements de fixació dels mecanismes.

PG4B-DWYF 4,000 u 118,040 472,16Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG47-ELQ9 4,000 u 25,270 101,08Interruptor
auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=3000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-ELX2 2,000 u 25,480 50,96Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=3000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-EOHA 1,000 u 44,600 44,60Interruptor
auto.magnet.,I=32A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-EOHW 1,000 u 103,230 103,23Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG1B-DGYB 1,000 u 191,630 191,63Caixa p/quadre
distrib.,plàst.+metàl.+porta,
tresx22mòduls,munt.superf.

%02.01.01 10,000 % 963,660 96,37Material auxiliar per a
muntatge i connexió quadre
elèctric
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0,000 % Costos indirectes 1.060,030 0,000

Total per u ............: 1.060,03

Són MIL SEIXANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS per u.

10 #########… u Reforma quadre general de baixa tensió de la
biblioteca, apte per les proteccions
descrites en esquema, mes espai de reserva
del 30%, cablejat, borns, barres, blocs de
connexió, elements de presa de terra,
troquelats i elements de fixació dels
mecanismes.

PG4B-DWYF 3,000 u 118,040 354,12Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG47-ELX2 3,000 u 25,480 76,44Interruptor
auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,(2P),tall=3000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-EOHW 2,000 u 103,230 206,46Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG1B-DGXG 1,000 u 44,440 44,44Caixa p/quadre
distrib.,plàst.+metàl.,duesx1
2mòduls,munt.superf.

%02.01.01 10,000 % 681,460 68,15Material auxiliar per a
muntatge i connexió quadre
elèctric

0,000 % Costos indirectes 749,610 0,000

Total per u ............: 749,61

Són SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS per u.

11 #########… u Electrificació de força per a mecanisme de
bases endoll o conjunt de bases d'endolls
(universal o caixa de centralització), amb la
mateixa línia d'alimentació, des de caixa de
derivació de línia d'alimentació en safata
fins a mecanisme o quadre elèctric, amb cable
UH07V-R 750V, de secció 2,5 mm2, monofàsic,
incloent part proporcional de canalització,
cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari. Criteri de mesurament,
amidament unitari de la present partida per
endoll o grups d'endoll amb la mateixa línia
d'alimentació des del receptor fins a al
safata general (amidament del cablejat de
distribució general per safata en línia a
banda).

PG35-HIIT 15,000 m 1,800 27,00Cable amb conductor de coure
de tensió assignada inferior
o igual a 450/750 V, de
designació H07Z1-K (AS) Type
2, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-31, unipolar,
de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa
emissió fums,col.tub

PG2N-EUH3 5,000 m 1,730 8,65Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,
encastat

PG13-E35Z 1,000 u 10,320 10,32Caixa
deriv.plàstic,75x100mm,prot.I
P-40,munt.superf.

02.06.01 1,000 u 2,500 2,50Petit material auxilar
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0,000 % Costos indirectes 48,470 0,000

Total per u ............: 48,47

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS
per u.

12 #########… u Treballs de recablejat de variador de
freqüència, modificació de línia d'entrada
des de quadre elèctric i línia de sortida des
de nou variador de freqüència. Inclou mà
d'obra i material auxiliar.

Sense descomposició 55,200
0,000 % Costos indirectes 55,200 0,000

Total per u ............: 55,20

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS per u.

13 #########… u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material
plàstic, de 1 filera, amb capacitat per a 3
mecanismes modulars, muntat superficial o
encastat, formada pels diferents elements:
· 2 x preses de corrent modular tipo shucko
(blanc, linia de força normal)
· 1 x presa de señal RJ45 Cat6a (previsió
sense connexió)

PG62-6NPC 1,000 u 25,300 25,30Caixa mec.central.,plàstic,1
filera,p/3mecanismes
modulars,muntat superf.

PG6O-77ON 2,000 u 11,830 23,66Presa corrent,tipus
mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/25
0V,a/tapa,preu
mitjà,munt.caixa/bast.

PP7H-7839 1,000 u 20,260 20,26Presa senyal,tipus
mod.2mòd.estrets,RJ45
simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,pre
u alt,munt.caixa/bast.

0,000 % Costos indirectes 69,220 0,000

Total per u ............: 69,22

Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per
u.

14 #########… u Treballs de preparació dels circuit elèctrics
actuals per adequació amb la nova
instal·lació elèctrica. Inclou la retirada de
mecanismes existents a la zona d'actuació,
adequació de canal de PVC i extensió de línia
elèctrica fins a nou punt. Inclou mà d'obra i
material auxiliar.

Sense descomposició 120,000
0,000 % Costos indirectes 120,000 0,000

Total per u ............: 120,00

Són CENT  VINT EUROS per u.
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15 #########… u Electrificació de llumenera per a 1 línia
d'encesa, des quadre d'alimentació o
llumenera de la mateixa encesa fins a equip,
i amb part proporcional de canalització i
cablejat d'interruptor o commutador de
comandament, amb cable H07V-R 750V 1x1.5 mm2,
amb cable monofàsic i presa de terra,
incloent part proporcional de canalització,
cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari. Criteri de mesurament,
amidament unitari de la present partida per
endoll o grups d'endoll amb la mateixa línia
d'alimentació.

PG35-HIO3 12,000 m 1,370 16,44Cable amb conductor de coure
de tensió assignada inferior
o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-R,
construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa
emissió fums,col.tub

EG225711 4,000 m 1,370 5,48Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,
encastat

EG161212 0,500 u 8,360 4,18Caixa
deriv.plàstic,75x100mm,prot.I
P-40,munt.superf.

02.06.01 1,000 u 2,500 2,50Petit material auxilar
0,000 % Costos indirectes 28,600 0,000

Total per u ............: 28,60

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per u.

16 #########… u Electrificació de llumenera posterior al seu
desplaçament per a 1 línia d'encesa, cablejat
nou de llum a llum, des de punt
d'electrificació previ fins a nova ubicació
de llumenera, i amb part proporcional de
canalització i cablejat d'interruptor o
commutador de comandament, amb cable H07V-R
750V 1x1.5 mm2, amb cable monofàsic i presa
de terra, incloent part proporcional de
canalització, cablejat, caixes de derivació,
execució de forats a cel ras i reparació de
cel ras i petit material necessari. Criteri
de mesurament, amidament unitari de la
present partida per llum o conjunt de llums
amb la mateixa línia d'alimentació.

PG35-HIO3 12,000 m 1,370 16,44Cable amb conductor de coure
de tensió assignada inferior
o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-R,
construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa
emissió fums,col.tub

PG2N-EUKA 4,000 m 1,560 6,24Tub flexible corrugat
PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob
/sostremort

EG161212 1,000 u 8,360 8,36Caixa
deriv.plàstic,75x100mm,prot.I
P-40,munt.superf.

A0D-0007 0,300 h 26,840 8,05Manobre
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02.06.01 1,000 u 2,500 2,50Petit material auxilar
0,000 % Costos indirectes 41,590 0,000

Total per u ............: 41,59

Són QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
u.

17 02.05.01 u Electrificació de llumenera per a 1 línia
d'encesa, des quadre d'alimentació o
llumenera de la mateixa encesa fins a equip,
i amb part proporcional de canalització i
cablejat d'interruptor o commutador de
comandament, amb cable H07V-R 750V 1x1.5 mm2,
amb cable monofàsic i presa de terra,
incloent part proporcional de canalització,
cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari. Criteri de mesurament,
amidament unitari de la present partida per
llum o conjunt de llums amb la mateixa línia
d'alimentació.

PG35-HIO3 12,000 m 1,370 16,44Cable amb conductor de coure
de tensió assignada inferior
o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-R,
construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar,
de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa
emissió fums,col.tub

PG2N-EUH3 4,000 m 1,730 6,92Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,
encastat

PG13-E35Z 1,000 u 10,320 10,32Caixa
deriv.plàstic,75x100mm,prot.I
P-40,munt.superf.

02.06.01 0,500 u 2,500 1,25Petit material auxilar
0,000 % Costos indirectes 34,930 0,000

Total per u ............: 34,93

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
per u.

18 02.05.02 u Retirada, acopi i posterior recol·locació de
sensor de fums

A01-FEPD 0,430 h 28,500 12,26Ajudant electricista
A0F-000E 0,430 h 33,240 14,29Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 26,550 0,40Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 26,950 0,000

Total per u ............: 26,95

Són VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per
u.
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19 #########… u Programació i posta en marxa de l'ampliació
del sistema de control Schneider existent a
l'edifici, per a ampliació amb la integració
de les dues noves unitats autònomes de
climatització de la planta primera i
integració de nou variador de freqüència per
a control del ventilador del climatitzador
existent de la planta primera amb nou cabal
de ventilació de disseny amb ajust de
programació de comportes a tot aire exterior.

Sense descomposició 1.150,000
0,000 % Costos indirectes 1.150,000 0,000

Total per u ............: 1.150,00

Són MIL CENT  CINQUANTA EUROS per u.

20 03.01 u Documentació Asbuilt, tramitació i
legalització de les instal·lacions tèrmiques,
incloent documentació tècnica necessària,
projecte tècnic, certificats i models
normalitzats del Dept. d'Indústria de la
Genealitat, inscripció al Registre
d'instal·lacions de seguretat industrial,
pagament de la taxa corresponent,
acompanyament durant la inspecció de
l'Organisme de Control, si s'escau, i
pagament de l'import corresponent al servei
d'aquest Organisme.

Sense descomposició 540,000
0,000 % Costos indirectes 540,000 0,000

Total per u ............: 540,00

Són CINC-CENTS QUARANTA EUROS per u.

21 04.01 u Partida alçada a justificar en concepte
d'ajudes de paleta a les instal·lacions

Sense descomposició 500,000
0,000 % Costos indirectes 500,000 0,000

Total per u ............: 500,00

Són CINC-CENTS EUROS per u.

22 04.02 u Partida alçada a justificar d'imprevistos
d'obra i instal·lacions.

Sense descomposició 500,000
0,000 % Costos indirectes 500,000 0,000

Total per u ............: 500,00

Són CINC-CENTS EUROS per u.
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23 14.3 u Legalització de la instal·lació de baixa
tensió, signatura del certificat de la
instal·lació de baixa tensió de l'edifici,
projecte de reforma de la instal·lació
existent signat per un enginyer, inspecció
inicial de BT a realitzar per part de la
propietat en seguiment de les periòdiques
corresponents. Inclou pagament de la taxa
corresponent

Sense descomposició 540,000
0,000 % Costos indirectes 540,000 0,000

Total per u ............: 540,00

Són CINC-CENTS QUARANTA EUROS per u.

24 EEK11G23C… u Conjunt de reixes de climatització segons
documentació gràfica, incloent conjunt
d'accessoris de muntatge en paraments d'obra,
connexions a conductes, part proporcional de
plenum i petit material.

ref        servei     tipo                   
dimensions                     n ut.    marca
model
llarg    alt   diam              
d3    impulsió   reixa + comporta regulació  
400       2ut    Madel    AXO-S+BOXSTAR-R  
d4    retorn        reixa + comporta
regulació   600    x600                  1ut 
Madel    DMT-MOD+PFT
d5    retorn        reixa + comporta
regulació   600    x600                  1ut 
Madel    DMT-MOD+PFT

A012G000 8,000 h 32,250 258,00Oficial 1a calefactor
A013G000 8,000 h 27,660 221,28Ajudant calefactor
BEK2CLIMA 1,000 u 1.269,000 1.269,00Conjunt de reixes i

accessoris segons taula doc.
gràfica

0,000 % Costos indirectes 1.748,280 0,000

Total per u ............: 1.748,28

Són MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB
VINT-I-VUIT CÈNTIMS per u.
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25 EEK11G23V… u Conjunt de reixes de ventilació segons
documentació gràfica, incloent conjunt
d'accessoris de muntatge en paraments d'obra
i la seva perforació, connexions a conductes,
part proporcional de plenum i petit material.

ref        servei     tipo                   
dimensions                     n ut.    marca
model
llarg    alt   diam              
d1    aportació  reixa + comporta regulació  
300    x150                 5ut    Madel   
AMT-AN+SP+CM

A012G000 4,000 h 32,250 129,00Oficial 1a calefactor
A013G000 4,000 h 27,660 110,64Ajudant calefactor
BEK2hab1 1,000 u 125,200 125,20Conjunt de reixes i

accessoris segons taula doc.
gràfica

0,000 % Costos indirectes 364,840 0,000

Total per u ............: 364,84

Són TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

26 EEK11G23V… u Conjunt de reixes de ventilació segons
documentació gràfica, incloent conjunt
d'accessoris de muntatge en paraments d'obra,
connexions a conductes, perforació del
parament, part proporcional de plenum i petit
material.

ref        servei       tipo                 
dimensions                     n ut.    marca
model
llarg    alt   diam              
d6         ventilació reixa                  
400    x300               10ut    Madel   
AMT-AN

A012G000 4,000 h 32,250 129,00Oficial 1a calefactor
A013G000 4,000 h 27,660 110,64Ajudant calefactor
BEK2vpa 1,000 u 397,700 397,70Conjunt de reixes i

accessoris segons taula doc.
gràfica

0,000 % Costos indirectes 637,340 0,000

Total per u ............: 637,34

Són SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.
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27 EM11AR01 u Ampliació de llaç de detecció d'incendis per
a nou element de protecció contra incendis,
part proporcional d'electrificació d'element
de protecció contra incendis amb cable trenat
de 2x1,5mm2, formant xarxa bus des de
centraleta de detecció fins a detector,
centraleta o instal·lació preexistant,
incloent part proporcional de canalització,
cablejat, caixes de derivació i petit
material necessari.

BM11AR01 6,000 m 1,750 10,50Cable bus 2x1.5mm2 apantallat
per a sistemes de detecció
d'incendis

EG225711 6,000 m 1,370 8,22Tub flexible corrugat PVC
folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,
encastat

EG161212 1,000 u 8,360 8,36Caixa
deriv.plàstic,75x100mm,prot.I
P-40,munt.superf.

02.06.01 1,000 u 2,500 2,50Petit material auxilar
0,000 % Costos indirectes 29,580 0,000

Total per u ............: 29,58

Són VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per
u.

28 EY0310RE u Realització de pas de canalitzacions en paret
d'obra ceràmica i posterior reconstrucció de
tancament amb mitjans manuals, inclou
material auxiliar, mà d'obra i gestió de
residus

A0122000 2,000 h 32,160 64,32Oficial 1a paleta
A0140000 2,000 h 26,840 53,68Manobre
B064300C 0,050 m3 59,205 2,96Formigó HM-20/P/20/I de

consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

0,000 % Costos indirectes 120,960 0,000

Total per u ............: 120,96

Són CENT  VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per u.

29 P124-H9AF u Anul·lació, desmantellament, adaptació i
retirada després de identifiació de detall,
de la part proporcional d'instal·lació
elèctrica i de comunicacions existent
afectades per l'actuació i obsoleta després
dels treballs.
Criteri d'abonament: a preu íntegre

A0F-000E 8,000 h 33,240 265,92Oficial 1a electricista
A01-FEPD 8,000 h 28,500 228,00Ajudant electricista
%NAAA 1,500 % 493,920 7,41Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 501,330 0,000

Total per u ............: 501,33

Són CINC-CENTS U EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per
u.
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30 P1415-1617 pa Partida alçada a justificar segons el
pressupost de l'estudi de seguretat i salut,
segons el decret 555/86, decret 84/1990 i
decret 1627/97 amb els elements necessaris
per dur a terme el pla de seguretat i salut
durant el decurs de l'obra. Inclou els
elements de protecció individual,
col·lectiva, extinció d'incendis, protecció
d'instal·lacions elèctriques, instal·lacions
d'higiene i benester, medicina preventiva i
primers auxilis i formació. Partida a
justificar detalladament sobre pressupost de
seguretat o pla de seguretat aprovat.

Sense descomposició 1.856,970
0,000 % Costos indirectes 1.856,970 0,000

Total per pa ............: 1.856,97

Són MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS per pa.

31 P1541-EQFG u Mampara plegable de protecció contra
projecció de partícules de tauler de fusta
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0009 0,200 h 26,390 5,28Manobre p/SiS
%NAAA 1,000 % 5,280 0,05Despeses auxiliars
B15A9-19NF 1,000 u 254,990 254,99Mampara plegable

protecc.partíc.,tauler,acabat
estratificat,h=2m,ampl.=3m

0,000 % Costos indirectes 260,320 0,000

Total per u ............: 260,32

Són DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
per u.

32 P1D2-HA2M m2 Protecció de la pols i la runa de mobiliari
amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix
adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a
làmines de polietilè, inclòs fixada al
parament mitjançant un bastiment

A0D-0007 0,050 h 26,840 1,34Manobre
A0F-000K 0,050 h 32,190 1,61Oficial 1a fuster
%NAAA 1,500 % 2,950 0,04Despeses auxiliars
B7Z3-H69Y 0,250 m 0,110 0,03Cinta adhesiva

p/làm.polietilè
B775-0KR2 1,100 m2 0,620 0,68Vel poliet.,g=250µm,240g/m2
B0AK-07AS 0,100 kg 1,230 0,12Clau acer
B0D41-07P7 0,100 m2 8,900 0,89Post fusta pi,3usos

0,000 % Costos indirectes 4,710 0,000

Total per m2 ............: 4,71

Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m2.

33 P214I-AKT1 u Transport manual de runa generada a l'obra
per l'interior de l'edifici i càrrega manual
sobre camió o contenidor

A0D-0007 19,000 h 26,840 509,96Manobre
0,000 % Costos indirectes 509,960 0,000

Total per u ............: 509,96

Són CINC-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
per u.
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34 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

A0D-0007 0,350 h 26,840 9,39Manobre
%NAAA 1,500 % 9,390 0,14Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 9,530 0,000

Total per m2 ............: 9,53

Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m2.

35 P21DC-HBIS m Desmuntatge per a substitució de línea
elèctrica estesa sobre safates o canals,
conductors de coure o alumini, amb aïllament,
amb aïllament i coberta o nus, unipolars o
multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, incloent
identificació de línies acurada, recollida de
circuits a reaprofitar i preperació per a
adaptació a nova funcionalitat

A0F-000E 0,033 h 33,240 1,10Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 1,100 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,120 0,000

Total per m ............: 1,12

Són U EURO AMB DOTZE CÈNTIMS per m.

36 P21DC-RE03 m Desmuntatge de canal de plàstic per a
protecció de línia elèctrica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

A0F-000E 0,033 h 33,240 1,10Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 1,100 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,120 0,000

Total per m ............: 1,12

Són U EURO AMB DOTZE CÈNTIMS per m.

37 P21DD-RE01 u Desmuntatge per desplaçament i posterior
recol·locació de carril continu de 3
llumeneres decoratives interior amb tubs LED
del tipus línia continua, muntada suspesa a
una alçària de 3 m com a màxim, inclosa la
retirada dels elements de suspensió o carril.

A01-FEPD 0,850 h 28,500 24,23Ajudant electricista
A0F-000E 0,850 h 33,240 28,25Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 52,480 0,79Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 53,270 0,000

Total per u ............: 53,27

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per
u.
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38 P21GA-CUND m Arrencada de conducte circular metàl·lic de
diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

A01-FEPC 0,060 h 28,500 1,71Ajudant calefactor
A0F-000C 0,060 h 33,240 1,99Oficial 1a calefactor
A%AUX001 1,500 % 3,700 0,06Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 3,760 0,000

Total per m ............: 3,76

Són TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.

39 P21GA-CUNO m2 Arrencada de conducte rectangular de fibra,
muntat sobre suports, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

A01-FEPC 0,045 h 28,500 1,28Ajudant calefactor
A0F-000C 0,045 h 33,240 1,50Oficial 1a calefactor
A%AUX001 1,500 % 2,780 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,820 0,000

Total per m2 ............: 2,82

Són DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m2.

40 P21GL-HCXR m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre
safates o canals, conductors de coure o
alumini, amb aïllament i coberta o nus,
unipolars o multipolars, de secció entre 10
mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0F-000E 0,027 h 33,240 0,90Oficial 1a electricista
%NAAA 1,500 % 0,900 0,01Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 0,910 0,000

Total per m ............: 0,91

Són NORANTA-U CÈNTIMS per m.

41 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de
superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

A01-FEPD 0,050 h 28,500 1,43Ajudant electricista
A0F-000E 0,050 h 33,240 1,66Oficial 1a electricista
%NAAA 1,500 % 3,090 0,05Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 3,140 0,000

Total per u ............: 3,14

Són TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per u.

42 P221I-8GY6 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
de 20 cm d'amplària i 10 cm de fondària com a
màximen paviment de morter i ceràmic, amb
mitjans manuals i reblert i compactació amb
morter, lliscat, execució amb mitjans manuals

A0D-0007 0,507 h 26,840 13,61Manobre
A%AUX001 1,500 % 13,610 0,20Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 13,810 0,000

Total per m ............: 13,81

Són TRETZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.
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43 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0D-0007 1,000 h 26,840 26,84Manobre
%NAAA 1,500 % 26,840 0,40Despeses auxiliars

0,000 % Costos indirectes 27,240 0,000

Total per m3 ............: 27,24

Són VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
m3.

44 P2R5-DT15 m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

C154-003N 0,286 h 48,160 13,77Camió transp.7 t
0,000 % Costos indirectes 13,770 0,000

Total per m3 ............: 13,77

Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m3.

45 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

C1R1-00CX 1,000 m3 21,300 21,30Subministr.contenidor
metàl·lic,8m3 +recollida
residus inerts o no especials

0,000 % Costos indirectes 21,300 0,000

Total per m3 ............: 21,30

Són VINT-I-U EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m3.

46 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28US 1,000 t 25,850 25,85Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus barrej.
inerts,1t/m3,LER 17 01 07

0,000 % Costos indirectes 25,850 0,000

Total per m3 ............: 25,85

Són VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per
m3.
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47 P2RA-EU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28UQ 1,450 t 12,360 17,92Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

0,000 % Costos indirectes 17,920 0,000

Total per m3 ............: 17,92

Són DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m3.

48 P651-1111 u Suport universal de fusta de 40x30cm, per a
reforç d'elements fixats a parament vertical
de guix laminat, mitjançant reforç de fusta
per a la correcte suportació d'elements
suspesos

Sense descomposició 25,400
0,000 % Costos indirectes 25,400 0,000

Total per u ............: 25,40

Són VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per u.

49 P654-8MCA m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament
de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

A01-FEP3 0,130 h 28,080 3,65Ajudant col·locador
A0F-000D 0,380 h 31,620 12,02Oficial 1a col·locador
%NAAA 1,500 % 15,670 0,24Despeses auxiliars
B7C93-0IWX 2,060 m2 3,160 6,51Placa

semiríg.MW-roca,dens.=46 a
55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica
<= 0.037W/(m·K)

B6B1-0KK7 3,675 m 1,260 4,63Muntant planxa acer
galv.params.vert.,ampl.=48mm

B0AQ-07GR 0,420 cu 12,360 5,19Visos p/guix lam.
B7J1-0SL0 4,000 m 0,050 0,20Cinta pap.resist., p/junts

plaques guix laminat
B0CC0-21OU 2,060 m2 8,930 18,40Placa guix

lamin.,A,g=15mm,vora afinada
B7J6-0GSL 0,800 kg 1,560 1,25Massilla p/junt cartró-guix
B6B0-1BTM 0,470 m 0,670 0,31Banda acústica

autoadh.,ampl.=fins a
50mm,p/junts plaques guix
laminat

B0AQ-07EX 0,120 cu 3,830 0,46Visos acer,galvanitzats
B6B1-0KK3 0,998 m 1,230 1,23Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=48m
m

B0AO-07II 6,000 u 0,240 1,44Tac niló D=6 a 8mm,+vis
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0,000 % Costos indirectes 55,530 0,000

Total per m2 ............: 55,53

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
per m2.

50 P654-RE01 m2 Partida d'aïllament acústic en tancament
sobre separador de les sales, material inclòs
en partida d'envà i de fals sostre.

A0F-000D 0,300 h 31,620 9,49Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,300 h 28,080 8,42Ajudant col·locador
B7C93-0IUT 1,150 m2 22,100 25,42Placa ríg.MW-roca,dens.=66 a

85kg/m3,g=50mm,cond.tèrmica
<= 0.034W/(m·K),guix laminat

0,000 % Costos indirectes 43,330 0,000

Total per m2 ............: 43,33

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per
m2.

51 P660-73GB m2 Mampara modular, igual o similar a l'existent
en p.1, de 80 mm de gruix, formada per doble
tauler de partícules aglomerades de fusta i
vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix
a la part inferior, i envidriament amb simple
vidre laminar de seguretat de 5+5 de gruix,
espai interior reblert de llana mineral de
roca, sòcol inferior i remat superior
d'alumini, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta d'alumini extrusionat i
junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers,
col·locada, inclou detall de tancament de
remat i segellat contra finestra

A0F-000R 0,350 h 33,240 11,63Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,350 h 28,550 9,99Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 21,620 0,32Despeses auxiliars
B661-1KOC 1,000 m2 260,650 260,65Mampara modular,g=80mm,vidre

simp. 5+5mm
0,000 % Costos indirectes 282,590 0,000

Total per m2 ............: 282,59

Són DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS per m2.

52 P663-AJHS m2 Mòdul de porta, igual o similar a l'existent,
de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix
i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme
de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini i tauler doble
de partícules aglomerades de fusta i vidre
revestit amb melamina de 16mm de gruix a la
parti inferior i envidrament amb simple vidre
laminar 5+5, espai inferior reblert de llana
de roca, sòcol inferior i remat superior
d'alumini, amb sistema de suspensió sobre
perfileria oculta, amb junts termoplàstics
per al segellat dels vides i del perímetre
dels taulers, col·locat

A0F-000R 0,520 h 33,240 17,28Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,520 h 28,550 14,85Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 32,130 0,48Despeses auxiliars
B663-2IKB 1,000 m2 619,080 619,08Mòdul porta vidre 1fulla

bat.,g=10mm,82.5x210cm,+fre,+
ferramenta,p/mampara
mod.perf,alum.
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0,000 % Costos indirectes 651,690 0,000

Total per m2 ............: 651,69

Són SIS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS per m2.

53 P815-3FND m2 Repasssos d'enguixat de sostre. Enguixat a
bona vista sobre parament horitzontal
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1

A0D-0008 0,400 h 26,390 10,56Manobre guixaire
A0F-000L 0,600 h 31,620 18,97Oficial 1a guixaire
%NAAA 2,500 % 29,530 0,74Despeses auxiliars
B07K-0LR1 0,021 m3 179,760 3,77Pasta guix B1
B059-06FN 0,798 kg 0,190 0,15Guix C6/20/2

0,000 % Costos indirectes 34,190 0,000

Total per m2 ............: 34,19

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m2.

54 P846-9JO8 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat
tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

A0F-000D 0,400 h 31,620 12,65Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,400 h 28,080 11,23Ajudant col·locador
%NAAA 1,500 % 23,880 0,36Despeses auxiliars
B0CC0-21OV 1,030 m2 7,800 8,03Placa guix

lamin.,A,g=12,5mm,vora
afinada

B7J1-0SL0 1,890 m 0,050 0,09Cinta pap.resist., p/junts
plaques guix laminat

B7J6-0GSL 0,473 kg 1,560 0,74Massilla p/junt cartró-guix
B845-2L8P 1,000 m2 5,340 5,34Entramat estruc.senzilla acer

galv.p/cel ras continu
pl.guix lam. perfils cada
600mm +vareta de susp

B0AQ-07GR 0,180 cu 12,360 2,22Visos p/guix lam.
0,000 % Costos indirectes 40,660 0,000

Total per m2 ............: 40,66

Són QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m2.
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55 P84J-9JRF m2 Cel ras registrable de plaques de guix
laminat acabat amb perforacions agrupades,
600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO
11654, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils
principals amb forma de T invertida de 15 mm
de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula de 600x 600 mm, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A0F-000R 0,200 h 33,240 6,65Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,200 h 28,550 5,71Ajudant muntador
%NAAA 1,500 % 12,360 0,19Despeses auxiliars
B84I-0P8I 1,030 m2 30,830 31,75Placa gx.l.cel r.reg g=12,5mm

acab.perfor. agrupades +vel,
600x600 mm+vora recte
(A),coeficient abs.

B848-2IUE 1,030 m2 4,210 4,34Estructura acer galv.vista
p/cel ras
plac.600x600mm,perf.princip.T
invertida 15mm c/1,2m vareta
susp

0,000 % Costos indirectes 48,640 0,000

Total per m2 ............: 48,64

Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m2.

56 P84N-A82D m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de
guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, col·locades amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A01-FEP3 0,189 h 28,080 5,31Ajudant col·locador
A0F-000D 0,495 h 31,620 15,65Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,240 1,44Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AQ-07GR 0,840 cu 12,360 10,38Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 1,200 m2 7,800 9,36Placa guix

lamin.,A,g=12,5mm,vora
afinada

B7J1-0SL0 3,780 m 0,050 0,19Cinta pap.resist., p/junts
plaques guix laminat

B7J6-0GSL 1,410 kg 1,560 2,20Massilla p/junt cartró-guix
B83B-0XKR 3,400 m 1,270 4,32Perfileria planxa acer

galv.,ampl.=75 a 85mm
A%AUX001 1,500 % 20,960 0,31Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 49,160 0,000

Total per m2 ............: 49,16

Són QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m2.
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57 P874-RE01 m2 Reparació de cel ras per a pas
d'instal·lacions d'electricitat, mitjançant
massilla i posterior pintat amb mitjans
manuals, neteja i càrrega de runa sobre
contenidor, acabat pintat de la zona
afectada.

B8ZB-158Y 0,105 kg 6,580 0,69Massilla polièst.bicomponent
A0D-0007 0,160 h 26,840 4,29Manobre
B896-HYAQ 0,510 kg 8,640 4,41Pintura plàst.tixotr.,p/int.
A%AUX001 2,500 % 4,290 0,11Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 9,500 0,000

Total per m2 ............: 9,50

Són NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m2.

58 P89I-4V8R m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

A01-FEP9 0,015 h 28,080 0,42Ajudant pintor
A0F-000V 0,125 h 31,620 3,95Oficial 1a pintor
%NAAA 1,500 % 4,370 0,07Despeses auxiliars
B896-HYAR 0,398 kg 3,880 1,54Pintura plàstica,p/int.
B8ZM-0P35 0,153 kg 4,990 0,76Segelladora

0,000 % Costos indirectes 6,740 0,000

Total per m2 ............: 6,74

Són SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2.

59 P89I-4V8T m2 Pintat de parament vertical de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

A0F-000V 0,100 h 31,620 3,16Oficial 1a pintor
A01-FEP9 0,010 h 28,080 0,28Ajudant pintor
%NAAA 1,500 % 3,440 0,05Despeses auxiliars
B8ZM-0P35 0,153 kg 4,990 0,76Segelladora
B896-HYAR 0,398 kg 3,880 1,54Pintura plàstica,p/int.

0,000 % Costos indirectes 5,790 0,000

Total per m2 ............: 5,79

Són CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m2.

60 P89K-42YQ m2 Pintat de parament vertical de fusta, a
l'esmalt de poliuretà, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

A01-FEP9 0,020 h 28,080 0,56Ajudant pintor
A0F-000V 0,200 h 31,620 6,32Oficial 1a pintor
%NAAA 1,500 % 6,880 0,10Despeses auxiliars
B891-0P01 0,357 kg 9,720 3,47Esmalt poliuretà,un compon.
B8ZK-0P39 0,150 l 8,110 1,22Protector p/fusta (TP8)
B8ZM-0P35 0,153 kg 4,990 0,76Segelladora

0,000 % Costos indirectes 12,430 0,000

Total per m2 ............: 12,43

Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m2.
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61 P9P7-8FA1 m2 Aplicació prèvia a Linòleum d'una capa de
pasta allisadora sobre terrazo existent de
fins a 2mm, incloent pont d'unió per a
subjecció del linóleum final

A0F-000D 0,005 h 31,620 0,16Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,080 h 28,080 2,25Ajudant col·locador
B9P9-1KPM 1,000 m2 6,450 6,45Material de pasta allisadora

previ a instal·lació de
linòleum, incloent pont
d'unió

0,000 % Costos indirectes 8,860 0,000

Total per m2 ............: 8,86

Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m2.

62 P9P7-8FNF m2 Paviment de linòleum en rotlle classe
23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2,5
mm, col·locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó
cel·lular de diàmetre 4 mm _ model marmoleum
marbled ´´serene grey´´ o similar en rotlle,
amb resistència als àcids i productes de
neteja segons EN ISO26987

A0F-000D 0,350 h 31,620 11,07Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,175 h 28,080 4,91Ajudant col·locador
%NAAA 2,500 % 15,980 0,40Despeses auxiliars
B9P6-0ISZ 0,660 m 0,180 0,12Cordó PVC D=4mm
B9P9-1KQW 1,050 m2 18,940 19,89Làmina

linòleum,23-34-42,g=2,5mm
B091-06VH 0,315 kg 3,910 1,23Adhesiu dispers.aquosa

0,000 % Costos indirectes 37,620 0,000

Total per m2 ............: 37,62

Són TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per
m2.

63 P9U3-6Y7X m Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm
d'alçària, col·locat amb adhesiu

A0F-000D 0,120 h 31,620 3,79Oficial 1a col·locador
A0D-0007 0,010 h 26,840 0,27Manobre
%NAAA 1,500 % 4,060 0,06Despeses auxiliars
B091-06VI 0,063 kg 7,240 0,46Adhesiu poliuretà
B9U1-15HA 1,020 m 27,150 27,69Sòcol alumini

anoditzat,h=100mm
0,000 % Costos indirectes 32,270 0,000

Total per m ............: 32,27

Són TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.

64 P9Z1-CVR3 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb
perfil d'alumini, de 50 mm d'amplària de
màxima de junt, de 3 mm d'alçària de perfil i
gruix màxim admisible de paviment, per a una
càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

A01-FEP3 0,100 h 28,080 2,81Ajudant col·locador
A0F-000D 0,100 h 31,620 3,16Oficial 1a col·locador
%NAAA 1,500 % 5,970 0,09Despeses auxiliars
B0AO-07IH 6,700 u 0,270 1,81Tac niló D=8 a 10mm,+vis
B9Z0-359F 1,100 m 22,540 24,79Acabat junt

pav.alumini,a=50mm,h=3mm,càrr
ega mitja

0,000 % Costos indirectes 32,660 0,000

Total per m ............: 32,66

Són TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per
m.
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65 PA00-ARP1 pa Partida alçada a justificar d'ajudes de ram
de paleta al llarg de l'obra de reforma o
construcció, consistent en una bossa d'hores
d'oficial 1a paleta i manobre.

Sense descomposició 650,000
0,000 % Costos indirectes 650,000 0,000

Total per pa ............: 650,00

Són SIS-CENTS CINQUANTA EUROS per pa.

66 PAF9-5TE8 u Porta d'alumini lacat negre mat, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de
160x310 cm, elaborada amb perfils de preu alt

A01-FEPH 0,175 h 28,550 5,00Ajudant muntador
A0F-000R 0,870 h 33,240 28,92Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 33,920 0,85Despeses auxiliars
B7JE-0GTI 0,380 dm3 13,620 5,18Massilla segell.,poliuretà

monocomponent
B7JE-0GTM 0,130 dm3 19,600 2,55Massilla segell.,silicona

neut. monocomponent
BAF5-136S 4,960 m2 272,790 1.353,04Porta alumini lacat negre

mat,2bat.,de 4,25 a
5,24m2,perf.preu alt

0,000 % Costos indirectes 1.395,540 0,000

Total per u ............: 1.395,54

Són MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

67 PAFA-7QXV u Fulla fixa d'alumini lacat negre mat, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sense
bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 100x275 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, incloent vidre de seguretat
5+5. Acabats de perfileria i vidre similar a
la preexistent.

A0F-000R 0,700 h 33,240 23,27Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 27,550 0,69Despeses auxiliars
BAF6-1VDW 2,640 m2 325,920 860,43Fulla fixa alumini lacat

negre,trenc.pont tèrmic, de
2,25 a 3,49m2,perf.preu
alt,classif. 4 9A C4,s/

B7JE-0GTM 0,140 dm3 19,600 2,74Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

B7JE-0GTI 0,410 dm3 13,620 5,58Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

0,000 % Costos indirectes 896,990 0,000

Total per u ............: 896,99

Són VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per u.
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68 PAFA-7R06 u Fulla fixa d'alumini lacat negre mat, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 155x310 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, incloent vidre de seguretat
5+5. Acabats de perfileria i vidre similar a
la preexistent.

A01-FEPH 0,150 h 28,550 4,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 33,240 23,27Oficial 1a muntador
%NAAA 2,500 % 27,550 0,69Despeses auxiliars
BAF6-1VDW 4,440 m2 325,920 1.447,08Fulla fixa alumini lacat

negre,trenc.pont tèrmic, de
2,25 a 3,49m2,perf.preu
alt,classif. 4 9A C4,s/

B7JE-0GTI 0,440 dm3 13,620 5,99Massilla segell.,poliuretà
monocomponent

B7JE-0GTM 0,150 dm3 19,600 2,94Massilla segell.,silicona
neut. monocomponent

0,000 % Costos indirectes 1.484,250 0,000

Total per u ............: 1.484,25

Són MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS per u.

69 PAIO-ARP2 pa Partida d'imprevistos d'obra per l'apartat de
construcció i reforma

Sense descomposició 1.500,000
0,000 % Costos indirectes 1.500,000 0,000

Total per pa ............: 1.500,00

Són MIL CINC-CENTS EUROS per pa.

70 PAM1-H96D u Porta corredissa d'obertura automàtica, de
dues fulles de 135x309cm, i 1 vidre lateal
fix, de 150 fins a 210cm i x 309cm d'alt, amb
vidres laminats 5+5 amb butiral transparent,
sistema modular flexible, mini-mecanisme de
comandament pre ensamblat i comprobat a
fàbrica per fulles de fins a 2x100kg. Per
amplades d'obertura entre 800 i 4000mm, Baixa
sonoritat, carril de odadura reemplassable.
Unitat de comandament multifuncional amb
inversió automàtica, parada d'emergència,
lectura i emmagatzematgge d'errors, bateria
recarregable per obertura o tancament
d'emergència i programador de 5 posicions
electrònic (obert, tancat, automàtic,
parcial, sols sortida). Complint amb les
normes europees i les de seguretat (norma UNE
EN 16005). Kit telescòpic de 2 fulles amb
bloquejador. Perfil autoportant de
120x20x6mm, amb tubs laterals de subjecció
d'alumini mateix color per la instal·lació
sense estructura auxiliar. Detector de
moviment amb funció de fotocèl·lula de 5
camps amb zona de seguretat de pas, i clau de
2 contactes de superfície per a obertura.

A0F-000R 8,000 h 33,240 265,92Oficial 1a muntador
A01-FEPH 8,000 h 28,550 228,40Ajudant muntador
%NAAA 2,500 % 494,320 12,36Despeses auxiliars
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BAM0-H6K8 1,000 u 5.259,830 5.259,83Porta corredissa automàtica 2
fulles 100x210+2fix120x210
vidre 5+5

0,000 % Costos indirectes 5.766,510 0,000

Total per u ............: 5.766,51

Són CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-U CÈNTIMS per u.

71 PAN1-36XB u Bastiment de base d'envà per a armari amb
travesser inferior, de fusta per a una llum
de bastiment de 80 cm d'amplària i 275 cm
d'alçària

BAN2-0WON 1,000 u 39,130 39,13Bast.envà
armari+trav.fusta,p/llum
bast.=80cmx225cm

0,000 % Costos indirectes 39,130 0,000

Total per u ............: 39,13

Són TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per u.

72 PAQ0-51NU u Conjunt de dues fulles batents per a portes
d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 40 cm d'amplària i 275 cm
d'alçària

A01-FEP6 0,070 h 28,290 1,98Ajudant fuster
A0F-000K 1,554 h 32,190 50,02Oficial 1a fuster
%NAAA 2,500 % 52,000 1,30Despeses auxiliars
BAQ0-FFG1 2,000 u 67,390 134,78Fulla

bat.armari,25mm,c.llises+int.
cartró,40cmx225cm

BAS0-0ZEM 1,000 u 27,910 27,91Ferramenta p/porta
armar.2bat.preu mitjà

0,000 % Costos indirectes 215,990 0,000

Total per u ............: 215,99

Són DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
per u.

73 PAZ7-4XIF m Tapajunts de fusta per a pintar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

A0F-000K 0,031 h 32,190 1,00Oficial 1a fuster
%NAAA 1,500 % 1,000 0,02Despeses auxiliars
BAZA-0Z9X 1,050 m 2,320 2,44Tapajunts fusta

p/pintar,sec.rectang.llisa,9m
mx60mm

B0AK-07AS 0,010 kg 1,230 0,01Clau acer
0,000 % Costos indirectes 3,470 0,000

Total per m ............: 3,47

Són TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.
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74 PC1H-5CWV m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

A0F-0010 0,500 h 30,720 15,36Oficial 1a vidrier
%NAAA 1,500 % 15,360 0,23Despeses auxiliars
BC1A-0TOI 1,000 m2 60,300 60,30Vidre lam.seg. 2

llunes,5+5mm,1 butiral
transparent

0,000 % Costos indirectes 75,890 0,000

Total per m2 ............: 75,89

Són SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per
m2.

75 PD1A-F11R m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

A01-FEPE 0,180 h 25,360 4,56Ajudant lampista
A0F-000N 0,360 h 29,570 10,65Oficial 1a lampista
BD1A-1NEN 1,250 m 1,720 2,15Tub PVC-U paret

estructurada,àrea aplicació
B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar

BDW3-FFAE 1,000 u 0,720 0,72Accessori genèric p/tub
PVC,D=32mm

BDW3-FFAI 1,000 u 0,010 0,01Element munt. p/tub
PVC,D=32mm

A%AUX001 1,500 % 15,210 0,23Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,320 0,000

Total per m ............: 18,32

Són DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m.

76 PE53-4UFR m2 Formació de conducte rectangular de llana
mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior
d'alumini i malla de fibra de vidre i
recobriment interior d'alumini i malla de
fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras

A01-FEPC 0,400 h 28,500 11,40Ajudant calefactor
A0F-000C 0,400 h 33,240 13,30Oficial 1a calefactor
BE51-17XH 1,150 m2 8,280 9,52Conducte

rect.MW,recobr.ext.Al+malla
vidre,recobr.int.Al+malla
vidre,g=25mm,R>=0.78125

BEY3-1OLC 1,000 u 0,290 0,29P.p.conducte rect.,llana
aïll.,preu alt

BEW2-FG88 0,500 u 6,060 3,03Suport estàndard p/conducte
rect.llana aïll.,preu alt

A%AUX001 1,500 % 24,700 0,37Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 37,910 0,000

Total per m2 ............: 37,91

Són TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m2.
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77 PEG2-CTL3 u Bomba de calor partida d'expansió directa per
a conductes, potència frigorífica nominal de
9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8
kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 6.47 (A++) i
SCOP de 4.36 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, gas refrigerant R-32, col.locada.
Unitat interior:
Dimensions (altxamplexllarg): 245x1.400x800mm
Pes: 46kg
Unitat exterior:
Dimensions (altxamplexllarg): 870x1.100x460mm
Pes: 85kg
Unitat exterior muntada a la coberta de
l'edifici, inclou bancada i elements de
suport, connectada  ala xarxa d'alimentació
elèctrica, bomba de condensats, si s'escau,
interconnexió elèctrica i de maniobra entre
la unitat terminal i l'exterior,
controladors, petit material auxiliar de
connexió i muntatge, inclou transport,
mitjans d'elevació i muntatge fins
emplaçament definitiu. Programació i posada
en marxa per part del servei tècnic oficial
de l'equip.

Marca i model: Daikin ZBAG100A, o equivalent

A01-FEPC 5,000 h 28,500 142,50Ajudant calefactor
A0F-000C 5,000 h 33,240 166,20Oficial 1a calefactor
BEG0-34GY 1,000 u 3.244,200 3.244,20Bomba de calor partida

d'expansió directa per a
conductes, potència
frigorífica nominal de 9,5
kW, potència calorífica
nominal de 10,8 kW, amb uns
coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER
de 6.47 (A++) i SCOP de 4.36
(A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230
V, gas refrigerant R-32.

A%AUX001 2,500 % 308,700 7,72Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3.560,620 0,000

Total per u ............: 3.560,62

Són TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per u.
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78 PEG2-CTMG u Bomba de calor partida d'expansió directa per
a conductes, potència frigorífica nominal de
6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5
kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 6.22 (A++) i
SCOP de 4.2 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, gas refrigerant R-32, col.locada.
Unitat interior:
Dimensions (altxamplexllarg): 245x1.000x800mm
Pes: 35kg
Unitat exterior:
Dimensions (altxamplexllarg): 870x1.100x460mm
Pes: 81kg
Unitat exterior muntada a la coberta de
l'edifici, inclou bancada i elements de
suport, connectada  ala xarxa d'alimentació
elèctrica, bomba de condensats, si s'escau,
interconnexió elèctrica i de maniobra entre
la unitat terminal i l'exterior,
controladors, petit material auxiliar de
connexió i muntatge, inclou transport,
mitjans d'elevació i muntatge fins
emplaçament definitiu. Programació i posada
en marxa per part del servei tècnic oficial
de l'equip.

Marca i model: Daikin ZBAG71A, o equivalent

A01-FEPC 4,000 h 28,500 114,00Ajudant calefactor
A0F-000C 4,000 h 33,240 132,96Oficial 1a calefactor
BEG0-34HD 1,000 u 2.292,950 2.292,95Bomba de calor partida

d'expansió directa per a
conductes, potència
frigorífica nominal de 6,8
kW, potència calorífica
nominal de 7,5 kW, amb uns
coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER
de 6.22 (A++) i SCOP de 4.2
(A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230
V, gas refrigerant R-32.

A%AUX001 2,500 % 246,960 6,17Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2.546,080 0,000

Total per u ............: 2.546,08

Són DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS per u.
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79 PEJ2-RE01 u Desplaçament de fan coil de terra existent a
nova ubicació a una distància màxima de 2
metres, apte per la nova distribució de
planta. Inclou treballs de mà d'obra de
desmuntatge, buidat de circuit i adaptació de
canonades, nous picatges, part proporcional
de canonada de distribució hidràulica per a
connexió a ramal existent, aïllament i
cablejat amb termostat. Inclou càrrega de
residus en camió o contenidor.

A01-FEPC 5,000 h 28,500 142,50Ajudant calefactor
A0F-000C 5,000 h 33,240 166,20Oficial 1a calefactor
02.01.02.01 1,000 u 47,250 47,25Material auxiliar
A%AUX001 1,500 % 308,700 4,63Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 360,580 0,000

Total per u ............: 360,58

Són TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

80 PEV2-RE01 u Passarel·la de comunicació per a unitat
d'expansió directe amb xarxa BACnet/IP o
MS/TP, per a integració, control i telegestió
de la instal·lació de climatització,
totalment instal·lada i amb pp de connexió i
cablejat.

Marca i model: Daikin Intesis HVAC
(INBACDA001R000), o equivalent

Sense descomposició 316,000
0,000 % Costos indirectes 316,000 0,000

Total per u ............: 316,00

Són TRES-CENTS SETZE EUROS per u.

81 PEVC-368N u Termòstat d'ambient analògic amb programació
individual per a emissor, preu mitjà, acoblat

A01-FEPC 0,133 h 28,500 3,79Ajudant calefactor
A0F-000C 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a calefactor
BEVF-0OZ1 1,000 u 21,520 21,52Termòstat ambient indiv.

p/emissor preu
mitjà,p/acoblar emiss.

A%AUX001 1,500 % 8,780 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 30,430 0,000

Total per u ............: 30,43

Són TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per u.
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82 PEVC-H7JV u Termòstat electronic, d'ambient, per a
fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu,
selector de 3 velocitats amb comunicació
Modbus, amb accessoris de muntatge i part
proporcional de cablejat, muntat i connectat

Marca i Model: Daikin BRCH52S o equivalent

A01-FEPH 0,600 h 28,550 17,13Ajudant muntador
A0F-000R 0,600 h 33,240 19,94Oficial 1a muntador
BEVF-H593 1,000 u 125,710 125,71Termòstat electrònic ambient,

p/fan-coil 2 tubs, selector
hivern/estiu, selector 3
velocitats

A%AUX001 1,500 % 37,070 0,56Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 163,340 0,000

Total per u ............: 163,34

Són CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

83 PF51-6RX8 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal

A01-FEPH 0,090 h 28,550 2,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,090 h 33,240 2,99Oficial 1a muntador
BF54-1JXU 1,020 m 3,250 3,32Tub Cu R220 (recuit)

DN=3/8",g= 0,8mm
BFWD-2HKO 1,500 u 4,060 6,09Ac.tub Cu inst.frigo

DN=3/8",p/soldar capil·lar.
BFYC-04PB 0,300 u 1,830 0,55Pp.elem.munt.,tub Cu frigor.

DN=3/8",p/soldar per
capilaritat

A%AUX001 1,500 % 5,560 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 15,600 0,000

Total per m ............: 15,60

Són QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m.

84 PF51-6RX9 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes
de la canal

A01-FEPH 0,105 h 28,550 3,00Ajudant muntador
A0F-000R 0,105 h 33,240 3,49Oficial 1a muntador
BF54-1JXV 1,020 m 5,490 5,60Tub Cu R220 (recuit)

DN=5/8",g= 0,8mm
BFWD-2HKR 1,500 u 2,500 3,75Ac.tub Cu inst.frigo

DN=5/8",p/soldar capil·lar.
BFYC-04PC 0,300 u 2,910 0,87Pp.elem.munt.,tub Cu frigor.

DN=5/8",p/soldar per
capilaritat

A%AUX001 1,500 % 6,490 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 16,810 0,000

Total per m ............: 16,81

Són SETZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.
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85 PFQ0-3LIH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,080 h 28,550 2,28Ajudant muntador
A0F-000R 0,080 h 33,240 2,66Oficial 1a muntador
BFQ0-0DBT 1,020 m 0,880 0,90Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=10mm,g=13mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065J 1,000 u 0,100 0,10Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=13mm

A%AUX001 1,500 % 4,940 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 6,010 0,000

Total per m ............: 6,01

Són SIS EUROS AMB U CÈNTIM per m.

86 PFQ0-3LKM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
5000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,090 h 28,550 2,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,090 h 33,240 2,99Oficial 1a muntador
BFQ0-0DCG 1,020 m 2,170 2,21Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=15mm,g=19mm,factor
dif.vapor>= 5000

BFY3-065N 1,000 u 0,150 0,15Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=19mm

A%AUX001 1,500 % 5,560 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,000 0,000

Total per m ............: 8,00

Són VUIT EUROS per m.

87 PG10-RE01 u Armari metàl·lic de 400x400x200,per a
distribució i control, col·locat
superficialment

A01-FEPD 0,300 h 28,500 8,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,250 h 33,240 8,31Oficial 1a electricista
BG10-0G4P 1,000 u 149,630 149,63Armari metàl·lic de

400x400x200,per a distribució
i control, col·locat
superficialment

BGW0-0950 1,000 u 4,960 4,96P.p.accessoris p/armaris
metàl·lics

A%AUX001 1,500 % 16,860 0,25Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 171,700 0,000

Total per u ............: 171,70

Són CENT  SETANTA-U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per
u.
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88 PG13-E35Z u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
75x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

A01-FEPD 0,100 h 28,500 2,85Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a electricista
BG13-0G3M 1,000 u 1,960 1,96Caixa

deriv.plàstic,75x100mm,prot.I
P-40,p/munt.superf.

BGW2-093N 1,000 u 0,360 0,36P.p.accessoris caixa
derivació rectang.

A%AUX001 2,000 % 7,840 0,16Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 10,320 0,000

Total per u ............: 10,32

Són DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u.

89 PG25-AZH2 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a
distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment,
de color blanc, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica
contra impactes IK10, no propagador de la
flama, obertura de la tapa amb eina especial,
de temperatura de servei de -5ºC a +60°C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
directament sobre paraments verticals

A01-FEPD 0,050 h 28,500 1,43Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 33,240 3,32Oficial 1a electricista
BG23-2IXO 1,020 m 4,250 4,34Canal aïllant PVC,1 tapa

p/distribució,30x40mm,1
compart.màx.,blanc,IK10,n/pro
pag.flama,obertura tapa
a/eina especial,de -5ºC a
+60°C,UNE-EN 50085-2-1

BGWG-MAGK 1,000 m 1,060 1,06P.p.accessoriscanal PVC
ample=40mm,h=30mm,blanc

A%AUX001 1,500 % 4,750 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 10,220 0,000

Total per m ............: 10,22

Són DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m.

90 PG27-RE01 m Reforma de canal d'alumini preexistent per a
nova electrificació. Inclou tapat de forats
per a sortida de cablejat i formació de nou
forat en canal per a nova alimentació
elèctrica.

A01-FEPD 0,100 h 28,500 2,85Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 7,840 0,12Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 7,960 0,000

Total per m ............: 7,96

Són SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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91 PG2F-AZK7 m Minicanal d'alumini anoditzat de 65x40 mm,
d'1 compartiment, muntada sobre paraments

A01-FEPD 0,033 h 28,500 0,94Ajudant electricista
A0F-000E 0,033 h 33,240 1,10Oficial 1a electricista
BG2D-2LE2 1,000 m 31,820 31,82Minicanal alumini

anoditzat,65x40mm,1
compartiment

BGW3-0AHG 1,000 u 5,680 5,68P.p.accessoris p/minicanal
alumini,amplària entre 17 i
45mm,anoditzat gris

A%AUX001 1,500 % 2,040 0,03Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 39,570 0,000

Total per m ............: 39,57

Són TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per
m.

92 PG2J-4BTJ m Safata metàl·lica de reixa d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150
mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

A01-FEPD 0,096 h 28,500 2,74Ajudant electricista
A0F-000E 0,193 h 33,240 6,42Oficial 1a electricista
BG2J-0BC4 1,000 m 11,700 11,70Safata reixa acer

electrozincat,50mmx150mm
BGY1-1OYD 1,000 u 9,720 9,72P.p.elem.suport

p/safat.met.acer
electrozincat
ample=150mm,susp/param.horitz
.

A%AUX001 1,500 % 9,160 0,14Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 30,720 0,000

Total per m ............: 30,72

Són TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m.

93 PG2J-4CGJ m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm
i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic
amb elements de suport

A01-FEPD 0,050 h 28,500 1,43Ajudant electricista
A0F-000E 0,130 h 33,240 4,32Oficial 1a electricista
BG29-1ZSN 1,000 m 9,810 9,81Coberta safat.met.xapa acer

galv.calent,ample=200mm
BGWA-0ALR 1,000 u 7,620 7,62P.p.accessoris

p/safat.met.acer
galv.calent,,60x200mm

BGY1-1OY2 1,000 u 9,050 9,05P.p.elem.suport
p/safat.met.acer galv.calent
ample=200mm,terra tècnic

BG2J-0BBC 1,000 m 25,490 25,49Safata xapa llisa acer
galv.calent,60mmx200mm

A%AUX001 1,500 % 5,750 0,09Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 57,810 0,000

Total per m ............: 57,81

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per
m.
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94 PG2N-EUJM m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

A01-FEPD 0,020 h 28,500 0,57Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 33,240 0,53Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSV 1,020 m 0,430 0,44Tub flexible corrugat

PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 1,100 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,560 0,000

Total per m ............: 1,56

Són U EURO AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m.

95 PG2N-EUK7 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A01-FEPD 0,020 h 28,500 0,57Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 33,240 0,53Oficial 1a electricista
BG2Q-1KSU 1,020 m 0,340 0,35Tub flexible corrugat

PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V
A%AUX001 1,500 % 1,100 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1,470 0,000

Total per m ............: 1,47

Són U EURO AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.

96 PG2N-RE01 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal amb espiral interior rígida,
aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A01-FEPD 0,020 h 28,500 0,57Ajudant electricista
A0F-000E 0,016 h 33,240 0,53Oficial 1a electricista
BG2Q-RE01 1,020 m 3,780 3,86Tub flexible corrugat

PVC,DN=25mm amb espiral
interior rígida,1J,320N,2000V

A%AUX001 1,500 % 1,100 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,980 0,000

Total per m ............: 4,98

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m.
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97 PG2P-6T09 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,050 h 28,500 1,43Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 33,240 1,33Oficial 1a electricista
BG2P-1KUX 1,020 m 1,630 1,66Tub rígid

PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

BGWC-09N4 1,000 u 0,170 0,17P.p.accessoris p/tubs rígids
PVC

A%AUX001 1,500 % 2,760 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,630 0,000

Total per m ............: 4,63

Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m.

98 PG33-E4W6 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

A01-FEPD 0,012 h 28,500 0,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,012 h 33,240 0,40Oficial 1a electricista
BG33-G2VP 1,020 m 1,360 1,39Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x1,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,740 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,140 0,000

Total per m ............: 2,14

Són DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m.

99 PG33-E4W7 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

A01-FEPD 0,012 h 28,500 0,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,012 h 33,240 0,40Oficial 1a electricista
BG33-G2VO 1,020 m 1,850 1,89Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x2,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,740 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,640 0,000

Total per m ............: 2,64

Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.
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100 PG33-E4W8 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

A01-FEPD 0,012 h 28,500 0,34Ajudant electricista
A0F-000E 0,012 h 33,240 0,40Oficial 1a electricista
BG33-G2VM 1,020 m 2,410 2,46Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x4mm2
A%AUX001 1,500 % 0,740 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 3,210 0,000

Total per m ............: 3,21

Són TRES EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.

101 PG33-E756 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,015 h 28,500 0,43Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 33,240 0,50Oficial 1a electricista
BG33-G2VO 1,020 m 1,850 1,89Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x2,5mm2
A%AUX001 1,500 % 0,930 0,01Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 2,830 0,000

Total per m ............: 2,83

Són DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m.

102 PG33-E759 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 28,500 1,14Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 33,240 1,33Oficial 1a electricista
BG33-G2VR 1,020 m 3,770 3,85Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x6mm2
A%AUX001 1,500 % 2,470 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 6,360 0,000

Total per m ............: 6,36

Són SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.
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103 PG33-E75A m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

A01-FEPD 0,040 h 28,500 1,14Ajudant electricista
A0F-000E 0,040 h 33,240 1,33Oficial 1a electricista
BG33-G2VQ 1,020 m 5,550 5,66Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS),

3x10mm2
A%AUX001 1,500 % 2,470 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 8,170 0,000

Total per m ............: 8,17

Són VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.

104 PG62-005 u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material
plàstic, per a encastar a terra amb caixa per
encastar i tapa, amb capacitat per a 2
mecanismes modulars, muntat encastat a terra,
formada pels diferents elements:
· 2 x presa de señal RJ45 Cat6a (previsió)

PG62-RE03 1,000 u 50,130 50,13Caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en
lloc de treball, de material
plàstic, per a encastar a
terra amb caixa per encastar
i tapa, amb capacitat per a 2
mecanismes modulars, muntat
encastat a terra, formada
pels diferents elements: · 2
x preses de corrent modular
tipo shucko (blanc, linia de
força normal) · 2 x presa de
señal RJ45 Cat6a (previsió)

PP7H-7839 2,000 u 20,260 40,52Presa senyal,tipus
mod.2mòd.estrets,RJ45
simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,pre
u alt,munt.caixa/bast.

0,000 % Costos indirectes 90,650 0,000

Total per u ............: 90,65

Són NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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105 PG62-006 u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material
plàstic, per a encastar a terra amb caixa per
encastar i tapa, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat encastat a terra,
formada pels diferents elements:
· 4 x preses de corrent modular tipo shucko
(blanc, linia de força normal)

PG62-RE02 1,000 u 77,920 77,92Caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en
lloc de treball, de material
plàstic, per a encastar a
terra amb caixa per encastar
i tapa, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat
encastat a terra, formada
pels diferents elements: · 2
x preses de corrent modular
tipo shucko (blanc, linia de
força normal) · 2 x presa de
señal RJ45 Cat6a (previsió)

PG6O-77ON 4,000 u 11,830 47,32Presa corrent,tipus
mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/25
0V,a/tapa,preu
mitjà,munt.caixa/bast.

0,000 % Costos indirectes 125,240 0,000

Total per u ............: 125,24

Són CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS per u.

106 PG62-007 u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material
plàstic, per a encastar a terra amb caixa per
encastar i tapa, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat encastat a terra,
formada pels diferents elements:
· 2 x preses de corrent modular tipo shucko
(blanc, linia de força normal)
· 2 x presa de señal RJ45 Cat6a (previsió)

PG62-RE01 1,000 u 77,920 77,92Caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en
lloc de treball, de material
plàstic, per a encastar a
terra amb caixa per encastar
i tapa, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat
encastat a terra, formada
pels diferents elements: · 2
x preses de corrent modular
tipo shucko (blanc, linia de
força normal) · 2 x presa de
señal RJ45 Cat6a (previsió)

PG6O-77ON 2,000 u 11,830 23,66Presa corrent,tipus
mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/25
0V,a/tapa,preu
mitjà,munt.caixa/bast.

PP7H-7839 2,000 u 20,260 40,52Presa senyal,tipus
mod.2mòd.estrets,RJ45
simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,pre
u alt,munt.caixa/bast.

0,000 % Costos indirectes 142,100 0,000

Total per u ............: 142,10

Són CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u.
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107 PG62-008 u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material
plàstic, de 1 filera, amb capacitat per a 2
mecanismes modulars, muntat superficial,
formada pels diferents elements:
· 2 x presa de señal RJ45 Cat6a (previsió)

PG62-6NP9 1,000 u 11,820 11,82Caixa mec.central.,plàstic,1
filera,p/2mecanismes
modulars,muntat superf.

PP7H-7839 2,000 u 20,260 40,52Presa senyal,tipus
mod.2mòd.estrets,RJ45
simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,pre
u alt,munt.caixa/bast.

0,000 % Costos indirectes 52,340 0,000

Total per u ............: 52,34

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
per u.

108 PG62-009 u Caixa de mecanismes per a centralització de
funcions en lloc de treball, de material
plàstic, de 2 fileres, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat superficial,
formada pels diferents elements:
· 4 x preses de corrent modular tipo shucko
(blanc, linia de força normal)

PG62-6NQK 1,000 u 16,610 16,61Caixa
mec.central.,plàstic,2fileres
,p/4mecanismes
modulars,muntat superf.

PG6O-77ON 4,000 u 11,830 47,32Presa corrent,tipus
mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/25
0V,a/tapa,preu
mitjà,munt.caixa/bast.

0,000 % Costos indirectes 63,930 0,000

Total per u ............: 63,93

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
per u.

109 PG65-483R u Caixa de mecanismes, per a un element, preu
alt, encastada

A01-FEPD 0,020 h 28,500 0,57Ajudant electricista
A0F-000E 0,020 h 33,240 0,66Oficial 1a electricista
BG64-07EI 1,000 u 1,820 1,82Caixa mecanismes,p/un

element,preu alt
A%AUX001 1,500 % 1,230 0,02Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 3,070 0,000

Total per u ............: 3,07

Són TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per u.
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110 PG6E-771R u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, muntat superficialment

A01-FEPD 0,183 h 28,500 5,22Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a electricista
BG69-1NPW 1,000 u 8,730 8,73Interruptor,p/munt.superf.,(2

P),10AX/250V,a/tecla,preu
alt,

BGW8-0ASI 1,000 u 0,460 0,46P.p.accessoris
p/interr./comm.

A%AUX001 1,500 % 10,210 0,15Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 19,550 0,000

Total per u ............: 19,55

Són DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u.

111 PG6E-7724 u Interruptor, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

A01-FEPD 0,133 h 28,500 3,79Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a electricista
BG69-1NQ9 1,000 u 5,900 5,90Interruptor,tipus

univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,
preu alt,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 8,780 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 14,810 0,000

Total per u ............: 14,81

Són CATORZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per u.

112 PG6I-78BW u Marc per a mecanisme universal, d'1 element,
preu alt, col·locat

A01-FEPD 0,016 h 28,500 0,46Ajudant electricista
A0F-000E 0,030 h 33,240 1,00Oficial 1a electricista
BG6D-1OBM 1,000 u 2,640 2,64Marc

p/mec.universal,1elem.,preu
alt

A%AUX001 1,500 % 1,460 0,02Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 4,120 0,000

Total per u ............: 4,12

Són QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u.

113 PG6O-77RL u Presa de corrent bipolar amb presa de terra
lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitjà, muntada superficialment

A01-FEPD 0,183 h 28,500 5,22Ajudant electricista
A0F-000E 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a electricista
BG6G-1NXF 1,000 u 4,630 4,63Presa

corrent,p/munt.superf.,(2P+T)
,16A/250V,a/tapa,preu mitjà,

BGW8-0ASJ 1,000 u 0,480 0,48P.p.accessoris p/end.
A%AUX001 1,500 % 10,210 0,15Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 15,470 0,000

Total per u ............: 15,47

Són QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per u.
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114 PG76-CP48 u Variador de freqüència per a control de
velocitat del motor, amb entrada trifàsica
400 V i sortida trifàsica 400 V, de 4 kW de
potència, control amb display led i bus de
dades integrat, amb grau de protecció IP 20,
muntat superficialment o en quadre, connectat
a línies elèctriques i de control i
configurat. Inclou part proporcional de
cablejat d'alimentació elèctrica des de
quadre gnereal i de control fins a quadre de
control centralitzat.

A01-FEPD 0,400 h 28,500 11,40Ajudant electricista
A0F-000E 0,800 h 33,240 26,59Oficial 1a electricista
BG76-CVVB 1,000 u 369,650 369,65Variador freqüència entrada

trif. 400V/sortida trif.
400V, 4kW, IP 20

01.09.03.02.01 1,000 u 150,000 150,00Material auxiliar de
canalització i cablejat

A%AUX001 1,500 % 37,990 0,57Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 558,210 0,000

Total per u ............: 558,21

Són CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS per u.

115 PG8Z-HD39 m Cable de comunicacions per a bus de dades,
2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells,
aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en
canalització i connectat

A01-FEPH 0,010 h 28,550 0,29Ajudant muntador
A0F-000R 0,010 h 33,240 0,33Oficial 1a muntador
BG88-H6K0 1,050 m 0,700 0,74Cable de comunicacions p/bus

de dades, 2x0,8 mm2 trenat i
apantallat p/parells,LSZH

A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,370 0,000

Total per m ............: 1,37

Són U EURO AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m.

116 PH23-I111 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de
595x595 cm, de 40 W de potència de la
llumenera, 3600 lm de flux lluminós,
protecció IP20, no regulable, UGR<19, de
temperatura de color 4000 K.
Llumenera LED encastable en sostre de forma
quadrada amb recubriment primàtic PMMA. Per a
mòdul de sistemes de 600x600mm.

Marca i model: Duralamp SLIMFLUX BL, o
equivalent

A01-FEPD 0,300 h 28,500 8,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 33,240 9,97Oficial 1a electricista
BH22-I234 1,000 u 48,000 48,00Llumenera decorativa

modular,alumini,595x595mm,31W
,3600lm,IP20,no
regulable,UGR<19,4000K

A%AUX001 1,500 % 18,520 0,28Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 66,800 0,000

Total per u ............: 66,80

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per u.

117 PH57-B387 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una
vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat encastat

A01-FEPD 0,300 h 28,500 8,55Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 33,240 9,97Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 4,880 4,88Caixa p/encastar llum

d'emergència
rect.,param.vert./horitz.

BH65-2IID 1,000 u 116,450 116,45Llum
emerg.led,permanent,IP4X,clas
se II,170 a 200lm,auton<
2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt

A%AUX001 1,500 % 18,520 0,28Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 140,130 0,000

Total per u ............: 140,13

Són CENT  QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per u.

118 PM15-4ICO u Sensor de fums òptic per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,240 h 28,550 6,85Ajudant muntador
A0F-000R 0,240 h 33,240 7,98Oficial 1a muntador
BM16-0SWX 1,000 u 60,520 60,52Sensor fums

òptic,instal.analògica,UNE-EN
54-7,+base superfície

BMY2-0TBT 1,000 u 0,440 0,44P.p.elements especials
p/detector

A%AUX001 1,500 % 14,830 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 76,010 0,000

Total per u ............: 76,01

Són SETANTA-SIS EUROS AMB U CÈNTIM per u.

119 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A01-FEPH 0,200 h 28,550 5,71Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 33,240 6,65Oficial 1a muntador
BM33-0T4F 1,000 u 45,700 45,70Extintor pols seca

poliv.,6kg,pressió
incorpo.pintat

BMY3-0TC7 1,000 u 0,350 0,35P.p.elements especials
p/extint.

A%AUX001 1,500 % 12,360 0,19Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 58,600 0,000

Total per u ............: 58,60

Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per
u.
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120 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A01-FEPH 0,200 h 28,550 5,71Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 33,240 6,65Oficial 1a muntador
BM33-0T4U 1,000 u 80,950 80,95Extintor CO2,5kg,pressió

incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,350 0,35P.p.elements especials

p/extint.
A%AUX001 1,500 % 12,360 0,19Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 93,850 0,000

Total per u ............: 93,85

Són NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
per u.

121 PMS0-6Z15 u Rètol senyalització sortida habitual,
rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC
de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

A0F-000R 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a muntador
B096-2MLH 0,800 m 2,150 1,72Cinta adh.2 cares

ample=25mm,resis.humitat,prod
.químic,temp

BMS0-1K0C 1,000 u 2,550 2,55Retol seny. sortida
habitual,297x105mm2,panell
PVC,gruix=0,7mm,fotoluminisce
nt (B)

A%AUX001 1,500 % 4,990 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,330 0,000

Total per u ............: 9,33

Són NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per u.

122 PMS0-6Z18 u Rètol senyalització instal·lació de protecció
contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

A0F-000R 0,150 h 33,240 4,99Oficial 1a muntador
B096-2MLH 0,900 m 2,150 1,94Cinta adh.2 cares

ample=25mm,resis.humitat,prod
.químic,temp

BMS0-1K0U 1,000 u 2,920 2,92Retol seny.
instal.protecció/incendis,210
x210mm2,panell
PVC,gruix=0,7mm,fotoluminisce
nt (B)

A%AUX001 1,500 % 4,990 0,07Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,920 0,000

Total per u ............: 9,92

Són NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u.
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123 PP44-663J m Cable per a transmissió de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria
5e U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

A01-FEPH 0,015 h 28,550 0,43Ajudant muntador
A0F-000R 0,015 h 33,240 0,50Oficial 1a muntador
BP44-1A3G 1,050 m 0,420 0,44Cable

trans.dades,Cu,4par.,cat.5e
U/UTP,poliolefina/poliolefina
,n/propag.flama UNE-EN 60332,
Dca-s2, d2, a2

A%AUX001 1,500 % 0,930 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,380 0,000

Total per m ............: 1,38

Són U EURO AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m.

124 PP7A-RE01 u Switch industrial + font d'alimentació 24vcc

A0F-000R 1,000 h 33,240 33,24Oficial 1a muntador
BP7E-1CIM 1,000 u 120,000 120,00Switch TV,4

ports,p/munt.superf.
A%AUX001 1,500 % 33,240 0,50Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 153,740 0,000

Total per u ............: 153,74

Són CENT  CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.
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SKY AIR

1) Más compactas: solo 245 mm de alto. Hace posible su 
instalación en cualquier falso techo.
2) La presión estática de hasta 150 Pa facilita el uso de los 
conductos flexibles de varias longitudes: ideal para tiendas 
y oficinas de tamaño grande mediano.
3) Se adapta perfectamente a cualquier estilo de
decoración interior: solo las rejillas de retorno y de 
impulsión están a la vista.
4) Funcionamiento silencioso: mínimo nivel  
de presión sonora 25 dBA.
5) Fácil de instalar gracias al ajuste automático de  
presión disponible.
6) El filtro de aire de serie elimina las partículas de  
polvo en el aire para garantizar un suministro de aire 
limpio constante.

Nuevo refrigerante R-32,
máxima eficiencia
Las nuevas unidades interiores Sky Air están preparadas para 
funcionar con refrigerante R-410A y R-32.

Unidades de conductos  
más silenciosas y eficaces
Incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro  
de unos parámetros, la presión disponible para 
proporcionar el máximo confort en cada momento.

De este modo se reduce el nivel sonoro así como  
el consumo energético al rebajar las revoluciones  
del ventilador.

Eficiencia energética
Unidades eficientes energéticamente: etiqueta de eficiencia 
estacional .

Reducción de consumo de energía gracias  
al ventilador Inverter DC.

 

La unidad interior se puede controlar 
desde cualquier localización vía 
smartphone, ordenador o tablet.

CONTROL WIFI
(Opcional)

Conductos 
FBA-A
SKY AIR SERIE ALPHA

R-32

Ventajas



Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en 
Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la 
protección y cuidado por el medio ambiente frente al 
impactopotencial de nuestras actividades, productos 
y servicios.

Los productos Daikin manofacturados en la 
fábrica de Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) 
están certificados por ISO9001. ISO9001 es una 
garantía de calidad tanto para el diseño como para 
el desarrollo, la fabricación y la instalación de los 
productos y servicios relativos al mismo.

Los productos Daikin son conformes con los requisitos 
legales establecidos por la Unión Europea y pueden 
comercializarse dentro del Espacio Económico 
Europeo.

ISO 14001 certifica que “Daikin Europe N.V.” dispone de 
un efectivo sistema de gestión medioambiental con 
el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto 
potencial de sus procesos de fabricación, productos 
y servicios a la vez que contribuye a la conservación 
global del medio ambiente”. Daikin se ha convertido 
en una de los primeros fabricantes en recibir dicha 
certificación.

DAIKIN Europe participa en el programa de 
Certificación EUROVENT. Los productos se 
corresponden con los relacionados en el Directorio 
EUROVENT de productos Certificados.

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A.
Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente
la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho 
documento. Las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier 
responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización  
y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.

  C/ Vía de los poblados, 1 
  28033 Madrid
  www.daikin.es
  Teléfono de información 901 101 102

C/ Vía de los Poblados 1
Parq. Emp. Alvento Edificio A y B, Planta 4ª
28033 Madrid 
www.daikin.es 
Teléfono de información 901 101 102

245 mm

¡Solo
245 mm
de alto!

FBA-A

R-32
R-410A

RZAG71MV1 RZAG100-140MV1

CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE (MONTAJE PAR)
La longitud de la tubería conectada se encuentra entre
40-50 m 50-55 m 55-60 m 60-75 m 75-85 m

RZAG71MV1 + 0,35 kg + 0,55 kg - - -
RZAG100-125-140MV1 + 0,35 kg + 0,7 kg + 0,7 kg + 1,05 kg + 1,55 kg
Para información en montajes twin, consulte el manual de instalación.

CONJUNTOS DE CONDUCTOS ZBAG35A* ZBAG50A* ZBAG60A* ZBAG71A ZBAG100A ZBAG125A ZBAG140A

Capacidad
Refrigeración Nominal W

kcal
3.500
3.000

5.000 
4.300 

6.000
5.160

6.800
5.848

9.500
8.170

12.100
10.400

13.400
11.524

Calefacción Nominal W
kcal

4.000 
3.440  

6.000
5.160

7.000
6.020

7.500
6.450

10.800
9.288

13.500
11.610

15.500
13.330

Conexiones Líquido
Gas

mm ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 6,4 (1/4”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”) ø 9,5 (3/8”)
mm ø 9,5 (3/8”) ø 12,7 (1/2”) ø 12,7 (1/2”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”) ø 15,9 (5/8”)

Alimentación eléctrica I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V I/220V
Nº hilos de interconexión 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T 3 + T
SEER / SCOP Refrigeración / Calefacción 6,12 / 4,10 6,30 / 4,10 6,15 / 4,10 6,22 / 4,20 6,47 / 4,36 6,19 / 4,12 6,42 / 4,11
Etiq. efic. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ - -

Carga de diseño (Pdesign) Refrigeración kW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,10 13,40
Calefacción (-10ºC) 4,20 4,30 4,50 4,70 7,80 9,52 9,52

Consumo energía  
anual estacional

Refrigeración kWh 192 277 329 382 514 1.173 1.252
Calefacción 980 1.501 1.598 1.566 2.505 3.235 3.243

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9 FBA71A9 FBA100A FBA125A FBA140A

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (A/B) m3/min 15 / 10,5

15 / 10,5
15 / 10,5
15 / 10,5

18 / 12,5
18 / 12,5

18 / 12,5
18 / 12,5

29 / 23
29 / 23

34 / 23,5
34 / 23,5

34 / 23,5
34 / 23,5

Presión disponible Nominal / Alta Pa 30 / 150 30 / 150 30 / 150 30 / 150 40 / 150 50 / 150 50 / 150
Velocidades del ventilador Nº 3 3 3 3 3 3 3

Dimensiones
Alto mm 245 245 245 245 245 245 245
Ancho mm 700 700 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
Fondo mm 800 800 800 800 800 800 800

Peso Kg 28,0 28,0 35,0 35,0 46,0 46,0 46,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (A/B) dBA 35 / 29 35 / 29 30 / 25 30 / 25 34 / 30 37 / 32 37 / 32

37 / 29 37 / 29 31 / 25 31 / 25 36 / 30 38 / 32 38 / 32
Nivel de potencia acústica dBA 60 60 56 56 58 62 62

UNIDADES EXTERIORES RZAG35A* RZAG50A* RZAG60A* RZAG71MV1 RZAG100MV1 RZAG125MV1 RZAG140MV1

Caudal de aire Refrigeración
Calefacción (Nominal) m3/min 55,1 55,1 55,1 59 70 83 83

55,1 55,1 55,1 50 62 62 62
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING SWING SWING SWING

Refrigerante R-32 kg / TCO2eq / PCA 1,55 / 1,05 / 675 1,55 / 1,05 / 675 1,55 / 1,05 / 675 2,95 / 1,99 / 675 3,75 / 2,53 / 675 3,75 / 2,53 / 675 3,75 / 2,53 / 675

Dimensiones
Alto mm 734 734 734 990 1.430 1.430 1.430
Ancho mm 870 870 870 940 940 940 940
Fondo mm 373 373 373 320 320 320 320

Peso Kg 52,0 52,0 52,0 70,0 92,0 92,0 92,0

Presión sonora Refrigeración
Calefacción (Nominal) dBA 48 49 50 46 47 50 51

48 49 50 49 51 52 52
Nivel de potencia acústica dBA 62 62 62 64 66 69 70
Carga de refrigerante para m 30 30 30 40 40 40 40
Carga adicional gr/m 20 20 20 Consultar tabla adjunta

MODELO ZBAG35A* ZBAG50A* ZBAG60A* ZBAG71A ZBAG100A ZBAG125A ZBAG140A
Longitud máxima de tubería (L) m 50 50 50 55 (75 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.) 85 (100 equiv.)
Diferencia de nivel máxima (H) m 30 30 30 30 30 30 30

Información preliminar.

H
L

RZAG-A/RZAG-MV1

18ºCBH

-20ºCBH

52ºCBS

-20ºCBS

RZAG35-60A
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Marmoleum 2.0 mm 
Real/Fresco

Marmoleum 2.5 mm
Real/Fresco/Vivace/

Splash/Terra

Marmoleum 3.2 mm
Real/Fresco

Marmoleum
Decibel

Marmoleum
Acoustic

Meets the requirements of EN-ISO 24011 EN-ISO 24011 EN-ISO 24011 EN 686 EN 687

1 Total thickness EN ISO 24346 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm 3.5 mm 4.0 mm

Surface finish Topshield pro Topshield pro Topshield pro Topshield pro Topshield pro

: Collection size 29 90 8
17

all items available as 
made to order

6

D Domestic use EN ISO 10874 Class 23 Class 23 Class 23 Class 23 Class 23

F
GH

Commercial use EN ISO 10874 Class 32 Class 34 Class 34 Class 33 Class 33

IK Light industrial use EN ISO 10874 Class 41 Class 43 Class 43 Class 41 Class 41

, Roll width EN ISO 24341 2.0 m 2.0 m 2.0 m 1.95 m / 2.0 m 2.0 m

9 Roll length EN ISO 24341 ≤ 33 m1 ≤ 33 m1 ≤ 33 m1 ≤ 33 m1 ≤ 33 m1

. Total weight EN ISO 23997 2300 g/m2 2900 g/m2 3900 g/m2 3100 g/m2 4000 g/m2

[ Slip resistance (ramp test) EN 16165 Annex B  R9 R9 R9 R9 R9

g Castor chair continuous use ISO 4918 Pass Pass Pass Pass Pass

3
Residual indentation 
Typical value EN ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm 

~ 0.07 mm
≤ 0.15 mm 
~ 0.08 mm

≤ 0.15 mm 
~ 0.10 mm

≤ 0.30 mm 
~ 0.20 mm

≤ 0.40 mm 
~ 0.25 mm

> Colour fastness to light EN ISO 105-B02 
method 3 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

)
Indoor air emissions:
TVOC after 28 days EN 16516  ≤ 0.01 mg/m3  ≤ 0.01 mg/m3  ≤ 0.01 mg/m3  ≤ 0.05 mg/m3  ≤ 0.05 mg/m3

* Bacteriostatic properties* Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, 
even against MRSA bacteria.

5 Resistance to chemicals EN ISO 26987 Resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.

u Cigarette resistance EN 1399 There is no melting of the surface by cigarettes. 
Marks left on Marmoleum as a result of stubbed-out cigarettes can be removed.

0 Flexibility EN-ISO 24344 ø 30 mm ø 40 mm ø 50 mm ø 40 mm ø 60 mm

s Acoustical impact noise reduction EN ISO 717-2 ≤ 4 dB ≤ 5 dB ≤ 6 dB ≥ 18 dB ≥ 14 dB

M
Electrical resistance 
Marmoleum Ohmex EN 1081 1-10 exp.6<R1<1-10exp. 8 Ω

static dissipative

Creating better environment�s Life Cycle Assessment  is the foundation for securing the lowest environmental impact.
Marmoleum is climate positive cradle to gate**

Natural materials Marmoleum is a bio-based floor made with up to 98 % natural ingredients (e.g. linseed oil, rosin, 
wood flour and jute). Marmoleum contains PEFC certified wood flour.

Marmoleum is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers.

Recycled content Marmoleum contains ingredients derived from recycled sources, which are a combination of post-industrial, 
post-installation and post-consumer streams of both flooring and non-flooring Marmoleum products.

Marmoleum sheet installation off-cuts and post-consumer used flooring are recyclable.

Health and safety Marmoleum is REACH compliant to assure human safety and health.

Renewable electricity Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

Green building certifications Application of Marmoleum sheet can help maximise contribution in green building 
certifications e.g. LEED, BREEAM, DGNB and WELL.

e Application for underfloor heating yes

Marmoleum meets the requirements of EN 14041:2004

7 Product code 0100201-DoP-107 0100201-DoP-107 0100201-DoP-107 0100207-DoP-107 0100206-DoP-107

T Reaction to fire EN 13501-1 C
fl
-s1, G, CS C

fl
-s1, G, CS*** C

fl
-s1, G, CS C

fl
-s1, G, CS C

fl
-s1, G, CS

Slip resistance EN 13893 µ ≥ 0.30 µ ≥ 0.30 µ ≥ 0.30 µ ≥ 0.30 µ ≥ 0.30

Body voltage EN 1815 ≤ 2.0 kV ≤ 2.0 kV ≤ 2.0 kV ≤ 2.0 kV ≤ 2.0 kV

Thermal conductivity EN 12524 0.17 W/mK 0.17 W/mK 0.17 W/mK 0.17 W/mK 0.17 W/mK

* Marmoleum sheet can be installed nett fit, or with a welding rod in the seam. Both are proven hygienic solutions.
** For details, please consult the EPD for Marmoleum 4790859342.101.1
*** Marmoleum 2.5 mm is available in reaction to fire classification B

fl
s1, G, CS. Available on request, contact sales support for leadtime.

All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.  
All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.  
The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) 
which can be found on all of our websites.

Technical specifications

climate positive
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UAB_Veterinaria
2024/09
dp(Pa/m): 1,5 f: 0,9 glv:0.9;fbr:1.10,90
Vmx(m/s): 6,0

Calcul de conductes a equifriccio
Ventilació calculat seleccionat
P descripcio cabal Dv Dp D S A B D A B v dp

m3/s m m m2 m m m m/s Pa/m

extracció

sortida màquina 0,40 0,29 0,29 0,29 0,0673 0,30 0,35 0,40 0,20 5,0 1,07

tram sud

ramal sala 1 0,16 0,19 0,21 0,21 0,0343 0,14 0,25 0,20 0,15 5,4 2,23
ramal sala 1 i sala 2 0,24 0,23 0,24 0,24 0,0461 0,18 0,25 0,30 0,15 5,4 1,74
ramal sala 1 i sala 2 0,32 0,26 0,27 0,27 0,0570 0,23 0,25 0,40 0,15 5,3 1,47

sala 1 0,08 0,13 0,16 0,16 0,0204 0,08 0,25 0,15 0,10 5,4 3,41
sala 2 0,08 0,13 0,16 0,16 0,0200 0,08 0,25 0,15 0,10 5,3 3,25
total 0,00 0,16

aportació

sortida 0,40 0,29 0,29 0,29 0,0673 0,30 0,35 1,00 0,50 0,8 0,01
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UAB_Veterinaria
2024/09
dp(Pa/m): 1,5 f: 0,9 glv:0.9;fbr:1.10,90
Vmx(m/s): 6,0

Calcul de conductes a equifriccio
Climatitzacio. Ramals distribucio calculat seleccionat

N descripcio K fred k fred cabal Dv Dp D S A B D A B v
teoric càlcul Cc m3/s m m m2 m m m m/s

clima
impulsió
ZBAG71A

A01 total màq.s/ model 0,30
sortida 0,30 0,30 0,25 0,26 0,26 0,05 0,27 0,20 0,25 0,20 6,00
ramal doble 0,15 0,15 0,18 0,20 0,20 0,03 0,16 0,20 0,20 0,15 5,00
ramal individ 0,08 0,08 0,13 0,16 0,16 0,02 0,13 0,15 0,15 0,10 5,00

total

retorn 0,30 0,30 0,25 0,26 0,26 0,05 0,22 0,25 0,25 0,20 6,00

ZBAG100A
A01 total màq.s/ model 0,48

sortida 0,48 0,48 0,32 0,31 0,32 0,08 0,32 0,25 0,40 0,20 6,04
ramal doble 0,32 0,32 0,26 0,27 0,27 0,06 0,29 0,20 0,30 0,20 5,37
ramal doble 0,16 0,16 0,18 0,21 0,21 0,03 0,17 0,20 0,30 0,10 5,37
ramal individ 0,08 0,08 0,13 0,16 0,16 0,02 0,14 0,15 0,15 0,10 5,37

total

retorn 0,48 0,48 0,32 0,31 0,32 0,08 0,32 0,25 0,25 0,20 9,67
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UAB_Veterinaria
2024/09

Cabals de ventilacio segons CTE
P vent servei S Ocup Ocup caudal

m2 l/s per/m2 Total m3/s m3/h
llar d'infants
RITE

IDA2 Sala 1 65,20 12,5 13,0 0,163 585
IDA2 Sala 2 94,90 12,5 19,0 0,238 855

total impulsió 1440,00
IDA2 Sala 1 65,20 12,5 13,0 0,163 585
IDA2 Sala 2 94,90 12,5 19,0 0,238 855

total extracció 1440,00
cabal d'equilibri 1440,00

uabbv_clc.xlsx 3/3



PLANTA 1

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 01.10.2024
Proyecto elaborado por: Marti Sala Picola



PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

Índice

PLANTA 1
Portada del proyecto 1
Índice 2
TRILUX 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 (luminous flux level 0)

Hoja de datos de luminarias 3
TRILUX not specified SOS LED 10-60 EB1

Hoja de datos de luminarias 4
FACULTAT DE VETERINARIA

Resumen 5
Lista de luminarias 6
Superficie de cálculo (sumario de resultados) 7
Rendering (procesado) de colores falsos 8

FACULTAT DE VETERINARIA-emerg
Lista de luminarias 9
Escenas de luz

Escena de luz 1
Resumen 10
Superficie de cálculo (sumario de resultados) 11
Rendering (procesado) de colores falsos 12
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

TRILUX 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 (luminous flux level 0) / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  88  97  100  100

Emisión de luz 1: 
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

TRILUX not specified SOS LED 10-60 EB1 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  96  100  1667

Emisión de luz 1: 
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

FACULTAT DE VETERINARIA / Resumen

Altura del local: 2.560 m, Altura de montaje: 2.560 m, Factor 
mantenimiento: 0.85

Valores en Lux, Escala 1:172

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 487 64 753 0.132

Suelo 20 455 88 654 0.194

Techo 70 100 61 135 0.614

Paredes (11) 69 169 67 457 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.52 W/m² = 0.93 W/m²/100 lx (Base: 159.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 30
TRILUX 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 
(luminous flux level 0) (1.000) 

2899 2900 24.0

Total: 86977 Total: 87000 720.0
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

FACULTAT DE VETERINARIA / Lista de luminarias

30 Pieza TRILUX 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 
(luminous flux level 0)
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2899 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2900 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65  88  97  100  100
Lámpara: 1 x 1 x LED ET (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

Resumen de los resultados

FACULTAT DE VETERINARIA / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 172

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Sala-1 perpendicular 64 x 32 564 287 716 0.509 0.401

2 Sala-2 perpendicular 32 x 32 596 301 751 0.505 0.401

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 2 576 287 751 0.50 0.38
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

FACULTAT DE VETERINARIA / Rendering (procesado) de colores falsos
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

FACULTAT DE VETERINARIA-emerg / Lista de luminarias

6 Pieza TRILUX not specified SOS LED 10-60 EB1
N° de artículo: not specified
Flujo luminoso (Luminaria): 0 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 0 lm
Potencia de las luminarias: 0.0 W
Alumbrado de emergencia: 1000 lm, 1.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 50  81  96  100  1667
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

FACULTAT DE VETERINARIA-emerg / Escena de luz 1 / Resumen

Altura del local: 2.560 m, Altura de montaje: 2.560 m, Factor 
mantenimiento: 0.85

Valores en Lux, Escala 1:172

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 20 0.00 121 0.000

Suelo 20 17 0.00 60 0.000

Techo 70 0.03 0.00 0.29 0.002

Paredes (11) 69 14 0.00 756 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción 
de las luces reflejadas. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.07 W/m² = 0.35 W/m²/100 lx (Base: 159.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
TRILUX not specified SOS LED 10-60 EB1 
(1.000) 

1000 60 1.9

Total: 6000 Total: 360 11.4
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

Resumen de los resultados

FACULTAT DE VETERINARIA-emerg / Escena de luz 1 / Superficie de cálculo 
(sumario de resultados)

Escala 1 : 172

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Sala-1 perpendicular 128 x 128 13 0.62 116 0.047 0.005

2 Sala-2 perpendicular 128 x 128 19 0.92 119 0.049 0.008

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 2 15 0.62 119 0.04 0.01
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PLANTA 1
01.10.2024

Engise Light & Projects,sl

Avng. del Parc, num.1, 3er, 2ª

Proyecto elaborado por Marti Sala Picola
Teléfono

Fax
e-Mail engise@ebcn.cat

FACULTAT DE VETERINARIA-emerg / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de 
colores falsos
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 4,025 0,004 3,220

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 4,03 t 0,7544 3,22 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,7177 0,0896 1,7914

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,7327 0,0407 0,8140
formigó 170101 0,0320 0,7293 0,0261 0,5210

petris 170107 0,0020 0,1572 0,0118 0,2360
guixos 170802 0,0039 0,0785 0,0097 0,1944
altres 0,0010 0,0200 0,0013 0,0260

   embalatges 0,0380 0,0853 0,0285 0,5706

fustes 170201 0,0285 0,0241 0,0045 0,0900
plàstics 170203 0,0061 0,0316 0,0104 0,2070

paper i cartró 170904 0,0030 0,0166 0,0119 0,2376
metalls 170407 0,0004 0,0130 0,0018 0,0360

totals de construcció 1,80 t 2,36 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

ADEQUACIÓ A LA BIBLIOTECA DE VETERINÀRIA - UAB

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

UAB - Facu+D51ltat de Veterinària - Biblioteca
Comarca : VALLÈS OCCIDENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Cerdanyola del Vallès

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
si
-
si
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,73
Maons, teules i ceràmics 40 0,73
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,02
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



si

-

-

tipus de residu
RESIDUS D'ENDERROC

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,70 -

Maons i ceràmics 1,10 -

Petris barrejats 0,32 4,78

Metalls 0,05 0,73

Fusta 0,12 1,82

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,28 4,19

Paper i cartró 0,32 4,81

Guixos i no especials 4,64 69,67

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

7,54 86,00
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

TECNOCATALANA DE

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

C/ Itàlia, Av. Europa E-1110.09
RUNES S.L.

1,59

8,44 3,52

0,00

1,40 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 0,61 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

214,84

- 23,22

-

13,19

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 220,00

El volum dels residus és de : 7,54

0,24 -

5,49 4,40

1,60 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

21,63 100,00 7,21

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

2,81

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

08520 Les Franqueses del Vallès

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

P.I. Pla de Llerona

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 5,83 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 5,83 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

5,83Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 64,13

5,8

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Universitat Autònoma de Barcelona

Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues 

aules a la Biblioteca de la Facultat de Veterinària de la UAB

Edifici V, Travessera dels Turons
08193. Cerdanyola del Vallès. Barcelona

Condicions generals

09/2024
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 Condicions generals 

13.1. Abast del subministrament 

Aquest contracte comprèn el subministrament de tot el material, mà d’obra, equip, accessoris i 
l’execució de totes les operacions necessàries pel perfecte acabat i posada a punt de les 
instal·lacions mecàniques, fluids, elèctriques, de control i de seguretat activa i passiva en tot 
l’abast del projecte, tal com es descriuen a la memòria, es representen en els plànols i es 
relacionen en el pressupost. 

Tots els materials i treballs queden inclosos en el preu total de contracte. No s’accepta cap 
exclusió encara que consti a l’oferta, a menys que figuri expressament en clàusula específica del 
contracte. 

Els amidaments s’entenen aproximats. L’industrial s’obliga a subministrar les quantitats 
necessàries per l’execució de l’obra. 

Els dimensionats de les bombes, ventiladors, vàlvules de regulació, etc., son genèrics per obtenir 
els paràmetres de sortida (potencies, cabals...) adoptats, però no han estat ajustats a les mides 
reals dels traçats i màquines concretes. Caldrà per tant ajustar-los a les condicions de la posta en 
obra final. 

Tots els treballs addicionals no inclosos en els plànols o amidaments es liquidaran als preus 
unitaris de contracte. En el cas de materials que no hi figurin, es pactaran amb la direcció de l’obra 
abans de ser executats, i prevaldran els preus fixats a la base de preus de referència de l’ITEC en 
cas de desacord, reflectint-se en acta signada per ambdues parts. 

Independentment de les especificacions, l’industrial s’obliga a complir les mesures de protecció, 
seguretat i salut i reglamentacions vigents, en particular: CTE, REBT, RITE, i normes UNE 
relacionades. 

13.2. Especificacions 

Per motiu de brevetat i fàcil lectura, en el pressupost i relació de materials només s’esmenten les 
característiques necessàries per identificar el material en qüestió. 

Les característiques tècniques detallades i qualitats dels materials i equips es descriuen en el 
document “normes tècniques i condicions d’execució” i les dimensions expressades en els plànols, 
que son part integrant del pressupost. 

També es defineixen especificant marques i models d’alguns equips, deixant clar que l’objectiu 
d’aquesta indicació, és descriure i establir unívocament els següents aspectes: 

 Els principis de funcionament. 

 La forma i dimensions, que s’han escollit per la seva compatibilitat amb els altres aspectes del 
projecte. 

 L’estàndard de qualitat. 

A la relació de materials també s’ha suprimit el tradicional “o similar” repetit a cada partida, 
entenent-se que les marques i models concrets es poden canviar a proposta de l’instal·lador, 
sempre que es respectin estrictament els aspectes aquí relacionats i la direcció de l’obra ho aprovi 
per escrit. 

13.3. Abast dels preus unitaris 

Així doncs, encara que no es repeteixi a la relació de materials, els preus unitaris inclouen els 
següents conceptes: 

 Control de les dimensions reals de les zones d’ubicació de les instal·lacions i comprovació de la 
seva correspondència amb els plànols. 

 Suports, accessoris, peces de forma i unions en els preus unitaris de tuberia, conducte i safata, 
sempre que no s’especifiqui a banda. 

 Plànols de muntatge en base als de projecte, ajustats a les dimensions reals de l’edifici i 
coordinats amb les instal·lacions dels altres industrials. 

 Ajust del càlcul de pressions de bombes als traçats definitius de tubs i conductes i màquines 
seleccionades. 
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 Equilibrat de fases dels quadres elèctrics. 

 Certificació de les preses i xarxes TIC. 

 Replantejament en obra de les instal·lacions. 

 Retalls de materials. 

 Elements fungibles. 

 Instal·lacions provisionals i auxiliars per al muntatge. 

 Subministrament dels materials i equips relacionats, incloent tots els elements auxiliars 
necessaris pel funcionament de la instal·lació, encara que no s’especifiquin expressament a la 
relació de materials. Particularment: suports, esmorteïdors de sorolls i vibracions, segellats, 
dispensadors, passamurs, lires de dilatació, sistemes de protecció contra la corrosió. 

 Muntatge de tots aquests elements. 

 Transport i moviment de materials, tant a l’exterior com a l’interior de l’obra. 

 Plànols de forats, bancades, i desguassos. 

 Realització de la instal·lació segons els terminis i programa contractats i coordinadament amb 
els altres industrials. 

 Embalatges, duanes, transports. 

 Tràmits amb els organismes oficials i companyies subministradores d’aigua, comunicacions  i 
energia que intervinguin en la posada en marxa de la instal·lació. 

 Bastides. 

 Custòdia i emmagatzematge de materials i eines fins la recepció de la instal·lació. 

 Caseta d’obra. 

 Primer engreix i combustible per a proves. 

 Equilibrat de circuits hidràulics segons el mètode de compensació i “principis de bona pràctica 
de TA”. 

 Equilibrat dels circuits d’aire. 

 Regulació, ajust i posada en marxa. 

 Impostos a excepció de l’IVA. 

 Plec d’instruccions de funcionament i manteniment i plànols d’estat final. 

 Esquemes elèctrics, de comandament i maniobra. 

 Pintura d’imprimació de totes les tuberies i suports metàl·lics i d’acabat de tots elements que 
quedin inaccessibles un cop muntats. 

13.4. Coordinació amb altres industrials i serveis 

Cada instal·lador coordinarà la seva feina amb l’empresa constructora, els instal·ladors d’altres 
especialitats que poguessin afectar la seva instal·lació i els proveïdors de serveis o equips, públics 
o privats. 

Per facilitar aquesta coordinació haurà d’entregar a la direcció de l’obra tota la informació sobre el 
seu treball que la pogués afectar, com és ara, la situació dels forats, dimensions i situació exacta 
de bancades, fixacions, suports, xemeneies, dins dels terminis exigit pel programa general de les 
obres. 

13.5. Garantia de subministrament i continuïtat de servei 

Les intervencions en els equipaments es realitzaran sense perjudici de l’activitat que s’hi 
desenvolupa, ajustant els horaris i intervencions a les necessitats del centre, en especial pel que fa 
a la calefacció, subministraments energètics, comunicacions i accessos. 

13.6. Proves, recepció, garanties 

 Recepcions parcials 
A l’acabament dels treballs, es farà la recepció provisional. 

Prèviament, s’efectuaran recepcions parcials tenint en compte les necessitats de la posta en 
marxa, la construcció per etapes i els impediments que el desenvolupament de l’obra pot suposar 
per l’execució de les proves. 
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A més de les proves establertes als reglaments sectorials específics de cada instal·lació, es citen 
particularment les proves d’estanqueïtat i pressió de les xarxes de distribució. 

13.6.1.1. Prova hidràulica circuits hidràulics 

Es realitzarà a tots els circuits abans de col·locar l’aïllament, tancar els sostres o cobrir regates i 
rases. 

Es provaran a una vegada i mitja la pressió nominal durant 24h sense que es puguin apreciar 
baixades de pressió durant una hora 

13.6.1.2. Prova d’estanqueïtat de conductes 

A l’acabament del muntatge dels conductes, i abans de la col·locació de reixes i difusors, es farà 
un assaig a boires de color a la pressió nominal del circuit corresponent. 

Les fugues apreciades visualment, han de ser “petites” a judici de la direcció de l’obra. 

En cas de dubte, es farà un assaig quantitatiu, aplicant-se una pressió de 2xPN amb un ventilador 
patró, mesurant-se el cabal de fuga, que ha de ser inferior al 1% del nominal. 

13.6.1.3. Prova d’equilibrat de cabals d’aires de xarxes de conductes 

Un cop acabada la xarxa de conductes, l’industrial efectuarà les proves de cabal i en realitzarà 
l’ajust a les condicions descrites en projecte per a cadascuna de les estances i element de difusió, 
i en facilitarà a la DF un llista dels resultats obtinguts que confirmin el correcte ajust. Serà vàlida la 
prova amb con de ventilació i anemòmetre, o amb qualsevol altre mètode homologable. No 
serviran les proves realitzades únicament amb anemòmetre davant del difusor. 

 Recepció  
A l’acabament dels treballs, es farà la recepció. 

Les proves i mesures han de les suficients per demostrar el funcionament impecable de la 
instal·lació, segons les regles de l’ofici, la reglamentació vigent, les especificacions de qualitat i els 
rendiments i paràmetres contractats. 

Es faran les següents: 

 Control de conformitat amb els documents de projecte. 

 Control de conformitat amb la reglamentació vigent. 

 Mesures d’aïllament elèctric. 

 Mesures de resistència de terra, control de les preses de terra i connexions equipotencials 

 Certificació de la instal·lació de veu i dades. 

 Control de col·locació dels aparells i sistemes d’enllaç. 

 Programació del sistema de control, ajust de tots els paràmetres de consigna i posta en marxa. 

 Proves d’estanqueïtat. 

 Proves de rendiment, prenent mides de pressions, cabals, temperatures i qualsevol altre 
paràmetre especificat en els punts de consum. 

 Equilibrat de cabals dels circuits d’aigua i aire. 

 Nivells acústics. 

 Proves de funcionament a règim normal. 

 Consum elèctric de cada fase dels motors. 

 Control de punts de consigna, de les seves desviacions sistemàtiques, errors de resposta, 
oscil·lacions i esmorteïment de tots els servomecanismes. 

 Control de les seqüències de maniobra, seguretat i enclavaments. 

 Comprovació de cabals i pressions de totes les bombes i ventiladors. 

 Comprovació d’alineacions dels acoblaments de motors. 

 Comprovació de resistències de terra. 

 Comprovació d’equilibrat de fases de tots els circuits. 

 Comprovació de resistències d’aïllament de tots els circuits. 

El contractista es farà càrrec de les rectificacions que calguin com a resultat. 

A l’acabament del termini de rectificació, es procedirà al control dels elements modificats. 
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La recepció es pronunciarà únicament després de verificar-se la conformitat total de les 
instal·lacions. 

 Posada en servei 
L’industrial subministrarà plànols d’estat final i instruccions de funcionament necessaris a la posta 
en servei i explotació de la instal·lació. 

 Garantia, responsabilitats 
La garantia de la instal·lació cobrirà totes les reparacions necessàries des de la recepció 
provisional fins la definitiva, tant per defectes dels materials, com els de muntatge, fabricació o 
desgast anormal. 
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PLEC GENERAL DE CONDICIONS TÈCNIQUES EN 

EDIFICACIÓ 2022 CAIB-COAC 

  

NOTA: 

Si aquest plec s'utilitza per a redactar projectes d'actuacions subjectes a la Llei de contractes del sector 

públic, s'ha d'indicar el següent: 

 

"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 

substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als 

empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 

injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 

  

ÍNDEX 

  

PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

2. Revestiments i paviments 

2.1. Revestiment de paraments 

2.1.1. Revestiments decoratius 

2.1.2. Arrebossats, blanquejats i enlluïts 

2.1.3. Pintures 

2.2. Paviments de sòls i escales 

2.2.1. Paviments flexibles per a sòls i escales 

2.3. Sostres suspesos 

  

  



PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

Descripció 

Descripció 

  

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un edifici o d'un element constructiu, incloent-hi 

o no la càrrega, el transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en 

els derrocaments. 
  

Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge 

més gran possible dels residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements 

alçats o demolits en l'edifici puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-

los o recuperar-los per mitjà d’un procediment adequat. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

El criteri de mesurament serà com s'indica en els diferents capítols.  
  

Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m²) 

o metre cúbic (m³), depenent de la naturalesa de l'element. En demolicions i derrocaments d'elements es 

mesurarà preferiblement en metres cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, descomptant 

elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament, demolició i 

evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de preparació per 

a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del material per a fer-ho, mesurat en m³ o 

tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, transport i gestió en punt 

autoritzat en m³ o tona. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

Es farà un reconeixement previ de l'estat de les instal·lacions, estructura, estat de conservació, estat 

de les edificacions confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, 

espais tancats, dipòsits, etc., per a determinar l'existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. 

Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, 

es comprovarà l'estat de resistència de les diferents parts de l'edifici. Es procedirà a apuntalar i baixar 

buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de baix cap amunt, és a dir, de 

manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, balcons, 

voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instal·lacions de l'edifici, com ara aigua, 

electricitat i telèfon, neutralitzant-se les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d'aigua 

per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els treballs. Es protegiran els elements de servei públic 

que puguin veure's afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En 

edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, 

d'un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar, en els casos on es faci necessari, 

sobretot quan es tracti d'edificis abandonats, totes les dependències de l'edifici. 
  

S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada 

per a facilitar la gestió de residus a realitzar en l'obra. 
  

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase 

prèvia de prevenció i preparació perquè es puguin aprofitar. 
  

Abans de començar obres de demolició s'hauran de prendre les mesures adequades per a identificar 

els materials que puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d'amiant en un 

material o una construcció, hauran d'observar-se les disposicions del Reial decret 396/2006. L'amiant, 



classificat com a residu perillós, s’haurà d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d'Empreses amb 

Registre d'Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament 

etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d'acord amb la normativa específica sobre transport 

de residus perillosos. 
  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

En l'execució s'inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. 

Totes dues es realitzaran d’acord amb l'inventari d'elements per a desconstrucció, reutilització o demolició 

selectiva, al programa d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III d'aquest Plec de condicions 

sobre gestió de residus de demolició i construcció en l'obra. 
  

- La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 
  

Demolició per mitjans mecànics:  
  

Demolició per espenta, quan l'altura de l'edifici que vagi a demolir-se, o part d'aquest, sigui inferior a 

2/3 del que pugui assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou 

consistència. No es pot usar contra estructures metàl·liques ni de formigó armat. S'haurà demolit abans, 

element a element, la part de l'edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aïllat 

el tall de la màquina. 
  

Demolició per col·lapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o 

mitjançant ús d'explosius. Els explosius no s'utilitzaran en edificis d'estructures d'acer, amb predomini de 

fusta o elements fàcilment combustibles. 
  

Demolició manual o element a element, quan els treballs s'efectuïn seguint un ordre que, en general, 

correspon a l'ordre invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt 

cap avall. S’ha de procurar l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a diferents nivells. 
  

S'ha d'evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les 

operacions de derrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es designaran i marcaran 

els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de manera que produeixin la menor 

molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l'obra que cal derrocar. 
  

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o 

contraresten les tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàl·lics en tensió es tindrà present 

l'efecte d'oscil·lació quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d'un element 

no manejable per una sola persona es farà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i 

vibracions que es transmeten a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió. En la demolició 

d'elements de fusta s'arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s'acumularan RCDs ni recolzaran 

elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. 

Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S'evitarà l'acumulació de materials procedents del 

derrocament en les plantes o forjats de l'edifici per a impedir les sobrecàrregues. 
  

L'abatiment d'un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels 

punts de suport, mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l'element i permeti 

el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base havent-los 

atirantat abans i s’abatran després. 
  

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció 

facultativa. Les grues no s'usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a 

elevar lentament amb la finalitat d'observar si es produeixen anomalies; en aquest cas, s'esmenaran 

després d'haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota 

l’únic control del fre. 
  

S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada 

no han de quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres 



causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 

l'edifici que puguin ser afectats per aquella. 
  

 L'evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 
  

Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l'obra al buit. 
  

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l'ample d'un entrebigat i longitud d'1 m a 

1,50 m, distribuïts de tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 

emprar-se en edificis o restes d'edificis amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de 

grandària manejable per una persona. 
  

Mitjançant grua, quan es disposi d'un espai per a la instal·lació i zona per a descàrrega de l'enderroc. 
  

Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L'últim tram del baixant s'inclinarà de 

manera que es redueixi la velocitat d'eixida del material i de manera que l'extrem quedi com a màxim a 2 

m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen a la 

via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva 

embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà proveïda de tapa 

susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran 

allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc 

d'emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 
  

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s'aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que 

assenyali la documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d'1 m i treballant en 

direcció no perpendicular a la mitgeria. 
  

En tot cas, l'espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de 

l'edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s'utilitzarà el foc amb 

propagació de flama com a mitjà de demolició. 
  

Ha d'establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment 

dels lots o grups de residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de 

recuperació del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de valorització. En cas que no 

sigui possible, s'arxivaran els certificats de la correcta gestió en abocador autoritzat. 
  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra. 
  

 Condicions d’acabament 

  

En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l'acumulació d'aigua de 

pluja o neu que pugui perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de 

demolició, es netejarà el solar. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Durant l'execució es vigilarà i es comprovarà que s'adopten les mesures de seguretat especificades, 

que es disposa dels mitjans adequats i que l'ordre i la forma d'execució s'adapten al que s’indica. 
  

Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s'avisarà 

a la direcció facultativa, per a efectuar-ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia col·locació 

o no de testimonis. 
  

Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de 

cada lot o grup de residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 
  

Conservació i manteniment 

  



En la mesura que s'efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s'hagi realitzat la demolició, es 

conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així 

com les tanques i/o tancaments. 
  

Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a 

observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran 

en perfecte estat de servei. 

2. Revestiments i paviments 

2.1. Revestiment de paraments 

2.1.1. Revestiments decoratius 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors verticals que poden ser flexibles, de 

papers, plàstics, microfusta, etc., o lleugers, amb planxes rígides de suro, taulers de fusta, plaques 

d’algeps laminat, elements metàl·lics, etc., rebuts amb adhesius o mitjançant fixació sistemàticament de 

llistons. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Metre quadrat de revestiment realment executat, incloent-hi sistema de fixació i tapajuntes, si és el 

cas. Fins i tot preparació del suport, queixals i llindes, i amb deducció de buits, i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m². 
  

- Paper pintat llavable o vinílic: format per capa base de paper i capa de recobriment de resines 

sintètiques o PVC. Serà llavable i inalterable a la llum i la impressió i gofratge es farà a màquina. 
  

- microfusta o microsuro: format per capa base de paper i capa de recobriment de fusta o suro a 

làmines molt fines. 
  

- Laminatges decoratius d’alta pressió (HPL): làmines basades en resines termoestables (vegeu Part 

II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.7). 
  

- Plàstic flexible o plàstic flexible expandit. Podrà tenir capa base de teixit de cotó i capa de 

recobriment de PVC. Serà inalterable a la llum, no inflamable i posseirà acció bactericida. 
  

- Revestiments vinílics. 
  

- Revestiment de suro: serà d’aglomerat, vindrà tractat contra atac de fongs i insectes. 
  

- Revestiment mural amb tauler de fusta (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

19.7). 
  

- Taulers de fusta massissa o revestits de xapa amb placa estratificada amb superfície decorativa, 

amb làmina de PVC, etc. Podran portar els cantells llisos o encadellats. El tauler base serà de 

contraxapat, de partícules o de fibres. Estarà exempta de repel, blancor, exfoliació i taques blavoses, i 



vindrà tractada contra atac de fongs i insectes. Les taules arribaran a obra, escairades i no garsejades. En 

cas d’anar xapada de fusta, la xapa d’acabat tindrà una grossària no menor de 0,20 mm. 
  

- Plaques d’algeps laminat amb superfície llisa o microperforada, amb revestiments decoratius o 

sense, fixades verticalment amb estructura metàl·lica auxiliar o per fixació directa al parament. Les 

plaques d’algeps laminat poden variar de grossària i es poden obtenir superfícies planes o corbades 

segons els requisits del projecte. 
  

- Perfils de PVC: el gruix del perfil serà superior a 0,80 mm. La cara vista serà de superfície llisa, 

exempta de porus i defectes apreciables, estable a la llum i de fàcil neteja. 
  

- Perfils d’alumini anoditzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.6). El gruix del 

perfil serà superior a 0,50 mm i l’anoditzat serà com a mínim de 15 micres. 
  

- Làmines de metall autoportants per a revestiment de parets (vegeu Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 8.6). 
  

- Perfils metàl·lics d’acabat decoratiu (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.1 i 

19.5). La cara vista serà una làmina de PVC, una pintura esmaltada al foc o un altre tipus d’acabat, acabat 

resistent a la corrosió, estable a la llum i de fàcil neteja. 
  

- Plaques rígides d’acer inoxidable: la placa anirà proveïda de forats per a ser fixada amb tirafons. 
  

- Sistema de fixació: 
  

Adhesius. Serà apte per a unir els revestiments als suports, fins i tot si són absorbents. Serà elàstic, 

imputrescible i inalterable a l’aigua. 
  

Llistons de fusta. 
  

Subestructura o sistema de llistons, com ara de fusta, etc. 
  

Tirafons, caragols, claus, etc. 
  

- Tapajuntes d’acer inoxidable, fusta, etc. 
  

Si les làmines són de fusta o de suro, s’han de desembalar un mínim de 24 hores abans perquè 

s’aclimatin a la temperatura i a la humitat. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

 Condicions prèvies: suport 

  

La superfície del parament estarà llisa. Es taparan clevills, forats o desnivells amb pasta anivelladora. 

En el moment de la instal·lació ha d’estar perfectament sec i net. 
  

En cas de superfícies arrebossades estaran totalment seques. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  



Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan s’utilitzen adhesius, aquests seran adequats a la naturalesa dels revestiments decoratius a 

col·locar. S’evitarà la utilització d’adhesius amb elevats nivells de dissolvent que puguin danyar els 

revestiments i perjudicar la salut, preferentment, amb baixes emissions de compostos volàtils. 
  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

En general: es respectaran els temps d’assecament de coles i adhesius, segons les instruccions del 

fabricant. Es replantejarà prèviament el pany de paret. 
  

- Revestiment vinílic: s’estendrà una solució adhesiva. Aquest tipus de revestiment s’adquireix en 

rotllos o llosetes. En el primer cas serà necessari tallar-lo en franges de les dimensions del parament. 

Després es fixarà sobre l’adhesiu, i s’apegarà amb una espàtula, de manera que quedi uniforme. 
  

- Revestiment de paper: abans de l’encolada es procedirà a tallar les tires del revestiment amb la 

longitud corresponent i a eliminar la cola de la vora, si en portés. Estarà seca la capa tapaporus aplicada a 

la superfície prèviament. S’hi apegaran les tires de revestiment de dalt a baix, i s’hi passarà un raspall per 

a alliberar l’aire oclòs. En cas dels revestiments amb plàstic flexible expandit que no tinguin capa base, es 

posaran encavalcades les tires uns 5 cm. Les unions es repassaran amb un corró especial per a juntes, i 

es netejaran les taques o excés d’adhesiu amb una esponja i aigua. L’assecament es tindrà lloc a 

temperatura ambient, per evitar els corrents d’aire i un assecament ràpid. 
  

- Revestiment de planxes rígides de suro: l’adhesiu s’aplicarà uniformement i de manera simultània 

sobre parament i planxa. Una vegada s’hagin col·locat diverses llosetes es fixaran definitivament amb uns 

colps secs donats amb un martell sobre un tac per a no danyar la superfície. 
  

- Revestiment de suro en rotllo: la seva fixació és la mateixa que amb el revestiment de paper. 
  

- Revestiment de posts de fusta: es disposaran llistons de fusta amb la cara major adossada al drap. 

Els llistons que tallen juntes estructurals de l’edifici s’interrompran sobre aquestes. S’estendrà pasta 

d’algeps a tot el llarg del llistó, per a tapar folgances. Les juntes entre posts podran ser unides sense 

encavalcar o encadellades. Per a ventilar interiorment el revestiment, es tallaran els llistons horitzontals 

cada 2 m i se separaran 10 mm. Es fixaran tapajuntes entre plafons. 
  

- Revestiment de perfils d’alumini anoditzat o perfils metàl·lics d’acabat decoratiu: es disposaran una 

subestructura a la qual es caragolaran els perfils. 
  

- Revestiment de plaques d’algeps laminat: aniran fixats directament al parament o emprant una 

estructura metàl·lica auxiliar on es fixen les plaques mitjançant caragols al suport. 
  

- Revestiment de perfils de PVC: aniran fixats amb puntes clavades sobre el suport. 
  

- Revestiment de plaques rígides de PVC: aniran fixades al suport mitjançant adhesiu. 
  

- Revestiment de plaques rígides d’acer inoxidable: la fixació es farà caragolant les plaques al suport 

disposant tacs de fixació quan sigui necessari.  
  

  

  

Segons la naturalesa del suport i en cas de revestiments flexibles, els acabats de la superfície seran 

els següents: algeps: enlluït. Morter de ciment, calç o mixt: brunyit. Formigó o fusta: llis. Metall: llis amb 

protecció antioxidant. 
  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

 Condicions d’acabament 

  



Revestiments vinílics: s’eliminaran les taques al més prompte possible amb drap humit o esponja. Al 

final del procés s’ha d’assecar la superfície amb un drap per a eliminar les restes dels productes de 

neteja. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Punts d’observació. 
  

- Revestiments flexibles: 
  

No s’hi aprecia humitat. 
  

Variació en l’alineació del dibuix inferior a 3 mm en tota l’altura del parament. 
  

No hi haurà trencaments, plecs o bosses apreciables a 1 m de distància. 
  

Les juntes estan unides sense muntar una sobre l’altra. 
  

- Revestiments lleugers: 
  

El revestiment no es desprèn en aplicar-lo en el parament o aquest no està sec i net, i no té errors de 

planitud. 
  

L’adhesiu s’ha aplicat simultàniament sobre parament i revestiment i/o s’ha repartit uniformement. 
  

Existència de llistons perimetrals. 
  

La cara vista dels llistons està continguda en un mateix pla vertical. 
  

Els llistons que formen la cantonada o racó estan clavats. 
  

Els llistons porten clavades puntes en els cantells, i la distància entre aquestes és inferior a 20 cm. 
  

La pasta d’algeps cobreix les puntes laterals dels llistons. 
  

La vora del revestiment està separat del sostre, sòl o sòcol un mínim de 5 mm. 
  

La junta vertical entre posts o posts i tapajuntes és major d’1 mm. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 

aeri i de limitació del temps de reverberació, es faran en laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les 

UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015 + A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a 

soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 + ERRATUM:2009 V2 per a 

temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d’aïllament es portarà a cap 

d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el 

que s’estableix en l’annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit que estan establerts en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 

aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
  

  

2.1.2. Arrebossats, blanquejats i enlluïts 

Descripció 

Descripció 

  



Revestiment continu: que s’aplica en forma de pasta fluida directament sobre la superfície que es 

revesteix, pot ser: 
  

- Arrebossat: per a acabat de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, calç, o mixtos, 

de 2 cm de grossària, mestrejats o no, aplicat directament sobre les superfícies a revestir, que pot servir 

de base per a un arrebossat o un altre tipus d’acabat. 
  

- Blanquejat: per a acabat de paraments interiors, mestrejats o no, a base d’algeps, i pot ser 

monocapa, amb un acabat final similar a l’arrebossat, o bicapa, a base d’un blanquejat d’1 a 2 cm de 

grossària fet amb pasta d’algeps gros (AG) i una capa d’acabat o blanquejat de menys de 2 mm de 

grossària feta amb algeps fi (AF); els dos tipus podran aplicar-se manualment o mitjançant projectat. 
  

- Referit o arrebossat: per a acabat de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, calç, 

millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc., fets en obra o no, de gruix entre 6 i 15 mm, aplicats 

mitjançant estesa o projectat en una capa o diverses, sobre referits o paraments sense revestir, i pot tenir 

diferents tipus d’acabat. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

- Arrebossat: metre quadrat de superfície de referit realment executat, fins i tot preparació del suport, 

incloent-hi queixals i llindes, i amb deducció de buits. 
  

- Blanquejat: metre quadrat de blanquejat amb mestrejat i arrebossat o sense, fet amb pasta d’algeps 

sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manual amb plana, fins i tot neteja i humectació del 

suport, amb deducció dels buits i desenvolupament dels queixals. 
  

- Referit o arrebossat: metre quadrat de referit, amb morter, aplicat estenent-lo o projectant-lo en una 

o dues capes, fins i tot acabats, i neteja posterior. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 

comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 

amb les especificitats recollides en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del 

vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, per complir la transmitància tèrmica màxima 

exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m². 
  

- Aigua. Procedència. Qualitat. 
  

- Ciment comú (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Calç (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Pigments per a la coloració (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Additius: plastificant, hidrofugant, etc. (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Enllistonat i cantoneres: podran ser de metall per a lluïda exterior (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 8.6), interior (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.6), 

etc. 
  



- Malla de reforç: material (de tela metàl·lica o fibra sintètica, armadura de fibra de vidre etc.). Pas de 

reticle. Grossària. 
  

- Morters per a arrebossat i lluïda (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Algeps per a la construcció (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 
  

- Additius dels morters monocapa: retenidors d’aigua (milloren les condicions d’enduriment), 

hidrofugants (eviten que el revestiment absorbeixi un excés d’aigua), airejants (contribueixen a l’obtenció 

d’una massa de producte més manejable, amb menor quantitat d’aigua), càrregues lleugeres (redueixen 

el pes del producte i el mòdul elàstic, augmenten la deformabilitat), fibres, d’origen natural o artificial 

(permeten millorar la cohesió de la massa i millorar-ne el comportament enfront de les deformacions) i 

pigments (donen lloc a una extensa gamma cromàtica). 
  

- Verguerons per a juntes de treball o per a especejaments decoratius: material (fusta, plàstic, alumini 

lacat o anoditzat). Dimensions. Secció. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

- Morter humit: el camió formigonera el dipositarà en cubilots facilitats pel fabricant. 
  

- Morter sec: es disposarà en sitges compartimentades, estanques i aïllades de la humitat, amb 

pastament automàtic, o en sacs. 
  

- Morter predosificat, subministrat en sec: es disposa en sitges, que poden ser compartimentades, 

estanques i aïllades de la humitat. Poden tenir o no l’àrid incorporat. Posteriorment, s’hi afegeix la 

quantitat d’aigua indicada pel fabricant i es pasta automàticament. 
  

- Morter de fabricació industrial, envasat en sacs hermètics que ho aïllen de la humitat ambiental: 

s’emmagatzemen en obra fins a pastar-lo amb aigua, seguint les recomanacions del fabricant.  
  

- Ciment: si el subministrament és envasat, es disposaran sobre palets, o plataforma similar, en lloc 

cobert, ventilat i protegit de la intempèrie, humitat del paviment i els paraments. Si el subministrament és a 

granel, s’emmagatzemarà en sitges o recipients aïllats de la humitat.  
  

En general, el temps màxim d’emmagatzematge serà de tres, dos i un mes, per a les classes 

resistents de ciment 32,5, 42,5 i 52,5 o per a morters que continguin aquests ciments, segons RC-16. 
  

- Calçs aèries (endureixen lentament per l’acció del CO₂ present en l’aire). Calç viva en pols: 

s’emmagatzemarà en dipòsits hermètics o es rebrà en sacs de paper hermètics, en lloc sec per a evitar-ne 

la carbonatació. Calç aèria hidratada (apagada): igualment s’emmagatzemarà en lloc sec i protegit de 

corrents d’aire. 
  

- Calçs hidràuliques (s’endureixen amb l’aigua): es conservaran en lloc sec i protegit de corrents 

d’aire per a evitar-ne la hidratació i possible carbonatació. 
  

- Àrids: es protegiran perquè no es contaminen per l’ambient ni pel terreny, i es prendran les 

precaucions pertinents per a evitar-ne la segregació. 
  

- Algeps: si el subministrament es facilita en sacs, es disposaran sobre palets en un lloc cobert, sec i 

ventilat. En cas de subministrament a granel, s’emmagatzemarà en sitges o recipients adequats que 

protegeixin el producte de la humitat. 
  

- Additius: es protegiran per a evitar-ne la contaminació i l’alteració de les propietats per factors físics 

o químics. 
  

- Addicions (cendres volants, fum de sílice): s’emmagatzemaran en sitges i recipients impermeables 

que els protegeixin de la humitat i la contaminació. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  



D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

 Condicions prèvies: suport 

  

- Referits o arrebossats: 
  

Compatibilitat amb els components del morter, tant de les característiques físiques com mecàniques: 

evitar reaccions entre l’algeps del suport i el ciment de component de morter. Les resistències 

mecàniques del morter, o els coeficients de dilatació, no seran superiors als del suport. 
  

Estabilitat (haver experimentat la majoria de les retraccions). No degradable. Resistència a la 

deformació. 
  

Porositat i accions capil·lars suficients per a aconseguir l’adhesió del morter. 
  

Capacitat limitada d’absorció d’aigua. 
  

Grau d’humitat: si és baix, segons les condicions ambientals, es banyarà i s’esperarà que absorbeixi 

l’aigua; si és excessiu, no estarà saturat per a evitar falta d’adherència i producció d’eflorescències 

superficials. 
  

Neteja. Exempt de pols, traces d’oli, etc., que perjudiquen l’adherència del morter. 
  

Rugositat. Si no en té, ha de crear-se per a millorar l’adherència del morter mitjançant picada o 

col·locació amb ancoratges de malla metàl·lica o de plàstic, o bé utilitzar un material d’arrebossat amb 

additius específic que no requereix necessàriament rugositat en el suport per a assegurar suficient 

adherència. 
  

Regularitat. Si no en té, s’aplicarà una capa prèvia per a proporcionar suficient planitud amb morter, 

si és el cas, amb prou rugositat per a aconseguir adherència entre suport i arrebossat posterior; així 

mateix aquesta capa intermèdia de morter de regularització s’haurà endurit i s’humitejarà prèviament a 

l’execució de l’arrebossat. 
  

Lliure de sals solubles en aigua (sulfats, portlandita, etc.). 
  

La fàbrica de suport es deixarà a junta degollada, i s’agranarà i s’arruixarà prèviament a l’aplicació 

del morter.  
  

Si es tracta d’un parament antic, es rascarà fins a escrostissar-lo. 
  

S’admetran, en general, suports en bon estat, estables, cohesionats, planitud… per a aplicar el 

morter tradicional: fàbriques de rajoles ceràmiques o silicocalcàries, blocs o plafons de formigó, blocs 

ceràmics, etc. Per a altres suports de naturalesa diferent de petris, ceràmica, derivats del ciment..., 

requereixen l’ús de morters industrials específics, segons recomanacions del fabricant. No s’admetran 

com a suports del morter: els hidrofugats superficialment o amb superfícies vitrificades, pintures, 

revestiments plàstics o a base d’algeps. 
  

- Blanquejat: 
  

La superfície a revestir amb el blanquejat estarà neta i humitejada. El blanquejat sobre el qual 

s’apliqui la lluïda estarà endurit i ha de tenir consistència suficient per a no desprendre’s en aplicar-hi 

aquest. La superfície del blanquejat estarà, a més, ratllada i neta. 
  

- Referit o arrebossat: 
  

Referit amb morter fet en obra de ciment o de calç: la superfície de l’arrebossat sobre el qual es farà 

el referit estarà neta i humitejada, i el morter de l’arrebossat s’haurà endurit. 
  

Referit amb morter preparat: en cas de fer-se sobre arrebossat, aquest es netejarà i humitejarà. Si es 

tracta de referit monocapa sobre parament sense revestir, el suport serà rugós per a facilitar l’adherència, 

o bé s’emprarà un material de referit amb additius per al qual no resulti imprescindible la rugositat en el 



suport per a obtenir picada l’adherència. Així mateix, el suport garantirà resistència, estabilitat, planitud i 

neteja. Si la superfície del suport fora excessivament llisa es procedirà a un «repicada» o a l’aplicació 

d’una emprimació adequada (sintètica o a base de ciment). Els suports que mesclen elements de diferent 

acabat es tractaran per a regularitzar la diferent absorció. Quan el suport sigui molt absorbent es tractarà 

amb una emprimació prèvia, que pot ser una emulsió afegida a l’aigua de pastament. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

- Arrebossats: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en façanes, quan es disposa en façanes amb l’aïllant per 

l’exterior de la fulla principal, serà químicament compatible amb l’aïllant. 
  

No són aptes per a arrebossar les superfícies d’algeps, ni les fetes amb resistència anàloga o inferior 

a l’algeps. Tampoc ho són les superfícies metàl·liques que no hagin sigut folrades prèviament amb peces 

d’argila cuita, o aplacades amb peces ceràmiques assegurades amb adhesius reactius. Les superfícies 

metàl·liques també podran tractar-se amb una emprimació específica abans de ser arrebossades. 
  

En ambients amb cicles gel-desgel, es controlarà la porositat del morter (tipus de conglomerant, 

additius, quantitat d’aigua de pastament, grau d’hidratació, sistema de preparació, etc.), per a evitar que 

l’aigua accedeixi a l’interior. 
  

Serà recomanable l’ús de ciments resistents als sulfats, de baix contingut d’aluminiat tricàlcic, per a 

disminuir el risc de reacció amb els ions sulfat procedents de sals solubles en l’aigua (és possible que n’hi 

hagi dins de l’obra de fàbrica), que donaria lloc al compost expansiu ettringita, fet que alteraria l’estabilitat 

del morter. Així mateix, aquestes sals solubles poden cristal·litzar en els porus del morter i donar lloc a 

fissuracions. 
  

En cas que el morter incorpori armadures, el contingut d’ions clorur en el morter fresc no excedirà el 

0,1% de la massa de ciment sec, perquè poden influir en la corrosió de les armadures. 
  

Per a evitar l’aparició d’eflorescències (taques en la superfície del morter per la precipitació i posterior 

cristal·lització de sals dissoltes en aigua, quan aquesta s’evapora): es controlarà el contingut de nitrats, 

sulfats, clorurs alcalins i de magnesi, carbonats alcalins, i hidròxid de calci carbonatat —portlandita—, tots 

aquests solubles en l’aigua de l’obra de fàbrica o el seu entorn. Així mateix, es controlaran els factors que 

permeten la presència d’aigua a la fàbrica —humectació excessiva, protecció inadequada. 
  

No s’empraren àrids que continguin sulfurs oxidables, en cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es 

comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos. 
  

En cas de col·locar armadures en el morter, s’utilitzaran additius anticongelants no agressius per a 

aquestes, especialment els que contenen clorurs. L’aigua utilitzada per al reg i enduriment del morter no 

contindrà substàncies nocives per a aquest. 
  

- Blanquejat: 
  

En general i si no es prenen mesures, no s’haurà d’aplicar un revestiment d’algeps amb una 

temperatura d’aigua de pastament superior a 30 °C, ni amb temperatura ambient superior als 40 °C, ja 

que l’enduriment de la pasta és més ràpid, perquè es produeix una evaporació, també més ràpida, de 

l’aigua de pastament, i té lloc un enduriment incomplet. 
  

D’altra banda, tampoc es podrà fer un revestiment d’algeps amb una temperatura ambient inferior a 5 

°C, perquè les baixes temperatures a més d’alentir el procés d’enduriment retarden l’evaporació de l’aigua 

sobrant del pastament, la qual corre el risc de congelar-se amb el consegüent augment de volum, i 

provocar un efecte disgregador en l’estructura que s’està formant. 
  

No es revestiran amb algeps els paraments de locals en els quals la humitat relativa habitual sigui 

superior al 70%, els locals que sovint hagin de ser esguitats per aigua, a conseqüència de l’activitat 

desenvolupada, les superfícies metàl·liques sense un tractament previ, o prèviament revestir-les amb una 

superfície d’argila cuita, ni les superfícies de formigó fetes amb encofrat metàl·lic, si prèviament no s’han 

tractat mitjançant emprimació, o deixat rugoses mitjançant preparació mecànica, com ara ratllada, o 

picada. 
  



La superfície del blanquejat es trobarà neta i rascada amb porus oberts per a promoure l’absorció i 

adherència de la capa de la lluïda amb la plana abans de rebre sobre aquesta el revestiment. 
  

Segons el CTE DB SE A, apartat 3, durabilitat, ha de prevenir-se la corrosió de l’acer mitjançant una 

estratègia global que consideri en forma jeràrquica l’edifici en conjunt i, especialment, els detalls, per 

evitar el contacte directe amb algeps, etc. 
  

- Referits o arrebossats: 
  

L’arrebossat o referit amb morter preparat monocapa no es col·locarà sobre suports incompatibles 

amb el material (per exemple d’algeps), ni sobre suports no adherents, com ara amiant, ciment o 

metàl·lics. Els punts singulars de la façana (estructura, llindes, caixes de persiana) requereixen un reforç o 

malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica. 
  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

- En general: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.3.1, les juntes de dilatació de la fulla principal, tindran una 

substància de segellament sobre la pasta introduïda en la junta, que quedarà enrasat amb el parament 

sense arrebossar. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.2, en murs de soterrani en contacte amb el terreny, segons el 

tipus de mur, d’impermeabilització i el grau d’impermeabilitat exigit, se’n revestirà la cara interior amb una 

capa de morter hidròfug sense revestir. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.2, en façanes, en funció del fet que hi hagi o no de revestiment 

exterior i del grau d’impermeabilitat, s’exigiran les condicions següents: 
  

Per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració, el revestiment continu exterior tindrà un gruix 

d’entre 10 i 15 mm (excepte els acabats amb una capa plàstica prima), adherència al suport suficient per 

a garantir-ne l’estabilitat; permeabilitat al vapor suficient per a evitar-ne la deterioració (a conseqüència 

d’una acumulació de vapor entre aquest i la fulla principal) i adaptació als moviments del suport. Quan es 

disposa en façanes amb l’aïllant per l’exterior de la fulla principal, es disposarà una armadura (malla de 

fibra de vidre o de polièster) per a millorar el comportament enfront de la fissuració. 
  

Per a aconseguir una resistència molt alta a la filtració, el revestiment continu exterior tindrà 

estanquitat a l’aigua suficient perquè l’aigua de filtració no entri en contacte amb la fulla del tancament 

disposada immediatament per l’interior d’aquest; prou adherència al suport per a garantir-ne l’estabilitat; 

prou permeabilitat al vapor per a evitar-ne la deterioració a conseqüència d’una acumulació de vapor entre 

aquest i la fulla principal; adaptació als moviments del suport i comportament molt bo enfront de la 

fissuració —que no sofreixi una fissura a causa dels esforços mecànics produïts pel moviment de 

l’estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i amb l’alternança dia-nit, ni per la retracció 

pròpia del material constituent d’aquest—; estabilitat enfront dels atacs físics, químics i biològics que 

n’eviti la degradació de la massa. 
  

Per a aconseguir una resistència molt alta a la filtració de la barrera contra la penetració de l’aigua, 

es disposarà un revestiment continu intermedi en la cara interior de la fulla principal, amb les 

característiques següents: estanquitat a l’aigua suficient perquè l’aigua de filtració no entre en contacte 

amb la fulla del tancament disposada immediatament per l’interior d’aquest; prou adherència al suport per 

a garantir-ne l’estabilitat; prou permeabilitat al vapor per a evitar-ne la deterioració a conseqüència d’una 

acumulació de vapor entre aquest i la fulla principal; adaptació als moviments del suport i comportament 

molt bo enfront de la fissuració (que no sofreixi una fissura a causa dels esforços mecànics produïts pel 

moviment de l’estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i amb l’alternança dia-nit, ni per la 

retracció pròpia del material constituent d’aquest); estabilitat enfront dels atacs físics, químics i biològics 

que n’eviti la degradació de la massa. 
  

Per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració del revestiment intermedi en la cara interior de 

la fulla principal, l’arrebossat de morter tindrà un gruix mínim de 10 mm; per a aconseguir una resistència 

alta a la filtració, l’arrebossat de morter portarà additius hidrofugants amb un gruix mínim de 15 mm. 
  



Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.3, quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats es 

disposarà un reforç del revestiment exterior amb malles col·locades al llarg del forjat, de tal forma que 

sobrepassen l’element fins a 15 cm per damunt del forjat i 15 cm per davall de la primera filada de la 

fàbrica. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.4, en façanes amb revestiment continu, si la fulla principal 

està interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures col·locades al llarg del pilar de 

manera que el sobrepassen 15 cm pels dos costats. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.1.3, les condicions del revestiment hidròfug de morter 

estableixen que el parament on es vol aplicar el revestiment estarà net. S’hi aplicaran almenys quatre 

capes de revestiment de gruix uniforme i la gruix total no serà major que 2 cm. No s’aplicarà el 

revestiment quan la temperatura ambient sigui menor que 0 °C ni quan es prevegi un descens d’aquesta 

per davall d’aquest valor en les 24 hores posteriors a l’aplicació. En els encontres les capes del 

revestiment cavalcaran almenys 25 cm. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.3.2, les condicions del revestiment intermedi estableixen que es 

disposarà adherit a l’element que serveix de suport i s’aplicarà de manera uniforme sobre aquest. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 5.1.3.5, les condicions del revestiment exterior estableixen que es 

disposarà adherit o fixat a l’element que serveix de suport. 
  

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.1.2, si el mur està en contacte amb el terreny, per a aconseguir 

una impermeabilització tipus I1, i s’impermeabilitza mitjançant aplicacions líquides, la capa protectora 

podrà ser un morter reforçat amb una armadura. Quan el mur sigui de fàbrica per a aconseguir una 

impermeabilització tipus I3, es recobrirà per la cara interior amb un revestiment hidròfug, com una capa de 

morter hidròfug sense revestir. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.3.1, quan el mur s’impermeabilitzi per l’interior, sobre la barrera 

impermeable col·locada en les arrancades de façana, s’hi disposarà una capa de morter de regulació de 2 

cm de gruix com a mínim. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.3.6, les juntes horitzontals dels murs de formigó prefabricat 

podran segellar-se amb morter hidròfug de baixa retracció. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5, en cobertes, quan es disposi una capa de protecció, i la 

coberta no sigui transitable, es podrà utilitzar morter que conformi una capa resistent a la intempèrie en 

funció de les condicions ambientals previstes i amb pes suficient per a contrarestar la succió del vent. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5.2, el paviment fix podrà ser de capa de morter o morter 

filtrant. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5.4, la capa de rodament, quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui 

sobre una capa de morter disposada sobre la impermeabilització, es col·locarà entre aquestes dues capes 

una capa separadora de morter per a evitar l’adherència entre aquestes de 4 cm de gruix com a màxim i 

armada de tal manera que se n’eviti la fissuració. Aquesta capa de morter s’aplicarà sobre 

l’impermeabilitzant en els punts singulars que estiguin impermeabilitzats. 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.2, l’encontre de la coberta amb un parament vertical, perquè 

l’aigua de les precipitacions o la que regalli pel parament no es filtri per la rematada superior de la 

impermeabilització, aquest podrà fer-se amb morter en bisell amb un angle de 30° amb l’horitzontal i 

s’arredonirà l’aresta del parament. 
  

Segons el CTE DB HR, apartat 5.1.1.1, en el cas d’elements de separació verticals amb bandes 

elàstiques (tipus 2), l’acabat superficial dels quals sigui un arrebossat, han d’evitar-se els contactes entre 

l’enlluït de la fulla que porta bandes elàstiques en el perímetre i l’enlluït del sostre en l’encontre amb el 

forjat superior, per a això, es prolongarà la banda elàstica o s’executarà un tall entre tots dos enlluïts. Per 

a rematar la junta, podran utilitzar-se cintes de cel·lulosa microperforada. 
  

De la mateixa manera, han d’evitar-se els contactes entre la lluïda del barandat o de la fulla interior 

de fàbrica de la façana que porten bandes elàstiques en l’encontre amb un element de separació vertical 

d’una fulla de fàbrica (Tipus 1, d’acord amb el DB HR) i la lluïda d’aquesta. També han d’evitar-se els 



contactes entre la lluïda de la fulla que porta bandes elàstiques en el perímetre i la lluïda de la fulla 

principal de les façanes d’una sola fulla, ventilades o amb l’aïllament per l’exterior. 
  

- Referits o arrebossats: 
  

S’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, els baixants, les canalitzacions i altres elements 

fixats als paraments. Per a referits exteriors estarà acabada la coberta. 
  

S’humitejarà el suport, prèviament net. S’haurà endurit el morter o formigó del suport a revestir.  

En cas d’haver-hi discontinuïtats en el suport, es col·locarà un reforç de tela metàl·lica o fibra sintètica en 

la junta, tibant i fixada amb un cavalcament mínim de 10 cm a cada costat. 
  

No es confeccionarà el morter quan la temperatura de l’aigua de pastament sigui inferior a 5 °C o 

superior a 40 °C. S’empraran additius anticongelants si així ho requereix el clima. Es pastarà 

exclusivament la quantitat que necessiti. 
  

En cas d’arrebossats mestrejats: es disposaran mestres verticals formades per bandes de morter, en 

forma d’aresta en cantonades, racons i blanquejat de buit de paraments verticals i en tot el perímetre del 

sostre amb separació no superior a 1 m en cada pany. S’aplicarà el morter entre mestres fins que 

aconseguim un gruix de 15 mm; quan sigui es farà per capes successives. Si una capa d’arrebossat es 

forma a base de diverses passades d’un mateix morter fresc sobre fresc, cada passada s’aplicarà després 

de començar a endurir-se l’anterior. 
  

En cas d’arrebossat sense mestrejar, es disposaran en paraments on l’arrebossat quedi ocult o on la 

planitud final s’obtingui amb un arrebossat, estuc o xapat. 
  

En arrebossats exteriors vistos es passaran juntes, en requadres de costat no major que 3 m, per a 

evitar clevillaments. Es respectaran les juntes estructurals. 
  

Se suspendrà l’execució en temps de gelades (comprovant el referit en reiniciar el treball), en temps 

de pluges si no està protegit i en temps sec o ventós. 
  

- Blanquejats: 
  

Prèviament al revestiment, s’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, i repassat la paret, 

tapant els desperfectes que hi hagi; així mateix, s’hauran assegurat els ganxos i repassat el sostre. Els 

murs exteriors estaran acabats, fins i tot el revestiment exterior si en du, així com la coberta de l’edifici o 

almenys tres forjats sobre la planta en què es farà el blanquejat. 
  

No es farà el blanquejat quan la temperatura ambient sigui inferior a 5 °C. 
  

En les arestes verticals de cantó es col·locaran cantoneres, aplomant-les i puntejant-les amb pasta 

d’algeps en la part perforada. Una vegada col·locada es farà una mestra a cada un dels costats. 
  

En cas de blanquejat mestrejat, s’executaran mestres d’algeps a base de bandes d’almenys 12 mm 

de gruix, en racons, cantons i blanquejat de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix 

pany cada 3 m com a mínim. 
  

La pasta d’algeps s’utilitzarà immediatament després de pastar-lo, sense addició posterior d’aigua. 

S’aplicarà la pasta entre mestres, esclafant-la contra la superfície, fins que s’enrasi amb aquestes. El gruix 

del blanquejat serà de 12 mm i es tallarà en les juntes estructurals de l’edifici. Quan el gruix del blanquejat 

superi els a 15 mm, es farà per capes successives d’aquest gruix màxim, previ enduriment de l’anterior, 

acabada ratllada per a millorar l’adherència. S’evitaran els colps i vibracions que puguin afectar la pasta 

durant l’enduriment. 
  

- Referits o arrebossats: 
  

S’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, els baixants, les canalitzacions i altres elements 

fixats als paraments. 
  

En cas de referit estès amb morter de ciment: el morter de referit s’aplicarà amb plana, començant 

per la part superior del parament; la gruix total del referit no serà inferior a 8 mm. 
  



En cas de referit projectat amb morter de ciment: una vegada aplicada una primera capa de morter 

amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, se n’hi projectaran dues capes més (manualment amb 

granereta o mecànicament) fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb 

successives capes fins a assolir la rugositat desitjada. 
  

En cas d’arrebossat estès amb morter de calç o estuc: s’aplicarà amb remolinador una primera capa 

de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gros, i s’haurà de començar per la part superior del 

parament; una vegada endurida, s’aplicarà amb el remolinador una altra capa de morter de calç de 

dosificació 1:4 amb la classe de gra especificat. El gruix total del referit no serà inferior a 10 mm. 
  

En cas de referit estès amb morter preparat de resines sintètiques: s’iniciarà l’estesa per la part 

superior del parament. El morter s’aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en panys no 

superiors a 10 m². El gruix del referit no serà inferior a 1 mm. 
  

En cas de referit projectat amb morter preparat de resines sintètiques: s’aplicarà el morter manual o 

mecànicament en successives capes per evitar les acumulacions; la superfície a revestir es dividirà en 

panys no superiors a 10 m². El gruix total del referit no serà inferior a 3 mm. 
  

En cas de referit amb morter preparat monocapa: si s’ha aplicat una capa regularitzadora per a 

millorar la planitud del suport, s’esperarà almenys 7 dies per a l’enduriment. Es replantejaran i faran juntes 

d’especejament amb verguerons adherits a la façana amb el mateix morter de base de la monocapa 

abans de començar a aplicar el revestiment. Les juntes d’especejament horitzontals es disposaran cada 

2,20 metres i les verticals cada 7 metres i tindran un ample entre 10 i 20 mm, respectant les juntes 

estructurals. Es col·locarà malla de fibra de vidre tractada contra els àlcalis (que quedarà embotida entre 

dues capes de revestiment) en: tots els punts singulars (llindes, forjats, etc.), caixes de persiana 

sobreeixint un mínim de 20 cm a cada costat amb el tancament, bucs de finestra amb tires com a mínim 

de 20 per 40 cm col·locades en diagonal. Els encontres entre suports de diferent naturalesa es resoldran, 

marcant la junta o fent un pont sobre la unió i armant el revestiment amb malles. 
  

El morter predosificat industrialment, es mesclarà amb aigua i s’aplicarà en una capa d’uns 10 a 15 

mm de gruix o en dues mans del producte si el gruix és major de 15 mm, i es deixarà la primera amb 

acabat rugós. L’aplicació es durà a terme mitjançant projecció mecànica (mitjançant màquines de 

projecció contínues o discontínues) o aplicació manual amb plana. En cas de col·locar reforços de malla 

de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, se situarà en el centre del gruix del referit. La totalitat del 

producte s’aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En climes molt secs, amb vent, o temperatures 

elevades, s’humitejarà la superfície amb mànega i difusor per a evitar una dessecació excessiva. Els 

verguerons es retiraran al cap de 24 hores, quan el morter comenci a endurir-se i tingui la consistència 

suficient perquè no es deformi la línia de junta. 
  

Se suspendrà l’execució quan la temperatura sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a l’ombra, o en 

oratge plujós quan el parament no estigui protegit. S’evitaran colps o vibracions que puguin afectar el 

morter durant l’enduriment. En cap cas es permetran els assecaments artificials. Una vegada 

transcorregudes 24 hores des de l’execució, es mantindrà humida la superfície revestida fins que s’hagi 

endurit. 
  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

 Toleràncies admissibles 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2., per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració, el 

revestiment continu exterior tindrà un gruix d’entre 10 i 15 mm. 
  

En cas de referit amb morter preparat monocapa, el gruix podrà ser d’uns 10 a 20 mm. 
  

 Condicions d’acabament 

  

- Arrebossats: 
  

La textura (remolinat o sense remolinar) serà prou rugosa en cas que serveixi de suport a una altra 

capa de referit o estuc. Es mantindrà humida la superfície arrebossada mitjançant reg directe fins que el 



morter s’hagi endurit, especialment en oratge sec, calorós o amb vents forts. Aquest sistema d’enduriment 

podrà substituir-se mitjançant la protecció amb revestiment plàstic si es reté la humitat inicial de la massa 

durant la primera fase d’enduriment. L’acabat podrà ser: 
  

Remolinat, quan serveixi de suport a una lluïda, pintura rugosa o aplacat amb peces xicotetes 

rebudes amb morter o adhesiu. 
  

Brunyiment, quan serveixi de suport a una pintura llisa o revestiment apegat de tipus lleuger o flexible 

o quan es requereixi un arrebossat més impermeable. 
  

- Blanquejat: 
  

Sobre el blanquejat endurit es lluïrà amb algeps fi acabat amb plana, amb morter mixt de gra fi, o 

morter fi de calç hidràulica... i quedarà a línia amb l’aresta de la cantonera, amb un gruix de 3 mm.  
  

- Referit: 
  

Referit estès amb morter de ciment: admet els acabats repicats, raspats amb rasqueta metàl·lica, 

brunyits, a foc o esgrafiats. 
  

Referit estès amb morter de calç o estuc: admet els acabats rentats amb brotxa i aigua amb picada 

posterior o sense, rascades amb rasqueta metàl·lica, allisats, brunyits o amb espàtula. 
  

Referit estès amb morter preparat de resines sintètiques: admet els acabats petris amb plana, 

rascada o picada amb corró d’esponja. 
  

Referit amb morter preparat monocapa: acabat en funció dels pigments i la textura desitjada 

(buixardat, brunyiment, remolinat, rentat, etc.), que s’obtenen aplicant-hi diferents tractaments superficials 

una vegada aplicat el producte, o per projecció d’àrids i planxada de la pedra quan el morter encara està 

fresc. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Punts d’observació. 
  

- Arrebossats: 
  

Comprovació del suport: està net, rugós i d’adequada resistència (no algeps o anàlegs). 
  

Idoneïtat del morter d’acord amb el projecte. 
  

Temps d’utilització després del pastament. 
  

Disposició adequada del mestrejat. 
  

Planitud amb regle d’1 m. 
  

- Blanquejat: 
  

Comprovació del suport: que sigui adequat, o hagi sigut preparat en superfície (rugós, ratllat, picat, 

esguitat de morter), que no hi hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas de 

blanquejats. 
  

Es comprovarà que no s’afegeix aigua després del pastament. 
  

Es comprovarà l’execució de mestres o disposició de cantonera. 
  

- Referits: 
  

Comprovació del suport: la superfície no està neta i humitejada. 
  

Dosificació del morter: s’ajusta al que s’especifica en el projecte. 
  

 Assaigs i proves 



  

- En general: 
  

Prova escolament en exteriors durant dues hores. 
  

 Duresa superficial en blanquejats i lluïdes >40 Shore C. Per a blanquejat d’algeps gros (AG), algeps 

alleugerit (AA) i algeps alleugerit de projecció mecànica (APM/A) ≥ 45 u. Shore C, per a algeps de 

projecció mecànica (APM) ≥ 65 u. Shore C.  
  

- Referits: 
  

Planitud amb regle d’1 m. 
  

- Blanquejat: 
  

Es verificarà el gruix segons el projecte. 
  

Comprovar planitud amb regle d’1 m. 
  

- Referits: 
  

Gruix, acabat i planitud: defectes de planitud superiors a 5 mm en 1 m, no s’interromp el referit en les 

juntes estructurals. 
  

Conservació i manteniment 

  

Una vegada executat l’arrebossat, es protegirà del sol i del vent per a permetre la hidratació i 

l’enduriment del ciment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a soroll 

aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a terme en laboratoris i d’acord amb el que 

s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015 + A1:2018 i UNE-EN ISO 

16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 + 

ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments 

d’aïllament es portarà a cap d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 

cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 

aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

2.1.3. Pintures 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura, fusteria, ferreria i 

instal·lacions, prèvia preparació de la superfície o no amb emprimació, situats a l’interior o a l’exterior, que 

serveixen com a element decoratiu i/o protector. 
  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del 

suport i de la pintura, mà de fons i mà o mans d’acabat totalment finalitzat, i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

  



La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 

Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 

subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 

qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 

comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 

amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 

d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment de la transmitància tèrmica màxima 

exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels productes usats en els elements constructius de separació. Els productes 

que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície 

kg/m². Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen pel coeficient d’absorció 

acústica, α, almenys, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà 

αm, en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coeficient 

d’absorció acústica mitjà αm, podrà fer-se servir el valor del coeficient d’absorció acústica ponderat, αw. 
  

- Emprimació: servirà de preparació de la superfície a pintar; podrà ser: emprimació per a 

galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció activa), 

emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a algeps i ciment, emprimació prèvia 

d’impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o regulació i les fonamentacions, etc. 
  

- Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran 

compostos de: medi en què es dissol: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al 

silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, pintura a 

l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 

pintures bituminoses, vernissos, pintures intumescents, pintures ignífugues, pintures intumescents, etc.). 
  

Aglutinant (coles cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). 
  

Pigments. 
  

Additius en obra: antisilicones, acceleradors d’assecament, additius que matisen la lluentor, 

dissolvents, colorants, tints, etc. 
  

En la recepció de cada pintura es comprovarà l’etiquetatge dels envasos; en què han de figurar: les 

instruccions d’ús, la capacitat de l’envàs, el segell del fabricant. 
  

Els materials protectors han d’emmagatzemar-se i utilitzar-se d’acord amb les instruccions del 

fabricant i l’aplicació es farà dins del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar-lo, 

de manera que la protecció quedi totalment acabada en aquests terminis, segons el CTE DB S’A apartat 

3, durabilitat. 
  

Les pintures s’emmagatzemaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 °C, i no 

s’utilitzaran una vegada transcorregut el termini de caducitat determinat pel fabricant. 
  

Els envasos es mesclaran en el moment d’obrir-los, no es batrà, sinó que se sacsarà, excepte 

indicació expressa del fabricant. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 

aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 

d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

 Condicions prèvies: suport 

  



Segons el CTE DB S’A apartat 10.6, immediatament abans de començar a pintar elements 

estructurals d’acer es comprovarà que les superfícies compleixen els requisits del fabricant. 
  

El suport estarà net de pols i greix, i lliure d’adherències o imperfeccions. Per a poder aplicar 

impermeabilitzants de silicona sobre qualsevol fàbrica arrebossada, hauran passat almenys tres setmanes 

des de l’execució. 
  

Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a cràters o 

bambolles. Si la pintura té un vehicle a l’oli, hi ha risc de corrosió del metall. 
  

En suports de fusta, el contingut d’humitat serà del 14-20% per a exteriors i del 8-14% per a interiors. 
  

Si s’usen pintures de dissolvent orgànic les superfícies a recobrir estaran seques; en el cas de 

pintures de ciment, el suport estarà humit. 
  

Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i finestres, congrells de canalitzacions, 

abraçadores de baixants, etc.  
  

Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 
  

- Superfícies d’algeps, ciment, obra i derivats: s’eliminaran les eflorescències salines i l’alcalinitat 

amb un tractament químic; així mateix es rascaran les taques superficials produïdes per floridura i es 

desinfectarà amb fungicides. Les taques d’humitats internes que porten dissoltes sals de ferro, s’aïllaran 

amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s’humitejarà totalment el suport. 
  

- Superfícies de fusta: en cas d’estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 

fungicides, així mateix se substituiran els nucs mal adherits per falques de fusta sana i se sagnaran 

aquells que presenten sumalls de resina. Es durà a terme una neteja general de la superfície i es 

comprovarà el contingut d’humitat. Se segellaran els nucs mitjançant una emprimació adequada, per 

exemple, goma laca aplicada amb pinzell, assegurant-se que penetrin en els buits d’aquests, i s’escataran 

les superfícies. 
  

- Superfícies metàl·liques: es farà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es portarà 

a cap una rascada d’òxids amb mitjans mecànics o raspall metàl·lic, seguit d’una neteja manual de la 

superfície. S’aplicarà un producte que desgreixarà a fons de la superfície.  
  

En qualsevol cas, s’aplicarà o no una capa d’emprimació tapaporus, segelladora, anticorrosiva, etc. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
  

Sobre rajola: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, a l’esmalt i vernís 

hidròfug. 
  

Sobre fusta: pintura a l’oli, a l’esmalt i vernissos. 
  

Sobre metall: pintura a l’esmalt. 
  

En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
  

Sobre rajola, formigó i derivats del ciment: pintura al silicat, al tremp, a la calç i plàstica. 
  

Sobre algeps o escaiola: pintura al tremp, plàstica i a l’esmalt. 
  

Sobre fusta: pintura plàstica, a l’oli, a l’esmalt, laca nitrocel·lulòsica i vernís. 
  

Sobre metall: pintura a l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocel·lulòsica. 
  

Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissenyats per a condicionament acústic no 

han de modificar les propietats absorbents acústiques d’aquests. 
  

Procés d’execució 

  

 Execució 



  

La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel fabricant, com a referència, no serà major de 

28 °C a l’ombra ni menor de 12 °C durant l’aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 

directament sobre el pla d’aplicació. Amb oratge plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no 

estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per possibilitat de no poder fer les unions 

correctament davant el ràpid assecament de la pintura. 
  

Es deixaran transcórrer els temps d’assecament especificats pel fabricant. Així mateix, s’evitaran, en 

les zones pròximes als paraments en període d’assecament, la manipulació i treball amb elements que 

desprenguin pols o deixen partícules en suspensió. 
  

- Pintura al tremp: s’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus de la 

rajola, algeps o ciment i una mà d’acabat. 
  

- Pintura a la calç: s’aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 

porus de la rajola o ciment i dues mans d’acabat. 
  

- Pintura al silicat: es protegiran els mobles de fusta i els vidres, atesa l’especial adherència 

d’aquesta classe de pintura i s’aplicarà una mà de fons i una altra d’acabat. 
  

- Pintura al ciment: es prepararà en obra i s’aplicarà en dues capes espaiades almenys 24 hores.  
  

- Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre rajola, algeps o ciment, s’hi aplicarà una mà 

d’emprimació segelladora i dues mans d’acabat; si és sobre fusta, s’hi aplicarà una mà d’emprimació 

tapaporus, un empastat de vetes i colps amb posterior escatada i dues mans d’acabat.  
  

- Pintura a l’oli: s’aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i una altra d’acabat, espaiant-les algun 

temps entre 24 i 48 hores. 
  

- Pintura a l’esmalt: prèvia emprimació del suport s’aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura 

diluïda en cas que el suport sigui algeps, ciment o fusta, o dues mans d’acabat en cas de superfícies 

metàl·liques. 
  

- Pintura martelé o esmalt d’aspecte martelat: s’aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà 

d’acabat amb pistola. 
  

- Laca nitrocel·lulòsica: en cas que el suport sigui fusta, s’aplicarà una mà d’emprimació no grassa i 

en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s’aplicaran dues 

mans d’acabat a pistola de laca nitrocel·lulòsica. 
  

- Vernís hidròfug de silicona: una vegada net el suport, s’aplicarà el nombre de mans recomanat pel 

fabricant. 
  

- Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d’una escatada fina del 

suport, s’aplicaran dues mans d’acabat. 
  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 

de residus de construcció o demolició en l’obra. 
  

 Condicions d’acabament 

  

- Pintura al ciment: s’arruixaran les superfícies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 hores 

després de l’aplicació. 
  

- Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picada mitjançant corró de picar o gotejat mitjançant 

projecció amb pistola de gotes de pintura al tremp. 
  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimació segelladora, 

anticorrosiu, etc.), així com l’aplicació del nombre de mans de pintura necessaris. 



  

Conservació i manteniment 

  

Es comprovarà l’aspecte i el color, la inexistència de pelats, bufes i falta d’uniformitat, etc., de 

l’aplicació feta. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 

soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a cap per laboratoris i d’acord amb el que 

s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 

16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-

2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels 

mesuraments d’aïllament es portarà a terme d’acord amb les definicions de diferència de nivells 

estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establerts en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament 

respecte a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
  

  

  

  

  

  

2.2. Paviments de sòls i escales 

2.2.1. Paviments flexibles per a sòls i escales 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiments de terres i escales amb materials flexibles. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de paviment flexible realment executat. Cal incloure tots els treballs i mitjans auxiliars, 

l’eliminació de restes i la neteja. 
  

El revestiment d'escalons es mesurarà i valorarà en metres lineals i s’inclouran en el preu unitari tots 

els treballs, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà d’acord amb la «Part II: Condicions de recepció 

de productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (també la corresponent 

al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 

d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l'apartat 5.1, en cas de formar part de l'envoltant tèrmic, es 

comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 

amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 

d'aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, de manera que es compleixi amb la transmitància 

tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l'envoltant tèrmic. 
  



Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 

productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m2. 
  

- Material de revestiment (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.8): 
  

Moqueta en rotllo o taulells. 
  

Linòleum. 
  

PVC en rotllo o taulells. 
  

Amiant-vinil. 
  

Goma natural en rotllo o taulells. 
  

Goma sintètica en rotllo o taulells. 
  

Suro en taulells, etc. 
  

Es comprovaran les característiques i la classe de reacció al foc, de manera que es compleixi el CTE 

DB SI 1, taula 4.1. 
  

El valor de resistència a l’esvarada R és el valor de PTV que s’ha obtingut mitjançant l'assaig del 

pèndol de fricció, assaig en humit, descrit en la norma UNE 41901:2017 EX. Com a solució alternativa, 

s'admet que el risc d’esvarada en zones seques es limiti adequadament, sempre que el sòl assajat resulti 

acceptable si se segueix el procediment en sec descrit en la norma UNE 41902:2017 EX. 
  

La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables d’esvarabilitat. 
  

Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) 

adequada segons el CTE DB SUA 1, en funció de l'ús i la localització en l'edifici. Aquesta classe es 

mantindrà durant la vida útil del paviment. 
  

- Sistema de fixació: 
  

En cas de moqueta en taulells, podran ser autoadhesius. 
  

En cas de moqueta en rotllo, podrà anar adherida o tensada per adhesió o per llistons. 
  

En cas de linòleum, PVC i amiant-vinil, tant en taulells, com en rotllo, podran anar adherits al suport. 
  

En cas de goma en taulells o rotllo, podrà anar adherida o assegurada amb morter de ciment. 
  

En qualsevol cas, l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, 

bituminosos, ciments, cola, etc. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada 

amb adhesiu per ambdues cares. 
  

- Mamperlà: podrà ser de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrudit en aliatge d'alumini amb 

recobriment anòdic no menor de 15 micres, o PVC. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en 

laboratori. Si s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 

han d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

 Condicions prèvies: suport 

  

La superfície del forjat, llosa, terra flotant o solera estarà exempta de greixos, oli o pols i tindrà la 

planitud i el nivell previst. 



  

En cas de paviment de moqueta en taulells autoadhesius o en rotllo, linòleum i PVC en taulells o en 

rotllo, taulells d'amiant-vinil i rotllos i rajoles de goma adherits, s'estendrà sobre el forjat, terra flotant o 

solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat. 
  

En cas de paviment de goma en rotllo o rajoles assegurades amb ciment, s'estendrà sobre el forjat, 

terra flotant o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de lletada de ciment. 
  

Si pot haver-hi humitat entre el suport i la capa base de morter del revestiment, s'ha de tractar 

prèviament la presència d'humitat i posteriorment impermeabilitzar la zona, per exemple, col·locant entre 

ambdues una làmina impermeabilitzant. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

No es col·locaran paviments de moqueta en locals humits. 
  

No es col·locaran paviments de linòleum o PVC en locals humits, ni en locals on es manipulen 

àlcalis, dissolvents aromàtics i cetones. 
  

No es col·locaran paviments d'amiant-vinil en locals humits, ni en locals on es manipulen àcids 

orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics i particularment cetones. 
  

No es col·locaran paviments de goma en locals on es manipulen àcids inorgànics, orgànics i oxidants 

concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i greixos animals, vegetals i minerals. 
  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran en tires amb les mesures del local, però es 

deixaran una tolerància de 2-3 cm en excés. 
  

En cas de paviments de taulells, es replantejarà la col·locació sobre la pasta d'allisat. 
  

Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tota la grossària del 

paviment.  
  

Les juntes constructives es faran quan coincideixin paviments diferents. 
  

Els taulells es col·locaran de manera que queden de gom a gom i sense celles. 
  

En cas d'aplicar adhesiu, es farà en la forma i quantitat que indiqui el fabricant. 
  

En cas de rotllos de moqueta tensats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta 

d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. 
  

En cas de rotllos de moqueta tensats per llistons, s’asseguraran en tot el perímetre del local al morter 

de ciment i es deixarà joc amb el parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb el llistó. 
  

En cas de taulells o rotllos de linòleum adherits, les tires se solaparan 20 mm en les juntes i aquest 

solapament es tallarà utilitzant la vora superior de guia. Posteriorment, s’hi aplicarà l'adhesiu. 
  

En cas de taulells de PVC homogeni adherits amb juntes soldades i quan en els cantells del material 

no existeixi bisellatge de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular per la qual 

s'introduirà, per calor i pressió, el cordó de soldadura. 
  

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 4.2.3, en els replans de planta de les escales de zones d'ús públic 

es disposarà una franja de paviment visual i tàctil en l'arrancada dels trams. Tindran 80 cm de longitud en 

el sentit de la marxa, l’amplària de l'itinerari i acanaladures perpendiculars a l'eix de l'escala. Les franges 

exigides per a senyalitzar l'itinerari accessible fins a un punt de crida accessible o fins a un punt d'atenció 

accessible, seran d’acanaladura paral·lela a la direcció de la marxa i tindran una amplària de 40 cm. 
  

En general, no es xafarà el paviment durant les 24 hores següents a haver-lo col·locat. 
  

∙ Gestió de residus 



  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra es tractaran segons la «Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra». 
  

 Toleràncies admissibles 

  

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, el sòl no tindrà juntes que presenten un ressalt de més de 4 

mm. Els elements ixents del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors 

de portes) no han de sobreeixir del paviment més de 12 mm. Els elements ixents que excedeixin els 6 mm 

en les cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no han de formar un angle amb el 

paviment que excedeixi els 45°. Els desnivells que no excedeixin els 5 cm es resoldran amb un pendent 

que no excedeixi el 25%. En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits 

pels quals pugui introduir-se una esfera d’1,5 cm de diàmetre. 
  

 Condicions d’acabament 

  

Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que pogueren haver quedat. 
  

En cas de revestiment d'escalons, el mamperlà es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que 

no existeixin celles amb la petjada i que encavalqui la contrapetja. En cas de ser de fusta o metàl·lic, es 

col·locarà amb gafes o caragols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas de ser de goma, PVC o 

metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Punts d'observació. 
  

- Comprovació del suport: 
  

Comprovar que el suport està sec, net i anivellat. 
  

- Execució: 
  

Comprovar el gruix de la capa d'allisat. 
  

Verificar l’horitzontalitat de la capa d'allisat. 
  

Verificar la planitud del revestiment amb regla de 2 m. 
  

Aplicació de l'adhesiu. Assecat. 
  

- Comprovació final: 
  

Inspeccionar l’existència de bosses i celles. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a soroll 

aeri, d'aïllament acústic a soroll d'impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per 

laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-

1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN 

ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels 

mesuraments d'aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 

cada tipus de soroll que estableix l'annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll 

aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d'impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

2.3. Sostres suspesos 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiment de sostres en l’interior d'edificis mitjançant plaques d'escaiola, d'algeps laminat, 

metàl·liques, conglomerats, etc. (sense juntes aparents quan es tracti de sostres continus; fixes o 

desmuntables, en el cas de sostres registrables), amb la finalitat de reduir l'alçària d'un local, i/o 

augmentar l'aïllament acústic i/o tèrmic, i/o ocultar possibles instal·lacions o parts de l'estructura. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de superfície realment executada de sostre fals, inclosa la part proporcional 

d'elements de suspensió, entramats i suports. 
  

Metre lineal de motlura perimetral, si n'hi hagués. 
  

Unitat d'element decoratiu, si n'hi hagués. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà segons ho desenvolupa la «Part II: Condicions 

de recepció de productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 

del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 

d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Es 

comprovaran que es corresponen amb les especificades en el projecte. Els productes que componen els 

elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. Els 

productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen per: la resistivitat al flux de l'aire, r, en 

kPa·s/m2, obtinguda segons la UNE-EN ISO 9053-1:2020, en el cas de productes de farciment de les 

cambres dels elements constructius de separació i el coeficient d'absorció acústica, α, almenys, per a les 

freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà αm, en el cas de productes 

utilitzats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coeficient d'absorció acústica 

mitjà αm, podrà utilitzar-se el valor del coeficient d'absorció acústica ponderat, αw. 
  

- Sostres suspesos (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.9). 
  

- Plafó d'escaiola, amb diferents tipus d'acabat: amb cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat 

i/o material acústic incorporat, etc. Les plaques d'escaiola no presentaran una humitat superior al 10% en 

pes, en el moment de col·locar-les. 
  

- Plaques o plafons (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», segons material): 
  

Plafons metàl·lics, de xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l'anoditzat, 15 

micres), xapa d'acer zincat lacat, etc., amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material 

absorbent acústic incorporat. 
  



Placa rígida de conglomerat de llana mineral o un altre material absorbent acústic. 
  

Plaques d'algeps laminat amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. gruix mínim 1 placa: 15 

mm. gruix mínima 2 o més plaques: 2x12,5 mm. 
  

Plaques d'escaiola (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.10). 
  

Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant: serà incombustible i estarà tractada contra el 

podriment i els insectes. 
  

Plafons de tauler contraxapat. 
  

Làmines de fusta, alumini, etc. 
  

- Estructura d'armat de plaques per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE», 19.5): 
  

Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), 

longitudinals i transversals. 
  

Sistema de fixació: 
  

Element de suspensió: podrà ser mitjançant vareta de roscar d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en 

tots dos extrems, perfils metàl·lics galvanitzats, tirants de reglatge ràpid, etc. 
  

Element de fixació al forjat: 
  

Si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo 

amb rosca, etc. 
  

Si són blocs d'entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i baga de rosca d'acer 

galvanitzat, etc. 
  

Si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada, etc. 
  

En cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i 

fibres vegetals o sintètiques. 
  

Element de fixació a placa: podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, pilot d'escaiola i 

fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfils secundaris de 

suspensió, i caragols per a la subjecció de les plaques, etc., per a sostres continus. Per a sostres 

registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 

pressió, etc., i podrà quedar vist o ocult. 
  

- Material de juntes entre planxes per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE», 19.2): podrà ser de pasta d'escaiola (80 l d'aigua per cada 100 kg d'escaiola) i fibres 

vegetals o sintètiques, etc. 
  

- Elements decoratius (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.2): motlures o 

florons d'escaiola, fixats amb cola, etc. 
  

L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert per a protegir-los de la intempèrie. 
  

Les plaques es traslladaran en vertical o de costat, i s’evitarà la manipulació en horitzontal. 
  

Per a col·locar les plaques, caldrà ajustar-les prèviament sense forçar-les perquè encaixen en el lloc.  

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 

característiques acústiques dels elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en 



laboratori. Si s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 

han d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 
  

 Condicions prèvies: suport 

  

Abans de començar la col·locació del sostre suspès s'hauran disposat, fixat i acabat totes les 

instal·lacions situades davall del forjat. Les instal·lacions que hagin de quedar ocultes s'hauran sotmès a 

les proves necessàries perquè funcionen correctament. Preferiblement, s'hauran fet les particions (quan 

es tracti d'elements de separació entre unitats d'ús diferents, ha de fer-se primerament l'element de 

separació vertical i després el sostre, segons el DB HR), la fusteria de buits exteriors amb envidraments i 

les caixes de persianes. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

S'adoptaran les següents mesures per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica 

entre metalls amb diferent potencial: 
  

- Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 

s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
  

- Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

- Evitar que l'aigua i l’oxigen accedeixin a la zona d'unió dels dos metalls. 
  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

Prèviament, s'hauran obtingut els nivells en tots els locals que siguin objecte d'actuació, és a dir, 

s’haurà marcat l'alçària indeleblement en tots els paraments i elements singulars i/o sortints, com ara 

pilars, marcs, etc. 
  

Els sostres suspesos no seran continus entre dos recintes pertanyents a unitats d'ús diferents, 

segons el DB HR. La cambra d'aire entre el forjat i el sostre suspès ha d'interrompre's o tancar-se quan el 

sostre suspès escometi un element de separació vertical entre unitats d'ús diferents. 
  

Quan discorrin conductes d'instal·lacions pel sostre suspès, ha d'evitar-se que aquests conductes 

connecten rígidament el forjat i les capes que formen el sostre. 
  

En cas que en el sostre hi hagués lluminàries encastades, no han de formar una connexió rígida 

entre les plaques del sostre i el forjat. A més, l’execució de les lluminàries encastades no ha de disminuir 

l'aïllament acústic previst inicialment. 
  

En cas que els sostres suspesos disposaren d'un material absorbent en la cambra, ha d'emplenar de 

manera contínua tota la superfície de la cambra i reposar en el dors de les plaques i zones superiors de 

l'estructura portant. A més, es recomana que el material absorbent pugi fins al forjat per tots els costats 

del plènum. 
  

Han de segellar-se totes les juntes perimètriques o tancar-se el plènum del sostre suspès o el sòl 

registrable, especialment en les coincidències amb elements de separació verticals entre unitats d'ús 

diferents. 
  

- Sostres continus: 
  

Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per m2. 
  

En el cas de fixacions metàl·liques i tiges de suspensió, es disposaran verticals i es lligaran amb 

doble filferro de diàmetre mínim de 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, l’estructura 

sustentadora s’ancorarà al forjat i es caragolarà als perfils secundaris (si n’hi ha) i als perimetrals. Les 

plaques es caragolaran perpendicularment i alternadament als perfils. Es recomana suspendre el fals 

sostre mitjançant amortidors que eviten la connexió rígida amb el sostre original. 
  



En cas de fixació amb canyes, s’asseguraran amb pasta d'escaiola (en la proporció de 80 l d'aigua 

per 100 kg d'escaiola) i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol 

direcció.  
  

En cas de planxes d'escaiola, es disposaran sobre cabirons que permeten anivellar-les. A més, es 

col·locaran les unions longitudinals en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals, alternades.  
  

Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. 
  

Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa assegurada 

amb pasta d'escaiola a un dels costats i de manera lliure en l'altre costat. 
  

Si s'haguessin projectat 2 o més plaques per a formar el fals sostre, cadascuna de les plaques es 

col·locarà contraxapada respecte a les plaques de la fase anterior. 
  

Si el sostre té trapes de registre, les juntes perimetrals de les trapes han de ser hermètiques. 
  

- Sostres registrables: 
  

Les varetes de roscar que s'usen com a element de suspensió s'uniran per l'extrem superior a la 

fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant una rosca. 
  

Les varetes de roscar que s'usin com a element de falcament es col·locaran entre dos perfils de 

l'entramat, mitjançant maneguets. La distància entre varetes de roscar no serà superior a 120 cm. 
  

Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada s’anivellaran convenientment a les 

distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'alçària prevista en tot el perímetre. Els perfils 

de rematada es fixaran amb tacs i caragols de cap pla, amb una distància màxima de 50 cm entre si. 
  

La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre. Les plaques es recolzaran sobre l'angle de 

xapa i sobre els perfils de l'entramat. 
  

En el cas de les plaques acústiques metàl·liques, la col·locació s'iniciarà pel perímetre 

transversalment al perfil U, recolzades en l'element de rematada per un extrem, i fixades al perfil U amb 

pinces. La suspensió es reforçarà amb un caragol de cap pla del mateix material que les plaques. 
  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra es tractaran segons la «Part III: Gestió de 

residus de construcció o demolició en l'obra». 
  

 Condicions d’acabament 

  

Les unions entre planxes es rebliran amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola (amb una 

proporció de 80 l d'aigua per cada 100 kg d'escaiola), i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en 

una proporció de 100 l d'aigua per cada 100 kg d'escaiola. 
  

Abans de fer qualsevol tipus de treball en el sostre fals, s'esperarà almenys 24 hores. 
  

Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les 

plaques, suspensions i falcaments. 
  

El sostre fals quedarà net, amb la superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 

indeformable. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Punts d'observació. 
  

- Prèviament a l'execució:  
  



Es comprovarà que ja estan executats tots els tancaments verticals que delimiten el recinte, i que 

arriben fins al forjat. Aquests tancaments verticals han de tenir el revestiment que s'indica en el projecte, 

fins i tot en la zona que quedarà tapada pel sostre suspès. 
  

Es comprovarà que els materials que componen el tancament es troben en bon estat i no existeixen 

trencaments en les plaques. 
  

- Execució: 
  

Es comprovarà que la humitat de les plaques és menor al 10%. 
  

Es comprovarà el rebliment d'unions i acabats. No s'admetran defectes aparents en el reble de les 

juntes o en l’acabat.  
  

Es comprovaran les fixacions en tacs, abraçadores, lligams i varetes. Els perfils o elements de fixació 

del sostre suspès es col·loquen segons s'indica en el projecte (esmorteïts o no). 
  

Es comprovarà que la separació entre planxes i paraments és menor a 5 mm.  
  

Es comprovarà que els conductes d'instal·lacions no reposen sobre les plaques d'algeps laminat. Les 

perforacions per al pas d'instal·lacions s'executen únicament en el punt d'eixida i segons s'indica en el 

projecte. 
  

Suspensió i falcament. La separació entre tiges de suspensió i entre varetes de falcament, serà 

inferior a 1,25 m. No s'admetrà un lligat deficient de les tiges de suspensió, ni hi haurà menys de 3 varetes 

per m2. 
  

Es comprovarà que en cas de col·locar-se dues o més fases de plaques d'algeps, la segona fase 

s'ha ancorat de forma contraxapada respecte a la fase anterior. 
  

Els encaixos, els mecanismes elèctrics i les lluminàries són apropiades per a les plaques d'algeps 

laminat. 
  

Es comprovarà la planitud en totes les direccions amb regla de 2 m. Els errors en la planitud no 

seran superiors a 4 mm. 
  

Es comprovarà l'anivellament. El pendent del sostre no serà superior a 0,50%. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a soroll 

aeri, d'aïllament acústic a soroll d'impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per 

laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-

1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri, i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN 

ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels 

mesuraments d'aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 

cada tipus de soroll que estableix l'annex H del DB HR. 
  

Per al compliment de les exigències del DB HR, s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 

mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll 

aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d'impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
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 Plec de condicions tècniques particulars en instal·lacions 
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Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues 
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Edifici V, Travessera dels Turons
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Plec de condicions tècniques particulars en instal·lacions
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16.1. Consideracions generals 

El present projecte s’acull al Plec de Condicions Tècniques establert a la base de preus de l’ITEC 
vigent, per a cada tipologia de material i d’instal·lació. El present plec de condicions tècniques 
amplia i concreta el Plec general de l’ITEC. 

16.2. Equips de producció tèrmica 

 Unitats 1x1 
Bombes de calor, col·locades. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Connexió dels tubs del circuit d'aigua 

- Connexió a la xarxa de drenatge 

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions 
d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. 

Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment 
accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan 
compleixin funcions de seguretat. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en 
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als 
requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les 
recomanacions del fabricant. 

Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement 
sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb 
cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les 
especificacions fixades a les seves partides d'obra. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades 
les feines de muntatge. 

Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de 
connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant 
pressió de cargol als borns de connexió. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o 
cables) i els components de l'equip. 

Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
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Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de 
reparació o substitució. 

Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància 
horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. 

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls 
inacceptables. 

La prova de servei ha d'estar feta. 

Característiques de les bombes de calor: 

- A01: Unitat partida d’expansió directe d’aire-aire amb refrigerant, potència frigorífica nominal de 
6,8 kW, potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica 
estacionals SEER de 6.22 (A++) i SCOP de 4.2 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, 
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R-32. 

- Dimensions unitat interior (altxamplexllarg): 245x1.000x800mm 

- Pes: 35 kg 

- Dimensions unitat exterior (altxamplexllarg): 870x1.100xx460mm 

- Pes: 81 kg 

Marca i model. Daikin ZBAG71A, o equivalent 

- A02: Unitat partida d’expansió directe d’aire-aire amb refrigerant, potència frigorífica nominal de 
9,5 kW, potència calorífica nominal de 10,8 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica 
estacionals SEER de 6.47 (A++) i SCOP de 4.36 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, 
alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R-32. 

- Dimensions unitat interior (altxamplexllarg): 245x1.400x800mm 

- Pes: 46 kg 

- Dimensions unitat exterior (altxamplexllarg): 870x1.100xx460mm 

- Pes: 85 kg 

Marca i model. Daikin ZBAG100A, o equivalent 

16.3. Conductes de distribució d’aire metàl·lics 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 

Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament 
aprovats per aquest. 

No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava 
sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai 
inferior a 1:4. 

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° 
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 

El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 

Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. 

Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 
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En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, 
etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços i la 
separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 

El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de 
cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. 

El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

16.4. Circuïts hidràulics 

 Tipus 
Els tipus de circuïts hidràulics que apareixen en el projecte es relacionen a continuació. En 
apartats següents es descriuen les normes d’execució per a cada tipus. 

 

circuït material tuberia normes PN
Mpa

climatització (trams aeris) Q polietile reticulat 
multicapa (pexA)

Uponor 
Unipipe

UNE-EN-ISO 
15875

6,0

acer negre soldat St35 DIN2448 1,6
climatització (trams enterrats) Q polietile reticulat 

multicapa (pexA) amb 
aïllament i coberta de 
protecció PE

Uponor 
Exoflex 
Thermo 
single/duo

UNE-EN-ISO 
15875

6,0

agua sanitaria, xarxa general AF, 
AC

polietilè reticulat (pex) Uponor 
Wirsbo

UNE-EN-ISO 
15875

1,6

agua sanitaria, trams enterrats AF, 
AC

polietilè alta densitat (pe) 
termosoldat

Pipelife 
hersagua

UNE-EN 
12201

1,6

desguassos aeris DF pvc massis Pipelife 
sanitub

UNE-EN1329 0,6

desguassos enterrats DF pvc estructurat Pipelife 

soltub

UNE-EN 

13476

0,6
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Desguassos aeris policlorur de vinil (PVC) 
A utilitzar en trams aeris diferents als indicats per a PPA. 

S’identificarà clarament les dues xarxes de desguàs (fecal i pluvial) perquè quedin diferenciades 
visualment. 

16.4.2.1. Material 

Els baixants i col·lectors seran de PVC. Execució segons les següents especificacions. 

Unió per copa i adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1. 

PN 0.6 MPa 

16.4.2.2. Suports 

En general seran del tipus lliscant, permetent la lliure dilatació de la tuberia. Espaiat màxim:  

                            DN < 110            1.5m 

                  110 < DN < 160            2.5m 

                  160 < DN                      4.0m 

16.4.2.3. Unions 

Es realitzaran les següents operacions: 

Bisellat del cantell de la tuberia a introduir a 15º i polit del bisell; neteja de les superfícies amb 
dissolvent específic; introducció de la tuberia al buixardat sense girar; neteja final. 

Tots els colzes i derivacions s’executaran amb accessoris tipus pressió, sempre que sigui possible 
injectats originals del fabricant de la tuberia. 

No s’admeten empelts, colzes construïts a sectors amb adhesiu ni manipulats per l’instal·lador. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

Normes de muntatge per a tots els tipus de tuberia 
16.4.3.1. Col·locació en pintes 

Es deixarà una separació mínima entre exteriors de tuberies (aïllament inclòs) i les superfícies 
d’obra de 40mm. 

Els tubs es col·loquen sense estar sotmesos a esforços. 

Durant el muntatge es col·locaran taps amb rosca o brides cegues als extrems oberts i connexions 
a elements fins la seva connexió definitiva. 

16.4.3.2. Juntes de dilatació 

Les dilatacions s’absorbiran preferiblement amb el traçat de la tuberia o amb lires. 

En cas de necessitat, s’utilitzaran juntes de dilatació. 

Se n’inclouran tantes com siguin necessàries, del tipus “fuelle BOA” o equivalent en 
característiques. Podran ser axials, en aquest cas, es guiarà longitudinalment la tuberia en 

circuit material normes PN
Mpa

agua sanitaria, xarxa general AF, 
AC

polietilè reticulat (pex) 
color diferenciat

UNE-EN ISO 15875-2 1,6

desguassos aeris vistos DF, 
DP

PVC-U UNE-EN 1329-1 -

desguassos enterrats i per l'interior 
de falsos sostres

DF, 
DP

PVC-U UNE-EN 1329-1 -

calefacció (trams xarxa calor) Q acer negre soldat UNE-EN 10255 1,6
calefacció (instal·lació interior) Q acer inoxidable amb 

unió a pressió
UNE-EN 10217 1,6

Nota: tots els trams vistos amb acabat pintat inclòs en el preu del subministrament de la tuberia

Tots els trams senyalitzats amb indicació de la naturalesa del fluïd i el sentit de circulació, si s'escau
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ambdós costats del dilatador amb suports especials, o en últim cas, es col·locaran compensadors 
articulats. 

16.4.3.3. Maniguets anitivibratoris 

S’instal·laran maniguets anitivibratoris en totes les connexions a màquines capaces de transmetre 
vibracions a l’estructura. Cost inclòs en el de la màquina corresponent. 

16.4.3.4. Passatubs 

Els passos de les tuberies a través dels elements d’obra –murs, jàsseres, envans, etc- es rebran a 
aquesta amb passatubs replens de l’aïllant prescrit per al circuït en qüestió, o en el cas de les 
tuberies sense aïllament, amb llana de roca d’alta densitat. 

16.4.3.5. Pendents, purgues i buidats 

Totes les esteses horitzontals amb pendent mínima del 0,2 %, preferiblement en el sentit de 
circulació del fluid. 

Es col·locaran purgadors d’aire en tots els punts alts (quan s’indiqui i quan estiguin en llocs 
inaccessibles seran automàtics) i buidats en els baixos que no tinguin sortida natural. 

16.4.3.6. Presa de terra i continuïtat elèctrica 

Totes les xarxes de tuberies metàl·liques, així com les màquines a les que estiguin connectades, 
es connectaran a la presa de terra general de l’edifici, donant-se continuïtat elèctrica a la tuberia 
mitjançant bucles de cable de coure nuu, trenat, de 15mm2 en les brides, maniguets i accessoris. 

16.4.3.7. Omplertes 

Cada circuït o aparell disposarà d’una escomesa a la xarxa d’aigua, del tipus fix, per a ser omplert. 

Aquestes escomeses es realitzaran en el tub especificat per a aigua sanitària, PN10 

16.4.3.8. Mesures de paràmetres funcionals 

En general, la mesura de cabals i pressions es fa amb les vàlvules d’equilibrat previstes a l’efecte.        

En els circuïts que no disposin d’aquestes, s’inclouran obusos i bobines que permetin la instal·lació 
de diafragmes i manòmetres o cabalímetres en el cas que sigui necessari. 

Tanmateix, a tots els circuïts es deixaran previstos “dits de guant” per a la mesura de les 
temperatures.  

16.4.3.9. Neteja 

Acabat el muntatge de cada circuït es procedirà a una primera omplerta i buidat posterior amb 
neteja dels filtres coladors. Seguidament es procedirà a una segona omplerta amb un producte 
decapant que es mantindrà en circulació durant el temps necessari, procedint-se a continuació a 
un nou buidat. 

Aquesta operació es repetirà tantes vegades com sigui necessari fins que s’observi que l’aigua en 
surt perfectament clara. 

Finalment, s’omplirà el circuït dosificant a l’aigua els inhibidors de corrosió i additius que aconselli 
la qualitat de l’aigua, i anticongelant en els casos indicats. 

Valvuleria 
16.4.4.1. Vàlvules de papallona 

S’utilitzaran com a vàlvules de pas per a DN> 65 sempre que no s’indiqui el contrari. 

Execució per a muntar entre brides; elastòmer a prova d’envelliment (perbunam o equivalent en 
característiques) cos d’acer fos, eix inoxidable amb maneta d’accionament retardada per evitar 
cops d’airet per accionament brusc. 

Model: AMVI o equivalent en característiques. 

16.4.4.2. Vàlvules de bola 

S’utilitzen com a vàlvules de pas sempre que no s’indiqui el contrari per a DN<65. De pas integral. 
Cos de fosa gris, bola i eixos d’inoxidable 18/8/2, seient i retén de Tefló. Cos de la vàlvula 
desmuntable. 

Model: BV3, 4 o equivalent en característiques. 
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16.4.4.3. Vàlvules de seient 

S’utilitzen per a ajust de cabals d’aigua -equilibrat- de circuïts i aparells. 

De doble regulació; posició de treball ajustable amb senyalització exterior. Pèrdua de càrrega 
tarada en totes les posicions. 

Proveïda de ràcords de mesura de pressions en entrada i sortida. 

Construcció acer - bronze segons BS2872 Y 2874. 

Model: STAD per a DN<65 y STAF per a DN>65 

16.4.4.4. Vàlvules de retenció 

Seran de disc i molla; no s’admet la clapeta oscil·lant. 

Construcció: Acer/inoxidable.  

Model: GESTRA o equivalent en característiques 

16.4.4.5. Filtres coladors 

Es col·locaran en tots els circuïts, abans de les bombes i vàlvules de regulació per a la captació de 
la ferritja del muntatge. 

Construcció de fosa. Tamís d’acer inoxidable. 

Tipus  JC o equivalent en característiques. 

16.4.4.6. Vàlvules de seguretat 

Tipus ressort: carrera llarga.  

Construcció: acer/inoxidable 

Tarat de precisió precintat en fàbrica. 

Descàrrega conduïda al desguàs amb embut. 

16.4.4.7. Purgadors d’aire 

S’instal·laran tots els necessaris, encara que no estiguin indicats en els plànols (punts alts de 
tuberia, intercanviadors, dipòsits, etc.)  

La sortida conduïda a desguàs. Tipus de boia tancada. 

16.4.4.8. Manòmetres 

Seran d’esfera, de 100mm de diàmetre, proveïts d’obturador d’agulla ajustable contra cops d’ariet.  

Inclouran sempre aixeta de seccionament, i a les bombes, aixeta per a commutació de lectura 
entre aspiració i la impulsió. 

En tots els casos es col·locarà una espira de tub com a esmorteïdor. 

En les bombes i màquines que produeixin vibracions, els manòmetres seran en bany de glicerina. 

16.4.4.9. Termòmetres 

Tots els termòmetres seran d’esfera, de 100mm. de diàmetre, muntats en “dit de guant” immersos 
en glicerina. En cas necessari, la sonda serà articulada per a permetre la seva fàcil lectura. 

16.5. Aïllaments i acabats 

A continuació es relacionen les diferents tipologies de traçats segons el fluid transportat i els seus 
gruixos d’aïllament, així com el model comercial respectiu. En els apartats específics es descriuen 
les normes d’execució i les característiques específiques per a cada tipus. 

Aïllament de circuits interiors de calefacció 
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Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.i diàmetres 
de tuberia inferiors a 35mm. 

Aïllament de circuïts exteriors de calefacció 

   
Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.i diàmetres 
de tuberia inferiors a 35mm 

En el cas de la tuberia enterrada de l’anell de distribució de calor, aquesta es recobreix amb 
aïllament tèrmic, protecció mecànica gruix de terreny de 70cm i s’asseguren les pèrdues màximes 
establertes en el RITE 

Traçats interiors climatització 
Aïllament tèrmic amb coquilla d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic flexible, lliure de 
CFC. 

Característiques: 

 conductivitat tèrmica a 10ºC: 0.039 W(m·K) UNE 92202 

 factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua: > 5, promig: 7 EN 13469 

 classe de reacció al foc UNE 23737: M1; B s3 d0 

 rang de temperatures d’aplicació, ºC: -50 +105 

Espessors creixents segons RITE, apèndix IT 1.4.2 per a fluids freds i calefacció. 

Instal·lació enfundada o oberta per la seva generatriu, fixació, acabat i segellat amb adhesiu, 
dissolvent i pintures específics del fabricant. 

L’aïllament dels elements especials es podrà formar amb planxa de la mateixa sèrie i gruix. 

Model: Armaflex IT, o equivalent en característiques equivalent en característiques 

Traçats exteriors tuberies de climatització 
Aïllament tèrmic amb coquilla d’espuma elastomèrica a base de cautxú sintètic flexible, lliure de 
CFC. 

Característiques: 

 conductivitat tèrmica a 10ºC: 0.036 W(m·K) UNE 9201, UNE 92202 

 factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua: > 7, promig: 10 EN 13469 

 classe de reacció al foc UNE 23737: M1; B-s3, d0 / B2 

 rang de temperatures d’aplicació , ºC: -50 + 105 

Espessors creixents segons RITE, apèndix IT 1.4.2 

Instal·lació oberta per la seva generatriu, fixació mitjançant cinta autoadhesiva, segellat amb 
adhesiu, dissolvent i pintures específiques del fabricant. 

L’aïllament d’elements especials es podrà formar amb planxa de la mateixa sèrie i gruix. 

Els traçats i accessoris a la intempèrie tindran un acabat de planxa d’alumini de 0.6mm 
d’espessor, conformada, cantellejada i encadellada, mantenint la continuïtat de l’acabat entre la 
coquilla i els accessoris. 

Els accessoris de l’aïllament i acabat s’inclouen en el preu d’aquests. 

Model: Armaflex AF-RITE, o equivalent en característiques 
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16.6. Instal·lacions elèctriques 

Quadres elèctrics 
16.6.1.1. Característiques generales 

 Tensió nominal                      600 V 

 Tensió de servei                  230/400 V  

 Grau de protecció                  IP43 

 Espai de reserva                   20 % 

 Temperatura ambient de treball      40 ºC          

 Instal·lació                          Interior 

 Accessibilitat                        Frontal 

 Aïllament                          50 Mohm. 

 Rigidesa dielèctrica                2,5 kV 

 Freqüència                           50 Hz 

 Sistema de presa de terra           Embarrat general presa de terra. 

 Entrada de cables                    Part inferior o superior. 

 Normes de fabricació                ICE y Reglament Electrotècnic 

16.6.1.2. Descripció 

El cos i porta dels quadres seran de polímer plàstic o metàl·lics, autoportants adequats per a us 
general, completament tancats, amb el frontal sense tensió i disseny normalitzat. 

Caixa de doble aïllament 

Accessibilitat frontal. Muntatge adossat a la paret o emportat 

Grau de protecció IP43 

Les portes, tapes i obertures tindran juntes de goma. 

Els passos de cables proveïts de premsaestopes o tancats en conductes tapa cables. 

El cablejat i l’equipament s’efectuen amb el xassís extret. 

El sistema de col·locació dels mecanismes és a base de carrils DIN 

Totes les parts metàl·liques connectades a la xarxa de presa de terra. 

16.6.1.3. Embarrat de terra 

L’embarrat de presa de terra es disposarà a tot el llarg de la part inferior del quadre. A aquesta 
barra de terra es connectaran els conductors de protecció de cada línia. 

Totes les parts mòbils, portes, tapes, safates, etc, s’uniran a la barra amb malla de coure trenat. 

16.6.1.4. Cablejat 

El identificadors seran del tipus d’anelles autoadaptables i flexibles; cada anella s’identificarà amb 
un número que constarà a l’esquema. 

Cada punta de cable portarà un terminal de coure del tipus compressió, de secció adequada per 
tal d’admetre la secció de cable a la que ha de ser connectat, sense haver de disminuir la seva 
secció. 

Estaran aïllats de forma que es pugui tocar amb la ma sense risc de contacte amb les parts actives 
un cop connectats als borns. 

El cablejat serà de coure flexible amb aïllament de polietilè reticulat tipus HVO7V-U 

Totes les sortides estaran degudament cablejades a borns situats a la part inferior dels quadres. 

Els borns es dimensionaran d’acord amb les dimensions dels cables, essent sempre de la secció 
immediatament superior a la del cable al que han de connectar-se. 

Es deixa un espai del 20% del total per a futures ampliacions. 

16.6.1.5. Equipament 

Els quadres estaran equipats amb els elements indicats als esquemes unifilars 

16.6.1.6. Procedència 

Model: Hager, o equivalent en característiques 
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Subquadres elèctrics 
Compliran les especificacions tècniques dels quadres elèctrics generals. 

En general seran d’acer amb revestiment epòxid, en el cas de petits subquadres de distribució 
(informàtica i perruqueria) podran ser de material plàstic aïllant, en muntatge superficial o emportat 
i tapa cega. 

En col·locació interior: grau de protecció IP41 i IK07, aïllament classe II, construcció segons UNE 
EN60439-3. 

Model: Golf / Vega D, o equivalent en característiques 

Canalitzacions 
Totes les canalitzacions es consideren incloses en el subministrament del cablejat corresponent. 

Totes les línies elèctriques es canalitzen mitjançant tubs de PVC o metàl·lics rígids, corvables o 
flexibles en muntatge superficial, emportat o enterrat segons el tipus de línia i ús. 

En tots els casos es compliran les prescripcions de la ICT-BT-21 i normes UNE referenciades. 

16.6.3.1. Instal·lació interior 

En l’estès de les instal·lacions elèctriques es tindran en compte totes les prescripcions de la ITC-
BT-28 sobre locals de pública concurrència. 

En agrupacions de trams de distribució per fals sostre, l’execució serà en safata tancada i tapada o 
canal, amb conductor de protecció de 35mm2 de Cu, segons UNE EN 50085 i amb les 
característiques mínimes segons “taula 11” del ICT-BT 21 

En els trams d’execució vista s’utilitzarà preferentment tub rígid segons UNE-EN 50086-2-1 i amb 
les característiques mínimes segons “taula 2” del ICT-BT-21 

En canalitzacions pel fals sostre o encastades en envans d’obra en tub flexible segons UNE-EN 
50086-2-3 i “taula 3” del ICT-BT-21. 

Dimensions mínimes segons “taula 4” del ICT-BT-21. 

16.6.3.2. Consideracions generals 

A més de caixes de connexions, es col·locaran caixes de registre per facilitar la substitució i estesa 
del cablejat, a una distància màxima entre elles de 10m i sempre que s’hagi de salvar més d’un 
canvi de direcció. 

En exteriors i sales humides, execució estanca segons grau de protecció indicat. 

Les entrades de connexions a motors es realitzaran mitjançant tub metàl·lic flexible, recobert de 
plàstic tipus Interplax, amb premsaestopes. 

16.6.3.3. Cablejat de terra 

En preu de les canalitzacions s’inclou el cablejat de presa de terra amb les següents condicions 

Tots els tubs porten cablejat de terra segons UNE HO7V-K, groc - verd, de secció igual a la del 
cable de major secció del circuït que protegeixi. 

 Cablejat 
Tots els conductors estan senyalitzats amb la identificació de la línia o element elèctric al que 
corresponen. 

La secció mínima per a circuïts motrius serà de 2,5mm2.  

La cargoleria serà preferentment de llautó. 

La connexió de conductors es realitzarà amb regletes de borns o terminals a pressió, també a 
l’interior de caixes de connexió. 

16.6.4.1. Cablejat general 

En trams de distribució per safata o tub fins a caixa de derivació, amb cable unipolar o mànega, 
segons secció, de polietilè reticulat, de tensió assignada 0.6/1 kV 

En trams des de caixa de distribució fins a mecanismes o equips, amb cable de coure unipolar, 
amb aïllament de polietilè reticulat, de tensió assignada 450/750V o 0.6/1kV segons execució. 

Els cables seran no propagadors de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE 
21123-4-5. 
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16.6.4.2. Cablejat emergència i seguretat 

Cable de coure multiconductor, amb aïllament de polietilè reticulat de tensió assignada 0,6/1kV. 

Els cables seran no propagadors de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE 
21123-4-5. 

Els cables seran capaços de mantenir-se en servei durant i després d’un incendi segons UNE-EN 
50200. 

 Sistema de control 
Conjunt d’elements de camp i autòmats de control amb actuadors, vàlvules i elements de regulació 
independents per a cada sala tècnica. 

Control del global de la instal·lació amb control remot des de qualsevol dispositiu, tant en local com 
remot, gràfiques d'estadístiques, enviament de mail d'incidències, i estadístiques de producció a 
través de calorímetres amb sortida d'impulsos. 

El pressupost i els esquemes de projecte indiquen la dotació d’elements de camp i funcions del 
sistema de control i mòduls de control de zona, així com el nº de punts.  

El licitador haurà de replantejar i comprovar els components de la instal·lació a tal efecte, i si és 
necessari, ajustar la seva composició a la funció necessària sense que representi cap sobrecoc 
per a l’obra, que quedarà inclosa en el concepte global de la partida corresponent. 

El subministrament inclou totes les canalitzacions i cablejat elèctric, de senyal i telecomunicacions, 
la incorporació d’elements en els quadres elèctrics i de maniobra per a l’alimentació i actuació del 
sistema, armaris, suports i accessoris per al muntatge i funcionalitat de tots els components, la 
programació, regulació i posta en marxa per part del proveïdor del sistema, elaboració 
d’instruccions tècniques i formació del personal de manteniment. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
Dades de l'obra 
Tipus d'obra: Projecte executiu per la reforma de la 

biblioteca de la facultat de Veterinària de la 
UAB. 

Emplaçament: Edifici V, Travessera dels Turons. 08193.  
Cerdanyola del Vallès. Barcelona. 

Superfície d’actuació: 462,02m² 

Promotors: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 

Enginyer autor del Projecte d'Execució: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Característiques l’edifici Edifici de la biblioteca de la facultat de 
Veterinària de la UAB. Ús de pública 
concurrència. 

Instal·lacions de serveis afectades, tant vistes com 
soterrades: 

Tots els serveis que discorren pel fals sostre 

de les zones d’actuació. 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment 
posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 



parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  



 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 



Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Fallides de recalços  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  



 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Fallides d'encofrats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats de l'accés a les plantes  

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  



 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Caigudes de pals i antenes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Talls i punxades  



 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  



 Senyalització de les zones de perill  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 
de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, 
la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 
autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  



 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a 
l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat va acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat 
que segueix a continuació. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 



REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 



PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 



 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

 

a Caldes de Montbui, setembre de 2024 
 
 
 
 
Aleix Rifà i Beltran 
l’enginyer industrial 
col·legiat 15431 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i 
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig 
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris 
d’ús, conservació i manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions 
d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris 
d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 
finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els 
següents: 

Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que 
s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S’efectuarà 
d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
 

Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les previstes 
en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  
 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en 
relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es 
detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.        EXEMPT 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.       EXEMPT 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.       EXEMPT 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)     EXEMPT 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.        EXEMPT 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA      EXEMPT 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA       EXEMPT 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts tèrmics 

integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS     EXEMPT 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS (Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del 

compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 



- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva 
densitat aparent. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT      EXEMPT 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ   EXEMPT 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA     EXEMPT 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS      EXEMPT 
 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT     EXEMPT 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.     EXEMPT 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del 

“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS  EXEMPT 
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
Introducció 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, l'edificació ha de 
rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides 
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que 
s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 

corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència detectada a 

temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de contaminació 

atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat 
Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió 
Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix els drets i 
obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements 
constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, 
segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de 
novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el projecte – el qual 
incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que 
han intervingut en el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per desenvolupar 
a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
Ús principal: Situació: 
EDUCACIÓ TOTES LES PLANTES 
Usos subsidiaris: Situació: 
BIBLIOTECA PB-P1-P2 
  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè 
conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. Aquest 
formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions preventives a 
executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de 
manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu manteniment 
així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta 
documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 



A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions d’ús i 
manteniment específiques. 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva seguretat estructural i la seva 
estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels elements de contenció de 
terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de 
l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o de terrenys veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i 
dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun element vist de la 
fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables 
del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau de impermeabilització 

exigit. 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu comportament i 
les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes 
de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de càrrega o en altres 
elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la 
incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o 
l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no poden superar 
els valors següents: 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 

kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 



Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de 
la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  
       

Característiques de vehicles especials: ........ 
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els coeficients de 
seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, juntes, 
drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o 
similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes emprats sobre els 
elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, 
esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 

juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta plana no transitable Planta coberta  



  
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat 
especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració del seu 
sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, emmagatzematge de 
materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres 
i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar 
l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, 
dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que requereixen 
ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les 
baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, 
al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, etc.), 
s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt termini a 
l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, etc.) i 

l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments verticals, 

buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, 
aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i salubritat 
específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa 
consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de la seva 
configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una 
disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, tendals, 
aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als originals (fusteries, 
reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no crear 
regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements 
metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 



En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o dels 
tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin les seves 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els abrasius. 
Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els 
elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de 
l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment 
als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent 
cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre 

d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, forjats, 

pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit desenvolupar activitats 
perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les 
instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les característiques de la 
divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, 
aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal o inclinat ja que, 
a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni s'anul·laran els registres i/o 
sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la 
subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-les, les manetes colpegin 
la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements comuns de l'edifici. No s'iniciaran 
sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent 
autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar per conservar el seu 
aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es 
formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel fabricant. En el cas de 
l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar 
irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden provocar incendis. 
 



S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries inflamables, etc., ja que 
són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), 
evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina o espais 
destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els 
residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, 
cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts específics 
d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar 
situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures 
correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de manteniment, l'usuari està obligat a 
efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. 
Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen 
símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional. 

 Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, l’acumulació de fulles o 
brossa en els desguassos. 

 Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar perquè funcionin amb suavitat.  
 Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. Les 

cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.  
 En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments entre els aparells sanitaris i 

els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències. 
 Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de repintar d’acord amb el 

seu envelliment. 
 Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris convenient acreditats per 
que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta 
conservació de l’edifici. 

 
Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de funcionalitat i 
d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
Tipus de subministrament: 
 
Situació clau general de l’edifici: 
 
Tipus comptadors: Situació: 
  
Local/habitatge: Situació clau de pas 

  
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de 
netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb 
clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han 
de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten les diferents zones 
humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per 
aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes 
temporitzades.  

 No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la banyera. La rentadora i 
rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes d’aigua, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la 
companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia 
d’aigües del municipi així ho especifica).  
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 



Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu 
buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes 
afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a les 

veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es mantindran 

segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 

 
Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de funcionalitat per a 
les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del porter electrònic, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic proporcionades pels seus fabricants o 
instal·ladors.  
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de seguretat i 
funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan especificades en la placa 
situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no vagin 
acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar periòdicament. Aquests recintes estan 
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels aparells elevadors, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" i avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici. 



 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer el botó corresponent a 
l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. 
La majoria d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la 
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers. 

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent i de l'empresa 
encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que, prèvia reparació i proves 
pertinents, l'organisme territorial competent ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està obligada a clausurar el 
servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 

 
Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 
 
 I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de recollida municipal: 
Recollida selectiva 
 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada fracció s’aboqui a la boca 
corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran 
dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de comprovar que 
estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per la recollida i evacuació de 
residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa especialitzada.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores adients.  

 
II. Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les instal·lacions.  
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
Extintors Repartits en planta 
BIE Repartits en planta 
 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat. En els espais 
d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es pot utilitzar els mitjans 
manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant 
els d’alarma (polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions 
d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de protecció contra incendis, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per 
part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 



 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment perquè es facin les 
revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció 
de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, 
tot adoptant les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols 
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis comportar tant la pèrdua de les 
garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats 
pel sinistre. 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat 
per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 
  
 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions de fums d’altres 
aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a 
l’inrevés. 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador especialitzat.  
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la correcte 
ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o 
a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a 
l'usuari. 

 
Instal·lació de dipòsits de gas-oil 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús:  
 
La instal·lació de dipòsits de gas-oil s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
seguretat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Tipus de dipòsit  Situació: Capacitat (lts.) 
   
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels dipòsits de gas-oil, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i l’execució d’un instal·lador 
autoritzat. 
 
Incidències extraordinàries: 

 Si es detecta una fuita de combustible caldrà: 
- Tancar l'aixeta de pas de subministrament del dipòsit a l'aparell. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres i retirar el líquid abocat. 
- Avisar immediatament a una empresa especialitzada. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components dels dipòsits de gas-oil tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  



 Revisió de la xarxa i del dipòsit segons la seva capacitat. 
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit 
a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta 
sanitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’un instal·lador especialitzat. 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que es faci amb una empresa especialitzada i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Incidències extraordinàries: 

 Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació. 

 
El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas 
de l’habitatge o local i els aparells correspon a l'usuari. 

 
Instal·lació solar fotovoltaica  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de funcionalitat, de 
seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp): 
 

 
La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar periòdicament 
i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa 
que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació fotovoltaica, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un 
instal·lador especialitzat. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació.  
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Simbologia B.T.

         

interruptor magnetotèrmic 
motoritzat extraible

interruptor magnetotèrmic 
extraible

interruptor magnetotèrmic amb 
relé diferencial motoritzat i 
extraible

interruptor magnetotèrmic 
amb relé diferencial extraible

interruptor motoritzat i
extraible

interruptor magnetotèrmic 

interruptor magnetotèrmic 
diferencial

desconectador en càrrega

contactor/telemando

interruptor diferencial 

telemando motoritzat

presa a terra

descarregador de 
sobretensions

fusible

M

A

enclavament mecànic

CGP

comptador activa

comptador reactiva

rellotge multitarifa

bateria de condensadors
amb regulació automàtica 
estàtica

guardamotor

sistema alimentació 
ininterrumpuda

A

V

conductor 3f + n + t
secció neutre igual secció 
conductor actiu

conductor 3f + n + t
secció neutre meitat secció 
conductor actiu

conductor 3f + t

conductor f + n + t
secció neutre igual secció 
conductor actiu

conductor f + t

transformador

CM

C

amperimetre

voltímetre

central de mesura digital
comunicable amb display local
(selector i display en porta de quadre)

módul de comunicacions

mesura de paràmetres (tensió, intensitat, 
activa, reactiva, aparent, factor de potencia i 
frecuencia)

analitzador de xarxa

M

M

M

M

EM

kWh

kVArh

M

cos fi

SAI

G
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projecte: UAB veterinaria
data: 2024/09

quadre: Subquadre ampliació existent
origen: CGBT existent

P. inst. P. dem.
kW kW

normal 120,0 120,0
SAI
total 120,0 120,0

servei Quadre 
general de 
baixa tensió

nova línia 
endolls 
taules 

nova línia 
endolls 
taules 

Subquadre 
Espai 
Docència 

Subquadre 
Espai 
Simulació

nº linia 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04
paràmetres potencia instalada kW 120,0 2,5 2,5 8,4 6,6

intensitat de càlcul A 203,8 15,9 15,9 13,4 11,0
longitud m 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0
U/l % 0,9 2,0 2,0 0,4 0,3
cable n 1 1 1 1 1

secció mm2 35 2,5 2,5 10 10
proteccions seccionador A

magnetotèrmic A 160 16 16 40 40
contactor/telemando A
diferencial A 40 40

mA 30 30
retard

control

    

subministrament normal          400/230 V   50Hz   3F+N+T 10kA

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en muntatge 
superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estat on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat
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projecte: UAB veterinaria
data: 2024/09

quadre: Subquadre Espai Docència Polivalent
origen: CGBT existent

P. inst. P. dem.
kW kW

normal 8,4 7,9
SAI
total 8,4 7,9

servei Subquadre 
Espai 
Docència 

Enllumenat 
1

Emergència Enllumenat 
2

Endolls 1 Enllumenat 
3

Endolls 2 Climatitzaci
ó

Porta 
automàtica

nº linia 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,05 4,06 4,07
paràmetres potencia instalada kW 8,4 0,5 0,1 0,5 2,5 0,5 2,5 1,8 0,2

intensitat de càlcul A 13,4 4,6 0,9 4,6 15,9 4,6 15,9 11,3 1,3
longitud m 50,0 10,0 10,0 10,0 20,0 10,0 20,0 30,0 30,0
U/l % 0,4 0,2 0,0 0,2 0,8 0,2 0,8 0,5 0,1
cable n 1 1 1 1 1 1 1 1 1

secció mm2 10 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 4 2,5
proteccions seccionador A

magnetotèrmic A 40 10 10 10 16 10 16 20 10
contactor/telemando A
diferencial A 40 40 40 40 40

mA 30 30 30 30 30
retard

control

        

subministrament normal          400/230 V   50Hz   3F+N+T 10kA

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en muntatge 
superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estat on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat
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projecte: UAB veterinaria
data: 2024/09

quadre: Subquadre Espai Simulació
origen: CGBT existent

P. inst. P. dem.
kW kW

normal 9,1 9,0
SAI
total 9,1 9,0

servei Subquadre 
Espai 
Simulació

Enllumenat 
1

Emergència Enllumenat 
2

Endolls 1 Enllumenat 
3

Endolls 2 Climatitzaci
ó

nº linia 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,04 4,06
paràmetres potencia instalada kW 6,6 0,5 0,1 0,5 2,5 0,5 2,5 2,5

intensitat de càlcul A 11,0 4,6 0,9 4,6 15,9 4,6 15,9 15,7
longitud m 50,0 20,0 20,0 20,0 30,0 20,0 30,0 30,0
U/l % 0,3 0,4 0,1 0,4 1,2 0,4 1,2 0,5
cable n 1 1 1 1 1 1 1 1

secció mm2 10 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 6
proteccions seccionador A

magnetotèrmic A 40 10 10 10 16 10 16 32
contactor/telemando A
diferencial A 40 40 40 40

mA 30 30 30 30
retard

control

       

subministrament normal          400/230 V   50Hz   3F+N+T 10kA

Nota: 
· Conductors: 

· Linia general de alimentació, derivacions individuals i 
cablejat interior de quadres, amb cables no propagadors 
del incendi i baixa emisió de fums tóxics, (RZ1-K 
0.6/1.0kV, 07Z1-K 450/750V).

· En instal.lacions interiors RZ1-K 0.6/1.0kV en muntatge 
superficial o safates, i 07Z1-K 450/750V en tubs i canals. 

· Equips de PCI i emergencia SZ1-K 0,6/1,0kV  
· Característiques eléctriques:

· Tensió de servei                        400 V
· Frecuencia                                   50 Hz
· Régim de neutre                         TT
· Tensió de mando                       230 V

· Proteccions:
· Els petits interruptors automàtics (In<63A), seran de 

corva C, excepte indicació en contra.
· La protecció magnetotérmica dels motors amb 

guardamotors del calibre indicat,  i regulats a la intensitat 
de càlcul.

· La protecció diferencial d'equips informàtics 
superinmunitzada.
· Control:

· SE         senyalització d'estat on/off
· SD        senyalització de defecte
· AC        ordre d'actuació (obrir/tancar,        

arranc/aturada)
· MOT    motoritzat
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V0/167e

V0/167q

V0/102q

V0/138Q

PATI
25.30m2

4.37m2

V0/169C

V1/131

V1/133

4.00m2

Sala de treball

4.00m2
Sala de treball

4.00m2
Sala de treball

4.80m2
Sala de treball

4.80m2
Sala de treball

13.10m2
Sala de treball

8.00m2
Sala de treball

9.25m2
Sala de treball

Sala de treball

3.70m2

Distribuïdor

3.70m2
Distribuïdor

V2/019

V2/013

V2/023

V2/025

V2/027 V2/021

V2/017

V2/011

9.40m2

508.80m2
SALA REVISTES BIBLIOTECA

RACK.
4.5m2

V0/138B

DESPATX BECARIS
19.94m2

19.94m2

V0/131.A

25.60m2
VESTUARI ALUMNES

MENJADOR PAS

V0/127.1

11.40m2
LABORATORI

AULA 4
98 m2

ESCALA

23 m2

ESCALA
31 m2

LAVABOS
31 m2

V1
/1

30

V1
/1

20

V1
/1

16
F V1

/1
18

V1/114F

AULA 3
95 m2

PASSADIS
71 m2

V1/126.3

V1/126.2

V1/126.1

V1/122.3

V1
/1

32

V1
/1

34

V1/136E

V1
/1

36

V1/122.4

V1/122.5

V1/122

V1/126

V1
/1

22
.1

V1
/1

22
.2

V1/128

V1
/1

24

170.24m2

V0/167B

RACK

20.20m2
LABORATORIV0/103.1

65.16m2

LABORATORI

V0/114.1

6.5m2

7.43m2
MAGATZEM

DESPATX 
34.50m2

V0/108.1

V0/108.2

V2
/0

33
V2

/0
35

V2
/0

35
in

t

8.20m2

VM/001

15.50m2

DESPATX 

V0/109A

magatzem U.Biologia
7.8 m2

V0/167C

4.00m2

3.20m2

2.00m2

1.45m2

V1/101

W.C.h

W.C.d

7m2

12,5m2

rack3m2

V1/127

V1/127A

V1/127B

V1/127C

V1/127D

magatzem

magatzem

136m2
CONSELL D'ESTUDIANTS

V2/031

V1/223

V0/269

V0/212

V0/2
04

V0/2
06

37.88m2
U.GENETICA
LABORATORI 

57.40m2
U.GENETICA
LABORATORI 

V0/212F47.79M2
VESTIBUL

V0/260
V0/258

V1/212

V1/210

V1/208

V1/206

V1/202

V1/204

V0/256

V0/254

V0/252

V0/246

V0/250V0/248

V0/244

V0/242
V0/240

V0/238

V0/234
V0/226

V0/236

V0/232

V0/228

V0/224
V0/214

V0/220

V0/222

V0/218
V0/216

V0/230

V2/020
V2/018

V1/205

V1/203

V1/201

V1/215

V1/213

V1/211

V1/209
V1/207

V1/223

V1/219

V0/277

V0/283

V0/285

V0/279

V0/281

V0/299

V0/297

V0/293V0/295

V0/291

V0/289

V1/221

V1/217

V0/210
V0/202

V0/208

V0/205

V0/209

V0/207

V0/203

V0/213

V0/201

V0/223

V0/225

V0/227

V0/231

V0/249

V0/247

V0/241

V0/243

V0/245

V0/235

V0/237

V0/239

V0/233

V0/229

V0/213A

V0/217
V0/219

V0/221

V0/215

V0/265

V0/267c

V0/261INT

V0/253V0/259

V0/261

V0/263

V0/271
V0/275

V0/273

V0/255

V0/251

V0/299A

58.25m2
SEMINARI DEPARTAMENTS

118.77m2
AULA-11

112.51m2
AULA-12

121.14m2
AULA-13

114.86m2
AULA-14

122.77m2
AULA-15

56.07m2
AULA-9

57.58m2
AULA-8

58.09m2
SEMINARI H

59.90m2
SEMNARI G

60.52m2
SEMINARI  E

56.22m2
SEMINARI F

117.26m2
LABORATORI U.HIGIENE

35.51m2
LABORATORI U.HIGIENE

17.33m2
DESP.U.HIGIENE

12.69m2
DESP.U.HIGIENE

25.47m2
LABORATORI U.HIGIENE

17.81m2
TECNO.HIGIENE

26.56m2
LABORATORI.TECNO.

15.58m2
DESP.U.TECN.AL

24.30m2
DESP.U.HIGIENE AL

33.94m2
LABORATORI U.TECNO.

76.78m2
LABORATORI U.TECNO.

16.64m2
U.TECNOL.AL
DESP

23.15m2
U.TECNOL.AL
DESP

24.61m2
U.TECNOL.AL
DESP

22.21m2
U.GENETICA
LABORATORI 18.00m2

U.TECNOL.AL
DESP

15.54m2
U.GENETICA
DESP

16.02m2
U.GENETICA
DESP

25.40m2
U.GENETICA
DESP

28.34m2
U.GENETICA
DESP CAP

U.GENETICA
DESP

18.71m2
U.GENETICA
DESP

V0/208INT

17.46m2
U.GENETICA
DESP

17.03m2
U.GENETICA
DESP

30.79m2
REPRODUCCIO
LABORATORI 

15.66m2
REPRODUCCIO
LABORATORI 

85.54m2
U.MICROBIO
LABORATORI 

51.52m2
U.PAT.INF.
LABORATORI 

33.35m2
MALALTIES INFE
DESP

18.50m2
REUNIONS
SALA 

30.29m2
U.REPRODUCCIO
DESP

20.12m2
U.REPRODUCCIO
DESP26.69m2

U.REPRODUCCIO
DESP

18.80m2
U.REPR.
DESP

66.32M2
SERVEIS TÈCNICS

V2/100

92.63M2
SALA COMPACTES

10.67M2
SALA CALDERES

12.69m2
DESP.U.HIGIENE

V0/254INT
30.82m2
PASSADIS

V0/248F

V0/248B

V0/248A

29.98m2
LABORATORI.TECNO.HIGIENE

V0/246INT

20.52m2
DESP.U.TECN.AL

V0/242INT

24.84m2
LABORATORI.TECNO.

V0/240INT

30.64M2
VESTIBUL

71.33M2
VESTIBUL

V0/244A

97.22M2
PASSADIS

U.GENETICA
DESP

16.94m2
25.43m2

V0/210A

128.48M2
VESTIBUL

V0/211

30.04m2

56.77M2

49.51M2

30.07m2
U.REPR.
DESP

56.95m2
AULA-10

V1/223e

U.REPRODUCCIO
DESP

U.GENETICA
LABORATORI 

REPRODUCCIO
LABORATORI 

V0/201A
V0/201B

V0/201C

V0/201F

LABORATORI

274.42M2
PASSADIS AULA 9-4

477.87M2
PASSADIS AULA 10-15

31.22m2
U.PARASIT.
DESP

17.26m2
U.PARASIT.
DESP

23.68m2
U.PARASIT.
DESP

27.00m2
U.PARASIT.
DESP

49.58m2
U.PARASIT
LABORATORI 

35.52m2
U.PARASIT
LABORATORI 

39.13m2
U.PARASIT
LABORATORI 

17.28m2
INFECCIOS.
DESP

17.28m2
INFECCIOS.
DESP

17.28m2
INFECCIOS.
DESP

17.82m2
INFECCIOS.
DESP

V0/257INT

19.00m2
U.INF.
LABORATORI 

16.50m2
U.INF.
LABORATORI 

25.81m2
INFECCIOS.
BIBLIOTECA

12.19m2
DESPATX

19.70m2

LABORATORI 

205.80M2
PASSADIS

V0/265a

93.96M2
VESTIBUL

29.50m2
VESTIBUL

103.81M2
PASSADIS

38.48m2
U.MICROBIO
LABORATORI 

36.26m2
U.MICROBIO
LABORATORI 

28.08m2
U.MICROBIO
LABORATORI 

17.28m2
U.MICROBIO
DESPATX 

35.64m2
U.MICROBIO
LABORATORI 

36.26m2
U.PAT.INF
LABORATORI 

V0/267F

36.26m2
U.PAT.INF
LABORATORI 

17.28m2
U.MICROBIO
DESPATX 

17.28m2
U.MICROBIO
DESPATX 

25.92m2
U.MICROBIO
DESPATX 

25.92m2
U.MICROBIO
DESPATX 

17.28m2
U.PARASITO
DESPATX 

V0/297F

19.57m2
HCV
SALA CALDERES

29.80m2

CAMBRA FREDA

ZONA CONGELADORS 

29.80m2

V0/267a

V0/267b

14.19m2
FREDA
CAMBRA 

V0/263F

V0/242F

V0/277a

V0/277b

V0/277c

V0/277d

25.51m2

LABORATORI 

LABORATORI 

LABORATORI 

27.95m2

15.18m2

LABORATORI 
21.76m2

17.04m2
U.INFECC
DESPATX 

15.50m2
DESPATX 

9.39m2
VESTIBUL

V0/269A

V0/269B

V0/202q

V0/242q

V0/265q

33.69m2
MICA/SAA
DEPARTAMENT
SECRETARIA 

V0/263B

V0/263A

10.90m2

12.83m2

13.20M2

9.97M2

14.52m2

CAMPANES

CUINA MICRO

magatzem

despatx

sup.= 20 m2

sup. = 10 m2

V0/260.1

V0/260.2

Vestuari -H

Vestuari -D

Bany

Prequiròfan

ESPAI TÈCNIC

INSTAL·LACIONS

VQ/-134

VQ/-136

VQ/-135

VQ/-137

VQ/-127

VQ/-128

VQ/-129

VQ/-129.1

VQ/-128.1

VQ/-130.1

VQ/-126

20.71M2
VESTUARI NETEJA

12.10m2

8.80m2

W.C.D W.C.H

W.C.D
W.C.H

W.C.D

W.C.H

50 alumnes

50 alumnes

50 alumnes

50 alumnes

50 alumnes

18/20 alumnes

LABORATORI 3
51 m2

LABORATORI 2
51 m2

LABORATORI 1
51 m2

AULA INFORMÀTICA
49 m2

ESPAI POLIVALENT
40 m2

PASSADIS
69 m2

ESCALA
36 m2

ESCALA
23 m2

V1/214F

V1/126F

V1/218

V1/220

V1/222

V1/224

V1/230

V1/232

V1/234
V1/236F

V1/226

V1/230.1

V1/224.1

V1/228

5.10m2
W.C.minus.

V0/202B

RACK
3.40m2

V2/016

V0/202A

V0/211.A

DESP
17.80m2

DESPATX 
13.70m2

V0/269C V0/246

ZONA CONTENIDORS

V0/271.1

89.07m2

8.38m2
PLASTINACIO
SALA

LABORATORI ANATOMIA

V0/036

V0/040

V0/044

V0/034

V0/026

V0/038

V0/030

V1/012

V1/008

V0/020

V0/006

V0/018
V0/014

V0/010

V1/001
V1/002

V0/022

V1/009
V1/007

V1/005

V0/067

V0/069

V0/059

V0/063
V0/061

V0/047

V0/035

V0/033
V0/039

V0/037

V0/041

V0/049

V0/051

V0/053

V0/055

V0/045

V0/043

V0/003

V0/001

V0/005

V0/007
V0/009

V0/011

V0/015

V0/013

V0/027

V0/029

V0/023

V0/021

V0/025

V0/031

V0/017

V0/019

V1/010

EN VERMELL LA REFORMA DE CALEFACCIÓ

+/- 725 Kcal/h (8e)
Ampliar radiador amb

Continuar amb tub de 3/4"

4

3 Ampliació de tub

1
1505 Kcal/h
Ampliar amb radiador de

1/2"

3/4"

3

2

1130 Kcal/h
Ampliar amb radiador de

Ampliació Tub 1/2"

1/2"

19.02m2

30.19 m2
LAB. U. H/AP

SALA MICROSCOPIS H/AP
93.98m2

LAB. U. H/AP RECER
55.52 m2

DESPATX
22.80m2

LAB. H/AP
23.05 m234.69 m2

LAB. U. H/AP RECER

DESPATX H/AP
22.79 m2

DESPATX H/AP
22.87 m2

23.17 m2
DESPATX H/AP

30.24 m2
DESPATX H/AP

31.75 m2
DESPATX U.ANATOMIA

20.11m2
DESP.U.ANATOMIA

20.11 m2
DESP.U.ANATOMIA

22.44 m2
DESP.U.ANATOMIA

39.25 m2

36.55 m2
DESPATX U.ANATOMIA

53.22 m2
AULA SALA DISSECCIÓ

125.87 m2
SALA DISSECCIÓ

DESPATX HISTOLOGIA/ANA
19.75 m2

SALA DIAGNOSTIC H/AP
19.75 m2

BIBLIOTECA H/AP
20.23 m2

15.33 m2
DESPATX H/AP

16.09m2
SECR. U.ANA

21.54 m2
LAB.U.ANATOMIA

13.42 m2
LAB.U.ANATOMIA

11.05 m2
LAB. FOTOGR. U.A.

15.29 m2
DESP.CAP.G.A.

37.24 m2
ECONOMICA

31.11 m2

ENTRADA ADMIN.

ARXIU
13.64m2

115.74
SALA DE JUNTES

49.74m2
DESP. DEGA

32.85m2
DESP. SECRETARIA

35.12m2
DESP.ADMINISTRADOR

34.03m2
SALA DE REUNIONS

V0/000

6.28m2

V0/057

V0/063INT

V0/032

V0/028

W.C.
8.09m2

NETEJA
1.60m2

W.C.
10.25m2

V0/022e

V0/012

V0/022B

SORTIDA
EMERGENCIA

W.C.
23.90m2

CABINA 1
6.77m2

CABINA 2
6.61m2

CABINA 3
6.61m2

V2/-009 V2/-007 V2/-005

V2/-001

V2/-009

V2/-001

V2/-002

SORTIDA
EMERGENCIA

SORTIDA
EMERGENCIA

SALA MAQUINES
5.88m2

9.10m2
FOTOCOP.
SALA

3.22m2

MAQUINES
SALA

ASCENSOR

W.C.
19.44m2

34.63 m2
VESTIBUL TALLAVENTS

DESP.GESTIO 

V0/004

109.73 m2
GESTIÓ ACADÈMICA

VESTUARIS HOMES
13.56m2

VESTUARIS DONES
10.88m2

V0/049INT
V0/051INT

LAB.U.ANATOMIA

V0/065E

SORTIDA
EMERGENCIA

V0/055A

V1/006

V1/004
17.02m2
PASSADIS

16.70m2
PASSADIS

V0/006int

V0/004INT

V1/003

15.38m2
SERVIDORS

V0/022int

15.42m2

14.02m2

9.22 m2
DESPATX

DESP.CAP.GEST.ECO

V0/016

V0/000INT

1104.73 m2
VESTIBUL 

MAGATZEM
42.30m2

SALA LLIBRES BIBLIOTECA
451.50m2

122.59m2
PASSADIS

42.84m2
PASSADIS

58.51m2
PASSADIS

9.48m2
PASSADIS

11.76m2

CAMBRA FREDA

V0/069A

V0/028int

4.17m2

V0/029A

V0/067INT

V0/065e

QUIOSC

V0/000q

2.13m2

V0/022q

V0/051q

34.39m2
MAGATZEM

V0/047int

SLIPI

DESPATX
10.95 m2

38.45 m2

MAGATZEMS
25.35 m2

V0/002

V0/002B
V0/002C

V0/002.1
V0/002.2

V0/002B.1

W.C.

2,7m2

V1
/0

24

V1
/0

26

V1
/0

28

V1
/0

30

V1
/0

32

V1
/0

34

SEMINARI B

75 m2

SEMINARI A

52 m2

SEMINARI C

74 m2

SEMINARI D

51 m2

 PASSADIS

104 m2

V1/018Q

V1/020Q

1.7m2

2 m2

18 m2

23 m2

V1
/0

16
F

V1/022asc

V1
/0

16
E

V1/036E

V0/026 A

SALA MÀQUINES ASC.

QUADRE ELECTRIC

18.49m2

GENERALSALA MÀQUINES ASC.

16.08m2

muntacarregues

V2/-003

GASOS TÈCNICS

NITROGEN

LIQUID

BUNKER

DESPATX

V1/011int

TALLER MANTENIMENT
18.50 m2

V1/011
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TIPUS DE FALS SOSTRE:
Fals sostre registrable Fon+ R12/25 nº1 MW
quadrícula 60 x 60cm, placa 13mm, color blanc o similar.
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TIPUS DE FALS SOSTRE:
Fals sostre registrable Fon+ R12/25 nº1 MW
quadrícula 60 x 60cm, placa 13mm, color blanc o similar.



porta vidre porta vidre porta vidre

fix
vi

dr
e

m
un

ta
cà

rre
gu

es

fix
vi

dr
e

fix
vi

dr
e

fix
vi

dr
e

es
pa

i a
rx

iu
 c

om
pa

ct
e

1.35

1.75

3.103.00

1.35

1.75

3.00

1.35

1.75

3.00

1.35

1.75

0.10 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
1.90 2.00
5.80

1.90

1.801.801.80

remat segellat
contra finestra

remat segellat
contra finestra

0.10 0.90 0.90
1.90 2.000.80
5.80

vidre

1.90
0.90 0.90 0.90 0.90 0.10 1.65

3.10
1.35

vidre vidre vidre vidre vidre vidre

1.00

1.14

1.03

3.17

1.00

1.14

1.03

3.17

2.56 f.s.

2.56 f.s.

66.32M2
SERVEIS TÈCNICS

V2/100

92.63M2
SALA COMPACTES

h=3,17

h/f.s.=2,56

p-80

h/f.s.=2,56

h/f.s.=2,56

p-80

p-80

0.10 1.65
3.10

1.35

vidre

1.00

1.14

1.03

3.17

acabat opac
segons DF

Aïllament de
llana de roca

perfil metàl·lic

perfil metàl·lic

junta

sòcol

Muntant metàl·lic
Aïllament de
llana de roca

Acabat opac
segons DF

Projecte executiu d'obres de reforma per a la creació de dues aules a la
biblioteca de la Factultat de Veterinària de la UAB

escales

A3:

plànol

plànol nº

A1:

data arxiu
setembre de 2024

situació
Travessera dels Turons, Edifici V, 08193, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

0

titular

c-Buenos Aires, 60 · 08140 Caldes de Montbuienginyer industrial col. nº 15431Aleix Rifà Beltran
T. 600 39 18 46 · aleix.rifa@enginyers.net · www.aleixrifa.net

Universitat Autònoma de Barcelona, UAB

uabbv_N1.dwg

codi projecte UAB: 9530

1/50 11/25

Proposta: mampares 3 planta segona

c14

MAMPARES 3: ALÇAT "a" 1/50

MAMPARES 3

MAMPARES 3: ALÇAT "b" 1/50 (3 unitats)

MAMPARES 3: ALÇAT "c" 1/50MAMPARES 3: PLANTA 1/50

a

bbc

MAMPARA: SECCIÓ VERTICAL 1/5

MAMPARA: SECCIÓ HORITZONTAL 1/5



xarxa de conductes de
ventilació/climatització existents
a retirar fins al pas de forjat amb

el climatitzador

xarxa de conductes de
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reixes de
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A02

A01

desaigüe xarxa
de condensats

de fancoil DN32

desaigüe xarxa
de condensats
de fancoil DN32

connexió a
baixant existent

conducte
preexistent
de coberta

segellat de
conducte de
coberta

ESPAI DOCÈNCIA

ESPAI SIMULACIÓ

200x150

200x150

2x3/8"+5/8"

3/8"+5/8"

refrigerant de
coberta

endoll monofasic
tipus shucko 16A

Mecanismes i enllumenat 

quadre electric distribució

M equip electrificat

1 interruptor (encesa)

T termostat digital 

safata instal·lacions elèctriques

safata instal·lacions telecom.
desplaçament de les llumeneres existents

t termostat analògic 

reixa ventilació natural

d reixa de ventilació (d: tipus)

T

reixa de climatització (d:tipus)

Climatizació i ventilació

conducte aportació aire ventilació interior

conducte extració aire ventilació interior

termostat mural cablejat programable
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fan coil de terra
existent
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fix superior de
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Reixa de ventilació

Modificació ramal
connexió fancoil des
de tuberia existent
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quadre electric distribució

M equip electrificat

1 interruptor (encesa)

T termostat digital 

safata instal·lacions elèctriques

safata instal·lacions telecom.
desplaçament de les llumeneres existents

t termostat analògic 

reixa ventilació natural

d reixa de ventilació (d: tipus)

T
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conducte aportació aire ventilació interior
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CLIMATITZADOR

UE 02
Alt. 870mm

85kg

pas de forjat
a PB

UE A01 UE A02

2x3/8"+5/8" en
canal metàl·lica

UE 01
Alt. 870mm

81kg
M

M

ajust de condicions
de treball de

climatitzador existent

endoll monofasic
tipus shucko 16A

Mecanismes i enllumenat 

quadre electric distribució

M equip electrificat

1 interruptor (encesa)

T termostat digital 

safata instal·lacions elèctriques

safata instal·lacions telecom.
desplaçament de les llumeneres existents

t termostat analògic 

reixa ventilació natural
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desplaçament
llumemenera i
cablejat elèctric
preexistent a nova
ubicació de taules

desplaçament
llumemenera i
cablejat elèctric
preexistent a nova
ubicació de taules

endoll monofasic
tipus shucko 16A

Mecanismes i enllumenat 

quadre electric distribució

M equip electrificat

1 interruptor (encesa)
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desplaçament de les llumeneres existents
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endoll interior
armari

1
2
3

1
2
3

cablejat elèctric de lloc
de treball 3x2.5mm2 en
tub corrugat DN25
helicoidal encastat a
paviment

Subquadre espai
simulació

Subquadre espai
docència

tub corrugat helicoidal
DN25 encastat a
paviment per previsió de
cablejat de dades (no
inclòs en projecte)

ESPAI DOCÈNCIA

ESPAI SIMULACIÓ

electrificació
endolls línia 1

electrificació
endolls línia 2

Cablejat per muntant de
mampara amb canal de
PVC

D

h:30cm

A
A

A
A

A

A

A

A

A

C

A

A

C

C

A Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - 4 x base 2P+T

Caixes modulars punts de treball

B Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - 2 x base 2P+T
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

C Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

D Lloc de treball superficial 2x2:
   - 4 x base 2P+T

E Lloc de treball superficial 1x2:
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

endoll monofasic
tipus shucko 16A

Mecanismes i enllumenat 

quadre electric distribució

M equip electrificat

1 interruptor (encesa)

T termostat digital 

safata instal·lacions elèctriques

safata instal·lacions telecom.
desplaçament de les llumeneres existents

t termostat analògic 
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projecte)
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Safata metàl·lica
per a línies

elèctriques de
150x50mm Safata metàl·lica

per a línies
elèctriques de
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150x50

Safata metàl·lica de
150x50mm per a

previsió de línia de
dades (no inclòs a

projecte)
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150x50
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150x50
150x50

M

M

cablejat elèctric
3x2,5mm2 en tub
rígid fixat a sostre

150x50
150x50

A Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - 4 x base 2P+T

Caixes modulars punts de treball

B Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - 2 x base 2P+T
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

C Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

D Lloc de treball superficial 2x2:
   - 4 x base 2P+T

E Lloc de treball superficial 1x2:
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

endoll monofasic
tipus shucko 16A

Mecanismes i enllumenat 

quadre electric distribució

M equip electrificat

1 interruptor (encesa)

T termostat digital 

safata instal·lacions elèctriques

safata instal·lacions telecom.
desplaçament de les llumeneres existents

t termostat analògic 

reixa ventilació natural
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h:30cm

C C C

t

11 1

1 1 1
tt

h:30cm h:30cm

Connexió a circuit
existent i repartiment a
caixes des de canal
existent

A Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - 4 x base 2P+T

Caixes modulars punts de treball

B Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - 2 x base 2P+T
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

C Lloc de treball encastat a terra en
cofre:
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

D Lloc de treball superficial 2x2:
   - 4 x base 2P+T

E Lloc de treball superficial 1x2:
   - previsió 2 x RJ 45 simple 8
contactes (no inclòs en projecte)

endoll monofasic
tipus shucko 16A

Mecanismes i enllumenat 

quadre electric distribució

M equip electrificat

1 interruptor (encesa)

T termostat digital 

safata instal·lacions elèctriques

safata instal·lacions telecom.
desplaçament de les llumeneres existents

t termostat analògic 

reixa ventilació natural
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ESPAI DOCÈNCIA

ESPAI SIMULACIÓ

Retirada i posterior
recol·locació de

detectors d'incendis
Nou detector
d'incendis

Retirada i posterior
recol·locació de

detectors d'incendis

Retirada i posterior
recol·locació de

detectors d'incendis

detector existent a desplaçar

Proteccio contra incendis 

senyalització

extintor pols ABC

extintor CO2

emergència tub fluorescent

Nou detector d'incendis
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