

RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ACORDA MODIFICAR LA DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ DE PROJECTES DEL PLA DE SISTEMES I TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (EXP. 211/2025-SE-PORH)

Vist l'informe jurídic en el qual consta la proposta de modificació de documentació de la licitació per a la "Contractació del servei de suport a la gestió de projectes del pla de sistemes i transformació digital del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 211/2025-SE-PORH)" de la següent manera:

"En data 1 de juliol de 2025 ha estat emès un informe per part de la directora de Sistemes d'Informació i Comunicacions del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en el qual indica l'existència d'errades en la documentació de la licitació de la "Contractació del servei de suport a la gestió de projectes del pla de sistemes i transformació digital del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 211/2025-SE-PORH)". Concretament, exposa que s'ha detectat una errada en el càlcul dels punts assignats als criteris d'apreciació automàtica (apartats 1.1 i 1.2) que afecten la Memòria justificativa i al Plec de clàusules administratives de la licitació, així com als anuncis de licitació publicats a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Per tant, sol·licita la modificació en tota la documentació afectada i l'ampliació del termini de presentació d'ofertes, a fi de garantir la màxima concurrència i competitivitat per obtenir les millors condicions econòmiques i tècniques.

L'esmentada sol·licitud de modificació afecta als criteris de valoració reflectits a l'apartat 14 de la Memòria justificativa i a l'Annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars de l'esmentada licitació, quedant com s'indica en els annexos d'aquest informe.

Es fa constar que aquests errors es refereixen a elements essencials de l'objecte del contracte. En conseqüència, aquesta errada no es pot subsumir en l'àmbit d'aplicació de l'article 122 de LCSP ni de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, relatiu a la mera correcció d'errades aritmètiques o materials.

Aquesta situació s'entén que comporta l'existència d'un vici insubsanable que pot afectar la validesa dels actes tendents a l'adjudicació del contracte.

La possibilitat d'incorporar modificacions als plecs que regeixen una licitació ha estat reconeguda per diverses resolucions del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, quan aquestes es produeixen en un moment inicial de la tramitació, concretament, quan només han estat objecte de publicació els plecs que regeixen la licitació i no ha finalitzat el termini de presentació de les proposicions.

En aquest sentit, la Resolució del TACRC, en la seva resolució de 734/2019, s'ha expressat en els següents termes:

"El Tribunal considera que dicho argumento no resulta atendible, pues cuando el órgano de contratación entendió que procedía la rectificación de los pliegos y anuncios para incluir esos requerimientos, el procedimiento de licitación se encontraba en una fase de tramitación inicial en la que únicamente se había procedido a la publicación de los preceptivos anuncios, siendo así que, en aras de los principios de economía procedimental y de celeridad, nada impide acordar una rectificación de los pliegos y dar publicidad a dicha modificación con nuevos anuncios en los que se establezcan nuevos plazos para la presentación de proposiciones y la correlativa modificación de las fechas de apertura pública de las ofertas. Dicha actuación resulta plenamente garantista con los derechos de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se habría alcanzado con la anulación del procedimiento y la iniciación de otro posterior. Es más, el artículo 155.4 del TRLCSP supedita el desistimiento del procedimiento por el órgano de contratación a la circunstancia de que concurra una infracción "no subsanable" de las normas de preparación del contrato o de las que regulan el procedimiento de adjudicación."

En atenció a l'art. 136 de la LCSP, la modificació dels plecs que regeixen la licitació requereix l'atorgament d'un nou termini de presentació de les ofertes, proporcional a la importància de la modificació."

Considerant les raons exposades anteriorment i de conformitat amb el que disposen el Plec de clàusules administratives particulars de la licitació i l'article 136 de la LCSP.

En ús de les facultats que tinc atorgades pel Consell Rector del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,

RESOLC

Primer.- MODIFICAR els documents de la licitació de la “Contractació del servei de suport a la gestió de projectes del pla de sistemes i transformació digital del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 211/2025-SE-PORH)” afectats per aquest canvi, en els termes exposats en l’informe de modificació de la directora de Sistemes d’Informació i Comunicacions de data 1 de juliol de 2025, quedant com s’indica en els documents adjunts.

Segon.- AMPLIAR el termini de presentació de les proposicions en, com a mínim, 15 dies naturals des de la data de signatura de la resolució de modificació i POSPOSAR la data de convocatòria de la sessió pública de la Mesa de contractació per a l’obertura del Sobre núm. 2, a través de l’aplicatiu Teams per la nova data que serà informada al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Tercer.- PUBLICAR la present resolució de modificació amb la documentació adjunta al Perfil del contractant del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona dins de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (<https://contractaciopublica.gencat.cat/>) i el corresponent anunci rectificatiu al Diari Oficial de la Unió Europea.

Jaume Raventós i Monjo
DIRECTOR GERENT

Barcelona, a la data de la signatura electrònica