



Ajuntament de Golmés

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCCIÓ

L'ajuntament de Golmés, d'acord amb l'informe de necessitat redactat pel tècnic municipal, ha de contractar les obres contemplades en el Projecte de reforma i ampliació cuina poliesportiu Golmés, redactat per l'arquitecte Xavier Brufau Niubó.

Amb l'obra projectada es pretén millorar l'actual cuina del pavelló poliesportiu, ampliant les seves instal·lacions, adaptant-la a les necessitats actuals, complint normativa vigent i millorant l'eficiència energètica.

Aquesta actuació està prevista finançar-la amb fons propis.

Les obres es realitzaran al pavelló poliesportiu ubicada a la Plaça Catalunya del terme municipal de Golmés.

2. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Per acord de Junta de Govern Local es va encarregar a l'arquitecte Xavier Brufau Niubó, la prestació del servei d'assistència tècnica relativa a la redacció del Projecte de reforma i ampliació cuina poliesportiu i la direcció d'obra, amb un pressupost de 64.862,40 euros més IVA.

En data gener 2025 es va fer lliurament del Projecte relacionat amb un pressupost d'execució de 64.862,40 euros i 13.621,10 euros d'IVA, conformant un total de 78.483,50 euros.

El projecte es va aprovar inicialment per acord de Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2025, estant aprovat definitivament des d'aquesta data atès que en el període d'exposició pública no es van presentar al·legacions.

Aquest document, que es considera com a plecs tècnics, junt amb els plecs administratius regiran al procediment de licitació.

3. MARC NORMATIU

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- [Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la que se deroga la Directiva 2004/18/CE](#)





Ajuntament de Golmés

- Reial Decret 814/2015, d'11 de setembre, pel que s'aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d'organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

4. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és l'execució de les obres previstes en el Projecte bàsic i d'execució Reforma i ampliació cuina poliesportiu Golmés.

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 64.862,40 euros i 13.621,10 euros d'IVA al 21%, conformant un total de 78.483,50 euros.

Aquesta despesa està previst al pressupost per l'exercici 2025, aprovat pel ple de la Corporació de data 19 de desembre de 2024, aplicació pressupostària de despeses 63200 3421 per import de 78.500,00 euros.

Respecte a l'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i sostenibilitat financera, l'actuació no provoca incompliment de l'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa atès que l'actuació estava contemplada en el pressupost inicial de despeses que es va aprovar amb compliment de les regles fiscals segons informe d'intervenció.

L'actuació no comporta incompliment o variació de la sostenibilitat financera, que és 0,00%, atès que no es concerta cap operació de tresoreria, ni de crèdit per finançar-la.

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Ateses les característiques del contracte, i atenent al seu import, es considera que el procediment més adient per dur a terme la licitació és el procediment obert simplificat sumari previst a l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Tot empresari interessat podrà presentar una proposició, a través de mitjans electrònics habilitats a l'efecte, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

b. Qualificació del contracte





Ajuntament de Golmés

Atès l'objecte, es qualifica el contracte, com a contracte d'obres, treballs de construcció (CPV 45000000-7).

c. Anàlisi d'execució per lots

Atenent a l'informe del tècnic municipal que consta a l'expedient, es justifica la no divisió en lots de l'objecte del contracte donades les característiques tècniques de l'obra. La realització de la totalitat de partides d'obra que s'han de realitzar i que contempla el Projecte estan absolutament lligades entre si.

d. Durada

La durada del contracte s'estableix en 5 mesos, si be es valorarà com a millora una reducció del termini d'execució.

7. Conclusions

D'acord amb la necessitat de les obres que s'han d'executar, es considera procedent procedir a la contractació per procediment obert simplificat sumaria les obres previstes en el Projecte de reforma i ampliació cuina del pavelló poliesportiu, pel termini màxim de 5 mesos.

Golmés, a la data de la signatura electrònica
L'Alcalde

