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MG DADES GENERALS

MG.1 IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE

L’objectiu del present projecte és el de donar una solucié de reforg al forjat existent del sostre del soterrani -2
on s’han detectat patologies pel trencament de I'entrebigat en una zona del mateix.

La Diputacio de Tarragona, com a promotor, encarrega a Gemma Humbert Farrarons, arquitecte amb numero
de col-legiada CoAC 30.277/7, la redaccié del projecte executiu de refor¢ de I'estructura del sostre del
soterrani -2 de I'edifici Sintesi, de Tarragona.

MG.2 AGENTS
Dades dels agents del projecte

Titol del projecte: Projecte basic i d’execucié de I'estructura de refor¢ del sostre del
soterrani de I'Edifici Sintesi

El nimero d'expedient administratiu Exp. 2033-0024388

Objecte de I'encarrec: Obres de reforg de I'estructura del sostre dels soterranis -2 i -3 de
I'edifici Sintesi
Situacio: Edifici Sintesi. ¢/ Pere Martell, 2 de Tarragona
Referéncia cadastral: 2735606CF5523F0001KY
Agents:
Promotor: Nom: Diputacio de Tarragona
CIF: P-4300000I
Adreca: ¢/ Pere Martell, 2 de Tarragona, 43001

Representant: Sr. Jaume Mutllé

Arquitecta: Nom: Gemma Humbert Farrarons
N° col-legiat: 30.277/7 Coac
CIF: 43692850A
Adreca: ¢/ de La Nau, 3 3r 1a 43003 Tarragona
Teléfon: 666335242

Correu elec: gemmahumbert@coac.net

MG.2 Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Estudi Basic de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista
Estudi de gestio de residus de la construccio i demolicié: Redactat pel mateix arquitecte projectista
Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista
Estudi de I'estat de conservacié Redactat pel mateix arquitecte projectista

L’ Arquitecta

Signat: Gemma Humbert Farrarons
Tarragona, febrer de 2024

A saM
Diputaci6 Tarragona SERVEI D'ASSISTENCIA MUNICIPAL
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA

MD.1 ANTECEDENTS | CONDICIONANTS DE SORTIDA

Antecedents

La Diputacié de Tarragona, encarrega a Gemma Humbert Farrarons, arquitecte amb nimero de col-legiada
CoAC 30.277/7, la redaccié de redacci6 del projecte executiu de refor¢ de I'estructura del sostre del soterrani
-2 de I'edifici Sintesi, de Tarragona.

L'objectiu de I'esmentat projecte és la de donar una soluci6 de reforg al forjat existent del sostre del soterrani -
2 on s’han detectat patologies pel trencament de I'entrebigat en una zona del mateix.

Previament a la reacci6é del present projecte de refor¢ es va realitzar el reconeixement de I'estat actual del
forjat de de la planta soterrani i la redaccio de I'informe corresponent sobre I'analisi de I'estat actual i diagnosi
del mateix.

Descripcié general edifici

L'edifici d'oficines del carrer Pere Martell nim. 2 consta de tres plantes soterrani, planta baixa, i cinc plantes
pis. Es un edifici amb alineacid a vial, entre mitgeres, amb facana principal al carrer Pere Martell i fagana
posterior al pati interior d’illa on s’hi ubica I'auditori amb accés des de la planta baixa d’aquest immoble. Les
construccions veines son edificis d’habitatges de caracteristiques similars.

Segons la informaci6 facilitada pels serveis tecnics de la Diputacié de Tarragona, la part de I'edifici objecte
d’'estudi data de 1973. Entre els anys 2000 i 2002 es van construir la planta baixa i 5 plantes sobre
'aparcament soterrani existent. Finalment I'any 2014 es realitza el refor¢ estructural del sostre de la planta
soterrani -2 per a la col-locacié de maquinaria pesada.

Descripci6 de I'estructura actual

Pel que fa a la tipologia de estructura de I'edifici cal diferenciar-ne les dues fases de construccio: Per una
banda I'estructura dels soterranis executada als anys 70 i per una altra I'estructura superior realitzada I'any
2000.

L'estructura de les plantes superiors, i segons dades facilitades pels serveis técnics de la Diputacio de
Tarragona, esta formada per forjats reticulars de 30cm de cantell, 80x80cm de reticula i nervis de 10cm
d’ample. Aquests forjats es recolzen sobre els corresponents pilars metal-lics dels que no s’ha facilitat la
informacié (no és objecte d’estudi).

Els soterranis tenen una superficie aproximada de 1.600 m2 per planta. La zona reforcada I'any 2014,
objecte d’estudi, correspon a la zona propera a la sortida de I'escala que comunica el soterrani amb la planta
baixa. Aquesta escala es situa a la cantonada del soterrani on s’ubica també la caixa d'ascensor Aquest nucli
de comunicacions vertical va ser construit durant 'ampliacio de I'any 2000.

L'estructura dels sostres dels soterranis és de portics metal-lics. Els forjats es resolen mitjancant forjats
unidireccionals de biguetes metal-liques tipus IPN-160 o IPN-180 recolzades sobre les jasseres, també
metal-liques, formades per perfils IPN de diferents mides segons els planols d’estructura. Els revoltons entre
biguetes s6n ceramics.

El reforc existent esta format per perfils tipus IPN col-locats sota les biguetes quan es preveu una carrega
lineal sobre aquestes o0 una nova sobrecarrega, i trencallums recolzats sobre uns perfils principals paral.lels a
les biguetes i a les jasseres existents.

En el decurs de les visites realitzades a I'edifici s’observa que s’ha produit la caiguda de part de les peces
d’entrebigat a la zona de la tercera bigueta paral.lela a la caixa d'escala, de la segona crugia del sostre de
soterrani -2. Sobre aquesta bigueta hi ha un nou mur de tancament des de I'any 2014 per formar les noves
sales de maquinaria. No es va dur a terme el reforg previst en el projecte de refor¢ sota aquesta bigueta, es
desconeix el motiu.
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A la crugia continua i alineada amb la mateixa bigueta, hi ha una altra zona en que també s’ha després part
de I'entrebigat ceramic. En un recorregut per tot el soterrani es detecten algunes fissures i esquerdes més.
S’observa que en algunes zones s’ha reparat amb anterioritat el guix o recobriment de proteccié al foc del
sostre, per tant, anteriorment ja s’han produit despreniments del material d’acabat.

Previament a la redaccio del present projecte de refor¢ es va redactar un informe de Diagnosi de I'Estat del
Sostre del Soterrani -2. En aquest es va comprovar I'estat actual de I'estructura, a nivell de tensions i
deformacions, a partir de diversos models en que s’han considerat les diferents situacions que han sol-licitat
I'estructura del sostre de la planta soterrani -2.

La conclusié d’aquest estudi previ és que la causa del trencament i despreniment de I'entrebigat ceramic
(element més fragil i rigid del forjat) és la deformacié excessiva de les biguetes metal.liques del forjat.

Els reforgcos que es van disposar en la intervencié de I'any 2014 es van dimensionar per a la carrega que es
preveia afegir al forjat. A I'estudi previ es comprova que en estar el forjat al limit de la seva capacitat portant
(tant a nivell de tensié com de deformacid) considerant tan sols el seu pes propi, els perfils de refor¢ haurien
estat més sol.licitats del previst.

Amb aquestes noves dades, durant la redacci6é de I'informe previ es van recomanar un seguit de mesures
cautelars:

Disposicié de mesures cautelars urgents. Apuntalament de la zona afectada pels despreniments i
I'entorn més proper en que hi havia disposats els refor¢os anteriors

Limitar la capacitat de I'aparcament

Realitzar una cala al sostre per coneixer si diposava de capa de compressié de repartiment de les
carregues

La redacci6 del present projecte de refor¢ dels elements originals i del elements de reforg existents

S’adjunta I'estudi previ.

MD.2 DESCRIPCIO DEL PROJECTE

A partir del que s’ha exposat a I'apartat anterior, el present projecte contempla el refor¢ d’aquelles jasseres i
biguetes metal.liques de les zones que presenten patologies aparents o bé que no compleixen els requisits
exigibles de seguretat. Els elements a reforcar s'indentifiquen i es descriuen amb precisié a la documentacio
grafica i la memoria constructiva.

Els reforgos proposats s’executaran amb perfils d’'acer laminat tipus IPN / HEB de les dimensions i
caracteristiques detallats a la documentacio grafica i a la memaoria.

MD.3 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

Normativa urbanistica
No es modifica el volum de d’edifci per ractar-se d’'un refor¢ interior. No és d’aplicacié cap tipus de Normativa
urbanistica.

Codi Tecnic de la Edificacié

Segons el tipus d'intervencié cal definir i justificar els requisits que, per normativa o bé derivats de I'encarrec,
son d'aplicacio al projecte: Seguretat d'utilitzacié, Seguretat en cas d'incendi, etc.

Segons el paragraf anterior es justifica en aquest punt les normatives d'aplicacié, reflectim que en cap cas es
disminueix les mesures de seguretat i accessibilitat existents abans de la reforma.

El CTE s’aplicara a les obres d'edificacié de nova construccié, excepte a en aquelles construccions que per
senzillesa Técnica i d’escassa entitat constructiva, que no tinguin caracter residencial o public, ja sigui de
forma eventual o permanent, que es desenvolupin en una sola planta i no afecten a la seguretat de les
persones.

Igualment, el CTE s’aplicara a les obres d'ampliacié, modificacié, reforma o rehabilitacid que es realitzin en
edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervencié i, si es el
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cas, amb el grau de proteccié que puguin tenir els edificis afectats. La possible incompatibilitat d'aplicacié es
tindra que justificar en el projecte, i si escau, compensar amb mesures alternatives que siguin técnicament i
econdomicament viables.
A aquests efectes, s’entendra per obres de rehabilitacié aquelles que tinguin per objecte actuacions tendents
a aconseguir algun dels seguents resultats:
a) adequacio estructural, considerant com a tal les obres que proporcionin a I'edifici condicions de
seguretat constructiva, de manera que quedi garantit la seva estabilitat i resistencia mecanica.
b) adequacio6 funcional, entenent como a tal, la realitzacio d'obres que proporcionin a I'edifici millors
condicions respecte als requisits basics a que es refereix aquest CTE.
¢) la remodelacié d'un edifici amb habitatges que tingui per objecte modificar la superficie destinada a
habitatge o modificar el nombre d'aquestes, o la remodelacié d'un edifici sense habitatges que tingui
per finalitat crear-les.

Per tant, les justificacions dels diferents documents basics del CTE son les seguents:

Seguretat estructural, bases de calcul i accions
El refor¢ projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigéncies basiques
SE1: Resisténcia i estabilitat i SE2: Aptitud al servei, en els termes de I'article 10 del CTE. Aquests requisits
es satisfan segons els parametres establerts als Documents Basics que li son d’aplicacié:

o DB SE Seguretat estructural

0 DB SE-AE Accions a I'edificacio

o DB SE-A Acer

Per les estructures de formigé (acer i mixtes) en el que s’estableix al CE Codi Estructural.
Pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construccid sismoresistent.

Les bases de calcul, les caracteristiques dels materials, els procediments emprats pel calcul i la quantificacio i
justificacio de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen a I'apartat MC 2.

Per garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'estructura s’ha fet la comprovacié estructural mitjancant el calcul
pel métode dels Estats Limit:

o Estats Limit Ultims

o Estat Limit de Servei

o Estat Limit de Durabilitat
Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les caracteristiques dels materials i de les dades
geometriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural
no és inferior a I'efecte de les accions aplicades amb I'index de fiabilitat suficient per cadascuna de les
situacions de projecte considerades, que son:

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d'Us normal de I'estructura

0 Situacions transitories, com poden ser les que es produeixen durant la construccid o
reparacio de I'estructura

o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de calcul de I'efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades a
lapartat MC 2.amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen al mateix apartat de la
memoria constructiva.

Els valors de calcul de la resisténcia s’'obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats
a la memoria constructiva MC 2.

Seguretat en cas d'incendi.
Es dona compliment a I'exigéncia basica SI6: Resisténcia estructural a lincendi amb els parametres
establerts a:

o DB Sl 6. Resistencia al foc de I'estructura

Segons la Taula 3.1 del CTE de Resisténcia al foc suficient dels elements estructurals, per a la nova
estructura de refor¢ sera de R 120, considerant I'Us del sector d'incendi com a "aparcament" i tenint en
compte que es tracta d’un soterrani.
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MD.4 RELACIO DE SUPERFICIES D’'INTERVENCIO

Superficie total d’aparcament 1600 m?2
Superficie de la zona a reforgar P-2 190 m?
Superficie de la zona a reforgar P-3 23 m?
MD.5 PRESSUPOST

Imports

El pressupost de contracte (sense IVA) ascendeix a la quantitat de CENT SETANTA MIL DOS-CENTS
SEIXANTA DOS euros i TRETZE céntims (170.262,13 €).

El pressupost base de licitacio (IVA 21% inclos) ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS SIS MIL
DISSET euros i DIVUIT céntims (206.017,18€).

Adequacio a preus de mercat i desglossament del pressupost base de licitacié

Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referéncia de I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector.

Les despeses directes i indirectes, les despeses generals i el benefici industrial s' han desglossat en el
Resum del Pressupost d'aquest projecte.

Atotes les mans d'obra del projecte es proveeixen sense distincioé de génere.

Les categories professionals s'han desglossat en el capitol de Preus Unitaris del Pressupost d' aquest
projecte.

MD.6 Termini d’execucido
El termini d’execuci6 de les obres sera de 5 mesos
Es preveu I'execucié de les mateixes en una Unica fase

MD.7 Contractacio de les obres

Justificacio de la no divisié en lots de I'objecte del contracte

Aquest projecte no preveu la divisié en lots de I'objecte del contracte (obra), d'acord amb [l'article 99 de la
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, pels seglients motius: La realitzacié independent de les
diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultara la correcta execucié del mateix des
del punt de vista técnic. En el cas que els lots provinguin d'una divisié "vertical", de I'actuacié objecte del
contracte, en superficies o zones, apareixera la dificultat d'executar de manera constructivament continua,
homogénia i correcta les partides d'obra comunes. En el cas que els lots provinguin d'una divisio
"horitzontal", de I'actuacié del contracte, en capitols o partides d'obra, apareixera la dificultat d'executar les
mateixes de manera autbnoma i correcta, en estar constructivament molt relacionades entre
elles."

Classificaci6 del Contractista

D'acord amb l'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, modificat pel punt U de I'Article Gnic del Reial Decret 773/2015, en el contracte de I'obra prevista
en aquest projecte, en tenir un valor estimat del contracte (sense IVA) inferior a 500.000 euros no és requisit
indispensable que l'empresari es trobi classificat com a contractista d'obres de les Administracions
Publiques.
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Classificaci6 de I'obra
L'obra objecte d'aquest projecte (per lots i conjuntament) esta inclosa en el seglent grup de I'Article 232 de la
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public:

a) Obres de primer establiment, reforma, restauracio, rehabilitacié o gran reparacié.

Termini de garantia de les obres
El termini de garantia de les obres es fixa en 24 mesos

L’ Arquitecta

Signat: Gemma Humbert Farrarons
Tarragona, febrer de 2024
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC.1 TREBALLS PREVIS

Préviament a qualsevol intervencié de reforg caldra retirar les instal.lacions de la zona a reforcar i la proteccio
al foc dels perfils metal.lics.

Caldra preparar la superficie de tota la perfileria metal.ica mitjancant la neteja i raspallat de la superficie dels
perfils per poder executar les soldadures previstes.

MC2. INTERVENCIONS EN FORJATS

1. DESCRIPCIO DEL REFORC

L’estructura proposada respon als requeriments funcionals i formals del projecte.
Tot seguit es descriuen els diferents tipus d’intervencions a realitzar. Caldra consultar els planols d’estructura
corresponents on es detallen cadascuna de les operacions de reforg o substitucié.

ESTABILITZACIO DELS ELEMENTS DE SUPORT EXISTENTS

S’apuntalaran les zones de treball i les zones properes a les mateixes, aquest apuntalament es fara fins a la
planta fonamentacié, sempre que sigui possible i amb disposicié de taulons de repartiment tant a la part
superior com inferior dels puntals.

REFORC DE LES JASSERES i PERFILS PRINCIPALS DEL REFORC ANTERIOR
El refor¢ de les jasseres exisents es realitzara mitjancant la col.locacié de mig perfil tipus IPN soldat sota el
perfil existent. Aquest refor¢ no és necessari que arribi fins al suport quedant a uns 5cm del mateix.

Es reforcara la jassera tipus IPN-450 situada entre els pilars P44 i P45 mitjangant 1/2 pefil tipus IPN-400, les
jasseres IPN-260 entre els pilars P39 i P45 mitjancant 1/2 perfil IPN-260, la jassera IPN-340 entre els pilars A
i B amb 1/2 perfil IPN-200 i la jassera IPN-280 situada entre el mur de contencio i el pilar A es reforcara amb
1/2 perfil IPN-280.

REFORC DEL FORJAT
Per al reforc del forjat es segueix el mateix criteri que en els reforgos fets amb anterioritat: Es col.locaran uns
perfils principals tipus IPN en la direccio de les biguetes per a recolzar-hi els trencallums d’aquestes.

Es comproven les biguetes metal.liques existents IPN-160/180. El resultat obtingut és que estan al limit de la
seva capacitat resistent tenint en compte la sobrecarrega d’aparcament marcada per la normativa de I'época
del projecte (4kN/m?) i molt per sobre de la fletxa admissible per qualsevol normativa actual (6,4cm)

Per tant, per al dimensionat del refor¢ es consideren les carregues facilitades pel departament técnic de la
Diputacié que ja es van tenir en compte en el dimensionat del refor¢ anterior, perd en aquest cas, s’han
considerat per al dimensionat totes les carregues que sol.liciten el forjat, inclos el seu pes propi. Les
deformacions es limiten a L/500.

Els perfils principals seran IPN-300 quan es situen al costat d'un altre perfil IPN-300 (refor¢ existent) i IPN-
360 quan es tracta d’'un perfil sol. A la zona propera al mur de soterrani hi ha algunes instal.lacions que no es
poden retirar. Per aquest motiu cal embeure el perfil IPN-360 al forjat a la zona de I'entrebigat. Veure la
solucié adient als planols de detall.

Entre els perfils principals es disposaran els trencallums tipus IPN-140 a 180 segons la llum i carrega el perfil
indicat el planta. A les zones en que els trencallums existents son insuficients es col.locara un perfil entre els
dos trencallums existents.

A la zona en que es hi ha els transformadors a la planta superior, amb una carrega més gran, es situara un
perfil tipus HEB-180 al costat del perfils de refor¢ existent a més de un perfils a cada intereix. Veure la planta.
Aquests perfils es recolzaran al mur de soterrani mitjangant les corresponents plaques d’ancoratge.

+*
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Totes les unions seran soldades a topall i amb preparacié de vores si no s’indica el contrari als planols de
detall corresponents.

La tria d’aquestes solucions constructives ha estat donada per les seguients consideracions:

- Mantenir el criteri estructural general de I'edifici.

- Es una solucié econdmica que no requereix personal excessivament especialitzat, i que es pot
considerar com una tipologia “habitual”.

- Es adequada per a les llums existents en el projecte aixi com per les carregues i sobrecarregues del
programa funciona

NOTES: totes les intervencions es realitzaran previ apuntalament de la zona a intervenir fins a la
fonamentacié

1.1. ESTATS DE CARREGUES

CARREGUES SUPERFICIALS

Forjat existent - Categoria E (carrega general del forjat)

Tipus de forjat: unidireccional de bigueta metal.lica i revolté ceramic

Cantell 20+ 5cm
Intereix 60 cm

Pes Propi 2.50 kNm?
Carregues permanents 1.00 kN/m?
Sobrecarrega d'us 5.00 kN/m?
TOTAL: 8.50 kN/m?

* No hi ha inclos el pes propi de les jasseres metal-liques
* Carregues segons normativa actual CTE DB-SE AE

CARREGUES ESPECIFIQUES A LES DIFERENTS ZONES D'INSTAL.LACIONS
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Els pesos metre lineal de cada element s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitats:

Densitat considerades:

Formigé armat: 25 kN/m3
Formig6 en massa: 22 KN/m3
Maé massis: 18 kN /m3
Maoé calat: 15 kN /m3
Maé foradat: 12 kN /m3
Bloc form. lleuger: s/ model i tipus
Pedra artificial: 25 kN /m3
Vidre: 30 kN /m3
Sobrecarregues de baranes:

Sobrecarrega horitzontal: 0,80 kN/ml
Sobrecarrega vertical: 2,00 KN/ml

(segons CTE-DB SE-AE)

FACANA 8,00 kN/ml
MURS e=15cm 7,00 kN/ml
BARANES 2,00 kN/ml

ACCIONS TERMIQUES | REOLOGIQUES

L’edifici te els corresponents junts de dilatacié degut a que la seva longitud supera els 40m. Es respecten
aquests junts i per tant no és necessari introduir al calcul els efectes produits per I'accié térmica, ni els
reologics.

ACCIONS SISMIQUES

Per tractar-se d’'una modificacio interior en que es milloren les condicions de I'estructura actual, el calcul no
queda afectat per les accions sismiques.

ACCIONS EOLIQUES

Es tracta d’'una intervenci6 en el soterrani de I'edifici i per tant, no s’han tingut en compte accions eoliques en
el refor¢ del forjat existent.

1.2. CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

ESTRUCTURA DE FORMIGO ARMAT

Segons la normativa vigent CE-21 I'ambient en que es troba I'estructura es pot classificar com XC1 (Sec o
permanentement humit (Elementos de hormigébn armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales
como edificios), con humedad alta. (HR>65%). Elementos de hormigdén armado o pretensado en el exterior,
protegidos de la lluvia).

HA-30/F /12 /XC3
Acer: Limit elastic 500 N/mm?2
Tipus d’'acer: B-500 S/ B-500 T (Graelles metal-liques)
Control de I'acer: Normal
Formigé:
Resisténcia caracteristica als 28 dies = 25 N/mm?2
Resisténcia caracteristica als 7 dies = 16,25 N/mm?2
Ciment: CEMII/A425R
Avrids: 10/12-R
Classe: Rodats
Grandaria minima: 10 mm
Grandaria maxima: 12 mm
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Additius: No s’admetran sense l'autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa. Es recomana
la utilitzaci6 de fluidificants.
Dosificacié per metre cubic: ( A establir per la planta elaboradora)
Relaci6 maxima aigua / ciment 0,55
Contingut minim de ciment 300 Kg/m?3
Docilitat:  Consisténcia fluida.
Assentament en Con d’Abrams: 10-15 cm.
Compactacio: Per vibrat normal.
Control del formigé: Normal.
Nombre de séries de provetes per assaig: Una série.
Nombre de provetes per série: Sis unitats.
Freqiiéncia d'assaigs: Cada unitat de formigonat.
Tipus de provetes: Cilindriqgues de @ 15 cm. h = 30cm.
Edat de trencament: 1 unitats a 7 dies
3 unitats a 28 dies
2 unitats a reserva
Assaig sistematic del Con d’Abrams: Tolerancia + 1 cm.
Recobriment: 30 mm. (Excepte indicaci6 expressa als planols d’estructura)

La modificacio d’'una d’aquestes dades haura d’'ésser aprovada per a la Direccié Facultativa.

ESTRUCTURA METAL-LICA

Segons la normativa vigent CTE-DB-SE-A ‘Acero’ les peces d’estructura metal-lica es realitzaran amb acer
del tipus:
S275-JR Limit elastic = 275 N/mm2

Tal com s’indica a la fitxa de compliment del CTE, els acers considerats en el DB-SE-A son els establerts a la
norma UNE EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aliat, per construccions metal-liques d'us
general) en cadascuna de les parts que la composen, les caracteristiques dels quals es resumeixen a la
Taula 4.1.

Espessor nominal t (mm) Temperatura
Designacié | fy (N/mm?) fu (N/mm?) | assaig Charpy
t<16 16 <t<40 40<t<63|3<t<100|°C
S275JR 275 265 255 410 0

A continuacié s’adjunten les caracteristiques comuns a tots els acers:

Modul d’Elasticitat: E=210.000 N/mm?
Modul de Rigidesa: G=81.000 N/mm?

Coeficient de Poisson: v=0,3

Coeficient de dilatacio térmica: a=1,2-10-5 (°C)-1

Densitat: p=7.850 kg/m3

El calcul dels elements metal-lics de I'estructura, tant en la determinacié de sol-licitacions com de la
resisténcia de les seccions, ha estat fet sempre dins el metode elastic.

La modificacio d’una d’aquestes dades haura d’ésser aprovada per a la Direccié Facultativa.
1.3. COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE LES ACCIONS

VERIFICACIO DE RESISTENCIA

Accions permanents desfavorables : 1,35
Accions permanents favorables : Empentes del terreny: 0,70
Pes propi i pes terreny: 0,80

Accions variables desfavorables : 1,50
Accions variables favorables : 1,00

o .
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Accions accidentals: 1,00
VERIFICACIO DE L’ESTABILITAT
Accions permanents desfavorables : Empentes del terreny: 1,35
Altres : 1,10
Accions permanents favorables : Empentes del terreny: 0,80
Pes propi i pes terreny: 0,90
Accions variables desfavorables : 1,50
Accions variables favorables : 1,00
1.4. COEFICIENTS DE SEGURETAT SOBRE ELS MATERIALS
FORMIGO ARMAT
Nivell de control de I'estructura: Normal
Sobre les accions: Coeficient de majoracié d'1.60 per sobrecarregues (variables)
Coeficient de majoracié d'1.50 per carregues permanents
Sobre el formig6: Coeficient de minoracié d'1.50
Sobre I'acer: Coeficient de minoraci6é d'1.15

ACER LAMINAT (CTE-DB-SE-A (article 2.3.3)
Coeficients de minoracié parcials de seguretat relatius a:

- Plastificacio del material: ymo= 1,05
- Inestabilitats : ymi= 1,05e
- Resisténcia ultima del material: ym2= 1,25
- Resistencia al lliscament per T.A.R., E.L.S.: yms= 1,10
- Resisténcia al lliscament perT.A.R., E.L.U.: yms= 1,25
- Resisténcia al lliscament per cargols amb perforacio.: yms= 1,40

COMBINACIO D’ACCIONS
S’aplicaran els coeficients de simultaneitat: Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (W)

Sobrecarrega superficial d’'us (Categories segons DB-SE-AE) Y, Y, Y,
- Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3
- Zones administratives (Categoia B) 0,7 0,5 0,3
- Zones destinades al public (Categoria C) 0,7 0,7 0,6
- Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6
- Zones de transit i d’'aparcament de vehicles lleugers amb un pes total

inferior a 30 kN (Categoria F) 0,7 0,7 0,6
- Cobertes transitables (Categoria G) (1)

- Cobertes accessibles Unicament per manteniment (Categoria H) 0 0 0
Neu Y, W, v,
- per altituds > 1000 m 0,7 0,5 0,2
- per altituds < 1000 m 0,5 0,2 0
Vent 0,6 0,5 0
Temperatura 0,6 0,5 0
Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7

(1) En les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents a I'Us des del que s’accedei
1.5. HIPOTESIS DE CALCUL

CAPACITAT PORTANT

X.

Eq< Ry
Eq valor de calcul de I'efecte de les accions
Rq valor de calcul de la resistencia corresponent a I'element / material
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Hipotesi | (situacié persistent/transitoria):

Ea= (Z Yo X Gk ) + (Vo1 X Qk.1) + (Z Yo.i X Wo,i X Qk,i )

S’adoptaran successivament les diferents accions variables (Qk,1).
Hipotesi |l (situacio extraordinaria):

Ea= (Zyex Gk)+ Ad+ (YorX WiiX Q1) + (Z yoiX W2iX Qki)

On: G Valor caracteristic de les carregues permanents (pes propi estructura,
carregues permanents, instal-lacions, terreny...)
Q Valor caracteristic de les carregues variables (sobrecarrega d’ds, neu, vent...)
Y Coeficient majoracié de carregues
1] Coeficient simultaneitat
Hipotesi Ill:  En cas d’incendi

i = Efia/ Riido
On: Wi Coeficient de sobredimensionat de la seccio
Efi,d Valor calcul de I'efecte de les accions en situacio de foc
Rigdo Resisténcia element estructural en situacié d’incendi en l'instant t=0

Valor de calcul de les accions en situacié extraordinaria:

Efig= (ZyeX Gk ) + Ap+ (Yox W1 X Qk)

On: 2 ye X Gk Accions permanents en valor de calcul
Ab Acci6 accidental en valor de calcul (andlisi successiva de totes)
Yo X W1X Qk Accié variable en valor de calcul
Y1 Coeficient de simultaneitat en cas d’'incendi, segons Taula 4.2 (DB-SE)

APTITUD DE SERVEI

Ed, dst < Rq, stb

Eq ast Vvalor de calcul de I'efecte de les accions desestabilitzadores

R4, stv  valor de calcul de I'efecte de les accions estabilitzadores
Es comprovara que hi ha un comportament adequat, en relacié a les deformacions, vibracions o deteriorament si
es compleix que per les situacions de dimensionat no s'arriba al valor limit admissible.

Hipotesi | (combinacio caracteristica):
- efectes deguts a les accions de curta duracié amb resultats irreversibles.

2 Gk + Qk1 +(Z Woix Qi)
S’adoptaran successivament les diferents accions variables (Qk.1).

Hipotesi 1l (combinacié frequent):
- efectes deguts a les accions de curta duracié amb resultats reversibles.

2 Gk + WiiXx Q1 + (Z w2,ix Qi)

Hipotesi Il (combinacié quasi permanent):

- efectes deguts a les accions de llarga duracio.
> Gk + W2ix Qk1

essent:
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G Valor caracteristic de les carregues permanents (pes propi, terreny...)
Q Valor caracteristic de les carregues variables (sobrecarrega d’ds, neu, vent...)
0] Coeficient simultaneitat

1.6. LIMITACIO DE LES DEFORMACIONS

INTEGRITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Segons DB SE (ART.4.3.3.)

Elements horitzontals — Fletxa (deformacions que es produeixen després de la posada en obra de I'element):

- Amb envans fragils: f<1/500 L
- Amb envans ordinaris: f<1/400 L
- Altres casos: f<1/300L
- Amb consideracié del confort dels usuaris (accions de curta durada): f<1/350 L
- Amb consideracio de I'aparenca de I'obra (accions casi permanents): f<1/300L

Deformacions horitzontals :

- Desplom total: f<1/500 H
- Desplom parcial: f<1/250 H
- Amb consideracio de I'aparenca de I'obra (accions casi permanents): f<1/250 H

Segons CE-21:

-Aparenca i funcionalitat general per una combinacié quasipermanent de carregues. La fletxa sera

avaluada en relacio als suports f < L/250
-Deformacions diferides per una combinacié quasipermanent quan es poden danyar parts adjacents de
I'estructura f < L/500

1.7.RESISTENCIA AL FOC

ESTABILITAT AL FOC EXIGIBLE ALS ELEMENTS ESTRUCTURALS
Segons CTE-DB-SI:

Justificacio: Us de l'edifici: Public
Alcada maxima d’evacuacié:  -6.00m aprox
Soterrani R 120

RESISTENCIA AL FOC DELS DIFERENTS ELEMENTS ESTRUCTURALS
Segons CTE-DB-SI:

ELEMENTS ACER LAMINAT

Es recobrira tota I'estructura d'acer (forjat, pilars i jasseres de refor¢) amb una proteccié passiva al foc dde
morter ignifug de llana de roca projectada per a obtenir una R > 120. Per al dimensionat d’aquests
revestiments s’ha considerat un projectat de fibres naturals:

Densitat 300 kg/m?3
Conductivitat  0.12 W/(m-K)
Calor especific 1200 J/(kg-K)

Revestiments minims: IPN-120 a IPN-140 35mm
IPN-160 a IPN-280 30mm
IPN-300 a IPN-500 25mm
HEB-180 a HEB-240 25mm

Aquests recobriments es validaran un cop decidit el tipus de projecat amb I'empresa que realitzi la proteccio.
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1.8.RESUM DE NORMES CONSIDERADES

CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO. CTE

ACCIONS A L’EDIFICACIO CTE, DB-SE-AE

ACERS CONFORMATS CTE, DB-SE-A

ACERS LAMINATS CTE, DB-SE-A

FONAMENTS CTE, DB-SE-C

FABRICA CTE, DB-SE-F

MADERA CTE, DB-SE-M
CE-21 CODIGO ESTRUCTURAL

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIO SISMORESISTENT

L’ Arquitecta

Signat: Gemma Humbert Farrarons
Tarragona, febrer de 2024
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MN  Normativa aplicable

En el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccid que estableix el Decret
462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion
de obras de edificacion”.

Aixi com les de les normes vigents aplicables sobre construccié. El marc normatiu actual de I'edificacié es
basa en la Llei d’'Ordenacid de I'Edificacid, que es desplega amb el Codi técnic de I'Edificacid, CTE, i es
complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’ambit estatal, autondmic i local, remetent-se, en
alguns casos a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral-lelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificaci6, les caracteristiques técniques dels
productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de dur el
marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions
harmonitzades per a la comercialitzaci6 de productes de construccid, i els Reglaments que el
complementen.

Normativa técnica general d’Edificacié

Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccié d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es madifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones amb
discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzaci6 del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013) Orden
FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tecnic de I'Edificacié (BOE 27/12/2019)

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Téecnic de I'Edificacié (BOE 15/06/2022)
Reglamento Europeo de Productos de Construcciéon (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccién de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Certificado final de direccion de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us de I'edifici
Habitatge
Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccio errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions
Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacio
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Acreditaci6 de determinats requisits previament al'inici de la construccié dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos
Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con discapacidad para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacio

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacio

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio6 i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzaci6 i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’'Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacio de residus
HS 3 Qualitat de I'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuaci6 d’'aigues
HS 6 Proteccié contra I’exposici6 al rad6
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Es regula I’adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a l'edificacio
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB Sl 6 Resisténcia al foc de I'estructurai Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccién Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural
dels sostres d’edificis d’habitatges

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitaci6 de la demanda energetica

CTE DB SE AE Accions en I'edificacid

CTE DB SE F Fabricai altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacié
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Reglamento d’equips a pressié. Instruccions técniques complementaries

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicacié obligatoria als edificis
destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua calenta sanitaria

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir lademanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacié

Es regulal’adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instal-lacions d’evacuacio6

CTE DB HS 5 Evacuaci6 d'aigles

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula I’adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal-lacions de ventilaci6

CTE DB HS 3 Qualitat de I'aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals
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Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal-lacions
térmiques (remet al RITE) RD 314/2006 (BOE
28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de disefio ecoldgico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacio

Reglamento de equipos a presién. Instrucciones técnicas complementarias
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitaries per ala prevencié i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucién y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en

depositos fijos ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del

petréleo (GLP) para uso propio ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de

combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccién Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificacio

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions
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Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors madificacions

Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacio
CTE DB HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligaci6 de centre de transformacio, distancies
linies electriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacién

Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexién ared de instalaciones de produccidn de energia eléctrica de pequefia potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tecniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions
d’enllag

Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribucio Eléctrica, SLU.
Resolucié de 5 de desembre de 2018 de la Direccioé General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal-lacions
en Us no inscrites al Registre d’instal-lacions técniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de mar¢ de la Direccié General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal-lacions d’enllag eléctriques de baixa tensio

Instruccié 3/2014, de 20 de marg, de la Direcci6 General d’Energia i Mines

Vehicle electric
HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022)

Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacié
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Instal-lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, técniques i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica
RD 244/2019 d'autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’il-luminacio

CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions d'il-luminacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminaci6 inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenacié ambiental de I'’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso alos servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por
el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la
recepcion de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de

telecomunicacion en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de protecci6 contraincendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de protecci6 en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
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Certificaio energética dels edificis

Procedimiento Béasico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Cadigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales parala gestién de la calidad de las estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en I'edificaci6 d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccién

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades
de reaccién y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre I'Gs de cendres volants en el formigo

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccién paralarecepcidn de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilitzaci6 en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Regulador de la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion
RD 105/2008, d’'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencién y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular

Llei 7/2022, de 8 d'abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras
distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)
Text refés de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gesti6 de residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); i les seves modificacions
Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge
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Codi Técnic de I'Edificacio i altres reglaments i disposicions d'ambit estatal
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I S— DETECTOR DE FUM
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PVC @32 /e/ )

PILOT SENYALITZACIO APARCAMENT

PVC @110 /
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= o
L
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posiieadl Mﬁ:‘;z’[‘):ﬁﬁmi::m consuLtEnor . (LAUNAT) Eng 125 | N s MCOENTALS 8, =100 - QUALSEVOL CONTRADICCIO ENTRE
- EDIFICI DE 100 ANYS DE VIDA UTIL 30+10mm | | o5 preveu a 7 dies una resistencia ol 70% de Fok £5 COMPROBARA LA FORMA DELS ELEMENTS CTE-DB-SEA (ortce 2.3.3)UNGNS SEGONS 0B-A (ce=21) | NNORACLO DE LA FORMIGO =150 PLANOLS SHAURA DE CONSULTAR H
DOCILITAT h " ACER (PASU)  Bpgo15 ' H
N R (1 DE 5) LA TOLERANCIA MAXIMA DE FLETXA FABRICA _ NATERILS AMB LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE §
Eﬁﬂ?ﬁ!ﬁ?&'&‘ o ;:\da ONAMENTAGIO N° DE PROBETES PER SERIE L4 SERA MENOR DE L/1500 O 10mm. CTE-08-SE-F (TAULA 4.8) [EORA &1 Bm=300  CCEICIENTS DE PONDERACIO L'OBRA ABANS DE LA SEVA
ibrat mecanic 5
ASSENTAVENT EN EL CON DABRAMS certe | (elaments formigonas conta terreny) ALTRES ASSAJOS Con d/Abrams s, [FUSTA WASSISA ¥ =130 NAJORAGIS DE LES ACGIONS | $¢ =1.00 EXECUCIO.
RESISTENGIA CARAGTERISTICA SENSE FORMIGO DE NETEJA 70+10mm AGER PASS) UNIONS - NORMATIVA A CUMPLIR: CTE-0B-SE-N (ortce 22.3}7USTA LVNADA ¥ =1,25| ;W’WENTS ¥ (TAULA 21)
ALS 7 DIES 19,50 Nt . ., [UNIONS SEGONS DB-N (TAULA 2.3) NINORACIO RESISTENCIA NAT. | ¥ g (TAULA 2.1)
ALS 28 DIES b N/::’ VEURE ELS PLECS DE CONDICIONS CONTROL ESTADISTIC ~ SEGONS CE-21 CODI TECNIC DE LEEDIFICACIO (CTE. DB SE-A) [Kmod SEGONS DB-M (TAULA 24) SEGONS TIPUS ¥ (TAULA 21)

SITUACIO DE LES DIFERENTS ZONES D'INTERVENCIO
SOSTRE SOTERRANI -3
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DISPOSICIO DE PERFILS DE REFORG
TIPUS HEB-180 ¢/ ~80 cm
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ATACONAR CONQFRA EL TIPUS IPN EMBEGUT PRIMERES CEL.LES DEL ATACONAR CONTRA EL TIPUS IPN SOTA EL FORJA ATACONAR CONTRA EL TIPUS IPN SOTA EL FORJA
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PARCIALMENT EMBEGUDA TIPUS IPN EMBEGUT PARCIALMENT AL
AL FORJAT FORJAT EXISTENT
REPICAR LES DUES PRIMERES C|
CASETO (~80mm) PER SITUAR/
PN 320 ‘0‘ 3 - 1PN 400 L1 T
1 T 1 B
4 # 181 cm + 181 cm + 181 cm ?_y E: ]
- + 2
PERFIL DE REFORG S 8 3 3 < P
= S8 5
¥ | 3 N :
- N N B n N » x
3 8y Y 5 & & 5 by 8
28 g2 3 ERS] 38 ? 3 s
T3 3 g 3 Al gz
MUR DE FORMIGO
EXISTENT PILAR PILAR 3] PILAR 34
SECCIO A SECCIO3
l sEccO2
kS 1 1 1 I I kS kS kS kS I 1 1 1 I kS ks 1 1 1 I T 3
- = = o — g _—
L TeNa0 1PN 140 IPN 160 IPN 160 ]
| L L 5 | I
- = —_—— - —zz_ z I3 E
B Z @ 2 NN z
N [N S = o 9 ®
8 8 ° o 8
L X +
gl o N N N SRS 8
s | 8 8 8 8 8 N33 N 3
3 o = Py Q o o ~N aQ Nz
3 ® El 3 3 El g 83 3 3 5
; o : o
J seccio1
SECCIO B
SECCIONS TRANSVERSALS A3 1:100

A1 1:50

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO (CE-21)
PILARS, BIGUES | FORJATS INTERIORS

CONTROL D'EXECUCIO

FORMIGO HA-25/F/10IXC1 ACER B-500-5/B-500-T FORMIGO IN SITU"
ARIDS LIMIT ELASTIC fyk>= 500N/mA] | TIPUS DE CONTROL Normal
TIPUS DE CIMENT Cem VA 42,5R | RESISTENCIA ULTIMA fu 550 Nimiy | CLASSE DE PROVETA Cllindrica
CLASSE Rodats | MODUL ELASTIC Es >= 200,000 Nimr| 215 H=30cm
TAMANY MAXIM DE LARID 10mm | ALLARGAMENT ENROTURA & >= 12,0% CONSULTAR LA FREQUENCIA DELS ASSAIOS (UNITAT
D'OBRA PER ASSAIG) | EL NOMBRE DE SERIES DE
RECOBRIMENTS

DOSIFICACIO PROVETES PER ASSAIG AL PLEC DE CONDICIONS
‘A DETERMINAR PER LA CENTRAL DE FABRICACIO 'RECOBRIMENTS NOMINALS SEGONS TIPUS
DE FORMIGO DELEMENTS (rzren., A

RELACIO MAXIMA afc alc=0.60 TEMPS DE TRENCAMENT 2us a7 dies

CONTINGUT MINIM DE CIMENT 275 kg/m | EDIFICI DE 50 ANYS DE VIDA UTIL 20e10mm 3uts a 28 dies

CONTINGUT MAXIM DE CIMENT -kg/m 2uts de reserva

ADITIUS Recom. flidificants) CONSULTEU D.F. -

(Recom fidfcants) EDIFICI DE 100 ANYS DE VIDA UTIL 30+10mm es preveu a 7 dies una resistoncia del 70% do Fok
DOCILITAT
z , N° DE PROBETES PER SERIE 7
brat mecénic
(elements formigonats contra terren ;
ASSENTAMENT EN EL CON DABRAWS 10150m | ¢ o W " ALTRES ASSAJOS Con dAbrams
RESISTENCIA CARACTERISTICA SENSE FORMIGO DE NETEJA 7ortomm ACER (PASSIU)
ALS7DIES 16,25 Nimm’
- 2 VEURE ELS PLECS DE CONDICIONS 21

LS 25 DIES 2% Nt CONTROL ESTADISTIC ~ SEGONS CE-2

APUNTAR TOTA LA ZONA D'INTERVENCIO DES DE LA PLANTA A INTERVENIR FINS A LA
FONAMENTACIO PER TAL DE DESCARREGAR ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS

* ABANS DE L'INICI DE QUALSEVOL REFORG CALDRA CONFIRMAR QUE EL REFORG

NOTES RELATIVES A L'ENDERROC | ORDRE DE LES INTERVENCIONS ESTRUCTURA METAL.LICA
* ES VERIFICARA A L'OBRA LA VIABILITAT DE LES DIFERENTS SOLUCIONS PROPOSADES CARACTERISTIQUES:
AIXi COM L'ESTABILITAT DELS ELEMENTS EXISTENTS A MANTENIR (MALGRAT NO SIGUIN TIPUS D'ACER S275R
ELEMENTS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL) LIMIT ELASTIC 275 Nimm2
MODUL DE DEFORMACIO 214 kN/mm2
* PREVIAMENT A QUALSEVOL INTERVENCIO DE REFORG O SOLDADURA CALDRA
NORMES A COMPLIR:

ACERS CONFORMATS
ACERS LAMINATS | ARMATS
CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO (CTE. DB SE-A)
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EXISTENT COINCIDEIX AMB EL DESCRIT AL PROJECTE <
w 8
EN CAS DE CONTRADICCIO ENTRE LA REALITAT | LA INFORMACIO GRAFICA CALDRA [ £
INFORMAR LA D.F, PER TAL DE DEFINIR EL REFORG PERTINENT ES COMPROBARA LA FORMA DELS ELEMENTS O 5
(1 DE 5) LA TOLERANCIA MAXIMA DE FLETXA w T
SERA MENOR DE L/1500 0 10rm [ s
7 \ =) £
'UNIONS - NORMATIVA A CUMPLIR: g ﬂE)
CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO (CTE. DB SE-A) .< o
o0 ——a— ¢ ) O
ESPECIFICACIONS DE CALCUL: ACCIONS . .
COEFICIENTS DE PONDERACIO PARAMETRES SISMICS (NCSE-02) CRITERIS D'ACOTACIO -
:&xxcgﬁuz:\ﬂnﬁ) :i:ﬁi:'?ugn) gn :‘: ACCELERACIO SISNICA BASICA () 004 g _ EN AQUEST PLANOL NOMES ks
08-St gl S'ACOTEN LES MIDES DELS
COEFICIENT DE CONTRIBUCIO (K] 1.00
(ELROCODIGO1-ENV.1991-1) | ACGIDENTALS (A) ¥ 4 =1.00 © ELEMENT ESTRUCTURALS QUE NO ,S
DUCTIUTAT (p) NULLA VARIEN pudt
COEFICENTS SNULTANIETAT | secons TAULA 42 © -
CTE-DB-SE-AE (o) 5% =) ® O
- CONSULTEU ELS PLANOLS S O
ESPECIFICACIONS DE CALCUL: MATERIALS D'ARQUITECTURA | REPLANTEIG PER . < (0] (o)
COEFICIENTS DE PONDERACIO COEFICIENTS DE PONDERACIO LA POSICIO /0 FORMA DELS cq © ©
MNORACIG DE LA RESISTENCIA PERMANENTS ¥ ¢ =1,50 iLQEUMEES':‘rTDSOZEJSEE:ENTATS EN QO O (_U 15
FORMIGO MAJORACIO DE N =
ACER ESTRUCTURAL S0/ $mt =105 | "ot |(ESActoNs.  |VARMBLES ¥ o160 5 . &
(LAVINAT) ¥m2 =125 | s MOCDRNTALS 8, =1.00 - QUALSEVOL CONTRADICCIO ENTRE DN © c
CTE-DB-SE-A (artcle 23.3)UNIONS SEGONS DB-A (erE-08) | WINCRACE DE LA |FORMCO Yn=1.50 PLANOLS SHAURA DE CONSULTAR % g T O
ABRICA aTeco ot % 300 MATERIALS ACER (PASIL)  ¥pg=1.15 AMB LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE LN QO
CTE-0B-SE-F (TAULA 48) ™™ COEFICIENTS DE PONDERACIO L'OBRA ABANS DE LA SEVA
A [FUSTA NASSISA ¥ =1.30] WAJORACIO DE LES ACCIONS | ¥ =1,00 EXECUCIO.
ICTE-DB-SE~M (article 2.2.3)FUSTA LAUINADA ¥ =125 | FOVMENTS ¥ (TAULA 21)
[UNIGNS SEGONS DB-M (TAULA 2.3) WINGRACIG RESISTENCIA MAT. | ¥ g (TAULA 2.1)
[Kmod SEGONS DB-N (TAULA 2.4) SEGONS TIPUS FONANENTAGO["Y | (rauta 2.1) ©
c
< )
X ™ %
jn R =
G 8
2 «
=Z -
n s T
u <
'D [he [
T
2
Z 0 o
50 [0}
o
(@]
e 2
Q
(@) (@] (7]
an®? 3T
29 <
ﬁ o w
a .
— 6o B
S DE 9
20 S5
ow P
- = — 00— — — xw E
S | (A4 (7]
—_— — -}
——- B
—_— = 2
[ - 1
=
_ — - [%2)
o w 9
O Z
N 23
_ w o
L o
==t X o S
— . H =
s Y
o — _ — - < < <
o}
_— —— — — = P ©
| < ©
_— — _ — = | 3]
| 7]
o w



AutoCAD SHX Text
PERMANENTS (G)

AutoCAD SHX Text
VARIABLES (Q)

AutoCAD SHX Text
ACCIDENTALS (A)

AutoCAD SHX Text
=1,35

AutoCAD SHX Text
=1,50

AutoCAD SHX Text
=1,00

AutoCAD SHX Text
MAJORACIO DE LES ACCIONS

AutoCAD SHX Text
(EUROCODIGO1-ENV.1991-1)

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
( )

AutoCAD SHX Text
u

AutoCAD SHX Text
(  )

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CTE-DB-SE-AE  (TAULA 4.1)

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTS SIMULTANIETAT

AutoCAD SHX Text
CTE-DB-SE-AE

AutoCAD SHX Text
NUL.LA

AutoCAD SHX Text
5%%%

AutoCAD SHX Text
0.04 g

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT DE CONTRIBUCIO (K)

AutoCAD SHX Text
DUCTILITAT

AutoCAD SHX Text
ESMORTEIMENT

AutoCAD SHX Text
ACCELERACIO SISMICA BASICA (  )

AutoCAD SHX Text
SEGONS TAULA 4.2

AutoCAD SHX Text
FORMIGO

AutoCAD SHX Text
ARMAT

AutoCAD SHX Text
"IN SITU"

AutoCAD SHX Text
(EHE-08)

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
VARIABLES

AutoCAD SHX Text
ACCIDENTALS

AutoCAD SHX Text
MATERIALS

AutoCAD SHX Text
ma

AutoCAD SHX Text
mc

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
ACER ESTRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
FÀBRICA

AutoCAD SHX Text
MINORACIÓ DE LA RESISTENCIA

AutoCAD SHX Text
UNIONS SEGONS DB-A

AutoCAD SHX Text
CTE-DB-SE-F (TAULA 4.8)

AutoCAD SHX Text
=3,00

AutoCAD SHX Text
FUSTA MASSISA

AutoCAD SHX Text
=1,25

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
FUSTA LAMINADA

AutoCAD SHX Text
Kmod SEGONS DB-M (TAULA 2.4)

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS

AutoCAD SHX Text
(TAULA 2.1)

AutoCAD SHX Text
MAJORACIÓ DE LES ACCIONS

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
(TAULA 2.1)

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
(TAULA 2.1)

AutoCAD SHX Text
FORMIGO

AutoCAD SHX Text
ACER (PASIU)

AutoCAD SHX Text
=1,15

AutoCAD SHX Text
=1,50

AutoCAD SHX Text
=1,00

AutoCAD SHX Text
=1,60

AutoCAD SHX Text
=1,50

AutoCAD SHX Text
MAJORACIO DE

AutoCAD SHX Text
LES ACCIONS

AutoCAD SHX Text
MINORACIO DE LA

AutoCAD SHX Text
RESISTENCIA DELS

AutoCAD SHX Text
CTE-DB-SE-A (article 2.3.3)

AutoCAD SHX Text
=1,05

AutoCAD SHX Text
m0

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
=1,25

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
CATEGORIA C-II

AutoCAD SHX Text
FUSTA

AutoCAD SHX Text
CTE-DB-SE-M (article 2.2.3)

AutoCAD SHX Text
=1,30

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
UNIONS SEGONS DB-M (TAULA 2.3)

AutoCAD SHX Text
CTE-DB-SE-C

AutoCAD SHX Text
=1,00

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
MINORACIÓ RESISTÈNCIA MAT.

AutoCAD SHX Text
SEGONS TIPUS FONAMENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
(LAMINAT) 


TR
|
|
|
|
|
|
|

N

FASE 1

- APUNTALAR TOTA LA ZONA D'INTERVENCIO DES DE LA FONAMENTACIO FINS AL SOSTRE DEL

SOTERRANI -2 A REFORCAR

- RETIRADA DE LES INSTAL.LACIONS | PROTECCIO AL FOC

- EXECUCIO DEL REFORC PREVIST A LES JASSERES EXISTENTS MITJANGANT LA DISPOSICIO DE 1/2
PERFIL TIPUS IPN. S'INDICA ALS PLANOLS DE PLANTA | ES DETALLA ALS PLANOLS DE DETALL

CORESPONENTS.

- REPICAT DE L'ENTREBIGAT CERAMIC (8 cm aproximadament) ON ES SITUARAN ELS PERFILS

PRINCIPALS QUE HAN D'ANAR EMBEGUTS AL FORJAT (*)

(*) MOLT IMPORTANT:
ES VALORARA A L'OBRA S| AQUESTA OPERACIO ES VIABLE.

EN CAS QUE NO SIGUI POSSIBLE ES PROPOSA L'EXECUCIO DEL DETALL QUE
S'ADJUNTA AMB EL CORRESPONENT PROCES CONSTRUCTIU

PROCES CONSTRUCTIU GENERAL

IPN 320 (INERCIA NECESSARIA)

IPN 360
-
— _

TPN 360 ‘
PN -

38

FASE 2

- DISPOSICIO DELS PERFILS PRINCIPALS QUE S'UNIRAN A LES JASSERES EXISTENTS SEGONS
DETALLS CORRESPONENTS

(*) MOLT IMPORTANT:

TOTES LES INTERVENCIONS ES FARAN PER ZONES TAL | COM S'INDICA A
LA PLANTA ADJUNTA

IPN 320 (INERCIA NECESSARIA)

39
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FASE 3

- COL-LOCACIO DELS PERFILS SECUNDARIS (TRENCALLUMS) UNITS A LES JASSERES EXISTENTS
SEGONS ELS DETALLS CORRESPONENTS

- ATACONAT DELS TRENCALLUMS AMB LES BIGUETES EXISTENTS PER TAL DE GARANTIR-NE LA
TRANSMISSIO DE LES GARREGUES

- DESAPUNTALAT | ENTRADA EN CARREGA DEL L'ESTRUCTURA DE REFORG PREVIA AUTORITZACIO

DELAD.F.

- RESTITUCIO DE LA PROTECCIO AL FOC

- RE-COL.LOCACIO DE LES INSTAL.LACIONS RETIRADES

A3 1:100

DETALL DEL REFORG EMBEGUT AL FORJAT (*) _IPN-360

FORJAT UNIDIRECCIONAL ARMAT DE LA CAPA DE BIGUETA
EXISTENT COMPRESSIO #1@5 300.100, EXISTENT TIPUS

IPN-160 / 180

—

3‘7250 mm

600 mm

ENTREBIGAT
CERAMIC

FORJAT UNIDIRECCIONAL EXISTENT
DE BIGUETA METAL.LICA TIPUS IPN |
ENTREBIGAT CERAMIC
Intereix=60cm

ESTAT ACTUAL

e=25cm

ARMAT DE LA CAPA DE

.
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SECCIO 3
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ORDRE D'EXECUCIO DE LES INTERVENCIONS

A3 1:150

SITUACIO DEL DETALLS

A1 175

A1 1:50

INTERVENCIONS GENERAL

* RETIRAR LES INSTAL.LACIONS QUE NO ESTIGUIN EN SERVEI O QUE ES PUGUI
PRESCINDIR DEL MATEIX. DEIXAR LES DE DIAMETRES MES GRANS, COL.LECTORS |
INSTAL.LACIONS DESPENJADES.

* REPICAR EL GUNITAT ACTUAL PUNTUALMENT ALS PERFILS PRINCIPALS

*REPICAR TOT EL GUIX | GUNITAT DEL SOSTRE

* RASPALLAR LES BIGUETES EXISTENTS PER PROTEGIR-LES POSTERIORMENT

* EXECUCIO DEL REFORG DE LES JASSERES EXISTENTS

* REPICAR EL REVOLTO EXISTENT A LES ZONES INDICADES EN QUE S'HA DE
SITUAR EL REFORG EMBEGUT AL SOSTRE (O EXECUCIO DE LA SOLUCIO
ALTERNATIVA RETIRANT L'ENTREBIGAT COMPLETAMENT).

* DISPOSICIO DELS REFORGOS | TRENCALLUMS SOTA FORJAT.

* ATACONAT DELS PERFILS DE TRENCALLUMS DISPOSATS, PER LA SEVA
ENTRADA EN CARREGA

* PROTECCIO DELS PERFILS | NOU GUNITAT DEL SOSTRE

* RESTITUCIO DE LES INSTAL.LACIONS RETIRADES

PROCES CONSTRUCCIO SOLUCIO ALTERNATIVA

IMPORTANT

A LES ZONES QUE PER FALTA D'ALCADA ES DISPOSI EL PERFIL DE REFORC
EMBEGUT AL FORJAT ES REPICARAN 8 cm DE LES PECES CERAMIQUES DE
L'ENTREBIGAT DES DE SOTA .

LA D.F. VALORARA A L'OBRA SI AQUESTA OPERACIO ES
VIABLE.

EN CAS QUE NO SIGUI POSSIBLE MANTENIR L'ENTREBIGAT QUAN ES REPIQUI PER
LA PART INFERIOR ES REALITZARA EL REFORG SEGONS EL DETALL ADJUNT |
SEGUINT EL PROCES QUE S'INDICA A CONTINUACIO:

1.

RETIRADA D'INSTAL.LACIONS | DE PROTECCIO AL FOC INDICADES AL
PROCES CONSTRUCTIU GENERAL.

REPICAR LA CAPA DE COMPRESSIO DES DE LA CARA SUPERIOR DEL
FORJAT. PREVI APUNTALAMENT DE LA ZONA D'INTERVENCIO (DES DE LA
PLANTA DE REFORG FINS A LA FONAMENTACIO).

RETIRAR L'ENTREBIGAT CERAMIC

SANEJAR LES BIGUETES METAL LIQUES EXISTENTS

DISPOSATR EL PERFIL DE REFORG TIPUS IPN-360, QUE DURA UNA 'L’
SOLDADA A CADA COSTAT PER AL RECOLZAMENT DE LES NOVES PECES
D'ENTREBIGAT

COL.LOCAR LES NOVES PECES D'ENTREBIGAT (tipus 'supermad) RECOLZADES
ALA L' SOLDADA A L'ANIMA DEL PERFIL | A L'ALA INFERIOR DE LES
BIGUETES EXISTENTS

DISPOSAR L'ARMAT DE REFORG INDICAT AL DETALL

APLICAR PONT D'UNIO ENTRE FORMIGO NOU | FORMIGO VELL IN COP NET EL
FORMIGO EXISTENT.

FORMIGONAR DE NOU

. RESABLIR LA PROTCCIO AL FOC | LA SITUACIO INICIAL DE LES

INSTAL.LACIONS.

COMPRESSIO =
FORJAT UNIDIRECCIONAL SANEJAT DE LA BIGUETA w ]
EXISTENT EXISTENT TIPUS = 1
b 600 mm . IPN-160 / 180 O E
1 f o E
——— = — - — [= s
[¢] €
2 L. x 8
== =
N C > 3 L= 5
21.80.80.10 PER NOU ENTREBIGAT @
RECOLZAMENT CERAMIC TIPUS 2
DE L'ENTREBIGAT SUPERMAO g
—
=
NOU PERFIL DE % © O
REFORC IPN-360 s .2
L% 8o
c N
o ©f
5 .2
REFORG EMBEGUT AL FORJAT ON © ©
. . . . X . QN = &
(*) Consultar la D.F. en cas que no sigui possible mantenir I'entrebigat quan es repiqui X O 8 O
per la part inferior W »
A3 1:20
A1 1:10
3]
c
< )
a4 el %
jn R =
G 8
2 «
=Z -
n s T
we g
NOTES RELATIVES A L'ENDERROC | ORDRE DE LES INTERVENCIONS CRITERIS D'ACOTACIO [m) I g
* ES VERIFICARA A L'OBRA LA VIABILITAT DE LES DIFERENTS SOLUCIONS PROPOSADES - EN AQUEST PLANOL NOMES 2= )
AIXI COM L'ESTABILITAT DELS ELEMENTS EXISTENTS A MANTENIR (MALGRAT NO SIGUIN S'ACOTEN LES MIDES DELS o (@] et
ELEMENTS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL). i\E/l;iYEE,?T ESTRUCTURALS QUE NO ) ()] &
* PREVIAMENT A QUALSEVOL INTERVENCIO DE REFORG O SOLDADURA CALDRA X o} g.l) .
APUNTALAR TOTA LA ZONA D'INTERVENCIO DES DE LA PLANTA A INTERVENIR FINS A LA - CONSULTEU ELS PLANOLS w %)
FONAMENTACIO PER TAL DE DESCARREGAR ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS E’ :sg;g%‘:;g’;g ;ﬁi%égas PER E P_: Q
N c
* ABANS DE L'INICI DE QUALSEVOL REFORG CALDRA CONFIRMAR QUE EL REFORG iﬁ'ﬁyg&iﬁ:ﬁfmﬂs EN — 0 =
EXISTENT COINCIDEIX AMB EL DESCRIT AL PROJECTE Q : 0O n
P2 s
EN CAS DE CONTRADICCIO ENTRE LA REALITAT | LA INFORMACIO GRAFICA CALDRA - QUALSEVOL CONTRADICCIO ENTRE ()] f__’
INFORMAR LA D.F, PER TAL DE DEFINIR EL REFORG PERTINENT PLANOLS § Hggrg* DE C%NiUOLTAR -<C Zl) 5
AMB LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE
p L'OBRA ABANS DE LA SEVA @ L Ll
4 Y EXECUCIO. l'_I_J ) O
e e el % o) <
gy £
ESPECIFICACIONS DE CALCUL: ACCIONS —
COEFICIENTS DE PONDERACIO PARAMETRES SISMICS (NCSE-02) ESTRUCTURA METAL.LICA o (2]
NAJORACIO DE LES ACCIONS | PERVANENTS (6) ¥ =1.35 ACCELERACIO SISMICA BASICA (1) 004 g CARACTERISTIQUES:
CTE-DB-SE-AE (TAULA 4.1) VARIABLES (Q)  ¥q =1.50 e p— P
(ELROCCDICO1-ENV1991-1) | ncoDeNTALS ® BA =100 SOEPOENT B SONASH (6 1= LIMIT ELASTIC 275 N/mm2.
DUCTILTAT NULLA
COEFICENTS SINULTANIETAT | segons TAULA 4.2 ® MODUL DE DEFORMACIO 214 KNImm2 < 2
CTE-DB-SE-AE ESMORTEMENT () 5% oS~ Somri m |:
ESPECIFICACIONS DE CALCUL: MATERIALS D O
COEFICIENTS DE PONDERACIO COEFICIENTS DE PONDERACIO ACERS CONFORMATS =2
NINORACIG DE LA RESISTENCIA PERMANENTS ACERS LAMINATS | ARMATS O x
FORMIGO MAJORACIO DE CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO (CTE. DB SE-A)
ACER ESTRUCTURAL Ermo/ B =1 | EORGone”  |vanaLes ( ) S l(j_)
(LAMNAT) N ST ACCIDENTALS [h'd >
"~ DB-SE- i IUNIONS SECONS DB-A | = MINORACIO DE LA
CTE-03-SE-A (artice 2.3 /UNONS SEGONS DB-A (BE-08) RESISTENCIA DELS FORMGO ES COMPROBARA LA FORMA DELS ELEMENTS '_ o
FABRCA ICATEGORA ¢-I ¥, =300 VATERIALS AGER (pASD) (1DE 5) LA TOLERANCIA MAXIMA DE FLETXA [%2)
CTE-DB-SE-F (TAULA 48) m=>% COEFICIENTS DE PONDERACIO SERA MENOR DE L/1500 O 10mm. w O
[FUSTA NASSISA MAJORACIO DE LES ACCIONS | ¥ =1,00 wn
cmna{ﬁs&u. 223)fUSTA LAVINADA Y =125| | FONAUENTS ¥ (TAULA 2) UNIONS - NORMATIVA A CUMPLIR g'LIJ
[UNIONS SEGONS DB-M (TAULA 2.3) WINGRACIO RESISTENCIA WAT. | ¥ g (TAULA 2.1) . j o @) (@]
lkmod SECONS 0B (TAULA Z4) | SEGONS TIPUS FONMENTAGO . (Tauth 24) CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO (CTE. DB SE-A) i O
W o =}
- - S
CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO (CE-21) . . xrao -
PILARS, BIGUES | FORJATS INTERIORS CONTROL DEXECUCIO P =
FORMIGO HA-25/F/10/XC1 ACER B-500-S/B-500-T FORMIGO 'IN SITU v q: 2
ARIDS LIMIT ELASTIC yk>= 500 NJmi] TIPUS DE CONTROL Normal .
TIPUS DE CIMENT Cem A 42,5R | RESISTENCIA ULTIMA fu 550 Njmih) CLASSE DE PROVETA Cilindrica
CLASSE Rodats | MODUL ELASTIC Es > 200,000 N/mrh| @15 H=30cm P
TAMANY MAXIM DE L'ARID 10 mm | ALLARGAMENT ENROTURA & >= 12,0% CONSULTAR LA FREQUENCIA DELS ASSAJOS (UNITAT O
D'OBRA PER ASSAIG) | EL NOMBRE DE SERIES DE Z ©
DOSIFICACIO RECOBRIMENTS PROVETES PER ASSAIG AL PLEC DE CONDICIONS < %
A DETERMINAR PER LA CENTRAL DE FABRICACIO RECOBRIMENTS NOMINALS SEGONS TIPUS. ] S
DE FORMIGO DELEMENTS sen). A @
RELACIO MAXIMA alc a/c=0.60 - USSR TEMPS DE TRENCAMENT 2uts a7 dies o L
CONTINGUT MINIM DE CIMENT 275 kg/m | EDIFICI DE 50 ANYS DE VIDA UTIL 20+10mm 3uts a 28 dies.
CONTINGUT MAXIM DE CIMENT 2uts de reserva
ADITIUS (Recom fidificants) CONSULTEUDF. | gpiFici D 100 ANYS DE VIDA UTIL 30+10mm s preveu a 7 dies una resisténcia del 70% de Fk
DOCILITAT
CCONSISTENCIA Flida | ConAMENTACIO N° DE PROBETES PER SERIE 7
COMPACTACIO Vibrat mecanic (elements formigonats contra terreny) N
ASSENTAMENT EN EL CON D'ABRAMS 10-15cm ALTRES ASSAJOS Con d'Abrams
RESISTENCIA CARACTERISTICA SENSE FORMIGO DE NETEJA 70+10mm ACER (PASSIU)
ALS 7 DIES 16,25 Nimm'
ALS 28 DIES 25 NImit 'VEURE ELS PLECS DE CONDICIONS CONTROL ESTADISTIC SEGONS CE-21
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DETALL 1
UNIO BIGA EXISTENT IPN-400 / NOU PERFIL IPN-360 (EMBEGUT AL FORJAT)

B

REVOLTO REPICAT BIGUETA
PER EMBEURE-HI EXISTENT TIPUS,
EL NOU PERFIL IPN-180

1

250 mm

NOU PERFIL DE

BIGA EXISTENT

REFORG TIPUS TIPUS IPN-400
IPN-360
B
SECCIO A-A
B
BIGUETA
EXISTENT TIPUS
t 600 mm 1/ IPN-180

REVOLTO REPICAT
PER EMBEURE-HI
EL NOU PERFIL

BIGA EXISTENT
TIPUS IPN-400

NOU PERFIL DE
REFORC TIPUS
. IPN-360

MUR DE
SOTERRANI
EXISTENT

@300 mm

. QX% ]
[y V\m@
A

BIGA EXISTENT
TIPUS IPN-400

COL-LECTOR

=)

DETALL 2

e |

250 mm

80 mm

c 2

280 mw

B
REVOLTO REPICAT BIGUETA
PER EMBEURE-HI EXISTENT TIPUS
EL NOU PERFIL IPN-160/ 180

80 mm

E=t )

NOU PERFIL DE

UNIO NOU PERFIL DE REFORG IPN-360 (embegut al forjat) / NOU TRENCALLUMS IPN-140

REVOLTO REPICAT
PER EMBEURE-HI
EL NOU PERFIL

250 mm

e |
i

o - F - T

80 mm

280 mm

1

NOU PERFIL
TRENCALLUMS
TIPUS IPN-140
NOU PERFIL DE NOU PERFIL DE NOU PERFIL
REFORC TIPUS REFORG TIPUS TRENCALLUMS
IPN-360 IPN-360 TIPUS IPN-140
B
SECCIO A-A SECCIO B-B
B A
BIGUETA
EXISTENT TIPUS
IPN-160 / 180
NOU PERFIL
—— TRENCALLUMS
250 mm TIPUS IPN-140
4.5 90 80 mm
i c 0%777? Feow T T T c
=  —  —  —  9%mmif H6/160mm— ——  ——  —— 140 0
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100 mm REFORG TIPUS NOU PERFIL
| T 1PN-360 TRENCALLUMS
TIPUS IPN-140
NOU PERFIL DE BIGA EXISTENT \ NOU PERFIL DE NOU PERFIL DE
REFORGC TIPUS TIPUS IPN-400 N REFORG TIPUS B REFORG TIPUS
IPN-360 IPN-360 IPN-360 A
B A
SECCIO A-A SECCIO B-B SECCIO A-A SECCIO B-B
NOU PERFIL DE
REFORG TIPUS
BIGA EXISTENT IPN-SGOC
TIPUS IPN-400 B
%
W NOTA: ‘ ‘ ‘ ‘ NOTA:
‘ ‘ ‘ ‘ ATACONAR EL PERFIL DE ‘ ‘ ‘ ‘ ATACONAR EL PERFIL DE
TRENCALLUMS AMB EL FORJAT TRENCALLUMS AMB EL FORJAT
‘ ‘ ‘ ‘ UN COP COL.LOCAT ‘ ‘ 45N 90 ‘ ‘ UN COP COL.LOCAT
T T T T
‘ ‘ ‘ ‘ NOTA: — N/ — NOTA:
TOTES LES SOLDADURES SERAN ‘ ‘ ‘ ‘ TOTES LES SOLDADURES SERAN
‘ ‘ ‘ ‘ ATOPALL DE PENETRACIO ‘ ‘ ‘ ‘ ATOPALL DE PENETRACIO
COMPLETA AMB PREPARACIO DE COMPLETA AMB PREPARACIO DE
A A VORES ‘ ‘ ‘ A VORES
NOU PERFIL DE BIGUETA / \ / / / \ / /
REFORG TIPUS EXISTENT TIPUS NOU PERFIL ‘ ‘ ‘ ‘ BIGUETA
IPN-360 IPN-180 \ \ \ TRENCALLUMS EXISTENT TIPUS \ \ \
B J/ / / TIPUS IPN-140 IPN-160 / 180 J/ J/ J/
A3 1:20 A3 1:20
. A1 1:10 SECCIO C-C A1 1:10
SECCIO C-C
CRITERIS D'ACOTACIO
- EN AQUEST PLANOL NOMES
S'ACOTEN LES MIDES DELS
ELEMENT ESTRUCTURALS QUE NO
VARIEN
- CONSULTEU ELS PLANOLS
D'ARQUITECTURA | REPLANTEIG PER
LA POSICIO /0 FORMA DELS
ELEMENTS REPRESENTATS EN
AQUEST DOCUMENT.
- QUALSEVOL CONTRADICCIO ENTRE
PLANOLS SHAURA DE CONSULTAR
AMB LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE
L'OBRA ABANS DE LA SEVA
EXECUCIO.
R LLEGENDA SOLDADURES TIPUS DE SOLDADURES
ESTRUCTURA METAL.LICA CORDONS DE SOLDADURA CARACTERISTIQUES DE LES UNIONS SOLDADES NOTES RELATIVES A L'ENDERROC | ORDRE DE LES INTERVENCIONS
- LLEGENDA (SEGONS CTE DB SEA)
o
CARACTERISTIQUES: NORMA 5) LES SOLDADURES EN ANGLE ENTRE DUES PECES QUE FORMEN UN ANGLE *ES VERIFICARA A L'OBRA LA VIABILITAT DE LES DIFERENTS SOLUCIONS PROPOSADES SOLDADURA REALITZADA N Y ot
CREUAMENT DE CORDONS SOLDADURES DISCONTINUES } FIE NN\ 00, y
- CTE DB SE-A: CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO. SEGURETAT HAURIEN DE COMPLIR AMB LA CONDICIO QUE AQUEST ANGLE ESTIGUI COMPRES i 0 “t £ ) 1 ! 80°
TIPUS DACER S275 R ELS CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE EL MAJOR DE: ESTRUCTURAL ACER APARTAT 86. RESISTENCIA DELS MITJANS DUNIG. UNIONS ENTRE 60° | 120°. EN CAS CONTRARI AIX COM L'ESTABILITAT DELS ELEMENTS EXISTENTS A MANTENIR (MALGRAT NO SIGUIN P soLoaburANSITU 220, SN I / yromermes
LIMIT ELASTIC 275 Nimm2 TINDRAN UN COLL 'G" DEL 70 % DELMENOR | | > 59 SOLDADES S1B > 120° ES CONSIDERARA QUE NO TRANSMETEN ESFORGOS. ELEMENTS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL). wn)=3mm
MODUL DE DEFORMACIO 214 kKNimm2 GRUIX "A" DE LES PLATINES EN CONTACTE L > 40mm VATERIALS: 1B < 60°: ES CONSIDERARAN COM SOLDADURES AMB PENETRACIO PARCIAL. T SOLDADURA EN TALLER o 0
EL MENOR DE * PREVIAMENT A QUALSEVOL INTERVENCIO DE REFORG O SOLDADURA CALDRA
QUAN ES PRODUEIXIN TROBADES ENTRE - - PERFILS (MATERIAL BASE): S275. . - TIPUS DE SOLDADURA e ol
NORMES A COMPLIR RS OO Bt LD ABURA RETREM | S > 15tmin (BARRES COMPRIMIDES) " MATERIAL DYAPORTACIO (SOLDADURES): LES CARACTERISTIQUES MECANIQUES APUNTALAR TOTA LA ZONA DIINTERVENCIO DES DE LA PLANTA A INTERVENIR FINS A LA £+
S > 25tmin (BARRES TRACCIONADES) DELS MATERIALS D'APORTACIO SERAN EN TOTS ELS CASOS SUPERIORS A LES DEL b FONAMENTACIO PER TAL DE DESCARREGAR ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS a\ 60 XSIMETRICA
ACERS CONFORMATS UNADE LES PLATINES PER QUE UN DELS — Y SOLADURA EN ANGLE DE COLL (a) el 240 mm
CORDONS SIGUI PASSANT S Z 300mm MATERIAL BASE. (4.4.1 CTE DB SE-A) e — A UNA CARA 2535mm tai6n (§ = 3 mm
ACERS LAMINATS | ARMATS tmi ’Sgﬁ(‘)xRDGER'L’T;LAT'NA DE DISPOSICIONS CONSTRUGTIVES: UNIOEN T UNIO EN 'SOLAPE' * ABANS DE L'INICI DE QUALSEVOL REFORG CALDRA CONFIRMAR QUE EL REFORG a ‘SOLADURA EN ANGLE DE COLL (&) - 5
CODI TECNIC DE LEEDIFICACIO (CTE. DB SE-A) 1) LES SEGUENTS PRESCRIPCIONS S'APLIQUEN A UNIONS SOLDADES ON ELS EXISTENT COINCIDEIX AMB EL DESCRIT AL PROJECTE ADUES CARES femm <et<iomn
ESPESSORS DE LES PECESS A UNIR SIGUIN ALMENYS DE 4mm. CCOMPROVACIONS: o SOLADURA A TOPALL 5 mm < et <40 mm
2) ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE NO PODRAN TENIR UN ESPESSOR 'A) CORDONS DE SOLDADURA DE GOM A GOM AMB PENETRACIO TOTAL: N/
R DE GOLA INFERIOR A 3 mm NI SUPERIOR AL MENOR ESPESSOR DE LES PECES A UNIR EN AQUEST CAS, NO ES NECESSARIA CAP COMPROVACIO. LA RESISTENCIA DE EN CAS DE CONTRADICCIO ENTRE LA REALITAT | LA INFORMACIO GRAFICA CALDRA (AMB PREPARACIO DARESTES) SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES A TOPALL
ES COMPROBARA LA FORMA DELS ELEMENTS 3)ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE LES LONGITUDS DEL QUAL SIGUIN. LA UNIO SERA IGUAL A LA DE LA MES FEBLE DE LES PECES UNIDES INFORMAR LA D.F, PER TAL DE DEFINIR EL REFORG PERTINENT
(1 DE 5) LA TOLERANCIA MAXIMA DE FLETXA MENORS DE 40mm O 6 VEGADES L'ESPESSOR DE GOLA, NO ES TINDRAN EN COMPTE &) CORDONS DE SOLDADURA FINS AL FONS AMB PENETRACIO PARCIAL | AMB * ATOTES LES SOLDADURES ES REVOREJARAN ALS + ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA
SERA MENOR DE L/1500 0 10mm o o PER CALCULAR LA RESISTENCIA DE LA UNIO. PREPARACIO DE VORES TRAUS
: = = S e B S M oo Ao cv s oo e 7 >
N | DE  GOLA IGUAL AL CANTELL NOMINAL DE LA PREPARACIO MENYS 2r (ART. ;
UNIONS - NORMATIVA A CUMPLIR: COMPLET). PER CUMPLIR-LA, POT SER NECESSARI PER LLONGAR EL CORDO £.6.3.38 DEL CTE DB SE-A). mm( CORDO | EL SEU NTERVAL (LS) el > e g3l el
L VOREJANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX ESPESSOR DE GOLA | UNA LONGITUD  C) GCORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE longitud %
CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO (CTE. DB SE-A) DE 2 VEGADES D'AQUEST ESPESSOR. LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE ES REALITZA LA COMPROVACIO DE TENSIONS EN CADA CORDO DE sms ﬁhg; e2 > ek g>= e2
t it SOLDADURA HAURIA DE SER MAJOR O IGUAL QUE 4 VEGADES L' ESPESSOR DE GOLA.  SOLDADURA ~ SEGONS L'ARTICLE 8.6.2.3 CTE DB-SE-A. F a + a + a % m m 2
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DETALL 3 DETALL 4
REFORC BIGA EXISTENT ENTRE PILARS P44-P45 / UNIO AMB EL NOU REFORGC DE FORJAT IPN-300 i IPN-340 UNIO BIGA EXISTENT IPN-500 / NOU PERFIL IPN-360 (EMBEGUT AL FORJAT)
BIGUETA EXISTENT D A B s A
B TIPUS IPN-160 BIGUETA BIGA EXISTENT TIPUS IPN-450
NOU PERFIL DE BIGA EXISTENT REVOLTO CERAMIC BIGA EXISTENT EXISTENT TIPUS) REFORGADA AMB 1/2 PERFIL REVOLTO REPICAT BIGUETA REVOLTO REPICAT
REFORG TIPUS TIPUS IPN-450 TIPUS IPN-450 IPN-160 IPN-400 SEGONS DETALL PER EMBEURE-HI EXISTENT TIPUS PER EMBEURE-HI
IPN-300 EL NOU PERFIL IPN-160/180 EL NOU PERFIL
S VAN \ TN
170 mm
250 mm 250 mm Ii
I 80 mm
S g [ — —— — — — — it _—— — —
— —  — c c c
c c [ [ [ [ V: - L ]
N - DU =1 & = =71 < = < G 280 mm | 280 mm
7§
NOU PERFIL DE BIGA EXISTENT NOU PERFIL DE BIGA EXISTENT NOU PERFIL DE
REFORG TIPUS TIPUS IPN-500 REFORG TIPUS TIPUS IPN-500 REFORG TIPUS
NOU PERFIL DE NOU PERFIL DE |PN-360 |PN-360 |PN-360
REFORC TIPUS e\ REFORG TIPUS
IPN-340 IPN-300
REFORC DEILA / \PERFIL DE REFORG REFORC DEL NOU PERFIL DE REFORG DEL
BIGA EXISTENT EXISTENT PERFIL EXISTENT REFORG TIPUS PERFIL EXISTENT
(IPN-450) AMB 1/2 B TIPUS IPN-300 AMB 1/2 IPN-400 D A |PN-340 B AMB 112 IPN.400 B A
IPN-400
SECCIO A-A SECCIO B-B SECCIO D-D SECCIO A-A SECCIO B-B
D A B
B A
BIGA EXISTENT TIPUS IPN-450 BIGA EXISTENT TIPUS IPN-450 BIGUETA BIGA EXISTENT TIPUS IPN-450 B
BIGUETA REFORGADA AMB 1/2 PERFIL 'REFORGADA AMB 1/2 PERFIL EXISTENT TIPUS) REFORCADA AMB 1/2 PERFIL BIGUETA
EXISTENT TIPUS IPN-400 IPN-400 IPN-160 IPN-400 SEGONS DETALL EXISTENT TIPUS
IPN-160 IPN-160/180
- = W
SOLDADURA AM - m/ -
VISELLENUN | —x _ P —_— — —_— — —_— e — —— U —
— — = 50 —— == —_— T a= — 1.
C C C C C C —
J 150 mm J L L \l; H 360m
i 5\/150 - l 340 mm 00 mm ‘l: l
10
SOLDADURA SOLDADURA
DISCONTINUA A 200 mm DISCONTINUA A 200 mm
—\ |— — NOU PERFIL DE NOU PERFIL DE. TOPALL — —  —  — NOU PERFIL DE BIGA EXISTENT NOU PERFIL DE BIGA EXISTENT NOU PERFIL DE
REFORG TIPUS REFORG TIPUS REFORG TIPUS TIPUS IPN-500 REFORG TIPUS TIPUS IPN-500 REFORG TIPUS
IPN-340 gerORG DE LA IPN-300 IPN-360 IPN-360 IPN-360
REFORGDELA /o aTina NOU PERFIL DE "\ PERFIL DE REFORG BIGA EXSTENT PLATINA ; 150 mm J‘ REFORG DE LA
BIGA EXISTENT REFORG TIPUS  EXISTENT TIPUS T50x200x10 mm
150x200k10 mm (IPN-450) AMB 1/2 1y A 150x200x10 mm g BIGAEXISTENT B A
(IPN-450) AMB 172 IPN-300 IPN-300 1PN-400 (IPN-450) AMB 112
1PN-400 B VEURE DETALL DE IPN-400
SECCIO A-A SECCIO B-B SOLDADURA DISCONTINUA SECCIO D-D SECCIO A-A SECCIO B-B
B I I NOU PERFIL DE
BIGUETA s - - - L | 1] REFORG TIPUS
T WTT| /exsenTTires [ T T I SN | 8 T |eraso‘ ‘
NOU PERFIL DE ¥ BIGA IPN-450 BIGUETA
D REFORG TIPUS IPN-160 E== = E== - EXISTENT TIPUS -
|PN-340 - - - — @ NOTA: IPN-160/180 NOTA:
N N S REFORG 1/2 IPN-400 s 5om b BIGA EXISTENT
3 3 / TIPUS IPN-500
BIGA EXISTENT TIPUS IPN-450 ‘ 2 Z ELREFORC NO ‘ ATACONAR EL PERFIL DE ATACONAR EL PERFIL DE
REFORGADA ANIB 172 PERFIL. ARRIBARA AL PILAR & 8 g g & ARRIBARA AL PILAR TRENCALLUMS AMB EL FORJAT || | /] TRENCALLUMS AMB EL FORJAT
IPN-400 SEGONS DETALL E Z Z Z E UN COP COL.LOCAT UN COP COL.LOCAT
= — g g g
B = =F
| B H 50 | | | | |
& 44 x i3 NOTA: NOTA:
W wo o ouw
o i og
L ‘ x g g g g ‘ TOTES LES SOLDADURES SERAN 20 TOTES LES SOLDADURES SERAN
E % g g E A TOPALL DE PENETRACIO A TOPALL DE PENETRACIO
‘ COMPLETA AMB PREPARACIO DE ‘ ‘ ‘ ‘ COMPLETA AMB PREPARACIO DE
| ‘ ‘ VORES | | VORES
. LB . | | | SISSE o . N - U
NOU PERFIL DE PERFIL DE REFORG w0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ il ‘ ‘ / / / NOU PERFIL DE / / /
REFORC TIPUS EXISTENT TIPUS s | 007 Nefert SRy + (] i A REFORG TIPUS A
IPN-300 IPN-300 : T, — 1 C
B ! i ‘ ‘ ‘ IPN-360
k‘ ‘8 g D‘ ‘5 3‘ ‘u L s L 5 A3 1:20
SECCIO C-C 4 z  Z z =z ||| z| z z E > > SECCIO C-C :
g e allle  bEllE g le llE s e AT T
PORTIC P44 - P45 A3 1:20 -
PLANTA | ALCAT A1 1:10 CRITERIS D'ACOTACIO
- EN AQUEST PLANOL NOMES
S'ACOTEN LES MIDES DELS
ELEMENT ESTRUCTURALS QUE NO
VARIEN
- CONSULTEU ELS PLANOLS
D'ARQUITECTURA | REPLANTEIG PER
LA POSICIO /0 FORMA DELS
ELEMENTS REPRESENTATS EN
AQUEST DOCUMENT.
- QUALSEVOL CONTRADICCIO ENTRE
PLANOLS SHAURA DE CONSULTAR
AMB LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE
L'OBRA ABANS DE LA SEVA
EXECUCIO.
ESTRUCTURA METAL.LICA CARACTERISTIQUES DE LES UNIONS SOLDADES ' LLEGENDA SOLDADURES TIPUS DE SOLDADURES
| CORDONS DE SOLDADURA NOTES RELATIVES A L'ENDERROC | ORDRE DE LES INTERVENCIONS LEGENDA (SEGONS CTEDBSEA
- ! oTE DR SE A)
o
CARACTERISTIQUES: NORMA 5) LES SOLDADURES EN ANGLE ENTRE DUES PECES QUE FORMEN UN ANGLE *ES VERIFICARA A L'OBRA LA VIABILITAT DE LES DIFERENTS SOLUCIONS PROPOSADES SOLDADURA REALITZADA S P b
CREUAMENT DE CORDONS SOLDADURES DISCONTINUES } EENN N\ TN, .
CTE DB SE-A: CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO. SEGURETAT HAURIEN DE COMPLIR AMB LA CONDICIO QUE AQUEST ANGLE ESTIGUI COMPRES i " ”1: £ ) 1 ! 80°
TIPUS DACER S2750R ELS CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE EL MAJOR DE: ESTRUCTURAL ACER APARTAT 86. RESISTENCIA DELS MITJANS DUNIG. UNIONS ENTRE 60° | 120°. EN CAS CONTRARI AIX COM L'ESTABILITAT DELS ELEMENTS EXISTENTS A MANTENIR (MALGRAT NO SIGUIN P soLoaburANSITU N SN I / yromermes
LIMIT ELASTIC 275 Nimm2 TINDRAN UN COLL 'G" DEL 70 % DELMENOR | | > 59 SOLDADES S1B > 120° ES CONSIDERARA QUE NO TRANSMETEN ESFORGOS. ELEMENTS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL). wn)=3mm
MODUL DE DEFORMACIO 214 kKNimm2 GRUIX "A" DE LES PLATINES EN CONTACTE L > 40mm VATERIALS: 1B < 60°: ES CONSIDERARAN COM SOLDADURES AMB PENETRACIO PARCIAL. T ‘SOLDADURA EN TALLER o 0
EL MENOR DE * PREVIAMENT A QUALSEVOL INTERVENCIO DE REFORG O SOLDADURA CALDRA
QUAN ES PRODUEIXIN TROBADES ENTRE - - PERFILS (MATERIAL BASE): S275. . - TIPUS DE SOLDADURA e ol
NORMES A COMPLIR RS OO Bt LD ABURA RETREM | S > 15tmin (BARRES COMPRIMIDES) _ MATERIAL DAPORTACIO (SOLDADURES): LES CARACTERISTIQUES MECANIQUES APUNTALAR TOTA LA ZONA DIINTERVENCIO DES DE LA PLANTA A INTERVENIR FINS A LA £+
UNA DE LES PLATINES PER QUE UN DELS S 2 25tmin (BARRES TRACCIONADES) DELS MATERIALS D'APORTACIO SERAN EN TOTS ELS CASOS SUPERIORS A LES DEL — FONAMENTACIO PER TAL DE DESCARREGAR ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS aI\ SOLADURA EN ANGLE DE COLL (a) g 2qmm 7 w xoweTmcn
ACERS CONFORMATS CORDONS SIGUI PASSANT S 2300mm MATERIAL BASE. (4.4.1 CTE DB SE-A) e AN CARA R FEN W 2sasmm 5ot omm
ACERS LAMINATS | ARMATS tmin = Sgﬁ‘xRDER'—’T; LATINA DE DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES: UNIOEN T UNIO EN 'SOLAPE' * ABANS DE L'INICI DE QUALSEVOL REFORG CALDRA CONFIRMAR QUE EL REFORG a ‘SOLADURA EN ANGLE DE COLL (&) N - 5
CODI TECNIC DE LEDIFICACIO (CTE. DB SE-A) OR GRU 1) LES SEGUENTS PRESCRIPCIONS SAPLIQUEN A UNIONS SOLDADES ON ELS EXISTENT COINCIDEIX AMB EL DESCRIT AL PROJECTE 'ADUES CARES <1 <40
ESPESSORS DE LES PECESS A UNIR SIGUIN ALMENYS DE 4mm. CoggRO;A;?'ON:O SOMA GO 6 10 SOLADURA A TOPALL 5 mm < et <40 mm
2) ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE NO PODRAN TENIR UN ESPESSOR 'A) CORDONS DE SOLDADURA DE GOM A GOM AMB PENETRACIO TOTAL: A N v
R DE GOLA INFERIOR A 3 mm NI SUPERIOR AL MENOR ESPESSOR DE LES PECES A UNIR EN AQUEST CAS, NO ES NECESSARIA CAP COMPROVACIO. LA RESISTENCIA DE EN CAS DE CONTRADICCIO ENTRE LA REALITAT | LA INFORMACIO GRAFICA CALDRA (AMB PREPARACIO DARESTES) SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES A TOPALL
ES COMPROBARA LA FORMA DELS ELEMENTS 3)ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE LES LONGITUDS DEL QUAL SIGUIN. LA UNIO SERA IGUAL A LA DE LA MES FEBLE DE LES PECES UNIDES INFORMAR LA D.F, PER TAL DE DEFINIR EL REFORG PERTINENT
(1 DE 5) LA TOLERANCIA MAXIMA DE FLETXA MENORS DE 40mm O 6 VEGADES L'ESPESSOR DE GOLA, NO ES TINDRAN EN COMPTE ) CORDONS DE SOLDADURA FINS AL FONS AMB PENETRACIO PARCIAL | AVB * ATOTES LES SOLDADURES ES REVOREJARAN ALS + ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA
SERA MENOR DE L/1500 0 10mm o o PER CALCULAR LA RESISTENCIA DE LA UNIO. PREPARACIO DE VORES TRAUS X
: = = S R e ecs oo R o e e scseon % N
mm
UNIONS - NORMATIVA A CUMPLIR: CCOMPLET). PER CUMPLIR-LA, POT SER NECESSARI PER LLONGAR EL CORDO 8.6.3.38 DEL CTE DB SE-A). CORDOEL SEUNTERVAL (LS) el > e2> 9*1 el
T o VOREJANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX ESPESSOR DE GOLA | UNALONGITUD ) CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE: Jongitud %
CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO (CTE. DB SE-A) DE 2 VEGADES D'AQUEST ESPESSOR. LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE ES REALITZA LA COMPROVACIO DE TENSIONS EN CADA CORDO DE sms ﬁhg; e2 > ek g>= e2
2% Tt 'SOLDADURA HAURIA DE SER MAJOR O IGUAL QUE 4 VEGADES L' ESPESSOR DE GOLA.  SOLDADURA ~ SEGONS L'ARTICLE 8.6.2.3 CTE DB-SE-A, F a + a + a % m m 2
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NORMES A COMPLIR:

QUAN ES PRODUEIXIN TROBADES ENTRE

ACERS CONFORMATS
ACERS LAMINATS | ARMATS
CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO (CTE. DB SE-A)

TRES CORDONS DE SOLDADURA RETIRAREM
UNA DE LES PLATINES PER QUE UN DELS
CORDONS SIGUI PASSANT

£S COMPROBARA LA FORMA DELS ELEMENTS
(1DE 5) LA TOLERANCIA MAXIMA DE FLETXA
'SERA MENOR DE L/1500 O 10mm.

UNIONS - NORMATIVA A CUMPLIR:

CODI TECNIC DE LEDIFICACIO (CTE. DB SE-A)

S = 15tmin (BARRES COMPRIMIDES)
S = 25tmin (BARRES TRACCIONADES)

S >300mm
tmin = GRUIX DE LA PLATINA DE
MENOR GRUIX
o e
« «
L2 EA
S B
20 B

- PERFILS (MATERIAL BASE): 5275,
- MATERIAL D'APORTACIO (SOLDADURES): LES CARACTERISTIQUES MECANIQUES
DELS MATERIALS D'APORTACIO SERAN EN TOTS ELS CASOS SUPERIORS A LES DEL
MATERIAL BASE. (4.4.1 CTE DB SE-A)

DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES:
1) LES SEGUENTS PRESCRIPCIONS S'APLIQUEN A UNIONS SOLDADES ON ELS
ESPESSORS DE LES PECESS A UNIR SIGUIN ALMENYS DE dmm.

2) ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE NO PODRAN TENIR UN ESPESSOR
DE GOLA INFERIOR A 3 mm NI SUPERIOR AL MENOR ESPESSOR DE LES PECES A UNIR.
3) ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE LES LONGITUDS DEL QUAL SIGUIN
MENORS DE 40mm O 6 VEGADES L'ESPESSOR DE GOLA, NO ES TINDRAN EN COMPTE
PER CALCULAR LA RESISTENCIA DE LA UNIO.

4) EN EL DETALL DE LES SOLDADURES EN ANGLE SNDICA LA LONGITUD EFECTIVA
DEL CORDO (LONGITUD SOBRE LA QUAL EL CORDO TE EL SEU ESPESSOR DE GOLA
COMPLET). PER CUMPLIR-LA, POT SER NECESSARI PER LLONGAR EL CORDO
VOREJANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX ESPESSOR DE GOLA | UNA LONGITUD
DE 2 VEGADES D'AQUEST ESPESSOR. LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE
'SOLDADURA HAURIA DE SER MAJOR O IGUAL QUE 4 VEGADES L' ESPESSOR DE GOLA.

Y
e |

UNIO EN 'T*

UNIO EN 'SOLAPE'

COMPROVACIONS:
) CORDONS DE SOLDADURA DE GOM A GOM AMB PENETRACIO TOTAL:

EN AQUEST CAS, NO ES NECESSARIA CAP COMPROVACIO. LA RESISTENCIA DE
LA UNIO SERA IGUAL A LA DE LA MES FEBLE DE LES PECES UNIDES.
B) CORDONS DE SOLDADURA FINS AL FONS AMB PENETRACIO PARCIAL | AVB
PREPARACIO DE VORES:

ES COMPROVEN COM SOLDADURES EN ANGLE CONSIDERANT UN ESPESSOR
DE GOLAIGUAL AL CANTELL NOMINAL DE LA PREPARACIO MENYS 2mm (ART.
8.6.3.3B DEL CTE DB SE-A).
C) CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE:

ES REALITZA LA COMPROVACIO DE TENSIONS EN CADA CORDO DE
SOLDADURA  SEGONS _L'ARTICLE 8.6.2.3 CTE DB-SE-A.

APUNTALAR TOTA LA ZONA D'INTERVENCIO DES DE LA PLANTA A INTERVENIR FINS A LA
FONAMENTACIO PER TAL DE DESCARREGAR ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS

* ABANS DE L'INICI DE QUALSEVOL REFORG CALDRA CONFIRMAR QUE EL REFORG
EXISTENT COINCIDEIX AMB EL DESCRIT AL PROJECTE

EN CAS DE CONTRADICCIO ENTRE LA REALITAT | LA INFORMACIO GRAFICA CALDRA
INFORMAR LA D.F, PER TAL DE DEFINIR EL REFORG PERTINENT

% \

R

al

a

SOLADURA EN ANGLE DE COLL (a)
AUNA CARA

SOLADURA EN ANGLE DE COLL (a)
ADUES CARES

— N/ SOLADURAATOPALL

(AMB PREPARACIO D'ARESTES)

15 mm <e1 <40 mm

SOLDADURES EN ANGLE

DETALL 5 DETALL 6
REFORC ENTRE PILARS P44-P45 / UNIO BIGA EXISTENT REFORCADA IPN-450+1/2 IPN-400 AMB EL NOU REFORC DE FORJAT IPN-340 i IPN-360 UNIO NOU PERFIL DE REFORG IPN-300 - IPN-320 o IPN-340 (sota forjat) / NOU TRENCALLUMS IPN-140
D A
B B A
BIGUETA EXISTENT REVOLTOREPICAT ~ BIGA EXISTENT REVOLTO REPICAT IGA EXISTENT BIGUETA EXISTENT BIGA EXISTENT
TIPUS IPN-160 PER EMBEURE-HI TIPUS IPN-450 1PUS IPN-450 TIPUS IPN-160 TIPUS IPN-450 + FORJAT EXISTENT BIGUETA FORJAT EXISTENT
EL NOU PERFIL EL NOU PERFIL REFORG 1/2 IPN-400 EXISTENT TIPUS
IPN-160 / 180
T j
250 mm
| =
S T~
L N T C C C
c ' - _ | _F |
< == o - N) <> <>
L 93 o 300320
/340 mm
NOU PERFIL
TRENCALLUMS
it TIPUS IPN-140
RN SN
L N o A O — NOU PERFIL DE
SN f;if?&ﬁg,{lpé"z% IPN-340 NOU PERFIL DE NOU PERFIL
. ’ - REFORC TIPUS TRENCALLUMS
SEGONS PLANTA
NOU PERFIL DE REFORC DE LAl NOU PERFIL DE REFORC DE LA _\NOU PERFIL DE NOU PERFIL DE EFORC DE LA | IPN-300/IPN-320/IPN-340 TIPUS IPN-140
REFORC TIPUS BIGA EXISTENT REFORG TIPUS BIGAEXISTENT  REFORG TIPUS REFORC TIPUS BIGA EXISTENT SEGONS PLANTA
IPN-360 EMBEGUT (IPN-450) AMB 1/2 IPN-360 EMBEGUT o A (PN-450) AMB 172 IPN-340 SOTA IPN-340 SOTA PN-450) AMB 172 B
AL FORJAT IPN-400 AL FORJAT IPN-400 FORJAT FORJAT N-400
B B
SECCIO A-A SECCIO B-B SECCIO D-D
SECCIO A-A SECCIO B-B
D A
B B
B
BIGA EXISTENT BIGA EXISTENT BIGUETA FORJAT EXISTENT
TIPUS IPN-450 + TIPUS IPN-450 +
REFORG 1/2 IPN-400 REFORC 1/2 IPN-400
T A ad j
250 mm 250 mm
mm — v
c ¢ ¢ g c ¢ c c | c c
— — — _ = — 140 mm —
N2 N 3e0mm —  —  — N% NY J 1 N2 ENRIGIDOR :l/
10 3 e=10mm 3001320
340 mm —_—— —  — _ — —
NOU PERFIL /340 mm
| TRENCALLUMS
TIPUS IPN-140
SOLDADURA - SOLDADURA e=10 mm /
DISCONTINUA A 200 mm DISCONTINUA A ANNS
] e A L NOU PERFIL DE
NOU PERFIL DE REFORC DE LA REFORC TIPUS
REFORC TIPUS BIGA EXISTENT REFORG TIPUS |PN-300/IPN-320/IPN-340 QQEOEER;'EESE ?ggNFgA'T_T.‘lIJMS
NOU PERFIL DE /- 150 min 4~ \REFORG DE LA IPN-360 EMBEGUT ~ (IPN-450) AMB 1/2 IPN-340 SOTA NOU PERFIL DE REFORG DE LA| SEGONS PLANTA \PN»SDD?\PN-SZO/\PN-SAO TioUS 1PN-140
REFORG TIPUS BIGA EXISTENT AL FORJAT PN-400 FORJAT REFORG TIPUS BIGA EXISTENT SEGONS PLANTA
IPN-360 (IPN-450) AMB 1/2 D IPN-360 (IPN-450) AMB 172 B
IPN-400 IPN-400
B PLATINA PLATINA B
SECCIO A-A 150x200x10 mm SECCIO B-B 150x200x10 mm SECCIO D-D
SECCIO A-A B SECCIO B-B
I R
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ BIGUETA
D s D _~EXISTENT TIPUS
NOU PERFIL DE NOTA: IPN-160 /180 NOTA:
N ‘ REFORG TIPUS ‘ N ‘ ‘ ‘ ‘
PN-360 ATACONAR EL PERFIL DE NOU PERFIL ATACONAR EL PERFIL DE
‘ ‘ 20 ‘ BIGA EXISTENT TRENCALLUMS AMB EL FORJAT ‘ ‘ TRENCALLUMS TRENCALLUMS AMB EL FORJAT
/ TIPUS IPN-450 + UN COP COL.LOCAT TIPUS IPN-140 UN COP COL.LOCAT
T T mom ="/ REFORG 1/2 IPN-400 [
T T
NOTA: NOTA:
&Qé\, P— P—
L Al _ TOTES LES SOLDADURES SERAN ‘ ‘ ‘ ‘ TOTES LES SOLDADURES SERAN
A TOPALL DE PENETRACIO ‘ ‘ ‘ ‘ A TOPALL DE PENETRACIO
‘ ‘ COMPLETA AMB PREPARACIO DE 1T a1 COMPLETA AMB PREPARACIO DE
VORES A A VORES
A || | |
0U RERFIL DE [ A \ [ Y/ AN [ ] \
\ \ \ - NOU PERFIL DE \ \ \
EFORG TIPUS ~NOU PERFIL DE
|pN,3egC J/ J/ J/ B REFORG TIPUS J/ J/ /
IPN-300/IPN-320/IPN-340
B SEGONS PLANTA
A3 1:20 A3 1:20
SECCIO C-C A1 1:10 SECCIO C-C A1 1:10
CRITERIS D'ACOTACIO
- EN AQUEST PLANOL NOMES
S'ACOTEN LES MIDES DELS
ELEMENT ESTRUCTURALS QUE NO
VARIEN
- CONSULTEU ELS PLANOLS
D'ARQUITECTURA | REPLANTEIG PER
LA POSICIO /0 FORMA DELS
ELEMENTS REPRESENTATS EN
AQUEST DOCUMENT.
- QUALSEVOL CONTRADICCIO ENTRE
PLANOLS SHAURA DE CONSULTAR
AMB LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE
L'OBRA ABANS DE LA SEVA
EXECUCIO.
R | LEGENDA SOLDADURES TIPUS DE SOLDADURES
ESTRUCTURA METAL.LICA CORDONS DE SOLDADURA CARACTERISTIQUES DE LES UNIONS SOLDADES NOTES RELATIVES A L'ENDERROC | ORDRE DE LES INTERVENCIONS RS coramen
- (SEG0NS CTE 0B.SE A
o
CARACTERISTIQUES: NORMA 5) LES SOLDADURES EN ANGLE ENTRE DUES PECES QUE FORMEN UN ANGLE *ES VERIFICARA A L'OBRA LA VIABILITAT DE LES DIFERENTS SOLUCIONS PROPOSADES SOLDADURA REALITZADA S P b
CREUAMENT DE CORDONS SOLDADURES DISCONTINUES } EENN N\ TN, .
CTE DB SE-A: CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO. SEGURETAT HAURIEN DE COMPLIR AMB LA CONDICIO QUE AQUEST ANGLE ESTIGUI COMPRES i " ”1: £ ) 1 !
TIPUS DACER S275 R ELS CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE EL MAJOR DE: ESTRUCTURAL ACER APARTAT 86. RESISTENCIA DELS MITJANS DUNIG. UNIONS ENTRE 60° | 120°. EN CAS CONTRARI AIX COM L'ESTABILITAT DELS ELEMENTS EXISTENTS A MANTENIR (MALGRAT NO SIGUIN P soLoaburANSITU N SN X mMsi/ yromermes
LIMIT ELASTIC 275 Nimm2 TINDRAN UN COLL 'G" DEL 70 % DELMENOR | | > 59 SOLDADES S1B > 120° ES CONSIDERARA QUE NO TRANSMETEN ESFORGOS. ELEMENTS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL). wn)=3mm
MODUL DE DEFORMACIO 214 kKNimm2 GRUIX "A" DE LES PLATINES EN CONTACTE L > 40mm 1B < 60°: ES CONSIDERARAN COM SOLDADURES AMB PENETRACIO PARCIAL. T ‘SOLDADURA EN TALLER o 0
. MATERIALS: A
EL MENOR DE * PREVIAMENT A QUALSEVOL INTERVENCIO DE REFORG O SOLDADURA CALDRA TIPUS DE SOLDADURA . ]

&0 XSIMETRICA
talon (=3 mm
a5 a5

15 mm <1 <40 mm

SOLDADURES A TOPALL

5
E £
] =]
o T
=] £
g &
< ®
-
m
Q
c
.0
© =
0 83
L% 8o
c N o
gdo ©f
5 Q 2
T
XS ©To
W O
2
o 9
S .1 o
'_ —_
o
=N )
T= o
I—Z —
n S T
we
Ia) ©
L =
S E
Z 0 o
:)U) [0)
ow o
Y| -
X 3
vy, g
o 1%}
29 £
wd U
bo €
Lu% 2
w
ow 2
o w =
o »
<
o
S
'_
O
-
=
U)\
me
S
%_I
g
W o
=) S
.S -
< < <
-
% g
<< 5
— @
o w

15 mm < a1 < 40 mm

* ATOTES LES SOLDADURES ES REVOREJARAN ALS
TRAUS

* SINDICARA LA LONGITUD DEL CORDO (L), O LA DEL
CORDO | EL SEU NTERVAL (LIS)

ms ms m P2\ longitud

* ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA
* DIMENSIO COLL (EXCEPTE INDICACIO EXPRESSA EN DETALL)

el > e 9% el

eZ>ek>g>% €2
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DETALL 7
UNIO BIGA EXISTENT IPN-500 / NOU PERFIL IPN-360 (EMBEGUT AL FORJAT) / IPN-300 .
A D TIPUS IPN-160
BIGA EXISTENT B REVOLTO REPICAT  BIGUETA EXISTENT REVOLTO REPICAT B BIGA EXISTENT
TIPUS IPN-500 PER EMBEURE-HI TIPUS IPN-160 PER EMBEURE-HI TIPUS IPN-500
EL NOU PERFIL EL NOU PERFIL
AN
170 mm = 170 mm
250 mm 250 mm
] L S
80 mm i W
= L —— — - \
360mm [ - - 1 §§ — - 3 1
c — c Gorom |— — — H c c c
J I ——300m N2 e et NY
A
=i It
1
NOU PERFIL DE NOU PERFIL DE BIGA EXISTENT RFIL DE NOU PERFIL DE PERFIL DE REFOR(
REFORG TIPUS REFORG TIPUS TIPUS IPN-500 REFORC TIPUS REFORG TIPUS EXISTENT
IPN-360 EMBEGUT IPN-360 EMBEGUT IPN-300 SOTA IPN-300 TIPUS IPN-300
AL FORJAT AL FORJAT FORJAT
A D B
B
SECCIO A-A SECCIO B-B SECCIO D-D
BIGUETA EXISTENT
B A D B TIPUS IPN-160
BIGA EXISTENT BIGA EXISTENT
TIPUS IPN-500 BIGUETA TIPUS IPN-500
/EXISTENT TIPUS
4V 600 mm # IPN-160
170 mm \§ - &’
250 mm
P7.5\/200
500
" —— — — — “— —=
— |c ¢ c — [ — 4 L/ —{s00mm
360 mm —— — — c 200 mm c
—— 300 mm N 300 m — 3 —
NN
NOU PERFIL DE NOU PERFIL DE PERFIL DE REFOR(
REFORG TIPUS NOU PERFIL DE BIGA EXISTENT NOU PERFIL DE REFORC TIPUS EXISTENT
IPN-360 EMBEGUT REFORC TIPUS TIPUS IPN-500 REFORC TIPUS IPN-300 TIPUS IPN-300
AL FORJAT IPN-360 EMBEGUT IPN-300 SOTA
AL FORJAT FORJAT
A D B
B
SECCIO A-A SECCIO B-B SECCIO D-D
NOU PERFIL DE
| 4'4;%?;,5’5 REFOR [/ REFORG TIPUS
TIPUS IPN-300 IPN-300 SOTA
B FORJAT NOTA:
D D
NP N ATACONAR EL PERFIL DE
| | | | TRENCALLUMS AMB EL FORJAT
Prosz0 UN COP COL.LOCAT
| | | |
NOTA:
‘ ‘ ‘ ‘ TOTES LES SOLDADURES SERAN
ATOPALL DE PENETRACIO
‘ ‘ N_BIGA EXISTENT COMPLETA AMB PREPARACIO DE
TIPUS IPN-500 VORES
N . 0NN 7
0U RERFIL DE [ \ \ \
EFORC TIPUS
IPN-360 / / /
B
A3 1:20
SECCIO C-C A1 1:10

.
SaM

SERVEI D'ASSISTENCIA MUNICIPAL
Arquitestura Municipal

@ Diputacié Tarragona

CRITERIS D'ACOTACIO

- EN AQUEST PLANOL NOMES
S'ACOTEN LES MIDES DELS
ELEMENT ESTRUCTURALS QUE NO
VARIEN

- CONSULTEU ELS PLANOLS
D'ARQUITECTURA | REPLANTEIG PER
LA POSICIO 1/0 FORMA DELS
ELEMENTS REPRESENTATS EN
AQUEST DOCUMENT.

- QUALSEVOL CONTRADICCIO ENTRE
PLANOLS S'HAURA DE CONSULTAR
AMB LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE
L'OBRA ABANS DE LA SEVA

EXECUCIO.
R TIPUS DE SOLDADURES
ESTRUCTURA METAL.LICA CORDONS DE SOLDADURA CARACTERISTIQUES DE LES UNIONS SOLDADES NOTES RELATIVES A L'ENDERROC | ORDRE DE LES INTERVENCIONS LLEGENDA SOLDADURES
- LLEGENDA (SEGONS CTE0B SEAA)
o
TIPUS DACER S275 R ELS CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE EL MAJOR DE: ESTRUCTURAL ACER APARTAT 5.6, RESISTENCIA DELS MITJANS DUNIG. UNIONS ENTRE B0 1200 £N OAS CONTRAR! AIXI COM LESTABILITAT DELS ELEMENTS EXISTENTS A MANTENIR (MALGRAT NO SIGUIN P solsouRAINSITU 222 S E N\ e yaomermcs
LiMIT ELASTIC 275 Nimm2 TINDRAN UN COLL "G" DEL 70 % DEL MENOR | | > 5¢ SOLDADES SIB > 120% ES CONSIDERARA QUE NO TRANSMETEN ESFORGOS, ELEMENTS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL). in )3 mm
MODUL DE DEFORMACIO 214 kKNimm2 GRUIX "A" DE LES PLATINES EN CONTACTE L > 40mm VATERIALS: 1B <60°: ES CONSIDERARAN COM SOLDADURES AMB PENETRACIO PARCIAL o ‘ T SOLDADURAEN TALLER o o
EL MENOR DE * PREVIAMENT A QUALSEVOL INTERVENCIO DE REFORG O SOLDADURA CALDRA
QUAN ES PRODUEIXIN TROBADES ENTRE " - PERFILS (MATERIAL BASE): 5275 : - TIPUS DE SOLDADURA js .
NORMES A COMPLIR TRES CORDONS DE SOLDADURA RETIRAREM | S 2 15tmin (BARRES COMPRIMIDES) _ MATERIAL DAPORTACIO (SOLDADURES): LES CARACTERISTIQUES MECANIQUES APUNTALAR TOTA LA ZONA DINTERVENCIO DES DE LA PLANTA A INTERVENIR FINS A LA £+
UNA DE LES PLATINES PER QUE UN DELS S > 25tmin (BARRES TRACCIONADES) DELS MATERIALS D'APORTACIO SERAN EN TOTS ELS CASOS SUPERIORS A LES DEL — FONAMENTACIO PER TAL DE DESCARREGAR ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS a\ SOLADURA EN ANGLE DE COLL son/ | A a0, XSIMETRIGA
ACERS CONFORMATS CORDONS SIGUI PASSANT S >300mm MATERIAL BASE. (4.4.1 CTE DB SE-A) Ay e O @ ”” = \\\\<W 2535mm R P
ACERS LAMINATS | ARMATS tmin = GRUIX DE LA PLATINA DE UNIGEN T UNIO EN 'SOLAPE' * ABANS DE L'INICI DE QUALSEVOL REFORG CALDRA CONFIRMAR QUE EL REFOR a " 3 s N “; -
! MENOR GRUIX DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES: C C SOLADURA EN ANGLE DE COLL (3
CODI TECNIC DE LEEDIFICACIO (CTE. DB SE-A) 1) LES SEGUENTS PRESCRIPCIONS S'APLIQUEN A UNIONS SOLDADES ON ELS EXISTENT COINCIDEIX AMB EL DESCRIT AL PROJECTE ADUES CARES femm <et<iomn
ESPESSORS DE LES PECESS A UNIR SIGUIN ALMENYS DE 4mm. CCOMPROVACIONS: o SOLADURA A TOPALL 15 mm<et<40mm
2) ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE NO PODRAN TENIR UN ESPESSOR ‘A) CORDONS DE SOLDADURA DE GOM A GOM AMB PENETRACIO TOTAL: N/
\ DE GOLA INFERIOR A 3 mm NI SUPERIOR AL MENOR ESPESSOR DE LES PECES A UNIR. EN AQUEST CAS, NO ES NECESSARIA CAP COMPROVACIO LA RESISTENCIA DE EN CAS DE CONTRADICCIO ENTRE LA REALITAT | LA INFORMACIO GRAFICA CALDRA (AMB PREPARACIO DARESTES) SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES A TOPALL
ES COMPROBARA LA FORMA DELS ELEMENTS 3) ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE LES LONGITUDS DEL QUAL SIGUIN LA UNI® SERA IGUAL A LA DE LA MES FEBLE DE LES PECES UNIDES INFORMAR LA D.F, PER TAL DE DEFINIR EL REFORG PERTINENT
ge??ii; EQDTQLDEERD:?G‘DAQA??MA DE FLETXA N E s r;;‘g:f&i:m'x (R)ESSYSESQ?CE\;S\ ;ES\_ZEuSS\?)R DE GOLA, NO ES TINDRAN EN COMPTE ) CORDONS DE SOLDADURA FINS AL FONS AMB PENETRACIO PARCIAL | AMB 'TQATSSTES LES SOLDADURES ES REVOREJARAN ALS * ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA
mm. 0 0
9 =y Y 4)EN EL DETALL DE LES SOLDADURES EN ANGLE S'INDICA LA LONGITUD EFECTIVA PREP@Z"%%;EO\YS,TE%M SOLDADURES EN ANGLE CONSIDERANT UN ESPESSOR W N\ - SINDICARA LA LONGITUD DEL GORDO (L), O LA DEL * DIMENSIO COLL (EXCEPTE INDICACIO EXPRESSA EN DETALL)
E ES DEL CORDO (LONGITUD SOBRE LA QUAL EL CORDO TE EL SEU ESPESSORDE GOLA  DE  GOLAIGUAL AL CANTELL NOMINAL DE LA PREPARACIO MENYS 2mm (ART. CORD I E1 SEUNTERVAL (LS) d .
UNIONS - NORMATIVA A CUMPLIR: CCOMPLET). PER CUMPLIR-LA, POT SER NECESSARI PER LLONGAR EL CORDO 8.6.3.3B DEL CTE DB SE-A). el > e2 g el
L VOREJANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX ESPESSOR DE GOLA | UNA LONGITUD  C) GCORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE longitud %
CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO (CTE. DB SE-A) DE 2 VEGADES D'AQUEST ESPESSOR. LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE ES REALITZA LA COMPROVACIO DE TENSIONS EN CADA CORDO DE Q sms ﬁ ﬁhg; €2 > ek g>l €2
t it SOLDADURA HAURIA DE SER MAJOR O IGUAL QUE 4 VEGADES L' ESPESSOR DE GOLA.  SOLDADURA ~ SEGONS L'ARTICLE 8.6.2.3 CTE DB-SE-A. F a + a + a % 2
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DETALL 8

UNIO NOU PERFIL DE REFORG IPN-340 (sota forjat) / NOU TRENCALLUMS IPN-140 i HEB-180

B

N

PERFIL DE REFORG/

EXISTENT
TIPUS IPN-340

B
SECCIO A-A

90m;>|§¥

PERFIL DE REFORG/

EXISTENT
TIPUS IPN-340

B
SECCIO A-A

TRENCALLUMS

EXISTENT
TIPUS IPN-160

T
d

AT
-

A D
B
FORJAT EXISTENT BIGUETA FORJAT EXISTENT
EXISTENT TIPUS
IPN-160
250 mm 250 mm 250 mm
(o] C C C C
[/_140 mm o —— - — - —— ] rsomm [/_ ﬁ
— - — 340mm I J — 340 mm
NOU PERFIL NOU PERFIL DE
TRENCALLUMS REFORG
TIPUS IPN-140 TRENCALLUMS
TIPUS HEB-180
\NOU PERFIL PERFIL DE REFOR PERFIL DE REFORG/ NOU PERFIL DE \\ TRENCALLUMS
TRENCALLUMS EXISTENT EXISTENT REFORC EXISTENT
TIPUS IPN-140 TIPUS IPN-340 TIPUS IPN-340 TRENCALLUMS  TIPUS IPN-160
TIPUS HEB-180
A D B
SECCIO B-B SECCIO D-D
A D
B
FORJAT EXISTENT BIG FORJAT EXISTENT
250 mm 250 mm 250 mm
‘ ‘ PF6.0\/120
C C C c = = C
N —  — e —t2om@ —— £ J
—  — 340mm 4 — — mw-% - — 340 mm
NOU PERFIL NOU PERFIL DE
TRENCALLUMS REFORG
TIPUS IPN-140 TRENCALLUMS
TIPUS HEB-180
\NOU PERFIL PERFIL DE REFOR PERFIL DE REFORG/ NOU PERFIL DE \\ TRENCALLUMS
TRENCALLUMS EXISTENT EXISTENT REFORG EXISTENT
TIPUS IPN-140 TIPUS IPN-340 TIPUS IPN-340 TRENCALLUMS  TIPUS IPN-160
TIPUS HEB-180
A D B
B SECCIO B-B SECCIO D-D
NOU PERFIL DE
REFORG
TRENCALLUMS
TIPUS HEB-180 NOTA:
b ATACONAR EL PERFIL DE

TRENCALLUMS AMB EL FORJAT
UN COP COL.LOCAT

NOTA:

TOTES LES SOLDADURES SERAN
A TOPALL DE PENETRACIO
COMPLETA AMB PREPARACIO DE

DETALL 9

PLACA D'ANCORAT
200x300x12 mm.

4 TACS M12 TIPUS HILTI
HAS U + Resines HIT-HY 200-A V3
o equivalent

NOU PERFIL DE
REFORC

TRENCALLUMS
TIPUS HEB-180

SECCIO A-A

TRENCALLUMS
EXISTENT
TIPUS IPN-160

NOU PERFIL DE

REFORC
" TRENCALLUMS

TIPUS HEB-180

4 TACS M12 TIPUS HILTI
HAS U + Resines HIT-HY 200-A V3
o equivalent

SECCIO C-C

-

PLACA D'ANCORATGE DEL TRENCALLUMS HEB-180 AL MUR DE FORMIGO

A
PLACA D'ANCORATGE TRENCALLUMS
200x300x12 mm XISTENT
TIPUS IPN-160
Pe0\/120 )(— 200 m ~)(
- .
20 m ET* — 60 mm e
180 mmi 120mi
180 mm| 280 mm
80 mm @ 4&» & @\
40 mn
L
40 fhref1 120 mmm 4
NOU PERFIL DE, 4 TACS M12 TIPUS HILTI
REFORC HAS U + Resines HIT-HY 200-A V3
TRENCALLUMS o equivalent
TIPUS HEB-180
A
MIDES DE LA PLACA
SECCIO B-B
IMPORTANT:

ES RETACARA | REGULARITZARA LA TOTALITAT DE LA SUPERFICIE DE
PLACA O PLATINA AMB MUR DE FABRICA AMB MORTERS ADHESIUS SENSE
RETRACCIO

IMPORTANT:

ELS TACS (M12) DE LES PLAQUES D'ANCORARGE DELS PERFILS DE
REFORG SERAN AMB BARRA ROSCADA PER COL.LOCACIO DE FEMELLES
DE FIXACIO. ES A DIR, LES FIXACIONS SERAN CARGOLADES.

EL NUMERO DE TACS QUIMICS NO SERA MENOR ALS DIBUIXATS TOT | QUE
NO SERA FINS AL REPICAT DE LA SUPERFICIE DEL MUR QUE ES CONFIRMI
LA SEVA POSICIO EXACTA, DE LA QUAL AQUEST DIBUIX ES UN AVANG A
CONFIRMAR EN OBRA

PLACA D'ANCORATGE
200x300x12 mm

4 TACS M12 TIPUS HILTI
HAS U + Resines HIT-HY 200-A V3
0 equivalent

FASES DE EXECUCIO:

D'ANCORATGE.

ESTIGUI EN CONTACTE, AMB ABSENCIA DE BUITS.

- REPICAT DEL RECOBRIMENT DEL MUR PER DESCOBRIR LA SUPERFICIE ON ES COL.LOCARAN LES NOVES PLAQUES

- SUPERVISIO DE LA D.F. DE LA SUPERFICIE DESCOBERTA PER CONFIRMAR LA MATERIALITAT DEL MUR | VALORAR S| LA
SOLUCIO PROPOSADA ES CORRECTA, |, SI CAL CONSOLIDAR ALGUNA PART DEL MUR DESCOBERTA.

- PREPARACIO DE SUPERFICIE, REOMPLINT BUITS | REGURALIZANAT AMB MORTER ADHESIU SENSE RETRACCIO LA
SUPERFICIE DE BASE DE LES PLAQUES DE ANCORATGE | DE LES PLATINES. CAL ASSEGURAR UNA TRANSICIO
ACER-MORTER DE REGULARITZACIO-PLACA DE MANERA QUE TOTA LA SUPERFICIE ENTRE PLAQUES | MUR DE FORMIGO

NOTA:

ATACONAR  EL
TRENCALLUMS AMB EL FORJAT
UN COP COL.LOCAT

PERFIL  DE

NOTA:

TOTES LES SOLDADURES SERAN
A TOPALL DE PENETRACIO
COMPLETA AMB PREPARACIO DE

.
SaM

@ Diputacié Tarragona

SERVEI D'ASSISTENCIA MUNICIPAL
Arquitestura Municipal

:;str"ér\?'rE REFOR( A VORES - PRESENTACIO DE LES PLAQUES D'ANCORATGE. VORES
TIPUS IPN-340 TRENCALLUMS / / / - SOLDAR EL PERFIL DE REFORG MITJANGANT SOLDAURA A TOPALL PER UN COSTAT AMB PREPARACIO DE VORA | DE / / /
TIPUS IPN-140 \ PENETRACIO COMPLETA \
,\L, \ \ \ - UNA VEGADA FINALITZADA LA INTERVENCIO ES PROTEGITAN TOTS ELS ELEMENTS AMB PINTURA ANTIOXIDANT | ES \ \ \
Vi Vi VA PROCEDIRA A RESTABLIR LA PROTCCIO AL FOC DELS MATEIXOS. / / J/
B
A3 1:20 A3 1:20
SECCIO C-C A1 1:10 A1 1:10
CRITERIS D'ACOTACIO
- EN AQUEST PLANOL NOMES
S'ACOTEN LES MIDES DELS
ELEMENT ESTRUCTURALS QUE NO
VARIEN
- CONSULTEU ELS PLANOLS
D'ARQUITECTURA | REPLANTEIG PER
LA POSICIO 1/0 FORMA DELS
ELEMENTS REPRESENTATS EN
AQUEST DOCUMENT.
- QUALSEVOL CONTRADICCIO ENTRE
PLANOLS SHAURA DE CONSULTAR
AMB LA DIRECCIO D'EXECUCIO DE
L'OBRA ABANS DE LA SEVA
EXECUCIO.
A i . LLEGENDA SOLDADURES TIPUS DE SOLDADURES
ESTRUCTURA METAL.LICA CORDONS DE SOLDADURA CARACTERISTIQUES DE LES UNIONS SOLDADES NOTES RELATIVES A L'ENDERROC | ORDRE DE LES INTERVENCIONS
* LLEGENDA (SEGONS CTE DB SE.4
o
CARACTERISTIQUES: NORMA 5) LES SOLDADURES EN ANGLE ENTRE DUES PECES QUE FORMEN UN ANGLE *ES VERIFICARA A L'OBRA LA VIABILITAT DE LES DIFERENTS SOLUCIONS PROPOSADES SOLDADURA REALITZADA S P b
CREUAMENT DE CORDONS SOLDADURES DISCONTINUES \ EENN N\ TN .
CTE DB SE-A: CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO. SEGURETAT HAURIEN DE COMPLIR AMB LA CONDICIO QUE AQUEST ANGLE ESTIGUI COMPRES i " "1: £ ) 1 ! 80°
TIPUS DACER S275 R ELS CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE EL MAJOR DE: ESTRUCTURAL ACER APARTAT 86. RESISTENCIA DELS MITJANS DUNIG. UNIONS ENTRE 60° | 120°. EN CAS CONTRARI AIX COM L'ESTABILITAT DELS ELEMENTS EXISTENTS A MANTENIR (MALGRAT NO SIGUIN P soLoaburANSITU N SN I / yromermes
LIMIT ELASTIC 275 Nimm2 TINDRAN UN COLL "G" DEL 70 % DEL MENOR L=>5g SOLDADES. SIB > 120° ES CONSIDERARA QUE NO TRANSMETEN ESFORGOS. ELEMENTS AMB FUNCIO ESTRUCTURAL). X taion () =3 mm
MODUL DE DEFORMACIO 214 kKNimm2 GRUIX "A" DE LES PLATINES EN CONTACTE L > 40mm VATERIALS: 1B < 60°: ES CONSIDERARAN COM SOLDADURES AMB PENETRACIO PARCIAL. UALSVO oo oR6 050 . ‘ T ‘SOLDADURA EN TALLER o 0
EL MENOR DE * PREVIAMENT A QUALSEVOL INTERVENCIO DE REFOR( LDADURA CALDRA
QUAN ES PRODUEIXIN TROBADES ENTRE - - PERFILS (MATERIAL BASE): $275. " - TIPUS DE SOLDADURA o o
NORMES A COMPLIR RS OO Bt LD ABURA RETREM | S > 15tmin (BARRES COMPRIMIDES) _ MATERIAL DAPORTACIO (SOLDADURES): LES CARACTERISTIQUES MECANIQUES APUNTALAR TOTA LA ZONA D'INTERVENCIO DES DE LA PLANTA A INTERVENIR FINS A LA £+
UNA DE LES PLATINES PER QUE UN DELS S > 25tmin (BARRES TRACCIONADES) DELS MATERIALS DAPORTACIO SERAN EN TOTS ELS CASOS SUPERIORS A LES DEL — FONAMENTACIO PER TAL DE DESCARREGAR ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AFECTATS aI\ SOLADURA EN ANGLE DE COLL (a) w0 XSIWETRICA
ACERS CONFORMATS CORDONS SIGUI PASSANT S 2300mm MATERIAL BASE. (4.4.1 CTE DB SE-A) | A UNA CARA 2535mm [t
ACERS LAMINATS | ARMATS tmin = GRUIX DE LA PLATINA DE UNIOEN T UNIO EN 'SOLAPE' * ABANS DE L'INICI DE QUALSEVOL REFORG CALDRA CONFIRMAR QUE EL REFORG a - 5
DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES: SOLADURA EN ANGLE DE COLL
CODI TECNIC DE LEDIFICACIO (CTE. DB SE-A) MENOR GRUIX 1) LES SEGUENTS PRESCRIPCIONS SAPLIQUEN A UNIONS SOLDADES ON ELS EXISTENT COINCIDEIX AMB EL DESCRIT AL PROJECTE 'ADUES CARES @ <1 <40
ESPESSORS DE LES PECESS A UNIR SIGUIN ALMENYS DE 4mm. CoggRO;AEION:O SOMA GO 6 10 SOLADURA A TOPALL 5 mm < et <40 mm
2) ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE NO PODRAN TENIR UN ESPESSOR ‘A) CORDONS DE SOLDADURA DE GOM A GOM AMB PENETRACIO TOTAL: N/
EN CAS DE CONTRADICCIO ENTRE LA REALITAT | LA INFORMACIO GRAFICA CALDRA (AMB PREPARAGIO DARESTES) SOLDADURES EN ANGLE SOLDADURES A TOPALL

£S COMPROBARA LA FORMA DELS ELEMENTS
(1DE 5) LA TOLERANCIA MAXIMA DE FLETXA
'SERA MENOR DE L/1500 O 10mm.

UNIONS - NORMATIVA A CUMPLIR:

CODI TECNIC DE LEDIFICACIO (CTE. DB SE-A)

s
@
LA
ES

Wk

DE GOLA INFERIOR A 3 mm NI SUPERIOR AL MENOR ESPESSOR DE LES PECES A UNIR.
3) ELS CORDONS DE LES SOLDADURES EN ANGLE LES LONGITUDS DEL QUAL SIGUIN
MENORS DE 40mm O 6 VEGADES L'ESPESSOR DE GOLA, NO ES TINDRAN EN COMPTE
PER CALCULAR LA RESISTENCIA DE LA UNIO.

4) EN EL DETALL DE LES SOLDADURES EN ANGLE SNDICA LA LONGITUD EFECTIVA
DEL CORDO (LONGITUD SOBRE LA QUAL EL CORDO TE EL SEU ESPESSOR DE GOLA
COMPLET). PER CUMPLIR-LA, POT SER NECESSARI PER LLONGAR EL CORDO
VOREJANT LES CANTONADES, AMB EL MATEIX ESPESSOR DE GOLA | UNA LONGITUD
DE 2 VEGADES D'AQUEST ESPESSOR. LA LONGITUD EFECTIVA D'UN CORDO DE
'SOLDADURA HAURIA DE SER MAJOR O IGUAL QUE 4 VEGADES L' ESPESSOR DE GOLA.

EN AQUEST CAS, NO ES NECESSARIA CAP COMPROVACIO. LA RESISTENCIA DE
LA UNIO SERA IGUAL A LA DE LA MES FEBLE DE LES PECES UNIDES.
B) CORDONS DE SOLDADURA FINS AL FONS AMB PENETRACIO PARCIAL | AVB
PREPARACIO DE VORES:

ES COMPROVEN COM SOLDADURES EN ANGLE CONSIDERANT UN ESPESSOR
DE GOLAIGUAL AL CANTELL NOMINAL DE LA PREPARACIO MENYS 2mm (ART.
8.6.3.3B DEL CTE DB SE-A).
C) CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE:

ES REALITZA LA COMPROVACIO DE TENSIONS EN CADA CORDO DE
SOLDADURA  SEGONS _L'ARTICLE 8.6.2.3 CTE DB-SE-A.

INFORMAR LA D.F, PER TAL DE DEFINIR EL REFORC PERTINENT

% \

R

* ATOTES LES SOLDADURES ES REVOREJARAN ALS
TRAUS

* SINDICARA LA LONGITUD DEL CORDO (L), O LA DEL
CORDO | EL SEU NTERVAL (LIS)

ms ms m P2\ longitud

* ELS CORDONS DE SOLDADURA SERAN CONTINUS | DE PENETRACIO COMPLETA
* DIMENSIO COLL (EXCEPTE INDICACIO EXPRESSA EN DETALL)
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC
1.1. OBJECTE

Aguest plec regeix conjuntament amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, i supletoriament amb el Reglament General de Contractes
de les Administracions Publiques i el Plec de Clausules Administratives Generals per la Contractacioé de les Obres de I'Estat (PCAG), aprovat
per Decret 3854/1970 de 31 de desembre en alld que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definicio de les condicions facultatives i contractuals
que han de regir en les obres: Estructura de reforg del sostre del soterrani de I'edifici Sintesi.

També és d'aplicacié a I'execucié de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995
de 13 de juny i especialment el titol 1 que comprén els articles 8 al 54.

El Plec de Prescripcions Técniques estableix la definicié de les obres amb referéncia a les caracteristiques que han de tenir els materials, els
assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboracié de les diferents unitats d'obra, les instal-lacions que s'exigeixen i les precaucions que
s'han d'adoptar en el decurs de la construcci6.

2. COMPATIBILITAT | RELACIO ENTRE ELS DOCUMENTS

Les partides o unitats d'obra sén definides complementariament i conjuntament per la documentaci6 grafica, el plec de prescripcions tecniques
i I'enunciat o descripci6 del pressupost.

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haura d'executar per aquest preu i segons les caracteristiques
especificades als planols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Técniques.

3. CONDICIONS FACULTATIVES | CONTRACTUALS
3.1. OBLIGACIONS | DRETS DEL CONTRACTISTA
3.1.1. Personal
El contractista ha de tenir a I'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensié dels treballs que estigui executant.

Per a l'execuci6 d'unitats d'obra que a criteri de la Direccié Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estara obligat a elegir
entre tres industrials que aqueixa Direccié proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al que resulta
de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes.

El contractista esta obligat a retirar de I'obra els operaris que a criteri de la Direcci6 Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme la feina
gue tenen assignada, que hagin demostrat negligéncia o desobeit reiteradament les ordres donades.

3.1.2. Permanénciaal’obra

El contractista ha d'estar a I'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat per
escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, planols o les comunicacions que se li adrecin.

3.1.3. Precaucions

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construccid, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut en el
treball i la de prevencié de riscos laborals.

3.1.4. Responsabilitat
El contractista és I'inic responsable de I'obra executada i I'tGinic interlocutor valid per a la Direccié Facultativa i I'Administracio contractant.

No tindra dret a indemnitzacio si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un cop
deduida la baixa.

Sera responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiéncia o negligéncia es puguin produir.

Ha de complir la legislaci6 vigent que afecta a I'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan referéncia a
la instal-lacié de grues, tanca de I'obra, abocadors de runes i ocupacié de la via publica.

3.1.5. Desperfectes ales propietats confrontants
El contractista és I'linic responsable de I'obra executada i I'tinic interlocutor valid per a la Direccié Facultativa i I'Administracié contractant.

No tindra dret a indemnitzacio si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un cop
deduida la baixa.

Sera responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiéncia o negligéncia es puguin produir.

Ha de complir la legislacié vigent que afecta a I'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan referéncia a
la instal-laci6 de grues, tanca de I'obra, abocadors de runes i ocupacié de la via publica.

3.1.6. Asseguranga

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicacio, en companyies de reconeguda
solvencia inscrites en el Registre corresponent. La polissa s'ha d'estendre amb la condicié especial segons la qual, en cas de sinistre, un cop
justificada la seva quantia, I'import integre de la indemnitzacid, s'ha d'ingressar en la Caixa de Diposits per anar pagant les obres que es
construeixin en reposicio o reparacio de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les certificacions corresponents.

. +*
@ Diputacié T Sam
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El termini de I'asseguranca ha de ser per la total duracié de les obres.

3.1.7. Obra executada

El contractista té I'obligacié d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que el
director de I'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades.

Si a criteri del Director de I'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haura d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops sigui
necessari, fins que resulti a satisfaccié de la Direcci6 facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus d'indemnitzacio,
malgrat s'ha efectuat després de la recepcié de I'obra.

3.1.8. Ordres per escrit

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direccié Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assisténcies i Incidéncies que
obligatoriament ha de figurar a I'obra, amb expressio si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les prestacions
que comportin.

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat”, pero hi pot fer les al-legacions que consideri oportunes.

3.1.9. Marxa dels treballs

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb el
programa de l'obra i amb el termini d'execucié.

3.2. FACULTATS DE LA DIRECCIO TECNICA
3.2.1. Interpretacio6 dels documents

La Direccié Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en I'execucié de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Técniques de
la Direcci6 General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973).

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretacié de la qualitat constructiva i de les
caracteristiques del projecte.

3.2.2. Acceptacio dels materials

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a I'obra per la Direccié Facultativa i sense la seva aprovacié no poden emprar-se.
A tal efecte I'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres per al seu examen. La Direccié Facultativa té el dret de rebutjar els
materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de I'obra en el termini més breu. Les mostres
acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o analisis per poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

3.2.3. Control de I'obra

La Direcci6 facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccié de mostres per a comprovar que tant els materials
com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tecniques. Les despeses que aixd ocasioni seran
a carrec del contractista.

4, CONDICIONS ECONOMIQUES | CONTRACTUALS

4.1. MESURAMENTS | LIQUIDACIO
El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura que li
sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidacié és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del projecte al
resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas.

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepcié de la certificacio, la seva conformitat i/o les seves
objeccions.

4.2, EXCES D'OBRA
El contractista Gnicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap
tipus d'indemnitzaci6.

Tampoc s'abonara I'obra en excés, en relaci6 a la definida en el projecte, si a criteri de la Direccié Facultativa ha estat innecessariament
executada.

4.3. PREUS UNITARIS
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos
en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.

La guantificacié erronia o manca d'elements necessaris per a la correcta execuci6 d'una unitat d'obra en la descomposici6 del seu preu, no
dona dret a cap tipus de compensacié econdmica. Es a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementariament i conjuntament
a la documentacié grafica, al Plec de prescripcions técniques i a I'enunciat o descripcié del pressupost, per l'import assignat en aquest darrer
document.
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4.4. CARACTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS
Les certificacions Gnicament tenen caracter provisional fins a la liquidaci6 de I'obra i no suposen l'aprovacié de les obres que s'hi inclouen ni
I'acceptacié dels mesuraments com a definitius.

4.5. MODIFICACIO DEL CONTRACTE | MODIFICACIO DEL PROJECTE

La modificaci6 del contracte i les modificacions del projecte estan regulades per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public.

4.5.1. Modificacions del projecte per causes previsibles

Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, el projecte es podra modificar sempre i quan s'hagi detallat I'abast, els
limits i les condicions de les modificacions als plecs de forma clara, precisa i inequivoca, de manera que la concurréncia de les circumstancies
que donen lloc a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva.

4.6. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Aguest projecte preveu les seglients condicions especials d'execucio del contracte de caracter social, étic, medi ambiental o d'altre ordre,
d'acord amb l'article 202 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public:

1) Classificacié i separacio de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a minim- totes les fraccions que apareixen a I'estudi de residus
d'aquest projecte, encara que no sigui obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi.

4.7. PENALITZACIO PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execucié del contracte,
I'Administraci6 actuara d'acord amb |'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

5. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direccié Facultativa per a efectuar la comprovacio del replanteig de I'obra. Préviament ha de
netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir I'operacié.

De l'acte de comprovacié del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts.

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per I'execucié del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la
Direcci6 Facultativa de I'obra.

6. RECEPCIO DE L’OBRA | TERMINIS

6.1. RECEPCIO DE L’'OBRA
Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepcié dins del mes segiient a la seva finalitzacié. A I'acte de recepcié hi han de
concorre el Técnic designat per I'Administraci6 contractant, la Direccié de I'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent.

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuara d'acord amb allo que disposi la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public.

En realitzar-se la recepcio de les obres, el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a I'Gs i posta en servei de les
instal-lacions que aixi ho requereixin. No es podra efectuar la recepcié de I'obra sin6 es compleix aquest requisit.

El termini de garantia comenga a comptar-se a partir de la data de Recepcié de I'obra.

6.2. TERMINI DE GARANTIA
Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornara la garantia definitiva, i restara en aquest moment
el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcci6 causats per I'incompliment
del contracte, d'acord amb allo que disposi el la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public.

6.3. GARANTIAATERCERS
L'Adjudicatari garanteix a I'Administracié tota reclamacié de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions
econdmiques o disposicions legals relacionades amb I'obra un cop aprovada la recepcio i liquidacié.

6.4. PLANOLS D'INSTAL-LACIONS

El contractista ha de lliurar a I'acte de recepci6 de I'obra els planols de totes les instal-lacions executades en I'obra amb les modificacions o
estat definitiu en qué hagin restat.

6.5. TERMINIS
6.5.1. Termini de comengament

El contractista ha de lliurar a I'acte de recepci6 de I'obra els planols de totes les instal-lacions executades en I'obra amb les modificacions o
estat definitiu en quée hagin restat.

6.5.2. Termini d’execucié

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels 5 MESOS segiients a la data de I'Acta de comprovacié del
replanteig.
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6.5.3. Termini de garantia

A partir de la data de I'Acta de Recepci6 de I'obra comencga a comptar-se el termini de garantia que és de VINT-l QUATRE MESQOS, durant el
qual és a compte i risc del contractista la conservacio i entrenament de les obres per ell realitzades.

Tarragona, a data de la signatura electronica
L’Arquitecte,

Gemma Humbert Farrarons
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[ll.  PLEC DE CONDICIONS

PCT Plec de condicions tecniques particulars
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B - MATERIALS

BO - MATERIALS BASICS
BOA - FERRETERIA

BOA3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOA31000.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metal-lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.
S"han considerat els elements seglents:

- Gafes de pala i1 punta

- Claus d"impacte

- Claus d"acer

- Claus de coure

- Claus d"acer galvanitzat

- Tatxes d"acer

Claus soOn tijes metal.liques, punxagudes d"un extrem i amb una cabota a I"altre.

Tatxes son claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala 1 punta s6n claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistéencies adequats als elements que han d"unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d"acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinurTtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d"altres imperfeccions superficials.

Protecci6 de galvanitzaci6: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerancies dels claus i1 tatxes:

- Llargaria: £+ 1D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a l"obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa d"obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS 1 TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza coénica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS 1 APUNTALAMENTS
BOD2 - TAULONS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOD21030.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tauld de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i1 paral-leles.
CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d"estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d"usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacid que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d"humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccié volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d"elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d"avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressié (UNE 56-535):

- En la direccié6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccié perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resisténcia a la traccido (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a l"esforc tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: £ 2 mm
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- Gruix:

o e e +
1 Classe Gruix nominal (mm) H
1 P 1
1 1 1
i 1 <50 1 50a 75 > 75 H
: f oo :
H H Tolerancia (mm) H
1 1
oottt T T r T 1
i T1 H +3 H +4 1 +6,-3 |
i T2 H +2 H +3 1 +5,-2 |
i T3 H 1,5 | 1,5 | #1,5 H
Ry +
- Fletxa: £+ 5 mm/m

- Torsio6: =+ 2°

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s"alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin 1 en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I"obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOF - MATERIALS BASICS DE CERAMICA
BOF8 - SUPERMAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOF86560.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d"argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures

portants i no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacié com a enginyeria civil)

S"han considerat els tipus seguents:

En funcié de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
més gran de 1000 kg/m3

En funcidé del nivell de confianca de les peces respecte a la resistencia a la compressio:
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- Peces de categoria l: peces amb una resisténcia a compressid declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria Il: peces que no compleixen el nivell de confiangca especificat per la
categoria |.

En funcié del volum i disposicié de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Peca ceramica amb una llargaria més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats

a la testa, obtingut per un procés d"extrussié mecanica i coccid d"una pasta argilosa i,

eventualment, d"altres matéries.

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d"arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de

color en el madé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides

per la DF.

La disposici6 dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en

els envanets i parets de la peca durant la seva manipulacid o col-locacio.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s"aprecia un so agut en ser colpejat

i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en 1"ordre de

llarg, ample i1 alt.

Volum de forats:

Massis: <= 25%

Calat: <= 45%

Alleugerit: <= 55%

Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relacid amb el gruix total):

- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques seglents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades

segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressié (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicacié de categoria I o 11

- Adheréncia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicaci6 de la seva categoria

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies davant el foc:

- Classe de reaccié al foc: exigéencia en funcidé del contingut en massa o volum, de materials
organics distriburts de forma homogénia:
- Peces amb <= 1,0%: Al
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acustiques:

- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicacié
de la categoria

- Forma de la peca (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
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- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): EI valor declarat pel fabricant ha d"estar dins
dels limits segients en funcid de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviacio6 declarada pel fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en I"apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats térmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d"aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de cal¢ no han de reduir la resisténcia de la peca (després de l"assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullicié i la dessecaci6 posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si
el madé és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments
dels admesos un cop s"hagi submergit en aigua un temps minim de 24 h.
PECES LD:
Les caracteristiques segients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Per a Us de cara vista o amb proteccidé de morter de capa fina:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensi6é >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d"anar revestides amb un Iliscat:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a Us de cara vista o amb proteccidé de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d"estar dins dels limits especificats a I1"UNE-EN 771-1 en funcid de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies acUstiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacié de la categoria en funcié del grau
d"exposicio
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a Us de cara vista o amb protecci6 de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): EIl valor declarat pel fabricant ha
d"estar dins dels limits especificats a I"UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a Us en cara vista o en barreres anticapil-laritat:
- Absorci6 d"aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracteristiques complementaries:
- Succi6 immersié 60 +2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermeética.

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s"escantonin. No han d"estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
caracteristiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
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3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcid de I element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte 11 del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5_.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d"un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques segients, d"acord amb
I"especificat en I"apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorci6 d"aigua per capil-laritat
- Succid o tasa d"absorciod dTaigua inicial (kg/m2.min)
- Absorci6 d"aigua a llarg termini o per immersié total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentaci6é segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluacié de conformitat
aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resisténcia
a compressio declarada amb una probabilitat d"error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitja o amb el valor caracteristic:

- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria 11**)_ ** Peces amb una resisténcia
a compressi6é declarada amb una probabilitat d"error superior al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitja o amb el valor caracteristic:

- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions
A l"embalatge o a I"albarad de lliurament han de constar-hi les dades seguents:
- Classificaci6 segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
132871995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s"ha d"acompanyar de la
segient informacid:

- Numero d"identificaci6 del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d"origen

- Dos ultims digits del any en que s"ha imprés el marcat CE.

10
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- Numero del certificat de conformitat del control de produccié a fabrica, en el seu cas

Referencia a la norma EN 771-1

Descripci6é de producte: nom generic, material, dimensions, .. i Us al que va destinat.

Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1"UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcié de material verificara que les caracteristiques dels materials son
coincidents amb I"establert en la DT. Aquest control ha de complir l"especificat en l"apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacié: documents d"origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i1 els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d"idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d"aportar-ne la documentacidé corresponent

Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d"una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de
recepci6 de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas,
la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s"ha de fer les comprovacions segients:

- Abans de comencar 1"obra de cada 45000 unitats que arribin a I"obra, s"ha de determinar la
resisténcia a la compressidé d"una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig-

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar I"obra no es fa I"entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzara una série completa d"assaigs sobre el material rebut a carrec del
Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.

En el cas de la resistencia a compressio, el valor a comparar amb ITespecificacié s"obtindra
amb la férmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:

- s: Desviaci¢ tipica (n-1), s »2 = (Rci Rc) "2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistéencies de les provetes
- Rci: Valor de resisténcia de cada proveta

- n: Nombre de provetes assajades
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En cas d"incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D"ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES 1 PERFILS D*ACER

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B447501A,B44Z5A2A,B4425025.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d"acer per a usos estructurals, formats per peca simple o composta i tallats a mida o

treballats a taller.

S"han considerat els tipus seglents:

- Perfils d"acer laminat en calent, de les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d"acer S275JR,
S275J0, S275J32, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d"acer laminat en calent de les séries L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o planxa,
d"acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d"acer laminat en calent de les séries rodd, quadrat o rectangular d"acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les séries rodd, quadrat o rectangular d"acer S275J0H
o0 S355J2H, segons UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les séries L, LD, U, C, Z, o Omega, d"acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2

- Perfils d"acer laminat en calent, en planxa, d"acer amb resistencia millorada a la corrosio
atmosférica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5

S"han considerat els tipus d"unié segients:

- Amb soldadura

- Amb cargols

S"han considerat els acabats de proteccidé segients (no aplicable als perfils d"acer amb

resistencia millorada a la corrosié atmosferica):

- Una capa d"emprimacié antioxidant

- Galvanitzat

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilitzacio6.

PERFILS D"ACER LAMINAT EN CALENT:

El fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i les caracteristiques mecaniques i

tecnologiques de 1"acer utilitzat en la fabricacid de perfils, seccions i planxes, compleix les

determinacions de les normes de condicions técniques de subministrament seglents:

- Perfils d"acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2

- Perfils d"acer laminat en calent amb resisténcia millorada a la corrosié atmosferica: UNE-

EN 10025-1 1 PNE-EN 10025-5
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Les dimensions i les tolerancies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les segilents
normes:

- Perfil IPN: UNE-EN 10024

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034

- Perfil UPN: UNE-EN 10279

- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

- Perfil T: UNE-EN 10055

- Rodé: UNE-EN 10060

- Quadrat: UNE-EN 10059

- Rectangular: UNE-EN 10058

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

PERFILS FORADATS:

El fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i les caracteristiques mecaniques i
tecnologiques de ITacer utilitzat en la fabricacido de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tecniques de subministrament segiients:

- Perfils foradats d"acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Les tolerancies dimensionals han de complir les especificacions de les segients normes:

- Perfils foradats d"acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

PERFILS CONFORMATS EN FRED:

El fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i les caracteristiques mecaniques i
tecnologiques de I"acer utilitzat en la fabricacié de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions técniques de subministrament del producte de partida.
Les tolerancies dimensionals i de la seccid transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:

El material d"aportacié utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de
soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d"aportacié han de ser superiors a les del material
base.

En acers de resistencia millorada a la corrosié atmosferica, la resistencia a la corrosio del
material d"aportacid ha de ser equivalent a la del material base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades soén:

- Per arc electric manual amb eléectrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense protecci6 gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb eléctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecci6 de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccid de gas inert

- Per arc amb eléctrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s"han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat 1 qualificats
segons I"UNE-EN 287-1.

Abans de comencar a soldar s"ha de verificar que les superficies i vores a soldar sén adequades
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superficies a soldar s"han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S"han de mantenir
seques i lliures de condensacions.

S"ha d"evitar la projeccié d"espurnes erratiques de l"arc. Si es produeix s"ha de sanejar la
superficie d"acer.

S"ha d"evitar la projecci6 de soldadura. Si es produeix s"ha d"eliminar.
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Els components a soldar han d"estar correctament col-locats i1 fixos en la seva posicié mitjancant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin
accessibles i1 visibles per al soldador. No s"han d"introduir soldadures addicionals.

L*armat dels components estructurals s"ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les tolerancies establertes.

Les soldadures provisionals s"han d"executar seguint les especificacions generals. S"han
d eliminar totes les soldadures de punteig que no s"incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de I1"acer i/0 la velocitat de refredament puguin produir un enduriment
de la zona térmicament afectada s"ha de considerar la utilitzacié del precalentament. Aquest
s"ha d"estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s"ha d"accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s"han de tapar amb soldadures posteriors. S"han d"eliminar de cada
passada abans de fer la seglent.

Després de fer un cordé de soldadura i abans de fer el segient, cal netejar I"escoria per mitja
d"una picola i d"un raspall.

L"execuci6 dels diferents tipus de soldadures s"ha de fer d"acord amb els requisits establerts
a I"apartat 10.3.4 del DB-SE A i l"article 77 de I1"EAE per a obres d"edificaci6é o d"acord amb
I1"article 640.5.2 del PG3 1 l"article 77 de I"EAE per a obres d"enginyeria civil.

S"ha de reduir al minim el nombre de soldadures a efectuar a l"obra.

Les operacions de tall s"han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S"admet I"oxitall
manual Unicament quan el procediment automatic no es pugui practicar.

S"accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s"eliminin les restes d"escoria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les caracteristiques
del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s"han de seguir les recomanacions del productor siderirgic. EIl doblat
o conformat no s"ha de fer durant I"interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s"ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte.
No s"admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5 mm.
Tolerancies de fabricacio:

- En obres d"edificaci6: Limits establerts a I"apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d"enginyeria civil: Limits establerts a I"article 640.12 del PG3

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

STutilitzaran cargols normalitzats d"acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de I1"EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d"injeccio
s"han d"utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant 1 han de complir els requisits
addicionals establerts a I"article 29.2 de 1"EAE.

La situacidé dels cargols a la uni6é ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosio i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s"utilitzin com
a calibrats.

Després del collat IT"espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superficie de recolzament de la femella i la part no roscada de lI“espiga ha d"haver, com a
minim:

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca

Les superficies dels caps de cargols i femelles han d"estar perfectament planes i netes.

En els cargols col-locats en posicid vertical, la femella ha d"estar situada per sota del cap
del cargol.
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En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes.
Si s"utilitzen han d"anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfra ha
d"estar situat en direccié al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d"anar col-locades
de la forma segiient:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

- Cargols 8.8: sota de I"element que gira

Els forats per als cargols s"han de fer amb perforadora mecanica. S"admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Es permet I"execucid de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts
a I"apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d"edificaciod o els establerts a I"apartat 640.5.1.1 del
PG3 en obres d"enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d"un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.

Els forats allargats s"han de fer amb una operacié de punxonatge, o amb la perforacié o punxonatge
de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i1 abans d"unir-les s"han d"eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s"han de soldar, a menys que aixi ho expliciti el plec de condicions
técniques particulars.

S"han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte intim de les peces d"uni6.

Les femelles s"han de muntar de manera que la seva marca de designacid sigui visible després
del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i1 volandera(es) s"ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés
s"ha de fer progressivament comencant pels cargols situats al centre. Si és necessari s"han de
fer cicles addicionals de collat .

Abans de comencar el pretesat, els cargols pretesats d"un grup s"han de collar d"acord amb el
que s"ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s"han de
fer cicles addicionals de collat.

S"han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats
fins al pretesat minim, s"afluixin.

El collat dels cargols pretesats s"ha de fer seguint un dels procediments seglents:

- Métode de la clau dinamométrica.

- Metode de la femella indicadora.

- Meéetode convinat.

Les operacions de tall s"han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S"admet I"oxitall
manual Unicament quan el procediment automatic no es pugui practicar.

S"accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s"eliminin les restes d"escoria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les caracteristiques
del material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s"han de seguir les recomanacions del productor siderudrgic. El doblat
o conformat no s"ha de fer durant I"interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s"ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte.
No s"admeten les martellades.

Els angles entrants i1 entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5 mm.
Tolerancies de fabricacio:

- En obres d"edificacid: Limits establerts a l"apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d"enginyeria civil: Limits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

La capa d"emprimacié antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superficies de la
peca.

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
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Abans d"aplicar la capa d"emprimaci6 les superficies a pintar han d"estar preparades adequadament
d"acord amb les normes UNE-EN I1SO 8504-1, UNE-EN 1SO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

Préviament al pintat s"ha de comprovar que les superficies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.

La pintura d"emprimacié s"ha d utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s"utilitzara si ha superat el temps de vida Gtil o el temps d"enduriment després de IT"obertura
del recipient.

Si s"aplica més d"una capa s"ha d"utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després de l1"aplicacié de la pintura les superficies s"han de protegir de I"acumulacié d"aigua
durant un cert temps.

No s"han d"utilitzar materials de proteccié que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys
de 150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s"han de pintar sense haver eliminat préeviament
I"escoria.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la uni6é amb cargols no s*ha de tractar
fins que no s"hagi inspeccionat la unid.

PERFILS GALVANITZATS:

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.

No s"han d"apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

La galvanitzaci6 s"ha de fer d"acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui .

S"han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanitzacié6.

Si el component prefabricat té espais tancats s"han de disposar forats de ventilacié o purga.
Abans de pintar-les, les superficies galvanitzades s"han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent acid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforgcos no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intemperie, de manera que no s"alterin les seves condicions.

No s"han d"utilitzar si s"ha superat la vida Gtil en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a 1"obra, calculat segons les especificacions de la DT, d"acord
amb els criteris segients:

- EI pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teodric, cal I"acceptacid expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frio. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la secciodn transversal.
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OBRES D"EDIFICACIO:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccién de Acero Estructural
(EAE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

OBRES D"ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccién de Acero Estructural
(EAE).

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero (PG-3).

5_.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS D*ACER LAMINAT I PERFILS D"ACER
BUITS:

Cada producte ha d"anar marcat de forma clara i indeleble amb la seglent informacio:

- EIl tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condicié de subministrament mitjancant la seva
designaciod abreujada

- Un ndmero que identifiqui la colada (aplicable uUnicament en el cas d"inspecci6 per colades)
i, si és aplicable, la mostra

- EI nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de 1"organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

La marca ha d"estar situada en una posicié propera a un dels extrems de cada producte o en la
seccid transversal de tall.

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s"ha de fer amb una etiqueta adherida
al paquet o sobre el primer producte del mateix.

PERFILS D"ACER LAMINAT EN CALENT:

El subministrador ha de posar a disposicid de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluacié de conformitat
aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a Us en estructures metal-liques o en estructures mixtes metall 1 formigo:
- Sistema 2+: Declaraci6 de Prestacions

El simbol normalitzat CE (d"acord amb la directiva 93/68/CEE) s"ha de col-locar sobre el producte
acompanyat per:

- EI numero dTidentificaci6 de l"organisme de certificacio
- EI nom o marca comercial i1 adreca declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de 1"any d"impressié del marcat
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- EI numero del certificat de conformitat CE o del certificat de produccié en fabrica (si és
procedent)

- Referéencia a la norma EN 10025-1
- Descripci6 del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst
- Informacié de les caracteristiques essencials indicades de la segiient forma:

- Designaci6o del producte d"acord amb la norma corresponent de tolerancies dimensionals,
segons el capitol 2 de la norma EN 10025-1

- Designacio6 del producte d"acord amb I"apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS D®"ACER CONFORMATS:

Han d"anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui
la segient informacié:

- Dimensions del perfil o ndmero del planol de diseny
- Tipus i qualitat de I acer

- Referéncia que indiqui que els perfils s"han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de produccio
- ldentificacio del laboratori d"assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informacié minima anterior es faciliti amb un text
clar

CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PERFILS FORADATS:

Cada perfil ha d"anar marcat de forma clara i indeleble amb la segient informacio:
- La designaci6 abreujada

- EI nom o les sigles (marca de fabrica) del fabricant

- En el cas d"inspeccid i assaigs especifics, un nimero d"identificacio, per exemple el numero
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document
corresponent (Unicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcié de material verificarda que les caracteristiques dels materials son
coincidents amb I"establert en la DT. Aquest control ha de complir l"especificat en l"apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacid: documents d"origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona Tfisica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacié corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
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Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d"idonettat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d"aportar-ne la documentacié corresponent

Control de recepcié mitjancant assaigs: Si el material disposa d"una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de
recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas,
la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.

Inspecci6é visual del material a la seva recepcid. Es controlaran les caracteristiques
geometriques com a minim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzara amb la inspeccié requerida (UNE-EN 10204).

A efectes de control d"apilament, la unitat d"inspeccidé ha de complir les seglents condicions:
- Correspondéncia en el mateix tipus i grau d"acer
- Procedéncia de fabricant
- Pertany a la mateixa série en funci6 del gruix maxim de la seccio:

- Serie lleugera: e <= 16 mm

- Série mitja: 16 mm <= e <= 40 mm

- Série pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s"ha de fer les comprovacions segients:
- Les unitats d"inspecci6 seran fraccions de cada grup afi, amb un pes maxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els segients assaigs:

- Determinacié quantitativa de sofre (UNE 7-019)

Determinacié quantitativa fosfor (UNE 7-029)

Determinaci6é del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinacidé quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d"acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els segients assaigs:

- Determinacidé quantitativa de manganés (UNE 7027)

Determinaci6é gravimétrica de silici (UNE 7028)

- Assaig a flexio pel xoc d"una proveta de planxa d"acer (UNE 7475-1)

Determinaci6 de la duresa brinell d"una proveta (UNE-EN-1SO 6506-1)

- En una mostra de perfils d"acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els seglents
assaigs:

- Assaig d"aixafada (UNE-EN ISO 8492)

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovara la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO
1461, UNE-EN ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:

19



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

Recepciod del certificat de qualitat de les caracteristiques dels electrodes.
Abans de comencar I"obra, i sempre que es canviT el tipus de material d"aportacio:

- Preparaci6 d"una proveta mecanitzada, soldades amb el material d"aportacid previst, i assaig
a traccid (UNE-EN 1SO 15792-2). Abans d"aquest assaig, es realitzara una radiografia de la
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cord6é esta totalment ple de
material d"aportacio.

- Assaig de tracci6 del metall aportat(UNE-EN 1SO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliéencia del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres per als assaigs quimics es prendran de la unitat d"inspeccid segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN 1SO 14284.

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecanics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a I"annex A de 1"UNE EN 10025-1.

Per la preparaci6 de les provetes s"aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN 1SO 377.
Per la preparaci6 de provetes per assaig de traccid s"aplicara la UNE-EN 10002-1.

En perfils laminats, per la preparacié de provetes per assaig a flexié per xoc (resiliéncia)
s"aplicara la UNE 10045-1. També son d"aplicacid els segilents requeriments:

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm

- Gruix nominal <= 12 mm: I"ample minim de la proveta sera de 5 mm

Les mostres i1 provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, aixi com la seva localitzacid i orientacid del producte.

Les mostres 1 els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

No es podra acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats
adequadament.

Si els resultats de tots els assaigs de recepcid d"un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.

Si algun resultat no acompleix el prescrit, perdo s"ha observat en el corresponent assaig alguna
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanitzacié de la proveta, irregular
funcionament de la maquinaria d"assaig...) l"assaig es considerara nul i1 caldra repetir-Ilo
correctament amb una nova proveta.

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s"esta assajant. Si ambddés resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
dTinspecci6 sera acceptable, en cas contrari es rebutjara.

Quan es sobrepassi alguna de les tolerancies especificades en algun control geométric, es
rebutjara la peca incorrecta. A més a més, s"augmentara el control, en I"apartat incomplet, fins

20



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

a un 20% d*unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/0
rebuigs i es fara el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d"aportaci6 complira les condicions mecaniques indicades.

En les provetes preparades amb soldadures, la linia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d"influéncia de la soldadura.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS 1 ATLLAMENTS
B7D - MATERIALS PER A ATLLAMENTS CONTRA EL FOC
B7D2 - MORTERS IGNIFUGS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7D20021.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Morter per a la protecci6 contra el foc d"elements estructurals i tancaments.

S"han considerat els materials segients:

- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.

- Morter de llana de roca i ciment

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s"hi ha d"afegir aigua en les proporcions
adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats.

El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d"aglomeracio.

En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n"ha de resultar una barreja homogenia
i sense segregacions, la quantitat d"aigua ha de ser l1"especificada pel fabricant.

MORTER DE PERLITA 1 VERMICULITA:

Granulometria:

- Perlita: 0 - 3 mm

- Vermiculita: 2 - 6 mm

2_.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En sacs, de manera que no s"alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempéerie, sense contacte directe amb el terreny i
de manera que no s"alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcid de I element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra
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4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d"un espail habitable,
el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats higrotérmiques segients,
d"acord amb I"especificat en I"apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat téermica (W/mK)

- Factor de resistéencia a la difusi6 del vapor d"aigua
En el sac han de figurar les dades seguents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net o volum

BE - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO
MECANICA

BES5 - CONDUCTES RECTANGULARS

BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METAL-LICS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE52Q250.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conductes rectangulars de planxa d"acer galvanitzat en moduls de 2 m.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, 1 els extrems han d"anar amb plecs de
180°.

Les quatre cares han d"anar reforcades amb plec del tipus "punta de diamant™.

Els conductes han de suportar els esforcos deguts al seu propi pes, al moviment de l"aire, als
propis de la seva manipulacid, aixi com a les vibracions que es puguin produir com a conseqiiéncia
del régim normal de funcionament.

No poden tenir peces interiors soltes.

Les superficies internes han de ser llises.

No han de contaminar 1"aire que circula pel seu interior.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I"engros i amb les corresponents tires d"unié transversal.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i1 la pluja.
3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcid de I element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

* UNE-EN 1505:1999 Ventilacion de edificios. Conductos de aire de chapa metalica y accesorios,
de seccioéon rectangular. Dimensiones.

* UNE-EN 1507:2007 Ventilacién de edificios. Conductos de aire de chapa metalica de secciodn
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad.

BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS 1 ACCESSORIS
BEK1 - REIXETES D"IMPULSIO O RETORN D"UNA FILERA D"ALETES FIXES HORITZONTALS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEK1UEG7Y.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Reixetes d"impulsid d"alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.
CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Tots els materials, equips 1 accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d"haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal-laci6.

Les reixetes han de suportar els esforcos deguts al seu propi pes, al moviment de I aire, als
propis de la seva manipulaci6, aixi com a les vibracions que es puguin produir com a conseqiéncia
del régim normal de funcionament

No han de contaminar 1"aire que circula a través seu

Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d"estar formada per un bastidor metal-lic de
perfil angular que reuneixi el conjunt d"aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de
muntatge.

Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d"estar formada per un bastidor metal-lic
de perfil angular que reuneixi el conjunt d"aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de
muntatge.

No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d"estar equidistants entre si.

La forma d"expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x Alcaria

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios. (RITE).

BEKK - BASTIMENTS DE MUNTATGE

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEKKUEG? .

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Bastiment de muntatge d"acer lacat.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Ha de ser d"estructura rectangular de perfil d"acer, preparat per a ser fixat al
instal - laci6é mitjancant cargols.

El bastiment de la reixeta s"ha de poder fixar amb cargols o amb molles a pressio.
No ha de tenir cops, deformacions d"escaires, ni altres defectes.

La forma d"expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x Alcaria

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcid de l"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Iloc de la

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios. (RITE).
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BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO
MECANICA
BEWS - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW52000.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d"elements auxiliars (suports, abracadores, etc.).

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les caracteristiques propies del conjunt de la
instal -laci6 en cap de les seves aplicacions.

2_.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I"albara de lliurament han de constar les caracteristiques d"identificaci6
seguents:

- Material

- Tipus

- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i1 dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcié de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BF - Familia F
BF1 - TUBS 1 ACCESSORIS D"ACER NEGRE
BF11 - TUBS D"ACER NEGRE SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BF11MDOO,BF11M800.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs d"acer negre ST-35 sense soldadura de diametre compres entre 1/8" i 6

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

El tub ha de ser recte.

Ha de tenir una secci6 circular. L ovalitat s"ha de mantenir dins dels limits de tolerancia del
diametre i I"excentricitat dins dels limits de tolerancia del gruix de la paret.

Els extrems han d"acabar amb un tall perpendicular a 1"eix 1 sense rebaves.

La superficie no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
relleus, depressions o estries propies del procés de fabricaci6, amb una amplaria maxima de 0,8

mm.
Caracteristiques dimensionals:

Py +
1 Diametre | Diametre exterior ; Gruix de la paret (mm);
H tub H teoric (mm) H (DIN 2440) H
1 (rosca e e e e e e e T e H
1UNE 19-009); Valor | Tolerancia } Valor | Tolerancia |
R e - R - R :
i 1/8" 1 10,2 + 0,4 H 2 H -0,25 H
i 174" i 13,5 | +0,5/-0,3 | 2,3 H -0,30 H
i 3/8" ! 17,5 1} +0,3/-0,5 ! 2,3 H -0,30 H
H 172" i 21,3  +0,5/-0,3 } 2,6 H -0,30 H
H 374" 1 26,9 | + 0,4 H 2,6 H -0,30 H
H 1 i 33,7 1 +0,5/-0,4 3,2 H -0,40 H
i 1"1/4 1 42,4 § +0,5/-0,4 | 3,2 H -0,40 H
i 1"1/2 1 48,3 | +0,5/-0,4 | 3,2 H -0,40 H
H 2" ! 60,3 ! +0,5/-0,6 ! 3,6 H -0,50 H
H 2"1/2 i 76,1  +0,5/-0,8 | 3,6 H -0,50 H
i 3" i 88,9 | +0,6/-0,9 | 4 H -0,50 H
! 4" 1114,3 ' +0,7/-1,2 ' 4,5 ! -0,60 !
H 5" 1139,7 § +1,1/-1,2 5 H -0,60 H
H 6" 1165,1 | +1,4/-1,2 5 H -0,60 H
Py +

Llargaria: 4 - 8 m

Qualitat de 1"acer (DIN 1629): ST-35

Resisténcia a traccio de I"acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2
Composicié quimica de I"acer ST-35 (DIN 1629):

- Carboni: <= 0,18%

- Fosfor: <= 0,05%

- Sofre: <= 0,05%

Pressi6 de treball (UNE 19-002): <= 20 bar

Pressio de prova hidraulica (UNE 19-002): >= 32 bar
Tolerancies:

Llargaria:

- Per a tubs de llargaria <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm

- Per a tubs de llargaria > 6 m: + 15 mm, - O mm

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions especifiques de subministrament.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.

S"han d"apilar horitzontalment i paral-lelament sobre superficies planes.
3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Sol-licitar al fabricant els certificats de les caracteristiques téecniques dels materials.
- Control de la documentacidé técnica subministrada.

- Control de recepci6 dels materials i lloc d"emplacament.

- Contrastar la documentaci6é amb els materials i amb els requeriments de la instal-lacié segons
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).

- Control dimensional de tubs i accessoris (diametre i1 espessor)

- Control visual i dimensional de valvules i altres elements (tipus i pressié nominal)
- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar per mostreig a cada recepcio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D*INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui
adequadament identificat.

BG - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG1 - Familia G1
BG15 - CAIXES DE DERIVACIO QUADRADES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG151D22,BG151B22.
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1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes de derivacib6.

S"han considerat els materials segients:

- Plastic

- Fosa d"alumini

Planxa d"acer

- Plastificat

S"han considerat els graus de protecci6 segients:

Normal

Estanca

Antihumitat

Antideflagrant

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

La caixa ha d"estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme 1 sense
defectes.

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superficies d"ancoratge.

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixacio6.
Grau de protecci6é (UNE 20-324):

gy +
H Tipus H
f :
iMaterial 1 Normal i Estanca | Antihumitat jAntideflagrant;
e | e o e 1
1 1 1 1 1 1
iPlastic 1>= IP-405 (>= IP-535 | >= IP-545 | - H
iPlastificada 1>= IP-517 (>= IP-537 | >= IP-547 | - H
iPlanxa d"acer }>= IP-517 }>= IP-537 } >= IP-547 | >= IP-557 H
1Fosa d"alumini }>= IP-517 }>= IP-537 |} >= IP-547 } >= IP-557 H

GRAU DE PROTECCIO ANTIDEFLAGRANT:

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.

Temperatura d"autoinflamacid (T): 300 <= T <= 450°C

Grup d"explosié (UNE 20-320): 11B

GRAU DE PROTECCIO NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.

GRAU DE PROTECCIO ANTIHUMITAT:

Entre la tapa i el cos hi ha d"haver un junt d"estanquitat.

PLASTIFICADA:

El cos i la tapa han de ser d"acer embotit plastificat.

El cos i la tapa han d"estar protegits interiorment I exteriorment contra la corrosié.

La tapa ha de portar sistemes de fixacidé al cos mitjancant cargols, i1 aquests han de ser de
material anticorrosiu.

PLASTIC:

La tapa ha de portar un sistema de fixacié amb el cos.

Resistencia a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

PLANXA:

El cos i la tapa han d"estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosié.

La tapa ha de portar sistemes de fixacidé al cos mitjancant cargols, i1 aquests han de ser de
material anticorrosiu.

FOSA D"ALUMINI:

La tapa ha de portar sistemes de fixacid al cos mitjancant cargols, i1 aquests han de ser de
material anticorrosiu.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i1 dels raigs del
sol.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcid de I element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES 1 COLUMNES PER A MECANISMES
BG2D - SAFATES METAL-LIQUES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2DD8FO,BG2DF6DO0 -

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Safates metal-liques.

S"han considerat els tipus seglents:

- Xapa d"acer, cega o perforada

- Reixa d"acer

S"ha de considerar els tipus de safata de planxa d"acer segients:

- Llisa

- Perforada

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una superficie sense fissures. Els extrems han d"acabar amb un tall perpendicular a
I"eix i1 sense rebaves.

Les unions s"han de fer mitjancant peces auxiliars.

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i quimicament agressius.

Potencia de servei: <= 16 kW

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.

XAPA D"ACER GALVANITZAT:

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressid de la coberta.
REIXA D"ACER:

Safata obtinguda a partir del doblegament d"una graella.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
29



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.

REIXA:

En moduls de llargaria 3 m, s"admet una tolerancia de = 10 mm.

PLANXA:

En moduls de llargaria 3 m, s"admet una tolerancia de = 10 mm.

Inclou accessoris per a I"anul-lacié d"obertures innecessaries.

Cada safata ha de portar marcades, a distancies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades segilents:

Cada component del sistema s"ha de marcar de manera duradora i legible amb les seglents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial

-Marca d"identificacidé del producte concret

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcid de I element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conduccioéon de cables.

BH - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS D*ENLLUMENAT
BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D"EMERGENCIA 1 SENYALITZACIO
BH61 - LLUMS D"EMERGENCIA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHG61RC9A.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Llums d"emergéncia i senyalitzacié adossables amb lampades incorporades, de dues hores
d"autonomia, com a maxim.

S"han de considerar els tipus de lampades segients:

- Incandescéncia

- Fluorescéncia

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Ha dT"incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius eléctrics de carrega 1 maniobra,
limitador de descarrega, portalampades i regleta de connexions.
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El xassis ha de portar orificis per a la fixaci6 mitjancant visos, i forats o semiencunyats per
a les entrades de conductors eléectrics.

Tots els materials arvllants protectors contra xocs eléctrics 1 que mantenen les parts actives a
la posici6 prevista, han de ser autoextingibles.

No han de tenir un escalfament perillés per al medi circumdant.

Ha d"incorporar un dispositiu de desconnexid preparat per a comandament a distancia.

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosi6.

En condicions de fallada, no han d"emetre flames ni gasos inflamables.

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs eléctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa eléctrica, torsiod i resisténcia mecanica.

Les bateries han d"anar protegides contra descarregues excessives.

Han de poguer funcionar a una temperatura maxima de 70°C durant 1 h.

Potencia nominal:

1
1
______________ [ | ______________:
1Flux (lumens) |} de 120 a 175 ; de 175 a 300 ;
iPoténcia (W) <= 12 H <= 8 H

+

Tensié nominal d"alimentaci6: 230 V
Frequencia: 50 Hz
Superficie il-luminada (m2):

- +
1Tipus 1 Incandescéncia jFluorescencia ;
1 1 1 1
[ | [ 1
itFlux (ldmens) | de 120 a 175 | de 175 a 300 ;
1S (m2) H >= 28 H >= 60 i
S +

Autonomia (després de 24 h de carrega a la tensi6é nominal d"alimentacié), (UNE 20062): >= 1 h
Grau minim de proteccid6 de I"envoltant (UNE 20324): 1P-223
Arllament (REBT): Classe 11 A

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol .

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidon. REBT 2002.

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificacion y definiciones.

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuacidon. Actuacion.

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuacioén.

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuacion.

UNE-EN 60968:1993 lamparas con balasto propio para servicios generales de iluminacién. Requisitos
de seguridad. (Version oficial EN 60968:1990).
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UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lamparas fluorescentes (cebadores).

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos electrénicos alimentados en
corriente alterna para lamparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
UNE-EN 60924:1994 Balastos electronicos alimentados en corriente continua para lamparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (version oficial EN 60925:
1991).

UNE 20062:1993 Aparatos autdénomos para el alumbrado de emergencia con lamparas de incandescencia.
Prescripciones de funcionamiento.

UNE 20392:1993 Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia con lamparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.

FLUORESCENCIA:

UNE 20392:1993 Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia con lamparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.

5_.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada Ilum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades segients:
- Nom del fabricant o marca comercial

- Tensi6 nominal d"alimentacio

- Grau de proteccioé

- Numero de model o referéncia tipus

- Poténcia nominal

- Duracié funcionament

Els fluorescents han d"anar marcats segons 1"UNE_EN 60-968:

- Marca d"origen

Tensié nominal

Potencia nominal

Frequéncia nominal

Els cebadors han d"anar marcats segons I"UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant

- Referéncia

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Sol-licitar al fabricant els certificats de caracteristiques tecniques i homologacions dels
materials.

- Control de la documentaci6 técnica subministrada.
- Control de recepci6 i identificacio dels materials

- Verificaci6 de les caracteristiques de les lluminaries
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- Verificaci6 dels equips auxiliars

- Verificar sistema de manteniment i conservacio

- Realitzacié6 i emissio d"informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"assajaran 3 unitats per cada mil o fraccid de mil equips d"igual caracteristiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.

En el cas que existeixi un sistema d"aprofitament de 1lum natural es comprovara la correcta
regulacié de cadascuna de les llumeneres.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BM - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES
ATMOSFERIQUES I SEGURETAT

BM1 - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE DETECCIO I ALARMA D"INCENDIS I GASOS

BM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM111120.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Detectors per a instal-lacions de protecci6 d"incendis i de deteccid de gasos.

S"han considerat els elements seglents:

- Detectors ionics de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

- Detectors optics de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

- Detectors térmics termovelocimetrics per a instal-lacions contra incendis convencionals

- Sensors ionics de fums per a instal-lacions contra incendis analogiques

- Sensors optics de fums per a instal-lacions contra incendis analogiques

- Sensors termics termovelocimétrics per a instal-lacions contra incendis analogiques

- Sensors duals (térmic i1 fums) per a instal-lacions contra incendis analodgiques

- Detectors lineals de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

- Detectors lineals de fums per a instal-lacions contra incendis analodgiques

- Detector de CO

- Detector autonom de CO

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:

Aparell format per una base amb les connexions eléctriques, un sistema de subjeccidé i un cos
amb I"element detector collat manualment a la base. El detector ha d"estar fabricat segons les
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
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Les connexions han de ser pel circuit de deteccié i per a repetir el senyal d"alarma activant
un senyal Tluminds.

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi Il alarma. Si
el detector pot presentar també indicacid visual d"altres condicions, s"haura de poder distingir-
les inequivocament de la indicacié d"alarma, excepte quan el detector es trobi en la posicié de
manteniment. L"indicador dels detectors desmuntables podra ser part integrant de la base o del
cap del detector. L"indicador visual haura de ser visible des d"una distancia de 6 m amb
intensitat de la llum ambient de 500 lux.

Tensio dalimentacid (corrent continu):

- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)

- Sensors analogics: 18 35V (amb polaritat)

DETECTORS TERMICS PUNTUALS:

Detector térmic, sistema termo-velocimétric, format per una base amb les connexions eléctriques,
un sistema de subjeccid i un cos amb I"element detector collat manualment a la base. El detector
ha d"estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels
seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s"ha de
trobar a una distancia >= 15 mm de la superficie de muntatge del detector.

Les connexions han de ser pel circuit de deteccié i per a repetir el senyal d"alarma activant
un senyal lluminods.

Els detectors termics s"han de classificar segons alguna de les seglients classes:

gy +
i Classe | Temperatura ; Temperatura ; Temperatura ; Temperatura ;|
i detector ; tipica H maxima H resposta | resposta |
H 1 aplicacié | aplicaci6 | estatica |} estatica |}
i H H H minima H maxima H
i i (G%) i (G®) i (G%) i (G®) i
e e e e e 1
1 1 1 1 1 1
1AL ! 25 ! 50 ! 54 ! 65 !
R R R R R :
H A2 H 25 H 50 H 54 H 70 H
R e g R e g :
H B H 40 H 65 H 69 H 85 H
e e e e e 1
1 1 1 1 1 1
H C H 55 H 80 H 84 H 100 H
e e e e e 1
1 1 1 1 1 1
H D H 70 H 95 H 99 H 115 H
e e e e e 1
1 1 1 1 1 1
' E ! 85 ! 110 ! 114 ! 130 !
e e e e e 1
1 1 1 1 1 1
! F ! 100 ! 125 ! 129 ! 145 !
| e | | | 1
1 1 1 1 1 1
! G ! 115 ! 140 ! 144 ! 160 !
- +

Poden portar informacié complementaria afegint els sufixes S 6 R a les classes anteriors. El
sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estatica minima.
El sufix R indica que el detector incorpora una caracteristica termovelocimétrica, que satisfa
els requisits de temps de resposta per a velocitats d"augment de temperatura de I"aire elevades.
Els detectors de les classes Al, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de
color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins
que es restableixi I"alarma. Si el detector pot presentar també indicacidé visual d"altres
condicions, s"haura de poder distingir-les inequivocament de la indicacié d"alarma, excepte quan
el detector es trobi en la posici6é de manteniment. L"indicador dels detectors desmuntables podra
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ser part integrant de la base o del cap del detector. L"indicador visual haura de ser visible

des d"una distancia de 6 m amb intensitat de la Ilum ambient de 500 lux.

Els detectors de les classes E, F 0 G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o

bé algun altre dispositiu per a la indicacid local de I"estat d"alarma del detector.

Si el detector disposa de terminals per a la connexi6 de dispositius auxiliars (per exemple,

indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d"aquests

dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.

Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilancia a distancia que detecti la

separacio del cap de la base i doni un senyal d"avaria.

Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui

identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l"alarma. Si

el detector pot presentar també indicacid visual d"altres condicions, s"haura de poder distingir-

les inequivocament de la indicacié d"alarma, excepte quan el detector es trobi en la posicié de

manteniment. L"indicador dels detectors desmuntables podra ser part integrant de la base o del

cap del detector. L"indicador visual haura de ser visible des d"una distancia de 6 m amb

intensitat de la llum ambient de 500 lux.

Tensid d alimentacid (corrent continu):

- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)

- Sensors analogics: 18 35V (amb polaritat)

DETECTORS DE FUMS LINEALS:

Han d"estar constiturts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure

dispositius reflectors per a la detecci6 dels fums per I"atenuacié i/o0 els canvis en I"atenuaci6

d"un feix oOptic.

Ha d"estar dissenyat i construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.

Cada detector ha d"estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti

identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d"alarma, i que ha de romandre encés fins que

s"anul-1i la condicid d"alarma.

Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar

en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.

DETECTORS DE CO:

Aparell format per una base amb les connexions eléctriques, un sistema de subjeccidé i un cos

amb I"element detector collat manualment a la base.

Les connexions han de ser pel circuit de detecci6 i per a repetir el senyal d"alarma activant

un senyal lluminods.

Han de dur incorporats els senyals lluminosos d"alarma i d"estar en servei.

Concentraci6 de CO d"alarma: <= 100 ppm

Tensid d"alimentacidé (corrent continu): 25V

Si soOn detectors autonoms:

- Les connexions han de ser pel circurt d"alimentacid i per a repetir el senyal d"alarma posant
en marxa un extractor.

- Tensi6 d"alimentacié (corrent monofasic): 230 V a.c.

- Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C

- Humitat relativa de treball: <= 95%

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempérie i a temperatura ambient
<= 30°C.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcié de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra
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4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidon. REBT 2002.

Resoluci6 de 22 de marg de 1995, de designacid del laboratori general d"assaigs i1 investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d"acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccién contra incendios.

Correccion de errores del Real Decreto 51372017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios.

DETECTORS TERMICS PUNTUALS:

UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.

UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de deteccidén y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:

UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de deteccidon y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan segin el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionizacion.

UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detecciodon y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan segin el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionizacion.

UNE-EN 54-7:2001/A2:2007 Sistemas de deteccidéon y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de
humo: Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz transmitida o
por ionizacioén.

DETECTORS DE FUMS LINEALS:

UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de deteccidon y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo.
Detectores de linea que utilizan un haz éptico de luz.

DETECTORS DE CO:

UNE-EN 50545-1:2012 Aparatos eléctricos para la deteccion y medida de gases toxicos y
combustibles en aparcamientos y tuneles. Parte 1: Requisitos generales de funcionamiento y
métodos de ensayo para la deteccion y medida de monéxido de carbono y de los 6xidos de nitrégeno.
UNE-EN 50545-1:2012/A1:2016 Aparatos eléctricos para la detecciéon y medida de gases toxicos y
combustibles en aparcamientos y tuneles. Parte 1: Requisitos generales de funcionamiento y
métodos de ensayo para la deteccién y medida de monéxido de carbono y de los 6xidos de nitrégeno.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN DETECTORS DE FUMS:

El subministrador ha de posar a disposicid de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentaci6 segient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d"avaluaci6é de conformitat
aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaracid de Prestacions

Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
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El simbol normalitzat CE (d"acord amb la directiva 93/68/CEE) s"ha de col-locar sobre el producte
acompanyat per:

- EI nudmero dTidentificaci6é de l1"organisme notificat de certificacid del producte
- EI ndmero del certificat CE

Aixi mateix, el simbol del marcatge CE s"ha d"acompanyar de les caracteristiques essencials del
producte i de la segient informacidé (Jja sigui sobre el mateix producte, I1"embalatge o la
informacié comercial que I"acompanya):

- EI nudmero dTidentificaci6é de l1"organisme notificat de certificacid del producte

- EI nom o marca d"identificaci6o i l"adreca de la seu social del fabricant

- Las dues ultimes xifres de 1"any d"impressi6é del marcat

- EI ndmero del certificat de conformitat CE

- Referencia a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripci6 del producte de construccio

- La designacio del tipus/model del producte

- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)

- En els detectors termics caldra indicar la classe o classes de resposta segons la classificacio
de la norma EN 54-5

S"hauran de subministrar amb la informacié técnica d"instal-lacié i manteniment suficient per a
la seva correcta instal-lacié i funcionament. Si no es subministra la totalitat d"aquesta
informacid per a cada detector, s"haura de fer referéncia a les fulles tecniques corresponents
sobre cada detector, o a la documentacid técnica que l"acompanya.

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:

Cada detector ha d"anar marcat de forma clara e indeleble amb la seglent informacio:
a)- Referencia la norma EN 54-7

b)- EI nom o marca del fabricant o proverdor

c)- La denominacié del model (tipus o numero)

d)- Les denominacions dels terminals de connexié

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a minim, la data o
lot i lloc de fabricacid, i el nimero de la versié de software continguda en el detector

En els detectors desmuntables, s"haura de marcar la informacié dels punts a), b), c) i e) sobre
el cap del detector, i almenys la informaci6 c) i d) sobre la base.

Si es fan servir simbols o abreujatures poc corrents, s"hauran d"explicar en la informacio
proporcionada amb el dispositiu.

El marcat haura de ser visible durant la instal-laci6é del detector, i haura de ser accessible
durant el manteniment.

No s"han de marcar elements facilment enretirables coma ara cargols o valones.
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DETECTORS DE FUMS LINEALS:

Cada detector ha d"anar marcat de forma clara e indeleble amb la segient informacio:
a)- Referéncia la norma EN 54-12

b)- EI nom o marca del fabricant o proverdor

c)- La denominacié del model (tipus o numero)

d)- Les denominacions dels terminals de connexio

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a minim, la data o
lot i lloc de fabricaci6, i el nimero de la versié de software continguda en el detector

f)- La separacié maxima i minima

En els detectors desmuntables, s"haura de marcar la informacié dels punts a), b), c), e) i T)
sobre el cap del detector, i almenys la informacid c) i d) sobre la base.

Si es fan servir simbols o abreujatures poc corrents, s"hauran d"explicar en la informacié
proporcionada amb el dispositiu.

El marcat haura de ser visible durant la instal-laci6 del detector, i haura de ser accessible
durant el manteniment.

No s"han de marcar elements facilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TERMICS PUNTUALS:

Cada detector ha d"anar marcat de forma clara e indeleble amb la seglent informacio:
a) - Referéencia la norma EN 54-5

b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet I"ajust
de la classe, la marca de la classe es podra substituir el simbol P

c) - El nom o marca del fabricant o proverdor
d) - La denominacié del model (tipus o numero)
e) - Les denominacions dels terminals de connexid

f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a minim, la data o
lot i Iloc de fabricacid, i1 el nimero de la versié de software continguda en el detector

En els detectors desmuntables, s"haura de marcar la informacid dels punts a), b), c), d) i F)
sobre el cap del detector, i almenys la informaci6 d) i e) sobre la base.

Si es fan servir simbols o abreujatures poc corrents, s"hauran d"explicar en la informacio
proporcionada amb el dispositiu.

El marcat haura de ser visible durant la instal-laci6é del detector, i haura de ser accessible
durant el manteniment.

No s"han de marcar elements facilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segients:

38



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

- Sol-licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigencies establertes al
Reglament d"Instal-lacions de proteccid contra incendis dels equips i materials emprats.

- Sol-licitar a I"empresa instal-ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal-lacio
s"ha executat segons normatives d"aplicacio.

- Control de la documentacié técnica subministrada.
- Control final d"identificaci6 de material i lloc d"emplacament

- Comprovacié de les caracteristiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els
elements que formen la instal-lacid, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:

- Polsadors (marca, model, especificacions)

- Moduls de control (marca, model, especificacions)

- Centraleta d"incendis (marca, model, n°© fabricacid, especificacions)

- Moduls d"alimentacié (marca, model, especificacions)

- Sirenes (marca, model, especificacions)

- Cablejat (seccid, tipus d"arllament)

- Detectors: de fum i1 termics (marca, tipus, especificacions)

- Electroimants de subjecci6é de portes (si n"hi ha) (marca, tipus, especificacions)

- Comportes tallafoc, en conductes d"aire (marca, tipus, especificacions)
- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de realitzar el control de materials i1 equips que es rebin a I"obra. S*han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte 1 variacions del qué s"ha contractat amb 1"empresa
instal - ladora, s"ha de comunicar a DF, que haura de decidir la substitucié total o parcial del
material rebut.

BM14 - POLSADORS D"ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM141102.
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1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Polsadors manuals d"alarma per a Us en instal-lacions de detecci6 i alarma d"incendis, per a

muntar superficialment o encastar.

S"han considerat els tipus de polsadors segients:

- Polsadors d"accionament directe (tipus A), per trencament d"un element fragil

- Polsadors dT"accionament directe (tipus A), per canvi de posicié d"un element fragil
(rearmables)

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Han de tenir un aspecte uniforme i1 sense defectes superficials.

Estara fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haura de complir.

L*element fragil ha d"estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l"usuari quan

s"accioni.

La superficie de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d"accionament,

els simbols i textes de la cara frontal i I"accés de I"eina especial (si n"hi ha) aixi com els

orificis d"entrada de cables i els cargols.

A la cara posterior de la caixa hi ha d"haver els forats per a la seva fixacib6.

A I"interior hi ha d"haver el sistema de connexié eléctrica.

Intensitat admisible: <= 80 mA

Grau de proteccid de I"envoltant (UNE 20-354): 1P-40X

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d"impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcid de l"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a I"obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccidén contra incendios.

Correccion de errores del Real Decreto 51372017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccidon contra incendios.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidon. REBT 2002.

Resoluci6 de 22 de marc de 1995, de designacid del laboratori general d"assaigs 1 investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d"acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.

UNE-EN 54-11:2001/A1:2007 Sistemas de detecciéon y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores
manuales de alarma.

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de deteccidon y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de
alarma.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada polsador ha d"anar marcat de manera clara e indeleble amb la segient informacio:
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Si

Referéncia a la norma EN 54-11

ElI nom o marca comercial del fabricant

Definicié del model (tipus A o tipus B)

La categoria ambiental (interior/exterior, caracteristiques especials de I"entorn)
Designaci6 dels terminals e connexid

Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a minim, la data o
lot i lloc de fabricacidé, i el numero de la versid de software continguda en el polsador, si
és el cas

es fan servir simbols o abreviatures poc corrents, s"haura de donar una explicacié a la

documentacié subministrada amb el dispositiu.

No es necessari que la informacid sigui llegible quan el dispositiu esta instal-lat i llest per
al seu Us, pero haura de ser visible durant la instal-lacié i haura de ser accessible durant el
manteniment

No s"hauran de marcar elements facilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

Sol-licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigencies establertes al
Reglament d"Instal-lacions de proteccié contra incendis dels equips i materials emprats.

Sol-licitar a 1"empresa instal-ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal-lacio
s"ha executat segons normatives d"aplicacio.

Control de la documentacidé técnica subministrada.
Control final d"identificaci6 de material i lloc d"emplacament

Comprovaci6 de les caracteristiques, especificacions 1 compliment de la normativa de tots els
elements que formen la instal-lacid, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:

- Polsadors (marca, model, especificacions)

- Moduls de control (marca, model, especificacions)

- Centraleta d"incendis (marca, model, n® fabricaci6, especificacions)

- Moduls d*alimentacié (marca, model, especificacions)

- Sirenes (marca, model, especificacions)

- Cablejat (seccid, tipus d"arllament)

- Detectors: de fum 1 térmics (marca, tipus, especificacions)

- Electroimants de subjeccié de portes (si n"hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d"aire (marca, tipus, especificacions)

Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.

41



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a I"obra. S*han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.-

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del qué s"ha contractat amb I"empresa
instal - ladora, s"ha de comunicar a DF, que haura de decidir la substitucié total o parcial del
material rebut.

BM2 - MATERIALS PER A EXTINCIO D"INCENDIS AMB AIGUA
BM24 - DETECTORS-EXTINTORS AUTOMATICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM242A20.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Ruixadors automatics (sprinklers) en bronze o cromats, amb dispositiu d"accionament d"ampolla i
per a posicié muntant-baixant o de paret.
CARACTERTSTIQUES GENERALS:
Han d"estar formats per un cos tubular amb un extrem roscat, i 1"altre proveit d"un obturador
sensible a la temperatura ambient i d"un deflector.
Han d"estar fabricats de manera que qualsevol intent d"ajust o desmuntatge produeixi la
destrucci6 d"algun element de la seva construccio.
Ha de poguer passar una esfera de 8 mm de diametre per cada pas de l"aigua en el ruixador.
La forma i la situacio del deflector respecte a la boca de sortida del raig d"aigua, el converteix
en creador de pluja uniforme en les direccions seglents segons la posicié del muntatge:
- Ruixador cara amunt: Descarrega en sentit contrari al de sortida
- Ruixador cara avall: Descarrega en el sentit de sortida
- Ruixador de paret: Descarrega en sentit lateral
Dispositiu d"accionament tipus ampolla:
- Color ampolla segons temperatura d"accionament:
- 57°C: Taronja
- 68°C: Vermell
- 79°C: Groc
- 93°C: Verd
- 141°C: Blau
- 182°C: Morat
- 204/260°C: Negre
Els ruixadors d"ampolla i les ampolles de vidre han d"obrir dins dels limits de temperatura
segilents:
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iTemperatura |} Temperatura ; Temperatura a la que | Temperatura ;
1 nominal H minima 1 o per sota de la que | maxima H
id"actuaci6é | d"actuacid | actien 25 } actuen 40 ;} d"actuaci6o |
i H { de 50 ut. | de 50 ut. } H
PoC Pooooc poc b ¢ 1 :
1 1
1 1
H 57 H 54 H 63 H 68 H 74 H
H 68 H 65 H 74 H 79 H 86 H
i 79 H 76 H 87 H 92 H 99 H
i 93 H 90 H 101 H 106 H 113 H
i 100 H 97 H 108 H 113 H 120 H
i 121 H 118 H 129 H 134 H 141 H
H 141 H 138 H 149 H 155 H 163 H
H 163 H 160 H 171 H 177 H 186 H
H 182 H 179 H 190 H 196 H 206 H
i 204 H 201 H 212 H 218 H 228 H
i 227 H 224 H 235 H 242 H 252 H
i 260 H 257 H 268 H 275 H 286 H
H 286 H 283 H 294 H 301 H 313 H
H 343 H 340 H 301 H 359 H 372 H
e e e e +
Els ruixadors han de tenir les constants de cabal (factor K) segients:
e +

iDiametre nominal Factor K

ide I1Torifici (nm); I.min-1/bar0,5

1

1

H 10 H 57 £

' 15 ' 80 * 4

H 20 H 115 + 6

e e e e

Ha de complir els parametres de distribucid d"aigua seglents:
S +
!Diametre nominal! Cabal per ! Area de ! Densitat de!
1 de IT7orifici | ruixador |} cobertura | descarrega }
H mm H 1/min H m2 H mm/min H
1 1
1 1
H 10 H 50,6 H 20,25 | 2,5 H
H 15 H 61,3 H 12,25 5,0 H
H 15 H 135,0 H 9,0 H 15,0 H
H 20 H 90,0 H 9,0 H 10,0 H
H 20 H 187,5 H 6,25 | 30,0 H
g +

Temps d"actuacid del ruixador: <=5 s

Allargament del cos del ruixador: <= 0,2 %

Resisténcia a la compressi6 del deflector: 70 N

Forca de trencament de I"ampolla: >= 6 carrega servei ruixador
Estanquitat del ruixador: Sense fuites

Exposicio a la calor: Ha de complir

Xoc termic: Ha de complir

Corrosidé: Ha de complir

Integritat del recobriment del ruixador: Sense esquerdes ni desconxaments
Cop d"ariet: Sense fuites

Resisténcia a la calor: Sense deformacié

Resistencia a la vibracié: Sense deformacid ni ruptura apreciables
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Resisténcia a 1"impacte: Ha de complir
Resisténcia a baixes temperatures: No ha d"actuar el ruixador; Sense danys visibles
Totes les caracteristiques anteriors s"han de determinar segons I"UNE-EN 12259-1.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en caixes i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempérie i a temperatura ambient
<= 30°C.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripcié de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccioén contra incendios.

Correccion de errores del Real Decreto 51372017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccidon contra incendios.

Resoluci6 de 22 de mar¢ de 1995, de designacid del laboratori general d"assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d"acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.

UNE-EN 12259-1:2002 Protecciéon contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automaticos.
UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores
automaticos.

UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007 Proteccidon contra incendios. Sistemas Tfijos de Jlucha contra
incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores
automaticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE 1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

S"han de subministrar amb la fulla d"instruccions, corresponent al tipus de ruixador, que ha de

descriure el métode d"instal-lacidé recomanat i ha de donar indicacions sobre manteniment i
substitucio.

Cada ruixador ha d"anar marcat amb les dades segients:

- Nom o marca registrada del fabricant

- N° d"identificacid del model, designaci6é de cataleg o equivalent

- Fabrica d"origen

- Indicacid tipus ruixador i posicié de muntatge segons UNE 23-595 (1)
- Temperatura nominal d"actuaci6 codificada amb colors

- Any de fabricacio

OPERACIONS DE CONTROL:

44



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Sol-licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigencies establertes al
Reglament d"Instal-lacions de proteccid contra incendis dels equips i materials emprats.

- Sol-licitar a I"empresa instal-ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal-lacio
s"ha executat segons normatives d"aplicacio.

- Control de la documentacié técnica subministrada.
- Control final d"identificaci6 de material i lloc d"emplacament
- Realitzar la recepci6 de materials de la instal-lacid de ruixadors segons Normativa UNE 23596.

- Comprovar que els materials i elements que formen la instal-lacié de ruixadors compleixin els
requisits especificats en projecte:

- Diametres i qualitat de les canonades

- Caracteristiques i tipus de ruixadors: (marca, model, temperatura de tir, tipus de muntants,
diametre, coeficient hidraulic "K").

- Caracteristiques del grup de bombeig (si hi esta instal-lat): cabal (1/h), alcada manométrica
(m.c.a.), potencia (CV), tensid (V), marca, model, N° de série.

- Certificat de funcionament dels ruixadors.
- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de realitzar el control de materials i1 equips que es rebin a l"obra. El control s"ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a I"obra. La intensitat del
mostreig ha d"estar definida per la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del qué s"ha contractat amb I"empresa
instal - ladora, s"ha de comunicar a DF, que haura de decidir la substitucié total o parcial del
material rebut.

BMY - PARTS PROPORCIONALS D"ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY24000,BMY11000,BMY14000.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Accessoris per a instal-lacions de proteccidé contra incendis.
S"han considerat els elements seglents:

- Part proporcional d"elements especials per a detectors
- Part proporcional d"elements especials per a centrals de detecci6
- Part proporcional d"elements especials per a sirenes
- Part proporcional d"elements especials per a polsadors d"alarma
- Part proporcional d"elements especials per a hidrants
- Part proporcional d"elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d"elements especials per a boques d"incendi
- Part proporcional d"elements especials per a detectors-extintors automatics
- Part proporcional d"elements especials per a valvules de control i d"alarma
- Part proporcional d"elements especials per a extintors.
Part proporcional d"elements especials per a parallamps.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:
El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a la instal-laci6é i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A 1"albara de lliurament han de constar les caracteristiques d"identificacio
seguents:

- Material

- Tipus

- Diametre o d altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes,
sol.

la pluja, les humitats i dels raigs del

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d"elements especials necessaris per al muntatge d"un element.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resoluci6 de 22 de marg de 1995, de designacidé del laboratori general d"assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d"acord amb el Reial Decret
194271993, que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

Correccion de errores del Real Decreto 51372017, de 22 de mayo,
Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios.

por el que se aprueba el

BP - Familia P
BP3 - MATERIALS PER A
BP35 - ALTAVEUS

INSTAL-LACIONS DE MEGAFONIA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

46



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

BP352141.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements destinats a la difusi6 de so, per a interior o exterior.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

La poténcia necessaria ha de ser la indicada per la DF.

COLUMNES ACUSTIQUES METAL.LIQUES:

Ha d"estar formada per:

- Altaveus

- Caixa exterior taladrada metal-lica

- Transformador

- Sistema de subjecci6

- Reixeta de protecci6

- Connector

Ha d"estar construit amb material metal-lic protegit contra la corrossio.

Ha d"estar provist d"elements de fixacid per a I"altaveu i el transformador al seu interior.
Ha d"estar provist de dispositius per a la sujecci6 a parets o sostres.

Ha de tenir fet un taladre central, de la mateixa forma i1 dimensions que els de I1"altaveu
col-locat en el seu interior.

Aquest taladre ha d"estar protegit mitjancant reixeta o material diafan al so, exent d"elements
que pel seu tipus de fixacid o per la seva naturalesa puguin produrr sorolls o vibracions.
Ha de disposar de tapa posterior per a la proteccié mecanica de tots els elements interiors.
ALTAVEUS EXPONENCIALS:

Ha d"estar construit amb material resistent a la corrossio.

Ha de tenir sistema de sujecci6 que permeti com a minim fixacié amb tres punts.

Tensid del transformador: 100 V

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixacid.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa 1 protegits de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat d"amidament: la indicada a la descripci6 de I"element
Criteri d"amidament: quantitat necessaria subministrada a l"obra

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 20502-2:1993 Equipos para sistemas electroacusticos. Parte 5. Altavoces
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:

- Tensio

- Tipus de corrent eléctrica
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Intensitat
Identificacié del constructor
Model o tipus

Simbol del grau d"aillament

Ha de dur les instruccions d"instal-laci6é i muntatge corresponents.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

Sol-licitar al fabricant els certificats de caracteristiques tecniques i homologacions
materials.

Contrastar la documentacid amb els equips i1 l"adequacid als requisits del projecte.
Control de la documentacid técnica subministrada.
Control final d"identificaci6 de material i lloc d"emplacament

Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

dels

S"ha de comprovar per mostreig els altaveus i1 reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema
de canalitzaci6é. S"han de comprovar tots els equips amplificadors

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin
les especificacions del projecte.
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E - PARTIDES D"OBRA D"EDIFICACIO

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I ATLLAMENTS

E7D - ATLLAMENTS CONTRA EL FOC

E7D2 - ATLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTER

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7D21623,E7D21622.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacid de revestiment arllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

ATl lament estés amb mitjans manuals:

- Neteja i preparaci6 del suport

- Estesa del material

Arllament projectat:

- Neteja i preparaci6 del suport

- Projecci6 del material en varies capes

- Cura

CONDICIONS GENERALS:

L*arllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per arllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

A la superficie seca no hi ha d"haver fissures, forats o d"altres defectes.
ATLLAMENT ESTES AMB MITJANS MANUALS:

La superficie del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i I"aplomat previstos.
Tolerancies d"execucio:

- Planor: + 10 mm/2 m

- Aplomat: = 10 mm/3 m

ATLLAMENT PROJECTAT:

L*aTllament ha de quedar ben adherit al suport.

L"element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugods.
Tolerancies d"execucio:

- Gruix de I"arllament: +15 mm

Gruix entre 2 i 2,5 cm: - 2 mm
Gruix entre 3 1 4 cm: - 3 mm
Gruix 5cm: - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

S"ha d"aplicar sobre superficies netes.

S"han de picar els elements no rugosos per tal d"afavorir I"adherencia del morter.

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.

S"ha d"aplicar abans que s"hagi iniciat el procés d"adormiment.

S"ha de protegir de pluges, glacades, temperatures altes, vibracions i1 impactes fins
enduriment.

No s"han d"afegir additius al producte preparat.

al seu
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3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad en caso de incendio DB-Sl, parte 11 del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E898 - PINTAT DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E898J2A0.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Preparacidé i aplicacidé d"un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos

mitjancant diferents capes aplicades en obra.

S"han considerat els tipus de superficies segients:

Superficies de fusta

Superficies metal -liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superficies de ciment, formigdé o guix

S"han considerat els elements seglents:

Estructures

Paraments

Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de protecci6 (baranes o reixes)

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la superficie a pintar, fregat de 1"oxid i neteja prévia si és el cas, amb
aplicaci6 de les capes d"emprimaci6, de proteccié o de fons, necessaries i del tipus adequat
segons la composicid de la pintura d"acabat

- Aplicaci6 successiva, amb els intervals d"assecat, de les capes de pintura d"acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d"haver fissures, bosses ni d"altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

PINTAT A L"ESMALT:

Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S"han d"aturar els treballs si es donen les condicions seglents:
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- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de laire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta
24 h abans i1 s"han de refer les parts afectades.

Les superficies d"aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S"han de corregir i1 eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d"aplicacié del producte s"ha d"escollir d"acord amb les instruccions del fabricant
i lI7autoritzacio6 de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d"una capa, la primera capa s"ha d"aplicar
lIleugerament dilurda, segons les instruccions del fabricant.

No s"ha d"aplicar una capa si la capa anterior no esta completament seca.

S"han d"evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de I"area a tractar, abans,
durant i després de I1"aplicaci6.

No s"admet la utilitzacid de procediments artificials d"assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d"haver estat atacada per fongs o iInsectes, ni ha de tenir d"altres defectes.

El contingut d"humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm,
ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes
dures.

S"han d"eliminar els nusos mal adherits i1 substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudaci6 de resina s"han de tapar amb goma laca.
Abans de IT"aplicaci6é de la 1° capa s"han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcci6 de les
vetes i1 eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d"aplicacié han de ser netes i1 sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d"acer, s"han d"eliminar les possibles incrustacions de ciment o de cal¢c i s"ha
de desgreixar la superficie. Tot seguit s"han d"aplicar les dues capes d"emprimacié antioxidant.
La segona s"ha de tenyir lIleugerament amb pintura.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d"estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S*han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéencies, les floridures i1 les sals.

Temps minim d"assecatge de la superficie abans d"aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s"ha de verificar I"adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D*AMIDAMENT

PINTAT D"ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D"ACER O PORTES ENROTLLABLES:

m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Deduccidé de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren I"obertura com és ara, bastiments
que s"hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
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Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d"acord amb els criteris seglents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de 1"obertura en una fondaria
de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d"obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie

s"ha d"amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren lI"obertura, com ara bastiments que

s"hagin embrutat.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D"ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sb6n els seglents:

- Inspecci6 visual de la superficie a pintar.

- Acceptaci6 del procediment d"aplicacié de la pintura per part de la DF.

- Comprovaci6 de l"assecatge d"una capa abans de procedir a una segona aplicacio6.
CONTROL DT"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS DT INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

La suspensi6 dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del

Contractista.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecci6 visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l1"article 7.4 de la part I del CTE.

Determinacié del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN
2808)

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s"han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L*OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

1SO

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors

d"execucib.
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ED - INSTAL-LACIONS D"EVACUACIO
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I ATLLAMENTS 1 ACCESSORIS DE DESGUASOS 1 BAIXANTS
ED11 - DESGUASSOS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED11CONN,ED111B11.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Desguassos d"aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilée, des de I"aparell fins al baixant,
caixa sifonica o clavegueroé.
L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Col-locacié6 dels tubs
- Fixaci6 dels tubs
Col-locacidé d"accessoris
- Execucid d"unions necessaries
CARACTERTSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d"estar exposat a
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccid en cap
punt.
Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direccid s"han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col-lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix minim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elastic i han de
ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d"anar arllats 1 no s"han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d"elements estructurals s"ha de fer amb contratub amb una franquicia minima de
10 mm que s"ha d"ataconar amb massilla asfaltica o material elastic.
Separaci6 de les subjeccions:
- Per a tubs de diametre <= 50 cm: 70 cm
- Per a tubs de diametre > 50 cm: 50 cm
Llargaria del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifonica: <= 2,5 m
- Ramal dTaparells amb sif6 individual: <=4 m
- Ramal o maniguet de connexidé del inodor: <= 1m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifonica: 2 al 4 %
- Ramal d"aparells amb sifé individual:
- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
- Aiglueres, safareigs, lavabos i1 bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
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El procés d"instal-lacid no ha d"alterar les caracteristiques de 1"element.
3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte 1l del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

EE - INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METAL-LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE52Q25A.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d"aire en instal-lacions de climatitzaci6 de planxa d"acer galvanitzat,
fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S"han considerat els tipus de col-locacié segients:
- Conductes metal-lics penjats del sostre
- Conductes metal-lics penjats de la paret
L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
Conductes metal -lics:
- Col-locacié dels suports per als conductes
- Col-locaci6 dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat solidament al sistema de suport, amb el métode de subjeccidé disposat pel
fabricant. El conducte col-locat ha de resistir els esforcos deguts al seu propi pes, al moviment
de l"aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s"hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu,
es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats
per aquest.
No s"han de transmetre esforcos entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar I"estructura de l"edifici i la relacidé entre la carrega
que grava sobre 1"element d"ancoratge 1 la carrega que determina l"arrencament del mateix no ha
de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviaci6o <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s*han de col-locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d"aire no poden allotjar conduccions d"altres instal-lacions
mecaniques o eléctriques, ni ser travessats per aquestes.
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El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressi6 de treball.

CONDUCTES METAL-LICS:

Les unions entre conductes es fan per mitja de les corresponents tires d"unidé transversal
subministrades amb el conducte i que s"encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.

Si la pressié de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s"ha d"unir a les
parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons.

Si la pressi6 és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s"han d"unir els bracos del
suport per sota del conducte per mitja d"un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La
distancia entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unié
s"ha de fer per punts de soldadura.

El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la
seva situacio.

Distancia maxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir

Distancia maxima permesa entre suports verticals:

- Per a conductes de fins a 2 m de perimetre: =<8 m

- Per a conductes de perimetre superior a 2 m: =< 4nm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

El muntatge i les unions del conducte s"han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques del producte corresponen a les especificades
al projecte.

La seva instal-lacid no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

Els conductes s"han d"inspeccionar i netejar abans de la seva col-locaci6. Es tindra cura de no
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.

Un cop instal-lat 1"equip, s"ha de procedir a la retirada de l1"obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie instal-lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les perdues de material com a consequéncia dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

UNE-EN 12236:2003 Ventilacién de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos
de resistencia.

CONDUCTES METAL-LICS:

UNE-EN 1505:1999 Ventilacion de edificios. Conductos de aire de chapa metalica y accesorios, de
seccion rectangular. Dimensiones.
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EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS 1 ACCESSORIS
EEK1 - REIXETES D"IMPULSIO O RETORN D"UNA FILERA D"ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEK1UEGY.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Reixetes d"impulsidé o retorn d"alumini.

S"han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Fixades al bastiment

- Recolzades sobre el bastidor

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Reixetes fixades al bastiment:

- Col-locaci6 del bastiment de muntatge

- Fixacio de la reixeta al bastiment

Reixetes recolzades sobre bastiment:

- Col-locacié6 de la reixeta a pressio en el seu allotjament

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar plana sobre 1"allotjament.

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar solidament unida al bastiment de muntatge per mitja
del marc collat amb visos o a pressio.

La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressi6. Ha de ser manipulable manualment.

Les tolerancies de posicid han de ser les fixades a la partida d"obra del conducte.

Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de bruticia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia minima de 10 cm del terra.

Si la unitat terminal d"impulsi6 permet I"entrada d"un cos estrany de grandaria superior o igual
a 10 mm, aleshores aquesta ha d"anar col-locada a una distancia minima de 2 m del terra, mesurada
respecte a la seva part inferior.

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La seva instal-lacido no ha d*alterar les caracteristiques de I"element.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

La reixeta s"ha d"inspeccionar abans de la seva col-locacio.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

EF - TUBS 1 ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF1 - TUBS D"ACER NEGRE
EF11 - TUBS D"ACER NEGRE SENSE SOLDADURA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EF11MD13,EF11M813.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Instal - lacions de transport i distribucié de fluids amb tubs d"acer negre, amb unions soldades

, roscades o amb soldadura helicordal i la col-locaci6 d"accessoris en canalitzacions soterrades

amb unions soldades, col-locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.

S"han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, segients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i1 situada en llocs
facilment accessibles (muntants, instal-lacions d"hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d"aigua, gas, calefaccio, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d"accessoris (sala de calderes, instal-lacio
de bombeig, etc.)

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Comprovaci6 i preparacio del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conducci6

- Col-locaci6 de I"element en la seva posici6 definitiva

- Execuci6 de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de 1"obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s"inclou, en les instal-lacions sense especificacié del grau de dificultat, la col-locacio

d"accessoris. La variaci6 del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet

fixar la repercussi6 d"accessoris; per aixo, la seva col-locacié es considera una unitat d"obra

diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressi6 de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no

han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.
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Les reduccions de diametre, si no s"especifiquen, han de ser excentriques i s"han de col-locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.

Totes les unions, canvis de direcci6 i sortides de ramals s"han de fer Unicament per mitja dels
accessoris corresponents al tipus d"unié amb que s"executi la conduccid (accessoris roscats o
soldats).

Si cal aplicar un element enroscat, no s"ha d"enroscar al tub, s"ha d utilitzar el corresponent
enllag de con elastic de compressio.

Les tuberies per les que circulen gasos amb presencia eventual de condensats, han de tenir un
pendent minim del 0,5% per a possibilitar 1"evacuacié d"aquests condensats.

La canonada que, en régim de treball, s"escalfi, s"ha de separar de les vernes >= 250 mm.

El pas a través d"elements estructurals s"ha de fer amb passamurs i l"espai que quedi s"ha
d"omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.

La superficie del tub o del calorifugant, si n"hi ha d*haver, ha d"estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor eléctric i s"ha de procurar que passi per sota.

COL-LOCACIO SUPERFICIAL:

ElIs tubs han de ser accessibles. Les canonades s"han d"estendre perpendicularment o
paral - lelament respecte a I"estructura de 1"edifici. Les horitzontals han de passar preferentment
a prop del paviment o del sostre.

En els trams encastats caldra protegir els tubs contra lI"oxidacié i especialment evitar el
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.

La separacié entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separacio
ha d"augmentar convenientment si han d"anar arllats.

Els dispositius de suport han d"estar situats de tal manera que garanteixin l"estabilitat i
I"alineaci6 del tub.

Sobre envans, els suports s"han de fixar amb tacs i1 visos, i a les parets, s“"han d"encastar.
Entre I"abracadora del suport i el tub s"ha d"interposar una anella elastica. No s"ha de soldar
el suport al tub.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

i Diametre | Distancia entre suports (m);
H nominal j--————————— H
H 1 trams H trams H
H 1 verticals | horitzontals |
o o e 1
1 1 1 1
HEE VA T 1.8 H 1,5 H
T 174 H 2 H 1,6 H
i 3/8" i 2,5 H 1,8 H
1 172" - 3/4" 3 H 2,5 H
1 i 3 i 2,8 i
117174 - 2 i 3,5 H 3 H
1 2"1/2 1 4.5 H 3,5 H
3" 1 4.5 i 4 i
i} o4n-s5" 15 : 5 :
S I : 6 :
e e e +

Tolerancies d"instal-laci6:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
La descarrega i manipulaci6 dels elements s"ha de fer de forma que no rebin cops.

58



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

Si la unid és roscada, l"estanquitat dels accessoris s"ha d"aconseguir preferentment amb teflo6.
Per a fer la unid dels tubs no s"han de forcar ni deformar els extrems.

La unidé entre els tubs i altres elements d"obra s"ha de fer garantint la no transmissi6 de
carregues, la impermeabilitat i I"adheréncia amb les parets.

Cada cop que s"interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Les femelles de les unions dels ramals embridats s"apretaran amb una clau dinamométrica fins el
valor indicat a la DT.

Un cop acabada la instal-lacié s"ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d"olis
i greixos i, finalment, aigua.

En el cas que la canonada sigui per abastament d"aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s"hagin
efectuat.

En les instal-lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussi6 de les
peces especials per col-locar.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l"especifica a 1"0s a qué es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D*EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segients:

Comprovacid de la correcta implantaci6 de les conduccions a I"obra segons el tracat previst.
- Verificacid de 1°0s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.

- Verificaci6é que lI"execuci6 es fa amb els pendents previstos al projecte segons 1"Us de la
instal - lacié.

- S"han de realitzar les proves d"estanquitat, neteja 1 resistéencia mecanica establertes al
RITE. Les proves d"estanquitat s"han de realitzar d"acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funcidé del tipus de fluid transportat.

- Verificaci6 de 170s dels elements d*unié adequats, la correcta execuci6 de soldadures si és
el cas , 1 170s dels elements d"interconnexi6é adequats amb els equips de la instal-lacié.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segients:
- Manteniment de la instal-lacio.

- Realitzaci6 1 emissi6 d"informe amb resultats dels controls i1 dels assaigs realitzats i de
quantificacio dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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S"ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal-lacid, en cas de deficiencies, s"ha
de realitzar un mostreig extensiu.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s"ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s"ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el projecte, s"ha de procedir a lI"adequacio,
d"acord amb el que determini la DF.

EG - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
EG1 - CAIXES 1 ARMARIS
EG15 - CAIXES DE DERIVACIO QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG151B22.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Caixes de plastic o metal-liques, amb grau de proteccié normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Col-locacié6 i anivellament

CONDICIONS GENERALS:

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts.
La posicid ha de ser la fixada a la DT.

Si la caixa és metal-lica, ha de quedar connectada a la connexi6 a terra.
Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6: * 20 mm

- Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d"instal-lacio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.
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EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG2D - SAFATES METAL-LIQUES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG2DD8F2,EG2DF6D2 .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Safata metal-lica d"amplaria fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S"han considerat els tipus seglents:

- Xapa d"acer, cega o perforada

Reixa d"acer

- Escala de perfil d acer

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Fixacio i nivellacié

- Talls finals en corbes i cantonades

CONDICIONS GENERALS:

El muntatge s"ha de fer amb peces de suport, separades en funcidé de la carrega admissible de la
safata 1 fixades al parament o al sostre mitjancant perns d"ancoratge o tacs i VISOS.

Els conductors s"instal-laran a les safates de manera que no es superi la carrega de treball
admissible declarada pel fabricant.

Les unions, derivacions, canvis de direcci6, etc., s"han de fer amb peces que assegurin la unid
dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.

Han de tenir continuitat eléctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el
REBT. La connexié a terra es fara utilitzant els borns de connexié a terra facilitats pel
fabricant.

Si la instal-lacié consta simultaniament de cables de poténcia i cables de dades, els cables
mantindran sempre una distancia de separacié adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa
safata es col-locaran perfils separadors.

El final de les safates ha d"estar cobert amb tapetes de final de tram.

Les unions han d"estar a 1/5 de la distancia entre dos recolzaments.

XAPA D"ACER:

Els canvis de direccid i corbes s"han de fer amb una peca d"unié fixada amb cargols i1 reblons.
Distancia entre fixacions: <= 1,5 m

REIXA O PERFIL:

Els canvis de direcci6 i corbes s"han de fer mitjancant talls a la seva secci6 per tal de poder
doblegar-la.

Distancia entre fixacions: <= 1,5 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
No hi han condicions especifiques del procés d"execucio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT
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m de Ilargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conduccién de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L®"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCI0O. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar so6n les segients:
- Comprovaci6 de la correcta implantacid de les canalitzacions segons el tracat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s"adequen a l"especificat i al que Ii
correspon segons el R.E.B.T., en funcidé dels conductors instal-lats.

- Verificar la correcta suportaci6 i 1"0s dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de protecci6 IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secci6.

- Verificar la continurtat eléctrica a canalitzacions metal-liques 1 la seva posada a terra.

- Verificar la no existéncia d"encreuaments i paral-lelismes amb d"altres canalitzacions a
distancies inferiors a I"indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexi6 i 1"Us dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantaci6é de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificara per mostreig diferents punts de la instal-laci6.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D*INCOMPLIMENT:

En cas d"incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequaci6.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d"acord amb el que determini la DF.

EG7 - DISPOSITIUS ELECTRONICS
EG73 - INTERRUPTORS 1 DETECTORS DE MOVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EG73DPAL.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Aparell electronic amb un sistema de deteccié de presencia que permet activar un interruptor.
Pot tenir un complement amb un sistema de temporitzacié del mecanisme d"interrupci6.
L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Replanteig de la unitat d"obra

Muntatge, fixacio i anivellacio

- Connexionat

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d"estar
en tensio.

Les fases (o fase i1 neutre) i el conductor de proteccié, si n"hi ha, han d"estar connectats als
borns de la base per pressié de cargols.

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

Quan es col-loca muntat superficialment, lI"element ha de quedar fixat solidament al suport.
Quan es col-loca encastat, I"element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.

Si I"aparell disposa d"un temporitzador, cal regular-lo d*acord amb les indicacions de la DT o
les que indiqui la DF.

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6: + 20 mm

- Aplomat: =+ 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

La col-locaci6 de I"element s"ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal-lat, s"ha de procedir a la retirada de 1"obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidon. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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- Verificacié de que els mecanismes instal-lats a cada lloc sén el que es corresponen als
especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixacié es correcte

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.
Es mesurara la tensi6 de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D* INCOMPLIMENT:

En cas d"incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiéncies de material, aguest es substituira. En cas de defectes d"execucid, es
faran les correccions necessaries per tal d"esmenar-les.

EH - INSTAL-LACIONS D"ENLLUMENAT
EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D"EMERGENCIA 1 SENYALITZACIO
EH61 - LLUMS D"EMERGENCIA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EH61RH99.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Llum d"emergéncia i senyalitzacié amb lampada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Muntades superficialment

- Muntades encastades

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Replanteig de la unitat d"obra

- Muntatge, fixacié i1 anivellament

- Connexionat i col-locaci6 de les lampades

- Comprovaci6 del funcionament

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.
Ha d"estar connectada a la xarxa d"alimentaci6 eléctrica i a la linia de terra.
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No s"han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacid electrica (tubs i cables)
i la lluminaria.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d"entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.
Tolerancies d"instal-lacio:

- Posicio: = 20 mm

- Aplomat: =+ 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

La instal-lacio6 electrica s"ha de fer sense tensi6 a la linia.

La col-locacié i connexionat de la [lluminaria s"han de Tfer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de [I"aparell corresponguin a les
especificades al projecte.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de I"element.

Cal comprovar la idonertat de la tensid disponible amb la de 1"equip de la lluminaria.

Un cop instal-lat I"equip, es procedira a la retirada de l1"obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-laci6é inclou la lampada, el cablejat interior i 1%equip complert d"encesa en el seu
cas.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad
y no discriminacion de las personas con discapacidad.

UNE 20392:1993 Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia con lamparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificacion y definiciones.

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuacién. Actuacion.

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuacion.

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuacion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovaci6 de la correcta instal-laci6é de les Iluminaries.
- Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I"enllumenat, comprovant la correcta distribuci6 de les enceses
i I"equilibrat de fases, si és el cas.
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- Mesurar nivells d"il-luminacio

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar so6n les segients:

- Realitzaci6 i emissi6 d informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-laci6.

Es comprovara l"equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucio.

Es mesuraran els nivells d"il-luminaci6é en cada local de caracteristiques diferents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
En cas d"incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequaci6.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d"acord amb el que determini la DF.

EHB - LLUMS ESPECIALS
EHB5 - LLUMS ESTANCS AMB LEDS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EHBSED71.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

LIum estanc, muntat superficialment.

S"han considerat els segients tipus de llums:

Llums per a tubs fluorescents de doble casquet

- Llums amb lampades LED

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Muntades superficialment al sostre

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Replanteig de la unitat d"obra

Muntatge, fixacid i anivellament

- Connexionat i col-locacié de les lampades

- Comprovaci6 del funcionament

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:

La posici6é ha de ser la fixada a la DT.

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:

Ha de quedar fixada solidament, amb el sistema de fixacid disposat pel fabricant.
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Ha d"estar connectada a la xarxa d"alimentaci6 eléctrica i a la linia de terra.

No s"han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacid electrica (tubs i cables)
i la lluminaria.

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalampades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d"entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.
Tolerancies d"instal-lacio:

- Posicio: = 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

La col-locacié i connexionat de la [lluminaria s"han de Tfer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I"aparell corresponen a les especificades
al projecte.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de 1"element.

Cal comprovar la idonertat de la tensi6 disponible amb la de I"equip de la Iluminaria.

Les connexions eléctriques s"han de fer sense tensid a la linia.

Un cop instal-lat I"equip, es procedira a la retirada de l1"obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S*inclou en la partida d"obra el subministrament i la col-locaci6 de les lampades.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovaci6 de la correcta instal-lacidé de les Iluminaries.
- Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I"enllumenat, comprovant la correcta distribuci6 de les enceses
i I"equilibrat de fases, si és el cas.

- Mesurar nivells d"il-luminacio

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglients:

- Realitzaci6 i emissio d informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-laci6.
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Es comprovara l"equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucio.

Es mesuraran els nivells d"il-luminaci6é en cada local de caracteristiques diferents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
En cas d"incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacié6.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d"acord amb el que determini la DF.

EM - INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES ATMOSFERIQUES 1
SEGURETAT

EM1 - INSTAL-LACIONS DE DETECCIO I ALARMA D"INCENDIS I GASOS

EM11 - DETECTORS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM111120.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Detectors per a instal-lacions de proteccid d"incendis i de deteccidé de gasos, muntats.

S"han considerat els elements seglents:

- Detectors ionics de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

- Detectors optics de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

- Detectors térmics termovelocimetrics per a instal-lacions contra incendis convencionals

- Sensors ionics de fums per a instal-lacions contra incendis analogiques

- Sensors optics de fums per a instal-lacions contra incendis analogiques

- Sensors térmics termovelocimetrics per a instal-lacions contra incendis analogiques

- Sensors duals (termic i fums) per a instal-lacions contra incendis analogiques

- Detectors lineals de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

- Detectors lineals de fums per a instal-lacions contra incendis analogiques

- Detector de CO

- Detector autonom de CO

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Fixacio6 del detector (o de la base si és el cas) a la superficie

- Connexi6 a la xarxa electrica (No inclosa la xarxa a la partida d"obra)

- Connexi6 al circuit de deteccié (excepte detectors autonoms) (No inclos el circuit a la
partida d"obra)

- Acoblament del cos a la base, si és el cas

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La base del detector s"ha de fixar solidament a la superficie.

El cos ha de quedar solidament acoblat a la base.
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DETECTORS AUTONOMS DE CO:

Els senyals lluminosos d"alarma i servei han de quedar encarats al punt d"accés a la zona que
han de protegir.

Ha d"anar connectat a la xarxa general d"alimentacié eléctrica, a 230 V.

DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TERMICS NO AUTONOMS:

El senyal lluminds d"alarma ha de quedar encarat al punt d"accés de la zona que ha de protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d"una central de detecci6, a 24 V.
Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6: * 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s"ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de I"element.

S"ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

Les connexions s"han de fer amb els estris adequats.

Un cop instal-lat, s"ha de procedir a la retirada de 1"obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccién contra incendios.

Correccion de errores del Real Decreto 51372017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccioéon contra incendios.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.

Resoluci6 de 22 de marg de 1995, de designacid del laboratori general d"assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d"acord amb el Reial Decret
194271993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D"EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segients:

- Comprovacié que I"empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d"empreses
instal - ladores/mantenidores de sistemes de proteccid contra incendis.

- Comprovacié de la correcta implantaci6 de la instal-lacid de deteccidé d"incendi a lI"obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execucid de la instal-lacid i distancia
respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecci6.

- Verificaci6 de la situacid i1 el numero de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i1 les distancies 1 accessibilitat:

- Proves de funcionament: S"han d"activar detectors i1 polsadors i1 s"ha de verificar (amb
alimentaci6 normal i amb alimentacid d"emergencia):
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- Senyalitzaci6 en central de deteccid (Optica i acuUstica)
- Activaciod de sirenes a la zona/sector

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectoritzacidé (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d"equips de climatitzacié (si esta previst).
Actuaci6 de ventiladors de sobre pressid en escales d"evacuacid (si esta previst).

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar so6n les segients:

- Verificacié dels tests de vigilancia propis de la central i comprovar el funcionament de
I1"alarma en central per desconnexié de linies d"unidé o element de deteccio.

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius 1 anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

EM14 - POLSADORS D"ALARMA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM141102.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Polsadors d"alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Fixacio al parament

- Connexid a la xarxa eléectrica i al circuit de deteccido (No s"inclou la xarxa ni el circuit a
la partida d"obra)

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d"estar fixada solidament en posicid vertical mitjancant tacs i visos.

S"ha de connectar al circuit de senyalitzaci6é corresponent.

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.

Alcaria des del paviment: 1500 mm

Tolerancies d"instal -lacié:

- Posici6é: * 30 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques de l1"element.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4 _- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidon. REBT 2002.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccioén contra incendios.

Correccion de errores del Real Decreto 51372017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios.

Resoluci6 de 22 de mar¢ de 1995, de designacid del laboratori general d"assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d"acord amb el Reial Decret
194271993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCI0O. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar so6n les segients:

- Comprovacié que I"empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d"empreses
instal - ladores/mantenidores de sistemes de proteccid contra incendis.

- Comprovaci6 de la correcta implantacid de la instal-lacié de deteccidé d"incendi a I"obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execucié de la instal-lacidé i distancia
respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de proteccio.

- Verificaci6 de la situacidé 1 el numero de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i1 les distancies 1 accessibilitat:

- Proves de funcionament: S"han d"activar detectors i polsadors i1 s"ha de verificar (amb
alimentacié normal i amb alimentacid d"emergéncia):

- Senyalitzacid en central de deteccidé (Optica i acustica)
- Activaci6 de sirenes a la zona/sector

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectoritzacid (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d"equips de climatitzacidé (si esta previst).
Actuaci6 de ventiladors de sobre pressid en escales d"evacuacid (si esta previst).

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Verificaci6 dels tests de vigilancia propis de la central i1 comprovar el funcionament de
I"alarma en central per desconnexi6 de linies d"uni6 o element de detecci6.

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S"han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius 1 anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

EM2 - INSTAL.LACIONS D"EXTINCIO D"INCENDIS AMB AIGUA
EM24 - DETECTORS-EXTINTORS AUTOMATICS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM242A2B.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Ruixadors automatics (sprinklers) cara amunt, cara avall i de paret, muntats en canonada.
L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Neteja de ITinterior de la canonada.

- Preparaci6 prévia de la rosca amb mini, cinta o estopa.

- Roscat de ITaparell.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El funcionament normal del ruixador no ha de ser interferit per elements estructurals.
Ha d"anar roscat a la canonada d"alimentacio.

Posicio del ruixador:

- Ruixadors de paret: Horitzontal amb el deflector cap amunt

- Ruixadors cara amunt: Vertical amb el deflector encarat cap amunt

- Ruixadors cara avall: Vertical amb el deflector encarat cap avall

Tolerancies d"instal-lacio:

- Posici6: = 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La unid enroscada amb la canonada ha de quedar segellada amb cinta d"estanquitat.
L"enroscada, en el seu cas, s"ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Abans d"instal-lar el ruixador cal netejar 1"interior de la canonada.

La seva instal-lacido no ha d*alterar les caracteristiques de I"element.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccién contra incendios.

Correccion de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios.

Resoluci6 de 22 de marg de 1995, de designacid del laboratori general d"assaigs i1 investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes, d"acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L®"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCI0O. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar so6n les segients:

- Comprovacié que I"empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d"empreses
instal - ladores/mantenidores de sistemes de proteccid contra incendis.

- Comprovaci6é de la correcta implantacio de la instal-lacié de ruixadors
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execuci6 de la instal-laci6.

- Situaci6 i accessibilitat: que permeti una descarrega correcta del ruixador, que siguin
accessibles tots els components de la instal-lacid, etc.

- Distancies entre ruixadors segons risc:
- Risc lleuger: 2 a 4,6 m
- Risc ordinari: 4 m
- Diametre canonades, segons projecte
- Proverment d aigua:
- Si el sistema s"alimenta de la xarxa publica, verificar:

- Alimentaci6é independent per al sistema contra incendis, sense comptadors ni valvules
tancades. Existéncia d"una valvula de retenci6.

- Comprovaci6é de la preséncia d"una presa a la facana per alimentar el sistema d"extincid
d"incendis des de I"exterior

- Condicions de subministrament (pressié i cabal) per garantir el funcionament de la
instal - lacio

- Comprovaci6 del lloc de control de ruixadors. Verificar: Lectura de manteniment, alarma
acustica i1 circuit de prova, buidat de la instal-lacid

- Si el sistema s"alimenta amb un grup de bombeig:
- Verificaci6 de la seva exclusivitat per les instal-lacions contra incendis

- Verificaci6é de I1"alimentaci6é eléectrica del grup amb dues fonts de subministrament
d"energia.

- Verificacié de les condicions de subministrament i les caracteristiques del grup de
bombeig. (pressiod cabal, alcada manométrica, consum eléctric, proteccions eléctriques).
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- Prova d"estanquitat de la instal-lac

i0 de ruixadors, pressi6 de prova igual (pressié maxima
de disseny: 3,5 kg/cm2 amb una pressidé m

inima de 14 kg/cm2 temps de prova de 2 hores

- Prova de funcionament de Ruixadors. Mitjancant temperatura verificar l"actuaci6o d"alarmes,
activaci6 del grup de pressié (si n"hi ha). Actuacid del timbre hidraulic i sortida d"aigua
per ruixador.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Realitzaci6 d"informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S"ha de comprovar el funcionament real d"un ruixador de prova instal-lat en el punt més
desfavorable de cada ramal (final del ramal), prenent les mesures necessaries per a la recollida
d aigua.

S"han de comprovar tots els llocs de control.

S"han de fer proves d"estanquitat a tota la instal-laci6 i s"ha de verificar I1"actuaci6 de la
instal-lacid, procurant mostrejar les diferents zones.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i1 anomalies, s"han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s"ha de substituir el material afectat.

EP - INSTAL-LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIO 1 SISTEMES DE GESTIO 1 INTEGRACIO
EP3 - INSTAL-LACIONS DE MEGAFONIA
EP35 - ALTAVEUS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP352141.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Aparells per a la difusi6 de so, muntats a la paret.

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Replantejar la posicid de I"element

Encastar suports

- Col-locaci6 i fixacio de I"element sobre els suports corresponents

- Connexid a la xarxa terminal del circuit de megafonia

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar correctament connectat a la instal-lacidé segons les instruccions del fabricant.
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Com a minim ha d"estar col-locat amb tres punts de fixacio.

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els suports han de quedar fixats solidament.

L"element ha de quedar col-locat penjant dels suports previstos.

Distancia minima al paviment: 180 cm

Tolerancies d"instal-laci6:

- Posici6: = 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

S"ha de comprovar si la tensi6é de 1"element correspon a la disponible.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén. REBT 2002.
UNE-EN 60268-5:1997 Equipos para sistemas electroaclsticos. Parte 5: Altavoces.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L®"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar so6n les segients:

- Comprovacié de la correcta implantacié de la instal-laci6é a I"obra.
- Verificaci6 de la instal-laci6 de circuits comprovant:

- L"0s de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions electriques i
amb una distancia superior a 3 cm. d"aquests.

- Funcionament d"altaveus i reguladors de nivell sonor
- Funcionament de selectors de programa
- Funcionament d"equips d"amplificacio
- Funcionament d"equips de transmissio
- Verificaci6 de prioritat de senyals
- Proves d"instal-lacid eléctrica associada
CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les segients:
- Realitzaci6 d informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S"ha de comprovar la totalitat de la instal-lacio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT:
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

En cas de deficiéncies de materials o execucio,
correccio.

En cas de manca d"elements o discrepancies amb el
d"acord amb el que determini la DF.

s"ha de procedir a la seva substitucié o

projecte,

s"ha de procedir a l"adequacio,
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K - PARTIDES D"OBRA DE REHABILITACIO-RESTAURACIO D"EDI
K1 - TREBALLS PREVIS 1 D"IMPLANTACIO

K12 - IMPLANTACIONS D"OBRA

K12G - ANUL-LACIO D" INSTAL-LACIONS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K12GTRBV,K12GTRMM.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Anul -lacié d"instal-lacid interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de

les obres.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Anul-laci6 d"instal-laci6 interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del
comptador o de l"escomesa, per a subministrament inferior a 2 "" de D

- Anul-lacié6 d"instal - lacié6 interior eléectrica, afectada per les obres, a la sortida del quadres
eléctrics o de I"escomesa, per a subministrament a baixa tensidé de 200 kVA, com a maxim

- Anul-lacid6 d"instal-laci6 interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del comptador
o de I"escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a maxim

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Operacions de preparaci6

- Desconnexi6 dels ramals que calgui anular

- Col-locacié de taps o terminals

- Senyalitzacio6 dels elements desconnectats

CONDICIONS GENERALS:

Les instal-lacions anul-lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexié per tal

que no es produeixi una connexid per error o desconeixement.

L*extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d"estar fora de servei per a fer la desconnexio.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s"han de tornar a muntar.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.

Els treballs s*han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat de xarxa anul-lada d"acord amb la DT.
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4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l"especifica a 1"0s a qué es destini.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D"ESTRUCTURES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2148EEB.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Enderroc o desmuntatge d"elements estructurals, amb mitjans mecanics, amb carrega manual i
mecanica sobre camio.
L"enderroc i I1"arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i sera
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicid original.
S"han considerat els tipus seglents:
- Macgoneria
- Obra ceramica
- Formigoé en massa
- Formigé armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinacié del grau de dificultat d"intervencié a les unitats d"obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:

- Degradacid/fragilitat de I"element a tractar

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

- Dificultat d"accés de l"element a tractar
- Sumar aquests factors i1 assignar el grau de dificultat amb el segilent criteri:

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Enderrocs:
- Preparacio6 de la zona de treball
- Enderroc de I"element amb els mitjans adients
- Tall d"armadures i elements metal-lics
- Trossejament i apilada de la runa
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- Carrega de la runa sobre el camié

Desmuntatges:

Preparacié de la zona de treball

Numeracié de les peces i croquis de la seva posicio

Col-locaci6 de cindris o apuntalaments, si cal

Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d"aplec

- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolicié han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposi i de les condicions de
transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci6 de 1"Us a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacié, eliminaci6é en obra, etc.).

DESMUNTATGE:

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situaci6 original.

El material ha d"estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultorics i els carreus han d"estar separats entre si, i del terra per
elements de fusta.

Les estructures de fusta han d"estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d"estar
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d"elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans

d"iniciar els treballs, on s"ha d"especificar, com a minim:

- Métode d"enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i1 proteccio de les construccions i elements de I1"entorn i els que s"han de
conservar

- Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d"evacuaci6 i especificacié de les zones d"abocament dels productes d"enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control 1 mesures de seguretat i salut

S"ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci6.

S"ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicid es faci

practicament al mateix nivell.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s"han de demolir abans

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

L*element per a enderrocar no ha d"estar sotmés a l"accid d"elements estructurals que 1i

transmetin carregues.

Cal verificar en tot moment l"estabilitat dels elements que no es demoleixen.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,

etc.).

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la

Documentaci6 Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

L"execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les

construccions, bens o persones de l"entorn.

S"ha d"evitar la formaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.

Durant els treballs es permet que l1"operari treballi sobre I"element si aquest és estable i

I"alcaria és <= 2 m.
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En acabar la jornada no s"han de deixar trams d"obra amb perill d"inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de 1"element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d"evitar-ne l"esfondrament.

No s"han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I"enderrocament pugui afectar
les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s"ha d"abocar cap a I"interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l"estructura per acumulacié de material.

L"operaci6é de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S"ha de complir 1la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d"emmagatzematge i1 transport de productes de construccio.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ENDERROC D"EDIFICACIONS:

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferencia entre els perfils aixecats abans de
comencar l"enderroc i els aixecats al finalitzar 1"enderroc, aprovats per la DF.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAO, FORMIGO O FOSA, ENDERROC DE MURS,
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D"ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE
VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE D"ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D"ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA
DE FABRICA CERAMICA, DESMUNTATGE D®ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargaria realment executat amidat d"acord amb les indicacions de la DT.

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D"ENTRAMAT DE PAREDAT 1 FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERAMICA, ENDERROC DE REBLERT D"ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D"ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D"ARCS AMB TRACERIES 1 OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE D"ENCAVALLADA:

m2 de superficie determinada pel perimetre de l"encavallada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES 1 REPICATS DE REVESTIMENTS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21822VR,K218SSVR,K218SS01.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES
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Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals,

amb carrega manual i mecanica sobre cami6, o aplec per a posterior reutilitzacio.

L"enderroc, el repicat i l"arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat

i sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posicid original.

S"han considerat les unitats d"obra seglients:

- Repicat superficial d"element de pedra natural, d"arrebossat, d"enguixat, o d"estucat amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d"enrajolat o d"aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de cel ras, o cel ras i1 de les instal-lacions existents al seu interior , amb mitjans
manuals i1 carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge d"aplacat, amb mitjans manuals, neteja 1 aplec de materials per a la seva
reutilitzacio i1 carrega de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d"escopidor o coronament metal-lic, ceramic o de pedra amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre cami6é o contenidor

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals 1 carrega de runa
sobre camié o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals 1 carrega manual de runa sobre camié o
contenidor

- Desmuntatge per a recuperaciod de rajoles de valéncia sobre paraments, per a la seva posterior
restauracié i muntatge, amb mitjans manuals, d"una en una, protegint-les amb paper d"arros,
cola natural i paper de bombolles, carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i1 aplec de material per a la seva
reutilitzacio i1 carrega de runa sobre camié o contenidor

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Enderrocs, repicat o arrencades:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Enderroc, repicat o arrencada de I"element amb els mitjans adients

- Tall d"elements metal-lics, guies, suports, etc.)

Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

Desmuntatge:

- Preparaci6 de la zona de treball

Numeracié de les peces i croquis de la seva posicid, si cal

Desmuntatge per parts, i classificacid del material

Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d"aplec

- Carrega i transport de la runa a l"abocador

Determinacié del grau de dificultat d"intervencidé a les unitats d"obra on intervenen

restauradors:

- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacido/fragilitat de I element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d"accées de I"element a tractar

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seglient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i1 apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

La base del element eliminat no ha d"estar danyada pel procés de treball.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE:

El material ha d"estar classificat i identificada la seva situaci6 original.

El material ha d"estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

Les estructures de fusta han d"estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d"estar
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir lI"ordre de treballs previst a la DT.

S"ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci6.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s"han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L"element per a enderrocar no ha d"estar sotmes a l1"accié d"elements estructurals que li
transmetin carregues.

Cal verificar en tot moment l"estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentacid Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s*han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l1%operari treballi sobre I"element si aquest és estable i
I"alcaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s"han de deixar trams d"obra amb perill d"inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de I1"element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d"evitar-ne l"esfondrament.

No s"han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I"enderrocament pugui afectar
les construccions veTnes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s"ha d"abocar cap a I"interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l"estructura per acumulacié de material.

L"operaci6é de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERIS D*AMIDAMENT

ARRENCADA D"ESCOPIDOR O CORONAMENT:

m de llargaria realment arrencat, d"acord amb la DT.

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
0 CELS RASOS:

m2 de superficie realment executat d"acord amb les indicacions de la DT.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:

Unitat d"element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

K21D - DEMOLICIONS 1 ARRENCADES D"ELEMENTS D"EVACUACIO I VENTILACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21DSAN1.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Demolici6 d"elements que formen part d"una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals
0 mecanics.

S"han considerat els elements seglents:

- Claveguera, clavegueré o cuneta de formigdé amb o sense solera de formigé

- Pou, embornal o interceptor de ma6é amb o sense solera de formigo

- Canonada d"acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

- Baixant

- Xemeneia d"obra ceramica amb revestiment

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc de 1"element amb els mitjans adients

- Tall d*armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

- Neteja i1 aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i1 apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci6 de 1"Us a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzaci6, eliminaci6é en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

L"excavacio del terreny circumdant s"ha de fer alternativament a ambdds costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.

Ha d"estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb I"element ha de quedar obturada.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L"execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l"entorn.

S"ha d"evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.
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En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I"enderrocament pugui afectar
les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operaci6é de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

La runa s"ha de desinfectar abans de ser transportada.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S"ha d"impedir I"entrada d-aigues superficials a la rasa.

No s"han d"acumular terres o runa a les vores de l"excavaci6, a una distancia <= 60 cm.

En cas de demolicid o retirada de materials que continguin amiant i préviament a I"inici de les
feines, l"empresa encarregada d"executar-les haura d"establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l"autoritat de treball.

Quan técnicament sigui possible, I"amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de comencar les operacions de demolici6.

En els treballs amb risc d"amiant s"han de prendre les mesures de proteccid individuals i
col -lectives establertes al Real Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d"emissions de fibres d"amiant respirables, s"han d utilitzar
eines de tall lent 1 eines amb aspiradors de pols d"acord amb I"establert a I1"UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d"exposicido a I"amiant han d"estar clarament delimitades
i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s"han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin I"emissi6 de TFfibres d"amiant a
I1"ambient.

Aquests recipients han d"anar senyalitzats amb etiquetes d"adverténcia de perill.

S"ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d"emmagatzematge i1 transport de productes de construccio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D®"EVACUACIO:

m de lIlargaria realment enderrocat, amidat per l%eix de I"element, segons les especificacions
de la DT.

POU:

m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERAMICA:

m3 volum realment enderrocat.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al amianto.

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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K21E - DESMUNTATGES I ARRENCADES D" INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO 1
VENTILACIO MECANICA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21EVE1l.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arrencada i desmuntatge, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col-locacio

d"elements d"instal-lacions de climatitzacid, calefacci6 i ventilacié mecanica.

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Operacions de preparacio

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d"abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de 1"abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzaci6é dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacio

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d"estar fora de servei.

Si la xarxa o I"element a desmuntar conté fluids, aquests s"han de buidar.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s"han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s"han de subjectar i manipular pels punts d"ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar .

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.

Qualsevol conduccié que empalmi amb I1"element ha de quedar obturada. Si es tracta d"un element
eléctric, I"extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l"operari treballi sobre I"element, si la seva amplaria és >
35 cm i la seva algaria és <= 2 m.

En cas d"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veTnes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

85



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

L"operacid de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveTrt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material perque no es produeixin pérdues en el trajecte.
En cas d"utilitzacidé d"abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I"obra
sense que préviament estigui aprovat I1"abocador per la DF i per la comissi6é de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituirda.

En cas de demolicid o retirada de materials que continguin amiant i préviament a I"inici de les
feines, l"empresa encarregada d"executar-les haura d"establir un pla de treball que ha de ser
aprovat per l"autoritat de treball.

Quan tecnicament sigui possible, I"amiant o els materials que el continguin han de ser retirats
abans de comencar les operacions de demolici6.

En els treballs amb risc d"amiant s"han de prendre les mesures de proteccid individuals i
col - lectives establertes al Real Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d"emissions de fibres d"amiant respirables, s"han d utilitzar
eines de tall lent i1 eines amb aspiradors de pols d"acord amb I"establert a I"UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d"exposicié a I"amiant han d"estar clarament delimitades
i senyalitzades.

Els residus que continguin amiant s"han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin I"emissié de Tfibres d"amiant a
I1"ambient.

Aquests recipients han d"anar senyalitzats amb etiquetes d"adverténcia de perill.

S"ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d"emmagatzematge i1 transport de productes de construccio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

ARRENCADA O DESMUNTATGE D®INSTAL-LACIO O COMPONENTS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO O VENTILACIO:
Unitat d"element realment desmuntat, inclos I"enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIO D"AIRE:

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIO D"AIRE:

m2 de superficie arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D" INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K21GEE11,K21G2011,K21G20TD,K21G20SF.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova

col-locaci6 d"elements d"instal-lacions de gas, electriques, lampisteria o d"enllumenat.

S"han considerat les unitats d"obra seglients:

Arrencada de tubs i accessoris d"instal-laci6é de gas, eléctrica i lampisteria

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Operacions de preparacio

- Desconnexi6 de la xarxa d"alimentacio6, i1 protecci6 dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d"abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de 1"abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzaci6é dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de I"Us a que es destinin (transport

a abocador, reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d"estar fora de servei.

Si la xarxa o I"element a desmuntar conté fluids, aquests s"han de buidar.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s"han de tornar a muntar en un altre Iloc.

Els elements grans i pesats s"han de subjectar i manipular pels punts d"ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacido dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb I"element ha de quedar obturada. Si es tracta d"un element
eléectric, l"extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucidé necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.
En cas d"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veTnes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operacid de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveTt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.
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Durant el transport s"ha de protegir el material perque no es produeixin pérdues en el trajecte.
En cas d"utilitzacidé d"abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I"obra
sense que previament estigui aprovat I"abocador pel Director d"Obra 1 per la comissié de

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constiturda.
3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D" INSTAL-LACIO O RETIRADA DE CABLES:

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA D" INSTAL -LACIONS ELECTRIQUES O D"ENLLUMENAT:

Unitat d"element realment desmuntat, inclos I"enderroc dels suports i fonaments si es el cas,

amidat segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21H - DESMUNTATGES 1 ARRENCADES D" INSTAL-LACIONS DT"ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21H3111.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de

col-locacio6 d"elements d"instal-lacions de gas, eléectriques, lampisteria o d"enllumenat.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

Arrencada de llum superficial

Desmuntatge de Ilum superficial

Desmuntatge de fanal

- Desmuntatge de brac¢ mural

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Operacions de preparacio

- Desconnexi6é de la xarxa d"alimentaci6, i proteccié dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d"abocament de la runa i
materials de rebuig generats i condicionament de 1"abocador

nova

dels

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT,

descarrega i classificacio
CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de I"Us a que es destinin (transport

a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d"estar fora de servei.

Si la xarxa o I"element a desmuntar conté fluids, aquests s"han de buidar.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s"han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s"han de subjectar i manipular pels punts d"ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb I"element ha de quedar obturada. Si es tracta d"un element
eléectric, I"extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentacid Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formacié6 de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.
En cas d"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operacid de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S*han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveTrt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.
En cas d utilitzacidé d"abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I"obra
sense que previament estigui aprovat I"abocador pel Director d"Obra i per la comissi6o de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constiturda.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

ARRENCADA D" INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES O D"ENLLUMENAT:

Unitat d"element realment desmuntat, inclos I"enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21J - DESMUNTATGES I ARRENCADES D" INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K21JTB11.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i1 enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova

col-locaci6 d"elements d"instal-lacions de gas, electriques, lampisteria o d"enllumenat.

S"han considerat les unitats d"obra seglients:

- Arrencada de tubs i1 accessoris d"instal-laci6 de gas, eléctrica i lampisteria

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Operacions de preparacio

- Desconnexié de la xarxa d"alimentaci6, i proteccid dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d"abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de 1"abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacié

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de I"Us a que es destinin (transport

a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d"estar fora de servei.

Si la xarxa o I"element a desmuntar conté fluids, aquests s"han de buidar.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s*"han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s"han de subjectar i manipular pels punts d"ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar .

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacido dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb I"element ha de quedar obturada. Si es tracta d"un element
electric, I"extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentaci6 Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.
En cas d"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veTnes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L*"operacid de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
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El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
provert dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.
En cas d"utilitzacid d"abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I1%obra
sense que previament estigui aprovat I"abocador pel Director d"Obra i1 per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constiturda.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D" INSTAL-LACIO O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21M - DESMUNTATGES I ARRENCADES D" INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS 1 PROTECCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21MC120,K21M0970.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Desmuntatge, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col-locacié d-elements

d"instal - lacions contra incendis i proteccio.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

Desmuntatge d"extintor i fixacions

Desmuntatge de boca d"incendis

Desmuntatge de detector o polsador d"incendis

- Desmuntatge de central de detecci6 d"incendis

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Operacions de preparacio

- Desconnexié de la xarxa d"alimentaci6, i proteccid dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d"abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de 1"abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT,
descarrega i1 classificacio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1"Us a que es destinin (transport

a abocador, reutilitzaci6, eliminaci6é en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO
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No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d"estar fora de servei.

Si la xarxa o I"element a desmuntar conté fluids, aquests s"han de buidar.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s"han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s"han de subjectar i manipular pels punts d"ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacio dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb I"element ha de quedar obturada. Si es tracta d"un element
electric, I"extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i1 evitar danys a les construccions proximes.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentacié Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formacié6 de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l1%operari treballi sobre I"element si aquest és estable i
I"alcaria és <= 2 m.

En cas d"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operacid de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveTrt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.
En cas d"utilitzacidé d"abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I"obra
sense que préviament estigui aprovat lI"abocador pel Director d"Obra i per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituirda.

3.- UNITAT I CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat d"element realment desmuntat, inclos I"enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21P - DESMUNTATGES I ARRENCADES D" INSTAL-LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIO

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K21P7500,K21P75DC.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arrencada i desmuntatge, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col-locacio

d"elements d"instal-lacions de comunicacions.

- Desmuntatge d"altaveu amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacio6 i

carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva

reutilitzacio i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Operacions de preparaci6

- Desconnexi6 de la xarxa d"alimentacio6, i1 proteccidé dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d"abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de 1"abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzaci6é dels materials que indica la DT,
descarrega i classificacio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci6 de 1"Us a que es destinin (transport

a abocador, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d"estar fora de servei.

Si la xarxa o I"element a desmuntar conté fluids, aquests s"han de buidar.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s"han de tornar a muntar en un altre Iloc.

Els elements grans i pesats s"han de subjectar i manipular pels punts d"ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccié que empalmi amb I"element ha de quedar obturada. Si es tracta d"un element
eléctric, l"extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucidé necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i carregar.
En cas dT"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veTnes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operacié de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
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S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
provetrt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.
En cas d"utilitzacid d"abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I1%obra
sense que préviament estigui aprovat I"abocador pel Director d"Obra i per la comissié de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constiturda.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"element realment desmuntat, inclos I"enderroc dels suports i fonaments si es el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21Q - DESMUNTATGES 1 ARRENCADES D"EQUIPAMENTS FIX0S

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21QELFX.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Arrencades i desmuntatges d"equipaments fixos, mobiliari 1 elements de suport obsolets.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Arrencada d"element metal-lic collat en parament, amb mitjans manuals i1 carrega manual de
runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a maxim i a una algcaria de 15 m, com a maxim,
amb mitjans manuals i mecanics i1 aplec de materials per a la seva reutilitzaci6, sense
incloure embalatges

- Desmuntatge d"element d"equipament fix o mobil, de 500/1000 kg de pes, com a maxim i a una
alcaria de 5/25 m, com a maxim, amb mitjans manuals i mecanics i aplec de materials per a la
seva reutilitzacié, sense incloure embalatges

- Desmuntatge d"element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alcgaria
de 5 m, com a maxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzacio,
sense incloure embalatges o carrega sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilitzaciot,
sense incloure embalatges o sobre camié o contenidor

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecanics a una
alcaria de 5 m, com a maxim, aplec de materials per a la seva reutilitzacid, sense incloure
embalatges o carrega sobre camid o contenidor

- Protecci6é amb film de polietilé transparent d"imatge escultorica de fusta, desmuntatge i
aplec per a la seva reutilitzacio
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- Desmuntatge de maquinaria de rellotge a 20 m d"alcaria i aplec de material per a la seva
reutilitzacié o restauracio

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Operacions de preparacio

- Desconnexié de la xarxa d"alimentaci6, i proteccid dels terminals, si es el cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d"abocament de la runa i dels
materials aprofitables al lloc d"aplec o reparacio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i1 apilats per tal de facilitar-

ne la carrega, en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO

S"ha de seguir I"ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa d"alimentacid eléctrica ha d"estar fora de servei.

Els elements s"han de desmuntar amb les eines apropiades.

Els elements grans i pesats s"han de subjectar i manipular pels punts d"ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.

L"extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucidé necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d"imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L"operacid de carrega de runa s"ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d"aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S*han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El transport s"ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveTrt dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s"ha de protegir el material perque no es produeixin pérdues en el trajecte.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

ARRENCADA DT"ELEMENT METAL-LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D*EQUIPAMENT FIX O MOBIL,
DESMUNTATGE D" IMATGE ESCULTORICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINARIA DE RELLOTGE:

Unitat de quantitat realment desmuntada, incldos I"enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE MOBILIARI:

m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K4 - ESTRUCTURES
K44 - ESTRUCTURES D"ACER

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K44ZREFR ,K44Z5ARR ,K442502C.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacié d"elements estructurals amb perfils normalitzats d"acer,
formant peces compostes.

S"han considerat els elements seglents:

- Pilars

- Elements d"ancoratge

- Bigues

- Biguetes

- Llindes

- Corretges

utilitzats directament o

- Elements auxiliars (elements d"encastament, de recolzament i rigiditzadors)

- Platina d"acer per a reforc d"estructures, col-locada amb adhesiu
S"han considerat els tipus de perfils segients:

- Perfils d"acer laminat en calent, de les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d"acer S275JR,
S§275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2

- Perfils d"acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o planxa,
d"acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d"acer laminat en calent de les séries rod6, quadrat o rectangular d"acer

S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les séries rodd, quadrat o rectangular d"acer S275J0H

0 S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les séries L, LD, U, C, Z, o Omega, d"acer S235JRC, segons

EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S"han considerat els acabats superficials seglents:
Pintat amb una capa d"emprimacié antioxidant
- Galvanitzat
S"han considerat els tipus de col-locacié segients:
- Col-locaci6 amb soldadura
- Col-locaci6 amb cargols

- Col-locaci6 sobre obres de fabrica o de formigé, recolzats o encastats
- Col-locaci6 sobre obres de fabrica o de formigd amb resines epoxi de dos components

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
- Preparacio6 de la zona de treball

- Replanteig 1 marcat dels eixos

- Col-locaci6 i1 Fixacio provisional de la peca

- Aplomat i anivellaci6 definitius

- Execuci6 de les unions, en el seu cas

- Comprovaci6 final de I"aplomat i dels nivells

CONDICIONS GENERALS:
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Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s"han de fer

modificacions sense autoritzaci6 de la DF encara que suposin un increment de les caracteristiques

mecaniques.

La peca ha d"estar col-locada a la posici6 indicada a la DT, amb les modificacions aprovades

per la DF.

La peca ha d"estar correctament aplomada i nivellada.

Quan la peca sigui composta, la disposicié dels diferents elements de la peca, les seves

dimensions, tipus d"acer i perfils s"han de correspondre amb les indicacions de la DT.

Cada component de I"estructura ha de dur una marca d"identificacié que ha de ser visible després

del muntatge. Aquesta marca no ha d"estar feta amb entalladura cisellada.

La marca dTidentificacidé ha d"indicar 1"orientacié de muntatge del component estructural quan

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.

Els elements de fixacid, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d"anar

embalats i1 identificats adequadament.

L"element ha d"estar pintat amb una capa de protecci6é de pintura antioxidant, excepte si esta

galvanitzat.

Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que

dificultin el contacte amb I"element que s*"han d unir.

Si el perfil esta galvanitzat, la col-locacié de I"element no ha de produir desperfectes en el

recobriment del zenc.

L*element no s*ha d"adrecar un cop col-locat definitivament.

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l"estructura per a

disposar cargols provisionals de muntatge.

Tolerancies d"execucio:

- En obres d"edificaci6: Limits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l"article
80 de I"EAE.

- En obres d"enginyeria civil: Limits establerts a I"article 640.12 del PG3 i I article 80 de
1 "EAE.

PILARS:

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigé no necessitara proteccié 30 mm per

sota del nivell del formigo.

L"espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s"ha de reblir amb beurada de

ciment, beurades especials o formigo fi.

Abans del rebliment, I1"espai situat sota la placa de recolzament d"acer, ha d"estar net de

liquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament

reblert.

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels seglents tipus:

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment portland i aigua

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluit de ciment portland de dosificacié no inferior
al:1

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment portland de dosificacidé no inferior
a 1:2 o formigoé fi

Les beurades especials han de ser de baixa retraccid i s"han d utilitzar seguint les instruccions

del seu fabricant.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:

STutilitzaran cargols normalitzats d"acord a les normes recollides a la taula 29.2_.b de 1"EAE

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d"injeccio

s"han d"utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits

addicionals establerts a I"article 29.2 de I"EAE.

La situacidé dels cargols a la uni6é ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosio i

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.
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La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s"utilitzin com
a calibrats.
Després del collat I"espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superficie de recolzament de la femella 1 la part no roscada de lI"espiga ha d"haver, com a
minim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superficies dels caps de cargols i femelles han d"estar perfectament planes i netes.
En els cargols col-locats en posicid vertical, la femella ha d"estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes.
Si s"utilitzen han d"anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i1 el xamfra ha
d"estar situat en direccidé al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d"anar col-locades
de la forma segient:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de I"element que gira
Tolerancies d"execucio:
- Franquicia maxima entre superficies adjacents:
- Si sTutilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si sTutilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diametre dels forats:
- En obres d"edificacié: Limits establerts a I"apartat 11.1 del DB-SE A i a l"article 76.2
de ITEAE
- En obres d"enginyeria civil: Limits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3
i a l"article 76.2 de 1"EAE
- Posici6 dels forats:
- En obres d"edificaci6: Limits establerts a I"apartat 11.1 del DB-SE A i a l"article 76.2
de ITEAE
- En obres d"enginyeria civil: Limits establerts a 1"apartat 640.5.1.1 del PG3 i1 a I"article
76.2 de I"EAE
COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:
El material d"aportaci6 utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de
soldadura.
Les caracteristiques mecaniques del material d"aportacié han de ser superiors a les del material
base.
En acers de resisténcia millorada a la corrosi6é atmosféerica, la resisténcia a la corrosi6 del
material d"aportacid ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions técniques particulars definirada el sistema de proteccié enfront la
COrrossio.
Els métodes de proteccid podran ser:
- Metalitzacid, segons I"UNE-EN 1SO 2063.
- Galvanitzaci6 en calent, segons I"UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons I"UNE-EN 1SO 12944.

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d"elaborar els planols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d-iniciar els treballs en obra.

Qualsevol modificaci6 durant els treballs ha d"aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en
els planols de taller.
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Els components estructurals s"han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents
i procurant que els desperfectes superficials siguin minims. Han d"anar protegits en els punts
de subjeccib.

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de carrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s"ha de reparar fins que sigui conforme.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d"arreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha de ser substiturda.
Els components de l"estructura s"han d"emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulacidé d"aigua.

El muntatge de I"estructura s"ha de fer d"acord amb el programa de muntatge i1 garantint la
seguretat estructural en tot moment.

Durant les operacions de muntatge, l"estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les
carregues provisionals de muntatge i els efectes de les carregues de vent.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s"han de mantenir en la seva posici6 fins
que I"avanc del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessaries per al muntatge s"han de fer de forma que no
debilitin I"estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

La seccié de I"element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.

Els dispositius d"ancoratge provisionals s"han d"assegurar per a evitar que s"afluixin de forma
involuntaria.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de IT"estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per I"apilament de materials estructurals o
per carregues provisionals de muntatge.

Un cop muntada una part de l"estructura, s"ha d"alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.

No s"han de fer unions permanents fins que una part suficient de l"estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada 1 wunida provisionalment de manera que no es produeixin
desplacaments durant el muntatge o l"alineaci6é posterior de la resta de l"estructura.

La preparaci6é de les unions que s"hagin de realitzar a obra es fara a taller.

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i1 manipulacié ocasionin en l"acabat
superficial de l"estructura s"han de reparar amb procediments adequats.

Es tindra especial cura del drenatge de cobertes i facanes, aixi com s"evitaran zones on es
pugui dipositar I"aigua de forma permanent.

Els elements de fixacié i ancoratge dispossaran de proteccié adient a la classe d"expossicio
ambiental .

Per a la reparaci6 de superficies galvanitzades s"han d"utilitzar productes de pintura adequats
aplicats sobre arees que agafin, com a minim, 10 mm de galvanitzaci6 intacta.

Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament
de protecci6 després de la inspeccid 1 acceptacié de la DF i1 abans del muntatge.

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s"executaran considerant els
requisits addicionals de 1"UNE-ENV 1090-2.

Les estructures amb acers d"alt limit elastic s"executaran considerant els requisits addicionals
de ITUNE-ENV 1090-3.

Les estructures amb gelosia de seccid foradada s"executaran tenint en compte els requisits
addicionals de I"UNE-ENV 1090-4.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s*han de fer amb perforadora mecanica. S"admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Es permet I"execucid de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts
a I apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d"edificaci6 o els establerts a I"apartat 640.5.1.1 del
PG3 en obres d"enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d"un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.
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Els forats allargats s"han de fer amb una operacié de punxonatge, o amb la perforacié o punxonatge
de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i1 abans d"unir-les s"han d"eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s"han de soldar, a menys que aixi ho expliciti el plec de condicions
técniques particulars.

S"han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte intim de les peces d"unié.

Les femelles s"han de muntar de manera que la seva marca de designaci6 sigui visible després
del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s"ha de collar
fins arribar al "collat a tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés
s"ha de fer progressivament comencant pels cargols situats al centre. Si és necessari s"han de
fer cicles addicionals de collat .

Abans de comencar el pretesat, els cargols pretesats d"un grup s"han de collar d"acord amb el
que s"ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s"han de
fer cicles addicionals de collat.

S"han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats
fins al pretesat minim, s"afluixin.

El collat dels cargols pretesats s"ha de fer seguint un dels procediments segients:

- Metode de la clau dinamométrica.

- Métode de la femella indicadora.

- Meétode convinat.

Les superficies que han de transmetre esforcos per friccid s"han de netejar d"olis amb netejadors
quimics. Després de la preparacié i fins I1"armat i cargolat s"han de protegir amb cobertes
impermeables.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la uni6é amb cargols no s*ha de tractar
fins que no s"hagi inspeccionat la uni6.

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades sén:

- Per arc electric manual amb eléctrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense proteccié gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb eléctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecci6 de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccid de gas inert

- Per arc amb eléectrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s*han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A I"obra i a disposicio del personal encarregat de soldar hi ha d"haver un pla de soldatge, que
ha d"incloure, com a minim, els detalls, mida i1 tipus de les unions, especificacions dels tipus
d"electrodes i1 preescalfament, seqiéncia de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i
comprovacions intermedies, girs o voltes de les peces necessaries per la soldadura, detall de
les fixacions provisionals, disposicions en front I"esquincament laminar, referéncia al pla
d"inspeccid i assaigs, i tots els requeriments per al identificacido de les soldadures.

Les soldadures s"han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons I"UNE-EN 287-1.

La coordinaci6 de les tasques de soldadura s"ha de fer per soldadors qualificats i amb experiéencia
amb el tipus d"operaci6 que supervisen.

Abans de comencar a soldar s"ha de verificar que les superficies i vores a soldar s6n adequades
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
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Totes les superficies a soldar s"han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S"han de mantenir
seques i1 lliures de condensacions.

Els components a soldar han d"estar correctament col-locats i fixos en la seva posicid mitjancant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin
accessibles 1 visibles per al soldador. No s"han d"introduir soldadures addicionals.

El muntatge de l1"estructura s"ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les tolerancies establertes.

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l"estructura, s"han de retirar sense
fer malbé les peces.

Les soldadures provisionals s"han d"executar seguint les especificacions generals. S"han
d"eliminar totes les soldadures de punteig que no s incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de I1"acer i/0 la velocitat de refredament puguin produir un enduriment
de la zona termicament afectada s"ha de considerar la utilitzacié del precalentament. Aquest
s"ha d"estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s"ha d"accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cordé de soldadura i abans de fer el segient, cal netejar I"escoria per mitja
d"una picola i d"un raspall.

L*"execucid dels diferents tipus de soldadures s"ha de fer d"acord amb els requisits establerts
a I"apartat 10.3.4 del DB-SE A i I"article 77 de I"EAE per a obres d"edificacié o d"acord amb
I1"article 640.5.2 del PG3 i l"article 77 de I"EAE per a obres d"enginyeria civil.

No s"han d"utilitzar materials de proteccié que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys
de 150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s"han de pintar sense haver eliminat préviament
I"escoria.

PLATINA D"ACER PER A REFORG D"ESTRUCTURES, COL-LOCADA AMB ADHESIU:

El fabricant de l"adhesiu ha de garantir les caracteristiques mecaniques de l"adhesiu, i la
compatibilitat amb els materials que s"han d"unir. Ha de subministrar les instruccions
d utilitzaci6, indicant el procés d"elaboracié de la mescla, el temps d"utilitzacio i les
temperatures a les que es pot utilitzar.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

PLATINA D"ACER PER A REFORC D®"ESTRUCTURES, COL-LOCADA AMB ADHESIU:

m2 de superficie col-locada segons les especificacions de la DT

Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponent a retalls

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D"ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d"acord amb els criteris seglents:

- EIl pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I"acceptacid expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les perdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D"EDIFICACIO:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccién de Acero Estructural
(EAE) .
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificacion.
OBRES D"ENGINYERIA CIVIL:
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccién de Acero Estructural
(EAE) .

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de I"inici de I"execuci6, la DF verificara que existeix un programa de control desenvolupat
pel constructor, tant per als productes com per a l"execucid.

Previ al subministrament, el constructor presentara a la DF la seglent documentacio:

- creditacio que el procés de muntatge al taller dels elements de I"estructura posseeix distintiu
de qualitat reconegut.

- Acreditacié que els productes d"acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.

- En processos de soldadura, certificats d"homologaci6é dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.

La DF comprovara que els productes d"acer subministrats pel taller a I"obra, s"acompanyen de la
seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la tracabilitat de la mateixa,
aquesta sera rebutjada.

Prévi a I"execuci6 es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a minim quatre
provetes, per part del control extern de I“entitat de control segons I article 91.2.2.1 de
1"EAE.

Es comprovara que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels
planols de taller , considerant-se les tolerancies al plec de condicions.

Amb anterioritat a la fabricaci6, el constructor proposara la sequéencia d"armat 1 soldadura,
aquesta haura de ser aprovada per la DF.

Es marcaran les peces amb pintura segons planols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a I"obra.

L*autocontrol del procés de muntatge incloura com a minim:
-ldentificaci6 del elements.

-Situacio dels eixos de simetria.

-Situacio de les zones de suport contigues.

-Paral -lelisme d"ales i platabandes.

-Perpendicularitat d"ales i animes.

-Abonyegament, rectitud i planor d"ales i animes.
-Contrafletxes.

La frequencia de comprovacido sera del 100% per elements principals i1 del 25% per a elements
secundaris.
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La DF comprovara amb antelacidé al muntatge la correspondencia entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentacidé del subministrament.

El constructor elaborara la documentacidé corresponent al muntatge, aquesta sera aprovada per
la DF, i com a minim incloura:

-Memoria de muntatge.

-Planols de muntatge.

-Programa d"inspecci6.

Es comprovara la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L"ordre de cada operacio6.

-Eines utilitzades.

-Qualificaci6 del personal.

-Tracabilitat del sistema.

UNIONS SOLDADES:

Els soldadors hauran d"estar en disposicio de la qualificacio6 adient conforme a I"apartat 77.4.2
de ITEAE.

Cada soldador identificara el seu treball amb marques personals no transferibles.

La soldadura es realitzara segons l"apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzara el
assajos 1 probes necessaries per establir el métode de soldadura més adient.

Abans de realitzar la soldadura, es fara una inspecci6é de les peces a unir segons 1"UNE-EN 970.

Les inspeccions de les soldadures les realitzara un inspector de soldadura de nivell 2 o persona
autoritzada per la DF.

UNIONS CARGOLADES:

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.

En el cas de cargols pretesats es comprovara que I"esforg aplicat és superior al minim establert.
CONTROL DT"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de fer segons les indicacions de la DF.

La mesura de les longituds es fara amb regla o cinta metal-lica, d"exactitud no menor de 0,1 mm
en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.

La mesura de les fletxes de les barres es realitzara per comparacidé entre la directriu del
perfil 1 la linia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.

UNIONS SOLDADES:
La DF determinara les soldadures que han de ser objecte d"analisi.

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funcid6 dels resultats
de la inspecci6 visual realitzada i dels analisis anteriors.
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UNIONS CARGOLADES:

La DF determinara les unions que han de ser objecte d"analisi.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS DT INCOMPLIMENT:
El taller de fabricaci6é ha de disposar d"un control dimensional adequat.

Quan es sobrepassi alguna de les tolerancies especificades en algun control, es corregira la
implantaci6é en obra. A més a més, s"augmentara el control, en I"apartat incomplet, fins a un
20% d"unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/0 rebuigs
i es fara el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.

UNIONS SOLDADES:

La qualificacié dels defectes observats en les inspeccions visuals i1 en les realitzades per
metodes no destructius, es fara d"acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de 1"obra.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccié visual de la unitat acabada.

En l"estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/0 ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

UNIONS SOLDADES:

En l"estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions 1 proves de servei previstes en
projecte i/0 ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

Es controlaran tots els cordons de soldadura.

Les soldadures que durant el procés de fabricacidé resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.

A 17autocontrol de les soldadures es comprovara com a minim:

-Inspeccid visual de tots els cordons.

-Comprovacions mitjancant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de ITEAE.
Es realitzaran els seglents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Liquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.

-Particules magnétiques(PM),segons UNE-EN 1290.

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzara una radiografia
addicional

Es realitzara una inspecci6 mitjancant particules magnétiques o liquids penetrants d"un 15% del
total de la longitud de les soldadures en angle.

Es realitzara una inspecci6 radiografica i ultrasonica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
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Els criteris d"acceptaci6 de les soldadures es basaran en I"UNE-EN 1SO 5817.
UNIONS CARGOLADES:

La frequéencia de comprovacid sera del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s"han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L*OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D*INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

UNIONS SOLDADES:

No s"acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.

No s"acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

No s"acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

K4C - APUNTALAMENTS D®ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4C913DS,K4C91310.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 desmuntatge d"apuntalaments d"elements construits.
S"han considerat els elements seglents:

- Muntatge i desmuntatge d"estintolament de buit de pas mitjancant creu de Sant Andreu feta amb
taulons i1 formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals,
elaborada en obra

- Muntatge i desmuntatge d"apuntalament de biga o Ilinda amb puntal metal-lic telescopic i
tauld

- Muntatge i desmuntatge d"apuntalament de biga amb puntal tubular metal-lic de 3 tubs

- Muntatge i1 desmuntatge d"apuntalament de revoltdé amb cindri de fusta amb puntal metal-lic i
tauld

- Muntatge i1 desmuntatge d"apuntalament d"arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals
metal-lics i1 taulons

- Muntatge i1 desmuntatge d"apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat
a I"obra amb fusta

- Muntatge i desmuntatge d"apuntalament de sostre o llosa d"escala, amb puntal metal-lic i
tauld

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

105



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

- Neteja i preparaci6 del pla de recolzament

- Muntatge i1 col-locaci6 dels elements de l"apuntalament

- Col-locacié6 dels dispositius de subjeccid i arriostrament

- Falcat i1 tesat dels puntals

- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i1 de tot el material auxiliar, un cop la peca
estructural estigui en disposicié de suportar els esforcos

CONDICIONS GENERALS:

Els elements que formen I"apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rigids i

resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estatiques

i dinamiques a les que es veuran sotmesos.

L"apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressio sobre la superficie de 1"element

apuntalat.

En cap cas s"han de produir desplacaments dels elements apuntalats per un excés de pressio.

Ha d"estar muntat de manera que permeti un desmuntatge facil, que s"ha de fer sense cops ni

sotragades.

Abans de comencar a fer treballar I"apuntalament, el contractista ha d"obtenir de la DF

I1"aprovacid per escrit.

El nombre de puntals de suport de I"apuntalament i la seva separacid depen de la carrega total

de I"element. Han d"anar degudament travats en tots dos sentits.

Cap element d"obra podra ser desapuntalat sense l"autoritzaci6 de la DF.

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de I"apuntalament:

- Moviments locals: <=5 mm

- Moviments del conjunt (L=Ilum): <= L/1000

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La col-locaci6 dels apuntalaments s"ha de fer de forma que s"eviti malmetre estructures ja
construides.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les
condicions en que s"han d"utilitzar.

En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves caracteristiques geométriques
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s"han de forcar per a que
recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realitzaci6 de I"apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s"ha
de fer una revisiod periodica del mateix.

El desapuntalament de 1"element s"ha de fer sense cops ni sotragades.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTO AMB CINDRI D*1,5 M, APUNTALAMENT D"ARC:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:

m de llargaria realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.

APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D*ESCALA:

m2 de superficie realment apuntalada segons les especificacions de la DT

La superficie de I1"apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla
de la volta.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aixi com la recollida, neteja i1 condicionament
dels elements utilitzats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIO DE SOSTRES
K4L4 - BIGUETES D"ACER I REVOLTONS PER A SOSTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4L4V5RS.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié de biguetes de perfil d"acer laminat per a la formacié de sostre
unidireccional, separades per peces d"entrebigat ceramiques, de morter de ciment o de poliestire
expandit.

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Confecci6 dels planols de muntatge del sostre

- Preparaci6 del perimetre de recolzament de les biguetes, neteja i nivellament

Replanteig i col-locacid de les biguetes

- Execuci6 de les soldadures, si existeixen

- Col-locacié de les peces d"entrebigat

CONDICIONS GENERALS:

El sostre ha de ser monolitic per a garantir la rigidesa en el seu pla.

Ha d"estar solidament unit als elements de suport on s"han d"ancorar les armadures de
repartiment.

Les biguetes s"han de recolzar en els elements de suport de manera que aix0 no faci disminuir
la secci6 de la peca.

Les biguetes han d"estar col-locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.

Per a garantir la unié entre les biguetes d"acer laminat i els elements de suport, s"han de
col-locar els connectors necessaris, segons el calcul.

Quan la superficie inferior del sostre hagi d"anar enguixada, s"han de protegir les ales
inferiors de les biguetes amb peces de ceramica o de morter de ciment.

Tolerancies d"execucio:

- Distancia entre els eixos de les biguetes: + 5 mm

- Acord en els elements del suport: = 5 mm

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La col-locaci6 de les biguetes i dels revoltons s"ha de realitzar de manera que no rebin cops
que els puguin fer malbé.

Un cop anivellats els sotapons, es col-locaran les biguetes amb el intereix indicat en planols,
mitjancant les peces d"entrebigat extremes.

Els revoltons s"han de col-locar a tocar 1 han de recolzar-se sobre 17ala inferior de la bigueta.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de
recolzament.
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Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d"acord amb els criteris segients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquest criteri inclou les péerdues i increments de material corresponents a retalls.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D*EXECUCIO 1 DE L"OBRA ACABADA

CONTROL D"EXECUCI0O. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS:
Els punts de control més destacables son els seglents:
- Inspecci6 visual del material abans de la seva col-locacié, rebutjant les peces malmeses

- Control del procediment d"execucid, amb especial atencié en el correcte recolzament sobre les
biguetes del sostre.

CONTROL D"EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS:
Els controls s"han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT. REVOLTONS:

Quan sT"observin irregularitats de replanteig, s"hauran de corregir abans de completar la
col-locacid de les plaques.

No es permetra la continuaci6é dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d"execucib.

La suspensid dels treballs i la correccio de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS CERAMICS:
Inspecci6 visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L"OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS DE CIMENT:

- Inspeccid6 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geometriques d"acabat,
segons I article 100. Control de 1"element construit de 1"EHE-08.

- Assaigs d"informacié complementaria:

- De les estructures projectades i construides d"acord a I1"EHE-08, en les que els materials
i I"execucid hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre®s a assaigs d"informacid i en particular a proves de
carrega, les incloses en els segients suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d"un tipus d"estructura o
el plec de prescripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l"estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques
particulars establira els assaigs oportuns que s"han de realitzar, indicant amb tota
precisio la forma de realitzar-los i la manera d"interpretar els resultats.
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- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de I"estructura.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS CERAMICS:

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i1 probes de servei previstes en
projecte i1/0 ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

CONTROL DE L"OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS DE CIMENT:

Els controls s"han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08.

CONTROL D*EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT. REVOLTONS
CERAMICS:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL D"EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D" INCOMPLIMENT. REVOLTONS DE
CIMENT:

Si s"aprecien deficiéncies importants en I"element construit, la DF podra encarregar assaigs
d "informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) per tal de tenir coneixement
de les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de I"element.

K4S - REFORC D"ESTRUCTURES
K4S1 - REFORC DE SOSTRES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4S1TRRR.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Reforc o substitucié funcional d"elements estructurals lineals horitzontals, bigues o biguetes,
amb perfils, utilitzats directament o formant peces compostes.

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Replanteig 1 marcat dels eixos

- Col-locaci6 i1 Fixacio provisional de la peca

- Aplomat i anivellacid6 definitius

- Execuci6 de les unions, en el seu cas

- Comprovaci6 final de I1"aplomat i dels nivells

CONDICIONS GENERALS:

La peca ha d"estar col-locada a la posici6é indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.

Ha de quedar horitzontal.

La peca ha d"estar correctament aplomada i nivellada.
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Quan la peca sigui composta, la disposicié dels diferents elements de la peca, les seves
dimensions, tipus d"acer i perfils s"han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d"identificaci6 suficients per tal de definir la seva posicié
a I"obra.
L"element ha d"estar pintat amb una capa de proteccid de pintura antioxidant, excepte si esta
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb I"element que s*"han d unir.
Si el perfil esta galvanitzat, la col-locaci6 de I"element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L*element no s"ha d"adrecar un cop col-locat definitivament.
L"espai entre la peca nova i1 el sostre a reforcar ha d"estat reblert amb morter.
Tolerancies d"execucio:
- Llargaria de 1"element:
- D"1 m, com a maxim: * 2 mm
- D"1 a3 m: £3mm
- De3 a6m: x4 mm
De 6 a 10 m: £ 5 mm
- De 10 a 15 m: £ 6 mm
- Aplomat (D= cantell): <= D/250
- Tolerancia total (suma de les tolerancies dels elements que formen el conjunt estructural):
<= 15 mm
ELEMENTS D"ANCORATGE:
Tolerancies d"execucio:
- Planor: + 0,2%
- Dimensions plaques d"ancoratge: =+ 2%
Separacid entre barres d"ancoratge:
Alineaci6 entre barres d"ancoratge:
- Alineaci6: + 2 mm/m
COL-LOCACIO AMB CARGOLS:
STutilitzaran cargols normalitzats d"acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de I"EAE
La situaci6é dels cargols a la uni6é ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosio i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.
Les superficies dels caps de cargols i femelles han d"estar perfectament planes i netes.
En els cargols col-locats en posici6 vertical, la femella ha d"estar situada per sota del cap
del cargol.
Després del collat l"espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superficie de recolzament de la femella i la part no roscada de lI“espiga ha d"haver, com a
minim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Tolerancies d"execucio:
- Franquicia maxima entre superficies adjacents:
- Si sTutilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s"utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diametre i posici6 dels forats: Limits establerts a I"apartat 11.1 de DB-SE A
COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:
El material d"aportaci6 utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de
soldadura.
Les caracteristiques mecaniques del material d"aportacié han de ser superiors a les del material
base.
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi sequéncia en una llargaria superior a
150 mm, ja sigui osca, Fissura, inclusid d"escoria o porus.

%
mm

+ 2
+ 2
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La unid entre les platines i1 els pilars ha d"estar feta per mitja de soldadures continues de
penetraci6é complerta.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d"elaborar els planols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d"iniciar els treballs en obra.

La DF ha d"haver aprovat els planols de taller abans d"iniciar l"execuci6é de I"obra. Qualsevol
modificacio durant els treballs ha d"aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els planols
de taller.

El muntatge s"ha de fer d"acord amb les instruccions del fabricant del sistema. Si el sistema
te un DIT concedit, s"hauran de seguir les seves instruccions.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d"arreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha de ser substiturda.
La seccié de I"element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.

No s"han de comencar les unions de muntatge fins que no s"hagi comprovat que la posici6 dels
elements de cada unidé coincideix exactament amb la posicié definitiva.

Cal eliminar tots els elements de recobriment del sostre, i netejar la biga o bigueta a reforcar
d"elements inestables.

Cal desviar les instal-lacions que puguin interferir en el procés de muntatge.

Al parament on s"han d"ancorar els recolzaments, s"han d"eliminar els revestiments (guixos,
morters, etc.).

Si cal, s"ha d"apuntalar el sostre a reforcar, s"ha de fer tenint en compte el descens de
carregues a les plantes inferiors.

Els recolzaments s*han de fixar al parament seguint les instruccions del fabricant del sistema.
Els morters de reblert s"han de barrejar amb les proporcions indicades a les seves iInstruccions,
i s"ha d utilitzar avanc del temps maxim.

Quan es TfTaci necessari tesar alguns elements de ITestructura abans de posar-la en servei,
s"indicara en els Planols i Plec de Condicions Tecniques Particulars la forma en que s"ha fet i
els medis de comprovacié i mesura.

Un cop acabada la posada a I"obra se li ha de donar una segona o tercera capa de proteccid de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d"obra.

Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge, pero sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si esta prescrita, després de la
inspecci6 i1 l"acceptaci6 de la DF i1 abans del muntatge.

La preparaci6é de les unions que s"hagin de realitzar a obra es fara a taller.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s*han de fer amb perforadora mecanica. S"admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d"un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.

Després de perforar les peces i1 abans d"unir-les s"han d"eliminar les rebaves.

S"han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte intim de les peces d"unié.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s"ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés
s"ha de fer progressivament comencant pels cargols situats al centre. Si és necessari s"han de
fer cicles addicionals de collat .

Abans de comencar el pretesat, els cargols pretesats d"un grup s"han de collar d"acord amb el
que s"ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s"han de
fer cicles addicionals de collat.

111



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte Executiu Reforc¢ Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024

S"han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats
fins al pretesat minim, s"afluixin.

El collat dels cargols pretesats s"ha de fer seguint un dels procediments seglents:

- Meétode de la clau dinamométrica.

- Meétode de la femella indicadora.

- Metode convinat.

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades soén:

- Per arc electric manual amb eléctrode revestit

- Per arc amb fil tubular, sense proteccidé gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb eléctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccié de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccidé de gas inert

- Per arc amb electrode de wolfram i gas inert

- Per arc de connectors

Les soldadures s"han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
Abans de comencar a soldar s"ha de verificar que les superficies i vores a soldar son adequades
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superficies a soldar s"han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S"han de mantenir
seques i1 lliures de condensacions.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cordé de soldadura i abans de fer el segient, cal netejar I"escoria per mitja
d"una picola i d"un raspall.

Les soldadures s"han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons I"UNE-EN 287-1.

L"execuci6 d"els diferents tipus de soldadures s"ha de fer d"acord amb els requisits establerts
a I"apartat 10.3.4 del DB-SE A.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m de [llargaria realment executat, mesurat entre les cares exteriors de les platines de
recolzament

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucidn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

K4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K4ZWMBTQ.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Operacions de reparacié d"elements estructurals d"obra de fabrica ceramica, com ara parets,

voltes o arcs.

S"han considerat les unitats d"obra seglients:

- Ancoratge sobre fabrica de pedra, mitjancant rodé d"acer inoxidable o bronze, introduit en
el forat practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi

- Ancoratge amb tac d"acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d"obra ceramica formigo
0 pedra

- Ancoratge amb tac quimic amb cargol, volandera i femella d"acer inoxidable i ampolla d"adhesiu,
sobre suport d"obra de fabrica de madé massis

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Ancoratge amb rodons

- Neteja i preparaci6 de la zona de treball

- Replanteig de la posicid dels ancoratges

- Perforacio6 dels ancoratges

- Confecci6 del morter poliméric, i1 injecci6 als forats

- Col-locaci6 de I"ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional

- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments

Ancoratge amb tac d"acer inoxidable:

Neteja i preparacio de la zona de treball

Replanteig de la posici6é dels ancoratges

- Perforaci6 dels suports

- Col-locaci6 de I"ancoratge i fixaci6 del mateix amb el cargol

Ancoratge amb tac quimic:

Neteja i preparacio de la zona de treball

Replanteig de la posici6é dels ancoratges

Perforaci6 dels suports

Introduccié de I1"ampolla de resines

- Col-locaci6 de I"ancoratge, recollida de les resines sobrants

ANCORATGE AMB RODONS:

Els rodons han d"estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que

determini la DF.

Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineacio,

per evitar una nova linia de fractura.

Els ancoratges han d"estar fixats a les pedres. Mai als junts.

Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diametre igual al doble de la barra

utilitzada.

El reblert dels forats s"ha de fer amb un morter elastic.

ANCORATGE AMB TAC D®ACER INOXIDABLE O TAC QUIMIC:

Ha d"estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.

Cal verificar que el suport te la resistéencia suficient per assolir les carregues previstes.

En fabriques de maons o de pedra, no s"han de situar les perforacions a prop dels junts.

Els paraments han d"estar nets de la pols de la perforacid i de les restes de morter si es el

cas.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
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Els morters preparats s"han de confeccionar d"acord amb les instruccions del fabricant, 1 s"han
d utilitzar dins del temps maxim establert.

Els paraments on es col-loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que I aigua
regalimi.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

ANCORATGE AMB TAC D"ACER INOXIDABLE O TAC QUIMIC:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
ANCORATGE AMB RODO D*ACER INOXIDABLE O BRONZE:

m de llargaria, realment executada d"acord amb la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K8 - REVESTIMENTS
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO I NETEJA
K874 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIO 1 NETEJA D"ELEMENTS D"ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K874SE00,K874PPUN,K874PPEL .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Neteja 1 preparacié de superficie d"elements d"acer, amb sistemes diferents, per a aplicar
posteriorment els recobriments d"acabat.
S"han considerat els tipus d"unitat d"obra seglents:
- Graus de preparaci6 de les superficies d"acer
- Neteja amb raig de sorra i eliminaci6 d"oxid amb detergent
- Passivat de perfils laminats
L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
Graus de preparaci6 de les superficies d"acer:
- Rascat manual curés amb rasquetes de metall dur
- Raspallat manual curés amb raspall de filferro
- Eliminacioé de la pols resultant
- Neteja de la zona de treball i carrega manual la runa
Neteja amb raig de sorra i detergent:
- Protecci6 dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicaci6 de raig de sorra
- Aplicaci6 del producte de neteja en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball
Passivat:
- Neteja i1 preparaci6 de la superficie a tractar
- Aplicaci6 de I"emprimacio
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- Aplicacié del morter en dues capes

GRAUS DE PREPARACIO:

Grau St2: La superficie presenta una suau brillantor metal-lica.

Grau St3: La superficie presenta una clara brillantor metal-lica.

NETEJA | PREPARACIO:

La superfice ha de quedar neta, sense greixos, oxid ni restes de materials adherits.
PASSIVAT:

El morter ha de cobrir completament la superficie, sense deixar bosses ni porus.

El morter ha d"estar adherit a la base.

Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50
km/Zh.

S"ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.

Si s"utilitza projeccid de sorra s"han de protegir els elements que no s"han de tractar, i s"ha
de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.

El sistema d"aplicaci6é del producte s"ha d"escollir d"acord amb les instruccions del fabricant
i I7autoritzaci6 de la DF.

GRAUS DE PREPARACIO:

El rascat i1 el raspallat es realitzara en una direccidé, un cop acabat es repetira en sentit
perpendicular

PASSIVAT:

S"han d"aturar els treballs si es donen les condicions seglents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de lI"aire > 60%

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta
24 h abans i1 s"han de refer les parts afectades.

El suport ha d"estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.

S"ha d"aplicar una capa d"imprimacié per tota la superficie que hagi de quedar en contacte amb
el morter.

Si el producte s"aplica en varies capes, no s"ha d"aplicar una capa si I"anterior no esta
completament seca.

El morter s"ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s"ha d"aplicar abans del
temps maxim establert.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie realment executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA 1 PREPARACIO 1 PASSIVAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAUS DE PREPARACIO:

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparacion de substratos de acero previa a la aplicaciéon de pinturas y
productos relacionados. Evaluacion visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de
6xido y de preparacion de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los
recubrimientos anteriores. (1SO 8501-1:2007).
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KF - TUBS 1 ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
KFV - ELEMENTS AUXILIARS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KFVZCONN.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Elements de proteccié mecanica per a muntants.

S"han considerat els segients tipus d"elements:

Beines de tipus tubular que abracen completament el tub, encastades a terra i subjectades amb
brides al parament

L"execuci6é de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la unitat d"obra

- Col-locaci6 i fixacio de la beina de proteccié

- Retirada de 1"obra dels retalls i1 restes de materials

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La beina no ha de quedar en contacte amb el tub o el baixant a protegir.

La beina ha de quedar solidament fixada al parament.

S"ha de preveure un forat de desguas, a la rasant del paviment, per tal de drenar lT"aigua que
pugui acumular en el seu interior.

2_- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

La seva instal-lacid no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

Un cop instal-lat I"equip, es procedira a la retirada de 1"obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de tubs, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de beina realment col-locada, amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

KY - AJUDES DE RAM DE PALETA
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KYO - AJUDES DE RAM DE PALETA
KYO3 - FORMACIO DE PASSOS D" INSTAL-LACIONS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KYO3PAAP,KYO3PAAL .

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Obertura d"un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells
d"instal - lacions.

L"execucid de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig 1 marcat dels forats

- Obertura dels forats

- Verificaci6 de la posicié dels elements que travessin la paret o el sostre

CONDICIONS GENERALS:

Ha d"estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

L"element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col-locat a la posici6é correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.

El forat al voltant de I"element ha d"estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.

Separaci6 als brancals: >= 20 cm

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s"hagi acabat.
3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS

SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 K4C913DS m2 Desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alcaria <= 3 m, amb puntal metal-lic i taulé, amb aplec de material per a
posterior aprofitament
Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1/Tram A 2,000 1,000 6,500 8,700 113,100 CH'D#E#F#
2/ Tram B 2,000 1,000 6,300 3,500 44,100 CH#'D#E#F#
3/Tram C 2,000 1,000 6,500 2,500 32,500| CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 189,700

OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS

SUBCAPITOL 02 ENDERROCS | REPICATS

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 K21822VR m2

Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5cm de gruix mitja, en perfils d'acer laminat, amb mitjans manuals

i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Tram A 0,000 0,000 C#D#E#F#
2|IPN220 2,000 1,000 6,300 0,740 9,324 C#'DHE#F#
3/IPN400 (1cara) 1,000 1,000 5,200 0,865 4,498 C#'DHE#F#
4 TramB
5/IPN340 1,000 1,000 6,400 1,091 6,982 C#'DH#E#F#
6/IPN260 2,000 1,000 6,400 0,859 10,995 CH#*D#E#*F#
7/IPN300 1,000 1,000 6,400 0,975 6,240 C#'DH#E#F#
8|IPN300 1,000 1,000 4,800 0,975 4,680 CH#HDH#E#F#
9/IPN340 1,000 1,000 4,800 1,091 5237 CH#'D#E#'F#
10 IPN500 1,000 1,000 5,200 1,555 8,086 C#'DH#E#F#
11|Tram C
12| IPN450 1,000 1,000 6,900 1,410 9,729 CH#'DHE#F#
13 IPN450 (1 cara) 1,000 1,000 6,900 0,960 6,624 CH#DHE#F#
14 P-3 IPN340 (1 cara) 1,000 1,000 4,800 0,546 2,621 C#DHE#F#

2 K218SSVR m2

TOTAL AMIDAMENT 75,016

Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5cm de gruix mitja, en sostres, a 3m. d'alcada com a maxim, amb

mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 6,400 2,700 17,280 CH#DH#E#'F#
2 1,000 1,000 6,400 1,700 10,880| CH#D#E#F#
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3 1,000 1,000 1,600 4,700 7,520 CH#H'DHE#'F#
4 1,000 1,000 6,300 2,500 15,750) CH#'D#E#'F#

3 K218SS01 m2

TOTAL AMIDAMENT

Repicat d'enguixat de sostres, a 3m. d'algada com a maxim, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6

o contenidor
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000 6,700 2,900 19,430, CH#'D#E#'F#
2 1,000 1,000 6,700 5,300 35510 CH#'DHE#F#
3 1,000 1,000 6,350 3,400 21,590 CH#'DH'E#'F#
4 1,000 1,000 4,750 1,700 8,075 CH#'D#E#'F#
5 2,000 1,000 1,550 4,650 14,415 CH#*'D#E#'F#
6 1,000 1,000 6,300 4,950 31,185 CH#'DH'E#F#
7|P-3 1,000 1,000 4,800 4,700 22,560 CH#‘DH'E#'F#

4 K2148EEB m2

TOTAL AMIDAMENT 152,765

Enderroc parcial d'entrebigat, de 60 cm d'intereix com a maxim, en sostre de biguetes de perfils d'acer laminat, amb
repicat de calaixos inferiors de revolté ceramic, fins a trasdos de capa de compressié superior, des de la cara inferior de
forjat, a 3 m. d'alcada com a maxim, deixant obra preparada per a col.locaci6 de perfils de reforg estructural i encadellat
ceramic d'acabat, a ma i amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 encastament reforgos 4,000 1,000 6,400 0,600 15,360| CH#'D#*E#'F#
2 restitucié existents (previsio) 6,000 1,000 6,400 0,600 23,040| CH'D#'EH#'F#

5 K21QELFX u

intervencio de reforg estructural

TOTAL AMIDAMENT 38,400

Desmuntatge i aplec per a posterior recol.locacié de tots els equipaments de cartelleria i senyalitzacié afectats per a la

Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000| C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
SUBCAPITOL 03 RETIRADA INSTAL.LACIONS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 K21DSAN1 m Desconnexi6 i desmuntatge de col.lector de clavegueram suspés, inclosos elements d'ancoratge, accessoris i connexions
als desguassos, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000 1,000 7,500 7,500 CHD#E#F#

1,000 1,000 1,000 1,600 1,600 C#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT
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2 K21EVEM m2

Desmuntatge de conducte de ventilacid de xapa d'acer galvanitzat, inclosos els suports, accessoris, peces especials i

reixes de ventilacio, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor o aplec a I'obra

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 |conducte 40x50 1,000 7,700 2,000 0,500 7,700 CH#'D#E#'F#
2 1,000 7,700 2,000 0,400 6,160, CH#*'D#E#*F#
3 1,000 7,000 2,000 0,500 7,000 CH#'D#E#*F#
4 1,000 7,000 2,000 0,400 5,600 CH#'D#E#'F#
5 1,000 1,800 2,000 0,500 1,800 C#'DHE#'F#
6 1,000 1,800 2,000 0,400 1,440 C#'DHE#F#
7|P-3 1,000 4,500 2,000 0,500 4,500 C#'DH#E#F#
8 1,000 4,500 2,000 0,500 4,500 C#DH#E#F#
9 1,000 4,900 2,000 0,500 4,900 C#DH#E#F#
10 1,000 4,900 2,000 0,400 3920, CH#'D#E#'F#

3 K21MCI20 u

Buidat de xarxa de subministres d'aigua per a proteccié contraincendis, per a treballs de modificacié de la mateixa, inclosa

la posada de nou en servei i purges

TOTAL AMIDAMENT 47,520

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 K21JTB11 Desconnexit i arrencada de tubs d'instal-lacié de distribucié d'aigua per a xarxa contraincendis, de tub d'acer de finsa 5™,
inclos el desmuntatge de suports, accessoris, ruixadors, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1/tub 4 1,000 1,000 14,000 1,000 14,0001 CH#DH#E#F#
2 1,000 1,000 11,750 1,000 11,750 C#HD#E#F#
3/tub11/2 1,000 1,000 5,050 1,000 5,050 CH#HD#E#TF#
4 2,000 1,000 4,100 1,000 8,200 CH#D#'E#F#
5 1,000 1,000 7,550 1,000 7,550 CH#D#'E#F#
6 1,000 1,000 4,750 1,000 4,750 CH#HDH#EH#F#
7 3,000 1,000 10,150 1,000 30,450 CHD#E#F#
8|P-3 1,000 1,000 5,200 1,000 5,200 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 86,950
5 K12GTRBV Treballs previs per a la identificaci6 i desconnexi6 de totes les linies eléctriques, de dades i comunicacions afectades per
la intervenci6 de reforg estructural, inclosos el treballs de reconnexié i material eléctric necesari
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6 K12GTRMM Treballs per a la identificacié de totes les linies eléctriques, de dades i comunicacions no terminals, afectades per la

intervencio de reforg estructural, inclosos el treballs de formaci6 de derivacions provisionals per a mantenir el servei, amb
el material eléctric necesari
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Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 K21GEE11 m Desmuntatge de safata per a canalitzacio d'instal.lacions eléctriques, dades i comunicacions, sense interrupcié del servei,
amb fixacio provisional per a permetre I'execuci6 dels treballs de reforg estructural.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 1,000 15,000 15,0001 CH#D#E#F#
2 1,000 1,000 1,000 9,700 9,700 CHD#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 24,700
8 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'installacié eléctrica superficial, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
cami6 o contenidor
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 5,000 9,350 46,750 CHD#'E#F#
2 1,000 1,000 1,000 6,500 6,500 CH#HD#E#TF#
3 1,000 1,000 2,000 9,300 18,600 CH#HD#E#F#
4 1,000 1,000 1,000 6,600 6,600 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 78,450
9 K21G20TD m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-laci6 de dades i comunicacions superficial, amb mitjans manuals i carrega
manual sobre camié o contenidor
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Contraincendis 1,000 1,000 1,000 9,050 9,050, CH#D#E#F#
2 1,000 1,000 1,000 9,800 9,800 CH#D#'E#F#
3 1,000 1,000 2,000 5,300 10,600 CH#HD#E#F#
4 1,000 1,000 1,000 14,150 14,150 C#HD#E#F#
5 1,000 1,000 1,000 5,850 5,850 CH#HD#E#TF#
6 1,000 1,000 1,000 8,500 8,500 CH#D#'E#F#
7|Megafonia 1,000 1,000 1,000 7,500 7,500 CH#D#'E#F#
8 1,000 1,000 1,000 12,750 12,750 CHD#'E#'F#
9/P-3 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 79,700
10  K21G20SF m Arrencada puntual de safates, suports i accessoris d'installacié de dades superficial, amb mitians manuals i carrega
manual sobre camié o contenidor
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1rejiband senyalitzacio places 1,000 1,000 1,000 1,400 1,400 C#D#E#F#
2 1,000 1,000 1,000 4,600 4,600 CH#HDH#HEHF#
3 1,000 1,000 1,000 12,400 12,400 CH#DHE#F#
4 1,000 1,000 1,000 6,000 6,000 CH#D#E#F#
5 1,000 1,000 1,000 11,050 11,050 C#HD#E#F#
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\ 6 P-3 \ \ 1,000\ 1,000\ 1,000\ 4,000\ 4,000\ CH'DHE#'F#

11 K21H3111 u

manual sobre camié o contenidor

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge per a substitucid de llumenera interior de superficie, a una algaria <= 3 m, amb mitjans manuals i carrega

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/llumeneres 1,000 1,000 1,000 7,000 7,000 CH'D#EH#F#
2 emergencies 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 CH#D#E#TF#

12 K21M0970 u

carrega de runa sobre camié o contenidor

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilitzacié o

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 |detectors 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000 CH#'D#E#'F#
2|polsadors 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 CHDH#E#F#
3|P-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 CHDH#E#F#

13 K21P7500 u

runa sobre cami6 o contenidor

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilitzacio i carrega manual de

Num. | Text

Tipus €]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

CH#'DHE#F#

14 K21P75DC u

aplec de material per a la seva reutilitzaci6 i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Desconnexi6 i desmuntage de detector de preséncia en plaga d'aparcament amb pilot lluminds, amb mitians manuals, i

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL| Férmula
. 1,000 1,000 1,000 9,000 9,000 CHDHE#FH
2 P3 1,000 1,000 1,000 2,000 2000 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST REFORC ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 02 REFORC ESTRUCTURAL
SUBCAPITOL 01 INTERVENCIONS EL ELEMENTS EXISTENTS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 K874SE00 m2

Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicacié posterior de 2 capes d'imprimacié anticorrosiva i
pont d'unié de resines epoxi i ciment

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Tram A IPN180 (cara inferior) 12,000 1,000 6,400 0,082 6,298 CH#'D#E#F#
2|Tram B IPN160 (cara inferior) 12,000 1,000 6,500 0,074 5772 CH#'D#E#'F#
3/ Tram C IPN160 (cara inferior) 12,000 1,000 6,500 0,074 5772 CH#'D#E#'F#
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" 4 P-3IPN160 (cara inferior) ] 7,000 1,000 4,800 0074 2486 CHDHE#FH
TOTAL AMIDAMENT
2 K4L4V5RS m2 Restitucié d'entrebigat en sostre unidireccional de bigueta d'acer i revoltd, amb un intereix maxim de 70cm., amb repicats i
preparaci6 de suport, i col.locacié de maé ceramic amb morter rapid
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 encastament reforgos 4,000 1,000 6,400 0,600 15,360| CH#D#E#F#
2| restitucio existents (previsio) 6,000 1,000 6,400 0,600 23,040 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 38,400
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 02 REFORG ESTRUCTURAL
SUBCAPITOL 02 REFORCOS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 K874PPUN u Neteja i preparacio de superficie puntual, de fins a 0,5m2, de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparacié St 2
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, per rebre soldadura de perfils de refor¢ de fins a 400mm d'algada, amb mitjans
manuals i equip de projeccid de raig de sorra i carrega manual de runa sobre contenidor
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/ Tram A
2|IPN360 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 CH#HD#EH#F#
3 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000 CH#HD#EH#F#
4/IPN320 3,000 1,000 1,000 2,000 6,000 CH#DH#HEH#F#
5/IPN140 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 CH#HD#E#F#
6/IPN200 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 CHD#E#TF#
7/ Tram B
8|IPN300 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000 CH#DHEH#F#
9/IPN360 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 CH#DHEH#F#
10|IPN140 4,000 1,000 1,000 2,000 8,000 CH#HD#EH#F#
1 3,000 1,000 1,300 2,000 7,800 CHD#E#F#
12 3,000 1,000 1,950 14,400 84,240 CHD#'E#F#
13|IPN160 4,000 1,000 1,000 2,000 8,000 CH#DH#HEH#F#
14|HEB180 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 CH#D#E#TF#
15 Tram C
16 |IPN340 4,000 1,000 1,000 2,000 8,000 CH#DH#HEH#F#
17|P-3 IPN340 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 150,040
2 K874PPEL m Neteja i preparacié de superficie lineal, de fins a 200mm d'amplada, de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparacid
St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, per rebre soldadura de perfils de reforg, amb mitians manuals i equip de
projeccio de raig de sorra i carrega manual de runa sobre contenidor
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1/ Tram A
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2/IPN320 2,000 1,000 6,250 1,000 12,500) CH#'D#E#'F#
3/ TramB
4|Reforg 1/2 IPN200 1,000 1,000 6,150 1,000 6,150 CH#'DH#'E#'F#
5/ Reforg 1/2 IPN260 2,000 1,000 6,150 1,000 12,300) CH'DH#*E#'F#
6 Tram C
7 Reforg 1/2 IPN400 1,000 0,500 6,900 92,600 319,470 CH#'D#'E#'F#

3 KA44ZREFR kg

auxiliars per al muntatge

TOTAL AMIDAMENT

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a la formacio de reforgos en sostre, amb perfils laminats en calent série IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimaci6 antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura,
amb grau alt de dificultat d'execuci6, inclosos talls a I'obra, soldadures, preparacio de vores, peces especials i elements

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1/Tram A

2|IPN360 1,000 1,000 6,100 76,200 464,820 CH#'D#E#'F#
3 2,000 1,000 6,500 76,200 990,600 CH#D#E#'F#
4/IPN320 3,000 1,000 6,250 61,100 1.145,625 CH#'D#EH#'F#
5/opcié HEB240 5,000 1,000 6,500 83,200 2.704,000 CH#DH#E#F#
6/IPN140 6,000 1,000 1,800 14,400 155,520 C#‘DH'E#F#
7 3,000 1,000 1,500 14,400 64,800 CH#'DHE#'F#
8|IPN200 3,000 1,000 3,000 26,300 236,700 CH#'D#E#'F#
9/Tram B

10 Reforg 1/2 IPN200 1,000 0,500 6,150 26,300 80,873 CH#'DH'E#F#
11 |Reforg 1/2 IPN260 2,000 0,500 6,150 41,900 257,685 CH#'D#E#'F#
12| IPN300 2,000 1,000 6,500 54,200 704,600 CH#D#E#'F#
13 IPN360 1,000 1,000 6,500 76,200 495,300 CH#'D#E#*F#
14 opcio HEB240 1,000 1,000 6,500 83,200 540,800 CH#*DH#*E#‘F#
15 IPN140 4,000 1,000 1,800 14,400 103,680 C#‘DHE#'F#
16 3,000 1,000 1,300 14,400 56,160 C#‘DH‘E#'F#
17 3,000 1,000 1,950 14,400 84,240 CH#'DH'E#F#
18 3,000 1,000 1,850 14,400 79,920 CH#'DHE#F#
19 IPN160 4,000 1,000 2,800 17,900 200,480 CH#'D#E#'F#
20|HEB180 5,000 1,000 4,700 51,200 1.203,200 CH#'D#E#'F#
21|Tram C

22|IPN340 4,000 1,000 6,500 68,100 1.770,600 CH#'D#E#*F#
23/IPN140 3,000 1,000 1,650 14,400 71,280 CH#‘DH'E#'F#
2% 3,000 1,000 1,700 14,400 73,440 CH'DH'E#'F#
25 3,000 1,000 1,900 14,400 82,080 C#'DH'E#F#
26| Reforg 1/2 IPN400 1,000 0,500 6,900 92,600 319,470 CH#'D#'E#'F#
27|P-3 HEB180 5,000 1,000 4,700 51,200 1.203,200 CH#'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 13.089,073
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4 K44Z5ARR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimacio antioxidant, per a reforg d'elements d'encastament, recolzament i

rigiditzadors, col-locat a I'obra amb soldadura, amb grau alt de dificultat d'execucid, inclosos talls a I'obra, soldadures,

preparacio de vores, peces especials i elements auxiliars per al muntatge

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/D2 enrigidor 120.60.10mm. (0,65Kg) 76,000 2,000 1,000 0,650 98,800 C#'DHE#F#
2|D3 enrigidor 150.200.10mm. (2,25Kg) 2,000 2,000 1,000 2,250 9,000/ CH#'D#E#*F#
3|D5 enrigidor 150.200.10mm. (2,25Kg) 2,000 2,000 1,000 2,250 9,000 CH#'D#E#'F#
4|D6 enrigidor 190.60.10mm. (0,86Kg) 21,000 2,000 1,000 0,860 36,120 CH#'DH'E#'F#
5|D8 enrigidor 190.60.10mm. (0,86Kg) 2,000 2,000 1,000 0,860 3,440, CH#'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

5 K4S1TRRR m Ataconat de perfil de reforg d'acer laminat a estructura existent, amb falques de pletina d'acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant i col.locades amb soldadura
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1/Tram A

2|IPN360 1,000 1,000 6,100 1,000 6,100 C#'DH#E#F#
3 2,000 1,000 6,500 1,000 13,000 CH#'D#E#'F#
4/IPN320 3,000 1,000 6,250 1,000 18,750, CH#'D#E#'F#
5/opcié HEB240 5,000 1,000 6,500 1,000 32,500 C#'DHE#F#
6/IPN140 6,000 1,000 1,800 1,000 10,800/ CH#*'D#E#*F#
7 3,000 1,000 1,500 1,000 4,500 C#DH#E#'F#
8|IPN200 3,000 1,000 3,000 1,000 9,000 C#D#E#F#
9/Tram B

10 IPN300 2,000 1,000 6,500 1,000 13,000/ CH#'D#E#*F#
11/ IPN360 1,000 1,000 6,500 1,000 6,500 C#DH#E#F#
12 opcio HEB240 1,000 1,000 6,500 1,000 6,500 CH#'D#E#'F#
13 IPN140 4,000 1,000 1,800 1,000 7,200 CH#'D#E#'F#
14 3,000 1,000 1,300 1,000 3,900/ CH#'D#E#'F#
15 3,000 1,000 1,950 1,000 5,850, CH#'D#E#'F#
16 3,000 1,000 1,850 1,000 5,550/ CH#'D#E#'F#
17 IPN160 4,000 1,000 2,800 1,000 11,200 CH#'D#E#*F#
18 HEB180 5,000 1,000 4,700 1,000 23,500 C#'DHE#F#
19 Tram C
20|IPN340 4,000 1,000 6,500 1,000 26,000 CH#DHE#'F#
21/IPN140 3,000 1,000 1,650 1,000 4,950 C#'DH#E#F#
2 3,000 1,000 1,700 1,000 5100/ CH#'D#E#*F#
3 3,000 1,000 1,900 1,000 5,700 CH#'D#E#'F#
24|P-3 HEB180 5,000 1,000 4,700 1,000 23,500 CH#'DH'E#'F#

6

K442502C ka

TOTAL AMIDAMENT

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per pega simple, en perfils laminats en calent
serie L, LD, T, rodo6, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a
I'obra amb cargols
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Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Tram B
2|placa 200.300.12 (5,4Kg) 5,000 1,000 1,000 5,400 27,000 CH#‘DH'E#'F#
3/P-3
4|placa 200.300.12 (5,4Kg) 5,000 1,000 1,000 5,400 27,000 C#'DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 K4ZWMBTQ u Ancoratge amb tac quimic de 12 mm de diametre amb cargol, volandera i femella, tipus Hilti HAS-U + resines
HIT-HY200-A V3, o equivalent, sobre suport de fabrica de mad massis o formigd
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|/Tram B
2|placa 200.300.12 5,000 1,000 1,000 4,000 20,000 C#DHE#F#
3/P-3
4|placa 200.300.12 5,000 1,000 1,000 4,000 20,000 C#‘DH'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 02 REFORC ESTRUCTURAL
SUBCAPITOL 03 PROTECCIO CONTRAEL FOC
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 E7D21623 m2 Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Perfils existents
2|Tram A 0,000 0,000 C#D#E#F#
3/IPN220 (2 cares) 2,000 1,000 6,300 0,636 8,014 CHDHE#F#
4/IPN400 (1cara) 1,000 1,000 5,200 0,710 3,692 CH#'D#E#'F#
5/Tram B
6|IPN340 (2 cares) 1,000 1,000 6,400 1,091 6,982 C#'DH#E#F#
7/IPN260 (2 cares) 2,000 1,000 6,400 0,859 10,995 CH#'D#E#'F#
8|IPN300 (2 cares) 1,000 1,000 6,400 0,975 6,240 C#'DHE#'F#
9/IPN300 (2 cares) 1,000 1,000 4,800 0,975 4,680 C#DH#E#F#
10 IPN340 (2 cares) 1,000 1,000 4,800 1,091 5237 CH#'D#E#'F#
11 IPN500 (2 cares) 1,000 1,000 5,200 1,555 8,086 C#'DH#E#F#
12| Tram C
13 IPN450 (2 cares) 1,000 1,000 6,900 1,410 9,729 C#'DHE#F#
14 IPN450 (1 cara) 1,000 1,000 6,900 0,960 6,624 C#'DHE#F#
15 Reforcos i trencallums
16 Tram A
17 IPN360 1,000 1,000 6,100 1,149 7,009 CH#D#E#F#
18 2,000 1,000 6,500 1,149 14,937 CH#'D#E#'F#
19 IPN320 3,000 1,000 6,250 1,033 19,369 CH#'D#E#'F#
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20|/ IPN140 6,000 1,000 1,800 0,478 5162 CH#'D#'E#'F#

2 3,000 1,000 1,500 0,478 2,151 C#'D#E#F#

22|IPN200 3,000 1,000 3,000 0,670 6,030 C#DH#E#F#

23| Tram B

24| Reforg 1/2 IPN200 1,000 1,000 6,150 0,380 2,337 C#'DHE#F#

25 Reforg 1/2 IPN260 2,000 1,000 6,150 0,486 5978 CH#'D#E#'F#

26|IPN300 2,000 1,000 6,500 0,975 12,675 CH#*'D#E#*F#

27|IPN360 1,000 1,000 6,500 1,149 7,469 CH#D#EH#'F#

28|IPN140 4,000 1,000 1,800 0,478 3442 CH'D#EH#'F#

29 3,000 1,000 1,300 0,478 1,864 C#'DHE#F#

30 3,000 1,000 1,950 0,478 2,796 C#'DH#E#F#

31 3,000 1,000 1,850 0,478 2,653 CH#'DHE#F#

32/IPN160 4,000 1,000 2,800 0,542 6,070 C#DH#E#F#

33|HEB180 5,000 1,000 4,700 0,900 21,150 C#'DH'E#F#

34|Tram C

35/ IPN340 4,000 1,000 6,500 1,091 28,366 C#'DH'E#'F#

36| IPN140 3,000 1,000 1,650 0,478 2,366 C#'DH#E#F#

37 3,000 1,000 1,700 0,478 2,438 C#'DH#E#F#

38 3,000 1,000 1,900 0,478 2,725 C#'DHE#F#

39| Reforg 1/2 IPN400 1,000 0,500 6,900 0,710 2450 C#'DHE#F#

40 |P-3 HEB180 1,000 5,000 4,700 0,900 21,150 CH#'DH'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT
2 E7D21622 m2 Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sostre retirada vermiculita 1,000 1,000 6,400 2,700 17,280 CH#'D#E#'F#
2 1,000 1,000 6,400 1,700 10,880 CH#'D#E#'F#
3 1,000 1,000 1,600 4,700 7,520, CH#'D#E#'F#
4 1,000 1,000 6,300 2,500 15,750/ CH#*'D#E#*F#
5| Sostre repicat enguixat 1,000 1,000 6,700 2,900 19,430, CH#'D#E#'F#
6 1,000 1,000 6,700 5,300 35,510 CH#'DH'E#'F#
7 1,000 1,000 6,350 3,400 21,590 C#'DHE#F#
8 1,000 1,000 4,750 1,700 8,075 CH#'D#E#'F#
9 2,000 1,000 1,550 4,650 14,415 CH#'D#EH#'F#
10 1,000 1,000 6,300 4,950 31,185 CH#'DH'E#'F#
1 P-3 1,000 1,000 4,700 4,800 22,560 C#'DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 E894BBI2 m2 Pintat de biga d'acer a I'esmalt sintétic, amb una capa d'imprimacié antioxidant
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1 |partida E7D21623 (vermiculita) 1,000 1,000 1,000 250,866 250,866 CH#'D#E#'F#
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4 K93Z1RAC m2

TOTAL AMIDAMENT | 250,866|

Aplicacio d'imprimacié de resines sobre perfil d'acer imprimat, per a la formaci6 de pont d'unié per a I'aplicacié posterior
de morter de vermiculita

Num. | Text

Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

partida E7D21623 (vermiculita)

1,000 1,000 1,000 250,866 250,866| CH'D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 250,866

OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS

CAPITOL 03 ACABATS

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1|parets 1,000 1,000 1,800 2,660 4,788 CH#HD#E#F#
2 1,000 1,000 9,400 2,660 25,004| CHD#EH#'F#
3 1,000 1,000 8,450 2,660 22477 CH'D#HEH#F#
4 1,000 1,000 6,600 2,660 17,556 CH#HD#E#F#
5 1,000 1,000 11,800 2,660 31,388| CHDHEH#F#
6 pilars 9,000 4,000 0,650 2,660 62,244 CHD#'EH#'F#
7/P-3 1,000 1,000 4,700 2,660 12,502 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 175,959

OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS

CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS

SUBCAPITOL 01 SANEJAMENT

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 ED11CONN u

Treballs per a la formacié de les totes les connexions de xarxa de desguas modificada amb tub de pvc suspés a sostre,
inclosa la formacié d'embrancaments, injerts, conexions i petit material i accessoris

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 CHD#EH#F#

2 ED111B11 m

TOTAL AMIDAMENT

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 32 mm, fins a baixant, caixa o claveguero

.| Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

1,000

1,000

1,000

1,600

1,600

CHD#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT




Projecte Executiu Reforg Estructural

Edifici Sintesis

Febrer 2024
AMIDAMENTS Pag. 12
3 ED7FBB7P m Claveguerd amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
penjat al sostre
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000 1,000 0,800 0,800 CH#HD#E#F#
2 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 CH#HD#EH#F#
3 1,000 1,000 1,000 5,500 5,500 CH#D#'E#F#
4 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,300
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 02 VENTILACIO
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 EE52Q25A m2 Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat
adossat amb suports
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 conducte 50x40 1,000 7,700 2,000 0,500 7,700 CHD#E#F#
2 1,000 7,700 2,000 0,400 6,160 CH#D#'E#F#
3 1,000 7,000 2,000 0,500 7,000 CH#HD#E#F#
4 1,000 7,000 2,000 0,400 5,600 CH#HD#E#TF#
5 1,000 1,800 2,000 0,500 1,800| C#HD#E#F#
6 1,000 1,800 2,000 0,400 1,440| CH#D#EH#F#
7/P-3 1,000 4,500 2,000 0,500 4,500 CH#DH#EH#F#
8 1,000 4,500 2,000 0,500 4,500 CH#HD#E#F#
9 1,000 4,900 2,000 0,500 4,900 CH#HDH#EH#F#
10 1,000 4,900 2,000 0,400 3,920 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 47,520
2  EEK1UEG7 u Reixeta d'impulsié lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinacié, de marc estret, de 1200x300 mm, construida amb
perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema de regulacié de cabal mitjangant aletes d'alumini ajustables
manualment, muntada sobre bastiment de muntatge, inclos el bastiment de muntatge i la seva col-locacié
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 CHD#E#TF#
2|P-3 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 CH#DH#HEH#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 03 PROTECCIO CONTRAINCENDIS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
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1 EF11MD13 m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4~ de mida de rosca (diametre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), série M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col-locat

superficialment
Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/tub 4 1,000 1,000 14,000 1,000 14,000 CH#D#E#F#
2 1,000 1,000 11,750 1,000 11,750| CH#'D#E#F#

2 EF11M813 m

TOTAL AMIDAMENT 25,750

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'171/2 de mida de rosca (diametre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), serie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col-locat

superficialment
Num. | Text Tipus [c] D] [E] IF] TOTAL| Férmula
1itub 1172 1,000 1,000 5,050 1,000 5,050, CH#'D#E#*F#
2 2,000 1,000 4,100 1,000 8,200 CH#'D#E#'F#
3 1,000 1,000 7,550 1,000 7,550, CH#'D#E#'F#
4 1,000 1,000 4,750 1,000 4,750 C#'DH#E#F#
5 3,000 1,000 10,150 1,000 30,450 C#'DHE#F#
6/P-3 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 CH#'D#E#'F#

3 KFVZCONN u

tub de fins a 4", inclosos accessoris, valvules i petit material

TOTAL AMIDAMENT 61,000

Treballs per a la formacié de punt de connexié de nova xarxa d'abastament d'aigua contraincendis a xarxa existent, amb

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|conexions 4 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 C#D#E#F#
2|conexions 1 1/2 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 C#D#E#F#
3|P-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 CHD#E#'F#

4 E89F5BJC m

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4" de diametre,

com a maxim
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/tub 4 1,000 1,000 14,000 1,000 14,000 C#D#E#F#
2 1,000 1,000 11,750 1,000 11,750 C#'DH#E#'F#

5 EB9F5BJB m

TOTAL AMIDAMENT 25,750

Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diametre,

€om a maxim
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1itub11/2 1,000 1,000 5,050 1,000 5,050 CH#'D#E#'F#
2 2,000 1,000 4,100 1,000 8,200 CH#'D#E#'F#
3 1,000 1,000 7,550 1,000 7,550/ CH#*D#E#*F#
4 1,000 1,000 4,750 1,000 4,750 C#'DH#E#F#
5 3,000 1,000 10,150 1,000 30,450 CH#'DH'E#'F#
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\ 6 P-3 \ \ 1,000\ 1,000\ 1,000\ 5,000\ 5,000\ CH'DHE#'F# \

6 EM242A2B u

TOTAL AMIDAMENT 61,000

Ruixador automatic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metal'lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C,
de 1/2"" de diametre i muntat en canonada

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 CH'D#EH#F#
2/P-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 CHDH#E#F#

7 EG21H71J m

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Tub rigid de plastic sense haldogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié
endollada i muntat superficialment

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|linia detectors 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 CHD#E#'F#
2 1,000 1,000 2,000 4,500 9,000 CH#'D#E#*F#
3|P-3 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 CH#DH#E#F#

8 EG151B22 u

TOTAL AMIDAMENT

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb grau de protecci6 IP-54, muntada superficialment

Num.| Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 linia detectors 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000 CHD#E#TF#
2/P-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 CHDH#E#F#

9 EG312234 m

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una
classe de reaccid al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|linia detectors 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 CHDH#E#F#
2 1,000 1,000 1,000 9,000 9,000 CH#'D#E#'F#
3 1,000 1,000 2,000 4,500 9,000 CH#'D#E#'F#
4 1,000 1,000 2,000 12,000 24,000 CH#'DHE#F#
5 1,000 1,000 1,000 20,000 20,000 C#DHE#F#
6/P-3 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 CHD#E#'F#

10  EM111120 u

TOTAL AMIDAMENT 65,000

Detector de fums Optic per a instal-lacié contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superficie, muntat superficialment

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000 CH'D#E#F#
2|P-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 CHD#E#F#
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11 EM141102

u

TOTAL AMIDAMENT | 9,000|

Polsador d'alarma per a instal-laci6 contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fragil,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000| C#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 04 CANALITZACIONS
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 EG2DD8F2 m Safata metal-lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'al¢aria 60 mm i amplaria 200 mm, collocada suspesa
de paraments horitzontals amb elements de suport
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 15,000 15,0001 C#HD#E#F#
2 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000 CH#D#'E#F#
3 1,000 1,000 2,000 12,000 24,0000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 47,000
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 05 ELECTRICITAT | ENLLUMENAT
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3 x 1,5
mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una
classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 enllumenat 1,000 1,000 7,000 10,000 70,0000 CHD#E#F#
2|emergencies 1,000 1,000 2,000 10,000 20,0000 CH*D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 90,000
2 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 2,5
mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una
classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 50,000 50,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000
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3 EG312354 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una
classe de reaccié al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Num.

Text

Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1,000 1,000 1,000 50,000 50,000 C#DH'E#F#

4 EG21H71J m

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Tub rigid de plastic sense haldogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié
endollada i muntat superficialment

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1/linies electricitat 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000) CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
5 EG151B22 u Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb grau de proteccid IP-54, muntada superficialment
Num. | Text Tipus €] [D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1/linies electriques 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000 CHDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
6 EHBS5EDT71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida atil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargaria, 38 W de
potencia, flux lluminés de 4000 Im, amb equip electric no regulable, aillament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau
de proteccié IP65, muntada superficialment
Num.| Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/llumeneres 1,000 1,000 1,000 7,000 7,000 CHDH#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
7  EHB1RH99 u Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida dtil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de proteccio
IP66, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 240 a 270 lumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col-locat superficial
Num.| Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1/emergencies 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 06 SISTEMES AUDIOVISUALS | DE COMUNICACIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1

EG21H71J m

Tub rigid de plastic sense haldogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié
endollada i muntat superficialment

Num.

Text

Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

altaveus

1,000 1,000 1,000 10,000 10,000 C#D#E#F#

Euro
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2 EG151B22 u

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb grau de proteccid IP-54, muntada superficialment

Num. | Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

altaveus

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

CHD#E#F#

3 EG312324 m

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 1,5
mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una
classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 alimentacio altaveus 1,000 1,000 2,000 12,000 24,000) CH'D#E#F#
2 1,000 1,000 1,000 20,000 20,000/ CHDHE#F#

4 EG312224 m

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2 x 1,5
mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una
classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|alimentacio altaveus 1,000 1,000 2,000 12,000 24,0000 CHDHE#F#
2 1,000 1,000 1,000 20,000 20,000/ CH'DHE#F#

5 EP352141 u

per a linia de 100 V, nivell de pressié sonora 101 dB, muntat superficialment

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, de 6° de diametre, de 6 W RMS de poténcia,

Num. | Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

altaveus

1,000

1,000

1,000

4,000

4,000

CHD#E#F#

6 EG2DF6D2 m

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'al¢aria 50 mm i amplaria 100 mm, col-locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1linies detectors places 1,000 1,000 2,000 12,500 25,000 C#'DHE#F#
2 1,000 1,000 2,000 7,000 14,000 CH#'D#E#'F#
3|P-3 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 C#DH#E#F#

7 EG312234 m

TOTAL AMIDAMENT 43,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2 x 2,5
mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissi6 fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una
classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 linies detectors places 1,000 1,000 9,000 20,000 180,000 C#'D#E#F#
2|P-3 1,000 1,000 1,000 4,000 4,000 CHD#EHF#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 184,000
8 EG73DPAL u Muntatge de detector de preséncia en plaga d'aparcament amb pilot lluminos, provinent d'aplec, sobre safata mteal.lica de
reixa, conectat i provat
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 1,000 9,000 9,000 CH#D#E#F#
2|P-3 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 CH#DH#HEH#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL cQ CONTROL DE QUALITAT
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 J441J108 U Jornada per a inspeccié visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjangant particules magnétiques i/o liquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1ila
seva acceptacio segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN SO 23278
AMIDAMENT DIRECTE
2 J7Tvcuo10 U Jornada gruix aillament projectat UNE-EN 14315-2
AMIDAMENT DIRECTE
3 JMV19802 U Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié de protecci¢ al foc, realitzacié de les proves segons les exigéncies del
Projecte i el CTE, incloent la verificacié de com a minim els segtients elements i parametres: boques d'incendi equipades
amb manegues semirigides o plantes (manometre de pressid); hidrants, columna seca (estanquitat i pressi6 a la ret.),
ventiladors dels sistemes d'extraccié de fum de les cuines (poténcia superior a 20 Kw), ventilacid dels recorreguts
protegits mitjancant sistema de pressi6 diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el
desplagament, les comprovacions i I'emissié de la part proporcional del informe final de proves corresponent
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL GR GESTIO DE RESIDUS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 E2R540E0 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 |vermiculita 1,300 1,000 72,395 0,050 4,706/ CH#HDH#HEH#F#
2 1,300 1,000 51,430 0,050 3,343 CHD#E#F#
3|enguixat 1,300 1,000 130,205 0,030 5,078 CH#D#'E#F#
4|entrebigat 1,300 1,000 38,400 0,120 5,990 CH#D#'E#F#
5/instal.lacions 1,300 1,000 1,000 5,000 6,500 CH#HD#E#F#
6 residus generats (segons GR) 1,000 1,000 1,000 5,650 5650 C#D#E#TF#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT | 31,267|
2 E2RA63G0 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 ¥m3, procedents de
construccio o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 |partida E2RA63G0 1,000 1,000 1,000 31,267 31,267 CHDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 31,267
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL PA AJUTS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 KYO3PAAP pa Partida algada d'abonament integre per als ajuts de paleta a la intervencio de reforg estructural
Num. | Text Tipus €] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|Ajuts reforgos 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000| CHDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 KYO3PAAI pa Partida algada d'abonament integre per als ajuts de paleta a les instal.lacions
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Ajuts instal.lacions 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000| CHDHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 KYO1IMPR u Previsié 40 hores de parella oficial i manobre
Num. | Text Tipus ] [D] [E] IF] TOTAL| Férmula
1|previsio 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL SS SEGURETAT | SALUT
SUBCAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra

I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Euro
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3 H1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE
4 H1424340 Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE
5 H142AC60 Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforcat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE
6 H1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE
7 H1446004 Semimascara de proteccié filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE
8  H144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotiaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i particules toxiques en
ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologada segons CE
AMIDAMENT DIRECTE
9  H1451110 Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de
coto, folre interior, i subjeccio elastica al canell
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 H1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de coto, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE
11 H1455710 Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxd rugés sobre suport de
cotd, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE
12 H1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
13 H1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,

amb turmellera encoixinada, amb llengiieta de manxa de despreniment rapid, puntera metal-lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE | 2,000|
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL SS SEGURETAT | SALUT )
SUBCAPITOL 02 TANCAMENTS | SENYALITZACIO
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
2 HBCI1GFJ u Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
3 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
4 HBBACO003 u Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
5 HBBAB115 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
6 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanit;at, per a suport de senyalitzaci6 vertical, mobil i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL SS SEGURETAT | SALUT
SUBCAPITOL 03 EQUIPAMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 HM31161J u _Extli‘ntor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE
2 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietilé i

sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 250I. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45I. , amb
manteniment inclos

AMIDAMENT DIRECTE

Euro
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NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU

P-1 E2R540E0 m3 | Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacid autoritzada de gestio de residus, amb 26,66 €
contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P-2 E2RAG3G0 m3 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 25,30 €
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-3 E7D21622 m2 Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de 23,53 €
densitat, projectat sobre elements superficials
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

P-4 E7D21623 m2 Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de 25,00 €
densitat, projectat sobre elements lineals
(VINT-I-CINC EUROS)

P-5 E894BBI2 m2 Pintat de biga d'acer a I'esmalt sintétic, amb una capa d'imprimacié antioxidant 8,97 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P-6 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa 5,92 €
segelladora i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

P-7 E89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 capes 8,35 €
d'acabat, fins a 2" de diametre, com a maxim
(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P-8 E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 capes 10,09 €
d'acabat, 2 a 4" de diametre, com a maxim
(DEU EUROS AMB NOU CENTIMS)

P-9 ED111B11 m Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma 20,95 €
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o claveguer6
(VINT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P- 10 ED11CONN u Treballs per a la formacio de les totes les connexions de xarxa de desguas modificada amb tub de 282,73 €
pvc suspés a sostre, inclosa la formacié d'embrancaments, injerts, conexions i petit material i
accessoris
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P- 11 ED7FBB7P m Claveguerd amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicaci6 B segons norma UNE-EN 43,16 €
1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-12 EE52Q25A m2 Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unié marc 55,28 €
cargolat i clips, muntat adossat amb suports
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P-13 EEK1UEG7 u Reixeta d'impulsio lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinacio, de marc estret, de 1200x300 211,29 €
mm, construida amb perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema de regulacié de
cabal mitjancant aletes d'alumini ajustables manualment, muntada sobre bastiment de muntatge,
inclos el bastiment de muntatge i la seva collocacié
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

P- 14 EF11M813 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1""1/2 de mida de rosca (diametre 57,97 €
exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), serie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat alt i col-locat superficialment
(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P- 15 EF11MD13 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4" de mida de rosca (diametre 204,27 €

exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), série M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau
de dificultat alt i col-locat superficialment
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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P- 16 EG151B22 u Caixa de derivaci6 quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb grau de proteccio IP-54, muntada 36,82 €
superficialment
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-17 EG21H71J m Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la 7,12 €
flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressio de 1250 N i una rigidesa
dielectrica de 2000 V, amb uni6 endollada i muntat superficialment
(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
P-18 EG2DD8F2 m Safata metallica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 60 mm i amplaria 200 55,21 €
mm, col-locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
P-19 EG2DF6D2 m Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 50 mm i amplaria 100 mm, col-locada 29,56 €
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P- 20 EG312224 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 1,97 €
bipolar, de seccio 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P- 21 EG312234 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 2,53 €
bipolar, de seccid 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
P- 22 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 2,19 €
tripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
(DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P- 23 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 2,94 €
tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
P- 24 EG312354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), 6,46 €
tripolar, de seccié 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reaccié al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P- 25 EG73DPAL u Muntatge de detector de preséncia en plaga d'aparcament amb pilot lluminds, provinent d'aplec, 16,03 €
sobre safata mtéal.lica de reixa, conectat i provat
(SETZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
P- 26 EH61RH99 u Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida Gtil de 100000 h, no permanent i estanca amb 131,03 €
grau de proteccié IP66, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 240 a 270 ldmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat superficial
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
pP-27 EHB5ED71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida util <= 70000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de 137,49 €
llargaria, 38 W de poténcia, flux lluminds de 4000 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament
classe |, cos i difusor de policarbonat i grau de protecci6 IP65, muntada superficialment
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
P- 28 EM111120 u Detector de fums optic per a instal-lacié contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 47,73 €

54-7, amb base de superficie, muntat superficialment
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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P- 29 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal-laci6 contra incendis convencional, accionament manual per 25,56 €
trencament d'element fragil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

P- 30 EM242A2B u Ruixador automatic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metal-lic d'una temperatura 21,31 €
d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2"" de diametre i muntat en canonada
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P- 31 EP352141 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, de 6" de diametre, de 61,56 €
6 W RMS de poténcia, per a linia de 100 V, nivell de pressi6 sonora 101 dB, muntat
superficialment
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

pP- 32 H1411111 u Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 7,11 €
homologat segons UNE-EN 812
(SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)

P- 33 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 8,21 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

P- 34 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de 5,64 €
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
1751 UNE-EN 169
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 35 H1424340 u Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb 10,11 €
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(DEU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

P- 36 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforgat 12,73 €
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

p- 37 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons 17,63 €
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P- 38 H1446004 u Semimascara de proteccié filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 14,41 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

P- 39 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums 9,23 €
i particules toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologada segons CE
(NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

P- 40 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de 1,81 €
la ma i maniguet de cotd, folre interior, i subjeccié elastica al canell
(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

P- 41 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a 'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxd 3,09 €
rug6s sobre suport de coto, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

P- 42 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de 11,05 €
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

P- 43 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 29,77 €

encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talé, llengleta de manxa, de
despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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P- 44 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell 22,34 €
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengiieta de manxa de
despreniment rapid, puntera metal-lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantilla metal-lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN 1SO 20347
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P- 45 HB6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 3,45 €
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i
amb el desmuntatge inclos
(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P- 46 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge 71,39 €
inclos
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
P- 47 HBBAB115 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 44,52 €
cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
P- 48 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extinci6 d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 80,50 €
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P- 49 HBBZAOA1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio vertical, mobil i amb el desmuntatge 18,81 €
inclos
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
P- 50 HBC1GFJ1 u Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el 31,56 €
desmuntatge inclos
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P- 51 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i 52,15 €
amb el desmuntatge inclos
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P- 52 HQU1H110 mes | Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb 156,98 €
tancaments de polietile i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de 2501. i un
lavabo amb dipdsit d'aigua de 451. , amb manteniment inclos
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
P- 53 J441J108 U Jornada per a inspecci6 visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i 475,00 €
per a assaig mitjangant particules magnétiques i/o liquids penetrants segons les normes UNE-EN
ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptacio segons les normes UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278
(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
P- 54 J7VCU010 U Jornada gruix aillament projectat UNE-EN 14315-2 630,00 €
(SIS-CENTS TRENTA EUROS)
P- 55 JMV19802 U Jornada o fraccié de proves finals de la instal-lacié de proteccid al foc, realitzacid de les proves 475,00 €

segons les exigencies del Projecte i el CTE, incloent la verificacio de com a minim els seglients
elements i parametres: boques d'incendi equipades amb manegues semirigides o plantes
(manometre de pressio); hidrants, columna seca (estanquitat i pressi6 a la ret.), ventiladors dels
sistemes d'extraccié de fum de les cuines (potencia superior a 20 Kw), ventilaci6 dels recorreguts
protegits mitjangant sistema de pressi¢ diferencial i sistema de control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el desplagament, les comprovacions i I'emissié de la part proporcional del
informe final de proves corresponent

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
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P- 56 K12GTRBV u Treballs previs per a la identificacio i desconnexié de totes les linies eléctriques, de dades i 631,70 €
comunicacions afectades per la intervencio de reforg estructural, inclosos el treballs de reconnexid
i material eléctric necesari
(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

P- 57 K12GTRMM u Treballs per a la identificacié de totes les linies eléctriques, de dades i comunicacions no terminals, 974,19 €
afectades per la intervencio de reforg estructural, inclosos el treballs de formacié de derivacions
provisionals per a mantenir el servei, amb el material eléctric necesari
(NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P- 58 K2148EEB m2 Enderroc parcial d'entrebigat, de 60 cm d'intereix com a maxim, en sostre de biguetes de perfils 31,58 €
d'acer laminat, amb repicat de calaixos inferiors de revolté ceramic, fins a trasdos de capa de
compressio superior, des de la cara inferior de forjat, a 3 m. d'algada com a maxim, deixant obra
preparada per a col.locacié de perfils de reforg estructural i encadellat ceramic d'acabat, a ma i
amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

P- 59 K21822VR m2 | Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5cm de gruix mitja, en perfils d'acer 20,60 €
laminat, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P- 60 K218SS01 m2 Repicat d'enguixat de sostres, a 3m. d'alcada com a maxim, amb mitjans manuals i carrega 13,73 €
manual de runa sobre camid o contenidor
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P- 61 K218SSVR m2 Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5¢cm de gruix mitja, en sostres, a 3m. 16,48 €
d'algada com a maxim, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

P- 62 K21DSAN1 m Desconnexio6 i desmuntatge de col.lector de clavegueram suspés, inclosos elements d'ancoratge, 14,39 €
accessoris i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P- 63 K21EVE11 m2 Desmuntatge de conducte de ventilaci6 de xapa d'acer galvanitzat, inclosos els suports, 15,38 €
accessoris, peces especials i reixes de ventilacio, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camié o contenidor o aplec a l'obra
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

P- 64 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-laci6 electrica superficial, amb mitjans manuals i 1,26 €
carrega manual sobre camié o contenidor
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P- 65 K21G20SF m Arrencada puntual de safates, suports i accessoris d'instal-lacié de dades superficial, amb mitjans 1,90 €
manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

P- 66 K21G20TD m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-lacio de dades i comunicacions superficial, amb 1,26 €
mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P- 67 K21GEE11 m Desmuntatge de safata per a canalitzacid d'instal.lacions eléctriques, dades i comunicacions, 10,08 €
sense interrupcié del servei, amb fixacié provisional per a permetre I'execucio dels treballs de
reforg estructural.
(DEU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P- 68 K21H3111 u Desmuntatge per a substitucié de llumenera interior de superficie, a una algaria <= 3 m, amb 5,05 €
mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

P- 69 K21JTB11 m Desconnexi¢ i arrencada de tubs d'instal-lacio de distribucié d'aigua per a xarxa contraincendis, de 6,32 €

tub d'acer de fins a 57, inclos el desmuntatge de suports, accessoris, ruixadors, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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P-70 K21M0970 u Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la 2,20 €
seva reutilitzacié o carrega de runa sobre camié o contenidor
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
P-71 K21MCI20 u Buidat de xarxa de subministres d'aigua per a proteccid contraincendis, per a freballs de 40,81 €
modificacié de la mateixa, inclosa la posada de nou en servei i purges
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
P-72 K21P7500 u Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilitzacié 5,49 €
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
P-73 K21P75DC u Desconnexi¢ i desmuntage de detector de preséncia en plaga d'aparcament amb pilot lluminos, 7,25 €
amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilitzacié i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-74 K21QELFX u Desmuntatge i aplec per a posterior recol.locacié de tots els equipaments de cartelleria i 54,92 €
senyalitzacié afectats per a la intervencié de reforg estructural
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-75 K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per pega simple, en 2,76 €
perfils laminats en calent série L, LD, T, rodo, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimaci6 antioxidant, col-locat a 'obra amb cargols
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P- 76 K44Z5ARR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodd, quadrat, 5,97 €
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, per a reforg
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col-locat a I'obra amb soldadura, amb grau
alt de dificultat d'execucio, inclosos talls a I'obra, soldadures, preparacié de vores, peces especials
i elements auxiliars per al muntatge
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-77 K44ZREFR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a la formacié de reforgos en sostre, amb perfils 5,21 €
laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura, amb grau alt de dificultat d'execucid,
inclosos talls a I'obra, soldadures, preparacio de vores, peces especials i elements auxiliars per al
muntatge
(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
P-78 K4C913DS m2 Desmuntatge d'apuntalament de sostre a una algaria <= 3 m, amb puntal metal'lic i taulé, amb 15,09 €
aplec de material per a posterior aprofitament
(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-79 K4L4V5RS m2 Restitucio d'entrebigat en sostre unidireccional de bigueta d'acer i revoltd, amb un intereix maxim 34,09 €
de 70cm., amb repicats i preparacio de suport, i col.locacié de maé ceramic amb morter rapid
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)
P- 80 K4S1TRRR m Ataconat de perfil de refor¢ d'acer laminat a estructura existent, amb falques de pletina d'acer 7,24 €
S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i amb una capa d'imprimacio antioxidant i
col.locades amb soldadura
(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
P- 81 K4ZWMBTQ u Ancoratge amb tac quimic de 12 mm de didmetre amb cargol, volandera i femella, tipus Hilti 16,14 €
HAS-U + resines HIT-HY200-A V3, o equivalent, sobre suport de fabrica de mad massis o formigd
(SETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
P- 82 K874PPEL m Neteja i preparacio de superficie lineal, de fins a 200mm d'amplada, de perfils laminats d'acer fins 8,81 €

a un grau de preparacio St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, per rebre soldadura de perfils
de reforg, amb mitjans manuals i equip de projeccio de raig de sorra i carrega manual de runa
sobre contenidor

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)




Proiecte Executiu Reforc Estructural
Edifici Sintesis

Febrer 2024
QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pag:

NUMERO | CODI UA | DESCRIPCIO PREU

P- 83 K874PPUN u Neteja i preparacio de superficie puntual, de fins a 0,5m2, de perfils laminats d'acer fins a un grau 22,04 €
de preparacié St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, per rebre soldadura de perfils de reforg
de fins a 400mm d'algada, amb mitians manuals i equip de projeccié de raig de sorra i carrega
manual de runa sobre contenidor
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P- 84 K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicaci6 posterior de 2 capes 56,41 €
d'imprimacié anticorrosiva i pont d'unié de resines epoxi i ciment
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

P- 85 K93Z1RAC m2 | Aplicacié d'imprimacié de resines sobre perfil d'acer imprimat, per a la formacio de pont d'unié per 9,52 €
a l'aplicacio posterior de morter de vermiculita
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P- 86 KFVZCONN u Treballs per a la formacié de punt de connexié de nova xarxa d'abastament d'aigua contraincendis 235,47 €
a xarxa existent, amb tub de fins a 4", inclosos accessoris, valvules i petit material
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

p- 87 KY01IMPR u Previsi6 40 hores de parella oficial i manobre 2.414,54 €
(DOS MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 88 KY03PAAI pa Partida alcada d'abonament integre per als ajuts de paleta a les instal.lacions 600,00 €
(SIS-CENTS EUROS)

P- 89 KY03PAAP pa Partida algada d'abonament integre per als ajuts de paleta a la intervencié de reforg estructural 900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)
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P-1 E2R540E0 m3 | Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestio 26,66 €
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes 26,66 €
P-2 E2RA63G0 m3 | Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 25,30 €
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construccid o demolicio, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0 Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 22,00000 €
una densitat 1,0 tm3, procedents de construccié o demolicid, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 3,30 €
P-3 E7D21622 m2 | Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita amb 23,53 €
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials
B0111000 Aigua 0,04698 €
B7D20021 Morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, 14,19840 €
per a aillament contra el foc, en sacs
Altres conceptes 9,28 €
P-4 E7D21623 m2 | Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita amb 25,00 €
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals
B0111000 Aigua 0,04698 €
B7D20021 Morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, 14,19840 €
per a aillament contra el foc, en sacs
Altres conceptes 10,75 €
P-5 E894BBI2 m2 | Pintat de biga d'acer a I'esmalt sintétic, amb una capa d'imprimacio 8,97 €
antioxidant
B8ZAA000 Imprimaci6 antioxidant 2,19096 €
Altres conceptes 6,78 €
P-6 E898J2A0 m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb 5,92 €
una capa segelladora i dues d'acabat
B89ZPD00 Pintura plastica, per a interiors 1,36048 €
B8ZA1000 Segelladora 0,67014 €
Altres conceptes 3,89 €
P-7 E89F5BJB m | Pintat de tub d'acer, a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié 8,35 €
antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diametre, com a maxim
B892B000 Esmalt sintétic 0,56916 €
B8ZAA000 Imprimaci6 antioxidant 1,09548 €
Altres conceptes 6,69 €
P-8 E89FSBJC m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacio 10,09 €
antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4" de diametre, com a maxim
B89ZB000 Esmalt sintétic 0,85374 €
B8ZAA000 Imprimacié antioxidant 1,64322 €
Altres conceptes 7,59 €
P-9 ED111B11 m | Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area 20,95 €
d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant,
caixa o claveguero
BD13119B Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 2,27500 €
1329-1, de DN 32 mm i de llargaria 5 m, per a encolar
BDW3B100 Accessori genéric per a tub de PVC de D=32 mm 0,72000 €
BDY3B100 Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

Altres conceptes

17,95 €
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P-10 ED11CONN u | Treballs per a la formacié de les totes les connexions de xarxa de desguas 282,73 €
modificada amb tub de pvc suspés a sostre, inclosa la formacio
d'embrancaments, injerts, conexions i petit material i accessoris
BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre 6,30000 €
BDW3B100 Accessori genéric per a tub de PVC de D=32 mm 2,16000 €
BDW3B700 Accessori genéric per a tub de PVC de D=110 mm 17,37000 €
BDY3B100 Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,03000 €
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,27000 €
Altres conceptes 256,60 €
P- 11 ED7FBB7P m | Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicacié B segons 43,16 €
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
BD13179B Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 8,66400 €
1329-1, de DN 110 mm i de llargaria 5 m, per a encolar
BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre 2,07900 €
BDW3B700 Accessori genéric per a tub de PVC de D=110 mm 1,91070 €
BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €
Altres conceptes 30,42 €
P- 12 EE52Q25A m2 | Formaci6 de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 55,28 €
mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
BE52Q250 Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,2 mm de 17,05000 €
gruix, amb uni6 marc cargolat i clips
BEW52000 Suport estandard per a conducte rectangular metal-lic, preu alt 0,80850 €
Altres conceptes 37,42 €
P- 13 EEK1UEG7 u | Reixeta d'impulsio lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinacié, de marc 211,29 €
estret, de 1200x300 mm, construida amb perfils extrusionats d'alumini
anoditzat platejat, amb sistema de regulacié de cabal mitiangant aletes
d'alumini ajustables manualment, muntada sobre bastiment de muntatge,
inclos el bastiment de muntatge i la seva col-locacié
BEK1UEG7 Reixeta d'impulsi6 lineal d'aletes fixes horitzontals sense inclinacié, de marc 117,10000 €
estret, de 1200x300 mm, construida amb perfils extrusionats d'alumini
anoditzat platejat, amb sistema de regulacié de cabal mitjangant aletes
d'alumini ajustables manualment
BEKKUEG7 Bastiment de muntatge d'acer galvanitzat per a reixetes de marc estret de 22,69000 €
1200x300 mm
Altres conceptes 71,50 €
P- 14 EF11M813 m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de 57,97 €
mida de rosca (diametre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), série M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col-locat
superficialment
BOA71H00 Abragadora metal-lica, de 47 mm de diametre interior 0,15840 €
BF11M800 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1""1/2 de 10,52640 €
mida de rosca (diametre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), serie M
segons UNE-EN 10255
BFW11810 Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 17'1/2, per a roscar 7,15950 €
BFY11810 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 1,78500 €
diametre 171/2, roscat
Altres conceptes 38,34 €
P- 15 EF11MD13 m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4" de mida 204,27 €
de rosca (diametre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), série M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col-locat
superficialment
BOA71N0O Abragadora metal-lica, de 110 mm de diametre interior 0,47750 €
BF11MDO00 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4™ de mida 38,34180 €
de rosca (diametre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), série M
segons UNE-EN 10255
BFW11D10 Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 4, per a roscar

70,25400 €
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BFY11D10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 6,99000 €
diametre 4", roscat
Altres conceptes 88,21 €
P- 16 EG151B22 u | Caixa de derivaci6 quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb grau de 36,82 €
protecci6 IP-54, muntada superficialment
BG151B22 Caixa de derivaci6 quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb grau de 13,11000 €
protecci6 IP-54 i per a muntar superficialment
BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivaci quadrada 0,32000 €
Altres conceptes 23,39 €
P- 17 EG21HT1J m | Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i 7,12 €
no propagador de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J,
resisténcia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb
uni6 endollada i muntat superficialment
BG21H710 Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i 3,68220 €
no propagador de la flama, amb una resisténcia a limpacte de 2 J,
resistencia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de PVC 0,15000 €
Altres conceptes 3,29 €
P- 18 EG2DD8F2 m | Safata metal-lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 60 55,21 €
mm i amplaria 200 mm, col-locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport
BG2DD8F0 Safata metal-lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 60 21,76000 €
mm i amplaria 200 mm
BGW2DB8F Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metal-liques 6,96000 €
d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'algaria i 200 mm d'amplaria
BGY2ABF2 Part proporcional d'elements de suport per a safates metal-liques d'acer 11,15000 €
galvanitzat en calent de 200 mm d'amplaria, per a instal-lacié suspesa de
paraments horitzontals
Altres conceptes 15,34 €
P-19 EG2DF6D2 m | Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 50 mm i amplaria 29,56 €
100 mm, col-locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport
BG2DF6D0 Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alcaria 50 mm i 9,09000 €
amplaria 100 mm
BGY2ABD2 Part proporcional d'elements de suport per a safates metal-liques d'acer 8,47000 €
galvanitzat en calent de 100 mm d'amplaria, per a installacié suspesa de
paraments horitzontals
Altres conceptes 12,00 €
P-20 EG312224 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb 1,97 €
designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reaccid al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
BG312220 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié6 assignada, amb 0,88740 €
designacié RZ1-K (AS), bipolar, de seccid 2 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575
Altres conceptes 1,08 €
P- 21 EG312234 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié6 assignada, amb 2,53 €

designacié RZ1-K (AS), bipolar, de seccié 2 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
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BG312230

P- 22 EG312324

BG312320

P-23 EG312334

BG312330

P-24 EG312354

BG312350

P-25 EG73DPAL

P- 26 EH61RH99

BHG1RC9A

p-27 EHB5ED71

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada, amb
designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

Altres conceptes

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6¢ assignada, amb
designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissioé fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reaccid al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié6 assignada, amb
designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccid 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

Altres conceptes

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacio RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada, amb
designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccid 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

Altres conceptes

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6¢ assignada, amb
designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié6 assignada, amb
designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissid fums, construccié segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reaccié al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575

Altres conceptes

Muntatge de detector de preséncia en plaga d'aparcament amb pilot lluminds,
provinent d'aplec, sobre safata mtéal.lica de reixa, conectat i provat

Altres conceptes

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de proteccié IP66, aillament classe Il, amb un
flux aproximat de 240 a 270 limens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat superficial

Llum d'emergencia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no
permanent i estanca amb grau de proteccié IP66, aillament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 limens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

Altres conceptes

Llumenera estanca amb leds amb una vida util <= 70000 h, de forma
rectangular, de 1300 mm de llargaria, 38 W de poténcia, flux lluminds de
4000 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament classe |, cos i difusor de
policarbonat i grau de proteccié IP65, muntada superficialment

1,37700 €

1,15 €

2,19 €

1,08120 €

1,11 €

2,94 €

1,73400 €

1,21 €

6,46 €

3,41700 €

3,04 €

16,03 €

16,03 €

131,03 €

105,70000 €

25,33 €

137,49 €
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BHB5ED71 Llumenera estanca amb leds amb una vida util <= 70000 h, de forma 107,47000 €
rectangular, de 1300 mm de llargaria, 38 W de poténcia, flux lluminés de
4000 Im, amb equip eléctric no regulable, aillament classe |, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecci6 IP65
Altres conceptes 30,02 €
P-28 EM111120 u | Detector de fums dptic per a instal-lacié contra incendis convencional, segons 47,73 €
norma UNE-EN 54-7, amb base de superficie, muntat superficialment
BM111120 Detector de fums optic per a instal-lacié contra incendis convencional, 27,87000 €
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superficie
BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,44000 €
Altres conceptes 19,42 €
P-29 EM141102 u | Polsador d'alarma per a instal-laci6 contra incendis convencional, 25,56 €
accionament manual per trencament d'element fragil, segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment
BM141102 Polsador d'alarma per a installacid contra incendis convencional, 8,66000 €
accionament manual per trencament d'element fragil, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment
BMY14000 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,37000 €
Altres conceptes 16,53 €
P- 30 EM242A2B u Ruixador automatic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metal-lic 21,31 €
d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2”" de diametre i
muntat en canonada
BM242A20 Ruixador automatic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metal-lic 4,75000 €
d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2” de diametre
BMY24000 Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automatics 1,69000 €
Altres conceptes 14,87 €
P- 31 EP352141 u | Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, 61,56 €
de 6" de diametre, de 6 W RMS de potencia, per a linia de 100 V, nivell de
pressio sonora 101 dB, muntat superficialment
BP352141 Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, 31,54000 €
de 6" de diametre, de 6 W RMS de poténcia, per a linia de 100 V, nivell de
pressi6 sonora 101 dB
Altres conceptes 30,02 €
P- 32 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 7,11 €
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
B1411111 Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 6,18000 €
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0,93 €
P-33 H1421110 u | Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb 8,21 €
visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1421110 Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb 7,14000 €
visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 1,07 €
P- 34 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla 5,64 €
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1423230 Ulleres de seguretat per a fall oxiacetilénic, amb muntura universal de 4,90000 €

barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes

0,74 €
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P- 35 H1424340 u | Ulleres de seguretat hermetiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta 10,11 €
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elastica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1424340 Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de 8,79000 €
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables
amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 1,32 €
P- 36 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport de 12,73 €
poliéster reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i suport 11,07000 €
de poliester reforcat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Altres conceptes 1,66 €
p-37 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 17,63 €
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 15,33000 €
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Altres conceptes 2,30 €
P- 38 H1446004 u Semimascara de proteccid filtrant contra particules, homologada segons 14,41 €
UNE-EN 149
B1446004 Semimascara de protecci¢ filtrant contra particules, homologada segons 12,53000 €
UNE-EN 149
Altres conceptes 1,88 €
P-39 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjiaments laterals per a filtres 9,23 €
contra pols, vapors, fums i particules toxiques en ambient amb un minim del
16% d'oxigen, homologada segons CE
B144A103 Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres 8,03000 €
contra pols, vapors, fums i particules toxiques en ambient amb un minim del
16% d'oxigen, homologada segons CE
Altres conceptes 1,20 €
P-40 H1451110 u | Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i 1,81 €
polze de pell, dors de la ma i maniguet de coté, folre interior, i subjeccio
elastica al canell
B1451110 Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i 1,57000 €
polze de pell, dors de la ma i maniguet de cotd, folre interior i subjeccid
elastica al canell
Altres conceptes 0,24 €
P- 41 H1455710 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb 3,09 €
dits i palmell de cautx( rugds sobre suport de coto, i subjeccié elastica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710 Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a 'abrassi6 per a ferrallista, amb 2,69000 €
dits i palmell de cautxt rugds sobre suport de coto i subjeccié elastica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes 0,40 €
P- 42 H1459630 u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de coto, i 11,05 €
maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cot6 i 9,61000 €

maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
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Altres conceptes 1,44 €
P-43 H1462242 u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 29,77 €
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb plantilles i puntera
metal-liques
B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 25,89000 €
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb plantilles i puntera
metal-liques
Altres conceptes 3,88 €
P- 44 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 22,34 €
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengiieta de manxa de despreniment rapid, puntera metal-lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
B1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 19,43000 €
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llenglieta de manxa de despreniment rapid, puntera metal‘lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense plantila metal-lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN SO 20347
Altres conceptes 2,91 €
P-45 HEAA2111 m | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada 3,45 €
de 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos
B1Z6211A Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada 0,64000 €
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diametre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diametre per a fixar a peus prefabricats de formigo, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
B1Z6AF0A Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 0,04500 €
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 2,77 €
P- 46 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de transit, fixada i 71,39 €
amb el desmuntatge inclos
BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a 38,91000 €
seguretat i salut
Altres conceptes 32,48 €
P- 47 HBBAB115 u | Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 44,52 €
forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos
BBBAB115 Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 6,62000 €
forma circular amb cantells en color blanc, de diametre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa 8,92000 €
d'obligacio, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i
salut
Altres conceptes 28,98 €
P- 48 HBBAC003 u | Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada 80,50 €
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
BBBAC003 Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extinci6 d'incendis, normalitzada 46,83000 €

amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distancia, per a seguretat i
salut
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Altres conceptes 33,67 €
P- 49 HBBZA0A1 u | Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié vertical, mobil i amb 18,81 €
el desmuntatge inclos
BBLZAOA2 Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzaci6 vertical, mobil, per a 14,04000 €
2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 4,77 €
P- 50 HBC1GFJ1 u | Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb energia de bateria de 31,56 €
12 Vi amb el desmuntatge inclos
BBC1GFJ2 Llumenera amb lampada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 23,97000 €
12V, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 7,59 €
P- 51 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressi6 incorporada, pintat, 52,15 €
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos
B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €
BM311611 Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, per a 34,57000 €
seguretat i salut
Altres conceptes 17,28 €
P- 52 HQU1H110 mes | Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 156,98 €
2,35 m d'alcaria, amb tancaments de polietilé i sostre trasldcid, equipat amb 1
inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45I. ,
amb manteniment inclos
BQU1H110 Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 136,50000 €
2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietilé i sostre traslicid, equipat amb
1 inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45I. ,
amb manteniment inclos
Altres conceptes 20,48 €
P- 53 J441J108 U | Jornada per a inspeccio visual d'unions soldades segons les normes UNE 475,00 €
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjangant particules magnetiques i/o
liquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptacié segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN
IS0 23278
Sense descomposicié 475,00 €
P- 54 J7vCU010 U | Jornada gruix aillament projectat UNE-EN 14315-2 630,00 €
Sense descomposicié 630,00 €
P-55 JMV19802 U | Jomada o fraccio de proves finals de la instal-lacio de proteccié al foc, 475,00 €
realitzacio de les proves segons les exigéncies del Projecte i el CTE, incloent
la verificacié de com a minim els seglients elements i parametres: boques
d'incendi equipades amb manegues semirigides o plantes (manometre de
pressid); hidrants, columna seca (estanquitat i pressio a la ret.), ventiladors
dels sistemes d'extraccio de fum de les cuines (potencia superior a 20 Kw),
ventilacié dels recorreguts protegits mitjangant sistema de pressio diferencial i
sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el
desplagament, les comprovacions i I'emissié de la part proporcional del
informe final de proves corresponent
Sense descomposicid 475,00 €
P- 56 K12GTRBV u | Treballs previs per a la identificacid i desconnexid de totes les linies 631,70 €

eléctriques, de dades i comunicacions afectades per la intervenci6 de reforg
estructural, inclosos el treballs de reconnexié i material eléctric necesari

Altres conceptes

631,70 €
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P- 57 K12GTRMM u | Treballs per a la identificaci¢ de totes les linies eléctriques, de dades i 974,19 €
comunicacions no terminals, afectades per la intervencié de reforg estructural,
inclosos el treballs de formacié de derivacions provisionals per a mantenir el
servei, amb el material eléctric necesari
BG151D22 Caixa de derivacid quadrada de plastic, de 200x200 mm, amb grau de 127,76000 €
protecci6 IP-54 i per a muntar superficialment
BG312350 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié6 assignada, amb 167,50000 €
designacio RZ1-K (AS), tripolar, de secci6é 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissié fums, construccid segons norma UNE
21123-4, amb una classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575
BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacio quadrada 2,56000 €
Altres conceptes 676,37 €
P- 58 K2148EEB m2 | Enderroc parcial d'entrebigat, de 60 cm d'intereix com a maxim, en sostre de 31,58 €
biguetes de perfils d'acer laminat, amb repicat de calaixos inferiors de revolt6
ceramic, fins a trasdos de capa de compressio superior, des de la cara
inferior de forjat, a 3 m. d'algada com a maxim, deixant obra preparada per a
col.locacié de perfils de reforg estructural i encadellat ceramic d'acabat, a ma
i amb compressor i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 31,58 €
P- 59 K21822VR m2 | Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5cm de gruix mitja, 20,60 €
en perfils d'acer laminat, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 20,60 €
P-60 K2183501 m2 | Repicat d'enguixat de sostres, a 3m. d'algada com a maxim, amb mitjans 13,73 €
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 13,73 €
P- 61 K218SSVR m2 | Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5cm de gruix mitja, 16,48 €
en sostres, a 3m. d'alcada com a maxim, amb mitians manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 16,48 €
P- 62 K21DSAN1 m | Desconnexi6 i desmuntatge de col.lector de clavegueram suspes, inclosos 14,39 €
elements d'ancoratge, accessoris i connexions als desguassos, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 14,39 €
P- 63 K21EVE11 m2 | Desmuntatge de conducte de ventilacié de xapa d'acer galvanitzat, inclosos 15,38 €
els suports, accessoris, peces especials i reixes de ventilacid, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor o aplec a I'obra
Altres conceptes 15,38 €
P- 64 K21G2011 m | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-laci6 eléctrica superficial, amb 1,26 €
mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor
Altres conceptes 1,26 €
P-65 K21G20SF m | Arrencada puntual de safates, suports i accessoris d'instal‘lacié de dades 1,90 €
superficial, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 1,90 €
P- 66 K21G20TD m | Armencada puntual de tubs i accessoris d'installaci6 de dades i 1,26 €
comunicacions superficial, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camié o contenidor
Altres conceptes 1,26 €
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P- 67 K21GEE11 m | Desmuntatge de safata per a canalitzacié d'instal.lacions eléctriques, dades i 10,08 €
comunicacions, sense interrupcio del servei, amb fixacié provisional per a
permetre l'execucié dels treballs de reforg estructural.
BGW2B000 Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer 0,53000 €
Altres conceptes 9,55 €
P- 68 K21H3111 u Desmuntatge per a substitucié de llumenera interior de superficie, a una 5,05 €
algaria <= 3 m, amb mitians manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
Altres conceptes 5,05 €
P- 69 K21JTB11 m | Desconnexi¢ i arrencada de tubs d'instal-lacié de distribucié d'aigua per a 6,32 €
xarxa contraincendis, de tub d'acer de fins a 5", inclos el desmuntatge de
suports, accessoris, ruixadors, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camié o contenidor
Altres conceptes 6,32 €
P-70 K21M0970 u | Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec 2,20 €
de material per a la seva reutilitzacié o carrega de runa sobre cami6 o
contenidor
Altres conceptes 2,20 €
P-71 K21MCl120 u | Buidat de xarxa de subministres d'aigua per a proteccié contraincendis, per a 40,81 €
treballs de modificacié de la mateixa, inclosa la posada de nou en servei i
purges
Altres conceptes 40,81 €
p-72 K21P7500 u | Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitians manuals, i aplec de material per 5,49 €
a la seva reutilitzacié i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 5,49 €
P-73 K21P75DC u Desconnexi¢ i desmuntage de detector de preséncia en plaga d'aparcament 7,25 €
amb pilot lluminds, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva
reutilitzacio i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 7,25 €
P-74 K21QELFX u | Desmuntatge i aplec per a posterior recol.locacio de tots els equipaments de 54,92 €
cartelleria i senyalitzacié afectats per a la intervenci6 de reforg estructural
Altres conceptes 54,92 €
P-75 K442502C kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats 2,76 €
per peca simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodé, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant,
col-locat a 'obra amb cargols
B4475025 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils 1,74000 €
laminats en calent série L, LD, T, rodo, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col-locar amb cargols i amb una capa d'imprimaci6
antioxidant
Altres conceptes 1,02 €
P-76 K44Z5ARR kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent série L, 5,97 €
LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, per a reforg d'elements d'encastament, recolzament
i rigiditzadors, col-locat a I'obra amb soldadura, amb grau alt de dificultat
d'execucio, inclosos talls a l'obra, soldadures, preparacié de vores, peces
especials i elements auxiliars per al muntatge
B44Z5A2A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, per a reforg 2,30400 €

d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col-locar amb soldadura i amb una capa d'imprimacio antioxidant
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Altres conceptes 3,67 €
P-77 K44ZREFR kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a la formacié de reforgos en 5,21 €
sostre, amb perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimaci¢ antioxidant, collocat a I'obra
amb soldadura, amb grau alt de dificultat d'execucid, inclosos talls a l'obra,
soldadures, preparacié de vores, peces especials i elements auxiliars per al
muntatge
B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en perfils 1,65000 €
laminats en calent serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a collocar amb soldadura i amb una capa d'imprimacié antioxidant
Altres conceptes 3,56 €
P-78 K4C913DS m2 | Desmuntatge d'apuntalament de sostre a una algaria <= 3 m, amb puntal 15,09 €
metal-lic i tauld, amb aplec de material per a posterior aprofitament
Altres conceptes 15,09 €
P-79 KAL4V5RS m2 | Restitucid d'entrebigat en sostre unidireccional de bigueta d'acer i revolto, 34,09 €
amb un intereix maxim de 70cm., amb repicats i preparacid de suport, i
col.locacié de mao ceramic amb morter rapid
B0714000 Morter sintétic epoxi de resines epoxi 2,17500 €
BOF86560 Supermad de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria |, LD, segons la norma 3,61049 €
UNE-EN 771-1
Altres conceptes 28,30 €
P- 80 K4S1TRRR m | Ataconat de perfil de refor¢ d'acer laminat a estructura existent, amb falques 7,24 €
de pletina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, treballat a taller i amb
una capa d'imprimacio antioxidant i col.locades amb soldadura
B44Z5A2A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, per a reforg 2,30400 €
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col-locar amb soldadura i amb una capa d'imprimacio antioxidant
Altres conceptes 4,94 €
P- 81 K4ZWMBTQ u | Ancoratge amb tac quimic de 12 mm de diametre amb cargol, volandera i 16,14 €
femella, tipus Hilti HAS-U + resines HIT-HY200-A V3, o equivalent, sobre
suport de fabrica de mad massis o formigd
BOA63H00 Tac quimic de didmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 8,11000 €
Altres conceptes 8,03 €
P- 82 K874PPEL m | Neteja i preparaci6 de superficie lineal, de fins a 200mm d'amplada, de perfils 8,81 €
laminats d'acer fins a un grau de preparacié St 2 segons la norma UNE-EN
ISO 8501-1, per rebre soldadura de perfils de reforg, amb mitjans manuals i
equip de projeccio de raig de sorra i carrega manual de runa sobre
contenidor
Altres conceptes 8,81 €
P- 83 K874PPUN u | Neteja i preparacié de superficie puntual, de fins a 0,5m2, de perfils laminats 22,04 €
d'acer fins a un grau de preparacié St 2 segons la norma UNE-EN ISO
8501-1, per rebre soldadura de perfils de reforg de fins a 400mm d'algada,
amb mitjans manuals i equip de projeccié de raig de sorra i carrega manual
de runa sobre contenidor
Altres conceptes 22,04 €
P- 84 K874SE00 m2 | Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicacio 56,41 €
posterior de 2 capes d'imprimacié anticorrosiva i pont d'unié de resines epoxi
i ciment
B0717000 Morter poliméric de ciment amb resines epoxi per a imprimacié anticorrosiva 32,00400 €

i pont d'unié
Altres conceptes

24,41 €
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P- 85 K93Z1RAC m2 | Aplicaci¢ d'imprimacié de resines sobre perfil d'acer imprimat, per a la 9,52 €
formacié de pont d'unié per a I'aplicaci6 posterior de morter de vermiculita
B07Z1R12 Imprimacié de resines per a I' adheréncia de morters i adhesius per a 3,12600 €
ceramica sobre suports no absorbents
Altres conceptes 6,39 €
P- 86 KFVZCONN u | Treballs per a la formacié de punt de connexié de nova xarxa d'abastament 235,47 €
d'aigua contraincendis a xarxa existent, amb tub de fins a 4", inclosos
accessoris, valvules i petit material
BFW11D10 Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 4™, per a roscar 156,12000 €
BFY11D10 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 4,66000 €
diametre 4", roscat
Altres conceptes 74,69 €
P-87  KYO1IMPR u | Previsio 40 hores de parella oficial i manobre 2.414,54 €
Altres conceptes 2.414,54 €
P- 88 KYO3PAAI pa | Partida algada d'abonament integre per als ajuts de paleta a les instal.lacions 600,00 €
Sense descomposicié 600,00 €
P- 89 KYO3PAAP pa | Partida alcada d'abonament integre per als ajuts de paleta a la intervencié de 900,00 €

reforg estructural
Sense descomposicid

900,00 €
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A0121000 h | Oficial 1a 28,61 €
A0122000 h | Oficial 1a paleta 28,61 €
A0125000 h | Oficial 1a soldador 29,08 €
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 28,61 €
A012D000 h | Oficial 1a pintor 28,61 €
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 29,57 €
A012H000 h | Oficial 1a electricista 29,57 €
A012J000 h | Oficial 1a lampista 29,57 €
A012M000 h | Oficial 1a muntador 29,57 €
A0135000 h | Ajudant soldador 25,50 €
A0137000 h | Ajudant col-locador 25,40 €
A013D000 h | Ajudant pintor 25,40 €
A013G000 h | Ajudant calefactor 25,36 €
A013H000 h | Ajudant electricista 25,36 €
A013J000 h | Ajudantlampista 25,36 €
A013M000 h | Ajudant muntador 25,40 €
A0140000 h | Manobre 23,88 €
A0150000 h Manobre especialista 24,69 €
A01H2000 h | Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76 €
A01H3000 h | Ajudant per a seguretat i salut 24,65 €
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 23,17 €
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C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 15,86 €
C1RA2500 m3 | Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 23,18 €
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C200F000 h | Maquina taladradora 4,10 €
C200P000 h | Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,11 €
C200X000 h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 5,52 €
CZ171000 h | Equip de raig de sorra 4,89 €
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B0111000 m3 | Aigua 1,62 €
B0714000 ka | Morter sintétic epoxi de resines epoxi 4,35 €
B0717000 ka | Morter poliméric de ciment amb resines epoxi per a 8,00 €
imprimacié anticorrosiva i pont d'uni6
B07Z1R12 ka | Imprimacié de resines per a I' adheréncia de morters i 10,42 €
adhesius per a ceramica sobre suports no absorbents
BOA63H00 U | Tac quimic de diametre 12 mm, amb cargol, volandera i 8,11 €
femella
BOA71HO00 u | Abragadora metal-lica, de 47 mm de diametre interior 0,48 €
BOA71N0O U | Abragadora metal-lica, de 110 mm de diametre interior 1,91 €
BOF86560 U | Supermad de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, 0,57 €
segons la norma UNE-EN 771-1
B1411111 U | Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé 6,18 €
amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1421110 U | Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura 7,14 €
universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1423230 U | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura 4,90 €
universal de bamilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
B1424340 U | Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb 8,79 €
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B142AC60 U | Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible 11,07 €
de ma i suport de poliester reforcat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic
semifosc amb protecci6 DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B1433115 U | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 15,33 €
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
B1446004 U | Semimascara de protecci¢ filtrant contra particules, 12,53 €
homologada segons UNE-EN 149
B144A103 u | Parell de filtres per a respirador amb dos allotiaments 8,03 €
laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i particules
toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen,
homologada segons CE
B1451110 u | Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, 1,57 €
ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet
de cotd, folre interior i subjeccio elastica al canell
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B1455710

B1459630

B1462242

B1465376

B1Z6211A

B1Z6AF0A

B1ZM1000

B2RAG3G0

B44Z501A

B4475025

B44Z5A2A

B7D20021

B89ZB000

ka

ka

ka

ka

ka

Parella de guants d'alta resisteéncia al tall i a 'abrassi6 per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de
cotd i subjeccid elastica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cot6 i maniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa,
de despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llenglieta de
manxa de despreniment rapid, puntera metallica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantila metal-lica, homologades segons UNE-EN [SO
20344, UNE-EN SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
IS0 20347

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm de diametre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar
a peus prefabricats de formigd, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega
simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col-locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimacio antioxidant

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega
simple, en perfils laminats en calent serie L, LD, T, rodo,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col-locar
amb cargols i amb una capa d'imprimacié antioxidant

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega
simple, per a reforg d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent série L, LD, T,
rodo, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
collocar amb soldadura i amb una capa d'imprimacié
antioxidant

Morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, per a aillament contra el foc, en sacs

Esmalt sintétic

2,69 €

9,61 €

25,89 €

19,43 €

1,92 €

0,58 €

13,95 €
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B89ZPD00 ka | Pintura plastica, per a interiors 3,42 €
B8ZA1000 ka | Segelladora 4,38 €
B8ZAA000 ka | Imprimacié antioxidant 21,48 €
BBBAB115 U | Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc 6,62 €
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diametre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAC003 U | Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincio 46,83 €
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60
cm, per ésser vista fins 25 m de distancia, per a seguretat i
salut
BBBAD025 U | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda 8,92 €
indicativa d'obligacié, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBC1GFJ2 U | Llumenera amb lampada intermitent color ambre, amb 23,97 €
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
BBL1AHA2 U | Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 38,91 €
2 usos, per a seguretat i salut
BBLZA0A2 m | Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio 14,04 €
vertical, mobil, per a 2 usos, per a seguretat i salut
BD13119B m | Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons 1,82 €
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargaria 5 m, per
a encolar
BD13179B m | Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons 7,22 €
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargaria 5 m,
per a encolar
BD1Z3000 U | Brida per a tub penjat del sostre 3,15 €
BDW3B100 U | Accessori genéric per a tub de PVC de D=32 mm 0,72 €
BDW3B700 u | Accessori generic per a tub de PVC de D=110 mm 5,79 €
BDY3B100 u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01 €
BDY3B700 u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09 €
BE52Q250 m2 | Formaci6 de conducte rectangular de planxa d'acer 17,05 €
galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, amb unié marc cargolat i clips
BEK1UEG7 U | Reixeta d'impulsié lineal d'aletes fixes horitzontals sense 117,10 €
inclinacié, de marc estret, de 1200x300 mm, construida amb
perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema
de regulacié de cabal mitiangant aletes d'alumini ajustables
manualment
BEKKUEG7 U | Bastiment de muntatge d'acer galvanitzat per a reixetes de 22,69 €
marc estret de 1200x300 mm
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BEW52000

BF11M800

BF11MD00

BFW11810

BFW11D10

BFY11810

BFY11D10

BG151B22

BG151D22

BG21H710

BG2DD8F0

BG2DF6D0

BG312220

BG312230

BG312320

Suport estandard per a conducte rectangular metal-lic, preu
alt

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, d171/2 de mida de rosca (diametre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), série M segons UNE-EN
10255

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195
T, de 47 de mida de rosca (diametre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), serie M segons
UNE-EN 10255

Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 17°1/2, per a
roscar

Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 4, per a
roscar

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diametre 1"1/2, roscat

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
negre de diametre 4", roscat

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 150x150 mm,
amb grau de proteccid IP-54 i per a muntar superficialment

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 200x200 mm,
amb grau de proteccid IP-54 i per a muntar superficialment

Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressi6 de
1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V

Safata metal-lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en
calent, d'algaria 60 mm i amplaria 200 mm

Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alaria
50 mm i amplaria 100 mm

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié
assignada, amb designacioé RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2
x 1,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2
x 2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci¢ 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575

5,39 €

10,32 €

37,59 €

15,91 €

156,12 €

1,19 €

13,11 €

15,97 €

21,76 €

9,09 €

1,06 €
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BG312330

BG312350

BGW15000

BGW21000

BGW2B000

BGW2DB8F

BGY2ABD2

BGY2ABF2

BHG1RC9A

BHB5ED71

BM111120

BM141102

BM242A20

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci¢ 3
x 2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci¢ 3
X 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacid
quadrada

Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de PVC
Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates metal-liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm
d'algaria i 200 mm d'amplaria

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metal-liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm
d'amplaria, per a installacié suspesa de paraments
horitzontals

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metal-liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplaria, per a installacié suspesa de paraments
horitzontals

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida Util de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de proteccio
IP66, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 240 a
270 lumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt

Llumenera estanca amb leds amb una vida util <= 70000 h,
de forma rectangular, de 1300 mm de llargaria, 38 W de
poténcia, flux lluminds de 4000 Im, amb equip eléctric no
regulable, aillament classe |, cos i difusor de policarbonat i
grau de protecci6 IP65

Detector de fums optic per a installacié contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superficie

Polsador d'alarma per a instal-lacié contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fragil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

Ruixador automatic cara avall, de bronze, amb dispositiu
fusible metal-lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74
°C, de 1/2"" de diametre

1,70 €

3,35 €

8,47 €

11,15 €

105,70 €

107,47 €

27,87 €

4,75 €
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BM311611 U | Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressi6 34,57 €
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

BMY11000 u | Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,44 €

BMY14000 u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors 0,37 €
d'alarma

BMY24000 U | Part proporcional d'elements especials per a 1,69 €
detectors-extintors automatics

BP352141 u | Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de 31,54 €
forma circular, de 6" de diametre, de 6 W RMS de poténcia,
per a linia de 100 V, nivell de pressié sonora 101 dB

BQU1H110 mes | Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic 136,50 €
d'1,05x1,056 m i 2,35 m d'alcaria, amb tancaments de
polietilé i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb diposit
quimic de 2501. i un lavabo amb dipdsit d'aigua de 45I. , amb
manteniment inclos
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P-1 | E2R540E0 m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio Rend.: 1.000 26,66 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1RA2500 m3 | Subministrament de contenidor metallic de 5 m3 de 1,000 R x 23,18000 = 23,18000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal... 23,18000 23,18000
COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 3,47700
COST EXECUCIO MATERIAL 26,65700
P-2 |E2RA63G0 m3 | Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus Rend.: 1.000 25,30 €
barrejats inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA63GO0 t | Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus 1,000  «x 22,00000 = 22,00000
barrejats inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de
construccidé o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 22,00000 22,00000
COST DIRECTE 22,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 3,30000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,30000
P-3 |E7D21622 m2 | Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i Rend.: 1.000 23,53 €
perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat
sobre elements superficials
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0,130 /R x 28,61000 = 3,71930
A0137000 h | Ajudant col-locador 0,070 R x 25,40000 = 1,77800
Subtotal... 5,49730 5,49730
Maquinaria:
C200X000 h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 0,130 R x 5,52000 = 0,71760
Subtotal... 0,71760 0,71760
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,029  «x 1,62000 = 0,04698
B7D20021 kg | Morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 24480  x 0,58000 = 14,19840
kg/m3 de densitat, per a aillament contra el foc, en sacs
Subtotal... 14,24538 14,24538
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COST DIRECTE 20,46028
DESPESES INDIRECTES 15,00% 3,06904
COST EXECUCIO MATERIAL 23,52932
P-4 |E7D21623 m2 | Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i Rend.: 1.000 25,00 €
perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat
sobre elements lineals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,160 /R x 28,61000 = 4,57760
A0137000 h | Ajudant col-locador 0,080 /R x 25,40000 = 2,03200
Subtotal... 6,60960 6,60960
Maquinaria:
€200X000 h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 0,160 R x 5,52000 = 0,88320
Subtotal... 0,88320 0,88320
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 002  x 1,62000 = 0,04698
B7D20021 kg | Morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 24480  x 0,58000 = 14,19840
kg/m3 de densitat, per a aillament contra el foc, en sacs
Subtotal... 14,24538 14,24538
COST DIRECTE 21,73818
DESPESES INDIRECTES 15,00% 3,26073
COST EXECUCIO MATERIAL 24,99891
P-5 | EB894BBI2 m2 | Pintat de biga d'acer a I'esmalt sintétic, amb una capa Rend.: 1.000 8,97 €
d'imprimacié antioxidant
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0,180 /R x 28,61000 = 5,14980
A013D000 h Ajudant pintor 0,018 /R x 25,40000 = 0,45720
Subtotal... 5,60700 5,60700
Materials:
BB8ZAA000 kg | Imprimaci¢ antioxidant 0,102  «x 21,48000 = 2,19096
Subtotal... 2,19096 2,19096
COST DIRECTE 7,79796
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,16969
COST EXECUCIO MATERIAL 8,96765
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P-6 | E898J2A0 m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica Rend.: 1.000 5,92 €
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0,100 R x 28,61000 = 2,86100
A013D000 h | Ajudant pintor 0,010 R x 25,40000 = 0,25400
Subtotal... 3,11500 3,11500
Materials:
B89ZPD00 kg | Pintura plastica, per a interiors 03978  x 3,42000 = 1,36048
B8ZA1000 kg | Segelladora 0,153  «x 4,38000 = 0,67014
Subtotal... 2,03062 2,03062
COST DIRECTE 5,14562
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,77184
COST EXECUCIO MATERIAL 5,91746
P-7  EB9F5BJB m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintétic, amb dues capes Rend.: 1.000 8,35 €
d'imprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de
diametre, com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h | Oficial 1a pintor 0,175 IR x 28,61000 = 5,00675
A013D000 h | Ajudant pintor 0,020 R x 25,40000 = 0,50800
Subtotal... 5,51475 5,51475
Materials:
B89ZB000 kg | Esmalt sintétic 0,0408  x 13,95000 = 0,56916
BB8ZAA000 kg | Imprimacio antioxidant 0,051  «x 21,48000 = 1,09548
Subtotal... 1,66464 1,66464
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08272
COST DIRECTE 7,26211
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,08932
COST EXECUCIO MATERIAL 8,35143
P-8 | E89F5BJC m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintétic, amb dues capes Rend.: 1.000 10,09 €
d'imprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 de
diametre, com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012D000 h  Oficial 1a pintor 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200
A013D000 h | Ajudant pintor 0,022 R x 25,40000 = 0,55880
Subtotal... 6,28080 6,28080
Materials:
B89ZB000 kg | Esmalt sintétic 0,0612  «x 13,95000 = 0,85374
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B8ZAA000 kg | Imprimacié antioxidant 0,0765  «x 21,48000 = 1,64322
Subtotal... 249696 249696
COST DIRECTE 8,77776
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,31666
COST EXECUCIO MATERIAL 10,09442
P-9 |ED111B11 m | Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret Rend.: 1.000 20,95 €
massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o claveguerd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 29,57000 = 10,64520
A013J000 h | Ajudant lampista 0,180 /R x 25,36000 = 4,56480
Subtotal... 15,21000 15,21000
Materials:
BD131198 m | Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons 1250  x 1,82000 = 2,27500
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargaria 5 m, per
a encolar
BDW3B100 U | Accessori genéric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000  x 0,72000 = 0,72000
BDY3B100 u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000  x 0,01000 = 0,01000
Subtotal... 3,00500 3,00500
COST DIRECTE 18,21500
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,73225
COST EXECUCIO MATERIAL 20,94725
P-10 ED11CONN U | Treballs per a la formacié de les totes les connexions de Rend.: 1.000 282,73 €
xarxa de desguas modificada amb tub de pvc suspés a
sostre, inclosa la formacié d'embrancaments, injerts,
conexions i petit material i accessoris
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h Oficial 1a lampista 4,000 R x 29,57000 = 118,28000
A013J000 h Ajudant lampista 4,000 R x 25,36000 = 101,44000
Subtotal... 219,72000 219,72000
Materials:
BD1Z3000 u | Brida per a tub penjat del sostre 2,000 x 3,15000 = 6,30000
BDW3B100 u | Accessori genéric per a tub de PVC de D=32 mm 3,000  x 0,72000 = 2,16000
BDW3B700 u | Accessori genéric per a tub de PVC de D=110 mm 3,000  x 5,79000 = 17,37000
BDY3B100 u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 3,000  x 0,01000 = 0,03000
BDY3B700 u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 3,000  x 0,09000 = 0,27000
Subtotal... 26,13000 26,13000
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COST DIRECTE 245,85000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 36,87750
COST EXECUCIO MATERIAL 282,72750
P-11 |ED7FBB7P m | Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area Rend.: 1.000 43,16 €
aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
penjat al sostre
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0,600 /R x 28,61000 = 17,16600
A0137000 h | Ajudant col-locador 0,300 /R x 25,40000 = 7,62000
Subtotal... 24,78600 24,78600
Materials:
BD131798 m | Tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons 1,200  x 7,22000 = 8,66400
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargaria 5 m,
per a encolar
BD1Z3000 u | Brida per a tub penjat del sostre 0,660  x 3,15000 = 2,07900
BDW3B700 u | Accessori genéric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330  x 5,79000 = 1,91070
BDY3B700 u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000  x 0,09000 = 0,09000
Subtotal... 12,74370 12,74370
COST DIRECTE 37,52970
DESPESES INDIRECTES 15,00% 5,62946
COST EXECUCIO MATERIAL 43,15916
P-12 | EE52Q25A m2 | Formaci6 de conducte rectangular de planxa d'acer Rend.: 1.000 55,28 €
galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unié marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 29,57000 = 16,26350
A013G000 h | Ajudant calefactor 0,550 /R x 25,36000 = 13,94800
Subtotal... 30,21150 30,21150
Materials:
BE52Q250 m2 | Formacidé de conducte rectangular de planxa d'acer 1,000  x 17,05000 = 17,05000
galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, amb unié marc cargolat i clips
BEW52000 u | Suport estandard per a conducte rectangular metal-lic, preu 0,150  x 5,39000 = 0,80850
alt
Subtotal... 17,85850 17,85850
COST DIRECTE 48,07000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 7,21050
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COST EXECUCIO MATERIAL 55,28050
P-13 |EEK1UEG7 U | Reixeta d'impulsié lineal d'aletes fixes horitzontals sense Rend.: 1.000 211,29 €
inclinacié, de marc estret, de 1200x300 mm, construida amb
perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema
de regulacié de cabal mitiangant aletes d'alumini ajustables
manualment, muntada sobre bastiment de muntatge, inclos
el bastiment de muntatge i la seva col-locacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 0,800 /R x 29,57000 = 23,65600
A013G000 h | Ajudant calefactor 0,800 R x 25,36000 = 20,28800
Subtotal... 43,94400 43,94400
Materials:
BEK1UEG7 U | Reixeta dimpulsio lineal d'aletes fixes horitzontals sense 1,000 x 117,10000 = 117,10000
inclinacio, de marc estret, de 1200x300 mm, construida amb
perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema
de regulacié de cabal mitiancant aletes d'alumini ajustables
manualment
BEKKUEG7 u | Bastiment de muntatge d'acer galvanitzat per a reixetes de 1,000  x 22,69000 = 22,69000
marc estret de 1200x300 mm
Subtotal... 139,79000 139,79000
COST DIRECTE 183,73400
DESPESES INDIRECTES 15,00% 27,56010
COST EXECUCIO MATERIAL 211,29410
P-14 |EF11M813 m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 Rend.: 1.000 57,97 €
T, d171/2 de mida de rosca (diametre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), série M segons UNE-EN
10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col-locat
superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,560 /R x 29,57000 = 16,55920
A013M000 h | Ajudant muntador 0,560 R x 25,40000 = 14,22400
Subtotal... 30,78320 30,78320
Materials:
BOA71H00 u | Abragadora metal-lica, de 47 mm de diametre interior 0,330  x 0,48000 = 0,15840
BF11M800 m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S$195 1,020 x 10,32000 = 10,52640
T, d171/2 de mida de rosca (diametre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), serie M segons UNE-EN
10255
BFW11810 U | Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 171/2, per a 0450  x 15,91000 = 7,15950
roscar
BFY11810 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer 1,500  x 1,19000 = 1,78500
negre de diametre 1"1/2, roscat
Subtotal... 19,62930 19,62930
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COST DIRECTE 50,41250
DESPESES INDIRECTES 15,00% 7,56188
COST EXECUCIO MATERIAL 57,97438
P-15 EF11MD13 m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 Rend.: 1.000 204,27 €
T, de 47 de mida de rosca (diametre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), serie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col-locat
superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 1,120 R x 29,57000 = 33,1840
A013M000 h | Ajudant muntador 1,120 IR x 25,40000 = 28,44800
Subtotal... 61,56640 61,56640
Materials:
BOA71N00 u | Abragadora metal-lica, de 110 mm de diametre interior 0250  x 1,91000 = 0,47750
BF11MD00 m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer $195 1,020  x 37,59000 = 38,34180
T, de 4" de mida de rosca (diametre exterior
especificat=114,3 mm i DN=100 mm), série M segons
UNE-EN 10255
BFW11D10 u | Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 4", per a 0450  x 156,12000 = 70,25400
roscar
BFY11D10 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer 1,500  x 4,66000 = 6,99000
negre de diametre 4", roscat
Subtotal... 116,06330 116,06330
COST DIRECTE 177,62970
DESPESES INDIRECTES 15,00% 26,64445
COST EXECUCIO MATERIAL 204,27416
P-16 |EG151B22 U | Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 150x150 mm, Rend.: 1.000 36,82 €
amb grau de proteccié IP-54, muntada superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,500 /R x 29,57000 = 14,78500
A013H000 h | Ajudant electricista 0,150 /R x 25,36000 = 3,80400
Subtotal... 18,58900 18,58900
Materials:
BG151B22 u | Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 150x150 mm, 1,000  x 13,11000 = 13,11000
amb grau de proteccid IP-54 i per a muntar superficialment
BGW15000 u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacio 1,000  «x 0,32000 = 0,32000
quadrada
Subtotal... 13,43000 13,43000
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COST DIRECTE 32,01900
DESPESES INDIRECTES 15,00% 4,80285
COST EXECUCIO MATERIAL 36,82185
P-17 |EG21H71J m | Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre Rend.: 1.000 7,12 €
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressio de
1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié
endollada i muntat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,037 IR x 29,57000 = 1,09409
A013H000 h | Ajudant electricista 0,050 R x 25,36000 = 1,26800
Subtotal... 2,36209 2,36209
Materials:
BG21H710 m | Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre 1,020 «x 3,61000 = 3,68220
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressié de
1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
BGW21000 u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids de PVC 1,000  x 0,15000 = 0,15000
Subtotal... 3,83220 3,83220
COST DIRECTE 6,19429
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,92914
COST EXECUCIO MATERIAL 7,12343
P- 18 EG2DD8F2 m | Safata metal-lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en Rend.: 1.000 55,21 €
calent, d'algaria 60 mm i amplaria 200 mm, col-locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,193 R x 29,57000 = 5,70701
A013H000 h | Ajudant electricista 0,096 R x 25,36000 = 2,43456
Subtotal... 8,14157 8,14157
Materials:
BG2DD8F0 m | Safata metal-lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en 1,000  x 21,76000 = 21,76000
calent, d'algaria 60 mm i amplaria 200 mm
BGW2DB8F U | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a 1,000  x 6,96000 = 6,96000
safates metal-liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm
d'algaria i 200 mm d'amplaria
BGY2ABF2 U | Part proporcional d'elements de suport per a safates 1,000  x 11,15000 = 11,15000
metal-liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplaria, per a instal'laci6 suspesa de paraments
horitzontals
Subtotal... 39,87000 39,87000
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COST DIRECTE 48,01157
DESPESES INDIRECTES 15,00% 7,20174
COST EXECUCIO MATERIAL 55,21331
P-19 EG2DF6D2 m | Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'algaria Rend.: 1.000 29,56 €
50 mm i amplaria 100 mm, collocada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,193 R x 29,57000 = 5,70701
A013H000 h | Ajudant electricista 0,096 /R x 25,36000 = 2,43456
Subtotal... 8,14157 8,14157
Materials:
BG2DF6D0 m | Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 1,000  x 9,09000 = 9,09000
50 mm i amplaria 100 mm
BGY2ABD2 u | Part proporcional delements de suport per a safates 1,000  «x 8,47000 = 8,47000
metal-liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm
d'amplaria, per a installaci6 suspesa de paraments
horitzontals
Subtotal... 17,56000 17,56000
COST DIRECTE 25,70157
DESPESES INDIRECTES 15,00% 3,85524
COST EXECUCIO MATERIAL 29,55681
P-20 EG312224 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1.000 1,97 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci¢ al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,015 R x 29,57000 = 0,44355
A013H000 h | Ajudant electricista 0,015 IR x 25,36000 = 0,38040
Subtotal... 0,82395 0,82395
Materials:
BG312220 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 1,020 x 0,87000 = 0,88740
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575
Subtotal... 0,88740 0,88740
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COST DIRECTE 1,71135
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,25670
COST EXECUCIO MATERIAL 1,96805
P-21 EG312234 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1.000 2,53 €
assignada, amb designacioé RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2
x 2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,015 R x 29,57000 = 0,44355
A013H000 h | Ajudant electricista 0,015 R x 25,36000 = 0,38040
Subtotal... 0,82395 0,82395
Materials:
BG312230 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1,020  «x 1,35000 = 1,37700
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissi6 fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575
Subtotal... 1,37700 1,37700
COST DIRECTE 2,20095
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,33014
COST EXECUCIO MATERIAL 2,53109
P-22 EG312324 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1.000 2,19 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 1,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,015 R x 29,57000 = 0,44355
A013H000 h | Ajudant electricista 0,015 R x 25,36000 = 0,38040
Subtotal... 0,82395 0,82395
Materials:
BG312320 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 1,020 x 1,06000 = 1,08120
assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575
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Subtotal... 1,08120 1,08120
COST DIRECTE 1,90515
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,28577
COST EXECUCIO MATERIAL 2,19092
P-23 |EG312334 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1.000 2,94 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,015 R x 29,57000 = 0,44355
A013H000 h | Ajudant electricista 0,015 R x 25,36000 = 0,38040
Subtotal... 0,82395 0,82395
Materials:
BG312330 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 1,020  x 1,70000 = 1,73400
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575
Subtotal... 1,73400 1,73400
COST DIRECTE 2,55795
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,38369
COST EXECUCIO MATERIAL 2,94164
P-24 |EG312354 m  Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid Rend.: 1.000 6,46 €
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci¢ 3
X 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccio segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccio al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,040 R x 29,57000 = 1,18280
A013H000 h | Ajudant electricista 0,040 R x 25,36000 = 1,01440
Subtotal... 2,19720 2,19720

Materials:
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BG312350 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1,020  x 3,35000 = 3,41700
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575
Subtotal... 3,41700 3,41700
COST DIRECTE 5,61420
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,84213
COST EXECUCIO MATERIAL 6,45633
P-25 EG73DPAL U | Muntatge de detector de preséncia en plaga d'aparcament Rend.: 1.000 16,03 €
amb pilot lluminos, provinent d'aplec, sobre safata mtéal.lica
de reixa, conectat i provat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,300 R x 29,57000 = 8,87100
A013H000 h | Ajudant electricista 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200
Subtotal... 13,94300 13,94300
COST DIRECTE 13,94300
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,09145
COST EXECUCIO MATERIAL 16,03445
P-26 |EH61RH99 U | Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida atil de Rend.: 1.000 131,03 €
100000 h, no permanent i estanca amb grau de proteccio
IP66, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 240 a
270 lumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat superficial
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 R x 29,57000 = 4,43550
A013H000 h | Ajudant electricista 0,150 R x 25,36000 = 3,80400
Subtotal... 8,23950 8,23950
Materials:
BHG1RC9A u | Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida Util de 1,000  x 105,70000 = 105,70000
100000 h, no permanent i estanca amb grau de proteccié
IP66, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 240 a
270 ldmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt
Subtotal... 105,70000 105,70000
COST DIRECTE 113,93950
DESPESES INDIRECTES 15,00% 17,09093
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COST EXECUCIO MATERIAL 131,03042
P-27 EHB5EDT71 U | Llumenera estanca amb leds amb una vida Gtil <= 70000 h, Rend.: 1.000 137,49 €
de forma rectangular, de 1300 mm de llargaria, 38 W de
poténcia, flux lluminds de 4000 Im, amb equip eléctric no
regulable, aillament classe |, cos i difusor de policarbonat i
grau de proteccio IP65, muntada superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,220 R x 29,57000 = 6,50540
A013H000 h | Ajudant electricista 0,220 R x 25,36000 = 5,57920
Subtotal... 12,08460 12,08460
Materials:
BHB5ED71 U | Llumenera estanca amb leds amb una vida Gtil <= 70000 h, 1,000  x 107,47000 = 107,47000
de forma rectangular, de 1300 mm de llargaria, 38 W de
poténcia, flux lluminés de 4000 Im, amb equip eléctric no
regulable, aillament classe |, cos i difusor de policarbonat i
grau de proteccié IP65
Subtotal... 107,47000 107,47000
COST DIRECTE 119,55460
DESPESES INDIRECTES 15,00% 17,93319
COST EXECUCIO MATERIAL 137,48779
P-28 |EM111120 U | Detector de fums optic per a instal-lacid contra incendis Rend.: 1.000 47,73 €
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superficie, muntat superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,240 R x 29,57000 = 7,09680
A013M000 h | Ajudant muntador 0,240 R x 25,40000 = 6,09600
Subtotal... 13,19280 13,19280
Materials:
BM111120 u | Detector de fums optic per a instal-lacié contra incendis 1,000  x 27,87000 = 27,87000
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superficie
BMY11000 u | Partproporcional d'elements especials per a detectors 1,000  x 0,44000 = 0,44000
Subtotal... 28,31000 28,31000
COST DIRECTE 41,50280
DESPESES INDIRECTES 15,00% 6,22542
COST EXECUCIO MATERIAL 47,72822
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P-29 EM141102 U | Polsador d'alarma per a instal-lacid contra incendis Rend.: 1.000 25,56 €
convencional, accionament manual per ftrencament
d'element fragil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,240 R x 29,57000 = 7,09680
A013M000 h | Ajudant muntador 0,240 R x 25,40000 = 6,09600
Subtotal... 13,19280 13,19280
Materials:
BM141102 U | Polsador d'alarma per a installacid contra incendis 1000  x 8,66000 = 8,66000
convencional, accionament manual per trencament
d'element fragil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment
BMY14000 u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors 1,000  «x 0,37000 = 0,37000
d'alarma
Subtotal... 9,03000 9,03000
COST DIRECTE 22,22280
DESPESES INDIRECTES 15,00% 3,33342
COST EXECUCIO MATERIAL 25,55622
P-30 EM242A2B U | Ruixador automatic cara avall, de bronze, amb dispositiu Rend.: 1.000 21,31 €
fusible metal-lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74
°C, de 1/2"" de diametre i muntat en canonada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,220 R x 29,57000 = 6,50540
A013M000 h | Ajudant muntador 0,220 R x 25,40000 = 5,58800
Subtotal... 12,09340 12,09340
Materials:
BM242A20 U  Ruixador automatic cara avall, de bronze, amb dispositiu 1,000 x 4,75000 = 4,75000
fusible metal-lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74
°C, de 1/2"" de diametre
BMY24000 U | Part proporcional  d'elements especials per a 1,000  x 1,69000 = 1,69000
detectors-extintors automatics
Subtotal... 6,44000 6,44000
COST DIRECTE 18,53340
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,78001
COST EXECUCIO MATERIAL 21,3134
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P-31 EP352141 U | Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de Rend.: 1.000 61,56 €
forma circular, de 6" de diametre, de 6 W RMS de poténcia,
per a linia de 100 V, nivell de pressié sonora 101 dB, muntat
superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,400 R x 29,57000 = 11,82800
A013M000 h | Ajudant muntador 0,400 /R x 25,40000 = 10,16000
Subtotal... 21,98800 21,98800
Materials:
BP352141 u | Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de 1000  x 31,54000 = 31,54000
forma circular, de 6" de diametre, de 6 W RMS de poténcia,
per a linia de 100 V, nivell de pressié sonora 101 dB
Subtotal... 31,54000 31,54000
COST DIRECTE 53,52800
DESPESES INDIRECTES 15,00% 8,02920
COST EXECUCIO MATERIAL 61,55720
P-32 H1411111 U | Casc de seguretat per a (is normal, contra cops, de polietilé Rend.: 1.000 7,11 €
amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1411111 u | Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé 1,000  x 6,18000 = 6,18000
amb un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
Subtotal... 6,18000 6,18000
COST DIRECTE 6,18000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,92700
COST EXECUCIO MATERIAL 7,10700
P-33 | H1421110 U | Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura Rend.: 1.000 8,21 €
universal, amb visor fransparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1421110 U | Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura 1,000  x 7,14000 = 7,14000
universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
Subtotal... 7,14000 7,14000
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COST DIRECTE 7,14000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,07100
COST EXECUCIO MATERIAL 8,21100
P-34 |H1423230 U | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura Rend.: 1.000 5,64 €
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1423230 u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura 1,000  x 4,90000 = 4,90000
universal de barmnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Subtotal... 4,90000 4,90000
COST DIRECTE 4,90000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,73500
COST EXECUCIO MATERIAL 5,63500
P-35 |H1424340 U | Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb Rend.: 1.000 10,11 €
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1424340 U | Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb 1,000  x 8,79000 = 8,79000
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Subtotal... 8,79000 8,79000
COST DIRECTE 8,79000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,31850
COST EXECUCIO MATERIAL 10,10850
P-36 |H142AC60 U | Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible Rend.: 1.000 12,73 €
de ma i suport de poliester reforcat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic
semifosc amb protecci6 DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
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B142AC60 U | Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible 1,000 x 11,07000 = 11,07000
de ma i suport de poliéster reforgat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic
semifosc amb protecci6 DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Subtotal... 11,07000 11,07000
COST DIRECTE 11,07000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,66050
COST EXECUCIO MATERIAL 12,73050
P-37 H1433115 U | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de Rend.: 1.000 17,63 €
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1433115 u  Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 1,000 x 15,33000 = 15,33000
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
Subtotal... 15,33000 15,33000
COST DIRECTE 15,33000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,29950
COST EXECUCIO MATERIAL 17,62950
P-38 | H1446004 U | Semimascara de proteccio filtrant contra particules, Rend.: 1.000 14,41 €
homologada segons UNE-EN 149
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1446004 u | Semimascara de proteccid filrant contra particules, 1,000  x 12,53000 = 12,53000
homologada segons UNE-EN 149
Subtotal... 12,53000 12,53000
COST DIRECTE 12,53000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,87950
COST EXECUCIO MATERIAL 14,40950
P-39 |H144A103 U | Parell de filtres per a respirador amb dos allotiaments Rend.: 1.000 9,23 €
laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i particules
toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen,
homologada segons CE
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
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B144A103 U Parell de filtres per a respirador amb dos allotiaments 1,000  x 8,03000 = 8,03000
laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i particules
toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen,
homologada segons CE
Subtotal... 8,03000 8,03000
COST DIRECTE 8,03000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,20450
COST EXECUCIO MATERIAL 9,23450
P-40 |H1451110 U | Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, Rend.: 1.000 1,81 €
ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet
de coto, folre interior, i subjeccié elastica al canell
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1451110 u | Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, 1,000  x 1,57000 = 1,57000
ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet
de cotd, folre interior i subjeccio elastica al canell
Subtotal... 1,57000 1,57000
COST DIRECTE 1,57000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,23550
COST EXECUCIO MATERIAL 1,80550
P-41 H1455710 U | Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a Rend.: 1.000 3,09 €
ferrallista, amb dits i palmell de cautxd rugés sobre suport de
cotd, i subjeccid elastica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1455710 U | Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassi¢ per a 1,000  x 2,69000 = 2,69000
ferrallista, amb dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de
cotd i subjeccio elastica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Subtotal... 2,69000 2,69000
COST DIRECTE 2,69000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,40350
COST EXECUCIO MATERIAL 3,09350
P-42 |H1459630 U | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre Rend.: 1.000 11,05 €
interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
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B1459630 U | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 1,000 x 9,61000 = 9,61000
interior de cot6 i maniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Subtotal... 9,61000 9,61000
COST DIRECTE 9,61000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,44150
COST EXECUCIO MATERIAL 11,05150
P-43 | H1462242 U | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell Rend.: 1.000 29,77 €
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa,
de despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1462242 u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 1,000  x 25,89000 = 25,89000
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al talé, llengiieta de manxa,
de despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques
Subtotal... 25,89000 25,89000
COST DIRECTE 25,89000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 3,88350
COST EXECUCIO MATERIAL 29,77350
P-44 | H1465376 U | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a Rend.: 1.000 22,34 €
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengiieta de
manxa de despreniment rapid, puntera metallica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantila metal-lica, homologades segons UNE-EN [SO
20344, UNE-EN SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
IS0 20347
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B1465376 U | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1,000 x 19,43000 = 19,43000
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llenglieta de
manxa de despreniment rapid, puntera metal-lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al talé i sense
plantila metallica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
IS0 20347
Subtotal... 19,43000 19,43000
COST DIRECTE 19,43000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,91450
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COST EXECUCIO MATERIAL 22,34450
P-45 HG6AA2111 m | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla Rend.: 1.000 3,45 €
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 0,100 R x 23,17000 = 2,31700
Subtotal... 2,31700 2,31700
Materials:
B1Z6211A m | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 1,000  x 0,64000 = 0,64000
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diametre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diametre per a fixar
a peus prefabricats de formigd, per a 20 usos, per a
seguretat i salut
B1Z6AF0A u | Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla 0,300  x 0,15000 = 0,04500
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
Subtotal... 0,68500 0,68500
COST DIRECTE 3,00200
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,45030
COST EXECUCIO MATERIAL 3,45230
P-46 HBB21201 U | Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de Rend.: 1.000 71,39 €
transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01TH4000 h | Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 23,17000 = 23,17000
Subtotal... 23,17000 23,17000
Materials:
BBL1AHA2 u | Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 1,000  x 38,91000 = 38,91000
2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal... 38,91000 38,91000
COST DIRECTE 62,08000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 9,31200
COST EXECUCIO MATERIAL 71,39200
P-47 |HBBAB115 U | Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc Rend.: 1.000 44,52 €
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 23,17000 = 23,17000
Subtotal... 23,17000 23,17000
Materials:
BBBAB115 u | Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc 1,000 x 6,62000 = 6,62000
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diametre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAD025 u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda 1,000  x 8,92000 = 8,92000
indicativa d'obligacié, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
Subtotal... 15,54000 15,54000
COST DIRECTE 38,71000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 5,80650
COST EXECUCIO MATERIAL 44,51650
P- 48 |HBBAC003 U | Senyal indicativa de la ubicaci6 dequips d'extincio Rend.: 1.000 80,50 €
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60
cm, per ser vista fins 25 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 1,000 R x 23,17000 = 23,17000
Subtotal... 23,17000 23,17000
Materials:
BBBAC003 U Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincio 1,000 x 46,83000 = 46,83000
d'incendis, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60
cm, per ésser vista fins 25 m de distancia, per a seguretat i
salut
Subtotal... 46,83000 46,83000
COST DIRECTE 70,00000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 10,50000
COST EXECUCIO MATERIAL 80,50000
P-49 |HBBZAOA1 U | Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacié Rend.: 1.000 18,81 €
vertical, mobil i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01TH4000 h | Manobre per a seguretat i salut 0,100 R x 23,17000 = 2,31700
Subtotal... 2,31700 2,31700
Materials:
BBLZA0A2 m | Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio 1,000  x 14,04000 = 14,04000
vertical, mobil, per a 2 usos, per a seguretat i salut
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Subtotal... 14,04000 14,04000
COST DIRECTE 16,35700
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,45355
COST EXECUCIO MATERIAL 18,81055
P-50 HBC1GFJ1 U | Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb Rend.: 1.000 31,56 €
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H4000 h | Manobre per a seguretat i salut 0,150 R x 23,17000 = 3,47550
Subtotal... 3,47550 3,47550
Materials:
BBC1GFJ2 U | Llumenera amb lampada intermitent color ambre, amb 1,000 x 23,97000 = 23,97000
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
Subtotal... 23,97000 23,97000
COST DIRECTE 27,44550
DESPESES INDIRECTES 15,00% 4,11683
COST EXECUCIO MATERIAL 31,56233
P-51 |HM31161J U | Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio Rend.: 1.000 52,15 €
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01H2000 h | Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 R x 27,76000 = 5,55200
A01TH3000 h | Ajudant per a seguretat i salut 0,200 R x 24,65000 = 4,93000
Subtotal... 10,48200 10,48200
Materials:
B1ZM1000 u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a 1,000  x 0,30000 = 0,30000
seguretat i salut
BM311611 u | Extintor de pols seca, de carega 6 kg, amb pressio 1,000  x 34,57000 = 34,57000
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Subtotal... 34,87000 34,87000
COST DIRECTE 45,35200
DESPESES INDIRECTES 15,00% 6,80280
COST EXECUCIO MATERIAL 52,15480
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P-52 |HQU1H110

Materials:
BQU1H110

J441J108

J7vCcu010

JMV19802

K12GTRBV

Ma d'obra:
A012H000
A013H000

mes

mes

e s

Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alcaria, amb tancaments de
polietilé i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb diposit
quimic de 2501. i un lavabo amb dipdsit d'aigua de 45I. , amb
manteniment inclos

Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietile
i sostre traslucid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic
de 2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45I. , amb
manteniment inclos

Jornada per a inspeccié visual d'unions soldades segons les
normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitiangant particules magnetiques i/o liquids penetrants
segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-11i la seva acceptacio segons les normes UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

Jornada gruix aillament projectat UNE-EN 14315-2

Jomnada o fracci6 de proves finals de la instal-lacio de
proteccidé al foc, realitzaci6 de les proves segons les
exigencies del Projecte i el CTE, incloent la verificacio de
com a minim els seglients elements i parametres: boques
d'incendi equipades amb manegues semirigides o plantes
(manometre de pressi6); hidrants, columna seca (estanquitat
i pressio a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extraccié de
fum de les cuines (poténcia superior a 20 Kw), ventilacié
dels recorreguts protegits mitjangant sistema de pressio
diferencial i sistema de control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el desplagament, les comprovacions i
I'emissio de la part proporcional del informe final de proves
corresponent

Treballs previs per a la identificaci6 i desconnexié de totes
les linies eléctriques, de dades i comunicacions afectades
per la intervencié de reforg estructural, inclosos el treballs de
reconnexio i material eléctric necesari

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Rend.: 1.000

Unitats Preu € Parcial

1,000  x 136,50000 = 136,50000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 15,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1.000

Rend.: 1.000

Rend.: 1.000

Rend.: 1.000

Unitats Preu € Parcial

295,70000
253,60000

10,000 R x
10,000 /R x

29,57000 =
25,36000 =

Subtotal... 549,30000

136,50000

156,98 €

Import

136,50000

136,50000
20,47500

156,97500

475,00 €

630,00 €

475,00 €

631,70 €

Import

549,30000
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COST DIRECTE 549,30000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 82,39500
COST EXECUCIO MATERIAL 631,69500
P-57 |K12GTRMM U | Treballs per a la identificacio de totes les linies eléctriques, Rend.: 1.000 974,19 €
de dades i comunicacions no terminals, afectades per la
intervenci6 de refor¢ estructural, inclosos el treballs de
formacié de derivacions provisionals per a mantenir el servei,
amb el material eléctric necesari
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 R x 29,57000 = 295,70000
A013H000 h | Ajudant electricista 10,000 R x 25,36000 = 253,60000
Subtotal... 549,30000 549,30000
Materials:
BG151D22 u | Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 200x200 mm, 8,000  «x 15,97000 = 127,76000
amb grau de proteccid IP-54 i per a muntar superficialment
BG312350 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid 50,000  x 3,35000 = 167,50000
assignada, amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma
UNE-EN 50575
BGW15000 u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivacio 8,000  x 0,32000 = 2,56000
quadrada
Subtotal... 297,82000 297,82000
COST DIRECTE 847,12000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 127,06800
COST EXECUCIO MATERIAL 974,18800
P-58 |K2148EEB m2 | Enderroc parcial d'entrebigat, de 60 cm d'intereix com a Rend.: 1.000 31,58 €
maxim, en sostre de biguetes de perfils d'acer laminat, amb
repicat de calaixos inferiors de revolt6 ceramic, fins a trasdos
de capa de compressi6 superior, des de la cara inferior de
forjat, a 3 m. d'algada com a maxim, deixant obra preparada
per a col.locaci6 de perfils de reforg estructural i encadellat
ceramic d'acabat, a ma i amb compressor i carrega manual
de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,500 R x 23,88000 = 11,94000
A0150000 h  Manobre especialista 0,500 R x 24,69000 = 12,34500
Subtotal... 24,28500 24,28500
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 R x 15,86000 = 3,17200
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Subtotal... 3,17200 3,17200
COST DIRECTE 27,45700
DESPESES INDIRECTES 15,00% 4,11855
COST EXECUCIO MATERIAL 31,57555
P-59 |K21822VR m2 | Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5¢cm Rend.: 1.000 20,60 €
de gruix mitja, en perfils d'acer laminat, amb mitjans manuals
i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,750 R x 23,88000 = 17,91000
Subtotal... 17,91000 17,91000
COST DIRECTE 17,91000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,68650
COST EXECUCIO MATERIAL 20,59650
P-60 | K218SS01 m2 | Repicat d'enguixat de sostres, a 3m. d'algada com a maxim, Rend.: 1.000 13,73 €
amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié
0 contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
Subtotal... 11,94000 11,94000
COST DIRECTE 11,94000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,79100
COST EXECUCIO MATERIAL 13,73100
P-61 |K218SSVR m2 | Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5cm Rend.: 1.000 16,48 €
de gruix mitja, en sostres, a 3m. d'alcada com a maxim, amb
mitians manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,600 R x 23,88000 = 14,32800
Subtotal... 14,32800 14,32800
COST DIRECTE 14,32800
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,14920
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COST EXECUCIO MATERIAL 16,47720
P-62 K21DSAN1 m | Desconnexi6 i desmuntatge de collector de clavegueram Rend.: 1.000 14,39 €
suspes, inclosos elements d'ancoratge, accessoris i
connexions als desguassos, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 h | Oficial 1a lampista 0,100 R x 29,57000 = 2,95700
A0140000 h | Manobre 0,400 /R x 23,88000 = 9,55200
Subtotal... 12,50900 12,50900
COST DIRECTE 12,50900
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,87635
COST EXECUCIO MATERIAL 14,38535
P-63 | K21EVE11 m2 | Desmuntatge de conducte de ventilacid de xapa d'acer Rend.: 1.000 15,38 €
galvanitzat, inclosos els suports, accessoris, peces especials
i reixes de ventilacio, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre camié o contenidor o aplec a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012G000 h | Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 29,57000 = 5,91400
A013G000 h | Ajudant calefactor 0,200 /R x 25,36000 = 5,07200
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800
Subtotal... 13,37400 13,37400
COST DIRECTE 13,37400
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,00610
COST EXECUCIO MATERIAL 15,38010
P-64 |K21G2011 m | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-lacié eléctrica Rend.: 1.000 1,26 €
superficial, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,020 R x 29,57000 = 0,59140
A013H000 h | Ajudant electricista 0,020 /R x 25,36000 = 0,50720
Subtotal... 1,09860 1,09860
COST DIRECTE 1,09860
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,16479




Proiecte Executiu Reforc Estructural

Edifici Sintesis
Febrer 2024

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 35
PARTIDES D'OBRA
NUM | copI UA | DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 1,26339
P-65 K21G20SF m | Arrencada puntual de safates, suports i accessoris Rend.: 1.000 1,90 €
d'installacié de dades superficial, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,030 R x 29,57000 = 0,88710
A013H000 h | Ajudant electricista 0,030 /R x 25,36000 = 0,76080
Subtotal... 1,64790 1,64790
COST DIRECTE 1,64790
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,24719
COST EXECUCIO MATERIAL 1,89509
P-66 | K21G20TD m  Arrencada puntual de tubs i accessoris d'installacio de Rend.: 1.000 1,26 €
dades i comunicacions superficial, amb mitians manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,020 R x 29,57000 = 0,59140
A013H000 h | Ajudant electricista 0,020 R x 25,36000 = 0,50720
Subtotal... 1,09860 1,09860
COST DIRECTE 1,09860
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,16479
COST EXECUCIO MATERIAL 1,26339
P-67 |K21GEE11 m | Desmuntatge de safata per a canalitzacid d'instal.lacions Rend.: 1.000 10,08 €
eléctriques, dades i comunicacions, sense interrupcio del
servei, amb fixacié provisional per a permetre l'execucié dels
treballs de reforg estructural.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,150 /R x 29,57000 = 4,43550
A013H000 h | Ajudant electricista 0,150 R x 25,36000 = 3,80400
Subtotal... 8,23950 8,23950
Materials:
BGW2B000 u | Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer 1,000  x 0,53000 = 0,53000
Subtotal... 0,53000 0,53000




Proiecte Executiu Reforc Estructural
Edifici Sintesis

Febrer 2024
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 36
PARTIDES D'OBRA
NUM | copI UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 8,76950
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,31543
COST EXECUCIO MATERIAL 10,08493
P-68 |K21H3111 U | Desmuntatge per a substitucid de llumenera interior de Rend.: 1.000 5,05 €
superficie, a una algaria <= 3 m, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,080 R x 29,57000 = 2,36560
A013H000 h | Ajudant electricista 0,080 /R x 25,36000 = 2,02880
Subtotal... 4,39440 4,39440
COST DIRECTE 4,39440
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,65916
COST EXECUCIO MATERIAL 5,05356
P-69 |K21JTB11 m | Desconnexid i arrencada de tubs d'instal-lacié de distribucio Rend.: 1.000 6,32 €
d'aigua per a xarxa contraincendis, de tub d'acer de fins a
5", inclos el desmuntatge de suports, accessoris, ruixadors,
amb mitians manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,100 /R x 29,57000 = 2,95700
A013M000 h | Ajudant muntador 0,100 R x 25,40000 = 2,54000
Subtotal... 5,49700 5,49700
COST DIRECTE 5,49700
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,82455
COST EXECUCIO MATERIAL 6,32155
P-70 | K21M0970 U | Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans Rend.: 1.000 2,20 €
manuals i aplec de material per a la seva reutilitzacié o
carrega de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,080 R x 23,88000 = 1,91040
Subtotal... 1,91040 1,91040
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COST DIRECTE 1,91040
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,28656
COST EXECUCIO MATERIAL 2,19696
P-71 |K21MCI20 U | Buidat de xarxa de subministres d'aigua per a proteccié Rend.: 1.000 40,81 €
contraincendis, per a treballs de modificacié de la mateixa,
inclosa la posada de nou en servei i purges
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 1,200 R x 29,57000 = 35,48400
Subtotal... 35,48400 35,48400
COST DIRECTE 35,48400
DESPESES INDIRECTES 15,00% 5,32260
COST EXECUCIO MATERIAL 40,80660
P-72 | K21P7500 U | Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec Rend.: 1.000 5,49 €
de material per a la seva reutilitzacio i carrega manual de
runa sobre camio o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,200 /R x 23,88000 = 4,77600
Subtotal... 4,77600 4,77600
COST DIRECTE 4,77600
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,71640
COST EXECUCIO MATERIAL 5,49240
P-73 | K21P75DC U | Desconnexi¢ i desmuntage de detector de preséncia en Rend.: 1.000 7,25 €
plaga d'aparcament amb pilot llumindés, amb mitians
manuals, i aplec de material per a la seva reutilitzacié i
carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,080 /R x 29,57000 = 2,36560
A013H000 h | Ajudant electricista 0,080 R x 25,36000 = 2,02880
A0140000 h | Manobre 0,080 R x 23,88000 = 1,91040
Subtotal... 6,30480 6,30480
COST DIRECTE 6,30480
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,94572
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COST EXECUCIO MATERIAL 7,25052
P-74 |K21QELFX U | Desmuntatge i aplec per a posterior recol.locacié de tots els Rend.: 1.000 54,92 €
equipaments de cartelleria i senyalitzacié afectats per a la
intervencio de reforg estructural
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 2,000 R x 23,88000 = 47,76000
Subtotal... 47,76000 47,76000
COST DIRECTE 47,76000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 7,16400
COST EXECUCIO MATERIAL 54,92400
P-75 | K442502C ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements Rend.: 1.000 2,76 €
d'ancoratge formats per pega simple, en perfils laminats en
calent série L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant,
collocat a 'obra amb cargols
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 R x 29,57000 = 0,35484
A013M000 h | Ajudant muntador 0,012 R x 25,40000 = 0,30480
Subtotal... 0,65964 0,65964
Materials:
B4475025 kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1,000  x 1,74000 = 1,74000
simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodd,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a collocar
amb cargols i amb una capa d'imprimacié antioxidant
Subtotal... 1,74000 1,74000
COST DIRECTE 2,39964
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,35995
COST EXECUCIO MATERIAL 2,75959
P-76 | K44Z5ARR ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats Rend.: 1.000 5,97 €
en calent série L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, per
a reforg d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col-locat a l'obra amb soldadura, amb grau alt
de dificultat d'execucio, inclosos talls a I'obra, soldadures,
preparacio de vores, peces especials i elements auxiliars per
al muntatge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 R x 29,08000 = 1,45400




Proiecte Executiu Reforc Estructural

Edifici Sintesis
Febrer 2024

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 39
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
A0135000 h | Ajudant soldador 0,050 R x 25,50000 = 1,27500
Subtotal... 2,72900 2,72900
Maquinaria:
C200P000 h | Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550
Subtotal... 0,15550 0,15550
Materials:
B44Z5A2A kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1,200 x 1,92000 = 2,30400
simple, per a reforg d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent série L, LD, T,
rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
collocar amb soldadura i amb una capa d'imprimacio
antioxidant
Subtotal... 2,30400 2,30400
COST DIRECTE 5,18850
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,77828
COST EXECUCIO MATERIAL 5,96678
P-77 |K44ZREFR ka | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a la formacié de Rend.: 1.000 5,21 €
reforgos en sostre, amb perfils laminats en calent série IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura,
amb grau alt de dificultat d'execucio, inclosos talls a I'obra,
soldadures, preparacio de vores, peces especials i elements
auxiliars per al muntatge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h | Oficial 1a soldador 0,050 R x 29,08000 = 1,45400
A0135000 h | Ajudant soldador 0,050 R x 25,50000 = 1,27500
Subtotal... 2,72900 2,72900
Maquinaria:
C200P000 h | Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550
Subtotal... 0,15550 0,15550
Materials:
B44Z501A kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1,100  x 1,50000 = 1,65000
simple, en perfils laminats en calent série IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col-locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimacié antioxidant
Subtotal... 1,65000 1,65000
COST DIRECTE 4,53450
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,68018
COST EXECUCIO MATERIAL 5,21468
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P-78 K4C913DS m2 | Desmuntatge d'apuntalament de sostre a una algaria <= 3 Rend.: 1.000 15,09 €
m, amb puntal metal'lic i taulé, amb aplec de material per a
posterior aprofitament
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250
A0140000 h | Manobre 0,250 R x 23,88000 = 5,97000
Subtotal... 13,12250 13,12250
COST DIRECTE 13,12250
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,96838
COST EXECUCIO MATERIAL 15,09088
P-79 K4L4V5RS m2 | Restitucié d'entrebigat en sostre unidireccional de bigueta Rend.: 1.000 34,09 €
d'acer i revoltd, amb un intereix maxim de 70cm., amb
repicats i preparaci6 de suport, i col.locacié de mad ceramic
amb morter rapid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,500 R x 28,61000 = 14,30500
A0140000 h | Manobre 0,400 R x 23,88000 = 9,55200
Subtotal... 23,85700 23,85700
Materials:
B0714000 kg | Morter sintétic epoxi de resines epoxi 0,500  «x 4,35000 = 2,17500
BOF86560 u | Supermad de 600x250x60 mm, pirevestir, categoria I, LD, 63342  x 0,57000 = 3,61049
segons la norma UNE-EN 771-1
Subtotal... 5,78549 5,78549
COST DIRECTE 29,64249
DESPESES INDIRECTES 15,00% 4,44637
COST EXECUCIO MATERIAL 34,08886
P-80 |K4S1TRRR m | Ataconat de perfil de refor¢ d'acer laminat a estructura Rend.: 1.000 7,24 €
existent, amb falques de pletina d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant i col.locades amb soldadura
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h | Oficial 1a soldador 0,070 R x 29,08000 = 2,03560
A0135000 h | Ajudant soldador 0,070 R x 25,50000 = 1,78500
Subtotal... 3,82060 3,82060
Magquinaria:
C200P000 h | Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,055 R x 3,11000 = 0,17105
Subtotal... 0,17105 0,17105
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Materials:
B44Z5A2A kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega 1,200 x 1,92000 = 2,30400
simple, per a reforg d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent série L, LD, T,
rodo, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
collocar amb soldadura i amb una capa dimprimacio
antioxidant
Subtotal... 2,30400 2,30400
COST DIRECTE 6,29565
DESPESES INDIRECTES 15,00% 0,94435
COST EXECUCIO MATERIAL 7,24000
P-81 | K4ZWMBTQ U | Ancoratge amb tac quimic de 12 mm de diametre amb Rend.: 1.000 16,14 €
cargol, volandera i femella, tipus Hilti HAS-U + resines
HIT-HY200-A V3, o equivalent, sobre suport de fabrica de
mad massis o formigd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200
Subtotal... 5,72200 5,72200
Maquinaria:
C200F000 h | Maquina taladradora 0,050 R x 4,10000 = 0,20500
Subtotal... 0,20500 0,20500
Materials:
BOAG3HO00 u | Tac quimic de diametre 12 mm, amb cargol, volandera i 1,000  x 8,11000 = 8,11000
femella
Subtotal... 8,11000 8,11000
COST DIRECTE 14,03700
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,10555
COST EXECUCIO MATERIAL 16,14255
P-82 | K874PPEL m | Neteja i preparacid de superficie lineal, de fins a 200mm Rend.: 1.000 8,81 €
d'amplada, de perfils laminats d'acer fins a un grau de
preparacio St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, per
rebre soldadura de perfils de reforg, amb mitjans manuals i
equip de projeccié de raig de sorra i carrega manual de
runa sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,280 R x 23,88000 = 6,68640
Subtotal... 6,68640 6,68640
Maquinaria:
CZ171000 h | Equip de raig de sorra 0,200 R x 4,89000 = 0,97800
Subtotal... 0,97800 0,97800
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COST DIRECTE 7,66440
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,14966
COST EXECUCIO MATERIAL 8,81406
P-83 | K874PPUN U | Neteja i preparacié de superficie puntual, de fins a 0,5m2, de Rend.: 1.000 22,04 €
perfils laminats d'acer fins a un grau de preparaci6 St 2
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, per rebre soldadura
de perfils de refor¢ de fins a 400mm d'algada, amb mitjans
manuals i equip de projeccié de raig de sorra i carrega
manual de runa sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 23,88000 = 16,71600
Subtotal... 16,71600 16,71600
Maquinaria:
CZ171000 h | Equip de raig de sorra 0,500 /R x 4,89000 = 2,44500
Subtotal... 2,44500 2,44500
COST DIRECTE 19,16100
DESPESES INDIRECTES 15,00% 2,87415
COST EXECUCIO MATERIAL 22,03515
P-84 | K874SE00 m2 | Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i Rend.: 1.000 56,41 €
aplicacio posterior de 2 capes d'imprimacioé anticorrosiva i
pont d'unié de resines epoxi i ciment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 28,61000 = 15,73550
A0140000 h | Manobre 0,055 IR x 23,88000 = 1,31340
Subtotal... 17,04890 17,04890
Materials:
B0717000 kg | Morter poliméric de ciment amb resines epoxi per a 4,0005  x 8,00000 = 32,00400
imprimacio anticorrosiva i pont d'uni6
Subtotal... 32,00400 32,00400
COST DIRECTE 49,05290
DESPESES INDIRECTES 15,00% 7,35794
COST EXECUCIO MATERIAL 56,41083
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P-85 |K93Z1RAC m2 | Aplicacié d'imprimacié de resines sobre perfil d'acer Rend.: 1.000 9,52 €
imprimat, per a la formacié de pont d'unié per a l'aplicacio
posterior de morter de vermiculita
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h | Oficial 1a col-locador 0,180 /R x 28,61000 = 5,14980
Subtotal... 5,14980 5,14980
Materials:
B07Z1R12 kg | Imprimacio de resines per a I' adheréncia de morters i 0,300  «x 10,42000 = 3,12600
adhesius per a ceramica sobre suports no absorbents
Subtotal... 3,12600 3,12600
COST DIRECTE 8,27580
DESPESES INDIRECTES 15,00% 1,24137
COST EXECUCIO MATERIAL 9,51717
P-86 |KFVZCONN U | Treballs per a la formacio de punt de connexio de nova Rend.: 1.000 235,47 €
xarxa d'abastament d'aigua contraincendis a xarxa existent,
amb tub de fins a 47, inclosos accessoris, valvules i petit
material
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,800 /R x 29,57000 = 23,65600
A013M000 h | Ajudant muntador 0,800 /R x 25,40000 = 20,32000
Subtotal... 43,97600 43,97600
Materials:
BFW11D10 u | Accessori per a tubs d'acer negre de diametre 4", per a 1,000  x 156,12000 = 156,12000
roscar
BFY11D10 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer 1,000  x 4,66000 = 4,66000
negre de diametre 4", roscat
Subtotal... 160,78000 160,78000
COST DIRECTE 204,75600
DESPESES INDIRECTES 15,00% 30,71340
COST EXECUCIO MATERIAL 235,46940
P-87 KY01IMPR U | Previsio 40 hores de parella oficial i manobre Rend.: 1.000 2.414,54 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 40,000 /R x 28,61000 = 1.144,40000
A0140000 h | Manobre 40,000 R x 23,88000 = 955,20000
Subtotal... 2.099,60000 2.099,60000
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PARTIDES D'OBRA
NUM | coDI UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 2.099,60000
DESPESES INDIRECTES 15,00% 314,94000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.414,54000
P-88 KYO3PAAI pa | Partida algada d'abonament integre per als ajuts de paleta a Rend.: 1.000 600,00 €
les instal.lacions
P-89 KYO3PAAP pa | Partida algada d'abonament integre per als ajuts de paleta a Rend.: 1.000 900,00 €
la intervenci6 de reforg estructural
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OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
SUBCAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |K4C913DS m2 | Desmuntatge d'apuntalament de sostre a una algaria <= 3 m, 15,09 189,700 2.862,57
amb puntal metal-lic i tauld, amb aplec de material per a posterior
aprofitament (P - 78)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.01.01 2.862,57
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
SUBCAPITOL 02 ENDERROCS | REPICATS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K21822VR m2  Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5cm de 20,60 75,016 1.545,33
gruix mitja, en perfils d'acer laminat, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 59)
2 K218SSVR m2  Repicat d'arrebossat de morter de vermiculita, de fins a 5cm de 16,48 51,430 847,57
gruix mitja, en sostres, a 3m. d'algada com a maxim, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P -
61)
3 | K218SS01 m2  Repicat d'enguixat de sostres, a 3m. d'algada com a maxim, amb 13,73 152,765 2.097,46
mitians manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor (P - 60)
4 |K2148EEB m2 | Enderroc parcial d'entrebigat, de 60 cm d'intereix com a maxim, 31,58 38,400 1.212,67
en sostre de biguetes de perfils d'acer laminat, amb repicat de
calaixos inferiors de revoltd ceramic, fins a trasdds de capa de
compressié superior, des de la cara inferior de forjat, a 3 m.
d'algada com a maxim, deixant obra preparada per a col.locacié
de perfils de reforg estructural i encadellat ceramic d'acabat, a ma
i amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor (P - 58)
5 |K21QELFX u | Desmuntatge i aplec per a posterior recol.locacié de tots els 54,92 1,000 54,92
equipaments de cartelleria i senyalitzacidé afectats per a la
intervencio de reforg estructural (P - 74)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.01.02 5.757,95
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
SUBCAPITOL 03 RETIRADA INSTAL.LACIONS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |K21DSAN1 m | Desconnexid i desmuntatge de collector de clavegueram 14,39 9,100 130,95
suspes, inclosos elements d'ancoratge, accessoris i connexions
als desguassos, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor (P - 62)
2 K21EVE11 m2 | Desmuntatge de conducte de ventilaci6 de xapa d'acer 15,38 47,520 730,86
galvanitzat, inclosos els suports, accessoris, peces especials i
reixes de ventilacio, amb mitjans manuals i carrega manual sobre
camié o contenidor o aplec a 'obra (P - 63)
3 K21MCI20 u | Buidat de xarxa de subministres d'aigua per a proteccid 40,81 1,000 40,81
contraincendis, per a treballs de modificaci6 de la mateixa,
inclosa la posada de nou en servei i purges (P - 71)
4 K21JTB11 m | Desconnexié i arrencada de tubs d'instal-lacié de distribucid 6,32 86,950 549,52
d'aigua per a xarxa contraincendis, de tub d'acer de fins a 57,
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5 K12GTRBV

6 K12GTRMM

7 ' K21GEE1

8 K21G2011

9 K21G20TD

10 K21G20SF

11 K21H3111

12 |K21M0970

13 |K21P7500

14 |K21P75DC

inclos el desmuntatge de suports, accessoris, ruixadors, amb
mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor (P -
69)

Treballs previs per a la identificacid i desconnexié de totes les
linies eléctriques, de dades i comunicacions afectades per la
intervenci6 de reforg estructural, inclosos el treballs de
reconnexid i material eléctric necesari (P - 56)

Treballs per a la identificacié de totes les linies eléctriques, de
dades i comunicacions no terminals, afectades per la intervencié
de reforg estructural, inclosos el treballs de formacio de
derivacions provisionals per a mantenir el servei, amb el material
eléctric necesari (P - 57)

Desmuntatge de safata per a canalitzacid d'instal.lacions
eléctriques, dades i comunicacions, sense interrupcié del servei,
amb fixacié provisional per a permetre I'execucio dels treballs de
reforg estructural. (P - 67)

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal'lacié eléctrica
superficial, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor (P - 64)

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal-lacié de dades i
comunicacions superficial, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre cami6 o contenidor (P - 66)

Arrencada puntual de safates, suports i accessoris d'instal-laci6
de dades superficial, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre cami6 o contenidor (P - 65)

Desmuntatge per a substituci6 de llumenera interior de
superficie, a una algaria <= 3 m, amb mitjans manuals i carrega
manual sobre camid o contenidor (P - 68)

Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans
manuals i aplec de material per a la seva reutilitzacié o carrega
de runa sobre camié o contenidor (P - 70)

Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de
material per a la seva reutilitzacié i carrega manual de runa sobre
camié o contenidor (P - 72)

Desconnexi¢ i desmuntage de detector de preséncia en plaga
d'aparcament amb pilot lluminds, amb mitjans manuals, i aplec
de material per a la seva reutilitzacié i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor (P - 73)

631,70

974,19

10,08

1,26

1,26

1,90

5,05

2,20

5,49

7,25

1,000

1,000

24,700

78,450

79,700

39,450

9,000

10,000

4,000

11,000

631,70

974,19

248,98

98,85

100,42

74,96

4545

22,00

21,96

79,75

TOTAL  SUBCAPITOL

01.01.03

3.750,40

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL

01
02
01

PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
REFORG ESTRUCTURAL
INTERVENCIONS EL ELEMENTS EXISTENTS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |K874SE00

2 | K4LAV5RS

m2

m2

Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i
aplicacio posterior de 2 capes d'imprimacié anticorrosiva i pont
d'unié de resines epoxi i ciment (P - 84)

Restituci¢ d'entrebigat en sostre unidireccional de bigueta d'acer i
revoltd, amb un intereix maxim de 70cm., amb repicats i
preparaci6 de suport, i col.locacié de mad ceramic amb morter
rapid (P - 79)

56,41

34,09

20,328

38,400

1.146,70

1.309,06

TOTAL  SUBCAPITOL

01.02.01

2.455,76
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OBRA

CAPITOL
SUBCAPITOL

01
02
02

PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
REFORG ESTRUCTURAL
REFORCOS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K874PPUN

K874PPEL

K44ZREFR

K44Z5ARR

K4S1TRRR

K442502C

K4ZWMBTQ

u

kg

kg

kg

Neteja i preparacié de superficie puntual, de fins a 0,5m2, de
perfils laminats d'acer fins a un grau de preparacio6 St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, per rebre soldadura de perfils de
reforg de fins a 400mm d'algada, amb mitjans manuals i equip de
projeccié de raig de sorra i carrega manual de runa sobre
contenidor (P - 83)

Neteja i preparacio de superficie lineal, de fins a 200mm
d'amplada, de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparacié
St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, per rebre soldadura
de perfils de reforg, amb mitjans manuals i equip de projeccio de
raig de sorra i carrega manual de runa sobre contenidor (P - 82)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a la formacio de
reforgos en sostre, amb perfils laminats en calent serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra amb soldadura, amb
grau alt de dificultat d'execucio, inclosos talls a I'obra, soldadures,
preparacio de vores, peces especials i elements auxiliars per al
muntatge (P - 77)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent serie L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, per a reforg
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col-locat a
I'obra amb soldadura, amb grau alt de dificultat d'execucio,
inclosos talls a I'obra, soldadures, preparacid de vores, peces
especials i elements auxiliars per al muntatge (P - 76)

Ataconat de perfil de reforg d'acer laminat a estructura existent,
amb falques de pletina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant i
col.locades amb soldadura (P - 80)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per pega simple, en perfils laminats en calent
serie L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, col-locat a I'obra
amb cargols (P - 75)

Ancoratge amb tac quimic de 12 mm de diametre amb cargol,
volandera i femella, tipus Hilti HAS-U + resines HIT-HY200-A V3,
0 equivalent, sobre suport de fabrica de maé massis o formigé (P
-81)

22,04

8,81

5,21

597

7,24

2,76

16,14

150,040

350,420

13.089,073

156,360

243,100

54,000

40,000

3.306,88

3.087,20

68.194,07

933,47

1.760,04

149,04

645,60

TOTAL  SUBCAPITOL

01.02.02

78.076,30

OBRA

CAPITOL
SUBCAPITOL

01
02
03

PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
REFORG ESTRUCTURAL
PROTECCIO CONTRA EL FOC

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E7D21623

E7D21622

E894BBI2

m2

m2

m2

Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita
amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals (P - 4)

Aillament de gruix 4 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita
amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials (P - 3)

Pintat de biga d'acer a l'esmalt sintétic, amb una capa
d'imprimacié antioxidant (P - 5)

25,00

23,53

8,97

250,866

204,195

250,866

6.271,65

4.804,71

2.250,27
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4 K93Z1RAC m2 | Aplicacié d'imprimacio de resines sobre perfil d'acer imprimat, per 9,52 250,866 2.388,24
a la formaci6 de pont d'uni6 per a l'aplicacié posterior de morter
de vermiculita (P - 85)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.02.03 15.714,87
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 03 ACABATS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |E898J2A0 m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb 5,92 175,959 1.041,68
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 6)
TOTAL  CAPITOL 01.03 1.041,68
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 01 SANEJAMENT
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |ED11CONN u | Treballs per ala formacié de les totes les connexions de xarxa de 282,73 1,000 282,73
desguas modificada amb tub de pvc suspés a sostre, inclosa la
formacié d'embrancaments, injerts, conexions i petit material i
accessoris (P - 10)
2 | ED111B11 m | Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, 20,95 1,600 33,52
area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm,
fins a baixant, caixa o claveguero (P - 9)
3 | ED7FBB7P m | Clavegueré amb tub de PVC-U de paret massissa, area aplicacio 43,16 8,300 358,23
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al
sostre (P - 11)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.04.01 674,48
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 02 VENTILACIO
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EE52Q25A m2 | Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, 55,28 47,520 2.626,91
de gruix 1,2 mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat
amb suports (P - 12)
2 |EEK1UEG7 u | Reixeta dimpulsi¢ lineal d'aletes fixes horitzontals sense 211,29 5,000 1.056,45
inclinacié, de marc estret, de 1200x300 mm, construida amb
perfils extrusionats d'alumini anoditzat platejat, amb sistema de
regulacié de cabal mitjangant aletes d'alumini ajustables
manualment, muntada sobre bastiment de muntatge, inclos el
bastiment de muntatge i la seva col-locaci6 (P - 13)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.04.02 3.683,36
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 03 PROTECCIO CONTRAINCENDIS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |EF11MD13 m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer $195 T, de 204,27 25,750 5.259,95

4" de mida de rosca (diametre exterior especificat=114,3 mm i
DN=100 mm), série M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau
de dificultat alt i col-locat superficialment (P - 15)
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2 EF11M813 m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, 57,97 61,000 3.536,17
d'1""1/2 de mida de rosca (diametre exterior especificat=48,3 mm
i DN=40 mm), serie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau
de dificultat alt i collocat superficialment (P - 14)
3 |KFVZCONN u | Treballs per a la formacié de punt de connexié de nova xarxa 235,47 7,000 1.648,29
d'abastament d'aigua contraincendis a xarxa existent, amb tub de
fins a4, inclosos accessoris, valvules i petit material (P - 86)
4 |E89F5BJC m | Pintat de tub dacer, a l'esmalt sintetic, amb dues capes 10,09 25,750 259,82
d'imprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4" de diametre,
com a maxim (P - 8)
5 E89F5BJB m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintétic, amb dues capes 8,35 61,000 509,35
d'imprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2 de
diametre, com a maxim (P - 7)
6 | EM242A2B u | Ruixador automatic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible 21,31 6,000 127,86
metal-lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de
1/2"" de diametre i muntat en canonada (P - 30)
7 |EG21H71J m | Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre 7,12 12,000 85,44
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una resistencia
a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat
superficialment (P - 17)
8 EG151B22 u | Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb 36,82 9,000 331,38
grau de protecci6 IP-54, muntada superficialment (P - 16)
9 EG312234 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, 2,53 65,000 164,45
amb designacié RZ1-K (AS), bipolar, de secci6 2 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reaccié al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub (P - 21)
10 |[EM111120 u | Detector de fums optic per a instal-lacié contra incendis 47,73 9,000 429,57
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superficie, muntat superficialment (P - 28)
11 |EM141102 u | Polsador d'alarma per a instal-lacié contra incendis convencional, 25,56 1,000 25,56
accionament manual per trencament d'element fragil, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 29)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.04.03 12.377,84
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 04 CANALITZACIONS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |EG2DD8F2 m | Safata metal-lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, 55,21 47,000 2.594,87
d'algaria 60 mm i amplaria 200 mm, col-locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 18)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.04.04 2.594,87
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 05  ELECTRICITAT | ENLLUMENAT
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 EG312324 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, 2,19 90,000 197,10

amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
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2 EG312334

3 EG312354

4 |EG21HT1J

5 |EG151B22

6 EHB5ED71

7 | EH61RH99

construccid segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reaccid al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub (P - 22)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi¢ assignada,
amb designacio RZ1-K (AS), tripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reaccié al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub (P - 23)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575,
collocat en tub (P - 24)

Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una resistencia
a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat
superficialment (P - 17)

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb
grau de protecci6 IP-54, muntada superficialment (P - 16)

Llumenera estanca amb leds amb una vida util <= 70000 h, de
forma rectangular, de 1300 mm de llargaria, 38 W de poténcia,
flux lluminés de 4000 Im, amb equip eléctric no regulable,
aillament classe |, cos i difusor de policarbonat i grau de
proteccié IP65, muntada superficialment (P - 27)

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida 0til de
100000 h, no permanent i estanca amb grau de proteccio P66,
aillament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 limens, 1
h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col-locat superficial (P - 26)

2,94

6,46

712

36,82

137,49

131,03

50,000

50,000

10,000

8,000

7,000

2,000

147,00

323,00

71,20

294,56

962,43

262,06

TOTAL  SUBCAPITOL

01.04.05

2.257,35

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL

01
04
06

PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
INSTAL.LACIONS
SISTEMES AUDIOVISUALS | DE COMUNICACIO

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |EG21H71J

2 EG151B22

3 EG312324

4 |EG312224

Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una resistencia
a limpacte de 2 J, resisténcia a compressié de 1250 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat
superficialment (P - 17)

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 150x150 mm, amb
grau de protecci6 IP-54, muntada superficialment (P - 16)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacié RZ1-K (AS), tripolar, de seccié 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub (P - 22)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacio RZ1-K (AS), bipolar, de seccié 2 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reaccié al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub (P - 20)

712

36,82

2,19

1,97

10,000

4,000

44,000

44,000

71,20

147,28

96,36

86,68
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5 |EP352141 u | Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de 61,56 4,000 246,24
forma circular, de 6°" de diametre, de 6 W RMS de poténcia, per
a linia de 100 V, nivell de pressi6 sonora 101 dB, muntat
superficialment (P - 31)
6 |EG2DF6D2 m | Safata metal-lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'algaria 50 29,56 43,000 1.271,08
mm i amplaria 100 mm, col-locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 19)
7 EG312234 m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, 2,53 184,000 465,52
amb designacio RZ1-K (AS), bipolar, de seccié 2 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe de
reacci6 al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575,
col-locat en tub (P - 21)
8 |EG73DPAL U | Muntatge de detector de preséncia en plaga d'aparcament amb 16,03 11,000 176,33
pilot lluminos, provinent d'aplec, sobre safata mteal.lica de reixa,
conectat i provat (P - 25)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.04.06 2.560,69
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL CQ  CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 1J441J108 U | Jormada per a inspeccio visual d'unions soldades segons les 475,00 2,000 950,00
normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjangant
particules magnétiques i/o liquids penetrants segons les normes
UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptacio
segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN I1SO 23278 (P -
53)
2 J7vCuo10 U | Jornada gruix aillament projectat UNE-EN 14315-2 (P - 54) 630,00 1,000 630,00
3 IMV19802 U | Jornada o fraccio de proves finals de la instal-lacié de proteccié al 475,00 1,000 475,00
foc, realitzacio de les proves segons les exigéncies del Projecte i
el CTE, incloent la verificaci6 de com a minim els seglients
elements i parametres: boques d'incendi equipades amb
manegues semirigides o plantes (manometre de pressid);
hidrants, columna seca (estanquitat i pressié a la ret.), ventiladors
dels sistemes d'extraccio de fum de les cuines (potencia superior
a 20 Kw), ventilacio dels recorreguts protegits mitjangant sistema
de pressio diferencial i sistema de control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el desplagament, les comprovacions i
I'emissio de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 55)
TOTAL  CAPITOL 01.cQ 2.055,00
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL GR  GESTIO DE RESIDUS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 E2R540E0 m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio 26,66 31,267 833,58
autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 1)
2 E2RAB3GO m3 | Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats 25,30 31,267 791,06
inerts amb una densitat 1,0 tm3, procedents de construcci6 o
demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)
TOTAL  CAPITOL 01.GR 1.624,64
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OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL PA  AJUTS
NUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |KYO3PAAP pa | Partida algada d'abonament integre per als ajuts de paleta a la 900,00 1,000 900,00
intervencio de reforg estructural (P - 89)
2 KYO3PAAI pa | Partida algada d'abonament integre per als ajuts de paleta a les 600,00 1,000 600,00
instal.lacions (P - 88)
3 KYO1IMPR u | Previsio 40 hores de parella oficial i manobre (P - 87) 2.414,54 1,000 2.414,54
TOTAL  CAPITOL 01.PA 3.914,54
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL SS SEGURETAT | SALUT
SUBCAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1411111 u | Casc de seguretat per a is normal, contra cops, de polietileé amb 711 6,000 42,66
un pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 32)

2 |H1421110 u | Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura 8,21 6,000 49,26
universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 33)

3 | H1423230 u | Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura 5,64 2,000 11,28
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 34)

4 H1424340 u | Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura 10,11 2,000 20,22
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 35)

5 H142AC60 u | Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de 12,73 2,000 25,46
ma i suport de poliester reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada
d"1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb protecci6
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 36)

6 H1433115 u | Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de 17,63 2,000 35,26
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 37)

7 |H1446004 u | Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada 14,41 2,000 28,82
segons UNE-EN 149 (P - 38)

8 | H144A103 u | Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per 9,23 2,000 18,46
a filtres contra pols, vapors, fums i particules toxiques en ambient
amb un minim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P -
39)

9 |H1451110 u | Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i 1,81 4,000 7,24
dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre
interior, i subjecci¢ elastica al canell (P - 40)

10 ' H1459630 u | Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 11,05 2,000 22,10
interior de cot6, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 42)

11 ' H1455710 u | Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassid per a 3,09 2,000 6,18
ferrallista, amb dits i palmell de cautxi rugés sobre suport de
coto, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 41)

12 | H1462242 u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 29,77 4,000 119,08
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rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de
despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques (P - 43)
13 ' H1465376 u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 22,34 2,000 44,68
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera  encoixinada, amb llenglieta de manxa de
despreniment rapid, puntera metal‘lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantila metallica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 44)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.SS.01 430,70
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL SS SEGURETAT | SALUT
SUBCAPITOL 02 TANCAMENTS | SENYALITZACIO
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HBAA2111 m | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 3,45 40,000 138,00
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigo, i amb el desmuntatge inclos (P - 45)
2 HBC1GFJ1 U | Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb energia de 31,56 2,000 63,12
bateria de 12 Vi amb el desmuntatge inclos (P - 50)
3 HBB21201 u | Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de 71,39 2,000 142,78
transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 46)
4 |HBBAC003 u | Senyal indicativa de la ubicacié d'equips d'extincié d'incendis, 80,50 2,000 161,00
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 48)
5 |HBBAB115 u | Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre 44,52 2,000 89,04
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 47)
6 |HBBZAOA1 u | Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalitzacio vertical, 18,81 4,000 75,24
mobil i amb el desmuntatge inclos (P - 49)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.8S.02 669,18
OBRA 01 PRESSUPOST REFORG ESTRUCTURAL EDIFICI SINTESIS
CAPITOL SS SEGURETAT | SALUT
SUBCAPITOL 03 EQUIPAMENTS
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HM31161J u | Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio 52,15 2,000 104,30
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclos (P - 51)
2 'HQU1H110 mes| Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic 156,98 3,000 470,94
d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietilé i
sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de
2501. i un lavabo amb dipdsit d'aigua de 45I. , amb manteniment
inclos (P - 52)
TOTAL  SUBCAPITOL 01.8S.03 575,24
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.01.01 Treballs previs 2.862,57
Subcapitol 01.01.02 Enderrocs i repicats 5.757,95
Subcapitol 01.01.03 Retirada instal.lacions 3.750,40
Capitol 01.01 Treballs previs i enderrocs 12.370,92
Subcapitol 01.02.01 Intervencions el elements existents 2.455,76
Subcapitol 01.02.02 Reforgos 78.076,30
Subcapitol 01.02.03 Proteccié contra el foc 15.714,87
Capitol 01.02 Reforg estructural 96.246,93
Subcapitol 01.04.01 Sanejament 674,48
Subcapitol 01.04.02 Ventilacio 3.683,36
Subcapitol 01.04.03 Proteccio contraincendis 12.377,84
Subcapitol 01.04.04 Canalitzacions 2.594,87
Subcapitol 01.04.05 Electricitat i enllumenat 2.257,35
Subcapitol 01.04.06 Sistemes audiovisuals i de comunicacio 2.560,69
Capitol 01.04 Instal.lacions 24.148,59
Subcapitol 01.SS.01 Proteccions individuals 430,70
Subcapitol 01.SS.02 Tancaments i senyalitzacié 669,18
Subcapitol 01.SS.03 Equipaments 575,24
Capitol 01.8S Seguretat i salut 1.675,12
134.441,56
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 Treballs previs i enderrocs 12.370,92
Capitol 01.02 Reforg estructural 96.246,93
Capitol 01.03 Acabats 1.041,68
Capitol 01.04 Instal.lacions 24.148,59
Capitol 01.CQ Control de qualitat 2.055,00
Capitol 01.GR Gesti6 de residus 1.624,64
Capitol 01.PA Ajuts 3.914,54
Capitol 01.8S Seguretat i salut 1.675,12
Obra 01 Pressupost Reforg estructural edifici Sintesis 143.077,42
143.077,42
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Reforg estructural edifici Sintesis 143.077,42
143.077,42
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ¢ e eeee eee e eeeee e seeessee e ee s eeesseesesesesses seneesesesesseseessnns 143.077,42
13 % Despeses generals SOBRE 143.077,42......u. et 18.600,06
6 % Benefici iNdustrial SOBRE 143.077,42. ..o eee e eee e 8.584.65
Subtotal 170.262.13
29 % IVA SOBRE 170.262,13 oot ee e ee e e e e e e et et e e et eeeeeeee e eeeeee e eneeeeserenenenane 35.755,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 206.017,18

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS SIS MIL DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS )

L arquitecta

Gemma Humbert Farrarons
Febrer 2024
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PROJECTE BASIC | D' EXECUCIO
D'ESTRUCTURA DE REFORG DEL SOSTRE DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI SINTESI

VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

SS Estudi Basic de seguretat i salut

Dades de |'obra

Tipus d'obra

Refor¢ estructural de sostres

Emplacament

Edifici Sintesis. Carrer Pere Martell, 2. 43001 Tarragona
Superficie construida actuacié

190,00 m2

Promotor

Diputaci6 de Tarragoan

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio

Gemma Humbert Farrarons. Arquitecte

Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
Gemma Humbert Farrarons. Arquitecte

Dades técniques de I'emplacament

Topografia

L'actuacio es dins d’edifici existent. No afecta

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivell freatic

No afecta

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn

Entorn urba consolidat

Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades

Clavegueram, enllumenat, subministre d’ electricitat i aigua

Ubicaci6 de vials (amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada de voreres
Voreres de 150cm. i vial de de 12m. d’ amplaria
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PROJECTE BASIC | D' EXECUCIO
D'ESTRUCTURA DE REFORG DEL SOSTRE DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI SINTESI

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio d'aquesta obra, les previsions respecte a
la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié til per efectuar en el seu dia,
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid".

En base a l'art. 7&€ d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, I'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execucié de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla
de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéencia.

Segons l'art. 15€ del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les
persones que treballen a I'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicacio6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer préviament a linici d'obra i la presentaran Unicament les empreses que tinguin la
consideraci6 de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direcci6é Facultativa,
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a I'obra, podra aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, a I'empresa
contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11¢).

B owucer sam
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D'ESTRUCTURA DE REFORG DEL SOSTRE DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI SINTESI

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accio preventiva establerts a l'article 15¢é de la Llei 31/95 de "prevencio de riscos laborals”,
I'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord amb els segiients principis
generals:

Evitar riscos

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

Combatre els riscos a l'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepci6 dels llocs de treball,

I'elecci6 dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i

repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucié de la técnica

e  Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

¢ Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacio i les
condicions del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la protecci6 col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a I'obra

En consequéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del
RD 1627/1997, durant I'execucio de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'elecci6 de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i
la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacid

e La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

¢ El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a lI'execucio de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores

e Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i I'eliminaci6 o evacuacid de residus i runes

e L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e La cooperacio entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra
en régim d'autonoms

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de l'obra

L'empresa tindra en consideracio les capacitats professionals de les persones treballadores en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que nomeés les persones treballadores que hagin
rebut informacid i formacid suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haurad de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a I'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que homeés podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.
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L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsio de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en régim d'auténoms.
Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves
persones associades, |'activitat de les quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccio de les persones treballadores, I'empresa garantira que cada persona
que treballa a I'obra rebi una formaci6 teorica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva.
Aquesta formacié cal centrar-la en el lloc de treball o funci6 concreta que dugui a terme la persona
treballadora, i per tant, I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacid i instruccions de I'empresa contractista, les persones
gue treballen a I'obra han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els
gue desenvolupin la seva activitat.

o Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccié facilitats per I'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades
per realitzar activitats de prevencio i proteccié de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc
per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

e Cooperar amb I'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que
no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a |'obra establertes a I'annex IV del
RD 1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant
gue alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament soroll6s

Contactes eléctrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Altres

Treballs previs

¢ Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
— .
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Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Enderrocs

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Fallida de l'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

Altres

Estructura

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

Altres

Ram de paleta

e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Generaci6 excessiva de pols o emanacioé de gasos toxics
e Projecci6 de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic
e Tallsipunxades
e Copsiensopegades
e Caiguda de materials, rebots
ssass +*
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Coberta

Ambient excessivament sorollés

Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforcos per postures incorrectes

Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Revestiments i acabats

Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esfor¢cos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal-lacions

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre-esforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

B owucer sam
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4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS | QUE
COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO ESPECIFIQUES | PARTICULARS
DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
guals la vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a I'obra sigui legalment exigible
Treballs amb exposicio6 a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de
treball.

Els medis de proteccio, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra

Senyalitzacio de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
carrega maxima, delimitacio del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar l'adequacio de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

Comprovaci6 dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de
les rases

Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locaci6 de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciaci6 de les mesures de proteccid contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials
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Col-locaci6 de xarxes en forats horitzontals

Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades
Col-locaci6 de plataformes de recepcié de materials en plantes altes
Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacié de calcat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecci6 o de protecci6 col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les
persones treballadores amb formacié i capacitacio suficient.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccio permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a
I'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicaci6. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio6 a terceres persones

Previsi6 de la tanca, la senyalitzaci6 i I'enllumenat de I'obra en funcioé del lloc on esta situada I'obra
(entorn urbd, urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgcada s'ha de preveure
un sistema de proteccio pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a I'obra puguin accedir a la mateixa

Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Comprovaci6 de l'adequacio de les solucions d'execuci6 i preventives a l'estat real dels elements
(subsal, edificacions veines)

Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici
de I'obra, de la situaci6 dels diferents centres medics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades.
Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats
per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE Directiva 92/57/CEE 24 Junio
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (DOCE: 26/08/92)
TEMPORALES O MOVILES
DISPOSICIONES MiNIMAS'DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS R.D. 1627/1997. 24 octubre
OBRAS DE CONSTRUCCION (BOE: 25/10/97)Transposici6 de la
Directiva 92/57/CEE
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LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE

RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero

(BOE: 31/01/97).

Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril
(BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R. D. 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS

LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril
(BOE: 23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de
construccio, perd el RD 1627/1997
'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en
el trabajo” (0. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio

(BOE: 07/08/97)

transposicié de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en
el trabajo” (0. 09/03/1971)
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PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
(BOE: 02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952

(BOE: 15/06/52)

modificacions: O. 10 diciembre de
1953 (BOE: 22/12/53)

0. 23 septiembre de 1966

(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de 1956

Derogat capitol Il pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A
4° 183° A 291°Y ANEXOS 1 Y Il

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977

(BOE: 14/06/77)

modificaci6:O. de 7 de marzo dE 1981
(BOE: 14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)i la
modificacid: O. de 16 de abril de 1990
(BOE:.24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984
(BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987
(BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 1 17/03/71)

correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capitols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 | RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

B owucer sam

B SERVED CASSISTENEIA MUNISIPAL

PROJECTE D’ESTCRUCTURA DE REFORC DEL SOSTRE EL SOTERRANI DE L’EDIFICI SINTESI. C/Pere Martell, 2 Tarragona

Exp. 2033-0024388

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Assisténcia Técnica-Arquitectura Municipal. Edifici Sintesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643



PROJECTE BASIC | D' EXECUCIO

D'ESTRUCTURA DE REFORG DEL SOSTRE DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI SINTESI

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificacié: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacié: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacié: BOE: 01/11/75

L’ Arquitecta autora de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Signat: Gemma Humbert Farrarons
Tarragona, febrer de 2024

B owucer sam

B SERVED CASSISTENEIA MUNISIPAL

PROJECTE D’ESTCRUCTURA DE REFORC DEL SOSTRE EL SOTERRANI DE L’EDIFICI SINTESI. C/Pere Martell, 2 Tarragona

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Assisténcia Técnica-Arquitectura Municipal. Edifici Sintesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643

Exp. 2033-0024388
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GR GESTIO DE RESIDUS



PROJECTE BASIC | D' EXECUCIO
D'ESTRUCTURA DE REFORG DEL SOSTRE DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI SINTESI

VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

GR  Estudi de gestio de residus d’ obra

Justificacié del compliment de:

-REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT?20)

-REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccio i gesti6 de residus de construcci6 i enderroc

-DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestio de residus de la
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gesti6 dels residus de la construccio i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

-DECRET 21/2006 Adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

La present memoria tracta de les operacions de Gestié dels Residus generats durant les obres de descrites al
present projecte executiu. Tenint en compte el tipus d'obra a realitzar, i donades les seves caracteristiques
especifiques, cal dir que el volum de residus que es generaran durant les obres de reforma seran els minims
necessaris.

Volum i caracteristiques del residus.

Les caracteristiques dels residus i I'avaluacié del seu volum s’especifiquen a les fitxes de compliment del RD
105/2008 Regulador de la producci6 i gestié de residus de construccié i demolicié i del DECRET 89/2010,
Regulador de la produccio i gestié de residus de la construccié,i enderroc

A continuacié es relacionen els volums i caracteristiques del principals residus

Residus d’excavacio: 0,00 metres cubics.
Residus d’enderroc: 8,90 metres cubics.
Residus de construccio: 5,65 metres cubics.
Volum total de residus: 14,55 metres cubics
Pes total dels residus: 12,40 Tones

L'import de I'estudi de gesti6 de residus és de 1.620,26€

Operacions de tria i recollida selectiva.

No s’ha previst cap tipus d’operacié de seleccié ni recuperacio dels residus donat el tipus d'obra i de residus
originats.

Es considera que cap dels elements que conformen els residus té valor per a ser reutilitzat en d'altres
construccions ni per ésser reciclats.

El promotor, en el moment de sol-licitar la llicencia d'obres, aportara un certificat d’'un gestor autoritzat de
residus justificant la destinacié dels residus que es generin en aquesta obra.

Els residus generats es transportaran fins a I'abocador privat contractat pel contractista de I'obra.

S’ adjunta fitxa de compliment

L’ Arquitecta

Signat: Gemma Humbert Farrarons
Tarragona, febrer de 2024

- .
@ Diputacié Tarrag ?&M —

PROJECTE D’ESTCRUCTURA DE REFORC DEL SOSTRE EL SOTERRANI DE L'EDIFICI SINTESI. C/Pere Martell, 2 Tarragona Exp. 2033-0024388
DIPUTACIO DE TARRAGONA. SAM. Unitat d’Assisténcia Técnica-Arquitectura Municipal. Edifici Sintesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,

Ampliacié
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccid i demolicio, i el canon sobre la deposicidé controlada dels residus de la construccio.
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Reforg estructural planta soterrani Edifici Sintesis
Situacio: Carrer Pere Martell, 2 43001 Tarragona
Municipi : Tarragona [comarca: Tarragones
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacioé (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacioé 0,00 t 0,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una dlira d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

reutilitzacio

mateixa obra

alfra obra

a l'abocador

N |

NO

NO

Residus d'enderroc

Codificacié residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m?/m?) (m?)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 6,515 0,082 7,599
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
pldastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 1,562 0,004 1,302
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fiorociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
definir altres: 0,000 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 07556 8,08 t 0,7544 8,90 m’
Residus de construccié
Codificaciére: ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m") (tones) (m?/m?) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 41122 0,0896 4,2886
obra de fabrica 170102 0,0150 1,7540 0,0407 1,9487
formigd 170101 0,0320 1,7459 0,0261 1,2473
petris 170107 0,0020 0,3763 0,0118 0,5650
guixos 170802 0,0039 0,1880 0,0097 0,4654
altres 0,0010 0,0479 0,0013 0,0622
embalatges 0,0380 0,2043 0,0285 1,3660
fustes 170201 0,0285 0,0578 0,0045 0,2155
plastics 170203 0,0061 0,0757 0,0104 0,4956
paper i cartré 170904 0,0030 0,0397 0,0119 0,5688
metalls 170407 0,0004 0,0311 0,0018 0,0862
totals de construccié 432t 5,65 m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin alires residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres especificar

especificar

especificar

especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,

Ampliacié

minimitzacié

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte shan prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- l'adequacié de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
5.- N
6.- -
OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes sl
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures Si
4.- -
5.- "
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m’
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres : 0,00 t 000 M’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 M’

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a I'abocador
m?® (+20%) ala mateixa obra a alfra autoritzada volum aparent (m?)

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,0 0,00 1,00 -1,00
argnes 0.0 0,00 0,00 0,00
Temra vegerai 0,0 0,00 0,00 0,00
pearapie 0,0 0,00 0,00 0,00
aires 0,0 0,00 0,00 0,00
Terres contaminaaes 0,0 0,00

I'obra supera les quantitats que segueixen

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells a

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 1,75 no inert

Maons, teules i ceramics 40 1,75 no inert

Metalls 2 0,03 no no especial

Fusta 1 0,06 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,04 no no especial

Paper i cartré 0,50 0,04 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de mateéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra
en contenidors o espais reservats pels segUents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
Inerts]Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciolsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* Ala celia projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,

Ampliacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

pressupost

Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les
realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat

L]

si

Tipus de residu i Nom, adre¢a i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adrega codi del gestor
inerts Control de Runes SA Pedrera la Budallera E-428.97

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de I'apartat de gestid i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitiana a I'abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separaday): entre 4-10 €/m* 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 . Abocador: runa bruta (barrejatf): entre 15-25 €/m* 15,00
Contenidors de 5 m’ per a cada fipus de residu Especials**: num. fransports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m* 5,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m*® 70,00

*

cost s'ha previst

Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsid de nombre de transports per la seva correcta
gestié
*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el

una caracteritzacid, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m° 5,00 €/m* 5,00 €/m* 70,00 €/m*
Terres -1,00 978,38 100,00 -9.01
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccid m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m®
Formigé 1,68 20,21 8,42 6,74 -
Maons i ceramics 2,63 31,57 1315 10,52 -
Petris barrejats 11,02 - 55,11 - 165,32
Metalls 0,12 - 0,58 - 1,75
Fusta 0,29 - 1,45 - 4,36
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,67 - 3,35 - 10,04
Paper i cartré 0,77 - 3,84 - 11,52
Guixos i no especials 2,47 - 12,35 - 37.05
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
19,65 51,78 198,25 8,25 230,03
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de :

488,31 €

18,65 m*

|ﬁ pressupost de la gestio de residus és de :

1.620,26]euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

| ———]

—_—

= =

140

170

CONTENIDOROM *

Contenidor 9 m*. Apte per a formigd, cerd

mics, petris i fusta

unitats | 2 |

120

= =

179

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES

Contenidor 5 m*. Apte per a plastics, pape

ricartrd, metalls i fusta

unitats | 2 |

CONTENIDOR 5 M*

NIV

170

Contenidor 5m?. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

—]

P

T

CONTENIDOR 1000 L

150

100

12D

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldastics

unitats | - |

CONTENIDOR 200 L

Bidd 200 L .Apte per a residus especials

[unitats | - ]

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal {acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres

operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal 1acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ

acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, fal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd alires instal 1acions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)




( Font: "Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- [TEC" )

Oficina Consultora Tecnica. Collegi d'Arquitectes de Catalunya mod-05/2018

5/ 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié i Ampliacié

Enderroc, Rehabilitacid,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS i ez
Ampliacio

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat
per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n
donard comunicacio per ala seva acceptacié ala Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacié

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

[DIPOsIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el cdlcul inicial de generacié de residus, a efectes del cdlcul del diposit, s'estima que es podrd reduir en un

percentatge del:

Previsi6 inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié |  Previsié final de
I'Estudi
Total excavacioé (tones) 0,00 T -1,70 T
Total construccid i enderroc (tones) 1239 7 0,00 % 12391
Calcul del diposit
Residus d'excavacioé */ ** 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc ** 1239 T 11 euros/T 136,29 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 12,4 Tones
Total diposit *** 150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per fant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

*Trasvassar les dades dels totals d' excavacid i construccid de la Previssid final de LEstudi (apartat superior)

***Diposit minim 150€




Residus de rehabilitacié (construccid)

(superficie d'obra nova equivalent, per al calcul de residus)

superficie de reforma o rehabilitacié 190,00 2
Tipus de rehabilitacié Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
Rehabilitacio integral 0,9 I'enderroc de la rehabilitacié respecte el pressupost
Reforma afectant elements estructurals 0,7 d'execucié de la rehabilitacié en % (20% maxim)
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 4,80 %
Reforma poca entitat 0.3
0.3 superficie d'obra nova equivalent 47,88 m? |
Residus de rehabilitacié (construccid)
2
Superficie equivalent | 47,88|m
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
sobrants d'execucid 0,0859 4,1122 0,0896 4,2886
obra de fdabrica 0,0366 1,7540 0,0407 1,9487
formigd 0,0365 1,7459 0,0261 1,2473
petris 0,007¢9 0,3763 00118 0,5650
guixos 0,0039 0,1880 0,0097 0,4654
altres 0,0010 0,0479 0,0013 0,0622
embalatges 0,0043 0,2043 0,0285 1,3660
fustes 0,0012 0,0578 0,0045 0,2155
plastics 0.,0016 0,0757 0,0104 0,4956
paper i cartrd 0,0008 0,0397 00119 0,5688
metalls 0,0007 0,0311 0,0018 0,0862
Residu de rehabilitacié ( construccid ) 0,090152 | 4,32 t | 0,1181 | 5,65 M

reforma i rehabilitacié6 amb nous fonaments

7



Residus d'enderroc en rehabilitacié: enderroc parcial (partides d'obra mesurades en m3)

Volum medicid Densitat Pes residus Volum aparent
(m’) (fones/m?) (tones) (m?)
obra de fabrica massissa 0,00 1,8 0,00 0,00
obra de fabrica perforada 0,00 1.5 0,00 0,00
obra de fabrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00
formigd armat 0,00 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer)) 0,00 7.85 0,00 0,00
fustes 0,00 0.8 0,00 0,00
definir alfres: 0,00 0.0 0,00 0,00
Residus d'enderroc en rehabilitacié: enderroc parcial (medicié en m?)
Superficie de medicid Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m’) (m>/m?) (tones/m) (tones) (m”)
parets i murs
obra de fabrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00
envd de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fabrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00
paret de 15 cm enguixada dues cares
obra de fabrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00
paret de 30 cm enguixada dues cares
obra de fabrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00
envd de 4-5 cm enguixat dues cares
obra de fabrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00
paret de 14 cm enguixada dues cares
paret de mamposteria 0,00 0,5 1.3 0,00 0,00
de pedra calcadria o granitica. 50 cm gruix
sostre amb biguetes metdal fiques
Amb revoltdé de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressid . Alcada de perfil  h=variable. El resultat
corresponent al perfil sincorpora a acer reutilitzable. % <~
sostre amb biguetes 0,00 007948 011726 0,00 0,00
IPN-IPE 100
sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,14571 0,00 0,00
IPN-IPE 160
sostre amb biguetes 0,00 0,112 017157 0,00 0,00
IPN-IPE 200
sostre amb biguetes 0,00 0,1232 0,198 0,00 0,00
IPN-IPE 240
sosire amb bigues de formigd
Amb revolté de mad, intereix 70 cm, sense capa de compressié. Alcada de biga h= variable. c
cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00
cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00

sosire amb bigues de formigd

Amb revoltéd ceramic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressié .Alcada de biga h=
variable.

cantell 16 cm 0,00 0,16 0.1
cantell 20 cm 0,00 0.2 0,13
cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16

0.00

0,00
0,00

sosire amb bigues de formigd

Amb revolté de formigd, intereix 70 cm, sense capa de compressid. Alcada de biga h=
variable.

biga irevolté formigd h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00

biga i revoltd formigd h=20 0,00 02 0,15 0,00 0,00

bigairevolté formigd h=24 0,00 0.24 0,18 0,00 0,00

llosa de ceramica armada, intereix 50-60 cm (sostre ceramic) J ’ H H L
I [

cantell 12cm 0,00 0,12 0.15 0,00 0,00

cantell 15cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00

cantell 20 cm 0,00 0.2 0.24 0.00 0,00

enderroc parcial
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Superficie de medicid Volum Pes Pes residus Volum aparent

(m?) (m”/m*) (tones/m) (tones) (m)
llosa de formigé armat

cantell 8 cm 0,00 0,08 0.19 0.00 0,00
cantell 10cm 0,00 0.1 0,24 0,00 0,00
cantell 12cm 0,00 0.12 0.29 0.00 0,00
cantell 15cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00
cantell 20 cm 0,00 02 0,48 0,00 0,00
sosires amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm L 1
El resultat corresponent de les bigues i les tarimes

s'afegeig a fustes reutilitzables

biga 16x10, tarima 2,5cm 0,00 0,041 0,0246 0,00 0,00
biga 15x15, tarima 2,5cm 0,00 0,0475 0,0285 0,00 0,00
biga 20x12, tarima 2,5cm 0,00 0,049 0,0294 0,00 0,00
biga 24x14, tarima 2,5cm 0,00 0,061 0,0366 0,00 0,00
sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o0 maé, intereix 50 cm

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig a h

fustes reutilitzables

biga 16x10, revolté h=8 cm 0,00 0,0854 0,075 0,00 0,00
biga 15x15, revolté h=8 cm 0,00 0,0732 0,066 0,00 0,00
biga 20x12, revolté h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00
biga 24x14, revolté h=12 cm 0,00 0,1122 0,105 0,00 0,00
capes de compressié de sostres i forjats amb

2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00

3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00

4 cm de gruix 0,00 0,04 01 0,00

5cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00

cobertes (acabat)
amidament per superficie de coberta, no de la

projeccié en planta els resultats dels elements que /F\ég /Fm /’f

tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables

teules arabs velles, preses amb 3 cm de morter. 0,00 0,0634 0,12 0,00 0,00
pes teula 2,4 kg / peca

teules arabs noves preses amb 3 cm de morter. 0,00 0,0577 0,11 0,00 0,00
pes teula 2 kg /peca

teules arabs velles col.locades a llata per canal o 0,00 0,04173 0,065 0,00 0,00
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peca

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 0,00 0,0125 0,02 0,00 0,00
cm de gruix
doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter 0,00 0,025 0.1 0,00 0,00

cobertes (base i pendent)

encadellat ceramic de 3,5 cm de gruix 38,40 0,035 0,042 1,61 1.34
mad massis 4 cm gruix 0,00 0,04 0,072 0,00 0,00
sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm) 0,00 0,1 0,18 0,00 0,00
envans de sostremort de mad massis de 4 cm i 20% 0,00 0,032 0,0576 0,00 0,00
de forafts

envans de sostremort de maé buit de 4,5cm i 20% 0,00 0,036 0,0432 0,00 0,00
de forafts

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de 0,00 0,072 0,0864 0,00 0,00
forats
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cel rasos

cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota 0,00 0,023 0,02875 0,00 0,00
cel ras de canyis enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00
celras de cartrd guix de 15 mm de gruix 0,00 0,015 00117 0,00 0,00
paviments
els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables
rajola hidraulica o cerdmica gruix total 3 cm 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00
rajola hidraulica o cerdmica gruix total 5 cm 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00
rajola hidraulica o cerdmica gruix total 7 cm 0,00 0,07 0,11 0,00 0,00
terratzo sobre morter gruix total 5cm 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00
tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm. 0,00 0,0234285 0,03 0,00 0,00
parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm 0,00 0,0334285 0,04 0,00 0,00
parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm) 0,00 0,01 0,075 0,00 0,00
revestiments
enguixat 130,20 0,01 0,012 1,56 1,30
arrebossat de ciment 247,65 0,02 0,02 4,95 4,95
arrebossat de calg, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00
enrajolat de paret, inclds arrebossat 0,00 0,03 0,034 0,00 0,00
enrajolat de paret, sense arrebossat 0,00 0,007 0,014 0,00 0,00
altres
vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm 0,00 0,001 0,025 0,00 0,00
fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix 0,00 0,01 0,018 0,00 0,00
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: didmetre
x 3,14 x longitud
altre material 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

enderroc parcial
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Resum de residus d'enderroc parcial durant la construccié

pesT volum m®

parets i murs de fabrica 0,000 0.00

murs de mamposteria, pedra 0,000 0.00

sostres amb bigues metal liques 0,000 0,00

sostres amb bigues de formigd 0,000 0,00

llosa de ceramica armada 0,000 0.00

formigdé armat 0,000 0,00

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta 0,000 0,00

sostre amb bigues de fusta i revolté de guix o mad 0,000 0,00

capa de compressié de sostres i forjats amb armat 0,000 0.00

cobertes (acabat) 0,000 0,00

cobertes (base i pendents) 1,613 1.34

cel rasos 0,000 0.00

paviments 0,000 0,00

revestiments 6,515 6,26

vidres 0,000 0,00

fibrociment en plaques 0,000 0,00

altre material 1 0,000 0,00

altre material 2 0,000 0,00
Residus d'enderroc en rehabilitacié i reforma d'edifici 8,128 T 7,60 m®

Resum de residus d'enderroc retutilitzables

Tones m’

fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

empostissats, tarimes llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

fusta sense format 0,000 0,00

acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 0,000 0,00

altres elements susceptibles de ser reutilitzats: 0,00 0,00
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VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

CQ Control de qualitat

INDEX DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1. MEMORIA
1.1 OBJECTE
1.2 NORMATIVA D’APLICACIO
1.3 DOCUMENTACIO DE CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA

1.4 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88



1. MEMORIA

1.1 OBJECTE
L'objecte del control de qualitat es el control de la posada en obra i dels materials que es disposara en la

construcci6 de I'edifici.

1.2 NORMATIVA D'APLICACIO

La normativa d’aplicacio esta referida en el apartat Normativa Aplicable, del present projecte.

1.3 DOCUMENTACIO DE CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seglent:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)
- Caracteristiques tecniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les
obres, aixi com els condicionants del seu subministrament, recepci6 i conservacio,
emmagatzematge i manipulacio, les garanties de qualitat i el control de recepcié que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptacié i rebuig, i

les accions a adoptar i els criteris d'Us, conservacié i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a I'execucio per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)
- Caracteristiques técniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execucid, normes
d’aplicacio, condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacio, tolerancies admissibles,
condicions d’acabat, conservacié i manteniment, control d’execucié, assaigs i proves, garanties de

qualitat, criteris d’acceptacio i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les

prestacions finals de I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d'obra ha de generar diversos tipus de

controls, que sén els segients:

A) Pels materials.
Al.- INSPECCIONS: Controls de recepcio en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentacié dels subministrament, que com a minim contindra els segients
documents:
- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.

- Certificat de garantia del fabricant



- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.

- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat.

A2. ASSAIGS: Comprovacio de caracteristiques de materials segons el que estableix la reglamentacié
vigent.

S’efectuara d’'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d’obra.
B1l. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execucié d'unitats d'obra. Es comprovara I'adequacio i

conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada

aguesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislacié aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de complir amb el
que estableix el CTE en relacié al Control de Materials i Execucio, aixi com amb el Decret 375/88 de la

Generalitat de Catalunya.

LLISTAT MINIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la soluci6 estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Certificat de qualitat del material.

- Procediment de control mitjancant assaigs per materials que presentin caracteristigues no
avalades pel certificat de qualitat.

- Procediment de control mitjancant I'aplicacié de normes o recomanacions de prestigi reconegut
per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricacio:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de la documentacio de taller segons la documentacio del projecte, que ha d’incloure:
- Memoria de fabricacio
- Planols de taller
- Pla de punts d’inspeccio
- Control de qualitat de la fabricacio:
- Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades
- Qualificacié del personal

- Sistema de tracat adient



Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentacié de muntatge:
- Memoria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d'inspecci6

- Control de qualitat del muntatge

6. TANCAMENTS | PARTICIONS
Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucio de I'aillament aportada.

Subministrairecepcié de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execucié d’'acord amb les especificacions de projecte.

- Es tindra cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execucié dels
possibles ponts térmics integrats en els tancaments.

- Posada en obra d'aillaments térmics (posicid, dimensions i tractament de punts singulars)
- Posici6 i garantia de continuitat en la col-locacié de la barrera de vapor.

- Fixacio d’elements de fusteria per a garantir la estanqueitat al pas d’aire i I'aigua.

7. ACABATS INTERIORS
Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica les solucions aportades.

Subministrai recepcid de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execucio d'acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindra cura en les trobades dels diferents elements.
- Lliscament dels paviments.
- Fixaci6 dels elements verticals als paraments.
- Resistencia a I'arrencada dels elements verticals fixats als paraments.

- Fixacio6 d’elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d’aire i I'aigua.

8. INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO | AILLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:



(Decret 375/88 de la Generalitat)

- El projecte defineix i justifica la solucié de proteccié contra incendis aportada, justificant de
manera expressa el compliment del “Documento Basico DB Sl Seguridad en Caso de Incendio”.

Subministrai recepci6 de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicara el que es recull en el
“REAL DECRETO 312/2005", de 18 de marg, pel qué s'aprova la classificacio dels productes de
construccio i dels elements constructius en funcid de les seves propietats de reacci6 i de
resisténcia front al foc.

Control d’execuci6 en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Execucié d'acord a les especificacions de projecte.
- Verificacio de les dades de la central de detecci6 d’'incendis.

- Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors i elements de la instal-lacié, aixi com la
seva ubicaci6 i muntatge.

- Comprovar instal-lacid i tracat de linies eléctriques, comprovant la seva alineacio i subjeccio.

- Verificar la xarxa de canonades dalimentaci6 als equips de manega i sprinklers:
caracteristiques i muntatge.

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: caracteristiques, ubicacié y muntatge.
- Prova hidraulica de la xarxa de manegues i sprinklers.

- Prova de funcionament dels detectors i de la central.

- Comprovar funcionament del bus de comunicacié amb el lloc central.

- Es realitzaran proves d’estanqueitat en la coberta.

11. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL-LACIONS DE CLIMATITZACIO
Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié de climatitzaci6é aportada.

Subministrament i recepci6 de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execuci6 d'acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicacié de maquines.
- Replanteig i tracat de canonades i conductes.
- Verificar caracteristiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, aixi com alineacid i distancia entre suports.
- Verificar caracteristiques i muntatge dels elements de control.

- Proves de pressi6 hidraulica.



Aillament en canonades, comprovacio de gruixos i caracteristiques del material d'aillament.

Prova de xarxes de desguas de climatitzadors i fan-coils.

Connexi6 a quadres eléectrics.

Proves de funcionament (hidraulica i aire).

Proves de funcionament eléctric.

12. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE FONTANERIA

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucio de fontaneria aportada.

Subministrament i recepci6 de productes:

Es comprovara I'existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:

Execuci6 d'acord a les especificacions de projecte.

Punt de connexié amb la xarxa general i escomesa

Instal-lacié general interior: caracteristiques de canonades i de valvules.

Proteccio6 i aillament de canonades tant encastades com vistes.

Proves de les instal-lacions:

- Prova de resisténcia mecanica i estanqueitat parcial. La pressioé de prova no ha variar en, al
menys, 4 hores.

- Prova d'estanqueitat i de resisténcia mecanica global. La pressio de prova no ha variar en,
al menys, 4 hores.

- Proves particulars en las instal-lacions de Aigua Calent Sanitaria:

a)
b)

c)
d)

e)

Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua

Obtenci6 del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades
en funcionament simultani.

Temps de sortida de I'aigua a la temperatura de funcionament.
Mesura de temperatures a la xarxa.

Amb l'acumulador a regim comprovacié de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.

Identificacio d’aparells sanitaris i aixetes.

Col-locaci6 d'aparells sanitaris (es comprovara I'anivellacid, la subjeccié i la connexid).

Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovara les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).

Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

13. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucié de les instal-lacions d’evacuacié d'aigles residuals.

Subministrament i recepci6 de productes:



- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucio6 en obra:
- Execucié de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovacio6 de valvules de desguas.
- Comprovaci6é de muntatge dels sifons individuals i pots sifonics.
- Comprovaci6 de muntatge de canals i embornals.
- Comprovacio del pendent dels canals.
- Verificar execucid de xarxes de petita evacuacio.
- Comprovaci6 de baixants i xarxa de ventilacio.
- Verificacio de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificacio dels diposits de recepcio i d’elevacioé i control.
- Prova estanqueitat parcial.
- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.
- Prova amb aire.

- Prova amb fum.

14. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucio eléctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tension i de les Instruccions Técniques
Complementaries.

Subministrament i recepcid de productes:

- Es comprovara l'existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execucié d'acord a les especificacions de projecte.

- Verificar caracteristiques de caixa transformador: envans, fonamentacié-recolzaments, terres,
etc.

- Tracat i muntatges de linies repartidores: secci6 del cable i muntatge de safates i suports.
- Situacio de punts i mecanismes.

- Tracat de rases i caixes en la instal-lacié encastada.

- Subjeccio de cables i senyalitzacié de circuits.

- Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia).
- Muntatge de mecanismes (verificacio de fixaci6 i anivellament)

- Verificar la situacié dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.

- Quadres generals:



- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.

- Caracteristiques técniques dels components del quadre interruptors, automatics,
diferencials, relés, etc.)

- Fixacio d’elements i connexionat.
- ldentificacié i senyalitzacié o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Conexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:

- Comprovacio6 de la resisténcia de la xarxa de terra.

- Comprovaci6 d’automatics.

- Encés de I'enllumenat.

- Circuit de forca.

- Comprovacio6 de la resta de circuits de la instal-lacié enllestida.

1.4 JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El present document té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del Control de
Recepcioé de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d'1 de desembre de 1988 publicat en el
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat
per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de mar¢ de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol
de 1996 (DOGC 11/10/96).

L’arquitecte autor del projecte d’execucié enumerara i definira els controls a realitzar que siguin necessaris
per a la correcta execucié de I'obra. Aquests controls seran, com a minim, els especificats en les normes de
compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l'arquitecte consideri necessaris per a la seva
finalitat. Pot, en conseqiiéncia, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant
la definicié dels lots o el nombre d'assajos i proves preceptius, i ordenant d’'altres complementaris o
I'aplicacio de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la
Direcci6é Facultativa.

L’arquitecte tecnic que intervingui en la direccid d'obres elaborara, segons les prescripcions contingudes al
Projecte d’Execucio, un Programa de Control de Qualitat del qual haura de donar coneixement al promotor.
Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de I'obra que cal controlar, el
tipus d’'assajos, analisis i proves, el moment oporta de fer-los i 'avaluacié economica dels que vagin a carrec
del promotor. El Programa de Control de Qualitat podra preveure analisis i proves complementaries, i podra
ser modificat durant I'obra en funcié del desenvolupament d’aquesta, prévia aprovacié de la Direccid
Facultativa i del promotor.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, analisis i proves fetes per laboratoris,
persones o0 entitats que no intervinguin directament en I'obra. El resultat de les proves encarregades haura
de ser posat a disposicio de la Direccié Facultativa en el termini maxim de 15 dies des del moment en que
es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini

establert. El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera



responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual
podra ordenar la paralitzacié de tots o part del treballs d’execuci6 si considera que la seva realitzacio, sense
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’'incompliment o
compliment defectuds comunicat per la Direccid Facultativa.

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de I'edificacié6 hauran de complir amb els requisits exigits
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de mar¢ de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.

L’ Arquitecta

Signat: Gemma Humbert Farrarons
Tarragona, febrer de 2024
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1.- INTRODUCCIO

1.1. OBJECTE DE L’ENCARREC

En data 24/11/2022 els Serveis d’Arquitectura de la Diputaci6é de Tarragona encarreguen a Na
Gemma Humbert Farrarons, arquitecta amb numero de col-legiada CoAC 30.277/5, laredaccio
de la Diagnosi de I’estat del sostre del segon soterrani de I’edifici Sintesi C.

El present Informe te com objectiu descriure el resultat de les inspeccions realitzades al sostre del
segon soterrani de I’Edifici Sintesi C, situat al c/ Pere Martell, 2 de Tarragona, per documentar les

patologies que han aparegut en aquest, analitzar-les, establir-ne I’origen i, finalment, presentar
unes propostes generals d’actuacio per a la redaccié del posterior projecte de reforg.

Numero d’expedient: GE0001083 — 20220551

1.2. IDENTIFICACIO DELS AGENTS DEL PROJECTE

Autora de I'Informe

Titol del projecte:  Diagnosi de I’estat del sostre del soterrani de I’edifici Sintesi

Emplagcament: I’Edifici Sintesi. ¢/ Pere Martell, 2 de Tarragona

Us de I’edifici: Oficines | aparcament

Promotor

Departament: Serveis d’Arquitectura

Per compte de: Diputacio de Tarragona

Adreca: Pere Martell, namero: 2
Municipi: Tarragona codi postal: 43001

Gemma Humbert Farrarons
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2. ANTECEDENTS
2.1. DADES | DOCUMENTACIO PREVIA

Amb data 6 de novembre de 2022, el sr. Jaume Mutllé i Pamies, Cap de Serveis d’Arquitectura
de la Diputacié de Tarragona es posa en contacte amb qui redacta el present Informe, Na.
Gemma Humbert Farrarons, arquitecta, per les patologies detectades al sostre del segon
soterrani de I’edjifici Sintesi, del carrer Pere Martell, 2 de Tarragona.

El 24 de novembre del mateix any s’encarrega el reconeixement de I’estat actual del forjat de
de la planta soterrani i la redaccié de I'informe sobre I'analisi de I’estat actual, diagnosi,
(prospeccid, causes i valoracié de I’estat actual ) i proposta de tipus de possible intervencio.

Es realitzen dues visites de reconeixement amb els técnics dels Serveis d’Arquitectura, el 6 de
novembre i el 31 de gener de 2023.

El 14 de marg de 2023, durant el procés de redaccio del present informe, s’efectua una tercera
visita en que es recomana prendre un seguit de mesures cautelars conseqiéncia dels resultats
gue s’han obtingut durant els estudis realitzats en el marc de la redaccié del present informe.
Durant aquesta mateixa visita es proposa la realitzacié de diverses cales de cara a la redaccié
d’un futur projecte de reforc. Una a la part superior del forjat per tal de coneixer I’existencia de
capa de compressio, a les jasseres i biguetes per tal de coneixer el perfil existent i si han estat
reforcats.

Per part de la Diputacié es facilta informacié de I'historic de I’edifici i reforcos realitzats
anteriorment en el forjat objecte d’estudi amb motiu de la col-locacié de maquinaria molt
pesada sobre aquest.

Documentacio facilitada pels serveis técnics de la Diputacio:

- Planols d’estructura del forjat tipus superior

- Documentaci6 parcial del projecte de reforc realitzat I’any 2014 per I’arquitecte Josep M
Bartolomé i Anguela. Aquesta documentacio inclou: els planols de reforg i part de la
memoria de calcul on s’indiquen les carregues considerades i el procediment seguit per
al calcul d’aquest reforg.

Un cop realitzades les inspeccions, recollida la informacié historica, dades actuals de I’edifici
(reforcos i carregues existents) i I’estudi numeric del forjat, es redacta el segient informe amb les
conclusions que s’exposen al punt 5.

2.2. HISTORIAL DE L’EDIFICI

L’edifici d’oficines del carrer Pere Martell num. 2 consta de tres plantes soterrani, planta baixa, i
cinc plantes pis. Es un edifici amb alineaci6 a vial, entre mitgeres, amb facana principal al carrer
Pere Martell i fagana posterior al pati interior d’illa on s’hi ubica I’auditori amb accés des de la
planta baixa d’aquest immoble. Les construccions veines son edifici d’habitatges de
caracteristiques similars.

Gemma Humbert Farrarons
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i,
T

emplagament cadastre emplacament fotoplanol

Segons la informacio facilitada pels serveis técnics de la Diputacio de Tarragona, I’edifici objecte
d’estudi data de 1973. Entre els anys 2000 i 2002 es van construir la planta baixa i 5 plantes sobre
I’aparcament soterrani existent. Finalment I’any 2014 es realitza el refor¢ estructural del sostre de
la planta soterrani -2 per a la col-locacié de maquinaria pesada. Aquesta informacio coincideix
amb les dades obtingudes de la fitxa cadastral (s’adjunta a I’annex A.0).

Imatges aéries obtingudes de I’Institut Cartografic de Catalunya on s’observen les fases de
construccio de I’edifici.

Gemma Humbert Farrarons
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2014

2.3. DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL | US DE LA PLANTA SOTERRANI

Pel que fa a la tipologia de estructura de I’edifici cal diferenciar-ne les dues fases de construccio:
Per una banda I’estructura dels soterranis executada als anys 70 i per una altra I’estructura
superior realitzada I’any 2000.

L’estructura de les plantes superiors, tot i no ser objecte d’estudi, i segons dades facilitades pels
serveis tecnics de la Diputacié de Tarragona, esta formada per forjats reticulars de 30cm de
cantell de 80x80cm de reticula i nervis de 10cm d’ample. Aquests forjats es recolzen sobre els
corresponents pilars metal-lics dels que no s’ha facilitat la informacio (no és objecte d’estudi).

Les plantes soterrani tenen una superficie d’aproximada de 1.600 m2 per planta. La zona
reforcada, objecte d’analisi, correspon a la zona propera a la sortida de I’escala que comunica
el soterrani amb la planta baixa. AqQuesta escala es situa a la cantonada del soterrani on s’ubica
també la caixa d’ascensor, construides durant I’ampliacié de I’any 2000.

Zona d’estudi

Gemma Humbert Farrarons
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L’estructura dels sostres dels soterranis son de portics metal-lics, tant pel que fa als pilars com les
jasseres. Els forjats es resolen mitjancant forjats unidireccionals de biguetes metal-liques tipus IPN-
160 o IPN-180 recolzades sobre les jasseres, també metal-liques, formades per perfils IPN de

diferents mides segons els planols d’estructura del reforg. Els revoltons entre biguetes sén
ceramics.

Vistes de la planta soterrani: zona reforcada i zones afectades per despreniments

El refor¢ realitzat esta format per perfils tipus IPN col-locats sota les biguetes existents quan es
preveu una carrega lineal sobre aquestes, o trencallums recolzats sobre uns perfils principals

disposats com a suport dels trencallums 0 a les mateixes jasseres existents (en algun cas estava
previst de reforcar).

S’adjunten els planol de projecte facilitats a I’Annex A.3
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Imatge del planol de projecte de reforg redactat per I’Estudi d’Arquitectura B.R.A.
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Les plantes soterrani tenen majoritariament us d’aparcament. Al soterrani -1 s’hi ubiquen també
les instal-lacions per les que va ser necessari realitzar el refor¢c abans descrit.

3. RECONEIXEMENT TECNIC VISUAL

En el decurs de les visites realitzades a I’edifici es pot observar la caiguda de part de les peces
d’entrebigat a la zona corresponent a la tercera bigueta (des de la caixa d’escala) de la segona
crugia del sostre de soterrani -2.

Es constata que sobre aquesta bigueta hi ha un nou mur de tancament des de I’any 2014 per
formar les estances per les maquinaries. Als planols de projecte de reforg hi constava que calia
reforcar aquesta bigueta, pero segons informacié del personal de la Diputacio, en va canviar el
material del mur. En un inici estava previst de fabrica ceramica i es va substituir per un mur de
plaques de guix (de 4 plaques) i es va decidir no executar aquest reforc.

A la planta adjunta del sostre del soterrani -2 s’hi indiquen les zones on s’han produit els
despreniments i les fissures o esquerdes detectades.

Esquema de zones d’afectacio

Gemma Humbert Farrarons
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Despreniments de la Zona 1

A continuacié d’aquesta crugia i alineada amb la mateixa bigueta, hi ha una altra zona en que
també s’han despres part del cassetons ceramics.

En un recorregut per tot el soterrani es detecten algunes fissures i esquerdes més. S’observa que
en algunes zones s’ha reparat amb anterioritat el guix o material d’acabat del sostre, aixo fa
pensar que anteriorment ja hi ha hagut despreniments del guix d’acabat.

Despreniments de la Zona 2

Gemma Humbert Farrarons
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Esquerdes al sostre del soterrani -2 a la zona 3.

4. ANALISI DE L’ESTRUCTURA

La comprovacio de I’estructura es realitza a partir de diversos models en que s’han considerat les
diferents situacions que han sol-licitat I’estructura del sostre de la planta soterrani -2.

Model 1.
Model general de la zona afectada, en que s’han considerat les carregues que sol-licitaven
I’estructura actual préviament al reforg.

Model 2.

Model en que només es comproven els perfils de reforc aplicant Unicament les carregues
corresponents a les instal-lacions (facilitades pels serveis técnics de la Diputacid) tal i com es
descriu a la memoria de calcul del projecte.

Model 3.
Model general en que s’han afegit els reforgos, de forma que aquests queden també sol-licitats
per les carregues del forjat existents que no havien estat considerades al Model 2.

4.1. PARAMETRES DE CALCUL

NORMATIVA APLICADA

Per a laintroduccié dels models de calcul i tot i que I’edifici data de 1970, per tant calculat amb
una normativa anterior, es comprova |’estructura segons la normativa actual, Codi técnic de
I’edificacio, ja que el reforg existent ha de complir aquesta normativa.

A continuacio s’enumera la normativa aplicada:

CTE CODI TECNIC DE L’EDIFICACIO
CTE, DB-SE-AE ACCIONS A L’EDIFICACIO

Gemma Humbert Farrarons
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CTE, DB-SE-A ACERS CONFORMATS
CTE, DB-SE-A ACERS LAMINATS

Pel que fa a les caracteristiques del material que composa les jasseres i biguetes considerat per
ala comprovacio de I’estructura metal-lica és acer tipus A42-b (corresponent a la nomenclatura

actual acer S 275). No es tenen dades que confirmin aquesta suposicio.

CARREGUES APLICADES

CARREGUES LINEALS

Els pesos per metre lineal de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i
densitat.

Densitats considerades:

Formig6 armat: 25 KN/m3
Formig6 en massa: 22 KN/m3

Maod massis: 18 kN/m3

Mao calat: 15 kN/m3

Mao foradat: 12 kN/m3

Bloc form. lleuger: s/ model i tipus
Vidre: 30 KN/m3
Acer: 78,50 kN/m3

Carregues permanents:

Facana 8,00 kN/ml

Murs e=15cm 7,00 KN/ml

Baranes 2,00 kN/ml
CARREGUES SUPERFICIALS

APARCAMENT. Zona E. Aparcament de vehicles lleugers

Forjat existent: Unidireccional de biguetes metal-liques i cassetd ceramic
Cantell: 18+4 cm (aproximadament)

Intereix: 60cm

Pes propi: 2,50 kN/m2 *

Carregues permanents: 1,00 kN/m?2

Sobrecarrega d’us: 5,00 kN/m2 (2 + 3 Kn/m?2)

TOTAL 8,50 kN/m2

*Totique les llums sén de més de 5.00 m, per la tipologia estructural i €poca de construccio
es considera una carrega de Pes Propi menor que la contemplada a la justificacié de calcul
del refor¢c que era de 4,00 kN/m?2

Per al calcul del reforg, segons s’especifica a la memoria de calcul, només es consideren
les carregues afegides degut a les noves instal-lacions.

10
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OFICINES. Zona C1. Zones amb taules i cadires

Forjat existent: Unidireccional de biguetes metal-liques i cassetd ceramic
Cantell: 18+4 cm (aproximadament)

Intereix: 60cm

Pes propi: 2,50 kKN/m2 *

Carregues permanents: 2,50 kN/m?2

Sobrecarrega d’Us: 3,00 kN/m?

TOTAL 8,00 kN/m?2

Les carregues afegides corresponents a les instal-lacions s’introdueixen com una carrega
superficial a cadascuna de les zones en que es troba la maquina i tenint en compte que es van
disposar perfils de repartiment als recolzaments.

Les carregues corresponents als transformadors s’introdueixen com una carrega repartida del
mateix valor que el pes dels mateixos donat que la superficie de repartiment és molt reduida.
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Planta de les carregues superficials considerades per a les instal-lacions. S’adjunta el planol
al’lannex A.2. S’introdueixen les carregues dels nous murs com carregues lineals.
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4.2. COMPROVACIO DE L’ESTRUCTURA

INTRODUCCIO DE DADES

Es modelitza la planta de sostre de soterrani -2 amb el programa CYPE 3D per tal de comprovar
el correcte comportament de I’estructura en les diferents situacions de carrega. Es tracta d’un
forjat sotmés majoritariament a carrega d’aparcament, excepte la zona en que s’han ubicat les
instal-lacions, en que anteriorment la carrega era també d’aparcament.

Es modelitza la zona en que es va realitzar el reforc I’any 2014 i la crugia seglient, que presenta
també la mateixa patologia de trencament i despreniment de I’entrebigat.

Les dades introduides s’han obtingut a partir de les visites realitzades in situ i de la documentacio
rebuda.

Es tracta d’un model de barres en que es defineix cada element segons la seva geometria,
jasseres i biguetes tipus IPN de dimensions extretes també de la documentacié rebuda i
comparada amb les dades preses in situ

La bigueta a la vista pel despreniment te una base de 7 cm, que correspondria a un perfil tipus
IPN-180. Malgrat tot, els calculs s’han realitzat amb perfils IPN-160, dada extreta del projecte de
refor¢ de 2014, més desfavorable en les comprovacions.

En aquesta estructura, tot i que no s’ha pogut comprovar, es defineixen els nusos articulats, del
costat de la seguretat. Per tant es fa necessari que hi hagi elements de trava en front a les accions
horitzontals que confereixen estabilitat a I’estructura, en aquest cas tractant-se d’un soterrani els
murs de contencidé del mateix confereixen aquesta estabilitat. En tractar-se d’un estudi parcial
d’una part de I’estructura horitzontal, no s’han introduit els elements verticals ni les carregues
horitzontals que podrien afectar I’estabilitat en aquest sentit.

GEOMETRIA
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Model 1

Model general de la zona afectada, en que s’han considerat les carregues que sol-licitaven
I’estructura actual préviament al reforc. Es considera tota la planta sol-licitada a carregues
d’aparcament superficials.

ESTAT LIMIT ULTIM
TENSIONS (carregues segons CTE)

A la imatge del model es pot observar que aplicant les carregues de la normativa vigent (CTE-
DB SE AE) per aparcament els perfils tipus IPN-160 no sén valids per ELU. El calcul realitzat te en
compte el comportament plastic de material, i per tant és un calcul més acurat i favorable, tot i
aixi les tensions als perfils que apareixen en vermell sén superiors a la tensidé admissible del material,
segons la normativa actual.

S’introdueixen les carregues d’aparcament segons la normativa vigent en el moment de
construccio, en que I’estat de carregues seria el que s’adjunta a continuacio:

APARCAMENT (Carregues segons la normativa vigent quan es va redactar el projecte)

Forjat existent: Unidireccional de biguetes metal-liques i cassetd ceramic
Cantell: 18+4 cm (aproximadament)

Intereix: 60cm

Pes propi: 2,50 kN/m2 *

Carregues permanents: 1,00 kN/m?2

Sobrecarrega d’us: 4,00 KN/m?

TOTAL 7,50 KN/m2
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DIMENSIONS

ESTAT LiIMIT ULTIM
TENSIONS (carregues anterior normativa)

Es comprova I’estructura amb una sobrecarrega d’us de 4.00 kN/m2 i s’observa com amb
aquesta sobrecarrega les tensions obtingudes sén admissibles i els perfils tipus IPN-160 s6n valids
per ELU considerant un calcul plastic. Tot i aix0, cal dir que I'aprofitament de residencia és del
93% el régim plastic, i per tant estan al limit de la seva capacitat resistent també en aquest cas.

Si es considera el calcul en regim elastic, pero, els perfils no serien valids en trobar-se sotmesos a
uns tensié de 281MPa, i per tant major dels 275 MPa admissibles.

La carrega maxima a la que poden estar sotmesos els forjats és la indicada a I’estat de carregues
que considera les carregues segons la normativa de projecte.
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Els elements principals, jasseres tipus IPN-450 o IPN-500, en canvi, tenen unes tensions menors que
les admissibles en els tots casos, i es troben entre un 50% i 66% d’aprofitament de la seva capacitat
estructural.

ESTAT LIMIT DE SERVEI
DEFORMACIONS

6.74 13.49 20.23 ] 472 5394 6068 R <3 mm

En el cas de les biguetes, tant pels perfils tipus IPN-160 com IPN-180 la deformacioé és clarament
superior a la deformacié admissible per la normativa actual, produint-se deformacions de fins a
5,20 en els punt mig d’aquests elements, que en sumar-les a la deformacié de les jasseres on es
recolzen s’obtenen deformacions de fins a 6,74 cm, per tant a fletxa obtinguda és de L/125.

La llum de les biguetes és de 6,50m aproximadament, si s’admet una fletxa de L/400, s’obté una
deformacié admissible de 1,63 cm, per tant totes les biguetes superen aquest limit.

Cal tenir en compte, a més que limitar la deformacié a L/400 en llums majors de 5,00 m vol dir
admetre deformacions superiors a 1,00 cm, que és el limit admissible recomanat per evitar el
trencament dels elements rigids situats sobre el forjat. Aquest limit es supera amb escreix.

Model 2

Es comprova el model en que només s’introdueixen els perfils de reforg, aplicant tnicament les
carregues afegides, tal i com es descriu a la memoria de calcul del projecte de reforg que es va
fer per dimensions aquests reforcos.
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DIMENSIONS

ESTAT LIMIT ULTIM
TENSIONS

Com es pot observar no es superen les tensions en cap punt, els resultats son correctes. No obstant
a la zona dels transformadors els perfils col-locats a mode de trencallums tenen un aprofitament
en regim plastic del 94% i per tant es troben al limit de la seva resistencia.
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ESTAT LIMIT DE SERVEI
DEFORMACIONS

i e s o eSS

e

»

Tal i com s’indica a la memoria de calcul les deformacions es limiten a L/500, aixd sén 1,30cm.
Segons aquest criteri els resultats s6n admissibles en gairebé tots els perfils.

S’observa que en els peffils situats sota els transformadors la fletxa és superior a L/500, produint-se
una fletxa de fins a L/200, que no seria admissible. Es proposa doblar el nombre de trencallums.

Cal fer atenci6 al perfil situa sota la zona del SAl que també te una fletxa excessiva tot i haver
considerat les carregues d’aquesta zona repartides. La fletxa obtinguda en aquest cas és L/450
gue pot considerar-se dintre dels limits admissibles.
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Tot i que el criteri de limitacié de fletxa considerat per al calcul del refor¢ és correcte, segons
criteri de qui redacta aquest informe, en el cas del refor¢ d’estructures existents, el limit per a les
deformacions hauria de ser més restrictiu, de I’ordre de L/1000.

Model 3

Model general en que s’hi han afegit els perfils de reforg existents, no s’han introduit al model els
perfils que no es van col-locar. En aquest model els perfils del refor¢ també estarien sol-licitats per
les carregues de pes propi i permanents del forjat que no havien estat considerades al Model 2.

A la justificacié de calcul de I’estructura de reforg s’explica que aquest refor¢ ha estat calculat
per resistir només les carregues de les noves instal-lacions amb una limitacié de fletxa de L/500,
tal i com s’ha comprovat al Model 2.

Tal i com també s’indica a ’esmentada memoria de calcul, I’estructura existent tenia una
deformacié per sobre de ’ladmesa per la norma. El model 3 es realitza per preveure I’efecte que
pot tenir en els perfils del reforc que aquesta estructura acabi recolzant-se sobre els perfils
disposats ja que, com s’ha comprovat no només la fletxa és excessiva i fora de normativa, si no
gue els perfils que formen I’estructura existent es trobarien també al limit de la seva resisténcia.

DIMENSIONS
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ESTAT LiIMIT ULTIM

TENSIONS

S’observa en aquest model que les tensions només es superen a les dues biguetes en que s’havia
previst la col-locaci6 d’un reforg.

Cal doncs preveure, com a minim la disposicié d’un refor¢ per aquests dos elements.

19
Gemma Humbert Farrarons
Marg 2023



Diagnosi de I’estat del sostre del soterrani de I’edifici Sintesi _ Pere Martell, 2 Tarragona

ESTAT LIMIT DE SERVEI
DEFORMACIONS

14.68 29.36 44.04 58.72 T 102.75 117.43 -z e

Quan s’introdueixen les carregues del forjat existent combinades amb les de les instal-lacions, des
del punt de vista tensional els resultats obtinguts es consideren correctes, excepte en els dos punts
comentats a I’aparta anterior.

En canvi, les fletxes que es produeixen sdn excessives, tan als perfils existents, com als perfils de
reforc. Com ja s’ha vist al model 1 I’estructura existent te una deformacié molt superior a la
normativament admissible. En el model 3 es pot observar com les fletxes més grans es troben a
les biguetes en que s’ha produit el trencament de I’entrebigat, i a la zona 3, en que es marquen
les esquerdes al forjat.

Pel que fa als perfils de reforc s’observa que, en afegir-hi les carregues de I’estructura existent les
fletxes que s’obtenen sén de I’ordre de L/300.
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Els trencallums sota la zona dels transformadors, com ja s’ha vist al model 2 caldra revisar-los des
del punt de vista de les deformacions excessives.

5. CONCLUSIONS

Es clar doncs que a la vista dels resultats obtinguts la causa del trencament és la deformacio
excessiva dels perfils secundaris que formen el forjat, que sumades a les de les jasseres poden
arribar a valors majors de 6 cm. En el moment que es carrega una bigueta i la del costat no
I’element més fragil i rigid, el revolté ceramic, es trenca.

L’estructura existent es troba en una situacio limit, tant tensional com deformacional. Cal tenir en
compte que I'estructura existent esta molt deformada. Si s’apliquen les carregues que
normativament corresponen a I’Us d’aparcament, es troba fins i tot al Iimit de la seva capacitat
resistent.

Amb una estructura existent tan al limit pel que fa a les deformacions molt faciliment entraran en
carrega els reforcos disposats, fent que les deformacions siguin majors que les previstes en el seu
dimensionat.

En opinié del técnic que redacta aquest informe els reforcos haurien de ser comprovats i re-
dimensionats per a les carregues totals, i no tan sols per a les carregues de les noves
d’instal-lacions.

En el decurs de les visites es va poder veure que faltaven alguns del perfils previstos en el projecte
de reforg.

Es fa evident que, tot i haver previst un canvi de material del mur de tancament situat sobre la
bigueta en guestid, aquesta es veu sobre sol-licitada, estant ja abans de I’aplicaci6 de la carrega
nova al Iimit de la seva capacitat portant i per sobre de la deformacié admissible segons la
normativa actual (L/125 de fletxa del model 1, d’aquesta fletxa, la part corresponent al pes propi
del forjat és de 1,64cm o L/400)

Imatge de la zona prevista a reforcar on no es van col-locar els perfils de reforg
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6. PROPOSTA

Aixi doncs, i en vista que I’estructura del forjat existent es troba al limit de la seva capacitat, veient
qgue efectivament aquest esgotament es produeix quan hi ha qualsevol canvi de carrega, es
recomana

0. Disposicié de mesures cautelars urgents. Durant la redacci6 del present informe, a dia 14
de marg, i a la vista dels resultats obtinguts d’esgotament de la capacitat portant dels
elements que formen part de I’estructura secundaria del forjat, es va recomanar la
disposici6 de puntals sota les biguetes en que ja s’ha produit el trencament de
I’entrebigat.

Durant la inspeccid visual que es va dur a terme es va decidir també apuntalar aquells
punts en que hi havia indicis que es podria produir un trencament o, simés no, es marcava
ja una esquerda lineal sota la bigueta.

1. Com una mesura temporal ( més de les mesures cautelars anteriors) es proposa limitar la
capacitat de I'aparcament, limitant d’aquesta manera la sobre carrega del forjat fins a
I’execucio del projecte de reforg corresponent.

2. Esrecomana la disposici6 dels perfils que manquen del projecte inicial de reforg

3. Cal fer un nou projecte de refor¢ en que es faci un estudi detallat dels sostres dels
soterranis. A la vista que les sobrecarregues per I’Gs d’aparcament previstes per la
normativa vigent no difereixen gaire de les sobrecarregues reals de les instal-lacions
col-locades, la situacié que s’ha produit de despreniment sota la bigueta del sostre del
soterrani -2 es podria repetir en qualsevol altre punt. Si bé és cert que en aquest cas la
carrega que s’aplica aquest element recau Unicament sobre ell.

Durant la inspecci6 del dia 14 de marg es van marcar unes cales a realitzar per tal de tenir
més dades per a la redacci6 del projecte de refor¢. Aquestes cales estan enfocades a:

o Saber si hi ha capa de compressid als forjats (per repartir les carregues dels
vehicles)

o Confirmar la dimensi6é de les biguetes del sostre del soterrani. La bigueta a la vista
pel despreniment te una base de 7cm, que correspondria a un perfil tipus IPN-180.
Malgrat tot, els calculs s’han realitzat amb perfils IPN-160, dada extreta del
projecte de refor¢ de 2014, i del costat de la seguretat.

o Confirmar els reforcos a les jasseres executats.

4. Caldria re-dimensionar els perfils de refor¢ de la zona en que s’ubiquen les instal-lacions,
tenint en compte que aquests perfils podrien entrar en carrega per la fallada de
I’estructura existent. Donat que el refor¢ no ha estat dimensionat per resistir aquestes
carregues donaria lloc a noves patologies per fletxes o tensions excessives.

5. Cal revisar el refor¢ sota els transformadors augmentant el nombre de trencallums al
doble i revisar I’estat dels ancoratges al murs de contencid, ja que no s’ha ha pogut tenir
acceés i es tracta d’un punt compromes a controlar per a I’estabilitat del reforc.
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6. Es recomana prendre mesures en el cas del trasllat dels transformadors ja que no es
descarta que la causa de la patologia del sostre del soterrani -2 hagi estat iniciada en el
decurs d’aquest trasllat, comencgant aixi el procés de caiguda de I’entrebigat i un possible
efecte ‘domino’. Quan es carrega una bigueta i la del costat no I’element més fragil i
rigid, el revolté ceramic, es trenca.

Es opinié de la sota signant, arquitecta i consultora estructural, emesa segons el seu lleial saber i
entendre, i sotmesa a qualsevol altra millor fonamentada.

A Tarragona, marc de 2023

Gemma Humbert Farrarons
Arquitecte CoAC 30.277/5
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A.2 CARREGUES DE INSTAL-LACIONS
Documentacio facilitada pels Servei Técnics de la Diputacié de Tarragona
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A.3 DOCUMENTACIO DEL PROJECTE DE REFORC (2014)
Documentacio facilitada pels Servei Técnics de la Diputacié de Tarragona

A.3.1 MEMORIA DE CALCUL (Parcial)
A.3.2 PLANOLS



ADAPTACIO NOU EDIFICI DE SERVEIS Ref. 38.06A
C/PERE MARTELL 2, TARRAGONA Pag. 1
DIPUTACIO DE TARRAGONA

DB: SE

COMENTARI AL DOCUMENT BASIC “SE” SEGURETAT ESTRUCTURAL

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, C.T.E. (B.O.E. N. 74 28 marg¢ de 2.006)

1 Generalitats

Els preceptes son d’aplicaci6 a tot tipus d’edifici, inclos els provisionals.

Capacitat portant: aptitud d’un edifici per a garantir I’estabilitat del conjunt i la
resisténcia necessaria durant el periode de servei (50 anys)

Aptitud de servei: assegurar el funcionament de I’obra, confort dels usuaris i
manteniment de I’aspecte visual.

2 Documentacio

Al tenir que situar nous equips en la planta del primer soterrani, dos transformadors de
3.000 Kg., c/u i equips de SAI amb pesos propis indicats en el planol 1.3; es fa una
comprovaci6 de I’estructura existent de bigues i jasseres de perfils laminats indicats en
el planol 6.1; resulta una deformacio superiors als limits establerts per les normatives.
Per tant en el refor¢ de D’estructura s’ha considerat que aquestes carregues noves
estiguin aguantades pel reforg projectat, calculat per que la deformaci6 de I’estructura
resultant tingui una deformacio inferior al 1/500 de la llum de calcul.

En la planta segona, terra del CPD, es col-loquen perfils U sota les potes del terra tecnic,
plans al terra, de cara per a munt, per repartiment de les carregues que transmeten les
potes del terra técnic al forjat reticulat, planol 6.2.

A les modificacions fetes pel Director d’Obra, es faran constar al llibre d’Ordres i en cas
necessari acompanyar de documentaci6 escrita i grafica indicant les parts del projecte
que quedin substituides. Adjuntant a la documentaci6 final del Projecte.
Els planols de I’estructura es divideixen en varies parts:

Planols de refor¢ de forjats de planta soterrani -2, amb indicaci6 de tipus de
perfils.

Detalls del refor¢ en el mateix planol.
Al plec de condicions especifics per partides s’estableixen els criteris d’amidament,
valoracid (treballs a fer) i de rebuig.
A la documentaci6 final d’obra es recull les modificacions estructurals hagudes si es el
cas.
A la documentacié que es dona al promotor al acabar I’obra inclou el llibre de I’edifici
on s’informa de totes les caracteristiques de I’estructura, com son: accions amb
quanties, caracteristiques dels materials emprats, aixi com el manteniment de les
diferents parts.

3 Analisis estructural i dimensionat.

Cal saber primer 1’ts de edifici i aplicar les carregues establertes al SE-AE, dissenyar
I’estructura adient a 1’us. Garantir que no es passen els estats establerts a continuacio:
Estat limit: situacions que si son superades, repercuteix a I’edifici I’incompliment
d’algun requisit estructural per al qual ha estat concebut.

Estat limit Gltim: si és superat, constitueix un risc per a les persones, per la posta en
fora de servei de 1’edifici o el colapse total o parcial del mateix.

Poden estar produits per la pérdua d’equilibri de I’edifici o deformacions excessives,
trencaments d’elements, etc.
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Estat limit de servei: si son superats afecten al confort i ben estar de I’usuari o terceres
persones, al correcte funcionament de I’edifici o a ’aspecte de la construccio.

Poden ser reversibles o irreversibles. Els primers, quan les accions deixen els 1imits
establerts i deixen d’actuar l’estructura torna a ’estat originals' o els segons quan
|’estructura no torna a 1’estat original provocant danys, com a deformacions excessives,
vibracions o afeccions a la durabilitat de ’obra.

Variables basiques: son les accions que poden ser permanents (G), variables (Q) o
accidentals (A)

També es classifiquen per directes o indirectes, fixes o lliures, estatiques o dinamiques.
A les accions se’ls aplica un coeficient de majoracié o minoracié en funcié de si es
desfavorable o favorable i de les combinacions que es realitzen amb les carregues
permanents i variables i amb el nombre d’elles. Taula4.114.2 de la SE.

Capacitat portant:

Estabilitat del conjunt de I’edifici, s’ha de verificar que el valor de calcul de efecte de
les accions desestabilitzadores és més petit que el valor de calcul de Pefecte de les
accions estabilitzadores.

Es considera que hi ha suficient resisténcia de DPestructura portant, d’un element
estructural, quan el valor de calcul de efecte de les accions és inferior al valor de
calcul de la resisténcia corresponent.

Combinacié de les accions:

Es considera en el calcul la probabilitat d’actuaci6 de les accions permanents, variables i
accidentals, amb els coeficients corresponents en funci6 de la coincidéncia i
simultaneitat amb el nombres de les accions. Formules 4.3, 4.4 1 4.5 1 taules 4.1
coeficients parcials de seguretat per les accions i taula 4.2 coeficients de simultaneitat.
Aptitud de servei:

Es considera que hi ha un comportament adequat en relacié a les deformacions,
vibracions i deterioracié, si es compleixen, per a les situacions de dimensionat, que el
efecte de les accions no arriben al valor limit admissible establert per a dit efecte.
Combinaci6 de les accions: formules 4.6, 4.714.8

Deformacions: fletxes als diferents elements de estructura. Elements fragils (envans o
paviments sense junta) 1/500-1, envans ordinaris o paviments amb junta 1/4001, la resta
dels casos 1/300:1. Adoptar a més mesures correctores a la col-locaci6 dels elements
fragils (envans, paviments).

Desplacaments horitzontals: desplom total maxim 1/500 alcada totals edifici, desplom
local 1/250 algada d’una planta.

Limitacié de les vibracions: per efectes ritmics de les persones, es considera que la
planta es suficientment rigida, si la freqiiéncia propia és superior a 8 hertzs en gimnas o
poliesportius. A 7 hertzs en sales de festa o locals de publica concurrencia sense seients
fixos 0 a 3, 4 hertzs en locals d’espectacles amb seients fixos.
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COMENTARI AL DOCUMENT BAS’IC “SE-AE”  SEGURETAT
ESTRUCTURAL, ACCIONS A L’EDIFICACIO

Accions permanents: pes propi de I’estructura, tancaments, elements de divisio,
paviments i revestiments. Sostres. Farciments.

El pes s’obté per I’aplicacié de la dimensio6 fisica i pes especific indicat a I’annex C.

Els envans de distribucio6 en pisos es considera una carrega uniforme d’1,0 kN/m2

Els tancament pel pes en kN/ml.

Accions variables: sobrecarregues d’us. Els pes que post estar sobre 1’estructura degut
a I’us. Algunes establertes de forma standart i d’altres de forma especifica (llibreries).
Els valors de la sobrecarrega d’us es dona per superficie, perd per a comprovacions
locals de capacitat portant de 1’element cal comprovar al mateix temps amb una carrega
puntual en cas de garatges de vehicles lleugers i a la resta dels casos es comprova de
forma independent. L’aplicaci6 de la carrega concentrada es considera en una superficie
de 20x20 cm?2.

LOCALS PLANTA BAIXA: amb forjat de gruix <30 cm.

P.P. forjat ..c.coveveeiiienecccneccec 4.00 kN/m2

Paviment ........ccoovveeeeevivnveeeeeeiiiineeeeiieeeenn 1.10 kN/m2

Fals SOStIre .couvveeeeeiiiiieeieieiiiiieeeeeiieeeennee, 0.40 kN/m2

Total carrega permanent ...........c.ccceeueee 5.50 kN/m2 5.50 kN/m2
Sobrecarrega d'iS ......coovveevveriiveriiiiieenne 5.00 kN/m2 (P. 4.00)
Sobrecarrega d'envans .........ccceeeeennnenn.. 1.00 kN/m2

Total SOBTCCRITOAR . cssves sumsssinvee szvsa v 6.00 KN/m?2 ... 6.00 kKN/m2
CARREGA TOTAL FORJAT ...oooovviiiiiiiiiiiiiiiieneeens 11.50 kN/m?2
OFICINES: amb forjat de gruix <30 cm.

PP Al o ssensmussssmmmmismmmsmamsnssen 4.00 kN/m2

PaVIMENL .....cvverernreinireeisrseessssresssneesnnne 1.20 kKN/m2

Fals SOStIe ...uvveeeiieiiiieeieieiiiiee e 0.40 kN/m2

Total carrega permanent ...........cccceceeuneeee 5.60 kN/m2 5.60 kN/m2
Sobrecarrega d'US ...ouiasimansn s 3.00 kN/m2 (P. 4.00)
Sobrecarrega d'envans .........ccceeeeeanneen... 1.00 kN/m2

Total sobrecarrega ......ccoevveeeiiivveeeennee.. 4.00 kKN/m2 ... 4.00 kKN/m2
CARREGA TOTAL FORJAT ..coovvviiiiiiiiinieiiinieinnee, 9.60 kKN/m2

GARATGES: amb forjat de gruix <30 cm.

P.P.forjat ....cooovvueeiiiiiieeceeeeeeeee 4.00 kN/m2

PEAIIBHE .osmmmmmensssssusmmmsrmsmun i souges 1.20 kN/m2

Enguixat de SOsStre «.ou e winn s 0.15 kN/m2

Total carrega permanent ...........cccccceenneeee. 5.35kN/m2 5.35 kN/m2
Sobrecarrega d'is .....covveerieenieeniiieieenne 3.00 kN/m2 (P. 20.00)

Sobrecarrega d'envans ....oooeeeeeeeeneieeeeeeee 1.00 kKN/m?2




ADAPTACIO NOU EDIFICI DE SERVEIS Ref. 38.06A

C/PERE MARTELL 2, TARRAGONA Pag. 4
DIPUTACIO DE TARRAGONA .
DB: SE

Total SOBIECAITEER . oomussomunmsupsm sonunon 4.00 KN/m?2 ... 4.00 kN/m?2

CARREGA TOTAL FORJAT ..cooovniiniiniiniiniiiiinnnnes 9.35 kKN/m?2

PARET de maé foradat de 14 cm. gruix enguixat per les dues cares -

Paret de mao foradat de 14 cm. gruix ........ccoevenenee 1.56 kKN/m?2

Enguixat dues Cares .......ooeeeeeveieneiiiiiiiiiiiiiiiieinieene, 0.30 kN/m2

TOAL weeee ettt 1.86 kN/m2

PARET de ma6 perforat de 14 cm. gruix enguixat per les dues cares

Paret de maé perforat de 14 cm. gruix .......cccooeveeee 1.95 kN/m2

Enguixat dues Cares ......ccocceeeeeerieiiiiiiiiiiiiiiinieinenee 0.30 kKN/m?2

TOLAL oottt 2.25 kN/m2

FACANA de maé perforat de 14 cm. de gruix i enva de cantell deixant cambra d'aire.
Arrebossat per la cara exterior i enguixat per la cara interior.

Mao perforat de 14 cm. gruiX ......coeeevevenienennencn. 1.95 kN/m?2
Enva de mad de 4 cm. gruiX .....coccevvivieneenneaiennenne 0.60 kN/m2
LOTTCTIBERGL ..o i 0 550 500 B RSP BG R i 0.20 kN/m?2
EDPUIKAE ....coenonwneon amsonncsss 53 ssves s yossvis ssmsusveswepnussass 0.15 kKN/m2
TOUL sressssssmmen svevensmmmmmemmnmonsms e emsmmi it G doiasRT S S5 3R RS 843 2.90 kN/m2

FACANA de maé perforat de 14 cm. de gruix i paredé deixant cambra d'aire.
Arrebossat per la cara exterior i enguixat per la cara interior.

Ma6 perforat de 14 cm. SrUIX ...ococievssrssmnenssssssansuses 1.95 kN/m2

Paredd de mad foradat ........cccceevvviviiiiniiniiiniiinienens 1.00 kN/m2
ATTEDOSSAL ..ovvieeeiieeeciireeeniiee et 0.20 kN/m2

ENGUIXAL t0iivviiiiieiiiiiieeiieiiieciiiiiieiiti i 0.15 kN/m2

TOLAL ettt 3.30 kN/m2
FACANA de ma6 perforat de 30 cm. de gruix. Arrebossat per les dos cares.
Mao perforat de 30 Cim. GruiX ....coeereveemneriecnsieienieenns 4.20 kN/m2
ATTEDOSSAL 1.vviirriiiiieiiieiiieiiiieiececi e 0.40 kKN/m?2

TR cno om0 e RSB E EPRescsmsrnc 4.60 kN/m2

Sobrecarregues d’tis en zones d’accés i evacuacid de categories A i B (escales
2
passadissos, etc.) sera el corresponent a la sobrecarrega d’us més 1 kN/m2

Carregues especials: en magatzems, biblioteques, etc. Es col-locara una placa en el local
indicant com s’han considerat les carregues en el calcul a fi i efecte que ’edifici es
carregui lo mes aproximat possible a les mesures adoptades per el calcul.

Accions sobre baranes i divisories.

Sobre baranes o elements protectors en canvis de nivell, s’aplicara una carrega
horitzontal a una al¢ada del terra d’1.20 metres una forga segons la categoria d’us:

Cs 3.0 kKN/ml.

C3,C4,E,F 1.6 kKN/ml.

Al, A2, B, Cl1, C2,D1, D2, G1, G2 0.8 kN/ml
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En zones de transit i aparcament les baranes o altres elements es considerara una carrega
horitzontal uniformement repartida de 100 kN/ml a una al¢ada d’1.20 metres.

Les parets divisories: han de suportar una for¢a horitzontal de valor la meitat a la
definida pel cas de baranes, segons 1’s de cada costat.
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COMENTARI AL DOCUMENT BASIC “SE-A” SEGURETAT ESTRUCTURAL
ACER

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, C.T.E. (B.O.E. N. 74 28 marg de 2.006)
Bases de calcul.

Verificacions:
a) estabilitat i resisténcia (estats limits ultims).
b) aptitud per el servei (estats limits de servei).

Estats limits daltims
* Condicions que s’han de verificar:
Pera verificar la capacitat portant es consideren els estats limits ultims d’estabilitat i
resisténcia, d’acord amb el DB SE 4.2
* Efecte de les accions:
Per a cada situacio de dimensionament, els valors de calcul de I’efecte de les accions
s’obtindran mitjangant les regles de combinacié indicades en DB SE 4.2
* Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resisténcia.
a) Ymo = 1.05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificacié del
material
b) Ywmi = 1.05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenomens d’inestabilitat
c) Ymz2 = 1.25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resisténcia tltima del
material o seccio, i a la resisténcia dels mitjans d’unié.
d) Yms = 1.10 coeficient parcial per a la resisténcia al lliscament de les unions
amb caragols pretesats en estats limits de servei.
Yms = 1.25 coeficient parcial per a la resisténcia al lliscament de les unions
amb caragols pretesats en estats limits de ultim.
ultim.
Ywms = 1.40 coeficient parcial per a la resisténcia al lliscament de les unions
amb caragols pretesats i forats esquingats o sobredimensionats.
* Coeficients parcials de seguretat per a la resisténcia a la fatiga. Ymr
Tolerancia del mal lleugera 1.00
Tolerancia del mal greu 1.15
Vida segura lleugera 1.15
Vida segura greu 1.35
* Estats limits de servei.
Es considera que hi ha un comportament adequat si es compleix per a les situacions de
dimensionat, que I’efecte de les accions no arriben al valor limit admissible establert per
el mateix d’acord a DB SE 4.3

Resisténcia de les seccions a traccid
NtRrd <= NpL,Rd = A-fyd

Resisténcia de les seccions a tallant
Esforg tallant de calcul Ved
Vpl,Rd = Av’(fyd/3(1/2))

Resisténcia de les seccions a compressio
Nu,rd = A-fyd
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Resisténcia de les seccions a flexid
Fyd = Mpl,Rd/Wpl

Resisténcia de les seccions a torsid
Ted = TtEd + Tw,Ed

Estats limits de servei.

Té per objecte verificar el compliment de I’exigéncia basica SE-2: aptitud de servel.
a) limitaci6 dels danys en elements constructius no estructurals.
b) Manteniment de I’aparenga geometrica de ‘estructura.

Materials

Perfils acabats en calent UNE-EN 10210-1:1994
Perfils estructurals conformats en fred UNE-EN 10219-1 :1998

* Caracteristiques mecaniques minimes dels acers UNE EN 10025

$275J0 per a gruix <= 16 mm limit elastic 275 N/mm2 i tensi6é de ruptura 410 N/mm?2
Per a gruix entre 16 i 40 mm. limit elastic 265 N/mm?2

Tots els acers relacionats en aquest DB soén soldables, tnicament es prendran

precaucions especial en el cas d’unions entre xapes de gran guix.

* Valors caracteristics comuns a tot tipus d’acer

Modul d’elasticitat E =210.000 N/mm2

Modul de rigidesa G = 81.000 N/mm?2

Coeficient de Poisson v=0.3

Coeficient de dilataci6 térmica alfa=1.2-10(-5) (°C)(-1)
Densitat ro =7.850 Kg/m3 = 7.85 Kg/dm3

* Gruix maxim de xapes:
Acer S275J0 A temperatura minima 0°C 65 mm.
A temperatura minima —10°C 55 mm.
A temperatura minima —20°C 45 mm.

* Materials d’aportaci6: les caracteristiques mecaniques seran superiors a les del
material base. Norma UNE-EN ISO 14555:1999

* Resisténcia de calcul: fya =fy / Y™
fy = tensi6 del limit elastic del material base
Ym = coeficient parcial de seguretat del material.
Resisténcia ultima del material o seccid, s’adopta com a resisténcia de calcul el valor
Fud = fu /YMm2
Ym2  coeficient de seguretat per a resisténcia ultima.

Analisis estructural.
Unions entre les elements: es classifiquen en funci6 rigidesa

Articulades: rigidesa nul-la a la rotaci6
Rigides: rigidesa total a la rotacio
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Semirigides: rigidesa intermédia a la rotaci6

Unions.
Criteris de comprovacio:
* Les unions es comprovaran a resisténcia. I es comprovara la capacitat a la rotacié en
les unions que es preveu la formaci6 de les rotules plastiques en 1’analisi global.
* En tota unié es verificara que els valors de calcul de les accions, Ed per a qualsevol
situacié de calcul, no superin la corresponent resisténcia de calcul, Ra obtinguda segons
I’apartat 8.4, es adir
Ed <= R4
Dimensionat amb capacitat per a resistir els minims segiients:
a) Nusos rigids i empalmes: la meitat de la resisténcia ultima de cada una de les
peces a unir.
b) Unions articulades: la tercera part de la carrega o el tallant ltim.
* Repartiment dels esforgos sobre la uni6 entre els elements que la composen es pot fer
mitjangant métodes elastics o plastics. En qualsevol cas:
a) els esforgos sobre els elements de la unié equilibraran als aplicats a la propia
unio.
b) La distribucié d’esforgos sera coherent amb les rigideses.

Classificacio de les unions per la rigidesa:
Articulades: transmetre les forces i permetre les rotacions obtingudes en el calcul
Rigides: transmetre les forces i moments obtinguts en el calcul.
Semirigides: son les que no es corresponen a cap de les categories anteriors.

Tipus d’unié:
Soldades.

Unions soldades:

El gruix dels elements a soldar tindran com a minim 4 mm. i de material
soldable.

Els cordons deuen allargar-se, si es pot, més enlla de I’angle de la peca una
longitud de dos vegades el gruix de la gola.

La longitud efectiva del cordé de soldadura en angle sera la total, sempre que la
gola sigui constant. No es considera una longitud inferior a 40 mm. ni sis vegades
I’ample de la gola.

Els cordons de soldadura poden ser continus o intermitents. Els segons emprats
per unir peces de major tamany perd no com element resistent.

No s’utilitzara un sol cordé de soldadura en angle per a transmetre esforcos a
tracci6 perpendiculars al seu eix de traccio.

Soldadura a tocar (tope): s’obté per fusio.

Unions articulades soldades i
unions rigides amb refor¢ amb xapa al anima o rigiditzadors entre ’anima i les aletes.

Execucio.
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Materials.

Aquest capitol fa referéncia als elements fabricats amb els materials relacionats en
aquest DB, 1 en particular: '

Acers en xapes i perfils de qualitats S235a S 450

Caracteristiques mecaniques de caragols, femelles i volanderes, corresponents als tipus
4,6a10,9

El material d’aportacié per la soldadura serd apropiat pels materials a soldar i pel
procediment de soldatge.

En acers de resisténcia millorada a la corrosio atmosferica la resisténcia a la corrosio del
material d’aportaci6 sera equivalent a la del material base.

Identificacié dels materials:
Les caracteristiques dels materials subministrats han d’estar documentats de manera que
puguin documentar-se amb els requisits del plec de condicions.

Operacions de fabricacio a taller:

Perforaci6 per trepat o bé per punxonament sempre que la capa sigui d’un gruix inferior
a 25 mm.

Angles i entalladures sempre han de tenir acabats arrodonits de radi superior a 5 mm.

Superficies per recolzament i contacte:
Requisits de planeitat.
Les superficies han d’estar acabades formant angles rectes.

Soldatge:

S*ha de proporcional al personal encarregat, in pla de soldatge, que com a minim
incloura:

Tots el detalls de les unions.

Les dimensions i els tipus de soldadura.

Les especificacions sobre el procés.

La seqiiéncia de soldadura.

Les especificacions sobre el procés { les mesures necessaries per evitar el esqueixament
laminar.

Qualificacié del procediment de soldadura i previsi6 d’assaigs relacionats amb el
procediment.

Qualificaci6 del soldador. Cada tipus de soldadura requereix una qualificacié especifica
del personal. UNE-EN 287-1:1992

Els components han de estar correctament fixats (dispositius provisionals de muntatge)
Preveure el pre-escalfament de les peces quan es prevegi refredament rapid.

Superficies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat que s’utilitzi i estar
exemptes d’humitat, de fissures, entalladures i materials que afectin al procés o qualitat
de les soldadures.

Tipus de soldadura:
Per punts, ha de tenir una longitud minima de quatre vegades el gruix més gran de la
unid i no inferior a 50 mm.
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En angle, la soldadura dipositada no sera inferior que les dimensions especificades per
la gola i/0 la longitud del costat del cordé. El contacte de les parets a unir haura de ser el
més estret possible.

A topall, es fara preparaci6 en forma de V fins a una profunditat que permeti la
penetracié completa en el material de la soldadura préviament dipositat.

Métodes de recobriment:

Galvanitzacié.

Les soldadures han d’estar segellades abans d’aplicar un decapat previ a la
galvanitzacio.

Si hi ha espais en I’element fabricat es disposaran forats de purga.

Les superficies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimaci6
anticorrosiva amb dissolvent acid o adollat abans de ser pintades.

Pintura.

Immediatament abans de comengar a pintar es comprovard que les superficies
compleixen els requisits del fabricant.

Es pintara seguint les instruccions del fabricant i si es dona més d’una capa, s’usara en
cada una d’elles un to de color diferent.

Es protegira les superficies pintades de ’acumulacié d’aigua durant cert periode,
d’acord amb les dades del fabricant de pintura.

Control de qualitat.

Control de qualitat dels materials.

En el cas de materials avalats per un certificat del fabricant, el control es limitara a tenir
una relaci6é que permeti lligar de manera inequivoca cada element de I’estructura amb el
seu certificat d’origen.

Quan en la documentacié del projecte s’especifiquin caracteristiques no avalades pel
certificat d’origen del material, s’establira un procediment de control mitjangant assaigs
realitzats per un laboratori independent.

Quan s’emprin materials que per el seu caracter singular no quedin coberts per una
normativa nacional especifica a la que referir la certificacid, es podran utilitzar
normatives o recomanacions de prestigi reconegut.

Control de qualitat de la fabricacio.
Control de qualitat de la documentacio de taller.
La documentacié de fabricacio, elaborada pel taller, haura de ser revisada i aprovada per
la direccio facultativa de 1’obra.
Es comprovara que la documentaci6 de taller consta dels segiients documents:
a) Una memoria de fabricaci6 que inclogui:
* El calcul de les tolerancies de fabricacié de cada component aixi com la
seva coheréncia amb les tolerancies generals.
* els procediments de tall, doblegat, moviment de peces, etc,.
* Els procediments de soldadura, preparacié de vores, preescalfaments
necessaris, etc,.
* El tractament de les superficies, distingint entre aquelles que formen part
de les unions soldades, de les que constituiran les superficies de contacte en
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unions cargolades per fregament o les destinades a rere algun tractament de
proteccio.
b) Els planols de taller per cada element o component simple d’un element de
|’estructura, amb la informacié precisa per la seva fabricacié i en particular:
* El material de cada component.
* 1a identificaci6 de perfils i altres productes.
* T es dimensions i les seves tolerancies.
* Els procediments de fabricacio 1 les eines a empra.
* Les contrafletxes.
* En cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de
preparacio, 1’ordre d’execucio, etc,.
¢) Un pla dels punts d’inspecci6 on s’indiquin els procediments de control
intern de produccié desenvolupats pel fabricant, especificant els elements
als que s’aplica, el tipus i nivell de control i les decisions derivades segons
els resultats.
Control de qualitat de fabricaci6 en taller.
Assegurar que la fabricacié s’ajusta a les especificacions de la documentaci6 de taller 1
establira els mecanismes necessaris per comprovar que els mitjans emprats en cada
procés son els adequats a la qualitat prescrita. En concret es comprovara:
* Que cada operaci6 s’efectua en ’ordre i les eines especificades.
* Que el personal encarregat de cada operaci6 t¢ la qualificacio adequada.
* Que el seguiment del proces permeti identificar 1’origen de cada
incompliment, etc.

Control de qualitat de muntatge.
Control de qualitat de la documentacio de muntatge.
La documentaci6 de muntatge, elaborada pel muntador, haura de ser revisada i aprovada
per la direcci6 facultativa de 1’obra.
Es comprovara que la documentacio6 consta, al menys, dels segiients documents:
a) Una memoria de muntatge que inclogui:
* E] calcul de les tolerancies de posicio de cada component.
* La descripci6 del procediment de muntatge.
* Definici6 de les unions en obra.
* Mitjans de proteccio de les soldadures.
* Comprovaci6 de la seguretat durant el muntatge.
b) Uns planols de muntatge i que indiquin esquematicament la posicié 1
moviments de les peces durant el muntatge, els meétodes d’elevacio, els
estintolaments provisionals i, en general, tota la informaci6é necessaria per una
manipulacié concreta de les peces.
C) Un pla de punts d’inspeccio que indiqui el procediment de control intern de
produccié desenvolupats per el muntador, especificant els elements als que
s’aplica cada inspeccio, el tipus 1 nivell de control, els mitjans d’inspeccid i les
decisions derivades dels resultats.

Control de qualitat del muntatge.
Establira els mecanismes necessaris per comprovar els mitjans emprats en cada proces
son els adequats a la qualitat prescrita. En concret es comprovara:

* Que cada operacié s’efectua en I’ordre i les eines especificades.
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* Que el personal encarregat de cada operaci6 té la qualificacié adequada.
* Que el seguiment del procés permeti identificar I’origen de cada
incompliment, etc.

Inspeccio.

Les estructures convencionals d’edificacid, situades en ambients normals i realitzades
segons les prescripcions del present DB i a les del DB SI, no requereixen un nivell
d’inspeccié superior al que es deriva de les inspeccions técniques rutinaries dels
edificis.
Tampoc es contempla la inspecci6 especifica de materials que modifiquin les seves
propietats en el temps.
Es recomana que es facin, al menys:
a) Inspeccions cada 10 anys.
En aquests tipus d’inspeccions es posara especial atencié a la identificacié dels
simptomes de danys estructurals que es pugui manifestar en forma de danys en
elements no estructurals.
També s’inspeccionaran les zones amb risc de patologies potencials.
b) Inspeccions cada 20 anys.
Es convenient que la inspeccié de I’edifici es realitzi una inspeccié especifica de
Iestructura, destinada a la identificacié de danys de caracter fragil que no es poden
detectar a través dels efectes en altres elements no estructurals, com poden ser els
que afecten a seccions o unions.

Manteniments

El manteniment de I’estructura metal-lica es fara extensiu als elements de proteccid.
Especialment els de protecci6 front a ’incendi.

Les activitat de manteniments s’ajustaran als terminis de garantia declarats pels
fabricants.

No es contemplen en el present apartat les operacions de manteniment especifiques dels
edificis sotmesos a accions que indueixi fatiga.
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MEMORIA

Acabats:

Les parets i sostres de pladur es repintaran.

El terra técnic i els paviments son els existents.

Paviment de gres en la zona de camerinos i1 enrajolat de parets en les cambres
higiéniques.

Fals sostres existents.

2.5.1.- Refor¢ de ’estructura.-

Al tenir que situar nous equips en la planta del primer soterrani, dos transformadors de
3.000 Kg., c/u i equips de SAI amb pesos propis indicats en el planol 1.3; es fa una
comprovacio de I’estructura existent de bigues i jasseres de perfils laminats indicats en
el planol 6.1; resulta una deformacid superiors als limits establerts per les normatives.
Per tant en el refor¢ de I’estructura s’ha considerat que aquestes carregues noves
estiguin aguantades pel refor¢ projectat, calculat per que la deformaci6é de 1’estructura
resultant tingui una deformacio inferior al 1/500 de la llum de calcul.

En la planta segona, terra del CPD, es col-loquen perfils U sota les potes del terra
técnic, plans al terra, de cara per a munt, per repartiment de les carregues que
transmeten les potes del terra técnic al forjat reticulat, planol 6.2.

2.5.5.- Condicionament, instal-lacions i serveis.-

Es projecta la instal-laci6 d’aigua freda en els camerinos i calenta en la cambra
higiénica amb dutxa i lavabos dels camerinos individuals. També al despatx del metge
amb pica i aixeta per aigua freda i calenta. Acumulador electric de 50 litres pels
camerinos 1 de 30 litres pel despatx del metge.

Xarxa d’aiglies negres pel sostre del segon soterrani, desguas de les cambres
higiéniques dels camerinos, connectat a la xarxa existent.

Instal-lacio de ventilacié de les cambres higiéniques dels camerinos i dels diferents
camerinos, amb extraccié mitjancant una turbina situada a la coberta.

L’extraccié de ’aire viciat esta previst pel pati de les instal-lacions fins la coberta de
’edifici.

Aportacio d’aire des del porxo d’entrada al garatge fins el distribuidor dels camerinos.
La instal-lacid d’admissi6 d’aire sera de conducte metal-lic 1 la d’extraccid de tubs de
PVC.

2.5.5.1.- Ascensors.
Son els existents, dos per a deu persones 1 un per a sis persones.
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