Ajuntament
- de Santa Margarida

de Montbui

Expedient: 1340/2025

TITOL DEL PROJECTE | OBRA:

Projecte Basic i Executiu per I'ampliacié de 55 ninxols i una ossera per restes amb
obertura frontal al cementiri municipal

OBRA: Ampliacié del cementiri municipal (55 ninxols i 1 ossera) a Santa Margarida
de Montbui.

1.- OBJECTE : CONTRACTACIO DE L’'OBRA CONJUNTA

L'objecte d'aquest plec és la contractaci6 de I'obra consistent en I'ampliacié del
cementiri municipal (55 ninxols i 1 ossera) a Santa Margarida de Montbui.

Projecte redactat per I'arquitecte municipal Enric Conill Tort i aprovat definitivament en
data 01-01-25.

2.- DIVISIO EN LOTS: No procedeix en aquest cas la divisié per lots perqué s’ha de
tractar I'obra de forma unitaria ja que la zona objecte d'intervencio definida pel projecte
€s unitaria i constitueix un sol conjunt.

3.- CLASSIFICACIO CPV i CPA

D’acord amb alld que prescriu I'art.67.2 del Reial Decret 1098/2.001, de 12 d’'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, el Codi de la Classificacio de Productes per Activitats (CPA) que correspon és
segons Reglamento ( CE ) 2195/2.002 del Parlamento Europeo y del Consejo modificat
pel Reglamento 2151/2.003 de la Comisién de 16 de diciembre de 2003:

CPV 45215400-1 Cementiri
45210000-2 Treballs de construccié d'immobles

CPA F Construccions i treballs de construcci6
41.00.48 Treballs de construccié en edificis publics d’Us recreatiu, educatiu, sanitari
assistencial o religios.
41.00.49 Treballs de construccio en altres edificis no residencials
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4.- CRITERIS DE SELECCIO DEL CONTRACTISTA
L'adjudicacié s'efectuara en base a l'oferta econdomica més avantatjosa, unes millores

consistents en la construccié de 12 columbaris, un compromis d’acabat, I'allargament del
termini de garantia i la reducci6 del termini d’execucid, segons la taula que segueix.

Criteris d’adjudicacié Ponderacio
Per reduccio del pressupost de licitacié seguint la formula:

PBL — preu oferta a valorar Maxim 40 punts
Puntuaci6 maxima X

PBL — preu de la millor oferta

Millores: Construccié de 12 columbaris de cendres segons o
Maxim 30 punts

<C
=
Annex =
Compromis d'acabat: O
S’atorgaran 10 punts a I'empresa que es comprometi a utilitzar Maxim 10 punts (TERS
materials que donin continuitat a I'acabat dels ninxols existents = )
Ampliacio de periode de garantia: @L]
Periode de garantia superior a I'any i fins un maxim de cinc (5) Maxim 10 punts (a4 B
a 2,5 punts per any de més (minim 1 any TRLSCP) <5
Reduccié del termini d’execucio: W ~
2,5 punts per cada setmana de reduccié amb un maxim de 4 Maxim 10 Punts L §
setmanes. = 1
TOTAL 100 punts % S
I 5
=Z £
— =

Es planteja I'opcié de construir 12 columbaris com a millores, arrel de la necessitat i
urgéncia que hi ha de fer-ho per haver-se esgotat els columbaris disponibles, i atés que
es tracta d'una obra d'escassa entitat técnica i econdOmica. Queda definida en el
document Annex de Millores. En cas que I'empresa adjudicataria de l'obra oferti
aquestes millores, I'’Ajuntament demanara 'autoritzacié corresponent a la Secretaria de
Salut Publica abans de la seva execucio.

Com a criteri de seleccié també es valora un compromis d’'acabat si I'empresa es
compromet a utilitzar materials que donin continuitat a I'acabat dels ninxols existents,
de manera que la imatge d’aquesta nova ampliacio s’integri al maxim amb allo construit
fins ara.

Tel. 93.803.47.35 - www.montbui.cat




Ajuntament
- de Santa Margarida

de Montbui

5.- SOLVENCIA TECNICA
Mitja de solvéncia:
Treballs realitzats, descripcio:

S’acreditara la solvéncia técnica i professional mitjancant I'aportacio per part de les
empreses licitadores de la relacié detallada de, com a minim, 5 obres executades de
paleteria d’'un import igual o superior al de I'objecte del contracte, efectuades durant els
ultims cinc (5) anys.

Forma d'acreditaci6 de la solvencia técnica: S'acreditara mitjancant aportacié de
certificats de bona execucié expedits o visats per I'0rgan competent (en cas de treballs
realitzats per al sector public) o certificats equivalents o declaracié del empresari en cas
de treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyara dels documents que
acreditin la realitzacid de la prestacié. En qualsevol cas, els certificats 0 documents
corresponents comprendran els treballs realitzats, tal com s’ha indicat, en el curs dels
darrers cinc (5) anys, i caldra que identifiquin les dades seglients:

- Breu descripcio del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a
terme, destinatari de les mateixes, data de realitzacio)
- Import del projecte executat.
- Especificar si s’ha dut a bon terme i segons les regles que regeixen la professio.
- En cas que la licitadora no acrediti la solvéncia técnica minima exigida, sera exclosa
de la licitacio.

6.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES :

El termini d’execucié del present contracte és de 2 mesos.

7.- CLASSIFICACIO :

Pel pressupost d’obra previst no és obligatoria la classificacié empresarial, malgrat aixo
s’especifica la classificacié recomanada:

Es recomana per I'obra de referéncia la Classificacié del Grup C (Edificacions), subgrup
4 (feines de paleta...) i categoria 1 (anualitat menor o igual a 150.000 €)

8.- PRESSUPOST DE L'OBRA:

Un pressupost PEC de 55.855,06 € + iva del 21%

Pressupost d’Execuci6 per contracte és de 67.584,62 € SEIXANTA-SET MIL CINC-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS.

Es signa digitalment aquest informe a Sta. Margarida de Montbui.

L'Arquitecta Técnica
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