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EXPEDIENT: D154-2025/141

CONTRACTE: INVENTARI, DIGITALITZACIO | CONDICIONAMENT DE 2.000
COPIES D’EPOCA DE L’AUTOR FRANCESC CATALA-ROCA, EN DIPOSIT AL
MUSEU NACIONAL I UN FONS DE 858 FOTOGRAFIES DE MARTI GASULL,
AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA RESPONSABLE SOCIAL,
SOSTENIBLE | AMBIENTAL

DOCUMENT: INFORME VALORACIO SOBRES B

Es procedeix a la valoracio del sobre B de la Unica proposta rebuda per a la
licitacié de referéncia: DINSER SERVICIOS INFORMATICOS, SL.

Criteris avaluables mitjancant judicis de valor, fins a 25 punts:

Per a la valoracié de tots aquests criteris, només es tindran en compte
aquelles dades que millorin, i estiguin per sobre dels minims establers al

plec de prescripcions técniques de la contractacio.

1. Metodologia de treball, fins a 10 punts: descripcié que inclogui els
mecanismes de seguiment, organitzacio, la coordinacio dels recursos
destinats i dels processos de treball, I'organitzacié de la interlocucié amb els
responsables del Museu, amb planificacié de reunions periodiques. Es
valoraran les propostes per la seva viabilitat, coheréncia i adequacio al
projecte, i que aixi mateix, garanteixin una comunicacio fluida amb el

Museu.

En aquest apartat no es valoraran les millores en la memoria final del

projecte, atés que es valora en un altre criteri.
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Dins aquest apartat I'empresa licitadora no fa moltes aportacions, incloent
en molts casos, aspectes que ja es demanen al plec de prescripcions

técniques, i que per aquest motiu no es poden puntuar.

Aporta com a millora els test previs correccions a la fidelitat cromatica. Per

aguest motiu se li atorguem 5 punts.

2. Qualitat dels recursos materials adscrits al contracte, fins a 7 punts:
Descripcio de les caracteristiques de qualitat dels materials i eines que
s’adscriuran a I’execucio del contracte, de les regulacions i calibracions
previstes, de com es conservara la fidelitat cromatica de les diapositives
color i les correccions possibles, i de quins tests previs de qualitat es faran

pels 3 tipus de fons fotografics a digitalitzar.

L’empresa proposa un Escaner pla Epson Perfection V750-V800 Photo que

supera en prestacions als Dpis demanats en el plec.
La puntuaci6é d’aquest apartat es de 7 punts.

3. Calendari d’execuci6 del projecte, fins a 5 punts: S’incloura un calendari
de prestacio6 de tots els serveis, amb indicaci6 detallada dels serveis/treballs
previstos per a cada dia. Es valorara la coherencia, equilibri en la distribuci6

de tasques i mitjans, aixi com la millora del temps d’execuci6 del contracte.

L’empresa proposa una rebaixa forca important del temps d’execucio (el
plec proposa 2 mesos d’execucié i I'empresa proposa un calendari de 30
dies laborables que ells desglossen en 6 fases: planificacié (3 dies), siglatge
i encamisat (5 dies), digitalitzaci6é (9 dies), encapsat (6 dies), introduccié de
dades al M+ (5 dies), tancament i lliurament (2 dies). Creiem que els dies
assignats a siglatge, encamisat i introduccié de dades al M+ son
insuficients. L’empresa va venir a veure fisicament el fons i han calculat la

optimitzacio del temps en base a la rapidesa d’us d’escaner de taula, més
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rapid que els sistema de fotografiat, tot i aixi considerem insuficient 5 dies

per la introduccié de dades a 2.853 fitxes.
Se li assigna una puntuacié de 4,5 punts.

4. Memoria final del projecte, fins a 3 punts: Es valoraran les propostes que
millorin el minims que per a aquesta memoria s’estableixen al plec de
prescripcions tecniques. Es valoraran les propostes per la seva utilitat,
aplicabilitat i interés per al Museu. No es valoraran aquelles que no suposin

una millora real.

L’empresa proposa unes millores que inclouen aspectes interesants, com
ara identificacié de subgrups, recomanacions de normalitzaci6é de dades,

camp “altres numeros” vinculat, etc. Se li atorguem 3 punts.

QUADRE RESUM DE PUNTUACIONS SOBRE B

PUNTS
1.- Metodologia de treball 5
2.- Qualitat de recursos materials adscrits al contracte 7
3.- Calendari d’execucio del projecte 4,5
4.- Memoria final del projecte. 3
TOTAL SOBRE B 19,5

Barcelona, a 10 de juliol de 2025
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