
                  

L’oferta més econòmica respecte al preu màxim a tant alçat establert per al Lot 1 obtindrà la 
màxima puntuació i la resta, segons el resultat d'aplicació de la fórmula.
Valor de ponderació: 1
Motivació del Criteri: Fórmula recomanada a la DIRECTRIU 1/2020 de la DGC de la 
Generalitat de Catalunya.

40,00 40,00 37,64

El termini màxim d’execució de les obres és de 2,5 mesos (10 setmanes) a comptar des de la 
data de formalització de l’acta de replanteig. Es valorarà la reducció del termini proposada 
pel licitador, sempre que aquesta sigui realista, viable i compatible amb la correcta execució 
de les obres.

El licitador que ofereixi una major reducció del termini d’execució de les obres obtindrà la 
màxima puntuació i la resta de forma proporcional en aplicació de la següent taula: 

 Termini d’execució ofert pel licitadorPuntuació
 10 setmanes   0 punts

 9 setmanes5 punts
 8 setmanes10 punts

 7 setmanes o menys15 punts                                                                                                                                                         
Motivació del criteri: La reforma del menjador afecta un espai d’ús col·lectiu i essencial per al 
personal de l’IDIBAPS. Per aquest motiu, reduir el termini d’execució de les obres contribueix 
a minimitzar les molèsties que es causaran als treballadors que no podran disposar d’aquest 
espai durant l’execució de les obres. Així mateix, quest criteri incentiva les empreses 
licitadores a optimitzar la seva planificació i organització, sempre dins dels límits de viabilitat 
tècnica i seguretat.

15 15 15

Es valorarà que el licitador ofereixi realitzar la neteja diària de les zones comunes i dels 
accessos afectats per l’obra, amb l’objectiu de garantir la seguretat i la convivència amb 
l’activitat habitual de l’IDIBAPS, que contingui els següents mínims: 
- Freqüència: neteja diària durant tota la durada de l’obra. 
- Àmbit d’actuació: planta baixa del CEK. 
- Tipus de neteja: Escombrat, fregat humit, retirada de pols, neteja de tasques.

S’obtindran 2 punts si s’ofereix realitzar la neteja diària de l’espai del CEK afectat directa o 
indirectament per l’obra, amb els requeriments mínims indicats a la descripció i 0 punts si no 
s’ofereix.

Motivació del criteri: La incorporació d’un criteri d’adjudicació que valori la realització de la 
neteja diària de l’espai afectat per les obres respon a la necessitat de garantir un entorn 
segur, ordenat i saludable durant l’execució dels treballs de reforma interior del menjador del 
CEK, que millori la convivència amb l’activitat diària del centre. 

2 2 2

Es valorarà la incorporació de mesures concretes per reduir l’impacte mediambiental durant 
l’execució de l’obra de reforma del menjador. En concret, es valoraran les següents mesures 
per reduir el soroll en horari d’activitat de l’IDIBAPS (de 8:00h a 17:00h de dilluns a 
divendres): 
- Instal·lació de barreres acústiques provisionals.
- Planificació de tasques sorolloses fora de l’horari d’activitat.
- Coordinació amb la direcció de l’obra per adaptar els treballs.

S’obtindrà 1 punt per cadascuna de les mesures que s’ofereixin, amb un màxim de 3 punts.

 MoƟvació del criteri: minimitzar la contaminació acúsƟca durant el termini d’execució de les 
obres de reforma interior del menjador. 

3 3 3

60 60,00 57,64

PUNTUACIÓ

EXP. F25.023CN - CONTRACTE MIXT D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DEL MENJADOR DE L’EDIFICI CENTRE ESTHER KOPLOWITZ (CEK) I DE SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI DE L’ESPAI, PER A LA FUNDACIÓ DE RECERCA CLINIC BARCELONA-INSTITUT 
D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

VALORACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES MATEMÀTIQUES O CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE C) - LOT 1

Oferta econòmica. Import màxim: 179.965,01 €

Reducció del termini d'execució de l'obra

VILLA-REYES S.L.,INDUSTRIAL CONSTRUCTORA

169.244,78 €

Ofereix un termini d'execució de les obres de 7 
setmanes a partir de la data de signatura de l'acta de 

replanteig. 

179.865,32 €

Ofereix un termini d'execució de les obres de 7 
setmanes a partir de la data de signatura de l'acta 

de replanteig. 

OFERTES

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PONDERACIÓ i motivació de l'elecció (art. 146.2 LCSP)
PUNTUACIÓ MÀXIMA 

DEL CRITERI

Mesures per reduir el soroll en horari d’activitat de 
l’IDIBAPS

Ofereix la instal·lació de barreres acústiques 
provisionals, la planificació de tasques sorolloses fora 
de l'horari d'activitat i la coordinació amb la direcció 

de l'obra per adaptar els treballs. 

Ofereix la instal·lació de barreres acústiques 
provisionals, la planificació de tasques sorolloses 
fora de l'horari d'activitat i la coordinació amb la 

direcció de l'obra per adaptar els treballs. 

SERVEO SERVICIOS, S.A.U PUNTUACIÓ

Neteja diària de l’espai del CEK afectat per l’obra
Ofereix realitzar la neteja diària de les zones comunes i 

dels accesos afectats per l'obra. 
Ofereix realitzar la neteja diària de les zones 
comunes i dels accesos afectats per l'obra. 


