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ANNEX- PLANS DE MANTENIMENT 
 

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS ALS DE MERCATS 
MUNICIPALS DE BARCELONA PER ELS ANYS 2025-2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025012000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250121350001  -  EQUIPO AUTONOMO ROOFTOP (CLIMAVENETA)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200001  -  SISTEMA APORTACION Y EXTRACCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200002  -  VENTILADORES CASALS 2 UDS (APORTACION SALA 

UNIDAD COMPACTA)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200003  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU 2 UDS (EXTRACCION 

ALMACENES)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200004  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU 4 UDS (EXTRACCION 

TECHO BAÑOS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200009  -  EXTRACTOR CAB 125 SALA DE REUNIONES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200010  -  VENTILADOR IMPULSION SODECA SDOF SALA DE 

REUNIONES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250124100002  -  EQUIPO AUTONOMO CONDUCTOS PASILLO 

DIRECCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02502 - MERCADO BESOS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025022000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200001  -  VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (APORTACION ZONA 

ALMACEN)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200002  -  VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (EXTRACCION ZONA 

ALMACEN)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200003  -  VENTILADORES ZONA MERCADO 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02502 - MERCADO BESOS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200004  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (EXTRACCION TECHO 

BAÑOS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250224100003  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1x1 HITECSA 4 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250233100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025032000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321100001  -  ENFRIADORA AIRE-AGUA CLIMAVENETA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321150001  -  VASOS DE EXPANSION (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . .

21151M002  -  MENSUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321400001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO FRIO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21401A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . .

21401M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . . . . . . . .

21403M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322600001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO CALOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA C. CALEFACCION >70KW 01/01/2026 . .

22601M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA C. 

CALEFACCION>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

22603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA C. CALEF.>70KW 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322800001  -  DEPOSITO INERCIA CALOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22801A003  -  ANUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . .

22801M003  -  MENSUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

22806M003  -  SEMESTRAL ACC-DEPOSITOS INERCIA P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322800002  -  DEPOSITO INERCIA FRIO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22801A003  -  ANUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . .

22801M003  -  MENSUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

22806M003  -  SEMESTRAL ACC-DEPOSITOS INERCIA P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200001  -  CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23801A001  -  ANUAL E. DIFUSION, RETORNO Y EXTRAC AIRE 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200002  -  APORTACION PARKING SOTANO 1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200003  -  EXTRACCIONES PARKING SOTANO 1 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200004  -  APORTACIONES CARGA Y DESCARGA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página

8 / 58



EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200005  -  VENTILACION VESTIDORES SOTANO 2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200006  -  VENTILACION LOCAL GRUPO SOTANO 2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200007  -  VENTILACION CARGA Y DESCARGA (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200008  -  VENTILACION CAMPANAS (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200009  -  VENTILACION LOCAL QM01

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200010  -  VENTILACION SERVICIOS ALTILLO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200011  -  VENTILACION SERVICIOS P-1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323500001  -  CLIMATIZADOR ESTADELLA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323500002  -  CLIMATIZADOR ST ADRIA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323600001  -  (SIN ACCESO) FANCOILS PARADAS MERCADO 8 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323600002  -  CORTINAS DE AIRE 5 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323670001  -  HUMIDIFICADOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23671A001  -  ANUAL HUMECTACION POR VAPOR P>70KW 01/01/2026 . .

23671M001  -  MENSUAL HUMECTACION POR VAPOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

23673M001  -  TRIMESTRAL HUMECTACION POR VAPOR 

P>70KW

01/01/2026 . .

23676M001  -  SEMESTRAL HUMECTACION POR VAPOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250324100001  -  EQUIPO AUTONOMO DE LA SALA DEL ORDENADOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600001  -  BOMBA GRUNDFOS CLIMATIZADORES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600002  -  BOMBA GRUNDFOS FANCOILS PARADAS MERCADO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600003  -  BOMBA GRUNDFOS ACS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327250001  -  TERMO 100L VESTUARIOS SOTANO (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27251A001  -  ANUAL TERMO ELECTRICO 01/01/2026 . .

27251A002  -  ANUAL LEGIONELLA TERMO ELECTRICO 01/01/2026 . .

27256M001  -  SEMESTRAL TERMO ELECTRICO 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327600001  -  (SIN ACCESO) INTERCAMBIADORES PARADAS (12 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27601A002  -  ANUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . .

27601M002  -  MENSUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . . . . . . . .

27603M002  -  TRIMESTRAL PRD.ACS-INTERCAMBIADOR 

PLACAS

01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327600002  -  INTERCAMBIADOR VESTUARIO SOTANO (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27601A002  -  ANUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . .

27601M002  -  MENSUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . . . . . . . .

27603M002  -  TRIMESTRAL PRD.ACS-INTERCAMBIADOR 

PLACAS

01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250367400001  -  PROTECCION SOBREPRESION ESCALERA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250367400002  -  PROTECCION SOBREPRESION VIA EVACUACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02504 - MERCADO CLOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025042000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250423200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250424100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1X1 CLIMAVENETA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02504 - MERCADO CLOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250424100002  -  EQUIPO AUTONOMO 1X1 INTARCON HEF-DG-3086A

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025052000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250521200001  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECSCN0612/B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250521200002  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECS-CN412/B 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200001  -  CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 

UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200002  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 0

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200003  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS 

PLANTA -1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600001  -  FANCOILS SCHAKO MBS 150/3/G3/VAR 12 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600002  -  FANCOILS SCHAKO NBS 150/2/G3/VAR 8 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600003  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M2000E 4 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600004  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250527500001  -  GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250533100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025062000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250621200001  -  SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250621350001  -  ROOFTOP CLIVET

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200001  -  EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200002  -  EXTRACTOR ALMACENES P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200003  -  VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200004  -  EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200005  -  EXTRACTOR PASILLO P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200006  -  VENTILADOR APORTACION PASILLO P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200007  -  EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200008  -  VENTILADOR APORTACION SOBREPRESION ESCALERA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623600001  -  CORTINA DE AIRE (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250633100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025072000001  -  CLIMATIZACION MERCADO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250721100001  -  PLANTA ENFRIADORA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200001  -  VENTILADORES WC (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200003  -  VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200004  -  EXTRACTOR BAÑOS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723300002  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723500001  -  UTA AIRLAN FMA-155 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23501A001  -  ANUAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . .

23501M001  -  MENSUAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

23503M001  -  TRIMESTRAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . .

23506M001  -  SEMESTRAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723800001  -  REJILLAS DE CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23801A001  -  ANUAL E. DIFUSION, RETORNO Y EXTRAC AIRE 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250724300001A  -  UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24303M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250724300001B  -  UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A004  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M004  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M004  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U.INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250733100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página

30 / 58



EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025082000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250821350001  -  ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200001  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200002  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200003  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200004  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823600001  -  CORTINAS DE AIRE 3 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823690001  -  RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23691A001  -  ANUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23691M001  -  MENSUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

23696M001  -  SEMESTRAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001A  -  AEROTERMO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27701M001  -  MENSUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES 

P>70

01/01/2026 . . . . . . . . . . .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001B  -  CAPTADORES SOLARES 6 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001C  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27701M001  -  MENSUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES 

P>70

01/01/2026 . . . . . . . . . . .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001D  -  BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

25601M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA INST.SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

25603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA I. SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250833100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025102000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023200001  -  VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023200002  -  EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023600002  -  CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 15

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251024100001  -  EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251024100002  -  EQUIPO AUTONOMO GENERAL 1X1 ABG54 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251033100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025112000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200002  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,75

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200003  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,33

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200004  -  VENTILADORES SOTANO SODECA CJBD 

-1919-6M-1/10 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123600001  -  CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027
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EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251124100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS HITECSA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251124100002  -  EQUIPOS AUTONOMOS MITSUBISHI ELECTRIC

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025132000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321100001  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS- C 1004/B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321100002  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN 1104/B (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321150001  -  VASO EXPANSION 200L

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . .

21151M002  -  MENSUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200001  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200002  -  VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200003  -  EXTRACTOR SALA BASURA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200004  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (APORTACION)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200005  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (EXTRACCION)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU (8 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600002  -  FANCOILS AIRLAN FMA-100 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600003  -  FANCOILS AIRLAN FMA-078 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600004  -  FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600005  -  FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600006  -  CORTINAS DE AIRE KOSNER (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323690001  -  RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23691A001  -  ANUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23691M001  -  MENSUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

23696M001  -  SEMESTRAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251324100001  -  EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251324100002  -  EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA 

(3X1)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001A  -  (SIN ACCESO) CAPTADOR SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001B  -  INTERACUMULADOR - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001C  -  VASO EXPANSION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001D  -  AEROTERMO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001E  -  DEPOSITO DE INERCIA - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001G  -  BOMBA RECIRCULACION 2 UDS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

25603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA I. SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251327500001  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS 

MGE132MB4-FF265-G9

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251327500002  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS 

MGE232SB4-FF265-G3

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025142000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423200002  -  EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423200003  -  VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423600001  -  FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025172000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001B  -  CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001C  -  INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA 

SB-010H/020 - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22301A002  -  ANUAL P.C-INTERCAMBIADOR PLACAS P>70KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001D  -  VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001E  -  VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001F  -  VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001G  -  VASO EXPANSION BOMBA RECIRCULACION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001H  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001I  -  DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001K  -  BOMBA WILO (PRIMARIO) - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001L  -  BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001M  -  BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02518 - MERCADO PROVENÇALS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001A  -  CAPTADORES SOLARES GREENHEISS (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001B  -  ACUMULADOR 212L - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001C  -  TERMO ELECTRICO 30L - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001D  -  BOMBA RECIRCULACION BAXI - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251833100001  -  CUADRO ELECTRICO SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025192000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251923200001  -  SISTEMAS DE VENTILACION/EXTRACCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300001  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300002  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300003  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300004  -  UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A004  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M004  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M004  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U.INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251933100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027
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EDIFICIO: CC02520 - MERCADO FELIP II

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025202000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252021350001  -  ROOF-TOP COMPACTAS HITECSA RXCBZ4002 125KW 

(2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252023200001  -  CAJAS DE VENTILACION DE AIRE (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02520 - MERCADO FELIP II

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252023600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252024100001  -  BOMBA DE CALOR 1X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252024100002  -  BOMBA DE CALOR 3X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252033200001  -  CUADRO ELECTRICO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02522 - MERCADO TRINITAT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025222000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252223200001  -  APORTACIONES DE AIRE (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252223200002  -  EXTRACCIONES DE AIRE (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252223300001  -  RED DE DISTRIBUCION DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02522 - MERCADO TRINITAT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252223690001  -  RECUPERADOR CALOR TECNA RCE 2000-EC/H/F7/F8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23691A001  -  ANUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23691M001  -  MENSUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

23696M001  -  SEMESTRAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252224100001  -  EQUIPO AUTONOMO A/A CIAT ISC-0180 (CUBIERTA) 

43,10KW

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252233200001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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	CC0250733100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA
	CC025082000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250821350001  -  ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)
	CC0250823200001  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW
	CC0250823200002  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW
	CC0250823200003  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 UDS)
	CC0250823200004  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W
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	CC0250823690001  -  RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A
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	CC0250825000001B  -  CAPTADORES SOLARES 6 UDS
	CC0250825000001C  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L
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	CC0250833100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS
	CC025102000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251023200001  -  VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS
	CC0251023200002  -  EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)
	CC0251023300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251023600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)
	CC0251023600002  -  CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 15
	CC0251024100001  -  EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 UDS)
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	EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS
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	CC0251123200002  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,75
	CC0251123200003  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,33
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	CC0251123600001  -  CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS
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	CC025132000001  -  CLIMATIZACION
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	CC0251321100002  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN 1104/B (3 UDS)
	CC0251321150001  -  VASO EXPANSION 200L
	CC0251323200001  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251323200002  -  VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251323200003  -  EXTRACTOR SALA BASURA
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	CC0251323600004  -  FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)
	CC0251323600005  -  FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)
	CC0251323600006  -  CORTINAS DE AIRE KOSNER (2 UDS)
	CC0251323690001  -  RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251324100001  -  EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X1
	CC0251324100002  -  EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA (3X1)
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	CC0251327500001  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE132MB4-FF265-G9
	CC0251327500002  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE232SB4-FF265-G3
	CC0251333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA
	CC025142000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251423200002  -  EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS
	CC0251423200003  -  VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS
	CC0251423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251423600001  -  FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)
	CC0251433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON
	CC025172000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251725000001B  -  CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)
	CC0251725000001C  -  INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA SB-010H/020 - SOLAR
	CC0251725000001D  -  VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR
	CC0251725000001E  -  VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR
	CC0251725000001F  -  VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR
	CC0251725000001G  -  VASO EXPANSION BOMBA RECIRCULACION - SOLAR
	CC0251725000001H  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR
	CC0251725000001I  -  DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR
	CC0251725000001K  -  BOMBA WILO (PRIMARIO) - SOLAR
	CC0251725000001L  -  BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR
	CC0251725000001M  -  BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR

	EDIFICIO: CC02518 - MERCADO PROVENÇALS
	CC0251825000001A  -  CAPTADORES SOLARES GREENHEISS (2 UDS)
	CC0251825000001B  -  ACUMULADOR 212L - SOLAR
	CC0251825000001C  -  TERMO ELECTRICO 30L - SOLAR
	CC0251825000001D  -  BOMBA RECIRCULACION BAXI - SOLAR
	CC0251833100001  -  CUADRO ELECTRICO SOLAR

	EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS
	CC025192000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251923200001  -  SISTEMAS DE VENTILACION/EXTRACCION
	CC0251924300001  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E8
	CC0251924300002  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E8
	CC0251924300003  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E8
	CC0251924300004  -  UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 UDS)
	CC0251933100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02520 - MERCADO FELIP II
	CC025202000001  -  CLIMATIZACION
	CC0252021350001  -  ROOF-TOP COMPACTAS HITECSA RXCBZ4002 125KW (2 UDS)
	CC0252023200001  -  CAJAS DE VENTILACION DE AIRE (2 UDS)
	CC0252023600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)
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	CC0250323200001  -  CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS
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	CC0250323200009  -  VENTILACION LOCAL QM01
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	CC0250323500002  -  CLIMATIZADOR ST ADRIA
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	CC0250523200001  -  CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 UDS
	CC0250523200002  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 0
	CC0250523200003  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS PLANTA -1
	CC0250523300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
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	CC0250523600004  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS
	CC0250527500001  -  GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw
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	EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC
	CC025062000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250621200001  -  SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS
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	CC0250623200001  -  EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA
	CC0250623200002  -  EXTRACTOR ALMACENES P-2
	CC0250623200003  -  VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-2
	CC0250623200004  -  EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA
	CC0250623200005  -  EXTRACTOR PASILLO P-2
	CC0250623200006  -  VENTILADOR APORTACION PASILLO P-2
	CC0250623200007  -  EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA
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	CC0250723200001  -  VENTILADORES WC (2 UDS)
	CC0250723200003  -  VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS
	CC0250723200004  -  EXTRACTOR BAÑOS
	CC0250723300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
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	CC0250723500001  -  UTA AIRLAN FMA-155 2 UDS
	CC0250723600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)
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	CC0250724300001A  -  UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B
	CC0250724300001B  -  UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 UDS)
	CC0250733100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA
	CC025082000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250821350001  -  ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)
	CC0250823200001  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW
	CC0250823200002  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW
	CC0250823200003  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 UDS)
	CC0250823200004  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W
	CC0250823300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250823600001  -  CORTINAS DE AIRE 3 UDS
	CC0250823690001  -  RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A
	CC0250825000001A  -  AEROTERMO - SOLAR
	CC0250825000001B  -  CAPTADORES SOLARES 6 UDS
	CC0250825000001C  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L
	CC0250825000001D  -  BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR
	CC0250833100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS
	CC025102000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251023200001  -  VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS
	CC0251023200002  -  EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)
	CC0251023300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251023600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)
	CC0251023600002  -  CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 15
	CC0251024100001  -  EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 UDS)
	CC0251024100002  -  EQUIPO AUTONOMO GENERAL 1X1 ABG54 (2 UDS)
	CC0251033100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS
	CC025112000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251123200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS
	CC0251123200002  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,75
	CC0251123200003  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,33
	CC0251123200004  -  VENTILADORES SOTANO SODECA CJBD -1919-6M-1/10 (2 UDS)
	CC0251123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251123600001  -  CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS
	CC0251124100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS HITECSA
	CC0251124100002  -  EQUIPOS AUTONOMOS MITSUBISHI ELECTRIC
	CC0251133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION 2 UDS

	EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT
	CC025132000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251321100001  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS- C 1004/B
	CC0251321100002  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN 1104/B (3 UDS)
	CC0251321150001  -  VASO EXPANSION 200L
	CC0251323200001  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251323200002  -  VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251323200003  -  EXTRACTOR SALA BASURA
	CC0251323200004  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (APORTACION)
	CC0251323200005  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (EXTRACCION)
	CC0251323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251323600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU (8 UDS)
	CC0251323600002  -  FANCOILS AIRLAN FMA-100 (4 UDS)
	CC0251323600003  -  FANCOILS AIRLAN FMA-078 (4 UDS)
	CC0251323600004  -  FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)
	CC0251323600005  -  FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)
	CC0251323600006  -  CORTINAS DE AIRE KOSNER (2 UDS)
	CC0251323690001  -  RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251324100001  -  EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X1
	CC0251324100002  -  EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA (3X1)
	CC0251325000001A  -  (SIN ACCESO) CAPTADOR SOLAR
	CC0251325000001B  -  INTERACUMULADOR - SOLAR
	CC0251325000001C  -  VASO EXPANSION - SOLAR
	CC0251325000001D  -  AEROTERMO - SOLAR
	CC0251325000001E  -  DEPOSITO DE INERCIA - SOLAR
	CC0251325000001G  -  BOMBA RECIRCULACION 2 UDS - SOLAR
	CC0251327500001  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE132MB4-FF265-G9
	CC0251327500002  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE232SB4-FF265-G3
	CC0251333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA
	CC025142000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251423200002  -  EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS
	CC0251423200003  -  VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS
	CC0251423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251423600001  -  FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)
	CC0251433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON
	CC025172000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251725000001B  -  CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)
	CC0251725000001C  -  INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA SB-010H/020 - SOLAR
	CC0251725000001D  -  VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR
	CC0251725000001E  -  VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR
	CC0251725000001F  -  VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR
	CC0251725000001G  -  VASO EXPANSION BOMBA RECIRCULACION - SOLAR
	CC0251725000001H  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR
	CC0251725000001I  -  DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR
	CC0251725000001K  -  BOMBA WILO (PRIMARIO) - SOLAR
	CC0251725000001L  -  BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR
	CC0251725000001M  -  BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR

	EDIFICIO: CC02518 - MERCADO PROVENÇALS
	CC0251825000001A  -  CAPTADORES SOLARES GREENHEISS (2 UDS)
	CC0251825000001B  -  ACUMULADOR 212L - SOLAR
	CC0251825000001C  -  TERMO ELECTRICO 30L - SOLAR
	CC0251825000001D  -  BOMBA RECIRCULACION BAXI - SOLAR
	CC0251833100001  -  CUADRO ELECTRICO SOLAR

	EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS
	CC025192000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251923200001  -  SISTEMAS DE VENTILACION/EXTRACCION
	CC0251924300001  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E8
	CC0251924300002  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E8
	CC0251924300003  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E8
	CC0251924300004  -  UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 UDS)
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