

Expedient núm.: 1583/2025

Assumpte: Contractació de les obres del Projecte executiu per la pacificació de l'Avinguda de Mont-Ral d'Alcover (TV-7041), entre la Torre de Ca Tatxó i el carrer de l'Hort de la Cinteta.

RESOLUCIÓ DE RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA PACIFICACIÓ DE L'AVINGUDA DE MONT-RAL - SENSE AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES - EXP. 1583/2025

ANTECEDENTS

Per Decret d'Alcaldia núm. 2025-0867, de data 09 de juliol de 2025, es va aprovar l'expedient de contractació de referència, el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i l'Annex al Plec de prescripcions tècniques (PPT) que regeixen el contracte, així com la corresponent despesa, ordenant la tramitació de l'expedient mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

En data el mateix 09 de juliol de 2025 es va publicar l'anunci de licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. El termini per a la presentació d'ofertes finalitza el 29 de juliol de 2025, a les 14.00 hores, sense que fins a la data de la present resolució s'hagi presentat cap oferta.

S'ha detectat un error material en el redactat de la clàusula 25 del PCAP, relativa a les modificacions del contracte, en tant que aquesta clàusula afirma que "en aquest contracte no es preveuen modificacions", contradiint el contingut de la **clàusula cinquena** del mateix plec, on **sí es preveuen modificacions contractuals**, d'acord amb el que estableix l'article 204 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Així mateix, resulta convenient aclarir el criteri per calcular l'import efectiu de les modificacions, en cas que s'executin.

La rectificació d'errors dels actes de l'Administració es regula a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que "*les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet, o aritmètics existents en els seus actes*".

FONAMENTS DE DRET

- Articles 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Article 204 i següents de la LCSP.
- Principi de seguretat jurídica i de transparència en la contractació pública.



En virtut de tot l'exposat anteriorment,

RESOLC:

PRIMER.- PROCEDIR a la rectificació de l'error material contingut a la clàusula 25 del Plec de clàusules administratives particulars, que queda redactat de la manera següent:

On hi diu:

"CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Modificacions contractuals previstes

En aquest contracte no es preveuen modificacions. No obstant això, es podran realitzar modificacions en cas de la concurrència d'alguna de les circumstàncies establertes als articles 205 i 242 de la LCSP. "

Ha de dir:

"CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Modificacions contractuals previstes

En aquest contracte sí es preveuen modificacions durant la seva vigència, d'acord amb el que estableix la clàusula cinquena del present plec i amb el que preveuen els articles 204, 205 i 242 de la LCSP.

En cas que s'executin les modificacions previstes del contracte, aquestes es calcularan prenent com a referència el preu unitari de la modificació prevista, aplicant la possible baixa respecte del pressupost base de licitació".

SEGON.- MANTENIR el termini de presentació d'ofertes fins el dia 29 de juliol de 2025, a les 14.00 hores; atès que no hi ha modificacions substancials en l'objecte de la licitació.

TERCER.- PUBLICAR la present resolució en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament.

Ho mano i signo, a Alcover, a data de la signatura electrònica.

Robert Figueras Roca
L'alcalde,

En dono fe
M. Rosa Pérez López
Secretària-interventora

