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1.0BJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte consisteix en la prestacié del servei de manteniment d’elements constructius, aixi
com les actuacions extraordinaries necessaries, als edificis i urbanitzacions de la Universitat Rovira i Virgili
(en endavant URV). La descripcid d’aquest servei es troba detallada a I'apartat 2 d’aquest Plec de
Prescripcions Tecniques (en endavant PPT), i en els annexes 1, 2 i 3 d’aquest PPT.

En el present document es detallen les condicions tecniques, de seguiment i de facturacié en que s’ha de
desenvolupar aquest servei de manteniment. El Servei d’Infraestructures de la URV (en endavant Sdl) és el
responsable de la gestid del contracte i I'interlocutor entre la URV i 'empresa contractista adjudicataria.

El contingut d’obligacions assumit per part de I'empresa contractista, comporta la prestacié del servei de
manteniment en allo referent a I'aportacié de mitjans materials i recursos humans — en els termes que es
contemplen en els corresponents apartats d’aquest PPT.

Els requisits exigits en aquest PPT tenen la consideracié de minims per ajustar-se als objectius de qualitat
de la Universitat i del seu servei de manteniment.

1.1 Ambit d’actuacié

L'objecte d’aquest contracte abasta tots els edificis i espais urbanitzats de la Universitat Rovira i Virgili,
agrupats per Campus, segons el detall de I'annex 1 del present plec

1.2 Normativa aplicable

L’adjudicatari resta obligat a complir totes i cadascuna de les disposicions reglamentaries vigents, les seves
modificacions i actualitzacions i les que puguin publicar-se amb posterioritat a la data del contracte, aixi
com aquestes prescripcions tecniques.

Es considera normativa aplicable en qualsevol cas:

e Codi Tecnic de I'Edificacié (RD. 314/2006, 1371/2007 i 173/2010).

e Normes UNE-EN. d’aplicacié

e Normativa vigent en matéria de riscos laborals

e Normativa vigent en matéria de gestio de residus

e Qualsevol altra normativa particular que sigui d’aplicacio a I'objecte d’aquest contracte

1.2 Condicions generals

Les omissions en aquest PPT o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per portar a terme
correctament els treballs, no eximiran a I’adjudicatari de I'execucié correcta i adequada dels treballs, que
s’hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte del contracte.

Totes les condicions i especificacions incloses tant en el PPT com en els annexos son d'obligat compliment.

En qualsevol punt del procés de licitacié o del contracte, el SDI i I'0rgan de contractacié de la URV, podra
exigir a les empreses, la documentacié o certificacié que ho corrobori.
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L'empresa adjudicataria presentara informes de seguiment mensuals de I'avang d’execucié de la
planificacid de treballs inicialment entregada a la URV i amb caracter contractual.

La URV podra exigir, si és d’obligat compliment, els certificats d’execucié de qualsevol dels treballs
executats.

1.3 Prevencio de riscos laborals

L'empresa adjudicataria resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de prevencié
de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allo que li sigui d'aplicacio.

En matéria preventiva, I'empresa adjudicataria es coordinara per tot allo que sigui necessari amb I'Oficina
de Prevencio de riscos laborals de la URV.

L’empresa adjudicataria haura de complimentar el qliestionari preventiu que els fara arribar el SDI/OPRL,
signar la declaracio responsable i seguir totes les indicacions i requeriments que en materia de seguretat
se’n derivin.

A banda, haura de donar suport i complimentar els requeriments sol-licitats en I’aplicacié informatica online
per a la coordinacié d’activitats empresarials, CAE, aixi com tot el que indica el Reial Decret 171/2004 en
materia de coordinacioé d’activitats empresarials.

La gestié documental d’aquests procediments es fara mitjangant la plataforma determinada per la URV.
Actualment aquesta plataforma es CTAIMA, a la qual I'empresa adjudicataria hi haura de tenir accés.

Es demanara formacid especifica en linies i punts d’ancoratge, i aparells d’elevacio (plataformes elevadores,
etc.)

Aquesta formacié anira a carrec de I'adjudicatari.

La URV facilitara el suport formatiu especific per transitar i operar per les cobertes i faganes del edificis
recollits en I'annex 1.

L’empresa adjudicataria posara en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna de
seguretat i salut i de prevencié de riscos laborals i plans d’autoproteccid, vinculats també a la coordinacié
d’activitats empresarials (CAE), existent a la URV, aixi com les consignes d’emergencia establertes a la URV,
restant obligada a prestar els serveis que se li demana.

El contractista haura de disposar de tots els mitjans de senyalitzacié adients, com les tanques metal-liques
mobils, senyals lluminoses, fites, rétols d’informacid, etc. quan siguin necessaris.

1.4 Gestio de residus

L’'empresa adjudicataria sera responsable i es compromet a vetllar pel compliment de la gestié medi
ambiental en el desenvolupament de la seva tasca en el manteniment dels edificis de la URV. La URV podra
exigir, en un moment determinat, o amb caracter periodic, els certificats de gestié de residus.

Mesures generals a adoptar per I'adjudicatari:
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— Tot aquell residu que I'empresa adjudicataria generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte,
haura de ser degudament gestionat.

— L’'empresa adjudicataria s’adaptara al pla de gestié ambiental i recollida selectiva i gestié de residus de
la URV en els centres i treballs vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a
desenvolupar.

— La ubicacid dels contenidors de residus haura de ser sol-licitada i aprovada per la URV.

— Complir la normativa vigent.

— Fer-se carrec dels costos derivats durant |'execucié del manteniment contractat.

1.5 Neteja d’obra i proteccions

L’adjudicatari esta obligat a mantenir net, tant de runa com de materials sobrants, I'espai de treball i el
seu voltant, amb retirada de runa i neteja diaria, al finalitzar la jornada.

En cas de que afecti a espais sensibles, caldra el muntatge de tancaments provisionals antipols, per no
afectar el normal funcionament de I'activitat.
En cas d’espais amb equipament o mobiliari, caldra tapar-ho amb plastic de proteccid.

2. DESCRIPCIO DEL SERVEI

Seguidament s’estableixen les condicions técniques que regularan la prestacié per part de I'empresa
adjudicataria, de forma regular i periodica, del servei de manteniment d’obra d’edificis i urbanitzacions:

Dins de les activitats de manteniment s’hi inclouen els seglients conceptes:

2.1: El manteniment preventiu.
2.2: El manteniment correctiu.
2.3: Les actuacions extraordinaries (obres amb projecte o sense).

2.1 MANTENIMENT PREVENTIU

Inclou les revisions periodiques i reparacions de petit abast dels elements constructius de I’envolupant dels
edificis, seguint una planificacié establerta per la URV. Aquest manteniment també identificara les
actuacions correctives necessaries per garantir la correcta conservacié dels edificis. Totes les inspeccions
hauran de quedar registrades en els informes de seguiment, un cop executats els treballs detallats en
I"'annex 2, per cada edifici.

S’inclou :

- Revisid i manteniment preventiu de cobertes.

- Revisié i manteniment preventiu de faganes.

- Revisid i manteniment preventiu d’espais urbanitzats.

- Revisié i manteniment preventiu d’espais no urbanitzats.
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2.1.1 Manteniment preventiu de cobertes. Inclou els patis i terrasses interiors dels edificis, i drenatge
pluvial.

Freqiéncia i ambit:

1r any de contracte:

- Una primera revisié del 100 % de les cobertes dels edificis de la URV recollits a I'annex 1, durant el
primers 6 mesos del primer any de contracte.

- Unasegonarevisio del 50 % de les cobertes, a definir des del Sdl, en funcié de les necessitats detectades
en la primera revisid. A realitzar durant el segon semestre del primer any de contracte.

2n any de contracte:
- Una primera revisié del 100 % de les cobertes dels edificis de la URV recollits a 'annex 1, durant el
primers 6 mesos del segon any de contracte.

- Unasegona revisio del 50 % de les cobertes, a definir des del Sdl, en funcioé de les necessitats detectades
en la primera revisid. A realitzar durant el segon semestre del segon any de contracte.

Abast general dels treballs:

- Revisid, neteja i reparacio de teulades i cobertes (neteja de buneres i desguassos, arrencada d’herbes
i aplicacié d’herbicida, subjeccidé d’elements solts, regularitzacié cap de graves...)

- Revisid, neteja i reparacio dels elements singulars de cobertes i teulades: cornises, rafecs, xemeneies,
claraboies, canaletes i sistemes de desguas.

- Revisid, neteja i reparacidé o subjeccié de les estructures existents d’accessibilitat i proteccié dels
elements de les cobertes. (escales, baranes , coronaments, escopidors , proteccions metal-liques,
lamel-les ....)

- Revisar explicitament els suports, ancoratges i estat de les plaques fotovoltaiques instal-lades en les
cobertes, segons instruccions del fabricant, que la URV facilitara a I'adjudicatari.

- Neteja de les plaques fotovoltaiques, amb manega, i aigua, sense utilitzacié d’altres productes ni
liquids.

- Larevisid de neteja de buneres i sistemes de desguas també incloura les propies dels espais exteriors
inclosos en I'ambit dels diferents campus de la URV.

Equips i mitjans:

El persona i equip assignat sera:

- 1 tecnic responsable de la coordinacid i la supervisié de tasques amb formacié minima d’arquitecte
tecnic.

- Com aminim 2 operaris, 1 amb qualificacié minima categoria d’oficial de 1a, i 1 amb qualificacié minima

categoria d’oficial de 2a.
- Caldra aportar els equips de treball, elevacid i tots els mitjans auxiliars necessaris.
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Aquest personal pot ser comu pels tres aparats del manteniment preventiu.

Documentacid a aportar al SDI, a la finalitzacié dels treballs:

- Informe complet, a entregar a el/la responsable del contracte durant el mes posterior a I'execucié dels
treballs, amb la concrecié de les actuacions de manteniment dels edificis complets que s’han realitzat,
on es relacionin les hores de dedicacid, aixi com la recopilacié, fotografies, i analisi tecnica de les
incidéncies o males condicions d’elements que s’hagin detectat, propostes de millora, ja sigui per
deteriorament d’algun element o bé per millores funcionals.

- Elcontingut de I'informe complet, es detalla en I'apartat 3. METODOLOGIA DE TREBALL MANTENIMENT
PREVENTIU | CORRECTIU. / 3.1 Preventiu

- Informe anual de resum i sintesi de les actuacions realitzades.

- Elsinformes hauran d’anar signats per un técnic qualificat (arquitecte, arquitecte tecnic).

2.1.2 Manteniment preventiu de faganes

Freqléncia i ambit:

Consisteix en la revisio del 100 % de les faganes dels edificis de la URV recollits a I'annex 1, durant la durada
total de dos anys del contracte.

1r any de contracte:

- una revisié anual de les facanes del 50% dels edificis de la URV recollits a I'annex 1, durant el primer
any.

2n any de contracte:

- una revisio anual de les faganes de I'altre 50% dels edificis de la URV, recollits a 'annex 1 (que no
s’hagin inspeccionat el primer any), durant el segon any .

La concrecid de les faganes a revisar la proposaran els técnics del Sdl.

Abast general dels treballs:

- Inspeccié de faganes dels edificis, en |’abast detallat en I'annex 1.

- Revisio, neteja i reparacié de petit abast de paraments de fagana, aixi com elements estructurals vistos,
facanes envidrades, murs cortina, o aplacats, i els seus sistemes de subjeccid.

S’inclou:

- deteccio de defectes d’estabilitat o funcionalitat d’element i sistemes.

- reparacions puntuals de desperfectes que afectin a I'estabilitat de I’element i puguin representar risc
sobre el propi element o d’altres elements.

- Reparacio de fissures i despreniments de material de revestiment.

- Subjeccid isegellat d’elements sortints o solts, amb fixacié mecanica o quimica.
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- Revisid de les fusteries exteriors, envidraments, trencaaiglies i revestiments corresponents. Segellat i
reparacio dels junts malmesos.

- Definicid dels diferents elements constructius que composen la fagana revisada.

- Col-locacié de testimonis, en cas de detectar fissures o esquerdes.

Equips i mitjans:

El personal i equip assignat sera:

- 1 técnic responsable de la coordinacié i la supervisié de tasques (perfil relacionat amb I'execucié
d’obres de construccié) amb formacié minima d’arquitecte técnic.

- Com a minim 2 operaris, 1 amb qualificacié minima categoria d’oficial de 1a, 1 amb qualificacié minima

categoria d’oficial de 2a.
- Caldra aportar els equips de treball, d’elevacid itots els mitjans auxiliars necessaris.

Aquest personal pot ser comu pels tres apartats del manteniment preventiu. L’adscripcié del personal
haura de ser validada per la persona responsable del contracte.

Documentacid a aportar al SDI a la finalitzacid dels treballs:

- Informe complet, durant el mes seglient a la realitzacié de la revisid, amb la gestié de manteniment
dels edificis complets que s’han realitzat, on es relacionin les hores de dedicacid, fotografies, aixi com
la recopilacid i analisi técnica de les incidéncies o males condicions d’elements que s’hagin detectat,
propostes de millora, ja sigui per deteriorament d’algun element o bé per millores funcionals.

- Elcontingut de I'informe complet, es detalla en I'apartat 3. METODOLOGIA DE TREBALL MANTENIMENT

PREVENTIU | CORRECTIU. / 3.1 Preventiu
- Informe anual de resum i sintesi de les actuacions realitzades.
- Elsinformes hauran d’anar signats per un técnic qualificat (arquitecte, arquitecte técnic).

2.1.3 Manteniment preventiu d’espais urbanitzats

Freqiéncia i ambit:

Consisteix en la revisié del 100 % de les zones urbanitzades, concretament zones amb paviments rigids o
semi-rigids (asfalt, formigo, llambordes, pedra natural, ..), excloent zones enjardinades dels campus de la
URV. Els espais i la seva superficie estan recollits a I'annex 1.

1r any de contracte:

- Una primera revisié del 100 % de les zones urbanitzades, detallades a I'annex 1. La planificacié es
pactara amb els técnics del Sdl, preferiblement, durant el primer semestre del primer any de contracte.

- Unasegona revisio del 30 % de les zones urbanitzades, a definir des del SDI, en funcid de les necessitats
detectades en la primera revisid. A realitzar preferiblement, durant el segon semestre del primer any
de contracte.
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2r any de contracte:

- Una primera revisié del 100 % de les zones urbanitzades, detallades a I'annex 1. La planificacié es
pactara amb els técnics del Sdl, preferiblement, durant el primer semestre del primer any de contracte.

- Unasegona revisid del 30 % de les zones urbanitzades, a definir des del SDI, en funcid de les necessitats

detectades en la primera revisid. A realitzar preferiblement, durant el segon semestre del primer any |
de contracte.

Abast general dels treballs:

- Localitzar embornals en planol i I'estat previ de la neteja.

- Inspeccio d’embornals i reixes de desguas o recollida d’aigles, pluvials i residuals, aixecant les reixetes,
netejant la canal o cuneta de fulles i bruticia, i deixar-la lliure d’obstacles o residus.

- Prova d’aigua.

- Comprovacié del correcte funcionament dels pericons de recollida de les aiglies pluvials i residuals, i a la
sortida dels edificis, abans de connectar-se a la xarxa general, sobretot en pericons de recollida d’aiglies
residuals provinents de laboratoris i espais d’experimentacié i recerca.

- Quantificacid i caracteritzacié del tipus de residus trobats en la xarxa. La URV determinara la gestio
d’aquests residus, a carrec de 'empresa adjudicataria.

Equips i mitjans:
El persona i equip assignat sera :

- 1 tecnic responsable de la coordinacid i la supervisié de tasques amb formacié minima d’arquitecte
tecnic.

- Com a minim 2 operaris , 1 amb qualificaci6 minima categoria d’oficial de 1a, 1 amb qualificacid
minima categoria d’oficial de 2a.

- Caldra aportar els equips de treball, itots els mitjans auxiliars necessaris.

2.1.4 Manteniment preventiu d’espais no urbanitzats.

Freqléncia i ambit:

Consisteix en la revisié del 100 % de les zones no urbanitzades, corresponents a zones de terreny natural,
sense pavimentacid ni sistema de desguassos. Els espais i la seva superficie estan recollits a I'annex 1.

1r any de contracte:

- Una revisié anual, del 100 % de les zones no urbanitzades, detallades a I'annex 1. La planificacio es
pactara amb els técnics del Sdl, preferiblement, durant el primer semestre del primer any de contracte.
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2r any de contracte:

- Una revisio anual, del 100 % de les zones no urbanitzades, detallades a I'annex 1. La planificacié es
pactara amb els técnics del Sdl, preferiblement, durant el primer semestre del primer any de contracte.

Abast general dels treballs:

- revisio general de la zona, de manera que no hi hagi obstacles ni desnivells que generin risc per vehicles o
persones.

- aportacié de material granular en petits esvorancs o zones on el terreny ha cedit, a causa de la circulacié
de vehicles o dels reguerons causats per pluges intenses.

- adequacié de I'espai d’accés de vehicles i/o persones, en la trobada entre asfalt i terreny no asfaltat, de
manera que no hi hagi desnivells que puguin generar risc per vehicles o persones.

Equips i mitjans:

El persona i equip assignat sera :

- 1 tecnic responsable de la coordinacid i la supervisié de tasques amb formacié minima d’arquitecte
técnic.

- Com a minim 2 operaris , 1 amb qualificacié minima categoria d’oficial de 1a, i 1 amb qualificacié
minima categoria d’oficial de 2a.

- Caldra aportar els equips de treball , itots els mitjans auxiliars necessaris.

Aquest personal pot ser comu per tots els aparats del manteniment preventiu.

Documentacid a aportar al SDI a la finalitzacid dels treballs:

- Informe complet, durant el mes posterior a I'execucié dels treballs, amb la concrecio de les actuacions
realitzades relatives al manteniment d’urbanitzacions per cadascun dels campus, on es relacionin les
hores de dedicacid, fotografies, aixi com la recopilacié i analisi teécnica de les incidéncies o males
condicions d’elements que s’hagin detectat, propostes de millora, ja sigui per deteriorament d’algun
element o bé per millores funcionals.

- Informe anual de resum i sintesi de les actuacions realitzades en cada campus.

- Elsinformes hauran d’anar signats per un técnic qualificat (arquitecte, arquitecte técnic).

IMPORTANT:

No s’inclou, dins el manteniment preventiu: les actuacions o projectes de gran abast que, com a resultat de
la inspeccid, requereixi una actuacié que es pugui qualificar com de gran abast, per la superficie afectada o
per la singularitat o dificultat dels treballs. En aquests casos, es convindra una solucié especifica recollida
en projecte o pressupost de manteniment correctiu.
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2.2 MANTENIMENT CORRECTIU.

Manteniment correctiu: reparacions dels elements constructius malmesos per Us i/o avaria.

Els tipus de treballs professionals que hi sén inclosos sén:

- els de ram de paleta, fuster, pintor, guixaire i de serraller; i en general, qualsevol altre ram o ofici que sigui
necessari per poder restablir el bon ordre a I'element o part de I'edifici que estigui malmes. També hi sén
inclosos els treballs de consultoria técnica i / o de propostes d’execucid d’actuacions singulars necessaries
pel que fa al manteniment preventiu de cobertes i faganes.

- els de reparacié o substitucié d’elements, o de les seves parts, per estat greu i que requereix resolucio
urgent. Les avaries urgents son aquelles que, en cas que no estiguin resoltes de forma immediata, poden
generar risc per a les persones (manca de seguretat) o un perjudici economic real a les instal-lacions i edificis
superior al cost dels materials de substitucio i actuacions especifiques necessaries per reparar-les.

Resten exclosos els treballs de manteniment de les instal-lacions eléctriques, de proteccié contra incendis,
d’aparells elevadors, de fontaneria, de telecomunicacions i control d’accessos, climatitzacio i de jardineria.

Si les empreses contractades per la URV per a prestar els altres serveis de manteniment anteriorment
esmentats precisessin d’ajuts de paleta, podran ser executats a carrec del present contracte, dins el
manteniment correctiu.

Amb caracter general, el procediment del servei de manteniment correctiu sera el seglient:

- les tasques seran encarregades formalment a 'empresa adjudicataria a través dels técnics del SDI o altres
persones de la URV autoritzades (consergeries), a través del suport de I'aplicacié informatica de gestio de
manteniment (GMAO.) En cas que I’ urgencia no permeti entrar I'ordre de treball al GMAOQ, es permetra
la seva comunicacié via correu electronic, lo que no eximeix de la seva entrada, a posteriori, en el citat
suport GMAO.

- els treballs es faran seguint les indicacions dels técnics del SDI, amb la referéncia de preus especificada en
I’'annex 3 d’aquest document, afectats per la baixa ponderada de la oferta de I'empresa adjudicataria.

-la URV podra exigir, si és d’obligat compliment, els certificats d’execucid de qualsevol de les accions abans
relacionades.

- Aquest servei caldra que s’ajusti als requeriments horaris dels edificis i que disposi d’'una garantia de servei
24h els 365 dies/any.

Atencié a emergéncies:

En el cas d’atencié d’emergéncies, aquestes es limitaran a les que aixi considerin els representants de la
URV.

Els temps maxims de resposta seran els segiients:

— Atenci6 telefonica: immediata
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— Assistencia al lloc de la urgéncia: maxim 60 (seixanta) minuts, dins I’horari laboral de la URV.
— Assistencia al lloc de la urgéncia: maxim 120 (cent vint) minuts, fora de I’'horari laboral de la URV.

El temps maxim permés de resposta, des de que es produeixi I'avis per part de la URV a I'empresa
adjudicataria fins que es doni resolucié de I'objecte, sera de 72 (setanta-dues) hores, a excepcid dels treballs
gue justificadament requereixin un termini més ampli.

2.3 ACTUACIONS EXTRAORDINARIES.

Les actuacions extraordinaries tindran caracter d’obres, quan:

- Actuacions de reforma i/o conservacié (art. 232 LCSP. Classificacid de les obres ), que pel seu abast,
dificultat tecnica o concurrencia de diferents especialitats, requereixin d’una memoria valorada o projecte.

- Atés que es tracta d’un contracte mixt de serveis i obres, d’acord amb I'article 18.4 de la LSCP, quan es
realitzi una obra que superi els 50.000 euros (IVA exclos), si s’escau, s’haura d’elaborar un projecte i
tramitar-se de conformitat amb els articles 231 i segilients de la LSCP.

- La retribucié del cost de les obres que es poden incloure en aquest tipus de treball queda descrit en el
punt 13.4. Aplicacio de preus unitaris, d’aquest document.

- Als preus d’execucié material s’aplicaran els conceptes segiients:
- 13% Despeses generals
- 6% benefici industrial
- % IVA vigent

Les actuacions extraordinaries incloses en aquest contracte son totes aquelles obres sorgides de necessitats
puntuals i especifiques, i que poden abastar tot tipus d’actuacions derivades de necessitats i requeriments
per garantir el correcte desenvolupament de les activitats de docencia, investigacié i administracié en els
edificis de la de la URV.

En concret, comprenen les actuacions que a continuacié es descriuen:

- Circumstancies sobrevingudes, encarrecs de I'equip de govern i/o adequacions degudes a necessitats
funcionals dels espais i/o actualitzacié a la normativa de I'edificacid.

- En el cas que sobrevinguin necessitats especials, com ara la reparacié de danys en els edificis causats
per fenomens meteorologics (ventades fortes, pluges intenses,...) que requereixin actuacions de gran
abast i actuacid immediata, el Servei d’Infraestructures (Sdl) de la URV podra proposar I'execucié
d’aquests treballs a I'empresa adjudicataria en base als preus unitaris de manteniment correctiu
establerts en el contracte, a partir dels preus maxims indicats a I’Annex 3 del present PPT amb aplicacid
de la baixa oferta per I'adjudicatari.

- En el cas que en el manteniment preventiu sorgeixin incidéncies especials. Quan com a resultat de les

inspeccions en cobertes, faganes i urbanitzacions es requereixi una actuacio que es pugui qualificar com
de gran abast, per la superficie afectada o per la singularitat o dificultat dels treballs, es convindra una
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solucié o actuacié recollida en un projecte-memoria, amb un pressupost especific. EI Servei
d’Infraestructures (Sdl) de la URV podra proposar I'execucié d’aquests treballs a I’'empresa adjudicataria
en base als preus unitaris de manteniment correctiu establerts en el contracte, a partir dels preus
maxims indicats a I’Annex 3 del present PPT amb aplicacié de la baixa oferta per I'adjudicatari.

- Aquelles altres que no tenen cabuda dins el manteniment preventiu i correctiu descrits als apartats
anteriors.

3. METODOLOGIA DE TREBALL MANTENIMENT PREVENTIU | CORRECTIU

3.1 Manteniment Preventiu

El técnic responsable de 'empresa adjudicataria presentara un calendari anual amb la recopilacio de totes
les tasques previstes, ubicacio, horaris i recursos assignats.

El técnic responsable de I'empresa adjudicataria fara les tasques de coordinacié i interlocucié amb els
técnics SDI, entre les quals hi haura la d’avisar als tecnics SDI responsables d’edifici o campus quan es vagi
a inspeccionar cadascun dels edificis previstos en la planificacié aprovada, per autoritzar-ne I'accés i
supervisar la feina si s’escau.

El responsable del contracte de la URV, que pertany al SDI, aprovara i fara seguiment de la planificacié dels
treballs de manera que la interferéncia amb I'activitat habitual dels edificis i campus, sigui minima.

Un cop donat I'avis d’inici dels treballs, els operaris de I'empresa adjudicataria s’hauran de presentar a les
consergeries dels centres on cal executar els treballs de manteniment, on se’ls donara registre d’entrada.
Un cop acabada la feina, hauran de lliurar un albara on ha de constar entrada, sortida, hores totals dels
operaris i tasques realitzades.

En quant a les actuacions de manteniment preventiu realitzades, es demanara, dins I'informe complet (ja
esmentat en el apartat de documentacio requerida, del manteniment preventiu), i per a cadascuna de les
cobertes i faganes dels edificis inspeccionats, o campus en el cas de les urbanitzacions, una fitxa amb la
seglient informacio:

Data de la inspeccid/revisiéd de manteniment per a cada edifici.
Identificacid grafica (planol esquematic de situacid) que permeti identificar clarament els elements
propis i caracteristics de cada coberta de cada edifici revisat.

3. Descripcié de les actuacions de revisié realitzades per a cadascun dels elements indicats als planols,
indicant I'estat en qué es troben i si cal preveure accions correctores.
Acompanyar d’imatges que completin I'explicacié i els planols.

5. Cal fer constar explicitament quines parts de les cobertes o faganes dels edificis no s’han revisat,
indicant-ne els motius, i programant quan es fara aquesta revisié no realitzada.

6. Sistemes de proteccié individual utilitzats durant els treballs.

7. Sistemes d’elevacié i maquinaria utilitzats durant els treballs.
Definicié i detall i seccié constructiva dels diferents elements constructius que composen la coberta
o fagana revisada.
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3.2 Manteniment Correctiu

Caldra avisar als técnics SDI responsables d’edifici o campus quan es vagi a executar una ordre de treball
per autoritzar-ne |'accés i supervisar la feina si s’escau.

El técnic responsable de I'empresa adjudicataria fara les tasques de coordinacié i interlocucié amb els
técnics SDI en tot el procés de resolucid, i ha d’estar present en el replanteig inicial i en la validacio final de
les actuacions realitzades.

Un cop establertes les condicions, els operaris de I'empresa adjudicataria, s’hauran de presentar a les
consergeries dels centres on cal executar I'ordre de treball i a on se’ls donara registre d’entrada. Un cop
acabada la feina, hauran de lliurar un albara i adjuntar a 'ordre de treball original a on ha de constar
entrada, sortida, hores totals i llistat de materials utilitzats.

Les actuacions de manteniment correctiu es convindran amb els técnics del SDI, quant a abast, pressupost
i durada.

L’'empresa contractista ha de tenir i esta obligada a utilitzar un programa de gestié informatica de
manteniment GMAQO; a fi d’organitzar i quantificar totes les operacions de manteniment correctiu previstes
en el contracte. Tots i cadascun dels treballs i incidéncies, han de ser recollits en I’aplicacié GMAO, sense
excepcid. D’aquesta gestié informatica, s’emetran els informes que la URV requereixi.

L’empresa adjudicataria haura de facilitar I'accés al GMAO per a 10 persones de la URV.

El responsable del contracte de la URV, que pertany al SDI, aprovara i fara seguiment de la planificacié dels
treballs de manera que la interferéncia amb I’activitat habitual dels edificis i campus, sigui minima.

4. METODOLOGIA PER LES ACTUACIONS EXTRAORDINARIES

El tecnic responsable de contracte definira les actuacions que poden tractar-se com a actuacid
extraordinaria, amb caracter d’obres, i depenent de I'import i tipus de treball, es preparara una memoria
valorada o es sol-licitara un projecte d’execucid, a un técnic extern al Sdl.

El responsable del contracte de la URV, conjuntament amb al resta de técnics de I’'SDI implicats, aprovara
la memoria valorada o el projecte d’execucid, i es seguira la tramitacié en conformitat amb els articles 231
i seglients de la LSCP, i fara seguiment de la planificacié dels treballs de manera que la interferencia amb
I"activitat habitual dels edificis i campus, sigui minima.

5. RECURSOS HUMANS

5.1 Técnic responsable de la coordinacid i la supervisié de tasques

L’empresa adjudicataria designara un responsable de la coordinacid i la supervisié de tasques, el qual fara
d’interlocutor i gestor del contracte vers la URV. Sera una persona de perfil técnic i com a minim amb
titulacié de diplomatura o grau en arquitectura técnica, graduat en enginyeria de I'edificacié, o graduat en
arquitectura, i experiencia minima de 3 anys en contractes de manteniment d’obra d’edificis i
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urbanitzacions. El Sdl s’adrecara al responsable per a qualsevol questiéo relacionada amb el
desenvolupament del contracte.

Mensualment, o amb la periodicitat necessaria que indiqui la persona responsable del contracte, es
programaran reunions de seguiment, on haura d’assistir el responsable de coordinacid i supervisié de
tasques proposat per I'empresa adjudicataria.

5.2 Interlocutor per la gestié administrativa

L’empresa adjudicataria designara un interlocutor per la gestié administrativa del contracte, gestié de la
facturacio, gestié documentacié laboral... S’acceptara que aquest interlocutor, si s’escau, sigui la mateixa
persona que el técnic responsable de la coordinacio i la supervisio de tasques.

Mensualment, o amb la periodicitat necessaria que indiqui la persona responsable del contracte, es
programaran reunions de seguiment, on haura d’assistir la persona interlocutora per la gestid
administrativa, proposada per 'empresa adjudicataria.

5.3 Plantilla

L’empresa haura de disposar de personal suficient i adient, amb la qualificacié necessaria per a dur a terme
gualsevol de les tasques previstes en el manteniment preventiu d’elements constructius de cobertes,
facanes i urbanitzacions, i qualsevol actuacié de manteniment correctiu programat o no programat que es
pugui produir.

Pel manteniment preventiu, la plantilla minima és I'establerta en la clausula 2.1 del present plec.

Pel manteniment correctiu no hi ha plantilla minima, I’'empresa adjudicataria haura de disposar del personal
necessari d’acord amb I'abast dels treballs a executar i amb I'especialitzacié necessaria (fuster, paleta,
serraller...).

L’empresa adjudicataria suplira les baixes produides per malaltia o per accident per tal de no endarrerir els
terminis dels treballs i altres compromisos assolits amb la URV. L’'empresa adjudicataria aportara, un cop
adjudicat el contracte i en un termini de quinze dies naturals, el quadre definitiu de personal a temps
complet i/o parcial propi o subcontractat, d’acord amb I'oferta de personal presentada. La URV es reserva
el dret de recusar algunes persones proposades, préevia audiéncia de I'empresa.

Els operaris aniran correctament uniformats i equipats i portaran una targeta d’identificacié de 'empresa i
el seu nom.

Els técnics i operaris, o qualsevol altre personal que es posi al servei de la URV per a I'execucioé del present
contracte, seguiran adscrits a I'empresa adjudicataria a tots els efectes. En cap cas adquiriran cap dret
laboral prop la URV.

6. HORARI | CALENDARI LABORAL

La URV podra establir el control de presencia que estimi més oportu per al personal destinat a I'execucié
del present contracte. L’horari de treball sera el necessari i suficient per a prestar el servei de forma
adequada i convenient a les necessitats de la URV, intentant que els treballs de manteniment minimitzin
les molésties i alterin el menys possible I'activitat normal desenvolupada a la URV.
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Els treballs de manteniment correctiu programat es faran en les temporades de menor activitat a la URV.
Per tant, el calendari laboral també s’haura d’adaptar als requeriments que anualment estableixi la URV.

El total de dies i hores treballades al final de I'any, estara en qualsevol cas d’acord al conveni laboral del
sector, essent responsabilitat de I'empresa adjudicataria la seva coordinacié i gestié. L'empresa
adjudicataria del servei s’obliga a mantenir informada a la URV de qualsevol anomalia que pugui afectar el
quadre de personal a disposicid del contracte.

7. MITJANS MATERIALS: MAQUINARIA | EINES

Tota la maquinaria, inclosa la d’elevacid, plataformes, bastides, aparells de neteja a pressid, eines, Utils i
elements auxiliars que siguin necessaris per a I'execucio de tots els treballs, seran aportats per I'empresa
adjudicataria. Seran certificats CE, d’acord a la legislacié d’equips de treball i aptes per al treball en els
entorns especials (laboratoris, magatzems, etc.), i d’igual manera per al vestuari de treball i els EPI
(elements de proteccid individual) i de proteccid col-lectiva que siguin exigibles segons la normativa vigent.

Tant el manteniment d’aquesta maquinaria i eines com de les despeses derivades de la seva utilitzacio
(recanvis, combustible, olis, etc.) seran incloses, sense cap cost addicional, al preu del contracte adjudicat
per ala URV.

8. GESTIO AMBIENTAL

L’adjudicatari col-laborara activament en les accions de gestié ambiental propies del seu ambit, seguint les
directrius dels plans ambientals que promogui la URV.

Es també objecte d’aquest contracte millorar 'estandard ambiental, pel que fa a emissions, sorolls,
generacio de residus, I'estalvi i I'Us eficient de la energia, aixi com I'Us de materials segons el seu cicle de
vida i parametres sostenibles. Es per aixd que el contractista ha de valorar les caracteristiques funcionals i
proposar la incorporacié de millores als elements existents originalment o la seva substitucié quan per les
seves caracteristiques hagin quedat obsolets i no hi hagi possibilitat de millora.

Mesures generals a adoptar per I'adjudicatari:

— Tot aquell residu que I'empresa adjudicataria generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte,
haura de ser degudament gestionat.

— LU'empresa adjudicataria s’adaptara al pla de gestié6 ambiental i de residus de la URV en els centres i
treballs vinculats a la seva activitat dins les responsabilitats del servei a desenvolupar.
— A mode d’exemple s’estableixen les condicions especials d’execucié segiients durant qualsevol tasca
de manteniment associada al contracte:
o Reutilitzacié i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats
durant I'execucid del contracte.
o Separacid selectiva dels residus assimilables als generats en les oficines en les fraccions
definides en cada centre (paper, cartrd, reciclables de plastic i metall, vidre i organica).
o Gestid dels residus perillosos a través d'un gestor autoritzat de residus.
o Minimitzacié d'emissions relacionades amb el transport i els desplagaments necessaris per a
I'execucié del contracte.

o Establiment d'indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periodics.
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o Realitzacié de les tasques de manteniment minimitzant la generacié de pols.

Racionalitzacié del consum d’aigua, evitant el seu malbaratament.

o El cost de I'eliminacié dels residus generats esta inclos dins el preu de licitacié (eliminacié de
lampades, sacs de runes, olis, etc..) a més d’haver de presentar els corresponents justificants
d’acord amb |’actual normativa ambiental.

(¢]

9.ALTRES SERVEIS

Estudis, assessoraments i pressupostos per a operacions de manteniment correctiu planificat o actuacions
extraordinaries, que ho requereixin.

9.1 Serveis de col-laboracié al contracte.

S’inclouen dins d’aquest apartat els seglients serveis de col-laboracid a les activitats vinculades a aquest
contracte, a carrec de I'adjudicatari i per tant inclosos en els preus a aplicar sense cap cost addicional:

- Col-laboracio per part de I'enginyeria o oficina técnica de 'empresa adjudicataria: quedara inclos
dins I'oferta de I'adjudicataria, no suposant en cap cas un sobre cost repercutible a la URV.
L’assessorament técnic en aquest aspecte suposara la redacciéd d'informes, la gestio de la

documentacio dels edificis i urbanitzacions, el manteniment de les dades del software GMAOQ, i el
suport en la redaccié de memories valorades i pressupostos, per actuacions extraordinaries, que
determinin els técnics de I'Sdl.

Si les obres de manteniment objecte del present contracte suposessin modificar les condicions existents en
els espais i elements constructius dels edificis, 'empresa adjudicataria, tant si hi ha projecte com si no,
col-laborara amb la Direccié de I'obra, per presentar, al técnic responsable designat pel Sdl, els documents
definitius "as built", en format i versié compatible amb I'utilitzat per la URV.

Amb independéncia del que es determina més concretament en el PCAP, és important també fer esment
en aquest Plec de Prescripcions Técniques, que el personal designat per a |a realitzacid dels treballs haura

de guardar la deguda confidencialitat respecte a instal-lacions, equips, documentacid, etc. als que tingui

accés com a consequliéncia del seu treball. Si no es compleix la confidencialitat exigida en el contracte sera
considerada una falta molt greu.

10. DESPLACAMENTS | COMUNICACIONS

10.1 Desplagaments

Els trasllats del personal, equips i materials als diferents centres d’actuacid, seran per compte de I'empresa
adjudicataria, a tal fi proveira dels vehicles adients, essent al seu carrec totes les despeses per al seu
funcionament. Per tant, dins el preu de la ma d’obra hi ha inclos el preu dels desplagaments.

10.2 Comunicacions

L’'empresa adjudicataria haura d’aportar teléefons mobils de contacte i I'equip necessari per una bona
comunicacio, entre el seu responsable i el personal assignat al contracte, i els técnics del SDI, o altres
persones que puguin ser delegades amb les tasques d’encarregat.
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10.3 Guardies

L’empresa adjudicataria posara a disposicié de la URV un sistema de guardies de 24 (vint-i-quatre) hores,
durant els 365 (tres-cents seixanta-cinc) dies de I'any, que s’ajusti als requeriments horaris dels edificis,
poder donar resposta al manteniment correctiu que sigui urgent, segons es defineix a I'apartat 2.2.
MANTENIMENT CORRECTIU, del present plec.

11.CONTROL DE L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

11.1 Conformitat de les tasques

En cas de feines correctives d’importancia I'empresa adjudicataria haura de facilitar a la URV una copia dels
controls de qualitat realitzats, mostres, assaigs i certificats de qualitat procedents dels seus proveidors que
hagin servit per establir la conformitat de les feines realitzades amb els requisits especificats i la normativa
aplicable.

Tots els materials, operacions de manteniment i altres intervencions que a criteri de la URV puguin ser
defectuosos, inadequats o impropis, podran ser rebutjats per aquesta, sense prejudici de les accions que
puguin correspondre a ambdues parts.

En el cas de les actuacions extraordinaries, amb caracter d’obres, s’aplicaran els articles 238 . Ejecucion de
las obras y responsabilidad del contractista, i concordants de la LCSP 9/2017, referits a I'execucid d’obres.

11.2 Inspeccions

La URV es reserva el dret a inspeccionar tots els edificis i instal-lacions, quan ho estimi pertinent, per a
comprovar-ne I'estat i el desenvolupament de les feines de manteniment, sigui mitjangant personal tecnic
de la seva plantilla o bé mitjangant consultores contractades a I'efecte o altre personal en qui delegui. La
URV comunicara formalment a I’'empresa adjudicataria la data i hora previstes per a aquestes inspeccions,
amb dos dies habils d’antelacid. L'empresa adjudicataria haura d’assistir a aquestes inspeccions,
representada per I'interlocutor designat en el contracte.

La falta d’assisténcia dels representants de I'empresa adjudicataria a les inspeccions de la URV per a les
quals siguin convocats constituira un incompliment greu de les obligacions contractuals de I'empresa
adjudicataria. Aquesta haura de facilitar la inspeccié de la URV i dels seus representats durant I'execucié de
les feines de manteniment, sigui preventiu o correctiu.

12. INFORMES

12.1 Informes manteniment preventiu

S’hauran de lliurar els informes indicats en la clausula 2.1. en el seu apartat “Documentacio a aportar al
Sdl a la finalitzacid dels treballs”.

El detall dels informes i documentacié sol-licitada a I'empresa adjudicataria, es troba relacionat en l’apartat
3. METODOLOGIA DE TREBALL MANTENIMENT PREVENTIU | CORRECTIU .

Pagina 18

Signat per: Maria Del Carmen Canals Salas
Carrec: Tecnic de suport de projectes
Data: 18-06-2025 12:48:31

Este documento es Copia Auténtica segun el articulo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direccionhttp:/contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d5bb477a253a2b00

Pagina: 19 de 44

Codi de verificacié: d5bb477a253a2b00

Per a la verificacié del segtient codi podra connectar-se a la segtient adreca

d5bb477a253a2b00

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

La URV es reserva el dret a modificar aquest format i els continguts inclosos d’acord als nous items que
apareguin durant el transcurs del contracte (canvis en edificis, en el personal, noves necessitats, etc.), i
sense perjudici dels afegits i aclariments, tant escrits com grafics, que I'empresa adjudicataria consideri
convenients o la URV necessaris

12.2 Informes de manteniment correctiu

D’acord a les necessitats del SDI i I'evolucid del contracte, s’estableix I'entrega d’'un Informe del
manteniment correctiu, amb periodicitat mensual. Aquest informe es lliurara en suport digital i en paper,
per part del responsable de coordinacid i supervisié de tasques de I'empresa adjudicataria i d’acord amb el
contingut i format seglients:

— Resum d’operacions de manteniment, agrupat per edificis i per rams d’especialitat.

— Operaris responsables.

— Resolucié d’incidéncies.

— Dades estadistiques més rellevants obtingudes de I'aplicacié GMAO (peticionaris, hores de treball
i mitjans requerits...)

— Resum de facturacié del servei normal i extraordinari, desglossat per edifici i campus.

— Material retirat en diposit, destinat a recuperacio.

La URV es reserva el dret a modificar aquest format i els continguts inclosos d’acord als nous items que
apareguin durant el transcurs del contracte (canvis en edificis, en el personal, noves necessitats, etc.), i
sense perjudici dels afegits i aclariments, tant escrits com grafics, que I'empresa adjudicataria consideri
convenients o la URV necessaris.

13. FACTURACIO

13.1 Manteniment preventiu

- Esfacturara el manteniment de les faganes per edifici acabat, segons relacié d’edificis de I'Annex 1.

- Esfacturara el manteniment de les cobertes , per edifici acabat, segons relacié d’edificis de I’Annex 1.

- Esfacturara el manteniment dels espais urbanitzats i no urbanitzats, per campus acabat, segons relacié
d’espais, de I’Annex 1.

La facturacié haura de ser segons I'amidament detallat en I’Annex 1, encara que es detectin possibles
desviacions de metratge sobre |’element inspeccionat.

Quan es finalitzin els treballs de manteniment de faganes i cobertes de cadascun dels apartats del
manteniment preventiu i s’hagin lliurat els informes corresponents i la relacié de noves contractacions, en
cas que s’hagi ofert el criteri social de promocié de I'ocupacid, es podra emetre la factura corresponent.

No es tramitaran les factures si el servei realitzat no esta validat pel SDI.

Es demanaran les factures detallades per campus i técnic, o en la forma que el responsable del SDI
determini.
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13.2 Manteniment correctiu

El manteniment correctiu es facturara mensualment, desglossat per edificis i campus i/o agrupat com es
determini des del Sdl, en base a les actuacions executades i validades pels técnics de I’Sdl.

L’empresa adjudicataria lliurara una pre-factura amb la relacié desglossada dels conceptes corresponents
a ma d’obra, materials i maquinaria, indicant els preus de la base de preus BEDEC (ITEC- Institut de
Tecnologia de Catalunya), amb I'aplicacié de la baixa oferta, en base a I’albara validat pel técnic de I'edifici
0 campus, corresponent.

Un cop validada la pre-factura per part del SDI i presentada la relacié de noves contractacions, en cas que
s’hagi ofert el criteri social de promocio de I'ocupacio, es podra emetre la factura electronica corresponent.

Les factures mensuals, es validaran sempre i quan s’hagi presentat I'informe mensual de seguiment del
manteniment correctiu.

L’empresa adjudicataria no podra facturar, per aquest concepte, en cap cas un import superior a I'adjudicat.
A tal efecte, 'empresa adjudicataria comunicara mensualment, via informes, I'estat de facturacid
acumulada, i informara expressament abans d’arribar al 90% de I'import maxim.

13.3 Actuacions extraordinaries:

En el cas de les obres, 'empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions
executades en el periode mensual. Amb la mateixa periodicitat s’expediran les certificacions redactades
per la persona directora de I'obra en el cas de les obres o la relacié valorada dels treballs en la resta de
casos. Aquestes seran trameses a I’'empresa contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la
presentacié de la corresponent factura per l'import de la certificacié o la relacié valorada en un termini
maxim de deu dies habils. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per
I’empresa contractista, als efectes de la seva tramitacio.

13.4 Aplicacio de preus unitaris

- Els preus unitaris del manteniment preventiu seran el resultat de I'aplicacié de la baixa oferta, de
manera proporcional, sobre cadascun dels preus unitaris detallats de I’Annex 1. (cobertes, faganes i
urbanitzacions.)

- Els preus unitaris del manteniment correctiu seran el resultat de I'aplicacié de les baixes ofertes
corresponents a cadascun dels conceptes, sobre els preus unitaris de 'annex 3 del present plec.

- Les ordres de treball de manteniment correctiu han de ser valorades amb les partides, unitats i
preus de I'annex 3 del present plec. Es pot fer Us d’altres preus unitaris Unicament en els casos en que

el llistat citat no contingués cap preu util o adaptable al contingut del que es proposa. En aquest cas
s’hauran d’aplicar de manera prioritaria, els preus continguts a la base del BEDEC de I'ITeC del mateix
any previst en I'annex 3. En cas de no existir referéncia del preu en el plec de prescripcions técniques
ni en 'esmentada base, es podran fer servir preus de tarifa i/o mercat. Els nous preus compostos es
conformaran emprant els preus unitaris continguts en el present plec. A tots els preus s'aplicara la baixa
prevista per cada concepte segons I'oferta de 'adjudicatari.
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sobre la ma d’obra.

14. ANNEXES

DESENVOLUPARA EL SERVEI.

ANNEX 1. ABAST DE CAMPUS | EDIFICIS DE LA URV ON ES DESENVOLUPARA EL SERVEI
ANNEX 2. RELACIO DE TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU DE COBERTES | FACANES

ANNEX 3. PREUS UNITARIS DE MANTENIMENT CORRECTIU PROGRAMAT | NO PROGRAMAT

ANNEX 1. ABAST DE’EDIFICIS | CAMPUS DE LA URV ON ES DESENVOLUPARA EL SERVEI.

- Enel cas d’actuacions extraordinaries, els pressupostos es regiran per partides compostes, amb ma
d’obra i material, on el preu total sera el que resulti d’aplicar la baixa oferta. No és d’aplicacié baixa

ANNEX 4. RELACIO DE SISTEMES CONSTRUCTIUS EXISTENTS EN ELS EDIFICIS DE LA URV ON ES

PREU IMPORT
CAMPUS EDIFICI ZONA M2 SUPERFICIE
UNITARI SENSE IVA
RECTORAT
Carrer de I'Escorxador
s/n 43203 Tarragona
RECTORAT RECTORAT FACANES 2.887,65 0,63 € 1.819,22 €
COBERTES 1.120,48 0,43 € 481,81 €
ESPAI
URBANITZAT 318,10 0,10 € 31,81 €
CAMPUS CATALUNYA
Avinguda de Catalunya,
32 43002 Tarragona
CATALUNYA A-D1 FACANES 3.423,75 0,63 € 2.156,96 €
COBERTES 2.017,01 0,43 € 867,31 €
CATALUNYA B-Al FACANES 4.613,23 0,63 € 2.906,33 €
COBERTES 1.525,04 0,43 € 655,77 €
CATALUNYA C-D2 FACANES 3.244,87 0,63 € 2.044,27 €
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COBERTES 1.416,14 0,43 € 608,94 €
CATALUNYA D-A2 FACANES 5.041,49 0,63 € 3.176,14 €
COBERTES 1.542,84 0,43 € 663,42 €
CATALUNYA CRAI . EDIFICI E FACANES 776,89 0,63 € 489,44 €
COBERTES 503,90 0,43 € 216,68 €
CRAI AMPLIACIO
CATALUNYA EDIFICI F FACANES 291,37 0,63 € 183,56 €
COBERTES 429,22 0,43 € 184,56 €
CATALUNYA ESPAI
URBANITZAT 7.344,00 0,10 € 734,40 €
CAMPUS SESCELADES ) i i )
Avinguda dels Paisos Catalans, 26 43007 Tarragona/ ¢
Marcel.li Domingo 1, 43007 Tarragona B B B
SESCELADES WO FCEP FACANES 4.192,82 0,63 € 2.641,48 €
COBERTES 4.268,75 0,43 € 1.835,56 €
SESCELADES NO VGASSOL FACANES 3.205,46 0,63 € 2.019,44 €
COBERTES 1.013,22 0,43 € 435,68 €
SESCELADES W2 PAVELLO FACANES 1.022,51 0,63 € 644,18 €
COBERTES 824,10 0,43€ 354,36 €
W1 CASA
SESCELADES CONSERGES FACANES 644,71 0,63 € 406,17 €
COBERTES 161,73 0,43 € 69,54 €
SESCELADES E4 ETSE/Q FACANES 7.181,13 0,63 € 4.524,11 €
COBERTES 2.022,64 0,43 € 869,74 €
SESCELADES E1 ETSE/Q FACANES 7.071,87 0,63 € 4.833,28 €
COBERTES 3.569,26 043€ 1.534,78 €
SESCELADES E3 ETSE/Q FACANES 6.284,12 0,63 € 3.959,00 €
COBERTES 3.567,08 0,43 € 1.426,50 €
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SESCELADES N2 SRCT FACANES 1.248,35 0,63 € 786,46 €
COBERTES 1.833,41 0,43 € 788,37 €

SESCELADES E2 CRAI FACANES 3.180,90 0,63 € 2.003,97 €
COBERTES 1.984,53 0,43 € 853,35 €

SESCELADES N4 FQ+FE FACANES 5.912,17 0,63 € 3.724,67 €
COBERTES 3.105,84 0,43 € 1.335,51 €

SESCELADES N1 FQ+FE FACANES 3.451,55 0,63 € 2.174,48 €
COBERTES 1.377,14 0,43 € 592,17 €

SESCELADES N3 FQ+FE FACANES 3.633,80 0,63 € 2.289,29 €
COBERTES 1.485,17 0,43 € 638,62 €

SESCELADES S1 PPILOT FACANES 2.399,37 0,63 € 1.511,60 €
COBERTES 1.067,78 0,43 € 459,15 €

SESCELADES N5 PCTQ FACANES 4.319,13 0,63 € 2.721,05 €
COBERTES 1.861,02 0,43 € 800,24 €

SESCELADES S2 CTTi FACANES 1.425,54 0,63 € 898,09 €
COBERTES 1.731,90 0,43 € 744,72 €

SESCELADES I-CENTER FACANES 105,79 0,63 € 66,65 €
COBERTES 164,01 0,43 € 70,52 €
ESPAI

SESCELADES URBANITZAT 44.448,20 0,11 € 3.998,51 €
ESPAI NO
URBANITZAT 8.8000,00 0,06 € 528,00 €

REUS CENTRE

Carrer de Sant Lloreng;,

2143201 Reus

REUS CENTRE 0 FMCS FACANES 2.599,48 0,63 € 1.637,67 €
COBERTES 1.115,61 0,43 € 479,71 €
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REUS CENTRE 1 FMCS FACANES 2.019,56 0,63 € 1.272,32 €
COBERTES 379,41 0,43 € 163,15 €

REUS CENTRE 2 FMCS FACANES 67,20 0,63 € 42,34 €
COBERTES 616,31 0,43 € 265,01 €

REUS CENTRE 3 FMCS FACANES 653,44 0,63 € 411,67 €
COBERTES 314,42 0,43 € 135,20 €

REUS CENTRE 4 FMCS FACANES 1.874,64 0,63 € 1.181,02 €
COBERTES 904,34 0,43 € 388,87 €
ESPAI

REUS CENTRE URBANITZAT 837,40 0,10€ 83,74 €

CAMPUS BELLISSENS

Avinguda de la Universitat, 1, 2, 3. 43204

Reus

BELLISSENS FEE FACANES 4.987,13 0,63 € 3.141,89 €
COBERTES 6.721,98 0,43 € 2.890,45 €

MAS VILA

BELLISSENS BARBERA FACANES 931,09 0,63 € 586,59 €
COBERTES 357,56 0,43 € 153,75 €

BELLISSENS ETSA FACANES 4.545,16 0,63 € 2.863,45 €
COBERTES 1.637,33 0,43 € 704,05 €

BELLISSENS CTNS FACANES 3.067,00 0,63 € 1.932,21€
COBERTES 2.246,13 0,43 € 965,84 €
ESPAI

BELLISSENS URBANITZAT 33.274,30 0,10 € 3.327,43 €
ESPAI NO
URBANITZAT 2.912,90 0,06 174,77 €

MAS DELS FRARES

Carretera TV-7211 Km

7,2 43120 Constanti
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MAS DELS FRARES EDIF. PRAL. FACANES 776,50 0,63 € 489,20 €
COBERTES 1.560,24 0,43 € 670,90 €

MAS DELS FRARES MAGATZEM FACANES 339,80 0,63 € 214,07 €
COBERTES 262,99 0,43 € 113,09 €
ESPAI

MAS DELS FRARES URBANITZAT 3.296,60 0,06 € 174,77 €

MAS MIARNAU

Avinguda Onze de

Setembre, 112 43203

Reus

REUS CENTRE MAS MIARNAU FACANES 789,65 0,63 € 497,48 €
COBERTES 470,27 0,43 € 202,22 €
ESPAI

REUS CENTRE URBANITZAT 49,15 0,10 € 5,92 €

CAMPUS VILA-SECA

Carrer Joanot

Martorell, 15 43480

Vila-Seca

VILA-SECA FTG + CRAI FACANES 4.175,40 0,63 € 2.630,50 €
COBERTES 2.714,78 0,43 € 1.167,36 €

VILA-SECA BAR FACANES 184,53 0,63 € 116,25 €
COBERTES 218,10 0,43 € 93,78 €
ESPAI

VILA-SECA URBANITZAT 4.324,00 0,10€ 432,40 €

CAMPUS BAIX PENEDES

Avinguda Palfuriana,

104 43880 Coma-ruga,

El Vendrell

BAIX PENEDES AULARI-AUDITORI  FAGCANES 1.333,16 0,63 € 839,89 €
COBERTES 809,02 0,43 € 347,88 €
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BAIX PENEDES CRAI FACANES 671,43 0,63 € 423,00 €
COBERTES 729,38 0,43 € 313,63 €

BAIX PENEDES MODULS FACANES 873,65 0,63 € 550,40 €
COBERTES 438,85 0,43 € 188,71 €
ESPAI

BAIX PENEDES URBANITZAT 766,30 0,10€ 76,63 €

CAMPUS TERRES DE

L'EBRE

Av. Remolins 13-15,

43500 Tortosa

TERRES DE L'EBRE EDIFICI FACANES 3.187,64 0,63 € 2.008,21 €
COBERTES 3.177,38 0,43 € 1.366,27 €
ESPAI

TERRES DE L'EBRE URBANITZAT 979,50 0,10 € 97,95 €

RESUM AMIDAMENT TOTAL

COBERTES 63.014,49 m?

FACANES 108.634,93 m?

ESPAIS URBANITZATS 95.637,55 m?

ESPAIS NO

URBANITZATS 11.712,90 m2

RESUM IMPORT TOTAL

PREUS €/m2 TOTAL
MANT. PREVENTIU ANUAL SUPERFICIES m?
sense iva IVA exclos
1a Inspeccié COBERTES 63.014,49 0,43 27.096,23 €
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2a Inspeccid, 50% COBERTES 31.507,25 0,43 13.548,12 €
1a Inspeccié 50% FACANES 54.317,47 0,63 34.220,00 €
1a Inspeccid ESPAIS URBANITZATS 95.637,55 0,10 9.563,76 €
2a Inspeccié 30% ESPAIS URBANITZATS 28.691,27 0,10 2.869,13 €
1a Inspeccid ESPAIS NO URBANITZATS 11.712,90 0,06 702,77 €

PREVISIO DE TOTAL ANUAL 88.000,00 €

IMPORT PELS 2 ANYS DE CONTRACTE

176.000,00 €

ESPAIS URBANITZATS.

ANNEX 2. RELACIO DE TREBALLS DE MANTENIMENT PREVENTIU DE COBERTES | FACANES |

Treballs de revisio i reparacid inclosos en les actuacions a cobertes, faganes i espais urbanitzats.

1 MANTENIMENT PREVENTIU DE COBERTES

Id | Partides i descripcio

1.1 | Revisio de cobertes transitables invertides

Revisid de I'estat general amb reparacié de petites ruptures, bombaments, disgregacions, defectes
d'adheréncia de peces o rejuntats i recobriment minim de 3cm de graves i neteja general

1.2 |Revisid de juntes de dilatacié

Revisio de la continuitat i estanqueitat de la junta de dilatacié o estructural i repassos de segellat

1.3 |Revisi6 d'elements singulars

Revisio de I'estat general de cornises, rafecs, xemeneies, claraboies i subestructures existents
d'accessibilitat i proteccié amb reparacid de petites ruptures, disgregacions, defectes d'adheréencia
de peces o rejuntats, sistemes de fixacid, oxidacions i neteja general

1.4 |Revisions de teulades i cobertes de plaques

fixacié o d'encavalcament i neteja general

Revisio de I'estat general amb reparacié de petites ruptures, bombaments, disgregacions, defectes de

1.5 | Revisio de careners
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Revisio de I'estat general amb reparacié de petites ruptures, bombaments, disgregacions, defectes de
fixacié o d'encavalcament i neteja general

1.6

Revisié d'aiguafons i canals

Revisio de I'estat general, reparacié de I'estanqueitat dels junts entre peces

1.7

Neteja de buneres i comprovacié de desguassos de coberta

Neteja de buneres i desguas amb mitjans manuals i amb aigua a pressio, tant de tot tipus de cobertes

1.8

Neteja de buneres i comprovacié de desguassos d'urbanitzacié

Neteja de buneres i desguas amb mitjans manuals i amb aigua a pressio, en les arees urbanitzades
dels campus

MANTENIMENT PREVENTIU DE FACANES

Id

Partides i descripcio

2.1

Revisio de paraments amb acabat vist

Revisio de faganes de formigo vist o de mad vist amb reparacié de petites ruptures, bombaments,
disgregacions, manca de segellat i neteja general (eflorescéncies)

2.2

Revisié de paraments amb revestiment continu

Revisio de faganes amb acabat de revestiment continu de morter i pintat amb reparacio de petites
ruptures, bombaments, disgregacions i neteja general

2.3

Revisio de paraments aplacats

Revisio de fagcanes amb acabat aplacat amb reparacié i/o substitucié de plaques ceramiques, pétries,
fenoliques o de fusta trencades o malmeses i revisio del sistema de subjeccié corresponent

2.4

Revisié exterior de fusteries i envidraments

Revisio exterior de |'estanqueitat i correcte funcionament de fusteries de PVC, aluminiid'aceriels
seus envidraments, amb reparacio de sistemes de tancament i retencid, a excepcid de portes
d'emergencia de sortida de I'edifici

MANTENIMENT PREVENTIU DELS ESPAIS URBANITZATS / NO URBANITZATS

Id

Partides i descripcio
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31

Revisié d’embornals i pous de desguas.

Revisié d’embornals i pous de recollida d’aiglies pluvials i/o residuals, comprovant la correcta
subjeccid de les reixes i/o tapes, neteja de herbes i restes que impedeixen la correcta escorrentia de
les aiglies. Recollida de les restes i transport a contenidor de residus per a la seva gestid. S’inclouen
petites reparacions de fixacié de tapes i/o reixes.

3.2

Revisié de cunetes i canals de desguas.

Revisié de canaleres, comprovant la correcta sortida de les aigiies cap a la xarxa de desguas, neteja de
herbes i restes que impedeixen la correcta escorrentia de les aiglies. Recollida de les restes i transport
a contenidor de residus per a la seva gestié. S'inclouen petites reparacions de fixacié de tapesi/o
reixes

33

Revisio de pericons

Comprovacio del correcte funcionament dels pericons de recollida de les aiglies pluvials i residuals, i a
la sortida dels edificis, abans de connectar-se a la xarxa general, sobretot en pericons de recollida
d’aiglies residuals provinents de laboratoris i espais d’experimentacio i recerca.

Revisio de pericons de recollida d’aigles pluvials i/o residuals, tant en espais comuns com a la sortida
dels edificis, comprovant la correcta subjeccio de les reixes i/o tapes, neteja de residus solids que
impedeixin la correcta evacuacié de les aiglies. Recollida de les restes i transport a contenidor de
residus per a la seva gestid. S'inclouen petites reparacions de fixacio de tapes i/o reixes.

3.4

Neteja amb aigua a pressio

Neteja dels sistemes de clavegueram i pluvials, amb aigua a pressid, de manera que quedin nets
d’herbes i residus solids que impedeixin la correcta evacuacio de les aiglies. S’inclouen petites
reparacions de fixacié de tapes i/o reixes

3.5

Gestio de residus

Quantificacid i caracteritzacio del tipus de residus trobats en la xarxa. La URV determinara la gestio
d’aquests residus, a carrec de I'empresa adjudicataria.
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ANNEX 3. PREUS UNITARIS DE MANTENIMENT CORRECTIU.
Els preus corresponen al Banc de preus de I'lTEC (Institut de Tecnologia de Catalunya.), BEDEC 2024
(Tarragona, Rehabilitacid, PBL).
S’adjunta a continuacid el llistat de preus unitaris (IVA exclos) considerats més frequients en el manteniment
correctiu. Es consideren inclosos dintre el present Annex 3 la totalitat de preus unitaris de I'esmentat BEDEC
2024 (Tarragona, Rehabilitacié, PBL).
MA D'OBRA
A0111000 Encarregat 27,06 €
A08-0004
A0122000 Paleta oficial 1a 24,20 €
AOF-000T
- Paleta oficial 2a 23,05 €
A0140000 Manobre 20,16 €
AOD-0007
A016V000 Ped 12,32 €
AOH-0023
A012A000 Oficial fuster 24,63 €
AOF-000K
A013A000 Ajudant fuster 21,76 €
AO1-FEP6
A0129000 Oficial guixaire 24,20 €
AOF-000L
A0139000 Ajudant guixaire 21,59 €
AO1-FEP5
A012D000 Oficial pintor 24,20 €
AOF-000V
Pagina 30

Signat per: Maria Del Carmen Canals Salas
Carrec: Tecnic de suport de projectes
Data: 18-06-2025 12:48:31

Este documento es Copia Auténtica segun el articulo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direccionhttp:/contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d5bb477a253a2b00

Pagina: 31 de 44

Codi de verificacié: d5bb477a253a2b00

Per a la verificacié del segtient codi podra connectar-se a la segtient adreca

d5bb477a253a2b00

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

' UNIVERSITAT
ROVIRA 1 VIRGILI
A013D000 h | Ajudant pintor 21,59 €
AO1-FEP9
A012F000 h | Oficial 1a manya 24,58 €
AOF-000P
A013F000 h | Ajudant manya 21,68 €
AO1-FEPB
MATERIALS BASICS | DE PALETA
B0511301 t | Ciment portland CEM 32.5 N segons UNE-EN 197-1,en sacs 147,16 €
B055-0660
B051B301 t | Ciment composta CEM V/A 32.5 N segons UNE-EN 197-1 en sac 160,19 €
B055-067D
B0311020 t |Sorra de pedrera de pedra calcaria per a morters 19,79 €
BO3L-05MP
B0331R10 t | Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 16 mm, per 19,27 €
a formigons
B03J-0K7S
B071S100 Kg | Morter de calg de resisténcia a compressio de 1.5 a 2 N/m2 0,95 €
B076-1KX6
BO6NN11A m3 | Formigé d'Us no estructural de resisténcia a compressié15 N/mm?2, 88,00 €
consistencia fluida i grandaria maxima del granulat 10 mm, HNE-
B069-2A9M 15/F/10
BOF18251 u | Mao massis d'elaboracié mecanica R-20, de 290x140x50 mm, per a 0,38€
revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BOF15-06NO
BOF1P251 u | Maé calat hidrofugat, de 290x140x50 mm per a revestir, categoria |, 0,35 €
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BOF10-1BNO
BOF15251 u | Mao massis d'elaboracié mecanica de 290x140x50 mm, per a 0,37 €
revestir, categoria |, HD, norma UNE
BOF15-06N6
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BOCC1310 m? | Placa de guix laminat estandard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora 6,87 €
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
BOCCO-210V
B7C404J0 m? | Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aillaments, segons UNE- 3,79 €
EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat termica <= 0,042
B7C40-0KOY s _
W/(m-K), resisténcia térmica >= 0,95238 m2-K/W, amb vel negre
B71441S0 m? | Lamina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb 6,32 €
armadura de feltre de fibra de vidre
B710-15T9
B0372000 m? | Tot-0 artificial 20,36 €
BO3F-05NW
B751-H3R8 Kg | Cautxu liquid sintétic, per a impermeabilitzacions, amb fibres 3,48 €
B0O5B1001 Kg | Ciment rapid 0,15€
B056-06J5
B7J50010 dm? | Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de base silicona 24,69 €
neutra monocomponent
B7JE-0GTM
BOFA1H90 u |Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 0,18 €
771-1
BOF19-1324
B1Z0OP2A1 u | Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, 0,25 €
segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut
BOF1A-075G
BOF85272 u | Supermad de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria Il, LD, segons la 0,45 €
norma UNE-EN 771-1
BOF18-0E2U
B75A2200 | | Producte hidrofugant de base acid silicic i hidrofugant 8,38 €
B755-16W4
B7J500W0 | | Escuma de poliureta en aerosol 22,07 €
B7)3-0GSM
B7J5002Z Kg | Massilla per a junt de plaques de cartro-guix 1,37 €
B7J6-0GSL
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TAULERS DE FUSTA
BOCU24F9 Tauler de fibres de fusta i resines sintétiques fabricat per procés sec 18,48 €
MDF, de 12 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient
BOCUS-2G8U sec segons UNE-EN 622-5, reaccid al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de conifera, treballat al taller
BOCU1AFG Tauler de particules de fusta aglomerades amb resina sintética, de 21 6,10 €
mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reaccid
BOCU9-2G5D . \
al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa d'HPL, treballat al taller
BOCU1AD9 Tauler de particules de fusta aglomerades amb resina sintetica, de 25 18,01 €
mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reaccid
BOCU9-2G4H . ,
al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera,
treballat al taller
BOCU46C9 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 22 mm 29,98 €
de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reaccid al foc B-
BOCU2-2GTT . ,
s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conifera, treballat al
taller.
FERRAMENTA PER A FINESTRES | PORTES
BAZGC370 Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu 62,76 €
mitja.
BASO-0ZFL
BAZGA360 Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitja. 60,44 €
BASO0-0ZF9
BAZGB360 Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu mitja. 54,91 €
BASO-0ZFA
FULLS DE FUSTA PER A PORTES | ARMARIS
BAQDD296 Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplaria 64,40 €
i 210 cm algaria, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
BAQ3-0YAT . . .
de 8mm de gruix, estructura interior de fusta, amb acabat xapat
melamina
BAQAD486 Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar de 40 mm de 199,45 €
gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 cm d'amplaria i de 210
BAQ1-0Y11 -
cm d'algaria
BAQDHA25 168,20 €
Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplaria
BAQ4-2IA3 i 210 cm algaria, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana
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de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior
fusta, amb acabat xapat amb HPL i amb espiell de diametre 50cm

BABGMAG62

BABO-16 WM

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat

306,60 €

MATERIALS PER SERRALLER

BADG1132

BADO-16WT

Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilacié, pany i clau

156,02€

BADT1111

BAD1-16WU

Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra
de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats galvanitzats L 40+4
mm, amb frontisses, maneta, pany i clau

77,79 €

BABG9762

BABO-16WI

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat

208,04 €

BAF3849C

BAF3-1TAP

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont térmic, per a
col-locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superficie, elaborada amb perfils de
preu alt, classificacié minima 3 de permeabilitat a |'aire segons UNE-
EN 12207, classificacié minima 7A d'estanquitat a |'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificacid minima C5 de resistencia al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana

209,38 €

BAF3147C

BAF4-1R6V

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont térmic, per a
col-locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superficie, elaborada amb perfils de
preu alt, classificacié minima 3 de permeabilitat a |'aire segons UNE-
EN 12207, classificacié minima 8A d'estanquitat a I'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificacid minima C4 de resistencia al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana.

197,95 €

BAF3D17C

BAF1-1U05

Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont térmic, per
a col-locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superficie, elaborada amb perfils de
preu alt, classificacié minima 3 de permeabilitat a |'aire segons UNE-
EN 12207, classificacié minima 8A d'estanquitat a |'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificacid minima C4 de resistencia al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana.

191,30 €
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BAV7F964 m? 66,68 €
Persiana enrotllable d'alumini de lamel-les amb aillament de 9 a 9,5
BAVC-0Z7S mm de gruix, de 50 a 55 mm d'algaria i de 4,5 a 5 kg per m2
MATERIALS PINTOR

B89ZC200 Kg | Esmalt de poliureta de 2 components 16,46 €
B891-0P04

B8B271E0 Kg | Pintura anticarbonatacio, tixotropica i elastica de resines acriliques, 5,71 €

monocomponent, per a proteccié contra la penetracié i resistent a

B8B0-2GSU I'humitat

B897X000 Kg | Pintura de resines epoxi 16,25 €
B896-HYLA

B8AZC200 Kg | Vernis de poliureta de dos components 23,04 €
B8A1-0P16

B89ZT000 Kg | Pintura intumescent 9,76 €
B896-HYD6

B89ZRHOO Kg | Pintura acrilica, antihumitat 8,28 €
B896-HYGA

B89ZPD0O0 Kg | Pintura plastica per a interiors 3,42 €
B896-HYAR

B89ZPEOO Kg | Pintura plastica per a exteriors 4,94 €
B896-HYBR

MAQUINARIA

C1101200 h | Compressor amb dos martell pneumatics 14,32 €
C111-0056

C1311440 h | Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t 98,69 €
C138-00KQ

C1503300 h |Camiégruade3T 54,81 €
C152-003A

Pagina 35

Signat per: Maria Del Carmen Canals Salas
Carrec: Tecnic de suport de projectes
Data: 18-06-2025 12:48:31

Este documento es Copia Auténtica segun el articulo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direccionhttp:/contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do



http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=d5bb477a253a2b00

Pagina: 36 de 44

Codi de verificacié: d5bb477a253a2b00

Per a la verificacié del segtient codi podra connectar-se a la segtient adreca

d5bb477a253a2b00

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion

; UNIVERSITAT
ROVIRA | VIRGILI

C150MC30 Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag 13,77 €
articulat per a una algaria de treball de 16 m, sense operari

C151-00JY

C150NC30 272,00 €

Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag
C15I-00K0 articulat per a una algaria de treball de 16 m

C1705700 Formigonera de 250 | 3,40 €

C176-00FW
C2001000 Martell trencador manual 3,98 €

C20H-00DN

C1501500 Camio per a transportde 5t 41,13 €
C154-003L

MA D'OBRA. Preu per hora en els serveis de nocturns, dissabtes, diumenges i festius.
Horari nocturn de 20.00h a Encarregat 33,83 €
08.00h

Paleta 30,25 €

Manobre 25,20 €

Oficial fuster 30,79 €

Ajudant fuster 27,20 €

Oficial guixaire 30,25 €

Ajudant guixaire 26,99 €

Oficial pintor 30,25 €

Ajudant pintor 26,99 €

Oficial manya 30,73 €

Ajudant manya 27,10 €

Dissabtes Encarregat 47,36 €

Paleta 42,35 €

Manobre 35,28 €

Oficial fuster 43,10 €
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Ajudant fuster 38,08 €
Oficial guixaire 42,35 €
Ajudant guixaire 37,78 €
Oficial pintor 42,35 €
Ajudant pintor 37,78 €
Oficial manya 43,02 €
Ajudant manya 37,94 €
Diumenges i festius Encarregat 47,36 €
Paleta 42,35€
Manobre 35,28 €
Oficial fuster 43,10 €
Ajudant fuster 38,08 €
Oficial guixaire 42,35 €
Ajudant guixaire 37,78 €
Oficial pintor 42,35 €
Ajudant pintor 37,78 €
Oficial manya 43,02 €
Ajudant manya 37,94 €
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ANNEX 4. RELACIO DE SISTEMES CONSTRUCTIUS PRESENTS EN ELS EDIFICIS | CAMPUS DE LA URV

ON ES DESENVOLUPARA EL SERVEI.

Aquesta relacio és orientativa, i en cap cas limitativa ni excloent d’altres sistemes constructius existents.

Caldra executar el treballs de manteniment descrits en I'annex 2 d’aquest PPT, en qualsevol dels sistemes

de fagana, cobertes i urbanitzacions presents en els edificis i campus de la URV.

CAMPUS

SISTEMA

DESCRIPCIO

Any construccio

RECTORAT. Carrer de I'Escorxador s/n 43203 Tarragona.
https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/1/edifici-rectorat

1901.
Reformat 1994
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- Faganes de mad vist i pedra carejada. Edifici catalogat BCIL.
FACANES - Finestres apuntades, de fusteria metal-lica i/o d’alumini.
EDIFICI - Cobertes planes invertides: acabades amb grava, en els cossos de planta
RECTORAT baixa.
COBERTES | - Cobertes inclinades a dues aiglies: revestiment de teula arab.
- Cossos de claraboies i voladissos: acabats amb revestiment de planxa de
coure.
CAMPUS CATALUNYA. Avinguda de Catalunya, 32 43002
Tarragona https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/26/facultat-de-ciencies- 1999-2013
juridiques
FACANES | - Faganes de formigd arquitectonic prefabricat, amb ancoratges i remats
d’acer o alumini i segellats amb cordé cel-lular de polietilé expandit.
A-D1 - Passarel-les elevades, d’estructura metal-lica i paraments envidrats.
B-Al
C-D2
D-A2 - Coberta plana: pendents amb formigé cellular, membrana
CRALEDIFICI E impermeabilitzant i I'aillament térmic. Acabat amb paviment de formigd
CRALEDIFICI F | COBERTES vibrat i/o peces prefabricades.

Coberta inclinada: corretges de perfil metal-lic amb planxes de xapa
perfilada tractada amb PVDF per a la coberta.

Canals perimetrals desguas: xapa metal-lica.

Pergola de fusta.
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CAMP CAMPUS SESCELADES . Avinguda dels Paisos Catalans, 26 43007 Tarragona
/ ¢ Marcel-li Domingo 1, 43007 Tarragona.
https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/11/escola-tecnica-

1976-2010

superior-d-enginyeria-quimica

WO. FCEP

FACANES

Faganes de revestiment SATE.
Facanes de morter arrebossat.
Tancaments de vidre emmotllat
Fusteria exterior, d’acer i/o d’alumini.

COBERTES

Majoritariament coberta invertida no transitable, de diferents tipologies:

Acabat de formigo.
Acabat amb lamina asfaltica autoprotegida i lamina impermeabilitzant
sintetica.

Per a la verificacié del segtient codi podra connectar-se a la segtient adreca
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NO. VENTURA
GASSOL

FACANES

Reticula estructural de formigd, emmarcada en la fagana.

Faganes de morter acabat pintat i d’aplacat de pedra artificial.

Viseres metal-liques corregudes i enrasades amb els llindars de les
finestres, ancorades amb tirants a l'estructura.

Trencaaigles i remats de peces de pedra artificial.

COBERTES

Majoritariament coberta invertida no transitable, de diferents tipologies:

Acabat de formigoé

Acabat de grava

Acabat amb lamina asfaltica autoprotegida

Petites zones de coberta inclinada amb revestiment de xapa metal-lica.

W2. PAVELLO

FACANES

Facana revestida d’aplacat de pedra i arrebossat de morter.

COBERTES

Coberta no transitable de xapa metal-lica, tipus grecada.

Wi1. CASA
CONSERGES.
SERVEI
RECURSOS
EDUCATIUS

FACANES

Fagana d’obra vista.
Obertures de fagana, emmarcades amb peces de pedra natural.

COBERTES

Coberta plana amb impermeabilitzacié convencional i aillament per cambra
d'aire ventilada.
Remats de muret de coberta amb peces ceramiques tipus El Vendrell.

E4. ETSE/Q

FACANES

Acabat de formigo vist de color gris clar amb I'aillament corresponent i
tancament de vidre fixe amb proteccié solar mitjangant brise-soleil segons
I'orientacio de la fagana.

COBERTES

Les cobertes son No transitables, planes del tipus invertida, compostes per
tela asfaltica aillant d'alta densitat i capa de graves.

Estructura vista de formigd gris, acabat llis, construit amb encofrat fenolic,
combinat amb panys revestits amb xapa ondulada.
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' UNIVERSITAT
ROVIRA 1 VIRGILI
Tancament de mur cortina, enrasat amb |'estructura, d'alumini anoditzat i
FACANES vidre fix transparent amb finestres batents d'eix horitzontal.
Revestiment de fusta en passadissos semi-exteriors.
E1. ETSE/Q Panys de parets de fagana interior, amb revestiment ceramic.
Envidraments amb fusteria d’acer galvanitzat i/o d’alumini.
Gelosia de safates verticals, amb lames metal-liques.
Cobertes invertides no transitables, composades per tela asfaltica, aillant
d'alta densitat i graves. Els voladissos es composen de tela asfaltica sota
COBERTES formigé de pendents, de 7cm de gruix i acabat de pintura hidrofuga
transparent amb remats angulars galvanitzats.
La fagana és de formigd vist de color gris clar. A la fagana S-O hi ha una
FACANES passarel-la de servei, protegida per lames horitzontals de ferro galvanitzat.
Les cobertes de |'edifici sén del tipus invertida, acabades amb grava.
L'acabat de la coberta de servei, esta acabada amb lamina asfaltica
E3. ETSE/Q COBERTES autoprotegida. L'acabat de la coberta dels lluernaris esta pintat amb
pintura hidrofuga.
FACANES Panells prefabricats de formigd armat i de formigd in situ.
N2. SRCIT. Cobertes planes invertides amb grava. Disposen de passeres i escales
COBERTES metal-liques per accedir a la maquinaria i instal-lacions de servei.
Estructura vista de formigd gris y acabat llis construit amb encofrat fenolic.
FACANES Fagana principal (accés), protegida amb lames de formigo.
E2 CRAI Cobertes invertides no transitables, composades per tela asfaltica, aillant
d'alta densitat i graves. Els voladissos es composen de tela asfaltica sota
COBERTES formigé de pendents, de 7cm de gruix i acabat de pintura hidrofuga
transparent amb remats angulars galvanitzats.
Panells de formigd estriat a planta baixa i panells llisos a les plantes
superiors.
N1 / N3 / N4 | FACANES Aplacat de pissarra, en els ampits de les finestres, ancorat amb grapes
FQIFE metal-liques.
Majoritariament coberta invertida no transitable amb acabat de formigé.
COBERTES Acabat dels voladissos amb xapa metal-lica.
El tancament de fagana es conforma amb un socol, a nivell de planta baixa,
FACANES de panell de formigd prefabricat emmotllat, i panell sandvitx en planta
S1  PLANTES superior.
PILOT.
Majoritariament coberta invertida no transitable, acabada amb grava.
COBERTES Remats perimetrals amb acabat de xapa metal-lica
Cassetons d’instal-lacions, revestits amb tela asfaltica autoprotegida.
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Diverses tipologies de fagana:
- ventilada acabada amb aplacat de pedra.
FACANES - estructura vista de formigo in situ.
- revestiment amb safates metal-liques.
- revestiment amb xapa metal-lic ondulada.
N5. PCTQ Diverses tipologies de coberta :
COBERTES | - Coberta invertida no transitable amb acabat de grava.
- Coberta invertida transitable a les terrasses amb acabat de terra flotant.
- Formigo vist de color gris clar amb I'aillament corresponent.
- Revestiment de xapa metal-lica ondulada.
FACANES - Per protecciod solar apareixen brise-soleil de ferro galvanitzat en calent en
S2 CTTI la facana interior i mampares de formigd en el pati.
Majoritariament coberta invertida no transitable, acabada amb grava.
COBERTES | - Remats perimetrals amb acabat de xapa metal-lica
- Cassetons d’instal-lacions, revestits amb tela asfaltica autoprotegida.
FACANES - Fagana de formigd i pedra.
I-CENTER
COBERTES | - Coberta comunitaria. No inclosa en el manteniment U
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CAMPUS REUS CENTRE. Carrer de Sant Lloreng, 21 43201 Reus.

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/7/facultat-de- 1983-1994
medicina-i-ciencies-de-la-salut
Diverses tipologies de fagana, en els diferents edificis:
- revestiment continu amb acabat arrebossat i pintat.
- obravista.
FACANES - revestiment de rajola ceramica.
EDIFICIS - morter monocapa.
1,2,3,4
Diverses tipologies de coberta, en els diferents edificis:
- no transitable, acabada amb grava.
COBERTES | - cobertainclinada de xapa de coure.
- teuladainclinada de teula plana ceramica.
CAMPUS BELLISSENS. Avinguda de la Universitat, 1, 2, 3. 43204 Reus. 1995-2011

https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/8/facultat-d-economia-i-empresa

L’envolupant esta formada per panells de formigd prefabricat, acabat vist.

FACANES - Envidrament és de fusteria d’alumini, amb tancaments fixes i practicables.
- Coberta no transitable acabada amb grava.
FEE COBERTES | - Es disposen unes passeres per accedir a les instal-lacions a base de peces

de formigo prefabricades.
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MAS VILA

FACANES

Estil Isabeli, amb conjunt de pilastres enrasades a facana i rematades per
un capitells corintis de ceramica cuita, ordenades siméetricament respecte
un eix central.

Algunes cornises i voladissos sén de pedra natural i altres sén fetes d'obra,
acabades amb rajola ceramica.

Els trencaaiglies i remats de murets estan revestits amb rajola vermella
ceramica.

COBERTES

Cobertes planes del tipus invertit flotant, amb acabat de rajola ceramica.

ETSA

FACANES

Faganes envidrades, amb sistema de mur cortina, combinant amb trams de
fagana formats per revestiment de plafons tipus sandvitx, i en els trams
amb doble pell, hi han passarel-les metal-liques protegides per
revestiments de safates metal-liques verticals.

COBERTES

Majoritariament és una coberta no transitable acabada amb grava. En els
ambits de les maquines de ventilacid i clima, el paviment és de lloses tipus
Filtron.

Panell de xapa metal-lica.

CTNS

FACANES

Fagana d’estructura metal-lica i vidre, combinant amb parts cegues de
tancament de formigé vist, conformant una doble pell formada per safates
metal-liques perforades, en format vertical.

Les faganes interiors es resolen amb delgues de fusta sobre paret de
totxana i per l'altre amb uns plans amb rajola.

COBERTES

Coberta no transitable acabada amb grava.
Solera de formigdé en I'ambit de maquinaria i equipament per instal-lacions.

MAS DELS FRARES. Carretera TV-7211 Km 7,2 43120 Constanti.
https://www.fe.urv.cat/ca/facultat/celler-mas-dels-frares/

1994

FACANES Facana de bloc de formigd vist.
CELLER | Fagana de fabrica de mad. Fagana acabada amb arrebossat i pintat.
OFICINES
COBERTES Cobertes planes invertides amb grava. Accessibles Unicament per a
manteniment, disposicié d'equips de seguretat com linies de vida.
MAGATZEM FACANES Facana de bloc de formigd vist.
COBERTES Coberta metal-lica tipus xapa grecada no transitable.
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MAS MIARNAU. Avinguda Onze de Setembre, 112 43203 Reus.
https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/centre/com-arribar/

1901

Facana de fabrica de mad, acabada amb estucats de diferents acabats
segons les zones ( imitacid cara vista, llis i esgrafiats amb motius florals
a les sanefes).

FACANES - Balconades conformades per llosa d’obra i baranes i mensules de ferro
MAS forjat.
MIARNAU - Edifici amb gran valor historic i arquitectonic.
- Coberta no transitable acabada amb grava
COBERTES | - Pasarel.la de fusta natural.

Barana formada per balaustrada de peces de pedra artificial.

CAMPUS VILA-SECA. Carrer Joanot Martorell, 15 43480 Vila-Seca
https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/14/facultat-de-turisme-i-

2013

geografia
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FTG +CRAI

FACANES

Diverses tipologies de fagana:

Fagana ventilada amb aplacat de peces de pedra i peces ceramiques.
Paraments amb revestiment de morter monocapa.

Panells de formigo vist

Envidraments de paves.

Lames de pedra artificial i de perfils metal-lics.

COBERTES

Coberta no transitable acabada amb grava.
Coberta plana del tipus flotant, amb peces tipus terratzo granulat.
Parts de coberta amb acabat de planxa metal-lica.

BAR

FACANES

Facana de fusta tecnologica ventilada i subestructura metal-lica.

COBERTES

Coberta no transitable acabada amb grava

SEU DEL BAIX PENEDES ( SBP.) Avinguda Palfuriana, 104 43880 Coma-ruga, El Vendrell.
https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/32/facultat-de-

2000

ciencies-de-l-educacio-i-psicologia-seu-del-baix-penedes

- Fagana amb acabat de pedra natural carejada, combinant amb revestiment
FACANES de morter.
AULARI/
AUDITORI COBERTES | - Coberta plana transitable, amb acabat de rajola ceramica de El Vendrell.
- Facana amb acabat de pedra natural carejada, combinant amb revestiment
FACANES de morter.
CRAI
- Plana no transitable acabada amb grava.
COBERTES | - Lamina asfaltica autoprotegida.
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AULARI
MODULS

/

FACANES - Fagana modular de panell Sandwich amb poliureta injectat.
- Xapa d’acer galvanitzat.
COBERTES | - Lamina asfaltica autoprotegida.

CAMPUS TERRES DE L’EBRE. Av. Remolins 13-15, 43500 Tortosa.
https://www.urv.cat/ca/universitat/directori/localitzacions/27/facultat-d- 2011

economia-i-empresa-campus-terres-de-l-ebre

EDIFICI UNIC

La fagana consta d'una fulla ceramica interior de 14 cm, aillament de 4 cm
de poliureta projectat i un panell prefabricat de formigé arquitectonic de
15 cm. S'utilitzen ancoratges d'acer galvanitzat per subjectar el sistema de

FACANES fagana. Per als porxos, es fan servir plagues de formigd arquitectonic i
xapes d'acer decapat electrozincat.
- La coberta és invertida amb parts transitables, de peces prefabricades de
formigé.
COBERTES | - S'incorporen elements com xapa d'acer galvanitzat i anellat de formigé per

a remats i delimitacio.
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