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INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE CONSULTORIA 
I REDACCIÓ DE L’ESTUDI  D’INFRAESTRUCTURA VERDA DEL PRAT DE LLOBREGAT 
(EXP. 74-2025) 

 
 
Barcelona, 14 de juliol de 2025 
 
1. Introducció 
 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és un ens local supramunicipal de caràcter territorial, 
integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat i autonomia per a complir les seves finalitats, tal com determina l’article 1 de la Llei 
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (LAMB). Així mateix, l’AMB té 
atribuïdes competències en matèria d’urbanisme, en virtut dels articles 14 i concordants de 
L’AMB. 
 
En data 21 de març de 2023, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
va aprovar inicialment del Pla director urbanístic metropolità (PDUM). Aquest document, entre 
altres aspectes, aporta una estructura urbana i social i d’impuls de la infraestructura verda en el 
territori metropolità, i desenvolupa conjuntament amb Barcelona Regional. 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha anat obtenint els sistemes d’espais 
lliures previstos en el Pla general metropolità i en els diferent creixements, de manera que el Prat 
disposa, quantitativament, dels espais lliures necessaris per a la seva població. 
 
 Ara bé, aquests espais lliures, que estan majoritàriament urbanitzats, no tenen una estructura 
clara ni estan distribuïts de forma equitativa, ja que, gran part, es concentren al sud del municipi 
on s’han produït els creixements més recents, i com a separació amb l’aeroport (el Parc Nou i el 
de Cal Monés). Val a dir que aquests espais lliures de lleure es veuen complementats per la seva 
relació amb els espais oberts i litorals més propers: el Parc Agrari del Llobregat, el riu Llobregat 
o la Platja del Prat. 
 
Per tot això, des de Barcelona Regional es considera necessari realitzar un estudi urbanístic i 
ambiental, que aprofundeixi en la infraestructura verda i la estructura urbana i social del municipi, 
per tal que aquest serveixi de base per a la presa de decisions, donant una nova visió general 
de la ciutat, tant per vehicular futures modificacions del Pla general metropolità, com per realitzar 
projectes d’urbanització o actuacions envers la mobilitat, el medi ambient i el canvi climàtic. 
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2. Descripció del servei 

 
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de consultoria i redacció de l’estudi urbanístic 
i ambiental del pla d’infraestructura verda del Prat de Llobregat. 
Es preveu que aquest estudi inclogui: 

• L’estudi dels espais lliures existents i previstos del municipi, atenent a aspectes com la 
seva localització, grandària, grau d’execució, qualitat i potencialitat ambiental, etc. 

• La posada en valor dels cursos d’aigua que discorren pel municipi, incorporant-los a 
l’estructura verda, i millora de la relació dels espais lliures urbans amb el riu Llobregat i 
el Parc Agrari del Baix Llobregat. 

• La definició d’una estructura verda que uneixi els diferents espais lliures i equipaments, 
creant una xarxa que permeti fer front al canvi climàtic amb recorreguts amb ombra i 
refugis climàtics. 

• Una proposta indicativa de les actuacions que caldrà dur a terme per a poder vehicular 
el desenvolupament d’aquesta nova estructura. 

 
3. Empreses presentades 

 
Les empreses que han presentat oferta per a la contractació de la Consultoria i Redacció de 
l’Estudi  d’Infraestructura Verda del Prat de Llobregat mitjançant concurs obert han estat: 
 

 ANA COELLO DE LLOBET SLP (B66237041) 
 FEU I GODOY ARQUITECTES SLP (B25665613) 
 LAVOLA 1981, SAU (A58635269) 
 NABLABCN STUDIO SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL (J67436410) 
 PERALTA URBANISME SLP (B10631695) 

 
 

4. Criteris avaluables 
 

Els criteris avaluables, establerts en la clàusula 12 del Plec de Condicions Particulars, i que 
depenen d’un judici de valor són el següents: 
 

PLA DEL SERVEI: de 0 a 40 punts 
 

a. Descripció dels continguts del treball i ajust als objectius plantejats: (màxim 15)   
 
- Si no es proporciona una descripció dels continguts del treball s’atorgaran 0 punts.   
- Si la descripció dels continguts del treball és de caire genèric s’atorgarà un màxim de 7 punts.   
- Si la descripció detalla les diverses parts de l‘estudi, les metodologies i les tasques a realitzar 
en cadascuna d’aquestes tasques s’atorgarà un màxim de 15  punts.   
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b. Descripció dels materials a lliurar i ajust als objectius plantejats: (màxim 10)   
   
- Si no es detallen els materials a lliurar s’atorgaran 0 punts.   
- Si s’esmenten els materials a lliurar s’atorgarà un màxim de 3 punts.   
- Si es descriuen els materials a lliurar i es mostra l’ajust als objectius plantejats s’atorgarà un 
màxim de 10 punts.  
  
c. Plantejament de possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura verda , 
exemples i estimació econòmica: (màxim 5)  
 
- Si no es detallen els  possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura verda, 
exemples i estimació econòmica s’atorgaran 0 punts   
- Si es detallen possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura verda , 
exemples i estimació econòmica, s’atorgarà 1 punt   
- Si es detalla possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura verda , 
exemples i estimació econòmica, la descripció del mecanismes i com fer seguiment de la seva 
implementació s’atorgarà un màxim de 3 punts. 
 
d. Coherència i adequació del calendari de treball: (màxim 10)   
   
- Si el calendari de treball no s’ajusta a l’establert al Plec de condicions tècniques s’atorgaran 0 
punts.   
- Si el calendari de treball identifica els terminis per a la realització de les diverses parts de l’estudi 
s’atorgarà un màxim de 5 punts.   
- Si el calendari de treball identifica els terminis per a la realització de les diverses parts de l’estudi 
de manera coherent i justificada amb els materials a lliurar s’atorgarà un màxim de 10 punts.  
 
Per tal de garantir la fiabilitat tècnica de la proposta presentada, aquelles ofertes que no obtinguin 
21 punts en els criteris que depenen d’un judici de valor seran excloses.  
 

 
5. Valoració de les ofertes presentades 
 
Els aspectes més destacables de les ofertes tècniques presentades s’expliquen a continuació. 
 
5.1  ANA COELLO DE LLOBET SLP – 28 PUNTS 
 

a. Descripció dels continguts del treball i ajust als objectius plantejats: 10 punts 
Té present el PDUM, però no es menciona l’anàlisi de possibles oportunitats que pugui generar 
el planejament vigent del municipi, el PDUM és d’escala metropolitana, en aquest cas cal baixar 
al detall del municipi. Treballar amb l’espai construït i els parcs existents. Caldrà treballar amb 
l’edificació, amb els espais intersticials, amb la millora de les peces ja existents i executades, 
detectar sòls d’oportunitat, aquests aspectes estan poc desenvolupats.  
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b. Descripció dels materials a lliurar i ajust als objectius plantejats: 7 punts 
Desenvolupament dels materials a lliurar ben definit i una descripció detallada i estructurada de 
les fases del projecte. No obstant això, es detecta una manca d’alineació entre aquests elements 
i els objectius generals establerts 
 

c. Plantejament de possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura 
verda , exemples i estimació econòmica: 3 punts 

No planteja escenaris on el canvi climàtic faci incidència o escenaris de com serà possible arribar 
a assolir el sistema d’infraestructura verda proposat fruit del treball.  
No menciona com treballar aspectes més de gestió i manteniment i finançament de la 
infraestructura verda.  
 

d. Coherència i adequació del calendari de treball: 8 punts 
El calendari presentat mostra una estructuració clara per fases, amb una descripció adequada 
de les activitats associades a cadascuna. Tanmateix, l’estimació temporal assignada a diverses 
fases resulta poc realista en relació amb la complexitat de les tasques i els recursos disponibles. 

 
 

5.2  FEU I GODOY ARQUITECTES SLP – 16 PUNTS 
 

a. Descripció dels continguts del treball i ajust als objectius plantejats: 6 punts 
Planning poc desenvolupat i poc concret. La proposta es centra en aspectes d’escala de molt 
detall, basats en materialitat i en una escala d’encaix o avantprojecte. Planteja poc com treballar 
a escala de planejament i no explicita com desenvolupar el sistema d’espais lliures. 
 

b. Descripció dels materials a lliurar i ajust als objectius plantejats: 4 punts 
Tot i que s’han esmenat els materials a lliurar per fase, aquests no presenten un alineament clar 
amb els objectius tècnics definits en el projecte. Es detecta una manca de correspondència entre 
els lliurables i les fites establertes, fet que pot comprometre la coherència global del 
desenvolupament i la consecució dels resultats esperats.  
 

c. Plantejament de possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura 
verda , exemples i estimació econòmica: 2 punts 

El plantejament és més de transformació de l’espai públic existent a nivell de paviments i 
concreció arquitectònica dels espais. No desenvolupa la part de manteniment i gestió de la 
infraestructura verda i tampoc menciona com abordar el finançament de les necessitats 
pressupostàries de la infraestructura verda del municipi.  
 

d. Coherència i adequació del calendari de treball: 4 punts 
El calendari proposat presenta una planificació excessivament ajustada, amb marges temporals 
molt reduïts entre fases. Aquesta manca de flexibilitat pot comprometre el compliment dels 
terminis, especialment en cas d’imprevistos tècnics, revisions o necessitats d’ajust durant 
l’execució. 
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5.3  LAVOLA 1981, SAU – 25 PUNTS 
 

a. Descripció dels continguts del treball i ajust als objectius plantejats: 10 punts 
Cal analitzar els espais també no executats, detectar les oportunitats en el planejament urbanístic 
actual. Valorar els espais ja edificats o urbanitzats aquest serà un element clau, treballar sobre 
els teixits ja existents i detectar potencialitats. El Prat del Llobregat és un municipi força compacte 
i contingut en la seva extensió, delimitat per elements naturals potents com el propi Riu Llobregat, 
el mar, les zones humides. Treballar amb espais intersticials, infraestructures, peces a 
desenvolupar, potencials solars.  
Poca menció al planejament actual vigent, el treball és d’escala municipal, per tant cal treballar 
amb l’urbanisme del municipi, s’emmarca el treball en el PDUM que és necessari, però cal 
plantejar el sistema d’infraestructura verda a nivell municipal. No menciona el PGM, les peces de 
verd existent, el risc expropiació, com detectar peces rellevants des del punt de vista urbanístic 
per plantejar una proposta d’infraestructura verda. 
 

b. Descripció dels materials a lliurar i ajust als objectius plantejats: 6 punts 
Es descriuen els materials a lliurar per fase, descripció i objectiu.  Es presenten els materials a 
lliurar per fase, incloent una descripció bàsica i l’objectiu funcional de cadascun. No obstant això, 
la documentació resulta insuficientment desenvolupada des del punt de vista tècnic, ja que 
manca una especificació detallada de la seva relació amb les fites del projecte. 
 

c. Plantejament de possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura 
verda , exemples i estimació econòmica: 2 punts 

No es planteja com s’assolirà el sistema proposat d’infraestructura verda, si hi ha fases o 
escenaris diferents.  
Poca menció als aspectes urbanístics. 
Poca menció a aspectes com la gestió i el manteniment de la infraestructura verda, així com de 
mecanismes que en garanteixin la seva viabilitat.  
Menciona la generació d’ombres i de refugis climàtics, aquest no seria el propòsit del treball i ja 
hi treballen des de l’AMB des d’altres àrees.  
 

d. Coherència i adequació del calendari de treball: 7 punts 
El calendari presentat és tècnicament coherent i segueix una seqüència lògica de fases. No 
obstant això, es detecta una manca de marge temporal que podria dificultar la gestió 
d’imprevistos o la realització de tasques crítiques amb la qualitat requerida. 

 
5.4  NABLA STUDIO SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL – 22 PUNTS 
 

a. Descripció dels continguts del treball i ajust als objectius plantejats: 8 punts 
 
A nivell urbanístic es menciona el PDUM. En el cas de la IV del Prat que està força definida a 
escala territorial el que es busca és com treballar des de l’urbanisme, a escala municipal amb la 
definició del sistema d’infraestructura verda. Per tant, cal comptar amb els parcs, places, carrers, 
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solars, o fins i tot amb l’espai construït. L’edificació també pot contribuir a enfortir la infraestructura 
verda.  
Planteja millores en espais construïts, viari, places o parcs existents. 
 

b. Descripció dels materials a lliurar i ajust als objectius plantejats: 5 punts 
Es descriuen els materials a lliurar per fases, de forma detallada i clara. Falta ajustar-ho amb els 
objectius plantejats. 
 

c. Plantejament de possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura 
verda , exemples i estimació econòmica:  2 punts 

No menciona el PGM, les peces de verd existent, el risc expropiació, com detectar peces 
rellevants des del punt de vista urbanístic per plantejar una proposta d’infraestructura verda. 
Fiscalitat verda o mecanismes per augmentar els recursos municipals per poder dur a terme un 
millor manteniment i gestió. 
 

d. Coherència i adequació del calendari de treball: 7 punts 
Temps addicional, comporta que igual un cop finalitzat sembla que necessitin més temps, per 
tant que e podria allargar lleugerament la feina. 
 
5.5  PERALTA URBANISME SLP – 39 PUNTS 
 

a. Descripció dels continguts del treball i ajust als objectius plantejats: 15 punts 
Plantejament d’escenaris d’infraestructura verd assembla interessant, no serà possible 
desenvolupar-ho de cop, per tant plantejar estratègies diferents o possibilistes és interessant. 
Planteja incloure no només les peces de zona verda sinó que menciona treballar amb altre 
qualificacions com els equipaments. La proposta plantejada baixa d’escala a la realitat 
urbanística del municipi. Els escenaris consideren la component climàtica, però també la 
viabilitat. 
Fa èmfasi en les possibles expropiacions d’espais qualificats de zones verdes. Planteja el treball 
d’una manera multiescalar, baixant a peces de zones qualificades de verd, equipaments o peces 
rellevants per completar la proposta d’infraestructura verda 
 

b. Descripció dels materials a lliurar i ajust als objectius plantejats: 10 punts 
Es descriu de forma completa i rigorosa cada fase a lliurar i amb els objectius corresponents 
perfectament descrits i de forma coherent. 
Està perfectament descrita cada fase i s’indica quina serà la documentació a elaborar per part 
de l’equip redactor. 
 

c. Plantejament de possibles mecanismes per dur a terme el sistema d’infraestructura 
verda , exemples i estimació econòmica: 4 punts 

La proposta que es fa ja conforma una possible estructura d’infraestructura verda. Proposa 
generar fitxes d’actuacions i visualitzacions de les propostes. 
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d. Coherència i adequació del calendari de treball: 10 punts 
El calendari de treball identifica els terminis per a la realització de les diverses parts de l’estudi 
de manera coherent i justificada amb els materials a lliurar. L’execució descrita es planteja des 
d’una visió estructurada i rigorosa, amb un calendari de treball que respon tant a les necessitats 
tècniques del projecte com als terminis establerts per la contractació. La proposta s’organitza en 
tres fases diferenciades però plenament articulades, i amb uns terminis plenament assolibles. 
 
 
6. Resum de les valoracions  
 
Considerant aquests aspectes, s’atorguen des del punt de vista tècnic les puntuacions següents: 
 
 
 

a) 
Contingut

b) 
Materials

c) 
Mecanismes

d) 
Coherència

PUNTUACIÓ 
TOTAL

ANA COELLO DE LLOBET SLP 10 7 3 8 28
FEU I GODOY ARQUITECTES SLP 6 4 2 4 16
LAVOLA 1981, SAU 10 6 2 7 25
NABLABCN STUDIO SCP 8 5 2 7 22
PERALTA URBANISME SLP 15 10 4 10 39

PLA DE SERVEI

 
 
 
En atenció a les propostes tècniques presentades, i tal i com estableix la clàusula 12 del Plec de 
Condicions Particulars, es proposa a la Mesa de Contractació l’exclusió de l’empresa FEU I 
GODOY ARQUITECTES, SLP, atès que la seva oferta no ha obtingut la puntuació mínima 
exigida de 21 punts que garanteixi la fiabilitat tècnica de la seva proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Montlleó 
Director de Medi Ambient, Energia i Dades 


