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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC
1.1. Prescripcions i generalitats

El present Plec de Prescripcions Técniques, juntament amb el que es disposa a la
Llei de Contractes de I'Estat i en el Reglament per a la seva aplicacio, aixi com en
el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obres del
sector public, regira en la realitzacio de les obres del “PROJECTE CONSTRUCTIU
D'UN NOU POU D'ABASTAMENT EN ALTA A ALIO (ALT CAMP)".

A meés de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicacié les que,
relatives al tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen a els,

e Cddigo estructural, que deroga la Instruccié de Formig6 Estructural (EHE-
08) i la Instruccio per al Projecte i I'execucié de forjats unidireccionals de
formigo estructural realitzats amb elements prefabricats (EHE-08).

e Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i
ponts (PG-3).

¢ Plec General de Condicions per a la Recepcio de Conglomerats Hidraulics.

¢ Plec General de Condicions Facultatives de canonades per a l'abastament
d'aigua.

e Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin
relaci6 amb les esmentades obres, amb les seves instal-lacions
complementaries i amb els treballs necessaris per realitzar-les.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que
condicionin de forma diferent algun concepte, sera aleshores valida la prescripcio
mes restrictiva.

La ubicacid, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva
construccid, principalment per adaptar-les a les caracteristiques del terreny que
aparegui en efectuar les excavacions. Aquestes modificacions es faran solament
mitjangant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al
Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de
I'Estat i el Reglament per a la seva aplicacio.

1.2. Obres que compren el projecte

Les obres objecte del present “PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN NOU POU
D'ABASTAMENT EN ALTA A ALIO (ALT CAMP)” es troben descrites en el punt
corresponent de la memaria del Document nim. 1 del present projecte.

1.3. Senyalitzacié de les obres

Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions
gue indiqui el Director d'Obra.

Aguests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de
I’Administracié corresponent.
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2. CONDICIONS QUE HAN D'ACOMPLIR ELS MATERIALS

2.1. Disposicions técniques que regiran en el desenvolupament del
projecte i de les obres

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuacio:

“Instruccion para la recepcion de cementos” (RC-16), aprovat per Real Decreto
256/2016

- ‘“Instruccion 6.3-1.C “Secciones de firme” (28-11-03)

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento béasico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Codigo Técnico de
la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
gue se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones tecnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el “Cédigo
Estructural” que deroga y susbtituye la "Instruccion de Hormigén Estructural”
(EHE-08), aprovat per Real Decret 1247/2008.

- “Norma de Construccién Sismorresistente”(NCSR-02), aprovat per Real Decret
997/2002.

- Codi Técnic de I'Edificacio, aprovat per RD 314/2006.

- “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento
de agua”, aprovat per Ordre de 28 de juliol de 1974.

- "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones”, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i modificacions
posteriors.

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la
Instruccion sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera (IAP-11).

- UNE-ENV 1991-1 EUROCODI EC-1, “Bases de proyecto y acciones en
estructuras. Parte 1: Bases de proyecto”

- Eurocodi EC-2 "Projecte d'estructures de formigo".

- Eurocodi EC-3 "Projecte d'estructures d'acer".

- Eurocodi EC-4 "Projecte d'estructures mixtes de formigé i acer".

- Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del SOl per a I'execucio
d'assaigs de materials actualment en vigéncia.

- Pliego de Condiciones Técnicas y de Seguridad y Salud en la Edificacion.
2001.

- Codi Técnic de I'Edificacio, aprovat per RD 314/2006.

- Estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d'edificacié i obres
publigues, aprovat per Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre.

- Metodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

- Normes U.N.E. declarades d'obligat compliment.

- UNE-14010 Examen i qualificacio de Soldadors.

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
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- Normes de pintures de I'Institut Nacional de Tecniques Aeroespacials Esteban
Terradas.

- Recomanacions per a I'execucio i control de les armadures postensionades
.LE.T.

- Recomanacions practiques per una bona protecci6 del formigé I.E.T.

- Instruccio per a tubs de formigd armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny
de 1980).

- Normes europees ratificades com a normes espanyoles referents mescles
bituminoses en calent".

- Els senyals de transit han de complir la Instruccié 8.1 I.C. i els senyals
d’obra la Instrucci6 8.3. I.C.

- Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensi6, aprovat per Reial Decret
842/2002 i Instruccions Técniques Complementaries.

- Reglament Técnic de Linies Eléctriques Aéries d'Alta Tensié (Decret
223/2008.

- Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d’'Hidrocarburs.

- Reglament Técnic i de Prestacio del Servei de Telecomunicacions per Cable,
aprovat per Reial Decret 2066/1996.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que
es transposen al ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Altres modificacions de les normes anteriors, disposicions, normes i reglaments
gue, pel seu caracter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor
en el moment d'adjudicacio d'aguestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en tots aquells casos en
gue no es contradigui el que esta disposat expressament al present Plec de
Prescripcions Técniques. En cas de contradiccio entre Plec i Norma, queda a judici
de la Direcci6 Facultativa de les Obres les prescripcions a complir.

2.2. Condicions técnigues que hauran d'acomplir els materials utilitzats a
I'obra civil

Els materials que s'utilitzin a lI'obra hauran de reunir les condicions minimes
establertes en el present Plec. El Contractista té llibertat per a oferir els materials
gue les obres precisin de l'origen que estimi convenient, sempre que aquest
origen hagi quedat definit i aprovat en el Projecte de Construcci6. En cas contrari
la procedéencia dels materials requerira I'aprovacié del Director de les Obres i el
seu criteri sera sempre decisiu en la forma que estipula el punt 5.6. del present
PPT.

Els procediments que han servit de base del calcul dels preus de les unitats
d'obra, no tenen més valor als efectes d'aquest Plec que la necessitat de
formular el pressupost, no podent-ne adduir per la Contracta adjudicataria que el
menor preu d'un material component justifiqui una inferioritat d'aquest.
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2.2.1. Moviment de terres, drenatges i ferms

2.2.1.1. Terraplens, pedraplens i reblerts

- Els materials per a terraplens acompliran les condicions que estableix el
PG-3 en el seu article 330.3 per a "soOls adequats" o "sOls seleccionats". El
Projecte de Construccié definira el tipus de sol a utilitzar en funcié de la
missio resistent del terrapleé.

- Els materials per a pedraplens acompliran les condicions que per a "roques
adequades" estableix el PG-3 en el seu article 331.4.

- Els materials per a reblerts localitzats acompliran les condicions que per a
"sOls adequats” estableix el PG-3 en el seu article 330.3. Quan el reblert
hagi d'ésser filtrant s'estara en el que s'especifica a l'article 2.2.1.2.

2.2.1.2. Drens subterranis

Els tubs utilitzats en drenatge general del terreny hauran d'acomplir les
condicions establertes en el PG-3 en el seu article 420.2.

El material filtrant usat en drens i reblerts filtrants sota fonaments, haura
d'acomplir les condicions establertes en el PG-3 en el seu article 421.2.

2.2.1.3. Cunetes

El formigd per a cunetes executades a obra acomplira les condicions establertes
als formigons en aquest Plec de Prescripcions Técniques.

El formigé per a cunetes prefabricades acomplira les mateixes condicions,
admetent-ne un additiu per a I'acceleracio de I'adormiment.

2.2.1.4. Reixetes per a boneres i tapes de registre

Seran de fosa grisa i acompliran les condicions establertes a la norma UNE 36
111 73 IR per a fosa tipus FG 30 o FG35.

2.2.1.5. Subbases granulars

Els materials de les subbases granulars hauran d'acomplir les condicions
establertes en el PG-3 en el seu article 500.2 per a condicions de transit pesat i
mig.

2.2.1.6. Barreja de riu artificial

Els materials de la barreja de riu artificial acompliran les condicions establertes a

l'article 501.2. del PG-3 i la seva corba granulomeétrica estara compresa en els
fusos ressenyats amb Z1 6 Z2 d'aquest article.
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2.2.1.7. Sols estabilitzats amb ciment

Els materials acompliran les condicions que s'estableixen a l'article 512.2. del
PG-3. La resisténcia a compressio simple als set dies del sol-ciment no sera
inferior a 20 kg/cm?.

2.2.1.8. Grava-ciment

Els materials acompliran les condicions establertes a l'article 513.2. del PG-3.

La corba granulométrica dels granulats estara compresa dins els limits del fus
GC1 del citat article.

2.2.1.9. Paviments de formigé

Els materials acompliran les exigéncies que s'estableixen en el PG-3, article
550.2. La resisténcia caracteristica a flexotraccié del formigd sera superior a 40
kg/cm?.

2.2.1.10.Regs d'imprimacio

Els materials compliran les exigéncies que s'estableixen en el PG-3, article
530.2.

Els lligants bituminosos han de ser betums asfaltics fluidificats de curat mig del
tipus MCO, EMC1 6 MC2.

2.2.1.11.Regs d'adherencia

Els materials compliran les exigéncies que s'estableixen en el PG-3, article
531.2, havent de ser betums asfaltics fluidificats de curat rapid del tipus RCO,
RC1 6 RC2.

2.2.1.12.Mescles bituminoses en calent

Els materials compliran les exigéncies que s'estableixen en el PG-3, article
542.2. Els lligants hauran de ser betums asfaltics i compliran les exigéncies de
l'article 211.

2.2.1.13.Voreres

Les voreres i zones de pas no sotmeses al pas de vehicles automotors,
s'utilitzara un paviment de rajoles hidrauligues que acompliran les condicions
establertes en el PG-3, en el seu article 220 per a rajoles de classe 12

2.2.1.14.Vorades

Les vorades seran prefabricats de formigdé i acompliran les condicions
establertes en el PG-3, en el seu article 570.2.3.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 13



PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN NOU POU D'ABASTAMENT EN ALTA A ALIO (ALT CAMP)

2.2.1.15.Materials per a replens en rases

Podran utilitzar-se els materials procedents de les propies excavacions, amb les
seguents limitacions:

- Compliran l'article tres-cents trenta punt tres (330.3) del PG-3 o el que
disposi la Direcci6 d'Obra.

- Els materials utilitzats pel replé fins a cinquanta centimetres (50 cm) per
damunt de la generatriu superior de la canonada no tindran mides
superiors a tres centimetres (3 cm).

2.2.2. Ciment, aigua, morters i formigons
2.2.2.1. Ciments

El ciment utilitzat en formigons en massa o0 armats i en morters sera el definit en
el Projecte de Construccid i haura d'acomplir les exigéncies establertes en el
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcié de ciments (RC-08,
R.D. 1797/2003) del Ministeri d'Obres Publiques.

El contingut minim de ciment sera de 350 kg/m®, excepte en formigons de neteja
o reblerts a on sera de 200 kg/m®.

S'haura de raonar la utilitzacié de ciments diferents al CEM Il o superiors en
funcié de les caracteristiques especifiques de l'obra, i sempre dins els tipus
contemplats en el Plec RC-08.

El ciment utilitzat en formigo pretesat haura d'acomplir les exigéncies establertes
al “ Cddigo Estructural” que deroga i substitueix la "Instruccion de Hormigén
Estructural" (EHE-08)"i satisfer les condicions que es prescriuen en el Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a la recepcio de ciments (RC-08).

2.2.2.2. Aigua

Acomplira el prescrit en el “Cédigo Estructural” que deroga i substitueix la
"Instruccion de Hormigon Estructural” (EHE-08)", en la mesura en qué siguin
aplicables.

2.2.2.3. Arids per a formigons i morters

Les caracteristiques generals dels arids s'ajustaran a l'especificat en aquest
aspecte la normativa técnica vigent, sent, tanmateix, obligatori I'acompliment de
les recomanacions aplicables contingudes en aquesta normativa.

2.2.2.4. Morters

S'utilitzaran els materials adequats als diferents usos, tenint en compte la
compatibilitat dels aglomerants d'acord amb la norma UNE 41.123.
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2.2.2.5. Formigons

Els materials per a formigons en massa o armats acompliran les normes
contingudes a la Instruccié per al “ Codigo Estructural” que deroga i substitueix la
"Instruccion de Hormigén Estructural” (EHE-08)".

Els materials per a formigons pretesats acompliran les normes contingudes al
“Cédigo Estructural”.

2.2.2.6. Additius

L'addici6 de productes quimics en morters i formigons amb qualsevol finalitat
encara que fos per desig del Contractista i al seu compte, no podra fer-se sense
autoritzacié expressa de la Direcci6 d'Obra, que podra exigir la presentacio
d'assajos o certificacié de caracteristiques a carrec d'algun Laboratori Oficial, en
els que es justifiqui, que la substancia agregada en les proporcions previstes
produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants
caracteristiques del formig6 o morter ni representar un perill per a les armadures.

Si pel contrari, fos la Direccié d'Obra la que decidis I'is d'algun producte additiu o
corrector, el Contractista estara obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali
aquella i les despeses que per aixo se li originin seran abonats d'acord amb els
preus establerts en el Quadre de Preus i en les mateixes condicions del Contracte.

2.2.3. Materials metal-lics
2.2.3.1. Acers per a armadures de formigé armat

Els acers per a armadures de formigd armat acompliran les exigencies
contingudes al “ Cédigo Estructural” que deroga i substitueix la "Instruccion de
Hormigén Estructural" (EHE-08)". Les barres llises es regiran per la norma UNE
36.088 i les malles electrosoldades es regiran per la norma UNE 36.092. Els
productes denominats "filferros corrugats" s'assimilen a les barres corrugades,
guan n'acompleixin les condicions, i es regiran per la norma UNE 36.099.

2.2.3.2. Acers per a armadures de formigo pretesat

Els acers per a armadures de formigd pretesat acompliran les exigéncies
contingudes al “ Codigo Estructural” que deroga i substitueix la "Instruccion de
Hormigén Estructural" (EHE-08)".

Les beines i accessoris, aixi com els productes d'injeccié es regiran segons
I'estipulat a la normativa técnica vigent.

Les armadures passives es regiran per les mateixes normes UNE esmentades a
l'article 7.3.1. d'aquest PBG.

Els filferros, torgals i cordons per a armadures de formigé pretesat es regiran per
les normes UNE 36.095, 36.096 i 36.098.
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2.2.3.3. Acers per a estructures

Els acers per a estructures es seleccionaran d'acord amb la norma UNE 36.004
(I i acompliran les condicions corresponents a les normes especifiques que
regulin cada un d'ells.

Les caracteristiques mecaniques dels acers per a estructures seran com a minim
les que recull la Instruccié per a estructures d'acer de I'l.LE.T.c.c. i la norma DB-
SE-A Estructures d’acer en edifici. Sera també d’aplicacié la norma UNE EU
10025.

2.2.3.4. Acers inoxidables

Els acers inoxidables es regiran per les normes UNE 36.016 i 36.257.

2.2.3.5. Foneria grisa

La fosa grisa es regira per la norma UNE 36.111. Només podran utilitzar-se els
tipus de foneria FG 30 i FG 35.

2.2.3.6. Foneria nodular

La foneria nodular es regira per la norma UNE 36.118. La qualitat minima de
foneria nodular que pot utilitzar-se sera la designada com a tipus FGE 42 a
I'esmentada norma.

2.2.3.7. Acers motllurats

Els acers motllurats no aliats es regiran per la norma UNE 36.252. La qualitat
minima que pot utilitzar-se sera la designada com a tipus AM 45 a I'esmentada
norma.

2.2.4. Materials per a edificis

2.2.4.1. Formigons i morters

Es regularan d'acord amb l'estipulat al punt 2.2.2. d'aquest Plec de Prescripcions
Tecniques.

2.2.4.2. Calg

La calg aéria sera de la classe | segons la norma UNE 41.067.

La cal¢ hidraulica sera de la classe | segons la norma UNE 41.068.

2.2.4.3. Guixos i escaioles

Els guixos utilitzats a lliscats o blanqueig i en acabat de revestiments sera del

tipus Y-25F definit a la norma UNE 102- 010. Per a les altres labors s'admetra el
tipus Y-20 de la mateixa norma.
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Les escaioles hauran d'ésser del tipus E-35 definit a la norma UNE 102-011, tant
per a I'executada in situ com per a la que s'utilitzi a prefabricats.

Per als prefabricats de guix o escaiola s'acompliran les normes UNE 102-020,
102-021, 102-022, 102-023 i 102-024, amb les limitacions per a la qualitat del
material basic que s'expressen en aquest punt.

2.2.4.4. Instal-lacions interiors d'aigua

Els materials que constitueixen les instal-lacions interiors d'aigua freda es regiran
per la Norma Basica "Instal-lacions Interiors d'Aigua "del Ministeri de Industria i
Energia (Ordre de 20 de Desembre de 1975) i per la Norma Tecnologica de
I'Edificacié NTE-IFF "Instal-lacions de Fontaneria: Aigua Freda" (Ordre del 7 de
Juny de 1.973).

Les canonades i peces especials seran de coure i acompliran les especificacions
existents a I'NTE-IFF.

Els materials que constitueixen les instal-lacions d'aigua calenta, des de la presa
de la xarxa d'aigua freda fins els aparells de consum, acompliran les
especificacions de la Norma Tecnhologica de I'Edificaci6 NTE-IFC "Instal-lacions
de Fontaneria: Aigua calenta" (Ordre de 26 de Setembre de 1.973).

Les canonades i peces especials seran de coure, calorifugades o no, segons les
especificacions de la citada norma.

2.2.4.5. Instal-lacions eléctriques

Les instal-lacions eléctriques a edificis es regiran per les Instruccions Ml BT 017,
018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 del Reglament Electrotécnic per a Baixa
Tensio.

Els conductors tindran una tensio d'aillament de 420 V instal-lats sota tubs
protectors i amb una seccié minima d'1,5 mil-limetres quadrats. La caiguda de
tensié des de l'origen interior als punts d'utilitzacié sera, com a maxim, 3,5%,
considerant alimentats tots els aparells susceptibles de funcionar simultaniament.

2.2.4.6. Estructures metal-liques

Les estructures metal-liques a edificis es regiran per la Instruccid6 per a
Estructures d'Acer de I'.LE.T.C.C. i la norma DB-SE-A, amb les limitacions per a
la qualitat de l'acer especificades en el punt 2.2.3.3. d'aquest Plec de
Prescripcions Técniques.

2.2.4.7. Sanejament interior

Els materials i equips hauran d'acomplir les condicions exigides a la norma
tecnoldgica NTE-1SS/1.983 "Instal-lacions de Salubritat: Sanejament” (Ordre 1 de
Juny de 1.973 del Ministeri de la Vivenda).
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2.2.4.8. Pintures

Les matéries primeres constitutives de les pintures es regiran per les normes
INTA comissio 16.

Els olis secants acompliran les condicions exigides a la norma INTA 1.611 que li
correspongui.

Els pigments i carregues acompliran les exigéncies de les normes INTA 1.612
que li siguin d'aplicacio.

Els dissolvents compostos es regiran per les normes INTA 1.613 i els preparats
per les 1.623 que li siguin d'aplicacié.

Els plastificants acompliran les condicions exigides a la norma INTA 161401A.
Els secants es regiran per la norma INTA 161501A.

Les resines es regiran per les normes INTA 1616 que li siguin d'aplicacio.

2.2.4.9. Cobertes

Els materials hauran d'acomplir les condicions fixades a les Normes
Tecnologiques "NTE Q Cobertes" i en la Norma MV-301 "Impermeabilitzacié de
Cobertes amb Materials Bituminosos".

2.2.4.10.Revestiments

Els materials hauran d'acomplir les condicions fixades a les Normes
Tecnologigues "NTE R Revestiments" amb les limitacions per a la qualitat del
material basic que s'expressen en aquest PPT.

2.2.4.11.Maons, rajoles i materials ceramics

Els maons d'argila cuita es regiran per la horma UNE 67.019 i hauran d'acomplir
les condicions exigides a la mateixa segons el seu tipus i classe.

Les rajoles de ciment per a paviments es regiran per la norma UNE 41.008 i
hauran d'acomplir les condicions exigides per a la classe primera en la norma
esmentada.

Les rajoles de Valencia per a revestir parets es regiran per la norma UNE 24.007
i hauran d'acomplir les condicions de qualitats i tolerancies exigides per a les
rajoles de valéncia classificades com de primera classe a la citada norma.

2.2.5. Canonades

Els materials per a canonades acompliran les condicions exigides a l'apartat 2.2
d'aquest PPT.
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2.2.5.1. Canonada de PVC

Es defineix com a tub de PVC aquell de PVC. rigid de secci6 circular amb paret
exterior nervada i paret interior llisa.

2.2.5.1.1 Materials
S'utilitzara PVC. rigid no plastificat com a matéria prima en la seva fabricacio.

S'entén com a PVC. rigid no plastificat la resina de clorur de polivinil,
tecnicament pur (menys de I'1% d'impureses), en una proporcié del 96% exempt
de plastificants. Podra contenir altres components tals com estabilitzadors,
lubricants i modificadors de les propietats finals.

Les caracteristiques fisiques del material que forma la paret dels tubs en el
moment de la seva recepcié en obra seran les seglents:

Caracteristica del Valor Metode Observacions
material d'assaig
Densitat 1,35- 1,46 kg/dm3 UNE
53020/1973
Coeficient de dilatacié 60-80 milionesimes a UNE
lineal 0°C 53126/1979
Temperatura de 79°C UNE Carrega d'assaig: 1 kg.
reblaniment 53118/1978
Resisténcia a traccio 500 kg/cm2 UNE El valor menor de 5
simple 53112/1981 |provetes
Allargament a 80% UNE El valor menor de 5
trencament 53112/1981 |provetes
Absorci6 d'aigua [J1 mg/cm2 UNE
53112/1981
Opacitat 0,2% UNE
53039/1955

2.2.5.1.2 Fabricaci6

El tub es fabricara a partir d'una banda nervada del citat material, les vores del
qual estan conformades per a ser engatellades.

La banda s'enrotlla helicoidalment formant el tub del diametre desitjat, mitjangant
una magquina especial que, a més de fixar el diametre, fa I'encaix de les vores de
la banda i aplica sobre aquestes un polimeritzant que actua com a soldadura
guimica. Aquest polimeritzant sera a base de resines viniliques dissoltes en
cetones (dimetil - formamida i tetrahidrofuran).

En la seva configuracio final, la canonada és nervada exteriorment amb paret
interior llisa, assegurant un alt moment d'inércia. La uni6 dels tubs es realitzara
per mitja d'un fitting de PVC de les mateixes caracteristiques que les exposades
anteriorment.
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2.2.5.2. Canonades de polietile d’alta densitat
2.2.5.2.1 Criteris generals de definicio

Els tubs de polietilé d'alta densitat compliran com a minim les especificacions de les
normes UNE 53131, DIN 8074, DIN 80751 ISOR 161.

2.2.5.2.2 Especificacions de projecte del material

El polietile d'alta densitat del que estaran compostes les canonades haura de
complir com a minim les seguents propietats:

Densitat: Entre 0,945 gr/cm2 i 0,965
gr/lcm2
Limit elastic: 20 N/mm2
Tensio de ruptura: 32 N/mm2
Tensio admissible a 20°C: 5 N/mm2 - 8 N/mm2
Modul elastic: Curt termini 900 N/mm2
Llarg termini 200 N/mm2
Duresa Shore escala D: 65
Contingut en negre fum: 2,5%
Allargament en ruptura: > 800%
index de fluidesa: 0,1 9/10 minuts

2.2.5.2.3 Especificacions de projecte dels tubs

Els tubs de polietilé d'alta densitat hauran de complir com a minim les segients
propietats:

Gruix de paret major o igual que el gue resulta d'aplicar I'expressio:
P __d
10 2.Tv+P/10

on:
S : gruix minim (en mil-limetres)
P : pressié nominal (en bars)

Tv : tensi6 admissible a 20°C que no es prendra més gran de 5 N/mm2 llevat
justificacio técnica que sigui acceptada pel Director d'Obra. (en Newtons per
mil-limetre quadrat), al cas d'impulsions, mentre que per a les canonades
amb funcionament per gravetat s’admetra una tensié de 8 N/mm2.

La desviacié admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal, sera
positiva i tindra com a maxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la formula

Y=0,1e+0,2mm

on:
Y = maxima desviacié de gruix admissible (en mil-limetres)
e = gruix nominal (en mil-limetres)
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arrodonint el resultat a la décima de mil-limetre més proxima en exceés.
Les tolerancies admissibles per al diametre exterior mitja seran positives, i tindran
com a maxim un valor "x" (en mm) que resulta d'aplicar les féormules seguents
segons el diametre exterior (d) en mm:
perad®°400 mm

x=+0,009d admetent com a minim x = +03 mm
pera 450 <d <750 mm

Xx=0,004d+2 mm

perad > 750 mm
X =+ 5,00 mm

arrodonint els resultats a la decima de mil-limetre més proxima en excés.
La longitud dels tubs sera com a minim la nominal quan es mesuri a 23°C + 2°C.

Els tubs estaran exempts de bombolles i esquerdes, presentant les superficies
exteriors i interiors un aspecte lliure d'ondulacions i altres defectes eventuals.

2.2.5.2.4 Tipus de juntes

La uni6 entre tubs es realitzara mitjancant junta térmica, amb els mitjans, materials i
equips que aprovi la Direccié d'Obra.

2.2.5.2.5 Recepcié

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigencies d'aquest capitol del
Plec.

2.2.5.3. Canonada de polietilé corrugat d'alta densitat

2.2.5.3.1 Criteris generals de definicié

Els tubs de polietile corrugat dalta densitat compliran com a minim les
especificacions de les normes UNE 53331:1997 IN, ISO/EN 9969, pr EN 13476-1 i
EN 1277.

2.2.5.3.2 Especificacions de projecte del material

El polietile d'alta densitat del que estaran compostes les canonades haura de
complir com a minim les segients propietats:

Densitat: Entre 0,930 gr/cm2 i 0,965
gr/lcm2

Limit elastic: 20 N/mm2

Tensio de ruptura: 25 N/mm2
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Tensié admissible a 20°C: 5 N/mm2 - 8 N/mm?2
Modul elastic: 1000 N/mm2
Duresa Shore escala D: 48

Contingut en negre fum: 2-2,5%

Dilataci¢ fins ruptura: > 600 N/mm2

index de fluidesa: 0,3-1,6 9/10 minuts

2.2.5.3.3 Especificacions de projecte dels tubs

Els tubs de polietilé d'alta densitat hauran de complir com a minim les seguents
propietats:

Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar I'expressio:
P __d
10 2.Tv+P/10

on:
S : gruix minim (en mil-limetres)
P : pressi6 nominal (en bars)

Tv : tensi6 admissible a 20 °C que no es prendra més gran de 5 N/mm? llevat
justificacio técnica que sigui acceptada pel Director d'Obra. (en Newtons per
mil-limetre quadrat), al cas d'impulsions, mentre que per a les canonades
amb funcionament per gravetat s'admetra una tensi6 de 8 N/mm?>.

La desviacié admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal, sera
positiva i tindra com a maxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la formula

Y=0,1e+0,2mm

on:
Y = maxima desviacié de gruix admissible (en mil-limetres)
e = gruix nominal (en mil-limetres)

arrodonint el resultat a la décima de mil-limetre més proxima en excés.
Les tolerancies admissibles per al diametre exterior mitja seran positives, i tindran
com a maxim un valor "x" (en mm) que resulta d'aplicar les férmules seguents
segons el diametre exterior (d) en mm:
per a d°400 mm

x =+ 0,009 d admetent com a minim x = +03 mm
per a 450 <d <750 mm

x=0,004d+2mm

perad > 750 mm
x =+ 5,00 mm
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arrodonint els resultats a la decima de mil-limetre més proxima en excés.
La longitud dels tubs sera com a minim la nominal quan es mesuri a 23°C + 2°C.

Els tubs estaran exempts de bombolles i esquerdes, presentant les superficies
exteriors i interiors un aspecte lliure d'ondulacions i altres defectes eventuals.

2.2.5.3.4 Tipus de juntes
La uni6 entre tubs es realitzara mitjan¢ant junta termica, amb els mitjans, materials i
equips que aprovi la Direccié d'Obra.

2.2.5.3.5 Recepcid

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigencies d'aquest capitol del
Plec.

2.2.5.4. Canonada d'acer galvanitzat

2.2.5.4.1 Caracteristiques

L'acer per a la construccié de les canonades metal-liques i la resta d'elements de
reforg, sera del tipus S-235JR (UNE EN-10025) o de qualitat semblant, sempre que
les seves caracteristiques mecaniques estiguin dins de les especificacions
seguents:

- carrega de ruptura: entre trenta-set (37) i quaranta-cinc (45)
quilograms  per mil-limetre  quadrat
(kg/mm?).

- limit elastic: dos-cents vint-i-cinc (225) Newtons per

mil-limetre quadrat (N/mm?).
- allargament minim de ruptura: disset per cent (17%).

- continguts en sofre i fosfat: seran inferiors a  cinquanta-cinc
deumil-lésimes (0,055%)

Haura de complir en qualsevol cas les caracteristiques definides a la norma UNE
EN-10025.

2.2.5.4.2 Accessoris

De la mateixa qualitat sera l'acer dels cargols, esparrecs d'ancoratge, plagues de
recolzament, perfils, etc...

Certificats de garantia.
El Contractista haura de presentar a la Direccio de I'Obra, el certificat de garantia

de la factoria siderudrgica subministradora dels materials metal-lics.

2.2.5.4.3 Eléctrodes
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Els eléctrodes a utilitzar per a la soldadura, seran de qualsevol dels tipus de qualitat
estructural definits en la norma UNE 14.003. La classe, marca i diametre a utilitzar
seran proposats pel Contractista a la Direccio de I'Obra, abans del seu Us per a la
seva aprovacio.

2.2.5.4.4 Protecci6 interior i exterior
Protecci6 interior amb pintura

Les superficies, abans de ser pintades, hauran d'estar exemptes de residus de
greix i olis, aixi com també d'0xid o "cascarilla" de laminacio.

Els greixos o olis s'eliminaran amb dissolvents apropiats com el "Dissolvent per a
neteja 150-210 Inta 16 03 02" fent Us de draps embeguts en els mateixos.

L'oxid i el rovell s'eliminaran mitjancant adollament amb sorra silicia, amb un
noranta-vuit per cent (98%) com a minim de silici, que passi pel tamis namero vint
(20) i sigui retinguda pel numero quaranta (40) d'ASTM E-11-61 a una pressié que
podra variar entre sis (6) i sis i mitja (6'5) atmosferes. L'operacié d'adollament es
fara quan la temperatura de les superficies metal-ligues sotmeses a neteja, estigui
almenys dos graus i mig centigrads (2,5 °C) per sobre del punt de rosada i la
humitat relativa de I'ambient sigui inferior al vuitanta-cinc per cent (85%).

Immediatament després de la neteja, s'aplicara a brotxa una capa d' "Imprimacié
fosfatant de butilal polivinil Inta. 1644 01". L'execuci6é d'aquest treball es disposara
de forma que l'aplicacié sigui consecutiva a l'operacié de decapat, seguint les
instruccions que figuren en les citades especificacions. El gruix que cal aconseguir
de pel-licula seca, estara comprés entre cinc (5) i deu (10) micres.

Independentment de [estipulat anteriorment, s'exigira al Contractista un full
d'assaigs realitzats pel laboratori de la casa subministradora en la qual indiqui quina
pintura subministrada no afecta a les caracteristiques de l'aigua.

Proteccio exterior

Aquesta proteccié podra fer-se de dues formes, una amb asfalt centrifugat i 'altra
amb diverses capes de pintura.

Per a la primera és obligatori el seu Us quan la canonada vagi enterrada.
Per a la proteccié amb pintura, es regira per I'establert a continuacio.
Proteccié exterior amb pintura

Es realitzara a les canonades que vagin a la intemperie, realitzant-se les
operacions de neteja esmentades anteriorment.

Immediatament després s'aplicara una capa de pintura d'imprimacié anticorrosiva
de cromat de zenc i 0xid de ferro que haura de complir I'especificacié Inta 16 41 01.
El gruix de la pel-licula seca sera de cinquanta (50) micres.
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Setze (16) hores despreés, s'aplicara una capa idéntica a la descrita anteriorment.

Setze (16) hores després de l'aplicacié anterior, s'aplicara una primera capa
d'acabat amb pintura d'alumini sintetic fi, pigmentat de blau (Especificacio Inta 16
42 05) de vint (20) micres de gruix.

La seva composicié sera de vernis sintétic Inta 16 52 01 i purpurina d'alumini en
Posada Inta 16 12 04, ambdds components envasats per separat i barrejats en el
moment de la seva utilitzacié.

Setze (16) hores després de I'aplicacié anterior, s'aplicara la segona capa d'acabat,
idéntica a la descrita anteriorment pero sense pigmentacio blava.

Abans de comencar les operacions descrites, el Contractista presentara un pla
detallat de les operacions a realitzar, tenint en compte els controls a fer per la
Direccié d'Obra i no podra comencar-les sense la prévia autoritzacié d'aquella,
estant obligat a acceptar totes les modificacions al pla que se li imposin.

2.2.6. Altres materials
2.2.6.1. Materials metal-lics a instal-lacions i equips

Els materials metal-lics seran els definits en el capitol 2.3. d'aquest Plec amb les
limitacions de qualitat imposades a l'apartat 2.2.3.

2.2.6.2. Cargols ireblons
Els materials es regiran per les normes DB-SE-A.

Per a reblons i cargols ordinaris la resisténcia a traccio de I'acer utilitzat sera de
42 kg/mm? i l'allargament de trencament superior al 25%.

2.2.6.3. Galvanitzaci6 en calent

La galvanitzacié en calent es regira i haura d'acomplir les condicions existents a
la norma UNE 37.501.

2.2.6.4. Pintures per a proteccio de superficies metal-liques

Les superficies metal-liques sotmeses a immersié continuada en aigua es
tractaran mitjangant pintura negra quitra-epoxi, que es regira per la norma INTA
164407. La superficie es preparara mitjancant rajada abrasiva fins el grau Sa 2
1/2 d'SVENSK STANDARD SIS 055900. S'aplicaran tres capes de 125 micres de
gruix per capa.

Les superficies metal-ligues no submergides exposades en atmosferes
industrials o en exteriors, portaran un tractament de dues capes de 35 micres
cada una, d'imprimacié minio de plom clor-cautxi segons norma INTA 164705 i
dues capes de 30 micres de gruix cada una de pintura d'acabat de clor-cautxu
segons norma INTA 164704A. La superficie es preparara mitjangant rajada
abrasiva fins el grau Sa 2 1/2 d'SVENSK STANDARD SIS 055900.
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2.2.6.5. Neteja de superficies metal-liques

Les superficies d'acer, abans de pintar, es prepararan mitjancant neteja per
rajada abrasiva. Es regira per la norma INTA 160705 i s'aconseguira una rajada
abrasiva "a metall quasi blanc" corresponent a un grau Sa 2 1/2 d'SVENSK
STANDARD SIS 055900.

2.2.6.6. Soldadures

En general regira la norma DB-SE-A.

2.2.6.7. Fusta

La fusta per apuntalaments, estintolaments, cimbres, bastides i encofrats hauran
d'acomplir les condicions exigides en el PG-3 en el seu article 286.1.

2.2.6.8. Cintres, encofrats i motllos

Les cintres, encofrats i motllos hauran d'acomplir acompliran les exigencies
contingudes al “ Cédigo Estructural” que deroga i substitueix la "Instruccion de
Hormigén Estructural” (EHE-08)”..

2.2.6.9. Junts

El material de les bandes elastiques d'impermeabilitzacié sera de policlorur de
vinil, o de producte equivalent.

Les bandes de policlorur de vinil tindran I'amplada indicada en els Planols i
aniran proveides d'un orifici en la seva part central formant el I0bul extensible
pels junts de dilatacié o contraccio i de seccié plana en junts de construcci6 i de
contraccio.

2.2.6.10. Juntes entre pous i canonades

2.2.6.10.1 Criteris generals de definicio

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements
d'acer inoxidable, per garantir la continuitat, I'estanqueitat i la durabilitat del
conjunt.

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions
angulars de 7 ol direpcadsmspecte I'eix del tub.

El sistema general d'aquestes juntes ve definit en els planols.

A efectes d'una adequada durabilitat hauran de verificar la Norma ASTM C 923.
2.2.6.10.2 Criteris de rebuig

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts

a la Norma ASTM C 923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que
com a maxim seran de 100 unitats. Tots els resultats dels assaigs que a
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continuacio es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es rebutjara
el lot. A efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fraccié haura de tenir un
exces de dues unitats i el seu cost és a carrec del subministrador.

2.2.6.11.Pous de registre

2.2.6.11.1 Definicio

Elements_,estancs que permeten l'accés als col-lectors per a la seva conservacio
i reparacio.

2.2.6.11.2 Procedéncia

Fabrica especialitzada o execucié en obra.

2.2.6.11.3 Caracteristiques generals

Seran de formigd armat i la seva execuci6 prefabricada en obra, o bé de polietilé
de mitja densitat segons la definicié als planols.

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida en els planols. No
s'admetra a la tapa que sobresurti de més menys cinc (+ 5) mil-limetres de la
cota teorica.

Totes les peces es realitzaran amb els orificis per a la col-locacié dels "pates" o
bé vindran inclosos de fabrica.

S'assegurara l'estanqueitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els
tubs que desguassen. No s'admetran més juntes de construccié que les
definides en els planols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions,
mentre que la base s'emmotllara formant una banqueta que reculli les aiglies de
les escomeses minimitzant les turbuléncies per evitar el despreniment de gasos
molestos; la forma sera la dels planols o la que autoritzi la Direccié d'Obra.

2.2.6.11.4Normes de qualitat
L'armat es dimensionara per resistir les accions del terreny humit segons
acompliran les exigencies contingudes al “ Codigo Estructural” que deroga i

substitueix la "Instruccién de Hormigén Estructural" (EHE-08)"..

Als elements dels pous prefabricats Unicament se'ls hi realitzaran les proves
seguents:

Proves d'absorbiment
L'absorbiment de les parets d'elements assajats no superara el sis per cent (6%)
del pes sec. La prova es fara segons el métode A de la Norma ASTM C 947 i per

elements de més d'un quilogram (1 kg).

Prova de resistencia
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Es realitzara segons el métode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetra més
del deu per cent (10%) de les peces assajades que tinguin una resisténcia més
petita que I'exigida. Es podran extreure provetes i assajar-les segons la Norma C
947.

Als pous se'ls realitzara la prova de pressio hidraulica. Les proves de pressié
hidraulica responen a la necessitat de comprovar l'estanqueitat del pou i de les
connexions dels tubs.

Es tracta de mantenir una pressié d'un quilogram per centimetre quadrat (1
kg/cm2) durant un temps minim de vint minuts (20 min.) de manera que no es
produeixin degotaments ni per les juntes ni per les parets del pou. S'admeten
taques d’humitat que no donin lloc a degotaments.

No s'admetra, en cap pou variacions de les dimensions internes superiors a I'u
per cent (1%).

Els pous s'acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de
riu.

2.2.6.11.5Recepcié

Es rebutjaran els pous acabats que no compleixin les exigéncies d'aquest capitol
del Plec o si s'aprecien directament defectes com:

- Esquerdes d'amplada igual o major de dues-centes cinquanta micres
(0,25 mm) i longitud igual o major de deu centimetres (10 cm).

- Dimensions amb desviacions més grans que les tolerancies admeses.

- Defectes que indiguin deficiéncies de dosificacié o vibrat del formigo.
2.2.6.12.Materials no especificats en aquest plec

Els materials que, sense expressa especificacid en el present Plec, hagin d'ésser
utilitzats en obra, estaran sotmesos a les condicions establertes a Normes i
Reglaments o Instruccions als que aquest Plec esmenta en el capitol 2.1.
"Disposicions técniques que regiran en el desenvolupament del Projecte i de les

Obres".

2.3. Condicions técniques que hauran d'acomplir les instal-lacions i
equips

2.3.1. Organs de tancament i regulacié de cabal a canonades i canals

2.3.1.1. Generalitats

Les valvules i comportes accionades per servomotors eléctrics o pneumatics
portaran un equip d'accionament manual suplementari per a l'obertura i

tancament d'aquestes. Estaran dotades de dispositius limitadors i de seguretat.

Tots els organs de tancament i regulacié portaran senyalitzacié externa de la
seva posicio.
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2.3.1.2. Comportes

Al capitol 1l d’'aquest document s'hi indiquen les especificacions tecniques
particulars dels tipus i qualitats dels materials integrants.

El gruix minim del plafé sera de cinc mil-limetres. Les bieles i fusos tindran el
diametre necessari per a que, en les condicions més desfavorables
d'accionament, la fletxa no excedeixi d'1/1000 de la longitud.

L'estanqueitat, excepte indicacio contraria del PBE, es realitzara mitjangant
bronze contra bronze i neopre.

2.3.1.3. Valvules
Les valvules metal-ligues d'obertura i tancament podran ésser de comporta o
papallona. Les de regulacié seran necessariament del tipus papallona o altres

dissenys especials.

El cos de les valvules sera d'acer fos i els organs de tancament i eixos d'acer
inoxidable o bronze.

2.3.2. Bombes, bufadors i compressors

2.3.2.1. Bombes

A les instal-lacions de bombament on el servei requereixi una sola bomba, n'hi
existira una altra de reserva que entrara automaticament en funcionament en cas
d'avaria de la primera. Si el servei requereix varies bombes en paral-lel, sempre
n'hi haura com a minim una en reserva.

2.3.2.1.1 Bombes centrifugues

Totes les bombes centrifugues de funcionament continuat es dissenyaran de
forma que el punt nominal de funcionament sigui el corresponent a un cabal un

10% superior al previst en els calculs, amb la mateixa pressio.

Al capitol 1l d’aquest document s'hi indica I'especificacio tecnica de cada bomba
indicant-hi el fabricant, velocitat, nombre d'etapes i corbes caracteristiques.

Els materials dels diferents elements acompliran les condicions seguents:

Carcassa: Foneria nodular o d'un altre material que proposi el Contractista,
justificant-lo degudament i que I'accepti el Director d'Obra.

- Eix: Acer inoxidable.
- Rodets: Bronze o acer inoxidable.

- Tanca: mecanica, excepte en aquells que portin sorres o liquids carregats de
particules abrasives.
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Les bombes seran muntades de tal forma que els seus acoblaments d'entrada i
sortida del liquid impulsat no suportin tensions produides a les canonades
acoblades.

Si una bomba requereix, com a part del seu manteniment preventiu, la neteja o
inspeccid periddica de l'interior de la carcassa, aquesta haura de poder-se fer
sense recorrer al desmuntatge del motor d'accionament ni de la propia carcassa.

Totes les canonades d'impulsié disposaran de connexions de valvula exterior i
racord 1/2" per a facilitar la mesura de pressié amb manometre.

Totes les bombes centrifugues s'instal-laran amb l'aspiracié sota la carrega
hidrostatica adequada, a fi d'evitar el desencebat i les vibracions.

S'evitara tanmateix i per aquest motiu corbes tancades i dissenys complexes a
I'aspiraci6, que ha d'ésser el més simple i directa possible.

Qualsevol bomba instal-lada a la planta disposara de les valvules d'aillament
corresponents a més de les antiretorn que precisi.

El funcionament de les bombes no superara les 1.500 rpm. en régim normal.
Unicament s'admetran velocitats superiors si no fos possible I'adquisicio en el
mercat.

2.3.2.1.2 Altres tipus de bombes

Al capitol Il d'aquest document s'hi indica I'especificacio técnica de cada bomba
indicant-hi fabricant, materials de les parts principals i totes les caracteristiques
gue calgui per a definir completament la maquina.

D'aquelles peces de la bomba (tub elastic a les peristaltiques, membranes o
embols a les alternatives) la durada de les quals indicada pel fabricant ha d'ésser
una dada fonamental en el procés de seleccié, s'hi indicara la duracié garantida.
En general s'adoptara per a les bombes citades els mateixos criteris d'instal-lacio
que per a les bombes centrifugues.

Les bombes volumetriques de cargol helicoidal no superaran les 250 rpm. i el
seu rotor sera d'acer inoxidable amb tractament enduridor superficial.

2.3.2.2. Bufadors i compressors

Al capitol Il d’aguest document s'hi indica l'especificacié teécnica de cada
maquina indicant-hi fabricant, materials, sistema de refrigeracié i totes les
caracteristiques que ajudin a definir-la completament.

El nivell de soroll no sobrepassara els 80 dB si la maquina s'instal-la en un local
on ja n'hi hagi d'altres que requereixin un accés freqiient per part de personal
d'operacié i manteniment.

S'assegurara en gqualsevol cas un aillament adequat de I'edifici que albergui les
magquines, a fi d'evitar la transmissié de sorolls i vibracions a I'exterior, aixi com
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garantir 'acompliment de les normes de I'Ordenanc¢a de Seguretat i Higiene en el
Treball.

En aquest mateix sentit, es disposaran els oportuns silenciadors, acoblaments
elastics i tots els elements que fossin oportuns a fi de disminuir al maxim el citat
nivell de soroll.

S'han de disposar per altra banda els sistemes de filtrat adequats d'aire que
assegurin un optim funcionament de les maquines.

Les instal-lacions i canonades la temperatura de les quals sobrepassi les
temperatures admeses a la citada Ordenanca es disposaran calorifugades o
disposades de tal manera que evitin els accidents o cremades per contacte
involuntari dels operaris.

Corre per compte del Contractista assegurar que la temperatura ambient maxima
de la sala no superara en 3 graus la temperatura exterior a l'estiu, aixi com
disposar els termometres d'ambient per a comprovar-ho.

Les maquines instal-lades comprimint gas contra una xarxa comu disposaran les
oportunes valvules d'aillament i antiretorn de la millor qualitat.

S'assegurara mitjancant els suports adequats i els elements elastics
corresponents, que les maquines no suportin tensions ni transmetin vibracions a
les canonades.

Es disposara a cada maquina de l'oportuna connexié per a termometre i
manometre, aixi com manometre fix ben visible des de I'exterior, indicador de la
pressié de la xarxa principal.

Les instal-lacions en les que la poténcia conjunta superi els 100 CV i la unitaria
els 25 CV disposaran dels mecanismes d'elevacié i moviments adequats.

Els motors s'hauran de dimensionar per a una poténcia superior al 20% de
I'estimada com a consum maxim, tenint cura de I'elasticitat de la transmissié a
eix de maquina.

L'administracio exigira en qualsevol cas a l'adjudicatari, la instal-lacio dels
elements accessoris que assegurin l'acompliment de les normes abans
assenyalades, dins el preu del conjunt de la instal-lacié de I'oferta.

Quan la utilitzacié del fluid impulsat requereixi condicions que obliguin el seu
assecament, s'especificara clarament si aquest s'efectuara mitjancant maquina
frigorifica o d'absorci6.

Als assecadors d'absorcio el periode minim de regeneracio sera de vuit hores.
2.3.3. Canonades

L'estesa de canonades es fara proveint-les del nombre necessari de suports,

ancoratges, juntes de dilatacié, etc., que asseguri un funcionament sense
vibracions.
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La fletxa maxima admissible en el centre d'obertures entre els suports sera
d'1/1.000 de la longitud entre suports, mesurada amb la canonada en
funcionament.

No es col-locaran en cap cas canonades a nivell de terra que no siguin
protegides ni a menys d'1,0 m del sol en els llocs de pas.

La disposicié general de les canonades ha de permetre una operacio i
manteniment comodes de cada maquina en particular i de la instal-laci6 en
general.

Les velocitats a les canonades d'aigua no podran passar d'1,0 m/s per cada 25
mm de diametre amb un maxim de 2,4 m/s.

2.3.3.1. Canonades de formigé

Les canonades de formigd, en quant a classificacio , materials, projecte i
execucio, tolerancies, peces especials i proves acompliran les prescripcions
indicades en el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades
d'abastament d'aigua del M.O.P.T.M.A. i a la instrucci6 d'l.E.T.C.C. per a tubs de
formig6 armat i pretesat.

2.3.3.2. Canonades d'acer
El material de les canonades d'acer sera del tipus A 42b.

Els accessoris com brides, colzes, reduccions, etc., seran construits segons
norma DIN, essent les brides planes.

El calcul del gruix de les canonades es justificara en funcié dels esfor¢os a que
estara sotmesa i la carrega de treball admissible pel material, segons les normes
indicades en el Plec de Prescripcions Técnigues Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua del M.O.P.T.M.A. El sobre gruix que s'adopti per a tenir en
compte els efectes de la corrosi6 no sera inferior, en cap cas, a dos (2)
mil-limetres.

La relacio de diametre de canonada a gruix de la xapa sera superior a dos-cents
(200) i el gruix sera sempre igual o0 més gran a cinc (5) mm en canonades de
diametre comprés entre 150 i 300 mm ambdés inclosos i de sis (6) mm per a
canonades de diametre superior a tres-cents (300) mm.

El radi minim dels colzes sera una vegada i mitja el radi interior de la canonada.
La longitud dels cons sera, com a minim set (7) la diferéncia dels diametres
maxim i minim dels cons.

Els entroncaments de les canonades de diametre superior a tres-cents (300) mm
es enrigidiran a base de valones. Com a minim el gruix de la valona sera quatre
(4) vegades al de la canonada de gruix més gran.

Els entroncaments de canonades de diametre més petits a tres-cents (300) mm,
0 bé si una de les canonades és de diametre inferior a tres-cents (300) mm, es
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enrigidiran amb esforgos plans que el seu gruix no sera inferior al de la xapa de
la canonada de diametre més gran.

No es permetra soldadura directa de colzes, cons, reduccions, etc., a brides. La
unié es fara mitjangant un rodet cilindric, que la seva longitud no sera inferior a
cent (100) mm.

Els colzes seran estirats, sense soldadura, fins a un diametre de 150 mm, a
partir del qual podran ser colzes per sectors.

La preparacio de les xapes i la seva soldadura per a la formacié de virolles sera
executada a taller, per procediments automatics o semiautomatics.

2.3.3.3. Canonades de fosa ddctil

Els tubs de fosa ductil per transport d'aigua residual i fangs es construiran

segons norma UNE — EN — 598.
Les caracteristiques mecaniques hauran d'ésser les seguents:

Traccié minima Allargament
Tipus de tub (kg/mm?) trencament (%)
Tubs centrifugats 42 10
Tubs fosos en motlle de
sorra 43 5

La duresa Brinell maxima sera de 230.

Les canonades de foneria ductil acompliran les exigéncies existents en el Plec
de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua.

2.3.3.4. Canonades de plom i coure

Els materials acompliran les exigencies existents en el Plec de Prescripcions
Técniques Generals del Ministeri de Foment per a canonades d'abastament
d'aigua.

2.3.3.5. Canonades d'altres materials no metal-lics

Les canonades de Clorur de Polivinil, PVC, de Polietilé i de plastic reforcat amb
fibra de vidre, PRVF, acompliran en quant a materials, fabricacio, classificacio,
tolerancies i juntes, les prescripcions del Plec del Ministeri de Foment, Plec de
Prescripcions Tecniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 33



PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN NOU POU D'ABASTAMENT EN ALTA A ALIO (ALT CAMP)

2.3.3.6. Protecci6 de canonades

Per a la proteccié anticorrosiva de les canonades s'han tingut en compte els
factors i les recomanacions indicades en el Plec de Prescripcions Tecniques
Generals del Ministeri de Foment per a canonades d'abastament d'aigua.

2.3.4. Instal-lacions eléctriques

Per al muntatge de qualsevol instal-lacié eléctrica sera preceptiu que obri en
poder del Director d'Obra el Projecte corresponent autoritzat per la Delegacio
d'Industria i, en el seu cas la Companyia subministradora d'energia.

2.3.4.1. Transformadors

Seran trifasics, amb debanats de coure, en bany d'oli, refrigeracié natural, amb
valvula per a presa de mostres i bornes per a la Posada a terra de la cuba.
Portaran tots dipdsits d'expansié d'oli.

Els transformadors seran de connexié triangle en alta i estrella en baixa, amb
neutre accessible i aillat, grup de connexié Dy11.

La regulacio sera en alta tensio amb preses per a £ 2,5% i + 5%, mitjangant
commutador manual en buit.

A les especificacions técniques particulars de les instal-lacions s'indiquen les
caracteristiques seguents:

- Tensi6 primaria.

- Tensi6 secundaria.

- Tensi6 de curt circuit.

- Peérdua en buit.

- Pérdues totals en carrega.

S'indicaran a més les seglients caracteristiques:

- Escalfament maxim en bobinats amb 42°C de temperatura ambient.
- Corbes de rendiment.

Els de poténcia superior a 100 KVA, seran per a servei interior, proveit de rodes
desmuntables i orientables en dues direccions. Portaran tanmateix, relé de
proteccié Bucholz de dos flotadors per a alarma i tret.

El nombre de transformadors sera de 2 si la poténcia punta de consum és
inferior a 630 KVA.

2.3.4.2. Electromotors
Les caracteristiques seran en general les seglents:
- Tipus: Gabia

- Tensi6: 380/640 V.
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- Frequeéncia: 50 Hz

- Aillament: Classe F

- Ambient; Exterior o submergit. Temperatura ambient de 40 graus centigrads.

- Carcassa i ventilador: Proveits de pintura anticorrosiva.

- Proteccio: Completament tancats. Classe IP 55, excepcié dels situats en
zones de la planta on puguin existir-hi gasos explosius, on s'haura
d'acomplir les exigéncies del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio,
Instruccié MIBT 026.

- Connexi6 de debanat: En estrella.

- Caixa de connexions: Els terminals debanats aniran reunits en una caixa de
connexions.

- Rotacié: En un sol sentit, perfectament marcat a la carcassa.

Engegada: Directa o estrella-triangle.

Aquestes caracteristiques només podran ser obviades en el cas de motors
d'accionament de maquines especials, degudament justificades.

Tots els motors podran ser operats des del seu emplacament, des del quadre
receptor i des del quadre de control els que funcionin en automatic, on hi existira
un selector de maniobra.

Els motors de poténcia superior a 25 kW disposaran de comptadors.

2.3.4.3. Disjuntors d'alta tensio

La proteccid dels transformadors per a interior es fara mitjancant interruptors
auto neumatics proveits de relés térmics per a proteccié contra sobrecarregues i
de curt circuits. Seran tripolars amb comandament per motlle accionada
manual/eléctricament, proveits del nombre suficient de curt circuits auxiliars per a

comandament, senyalitzaci6 i enclavaments.

Podran ser operats des del seu emplagament on existiran polsadors de maniobra
i des de quadre de comandament.

S'instal-laran després d'un seccionador d'obertura manual en buit.

En el centre on vagin instal-lats, es preveuran les suficients cel-les lliures per a
poder instal-lar un nou transformador en paral-lel amb el que existis.

Els transformadors per a exterior es protegiran contra sobreintensitats mitjancant
curt circuits fusibles d'alt poder de trencament.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 35



PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN NOU POU D'ABASTAMENT EN ALTA A ALIO (ALT CAMP)

2.3.4.4. Quadres de baixa tensi6

El quadre de B.T. dura els conductors principals corresponents a les tres fases i
la corresponent al neutre. Tots els conductors aniran amb recobriment de
polietilé reticulat.

Aquest quadre sera accessible per davant, deixant els espais lliures suficients
per a treure qualsevol element del seu interior. Sera estanc a possibles entrades
d'aigua havent-se de condicionar les sortides de cables amb aquesta fi.

Disposara de les obertures necessaries per a mantenir una ventilacio natural
suficient.

Tots els instruments de mesura seran de tipus robust, preferentment amb bisell
quadrat.

Estara format per I'embarrat de 380 V i les entrades i sortides del mateix seran
de xapa d'acer, recoberta en el seu interior per una pintura anticorrosiva i en el
seu exterior per tres capes de pintura del color que aprovi I'Administracio.

El conductor del neutre tindra la meitat de seccio de les fases i cada circuit una
connexio collada independentment al neutre principal.

Les sortides per a motors constaran de seccionador, comptador, relés de
proteccio i fusibles. Cada sortida anira col-locada en un armari independent de
porta amb frontissa accessible des del front del Quadre.

Al front de cada armari o calaix s'hi disposara de senyalitzacié de les posicions
"obert" o "tancat" del contactor.

Les sortides d'alimentacio a quadres auxiliars (tals com polispastos electrics i
enllumenat), als circuits de comandament i control dels altres quadres, al Panel
de Control del procés i a qualsevol altre diferent dels anteriors que pugui existir,
estaran formades per interruptors, fusibles i senyalitzacié de "en servei" i no sera
necessaria la seva col-locacio en armaris o calaixos independents.

Es disposara de voltimetre en barres.

L'alimentaci6 al Quadre es fara mitjancant interruptor amb comandament
manual, amb senyalitzacio de les posicions "obert" o "tancat" en el front.

2.3.4.5. Cables de poténcia i control i safates de cables

No s'utilitzaran cables d'aillament de paper impregnat, ni cables sense beina
protectora en conduccions subterranies de terra. Les seccions minimes seran:

- Cables de poténcia: 2,5 mm?
- Cables de senyalitzacié i control: 1,5 mm?
- Latensi6 d'aillament sera: 0,6/1 KV.

Es disposaran conduccions separades per a les diferents tensions i pels cables
de control.
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Les safates seran resistents als agents ambientals i aniran proveides de tapa del
mateix material en els camins exteriors. Els cables d'alta tensié aniran agafats a
les safates.

Les sortides de cables de I'edifici es faran en galeria, sota tub, o de qualsevol
altra forma que pugui garantir una ordenacio i separacié adequada dels cables i
la impossibilitat d'entrada d'aigua o terra a I'edifici.

2.3.4.6. Proteccions i enclavaments

Els transformadors portaran proteccio contra sobreintensitat, Buchholz amb dues
posicions: alarma i tret. Les proteccions actuaran sobre el disjuntor d'alta.

Els motors portaran les seglients proteccions:
- Motors de poténcia inferior a 100 CV: proteccié térmica i bobina de minima.

Els circuits d'enllumenat i forca de tots els edificis i zones exteriors duran
proteccio diferencial amb sensibilitat de 30 mA.

S'estudiaran i disposaran els enclavaments i proteccions no indicats en aquestes
especificacions i que es considerin necessaris.

2.3.4.7. Enllumenat i xarxa de forca
La xarxa d'enllumenat i for¢ca subministrara energia als seguents circuits:

- Circuits d'enllumenat de tots els espais interiors d'edificis i exteriors per
aconseguir els nivells d'il-luminacié especificats en el projecte.

- Xarxa d'endolls monofasics distribuits tant en edificis com instal-lacions
exteriors per a calefaccio, equips fixes d'escalfament d'aigua per a serveis i
equips mobils portatils.

- Xarxa d'endolls trifasics distribuits en instal-lacions exteriors per a equips
portatils de soldadura o altres aparells que requereixin energia eléctrica en
presa trifasica.

3. EXECUCIO DE LES OBRES

3.1. Condicions técniques que regiran al'execucio6 d'obres civils

3.1.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms

3.1.1.1. Excavacions d'explanacié, buidat i emplacament d'obres

S'ajustaran a les dimensions i perfils que constin en el Projecte de Construccio,

aixi com les dades fixades en el replanteig i en el seu defecte a les normes que

dicti el Director de les Obres.

L'execucié haura d'ajustar-se a les prescripcions exigides en el PG-3 en el seu
article 320.3.
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L'ds de productes d'excavacid en reblerts i altres casos estara condicionat a
'acompliment de les prescripcions exigides a l'apartat 2.2. d'aguest Plec de
Prescripcions Tecniques.

3.1.1.2. Excavacions a rases i pous
L'execucio6 s'ajustara a les prescripcions existents en el PG-3 al seu article 321.3.

El Contractista haura de protegir en el seu cas les parets de les rases mitjangcant
apuntalaments i encordaments que garanteixin la seva permanencia inalterable
fins el total reblert de I'excavacio.

Les tolerancies de les superficies acabades seran les existents a l'article 321.5
del PG-3, quan a judici de la Direccio6 de les Obres aguestes siguin necessaries.

3.1.1.3. Excavaci6 especial de talussos en roca
L'execucio es fara segons l'especificat a l'article 322.2 del PG-3.

L'ds dels productes d'excavacié estara condicionat a l'acompliment de les
prescripcions exigides a I'apartat 2.2. d'aquest PPT.

3.1.1.4. Apuntalaments

Els apuntalaments i estintolaments hauran d'ésser executats per personal
especialitzat (apuntaladors) no admetent-ne, en cap cas, excepte ajudes a
aquests, cap altre personal no classificat com a tal.

Sera de rigorosa aplicacié l'establert a la vigent legislacié sobre higiene i
seguretat en el treball relacionat amb el contingut del present article i molt
especialment al que es refereix a la vigilancia diaria i permanent a carrec del
personal especialitzat, de I'estat dels apuntalaments i estintolaments, exigint-se
particularment la constant atencio al falcat a fi que, en cap cas, quedi minvada la
seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.

Tots els accidents que es poguessin produir per negligencia en l'acompliment del
preceptuat anteriorment sera de I'exclusiva responsabilitat del Contractista.

3.1.1.5. Esgotaments

Els esgotaments que siguin necessaris es realitzaran reunint les aigies en
pouets construits en el punt més baix del sector afectat, de forma tal que no
s'entorpeixi el desenvolupament normal del treball. Aixd en el cas que les aigles
no tinguin facil sortida per elles mateixes, o bé per no ésser possible incorporar
les aigles a llits naturals o artificials existents, o bé perqué la necessitat
d'efectuar diverses obres impedeixi el natural desguas d'alguna d'elles. En tot
cas s'adoptaran les mesures que determini la Direccié de les Obres a la vista de
les circumstancies que concorrin en cada cas.

En tant que les aiglies reunides en els pouets citats en el paragraf anterior,
puguin ésser extretes per mitjans manuals, a judici de la Direccié de I'Obra, es
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considerara a tots els efectes que les excavacions es realitzen en "sec". Igual
consideracio tindran les excavacions quan sigui possible de buidar les aigues per
la seva natural escorrentia, fins i tot amb I'obra complementaria d'obertura de
canalets o drenatge adequat.

De no ésser possible I'extraccié de les aiglies segons l'article anterior i sempre
d'acord amb les instruccions del Director de les Obres, es procedira a la seva
extraccié per mitjans mecanics utilitzant equips de bombament adequats a la
importancia dels cabals a evacuar. En tal cas es considerara que I'excavacio es
realitza " amb esgotaments".

3.1.1.6. Terraplens, pedraplens i reblerts

Els terraplens s'executaran segons el que s'especifica Il'article 330.5 del PG-3. El
Projecte de Construccié definira la compactacié que s'ha d'assolir , que no sera
inferior en cap cas, al 95% de la densitat maxima obtinguda a I'assaig de Proctor
(NLT-107).

Les limitacions de l'execucié seran les contingudes en el PG-3 al seu article
330.6.

Els pedraplens s'executaran segons el que s'especifica en el PG-3 en el seu
article 331.5. Les tolerancies de les superficies acabades seran les contingudes
a l'article 331.6 del PG-3.

Els reblerts s'executaran acomplint les especificacions del PG- 3 al seu article
332.5, amb les limitacions de I'execucid obtingudes a Ilarticle 332.6. La
compactacio exigida vindra definida en el Projecte i no sera inferior al 95% i no
sera inferior a la densitat obtinguda en el Proctor (NLT-107).

La terminaciéo i refinament de l'esplanada i talussos s'executara segons
s'especifica als articles 340.2 i 341.2 del PG-3 amb les tolerancies de l'acabat
indicades a l'article 340.3 del citat Plec.

3.1.1.7. Repas, piconament i anivellament

No s'autoritzara I'execucié d'aquesta unitat quan no sigui portada a terme en
totes les seves fases amb referéncies topografiques precises.

Les cotes del fons de la rasa so6n les indicades als planols, excepte si I'Enginyer
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de
I'excavacid, fixi, per escrit, altres fondaries.

Es procedira a la neteja i anivellament del fons de l'excavacid, permetent-se
unes tolerancies respecte a la cota tedrica en més o en menys, de quatre
centimetres (x4cm) en el cas de tractar-se de sols, i una planor de £15 mm en
tres metres. El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix, i les
esquerdes o forats han de quedar reblerts. El grau de compactacié sera del 95%
de l'assaig Proctor Modificat, i la qualitat del repas efectuat requerira I'aprovacio
de la Direcci6 de les Obres.
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Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves
esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els
fons de l'excavacié en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran
totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

El repas s'ha de fer poc abans d'emplenar la rasa sanejant, d'acord amb les
instruccions de la Direccidé de les Obres, també les zones inestables de petita
superficie (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc). L'aportacié de terres
per a la correccid dels nivells ha de ser minima, de caracteristiques iguals a les
terres existents i de la mateixa compacitat. Quan s'utilitzi corr6é vibratori per a
compactar s'ha de donar unes passades al final sense vibracio.

3.1.1.8. Drens soterranis

L'execucié haura d'acomplir les condicions imposades en els articles 420.3 i
421.3 del PG-3. La compactacio del reblert de material filtrant no sera inferior al
95% de la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor, sempre que aixd no
suposi cap risc per als tubs drenants.

3.1.1.9. Cunetes

L'execuci6 es realitzara segons l'establert a l'article 401.2 del PG-3.
3.1.1.10.Dimensionament de ferms flexibles

Els ferms flexibles es dimensionaran, en funcié de la capacitat portant de
I'esplanada, segons la Instrucci6 de Carreteres, Norma 6.1. |.C., per a categories
de transit T1 i T2 (pesat i mig).

En paviments s'haura d'utilitzar mescles bituminoses en calent, amb les
limitacions indicades en el capitol 3.2.1. d'aquest P.P.T.
3.1.1.11.Dimensionament de ferms rigids

Els ferms rigids es dimensionaran segons la Instruccié de Carreteres, Norma 6.2.
IC, en funcid de la capacitat portant de l'esplanada, per a categories de transit T1
i T2 (pesat i mig).

3.1.1.12.Subbases granulars

L'execucié haura d'acomplir les condicions imposades al PG-3 al seu article
500.3.

Les tolerancies de la superficie acabada seran les contingudes a l'article 500.4
del PG-3, essent les limitacions de I'execuci6 les existents a l'article 500.5 del
citat Plec.

3.1.1.13.Barreja de riu artificial

S'executara conforme al que s'especifica a l'article 501.3 del PG-3, compactant
al 100% de la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor modificat (NLT-108).
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Les tolerancies de la superficie acabada seran les contingudes al PG-3 al seu
article 501.5 del citat Plec.
3.1.1.14.S0ls estabilitzats amb ciment

L'execucié haura d'acomplir les especificacions obtingudes als articles 512.4 a
512.13 del PG-3.

3.1.1.15.Grava-ciment
S'executara segons les especificacions existents al PG-3 al seu article 513.4.

Les tolerancies de les superficies acabades i les limitacions de I'execucié seran
les existents als articles 513.6 i 513.7 del citat Plec.

3.1.1.16.Regs d'imprimaci6 i d'adheréncia

Els regs d'imprimacié s'executaran segons s'especifica en el PG-3 en el seu
article 530.5, essent les limitacions de l'execucid les contingudes en l'article
530.6 de I'esmentat Plec.

Els regs d'adheréncia es realitzaran d'acord amb Il'especificat en l'article 531.5
del PG-3 i les limitacions de I'execucio6 seran les contingudes en l'article 531.6 de
'esmentat Plec.

3.1.1.17.Mescles bituminoses en calent

S'executaran d'acord amb les especificacions exigides en el PG-3 en el seu
article 542.5. Les tolerancies de la superficie acabada seran les contingudes en
l'article 542.7 del PG-3, essent les limitacions de I'execucid les existents en
l'article 542.8 de I'esmentat Plec.

3.1.1.18.Paviments de formigo

S'executaran segons l'especificat al PG-3 al seu article 550.8. Les tolerancies
admissibles seran les exigides a l'article 550.10 del citat Plec.

3.1.1.19.Vorades

L'execucié de vorades haura d'acomplir les especificacions contingudes a l'article
570.3 del PG-3.

3.1.1.20.Pous de registre

Aquest article es refereix a lI'execucio especifica dels pous de registre.

Per a la seva realitzaci6 i control seran d'aplicacid, a part de les prescripcions del
Capitol Il del present Plec, les Normes Tecnologiques de ['Edificacio. Els

materials emprats hauran de complir les especificacions contingudes en el
present Plec de Condicions.
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En general no s'iniciara la construccio de cap d'aquests elements sense que el
Director d'Obra hagi aprovat préviament I'excavacio de la caixa corresponent.
A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferéncies superiors al cinc per
cent (5%) respecte a les indicades en els planols o a les solucions adoptades.

Els errors d’enrassat amb el paviment de les tapes metal-liques de qualsevol
tipus no seran superiors a cinc mil-limetres (5 mm).

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de
mig centimetre (0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i
evitar velocitats lentes que comportin sedimentacions.

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai
sera nul o0 negatiu.

Es col-locaran pates cada trenta centimetres (30 cm) estant I'ltim a un minim de
trenta-cinc centimetres (35 cm) del fons de la cubeta.

Les unions entre pous i canonades es faran mitjangant juntes de gran elasticitat
definides en el Capitol 1l del present Plec.

3.1.2. De les obres de formigo
3.1.2.1. Cintres, encofrats i motlles

S'executaran segons el disposat al “ Cdédigo Estructural” que deroga i substitueix
la "Instruccién de Hormigoén Estructural" (EHE-08)”.

El descintrat, desencofrat i desemmotllat s'executara d'acord amb I'especificat a
la normativa en aquest aspecte.

3.1.2.2. Armadures

El plegat i col-locaci6 d'armadures del formigé armat es realitzara d'acord amb
I'especificat a la normativa en aquest aspecte.

La col-locacio de les armadures actives i passives aixi com el tesat d'aguestes
darreres obres de formig6 pretesat es realitzard segons el que s'especifica
d'acord amb I'especificat a la normativa en aquest aspecte.

3.1.2.3. Formigons

Per a obres de formigd en massa, armat o pretesat la dosificacié, fabricacio,
Posada en obra, realitzacié de juntes de formigonat, formigonat en temps fred i
caloros i curat es realitzara d'acord amb les especificacions contingudes a la
normativa en aquest aspecte.

En general, per a obres de formigd en massa, armat o pretesat les bases de
calcul, accions, etc., es regiran pel “ Cdédigo Estructural’, comprovant-se les
condicions de fissuraci6 dels elements.
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La maxima irregularitat que han de presentar els paraments planols, mesurat
respecte d'un regle de dos metres de longitud, aplicat en qualsevol direccio, sera
de sis (6) mm. en superficies vistes i vint-i-cinc (25) mm en superficies ocultes.
Les tolerancies en paraments corbs seran les mateixes, pero es mesuraran
respecte d'un escantill6 de dos metres i que la seva curvatura sigui la teorica.

3.1.2.4. Forjats

Acompliran les especificacions del “Plec de Condicions Técniques de la Direccio
General d'Arquitectura” al capitol Il, apartat 2, 4, 13, aixi com I'NTE-EHV.

3.1.2.5. Morters de ciment

La mescla podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas, es fara
sobre un sol impermeable.

El ciment i la sorra es barrejara en sec fins aconseguir un producte homogeni de
color uniforme. A continuacié, s'afegira la quantitat d'aigua estrictament
necessaria per que una vegada batuda la massa, tingui la consisténcia
adequada per la seva aplicacio en obra.

Solament es fabricara el morter necessari per al seu Us immediat, rebutjant-se tot
aquell que no hagi sigut utilitzat dins dels quaranta-cinc (45) minuts posteriors a
la seu amassada.

El ciment sera Portland P-350. En general, el morter per a fabriques de mao i
maconeria podra tenir una dosificacié de 250 kg de P-350 per metre cubic, i per
a la resta d'usos superior a 450 kg de P-350 per metre cubic.

3.1.3. De les estructures metal-liques

Les accions adoptades en el calcul es regiran per la norma DB-SE-A "Accions a
I'edificacié” i es tindran en compte les indicacions de la Instruccié de I'Institut
Eduardo Torroja.

Sobre el calcul de les estructures d'acer se seguiran les especificacions existents
a la norma DB-SE-A.

L'execuci6 a taller i el muntatge a I'obra de les estructures d'acer es regiran per
la norma MV-104, amb les limitacions de materials imposades a l'apartat 2.2.
d'aquest PPT. Té importancia fonamental a I'execucié de les soldadures la
capacitacié professional dels operaris que realitzin els treballs de solda, que
hauran d'acreditar la seva qualificacié segons la norma UNE 14.010. En general
queden prohibides les soldadures de tap i de ranura, amb les excepcions que
figuren a I'DB-SE-A.

Per a la unié mitjancant reblons, cargols ordinaris i calibrats i cargols d'alta
resisténcia, se seguiran les especificacions de I'DB-SE-A.

La neteja i proteccid dels elements de I'estructura que quedin a la intempérie es
realitzaran segons s'especifica a l'article 2.2.6.4. d'aquest PPT.
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3.1.4. De l'edificacio
3.1.4.1. Murs resistents de fabrica de maé

El calcul i I'execuci6 es regira per la norma MV-201 aprovada per Decret
1.324/1.972 de 20 d'abril.

3.1.4.2. Revestiments

Les condicions d'execucié de revestiments de paraments, sols, escales i sostres
seran les especificades a les Normes Tecnologiqgues NTE R "Revestiments" del
Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

3.1.4.3. Cobertes

Les condicions d'execucio de les cobertes seran les especificades a les Normes
Tecnologiques NTE Q "Cobertes" del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

3.1.4.4. Condicions de protecci6 contra incendis als edificis

El Projecte de Construccio, en funcid de les caracteristiques i usos dels edificis,
detallara quines condicions de proteccié contra incendis haura d'acomplir d'acord
amb la Norma Basica de I'Edificaci6 MBE-CPI.

3.1.4.5. Condicions acustiques als edificis

El Projecte de Construccio, en funcié dels usos a que es destina cada edifici,
haura de detallar les condicions acustiques, d'acord amb la Norma Basica de
I'Edificacié NBE-CA.

3.1.4.6. Condicions térmiques dels edificis

El Projecte de Construccio, en funcié dels usos a que es destina cada edifici,
haura de detallar les condicions térmiques, d'acord amb la Norma Basica de
I'Edificacié6 NBE-CT.

3.1.4.7. Instal-lacions interiors d'aigua

Les instal-lacions interiors d'aigua freda s'executaran d'acord amb les
especificacions de la Norma Basica "Instal-lacions Interiors d'Aigua” del Ministeri
d'Indastria i Energia i de la Norma Tecnologica de ['Edificacio NTE-IFF
"Instal-lacions de Fontaneria: Aigua Freda".

Les instal-lacions d'aigua calenta s'executaran d'acord amb la Norma
Tecnologica de ['Edificaci6 NTE-IFC “Instal-lacions de Fontaneria: Aigua
Calenta".

3.1.4.8. Instal-lacions de gas
Les instal-lacions de gas es faran d'acord amb les especificacions de les

“Normes Basiques d'instal-lacions de Gas" del Ministeri d'IndUstria i Energia, aixi
com les establertes a les Normes Tecnologiques NTE-IGC "Instal-lacions de gas
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ciutat" i NTE-IDG "Instal-lacions de diposits de gasos liquats" en el que els fos
aplicable.

3.1.4.9. Sanejament interior

S'executara d'acord amb les condicions exigides a la Norma Tecnoldgica
NTE-ISS "Instal-lacions de Salubritat: Sanejament".

3.1.5. Diversos
3.1.5.1. Junts

Els mastics d’estanquitat hauran de ser tals que la seva aplicacio es realitzi en
fred. No s’autoritzen, excepte en 'estanquitat de les peces de recreixement i als
llocs que el Director d'Obra aixi ho determini explicitament, els mastics
d’estanquitat aplicats en calent.

La manipulacié dels materials, les unions d'aquests, etc. tindran en compte les
especificacions recomanades pels fabricants, les prescripcions fixades pel
Director d’Obra i les regles de bona practica.

El Director d'Obra fixara, si s’'escau, la metodologia concreta d’execucié dels
junts, fins al grau d’exhaustivitat que consideri adient, sense que per part del
Contractista se’'n puguin derivar reclamacions de cap tipus doncs aquesta es fixa
a fi de realitzar correctament aquesta unitat d’obra.

Si aixi ho determina el Director d’'Obra, s’empraran peces especials per garantir
unes unions correctes entre les diferents parts de les bandes de perfil
elastomeric.

3.1.5.2. ll-luminaci6 exterior minima
S'estableix el seguent nivell minim d'il-luminacié:

- Vials: 20 Lux
- Mecanismes: 50 Lux

La instal-laci6 acomplira les exigéncies del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio, essent les lluminaries de vapor de sodi d'alta pressié amb bra¢c mural d'1
m de longitud. També es preveura la retirada i posterior reposicié de les
lluminaries existents afectades per I'obra.

3.1.5.3. Protecci6 d'encreuaments amb altres serveis

Aquest article es refereix a la realitzacié de I'obra necessaria per a proteccié de
I'encreuament de qualsevol de les obres d'aquest projecte amb qualsevol altre
servei (linia electrica, linia telefonica, canonada d'aigua potable, etc.).

Aquestes obres es realitzaran d'acord a alld preceptuat a les Normes,
Instruccions o Plecs oficials corresponents i subjectant-se al que prescrigui
'Empresa propietaria del servei, estant tots els materials, instal-lacions i
operacions necessaries compreses en el preu corresponent.
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3.1.5.4. Execuci6 d'unitats no expressades en aquest Plec

Les unitats que, sense expressa especificacio en el present Plec, hagin d'ésser
executades a l'obra, es realitzaran conforme a les condicions establertes a les
Normes i Reglaments o Instruccions als que aquest Plec al-ludeix a l'apartat 2.1.
"Disposicions técniques que regiran el desenvolupament del Projecte i de les
Obres".

3.2. Descripci6 de les proves i assaigs de reconeixement i funcionament
3.2.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms

3.2.1.1. Reblerts i terraplens

Per als sols utilitzables en reblerts i terraplens s'utilitzaran, com a minim per cada
10.000 m?, els segiients assaigs:

- 1 index CBR en laboratori segons NLT-111.

- 2 Proctor segons NLT-107.

- 2 Contingut d’humitat segons NLT-102.

- 2 Limits d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106.

- 2 Contingut de matéria organica segons NLT-117.

- 2 Material que passa pel tamis 0.080 UNE, segons NLT-152.
3.2.1.1.1 Execucio

Per cada 1.000 m® o fraccié6 de capa col-locada es realitzaran els segiients
assaigs:

- 3 Densitat "in situ” segons NLT-109, incloent-hi determinacié d'humitat.
3.2.1.2. Pedraplens

3.2.1.2.1 Materials

Per cada 10.000 m® de material:

- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104.

3.2.1.2.2 Execucio

Per cada 1.000 m® o fraccio:

3 densitat "in situ" segons NLT-109.
3.2.1.3. Reblerts de material filtrant
3.2.1.3.1 Materials

Per cada 10.000 m® de material filtre:
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- 2 granulometria per tamisatge segons NLT-104.
- 2 equivalent de sorra segons NLT-113.

- 2resisténcia al desgast segons NLT-149.

- 1 Proctor segons NLT-107.

3.2.1.3.2 Execucid

Per cada 1.000 m® o fraccié de material col-locat:

- 2 densitat "in situ" segons NLT-104, incloent-hi determinaci6 d'humitat.

3.2.1.4. Subbases granulars
3.2.1.4.1 Materials
Per cada 10.000 m® de material:

- 1 resisténcia al desgast segons NLT-149.

- 5 granulometria per tamisatge segons NLT-104.
- 1lindex CBR en laboratori segons NLT-111.

- 5 equivalent de sorra segons NLT-113.

- 5 limit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106.

- 2 Proctor modificat segons NLT-108.

3.2.1.4.2 Execucio

Per cada 1.000 m? o fracci6 de capa col-locada:

- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinacié d'humitat.

3.2.1.5. Barreja de riu artificial
3.2.1.5.1 Materials
Per cada 10.000 m® de material:

- 1lresisténcia al desgast segons NLT-149.

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104.
- 1lindex CBR en laboratori segons NLT-111.

- 5 equivalent de sorra segons NLT-113.

- 5 limit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106.
- 2 Proctor modificat segons NLT-108.

3.2.1.5.2 Execucio

Per cada 1.000 m? o fracci6 de capa col-locada:

- 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinaci6 d’humitat.
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3.2.1.6. Sols estabilitzats amb ciment
3.2.1.6.1 Materials
Per cada 10.000 m® de sol a estabilitzar:

- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104.

- 2 limit liquid segons NLT-105.

- 2 limit plastic segons NLT-106.

- 2 contingut de sulfats solubles segons NLT-120.

- 1 densitat maxima i humitat optima de la mescla de sol-ciment segons
NLT-301.

- 1 Proctor segons NLT-107.

Al ciment se li faran els assaigs especificats en el punt 3.2.1.1. al menys un cop
durant I'execucio.

3.2.1.6.2 Execucio
Per cada 1.000 m? de sol estabilitzat:

- 6 resisténcia a compressio simple a 7 dies segons NLT-305.
- 4 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinaci6 d’humitat.
- 1 CBR als 7 dies en laboratori, segons NLT-107.

3.2.1.7. Grava-ciment
3.2.1.7.1 Materials
Per cada 10.000 m® de granulats:

- 2resisténcia al desgast segons NLT-149.

- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104.

- 2 continguts de materia organica segons NLT-117.
- 2 equivalent de sorra segons NLT-113.

- 2 limit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106.

- 2 Proctor modificat segons NLT-108.

- 1 contingut de sulfats solubles segons NLT-120.

- 1 proporcid de terrosos d'argila segons UNE 7.133.

Al ciment se li faran els assaigs especificats en el punt 3.2.2.1. al menys un cop
durant I'execucio.

3.2.1.7.2 Execucio
Per cada 1.000 m? de grava-ciment:

- 6 resisténcia a compressié de provetes fabricades segons NLT- 310.
- 4 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinacié d'humitat.
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3.2.1.8. Mescles bituminoses en calent
Materials:

Per cada 500 m® o fracci6 d'arid gruix:

- 1lresisténcia al desgast segons NLT-149.

- 3 granulometries per tamisat segons NLT-104.
- 1 poliment accelerat segons NLT-174.

- 1 adherencia segons NLT-166.

Per cada 500 m® o fracci6 d'arid gruix:
- lgual que a l'arid gruix.

Per cada 100 m® de filler:

- 2 granulometries per tamisat segons NLT-104.
- 1 densitat aparent segons NLT-176.

- 1 coeficient d’emulsié segons NLT-180.

Per cada 500 m® de mescla d'arids:

- 2 equivalent de sorra segons NLT-113.

- 2 granulometries per tamisat segons NLT-104.

- 2 temperatures d'arids i lligant a I'entrada i sortida del mesclador.

Per cada 50 tones de betum asfaltic:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123.

- 1 penetracioé segons NLT-124.

- 1 ductilitat segons NLT-126.

- 1 solubilitat en tricloroetile segons NLT-130.

Execucio:

Per cada 1.000 m? de mescla:

- 6 assaigs de resisténcia i densitat sobre provetes fabricades segons métode
Marshall NLT-159.

3.2.1.9. -Regs d'imprimacio

Materials:

Per cada 25 tones o fraccié de betum:

1 contingut d'aigua segons NLT-123.

- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133.

1 destil-lacié segons NLT-134.

1 penetracio sobre el residu de destil-lacio segons NLT-124.

Per cada 50 m® o fracci6 de l'arid emprat:

- 2 granulometries per tamisat segons NLT-104.
- 2 continguts d'humitat segons NLT-103.
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3.2.1.10.Regs d'adherencia
Materials:
Per cada 25 tones o fraccié de lligant:

- 1 contingut d'aigua segons NLT-123.

- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133.

- 1 destil-laci6é segons NLT-134.

- 1 penetraci6 sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124.

Execuci6:
- Control de temperatura del lligant.

3.2.1.11.Paviments de formigo

Es realitzaran els assaigs previs i caracteristics previstos a l'article 550.5 del
PG-3.

3.2.1.12.Voreres

3.2.1.12.1 Materials

Per cada 500 m? es realitzaran els segiients assaigs:

- 1 absorci6 d'aigua segons UNE 7.008.

- 1 gelada segons UNE 7.023.

- 1lresisténcia al desgast segons UNE 7.015.

- 1 resisténcia a la flexié segons UNE 7.034.

3.2.2. De les obres de formigo

3.2.2.1. Materials

3.2.2.1.1 Ciment

- La presa de mostres es realitzara segons el que s'especifica a l'article 5 del
Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la Recepcié de Ciments

(RC-08).

- Assaigs abans de comencar el formigonat o si varien les condicions de
subministrament.

- Finor de molt segons RC-08.

- Principi i final d'enduriment segons RC-08.
- Expansi6 segons 7.4. 0 7.5. de RC-08.

- Resisténcia mecanica segons RC-08.

- Perdua al fang segons RC-08.

- Residu insoluble segons RC-08.

- Assaigs durant el formigonat.
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Es realitzaran un cop cada tres mesos i com a minim tres cops durant
I'execucio de l'obra.

Els assaigs sOn els mateixos que els establerts per abans de comencar el
formigonat.

- El Director de les Obres podra substituir els assaigs previs al formigonat per
el certificat d'assaigs enviat pel fabricant i corresponent a la partida que es
vagi a utilitzar.

3.2.2.1.2 Aigua de pastat
La presa de mostres es realitzara segons la norma UNE 7.236.

Es realitzaran els assaigs abans de comencar les obres, si no es tenen
antecedents de l'aigua que vagi a utilitzar-se, i quan variin les condicions de
subministrament.

Els assaigs a realitzar sén els prescrits al “Cédigo estructural, que deroga la
Instruccié de Formigé Estructural (EHE-08)".

3.2.2.1.3 Granulats

Abans de comencar el formigonat, quan variin les condicions de
subministrament, i com a minim cada 500 m* de formigé posat en obra, s'hauran
de realitzar els seglents assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus de granulats usats a la mescla segons
UNE 7.139.

- Assaigs previstos al “Cédigo estructural, que deroga la Instruccié de Formigd
Estructural (EHE-08)".

3.2.2.1.4 Acers per a armadures de formig6 armat

Es realitzaran els assaigs especificats al “Codigo estructural, que deroga la
Instruccié de Formigd Estructural (EHE-08) i la Instruccid per al Projecte i I'execucio
de forjats unidireccionals de formigé estructural realitzats amb elements
prefabricats (EHE-08) ".

A judici del Director de les Obres, poden substituir-se parcial o totalment els
assaigs pels corresponents certificats presentats pel fabricant.

3.2.2.1.5 Acers per a armadures de formig6 pretesat

Es realitzaran els assaigs especificats a la normativa técnica vigent abans
esmentada.

A judici del Director de les Obres, podran substituir-se parcial o totalment els
assaigs pels corresponents certificats presentats pel fabricant.
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3.2.2.2. Execuci6
3.2.2.2.1 Assaigs previs i caracteristiques

Amb el caracter preceptiu es realitzaran els assaigs previstos a la normativa
técnica vigent.

3.2.2.2.2 Assaigs de control

Es realitzaran sobre provetes executades a obra i conservades i trencades
segons normes UNE 7.240i 7.242.

Es regiran aquests assaigs segons |'especificat a la normativa técnica vigent.

Es realitzaran un minim d'una série de 4 provetes cada 50 m* de formig6 posat a
obra, per a trencar a 7 i a 28 dies, i una série de 6 provetes cada 500 m3, per a
trencar a 7, 28 i 60 dies, amb la finalitat d'estudiar I'evolucié de la resisténcia
obtinguda.

3.2.3. Dels elements metal-lics

3.2.3.1. Materials

3.2.3.1.1 Acers per a estructures

Sera suficient per a recepcié del material I'analisi quimic de colada facilitat pel
fabricant.

En quant a assaigs mecanics, presa de mostres, metodes d'assaig, etc., es
regira cada acer pel prescrit a la norma UNE que li sigui d'aplicacié i en general
la DB-SE-A.

A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecanics poden substituir-se
pels corresponents certificats presentats pel fabricant.

3.2.3.1.2 Acer inoxidable

Les condicions de subministrament seran les especificades a la norma UNE
36.016 punts 7, 81i 9.

Per a l'analisi quimic del material sera suficient el facilitat pel fabricant.

A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecanics poden substituir-se
pels corresponents certificats presentats pel fabricant.

3.2.3.1.3 Foneria gris

Les condicions de subministrament es regiran per la norma UNE 36.111 punt 7.

Per a I'analisi quimic del material sera suficient el facilitat pel fabricant.
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A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecanics poden substituir-se
parcial o totalment pels corresponents certificats presentats pel fabricant.

3.2.3.1.4 Foneria nodular
Les condicions de subministrament es regiran per la norma UNE 36.118 punt 7.
Per a l'analisi quimic del material sera suficient el facilitat pel fabricant.

A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecanics poden substituir-se
parcial o totalment pels corresponents certificats presentats pel fabricant.

3.2.3.1.5 Acers motllurats
Les condicions de recepcio es regiran per la norma UNE 36.252 punt 6.

A judici del Director de les Obres, els assaigs poden substituir-se parcial o
totalment pels corresponents certificats presentats pel fabricant.

3.2.3.2. Execucié

3.2.3.2.1 Unions soldades

El control de qualitat de les unions soldades es regira per la norma UNE 14.011.
Es radiografiara un minim del 5% (cinc per cent) dels cordons executats a l'obra.
No s'admetran soldadures qualificades amb qualitat inferior a 3 segons UNE
14.011. En funcioé de la missié encomanada a la soldadura, el Director d'Obra
podra exigir una qualitat superior a la minima exigida en aquest apartat.

3.2.3.2.2 Unions collades

La presa de mostres i proves a realitzar seran les especificades a les normes
MV-105, MV-106 i MV-107, amb les condicions d'execucié exigides a la norma
MV-104.

3.2.4. De les obres d'edificacio

3.2.4.1. Formigons i morters

Els assaigs de materials es realitzaran d'acord amb el criteri adoptat a l'apartat
3.2.2. d'aquest PPT.

Els assaigs de formigons es regiran segons s'especifica a l'apartat 3.2.2.
d'aquest PPT.

Els assaigs de resistencia de morters es realitzaran quan ho ordeni el Director de
les Obres.

3.2.4.2. Revestiments

3.2.4.2.1 Materials
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Calc

Quan el producte ve envasat en sacs, es mestrejaran el 5% (cinc per cent) dels
sacs. Quan la partida es subministra a granel, es prendran 5 mostres de cada
partida.

Es realitzaran els seglents assaigs:

- Finor de molt segons UNE 7.172.

- Contingut d'anhidrid carbonic segons UNE 7.099.

- Determinacié de I'anhidrid silicic i del residu insoluble, dels oxids d'alumini i
ferro, de I'0xid calcic i de I'0xid magnésic segons UNE 7.095.

- Temps de presa en calg hidraulica.

- Resisténcia a compressié en cal¢ hidraulica.

Guixos i escaioles

Es prendran el mateix nombre de mostra que les especificades per a la calc.

Es realitzaran els seglents assaigs:

- Finor de molt segons UNE 102-031.

- Index de puresa segons UNE 102-032.

- Temps de presa segons UNE 102-031.

- Contingut d'aigua combinada segons UNE 102-032.

Rajoles de ciment

Cada 500 m? o fraccié es realitzaran els segiients assaigs:

Absorcié d'aigua segons UNE 7.008.
Gelada segons UNE 7.033.

Resisténcia al desgast segons UNE 7.015.
Resisténcia a la flexié segons UNE 7.034.

Maons

Cada 500 m? de fabrica o fracci6 es realitzaran els segiients assaigs sobre
mostres preses segons UNE 67.022:

- Comprovacié dimensional i de forma segons UNE 67.030.
- Absorci6 d'aigua segons UNE 67.027.

- Gelada segons UNE 67.028 si procedeix.

- Eflorescéncia segons UNE 67.029 si procedeix.

- Succi6 segons UNE 67.031.

- Resisténcia a la compressié segons UNE 67.026.

Execucio6

Els controls a realitzar i el seu nombre seran els especificats a les Normes
Tecnologigues NTE R "Revestiments".
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3.2.4.3. Cobertes
3.2.4.3.1 Materials
Materials bituminosos a laimpermeabilitzacié de cobertes

Els productes basics, auxiliars, elaborats i prefabricats es regiran per la Norma
MV-301 i en funcié al tipus a col-locar es realitzaran les proves i assaigs
necessaris, a judici del Director de les Obres, per a comprovar I'acompliment de
les condicions exigides a I'esmentada norma.

Materials per a altres tipus de cobertes

Es regiran per les Normes Tecnologiques NTE Q "Cobertes”, i en funcié del tipus
a col-locar, es realitzaran les proves i assaigs necessaris, a judici del Director de
les Obres, per a comprovar l'acompliment i les condicions exigides a les
esmentades normes.

3.2.4.3.2 Execucid

Es realitzaran els controls d'execucié especificats a la Norma MV-301 i a les
Normes Tecnologiques NTE Q "Cobertes" que els sigui d'aplicacio.

3.2.4.4. Instal-lacions interiors d'aigua
3.2.4.4.1 Materials

Als materials (canonades, valvules, etc.), se'ls realitzaran les proves
especificades a l'apartat 3.2.5. d'aquest PPT.

3.2.4.4.2 Execucio

Es realitzaran els controls que s'especifiquen a la Norma Tecnologica de
I'Edificacié NTE-IFF "Instal-lacions de Fontaneria: Aigua Freda".

Les proves de resisténcia mecanica i d'estanqueitat es realitzaran segons
disposa l'article 6.2., titol 6 de la Norma Basica d'Instal-lacions Interiors d'Aigua
del Ministeri d'Indastria i Energia.

3.2.4.5. Instal-lacions de gas

3.2.4.5.1 Materials

Es realitzaran les proves especificades a I'apartat corresponent d'aquest PPT.
3.2.4.5.2 Execuci6

Es realitzaran els controls especificats a la Norma Tecnologica NTE-IGC
"Instal-lacions de Gas Ciutat".

Les proves previes a la Posada en funcionament de la instal-lacio es realitzaran

d'acord amb el que especifica l'article 8 de la Norma Basica d'Instal-lacions de
Gas del Ministeri d'Industria i Energia.
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3.2.4.6. Sanejament interior

3.2.4.6.1 Materials

Als materials i equips se'ls realitzaran les proves especificades als apartats
corresponents d'aquest PPT.

3.2.4.6.2 Execucio

Es realitzaran els controls i proves de servei especificats a la Norma Techologica
de I'Edificacié NTE-ISS "Instal-lacions de Salubritat: Sanejament".

3.2.4.7. Pintures

3.2.4.7.1 Materials

La presa de mostres es realitzara conforme a la norma INTA 16 00 21.

Els assaigs fisics i quimics es regiran per la normativa INTA que li sigui
d'aplicaci6é. Podran substituir-se els assaigs mitjancant la presentacié del
certificat de qualificacio de I'INTA.

3.2.4.7.2 Execucid

Es realitzaran els controls que s'especifiquen a la Norma Tecnologica de
I'Edificacié NTE-RPP "Pintures".

3.2.4.8. Estructures metal-liques

Li seran d'aplicaci6é les proves i assaigs especificats a l'apartat 3.2.3. d'aquest
PPT.

3.2.4.9. Instal-lacions electriques

Li seran d'aplicaci6é les proves i assaigs especificats a I'apartat 3.2.5. d'aquest
PPT.

3.2.5. De les instal-lacions i equips

3.2.5.1. Tubs d'acer

3.2.5.1.1 Materials

El fabricant presentara copia de les analisis de qualitat de I'acer utilitzat.

3.2.5.1.2 Execuci6

La presa de mostres s'executara segons l'especificat a I'apartat 3.2 del Plec de

Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua del
Ministeri de Foment.
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Sobre les mostres es realitzara assaig de traccio i prova de soldadura segons
apartats 2.12 i 2.13, i proves d'estanqueitat i trencament per pressié hidraulica
anterior segons apartats 3.4 i 3.5 de I'esmentat Plec.

La comprovacio de dimensions, gruixos i rectitud dels tubs es realitzara en base
a les tolerancies que s'especifiquen a I'apartat 5.6 del Plec.

Es controlara com a minim el 5% (cinc per cent) de les soldadures efectuades a
I'obra mitjancant radiografies, no acceptant-se soldadures de qualitat inferior a 3
segons UNE 14.011. El Director de les Obres, en funcié de I'ls a que esta
destinada la canonada d'acer podra exigir una qualitat de soldadura superior a la
minima establerta en aquest apartat.

3.2.5.2. Tubs de foneria nodular
3.2.5.2.1 Materials

La presa de mostres i proves a realitzar seran les especificades als apartats 3.2 i
3.1 respectivament del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
Canonades d’Abastament d’Aigua. Els assaigs es realitzaran segons els apartats
2.6,2.7,2.8,2.9i2.10 de I'esmentat Plec.

3.2.5.2.2 Execuci6

Es realitzaran les proves obligatories previstes a I'apartat 3.1 del Plec esmentat.
3.2.5.3. Tubs de plastic

3.2.5.3.1 Materials

La presa de mostres es fara conforme a lapartat 3.2 del Plec indicat
anteriorment.

Els assaigs a realitzar sobre el material usat en els tubs de PVC seran els
seguents:

- Pes especific segons UNE 53.020.

- Temperatura de reblaniment segons UNE 53.118.

- Allargament a la trencament segons UNE 53.112.

- Absorcio d'aigua segons UNE 53.112.

Els assaigs a realitzar sobre el material usat en els tubs de polietilé seran els
seguents:

- Pes especific segons UNE 53.188.

- Temperatura de reblaniment segons UNE 53.118.
- Allargament al trencament segons UNE 53.142.

- Index de fluidesa segons UNE 53.118.

A judici del Director de les Obres, aquests assaigs podran substituir-se total o
parcialment pels certificats de qualitat corresponents als subministrats pel
fabricant.
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3.2.5.3.2 Execucié

Es realitzaran les proves previstes a l'apartat 3.1. del Plec indicat anteriorment.
3.2.5.4. Tubs de formigo

3.2.5.4.1 Materials

Es realitzaran els assaigs proposats, i amb la periodicitat indicada a la Instruccid
de I'Institut Eduardo Torroja per a Tubs de Formigé Armat i Pretesat en els seus
articles 41 a 46 inclusiu.

3.2.5.4.2 Execucid

Es realitzaran els controls indicats als articles 47 a 51 inclusiu de la Instrucci6 de
I'Institut Eduardo Torroja per a Tubs de Formigd Armat i Pretesat.

Per a cada lot de 200 unitats es realitzara una prova d'aixafada o flexio
transversal i una altra de flexio longitudinal, d'acord amb els apartats 3.6 i 3.7 del
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d'Abastament
d'Aigua del Ministeri de Foment.

Les proves de pressié interior es regiran per l'article 52 de la Instruccié de
I'Institut Eduardo Torroja per a Tubs de Formigé Armat o Pretesat.

3.2.5.5. Juntes de cautxls naturals i sintétics

Per a cada lot de 200 unitats, es realitzaran els assaigs previstos a l'apartat 2.29
del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d'Abastament
d'Aigua del Ministeri de Foment.

3.2.5.6. Revestiments de tubs

El Projecte de Construccié o el Director de les Obres definira els assaigs a
realitzar sobre els materials usats per a revestiments de tubs, d'acord a les
caracteristiques definides al Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
Canonades d'Abastament d'Aigua del Ministeri de Foment.

3.2.5.7. Proteccié de superficies metal-liques
3.2.5.7.1 Ataller

La Contracta haura d'avisar amb suficient antelacié el lloc i data en que es
procedira a la neteja de superficies metal-liques i galvanitzat. Per a facilitar la
inspeccio, la Contracta programara tals treballs per aconseguir el major lot
d'equips i elements metal-lics sobre els que poder realitzar la inspeccio.

Es realitzara inspecci6 visual de la neteja de superficies a fi de comprovar el
grau exigit en aquest PPT aixi com el procés seguit, abrasiu utilitzat, etc., el
temps que transcorre entre la neteja i I'aplicacié de la proteccié.
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Als equips o elements galvanitzats, la Contracta facilitara documentacio del
procés a seguir, comunicant a la Direccio de les Obres amb la suficient antelacio,
lloc i data en que es procedira al galvanitzat per a la inspeccié dels tallers.

3.2.5.7.2 Muntatge
Als elements galvanitzats s'hi realitzaran com a minim els seglients assaigs:

- Assaig d'adheréncia.
- Pes del recobert (métode no destructiu) segons UNE 37.501.

Als elements i equips protegits mitjangant pintures s'hi comprovaran gruixos
segons INTA 160224, i a judici del Director de les Obres, s'hi realitzaran assaigs
de les pintures segons les normes INTA que li siguin d'aplicacio.

3.2.5.8. Valvules
3.2.5.8.1 Ataller

La Contracta haura d'avisar amb suficient antelacié el lloc i data en que es
procedira a la neteja de superficies metal-liques i galvanitzat. Per a facilitar la
inspeccid, la Contracta programara tals treballs per aconseguir el major lot
d'equips i elements metal-lics sobre els que poder realitzar la inspeccio.

Es realitzara inspecci6 visual de la neteja de superficies a fi de comprovar el
grau exigit en aquest PPT aixi com el procés seguit, abrasiu utilitzat, etc., el
temps que transcorre entre la neteja i I'aplicacié de la proteccié.

Als equips o elements galvanitzats, la Contracta facilitara documentacio del
procés a seguir, comunicant a la Direccié de les Obres amb la suficient antelacio,
lloc i data en que es procedira al galvanitzat per a la inspeccié dels tallers.

3.2.5.8.2 Muntatge

Es realitzaran controls per a comprovar el correcte muntatge segons els planols
de detall aprovats i el correcte accionament de I'0rgan de tancament.

3.2.5.9. Motors
3.2.5.9.1 Ataller
Els assaigs minims a realitzar seran els seguents:

- Assaig de curt circuit.

- Assaig de buit.

- Assaig d'escalfament.

- Rendiment a 2/4; 3/4 i 4/4 de plena carrega.

- Factor de poténcia, en el seu cas, a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena carrega.
- Pérdues globals.

- Parell maxim.

- Parellinicial.
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3.2.5.9.2 Muntatge

Es realitzaran els seglents controls:
- Comprovacio de l'ancoratge a la bancada de cimentacio.
- Alineacions.

- Acoblaments.

3.2.5.9.3 Proves de funcionament
Es realitzaran els segients controls:
- Sentit de gir.

- Vibracions.

- Escalfament.

- Consums.

3.2.5.10.Bombes

3.2.5.10.1 A taller

La Contracta facilitara els certificats de qualitat dels materials usats a la
fabricacio.

Els assaigs minims a efectuar seran els seguents:

- Corba d'alcada-cabals.

- Per al punt de funcionament i alcada manometrica nominals: cabal,
revolucié, poténcia a I'eix, rendiment i temperatura.

3.2.5.10.2 Muntatge

Es realitzaran els seglents controls:

- Alineacions de l'aspiraci6 i impulsié.

- Comprovacio de l'ancoratge a la bancada.

- Acoblaments.

3.2.5.10.3 Proves de funcionament

Es realitzaran els segiients controls:

- Sentit del gir.

- Cabals.

- Revolucions.

3.2.5.11.Compressors

En taller

- Determinacio del cabal.

- Revolucions en el motor.
- Pressi6.
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- Temperatura sortida d'aire.
- Temperatura ambient.
- Humitat ambient.

Muntatge

- Comprovacié d'ancoratge a la bancada.
- Acoblaments i alineacions.

Proves de funcionament

- Cabals i pressions.
- Temperatures d'aspiraci6 i impulsié.
- Consums.

3.2.5.12.Transformadors

En taller

Els assaigs minims a realitzar seran els seguents:

- Relacié de transformacio6 en buit.

- Pérdues en el ferro.

- Peérdues en els enrotllament.

- Aillament dels enrotllament entre si i amb relacio amb la massa.
- Sobretensio.

- Tensio de curt circuits.

- Resistencia de debanats.

Aquests assaigs es realitzaran segons normes UNE 20.101 i 20.102.

Muntatge

Es realitzaran els segients controls:

- Inspeccié visual per possibles danys ocasionats en el transport.

- Nivell del liquid en el diposit d'expansio.

- Revisio amb un Megger de la resistencia entre bobinats i entre aquests i

massa.

Proves de funcionament

Es controlaran les temperatures de funcionament.
3.2.5.13.Recipients a pressio

La Contracta facilitara els certificats de qualitat dels materials emprats en la
fabricacié.

Les proves a realitzar, tant en taller com instal-lats, seran les prescrites en el
Reglament de Recipients a Pressio del Ministeri d'Industria i Energia en el seu
Capitol 5°.
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La pressio de prova es mantindra durant el temps necessari per a examinar el
recipient i observar si existeixen fuites o es produeixen deformacions,
especialment en les juntes soldades i les seves zones proximes. A aquests
efectes, sera imprescindible que durant la prova estiguin al descobert i sense
pintura totes les xapes i juntes.

Sera preceptiu per a la recepcioé en obra dels recipients a pressio, que portin en
lloc ben visible la corresponent placa on figuri la pressié del timbre, el nUmero de
registre del recipient i la data de la primera prova.

3.2.5.14.Circuits eléctrics

Les proves minimes a que es sotmetran els circuits eléctrics consistiran en la
comprovacioé de l'aillament, continuitat i rigidesa dieléctrica als mateixos.

L'aillament es determinara mitjancant un ochmmetre de rang 0,1 megaohms,
degudament connectat al circuit a assajar, que previament haura estat netejat de
bruticia i greix, i la prova es considerara satisfactoria sempre que la resistencia
de l'aillament obtinguda sigui més gran de 0,25 megaohms per a circuits a 220
V. o de 0,38 megaohms per a circuits a 380 V.

La continuitat es comprovara mitjancant un comprovador electronic a la totalitat
dels circuits de cada quadre eléctric a controlar.

La rigidesa dielectrica haura d'ésser aixi mateix controlada a tots i cada un dels
circuits compresos els quadres de maniobra i control, mitjancant dispositius
pertinents. En cas de detectar-se alguna anomalia en algun dels circuits
generals, haura de repetir-se l'assaig per a circuits parcials, fins a detectar el
circuit detectat i procedir a la seva reparacio.

3.2.5.15.Caiguda de tensié

Es comprovara que la caiguda de tensié no excedeix del cinc per cent (5%) de la
tensié nominal en cap punt de la instal-lacié de forca, ni del tres per cent (3%) en
cap punt de la instal-lacié d'enllumenat.

3.2.5.16.Amidament del factor de poténcia

Un cop posada en servei la instal-lacio d'enllumenat, es procedira a comprovar la
seva eficacia de la correccié del cos o mitjancant I'amidament del factor de
poténcia de la instal-lacié. Tallada l'alimentacié de les altres linies i amb
I'enllumenat general, aquest factor haura d'ésser superior a 0,82.

3.2.5.17.Prova de la Posada a terra de la instal-laci6

Es fara I'amidament de la resisténcia a terra de la instal-lacié. El valor obtingut
haura de ser inferior al projectat. (R.E.B.T. Instruccié MI BT 039).
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3.2.5.18.Comprovaci6 de l'autonomia de I'enllumenat d'emergéncia i
senyalitzacio

Es comprovara l'encesa automatica de l'enllumenat autonom al quedar sense
tensio el subministrament eléctric desconnectant l'interruptor general.

La durada d'aguest subministrament sera superior a una hora (R.E.B.T. Ml BT
025).

3.2.5.19.Proves i assaigs d'altres equips i instal-lacions

Les proves i assaigs d'instal-lacions i equips no inclosos en aquest PPT, seran
les que s'especifiguen a les Normes, Reglaments i Instruccions que els sigui
d'aplicacio.

3.2.6. Proves d'estanqueitat

3.2.6.1. Canonades

Es realitzaran preceptivament les dues proves segients de les canonades
instal-lades:

- Prova de pressi6 interior.
- Prova d'estanqueitat.

Les proves es realitzaran segons s'especifica al capitol 11 del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua del
M.O.P.T.M.A.

3.2.6.2. Obres de formigo

Els tancs de formigd es provaran hidraulicament mitjangant omplert individual i
es mantindran un minim de 7 dies. Les pérdues admissibles no hauran de
superar el tres per mil del volum del tanc per dia.

3.2.7. Prova general de funcionament

La duracio del periode de prova general de funcionament sera, en principi, de 7
dies, segons s'estipula en el punt 5.17. d'aquest PPT.

La prova consistira en la comprovacié de cotes de lamina d'aigua de la linia
piezometrica i del correcte funcionament de totes les instal-lacions i equips de
forma continuada.

3.3. Seguretat i salut a les instal-lacions a construir

3.3.1. Generalitats

Totes les instal-lacions hauran d'acomplir la legislaci6 vigent en matéria de
seguretat i salut en el treball en allo que li fos aplicable.
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3.3.2. Plataformes, escales, suports i baranes

A les instal-lacions es disposaran les plataformes i escales necessaries per a fer
perfectament accessibles tots els elements de mesura i control, tals com
manometres, nivells, valvules, registres, etc. En especial qualsevol lloc de la
instal-laci6 que hagi d'ésser objecte d'un recorregut peridodic del personal
d'operacié haura de tenir un accés facil i comode. Les plataformes i escales
hauran de tenir en qualsevol cas una amplada minima de 80 cm de pas lliure.
Les passarel-les i escales hauran de dur baranes a ambdds costats als llocs que
ho requereixin.

En general, tot lloc de pas o treball l'algada del qual respecte les superficies
circumdants sigui igual o superior a 1 m es protegira amb baranes.

Es disposaran tots els suports i subjeccions que siguin necessaris.

Tots els elements es dissenyaran per a suportar operaris, eines i parts de la
instal-lacio que es puguin col-locar sobre ells durant el muntatge i revisions
periodiques.

3.3.3. Zones lliscants

El Projecte de Construcci6 detallara el tractament especial que s'hagi de donar
als sols d'aquelles zones que per raons de manteniment puguin representar perill
de relliscades i caigudes degut al gel, humitat, etc.

3.3.4. Sorolls

El nivell de soroll sera inferior a 80 dBA a l'exterior de locals que alberguin
maquines, per la qual cosa s'assegurara un aillament adequat dels mateixos, a fi
d'evitar la transmissié de sorolls i vibracions a I'exterior.

Si el local que albergui les maquines requereix accés frequent per part del
personal d'operacié i manteniment, s‘haura de disposar els oportuns silenciadors,
acoblaments elastics i quants elements es considerin necessaris a fi de disminuir
el nivell de soroll a la xifra abans indicada. De no ésser possible d'arribar al nivell
de soroll abans mencionat s'usaran obligatoriament dispositius de proteccio
personal d'acord amb I'Ordenanca General de Seguretat i Salut en el Treball.

3.3.5. Aillament térmic

La superficie exterior de totes aquelles parts de la instal-lacio a l'interior de les
quals es puguin produir congelacions o condensacions, si la temperatura baixa
de zero graus centigrads o la d'aquelles que per la seva temperatura interior
puguin arribar a 40 graus centigrads, s'aillaran térmicament.

Tot el material usat per a aillament térmic sera inert quimicament i continuara
amb tal propietat després d'haver estat saturat d'aigua.

En el Projecte de Construccié s'hi detallaran les caracteristiques de l'aillament
térmic que es proposa usar en les diverses parts de la planta i elements auxiliars:
classe de material, gruix, etc.
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Abans d'aplicar I'aillament es netejaran les superficies a calorifugar i se'ls donara
una capa de mini vermell com a imprimacio.

Després de la terminacié de l'aillament de les canonades es recobriran amb una
xapa d'acer suau galvanitzat o amb fulla d'alumini de primera qualitat subjecta en
forma adequada per a evitar flexio, bandeig o vibracions. Si les canonades son
interiors i de diametre menor de 6" el recobriment pot ser de PVC.

Totes les valvules, brides i accessoris aniran tancats dins de caixes aillades
desmuntables.

3.3.6. Instal-lacions de manutencio

En el Projecte de Construcciod s'hi definira la classe dels elements mecanics i
eléctrics de manutencié que assegurin el poder efectuar sense esforc fisic la
manipulacio i/o transport de qualsevol classe de peces, aparells o recipients amb
un pes més gran de 25 kg.

3.3.7. Equips de seguretat

En el Projecte de Construccio s'hi detallara la classificacié de zones susceptibles
de regs potencials a les instal-lacions projectades, amb les condicions i equips
de seguretat, tant fixes com personals, en cada una d'aquestes zones.

3.3.8. Colors de seguretat

La significacié i s de colors de seguretat es regira per la norma UNE 1.115.

4. AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES

4.1. Formes de realitzar els amidaments

4.1.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms

4.1.1.1. Excavacions

Les prescripcions del present apartat afecten a tota classe d'obres d'excavacio ja
siguin executades a ma o a maquina i tant per a buidat, explanacions,
emplagaments, rases o pous. Afectaran tanmateix a les obres de demolicio de
fabriques existents.

Es considerara evacuacié mecanica de terres, aquella que es realitzi sobre
materials facilment penetrable per mitjans mecanics convencionals de poténcia
mitja. Apart d'excavacidé mecanica en terres, també es classifiquen els sols pel

seu abonament segons:

- excavacions en terra o ma.
- excavacions en transit o en roca.

Les obres d'excavacié es mesuraran pels metres cubics realment extrets per
diferéncia entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals,
amb I'excepcid expressada en el paragraf segient.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 65



PROJECTE CONSTRUCTIU D'UN NOU POU D'ABASTAMENT EN ALTA A ALIO (ALT CAMP)

Si per conveniéncia de la Contracta adjudicataria i encara amb la conformitat de
la Direccié de les Obres es realitzés major excavacidé que la prevista en els
perfils del projecte, l'excés d'excavacidé aixi com l'ulterior replé de I'esmentat
excés, no sera objecte d'amidament al Contractista, a no ser que tals augments
siguin obligats per causa de forca major i expressament ordenats, reconeguts i
acceptats per la Direcci6 de les Obres amb la deguda anticipacio.

La unitat compren la neteja i desbrossada de tota classe de vegetacio, I'Us
d'eines i maquinaries, i ma d'obra necessaries, la carrega sobre vehicle i
transport a abocador o diposit fins el limit de distancia de quatre-cents metres
(400 m) a comptar des del limit exterior del terreny expropiat per a ubicacio de
les obres, la construccié d'obres de desguas, I'eliminacio de les aiglies en cas
necessari, bé pel natural llit de desguas de les mateixes o mitjancant mitjans no
mecanics d'extraccid, reparaci6 d'arees afectades i dispositius de seguretat per a
vehicles, vianants i construccions existents.

L'ds de maquinaria rasadora amb l'autoritzacio del Director de les Obres i amb el
mecanisme actiu de lloc a una amplada de rasa superior a la projectada, si bé no
donara lloc a sanci6 per excés d'excavacio, tampoc pel major volum excavat ni
pel subsegient reblert.

Els excessos no justificats d'amplada de I'excavacié on estan inclosos els
despreniments que poguessin produir-se i el seu reblert sobre les mesures
fixades pel Director de les Obres, no suposara en cap cas un increment
d'amidament a favor de la Contracta, sense perjudici de la sancié en que
aquesta pogués haver incorregut per desobediencia a les ordres superiors.

Per a I'amidament de totes les unitats d'obra s'’han considerat les seccions amb
un sobreample al fons de l'excavacido d'l metre per a possibilitar les labors
d'encofrat i un talis 1H:2V, sempre i quan no es facin servir métodes de
contencié de terres que permetin un talils més vertical.

Les excavacions en rasa per a la instal-lacié de canonades i/o canalitzacions es
consideraran amb un sobreample mitja de 0,5 metres al fons i talis 3H:2V,
sempre i quan no es facin servir métodes de contencié de terres que permetin un
talis més vertical.

4.1.1.2. Excavacio especial de talussos en roca

L'excavacié especial de talussos en roca es mesurara per metres quadrats (m?)
de tallus realment format, si no s'especifica altra cosa diferent en el Projecte de
Construccio.

4.1.1.3. Terraplens, pedraplens i reblerts

Es mesuraran pels metres cubics utilitzats i compactats, per diferencia entre els
perfils presos abans de la seva execucié i els perfils finals.

Es considera inclos en aquesta unitat l'allisada d’esplanada i talussos i capa de
coronacié de pedraplens executats en la forma que s'especifica en el Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) en
els seus articles 340 341.
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4.1.1.4. Transport a abocador o diposit

El transport de terres o materials procedents d'excavacions, a diposits o
abocadors, a una distancia més gran que la considerada en el preu de les
excavacions o demolicions es mesurara pels metres cubics mesurats en perfil,
que sigui objecte de transport, sense tenir en compte l'esponjament, qualsevol
que sigui el seu grau.

La unitat compren la utilitzacié d'eines o vehicles de transport, i la carrega i
descarrega al lloc del diposit o abocador.

4.1.1.5. Esgotaments

En tan que l'evacuacié de les aiglies que apareguin a les excavacions, qualsevol
que sigui el seu origen, pugui practicar-se per medis manuals 0 que aquestes
aigues siguin susceptibles d'ésser concentrades pel seu discorrer natural en punt
de recollida dels que puguin extreure's també per mitjans manuals (cassoletes,
cubells, calders, etc.) es consideraran que les excavacions es realitzen "en sec" i
no sera conseqientment objecte de mesura per tal concepte, per considerar-se
inclosa tal extraccio a la unitat de les excavacions.

En qualsevol cas no inclou aquesta unitat cap desviament de llit, sequia ni
formacions d'atalls, etc., que en cas d'ésser precisa la seva execucid es
valoraran per obra realment executada i s'abonaran als preus del Quadre de
Preus.

Quan la quantitat d'aigua o les condicions de les excavacions, a judici de la
Direcci6 de les Obres, exigeixi I'is d'equips mecanics de bombament, el
Contractista, sotmetra a I'aprovacioé de la Direccio de les Obres els equips que
s'utilitzaran per a realitzar els esgotaments, amb les caracteristiques técniques
dels mateixos.

4.1.1.6. Apuntalaments i estintolaments

Quan es considera necessari I'apuntalament a judici del Director de les Obres, o
en aquells casos proposats per la Contracta i acceptats pel Director de les
Obres, es mesuraran els estintolaments per metre quadrat d'acord amb el que
s'estableix al paragraf seglent.

La superficie apuntalada a efectes de mesura sera la realment entaulada. Si
entre dos entaulats existeix una distancia inferior a mig metre, es considerara
aguesta superficie com a realment estrebada.

La unitat inclou la pérdua de fusta ocasionada pels talls per acoblament i ajust de
les peces, corretges de subjeccié de l'entaulat, estampidors, ares, puntals o
tornapuntes de subjeccié de corretges, elements d'enfalcats i travament, auxiliars
metal-lics, transport a peu d'obra, muntatge i desmuntatge. Queda igualment
inclos el solapament dels taulons per empalmar les diferents filades, aixi com la
seva multiplicitat per a la subjeccié d'una superficie comu.

S'inclou també en aquesta unitat la pérdua o deteriorament del material, si per
les especials condicions del terreny no pogués recuperar-se.
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4.1.1.7. Drens subterranis

Es mesuraran per metres lineals del tipus corresponent realment executats,
mesurats en el terreny.

4.1.1.8. Cunetes
Es mesuraran per metres lineals realment executats mesurats al terreny.

4.1.1.9. Troneres i pous de registre
Es mesuraran per unitats realment executades a obra.

4.1.1.10.Embornals i boneres
Es mesuraran per unitats realment executades a obra.
4.1.1.11.Subbases granulars

Es mesuraran per metres cubics realment executats mesurats en les seccions
tipus assenyalades als planols.

4.1.1.12.Barreja de riu artificial

Es mesuraran per metres cubics realment executats mesurats en les seccions
tipus assenyalades als planols.

4.1.1.13.S0ls estabilitzats amb ciment

L'execucié de sols estabilitzats amb ciment es mesurara per metres cubics de
material realment estabilitzat, els quals s'obtindran en el cas de la mescla "in
situ”, com a producte de la superficie realment estabilitzada, mesurada sobre el
terreny, pel gruix mitja estabilitzat deduit als assaigs de control de gruix; i, en el
cas de mescla en central, s'obtindran directament de la cubicaci6 de les seccions
tipus assenyalades als planols.

Aquesta unitat incloura la preparacio de la superficie existent i el curat mitjangant
lligam bituminés.

4.1.1.14.Grava-ciment

L'amidament es realitzara per metres cubics realment fabricats i posats a obra,
mesurats a les seccions tipus assenyalades als planols.

Aquesta unitat inclou preparacié de la superficie existent i curat mitjancant
aplicacio de lligam bituminds.

4.1.1.15.Regs d'imprimaci6 i adheréncia
L'amidament es realitzara per metres quadrats de superficie realment executada.

La preparacié de la superficie existent, si no esta inclosa en la unitat de capa
subjacent, es considerara inclosa dintre d'aquesta unitat.
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4.1.1.16.Mescles bituminoses en calent

L'amidament es realitzara per metres quadrats de superficie realment executada.
La preparacio de la superficie existent, si no esta inclosa en la unitat de capa
subjacent, es considerara inclosa dintre d'aquesta unitat.

4.1.1.17.Paviments de formigo

L'amidament es realitzara segons el que s'indica als apartats de formigo,
armadures i juntes.

4.1.1.18.Voreres

El paviment de rajoles es mesurara per metres quadrats realment col-locats. La
unitat inclou la capa d'assentament de morter.

4.1.1.19.Vorades

Les vorades es mesuraran per metres lineals realment col-locats. La unitat inclou
la capa d'assentament de morter, aixi com el reblert de juntes del mateix
material.

4.1.2. De les obres de formigo

4.1.2.1. Formigons

Els formigons es mesuraran per metres cubics realment executats, mesurats
d'acord als assenyalats als Planols del Projecte.

4.1.2.2. Peces prefabricades

Es mesuraran per unitats del tipus corresponent realment col-locades. Aquesta
unitat inclou encofrats, armadures i qualsevol element o material auxiliar
necessari per a la seva complerta execucié.

4.1.2.3. Encofrats

Es mesuraran per metres quadrats de superficie de formigd realment executat,
mesurat sobre Planols. A tal efecte, els forjats es consideraran encofrats per la
cara inferior i cantells laterals, i les bigues pels seus laterals i fons.

La unitat inclou el desencofrat.
4.1.2.4. Armadures de formigd armat

Es mesuraran pel seu pes en quilograms, aplicant per a cada tipus d'acer els
pesos unitaris corresponents a les longituds deduides dels planols. Quan el pes
es dedueix a partir de les seccions transversals, el pes unitari sera de 7.850 kg
per metre cubic. Aquesta unitat s'hi inclouen retalls, solapes, pates i separadors
que es produeixin a l'armat.
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4.1.2.5. Armadures de formigé pretesat

Les armadures passives es mesuraran d'acord amb l'especificat a l'apartat
4.1.2.4. "Armadures de formigo armat". Les armadures actives es mesuraran pel
seu pes en quilograms col-locats a I'obra, deduits dels planols, aplicant per a
cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduides dels
planols, mesurades entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge.

Els ancoratges actius i passius, unions i altres accessoris, aixi com les
operacions de tesat, la injeccidé i eventuals canons i patents d'utilitzacié es
consideraran inclosos al preu de lI'armadura activa.

4.1.2.6. De les estructures metal-liqgues

Les estructures metal-ligues es mesuraran pel seu pes en quilograms,
multiplicant la longitud de les peces lineals d'un determinat perfil pel pes unitari
respectiu, que es ressenya a les normes UNE 36.521; 36.522; 36.525; 36.526;
36.527; 36.528; 36.529; 36.531; 36.532; 36.533; 36.553; 36.559; 36.560.

Per al pes de les xapes es prendra com a pes especific de l'acer el de 7.850 kg
per metre cubic.

Per a perfils especials que poguessin usar-se, es fixaran els pesos unitaris o es
mesuraran per pesada en bascula oficial.

La unitat inclou soldadures, reblons, cargols, casquets i altres elements
accessoris i auxiliars necessaris per al muntatge.

4.1.3. De les obres d'edificacié

4.1.3.1. Fabriques de mad

Es mesuraran per metres cubics realment executats, mesurats sobre els Planols.
4.1.3.2. Forjats

Es mesuraran per metres quadrats de superficie vista del forjat, per la seva
carrega superior.

La unitat comprén tots els materials, ma d'obra, operacions i mitjans auxiliars
necessaris, incloent-hi les remeses i suports a murs o bigues, a l'encofrat i
cindris, etc.

4.1.3.3. Cobertes

Es mesuraran per metres quadrats de superficie realment executada, compresa
entre les cares interiors dels murs que la limiten.

La unitat compren tots els materials, ma d'obra, operacions i mitjans auxiliars
necessaris per a executar I'obra d'acord amb les prescripcions d'aquest PPT
incloent-hi impermeabilitzacions.
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4.1.3.4. Revestiments

Els revestiments de paraments, sols, escales i sostres es mesuraran per metres
guadrats de superficie realment executada, mesurada segons el parament, sol,
escala o sostre acabat.

La unitat comprén tots els materials, ma d'obra, operacions i mitjans auxiliars
necessaris per a executar |I'obra d'acord amb les prescripcions d'aquest PPT.

Els entornapeus graons d'escales es mesuraran per metre lineal realment
executat.

4.1.3.5. Fusteria

Les portes, finestres, cancells, finestrons i vidrieres es mesuraran per metres
quadrats de la superficie del buit, aixod és, per la superficie del buit vista per fora
dels murs o envans.

Les persianes es mesuraran pel mateix criteri anterior, per metres quadrats de la
superficie del buit.

4.1.3.6. Instal-lacions

Les instal-lacions de gas, interiors d'aigua, de sanejament interior, eléctriques,
etc., es mesuraran d'acord al criteri que estableix l'apartat 4.1.5. "De les
Instal-lacions i equips" d'aquest PPT.

4.1.3.7. Sortides de fums i ventilacions

Es mesuraran per metres lineals realment executats. La unitat comprén tots els
materials, ma d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris.

4.1.3.8. Canalons i baixants

Es mesuraran per metres lineals realment executats i totalment instal-lats,
incloent-hi tots els elements i peces especials, bifurcacions, colzes, etc.

4.1.4. De les instal-lacions i equips

Els equips industrials, les maquines i elements, les instal-lacions que constituint
una unitat en si formin part de la instal-lacié general, es mesuraran per unitats
segons figuri en el Quadre de Preus, que es refereix sempre a la unitat
col-locada, provada i en perfectes condicions de funcionament.

L'amidament de I'obra executada en aquesta classe d'unitats d'obra en un
moment donat, sera la suma de les partides segiients:

- ElI 65% del total de la unitat , la fabricacié de la qual es fa en tallers, quan
hagin estat rebudes per la Direcci6 de les Obres els certificats de materials i
proves corresponents als casos establerts i s'hagi rebut la unitat de que es
tracti als magatzems de I'obra.
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- ElI' 10% de la unitat un cop instal-lada a l'obra.
- El'15% del total de la unitat quan hagi estat provada a I'obra.

- El 10% restant quan es realitzi la recepcié provisional com s'especifica a
l'apartat 4.2. d'aquest PPT.

Les unitats que la seva fabricacié o construccio es realitza a I'obra, els sumands
seran els seguents:

- ElI'75% del total de la unitat quan estigui totalment instal-lada.

- El 15% del total de la unitat quan hagi estat provada.

- El 10% restant quan es realitzi la recepcié provisional com s'especifica a
l'apartat 4.2. d'aquest PPT.

4.1.5. Diversos
4.1.5.1. Canonades

Les canonades es mesuraran per metres lineals del tipus corresponent realment
col-locades i totalment instal-lades a I'obra.

La unitat inclou tots els accessoris com brides, reduccions, colzes, etc. i tots els
elements necessaris per al muntatge d'acord a les prescripcions d'aquest PPT.

La unitat no inclou les valvules ni carrets de desmuntatge que es mesuraran per
unitats del tipus corresponent.

4.1.5.2. Junts

Els junts s'amidaran per metres lineals (ml) realment col-locats a obra, mesurats
sobre els Planols.

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessaris per a la
correcta execucio en les condicions descrites i segons les prescripcions del
Director d’Obra.

Els preus inclouen la neteja, bufat i raspallat de les juntes aixi com l'acabat
superficial llis de la junta.

Aixi mateix, s'inclouen en els preus totes les operacions, materials i maquinaria
auxiliar necessaria per deixar els suports secs, condicié sine qua non per la
correcta execuci6 de la junta d'estanquitat, en especial, de I'element
impermeabilitzant.

S’inclouen en el preu els excessos derivats de solapaments, retalls, etc.
S’inclouen en el preu, a menys que s'especifiqui el contrari i es valori

consequentment, les peces especials de PVC o altres materials a utilitzar en les
bandes d’estanquitat.
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No seran d’abonament els sobrecostos derivats de les incompatibilitats de
materials que comportaran modificacions en els materials.

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de
realitzar per corregir els defectes, incloent-hi les coqueries.

No seran d’abonament els detalls d’obra propis d’'una bona execucio, aixi com
els sobrecostos derivats de les prescripcions en I'execucio fixades pel Director
d’Obra.

4.1.5.3. Proteccions de superficies metal-liqgues

Les pintures per a proteccié de superficies metal-liques, galvanitzades, etc., no
seran objecte de mesura i hauran d'incloure's a les unitats que comprenen els
equips i elements de base.

Igualment, la neteja de superficies metal-liques prescrites en aquest PPT i les
pintures d'acabat, no seran objecte de mesura i hauran d'incloure's a les unitats
que comprenen els equips i elements de base.

4.1.5.4. Altres unitats

Les unitats que puguin sorgir i I'amidament de les quals no estigui especificada
en aquest PPT hauran d'estar perfectament detallades en el Projecte de
Construccio d'acord amb les Disposicions Techiques incloses en el capitol 3.1.
d'aquest PPT.

4.2. Valoraci6 i abonament de les obres
4.2.1. Forma d'abonar les obres

Per a les relacions valorades mensuals es mesurara I'obra realment executada i
es valorara als preus del Projecte de Construccid, sempre que no excedeixi el
valor del pressupostos parcials del citat Projecte. En aquest darrer cas, la relacié
valorada donara com a valor de I'obra executada el del parcial corresponent
sense cap particié. L'amidament es fara, d'acord amb les normes que per a cada
unitat d'obra o per a cada element o tipus d'elements s'especifiquin en el present
Plec.

Els pressupostos parcials, la valoracié dels quals al final de Il'execucié no
assoleixi l'import previst al Projecte de Construccid, es valoraran d'acord amb
I'obra realment executada.

Si 'Administracié ordena obres complementaries, es fara un Projecte especific
de les mateixes, perd en cap cas es pagaran contra el Projecte de Construccio
aprovat.

4.2.2. Amidament i relacions valorades

L'amidament de les obres realitzades es fara d'acord amb les especificacions
contingudes al respecte al capitol 4.1. del present PPT.
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La Direccio realitzara mensualment i en la forma que estableix aquest Plec, la
mesura de les unitats d'obra executades durant el periode de temps anterior.

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realitzacio de tals mesures.

Per a les obres o parts d'obra, les dimensions de les quals i caracteristiques
hagin de quedar-se posterior i definitivament ocultes, el Contractista esta obligat
a avisar a la Direccié amb la suficient antelacio, a fi que aquesta pugui realitzar
les corresponents mesures i preses de dades, aixecant els planols que les
defineixin, la conformitat dels quals subscriura el Contractista.

A falta d'avis anticipat, I'existéncia del qual correspon provar al Contractista,
queda aquest obligat a acceptar les decisions de I'Administracié sobre el
particular.

La Direcci0, prenent com a base les amidaments de les unitats d'obra executada
a que es refereix el paragraf anterior i els preus contractats, redactara
mensualment la corresponent relacio valorada a I'origen.

No es podra ometre la redaccié de tal relacié valorada mensual pel fet que, algun
mes, l'obra realitzada hagi estat d'un volum petit o fins i tot nul-la, a menys que
I'Administracié hagués acordat la suspensio de l'obra.

L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en lletra al
quadre de preus unitaris del Projecte.

Al resultat de la valoracio, obtingut en la forma expressada, se lI'augmentaran els
percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, obtenint aixi la
relacié valorada mensual.

4.2.3. Certificacio

Prenent com a base la Relacié Valorada mensual s'expedira la corresponent
certificacié que es tramitara pel Director de I'Obra en la forma reglamentaria.

Aguestes Certificacions tindran el caracter de documents provisionals a bon
compte, que permetran anar abonant l|'obra executada compresa en el
pressupost tancat que defineix el Tant Algat, no suposant aquestes certificacions,
aprovacio ni recepcio de les obres que comprenen.

Quan es faci la Liquidacié Provisional s'hi incloura el 10% del pressupost
corresponent als equips industrials, que completara el pagament limitat amb
anterioritat al 90%, segons s'especifica en el capitol 4.1. del present PPT.

Per I'Administraci6 s'adoptaran les mesures convenients per a que els
pagaments a compte per acopis de materials quedin préviament garantits
mitjancant préstec d'aval, d'acord amb els articles 143 i 370 del Reglament
General de Contractaci6 de I'Estat.

A la mateixa data que el Director tramiti la certificacié, remetra al Contractista
una copia de la mateixa i de la Relaci6 Valorada corresponent, per a la seva
conformitat o objeccid, que el Contractista podra efectuar en el termini de quinze
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dies, comptats a partir del de la recepcio dels expressats documents.

Si no hi hagués reclamaci6 en aquest termini, ambddés documents es
consideraran acceptats pel Contractista, com si hi hagués subscrit la seva
conformitat.

El Contractista no podra al-legar, en cap cas usos i costums particulars per a
I'aplicacio dels preus o la mesura de les unitats de 'obra.

4.2.4. Preus

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos
en el preu, encara que no hi figurin tots especificats a la descomposicié o
descripcio dels preus.

Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a costos indirectes

es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d'obra del Projecte
quan no figurin en el pressupost valorats com a unitats d'obra.

5. CONDICIONS GENERALS QUE REGIRAN A L'EXECUCIO DE LES
OBRES

5.1. Comprovacié del replanteig

L'execucié de les obres comencgara amb |'acta de comprovacié del replanteig.

El Director de les Obres procedira, en preséncia del Contractista, a efectuar la

comprovacié del replanteig, estenent-se acta del resultat, que sera signat per

ambdues parts.

Les incidencies possibles derivades d'aquest acte es resoldran d'acord amb els
articles 127 i seglients del Reglament General de Contractacio de I'Estat.

5.2. Termini d'execucio de les obres
El termini de les obres s'estableix en TRES MESOS (3 mesos).

Aquest termini es comptara a partir de la data de l'acta de comprovaci6é de
replanteig.

5.3. Programad'execuci6 de les obres
En el termini d'un mes a partir de la signatura de l'acta de comprovacio del
replanteig, el Contractista presentara el programa d'execucio de les obres, que

haura d'incloure les seglients dades:

- Ordenacio en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte.
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- Determinacio dels mitjans necessaris, tals com personal, instal-lacions,
equips i materials, amb expressi6 del volum d'aquests.

- Estimacio en dies calendari dels terminis d'execucié de les diverses obres o
operacions preparatories, equip i instal-lacions i dels d'execucié de les
diverses parts o classes d'obra.

- Valoraciéo mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les
obres o operacions preparatories, equip i instal-lacions i parts o classes
d'obra a preus unitaris.

- Grafics cronologics.
5.4. Representacio de I'Administracio

L’Administracié designara al Director de les Obres, que per si o per aquelles
persones que designi en la seva representacid, seran els responsables de la
inspecciod i vigilancia de les obres, assumint totes les obligacions i prerrogatives
que els pugui correspondre.

5.5. Representacio de la Contracta

El Contractista haura de designar a un técnic perfectament identificat amb el
Projecte, que actui com a representant davant I'Administracié en qualitat de
Director de la Contracta, i que haura d'estar representat permanentment a l'obra
per persona o persones amb prou poder per a disposar sobre totes les gliestions
relatives a les mateixes, pel qual haura de posseir els coneixements tecnics
suficients.

El Contractista mantindra adscrit a I'execucié de I'obra el corresponent equip
d'assessorament, que proporcionara els planols de detall tant de I'obra civil com
dels equips técnics aixi com les instruccions per al muntatge i, en general tota la
documentacié técnica necessaria. Aquest equip de Projecte realitzara també el
Projecte Final de les Obres.

Durant I'horari laboral, del que el Director de la Contracta donara coneixement al
Director d'Obra, hi haura sempre a I'obra un representant del Contractista facultat
per a rebre documents o prendre rao d'ordres de I'Administracio, sense perjudici
de que es pugui acordar per al lliurement normal de documents algun altre lloc,
com l'oficina del Contractista, la seva oficina de Projectes, etc.

5.6. Forma d'executar les obres

Les obres es construiran amb estricta subjeccié al present Projecte de
Construccio aprovat i en tot allo que no especifiqui el citat Projecte s'estara a la
interpretacio del Director d'Obra, sense que el Contractista pugui reclamar contra
aquesta interpretacié ni sol-licitar indemnitzacié6 econdmica quan agquesta
interpretacio hagi estat necessaria per la indefinicio del Projecte de Construccio.
En concret, el Director d'Obra seleccionara les caracteristiques dels materials i
les marques i tipus dels equips que no hagin estat especificats en el Projecte de
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Construccio, segons el seu millor criteri, sense que el Contractista tingui dret a
cap reclamacié economica encara que consideri lesiva als seus interessos la
seleccid feta pel Director d'Obra.

Cap obra o instal-laci6 podra realitzar-se sense que hagin estat aprovats pel
Director d'Obra els documents de detall corresponents. Conseqiientment, el
Director d'Obra podra refusar qualsevol obra o instal-lacié que al seu judici sigui
inadequada si la caracteristica que provoca el refls no es troba especificada en
algun document de detall aprovat. En el cas que el Director d'Obra decideixi
refusar una obra o instal-lacié continguda en algun document de detall aprovat
per considerar, a posteriori, que és necessari per al desenvolupament adequat
del Projecte, la demolicié i substitucio es consideraran obres complementaries
que hauran d'ésser abonades al Contractista.

El Director de I'Obra determinara I'horari i el lloc on el Contractista pot entregar a
la Direccié d'Obra per al seu examen i aprovacié els Documents de Detall. El
mecanisme d'aprovacié sera el seguent:

- El Contractista rebra una copia dels Documents de Detall lliurats, signada
per persona autoritzada de la Direccié d'Obra, on hi consti la data de
lliurement dels Documents.

- Sien el termini de deu dies habils a partir del segiient al lliurament no rep el
Contractista cap resposta sobre els Documents de Detall presentats, es
consideraran aprovats.

- La Direcci6é de I'Obra podra prorrogar el termini de resposta comunicant-ho
per escrit al Contractista dins el termini habilitat per a contestar, en els casos
en que el termini de deu dies no sigui suficient a judici del Director d'Obra.

- En el termini de resposta habilitat, el Director d'Obra podra tornar els
Documents de Detall:

1. Aprovats
2. Aprovats amb modificacions
3. Per a modificacio i nova presentacio

- Si el Contractista no esta d'acord amb alguna modificacid, haura de
comunicar-ho per escrit a la Direccié d'Obra en el termini de cinc dies
habils a partir de la recepcié del Document corresponent i la Direccid
d'Obra haura d'estudiar la discrepancia amb el Contractista amb la major
brevetat possible. La decisi6é final de la Direccié d'Obra sera executiva,
sense perjudici de que el Contractista exerceixi els seus drets en la forma
gue estimi oportuna.

El Contractista podra proposar, sempre per escrit, a la Direccié de les Obres la
substitucié d'una unitat d'obra per una altre que reuneixi millors condicions, I'Gs
de materials de més esmerada preparacié o qualitat dels contractats, I'execucio
de majors dimensions de qualsevol part de I'obra o, en general, qualsevol altra
millora d'analoga naturalesa que jutgi beneficiosa per a ella.
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Si el Director de les Obres estimés convenient, encara que no sigui necessaria,
la millora proposta, podra autoritzar-la per escrit, perd el Contractista no tindra
dret a indemnitzacié, sind només a I'abonament del que correspondria si hagués
construit I'obra amb estricta subjecci6 al contractat.

5.7. Suspensio de les obres

Sempre que I'Administracié acordi una suspensio temporal, parcial o total, de
l'obra, o una suspensié definitiva, haurad d'aixecar-se la corresponent Acta de
Suspensié, que haura d'anar signada pel Director de les Obres i el Contractista, i
on s'hi fara constar l'acord de I'Administracié que origina la suspensio, definint-se
concretament la part o parts de la totalitat de I'obra afectada per elles.

L'acta ha d'anar acompanyada, com a annex i en relacié a la part o parts
suspeses, de la mesura de l'obra executada en dites parts i dels materials
aplegats a peu d'obra utilitzables exclusivament a les mateixes.

Si la suspensié temporal només afecta una o varies parts o classes d'obres que
no constitueixen la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzara la denominacio
"Suspensié Temporal Parcial" en el text de I'Acta de Suspensi6 i en tota la
documentacié que faci referéncia a la mateixa; si a la totalitat de I'obra contracta,
s'utilitzara la denominacio "Suspensié Temporal Total" als mateixos documents.

En cap cas s'utilitzara la denominacié "Suspensié Temporal" sense concretar o
qualificar I'abast de la mateixa.

Si I'Administracié acordés la suspensi6 total de les obres per espai superior a
una cinquena part del termini total del contracte o, en tot cas, si aquella excedis
de sis mesos, I'Administracié abonara al Contractista els danys i perjudicis que
aquest pugui efectivament patir.

5.8. Obres i serveis auxiliars

Totes les obres i serveis auxiliars necessaris seran a compte del Contractista i el
seu cost es considerara inclos en els pressupostos del Projecte de Construccio.
En concret seran per compte del Contractista les obres i serveis auxiliars que
s'especifiquen a continuacio.

5.9. Tancament, senyalitzacié i entorn de I'obra

El Contractista tindra I'obligaci6é de col-locar senyals ben visibles, tant de dia com
de nit, a les obres d'explanacio, rases i pous, aixi com les tanques i balises
necessaris per a evitar accidents a vianants i vehicles, propis o aliens a l'obra.

Tanmateix, en el cas que I'execucid de les obres exigeixi la inutilitzacio o afeccio
parcial o total d'alguna via o conduccié puablica o privada, el Contractista
disposara els passos provisionals necessaris amb elements de suficient
seguretat, per a reduir al minim les molésties als vianants i transit rodat o en el
cas que es tracti de conduccions, protegir-les a fi de no pertorbar el servei que
hagin de prestar, tot aixd d'acord amb la forma i amb els llocs que determini el
Director Tecnic de les Obres.
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En tot moment el Contractista haura de cuidar l'aspecte exterior de l'obra i les
seves proximitats, a I'hora que posara en practica les oportunes mesures de
precaucio, evitant piles de terra, runes, arreplecs de materials i
emmagatzemament d'Utils, eines i maquinaria.

Les responsabilitats que poguessin derivar-se d'accidents i pertorbacié de
serveis ocorreguts per l'incompliment de les precedents prescripcions, seran per
compte i carrec del Contractista.

5.9.1. Retols anunciadors

El Contractista estara obligat a col-locar, de forma ben visible, un maxim de dos
retols anunciadors on s'indiqui la informacié que determini el Director de les
Obres.

La col-locacié de qualsevol altre rétol anunciador del Contractista o dels seus
subministradors i el seu contingut hauran d'ésser aprovats pel Director de les
Obres.

5.9.2. Fotografies

El Contractista quedara obligat a presentar mensualment dues copies en color,
grandaria 13 x 18 cm, de deu fotografies de les parts més significatives de les
obres.

5.9.3. Magatzems

El Contractista haura d'instal-lar a I'obra els magatzems necessaris per a
assegurar la conservacié de materials i equips, seguint les instruccions que a tal
efecte rebi de la Direccio6 de les Obres.

5.9.4. Oficines d'obra de I'administraci6

El Contractista haura d'executar i moblar les oficines d'obra necessaries per a
I'Administracio, a part de les que ell mateix necessiti, abans de qualsevol altre
construccié als terrenys d'ubicacié de les instal-lacions, sense que en cap cas la
superficigz edificada per aquest concepte amb destinacioé a I'Administracié superi
els 50 m*.

5.10. Avaluacié6 ambiental, obres de reposici6 i reacondicionament
ambiental i paisatgistic.

El Contractista deixara les obres totalment acabades, inclis la reposicio de
qualsevol terreny al seu estat natural abans de comencar I'obra, incloent-hi en el
seu cas la reposicio de terra vegetal, arbusts i arbres.

El Contractista estara obligat a complir les ordres de la Direccid I'objecte de les
quals sigui evitar la contaminacio de l'aire, cursos d'aigua, collites i, en general,
qualsevol classe de be public o privat que poguessin produir les obres o
instal-lacions i tallers annexos a les mateixes, tot i que hagin estat instal-lades en
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terrenys propietat del Contractista, dintre dels limits imposats en les disposicions
vigents sobre conservacié del medi ambient. Aixi com esta obligat a efectuar la
reposicio de termes.

Abans de l'inici de les obres en un determinat tram, el contractista avisara a la
Direcci6é de les Obres per procedir a la determinacié de les espécies i zones
d'interés que, tot i quedar dins de les zones d'afeccié, s'han de respectar i
preservar. En el cas que aquestes sofreixin algun dany com a consequéncia de
la realitzaci6 de les obres, aquest dany haura d'ésser compensat a pel
contractista.

5.11. Conservacio de |'obra

El Contractista esta obligat no només a l'execucié de I'obra, sin6é també a la seva
conservacio fins a la recepci6 definitiva.

La responsabilitat del Contractista, per falta que a les obres pugui adonar-se,
s'estén al suposat que les esmentades faltes siguin degudes a una indeguda o
defectuosa conservacié de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat
examinades i trobades conformes per la Direccié de les Obres immediatament
després de la seva construccié o en qualsevol altre moment dins el periode de
vigéncia del Contracte.

5.12. Aportacio d'equip i maquinaria

El Contractista queda obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans
auxiliars que sigui precis per a la bona execucié d'aquelles en els terminis
parcials i totals convinguts al Contracte.

En el cas que per a l'adjudicacio del contracte hagués estat condicié necessaria
I'aportacié pel Contractista d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i
detallat, el Director exigira aquella aportacio en els mateixos termes i detalls que
van fixar-se en aquella ocasio.

L'equip quedara adscrit a I'obra en tant es trobin en execucio les unitats en que
s'ha d'utilitzar, en la intel-ligéncia de que no podra retirar-se sense consentiment
exprés del Director.

Els elements avariats o inutilitzats hauran d'ésser substituits per altres en
condicions i no reparats, quan el Director de les Obres estimi que la seva
reparacio exigeix terminis que han d'alterar el programa de treball.

Cada element dels que constitueixen l'equip sera reconegut per la Direccio,
anotant-se les seves altes i baixes de Posada en obra a l'inventari de I'equip. La
Direccié podra també refusar qualsevol element que consideri inadequat per el
treball a I'obra.

L'equip aportat pel Contractista quedara de lliure disposicié del mateix quan ja no
sigui necessari per a l'obra, excepte estipulacid contraria continguda en el
Projecte de Construccio.
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5.13. Sanitat i policia de I'obra

El Contractista habilitara els serveis necessaris per al personal de I'obra, dotats
de les condicions d'higiene que estableixen les disposicions vigents. A més a
més amb desti a les oficines provisionals de I'Administracié s'instal-laran els
elements de sanejament necessaris.

El Contractista estara obligat a mantenir a l'obra totes les mesures necessaries
per al decorum i perfecte estat sanitari del lloc, havent de proveir el
subministrament d'aigua potable, l'eliminaci6 de residuals i recollida
d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ls comu, camins, pavellons i altres
serveis.

5.14. Personal del Contractista

El Contractista entregara a la Direccié de les Obres, per a la seva aprovacio,
amb la periodicitat que aquesta determini, la relacié o relacions de tot el personal
que hagi de treballar al lloc de les obres. Si els terminis parcials corresponents a
determinats equips i instal-lacions no s'acomplissin i el Director de les Obres
considerés possible accelerar el ritme d'aguestes mitjangant la contractacio d'una
guantitat més gran de personal, el Contractista vindra obligat a contractar aquest
personal per a recuperar en el possible el retard sobre els terminis originals.

El Contractista estara obligat a vetllar per a que el personal que tingui contractat
guardi una conducta correcta durant la seva permanéncia a l'obra i acatara
qualsevol indicacio que a aquest respecte li transmeti la Direccio de les Obres.

5.15. Danys i perjudicis

El Contractista sera responsable de quants danys i perjudicis puguin ocasionar
en motiu de Il'obra, anant pel seu compte les indemnitzacions que per els
mateixos corresponguin.

5.16. Ordres al Contractista

El "Llibre d'Ordres" s'obrira a la data de Comprovacié del Replanteig i es tancara
a la de la Recepci6 Definitiva.

Durant aguest temps estara a disposicié de la Direccié de les Obres que, quan
procedeixi, hi anotara les ordres, instruccions i comunicacions que estimi
oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura.

Efectuada la Recepcié Definitiva, el "Llibre d'Ordres" passara a poder de la
Direcci6 de les Obres, si bé podra ésser consultat en tot moment pel
Contractista.

5.17. Periode de construccio
Comenca aquest periode a la data de I'Acta de Comprovacié del Replanteig de

les Obres i comprén la construccié de les obres civils, la fabricaci6 i adquisicié
dels equips industrials necessaris i el muntatge complert dels mateixos a I'obra.
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Durant aquest periode el Contractista anira aportant a I'obra tots els Documents
de Detall necessaris per a la construccié i instal-laci6: planols, manuals de
muntatge i funcionament, protocols de proves, instruccions de manteniment, etc.,
segons el programa a l'efecte inclos en el Projecte de Construccio. En particular,
el Contractista entregara al Director de les Obres dos exemplars de tots els
libres, manuals i fulls d'Instruccions d'Operacié6 i Manteniment de les
Instal-lacions, en quant sigui possible i sempre abans de la Recepcié Provisional.

Durant aquest periode es realitzaran les proves de reconeixement. El Director de
les Obres podra decidir que alguna d'aguestes proves sigui realitzada o acabada
durant el periode de Posada a Punt.

La Direcci6 de les Obres declarara oficialment quan el periode de construccié pot
donar-se per acabat per a donar pas al de Posada a punt.

5.18. Periode de posada a punt

El Periode de Posada a Punt es desenvolupara a continuacié del Periode de
Construccio i comprendra els possibles treballs de finalitzaci6 i ajust de I'obra
civil, el sistema hidraulic, les instal-lacions mecaniques i la instal-laci6 eléctrica
posteriors a la Posada en obra de tots els elements necessaris.

Al llarg d'aquest periode s'anira confeccionant una Relacié que contindra tots els
punts que han d'ésser especialment sotmesos a observacio.

La Direccio de I'Obra decidira quins punts d'aquesta Relacié hauran de quedar
sotmesos a observacié durant el periode de proves de funcionament i quins
hauran de quedar resolts abans de la recepcio definitiva.

Durant aquest periode han de quedar acabades les proves de reconeixement
I'execucio de les quals hagués estat aplacada pel Director de les Obres.

La Direccio6 de I'Obra declarara oficialment quan el Periode de Posada a Punt ha
de donar-se per acabat i procedir-se a la iniciacié del Periode de Prova General
de Funcionament. Totes les Proves de Reconeixement hauran d'estar acabades
abans de I'acabament del present periode.

5.19. Periode de prova general de funcionament

El periode de prova general de funcionament es desenvolupara a continuacio del
Periode de Posada a Punt i la seva duracié sera, en principi, de set dies.

La Direccié de I'Obra declarara oficialment la finalitzacié del Periode de Prova
General de Funcionament.

5.20. Recepcié Provisional

Per a que la Recepcié Provisional pugui realitzar-se han d'acomplir-se les
seguents condicions:

- Obrar en poder del Director de I'Obra els seglients documents:
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1. Projecte final que reculli la situacio real de les obres i instal-lacions amb
totes les possibles modificacions introduides durant el projecte i
execucio de les obres.

Diagrames de flux i esquemes eléctrics complerts.
Copia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus
subministradors.

wn

- Resultat satisfactori de les proves realitzades.
- Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte.

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista no procedis a efectuar la
Recepcié Provisional, la Direccié de les Obres la suspendra i assenyalara un
termini prudencial per a obviar I'obstacle, en el cas que els problemes presentats
puguin tenir una solucié acceptablement senzilla en un termini raonablement
curt. Si l'obstacle fos greu o de transcendéncia, ho posara en coneixement de
I'’Administracio per a la determinacié que procedeixi, I'acompliment del qual sera
obligatori per al Contractista.

Pot procedir-se a la Recepcidé Provisional encara que quedin sense resoldre
alguns punts de menor importancia per al funcionament de la instal-lacio, sempre
que es detallin a I'Acta de Recepcié Provisional. Tanmateix els punts on pugui
existir un dubte raonable sobre la seva idoneitat hauran d'incloure's a I'Acta de
Recepcio Provisional per a la seva observacio durant el Periode de Garantia.

Les proves a realitzar durant el Periode de Garantia hauran de definir-se
igualment a I'Acta de Recepcio Provisional.

En consequéncia, I'Acta de Recepcid Provisional contindra en el cas general els
seglents documents:

- Relacio6 de punts de menor importancia pendents de resoldre's, si hi ha lloc.

- Relaci6 dels punts que han d'ésser observats especialment durant el
Periode de Garantia.

- Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Periode de Garantia.

5.21. Periode de garantia

Immediatament després de la Recepcié Provisional, s'iniciara el Periode de
Garantia amb una duraci6 minima d'un any comptat a partir de la data de
Recepcid Provisional de I'Obra i maxima de tot el necessari per a I'acompliment
dels compromisos establerts al Contracte.

L'Assisténcia Tecnica del Contractista a I'explotacié de la instal-lacio, durant el
Periode de Garantia, es presentara mitjancant un equip que a la vegada
ensenyara al personal de I'Administracié i que necessariament ha d'estar
constituit com a minim per un técnic titular i un auxiliar especialitzat.

A proposta del Contractista, el Director de I'Obra podra reduir aquest equip a un
sol representant no titulat quan es consideri que ja no és necessaria una
presencia més gran.
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En tot cas, per a poder decidir-se sobre les quiestions pendents de resoldre o que
sorgeixin durant el Periode de Garantia o a I'execucié de les proves, incloent-hi
naturalment les reparacions, modificacions o substitucions que es presentin, el
Contractista queda obligat a mantenir permanentment a I'obra un representant
amb capacitat per a prendre les decisions pertinents i signar les Actes que es
vagin aixecant sobre proves de rendiment o vicissituds de I'explotacio.

Quan es produeixin aturades involuntaries totals o parcials, de la instal-lacio,
s'aixecaran Actes d'Aturada i de Posada en Marxa. Les primeres explicaran els
motius de l'aturada, els elements a que afecta i el procediment i mitjans per a
resoldre el problema. Les segones recolliran les reparacions efectuades, amb
detall dels materials i ma d'obra utilitzats i la distribucié de responsabilitats entre
Contractista i Administracio.

Quan es produeixin aturades totals no voluntaries de la instal-lacié el Periode de
Garantia es prolongara en un temps equivalent al d'aturada.

Quan es produeixi una avaria que no porti en si mateixa la necessitat d'aturar la
instal-laci6 es redactara una Acta d'Avaria que relacionara els elements que
hagin requerit reparacié o substitucidé, encara que no s'hagi provocat l'aturada
parcial o total de la instal-lacio. Es relacionaran en aquesta Ultima els recanvis
utilitzats, en el seu cas.

Quan es realitzin les Proves de Rendiment previstes per a l'any de garantia
s'aixecaran les corresponents Actes de Prova que seran igualment conformades
pel representant del Contractista.

Durant el Periode de Garantia no seran a carrec del Contractista les despeses
originades per I'explotacié de les obres i instal-lacions, tals com energia eléctrica,
consum de reactius, personal i aigua potable.

5.22. Recepcid definitiva

La Recepcié Definitiva de les Obres s'efectuara després d'acabat el Periode de
Garantia. A I'Acta que s'aixequi de l'actuacié administrativa, hauran de quedar
resoltes totes les questions que a I'Acta de Recepcié Provisional van quedar
pendents per a la seva resolucié durant el Periode de Garantia.

Si acabat el termini corresponent al Periode de Garantia I'obra no es troba en les
condicions degudes per a ésser rebuda amb caracter definitiu, es fara constar
aixi a I'Acta i s'inclouran en aquesta les oportunes instruccions al Contractista per
a la deguda resolucio dels problemes pendents, assenyalant-se un nou i darrer
termini per a l'acompliment de les seves obligacions, transcorregut el qual es
tornara a examinar l'obra amb els mateixos tramits i requisits assenyalats, a fi de
procedir a la seva Recepci6 Definitiva.

Excepcionalment, a judici de I'Administracié, es podra rebre definitivament una
obra amb una garantia especial sobre determinat element o elements de la
instal-laci6. Aquesta garantia especial haura de tenir una durada limitada en el
temps que s'estipulara a I'Acta de Recepci6 Definitiva, aixi com la quantia de la
fianca especial que ha d'establir el Contractista per a fer front a les possibles
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obligacions que poguessin derivar-se d'aquesta garantia especial. La fianca
definitiva, establerta pel Contractista abans del comencament de les obres, no es
tornara al Contractista, en aquests casos, fins que hagi estat constituida la citada
fianca especial.

5.23. Liquidacié definitiva

El Director de les Obres redactara la Liquidacié Definitiva en el termini de tres (3)
mesos, comptats a partir de la data de la Recepci6 Definitiva, donant vista de la
mateixa al Contractista, qui en el termini maxim de trenta (30) dies haura de
formular la seva acceptacioé o queixes. En cas de no fer-ho en aquest cas i per
escrit, s'entendra que es troba conforme amb el resultat i detalls de la liquidacio.

Un cop aprovada la Liquidacié Definitiva, el Director de les Obres n'expedira
certificacio si el saldo és favorable al Contractista.

Si fos favorable a I'Administracid, aquesta requerira al Contractista per a que
procedeixi al reintegrament de I'excés percebut i en tant aquell no ho fes aixi no
podra procedir-se a la devolucié de la fianga definitiva.

5.24. Facilitats per alainspeccio

L'adjudicatari donara a la Direcci6é de les Obres i als seus representants tot tipus
de facilitats per als replantejos, reconeixements i amidaments, aixi com per a la
inspeccid de I'Obra en tots els treballs, amb objecte de comprovar I'acompliment
de les condicions establertes en aquest Plec i facilitara en tot moment l'accés a
totes les parts de I'obra i als tallers o fabriques on s'hi preparin materials o equips
o s'hi realitzin treballs per a les obres.

5.25. Proves i assaigs previs a la Recepcié Provisional

Préviament a la Recepcié Provisional de les obres es realitzaran les proves de
reconeixement establertes al Programa de Proves, incldos en el Projecte de
Construccio. Les proves de reconeixement es realitzaran, d'acord amb el capitol
3.2 del present Plec i, en el seu defecte, en funcié de les normes relacionades en
el capitol 3.1 del mateix. El programa de proves inclos en el present Projecte de
Construccié estipulara quines han de realitzar-se en taller, en obra o en
laboratori, aixi com les proves de sistemes que comprenen varis equips i que
hagin de realitzar-se després de la instal-lacio dels mateixos.

Les proves de reconeixement verificades durant I'execucio dels treballs, no tenen
un altre caracter que el simple antecedent per a la Recepciod Provisional. Per
tant, l'admissié de materials, elements o unitats, de qualsevol forma que es
realitzi en el curs de les obres i abans de la seva Recepcio, no atenua l'obligacio
de subsanar o reposar deficieéncies si les instal-lacions resultessin inacceptables,
parcial o totalment, a I'acte de la Recepcio.

La Prova General de Funcionament a que es refereix el punt 5.17 del present
PPT es realitzara també abans de la Recepcié Provisional de les Obres i es
considerara satisfactoria quan tots els sistemes mecanics i eléctrics funcionin
correctament en condicions de treball reals durant el periode estipulat.
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El Contractista haura d'avisar la data de la realitzacio de les proves al Director de
les Obres, amb prou antelacié per a que aquest, o la persona a qui delegui,
puguin estar presents a totes les proves i assaigs de materials, mecanismes i
obra executada establertes en el programa de proves. Les proves
especialitzades s'hauran de confiar a laboratoris homologats, independents del
Contractista, excepte decisio contraria del Director de les Obres.

No es procedira a I'Us dels materials sense que aquests siguin examinats i
acceptats pel Director de les Obres, prévia realitzacié de les proves i assaigs
previstos.

El resultat negatiu de les proves a que es refereix el present capitol, donara lloc
a la reiteraci6 de les mateixes, tantes vegades com consideri necessaries la
Direcci6 de les Obres i en els llocs triats per aquesta, fins a comprovar si la prova
negativa afecta a una zona parcial susceptible de reparacio, o reflexa defecte de
conjunt gue motivi la no admissio a la seva totalitat de I'obra comprovada.

5.26. Despeses de les proves

Totes les despeses a que donin lloc I'execucié de les proves prescrites en el
Projecte de Construccid, tant les realitzades en obra o en tallers com les que es
duguin a terme en laboratoris, aixi com les minutes dels assaigs i proves
d'homologacié que hagin de realitzar firmes especialitzades, seran per compte
del Contractista.

El Director de les Obres podra afegir per part seva totes les proves que vulgui
realitzar d'elements o del conjunt de les obres. Aquestes proves tindran caracter
valid per a jutjar la qualitat de l'obra realitzada, encara que es facin sense la
presencia del Contractista. Les despeses d'aquest tipus de proves addicionals
seran per compte de I'Administracio.

5.27. Proves de rendiment durant el periode de garantia

Durant el Periode de Garantia es dura a terme un programa complert de proves,
que servira de base per a la fixacié de I'acompliment de les condicions que
s'exigeixen a I'obra i als seus diversos elements, i en el seu cas, a l'aplicacié de
la sanci6 prevista per defecte dels rendiments.

A |'Acta de la Recepcid Provisional s'hi establira el programa detallat de tals
proves per a la redaccio de les quals la Direccié de les Obres donara audiéncia
al Contractista.

Les despeses a que donin lloc les proves que s'estableixen durant el Periode de
Garantia, seran per compte de I'Administracid, excepte el manteniment de I'equip
de personal del Contractista, designat per a tal Periode.

5.28. Actes de proves

De les proves de materials, aparells, obres executades, i de Posada a punt dels
diferents sistemes i subsistemes, aixi com de les Proves de Rendiment
s'aixecaran Actes que serviran d'antecedents per a les Recepcions Provisional i
Definitiva.
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5.29. Penalitzaci6 per incompliment de qualitats, terminis i rendiments
exigits

5.29.1. Materials que no siguin de rebut

La Direcci6 de les Obres podra rebutjar tots aquells materials o elements que no
satisfacin les condicions imposades en el present Plec de Prescripcions
Técniques i el del Projecte de Construccio.

El Contractista s'atendra en tot cas a alld que per escrit ordeni la Direcci6 de les
Obres per lI'acompliment de les prescripcions establertes en el present Plec de
Prescripcions Técniques i el del Projecte de Construccio.

La Direccié de les Obres podra assenyalar al Contractista un termini breu per a
que retiri els materials o elements refusats.

En cas d'incompliment d'aquesta ordre, procedira a retirar-los per compte i carrec
del Contractista.

5.29.2. Obres defectuoses

Si s'adverteixen vicis o defectes a la construccioé o si es tenen raons fundades
per a creure que existeixen vicis ocults a I'obra executada, la Direccié de les
Obres prendra les mesures precises per a comprovar l'existéncia de tals
defectes ocults.

Si, després de les investigacions corresponents, la Direccié de les Obres ordena
la demolicid i reconstruccid, les despeses d'aquestes reparacions seran a carrec
del Contractista, amb dret d'aquest a reclamar davant I'Administracié contractant
en el termini de deu dies comptats a partir de la notificaci6é escrita de la Direcci6
de les Obres.

Si la Direcci6 de les Obres estima que les unitats d'obra defectuoses i que no
acompleixen estrictament les condicions del contracte sén, perd, admissibles, pot
proposar a I'Administracié contractant l'acceptacio de les mateixes, amb una
rebaixa adequada a la seva valoracio.

El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per
I'Administracié, a no ésser que prefereixi demolir i reconstruir les unitats
defectuoses pel seu compte i d'acord a les condicions del contracte.

El Director de les Obres podra acceptar sempre en els casos d'obres
defectuoses, solucions alternatives a la demolicié proposades pel Contractista
que garanteixin que l'obra quedi en condicions analogues a les que inicialment
s'imposaren.

5.29.3. Defectes apareguts durant el termini de garantia

Si abans de finalitzar el termini de garantia, algun element fallés més de dues
vegades, la Direcci6 d'Obra podra obligar al Contractista a substituir aquest
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element i els identics a ell que treballin en condicions analogues, per altres
d'entre els existents en el mercat que a judici seu siguin adequats o imposar una
garantia especial sobre aquest element al fer la Recepcié Definitiva.

5.29.4. Incompliment dels terminis de finalitzacié

En alld que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estara al
que al respecte determini la Llei de Contractes del sector public i legislacié
posterior aplicable.

5.29.5. Resultat negatiu de les proves de rendiment

El programa de proves de rendiment que haura d'acompanyar I'Acta Provisional
establira les actuacions a seguir si el resultat d'alguna de les proves no és
satisfactori.

En qualsevol cas, si els resultats obtinguts durant el Periode de Garantia,
diferissin en més d'un 10% dels exigits per als parametres fonamentals del
procés en el PBE, sense que s'haguessin detectat modificacions a les
caracteristiques previstes per a les aiglies d'entrada, la Direccié de les Obres
podra proposar a I'Administracié la pérdua parcial o total de la fianca.

5.30. Revisié de preus

S’aplicara revisié de preus en el cas que es compleixin les condicions establertes
a l'article 103 de la Llei de Contractes del Sector Public.

El quadre de férmules tipus de revisio de preus dels contractes d’'obres de I'Estat
va ser aprovat per la Presidencia del Govern mitjancant el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre (BOE 26 d'octubre de 2011).

La formula tipus de revisio que cal aplicar a les obres d'aquest projecte és la
namero 561 de I'esmentat Decret, que té la segiient expressio:

R =RK,

K, = 0,10&+ 0,055+ 0,023+ 0,08&+ 0,283+ 0,01£+0,46
CO EO I:)0 RO S0 TO

Essent:

Pt = Preu revisat

Po = Preu ofertat

Kt = Coeficient de revisié en el moment d’execucio t.

Ct = index del cost del ciment en el moment de I'execucio t.

Et = index del cost de I'energia en el moment de I'execucio t.

Rt= index del cost dels arids en el moment de I'execucio t.

Tt= index del cost de materials electronics en el moment de I'execucio t.
St = index del cost de materials siderurgics en el moment de I'execucio t.

Els subindex zero indiquen els costos en el moment de la licitacio.

Les sol-licituds de revisi6é de preus es formularan per els adjudicataris un cop
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hagin estat publicats els index corresponents en el Butlleti Oficial de I'Estat i,
previes les comprovacions precises, s'aprovara el credit que correspongui, sense
detracci6 de cap percentatge per despeses de Control de Qualitat, ni de
locomocio.

El dret a revisié de preus a favor del Contractista, estara condicionat a l'estricte
acompliment del termini contractual, excepte opinié fundada del Director de
I'Obra en el sentit que hagués existit impossibilitat fisica justificada.

El Contractista queda en llibertat d'acollir-se a la formula substitutiva
corresponent en el cas de modificacio dels esmentats Decrets.

5.31. Contradiccions o omissions del projecte.

En cas de contradiccido entre els planols i el present Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, preval el prescrit en aquest darrer. El nomenat en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars i omés en els planols, o viceversa, haura
d'ésser executat com si estigués exposat en ambdos documents, sempre que, a
judici del Director, quedi suficientment definida la unitat d'obra corresponent i
aquesta tingui preu en el Contracte.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que es detectin en aquests
documents pel Director o pel Contractista, deuran reflectir-se preceptivament en
I'Acta de comprovacio del replanteig.

5.32. Camins d'accés al'obra.

El Contractista esta obligat a realitzar i mantenir degudament, al seu carrec, tots
els camins d'accés que siguin necessaris per a la correcta execucié de les obres,
obligant-se tanmateix a reposar al seu estat natural previ a les obres aquells
camins afectats per l'obra.

Ali6, gener de 2025

L'Enginyer Autor del Projecte

Antoni Canals i Alberti
Enginyer Industrial Col. nim. 7.578
Acci6-2 Enginyers
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