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D.D Dades generals 
 
Substitució funcional d’unes bigues ceràmiques i unes jàssetes de formigó armat, 
rehabilitació de les façanes i substitució del clavegueró. 
 
D.D.1 Identificació i objecte del projecte 
 
El present projecte es realitza per tal de realitzar diferents intervencions de 
rehabilitació a l’edifici Sant Cristòbal, situat al carrer Sant Isidre, núm. 3-7 del barri del 
Poble Sec  districte postal 08004 districte municipal 3 (Sants Montjuic).  
L’edifici està format per set escales (A,B,C,D,E,F i G).  
 
L’actuació a realitzar és:  
 

1 Rehabilitació dels forjats de les escales A,B,C,D, E i G  
2 Rehabilitació de les façanes de les escales A,B,C,D,E, F i G  
3 Substitució del clavegueró de les escales A,C,D,E,F  i G  
 

L’edifici va ser construït segons dades cadastrals l’any 1945, en principi va ser 
destinat a habitatge per a famílies de funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona. 
Actualment la seva qualificació urbanística és HD/7 Habitatge Dotacional Públic. 
L’edifici es situa dins del Conjunt Especial del Parc de Montjuic. Segons la consulta 
prèvia del Portal de Tràmits, no es necessari cap informe del Departament de 
Patrimoni.  
 
La referència cadastral és 9604603DF2890D0001EE . 
 
 
D.D.2 Agents del projecte 
 
Propietat:   Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona 
NIF    P5801915I 
Adreça   Carrer Doctor Aiguader, núm. 26-36  (Barcelona 08003). 
 
Representant  Sr.Juan Carlos Melero Sànchez  
NIF    33883719G 
Telf de contacte   932918500  
Correu electrònic tecnics@imhab.cat . 
 
Redactora  Anna Rosat Fuente,  

Arquitecta Tècnica col·legiada al CATB núm 7817 
NIF    35093582K 
Adreça   Passeig d’Antoni Borrell, 21 d’Alella 08328 Barcelona 
Telf de contacte  606 88 68 57  
Correu electrònic  rosatanna@outlook.es.  
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D.D.3 Relació de documents complementaris, projectes parcials  
 
L’any 2021 es va realitzar una intervenció de substitució del clavegueró de l’edifici B. 
que passava pel subsol de l’habitatge 1r 1a. L’any 2022 l’arquitecte Tècnic Sr. 
Eduard Àlvarez Ballester col·legiat 11637, va legalitzar les obres per encàrrec del 
Institut Municipal de la Rehabilitació i l’Habitatge de Barcelona.    
 
Núm. Expedient   03-2022-CI28602 
Data    6 juliol de 2022 
 
Per tal de rehabilitar l’estructura horitzontal de l’escala F l’arquitecta Gemma Muñoz 
Soria, arquitecta col·legiada 52915-1 va ser contractada per l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona.  El projecte va ser redactat el maig del 
2023.  I actualment tenim coneixement que ja s’han portat a terme els treballs de 
“Rehabilitació Estructural dels Sostres en Interior d’Habitatges d’Edifici Plurifamiliar” 
 
Núm. expedient :  03-2024CD13066 
Data    : 19 abril 2024 
 
Per tal d’assegurar l’estructura es va fer una intervenció d’apuntalament amb caràcter 
d’urgència  
 
Núm. regsitre   20249149047 
Data    12 abril 2024  
 



M.T. Memòria Tècnica   
 
M.T. 1 Informació prèvia, antecedents i condicionants de partida 
 
Descripció general de les premisses i condicionants  
 
Durant la redacció d’un informe tècnic de l’edifici (ITE), en el que es van inspeccionar 
les set escales. Es va detectar que a nombrosos habitatges, hi havia fissures i 
esquerdes als sostres que indicaven possiblement l’oxidació de les armadures de les 
bigues ceràmiques i de l’armadura dels elements de formigó armat. Aquestes lesions, 
es situaven especialment a les cambres humides. A les cuines, es detectaven 
fissures properes al baixant mentre que als banys, les esquerdes eren més 
nombroses, tant a les bigues ceràmiques com a la base de la jàssera que passa pel 
centre del sostre d’aquesta cambra.   
 
Així mateix, a les façanes, es van detectar nombroses lesions que indicaven manca 
de manteniment i humitat per capil·laritat. A l’interior d’alguns habitatges de la planta 
1, també es podia observar la presència d’humitat a la part baixa de les parets, i 
manca de planeitat al paviment. 
 
Donat el mal estat de les jàsseres i d’algunes bigues, es va procedir a apuntalar la 
jàssera dels banys i algunes bigues dels dormitoris contigus als banys (habitatge 3r 
1a de l’escala C)   
 
Marc legal  
 
El present projecte s’adequa la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, 
altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local.  
 
Normativa de disciplina urbanística i de les ordenances municipals 
Son d'aplicació plena les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de 1976, les Ordenances 
Metropolitanes 
d'Edificació amb data d’aprovació definitiva 15 de Juny de 1978. 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de Març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: llei 52/2002, (BOE 31/12/02) 
Modificada pels pressupostos generals de l’estat para l’any 2003 art. 105 
Normes per a la redacció de projectes i direccions de les obres d’edificació 
D 462/71 (BOE 24/3/71) modificat per el RD 129/85 (BOE 7/2/85) 
Normes sobre el llibre d’ordres i assistències en obres d’edificació 
O 9/6/71 (BOE 17/6/71) correcció d’errors (BOE 6/7/71) modificada per el O 14/6/71 (BOE 24/7/91) 
Llibre d’ordres y visites 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificat final de direcció d’obres 
D 462 /71 (BOE 24/3/71) 

 
S’acomplirà el decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril  pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals i llei de biodiversitat 42/20107 (l'article 334 del Codi 
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Penal, tipifica i sanciona delictes relatius a la protecció de la fauna silvestre). 
S'adjunta l’informe de la consulta en el que consta que no hi ha detectats nius. 
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M.T. 2 Descripció del projecte 
 
2.1 Descripció general de l’edifici 
 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar aïllat. La planta de l’edifici té forma de lletra U. La 
part exterior correspon a les façanes exteriors que queden delimitades al Nord 
(escala A i B) pel carrer de Sant Isidre, a l’Est (escales C, D i E) pel passeig de 
l’Exposició i al Sud (escales F i G) pel passeig de Santa Madrona.   
 
L’interior de l’edifici, està configurat per les façanes interiors on es situen les entrades 
a cada una de les escales, un pas viari amb vorera a tocar de les façanes i calçada 
que llinda amb una barana de pilars d’obra i plafons de reixeta metàl·lica que 
protegeixen de l’alçada entre aquest nivell i la plaça de Margarida Xirgu situada uns 
5m per sota del nivell del pas viari i l’entrada de les escales. 
 
Les escales A i G es situen als extrems de l’edifici i per tant tenen a més de la façana 
interior i exterior, un tester a cada extrem que tanca el bloc. Aquestes dues escales 
tenen també un soterrani, situat parcialment sota l’edifici i parcialment sota el pas 
viari. Està format per tres locals i una zona comú, amb accés des de l’interior de les 
escales A i G i des de la plaça de Margarida Xirgu.  
 
Les escales A, C, D, E i G estan formades per tres plantes sobre la rasant del terreny 
amb dos habitatges a cada planta repartits de forma simètrica respecte a un eix de 
simetria que passa pel centre de l’escala. La única diferencia radica en la superfície 
dels banys de les portes 2 de l’escala A i en els banys de les portes 1 de l’escala G 
que tenen una major superfície ja que ventilen directament als testers i per tant 
“guanyen” la superfície del patí de ventilació que sí que tenen els banys a la resta de 
les escales.  
 
Les escales B i F, es situen a les cantonades del bloc, de manera que les portes 2 de 
l’escala B i les portes 1 de l’escala F mantenen la mateixa distribució que els 
habitatges de la resta d’escales, però les portes 1 de l’escala B i les portes 2 de 
l’escala F tenen una distribució diferent.  
 
A la planta 1 de l’escala B, únicament hi ha un habitatge. Ja que a la zona on hauria 
d’ubicar-se rl segon habitatge, es situa la porxada d’entrada des del carrer Sant Isidre 
al vas viari sobre la plaça de Margarida Xirgú i per tant, dona accés a totes les 
escales.  
 
Les tres plantes sobre rasant de tots els edificis estan destinades a habitatge. Cinc 
dels  locals de la planta semisoterrani, actualment estan sense ús. Un dels locals 
actualment és un magatzem.  
 
Les escales estan formades per una caixa d’escala amb dos rampes esglaonades i 
dos replans. La caixa d’escala s’inicia a la planta 1 i arriba fins a l’alçada del terrat al 
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que dona accés mitjançant dues portes Una dona accés al terrat transitable i als 
trasters de les portes primeres i l’altre al de les segones. Les caixes d’escala 
A,C,D,E, F i G estan cobertes per un forjat pla amb càmera d’aire i acabat amb rajola 
ceràmica. Les caixes d’escala ventilen i reben llum des de la façana interior 
mitjançant una gran finestral de ferro i vidre. L’escala B però, està coberta per un 
lluernari de ferro i vidre i no té finestral.    i 
 
El semisoterrani no es situa sota l’alineació dels habitatges de les plantes superiors, 
sinó que únicament ocupa parcialment la part interior de l’edifici i part sota el pas 
viari.   L'estructura vertical està resolta amb parets de mamposteria i pilars ceràmics 
que suporten unes voltes que reparteixen les càrregues de la planta superior. 
L’estructura horitzontal està resolta amb voltes ceràmiques. Parcialment aquestes 
voltes queden obertes a la façana en forma de finestres per  a permetre la ventilació i 
il·luminació de l’interior.  
 
Entre els locals dels soterranis i la plaça de Margarida Xirgu hi ha unes cambres 
cegades i sense accés, on suposadament hi ha terres i/o runa acumulada. Els locals 
del soterrani tenen accés des d’una porta situada al tancament de la plaça de 
Margarida Xirgu.  
 
L'estructura vertical de l’edifici, a les plantes sobre rasant, és de parets de càrrega 
ceràmica massissa de 30cm d’amplada a les parets de les façanes i de 15cm a les 
parets de tancament dels patis i l’escala. Paral·lelament a aquestes dues parets i 
passant pel centre hi ha un pòrtic a base de pilars i jàsseres de formigó armat que 
suporta els caps de les bigues a la zona central de l’edifici. L’estructura horitzontal de 
les plantes altes està resolta amb bigues ceràmiques situades amb un intereix de 
20cm que recolzen un dels caps a una de les dues façanes i l’altre a la jàssera de 
formigó armat que passa pel centre. Els pilars són de formigó armat de 30x 30cm i la 
jàssera penja per sota del nivell del sostre 19cm.  La longitud de les bigues és de 
4,80m a la crugia exterior i de 4,50m a la interior.  
 
Les plantes sobre rasant s’anomenen 1ª, 2ª i 3ª i la planta sota rasant semisoterrani.  
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2.1.1 Descripció dels habitatges  
 
Com ja s’ha indicat anteriorment, tots els habitatges tenen la mateixa distribució a 
excepció de les primeres portes de l’edifici B i les segones portes de l’edifici F 
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Els dos habitatges de cada planta a les escales A,C,D,E i G són simètrics respecte a 
un eix que passa pel centre de l’escala. La distribució està marcada per les dues 
crugies que es formen entre la façana interior i exterior i la jàcena central de l’edifici.  
Tots els menjadors i les cuines dels habitatges, ventilen a les façanes exteriors. Un 
dels dormitoris també ventila a la façana exterior mentre que els altres dos dormitoris 
ho fan a la interior. Els banys ventilen a uns patis interiors per on passen les 
instal·lacions de desguàs i que queden coberts a la teulada..  
 
L’habitatge de les portes 1 de l’escala B, manté les mateixes estances encara que 
amb una distribució diferent.  
 
L’habitatge de les portes 2 de l’escala F, Té un dormitori més que la resta dels 
habitatges i una distribució diferent així com una major superfície.  
 
L’alçada lliure a tots els habitatges és de 2,80m 
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2.1.2  Descripció de les façanes . 
 
Façana exterior 
 
La façana exterior està configurada per tres plans, que corresponen al carrer Sant 
Isidre, al passeig de l’Exposició i al passeig de Santa Madrona. La composició 
geomètrica dels tres plans, és similar entre ells. Són façanes planes, sense voladius 
on únicament s’obren finestres. Al pla que correspon al carrer de Sant Isidre però, hi 
ha situada una gran porxada, que és l’accés a l’interior de l’edifci. Està rematada per 
una cornisa i hi ha unes lletres on indica el nom de l’edifici.   
 
A la planta primera i segona, el patró de les finestres es manté constant, alternant 
finestres de 0,90x1,32m amb finestres de 1,80x1,32m. A la tercera planta de les 
escales B i D però, les finestres passen a ser de punt rodó  de 0,90x1,50m aprox .  
Les finestres petites estan protegides amb persianes de fusta de dues fulles de 
lames inclinades i les finestres grans per persianes de tambor de pvc.  
 
El revestiment és un arrebossat de morter de ciment i calç pintat. A la part baixa, de 
la façana del carrer Sant Isidre, hi ha un arrambador que imita un aplacat de pedra 
natural.  Totes les finestres estan encintades amb rajoles ceràmiques a mode 
decoratiu. Entre les finestres de la planta 1, hi ha un aplacat a mode decoratiu 
realitzat amb pitxolins ceràmics. Les finestres d’aquesta planta que s’obren al 
passeig de Santa Madrona i de l’Exposició, estan protegides per reixes metàl·liques.  
 
Rematant la façana hi ha una cornisa que suporta el faldó de la coberta inclinada i 
amaga un canaló de recollida d’aigües.  
 
 Façana interior  
 
La façana interior està també configurada per tres trams. La seva composició 
geomètrica és similar entre ells. Al tram que correson al passeig de l’Exposició, es 
situen les portes d’entrada de les escales C,D i E. A la zona central de cada escala 
es situa la caixa d’escala desplaçada 30cm del pla de la façana cap a l’exterior. En 
aquest pla, a la planta 1, es situa la porta d’entrada de ferro i vidre i a les plantes 
superiors un finestral de ferro i vidre que crea una gelosia de mòduls de 50x50cm 
que dota de llum i ventilació a l’escala. A cada costat d’aquestes caixes d’escala es 
situen finestres de 0,90x1.32cm. a les tres plantes.  
 
Al tram de façana que correspon al passeig de Santa Madrona, la distribució 
geomètrica d’obertures es manté igual que al tram que correspon al passeig de 
l’Exposició, però adaptat a la seva geometria.  
 
Al tram de façana que correspon al carrer de Sant Isidre, la distribució geomètrica 
d’obertures a l’escala A es manté igual que al tram que correspon al passeig de 
l’Exposició, però el tram que correspon a l’escala B queda modificat a la planta 1, per 
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la porxada d’entrada. Aquesta porxada, està rematada per una cornisa i sobre ella hi 
ha un baix relleu a mode decoratiu.  
 
Als tres plans, el revestiment és un arrebossat de morter de ciment i calç pintat. A la 
part baixa, hi ha però, un arrambador que imita un aplacat de pedra natural. Totes les 
finestres estan protegides per persianes de fusta de dos fulles amb lames inclinades i 
estan encintades amb rajoles ceràmiques a mode decoratiu. Rematant la façana hi 
ha una barana cega, que es correspon a la barana dels terrats transitables. A l’alçada 
de l’últim forjat hi ha unes reixetes de ventilació que corresponen a la cambra d’aire 
dels terrats.  
 
Testers  
 
Els testers corresponen a les escales A i G. La seva superfície s’adapta a la situació 
del terreny que abasta des del nivell de la plaça de Margarida Xirgu fins a la coberta, 
En els testers es pot veure el perfil del terrat comunitari i de la coberta inclinada. Als 
testers s’obre una petita finestra a cada planta que correspon als banys. El 
revestiment és un arrebossat mixt de ciment i calç i acabat pintat.  
 
Façana de Margarida Xirgu  
 
Aquesta façana correspon a la façana dels locals comercials de la planta 
semisoterrani, que per la part posterior llinden amb les terres i per la frontal llinden 
amb la plaça. Més que d’una façana, es tracta d’un mur de contenció de terres. La 
paret que correspon a l’alineació del passeig de l’Exposició, suposem que únicament 
conté terres, ja que per la topografia del terreny ha de ser així. Les parets que 
corresponen al carrer de Sant Isidre i al passeig de Santa Madrona, en part contenen 
terres i en part són les parets de tancament dels locals. Rematant la paret, hi ha una 
jàssera que per la seva geometria fa de motllura perimetral de formigó armat. Per 
sobre d’aquesta motllura es situen les pilastres i els plafons metàl·lics que configuren 
la barana del pas viari a la façana interior. La paret està composta per diversos 
pòrtics formats per pilars de formigó armat que suporten la jàssera de remat, també 
de formigó armat. El tancament entre els pilars està resolt amb un gruix de 50cm 
aprox de mamposteria. Tot el conjunt està revestit amb morter mixt de ciment i calç i 
pintat.  
 
2.1.3 Descripció de les cobertes  
 
L’edifici està cobert, a la zona exterior, per una coberta inclinada acabada amb teules 
àrabs que cobreix tota la crujia que pertany a l’exterior de l’edifici. I per un terrat pla i 
transitable, a la zona interior que pertany a la crujia interior de l’edifici.  
 
El sota teulada està destinat a trasters individuals per a ús de cada habitatge. La 
caixa d’escala, dona accés als terrats transitables i des de ells s’accedeix als trasters. 
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El terrat es situa sobre una cambra d’aire que ventila a la façana interior mitjançant 
unes reixetes i a tot el perímetre del terrat mitjançant un minvell obert.   
 
2.1.4 Descripció del pas exterior   
 
Perimetralment a les façanes exteriors que corresponen al passeig de l’Exposició i al 
passeig de Santa Madrona, hi ha un pavimentat de rajoles ceràmiques de 3m 
d’amplada que protegeix les façanes de la proximitat de la zona enjardinada que 
queda uns 80cm per sobre del nivell d’aquest paviment.  Té un pendent que condueix 
les aigües cap a l’exterior on les recull un canaló semicircular d’obra.  
 
 
2.2 Descripció de les obres i dels mitjans auxiliars 
 
Substitució funcional de bigues i jàsseres  
 
Abans de la redacció del present projecte, es va realitzar una campanya de cales als 
sostres dels habitatges de les escales A,B,C,D,E,i G.  Aquesta actuació va permetre 
determinar la zona d’actuació i la gravetat d’algunes lesions. Però no va determinar 
amb exactitud la quantitat de bigues afectades. Per tal d’acotar les bigues a substituir 
o a reparar, el present projecte conté una partida de repicat de sostres a les zones 
“sensibles” que permetrà saber l’abast de la lesió i per tant determinar exactament el 
nombre de bigues a substituir funcionalment i el nombre de bigues a reparar 
únicament.  
 
Als plànols de planta del 47 al 64 s’indiquen les bigues afectades, als plànols de 
planta del 65 al 82, s’indiquen les bigues de substitució proposades. Una vegada 
retirat l’enguixat a les zones proposades dels plànols del 83 al 90 es podrà 
determinar amb exactitud l’actuació.  
 
Les bigues afectades es situen a les cambres humides. Les bigues situades al bany, 
presenten a la majoria dels habitatges múltiples fissures que indiquen la posició de 
les armadures. Les bigues tenen una longitud de 4,50m que degut a la distribució de 
l’habitatge tenen una longitud de 1m dintre de l’àmbit dels banys, essent aquest tram 
el més afectat per l’oxidació. No obstant, en alguns habitatges (3r 1a ec C i 2n 1a esc 
D) l’oxidació ha arribat a afectar fins a 3m de longitud fins a situar-se a l’interior dels 
dormitoris contigus situats a la façana interior.  
 
Abans d’instal·lar els perfils de substitució, es repicarà el guix de la zona afectada 
fins a descobrir la base de les bigues. A les parets, es repicarà fins a l’obra la zona 
on es fixaran les cadiretes de recolzament dels caps i en cas necessari es prepararà 
la superfície amb morters per a anivellar la zona de contacte. Posteriorment s’obrirà 
la part superior dels envans uns 30x50cm aprox per a permetre el pas dels perfils. La 
part afectada de les bigues es sanejarà per eliminar restes, es raspallaran les 
armadures i es passivaran amb MAPEFEI o equivalent. Posteriorment s’aplicarà 

15



morter tipus MAPEGROUT o equivalent per a refer el volum original de la biga i 
facilitar el contacte entre la biga original i el perfil de substitució.   
 
La substitució funcional de les bigues afectades es realitzarà amb perfils 
MECANOVIGA tipus MVH16 recolzats a la façana per un extrem i a la jàssera de 
formigó armat per l’altre. Es col·locaran amb un intereix de 70cm i amb travessers 
per a recollir les càrregues de les bigues intermitges cada 65cm aprox. Aquests 
travessers són perfils U 50 recolzats sobre les ales dels perfils principals. Per a la 
seva col·locació es prepararà la base de contacte sota les bigues ceràmiques 
repicant zones soltes o inestables, raspallant i passivant les possibles armadures 
oxidades i aplicant morter tixotropic per a un correcte contacte entre el perfil i el forjat 
ceràmic.    
 
Les jàsseres, a tots els habitatges presenten nombroses fissures i esquerdes en la 
majoria d’habitatges. Per aquest motiu s’ha decidit col·locar un perfil de reforç a totes 
les jàsseres en el tram situat a l’interior dels banys. Es tracta d’una jàssera de 
formigó armat que queda penjada per sota del forjat ceràmic 19cm i té una amplada 
de 30cm. Les jàsseres que corresponen a les primeres portes tenen una junta de 
dilatació a 10cm del pilar. La seva longitud total és de 2,10 a 2,20m  Per a substituir 
funcionalment les jàsseres es repicaran les fissures i /o esquerdes fins a base ferma, 
es raspallaran les armadures oxidades, es passivaran amb MAPEFER o equivalent i 
posteriorment es refarà el volum amb morter tipus MAPEGROUT o equivalent , fins a 
la geometria original. Finalment, per sota, es col·locarà un perfil tipus MVH16 a la 
zona central. Els extrems es recolzaran a les cadiretes destinades a aquest fi però no 
es fixaran per un dels extrems per tal de mantenir la junta de dilatació.   
 
Als trasters i al pont d’entrada de l’escala B, també s’han detectat fissures i 
esquerdes a les jàsseres que seran reparades amb el mateix sistema.   
 
Alguns pilars del pòrtic central també es veuen afectats de forma puntual, per 
esquerdes i/o fissures al formigó. Per a reparar aquesta lesió, es repicarà la zona 
afectada fins a base ferma, es raspallaran les armadures per a eliminar l’òxid i 
posteriorment s’aplicarà passivant tipus MAPEFER o equivalent i es reconstruirà la 
volumetria amb morter tipus MAPEGROUT o equivalent.  
 
 
Reparació puntual de bigues  
 
Les bigues afectades puntualment i que la oxidació del seu armat sigui únicament 
superficial de manera que no quedi afectada la capacitat resistent, es sanejaran, 
raspallaran les armadures i posteriorment es passivarà amb MAPEFER o equivalent  
i reconstruirà el seu volum a l’original amb morters de reparació tixotropics 
MAPEGROUT o equivalent.  
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Actuació al semisoterrani  
 
Les parets dels locals del soterrani, estan en contacte amb terres. Degut a la situació 
de l’edifici en una zona muntanyosa i propera a fonts naturals hi ha filtracions 
naturals d’aigua a les parets que deterioren el revestiment.  La manca de ventilació 
agreuja aquesta lesió provocant verdet a les parets i insalubritat general. Les 
obertures situades a la façana, a la zona de l’arrambador, permeten l’entrada d’aigua 
a l’interior i per tant agreugen les lesions.  
 
Es repicarà el revestiment de les parets i sostres permetent que transpirin lliurement. 
A la base de les finestres es crearà una petita pendent cap a l’exterior i 
s’impermeabilitzarà amb ULTRAFLEX o equivalent.   
 
Les esquerdes existents tant a parets com a les voltes es repararan sanejant la 
superfície i injectant morters sense retracció de reparació tipus MAPEGROUT o 
equivalent.  
 
 
Rehabilitació de les façanes  
 
A les façanes exteriors, hi ha zones de l’arrambador altament deteriorades per la 
humitat, tant de la humitat que puja per les parets per capil·laritat directament del 
terreny, com pel mal estat de l’encintat perimetral de rajoles que en algunes zones 
està trencat, provocant que les aigües de la pluja es filtrin directament i es quedin 
estancades a la zona baixa de les façanes. També el mal ús a base d’acumular 
testos i realitzar un reg poc acurat ha provocat el deteriorament del revestiment i de 
les peces ceràmiques de l’encintat decoratiu de les finestres.  
 
En aquestes mateixes façanes, s’observen discontinuïtats al revestiment puntualment 
a les zones on passen els tubs del desguàs encastats per la paret de les cuines. 
Segons manifesta la propietat, fa uns anys es van substituir els baixants encastats i 
per tant les humitats van desaparèixer, però no es va realitzar cap actuació a les 
façanes. Quedant actualment encara les restes de revestiments i pintures solts i/o 
afectats cromàticament.  
 
Als testers, també s’observen taques a la pintura degut a filtracions puntuals ja 
reparades als baixants que passen encastats per la paret dels banys.  
 
Caldrà fer una neteja manual amb aigua i raspalls, per a retirar pols i pintures mal 
adherides. Posteriorment caldrà repicar manualment els revestiments solts i/o en mal 
estat.  A les zones on s’hagi repicat el morter, s’aplicarà un nou revestiment a base 
de morter mixt de ciment i calç de les mateixes característiques que l’existent, 
mantenint el gruix del revestiment i la seva textura.  A la zona de l’arrambador, es 
reproduirà la imitació de carreus seguint l’especejament i la textura.  
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Les obertures de ventilació situades a la façana interior, es retiraran i es netejarà 
manualment l’interior dels forats retirant, fulles, branques i tots aquells elements que 
dificultin la ventilació de les cambres d’aire. Posteriorment es col·locaran noves 
unitats de reixetes de ventilació de 20x20cm d’alumini lacat blanc.  
 
Posteriorment s’aplicarà dues mans de pintura a base de resines de Pliolite del 
mateix color que l’existent.  
 
Puntualment, les rajoles ceràmiques dels encintats de les finestres (brancals, dintells 
i replanells), estan soltes del parament. Per la part interior estan fixades pels marcs 
de les finestres i exteriorment acaben amb els cantells vistos. A l’estar fixades per un 
extrem, actualment estan estables, però si el desplaçament de les peces continua 
degut a l’envelliment, hi ha el risc de caiguda de peces a la via pública pel que serà 
necessari substituir-les per noves unitats de rasilla. Les substitucions es faran per 
tramades, de manera que afectaran a la longitud total del brancal o replanell afectat. 
Aquesta operació caldrà realitzar-la de forma puntual a les finestres dels habitatges i 
també al finestral de l’escala. El color i dimensions es mantindran al de la ceràmica 
original.  
 
Les finestres de fusta en general necessiten una operació de manteniment tant de la 
pintura com dels ajustos de la fusteria. Caldrà eliminar la pintura solta, aplicar 
selladora i dues mans d’esmalt sintètic. En els casos que sigui necessari caldrà 
raspallar els marcs o fulles de fusta per assegurar l’estanquitat. A les persianes de 
fusta, caldrà realitzar les mateixes operacions que a les fulles de les finestres.  
 
Les reixes de protecció de les finestres de la planta 1 i soterrani, les baranes de la 
plaça de Margarida Xirgu, i la porta d’entrada a la zona de la porxada,  es raspallaran 
manualment amb raspalls metàl·lics per eliminar l’òxid existent, s’aplicarà passivant i 
posteriorment dues mans d’esmalt sintètic.  
 
Les petites marquesines sobre les portes d’entrada a les escales presenten 
esquerdes i trencaments del perímetre. Caldrà eliminar les rajoles de remat, sanejar 
la superfície i dotar-la de pendent suficient 2% per evacuar les aigües correctament. 
Caldrà repicar les zones inestables fins a zona ferma, raspallar i passivar els rodons 
afectats per l’oxidació amb MAPEFER o equivalent i reparar el perímetre amb 
morters de reparació tipus MAPEGROUT o equivalent. En cas necessari caldrà 
encastar rodons d’acer inox per assegurar la fixació de totes les capes de morter 
necessàries per a refer la volumetria segons l’original. Finalment s’aplicarà un 
impermeabilitzant tipus ULTRAFLEX o equivalent, i es cobrirà amb rajoles 
ceràmiques amb goteró a l’extrem.  Aquesta operació també caldrà realitzar-la a la 
marquesina d’entrada sobre la porxada de l’edifici B.  
 
Les portes de les escales, es repararan. Eliminant els plafons afectats afectats per 
l’òxid i ajustant les diferents parts metàl·liques, les frontises i el pany per a un 
correcte funcionament. Es retiraran els vidres actuals i es col·locaran  vidres de 
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seguretat de 3+3 amb una làmina de butil embeguda.  Es raspallarà la perileria, es 
passivarà i finalment pintarà amb dues mans d’esmalt sintètic.   
 
Al finestral, es desmuntaran els vidres i s’eliminaran totes les massilles i junquillos. 
Es raspallarà la superfície per a retirar restes adherides, es sanejarà tota la perfileria i 
s’ajustarà. Les fulles practicables s’adaptaran per a poder utilitzar-les per a ventilar 
l’escala. Però caldrà modificar-les per a que la seva manipulació sigui segura. Per 
tant, caldrà soldar i fixar algunes fulles i crear nous marcs practicables adaptats a la 
gelosia per a poder ventilar l’escala i netejar els vidres.  Es raspallarà la perileria, es 
passivarà i finalment pintarà amb dues mans d’esmalt sintètic. Es col·locaran nous 
vidres de seguretat de 3+3mm amb butil embegut. 
 
 
Substitució del clavegueró  
 
Per l’antiguitat de la finca, suposem que el clavegueró està construït a base d’una 
canal ceràmica. Actualment es detecten puntualment zones humides a la part baixa 
de les parets, desnivells al paviment i alguns envans esquerdats. Tot indica que el 
subsol no està estable degut possiblement a fuites dels claveguerons. Per aquest 
motiu, el present projecte, contempla la substitució dels tubs del clavegueram per un 
nou sistema amb tubs de PVC. que reculli les aigües dels baixants de PVC que ja 
han estat actualitzats. S’aprofitarà l’actuació de substitució del clavegueró per a 
estabilitzar el terreny sota el paviment als habitatges de les plantes 1. Per a realitzar 
aquesta substitució, serà necessari retirar el paviment i les instal·lacions així com 
enderrocar també els envans dels habitatges de la planta 1 de les escales A, C, D, E, 
F i G (el de l’escala B ja ha estat substituït). Es retiraran manualment les terres i/o 
cascots (s’estimen uns 30cm de profunditat), i s’obrirà la rasa per on passa el 
clavegueró per a eliminar-lo i sanejar la zona perimetral. Es farà un llit de graves de 
diam 2 a 4cm posteriorment un replè de sorra on es recolzarà el tub de PVC diam 
200mm. Al peu dels baixants es col·locarà una arqueta de PVC de 50x50cm. Es 
mantindrà un pendent mínim del 2% per a facilitar el correcte desguàs. Posteriorment 
es recol·locaran terres d’aportació i es crearà una solera amb graves, làmina plàstica 
i un mallazo de 15x15cm embegut en una solera de formigó de 10cm de gruix. 
Posteriorment es repavimentarà amb rajoles ceràmiques de 40x40cm i es faran de 
nou els envans amb plaques de cartró-guix tipus PLADUR estàndard A o equivalent 
a les divisòries de les cambres i amb PLADUR tipus H1 hidròfug per a les parets de 
les cambres humides. Les divisòries entre habitatges s’aïllaran acústicament amb 
mantes de llana de roca embegudes. Es col·locaran noves portes de DM. Amb les 
frontises i manyeria necessària per a una correcta manipulació  S’enrajolaran les 
parets als banys i a les cuines amb rajoles de 40x60 aprox, es col·locaran els 
sanitaris i els mobles de cuina. Es refaran les instal·lacions elèctriques i d’aigua i es 
pintaran les parets i portes de tot l’habitatge. A la cuina es col·locaran mobles baixos 
i alts, la pica, l’aparell de cocció elèctric, la campana d’estracció de fums connectada 
a la xemeneia general  i l’escalfador d’aigua. Es referà la instal·lació de TV i telefonia.  
Es  revisarà la sortida de fums de totes les xemeneies.  
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Reparació del pas exterior 

Previ a l’actuació al perímetre de l’edifici, caldrà fer una actuació de jardineria que 
elimini tota la vegetació que actualment està interferint a la zona de les obres. També 
una neteja del canaló de recollida d’aigua per a eliminar restes de plantes.  

Les rajoles del pas exterior s’eliminaran en la seva totalitat deixant la base 
descoberta. Es repicarà la part baixa de les façanes del passeig de l’Exposició i de 
Santa Madrona uns 15cm d’alçada. A tota la superfície des de la base de les façanes 
fins a la canal d’obra es repicaran les zones soltes i/o inestables i es refaran els 
pendents fins a obtenir una superfície llisa i uniforme. Entre el pla de les façanes i la 
canal hi haurà una pendent mínima del 3%. El pendent de la canal serà el correcte 
per a desguassar les aigües pluvials . A la trobada entre el pla del pas i la vertical de 
les façanes es crearà una mitja canya. A tota la superfície s’aplicarà morter 
impermeable tipus ULTRAFLEX de EAGLE seguint les especificacions del fabricant i 
posteriorment a la superfície plana es pavimentarà amb formigó imprès, intercalant 
les juntes de diltació establertes segons el fabricant. A tot el perímetre, a la trobada 
amb la façana es farà una mitja canya i un minvell del mateix material.  

Actuació a les cobertes 

A les cobertes transitables i a la coberta dels badalots, es netejarà la superfície del 
paviment amb mitjans manuals, raspalls i herbicides, per a eliminar el verdet. 
S’eliminarà el material solt de les juntes i s’aplicarà una nova beurada entre les 
rajoles. L’actuació inclou el minvell perimetral que fa les funcions de ventilació de la 
cambra d’aire. Al perímetre, s’obrirà la ventilació de les cambres que hagin quedat 
cegades. 

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 

L’actuació de substitució funcional de jàsseres es realitzarà a tots els habitatges de 
les escales A, B, C, D, E, i G.  
Superficie =  64,2m2  

L’actuació de substitució funcional de bigues i/o reparació de les armadures es 
realitzarà a tots els habitatges de les escales A, B, C, D, E, i G.   
Superficie = .530,40m2  

La zona d’actuació afecta a totes les façanes exteriors de les escales A, B, C, D, E, F 
i G.  També inclou les façanes que corresponen a la plaça de Margarida Xirgu.     
Superficie =  3.833m2  

La subtitució del clavegueró es realitzarà als habitatges de les plantes 1 de les 
escales A, B, C, D, E, F i G.      
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Superficie =  958,80m2  
 
 
Tota la vorera circundant que correspon a l’avinguda de l’Expossició i al passeig de 
Santa Madrona.  
Superficie =  384,98....m2  
 
La superfície TOTAL afectada és de  5.771,38m2 .  
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M.T 3 Requisits a complimentar  
 
La col·locació d’uns perfils metàl·lics sota el forjat existent modifica la normativa 
establerta al DB SI6, ja que els elements estructurals han de tenir una resistència al 
foc de 60 minuts R60 per  un edifici amb una alçada d’evacuació inferior a 15m, com 
és el cas de l’edifici objecte d’aquest projecte. Tota la perfileria de reforç es pintarà 
amb pintura entumescent fins a aconseguir un gruix que acomleixi els 60 minuts de 
resistència al foc exigida al CTE DBSI6.  
 
No es modifica cap element que sigui d’aplicació en quant a les exigències bàsiques 
de seguretat de utilització i accessibilitat exigides a l’article 12  part 1 del CTE.  
 
S’acompleix l’article 57 de les OME respecte a les alçades. Únicament es redueix 
l’alçada lliure de les estances afectades de 2,80 a 2,50. A la resta de l’habitatge les 
alçades no es redueixen. . 
 
S’acompleixen les mesures establertes a l’apartat 1 del SUA 2 ja que no es redueix 
l’alçada de les portes i l’alçada lliure de les zones de pas serà major de 2,2m.  
 
Les obres acompleixen els requisits establerts a les Ordenances Metropolitanes 
d’Edificació.  
 
La rehabilitació de la façana s’adequa a l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà. 
 
S’acompleix el decret d’habitabilitat  D141/2012 de 30 d’octubre de 2012  Les obres a 
realitzar permetran que l’edifici acompleixi l’apartat 3 de l’Annex 2 ja que la 
construcció serà sòlida, evitarà que traspuï aigua i serà estanca a les aigües pluvials.  
Les obres no modifiquen les superfícies existents ni les distribucions , de manera que 
els habitatges continuaran mantenint les condicions d’habitabilitat prèvies als treballs. 
Les alçades no seran inferiors als 2,50m a les estances principals ni inferiors a 2,30 
en els banys i/o cuines.   
 
S’acomplirà el decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril  pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals i llei de biodiversitat 42/20107 (l'article 334 del Codi 
Penal, tipifica i sanciona delictes relatius a la protecció de la fauna silvestre). 
S'adjunta l’informe de la consulta en el que consta que no hi ha detectats nius. 
 
M.T 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 
 
Substitució funcional de bigues i jàsseres  
 
Amb l’actuació no es varia l’estat de càrregues. No es varien ni la llum, ni l’intereix de 
les bigues originals.  
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La intervenció però, canvia el sistema constructiu,  ja que les bigues afectades 
queden  suportades  per uns perfils metàl·lics, col·locats amb un intereix de 70cm 
que suporta les bigues intermitges mitjançant uns perfils metàl·lics travessers cada 
80cm aprox. que transmeten les càrregues als perfils principals MVH.    
 
Les bigues de substitució seran perfils metàl·lics tipus Mecanoviga, format per tres 
trams units entre si amb cargols. Els dos extrems, van suportats sobre unes cartel·les  
segons les prescripcions tècniques del fabricant. Aquests perfils van retacats per la 
part superior amb morters especials per a fer el contacte entre la biga antiga i el perfil 
de substitució.  
 
S’adjunten els càlculs de les bigues de substitució.  
 
Durant l’execució dels treballs s’apuntalaran els perfils metàl·lics únicament el temps 
imprescindible per a recolzar-los sobre les cadiretes de suport. Per tant no 
s’apuntalarà tot el sostre sinó únicament un perfil cada vegada que es faci el 
muntatge i es desapuntalarà una vegada estigui el perfil fixat sobre la cadireta.  El 
temps de l’apuntalament serà el de la durada del muntatge  (1 hora màxim). 
 
Les obres no comporten risc ni per a les persones ocupants de l’edifici ni per a 
tercers. 
 
En tot moment es respectarà l’estètica de l’edifici i no es modificaran les distribucions 
ni les superfícies-  
 
 
M.T 5 Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la millora urbanística i 
ambiental dels barris de Gràcia 
 
“Justificació del compliment normatiu de la “Modificació puntual del Pla General 
Metropolità per a la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia” 
(MPGM-Gràcia) aprovada definitivament en data 25/02/2022 i publicada al 
DOGC en data 04/03/2022”   
 
L’edifici no està afectat per les qualificacions especifiques dels barris de 
Gràcia. .  
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MN Normativa aplicable 
 
Normativa d’edificació  
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MN1 Planejament aplicable a l’emplaçament   
 
S’adjunta la Normativa Urbanística extreta del Punt d’Informació Urbanística de 
l’Ajuntament de Barcelona (PIU).  El present projecte acomplirà la Normativa 
establerta.  
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9604603DF2890D DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius 1/6

Portal d’Informació Urbanística

20m

Escala: 1:1.000
Data: 03/01/2024

Situació urbanística de la parcel·la

Identificació de la parcel·la

Adreça Pg de l'Exposició, 72

Ref. Cadastral 9604603DF2890D

Codi parcel·la 03 21412 003

Adreces (5)

Qualificacions Urbanístiques (3)

HD/7 Habitatge dotacional públic
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9604603DF2890D DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius 2/6

Codi pla: B1618  Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al sistema d'habitatges
dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat 3, Via Laietana 8-10, Gran Via de les
Corts Catalanes 724-726 i Nàpols 132-134, Avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5,
carrer Alzina 6-8, Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35 i Passeig de la Vall d'Hebron
138-160

Codi detall: 3.1  Àmbit 3.1 (Carrer Sant Isidre 1-5)
6a Parcs i jardins actuals de caràcter local

Codi pla: S248  PE del sector del Poble Sec - Montjuïc
7a Equipaments actuals

Codi pla: S248  PE del sector del Poble Sec - Montjuïc

Àmbits de planejament (61)

Plans d’ordenació
B1780 Pla Especial Urbanístic per a la regulació de dipòsits antiinundació i

antidescàrrega del sistema unitari a Barcelona

PDUM Pla director urbanístic metropolità (PDUM)

B1775 Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni
arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona

B1690 Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema
d'equipaments d'allotjament dotacional al municipi de Barcelona

B1647 Modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana:
Catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments
emblemàtics de la ciutat de Barcelona

B1618 Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al sistema
d'habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat 3,
Via Laietana 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i Nàpols 132-
134, Avinguda Paral·lel 100 i 102B, carrer Sant Isidre 1-5, carrer Alzina 6-8,
Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35 i Passeig de la Vall
d'Hebron 138-160

B1375A PEU de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de Protecció Arquitectònic,
Històric i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de
Barcelona

B030117 PE de protecció del Patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a
l'àmbit del districte de Sants-Montjuic

S248 PE del sector del Poble Sec - Montjuïc

S241 MPGM que requereix el Pla Especial del sector Poble Sec-Montjuic.

Plans d’usos
B1743 Pla Especial Urbanístic per a la implantació o ampliació d'equipaments

funeraris a la Ciutat de Barcelona
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9604603DF2890D DOCUMENT SENSE VALOR NORMATIU, vàlid només a efectes informatius 3/6

B1783 Pla Especial Urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la ciutat
de Barcelona.

B1702 Pla especial d'usos d'activitats vinculades al repartiment a domicili

B1697 Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament
turístic, albergs de joventut, habitatges d'ús turístic, llars compartides i
residències col·lectives docents d'allotjament temporal a la ciutat de
Barcelona (PEUAT)

B1555 Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'instal·lacions de
subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona.

B1649 Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d'atzar a la ciutat de
Barcelona

B1408 PE d'establiments de pública concurrència i altres activitats del barri del
Poble Sec del districte de Sants-Montjuïc

B1095 Modificació de l'Ordenança Municipal d'Activitats i Establiments de
Concurrència Pública, pel que fa als locals on s'exerceix la prostitució

PECNAB Pla Especial de comerç NO alimentari de la ciutat de Barcelona (PECNAB)

Globals
B1743 Pla Especial Urbanístic per a la implantació o ampliació d'equipaments

funeraris a la Ciutat de Barcelona

PDUM Pla director urbanístic metropolità (PDUM)

B1775 Modificació Puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni
arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona

B1796 Modificació del Pla General Metropolità en relació amb la regulació dels
sistemes d'equipaments

B1690 Modificació del Pla General Metropolità per regular el sistema
d'equipaments d'allotjament dotacional al municipi de Barcelona

B1783 Pla Especial Urbanístic de noves activitats en els aparcaments de la ciutat
de Barcelona.

B1196C Modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció
Municipal en les Obres.

B1555 Pla Especial Urbanístic per a la implantació d'instal·lacions de
subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de Barcelona.

B1649 Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d'atzar a la ciutat de
Barcelona
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B1601 Modificació del Pla General Metropolità per a la declaració d'àrea de
tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis
d'edificació

B1600 Modificació del Pla General Metropolità per a l'obtenció d'habitatge de
protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona.

B1573 MNU del PGM que regulen l'aparcament al terme municipal de Barcelona.

B1196B Modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció
Municipal en les Obres.

B1196A Modificació dels Annexos de l'Ordenança reguladora dels Procediments
d'Intervenció Municipal en les Obres.

B000117PB MPuntual de la MPGM per a la protecció del Patrimoni Històric Artístic de
Barcelona

B1396 PE per a l'ordenació territorial de clubs i associacions de consumidors de
Cànnabis a la ciutat de Barcelona

B1196 Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal en les
Obres.

Modificació annexos 1, 4 i 5. 25/05/2018
Modificació articles 22.3, 34bis, 37.4, 37.5, 48.5, 70.1.d i annex 7.
29/06/2018
Modificació ORPIMO 30/09/2022

B1088 MPGM de les NNUU de l'article 264 (Localització relativa de l'edificació
tipus d'ordenació segons volumetria específica)

ZMT Delimitació ZMT i servitut

B1095 Modificació de l'Ordenança Municipal d'Activitats i Establiments de
Concurrència Pública, pel que fa als locals on s'exerceix la prostitució

B1119 Pla de l'Habitatge de Barcelona 2008-2016

B0675A Modificació dels annexos de l'Ordenança municipal d'activitats
d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona.
HABITATGE US TURISTIC

B0863 MPGM de les NNUU pel que fa a les alçades reguladores (ARM) en el tipus
d'ordenacio segons alineacio de vial

PECNAB Pla Especial de comerç NO alimentari de la ciutat de Barcelona (PECNAB)

B0902 PE xarxes de telecomunicacions a Barcelona
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B0675 MPGM dels annexos de l'ordenança municipal d'activitats i intervenció
integral de l'administració ambiental.

B000577 MPGM de les NNUU en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel.la
dins el terme municipal de Barcelona (densitat)

B000497 MPGM de les NNUU pel que fa a la regulació del tipus d'ordenació segons
edificació aïllada

B000580 Modificació de les ordenances metropolitanes d'edificació en relació al
nombre màxim d'habitatges per parcel.la dins el terme municipal de
Barcelona

B0626 Ordenança Reguladora d'Obres Menors

B000544 MPGM de les NNUU per a la previsió d'aparcaments per a vehicles de dues
rodes en els edificis al terme municipal de Barcelona

B000555 MPGM dels articles 176 178 i 180 de les ordenances metropolitanes de
l'edificació en matèria de rehabilitació d'edificis

B000497A Modificació art. 181 separació a llindars de les Ordenances Metropolitanes
d'Edificació

B000331 Modificació dels articles 91,92,93,94, i 96, de l'Ordenança per a millora del
Paisatge urbà relatius a la implantació d'antenes i altres instal·lacions de
telefonia mòbil

B000116 MPGM de les NNUU en relació a la modificació dels usos de les zones
qualificades com a clau 14b, zones de remodelació privada pel Pla General
Metropolità

B000167 MPGM de les NNUU al terme municipal de Barcelona (regulació
aparcaments)

ARXIVAT VEURE B000209

B000170 MPGM de les NNUU de l'art. 225 per a la regulació de la implantació de l'ús
d'habitatge en planta baixa i planta entresolat

B000209 Modificació de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, al
terme municipal de Barcelona, en matèria de regulació de les àrees de
càrrega i descàrrega. (art.298.2.K.)

B030175 PE de reserva urbanística per a l'establiment d'una xarxa de gran velocitat
a Catalunya, a l'àmbit de les comarques del Vallès, del Baix Llobregat i del
Barcelonès i consegüent adaptació del planejament general afectat

B000141 Pla Especial del Clavegueram de la Ciutat de Barcelona

BE188 Pla Especial de clavegueram de Barcelona, promogut per l'Ajuntament i
l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
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PGM Pla General Metropolità (PGM)

Suspensions de llicències (1)

SU_B1743 Pròrroga Suspensió potestativa prèvia de llicències i comunicats i
tramitació de planejament derivat per a la implantació de serveis funeraris
a la ciutat de Barcelona Des de 01/07/2022 fins 01/07/2024

Patrimoni Arquitectònic (1)

1750 CONJUNT ESPECIAL DEL PARC DE MONTJUÏC
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carrer de Sant Isidre, núm. 3-7
Edifici Sant Cristòfol 

Barcelona 

cap núm unit Descripció partida % unit amplada llargada alçada total parcial total preu unitari preu total 

CAPITOL 1

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES 

1 1. Façana exterior

1 1.1 Instal·lació de bastides i previs

1 1.1.1 m2 Instal·lació de bastida tubular
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular que cobreixi tota la
superficie de la façana a rehabilitar. Inclou els marcs, les escales,
els sòcols, les baranes i tots els elements de protecció com
xarxes, lones, etc. 

carrer Sant Isidre 37,85 11,00 416,35
passeig de l'Exposició 72,06 11,00 792,66
passeig de Santa Madrona 36,85 11,00 405,35

1.614,36 16,64 26.862,95

1 1.1.2 m2 Neteja del parament 
Neteja del parament amb aigua i raspalls de forma manual per a
eliminar restes de pols i verdet i pintura solta.

carrer Sant Isidre 37,85 11,00 416,35
passeig de l'Exposició 72,06 11,00 792,66
passeig de Santa Madrona 36,85 11,00 405,35

1.614,36 3,80 6.134,57

1 1.2 Repicat del revestiment 

1 1.2.1 m2 Repicat de revestiment llis
Repicat del revestiment llis que estigui solt o en mal estat, de
forma manual, fins arribar a base ferma. Inclou el trasllat de
runa fins al contenidor. 

carrer Sant Isidre (estimació 1%) 0,01 37,85 9,00 3,41
passeig de l'Exposició (estimació 5%) 0,05 72,06 9,00 32,43
passeig de Santa Madrona (estimació 5%) 0,05 36,85 9,00 16,58

52,42 14,54 762,13

1 1.2.2 m2 Repicat del arrambador amb acabat de pedra
Repicat del revestiment imitació de pedra que estigui solt o en
mal estat, de forma manual, fins arribar a base ferma. Inclou el
trasllat de runa fins al contenidor. 

carrer Sant Isidre (estimació 100%) 1,00 37,85 0,80 30,28
30,28 16,54 500,83

1 1.3 Aplicació de nou revestiment

1 1.3.1 m2 Aplicació de revestiment llis
Aplicació de revestiment amb morter mixt de ciment i calç amb
acabat llis, imitant la textura del revestiment actual. 

carrer Sant Isidre (estimació 1%) 0,01 37,85 9,00 3,41
passeig de l'Exposició (estimació 5%) 0,05 72,06 9,00 32,43
passeig de Santa Madrona (estimació 5%) 0,05 36,85 9,00 16,58

52,42 108,00 5.660,93

1 1.3.2 m2 Aplicació de revestiment amb acabat d'imitació pedra
Aplicació de revestiment amb morter mixt de ciment i calç,
imitant la textura i l'especejament del revestiment actual. 

carrer Sant Isidre (estimació 100%) 1,00 37,85 1,00 37,85
37,85 150,00 5.677,50

1 1.3.3 m2 Aplicació de pintura al parament 
Aplicació a tot el parament de dues mans de pintura per a
exteriors a base de resina de Pliolite del mateix color que
l'existent. Inclou tot el parament vertical i la cornisa. El color
seguirà el model actual, diferenciant entre el parament,
l'arrambador i la cornisa.

carrer Sant Isidre 37,85 10,00 378,50
passeig de l'Exposició 72,06 9,00 648,54
passeig de Santa Madrona 36,85 9,00 331,65

1.358,69 11,80 16.032,54
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carrer de Sant Isidre, núm. 3-7
Edifici Sant Cristòfol 

Barcelona 

cap núm unit Descripció partida % unit amplada llargada alçada total parcial total preu unitari preu total 

1 1.4 Reparació d'elements ceràmics 

1 1.4.1 ml Reparació de la cornisa sobre el pont d'entrada 
Repicat i eliminació de les rajoles ceràmiques sobre la cornisa
del pont sobre l'entrada. Repicat d'esquerdes fins arribar a base
ferma. Reconstrucció amb morters de reparació tixotropics tipus
MAPEGROUT o equivalent , refent la motllura original i afegint
rodons d'acer inoxidable de diam 6mm en cas de que els gruixos
del material d'aportació ho requereixin. Acabat amb aplicació
d'una capa de morter impermeable tipus ULTRAFLEX a base de
poliuretà líquid o equivalent i una capa de rajoles ceràmiques
amb goteró a l'exterior. Inclou el trasllat de runa fins al
contenidor. 

cornisa sobre la porta estimació 25% 0,25 8,80 2,20
2,20 196,00 431,20

1 1.4.2 ml Reparació dels emmarctas decoratius de la pb 
Substitució de peces soltes o en mal estat per noves unitats de
les mateixes característiques que les existents seguint el model
decoratiu actual.  Inclou el trasllat de runa fins al contenidor. 

estimació 5ml 5,00 5,00
5,00 14,20 71,00

1 1.4.3 ml Substitució dels emmarcats de les finestres 
Retirada manaual de les peces ceràmiques dels emmarcaments
que estiguin soltes o esquerdades. Sanejat de la superfcie i
subministrament i col·locació de noves unitats de rasilles
ceràmiques de les mateixes característiques que les existents
preses amb ciment cola. La partida correspon als brancals,
dintells i replanells. Inclou el trasllat de runa fins al contenidor.
A determinar per la DF 

estimació 10%

finestres petites  0,1 103,00 4,26 43,88
finestres grans  0,1 44,00 6,60 29,04

72,92 27,32 1.992,12

1 1.5 Reparació de tancaments 

1 1.5.1 unt Reparació i pintura de fusteries de les finestres 
Ajustos de les fusteries per al seu correcte tancament. Eliminació 
de pintures soltes, aplicació d'imprimació i dues mans d'esmalt
sintètic. 

finestres petites  (90x130cm) 103,00 103,00
finestres grans (180x130cm) 44,00 44,00
finestra cuina escala B pont (90x187) 1,00 1,00

148,00 90,00 13.320,00

1 1.5.2 unt Substitució dels ferratges de tancament 
Substitució dels ferratges de tancament per uns de les mateixes
característiques. Tant a les finestres com a les persianes. 

estimació 15 unit 15,00 15,00
15,00 30,00 450,00

1 1.5.3 unt Reparació i pintura de persianes
Ajustos de les persianes per al seu correcte tancament.
Eliminació de pintures soltes, aplicació d'imprimació i dues mans
d'esmalt sintètic. 

finestres petites (90x130cm) 103,00 103,00
103,00 95,00 9.785,00

1 1.5.4 unt Substitució de persianes de tancament 
Substitució de persianes de les finestres per noves unitats de
dues fulles amb lames inclinades fixes com les existents. Inclosos
els ferratges de tancament. (inclou les dues fulles). I la retitada
fins abocador autoritzat de la finestra vella.

finestres petites (90x130cm) estimació 6 unt 6,00 6,00
6,00 600,00 3.600,00

1 1.5.5 unt Reparació de persianes de tambor 
Reparació de persianes de tambor que estiguin en mal estat i/o
no es puguin manipular correctament. Ajustos, canvi de cordes
per a manipulació, ajustos de la tapa del calaix de tancament,
etc. 

estimació 5 unitats 5,00 5,00
5,00 60,00 300,00
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Edifici Sant Cristòfol 

Barcelona 

cap núm unit Descripció partida % unit amplada llargada alçada total parcial total preu unitari preu total 

1 1.5.6 unt Substitució de persianes de tambor
Substitució de persianes de tambor per noves unitats de lames
de PVC de color blanc. Inclosos els elements de manipulació,
corda i recollidor, per a un correcte funcionament i tapa
superior de tancament amb aïllament interior. Inclou el trasllat
de runa a la planta de tractament autoritzada. 

estimació 2 unitats 2,00 2,00
2,00 200,00 400,00

1 1.5.7 unt Subministrament i col·locació de finestra
Subministrament i col·locació de finestra de dues o tres fulles.
Inclou la imprimació prèvia i dues mans de d'esmalt sintètic així
com els ferratges de tancament per a una correcta utilització.
Inclou el vidre doble de 3+3 i càmatra d'aire.

finestres de 0,90x1,32 (2 fulles) 1,00 1,00 1,00 500,00 500,00
finestres de 1,80x1,32 (3 fulles) 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00

1 1.5.8 unt Reparació i pintura de reixes 
Raspallat per a eliminar zones oxidades, aplicació de passivant i
posteriorment de dues mans d'esmalt sintètic a les reixes de
tancament de les finestres.

finestres petites  (100150cm) 24,00 24,00 24,00 78,00 1.872,00
finestres grans (200x150cm) 12,00 12,00 12,00 156,00 1.872,00
finestra cuina sota el pont d'entrada (90x187cm) 1,00 1,00 1,00 87,52 87,52
porta d'entrada a la porxada (800*200cm) 1,00 1,00 1,00 780,00 780,00

1 1.6 Altres actuacions 

1 1.6.1 unt Adequació de sortides de fums 
Substitució de les sortides de fums en mal estat per noves
unitats de les mateixes carácterístiques, conectades als aparells
a l'interior dels habitatges.
estimació 8 unitats 8,00 8,00

8,00 80,00 640,00

1 1.6.2 unt Tancat de forats obsolets
Tancat dels forats obsolets amb material ceràmic i morter. En el
cas de forats en ús, però sense tub o reixeta, s'arestarà
l'obertura. Es conservarà la textura existent. 

estimació 10 unitats 10,00 10,00

10,00 20,00 200,00

1 1.6.3 unt Reixetes de ventilació 

Subministarment i col·loccaió de reixetes de ventilació d'alunini
lacat blanc de 15x15cm per a la substitució de reixetes en mal
estat o la col·loccaió en forats sense reixa però que són de
ventilació. 

estimació 10 unitats 10,00 10,00

10,00 14,00 140,00

1 1.6.4 ml Reparació d'esquerda al parament 
Repicat de les esquerdes existents al parament fins a base
ferma. Es sanejaran, i repararan o bé amb rodons d'acer
inoxidable diam 8mm amb un desenvolupamnet de 5+20+5cm
embeguts a l'obra ceràmica i fixats amb taco químic, col·locats
cada 30cm entre si en forma perpendicular a la directriu de
l'esquerda. O bé s'embeuran malles de fibra de vidre amb una
amplada mínima de 30cm i la llargada total de l'esquerda
embeguda a la primera capa del revestiment. Inclou el trasllat
de runa fins al contenidor. A determinar per la DF.

estimació 10ml 10,00 10,00
10,00 85,22 852,20

1 1.6.5 ml Neteja del canal de la coberta
Neteja del canal de la coberta. Aplicació de morter impermeable
tipus ULTRAFLEX a base de poliuretà líquid o equivalent. En tota
la seva longitud. 

façana Sant Isidre 37,80 37,80
façana passeig de l'Exposició 71,06 71,06
façana passeig de Santa Madrona 36,85 36,85

145,71 30,50 4.444,16

1 1.6.6 ml Reparació de la cornisa 
Reparació de la cornisa de remat, repicat i sanejat de zones
soltes i reparació fins a reconstruir la mateixa volumetria que
l'original. En cas necessari s'encastaran rodons d'acer inoxidable
per a dotar de cos a la reparació. 

estimació 2ml 2,00 2,00
2,00 110,00 220,00
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cap núm unit Descripció partida % unit amplada llargada alçada total parcial total preu unitari preu total 

1 1.6.7 PA Neteja manual i fixació en cas necessari de les lletres sobre la
porta d'entrada. Sanejat, reparació i pintat.

1,00 1,00
1,00 100,00 100,00

TOTAL FAÇANA EXTERIOR 104.688,64

1 2. Façana interior  

1 2.1 Instal·lació de bastides i previs

1 2.1.1 m2 Instal·lació de bastida tubular
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular que cobreixi tota la
superficie de la façana a rehabilitar. Inclou els marcs, les escales,
els sòcols, les baranes i tots els elements de protecció com
xarxes, lones, etc. 

carrer Sant Isidre 25,76 12,00 309,12
passeig de l'Exposició 51,90 12,00 622,80
passeig de Santa Madrona 26,51 12,00 318,12
Interior del pont d'entrada 20,00 4,00 80,00

1.330,04 16,64 22.131,87

1 2.1.2 m2 Neteja del parament 
Neteja del parament amb aigua i raspalls de forma manual per a
eliminar restes de pols i verdet i pintura solta.

carrer Sant Isidre 25,76 12,00 309,12
passeig de l'Exposició 51,90 12,00 622,80
passeig de Santa Madrona 26,51 12,00 318,12
Interior del pont d'entrada 20,00 4,00 80,00

1.330,04 3,80 5.054,15

1 2.2 Repicat del revestiment 

1 2.2.1 m2 Repicat de revestiment llis
Repicat del revestiment llis que estigui solt o en mal estat, de
forma manual, fins arribar a base ferma. Inclou el trasllat de
runa fins al contenidor. 

carrer Sant Isidre (estimació 1%) 0,01 25,76 11,00 2,83
passeig de l'Exposició (estimació1%) 0,01 51,90 11,00 5,71
passeig de Santa Madrona (estimació 12%) 0,01 26,51 11,00 2,92
paret terrats i badalots (estimació 1%) 0,01 146,17 2,00 2,92
baranes terrats (estimació 1%) 0,01 137,17 1,00 1,37
interior del pont d'entrada (estimació 20%) 0,2 20,00 4,00 16,00

31,75 14,54 461,70
1 2.2.2 m2 Repicat del arrambador amb acabat de pedra

Repicat del revestiment imitació de pedra que estigui solt o en
mal estat, de forma manual, fins arribar a base ferma. Inclou el
trasllat de runa fins al contenidor. 

carrer Sant Isidre (estimació 2%) 0,02 25,76 1,00 0,52
passeig de l'Exposició (estimació 2%) 0,02 51,90 1,00 1,04
passeig de Santa Madrona (estimació 2%) 0,02 26,51 1,00 0,53
interior del pont d'entrada (estimació 100%) 1 20,00 1,00 20,00

22,08 16,54 365,26

1 2.3 Aplicació de nou revestiment

1 2.3.1 m2 Aplicació de revestiment llis
Aplicació de revestiment amb morter mixt de ciment i calç amb
acabat llis, imitant la textura del revestiment actual. 

carrer Sant Isidre (estimació 1%) 0,01 25,76 11,00 2,83
passeig de l'Exposició (estimació 1%) 0,01 51,90 11,00 5,71
passeig de Santa Madrona (estimació 1%) 0,01 26,51 11,00 2,92
paret terrats i badalots (estimació 1%) 0,01 146,17 2,00 2,92
baranes terrats (estimació 1%) 0,01 137,17 1,00 1,37
interior del pont d'entrada (estimació 20%) 0,2 20,00 4,00 16,00

31,75 108,00 3.429,41

1 2.3.2 m2 Aplicació de revestiment amb acabat d'imitació pedra
Aplicació de revestiment amb morter mixt de ciment i calç,
imitant la textura i l'especejament del revestiment actual. 

carrer Sant Isidre (estimació 2%) 0,02 25,76 1,00 0,52
passeig de l'Exposició (estimació 2%) 0,02 51,90 1,00 1,04
passeig de Santa Madrona (estimació 2%) 0,02 26,51 1,00 0,53
interior del pont d'entrada (estimació 100%) 1 20,00 1,00 20,00

22,08 150,00 3.312,51
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1 2.3.3 m2 Aplicació de pintura sobre el revestiment
Aplicació a tot el parament de pintura per a exteriors a base de
resina de Pliolite del mateix color que l'existent. 

carrer Sant Isidre 25,76 11,00 283,36
passeig de l'Exposició 51,90 11,00 570,90
passeig de Santa Madrona 26,51 11,00 291,61
paret terrats i badalots 146,17 2,00 292,34
baranes terrats 137,17 1,00 137,17
interior del pont d'entrada 32,00 4,00 128,00
sostre del pont d'entrada 8,80 10,00 88,00

1.791,38 11,80 21.138,28

1 2.3.4 unt Reparació de les marquesines sobre les escales 
Repicat i eliminació de les rajoles ceràmiques sobre la
marquesina sobre la porta de les escales. Repicat d'esquerdes
fins arribar a base ferma. Reconstrucció amb morters de
reparació tixotropics tipus MAPEGROUT o equivalent refent la
motllura original i afegint rodons d'acer inoxidable de diam 6mm
en cas de que els gruixos del material d'aportació ho
requereixin. Acabat amb aplicació d'una capa de morter
impermeable tipus ULTRAFELX de poliuretà o equivalent i una
capa de rajoles ceràmiques amb goteró a l'exterior. Inclou el
trasllat de runa fins al contenidor. 

(unitats de 1,25x0,35m) 6,00 6,00
6,00 295,50 1.773,00

1 2.3.5 ml Reparació de la cornisa sobre el pont d'entrada 
Repicat i eliminació de les rajoles ceràmiques sobre la cornisa
del pont sobre l'entrada. Repicat d'esquerdes fins arribar a base
ferma. Reconstrucció amb morters de reparació tixotropics tipus
MAPEGROUT o equivalent refent la motllura original i afegint
rodons d'acer inoxidable de diam 6mm en cas de que els gruixos
del material d'aportació ho requereixin. Acabat amb aplicació
d¡jna capa de morter impermeable tipus ULTRAFLEX de
poliuretà o equivalent i una capa de rajoles ceràmiques amb
goteró a l'exterior.  Inclou el trasllat de runa fins al contenidor. 

cornisa sobre la porta estimació 25% 0,25 8,80 2,20
2,20 197,00 433,40

1 2.3.6 ml Substitució dels emmarcats de les finestres 
Eliminació de les peces soltes existents. Subministrament i
col·locació de noves unitats de peces ceràmiques de les
mateixes característiques que les existents preses amb ciment
cola. Inclou les peces sota el dintell, als laterals i el replanell.
Inclou el trasllat de runa fins al contenidor. A determinar per la
DF. Inclou els brancals, dintells i replanells. 

estimació de 30ml 30,00 30,00
30,00 27,32 819,60

1 2.3.7 unt Substitució del marxapeu de la porta d'entrada. 
Eliminació de la peça del marxapeu de les portes de les escales.
Subministrament i col·locació de nova peça de 1,25x35cm amb
pedra de Sant Vicens apomassada amb un gruix de 4cm. Inclou
el trasllat de runa fins al contenidor. 

7,00 7,00
7,00 270,00 1.890,00

1 2.3.8. unt Neteja de la càmbra d'aire 
Eliminació de les actuals reixetes de ventilació. Neteja amb
mitjans manuals de la zona accessible amb mitjans manuals de la 
cambra de ventilació de la coberta. Subministrament i
col·loccació de reixeta de 20x20cm d'alumini lacat blanc fixada
davant dels forats de ventilació. 

24,00 24,00
24,00 12,00 288,00

1 2.4 Reparació de tancaments 

1 2.4.1 unt Reparació i pintura de fusteries de les finestres 
Ajustos de les fusteries per al seu correcte tancament. Eliminació 
de pintures soltes, aplicació d'imprimació i dues mans d'esmalt
sintètic. 

finestres de 83x130cm 70,00 70,00 70,00 90,00 6.300,00
finestra pont (85x187cm) 1,00 1,00 1,00 95,00 95,00

1 2.4.2 unt Substitució dels ferratges de tancament 
Substitució dels ferratges de tancament per uns de les mateixes
característiques. Tant a les finestres com a les persianes. 

estimació 20 unt 20,00 20,00
20,00 30,00 600,00
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1 2.4.3 unt Reparació i pintura de persianes
Ajustos de les persianes per al seu correcte tancament.
Eliminació de pintures soltes, aplicació d'imprimació i dues mans
d'esmalt sintètic. 

70,00 70,00
70,00 95,00 6.650,00

1 2.4.4 unt Substitució de persianes de tancament 
Substitució de persianes de les finestres per noves unitats de
dues fulles amb lames inclinades com les existents. Inclosos els
ferratges de tancament. (cala persiana està coposta de dues
fulles)

estimació 4 unit 4,00 4,00
4,00 500,00 2.000,00

1 2.4.5 unt Subministrament i col·locació de finestra
Subministrament i col·locació de finestra de fusta de dues fulles.
Inclou la imprimació prèvia i dues mans de d'esmalt sintètic així
com els ferratges de tancament per a una correcta utilització i
vidre doble de 3+3. Inclou la retirada de l'antiga fiusteria fins a la
planta de tractament autoritzada.

finestres de 0,90x1,32 1,00 1,00 1,00 630,00 630,00

1 2.4.6 unt Reparació i pintura de reixes del semisotano
Raspallat per a eliminar zones oxidades, aplicació de passivant i
posteriorment de dues mans d'esmalt sintètic a les reixes de
tancament de les finestres.

finestres de 145x45cm 9,00 9,00
9,00 33,93 305,37

1 2.4.7 unt Reparació de porta d'accés a les escales 
Reparació i ajustos de la porta actual. Substitució de vidres per
noves unitats de vidre laminar 3+3. Ajustos de les frontises i de
la maneta de manipulació. Substitució de frontals oxidats per
nous frontals soldats i imprimats amb dues capes finals d'esmalt
sintètic per les dues cares. Inclou els mecanismes de
manipulació i tancament, pany i manetes. Així com la connexió
amb el porter automàtic. 
fulla fixa 26cm+fulla practicable 75cm+fulla fixa de 26cm x
220cm alçada 7,00 7,00

7,00 2.490,00 17.430,00

1 2.4.8 unt Adaptació i recuperació de finestral 
Retirada de vidres, masssiles, junquillos, etc dels finestrals de les
escales. Sanejat i raspallat dels perfils. Ajust dels marcs i de les
parts móbils per a adequar la perfileria segons el plànol adjunt.
Apliccaió d'imprimació antioxidant i dues mans d'esmalt sintètic.
Subministrament i col·loccaió de vidres de seguretat laminars de
3+3 amb butil embegut. Inclou els junquillos i els segellats
perimetrals, també la manyeria necessaria per a fer practicables
6 finestres en total en cada un dels finestrals. Inclou la retirada i
transport fins a la planta de tractament especific dels vidres. (1
modul de 105x200cm i 2 móduls de 105 x250cm). Inclou mitjans
auxiliars

6,00 6,00
6,00 4.749,00 28.494,00

1 2.5 Altres actuacions 

1 2.5.1 ml Reparació d'esquerda al parament 
Repicat de les esquerdes existents al parament fins a base
ferma. Es sanejaran, i repararan o bé amb rodons d'acer
inoxidable diam 8mm amb un desenvolupamnet de 5+20+5cm
embeguts a l'obra ceràmica i fixats amb taco químic, col·locats
cada 30cm entre si en forma perpendicular a la directriu de
l'esquerda. O bé s'embeuran malles de fibra de vidre amb una
amplada mínima de 30cm i la llargada total de l'esquerda
embeguda a la primera capa del revestiment. Inclou el trasllat
de runa fins al contenidor. A determinar per la DF.

estimació 10ml 10,00 10,00
10,00 85,22 852,20

1 2.5.2. ml Substitució de la peça de remat de la barana  
Substitució de la peça de remat de la barana del terrat que
estigui en mal estat per una nova unitat de les mateixes
característiques que l'actual. Inclou les baranes entre terrats.A
determinar per la DF. 

estimació 5ml 5,00 5,00
5,00 23,82 119,10
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1 2.5.3 unt Reparació puntual del baix relleu del pont 
Reparació puntual dels possibles desperfectes superficials que
pugui tenir el baix relleu. Inclou l'ancoratge amb tacs químics en
cas de que estigui desprès del parament. A justificar per la DF. 

1,00 1,00
1,00 100,00 100,00

1 2.5.4 PA Ajuts de ram de paleta per a la col·locacció de les fusteries a les
escales 
Ajuts de paleteria per al remat perimetral de les fusteries
substituides. L'acabat ha de der un estuc planxat com l'existent,
iitant el color i el marbrejat. 

7,00 7,00
7,00 114,44 801,08

TOTAL FAÇANA INTERIOR 125.473,93

1 3. Façana testers 

1 3.1 Instal·lació de bastides

1 3.1.1 unt Instal·lació de sistemes de treball vertical 
Instal·lació de sistemes de subjecció de cordes per als treballs
verticals. Inclou les plaques d'ancoratge, les cordes i tots els
elements per a treballar amb seguretat.

2,00 2,00
2,00 600,00 1.200,00

1 3.1.2 m2 Neteja del parament 
Neteja del parament amb aigua i raspalls de forma manual per a
eliminar restes de pols i verdet i pintura solta.

2,00 10,20 15,00 306,00
306,00 3,80 1.162,80

1 3.2 Repicat del revestiment 

1 3.2.1 m2 Repicat de revestiment llis
Repicat del revestiment llis que estigui solt o en mal estat, de
forma manual, fins arribar a base ferma. Inclou el trasllat de
runa fins al contenidor. 

estimació 5% 0,05 2,00 10,20 15,00 15,30
15,30 29,08 444,92

1 3.3 Aplicació de nou revestiment

1 3.3.1 m2 Aplicació de revestiment llis
Aplicació de revestiment amb morter mixt de ciment i calç amb
acabat llis, imitant la textura del revestiment actual. 

estimació 5% 0,05 2,00 10,20 15,00 15,30
15,30 216,00 3.304,80

1 3.3.2 m2 Aplicació de pintura sobre el revestiment
Aplicació a tot el parament de pintura per a exteriors a bse de
resina de Pliolite del mateix color que l'existent. 

2,00 10,20 15,00 306,00
306,00 23,60 7.221,60

1 3.4 Reparació d'elements ceràmics 

1 3.4.1 ml Substitució dels replanells de les finestres 
Eliminació de les peces soltes o trencades existents.
Subministrament i col·locació de noves unitats de peces
ceràmiques de les mateixes característiques que les existents
preses amb ciment cola. Inclou el trasllat de runa fins al
contenidor. A determinar per la DF 

estimació 2ml 2,00 2,00
2,00 54,64 109,28

1 3.5 Reparació de tancaments 

1 3.5.1 unt Reparació i pintura de fusteries de les finestres 
Ajustos de les fusteries per al seu correcte tancament. Eliminació 
de pintures soltes, aplicació d'imprimació i dues mans d'esmalt
sintètic. 

finestres de 40x60cm aprox 4,00 4,00
4,00 56,00 224,00
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1 3.6 Altres actuacions 

1 3.6.1 unt Tancat de forats obsolets
Tancat dels forats obsolets amb material ceràmic i morter. En el
cas de forats en ús, però sense tub o reixeta, s'arestarà
l'obertura. Es conservarà la textura similar a l'existent. 

estimació 1 unt 1,00 1,00
1,00 30,00 30,00

1 3.6.2 ml Reparació d'esquerda al parament 
Repicat de les esquerdes existents al parament fins a base
ferma. Es sanejaran, i repararan o bé amb rodons d'acer
inoxidable diam 8mm amb un desenvolupamnet de 5+20+5cm
embeguts a l'obra ceràmica i fixats amb taco químic, col·locats
cada 30cm entre si en forma perpendicular a la directriu de
l'esquerda. O bé s'embeuran malles de fibra de vidre amb una
amplada mínima de 30cm i la llargada total de l'esquerda
embeguda a la primera capa del revestiment. Inclou el trasllat
de runa fins al contenidor.  A determinar per la DF.

estimació 4ml 4,00 4,00
4,00 170,44 681,76

TOTAL TESTERS 14.379,16

1 4. Façana plaça Margarida Xirgu

1 4.1 Instal·lació de mitjans auxiliars 

1 4.1.1 PA Lloguer i transport de camió amb elevador
Lloguer i transport de camió amb elevador per a cobrir la
totalitat de la superficie de les parets i la barana de la plaça de
Margarida Xirgu. 

1,00 1,00
1,00 4.156,80 4.156,80

1 4.1.2 m2 Neteja del parament 
Neteja del parament amb aigua i raspalls de forma manual per a
eliminar restes de pols i verdet i pintura solta.

103,03 5,66 583,15
583,15 3,80 2.215,97

1 4.2 Repicat del revestiment 

1 4.2.1 m2 Repicat de revestiment 
Repicat del revestiment llis que estigui solt o en mal estat, de
forma manual, fins arribar a base ferma. Inclou les pilastres de la
barana de remat de la paret. Inclou el trasllat de runa fins al
contenidor. 

estimació 50% 0,5 103,03 5,66 291,57
291,57 14,54 4.239,50

1 4.2.2 ml Reparació dels cantells dels elements de formigó

Repicat amb mitjans manuals dels cantells de formigó que
formen el perímetre sota la barana de la plaça de margarida
Xirgu, fins arribar a base ferma. Raspatllat de les armadures,
passivat de les mateixes i reconstrucció del perfil original amb
morters tixotropics de reparació de formigó tipus MAPEGROUT
o equivalent amb la creació d'un esquelet a base de rodons
d'acer inox de diam 6mm encastats a l'obra amb tac químic, en
cas necessari degut als gruixos de reconstrucció. Inclou
l'amplada des de la'arancada de la barana fins a sota de la
jàssera de formigó. Inclou el trasllat de runa fins al contenidor. 

estimació 70% 0,7 103,03 72,12
72,12 148,51 10.710,69

1 4.3 Reparació paraments 

1 4.3.1 m2 Aplicació de revestiment llis
Aplicació de revestiment amb morter transpirable tipus
WEBERCAL HYDROMUR o equivalent amb acabat fratassat
imitant la textura del revestiment actual. S'aplicarà en una sola
capa sobre el suport repicat, net i humitejat. Posteriorment es
reglejarà i aplicarà la textura imitació a l'actual. 

estimació 50% 0,5 103,03 5,66 291,57
291,57 24,26 7.073,61
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1 4.3.2. ml Reforç cantells de formigó. 
En cas que es determini que l'armat del formigó a perdut gran
part de la seva capacitat resistent, es col·locaran uns perfils
L100x100x8 laminats en calent d'acer S275JR segons UNE
EN10025-2 per sota del cantell per tal de reforçar el conjunt. Els
perfils es fixaran a les parets amb cargols i tac químic. Els perfils
es col·locaran una vegada imprimets contra l'oxidació i protegits
amb dues mans d'esmalt sintètic.   A determinar per la DF.  

estimació 100% 1 103,03 103,03
103,03 67,70 6.975,13

1 4.3.3. m2 Aplicació de pintura sobre el revestiment
Aplicació a tot el parament de pintura per a exteriors a base de
resina de Pliolite del mateix color que l'existent. 

estimació 50% 0,5 103,03 5,66 291,57
291,57 11,80 3.440,58

1 4.3.4 m2 Aplicació de pintura sobre el revestiment
Aplicació a tot el parament on s'ha aplicat el revestiment
transpirable de pintura per a exteriors transpirable a base de
silicats del mateix color que l'existent. 

estimació 50% 0,5 103,03 5,66 291,57
291,57 15,00 4.373,62

1 4.4 Reparació d'elements ceràmics 

1 4.4.1 ml Substitució dels replanells de la barana 
Substitució de rajoles ceràmiques a remat de la paret. Es
retiraran les peces ceràmiques que estiguin soltes sota les
baranes metàl·liques del remat de la façana de la plaça de
Margarida Xirgu. S'aplicarà una capa de morter impermeable
tipus ULTRAFLEX o equivalent i s'enrajolarà de nou amb peces
ceràmiques de les mateixes dimensions i característiques que les
actuals.  Inclou el trasllat de runa fins al contenidor. 

estimació 10% 0,1 103,03 10,30
10,30 56,64 583,56

1 4.5 Reparació de tancaments 

1 4.5.1 unt Reparació i pintura de fusteries de les finestres 
Ajustos de les fusteries per al seu correcte tancament. Eliminació 
de pintures soltes, aplicació d'imprimació i dues mans d'esmalt
sintètic. 

finestres  (0,90x0,95m) 2,00 2,00 2,00 80,00 160,00
porta  (1,80x2,59m) 1,00 1,00 1,00 100,00 100,00

1 4.5.2 unt Reparació i pintura de les reixes 
Raspallat per a eliminar zones oxidades, aplicació de passivant i
posteriorment de dues mans d'esmalt sintètic a les reixes de
tancament de les finestres.

reixes finestres  (0,90x0,95m) 2,00 2,00
2,00 50,00 100,00

1 4.5.3 ml Reparació i pintura de les baranes 
Raspallat per a eliminar zones oxidades, aplicació de passivant i
posteriorment de dues mans d'esmalt sintètic a les reixes de
tancament de les baranes per les dues cares..

93,13 93,13
93,13 55,00 5.122,15

1 4.6 Altres actuacions 

1 4.6.1 unt Tancat de forats obsolets
Tancat dels forats obsolets amb material ceràmic i morter. En el
cas de forats en ús, però sense tub o reixeta, s'arestarà
l'obertura. Es conservarà la textura similar a l'existent. 

estimació 8 unit 8,00 8,00
8,00 20,00 160,00
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1 4.6.2 ml Reparació d'esquerda al parament 
Repicat de les esquerdes existents al parament fins a base
ferma. Es sanejaran, i repararan o bé amb rodons d'acer
inoxidable diam 8mm amb un desenvolupamnet de 5+20+5cm
embeguts a l'obra ceràmica i fixats amb taco químic, col·locats
cada 30cm entre si en forma perpendicular a la directriu de
l'esquerda. O bé s'embeuran malles de fibra de vidre amb una
amplada mínima de 30cm i la llargada total de l'esquerda
embeguda a la primera capa del revestiment. Inclou el trasllat
de runa fins al contenidor.  A determinar per la DF.

estimació 2ml 2,00 2,00
2,00 85,22 170,44

TOTAL PLAÇA MARGARIDA XIRGU 49.582,06

TOTAL REHABILITACIÓ FAÇANES 294.123,79
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CAPITOL 2 

REFORÇ ESTRUCTURAL FORJATS

2 1. Interior dels habitatges
pont d'entrada i trasters 

2 1.1 Previs als treballs 

2 1.1.1 PA Instal·lació de mitjans auxiliars 
Muntatge i desmuntatge, inclòs el transport i el lloguer dels
dies necessaris d'una plataforma de treball mobil per arribar a
l'alçada de treball de 2,80m. Inclou desmuntatge
d'apuntalament existent

1,00 1,00
1,00 4.200,00 4.200,00

2 1.1.2 unt Desplaçament de mobles
Desplaçament dels mobles dins dels mateixos habitatges per
tal de mantenir la zona de treball sense interferències. Es
protegiran amb plàstics i lones i es recol·locaran al lloc
d'origen quan s'acabin les obres. 

escala A (planta 2 i 3) 4,00 4,00
escala B  (planta 1, 2 i 3) 5,00 5,00
escala C (planta 2 i 3) 4,00 4,00
escala D  (planta 2 i 3) 4,00 4,00
escala E  (planta 2 i 3 ) 4,00 4,00
escala G  (planta 2 i 3) 4,00 4,00

25,00 150,00 3.750,00

2 1.1.3 unt Protecció d'elements fixes 
Protecció d'elements fixes que no es puguin desplaçar dintre
de l'habitatge. Es protegiran amb lones i taulons per tal de
protegir-los de possibles cops. 

idem partida 112 25,00
25,00 100,00 2.500,00

2 1.1.4 unt Desplaçament i protecció d'instal·lacions
Desplaçament i protecció de les instal·lacions situades a la
zona de treball. En cas necessari s'eliminaran i es refaran de
nou els traçats de cables i/o tuberies una vegada acabades les
obres. Creació d'instal·lacions provisionals en cas necessari. A
determinar per la DF 

escala A  (planta 2 i 3) 4,00 4,00
escala B  (planta 1, 2 i 3) 5,00 5,00
escala C  (planta 2 i 3) 4,00 4,00
escala D  (planta 2 i 3) 4,00 4,00
escala E  (planta 2 i 3) 4,00 4,00
escala G  (planta 2 i 3) 4,00 4,00

25,00 100,00 2.500,00

2 1.2 Treballs de ram de paleta 

2 1.2.1 m2 Repicat del guix del sostre 
Repicat manualment de l'enguixat del sostre amb mitjans
manuals per a deixar al decobert la base de les bigues
ceràmiques a les zones indicades als plànols anexes. Inclou la
retirada de runa fins al contenidor situat a la vorera.

escala A portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 3,00 21,00 63,00
escala B plantes 2 i 3 2,00 24,00 48,00
escala B pont d'entrada i planta 1 1,00 33,00 33,00
escala C portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 3,00 35,00 105,00
escala D portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 3,00 35,00 105,00
escala E portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 3,00 35,00 105,00
escla G portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 3,00 21,80 65,40
badalots de les escales 6,00 2,00 12,00

536,40 12,70 6.812,28

2 1.2.2 ml Repicat i reconstrucció  de les jàsseres de formigó 
Repicat de les jàsseres de formigó amb mitjans manuals fins a
sanejar el formigó en mal estat i arribar a base ferma.
Raspallat de les armadures eliminant l'òxid adherit, aplicació
de passivant tipus MAPEFER o equivalent aplicat amb brotxa
aconseguint un gruix no inferior a 2mm i posterior
reconstrucció del volum per aconseguir la geometria original
amb morter tixotropic reforçat amb fibres tipus MEPEGROUT
o equivalent aplicat per capes fins a gruixos no superiors a
35mm.  (dimensions de la jàssera penjada 30x20cm)

escala A portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 6,00 2,10 12,60
escala B portes 1 plantes 1, 2 i 3 0,00
escala B portes 2 plantes 2 i 3 0,00
escala C portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 6,00 2,15 12,90
escala D portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 6,00 2,15 12,90
escala E portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 6,00 2,15 12,90
escla G portes 1 i 2 plantes 1, 2 i 3 6,00 2,15 12,90

64,2 248,46 15.951,13
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2 1.2.3 ml Repicat i reconstrucció dels pilars de formigó 
Repicat dels pilars de formigó afectats per corrossió. Sanejat
amb mitjans manuals fins a arribar a base ferma. Raspallat de
les armadures eliminant l'òxid adherit, aplicació de passivant
tipus MAPEFER o equivalent aplicat amb brotxa aconseguint
un gruix no inferior a 2mm i posterior reconstrucció del volum
per aconseguir la geometria original amb morter tixotropic
reforçat amb fibres tipus MEPEGROUT t40o equivalent aplicat
per capes fins a gruixos no superiors a 35mm.  

Escala  A 1r 1a 1,00 1,00
Escala B porxo 3,00 3,00
Trasters (estimació 20ml)  a justificar per la DF 20,00 20,00
Altres pilars  (estimació de 50ml )  a justificar per la DF 50,00 50,00

74,00 200,46 14.834,04
2 1.2.4. unt Repicat del guix de les parets i jàsseres 

Repicat del guix de les parets i jàsseres per preparar la base
per a collar les cadiretes de recolzament dels caps de les
bigues de substitució. Inclou l'aplicació d'una base de morter
per al bon contacte amb el capçal de suport del perfil de
substitució seguint les prescripcions tècniques del fabricant.
(mesures aproximades 20x25cm aprox)

escala A 30,00 30,00
escala B 12,00 12,00
escala C 38,00 38,00
escala D 26,00 26,00
escala E 16,00 16,00
escala G 20,00 20,00

142,00 30,45 4.323,55

2 1.2.5 ml Repicat de rajoles a la part superior de la paret 
Repicat de les rajoles situades a la part alta de les parets que
dificultin la col·locació de les cadiretes de recolzament dels
caps de les bigues de substitució. Es retirarn els morters de
subjecció i es deixarà la base neta per a collar les cadiretes
segons les prescriocions del fabricant. L'amplada estimada
serà de 25cm aprox. 

estimació 10ml 10,00 10,00
10,00 13,82 138,20

2 1.2.6 unt Eliminació de campanes d'obra a les cuines 
Desmuntatge manual per peces de les campanes d'obra
d'extracció de fums que es situin a la zona de substitució
funcional de bigues. Inclou el desplaçament de la runa fins al
contenidor situat a la vorera. Inclou l'eliinació de possibles
rajoles en mal estat a l'interior de la campana i mitjans
auxiliuars.  (estimació 60%)

escala A 0,60 1,00 0,60
escala B 0,60 1,00 0,60
escala C 0,60 3,00 1,80
escala D 0,60 3,00 1,80
escala E 0,60 2,00 1,20
escala G 0,60 1,00 0,60

7,00 177,22 1.240,54

2 1.2.7. unt Obertura i tancament de forats als envans
Obertura amb mitjans manuals de pas per envà per a facilitar
el muntatge de les bigues de substitució. El forat es farà el
mes ajustat possible al pas de les bigues i es mantindrà
arestat el més possible. Posteriorment caldrà reconstruir-lo
per adaptar-lo a la mesura de la situació del sostre fals. 

escala A 17,00 17,00
escala B 17,00 17,00
escala C 18,00 18,00
escala D 15,00 15,00
escala E 8,00 8,00
escla G 15,00 15,00
estimació 50% imprevistos 0,50 90,00 45,00

135,00 57,22 7.724,70

2 1.2.8 ml Reparació de l'armat de les bigues 
Repicat de les zones inestables de la base de les bigues
ceràmiques fins arribar a l'armadura oxidada. Raspallat amb
raspalls metàl·lics per a eliminar l'òxid adherit,passivat amb
MAPEFER amb un gruix mínim de 2mm. Reconstrucció amb
morter de reparació amb fibres tipus MAPEGROUT o
equivalent. (estimació 110% de les bigues a substituir).
S'estima aquesta actuació a la base de totes les bigues a
substituir per tal d'afavorir el contacte entre la biga vella i la
biga de substitució i una estimació del 10% de bigues a
reparar amb les armadures oxidades però que no han perdut
secció. 

escala A, B, C, D, E I G a substituir 166,00 166,00
estimació 10% a reparar 0,10 166,00 16,60

182,60 112,92 20.619,19
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2 1.2.9 ml Preparació de la base dels travessers de substitució
Preparació de la base de les bigues a la zona on es situïn els
travessers U de substitució. Aplanat de la zona amb morters
tipus MAPEFER per a dotar de planeitat la zona d'unió i
facilitar el contacte entre el forjat ceràmic i el perfil. 

perfils U d'entrebigat  (estimació cada 65cm aprox) 348,60 348,60
348,60 16,50 5.751,90

2 1.2.10 m2 Subsministrament i col·locació de sostre fals de plaques de
cartróguix 
Subsministrament i col·locació de sostre fals continu de
plaques de cartróguix amb una resistència al foc de 60 minuts
collats a perfils metàl·lics d'acer galvanitzat fixats al sostre
mitjançant baretes de suspensió cada 1,2m al sostre de les
estances afectades per la substitució funcional. Inclou
l'estructura de fixació,  bandes perimetrals i la cargoleria. 

escala A 60,72 60,72
escala B 25,15 25,15
escala C 83,81 83,81
escala D 58,31 58,31
escala E 31,41 31,41
escala G 48,76 48,76
estimació altres  150m2 150,00 150,00

458,16 58,00 26.573,28

2 1.2.11 m2 Subministrament i col·loccació de rajoles 
Subministrament i col·loccació de rajoles de gres esmaltades
de 30x60 cm aprox Col·locades amb ciment cola i beurada
d'acabat entre les juntes. A una alçada inferior a 3m. Es
comptabilitza la part alta dels banys afectyats per la
col·loccaió de les cadiretes de subjecció de les bigues de
substitució.  A determinar per la DF 

escala A 6,00 2,00 12,00
escala B 6,00 2,00 12,00
escala C 6,00 2,00 12,00
escala D 6,00 2,00 12,00
escala E 6,00 2,00 12,00
escala G 6,00 2,00 12,00

72 45,00 3.240,00

2 1.2.12 m2 Enguixat de sostre a bona vista 
Enguixat de sostre a les zones on s'han obert cales però no
s'ha col·locat sostre fals. En una laçada inferior a 3m amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6. (Estimació sostre repicat
menys sostre fals de plaques de catróguix))

escala A 63,00 60,72 2,28
escala B 48,00 25,15 22,85
escala B 33,00 3,00 30,00
escala C 105,00 83,81 21,19
escala D 105,00 58,31 46,69
escala E 105,00 31,41 73,59
escala G 65,40 48,76 16,64

213,24 19,74 4.209,36

2 1.2.13 m2 Retirada de sostre fals de plaques d'alumini o PVC 
Retirada de sostre fals de plaques d'alumini o PVC segons el
model. La retirada d'aquestes plaques no assegura la seva
reposició ja que el desmuntatge pot comportar deformacions
a les plaques i/o pèrdual d'estabilitat dimensional. En aquest
cas es traslladaran al contenidor o al centre de recuperació de
materials segons la seva naturalesa. 

escala A (1r 1a, 2n 2a, 3r 1a ) 30,05 30,05
escala C (1r 1a, 2n 1a) 17,30 17,30
escala E (2n 1a) 8,65 8,65
escala G (1r 2a, 3r 2a) 20,94 20,94

76,94 10,25 788,64

2 1.2.14 m2 Muntatge de plaques de sostre fals
Muntatge de plaques de sostre fals que després de ser
demuntades encara es puguin recol·locar a la mateiza
ubicació. 

estimació 50m2 50,00 50,00
50,00 50,00 2.500,00

2 1.2.15 ml Reparació d'esquerdes als envans 
Repicat i sanejat de les esqeurdes i/o fissures als envans
obrint uns 15 cm a cada banda de l'esquerdra. Injecció de
guix a les esquerdes per a consolidar la paret. Enguixat de
nou a bona vista, amb benes de pintor embegudes al guix,
igualant la planimetria amb la resta de la paret. Inclou
transport de runa al contenidor. A determinar per la DF

escala B 3r 1a 8,00 8,00
escala C  1r 2a, 2n 1a, 2n 2a, 3r 1a, 3r 2a 25,00 25,00
escala D  2n 2a, 3r 2a 8,00 8,00
estimació altres esquerdes 20% previsió  0,20 41,00 8,20

49,20 25,80 1.269,36

51



cap núm unit unit % unit amplada llargada alçada total parcial total preu unitari preu total 

2 1.2.16 m2 Enderroc i reconstrucció posterior d'envans 
Enderroc manual d'envans a l'interior dels habitatges afectats.
Sanejat de les parets, sostre i paviment colindants.
Reconstrucció de la paret plaques de cartró-guix suportades
en perileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 40cm amb
dues plaques de 1,5m de gruix. Inclou les cintes d'unió entre
plaques i amb les parets i sostre colindants, cargoleria etc.
Inclou el transport de la runa generada al contenidor situat a
la vorera. A determinar per la DF

estimació 10ml 10,00 5,30 2,80 148,40
148,4 105,87 15.710,74

2 1.3 Subministrament i col·loccació de perfils 

2 1.3.1 unt  Perfils per a jàsseres 
Subministrament i col·locació de perfils metàl·lics tipus
MECANOVIGA MVH 16 formada per tres trams collats amb
cargols i recolzats sobre cadiretes especials del mateix
fabricant collades amb cargols fixats amb tac químic facilitat
pel mateix fabricant. El perfil es col·locarà sota la jàssera i es
collarà als extrems als dos pilars de formigó del pòrtic situats
als dos extrems del bany. Inclou la part proporcional de
morter de retacat per a fer contacte entre les bigues orignals i
les de substitució. Cada perfil oscilarà entre els 2m i 2,230m. 

escala A 6,00 6,00
escala B 5,00 5,00
escala C 6,00 6,00
escala D 6,00 6,00
escala E 6,00 6,00
escla G 6,00 6,00

35 522,06 18.272,24

2 1.3.2 unt Perfils per a bigues 
Subministrament i col·locació de perfils metàl·lics tipus
MECANOVIGA MVH 16 5000 formada per tres trams collats
amb cargols i recolzats sobre cadiretes especials del mateix
fabricant collades amb cargols fixats amb tac químic facilitat
pel mateix fabricant. Inclou la part proporcional de perfils U
col·locats entre dos perfils contigus cada 65cm per a repartir
les càrregues facilitats per la mateixa empresa MECANOVIGA.
El perfil es recolzarà per un extrem a la paret de la façana i per 
l'altre a la jàssera de formigó armat que forma part del pòrtic
situat al centre de l'edifici. Inclou la part proporcional de
morter de retacat per a fer contacte entre les bigues orignals i
les de substitució. Cada perfil oscilarà entre els 4,5 i 4,80m.

escala A (longitud 4,80m) 1,00 17,00 17,00
escala A (longitud 4,50m) 1,00 5,00 5,00
escala B (longitud 4,80m) 1,00 8,00 8,00
escala B (longitud 4,50m) 1,00 15,00 15,00
escala C (longitud 4,80m) 1,00 13,00 13,00
escala C (longitud 4,50m) 1,00 8,00 8,00
escala D (longitud 4,80m) 1,00 10,00 10,00
escala D (longitud 4,50m) 1,00 10,00 10,00
escala E (longitud 4,80m) 1,00 6,00 6,00
escala E (longitud 4,50m) 1,00 2,00 2,00
escala G (longitud 4,80m) 1,00 8,00 8,00
escala G (longitud 4,50m) 1,00 9,00 9,00
estimació imprevistos 50% del total 0,50 111,00 55,00

166,00 848,58 140.863,45

2 1.4 Ram de pintura 

2 1.4.1 m2 Pintat de parets 
Pintat de parets ales zones intervingudes, previa preparació
de les mateixes per a garantir planeitat, aplicació de dues
mans de pintura plàstica per a interiors. A una alçada inferior
de 3m.

escala A 46,74 2,50 116,85
escala C 26,10 2,50 65,25
escala D 36,60 2,50 91,50
escala E 12,98 2,50 32,45
escala G 22,20 2,50 55,50
estimació altres 50% total previst 0,50 144,62 2,50 361,55

723,1 9,25 6.688,68
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2 1.4.2 m2 Pintat de sostres 
Pintat de sostres a les zones intervingudes, previa preparació
de les mateixes, apliccació de dues mans de pintura plàstica
per a interiors. (soatre fals de plaques de cartróguix + sostre
enguixat)

escala A 71,08 71,08
escala B 25,15 25,15
escala C 83,81 83,81
escala D 58,31 58,31
escala E 31,41 31,41
escala G 48,73 48,73
estimació altres 50% total previst 0,50 318,49 159,25

477,74 10,65 5.087,88

2 1.4.3 ml Aplicació de pintura ignifuga als perfils 
Aplicació de pintura intumescent en diverses capes fins assolir
una resistència al foc de 60 minuts. Inclou la part proporconal
dels perfils de repartiment.

escala A 9,00 4,80 43,20
6,00 2,10 12,60

escala B 6,00 2,10 12,60
escala C 7,00 4,80 33,60

6,00 2,10 12,60
6,00 4,50 27,00

escala D 2,00 4,80 9,60
6,00 2,10 12,60
5,00 4,50 22,50

escala E 2,00 4,80 9,60
6,00 2,10 12,60

escala G 2,00 4,80 9,60
6,00 2,10 12,60
2,00 4,50 9,00

estimació 50% de la previsió 0,50 71,00 4,50 159,75
399,45 97,44 38.922,41

2 1.5 Instal·lacions 

2 1.5.1 unt Reconducció dels fums de les campanes 
Subministre i col·locació de campanes estractores de fums
amb tres velocitats i llum. Tipus piramidal col·locada a les
cuines intervingudes. Inclou la connexió dels tubs al conducte
general de l'edifici

escala A 1,00 1,00
escala C 3,00 3,00
escsla D 1,00 1,00
escala G 1,00 1,00
estimació altres 5,00 5,00

11,00 210,50 2.315,50

2 1.5.2 PA Instal·lació de la llum als banys i/o a les cuines 
Adaptació de la instal·lació elèctrica als banys i/o a les cuines
intervingudes. Inclou cablejat, connexions, interruptor i
endoll. Segons normativa vigent REBT

escala A 6,00 6,00
escala B 5,00 5,00
escala C 6,00 6,00
escsla D 6,00 6,00
escala E 6,00 6,00
escala G 6,00 6,00

35,00 309,14 10.819,90

2 1.5.3 PA Instal·lació de llum als dormitoris afectats 
Adqeuació de la instal·lació existent als dormitoris i/o cuines
intervinguts. Petites intervencions al cablejat I/o als
interruptors.  Segons normativa vigent REBT

escala A 4,00 4,00
escala B 0,00 0,00
escala C 5,00 5,00
escsla D 3,00 3,00
escala E 1,00 1,00
escala G 2,00 2,00

15,00 359,14 5.387,10

2 1.5.4 PA Instal·lació d'aigua als banys 
Adequació i petites intervencions dels tubs de l'aigua existents
per alimentar els sanitaris dels banys. Tuberies de polietilé
reticulat i connexions a tots els sanitaris. Inclou tuberies, i
peces especials per al correcte funcionament dels sanitaris. 

escala A 4,00 4,00
escala B 5,00 5,00
escala C 4,00 4,00
escsla D 4,00 4,00
escala E 4,00 4,00
escala G 4,00 4,00

25,00 358,18 8.954,50
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2 1.6 Altres actuacions

2 1.6.1 PA Treballs d'apuntalament i desapuntalament 
Ajudes al muntatge de bigues de substitució. Taulons de
repartiment. Desapuntalament de zones previament
apuntalades.

1,00 1,00
1,00 1.000,00 1.000,00

2 1.6.2 unt Subministrament i col·locació de porta de DM de 70cm 
Subministrament i col·locació de porta de DM de 70cm
d'amplada i 2,10 d'açada, inclos el seu pintat i els ferratges i
manetes necessaris per a la seva correcta manipulació. 

estimació 5 unit 5,00 5,00
5 255,00 1.275,00

TOTAL ESTRUCTURA 384.223,55
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CAPITOL 3 

SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERÓ 

3 1. Interior dels habitatges 

3 1.1 Previs als treballs 

3 1.1.1 unt Retirada d'instal·lacions i desmuntage de portes 
Desmuntatge d'instal·lacions, portes, sanitaris i mobles de
cuina. Instal·lació de provisonals mentre durin els treballs.
Inclou el trasllat de la runa fins a la planta de tractament
adient. 

12,00 12,00
12,00 349,68 4.196,16

3 1.1.2 unt Desplaçament de mobles a trasters 
Desplaçament dels mobles i emmagatzematge a trasters
mentre durin els treballs. Inclou, el desplaçament fins el traster
i el posterior desplaçament de nou als habitatges i el lloguer
del magatzem mentre durin les obres. (estimació 2 mesos)

escala A  (planta 1) 2,00 2,00
escala C (planta 1) 2,00 2,00
escala D  (planta 1) 2,00 2,00
escala E  (planta 1) 2,00 2,00
escala F (planta 1) 2,00 2,00
escala G  (planta 1) 2,00 2,00

12,00 500,00 6.000,00

3 1.2 Ram de Paleta

3 1.2.1 unt Obertura d'accés als patis interiors. 
Obertura d'accés als patis interiors des d'un dels habitatges de
la planta 1. Inclou el posterior tancat de l'obertura amb
material ceràmic per l'interior i revocat i pintat per l'exterior.
Incloun trasllat de runa al contenidor situat a la vorera.

5,00 5,00
5,00 157,47 787,35

3 1.2.2 m2 Enderroc d'envans 
Enderroc manual d'envans. Inclou la retirada de runa fins al
contenidor i la retirada de portes fins a l'abocador autoritzat.  

escala A  planta 1 portes 1 i 2 2,00 28,89 2,80 161,76
escala C planta 1  portes 1 i 2 2,00 28,89 2,80 161,76
escala D planta 1 portes 1 i 2 2,00 28,89 2,80 161,76
escala E planta 1 `portes 1 i 2 2,00 28,89 2,80 161,76
escala F planta 1 portes 1  1,00 28,89 2,80 80,88
escala F planta 1 portes 2 1,00 29,33 2,80 82,12
escala G planta 1 portes 1 i 2 2,00 28,89 2,80 161,76
entre escales 5,00 9,30 2,80 130,20

1.101,98 11,80 13.003,39

3 1.2.3 m2 Retirada de paviment i de la subbase 
Aixecament i retirada manual del paviment i de la subbase de
totes les estances fins a eliminar la base de subsol no
consolidada. S'estima una profunditat de 30cm aprox. Inclou el
transport de runa fins a contenidor situat a la vorera. 

escala A  planta 1 porta 1 1,00 74,32 74,32
escala A  planta 1 porta 2 1,00 74,87 74,87
escala C planta 1  portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala D planta 1 portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala E planta 1 `portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala F planta 1 portes 1 1,00 74,32 74,32
escala F planta 1 portes 2 1,00 97,56 97,56
escala G planta 1 porta 1 1,00 74,87 74,87
escala G planta 1 porta 2 1,00 74,32 74,32

916,18 90,38 82.804,35

3 1.2.4 ml Descoberta del recorregut del clavegueró. 
Obertura manual de rases fins a localitzar el pas del
clavegueró. Des de la conexió amb els sanitaris fins a la
connexió amb la xarxa general al carrer. Profunditat mitja de
1,20m. Es consideren terres contaminades.

escala A  17,50 17,50
escala C 15,50 15,50
escala D 15,50 15,50
escala E 15,50 15,50
escala F 27,50 27,50
escala G 15,50 15,50

107,00 155,38 16.625,66

3 1.2.5 ml Retirada del clavegueró existent. 
Retirada del clavegueró existent amb mitjans manuals.
Acomplint el protocol RD 396/2006 on s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres amb perill
d'exposició a l'amiant. 

escala A  21,50 21,50
escala C 15,50 15,50
escala D 15,50 15,50
escala E 15,50 15,50
escala F 27,50 27,50
escala G 15,50 15,50

111,00 170,00 18.870,00
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3 1.2.6 ml Clavegueró de PVC col·locat 
Preparació del terreny per a la col·locació del nou clavegueró.
Sanejat, aplanat, formació de pendents, col·loccació d'un llit de
graves i sorra apisonada fins a un proctor 98% modificat amb
àrud de 5 a 10mm i sauló de 1 a 1'5mm. Subministrament i
col·locació de col·lector de PVC de diam 200mm serie B
enterrat i amb una pendent mínima del 2% per a l'evaquació
d'aigües residuals i pluvials amb una rigidesa nominal de
2kN/m2 amb juntes el`stiques, replè fins als ronyons amb sorra
i fins a 30cm per sobre i replè posterior de terres fins al nivell
de la solera. Inclou peces especials i la connexió a les arquetes.

escala A  21,50 21,50
escala C 15,50 15,50
escala D 15,50 15,50
escala E 15,50 15,50
escala F 27,50 27,50
escala G 15,50 15,50

111,00 68,79 7.635,69

3 1.2.7 unt Construcció d'arqueta de connexió
Subministrament i col·locació d'arqueta de polipropilé de
40x40x40cm de peu de baixant amb tapa fixa situada sobre
una solera de formigó en massa MH20 de 15cm de gruix
inclosa en el preu, així com la connexió amb els tubs de deguàs
de PVC i peces especials, totalment estanca i connectada al
clavegueró que connecta al pou de la via pública.  

escala A  3,00 2,00
escala B 1,00 1,00
escala C 2,00 2,00
escala D 2,00 2,00
escala E 2,00 2,00
escala F 2,00 2,00
escala G 2,00 2,00

13,00 259,38 3.371,94

3 1.2.8 m2 Consolidació de la solera
Creació d'una solera a base de un gruix de 20cm de graves de
cantera calisa 40/80 compactades amb equip manual de
màquina vibrant. Posterior solera de formigó armat amb
mallazo de 150x150x5mm de 10cm de gruix amb làmina
plàstica de polietilé separadora del de formigó distribuit amb
bomba. Inclou el servei del camió bomba fins al punt de
distribució.  

escala A  2,00 77,80 155,60
escala C 2,00 77,80 155,60
escala D 2,00 77,80 155,60
escala E 2,00 77,80 155,60
escala F  porta 1 1,00 77,80 77,80
escala F  porta 2 1,00 103,00 103,00
escala G 2,00 77,80 155,60

958,80 89,87 86.167,36
3 1.2.9 m2 Reconstrucció d'envans 

Subministrament i col·locació de planxes de cartró-guix tipus
Padur estandar tipo A o equivalent, suportades en perileria
d'acer galvanitzat amb muntants cada 40cm amb dues plaques
de 1,5m de gruix. Inclou les cintes d'unió entre plaques i amb
les parets i sostre colindants, cargoleria etc. 

escala A portes 1 i 2 2,00 19,96 2,80 111,78
escala C portes 1 i 2 2,00 19,96 2,80 111,78
escala D portes 1 i 2 2,00 19,96 2,80 111,78
escala E portes 1 i 2 2,00 19,96 2,80 111,78
escala F porta 1 1,00 19,96 2,80 55,89
escala F porta 2  1,00 29,24 2,80 81,87
escala G portes 1 i 2 2,00 19,96 2,80 111,78

696,64 66,50 46.326,56

3 1.2.10 m2 Reconstrucció d'envans a les cambres humides 
Subministrament i col·locació de planxes de cartró-guix tipus
Padur hidrofug tipus H1 o equivalent suportades en perileria
d'acer galvanitzat amb muntants cada 40cm amb dues plaques
de 1,5m de gruix. Inclou les cintes d'unió entre plaques i amb
les parets i sostre colindants, cargoleria etc. 

escala A portes 1 i 2 2,00 7,90 2,80 44,21
escala C portes 1 i 2 2,00 7,90 2,80 44,21
escala D portes 1 i 2 2,00 7,90 2,80 44,21
escala E portes 1 i 2 2,00 7,90 2,80 44,21
escala F porta 1 1,00 7,90 2,80 22,11
escala F porta 2  1,00 8,09 2,80 22,65
escala G portes 1 i 2 2,00 7,90 2,80 44,21

265,82 127,29 33.835,97

3 1.2.11 m2 Reconstrucció d'envans entre habitatges
Subministrament i col·locació de planxes de cartró-guix tipus
Padur amb un panell acústic semirigid de 45mm de llana
mineral o equivalent suportades en perileria d'acer galvanitzat
amb muntants cada 40cm amb dues plaques de 1,5m de gruix.
Inclou les cintes d'unió entre plaques i amb les parets i sostre
colindants, cargoleria etc. L?estructura interor haurà d'anar
reforçada per a suportar el pes dels armaris suspesos.

escala A portes 1 i 2 4,79 2,80 13,41
escala C portes 1 i 2 4,79 2,80 13,41
escala D portes 1 i 2 4,79 2,80 13,41
escala E portes 1 i 2 4,79 2,80 13,41
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escala F porta 1 i 2 4,79 2,80 13,41
escala G portes 1 i 2 4,79 2,80 13,41
entre escales 5,00 6,85 2,80 95,90

176,37 87,98 15.517,21

3 1.2.12 m2 Pavimentat de l'habitatge 
Subministrament i col·loccació de paviment de rajola de gres
de 40x40cm aprox de qualitat mitja. Incllou la col·locació amb
ciment cola i el rejuntat. Inclou un sòcol de de fusta pintat,
col·locat perimetralment a les estances. 

escala A  planta 1 porta 1 1,00 74,32 74,32
escala A  planta 1 porta 2 1,00 74,87 74,87
escala C planta 1  portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala D planta 1 portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala E planta 1 `portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala F planta 1 portes 1 1,00 74,32 74,32
escala F planta 1 portes 2 1,00 97,56 97,56
escala G planta 1 porta 1 1,00 74,87 74,87
escala G planta 1 porta 2 1,00 74,32 74,32

916,18 66,28 60.720,75

3 1.2.13 m2 Pavimentat del pati  
Consolidació del terra dels patis amb un lliscat de ciment.
Inclou les pendents i la col·locació d'un embornal sifònic a cada
pati connectat a la xarxa general.

escala CD 2,10 2,10
escala DE 2,10 2,10
escala EF 4,80 4,80
escala FG 2,10 2,10

11,10 48,00 532,80

3 1.2.1.4 m2 Enrajolat del rebost 
Enrajolat del rebost fins a 2m d'alçada amb rajola ceràmica de
30x60cm aprox presa amb ciment cola i amb beurada
perimetral. 

Escala A,C,D,E,F, G 12,00 7,02 2,00 168,48
168,48 45,00 7.581,60

3 1.3 Fusteria 

3 1.3.1 unt Subministrament de portes 
Subministrament i col·locació de porta de DM pintada amb
esmalt de 70x200cm inclou el marc i les ferramentes i manetes
necessàries per a un correcte ús de la porta. 

escala A 2,00 7,00 14,00
escala C 2,00 7,00 14,00
escala D 2,00 7,00 14,00
escala E 2,00 7,00 14,00
escala F 2,00 7,00 14,00
escala G 2,00 7,00 14,00

84,00 250,00 21.000,00

3 1.3.2 unt Subministrament de portes per armari 
Subministrament i col·locació de 2 portes d'armari de DM
pintada amb esmalt de 80x200cm inclou el marc i les
ferramentes i manetes necessàries per a un correcte ús de la
porta. I dos prestatges interiors a l'armari collats a una
mitgera de fusta.

escala A 2,00 2,00
escala C 2,00 2,00
escala D 2,00 2,00
escala E 2,00 2,00
escala F 2,00 2,00
escala G 2,00 2,00

12,00 576,50 6.918,00

3 1.4 Instal·lacions 

3 1.4.1 unt Refeta de la instal·lació elèctrica i telecomunicacions  
Instal·lació de xarxa elèctrica de baixa tensió electrificació
mitja. Inclou el quadre elèctric amb tots els dispositius de
control i seguretat establerts segons la normativa actual. Una
línia per a interruptors, una linia per a llums i una linia per a la
cuina com a mínim. Inclou cablejat, derivacions, protegides
amb tub de PVC encastat als envans, mecanismes de gama
bàsica, un punt de televisió i un punt de telefonia, caixa
general de protecció amb tres linies mínim i els pia
corresponents i IPC . Inclou els punts de llum , endolls,
interruptors i conmutats, segons plànols adjunts. 

12,00 12,00
12,00 5.238,00 62.856,00

3 1.4.2 unt Refeta d'instal·lacions d'aigua 
Instal·lació d'aigua freda i calenta per a abastir un bany i una
cuina. Tubs de polietilé reticulat de 16mm de diametre, inclòs
material auxiliar, accessoris i peces especials. Inclou clau de
pas i cob¡nnexió a la xarxa general. 

12,00 12,00
12,00 2.640,00 31.680,00
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3 1.4.3 unt Escalfador ACS 
Subministrament i col·locació d'escalfador de ACS elèctric amb
una capacitat de 75 litres mural vertical, connectat a la xarxa i
als aparells sanitaris. 

12,00 12,00
12,00 550,00 6.600,00

3 1.4.4 unt Campana estractora de fums 
Subminitrament i connexió de campana estractora de fums
connectada a la xemeneia general d l'edifici.

12,00 12,00
12,00 250,00 3.000,00

3 1.5 Pintura 

3 1.5.1 m2 Pintat de parets 
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica acabat
mate de textura llisa per a interiors. Prèvia aplicació
d'imprimació per a regular l'absorció sobre parament interior
vertical de parets laminars de guix a una alçada inferior de 3m. 

escala A portes 1 i 2 2,00 80,74 2,80 452,14
escala C portes 1 i 2 2,00 80,74 2,80 452,14
escala D portes 1 i 2 2,00 80,74 2,80 452,14
escala E portes 1 i 2 2,00 80,74 2,80 452,14
escala F porta 1 1,00 80,74 2,80 226,07
escala F porta 2 1,00 87,40 2,80 244,72
escala G portes 1 i 2 2,00 80,74 2,80 452,14

2.731,51 9,25 25.266,49
3 1.5.2 m2 Pintat de sostres 

Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica acabat
mate de textura llisa per a interiors. Prèvia aplicació
d'imprimació per a regular l'absorció sobre parament
horitzontal de sostre de guix a una alçada inferior de 3m. 

escala A  planta 1 porta 1 1,00 74,32 74,32
escala A  planta 1 porta 2 1,00 74,87 74,87
escala C planta 1  portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala D planta 1 portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala E planta 1 `portes 1 i 2 2,00 74,32 148,64
escala F planta 1 portes 1 1,00 74,32 74,32
escala F planta 1 portes 2 1,00 97,56 97,56
escala G planta 1 porta 1 1,00 74,87 74,87
escala G planta 1 porta 2 1,00 74,32 74,32

916,18 10,65 9.757,32

3 1.6 Cambres humides 

3 1.6.1 unt Bany 
Reconstrucció del bany amb enrajolat total de les parets amb
rajola ceràmica de preu mitjà de 30x40cm aprox.
Subministrament i col·loccació de plat de dutxa de 90x90 de
porecllana blanca, rentamans i inodor de descarga amb
motxila. Inclou les griferies i totes les connexions per a un
correcte funcionament.

12,00 12,00
12,00 3.306,04 39.672,48

3 1.6.2 unt Cuina 
Reconstrucció de la cuina amb enrajolat total de les parets
amb rajola ceràmica de preu mitjà de 30x40cm aprox.
Subministrament i col·loccació de mobles baixos de 60x60cm
amb prestatgeries i calaixos segons els planols adjunts. Inclou
un taulell laminat de 3cm d'amplada i mobles alts de 30cm de
fondaria. Pica d'acer inoxidable amb lescorresponents griferies.
Encimera elèctrica de tres focs. Així com totes les connexions
per a un correcte funcionament.

12,00 12,00
12,00 11.503,77 138.045,24

TOTAL INTERVENCIÓ ALS HABITATGES 748.772,30

3 2. Intervenció al pas viari 

3 2.1 Previs als treballs 

3 2.1.1 PA Mitjans auxiliars 
Col·locació de planxes de pas i tanques d'obra a la zona
afectada per les obres per alertar del perill i facilitrar la
circulació dels vianants i evitar caigudes. 

1,00 1,00
1,00 200,00 200,00

3 2.2 Ram de paleta 

3 2.2.1 m3 Obertura de rasa 
Obertura de rasa amb una amplada de 1m aprox i una
profunditat mitja de 1,5m. Retirada de panots i terres a ma i
càrrega al contenidor situat a la vorera. En cas necessari
entibació de la rasa. 

escala A  3,90 3,90
escala C 3,38 3,38
escala D 3,12 3,12
escala E 2,86 2,86
escala F 2,60 2,60
escala G 2,34 2,34

18,20 43,61 793,70
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3 2.2.2 m2 Preparació del subsòl 
S'eliminaran les pedres i les terres contaminades. Es farà un llit
de sorra de 10cm aprox on recolzar el nou tub.  

Preparació del terreny per a la col·locació del nou clavegueró.
Sanejat, aplanat, formació de pendents, col·loccació d'un llit de
graves i sorra apisonada fins a un proctor 98% modificat amb
àrud de 5 a 10mm i sauló de 1 a 1'5mm. Subministrament i
col·locació de col·lector de PVC de diam 200mm serie B
enterrat i amb una pendent mínima del 2% per a l'evaquació
d'aigües residuals i pluvials amb una rigidesa nominal de
2kN/m2 amb juntes el`stiques, replè fins als ronyons amb sorra
i fins a 30cm per sobre i replè posterior de terres fins al nivell
de la solera. Inclou peces especials i la connexió a les arquetes.

escala A  3,90 3,90
escala C 3,38 3,38
escala D 3,12 3,12
escala E 2,86 2,86
escala F 2,60 2,60
escala G 2,34 2,34

18,20 75,36 1.371,55

3 2.2.4 m2 Tancament de la rasa 
Subministrament i col·locació de peces de panot de 20x20 del
mateix dibuix que l'existent per a exteriors amb baix relleu
sense polir de color gris col·locat a pic de masseta i morter. 

escala A  3,90 3,90
escala C 3,38 3,38
escala D 3,12 3,12
escala E 2,86 2,86
escala F 2,60 2,60
escala G 2,34 2,34

18,20 45,27 823,91

TOTAL INTERVENCIÓ AL PAS VIARI 3.189,17

TOTAL SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERÓ 751.961,47
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CAPITOL 4 

DIVERSOS 

4 1. Pas exterior 

4 1.1 Substitució de paviment 

4 1.1.2 m2 Retirada de paviment 
Eliminació de les peces ceràmiques del paviment actual.
Inclou el trasllat de runa fins al contenidor

116,66 3,80 443,31
443,31 13,50 5.984,66

4 1.1.3 m2 Preparació de la superficie
Preparació de la superficie reparant irregularitats i creant una
major pendent per tal de desguassar cap a l'exterior. Creació
d'una mitja canya a l'arribada a les façanes per a protegir-les
de les filtracions. 

116,66 3,30 384,98
384,98 48,43 18.644,48

4 1.1.4 m2 Preparació de la superficie i pavimentat amb formigó imprés 
Preparació de la superficie reparant irregularitats i creant una
major pendent per tal de desguassar cap a l'exterior. Paviment
continu de formigó de 10cm de gruix, incloses les juntes de
dilatació. Realitzat amb formigóMH 20/B fabricat a la central i
aplicat des de camió, extés i vibrat manual, colorejat i endurit
superficialment amb pols, acabat imprés en relleu i una capa
final de resina impermeabilitzan. 

116,66 3,30 384,98
384,98 37,13 14.294,23

4 1.1.4 ml Substitució canal perimetral 
Eliminació de canal perimetral de formigó. Inclou el trasllat al
contenidor situat a la vorera. Sanejat de la base i retirada de
runa. Preparació de la base amb graves i sorra.
Subministrament i col·locació de nou canal de formigó de diam
30cm. col·locat sobre llit de sorres i graves per a recollir les
aigües del pas exterior. Es col·locarà amb una pendent de 2% i
es faran les connexions al desguàs general. 

116,66 116,66
116,66 280,00 32.664,80

TOTAL PAS EXTERIOR 71.588,18

4 2. Terrats 

4 2.1 Paviment dels terrats transitables 

4 2.1.1 m2 Neteja de la superficie dels terrats 
Neteja de la superficie dels terrats amb màquina a pressió
d'aigua amb herbicides i raspalls per a eliminar de forma
manual tot el verdet i la beurada solta entre les juntes.
Aplicació posterior de beurada entre les juntes de les rajoles. 

terrats transitables 14,00 4,50 7,15 450,45
450,45 3,00 1.351,35

4 2.1.2 ml Ventilació cambra d'aire 
Obertura de ventilacions a tot el perímetre dels minvells per a
facilitar la ventilació de la cambra d'aire. 
estimació 10ml 10,00 10,00

10,00 15,00 150,00

4 2.2 Paviment dels terrats no transitables 

4 2.2.1 m2 Neteja i preparació de la superficie
Neteja de la superficie de les cobertes amb màquina a pressió
d'aigua amb herbicides i raspalls per a eliminar de forma
manual tot el verdet i la beurada solta entre les juntes. 

badalots d'escala 6,00 2,85 5,60 95,76
95,76 10,00 957,60

TOTAL TERRATS 2.458,95

4 3. Soterrani 

4 3.1 Paraments de la planta soterrani

4 3.1.1 m2 Manteniment paraments 
Repicat de la totalitat del revestiment de les parets i el sostre
dels locals deixant al descobert la pedra i la ceràmica nues per
a que transpirin. 
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parets 66,76 3,00 200,28
sostres 34,00 5,00 170,00

10,66 3,00 31,98
402,26 16,76 6.741,88

4 3.1.2 ml Adaptació de les finestres 
Creació d'una pendent d'un 3% aprox cap a l'exterior i
posterior lliscat de la superficie i aplicació d'imprimació
impermeable tipus ULTRAFEX o equivalent a tota l'amplada i
llargada del replanell. 

9,00 1,45 13,05
13,05 15,00 195,75

4 3.1.3 m2 Revestiment de paraments 
Revestiment de paraments amb orter hidròfug. A determinar
per la DF 

parets 66,76 3,00 200,28
sostres 34,00 5,00 170,00

10,66 3,00 31,98
402,26 100,00 40.226,00

TOTAL SOTERRANI 47.163,63

4 4. Interior dels habitatges 

4 4.1 Envans 

4 4.1.1 ml Reparació d'esquerdes als envans 
Repicat d'esquerdes als envans eliminant el guix a costat i
costat uns 15cm. Sanerjat de l'interior de l'esquerda i segellat
amb pasta reparadora. Aplicació d'una bena de fibra de vidre
de pintor embeguda al guix. Aplicació de guix igualant la
superficie.

escala B 2n 1a,  3r 1a 6,00 6,00
escala C 2n 1a, 2n 2a, 3r 1a, 3r 2a 16,00 16,00
escala D 2n 2a, 3r 2a 6,00 6,00

28,00 50,00 1.400,00

4 4.1.2 unt Substitució de finestra de PVC als banys 
Eliminació de l'antiga finestra i subministrament i col·locació
de nova unitat de de finestra oscilobatent de perfils de PVC
de 40x60cm aprox amb vidre doble i mecanismes d'obserura i
tancament inclosos. Inclou la baixada de la finestra antiga fins
a l'abocador autoritzat. 

estimació 25 unitats 25,00 25,00
25,00 219,83 5.495,75

4 4.1.3 unt Neteja dels habitatges 
Neteja dels habitatges de la planta 1 una vegada acabades les
obres. 

12,00 12,00
12,00 70,00 840,00

4 4.1.4. unt Substitució dels banys 
Retirada de sanitaris i d'enrajolat de les parets. Eliminació de
les instal·lacions elèctriques i d'evacuació i de
subministrament d'aigua. 

Reconstrucció del bany amb enrajolat total de les parets amb
rajola ceràmica de preu mitjà de 30x40cm aprox.
Subministrament i col·loccació de plat de dutxa de 90x90 de
porecllana blanca, rentamans de 70x45 amb un moble baix i
inodor de descarga amb motxila tipus victoria o equivalent.
Inclou tots els tubs i peces especials nde polipropilé i les
connexions i griferies per a un correcte funcionament.

Banys escala C 2n 1a  / escala E 3r 1a /  escsla D 3r 1a 3,00 3,00
3,00 4.806,04 14.418,12

4 4.1.5 PA Revisió dels baixants al seu pas per les plantes 1 
Revisió de l'estanquitat dels baixants que passin per les
plantes 1. Possibles reparacions i/o canvis de trams i/o peces
especials. A justificar per la DF.

1,00 1,00
1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL INTERIOR D'HABITATGES 23.153,87

4 5 Diversos  

4 5.1 Retirada de runa 

4 5.1.1 unt Contenidors de 13m3 tipus patera 
Sevei de contenidor de 7m3 per a la recollida de runa de
restes d'obra de naturalesa ceràmica. Inclou el transport fins a
l'obra i la posterior recollida fins a l'abocador autoritzat.

1 1.2.1 m2 Repicat de revestiment llis 1,3 0,03 52,42 2,04
1 1.2.2 m2 Repicat del arrambador amb acabat de pedra 1,3 0,05 30,28 1,97
1 1.4.1 ml Reparació de la cornisa sobre el pont d'entrada 1,3 0,03 2,20 0,09
1 1.4.2 ml Reparació dels emmarctas decoratius de la pb 1,3 0,00 5,00 0,02
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1 1.4.3 ml Substitució dels emmarcats de les finestres 1,3 0,01 72,92 0,85
1 1.5.4 unt Substitució de persianes de tancament 1,3 0,05 6,00 0,39
1 1.5.6 unt Substitució de persianes de tambor 1,3 0,05 2,00 0,13
1 1.6.4 ml Reparació d'esquerda al parament 1,3 0,01 10,00 0,13
1 2.2.1 m2 Repicat de revestiment llis 1,3 0,03 31,75 1,24
1 2.2.2 m2 Repicat del arrambador amb acabat de pedra 1,3 0,04 22,08 1,15
1 2.3.4 unt Reparació de les marquesines sobre les escales 1,3 0,03 6,00 0,22
1 2.3.5 ml Reparació de la cornisa sobre el pont d'entrada 1,3 0,02 2,20 0,04
1 2.3.6 ml Substitució dels emmarcats de les finestres 1,3 0,01 30,00 0,35
1 2.3.7 unt Substitució del marxapeu de la porta d'entrada. 1,3 0,02 7,00 0,16
1 2.4.4 unt Substitució de persianes de tancament 1,3 0,06 4,00 0,33
1 2.5.1 ml Reparació d'esquerda al parament 1,3 0,01 10,00 0,13
1 2.5.2. ml Substitució de la peça de remat de la barana  1,3 0,02 5,00 0,10
1 3.4.1 ml Substitució dels replanells de les finestres 1,3 0,01 2,00 0,02
1 3.6.2 ml Reparació d'esquerda al parament 1,3 0,01 4,00 0,05
1 4.2.1 m2 Repicat de revestiment 1,3 0,03 291,57 11,37
1 4.2.2 ml Reparació dels cantells dels elements de formigó 1,3 0,03 72,12 2,81
1 4.4.1 ml Substitució dels replanells de la barana 1,3 0,01 10,30 0,08
1 4.6.2 ml Reparació d'esquerda al parament 1,3 0,01 2,00 0,03
2 1.2.1 m2 Repicat del guix del sostre 1,3 0,03 536,40 20,92
2 1.2.2 ml Repicat i reconstrucció  de les jàsseres de formigó 1,3 0,03 64,20 2,50
2 1.2.3 ml Repicat i reconstrucció dels pilars de formigó 1,3 0,03 74,00 2,89
2 1.2.4. unt Repicat del guix de les parets i jàsseres 1,3 0,03 142,00 5,54
2 1.2.5 ml Repicat de rajoles a la part superior de la paret 1,3 0,01 10,00 0,13
2 1.2.6 unt Eliminació de campanes d'obra a les cuines 1,3 0,2 7,00 1,82
2 1.2.7. unt Obertura i tancament de forats als envans 1,3 0,02 135,00 2,63
2 1.2.8 ml Reparació de l'armat de les bigues 1,3 0,02 182,60 3,56
2 1.2.12 m2 Retirada de sostre fals de plaques d'alumini o PVC 1,3 0,03 76,94 3,00
2 1.2.14 ml Reparació d'esquerdes als envans 1,3 0,01 49,20 0,64
2 1.2.15 m2 Enderroc i reconstrucció posterior d'envans 1,3 0,05 148,40 9,65
3 1.2.2 m2 Enderroc d'envans 1,3 0,07 1.101,98 100,28
3 1.2.3 m2 Retirada de paviment i de la subbase 1,3 0,40 916,18 476,41
3 1.2.4 ml Descoberta del recorregut del clavegueró. 1,3 0,80 107,00 111,28
3 2.2.1 m3 Obertura de rasa 1,3 1,00 18,20 23,66
4 1.1.4 ml Substitució canal perimetral 1,3 0,16 116,66 24,27

63 500,00 31.264,61

4 5.1.2 unt Contenidor estandar de 5m3
Sevei de contenidor de 5m3 per a la recollida de restes de
vidre. Inclou el transport fins a l'obra i la posterior recollida
fins a l'abocador autoritzat.

1,00 1,00
1,00 290,00 290,00

4 5.1.3 m3 Camió de transpot de restes vegetals 
Sevei de càrrega i transport de restes vegetals amb camió fins
a l'abocador de restes vegetals situat fins a 30km. Inclosa la
taxa de l'abocador. 

estimació 20m3 20,00 20,00
20,00 500,00 10.000,00

4 5.1.4 m2 Treballs de desbrossat de la zona ajardinada 
Neteja i desbrossat de la zona ajardinada al perímetre de la
vorera exterior. Inclou la càrrega i transport de restes verdes a
l'abocador autoritzat 

1,00 117,00 117,00
117,00 2,17 253,89

4 5.1.5. m3 Eliminació de material amb restes d'amiant 
Eliminació de material amb amiant provinet dels tubs de
desguàs sotrrats. Protocol d'eliminació segons el protocol RD
396/2006 on s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en obres amb perill d'exposició a l'amiant.
Inclou el trasllat des de la rasa fins al camió i el trasllat amb
camió a planta de tractament especific. (a determinar a l'obra)

estimació de 12m3 10,41 12,00
12,00 250,00 3.000,00

5.2 Fumisteria 

4 5.2.1 unt Neteja de sortida de fums
Neteja de les xemeneis de sortida de fums des de cada un dels
habitatges fins a la sorida al terrat. 

7,00 7,00
7,00 120,00 840,00

4 5.5 Seguretat i Salut 

4 5.5.1 PA Despeses de Seguretat i Salut 
Despeses per a asegurar la seguretat i salut durant els treballs. 

estimació 1% del pressupost 0,01 1,00 0,01
0,01 1.620.921,93 16.209,22
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cap núm unit Descripció partida % unit amplada llargada alçada total parcial total preu unitari preu total 

TOTAL DIVERSOS 61.857,72

TOTAL DIVERSOS 206.222,34
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RESUM PRESSUPOST 

Capitol 1 Rehabilitació façanes 294.123,79 euros 

Façana exterior 104.688,64 euros 

Façana interior 125.473,93 euros 

Façana testers 14.379,16 euros 

Façana Margarida Xirgu 49.582,06 euros 

Capitol 2 Reforç estructural forjats 384.223,55 euros 

Reforç estructural forjats 384.223,55 euros 

Capitol 3 Substitució clavegueró 751.961,47 euros 

Intervenció als habitatges 748.772,30 euros 

Intervenció al pas viari 3.189,17 euros 

Capitol 4 Diversos 206.222,34 euros 

Pas exterior 71.588,18 euros 

Terrats 2.458,95 euros 

Soterrani 47.163,63 euros 

Interior d'habitatges 23.153,87 euros 

Diversos 61.857,72 euros 

Pressupost execució material 1.636.531,15 euros 

Pressupost execució material  PEM 1.636.531,15 euros 

Benefici industrial   6% 98.191,87 euros 

Despeses Generals 13% 212.749,05 euros 

Pressupost de contractació PEC 1.947.472,07 euros 

iva  21% 408.969,13 euros 

TOTAL PRESSUPOST 2.356.441,20 euros 



DESGLOSAMENT  DE COSTOS 

Materials 687.840,43 42,03%

Maquinària 42.398,25 2,59%

Ma d'obra 750.490,58 45,86%

Despeses auxiliars 101.440,57 6,20%

Costos indirectes 54.361,31 3,32%

Pressupost execució material  PEM 1.636.531,15 euros 100,00%
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