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CONTRACTE ADMINISTRATIU D'EXECUCIÓ D'OBRA 
 
 

Martorell, document signat electrònicament 
 

R E U N I T S: 
 
D'una banda, el Sr. XAVIER FONOLLOSA I COMAS, Alcalde-President de l'Ajuntament de Martorell, 
amb el DNI/NIF núm. , assistit del secretari de la Corporació Sr. JAUME TRAMUNT 
MONSONET, amb el DNI/NIF núm. qui dóna fe de l'acte. 
  
I d'una altra banda el senyor JAVIER CASTILLEJO GARCÉS,  major d'edat, amb domicili a efectes del 
present contracte al Camí de Can Calders, núm. 10 de Sant Cugat del Vallès (08173), i amb DNI núm. 

 
 

O B R E N 
 

L’alcalde Sr. Xavier Fonollosa i Comas, en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE MARTORELL,  
i el senyor Javier Castillejo Garcés, en nom i representació de l'empresa  CIC3 OBRES I SERVEIS, 
S.L., amb CIF B67486118, domiciliada al Camí de Can Calders, núm. 10 de Sant Cugat del Vallès 
(08173). El compareixent està facultat per al present acte en virtut del seu càrrec d’administrador únic, 
segons escriptura pública atorgada davant la Notaria de Barcelona, senyora Cristina Requena 
Torrecillas, en data 11 de febrer de 2020 i número de protocol 409. El senyor Javier Castillejo Garcés 
declara que el seu càrrec està vigent i que no li ha estat revocat. 
  
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per a obligar-se, i en especial per a 
l'atorgament del present contracte, i D I U E N: 

 
A N T E C E D E N T S 

 
I.- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 24 de març de 
2025, es va aprovar el projecte tècnic de l’obra “Actuació de millora ambiental dels marges del 
tram final del riu Anoia a Martorell” (Actuació B4 entorns fluvials), així com l’expedient de 
contractació de l’obra, amb un pressupost d'execució per contracte de DOS-CENTS VINT-I-
NOU MILSETANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (229.073,04 Euros) IVA inclòs, 
i un valor estimat del contracte de 189.316,56 €, junt amb el plec de clàusules administratives 
particulars, una còpia del qual s’adjunta al present, com a ANNEX NÚMERO 1. 
  
El referit projecte tècnic ha estat sotmès a la tramitació reglamentària i aprovat definitivament 
en data 15 de maig 2025. 
 
Aquest contracte compta amb una subvenció en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència aprovat per la Comissió Europea - NextGenerationEU-, conforme a les dades que 
s’especifiquen a continuació, en virtut de la convocatòria efectuada per l’Ordre del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico TED/1018/2021, de 20 de setembre, publicada 
en el BOE núm. 232, de 28 de setembre: 
 
- Objecte: Projecte “Nova infraestructura verda per a la reducció del risc d'inundació a l'entorn 
urbà del barri de la Vila de Martorell”. 
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- Finançament NGEU: 2.916.550,00 €  
- Convocatòria: Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre (BOE núm. 232, de 28 de setembre), 
per la qual s'aproven les Bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundación 
Biodiversidad F.S.P., per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de 
ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la 
convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la restauració 
d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació als entorns urbans espanyols a través 
de solucions basades en la natura. 
- Resolució de sol·licitud- CODI DE PROJECTE: R329  
- Resolució d’atorgament: Resolució de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P. de 
data 14.9.2022. 
 
II.- Obert el procediment d’adjudicació, es publicà l’anunci de licitació al perfil del contractant 
de l'Ajuntament de Martorell en data 25 de març de 2025, de conformitat amb allò que 
s'estableix a l’article 135.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
III.- A l'expedient administratiu hi figura la proposició econòmica efectuada per l’empresa 
adjudicatària, que literalment diu: “El senyor Javier Castillejo Garcés, amb residència a Sant Cugat 
del Vallès, al carrer Camí de Can Calders número 10A, i amb NIF  declara que, assabentat 
de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte per 
a l’execució de l’obra “ACTUACIÓ DE MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL TRAM FINAL 
DEL RIU ANOIA A MARTORELL”, amb expedient número 4322/2025, es compromet en nom i 
representació de l’empresa CIC3 OBRES I SERVEIS, S.L., amb CIF B67486118, a executar-lo amb 
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: dos-cents sis mil 
quaranta-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro (206.042,55 €), dels quals cent setanta 
mil dos-cents vuitanta-tres euros amb deu cèntims d’euro (170.283,10 €) es corresponen al preu 
del contracte i trenta-cinc mil set-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro 
(35.759,45 €) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica. 
A Sant Cugat del Vallès, 9 d’abril de 2025” 
 
Així mateix, l’empresa adjudicatària va formular la següent proposta de millores:  
 
" (...) 
1a. La reducció del termini d’execució de l’obra en 20 dies naturals. S’adjunta memòria explicativa 
que inclou el següent:  
 
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió dels seus 
amidaments.  
b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans.  
c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i 
instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.  
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris. e) Diagrama de les diverses 
activitats o treballs.  
 
2a.  L’ampliació en 5 anys addicionals del termini de garantia previst en el plec (1 any) 
 
Sant Cugat del Vallès 9 d’abril de 2025” 
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IV.- Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 1728/2025, de data 27 de juny de 2025, es va 
adjudicar el contracte de referència a l’empresa CIC3 OBRES I SERVEIS, S.L. 
 
V.- D'acord amb la carta de pagament amb núm. d’operació 320250001806, de 28 de maig 
de 2025, l'adjudicatària ha constituït la garantia definitiva, per import de 8.514,16 €, establerta 
a la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte. 
S'adjunta al present contracte còpia de la citada carta de pagament, com a ANNEX NÚMERO 
2. 
 
 
I com que convé a ambdues parts, en qualitat d'adjudicador i d'adjudicatària, aquest contracte 
administratiu, el formalitzen en aquest document, pel qual: 

 
PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN 

 
Primer.- L'empresa CIC3 OBRES I SERVEIS, SL, s’obliga a la realització de l’obra 
“ACTUACIÓ DE MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL TRAM FINAL DEL RIU 
ANOIA A MARTORELL”,  pel  preu de  170.283,10 € (IVA exclòs) i l’execució de les següents 
millores: 
 
1a. La reducció del termini d’execució de l’obra en 20 dies naturals.  
2a. L’ampliació en 5 anys del termini de garantia previst en el plec (un any). 
 
Tanmateix, caldrà preveure els recursos i millores per a l’execució de l’obra segons es detalla 
a la “Memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra” presentada pel licitador al sobre B. 
 
Segon.- El termini d'execució de l'obra serà de TRES (3) mesos menys 20 dies naturals, i  
començarà a comptar des de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig, si en 
aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat 
per l’adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execució de les obres es comptarà des de la 
data de l’esmentada notificació. 
 
Tercer.- El termini de garantia serà de 6 anys i començarà a computar a partir de la data de 
recepció de les obres. Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions 
derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució 
o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
Quart.- El contractista vindrà obligat a responsabilitzar-se de fer una correcta gestió ambiental 
del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui 
ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus 
i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la 
legislació vigent.  
 
Cinquè.- Ni l’execució del contracte ni cap de les mesures que d’aquest es derivin causaran 
cap perjudici significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) núm. 
2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, centrats en: mitigació 
del canvi climàtic; adaptació al canvi climàtic; ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i 
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marins; transició cap a una economia circular; prevenció i control de la contaminació i protecció 
i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes.  
 
Sisè.- El contractista està obligat al compliment dels compromisos en matèria de comunicació, 
declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l’article 9 de la Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per el que es configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. S'hauran de tenir en compte les indicacions en 
matèria de logotips i mencions previstes al “Manual d’identitat gràfica per Projectes PRTR 
finançats amb fons Next GenerationEU elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).  
 
Setè.- Ambdues parts s'obliguen a l'exacte compliment del contracte conforme al projecte 
tècnic de l’obra, al Plec de clàusules administratives particulars, i a l’oferta de l’adjudicatària, 
sotmetent-se expressament, en tot allò no regulat en aquest document, als preceptes de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Els atorgants s'afirmen i ratifiquen en el contingut d'aquest document i el signen, a un sol 
efecte, de la qual cosa, com a secretari, en dono fe. 
 
Document signat electrònicament per l'alcalde, Sr. Xavier Fonollosa Comas, el secretari de 
l'Ajuntament de Martorell, senyor Jaume Tramunt Monsonet i el representant de l'empresa 
adjudicatària CIC3 OBRES I SERVEIS SL, senyor Javier Castillejo Garcés. 

 
TRAMUNT (R: P0811300C)

Firmado digitalmente por 
JAIME 

TRAMUNT (R: P0811300C) 
Fecha: 2025.07.01 
11:53:42 +02'00'

Xavier 
Fonollosa 
Comas - DNI 

 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por Xavier Fonollosa 
Comas - DNI 

 
Fecha: 2025.07.01 
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JAVIER 
CASTILLEJO (R: 
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12:11:09 +02'00'
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
A. Antecedents i objecte 
 
La Fundación Biodiversidad F.S.P. va obrir, l’any 2021, la convocatòria de subvencions per al foment 
d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació als 
entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la natura, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 

L’objecte de la convocatòria era el de fomentar actuacions que contribueixin a la renaturalització urbana 
i fluvial i la mitigació dels riscos d’inundació, tot incrementant la infraestructura del verd i la connectivitat 
dels espais verds i blaus, millorant així la qualitat  de vida dels ciutadans i la resiliència davant el canvi 
climàtic. 

L’Ajuntament de Martorell va resultar beneficiari amb l’actuació anomenada “Proyecto de nueva 
infraestructura verde para la reducción del riesgo de inundación en el entorno  urbano del barrio de la 
Vila en Martorell”. 

Es tracta d’una actuació global que configurarà la Nova façana fluvial del barri de la Vila, amb zones de 
parcs i jardins i espais lliures, que compensin el dèficit que té el nucli històric, amb l’objectiu de convertir 
aquest àmbit en una zona de nova centralitat i interès per als veïns de tot el municipi, on aquests 
s'acostin i gaudeixin de l'entorn agrícola i fluvial de la Vila. 
 
Amb aquest objecte, el Projecte global esmentat inclou un seguit d’actuacions: 

Actuació B2: Construcció d’Infraestructura de protecció del front urbà (mota) 
Actuació B3: Renaturalització urbana façana fluvial  
Actuació B4: Millora ambiental del riu Anoia 
Actuació B5: Implantació sistemes de gestió d’emergències 

 
Els serveis tècnics de l’Ajuntament han redactat el projecte tècnic de l’obra “ACTUACIÓ DE MILLORA 
AMBIENTAL DELS MARGES DEL TRAM FINAL DEL RIU ANOIA A MARTORELL”  que dona resposta 
a l’actuació B4 del projecte global  el qual haurà de ser sotmesos a la tramitació reglamentària.  

L’àmbit del projecte és l’espai fluvial del tram final del riu Anoia, comprés entre el gual inundable per a 
vianants, que enllaça el Parc del Riu Anoia amb el Camí del Pontarró, fins a l’àmbit de l’aiguabarreig 
del riu Anoia amb el riu Llobregat. 
 
Aquest contracte compta amb una subvenció en el marc del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència aprovat per la Comissió Europea - NextGenerationEU-, conforme a les dades que 
s’especifiquen a continuació, en virtut de la convocatòria efectuada per l’Ordre del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico TED/1018/2021, de 20 de setembre, publicada 
en el BOE núm. 232, de 28 de setembre: 
 
- Objecte: Projecte “Nova infraestructura verda per a la reducció del risc d'inundació a l'entorn 
urbà del barri de la Vila de Martorell”. 
- Finançament NGEU: 2.916.550,00 €  
- Convocatòria: Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre (BOE núm. 232, de 28 de setembre), 
per la qual s'aproven les Bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundación 
Biodiversidad F.S.P., per fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de 
ciutats espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la 
convocatòria de subvencions per al foment d'actuacions dirigides a la restauració 
d'ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d'inundació als entorns urbans espanyols a través 
de solucions basades en la natura. 
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- Resolució de sol·licitud- CODI DE PROJECTE: R329  
- Resolució d’atorgament: Resolució de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P. de 
data 14.9.2022. 
 
L’empresa contractista haurà de donar compliment als principis, condicionants i terminis establerts a la 
“Subvenció per al foment d'actuacions dirigides a la restauració d'ecosistemes fluvials i a la reducció 
del risc d'inundació als entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la natura” atorgada 
per la Fundación Biodiversidad. 
 
Així mateix, l’actuació també està subvencionada per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) en el 
marc de “Subvencions per a la recuperació de riberes i la millora de l’estat ecològica les masses 
d’aigua rius i zones humides”. 
 
Descripció de l’objecte del contracte: 
 
Execució de l’obra ACTUACIÓ DE MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL TRAM FINAL DEL 
RIU ANOIA A MARTORELL, d’acord amb el projecte tècnic, que te per objecte:  
 
La recuperació ambiental de l'espai fluvial del tram final del riu Anoia i el seu entorn, és a dir la realització 
d’un conjunt d’actuacions en l’àmbit del domini públic hidràulic i la zona de servitud dels seus marges, 
per tal de millorar la diversitat, l’estructura i la composició de la vegetació de ribera, amb la prèvia 
desbrossada i retirada de les espècies al·loctones, principalment la canya “Arundo donax”, és a dir, 
garantir la restauració del ecosistema i el foment de la biodiversitat. 
 
L'actuació també pretén la millora paisatgística de tot l’àmbit mitjançant la introducció de nous elements 
vegetals autòctons, la creació d’un camí per el marge esquerra del riu i l'eliminació d’horts il·legals de 
la zona agrícola en sòl públic. 
 
Nom del projecte: ACTUACIÓ DE MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL TRAM FINAL DEL RIU 
ANOIA A MARTORELL  
Autors:  
Elisabet Ferrer Tarrats, arquitecte municipal. 
Eduard Bonet Garriga, enginyer tècnic forestal. 
 
L’adjudicació del contracte resta condicionada a l’aprovació definitiva del projecte tècnic de 
l’obra. 
 
Lots:  
 
D’acord amb la motivació continguda en l’informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte 
emès pel Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’ajuntament de Martorell, que consta incorporat a 
l’expedient, l'objecte del contracte no admet divisió en lots. La contractació de les prestacions objecte 
del contracte està configurada com una única unitat funcional d’acord amb el projecte tècnic de l’obra.  
 
Atenent l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), el fet de dividir la licitació en 
lots podria comportar que l'execució del contracte fos excessivament difícil i onerosa des d'un punt de 
vista tècnic. La naturalesa del contracte es refereix l’execució de l’obra de conformitat amb el projecte, 
amb un termini d'execució únic, en el qual les actuacions objecte del contracte estan vinculades 
materialment entre si, són afins objectivament i tenen una relació de complementarietat que les 
configura com una unitat funcional. En efecte, la consecució dels objectius d'eficàcia i eficiència en el 
servei es podrà maximitzar si l'adjudicació es troba centralitzada per un únic licitador.  
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Codi CPV: 45246200-5  Treballs de protecció de riberes fluvials 
 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu:  
 
L’import del contracte es determina d’acord amb el pressupost d’execució per contracte consignat al 
projecte tècnic de l’obra. D’acord amb el previst a l’article 233 de la LCSP aquest pressupost incorpora 
l’expressió dels preus unitaris i dels descompostos, si és el cas, estat d’amidaments i els detalls precisos 
per a la seva valoració. 
 
En cap cas, l’IVA és objecte de finançament amb l’ajut concedit per la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-Next 
GenerationEU. 
 
B2. Valor estimat del contracte:  
 
El valor estimat d'aquest contracte és de CENT VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS SETZE EUROS 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (189.316,56 Euros), IVA exclòs, que es desglossa de la següent 
manera: 
 

Càlcul del Valor Estimat del Contracte 
Pressupost base de licitació           229.073,04 Euros 

TOTAL (Iva Inclòs) 229.073,04 Euros 

Import IVA 39.756,48  Euros 

TOTAL VEC (sense IVA) 189.316,56 Euros 
 
Aquest valor fa referència a l'import global i màxim del contracte calculat d’acord amb l’article 101 de la 
LCSP, tenint en compte la seva durada màxima. Per al seu càlcul s'ha partit del Pressupost Base de 
Licitació calculat conforme l'indicat a l'apartat B3. del quadre de característiques i s’hi ha inclòs l’import 
de les pròrrogues i d’eventuals modificacions previstes de conformitat amb l’indicat a l’informe 2/2020 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. 
  
B3. Pressupost Base de Licitació:  
 
El Pressupost Base de Licitació d'aquest contracte és de DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL SETANTA-
TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (229.073,04 Euros) IVA inclòs, resultant del pressupost 
d’execució per contracte consignat al projecte tècnic de l’obra. 
 
La quantia indicada en aquest apartat constitueix la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que 
les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. En tot cas, les ofertes que excedeixin el 
pressupost de licitació, resultaran excloses del procediment. 
 
C. Existència de crèdit 
 
C1. La despesa es farà efectiva amb càrrec a les partides 25 1013 17201 62101 i 25 1013 17200 60900 
del pressupost de l’exercici 2025. 
 
C2. Expedient d’abast plurianual: No aplica 
 

Acord de Govern: (data) 
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Distribució de les anualitats: (any / import) 
 

 
 
D. Terminis de durada del contracte i d’execució de les prestacions. 
 
Termini d’execució: TRES (3) mesos o el termini menor que l’empresa adjudicatària hagi proposat en 
la seva oferta. L’esmentat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació 
del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execució de les obres es compta des de la data de 
l’esmentada notificació. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
formalització del contracte. 
 
Possibilitat de pròrrogues i termini: No es preveuen, sens perjudici de la possibilitat d’ampliació del 
termini d’execució de l’obra quan el retard fos produït per motius no imputables al contractista i quan 
aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució. En aquest cas, 
l'òrgan de contractació concedirà al contractista un termini que serà, almenys, igual al temps perdut, 
tret que el contractista demanés un altre menor. La Direcció facultativa emetrà un informe on es 
determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista 
 
Petició de pròrroga per part del contractista: La petició de pròrroga per part del contractista haurà de 
tenir lloc en un termini màxim de quinze dies des d'aquell en què es produeixi la causa originària del 
retard, al·legant les raons per les quals estimi no li és imputable i assenyalant el temps probable de la 
seva durada, a l'efecte de que l’Ajuntament de Martorell pugui oportunament, i sempre abans de la 
terminació del termini d'execució del contracte, resoldre sobre la pròrroga d'aquest, sense perjudici que 
una vegada desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut. 
 
Si la petició del contractista es formulés en l'últim mes d'execució del contracte, l’Ajuntament de 
Martorell haurà de resoldre sobre aquesta petició abans dels quinze dies següents a la terminació 
d'aquest. El contracte es considerarà extingit el dia en què expirava el termini previst si l’Ajuntament de 
Martorell denegués la pròrroga sol·licitada, o no resolgués sobre ella.  
 
En el cas que el contractista no sol·licités pròrroga en el termini anteriorment assenyalat, s'entendrà 
que renúncia al seu dret, quedant facultat l’Ajuntament de Martorell per a concedir, dins del mes últim 
del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient, amb imposició, si escau, de les penalitats que 
estableix la LCSP o, en el seu cas, les que s'assenyalin en el present plec, tret que consideri més 
aconsellable esperar a la terminació del termini per a procedir a la resolució del contracte 
 
E. Variants 
 
No procedeix.  
 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Forma de tramitació: Urgent. La urgència ve donada per la necessitat de complir amb els terminis de 
les subvencions obtingudes per a l’execució de l’actuació i poder justificar les diferents fites en temps i 
forma. 
 
Procediment d’adjudicació: Obert, NO subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: 
 

Si. 
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No. 
 
 
 
 
G. Condicions d’aptitud i capacitat de les empreses licitadores 
 
G1. Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin 
idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de 
contractar. 
  
G2. Solvència i Classificació empresarial:  
 
De conformitat amb allò disposat en l'article 77 de la LCSP, no és necessària la classificació empresarial 
com a contractista d’obres en aquest procediment, en ésser el valor estimat del contracte inferior a 
500.000 euros. No obstant, d’acord amb el que estableix l’article 77.1.a), la classificació de l'empresari 
en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 
superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar, 
sempre que la relació d’obres relatives a la solvència tècnica es desprenguin del certificat. 
 

Grup K (Especials) 
Subgrup 6 (Jardineria i plantacions) 
Categoria 2   

 
G.2.1. Solvència econòmica i financera: 
 
Volum anual de negocis, referit al millor dels tres últims exercicis disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, per un import igual o superior 
a DOS-CENTS VUITANTA MIL EUROS (280.000,00 Euros).  
 
Mitjà d'acreditació: 
 
Aportació dels comptes anuals dels exercicis dels 3 anys aprovats i dipositats en el Registre Mercantil 
o en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en 
registres oficials podran presentar, com mitjà alternatiu, els seus llibres d'inventaris i comptes anuals 
legalitzats. En el cas que la data de creació o inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior 
a un any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent. 

 
G.2.2. Solvència tècnica:  
 
Una relació de les obres executades en els darrers 5 anys corresponents al Grup K (Especial), Subgrup 
6, de classificació, avalada per certificats de bona execució. 
 
Mitjà d'acreditació: 
 
La relació d’obres s’ha d’acreditar mitjançant certificats que han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van portar normalment a bon terme. 
 
Els certificats de bona execució de les obres incloses en la relació el destinatari de les quals fos una 
entitat del sector públic podran ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat 
contractant de les obres. 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d'obres tindran 
la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que aquest últim 
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tingui directament o indirectament el control d'aquella en els termes que estableix l'article 42 del Codi 
de Comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista 
sense que es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com a experiència atribuïble al 
contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació d'aquell en el 
capital social d'aquesta 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos 
d’altres entitats que no es trobin en cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels 
vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà 
efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
 
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la LCSP. 

 
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  
 
No aplica 
 
G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió 
mediambiental:  
 
No aplica 
 
H. Criteris d’adjudicació i ponderació/puntuació 
 
H.1. Criteris automàtics 
 
H.1.1. Oferta econòmica: fins a un màxim de 40 punts. 
 
Es valorarà cada oferta econòmica d’acord amb la següent fórmula:  
 
PE = 40 – D 
On, 
PE = Puntuació oferta econòmica, en base a 40. 
D = Desviació de l’oferta presentada (Bi) respecte la baixa de referència (BR), calculat segons el 
següent: 

Per a Bi < BR,  D = (BR – Bi) x 1,50  
Per a Bi = > a BR,  D = Bi – BR 
 
Bi = baixa de l’oferta respecte el tipus de licitació (expressat en %) 
 
BR = baixa de referència, (expressat en %), calculada segons la següent fórmula: 

BR =  Bo / n  
On, 
Bo = baixa de l’oferta respecte el tipus de licitació (expressat en %)  
n = nombre d’ofertes incloses en el sumatori. 

Per al càlcul de la baixa de referència (BR), s’exclouran del sumatori les baixes presentades 
(Bo) que tinguin major i menor valor (expressat en %) sempre que el nombre d’ofertes 
presentades sigui superior a dos. 

 
H.1.2. Millora consistent en la reducció del termini d’execució: fins a un màxim de 20 punts.  
 
Per cada dia natural de reducció s’atorgarà 1 punt. 
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En el cas de propostes que presentin la millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra, 
s’haurà d’adjuntar memòria explicativa que inclogui el següent: 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió 
dels seus amidaments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris. 

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs.  
 
Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no incorpora 
la memòria explicativa amb tots els seus documents, no serà valorada. 
 
H.1.3. Millora consistent en l’ampliació del termini de garantia (1 any): fins a un màxim de 10 
punts. 
 
Per cada any addicional d’ampliació del termini mínim de garantia de l’obra s’atorgaran 2 punts. 
 
H.2. Criteris subjectes a judici de valor  
 
Valoració de la memòria descriptiva de l’execució de l’obra, fins a un màxim de 30 punts, segons 
el següent detall: 
 
a)    Estudi del procés d’execució de l’obra (màxim 15 punts) 

·         Procés d’execució de l’obra descrit exhaustivament i plenament adaptat a l’obra. 
Puntuació: de 11 a 15 punts. 

·         Procés d’execució de l’obra descrit adequadament i adaptat a l’obra. 
Puntuació: de 6 a 10 punts. 

·         Procés d’execució de l’obra descrit de manera limitada i genèrica. 
Puntuació: de 0 a 5 punts. 
  

b) Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (màxim 15 punts) 
·         Proposta d’elevat interès. 

Puntuació: de 11 a 15 punts. 
·         Proposta d’ interès normal. 

Puntuació: de 6 a 10 punts. 
·         Proposta d’interès limitat. 

Puntuació: de 0 a 5 punts. 
 
Aquesta memòria tècnica descriurà el procés d’execució de l’obra, posant especial interès en la 
minimització de l’afectació a les vies de circulació, a l’aparcament de la zona i a les edificacions veïnes, 
la informació i senyalització a la via pública, el manteniment de les vies d’accés a l’obra, la qualitat i 
manteniment dels tancaments del recinte de l’obra, l’organització dels talls i activitats estudiant les 
necessitats i prioritats en funció de la planificació, la coordinació de les activitats a desenvolupar pels 
equips i organitzacions que intervenen en l'obra, etc., així com en els avantatges proposats respecte el 
procés d’execució i l’impacte de l’execució de l’obra en l’entorn de l’àmbit d’actuació. 
 
Es presentarà en un document amb una extensió màxima de 10 pàgines (incloent documents 
adjunts), interlineat senzill i grandària mínima de lletra 11 punts.  
 
Les millores proposades, per tal de ser considerades, hauran de ser valorades amb preus 
unitaris i expressió dels seus amidaments. 
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La documentació l’extensió de la qual excedeixi del màxim marcat (incloent els documents 
adjunts, ja siguin escrits o gràfics, i excloent la portada i l’índex) no serà valorada en la part que 
excedeixi d’aquest màxim, tenint-se en compte per a la puntuació només la informació 
incorporada fins aquest màxim. 
 
Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memòria. 
 
El contingut de la memòria tècnica no pot fer referència ni incloure cap informació que permeti conèixer 
o intuir qualsevol manifestació en relació als criteris automàtics de la licitació, encara que aquests 
criteris no s’acabin oferint. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
Es considerarà que una oferta incorre en presumpció d’anormalitat en els següents casos: 
 
. Quan concorri un sol licitador, si la seva oferta es inferior al pressupost base de licitació en més de 25 
unitats percentuals i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de criteris d’adjudicació previstos 
en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
.Quan concorrin dos o més licitadors, l’oferta que sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades i a més obtingués la màxima puntuació per la resta de 
criteris d’adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars.  

 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades 
com adjudicatàries 
 
J.1. Empreses licitadores 
 

 La memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra (SOBRE B), amb la forma i contingut 
que es descriu a l’apartat H2 d’aquest quadre de característiques.  

 
Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memòria. 

 
 En cas d’oferir la millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra (SOBRE C), 

la memòria explicativa amb la forma i contingut que es descriu a l’apartat H1.3. d’aquest quadre 
de característiques. 

 
Si la proposta de millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra no incorpora 
la memòria explicativa amb tots els seus documents, no serà valorada. 
 
J.2. Empreses proposades com adjudicatàries 
 
. Declaració responsable en matèria de prevenció de riscos laborals conforme al model que recull 
l’annex 4 d’aquest plec de clàusules. 
 
. Declaració d'absència de conflicte d’interessos (annex 7 d’aquest PCAP). 
 
. Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència –PRTR- (annex 8 PCAP). 
 
. Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació 
i resiliència –PRTR- (annex 9 PCAP). 
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. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis 
objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (annex 10 PCAP). 
 
. Imprès d’alta o modificació de dades bancàries de persones creditores conforme al model que recull 
l’annex 5 d’aquest plec de clàusules. 
 
. Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil a què es refereix  
la clàusula trentena, apartat g) d’aquest plec. 
 
K. Garantia provisional 
 
No s’exigeix. 
 
L. Garantia definitiva 
 
Sí s’exigeix. 
 
Import: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Forma de constitució: Qualsevol de les recollides a l’article 108 de la LCSP. 
 
M. Condicions especials d’execució 
 
A) Fer una correcta gestió ambiental del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord 
amb la legislació vigent. 
 
B) Ni l’execució del contracte ni cap de les mesures que d’aquest es derivin causaran cap perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) núm. 2020/852 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, centrats en: mitigació del canvi climàtic; adaptació al 
canvi climàtic; ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins; transició cap a una economia 
circular; prevenció i control de la contaminació i protecció i recuperació de la biodiversitat i els 
ecosistemes. 

 
C) El contractista  està obligat al compliment dels compromisos en matèria de comunicació, declaració 
de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l’article 9 de la Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, per el que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al 
“Manual d’identitat gràfica per Projectes PRTR finançats amb fons Next GenerationEU elaborat per la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

 
També està obligat al compliment dels compromisos en matèria de comunicació, declaració de 
finançament, encapçalaments i logotips que estableixi l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) en el marc 
de  les “Subvencions per a la recuperació de riberes i la millora de l’estat ecològica les masses d’aigua 
rius i zones humides”. 
 
N. Modificació del contracte prevista 
 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en els articles 203 a 207 de la LCSP, d’acord amb les particularitats establertes a l’article 
242 de la LCSP. 
 

En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte fins a un 
màxim del 10% de l’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats previstes per 
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unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació i aquesta incorporació 
no comporti cap augment del preu d’adjudicació. 
 
Supòsits de modificació prevista del contracte: 
 
No aplica 
 
O. Cessió del contracte 
 
Sí, conforme als requisits que estableix l’article 214.2 de la LCSP. 
  
P. Subcontractació 
 
Sí procedeix. 
 
Percentatge: 40% de l’import del contracte. 
 
Q. Revisió de preus 
 

Si, d’acord amb la formula de preus següent: 
 

No procedeix. 
 
R. Termini de garantia 
 
Es fixa un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció 
provisional positiva, llevat que l’adjudicatari ofereixi un altre de més ampli. 
 
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses 
adjudicatàries 
 
No procedeix 
 
T. Programa de treball 
 

Si. 
 

No procedeix. 
 
U. Penalitats per incompliment parcial o compliment defectuós 
 
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir 
els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del contracte IVA 
exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 
 
a) Faltes molt greus 
 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP). 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan produeixin un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 
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- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
- L’incompliment de les obligacions laborals i/o socials establertes en el conveni col·lectiu 

aplicable. 
 
b) Faltes greus 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixin 
falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 
- L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals. 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el PCAP, quan no se’ls 

hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 
c) Faltes lleus 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el PCAP i en el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixin 
falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

 
Penalitats: 
 
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les següents: 
 

- Per faltes lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada 
penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació per cada 
penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per faltes molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació. 
La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia és incompatible amb la imposició d’altres 
penalitats amb independència de la tipologia de què es tracti. 

 
De conformitat amb l’article 192.1 de la LCSP, l’import total de les penalitats no pot superar el 50% del 
preu del contracte. 
 
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar 
des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
V. Fites i objectius a assolir 
 
L’actuació a què es refereix aquest plec de clàusules complementa la consecució dels objectius del 
Component 5, Inversió 2 – Seguiment i restauració d’ecosistemes fluvials, recuperació d’aqüífers  i 
mitigació del risc d’inundació (C5.12) i contribuirà a l’indicador de la Fita 77 – restauració de les 
proteccions de lleres i riberes contra els riscos d’inundació del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència aprovat per la Comissió Europea - NextGenerationEU- . 
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I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Primera. Objecte del contracte 
 
1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte degudament aprovat 
que es descriu en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
1.2 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
(CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant aquest contracte consten en el projecte tècnic de l’obra 
i a l’informe emès pel cap de l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament de Martorell. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del quadre 
de característiques. 
 
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de 
característiques. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, 
pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que 
concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre 
el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament 
del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat 
C.1 del quadre de característiques. 
 
3.6 El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina 
de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests 
òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació 
de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 
 
Quarta. Termini de durada del contracte 
 
4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El citat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació 
del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
elaborat per l’adjudicatari.  En cas contrari, el termini d’execució de les obres es compta des de la data de 
l’esmentada notificació. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des 
de la formalització del contracte. 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

D
FJ

C
F4

Q
79

C
Y6

A3
5E

LA
R

5G
G

KN
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
ar

to
re

ll.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

5 
de

 6
4 



 PROJECTE D’ACTUACIÓ DE MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL TRAM FINAL DEL RIU ANOIA A MARTORELL 
amb el suport de la Fundación Biodiversidad  del Ministerio para la Transición Ecológica  y  el RetoDemográfico (MITECO)  
en el marc del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliencia (PRTR),  finançat per l’Unió Europea  –  NextGenerationEU 

 

 
16 

4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per tant, 
són exigibles. 
 
4.4 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D del quadre de 
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria 
per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a 
l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit 
de les parts. 
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel 
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.  
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 
els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució 
del contracte d’obres.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les 
disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades 
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
 
e) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 
 
f) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
g) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format 
de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per 
al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable 
de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
h) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en 
els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció – 
incloent-hi el conflicte d’interessos– vigent a l’Ajuntament de Martorell i  aprovat per decret de l’alcaldia 
núm. 1026/2022, de 23 de juny. 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

D
FJ

C
F4

Q
79

C
Y6

A3
5E

LA
R

5G
G

KN
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
ar

to
re

ll.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

6 
de

 6
4 



 PROJECTE D’ACTUACIÓ DE MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL TRAM FINAL DEL RIU ANOIA A MARTORELL 
amb el suport de la Fundación Biodiversidad  del Ministerio para la Transición Ecológica  y  el RetoDemográfico (MITECO)  
en el marc del Pla de Recuperació,  Transformació i Resiliencia (PRTR),  finançat per l’Unió Europea  –  NextGenerationEU 

 

 
17 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit 
de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, 
les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de 
complir-les. 
 
Sisena. Admissió de variants 
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els requisits 
mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en 
l’apartat F del quadre de característiques. 
 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta 
la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació implantat 
per l’Ajuntament de Martorell en la seva seu electrònica, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic o als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració 
responsable, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s 
correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la 
notificació corresponent s’ha posat a disposició en la seu electrònica municipal, haurà/n d’accedir-hi 
la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi 
ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital.  
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part 
de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu 
del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la 
data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte 
es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=vilosell&reqCode=viewD
etail&idCap=1643999 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis 
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat 
i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les 
empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit 
d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta 
cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i 
disposar del certificat digital requerit. 
 
8.4 Certificats digitals: 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els 
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
juliol de 2014, relatiu a la identificació  electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de 
la declaració responsable i de l’oferta. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país 
de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació 
electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada 
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica 
qualificada a la resta dels Estats membres”. 
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent 
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 
de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP. 
 
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec. 
 
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme la prestació 
que constitueixi l’objecte del contracte.  
 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa contractista 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de 
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per 
les empreses licitadores. 
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Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves 
regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de 
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a 
la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, 
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del 
NIF. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres 
professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració 
jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris 
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió 
diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual 
consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial 
o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats 
que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent 
d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals 
ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que 
es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.538.000 
euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP. 
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública 
fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant 
l’Ajuntament i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense 
perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa. 
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions 
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 
 
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació 
del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva 
participació no falseja la competència. 
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 
10.1 La solvència de les empreses licitadores s’ha d’acreditar pels mitjans previstos en l’apartat G del 
quadre de característiques. 
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A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en l’apartat G del quadre de característiques per acreditar la seva solvència econòmica 
i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de 
contractació consideri apropiat. 
 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals o materials suficients només en el supòsit que s’exigeixi en l’apartat G.3 del 
quadre de característiques. 
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres 
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes 
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que 
durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris 
mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 
 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten 
els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.   
  
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o 
d'altres entitats. 
 
10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 
de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que 
figurin en aquests.  
  
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes 
indicats en l’apartat G del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió 
temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE  
  
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  
  
11.1 Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat F del quadre de característiques, 
han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en tres (3) sobres, en el termini 
màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça 
web següent:   
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=vilosell&reqCode=viewD
etail&idCap=1643999 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.   
  
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la seva declaració responsable per a 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant la bústia de correu de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Martorell. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
  
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 
desxifrat dels  documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja 
que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al 
seu contingut.  
  
L’Ajuntament demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.   
  
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a 
la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 
en la data i l’hora establertes.  
  
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans 
de l’obertura del primer sobre xifrat.  
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 
al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta 
que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a 
l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 
següent: 
 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent 
primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, 
amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després 
fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En 
cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta 
ha estat retirada.   
  
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases.  
  
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 
responsabilitat d’elles que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut d’aquests.   
  
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar 
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En 
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de 
la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina 
de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
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d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica 
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder 
garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
11.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a 
l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF. 
 
11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
11.6 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació 
informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà 
almenys tres dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin 
demanat almenys 6 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través 
de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes 
preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil 
de contractant de l’òrgan:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=vilosell&reqCode=viewD
etail&idCap=1643999 
 
11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part 
de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el  Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic,  o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre 
de la Unió Europea.  
  
11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La 
infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
 
11.9 Contingut dels sobres  
 
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)   
  
a) Declaració acreditativa del compliment dels requisits previs   
  
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable d’acord amb el model que 
s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència 
econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules novena 
i desena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que 
han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de 
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits 
que s’estableixen en aquest plec. 
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La declaració responsable ha de contenir les dades generals identificatives de l’empresa licitadora i ha 
de fer referència a la capacitat suficient del representant per comparèixer i signar proposicions en nom 
de l’empresa, com també, si s’escau, a la resta d’aspectes relacionats en les lletres b), c), e), f) i g) 
següents.  
 
A més, en el cas d’empreses que concorrin a la licitació agrupades en una unió temporal d’empreses 
han de presentar, juntament amb la declaració responsable, un document on indiquin el nom de les 
empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se 
formalment en unió temporal d’empreses en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  
 
L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquet plec, el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta amb la millor 
relació qualitat-preu, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat 
o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari 
per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. No obstant 
això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE, o en una llista oficial 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a 
presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests 
registres. 
 
b) Notificació electrònica 
 
Indicació de l’adreça de correu electrònic –o, addicionalment, del número de telèfon mòbil- on rebre els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions electròniques mitjançant la bústia de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Martorell, així com de la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les 
notificacions, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1. 
 
c) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols  
  
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa 
al seu fur propi, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1. 
d)  Grup empresarial  
 
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, amb 
indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup. 
 
e) Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades  
 
Declaració de l’empresa de tenir, en cas d’estar obligada, la plantilla integrada per un nombre de 
persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o d’haver adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el 
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de les persones 
treballadores amb discapacitat, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1.  
 
f) Sucursal a Espanya  
 
Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què tenen oberta 
una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o representants per a les seves 
operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 
1.  
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g) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes  
 
Declaració de l’empresa, si s’escau, de disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1.  
 
 
h) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals  
  
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans 
materials i/o personals, quan així es requereixi.  
  
i) Altra documentació  
  
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en els apartats J1 i J2 del quadre de característiques.   
  
j) Garantia provisional  
  
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s’estableixi en l’apartat K del 
quadre de característiques i per l’import que es determini.  
 
La garantia provisional es pot constituir:  
  
- En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions reglamentàriament 
establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del RGLCAP i als models que figuren 
en els annexos III i IV de la mateixa norma.   
  
L’efectiu s’ha de dipositar al compte bancari que designi la tresoreria municipal. Els certificats 
d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de contractació.   
  
- Mitjançant aval presentat davant la tresoreria municipal, en la forma i condicions reglamentàries, 
prestat per qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de crèdit o 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que 
disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP. 
 
- Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57, 58 i annex 
VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució. El 
certificat del contracte s’ha de lliurar a la tresoreria municipal.  
  
En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir per una o vàries 
de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i cobreixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.  
  
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores 
immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar 
a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan hagi constituït la garantia definitiva, si bé 
aquesta pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia 
definitiva ex novo.   
 

ADVERTIMENT 
La documentació que conté el sobre A no pot incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del sobre B i/o del sobre C. L’incompliment d’aquesta obligació 
implica l’exclusió de la licitació. 

 
 
CONTINGUT DEL SOBRE B (MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’OBRA)  
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La memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra, amb la forma i contingut que es descriu a 
l’apartat H.2. del quadre de característiques.  
 
Es rebutjaran les propostes que no incorporin aquesta memòria. 

 
ADVERTIMENT 
La documentació que conté el sobre B no pot incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del sobre C. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió 
de la licitació. 

 
 
CONTINGUT DEL SOBRE C (OFERTA ECONÒMICA I MILLORES)  
 
a) Les empreses licitadores hauran d’incloure la seva oferta econòmica i la proposició de la/les 
possible/es millores que s’ofereixin, d’acord amb els models que s’adjunten com a annexos 2 i 3 a 
aquest plec. 
 
b) La millora consistent en la reducció del termini d’execució de l’obra s’haurà de justificar en la forma 
que es determina en l’apartat H.1.2. del quadre de característiques. 
 
c) No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.   
  
d) A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 
electròniques de tots els documents que la composen. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona 
o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 
declaració responsable. 
 
e) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat 
en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació 
d’aquest tipus. 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B, es poden considerar 
de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 
intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials 
legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut 
que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres 
de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en la declaració responsable. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial.  
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En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 
 
f) Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran presentar 
una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han 
presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de 
contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de 
l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els 
aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital.  
 
Dotzena. Mesa de contractació  
  
12.1 La Mesa de contractació, designada amb caràcter permanent, està integrada pels membres 
següents: 
 
• Presidenta Titular: Sra. Cristina Benítez Vázquez, coordinadora jurídica administrativa de l’àrea de 
territori i sostenibilitat. 
1a. Suplent de Presidenta: Sra. Montserrat Amat Ferrés, cap de grup d’obres i indústries. 
2a. Suplent de Presidenta: Sra. Carmen Flores Romero, administrativa del departament de 
contractació. 
• Vocal Titular: Sra. Elisabet Ferrer Terrats, arquitecta municipal. 
1r. Suplent de Vocal: Sr. Frederic Falguera Borrut, arquitecte tècnic municipal. 
2n. Suplent de Vocal: Sr. Marcel Turull Montells, arquitecte tècnic municipal. 
• Sr. Jaume Tramunt Monsonet, secretari de la corporació o funcionari que legalment el 
substitueixi. 
•  Sra. Lluïsa Llach Punti, interventora-acctal. de l'Ajuntament, o funcionari que legalment la 
substitueixi. 
• Secretari titular de la Mesa: Sr. Roger Rosell González, Tècnic d’Administració General. 
1a. Secretària suplent de la Mesa: Sra. Montserrat Navarro Carrillo, Tècnica d’Administració General. 
2n. Secretari suplent de la Mesa Sr. Jaume Tramunt Monsonet, secretari de la corporació o 
funcionari que legalment el substitueixi. 
 
12.2 L’acte d’obertura dels sobres no serà públic, atès que es preveu en la licitació que s’han d’utilitzar 
mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de licitació electrònica té un 
dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la 
informació que hi estigui inclosa. 
 
12.3 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en cas  d’observar 
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el 
termini de tres dies hàbils. 
 
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la mesa 
l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les 
causes de l’exclusió.  
  
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin 
de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de 
cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.  
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
12.4 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran susceptibles 
d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena. 
 
12.5 Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de  
conflicte d’interès prevista en l’annex 6 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i 
deixar-ne constància en acta. 
 
Tretzena. Comitè d’experts  
  
En cas que la puntuació que s’atribueixi als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor 
sigui superior a la que s’atribueixi als criteris avaluables de forma automàtica, s’haurà de designar un 
comitè d’experts, la composició de la qual s’ha d’ajustar a allò que estableix l’article 28 del Reial decret 
817/2009, de 8 de maig. 
Els membres del comitè d’experts han de formalitzar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès prevista en l’annex 6 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-
ne constància en acta. 
 
Catorzena. Determinació de l’oferta amb la millor relació qualitat-preu   
 
14.1 Criteris d’adjudicació del contracte  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta amb la millor relació qualitat-preu s’ha 
d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 
 
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 
 
Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de 
l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment 
d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades de les persones 
físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 
 
En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 
aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li 
han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la 
informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 
 
Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots ells a 
una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots quantificables de 
forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels 
sobres B presentats per les empreses admeses. 
 
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament amb 
criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà 
lloc l’acte d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses. 
 
Posteriorment, es celebrarà un nou acte en el qual es donarà a conèixer la puntuació obtinguda per 
cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor i, a 
continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses. 
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La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament 
es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o 
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
  
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec.  
  
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals 
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de 
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un 
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els 
casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les 
empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.  
  
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que 
les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no 
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.  
 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura del sobre B seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula  quarantena.  
  
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte:   
 
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que 
els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició 
més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 
 
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 
per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix 
aquesta normativa per tenir dita consideració.  
  
- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició 
presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o 
activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o 
regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.  
  
- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació dels 
contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerç just.  
  
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes.  
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Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat. 
 
14.4 Subhasta electrònica  
  
No es podrà utilitzar la subhasta electrònica per a la presentació de millores en els preus o de nous 
valors relatius a determinats elements de les ofertes que siguin susceptibles de ser expressats en xifres 
o percentatges, que la millorin en el seu conjunt. 
 
14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  
  
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels 
límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques.  
  
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la 
Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les 
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol 
altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa 
requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de 
l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de cinc dies hàbils per 
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.   
  
La sol·licitud de justificació es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de 
la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 
plec. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.  
  
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, 
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament 
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei 
corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas 
contrari, el seu rebuig.  
  
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, 
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació 
del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació  
  
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.   
  
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en 
l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.  
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.  
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15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents 
requeriran  a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de cinc 
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa a què es fa esment a continuació.  
  
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de bústia de la seu electrònica 
de l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.  
  
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic  o que no figurin en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea. 
   
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent –
aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de 
les quals es recorri:   
  

- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, 
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.  

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de 
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del 
document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan 
administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser 
escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre 
oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.  

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat 
de classificació corresponent.  

- Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, previstos en els articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document 
d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.  

 
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions 
amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:  
 
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:  

a) Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de 
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer 
rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver estat donat de baixa 
en la matrícula de l’Impost. 

b) Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 
82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.  

 
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:  

a) Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es 
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària 
amb l’Estat.  

b) Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.   

 
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a 
què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acred itarà mitjançant una declaració 
responsable.  
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A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de 
caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, 
d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP. 
 
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents anteriors, si ha 
indicat en el DEUC, o, en el seu cas, en la declaració responsable, que l’òrgan de contractació pot 
obtenir-los directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la Unió Europea 
de consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.  
 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix 
a la clàusula setzena.  

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat corresponents, 
l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de característiques.  

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J2 del quadre de característiques del contracte 

 
La certificació de l’acreditació de la inexistència de deutes tributaris en període executiu amb 
l’Ajuntament de Martorell i el Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell 
s’aportarà d’ofici pel propi Ajuntament. 
 
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de 
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.  
  
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, només si tal 
documentació no està anotada en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb el 
previst en la clàusula onzena d’aquest plec:   
 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix 
a la clàusula setzena.  

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat corresponents, 
l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de característiques.  

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat J2 del quadre de característiques del contracte.  

  
La certificació de l’acreditació de la inexistència de deutes tributaris en període executiu amb 
l’Ajuntament de Martorell i el Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell 
s’aportarà d’ofici pel propi Ajuntament. 
 
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o 
errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o 
esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.  
  
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 
de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 
plec. 
  
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la 
seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar 
a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 
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Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració responsable 
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.   
  
Setzena. Garantia definitiva   
  
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques. 
 
16.2  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:   
  

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 
reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han de 
dipositar a la caixa de la tresoreria municipal.   
 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels 
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en la tresoreria 
municipal.   
 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança 
s’ha de lliurar en la tresoreria municipal. 

 
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L del quadre 
de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.  
  
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  
  
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la 
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada 
reposició.   
  
16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció 
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a 
comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es 
consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest 
de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector 
públic de la LCSP.  
  
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el 
termini de quinze dies des de l’execució.   
  
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’Ajuntament 
pot resoldre el contracte. 
 
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment   
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L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la 
formalització  del contracte. 
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.   
  
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant.  
 
Divuitena. Adjudicació del contracte   
  
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 
adjudicatàries, dins del termini dels cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.  
  
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat 
desert es publicarà en el perfil de contractant.  
 
18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores  mitjançant 
notificació electrònica a través de la bústia de la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell, d’acord 
amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
dins del termini de vuit (8) dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte.  
  
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –o, en cas que s’hagi informat, al telèfon 
mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la 
posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.   
 
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte  
  
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa o empreses 
adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents.  
 
L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’annex 7 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix 
moment de la formalització del contracte o immediatament després. 
 
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a aquell 
en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula 
anterior.  
 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. 
A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 
71.2 b de la LCSP.  
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Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Ajuntament, s’haurà 
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.   
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 
quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.  
  
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de 
la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.  
  
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no 
inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  
  
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució.  
  
19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.  
 
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de 
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.  
  
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials.   
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE   
  
Vintena. Condicions especials d’execució  
  
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les 
empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que 
s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques. 
 
L’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– ha de complir 
les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals 
inclouen els aspectes següents: 
 
. NIF del contractista o subcontractistes. 
 
. Nom o raó social. 
 
. Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 
 
. Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (annex 8 d’aquest plec). 
 
. Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 
(annex 9 d’aquest plec). 
 
. Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 
 
Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari 
final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de 
setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per 
les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres  
  
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de clàusules 
administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions 
que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona que exerceix la 
direcció facultativa de les obres i la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula 
vint-i-quatrena d’aquest plec.  
 
Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball 
  
22.1 L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que 
haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del quadre de 
característiques, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
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22.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista 
presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat 
i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els 
punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de 
les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig 
des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis 
indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu 
inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
  
23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  
  
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies del 
cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la 
forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.  
  
Fent ús de la possibilitat prevista al segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de la LCSP, l’import 
de la penalitat diària a imposar s’incrementa respecte de la prevista en aquest article fins la proporció 
de 1,50 euros per cada 1.000 euros de preu del contracte, IVA exclòs, per trobar-se la data de 
finalització de les obres subjecta a les bases de la subvenció concedida per al seu finançament. 
  
Si l’empresa contractista que incorregués en mora hagués ofert, durant el procediment d’adjudicació i 
d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos a l’apartat H del quadre de característiques, una millora 
en el termini d’execució del contracte, l’import diari de la penalitat serà de 3,00 euros per cada 1.000 
euros de preu del contracte, IVA exclòs.L’Ajuntament tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista 
incompleix parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en 
el contracte.   
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, 
almenys, igual al temps perdut, llevat que el contractista en demani un altre de més curt. En tot cas, la 
constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’Ajuntament. 
 
23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials 
d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la imposició de les 
penalitats previstes a l’apartat U del quadre de característiques. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix 
la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats previstes a l’apartat U del quadre 
de característiques. 
 
23.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la clàusula 
trenta-cinquena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats previstes en aquesta clàusula. 
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En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la subministradora a 
l'òrgan de contractació que acrediti la manca de pagament en termini per la contractista a una 
subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que aquesta demora en el 
pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides 
per la subcontractista o subministradora en l'execució de la prestació, s’imposaran, en tot cas, les 
penalitats a la contractista, de les quals respondrà la garantia definitiva, següents: 
 

- Una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu d’adjudicació per a cada penalitat 
d’aquesta tipologia. 

 
23.5. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o 
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments 
esmentats.  
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no 
estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, s’exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 
 
L’Administració, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte 
compliment del contracte. 
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la 
persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb experiència 
acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 
Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte  
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, les 
facultats del responsable del contracte seran exercides pel director facultatiu conforme amb allò 
disposat en els articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
La persona responsable del contracte exercirà les funcions següents:  
  
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de 
contractació.  
 
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista.  
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
Vint-i-sisena. Resolució d’incidències  
  
Les incidències que puguin sorgir entre l’Ajuntament i l’empresa contractista en l’execució del contracte, 
per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les 
condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament 
les actuacions descrites en  l’article 97 del RGLCAP. 
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Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte.   
  
Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
  
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es 
pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Ajuntament i no vinculant.  
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS    
 
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista  
  
28.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions 
que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s’han 
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin.  
 
28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 
198 de la LCSP.  
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura 
avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient 
de contractació.  
  
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament.  
 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 
pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer constar en 
les factures corresponents, són les següents: 
 
. òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: intervenció de l’Ajuntament 
de Martorell. 
 
. òrgan de contractació: junta de govern local de l’Ajuntament de Martorell. 
 
. destinatari: Ajuntament de Martorell.  
 
28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de 
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
    
28.4 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a 
executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada 
any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat 
que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.  
  
28.5 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per les 
operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària 
pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en els articles 155, 
156 i 157 del RGLCAP.  
 
28.6 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del contracte, 
en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el projecte de 
construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva preceptiva supervisió i aprovació. En cap 
cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest 
projecte. 
 
28.7 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en  l’article 200 de la LCSP.  
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Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista  
  
L’empresa contractista és responsable de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec, així com també de les conseqüències que es 
dedueixin per a l’Ajuntament o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys 
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament.  
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que 
es puguin advertir en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 
239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el 
que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista  
  
a) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del 
qual contribueix el contracte. 
 
b) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les 
obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital, tal com es regulen en l’article 
4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
 
c) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 
causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a 
annex 10 d’aquest plec. 
 
d) Cal complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 
recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
 
e) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral 
que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals.  
  
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, 
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials 
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.  
  
f) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb 
el conveni col·lectiu sectorial aplicable.  
  
g) L’empresa contractista haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
professional per un import igual o superior a 600.000,00 €, la qual s’haurà d’acreditar mitjançant 
certificat i una assegurança d’indemnització per riscos no inferior al valor estimat del contracte. 
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h) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.  
  
i) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a l’Administració 
l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 
durant l’execució de les obres.  
 
j) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.  
 
k) L’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català 
en els rètols informatius i de senyalització, les publicacions i els  avisos.  
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  
  
l) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possib le perill a causa de 
l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les 
quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de 
l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i 
manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
m) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està obligada 
a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament o, si s’escau, de la persona 
responsable del contracte, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció facultativa 
de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a la 
ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que 
l’Administració així ho requereixi.  
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 
persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de 
prescripcions tècniques. 
 
n) L’empresa contractista està obligada, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió de l’execució del contracte, al compliment de tot allò que estableixen el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució 
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que  correspon a l’Ajuntament contractant responsable 
del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport.  Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.   
  
o) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta 
següents: 
 
1) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
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2) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
3) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública 
o durant l’execució dels contractes.  
4) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  
5) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
6) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen 
als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Ajuntament   
  
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació 
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, 
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista 
arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.   
  
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la 
LCSP.  
  
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen 
la via administrativa i són immediatament executius.  
  
L’exercici de les prerrogatives de l’Ajuntament es durà a terme mitjançant el procediment establert en 
l’article 191 de la LCSP.  
  
Trenta-dosena. Modificació del contracte   
  
32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en els articles 203 a 207 de la LCSP.   
 
32.2 Modificacions previstes: 
 
La modificació del Contracte únicament es pot fer durant la seva vigència quan concorri algun supòsit 
de modificació dels previstos a l'apartat N del quadre de característiques, si així s'ha indicat, en els 
termes i les condicions que s'estableixen en aquest apartat, d'acord amb el article 204 de la LSCP i fins 
a un màxim del 20% del preu inicial sempre que no s'alterés la naturalesa global del Contracte. En 
aquest supòsit, en cap cas la modificació del Contracte no pot suposar la fixació de nous preus unitaris 
no contemplats en el Contracte. Aquestes modificacions són obligatòries per a l'empresa contractista. 
 
32.3 Modificacions no previstes:   
  
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 
de la LCSP.   
  
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament 
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, 
IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 
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prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.  
  
32.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost 
que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del 
RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra 
que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
Tampoc tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la prestació 
es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el 
contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la 
despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s’ha de 
recollir en la certificació final d’obra. 
 
32.5 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 
de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.  
  
32.6 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i 
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant 
els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el 
perfil de contractant. 
 
Trenta-tresena. Suspensió del contracte   
  
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Ajuntament o perquè el contractista opti per suspendre el 
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a 
l’Ajuntament amb un mes d’antelació.  
 
En tot cas, l’Ajuntament ha d’estendre  l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  
  
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim 
de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.   
 
L’Ajuntament ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin 
de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a 
l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.  
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE   

Trenta-quatrena. Successió i Cessió del contracte  
  
34.1 Successió en la persona del contractista:  
  
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent 
amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions que en dimanen.   
  
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les 
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició 
de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats 
beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.   
  
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
   
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat 
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no 
siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació 
exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a 
criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que 
suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que 
estigui constituïda la nova garantia.  
  
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un 
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.  
  
34.2 Cessió del contracte:   
  
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:   
  
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos 
mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta 
s’entendrà atorgada per silenci administratiu.   
  
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit no 
s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert 
la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una 
proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.  
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c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Ajuntament, la solvència exigible en 
funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.  
  
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.  
  
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial 
de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 
contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte.  
  
Trenta-cinquena. Subcontractació  
  
35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de 
característiques. 
 
35.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, 
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud 
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.    
  
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.  
 
35.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes.     
 
35.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP.   
  
35.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista té, 
en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte. 
 
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf 
de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 LCSP. 
 
35.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Ajuntament, de 
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula trentena d’aquest plec. El 
coneixement que l’Ajuntament tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal.   
  
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Ajuntament contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 
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35.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del contracte 
amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les 
causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.   
  
35.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores 
de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
  
35.9 Els subcontractes i els contractes de subministrament a què es refereixen els articles 251 a 217 
de la LCSP tenen en tot cas naturalesa privada.  
  
35.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel 
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
  
L’Ajuntament pot comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a 
les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa 
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o 
empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de 
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.  
 
35.11 L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès prevista en l’annex 7 d’aquest plec. També han de 
presentar el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de 
compliment de principis transversals previstos en els annexos 8 i 9 d’aquest plec. 
 
Trenta-sisena. Revisió de preus  
  
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 
característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, 
almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització.  
  
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el 
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.   
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
 
Trenta-setena. Recepció i liquidació  
  
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 243 de 
la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP. 
 
L’Ajuntament determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les 
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de 
les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.   
  
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o 
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de 
l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 
 
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  
  
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a 
computar a partir de la recepció de les obres.  
 
Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que disposa l’article 
167.1 del RGLCAP.  
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de 
garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord 
amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
Trenta-novena. Resolució del contracte  
  
Són causes de resolució del contracte les següents:  
  
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de 
la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP relatiu a la successió del 
contractista.  
  
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.   
  
- El mutu acord entre l’Ajuntament i el contractista.  
  
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  
  
- La demora en el pagament per part de l’Ajuntament per un termini superior a sis mesos.  
  
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 
essencials qualificades com a tals en aquest plec.  
  
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 
modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu 
inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.  
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- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l’òrgan de 
contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data 
assenyalada en el mateix per al seu començament. 
 
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per termini 
superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.  
 
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors 
que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis 
col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte.  
 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 
213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
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VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL 
 
Quarantena. Règim de recursos   
  
A. En cas de  contractes d’obres de valor estimat superior a 3.000.000 euros:  
  
40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la 
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que 
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre 
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del 
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre 
que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.  
 
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Decret 
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i 
s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 
 
El termini d’interposició del recurs especial en matèria de contractació és de deu dies naturals i es 
computa de la manera que estableix l’article 50.1 de la LCSP, de conformitat amb l’article 58 del Reial 
decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de 
l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius 
ordinaris. 
 
40.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, 
procedirà la interposició del recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa l’article 
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
40.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Ajuntament són 
susceptibles dels mateixos recursos recollits en l’apartat 40.2 d’aquest plec. 
 
B. En cas de  contractes d’obres de valor estimat igual o inferior a 3.000.000 euros:  
 
40.4 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
40.5 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Ajuntament són 
susceptibles dels mateixos recursos recollits en l’apartat 40.1 d’aquest plec. 
 
Quaranta-unena. Arbitratge  
  
Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment a arbitratge 
de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’Ajuntament contractant i 
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la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret 
i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.   
 
Quaranta-dosena. Mesures cautelars  
  
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per 
interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de mesures 
cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de 
setembre. 
 
Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa  
  
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.  
  
Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent  
  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte.  
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