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1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució 
escollida 

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres contingudes a la Memòria valorada 

de millora del drenatge del carrer de Salomó Ben Adret, del districte de Ciutat Vella, Barcelona 

Aquesta intervenció sorgeix de la necessitat de resoldre els problemes d’estancament d’aigua 
quan plou al carrer de Salomó Ben Adret, sobretot a l’altura del numero 15, on els embornals 

existents es troben massa allunyats: un a la cruïlla amb el carrer de l’Arc de Sant Ramon del 
Call i l’altre a la Placeta Manuel Ribé. Aquests estancaments d’aigua produeixen molèsties 
tant als vianants que transiten pel carrer com als veïns quan tracten d’accedir als seus 
habitatges.  

Davant d’aquesta problemàtica, el Districte va encarregar la memòria valorada per analitzar 
la situació i proposar una actuació per poder definir les actuacions necessàries per millorar el 

drenatge de la zona. 

Les actuacions previstes consistiran en: 

• Actuació d’execució de nous embornals en punts crítics per tal d’evacuar correctament 
el carrer. Aquests embornals seran amb caixa sifònica i estaran connectats a nous 

pous visitables sobre el col·lector existent.  

• Actuació de re-pavimentació del tram de carrer comprès entre el carrer de l’Arc de 
Sant Ramon del Call i la Placeta Manuel Ribém, amb la finalitat d’aconseguir pendents 
transversals mínimes del 2%, sense sobrepassar les cotes de les portes dels locals i 

habitatges existents. D’aquesta forma es podrà reconduir l’aigua als nous embornals i 
garantir una correcta evacuació de les aigües pluvials. 

En data 6 de febrer de 2024 el Departament d’Informació de Projectes i Recepcions va establir 
que les obres són de nivell 3. Per tant, d’acord amb el Procediment per a l’elaboració i 
tramitació dels projectes i l’execució de les obres municipals i l’apartat 2.2 del punt III.3 del 

Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o 
elements d’urbanització, conservació i millora, i projectes d’urbanització, el projecte s’ha 
d’aprovar mitjançant el procediment d’aprovació única. 

El Gerent del Districte va resoldre, el 18 de desembre de 2024, aprovar la Memòria valorada 

de millora del drenatge del carrer de Salomó Ben Adret. 

Aquesta aprovació única es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 

CVE 202410196369, de 23 de desembre del 2024.  

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l'Ajuntament de Barcelona no 

disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel 

qual cal procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d'acord amb l'objectiu 

d'estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d'eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 
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Tanmateix, per tal d'assegurar una correcta realització de la prestació i per donar resposta 

també a aquestes necessitats, a l'hora de fer possible l'aportació de noves millores o solucions 

més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una 

durada del contracte de 2 mesos. 

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura 

la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de les obres contingudes a 

la Memòria valorada de millora del drenatge del carrer de Salomó Ben Adret. 

D’acord amb l’article 235 LCSP, no és necessari l’informe de supervisió del projecte atès que 
el pressupost base de licitació del contracte és inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i la seva 

execució no afecta l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra. 

 

2. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte 
que millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de 
vida 

L’objecte del present informe és la definició dels criteris que han de servir per a licitar les 

Obres de Millora del drenatge del carrer de Salomó Ben Adret, al districte de Ciutat Vella de 

Barcelona. 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de les obres de Millora del 

drenatge del carrer de Salomó Ben Adret, al districte de Ciutat Vella (CPV 45232451-8), 

qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb qualsevol fase en 

l’execució esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del 
contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri 

d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament, fins a 100 punts 

1. Ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins 35 punts. 

2. Per l’ampliació del termini del termini de garantia de l'obra, fins a 35 punts. 

3. Per la millora de la qualitat ambiental dels vehicles adscrits a l’execució de les obres, 
fins a 30 punts. 

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant esdevé una millora qualitativa 

o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una 

contractació eficaç i eficient.  

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 
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3. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent.  

A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte 

execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d'interès 

públic que es persegueixen en l'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les 

prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte 

execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 

requerida. 

Per tant, no s'ha realitzat divisió del contracte en lots al tractar-se d’uns treballs en una única 

actuació i mateix àmbit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execució i executar les 

obres seguint la lògica constructiva. 

 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de 

quantia 101.027,14 euros. El pressupost net de 83.493,50 euros i l'IVA de 17.533,64 euros, 

amb un tipus del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima 

per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 

del procediment. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes  es considera 
que és el següent: 

 

Costos Directes Import € 

PEM (Pressupost d'Execució Material) 70.162,60 

TOTAL 70.162,60 

 

Costos Indirectes Import € 

Despeses generals d'estructura 9.121,14 

Benefici industrial 4.209,76 

TOTAL 13.330,90 
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TOTAL DE COSTOS 

(Directes + Indirectes + Benefici industrial) 
83.493,50 

 

El valor estimat del contracte (VEC) d'aquest contracte s'estima en 91.842,85 euros.  

S’inclou en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les 
previstes en els amidaments del projecte, fins al màxim del 10% de l’import del pressupost 

del contracte, IVA exclòs. Els conceptes que inclou son: 

 

Any Prestació Excés 
amidaments 

VEC 

2025 83.493,50 8.349,35 91.842,85 

 

 

5. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del 

contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net % IVA Import IVA Import total 

2025 61116 15344 0601 83.493,50 21 17.533,64 101.027,14 

 

 

6. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 

adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 

procediment obert simplificat. 
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7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financer de les 
empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions 

d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment 

d’adjudicació és la següent: 

1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions 
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits 

de prohibició de contractar.  

 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent 
solvència econòmica o financera i tècnica i professional mínima que les empreses licitadores haurien 

d'acreditar mitjançant: 

 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació. 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 

dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 

les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor igual o superior 

a 110.000,00 euros,. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat 

sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el 

requeriment s'entendrà proporcional al període. 

 

Justificació: En compliment amb l’article 116.4 de la LSCP correspon explicar els motius que 
justifiquen l’elecció dels criteris de solvència tècnica, econòmica i financera. D’acord amb el 
que disposa l’article 87.1 la solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar 
per un o diversos dels mitjans entre els apartats a) i d) que es relacionen en el anomenat 

article. En aquest contracte s’ha optat per sol·licitar l’acreditació mitjançant el que es preveu 
a l’apartat a): volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis 

anteriors a la data de presentació de les proposicions. La solvència que es proposa és de 

110.000,00 euros, se situa a la franja alta del que permet la Llei, sense excedir una vegada i 

mitja el valor estimat del contracte. Es proposa aquesta solvència per considerar que permet 

garantir la robustesa econòmica de l’empresa adjudicatària i alhora garanteix la capacitat 

suficient perquè pugui executar el servei, fent front a les despeses econòmiques i les 

obligacions legals inherents a la contractació del seu personal que representen les despeses 

principals del contracte. 
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SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa 

licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels 

últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte 

d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 75.000,00 euros. Les obres executades per una 

societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa consideració que les 

directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control 

directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan 

es tracti d'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense 

que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al 

contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 

d'aquell en el capital social d'aquesta. 

 

Es consideren obres de naturalesa igual o similar que constitueixen l'objecte d'aquest 
contracte: 

 

• Treballs de pavimentació d’obres viàries 

• Treballs de drenatge a obres viàries 

 

S’estima que si l’empresa ha realitzat en el decurs dels últims 5 anys obres de naturalesa 
igual o similar a treballs de construcció especialitzats diferents dels treballs de pavimentació 

i/o drenatge d’obres viaries, es garantirà que l’empresa té els coneixements tècnics i 
professionals suficients per dur a terme el servei amb la professionalitat i l'experiència 

necessària per a la realització d'aquesta obra. 

D'acord amb la previsió de l'article 88.2 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada 

des de la data d'inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la 

seva constitució, inferior a cinc anys, han d'acreditar la seva solvència tècnica o professional: 

- Declaració en què s’indiqui el personal tècnic que disposi l’empresa adjudicatària per a 

l’execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.  

D’acord amb l’article 88.1.c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del 

personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els 

següents: 

 

- El/La cap dels treballs haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents 
titulacions: Llicenciatura d’enginyeria superior de camins, diplomatura d’enginyeria 
tècnica d’Obres Públiques, grau a l'àmbit de l'enginyeria civil, llicenciatura en 
arquitectura, grau en estudis d'arquitectura, diplomatura en arquitectura tècnica o 

grau en arquitectura tècnica i edificació, o equivalent. 
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Aquesta solvència s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Reial Decret 

1098/2001 

CATEGORIA 

Actual 

G 6 b 1 

 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i 
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb 
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 

vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat. 
 

Justificació de la solvència tècnica: En compliment amb l’article 116.4 de la LSCP correspon 
explicar els motius que justifiquen l’elecció dels criteris de solvència tècnica, econòmica i 
financera. D’acord amb el que disposa l’article 90 de la LCSP, en els contractes de serveis la 
solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en compte els seus 
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que s’ha d’acreditar, segons 
l’objecte del contracte, per un o diversos dels mitjans, a elecció de l’òrgan de contractació. 

Donades les característiques i l’import del contracte, es considera adient i ajustat a l’objecte 
del contracte, optar pel que es disposa a l’apartat a) d’aquest mateix article: una relació dels 
principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que 

constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la 
qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. La solvència que es proposa 
acreditar és d’un mínim de 75.000,00 euros, import que es situa a la franja alta del que 

permet la Llei, i es planteja ja que es considera que, amb aquest import, garanteix l’expertesa 
en treballs similars de les empreses licitadores capaces de realitzar satisfactòriament l’objecte 
del contracte. Es considera que és necessari i que permet valorar la capacitat tècnica de 

l’empresa licitadora en l’àmbit del contracte i dóna suficients garanties per la correcta 

execució del mateix. 

 

També es valora, per les característiques del contracte, sol·licitar com a mitjà de solvència 

tècnica el que es preveu a l’apartat c) del mateix article: els títols acadèmics i professionals 

del personal tècnic. Es considera que és necessari en aquest contracte garantir la qualitat dels 

treballs i és per això que es proposa sol·licitar i acreditar aquestes titulacions o acreditacions 

acadèmiques i professionals 
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8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació 
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de 
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats 
per ordre decreixent d’importància: 
 

• Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: 
 

1. La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts. 

La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la 

previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la 

Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, 

publicada en la Gaseta del dia 16 de març. 

 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, 

és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la 

resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula 

establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de 
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març: 

 

( −  ó݅ܿܽݐ݈݅ܿ݅ ݐ݁݊ ݐݏ݋݌ݑݏݏ݁ݎܲ – ó݅ܿܽݐ݈݅ܿ݅ ݐ݁݊ ݐݏ݋݌ݑݏݏ݁ݎܲܽݐݎ݂݁݋  (ò݉݅ܿܽ݊݋ܿ݁ ݏé݉ ܽݐݎ݂݁݋  ݔà݉ ݏݐ݊ݑܲ ݔ =  ݐ݊ܽݐ݈ݑݏ݁ݎ ó݅ܿܽݑݐ݊ݑܲ
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors 

anormals o desproporcionats: 

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas 

d'una única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de 

licitació. 

 

2. Per l’ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert, d’acord amb 

la clàusula 8.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, fins a un màxim de 35 punts.   

D’acord amb la clàusula 8.3 del Plec de Prescripcions Tècniques, s’estableix un termini de 
garantia pels treballs d’aquest contracte de 2 anys. S’atorgarà 17,5 punts, per cada 6 mesos 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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més d’ampliació per sobre del termini establert al Plec de Prescripcions Tècniques, d’acord 
amb el següent desglossament:  

a) Per la proposta d’ampliar el termini de garantia en 6 mesos i, per tant, establir un 
termini total de garantia de 30 mesos (2,5 anys), 17,5 punts.  

b) Per la proposta d’ampliar el termini de garantia en 12 mesos i, per tant, establir un 
termini total de garantia de 36 mesos (3 anys), 35 punts.  

No s’acceptarà altres ampliacions de termini de garantia que no siguin de 6 mesos o de 12 
mesos, per sobre del termini establert de 2 anys. 

El Districte té especial interès en incrementar el període de garantia per la singularitat de 

l’espai on s’està actuant i la complexitat de l’actuació. Aquest criteri ens permetrà disposar 

de més temps, en el cas que hi hagués un defecte ocult i/o hi hagués algun treball realitzat 

de forma defectuosa.  

 

3. Per la millora de la qualitat ambiental dels vehicles adscrits a l’execució de les obres, 
d’acord amb la clàusula 10.1 del Plec de Prescripcions Tècniques, fins a un màxim de 30 
punts. 

D’acord amb la clàusula 10.1 del Plec de Prescripcions Tècniques l’empresa adjudicatària 
haurà de disposar de tots els recursos i maquinària necessaris per dur a terme el seu treball, 

entre els quals s’estima la necessitat de disposar de 2 vehicles.  

Per tal de valorar la qualitat ambiental de cada vehicle adscrit al contracte, l’empresa 
licitadora podrà proposar, per cadascun dels vehicles, diferents distintius ambientals de la 

DGT. S’atorgarà fins a 15 punts per cada vehicle, d’acord amb el quadre següent: 

 

Etiqueta ambiental de la DGT 
Puntuació 

(vehicle 1) 

Puntuació 

(vehicle 2) 

Zero emissions (blava) 15 punts 15 punts 

Eco (blava i verda) 7,5 punts 7,5 punts 

 

El Districte té la necessitat de contribuir a reduir la petjada ecològica i millorar en la 

sostenibilitat del territori, aquesta millora és en línia amb els objectius del Pla de Mobilitat del 

Districte de Ciutat Vella perseguint la reducció de l’impacte ambiental de les activitats 
desenvolupades al Districte 

La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure 

necessària i únicament al Sobre electrònic únic.  

Puntuació total d'aquests criteris automàtics: 100 punts 
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Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi, amb valors 

anormals o desproporcionats: 

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas 

d'una única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de 

licitació. 

 

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és 
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de 

subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment 

dels convenis col·lectius sectorials vigents.  

 

 

9. Garanties 

Garantia definitiva 

L'empresa proposada com adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva consistent 

en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des 

de l’enviament del requeriment mitjançant comunicació electrònica. 

 

10. Durada del contracte 

La durada del contracte serà de 2 mesos comptats a partir de l’endemà de la data de 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d’acord 
amb calendari previst a la memòria valorada. 

 

 

11. Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia dels treballs de 2 anys a partir de la data de recepció 

de les obres, o el proposat per l’empresa adjudicatària en el cas que fos superior, fins un 
màxim de 3 anys. 

 

 

12. Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d'acord amb la previsió de l'article 202 LCSP, establir la/les següent/s 

condició/ns especial/s d'execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 

objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari: 
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12.1. De caràcter social: 

 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades. 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el 

pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de 

pagament del preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, 

que l'òrgan de contractació pagui directament a l'empresa subcontractista. 

Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà 

audiència a l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que 

cregui convenient. Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el 

pagament directament a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa 

contractista principal i amb efectes deslliuradors. 

- L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 

dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

 

13. Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual 
i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  

 

 

14. Modificacions del contracte 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 

document administratiu. 

 

 

15. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 
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16. Subcontractació 

L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació 

amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. 

L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a 

l'apartat 3 de l'article 215 LCSP. 

Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent 

les prestacions principals i substancials del contracte les prestacions relacionades amb la 

realització d’ embornals i pous de drenatge i la pavimentació.  
 

17. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

 

18. Règim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb 
caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions 

socials, ambiental i laborals. 

A més es tipifiquen els següents incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan 

produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes imputables 
al contractista. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, 
quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament 

de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones 

treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
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- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, 
de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les 

instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 

indicat pel responsable del contracte. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d'acord amb la legislació vigent. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions de 

dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

b) Incompliments greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és 

legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 

perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 

derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones treballadores 

que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 
Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan 

no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

c) Incompliments lleus: 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 

constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti 

riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 

greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 
l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

• Penalitats contractuals 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no 

produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades 

en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès 

com a import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en 

funció de preus unitaris 

b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 

c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense donar 

compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al contractista 

una penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte 

si comporta incompliment de l'obligació principal del contracte. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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En cas que s'estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l'Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d'una 

penalitat de com a màxim el 10% de l'import d'adjudicació. 

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que l’empresa contractista ha 
incorregut en alguna de les causes enumerades anteriorment d’incompliment susceptibles de 
penalitats, ha d’elaborar un informe indicant els incompliments detectats així com les seves 

corresponents penalitats, i el comunicarà a l’empresa contractista per tal que pugui fer les 
al·legacions que consideri oportunes en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del 

seu lliurament degudament acreditat. Finalitzat aquest termini el/la responsable del contracte 

estudiarà les al·legacions si ni ha i elevarà la proposta definitiva d’imposició a l’òrgan de 
contractació per a l’aprovació de la corresponent resolució d’imposició. Aquesta resolució serà 
immediatament executiva. 

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la 

imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 

 

• Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitats 

L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s 

de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat 

d'aquelles en els termes legalment previstos. 

L’Ajuntament podrà aplicar l’import de les penalitzacions, total o parcialment, en compensació 
de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis 

que pugui reclamar. 

En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada 

a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte, 

determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i 
procedir a l'execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i a iniciar, si escau, el 

corresponent procediment de rescabalament a més a més, d'aplicar la penalitat corresponent. 

 

Silvia Julian Garcia el dia 17/07/2025 a les 13:28, que dóna conformitat..
Ignacio Alvarez Velasco el dia 17/07/2025 a les 13:10, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


