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INFORME  JUSTIFICATIU  DE  LA  NO  NECESSITAT  DE  FRACCIONAMENT  DEL 
CONTRACTE EN LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE REPARACIÓ DEL 
CLAVEGUERAM  DE  L’EDIFICI  DELS  SERVEIS  TERRITORIALS  DE  CULTURA  A 
LLEIDA 
 

La divisió en diferents lots del contracte de les obres de rehabilitació de les façanes de l’edifici dels 
Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida, ubicat a la Rambla d’Aragó 8 de Lleida, es 
considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s’han de realitzar. Es tracta 
d’unes obres amb una finalitat concreta i definida resultat d’un projecte executiu que preveu executar-
los de forma unitària.  

D’altra banda, el contracte de les obres no pot ser dividit en lots diferents, ja que l’execució dels treballs 
ha de ser realitzada per un únic contractista. En cas contrari, si es dividís l’execució, la seva coordinació 
d’aquesta seria molt dificultosa des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per 
l’Administració. 
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