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1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest Plec és establir les condicions per a la redacció de la documentació ambiental 

de la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia Güell i la finca 

denominada SC-5 (en endavant, MPGM), a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), que 

alhora estan emmarcats en la prestació del contracte de consultoria i assistència tècnica. 

Així mateix, el present Plec també s’ocupa de la regulació de les relacions entre les persones físiques 

o jurídiques que intervenen durant la realització dels estudis ambientals citats i es mostra la 

documentació de constatació que s’ha de generar. 

Els objectius específics per a la documentació referent a la mobilitat de la MPGM, són: 

1. Desenvolupar el model de tractament territorial, ambiental i paisatgístic del Recinte 

Industrial de la Colònia Güell, que inclou l’ordenació del conjunt de zones i sistemes, 

els espais viaris i els d’estada, els espais de vora, els espais patrimonials o d’interès 

natural i les noves centralitats a l’entorn d’equipaments o centres productius,  

2. Definir de manera coordinada amb els redactors de la MPGM les estratègies 

d’intervenció en cada espai. 

3. Presentar una proposta de normes i directrius ambientals i de paisatge per tal que es 

puguin integrar en la MPGM. 

4. Redactar la següent documentació ambiental: 

a. Prosseguir el procediment ja iniciat d’avaluació ambiental estratègica ordinària 

a partir de la recepció del Document d’Abast de la MPGM: Estudi Ambiental 

Estratègic (EAE) i Document Resum del procediment d’avaluació ambiental 

estratègica (DR) 

b. Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) 

c. Estudi d’Afectacions Agràries. En cas que no fos necessari elaborar un estudi 

específic d’aquestes característiques, s’introduirà com un apartat específic de l’EAE 

amb el contingut mínim establert per la llei 3/2019. 

d. Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) 

5. Donar suport a l’equip redactor de la MPGM en la concreció de les propostes 

urbanístiques, acompanyant i verificant la integració de les qüestions ambientals i 

paisatgístiques i ajudant en la seva evolució. 

L’Adjudicatària, en quant a la redacció de la documentació, haurà de: 

a) Redactar els documents objecte de l’encàrrec. 

b) Verificar el compliment de la legislació i les directrius vigents en matèria ambiental, 

paisatgística i agrícola que afectin la MPGM. 

c) Considerar les determinacions en matèria ambiental, paisatgística i agrícola dels plans 

territorials i dels planejaments urbanístics, així com aquelles determinacions provinents dels 

plans o legislacions sectorials, amb especial èmfasi en les ambientals que tinguin incidència 

en l’àmbit d’estudi. 

d) Corregir i/o esmenar els treballs, d’acord amb els criteris de l'INCASÒL, que prevaldran en tot 

moment per a la formalització dels documents definitius. 
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e) Supervisar i verificar la documentació rebuda per l’INCASÒL com a base del document a 

redactar, així com manifestar qualsevol mancança al seu parer, de la documentació rebuda i 

que consideri necessària. 

f) Garantir la coherència dels diferents documents ambientals de la MPGM, objecte del 

contracte, amb el planejament, el projecte d’urbanització i la resta de documents de caràcter 

sectorial que l’integren. Aquesta concordança es realitzarà al llarg de tot el procés, fins que 

estigui publicada l’aprovació definitiva del planejament al DOGC. 

g) Considerar i aplicar les determinacions sectorials que derivin del període d’exposició pública 

i/o dels processos de participació ciutadana que tinguin repercussió directa o indirecta sobre 

els documents ambientals. 

h) Per a la coordinació amb altres agents implicats en els documents de planejament, 

l’Adjudicatària haurà d’estar en contacte amb l’INCASÒL i els altres responsables de la 

redacció de la resta de documents. 

i) Sempre que se li requereixi, per part de l’INCASÒL, l’Adjudicatària estarà en contacte amb els 

tècnics de les diferents administracions implicades en el procés d’elaboració i tramitació el 

document, als efectes que el primer estableixi i informar-lo dels resultats dels mateixos. 

j) Complir amb els terminis previstos per a l’entrega completa dels treballs. 

2. INTERVENCIÓ DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES 

Les persones, físiques o jurídiques, vinculades per aquest contracte relatiu a la realització dels 

treballs de consultoria i assistència tècnica són: 

• Equip coordinador de l’INCASÒL: és el representant de l’INCASÒL davant de 

l’Adjudicatària i inclou el personal tècnic i jurídic interlocutor. 

• Adjudicatària: és l’equip tècnic responsable de l’execució dels treballs d’elaboració i 

redacció dels instruments de planejament objecte del contracte. 

3. ANTECEDENTS I CONSIDERACIONS PRÈVIES 

3.1. ANTECEDENTS 

L'Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita a la seu 

del Departament de Territori i Sostenibilitat, creada mitjançant Llei 4/1980 de 16 de desembre. 

D’acord a la Llei de Creació 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, 

de mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de desembre 

de mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b), té entre les seves funcions la de 

redactar els instruments urbanístics que s'hagin de desenvolupar directament per mitjà de l'Institut 

Català del Sòl o bé amb col·laboració d'aquest, exercir la gestió urbanística en execució de plans, 

propis o assumits com a tals, per qualsevol dels sistemes d'actuació establerts per la legislació 

urbanística, i redactar, tramitar i aprovar projectes de reparcel·lació i d'urbanització, en les actuacions 

que assumeixi en qualitat d'Administració actuant. 

Mitjançant l’Acord GOV/36/2009, de 24 de febrer, el Govern de la Generalitat de Catalunya acordà 

autoritzar a l’INCASÒL per constituir, conjuntament amb els ajuntaments de Santa Coloma de 

Cervelló i Sant Boi de Llobregat, el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Sector PPr Entorn 

de la Colònia Güell (en endavant Consorci). Per raons d’oportunitat, però, aquest sector no es va 

arribar a desenvolupar. 
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Al setembre de 2018 els tres membres del Consorci van concloure la necessitat de treballar 

conjuntament una nova proposta global de planificació urbanística sostenible al servei de les 

persones per a l’Entorn de la Colònia Güell, en un àmbit territorial de gran riquesa cultural, natural i 

paisatgística que cal preservar, i que abasta unes 80 hectàrees situades entre els dos municipis. 

La voluntat de les administracions consorciades és desenvolupar un model urbà per a l’àmbit de 

l’entorn de la Colònia Güell, on s’ubica el Recinte Industrial, que sigui el resultat d’una visió global 

d’aquest territori, des de la lògica del desenvolupament urbà sostenible i del consens entre les 

administracions i la ciutadania d’un i altre municipi. 

Per la casuística del Recinte Industrial de la Colònia Güell, i la seva complexa situació jurídica i 

econòmica, així com pel seu interès patrimonial i arquitectònic, s’ha considerat necessari afrontar 

primer la transformació d’aquest àmbit, amb l’objectiu de reactivar-lo, dinamitzar-lo i convertir-lo 

novament en un element motor de l’activitat econòmica del municipi i de la comarca. Per tant, es 

proposa el seu desenvolupament immediat mitjançant un instrument urbanístic general amb abast de 

planejament derivat, justificat també per la necessitat d’una immediata execució. 

En aquest sentit, l’INCASÒL ha redactat i tramitat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 

l’Avanç i el Document Inicial Estratègic de la Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit del 

Recinte industrial de la Colònia Güell i la finca denominada SC-5, per tal d’iniciar el procediment 

d’Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària. 

Per tal d’elaborar aquest document de planejament de manera participada, entre els mesos de febrer i 

abril de 2023, es van programar unes taules de treball amb la propietat del Recinte Industrial de la 

Colònia Güell. Es van dur a terme tres sessions de treball amb les persones propietàries i una sessió 

amb persones treballadores d’aquest espai d’activitat econòmica. Aquests tallers van servir per 

facilitar l’intercanvi d’informació i elaborar una proposta de consens per al document d’Avanç del nou 

planejament d’aquest àmbit. 

Actualment, un cop obtingut el document d’abast emès per l’OTAA en data 22 de novembre de 2024 

així com l’informe del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica d’11 de desembre de 

2024, es preveu donar continuïtat a la redacció de la Modificació puntual del PGM. 

3.2. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT 

L’àmbit de la present MPGM s’ubica al límit sud del terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, a 

la comarca del Baix Llobregat, dins l’àrea metropolitana de Barcelona. L’àmbit d’estudi queda 

delimitat pel propi recinte, en aquella àrea recollida pel Pla especial avui vigent, i una porció de la 

finca denominada SC-5, conformant un àmbit discontinu. 

L’agrupació d’aquestes dues peces, el Recinte Industrial i l’àrea provinent de la finca denominada SC-

5 resulta en una superfície total de 69.384,04 m², dels quals 53.444,35 m² corresponen a l’àmbit del 

recinte, i 15.939,69 m² a l’àmbit afegit de la finca denominada SC-5, qualificada de “Parcs urbans i 

jardins” (6b) pel PGM. 

3.3. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Els estudis ambientals són documents vinculats al planejament i que acompanyen els documents 

urbanístics. 

Per tant, ha d’existir coherència entre la proposta final urbanística i les estratègies ambientals 

definides, les formalitzades en l‘ordenació proposada i les considerades en la normativa de 

planejament. Aquesta darrera, alhora podrà incloure aspectes de gestió lligats a l’ús del planejament 

definit. 
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La formalització dels documents ambientals ve condicionada per l’aplicació de la legislació vigent, 

encara que també existeixen antecedents diversos que ja havien comportat la inclusió d’aspectes 

ambientals en el planejament. 

La incorporació dels aspectes ambientals en la discussió urbanística pretén arribar a la millor solució 

en relació a l’encaix del planejament. Aquest resultat s’obté per mitjà de l’anàlisi i formulació conjunta 

dels diferents equips que intervenen en el planejament. 

Els documents ambientals recullen, en l’ordre que exposa la legislació, l’anàlisi ambiental, els 

objectius definits i la inclusió dels objectius i de les mesures ambientals considerades per al 

planejament. També inclouen les incorporacions derivades dels processos de consulta i exposició 

pública i els resultants del procés de tramitació. 

4. MARC LEGAL. ANTECENDENTS NORMATIUS.  

La incorporació dels aspectes ambientals en el planejament urbanístic, s’ha anat desenvolupant a 

partir dels diferents textos legislatius que s’estableixen a continuació. Aquests s’han diferenciat en dos 

grups, els relatius al procediment d’avaluació ambiental i els vinculats a urbanisme. 

1) Avaluació Ambiental de plans i programes i de projectes 

a. Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats 

plans i programes en el medi ambient. 

b. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

(PACA)  

c. Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

d. Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 

normativa (modificació dels articles 14, 15 i 16 relatives a la Llei 6/2009 d’AAPP) 

e. Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre, relativa a l’avaluació de les repercussions 

de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

f. Ley 21/2013 , de 9 de diciembre, de evaluación ambiental i posteriors modificacions 

g. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’administració de el Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 

l’activitat econòmica 

2) Urbanisme 

a. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme  

b. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el nou Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme 

c.  Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 

aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

3) Paisatge 

a. Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge 

b. Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de 

juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 

d’impacte i integració paisatgística. 
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4) Afectacions Agràries 

a. Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris 

Cal considerar que la normativa vigent pot incorporar modificacions arran d’altres textos publicats 

posteriorment, per la qual cosa, s’hauran de consultar els textos consolidats de les figures normatives 

ara citades. 

A més de la legislació ara citada, per a la redacció d’estudis ambientals cal considerar tota la relativa 

a aspectes concrets dels estudis ambientals (vegetació, fauna, atmosfera, aigua, residus, espais 

protegits, etc.). 

A banda, seran d’aplicació les determinacions que puguin contenir el planejament territorial i 

l’urbanístic i que poden incidir a l’àmbit d’estudi en les qüestions que recull el present Plec. 

5. DOCUMENTACIÓ BASE PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS 

L’INCASÒL lliurarà a l’Adjudicatària la documentació base que consideri necessària per a la 

realització dels treballs. 

La documentació que l’INCASÒL aportarà a l’inici dels treballs serà la següent: 

• Antecedents urbanístics 

• Document d’objectius i diagnosis previs en relació a la mobilitat, paisatge, medi ambient i 

promoció, elaborat pel Consorci Urbanístic 

• Estudi paisatgístic de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Diagnosi eco-ambiental i de sostenibilitat de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Estudi d’accessibilitat a l’àmbit de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Estudi de definició de la proposta de valor, la identificació dels elements de projecció i de 

les accions a emprendre per al rellançament del conjunt patrimonial de l’Entorn de la 

Colònia Güell 

• Document DAFO elaborat pel Consorci Urbanístic, d’identificació de debilitats-fortaleses i 

d’amenaces-oportunitats que presenta l’àmbit a ordenar 

• Informe d’impacte sobre el patrimoni industrial en l’àmbit del Recinte Industrial de la 

Colònia Güell 

• Estudi i resultats de la prospecció arqueològica visual 

• Esborrany de l’Avanç de PDU de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Diagnosi de la memòria social del PDU de l’Entorn de la Colònia Güell 

• Diagnosi sobre la cohesió social i urbana de l’entorn de la Colònia Güell 

• Avanç de la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia 

Güell 

• Informes dels ens sectorials afectats de què es disposi en el moment de l’adjudicació del 

contracte 

• Estudi de viabilitat econòmica de l’Avanç de la Modificació del Recinte Industrial de la 

Colònia Güell 

La documentació apuntada no eximeix a l’Adjudicatària d’analitzar els plans, estudis, programes o 

projectes diversos que incideixen sobre l’àmbit d’estudi de la MPGM. 
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6. EQUIP DE TREBALL 

L’empresa adjudicatària (en endavant Adjudicatària) haurà de disposar de l’equip i l’organització 

suficients per desenvolupar els treballs en els termes que fixa aquest Plec. 

L’Adjudicatària designarà una persona responsable/interlocutora que es responsabilitzarà de les 

relacions administratives amb l’INCASÒL. 

No es podrà alterar la composició de l’equip de treball sense autorització escrita de l’INCASÒL, en 

resposta a una petició motivada per part de l’adjudicatària. 

L’INCASÒL podrà exigir a l’Adjudicatària, en qualsevol moment, el canvi de les persones que estiguin 

realitzant els treballs, si aquests no s’ajusten al que es determina en el present apartat. 

Així mateix, l’INCASÒL designa a una persona responsable/interlocutora que es responsabilitzarà de 

les relacions administratives amb l’Adjudicatària. 

7. ÀMBIT D’ESTUDI 

Tal com es descriu a l’apartat 3.2., L’àmbit d’estudi queda delimitat pel propi recinte, en aquella àrea 

recollida pel Pla especial avui vigent al Recinte Industrial de la Colònia Güell, i una porció de la finca 

denominada SC-5, conformant un àmbit discontinu. L’agrupació d’aquestes dues peces, el Recinte 

Industrial i l’àrea provinent de la finca denominada SC-5 resulta en una superfície total de 69.384,04 

m². 

A més, per la seva situació en l’àrea metropolitana de Barcelona, es tindran en compte aquelles 

dinàmiques que puguin afectar l’àmbit d’estudi. En aquest sentit, l’estudi incorporarà la dimensió 

metropolitana i territorial, tenint en compte les infraestructures actuals i les previstes en el Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona i en el Pla director urbanístic metropolità de l’Àrea metropolitana 

aprovat inicialment, que produeixen i produiran sinèrgies entre els municipis veïns. 

8. FASES I TERMINIS PER A L’ELABORACIÓ DELS TREBALLS 

Els terminis màxims dels treballs són els previstos al calendari que figura annex al present 

document, previstos com a guió per a l’elaboració de la MPGM, així com a l’apartat següent. 

Es considera, a tots els efectes, que la data inici dels treballs és aquella que figura en el contracte. 

Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, l’INCASÒL facilitarà a l’Adjudicatària la 

documentació ressenyada a l’apartat 5. Documentació base per a la realització dels treballs. 

Per a cada fase de la tramitació de la MPGM, cal veure el seu apartat específic, que es descriu a 

continuació. Cal tenir present que de forma excepcional i per motius d’urgència, es podran determinar 

altres tipus de terminis a criteri de l’INCASÒL. 

L’equip coordinador de l’INCASÒL podrà sol·licitar a l’adjudicatària entregues parcials si ho considera 

oportú. 

8.1. DOCUMENT D’ANÀLISI I REVISIÓ 

En el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la formalització del contracte, l’Adjudicatària haurà 

de presentar un informe d’anàlisi i revisió, que faci una lectura crítica de la documentació facilitada i 

descrigui quins ajustaments s’hi podrien introduir, tenint en consideració les particularitats i 

casuístiques que han comportat la seva elaboració. 

Contingut: El contingut mínim de la documentació per a aquesta fase es descriu a: apartat 10.1 del 

present Plec. 
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8.2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DEL RECINTE INDUSTRIAL DE LA 

COLÒNIA GÜELL I LA FINCA DENOMINADA SC-5 

a. FASE I: Document d’Avanç de planejament 

En el moment d’adjudicació del contracte del qual n’és objecte, l’Avanç de planejament 

d’aquesta MPGM ja ha estat tramitat a l’òrgan ambiental perquè n’emeti el document d’abast 

(tràmit d’avaluació ambiental estratègica ordinària). Per tant, no requerirà cap document per 

part de l’equip que en resulti adjudicatari. 

b. FASE II: Document per a l’aprovació inicial 

En el termini màxim de quatre mesos a comptar des de la validació de l’informe d’anàlisi i 

revisió descrit a l’apartat 8.1., l’Adjudicatària lliurarà a l’INCASÒL el documents objecte del 

contracte, que haurà de comptar amb la validació tècnica prèvia. 

Contingut: El contingut mínim de la documentació per a aquesta fase es descriu a: apartat 4 

del Plec Tècnic Annex – Avaluació ambiental estratègica, a l’apartat 3 del Plec Tècnic Annex 

– Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística i a l’apartat 4 del Plec Tècnic Annex – Afectacions 

Agràries. També s’incorporarà un Estudi d’Identificació de Riscos Geològics d’acord amb el 

contingut establert per la Guia per a l’elaboració d’Estudis d’Identificació de Riscos Geològics 

(esllavissades i enfonsaments) per a l’urbanisme, de l’ICGC: 

https://datacloud.icgc.cat/datacloud/descarregues-web/bd/pubs/icgc_mt_17_guia_eirg.pdf 

c. FASE III: Informe dels escrits d’al·legacions i els informes dels organismes afectats 

De forma puntual es pot requerir a l’Adjudicatària que col·labori amb l’equip redactor dels 

PLANEJAMENTS en la resposta a aquelles al·legacions temàtiques específiques, que per la 

seva complexitat i especificitat, requereixin de coneixements tècnics en les matèries dels 

diversos documents elaborats en la fase anterior. 

d. FASE IV: Document per a l’aprovació provisional 

En el termini màxim de tres mesos des que finalitzi el període d’exposició pública, 

l’Adjudicatària lliurarà a l’INCASÒL el documents objecte del contracte, que haurà de comptar 

amb la validació tècnica prèvia. 

Si l’emissió de la Declaració ambiental estratègica pot comportar modificacions en la MPGM 

que alhora repercuteixin sobre els documents objecte d’aquest contracte, caldrà adaptar-los 

en el termini màxim d’un mes des de l’emissió de la citada Declaració. 

Contingut: El contingut mínim de la documentació per a aquesta fase es descriu a: apartats 4 i 

5 del Plec Tècnic Annex – Avaluació ambiental estratègica. Addicionalment, caldrà adaptar 

els diversos documents elaborats en fases anteriors en funció de les modificacions 

introduïdes a la proposta urbanística. 

e. FASE V: Document per a l’aprovació definitiva 

En el cas que l’acord d’aprovació provisional considerés que cal introduir modificacions o 

rectificacions a la documentació del PLANEJAMENT amb repercussions sobre el document 

objecte del present contracte, si l’INCASÒL així ho considera, l’Adjudicatària haurà de 

modificar i adaptar el document en el termini màxim d’un mes. 

Contingut: El contingut mínim de la documentació per a l’aprovació definitiva consistirà en una 

adaptació dels diversos documents elaborats en funció de les modificacions introduïdes a la 

proposta urbanística, si s’escau. 

https://datacloud.icgc.cat/datacloud/descarregues-web/bd/pubs/icgc_mt_17_guia_eirg.pdf
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9. ABAST I DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

9.1. ABAST DELS TREBALLS 

El desenvolupament dels diversos Documents ambientals es portarà a terme en estricta col·laboració 

amb els grups de treball tècnics que tindran l’objectiu de vetllar, en l’elaboració del pla, per un procés 

divers d'enriquiment tècnic, ciutadà i participatiu. 

El contracte abasta des de l’inici dels treballs en l’estat actual fins a l’aprovació definitiva de la MPGM, 

tal com s’exposa en l’anterior apartat. 

9.2. SEGUIMENT DE LA MARXA I SUPERVISIÓ I CONTROL DELS TREBALLS. AIXECAMENT 

D’ACTES DE REUNIONS 

Periòdicament, i mentre duri la redacció del document de planejament, la persona responsable de 

l’Adjudicació està obligat/da a informar detalladament i per escrit de l’estat de desenvolupament dels 

treballs en curs, sempre que sigui requerit per l’INCASÒL. 

Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’INCASÒL, podrà, quan ho considerin necessari, 

requerir a l’Adjudicatària per examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la 

marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió, així com assistir a les reunions que siguin 

convocades per l’INCASÒL. 

De les reunions de seguiment i control específiques de paisatge, convocades per l'INCASÒL, així com 

de lliurament parcial de la feina, se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per 

l’Equip redactor i lliurades a l’INCASÒL, dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió 

realitzada. 

9.3. RELACIÓ I INFORMACIÓ 

Amb l’objectiu de garantir el seguiment, coordinació, control i supervisió dels treballs de redacció dels 

documents ambientals de la MPGM, l’INCASÒL establirà un seguit de reunions periòdiques de treball 

a desenvolupar amb l’Adjudicatària. Caldrà establir el nombre mínim de reunions compartides amb 

l’equip redactor del Planejament, necessàries per garantir al bon desenvolupament i coordinació de 

redacció de la MPGM. Hi podran assistir els redactors de la resta de documents i treballs 

complementaris, quan es cregui oportú. En aquestes sessions de treball l’Adjudicatària posarà de 

manifest, cas d’esser necessari, els problemes que el projecte presenta o pot presentar i les mesures 

preses o que es proposen per evitar-los o minimitzar-los. 

En cas de detectar-se factors problemàtics o pertorbadors d’importància per al correcte 

desenvolupament dels treballs, l’Adjudicatària en retrà compte immediatament a l’INCASÒL. 

També haurà d’atendre qualsevol requeriment o modificació que li requereixi l’INCASÒL en cas de 

defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o 

reglamentaris imputables, en el termini fixat per l’INCASÒL. 

L’Adjudicatària presentarà a l’INCASÒL la documentació integrant de cadascun dels treballs a mesura 

que els vagi completant, per tal d’obtenir el vist i plau. En cadascuna de les fases els treballs es 

podran veure modificats per les prescripcions objecte de l’acord d’aprovació, els informes dels 

organismes sectorials i/o les al·legacions. L’Adjudicatària no podrà introduir modificacions sobre 

aquesta documentació presentada a posteriori, sense la conformitat de l’INCASÒL. 
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10. CONTINGUT DELS TREBALLS 

A continuació s’indiquen quins són els documents concrets a realitzar per part de l’Adjudicatària 

relatius a la Documentació ambiental, que inclou el procediment d’avaluació ambiental estratègica, 

l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística i l’Anàlisi de les Afectacions Agràries. El contingut 

específic de cadascun dels documents que es llisten a continuació es fixa en els Annexos del present 

Plec, corresponents a cadascun dels tres tipus de documents a elaborar. 

10.1. DOCUMENT D’ANÀLISI I REVISIÓ 

L’Adjudicatària haurà d’analitzar la documentació ambiental del Document d’Avanç de la MPGM del 

Recinte Industrial de la Colònia Güell i la finca denominada SC-5 i del Document preliminar de l’Avanç 

de Planejament del Pla Director Urbanístic de l’Entorn de la Colònia Güell, redactat al novembre del 

2022, així com aquella altra documentació ambiental que lliuri l’INCASÒL, per tal comprovar que 

disposi de tota la documentació necessària per a iniciar les feines, fer-ne una revisió crítica i valorar 

l’ordenació proposada i, si escau, valorar noves oportunitats d’encaix territorial i ambiental. Caldran 

tenir en compte els treballs realitzats en la diagnosi tècnica i participativa duta a terme en la fase de 

redacció de l’esmentat Avanç i en els diversos documents previs elaborats. 

Entre les qüestions a avaluar, cal destacar: 

• Encaix de les estratègies i propostes d’ordenació sobre els condicionants ambientals i 

territorials 

• Actualització dels objectius i criteris 

• Adaptació i compleció dels continguts dels eixos de treball emprats en la documentació 

existent de l’Avanç de Planejament del PDU de l’Entorn de la Colònia Güell així com de les 

estratègies de l’Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050, elaborada pel Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 

• Aspectes a sotmetre a reflexió i debat en el procés de participació ciutadana 

El document inclourà aquells plànols i memòria que a criteri de l’Adjudicatària, i amb el vistiplau de 

l’equip coordinador, es considerin necessaris per a l’enteniment dels resultats de l’anàlisi realitzada. 

10.2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DEL RECINTE INDUSTRIAL DE 

LA COLÒNIA GÜELL I LA FINCA DENOMINADA SC-5 

a) FASE I: Avanç de la Modificació de PGM 

D’acord amb el que s’ha expressat a l’apartat 7.2.a del present plec, el document d’Avanç 

d’aquesta modificació ja ha estat tramitat prèviament a l’elaboració d’aquest plec i, per tant, no 

és objecte de l’encàrrec ni, consegüentment, escau descriure’n el contingut i les 

determinacions. 

b) FASE I: Document per a l’aprovació inicial 

L’assistència tècnica inclourà la realització dels treballs que de manera exhaustiva, però no 

limitant, es detallen a continuació. El contingut mínim de cadascun d’aquests documents 

s’especifica als Annexos pertinents d’aquest Plec. 

1. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL: ESTRATÈGICA:ESTUDI AMBIENTAL 
ESTRATÈGIC (EAE) 

2. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (EIIP) 

3. ESTUDI D’AFECTACIONS AGRÀRIES 
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4. ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS (EIRG) 

c) FASE IV: Document per a l’aprovació provisional 

El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació inicial de la MPGM amb la 

incorporació del document següent per concloure el procediment d’avaluació ambiental 

estratègica ordinària. 

5. PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL: DOCUMENT RESUM DEL 
PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL (DR) 

Addicionalment, caldrà incorporar les correccions i/o modificacions que corresponguin, i amb 

la incorporació també de la informació recollida en la fase corresponent del procés de 

participació. 

d) FASE V: Document per a l’aprovació definitiva 

El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació provisional de la MPGM del 

Recinte Industrial amb les hipotètiques correccions i/o modificacions que corresponguin, si 

s’escau. 

DOCUMENTS AMBIENTALS

FASES 

Anàlisi i revisió Document d'anàlisi i revisió

FASE I. Avanç -

Lliurament previ -

Lliurament definitiu -

FASE II. Doc xAI

Estudi Ambiental Estratègic (EAE)

Estudi d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP)

Estudi d'Afectacions Agràries

Estudi d'Identificació de Riscos Geològics (EIRCG)

Lliurament definitiu Lliurament previ adaptats al contingut del Procés Participatiu

Document Resum (DR)

Adaptació del contingut de l'Ap Inicial a la proposta urbanística

Lliurament previ

FASE IV. Doc xAP

FASE V. Doc xAD Adaptació del contingut de l'Ap Provisional a la proposta urbanística

MPGM RECINTE INDUSTRIAL + SC-5
DOCUMENTACIÓ

 

11. REGULACIÓ DE LES RELACIONS 

11.1. CONDICIONS GENERALS 

La regulació de les relacions entre cadascuna de les persones físiques o jurídiques que intervenen 

durant la realització de la redacció de l’informe ambiental serà de dos tipus 

1. Relació de caràcter formal 

Les relacions de caràcter formal seran aquelles que es realitzin mitjançant comunicació escrita 

(document formal) que pot ser tramesa per correu o via fax o correu electrònic i que tinguin per 

finalitat la constatació de la informació subministrada. 

2. Relació de caràcter informal 

Les relacions de caràcter informal seran aquelles que es facin verbalment bé de manera directa o 

telefònicament per tal de donar suport al procés de planejament i coordinar la coherència necessària 

dels documents amb els terminis establerts. 
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11.2. RELACIONS ESPECÍFIQUES 

11.2.1.  Tècnic o tècnica de l’INCASÒL 

El tècnic o tècnica de l’INCASÒL serà l’interlocutor principal de l’INCASÒL amb l’Adjudicatària. 

El tècnic o tècnica de l’INCASÒL haurà d’informar de qualsevol modificació referent al procés de 

planejament i d’urbanització (estudi d’obres bàsiques i/o projecte d’urbanització). 

El tècnic o tècnica de l’INCASÒL aprovarà les factures o minutes per al seu abonament, d’acord amb 

el present Plec. 

El tècnic o tècnica de l’INCASÒL haurà de resoldre qualsevol tipus de desacord o conflicte entre les 

persones que intervenen durant la realització dels estudis. 

11.2.2. Redactor o redactora del planejament 

El redactor o redactora del planejament, en l’exercici de les seves funcions, realitzarà les següents 

tasques: 

1. Es coordinarà amb l’adjudicatària del document ambiental, sempre amb el coneixement del 

tècnic o tècnica de l’INCASÒL, per tal que hi hagi un flux continu d’informació i es pugui 

interioritzar en el planejament els inputs del document ambiental.  

2. Podrà sol·licitar a l’Adjudicatària la notificació d’informació de manera informal i 

l’avançament d’informació de manera formal, sempre amb el coneixement del tècnic o 

tècnica de l’INCASÒL. 

3. En cas de qualsevol tipus de desacord o conflicte amb l’Adjudicatària sol•licitarà la  

intervenció del tècnic o tècnica de l’INCASÒL. 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

12.1. TERMINI TOTAL GENERAL 

El termini d’execució del contracte per a la redacció de la documentació objecte del contracte té una 

durada de 24 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte. 

Això no obstant, per necessitats del projecte, es podrà ampliar el termini del contracte d’acord amb la 

normativa legal vigent de contractació, fins un màxim de 12 mesos més. 

12.2. TERMINIS PARCIALS 

Els terminis parcials d’execució dels treballs seran els establerts a l’apartat 8. Fases i terminis per a 

l’elaboració dels treballs, d’acord a les fases de desenvolupament definides prèviament. Veure Annex 

4. Cronograma. 

En aquests terminis no es comptabilitza el mes d’agost. 
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13. PRESENTACIÓ I FORMAT DELS DOCUMENTS 

L’Adjudicatària lliurarà a l’INCASÒL la documentació que es detalla a l’apartat 10. Contingut del 

document Plec en format digital (mitjançant plataforma digital/núvol), de la següent forma: 

A. Documentació en PDF 

• S’entregarà un PDF amb el document que es presenti a l’INCASÒL, amb els marcadors 

que identifiquin els documents que l’integren. 

• A cadascun d’aquests marcadors hi haurà el desplegament dels marcadors del contingut 

del document. Cada plànol també s’identificarà amb marcador. 

• Els documents de memòria seran mida DINA 4 i els plànols mida DINA3. 

• En cas que es generin arxius molt grans (>50Mb) caldrà generar una versió optimitzada 

del PDF per a reduir-ne la mida. 

• El PDF haurà d’estar signat digitalment a la portada (segons plantilles de l’INCASÒL) i en 

els espais indicats dins de cada document, però cal evitar el seu bloqueig. 

B. Arxius digitals editables 

Tots els arxius digitals editables es lliuraran agrupats dins de carpetes correctament 

estructurades: 

• Doc: textos (Word) i fulls de càlcul (Excel) 

• Plànols: GIS (.shp) i projecte utilitzat (QGIS). 

L’extensió dels títols de cadascun dels fitxers serà la mínima possible. 

Llengua dels treballs 

L’Adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya derivades de l’execució d’aquest contracte.  

L’Adjudicatària ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte en català, tot vetllant per la qualitat i 

correcció formal, lingüística i d’estil del redactat. El tractament dels textos haurà d’observar un 

llenguatge inclusiu i no sexista. 

Així mateix, l’adjudicatària assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el 

personal que resultin adients per assegurar que es podrà donar atenció personal en català.  

14. ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 

La supervisió i aprovació prèvia de la documentació de cadascuna de les fases detallades en el 

present Plec, per part de l’INCASÒL, és condició obligada per tal de donar per conclòs el lliurament 

en els terminis màxims establerts i per a que, l’equip redactor, pugui desenvolupar d’altres unitats de 

treball que depenguin de les precedents. 

En el termini establert amb l’INCASÒL, i per a cada fase, la persona responsable de l’Adjudicaria 

remetrà un exemplar de l’esborrany complet dels documents perquè l’equip coordinador la revisi i en 

doni el vistiplau. En cas de disconformitat, l’INCASÒL indicarà a la persona responsable de 

l’Adjudicatària les correccions i/o modificacions que haurà de considerar. 

Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi 

dins el Pla de treball, el seu lliurament definitiu no patirà cap variació respecte a la data prevista; però 
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si passat aquest termini, no estigués efectuada l’esmentada revisió, la data de lliurament s’ajornaria el 

període de temps transcorregut des del lliurament de l’esborrany. 

L’Adjudicatària, un cop acceptat l’encàrrec, s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el 

present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptarà 

per part de l’INCASÒL cap fase del Pla de treball que no estigui elaborada amb els extrems 

esmentats. 

Si en una inspecció de l’execució dels treballs o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés 

qualsevol de les següents disconformitats: 

• la formulació i redacció dels documents no es desenvolupa amb el personal i els mitjans 

oferts o acordats per les diferents parts; 

• l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i aprovat 

per l’INCASÒL; o 

• es detecta i comprova en els documents l’incompliment d’aquest Plec de prescripcions 

tècniques, 

l’administració contractant, en els casos esmentats, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella mateixa o 

mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per dites disconformitats, 

descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar a l’Adjudicatària. 

15. FACTURACIÓ DEL SERVEI I ABONAMENT 

Els honoraris de la present licitació són per al conjunt de tasques esmentades a l’apartat 10. 

Contingut dels treballs del present Plec, és a dir, per prosseguir el procediment d’avaluació ambiental 

estratègica ordinària, per l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística, per l’Estudi d’Afectacions 

Agràries i per l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics. 

Tanmateix, l’import dels honoraris que hauran de regir durant l’execució del contracte seran els que 

resultin de l’adjudicació. 

L’abonament dels honoraris corresponents a cada fase es realitzaran en base a la certificació de les 

tasques exposades als apartats 8 i 10 del present Plec, i els pagaments es correspondran amb el 

repartiment del quadre següent: 

DOCUMENTS AMBIENTALS 18.159,91 €                                

FASES  Estimació (€) 18.159,91 €                                

Anàlisi i revisió 3%

FASE II. Doc xAI 65%

Lliurament previ 45%

Lliurament definitiu 20%

FASE IV. Doc xAP 30%

FASE V. Doc xAD 2%

100%

DOCUMENTS AMBIENTALSREPARTIMENT (%)

 

En aquelles fases on es requereixi participació ciutadana (a priori, a l’Aprovació Inicial), el pagament 

es fraccionarà en dos terminis: un primer al final de la fase deliberativa del procés de participació i un 

segon amb el document que reculli els resultats del procés, que se sotmetrà al tràmit corresponent. 

Tal com s’observa al quadre superior, ja està previst en el cas de l’Aprovació Inicial. 
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Segons es finalitzin les fases de cadascun dels documents, es podran anar facturant les feines que 

han comportat, el pagament de les quals requerirà la validació prèvia per part de l’equip tècnic de 

l’INCASÒL. 

En el decurs de la redacció es podrà adaptar el pagament d’aquests percentatges si es considera 

necessari per circumstàncies com una hipotètica i substancial alteració del calendari o algun altre 

imprevist. 

Es consideren inclosos en aquest pressupost, i seran a càrrec de l’Adjudicatària, no donant lloc a cap 

increment del preu de l’adjudicació, els següents supòsits: 

• Les adaptacions que calgui realitzar en tota la documentació objecte del present contracte 

per tal d’incorporar les esmenes que resultin de les al·legacions, informes sectorials dels 

diferents organismes i/o prescripcions de les corresponents aprovacions del document o 

una segona aprovació inicial que no impliquin un canvi substancial, d’acord amb el 

Reglament de la Llei d’urbanisme. 

• Les adaptacions dels documents objecte del present contracte que calgui introduir per 

adaptar-se a qualsevol modificació normativa que sigui d’obligat compliment. 

• Les modificacions que calgui introduir per manca de coordinació amb la resta d’equips 

contractats per a l’elaboració dels diversos documents que conformaran el planejament. 

• En cas necessari, la traducció del document al castellà. 

16.PROPIETAT DELS TREBALLS 

L’Adjudicatària lliurarà a l’INCASÒL tota la informació elaborada i recopilada durant el 

desenvolupament dels treballs i per tant, li cedeix, amb caràcter exclusiu, tots els drets d’explotació 

sobre els treballs que s’elaborin com a objecte de l’encàrrec o contracte, sense límit de temps, ni 

d’àmbit territorial o d’idioma. 

L’INCASÒL es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar, i de qualsevol manera, explotar 

directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o audiovisuals preparats a partir dels 

documents que formen els treballs. 

L’Adjudicatària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa o extractada el contingut dels 

treballs, inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o contracte, sense prèvia 

autorització de l’INCASÒL. 

L’Adjudicatària es comprometrà a mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui accés 

durant el desenvolupament de la seva prestació i no podrà utilitzar ni publicar, ni per ella ni per 

tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que tingués en la realització 

de la redacció dels documents contractats, al marge de l’INCASÒL o en perjudici dels seus 

interessos. 

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració contractant, 

dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats per l’Adjudicatària, pel que 

respecta als treballs o actuacions que porti a terme el Departament de Territori, els ajuntaments 

afectats per l’actuació i l’INCASÒL. 
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17.INCOMPLIMENT DEL PLEC 

L’incompliment de qualsevol punt d’aquest Plec permetrà a l’INCASÒL l’aplicació de les sancions 

econòmiques que consideri convenients d’acord amb la legislació vigent, fins i tot la revocació de 

l’encàrrec o contracte. 

En tot cas, l’Adjudicatària haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències que es derivin 

de l’incompliment, per la seva part, d’aquest Plec. 

 

 



 

 

 

 

 

 


