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CÀLCUL DELS HONORARIS DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 
REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DEL RECINTE 
INDUSTRIAL DE LA COLÒNIA GÜELL I LA FINCA DENOMINADA SC-5, AL MUNICIPI DE 
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (BAIX LLOBREGAT) 
 
 
El càlcul del pressupost dels treballs d’assistència tècnica per a la redacció de la Modificació 
puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia Güell, al municipi de Santa 
Coloma de Cervelló, es realitza partint de la referència dels barems de l’Institut Català del Sòl. 
 

La Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia Güell i de la finca 
denominada SC-5 té una superfície aproximada de 6,94ha, i una edificabilitat màxima de 61.058 
m²st. 

 
Per al present càlcul d’honoraris s’ha tingut en compte el següent: 

a) Que la modificació de planejament general tindrà un grau de detall de planejament 
derivat. 

b) Que es tracta d’un encàrrec parcial, atès que ja s’ha redactat l’Avanç de planejament de 
la Modificació puntual del PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia Güell i de 
la finca denominada SC-5. 

c) Que es va redactar el document preliminar de l’Avanç del PDU de l’Entorn de la Colònia 
Güell al novembre del 2022 que abastava tot l’àmbit de l’Entorn de la Colònia Güell, 
Recinte Industrial de la Colònia Güell i àmbit de l’ARE de Can Solé, a excepció del sector 
SCC-123. 

d) Que el Recinte Industrial, d’una banda, atès que és un recinte amb un gran valor 
patrimonial i està catalogat com a BCIN, i d’altra banda, atesa la seva complexa situació 
jurídica i econòmica, es considera que té un grau de complexitat alta. 

e) Que esta previst dur a terme participació ciutadana paralꞏlelament a la redacció del 
planejament. 

 

1. Tasques a realitzar per l’Adjudicatària 

Els treballs a realitzar per l’Adjudicatària consisteixen en la redacció de la memòria, elaboració 
dels plànols d’informació i ordenació, redacció de les ordenances reguladores; els estudis 
econòmics corresponents, Memòria de gènere i de necessitats d’equipaments, i donar suport a 
la participació ciutadana i a la comunicació, d’acord al que s’estableix al Plec de prescripcions 
tècniques d’aquest expedient. 
 
En aquest tràmit s’ha d’elaborar tota la documentació pròpia d’un planejament general, 
exceptuant el document d’Avanç de la Modificació puntual del PGM. 
  
El contingut i documentació són els que determinen els articles 58 i 59 del TRLU, amb les 
especificacions aplicables del RLU, així com les determinacions aplicables contingudes al Real 
decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i 
Rehabilitació Urbana o normativa que les substitueixi. 
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2. Tasques a realitzar per l’INCASÒL. 

Les tasques de coordinació que l’INCASÒL té atribuïdes en aquest projecte són: 

 Seguiment de la tramitació urbanística. 

 Coordinació dels diferents intervinents en l’expedient de modificació de planejament 
general, pel que fa als temes ambientals, participació ciutadana, mobilitat, urbanització, 
arqueologia, geotècnia, etc. 

 Gestió i coordinació amb els ens, organismes sectorials i empreses de subministrament 
de serveis que intervenen en el desenvolupament del sector. 

 
L’INCASÒL lliurarà a l’Adjudicatària la documentació base que consideri necessària per a la 
realització dels treballs (base topogràfica, base cadastral, antecedents urbanístics, plànol 
proposta amb l’ordenació base,...). 
 

3. Valoració econòmica 

Per a poder determinar els costos objecte del contracte esmentat es calcula a partir dels 
Barems de l’INCASÒL.  
 
El càlcul dels costos ha previst un descompte per les tasques de coordinació que l’Institut Català 
del Sòl haurà de desenvolupar, així com un descompte addicional, atès que, d’una banda, els 
redactors dels instruments de planejament general disposaran del document preliminar de 
l’Avanç del PDU de l’Entorn de la Colònia Güell que abastava tot l’àmbit de l’Entorn de la Colònia 
Güell, Recinte Industrial de la Colònia Güell i àmbit de l’ARE de Can Solé; i d’altra banda, el 
document d’Avanç de la MpPGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia Güell i de la 
finca SC-5, que no serà objecte d’aquest contracte. 
 
Alhora el càlcul dels costos ha previst una partida pel suport a la participació ciutadana i la 
comunicació que l’Adjudicatària haurà d’assumir en els diferents processos de participació 
ciutadana que es realitzin durant el tràmit dels tres instruments de planejament general.  
 
Degut a la posició singular del recinte en els teixits residencials de l’entorn, i la seva funció 
motora en el desenvolupament del territori, s’ha inclòs en les tasques que s’encomanen una 
partida addicional per tal de realitzar un estudi de l’impacte de l’ordenació des del punt de vista 
social i en perspectiva de gènere. 
 
A continuació es resumeix en el següent quadre, els imports que s’estimen per l’execució de 
els feines: 

 HONORARIS sense IVA 
HONORARIS amb 
IVA 

Honoraris redacció MpPGM  41.823,49  50.606,42 
Memòria de gènere i de necessitats 
d’equipaments  2.057,00  2.488,97 

SUBTOTAL  43.880,49  53.095,39 

Increment Subtotal Coeficient complexitat 
1,2  52.656,58  63.714,47 

Suport tècnic a la participació  5.520,00  6.679,20 

Suport producció comunicació i participació  3.600,00  4.356,00 

TOTAL  61.776,58  74.749,67 
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Aquests honoraris de redacció de planejament es desglossen de la següent manera en les 
diferents fases de les tres figures de planejament: 

 

 
 
 

4. Cost 

D’acord amb l’esmentat, els costos professionals per a la redacció de la Modificació puntual del 
PGM en l’àmbit del Recinte Industrial de la Colònia Güell i de la finca denominada SC-5, al 
municipi de Santa Coloma de Cervelló, ascendeixen a uns honoraris globals de 61.776,58 €, 
IVA exclòs. 
 
 
La tècnica de Projectes     La cap d’àmbit 
 
 
 
 
 
Carme Carcaño Zapata     Anna Peralta Zaragoza 
 

 
 
 

(%) (€)

FASES 

Anàlisi i revisió 3,00% 1.853,30 €

FASE I. Avanç 0,00% 0,00 €

Lliurament previ

Lliurament definitiu

FASE II. Doc xAI 57,00% 35.212,65 €

Lliurament previ 27,00% 16.679,68 €

Lliurament definitiu 30,00% 18.532,97 €

FASE III. Inf Al∙leg 10,00% 6.177,66 €

FASE IV. Doc xAP 20,00% 12.355,32 €

FASE V. Doc xAD 10,00% 6.177,66 €

100,00% 61.776,58 €

MpPGM ÀMBIT RICG+SC5


