
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les 
obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la 

Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-02609.6R-C3 
 

      
 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:   Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.  
Vocalia:          Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat  
Secretaria:       Sr. Albert Torà i Canal, Tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 

d’Infraestructures.cat 

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 4. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de la/es proposta/es  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  

 

Barcelona, 04 de juliol de 2025 
 
 
 
 
 
 
La data de formalització d’aquest informe i que es tindrà en consideració a tots els efectes és la 
que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la 
signatura electrònica pels membres de la Comissió Tècnica. 

 





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de


seguretat i salut de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions


de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del Metro de Barcelona.


Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-02609.6R-C3


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3 04-8.2·1·4 05-8.2·1·5 06-8.2·1·6


Bernardino Furones Carro SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Idea 10 Integral, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Inlex Ingenieria y Medios Preventivos, SL & SGS 


Tecnos, SAU (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SP Engineering and Consulting, SLPU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1080118


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 979.674,61 €


Import ofertable (IVA no inclòs) 816.395,51 €


Import fix (IVA no inclòs): 163.279,10 €


P
u
n
tu


a
c
ió


 m
à
x
im


a
 l
ic


it
a
c
ió


 a
c
tu


a
l


B
e
rn


a
rd


in
o
 F


u
ro


n
e
s
 C


a
rr


o


Id
e
a
 1


0
 I
n
te


g
ra


l,
 S


L


In
le


x
 I
n
g
e
n
ie


ri
a
 y


 M
e
d
io


s
 P


re
v
e
n
ti
v
o
s
, 


S
L
 &


 S
G


S
 T


e
c
n
o
s
, 
S


A
U


 (
U


T
E


)


S
P


 E
n
g
in


e
e
ri
n
g
 a


n
d
 C


o
n
s
u
lt
in


g
, 
S


L
P


U


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50]


2.1.1    Descripció general de l’actuació    [0-3,50] 3,5 3,50 3,50 3,50 2,00


2.1.2    Revisió de l’estudi de SiS de projecte    [0-8,00] 8 8,00 8,00 8,00 8,00


2.1.3    Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00


2.1.4    Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 3,00


2.1.5    Notificacions i informes    [0-5,00] 5 5,00 5,00 5,00 5,00


2.1.6    Disponibilitat de servei durant el període de garantia    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-4,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-27,50] 27,5 27,50 27,50 27,50 24,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-27,50] 27,5 27,50 27,50 27,50 24,00


TOTAL PUNTUACIÓ 27,5 27,5 27,5 24


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A 


JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut 


de les obres del Projecte constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i 


Energia de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. Clau: TM-


02609.6R-C3
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Clau:CSS. TM-02609.6R-C3


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte 
constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. 
Clau: TM-02609.6R-C3     


Empresa:SP Engineering and Consulting, SLPU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 24.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 2.00


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 3.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 24.00


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 24.00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 2.00


Descripció molt general amb alguna mancança significativa respecte als aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants 
en matèria de seguretat.   2.00


Es realitza una descripció general de l'actuació segons projecte i enumera les diferents fases de les quals consta el procediment 
constructiu de l'obra. No detalla aspectes rellevants en matèria de seguretat com: sistema de comunicació interna i externa, accés a 
zones actualment en servei (CAE amb FMB), control d’accessos als diferents trams del túnel, ús de transports ferroviaris (Vehicles 
auxiliars , dresines..)..


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


S'aporten noves propostes per a la millora de l'ESS. 1) Definir un protocol de comunicació a túnel (sistema TETRA), 2) Incloure 
Protocol d’actuació en cas d'emergència, 3) Incloure Protocols de TMB (Nota SST Exposició fum diesel, AR-Estacions , AR-Pous, 
AR-Tunes-vies – apartadors i cues de maniobra).


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 3.00


El procediment de la sistemàtica de control és correcte, inclou notificacions, inspeccions i auditories) però és genèric, no adaptat a 
l’obra concreta.   3.00


Notificacions i informes 5.00
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Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-02609.6R-C3


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte 
constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. 
Clau: TM-02609.6R-C3     


Empresa:Bernardino Furones Carro


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


El licitador, una vegada revisat l'ESS, aporta les següents propostes de millora: 1) fer referència als procediments i normatives de 
FMB, 2) contemplar la possibilitat de manipulació de materials i equips que contenen o poden contenir amiant, 3) accessos mitjançant 
maquinària ferroviària, 4) incorporar una descripció detallada de l’entorn ferroviari i dels


procediments aplicables, així com un resum de les metodologies de treball coordinades per l’ATI..


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00
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Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-02609.6R-C3


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte 
constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. 
Clau: TM-02609.6R-C3     


Empresa:Idea 10 Integral, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


S'exposen els aspectes revisats de l'ESS (els 4 documents que l'integren). S'aporten noves propostes que contribueixen a la seva 
millora:


1) Descriure les mesures d'actuació en cas d'emergència i de control d'accés de persones a l'obra.


2) Afegir plànols de detall de protecció col·lectiva i instal·lacions provisionals d’obra.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00
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Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00
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Clau:CSS. TM-02609.6R-C3


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte 
constructiu d’Instal·lacions de Telecomunicacions i Energia de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram III i resta d’estacions. 
Clau: TM-02609.6R-C3     


Empresa:Inlex Ingenieria y MediosPreventivos, SL & SGS Tecnos,SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-27.50) 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-4.00-0.00) 0.00


Descripció general de l’actuació (0.00-3.50) 3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte (0.00-8.00) 8.00


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial (0.00-5.00) 5.00


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat (0.00-5.00) 5.00


Notificacions i informes (0.00-5.00) 5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 27.50


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 27.50


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00


Nombre de pàgines inferior o igual a 20   0.00


Descripció general de l’actuació 3.50


Descripció detallada dels aspectes particulars de l’obra que es consideren rellevants en matèria de seguretat.   3.50


Revisió de l’estudi de SiS de projecte 8.00


L’anàlisi de l’estudi de SiS del projecte contructiu és detallat i amb propostes que contribueixen a la seva millora.   8.00


El licitador ha realitzat la revisió de l'ESS utilitzant un check-list i proposa les següents mesures de millora:


1) Incloure les unitats constructives: col·locació d’instal·lacions ferroviàries, estesa de cablejat en paraments en alçada, fusionat de 
fibra, replanteig o treballs topogràfics.


2) Realitzar avaluacions de riscos específiques per les activitats: perforacions, muntatge de safates en alçada.


3) Preveure la realització de reunions CAE amb contractistes de fases anteriors, així com amb les diferents companyies 
d’instal·lacions i serveis afectats.


4) Afegir avaluacions de riscos de maquinaria en entorn ferroviari: Ferrocamió, dresina, castellet..


5) Incloure en el Plec les condicions exigides als equips de protecció col·lectiva, protecció individual, equips d'emergència, evacuació i 
lluita contra incendis..


6) Afegir plànols específics. (zones de treball, mitjans implementats i vies de circulació amb senyalització específica.


Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial 5.00


Presenta una relació d’activitats significatives a nivell de riscos en matèria de seguretat de l’obra i de les fases d’execució que 
requereixen d’atenció especial, completa i adaptada a les característiques de l’obra.   5.00







Pàgina 8 de 8


Procediments de control de l’aplicació del Pla de Seguretat 5.00


El procediment descrit de la sistemàtica de control inclou notificacions, inspeccions i auditories que permeten controlar la correcta 
aplicació del pla de seguretat i està adaptat a l’obra.   5.00


Notificacions i informes 5.00


Es presenten els 4 models de notificacions i informes que s’utilitzaran en el desenvolupament del contracte que es consideren 
suficients per a  totes les necessitats que es poden plantejar (instruccions de treball, notificació d’incidències, informes  d’accidents o 
incidents, informes mensuals).  


5.00


Disponibilitat de servei durant el període de garantia 1.00


Compromís de servei amb temps de resposta màxim de 24 hores.   1.00









