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1. Prescripcions generals 

 
 

1.1 Objecte del Plec Tècnic 

 

El present Plec té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, 

directrius i obligacions corresponent a la contractació dels Serveis de:  

 

 

DICTAMEN  estructural i d’estanqueïtat de l’edifici de l’Estadi Olímpic de Barcelona. L’encàrrec inclou 

la inspecció de l’edifici i entorn afectat de l’Estadi Olímpic anàlisi de les patologies, propostes de solucions 

orientatives i la seva estimació econòmica de reparació. Cal incloure la identificació de patologies i les 

seves causes, diagnosi estructural i estanqueïtat i propostes d’actuació per la millora i conservació de la 

edificació. 

  

 

1.2 Abast dels serveis 

 

 Dictamen estructural i d’estanqueïtat de l’edifici de l’Estadi Olimpic de Barcelona 

 

Els treballs a realitzar per l’adjudicatari tenen la finalitat de desenvolupar l’estudi tècnic, diagnosi 

estructural mitjançant un pla de assajos, la  identificació de patologies constructives, les seves causes, 

l’enumeració i descripció de les propostes d’actuació necessàries i la seva estimació econòmica. Es 

definiran les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a 

realitzar els treballs inclosos a l’abast del contracte. 

 

L’adjudicatari realitzarà la totalitat dels treballs necessaris per a la correcta i completa definició i 

execució de les següents fases de treball: 

 

a) Estudi de la documentació existent ( cal tenir en compte que és una edificació antiga i no es disposa 

de la seva totalitat en format informàtic ni paper)  

b) Estudi i redacció de memòria de l’estructura i envolvent de l’edifici detallat. Descripció i estat actual 

de l’edifici: 

 Ús i estat actual 

 Descripció arquitectònica 

 Descripció estructural 

 Descripció dels sistemes constructius de l’envolvent i divisòries. 

 



 

 

 

c) Identificació de les solucions constructives d’origen, alteracions per les reformes posteriors que hi 

ha hagut i les seves solucions constructives aplicades i diagnosi del seu correcte o incorrecte 

funcionament en cada punt de l’estadi. 

d) L’abast de l’estudi inclou les afectacions de les construccions pròximes o espais exteriors que 

afectin a l’estructura i la estanqueïtat de l’edifici tan a cota sobre rasant com a cota sota rasant.  

e) L’encàrrec inclou la definició de un pla d’assajos complert, estructural, d’estanqueitat, drenatges, 

pla de cales, campanya geotècnia i georadar en cas de que sigui necessari 

etc..  i tantes especialitats com siguin necessàries per detectar, descriure i diagnosticar per poder 

proposar la solució més optima de reparació de les patologies.  

f) Descripció de les patologies estructurals al detall:  

- Fissures i esquerdes: localització, orientació, amplada, evolució. 

- Corrosió d’armadures: símptomes, afectació, causes. 

- Deformacions: desploms, assentaments, flexions d’elements verticals interiors i exteriors 

- Despreniments o degradació de materials: formigó, acer, revestiments, etc..  

g) Descripció de les patologies d’estanqueïtat al detall:  

- Filtracions d’aigua: zones afectades, intensitat, origen probable. 

- Humitats: capil·laritat, condensació, infiltració. 

- Degradació de membranes o juntes: estat, discontinuïtats, envelliment. 

- Problemes en sistemes de drenatge: embussos, pendents incorrectes, etc..  

h) Anàlisi de les causes de les patologies:  

- Errors de disseny o execució. 

- Envelliment dels materials. 

- Manca de manteniment. 

- Accions externes (clima, sismes, ús intensiu). 

i) Valoració de la gravetat i risc 

Classificació de les patologies segons la seva gravetat (lleu, moderada, greu). 

Risc per a la seguretat estructural i per a les persones. 

j) En cas de que les patologies tinguin diverses possibilitats de solució tècnica, es definiran i 

estimaran econòmicament totes, amb l’objectiu de poder posar en marxa un projecte executiu que 

les resolgui, triant la opció més adequada a l’activitat de l’Estadi que BSM consideri. S’enumeraran 

tots els elements existents, inventariant-los i identificant-los amb una documentació gràfica 

entenedora de cara al client BSM i usuaris no entesos en construcció. Identificació, descripció, 

diagnosis i registre de lesions i patologies estructurals i/o constructives de l’edifici (inclou 

instal·lacions). 

k) La proposta d’actuacions a realitzar a l’edifici disposaran d’estimacions econòmiques i temporals. 

l) Conclusions del DICTAMEN: Resum de l’estat general de l’estadi, necessitat o no d’intervenció 

immediate, recomanació de seguiment o monitoratge. 

m) Normativa tècnica de referència 

 



 

 

 

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari la definició, redacció del document de contractació per la seva 

execució, direcció, coordinació de seguretat i salut i seguiment de les cales, assajos i prospeccions i 

qualsevol altre prova necessària per la correcta definició de l’encàrrec. Les proves en si es contractaran 

en base al Pla d’assajos redactat per l’adjudicatari, a una empresa especialitzada que licitarà BSM 

directament mitjançant el Acord marc d’Assajos tècnics vigent. L’execució de les proves, per tant, no son 

objecte d’aquest contracte però si la definició, coordinació i direcció de les mateixes.  

 

L’ADJUDICATARI, a més de complir les condicions esmentades pels diferents treballs, haurà de seguir en 

tot moment les instruccions i directrius de BSM per a la seva execució. 

 

El licitador, presentant la seva oferta accepta donar compliment a aquest Plec Tècnic. 

 

1.3 Obligacions de l’Adjudicatari 

 

B:SM facilitarà als l’Adjudicataris dels diferents lots la documentació de la que disposa de les diferents 

infraestructures objecte de la licitació així com els requeriments bàsics a inspeccionar. 

 

L’Adjudicatari haurà d’assistir a les diferents reunions i visites tant amb el Gestor de Projecte de B:SM com 

amb altres tècnics o organitzacions (Ajuntament, Companyies d’Instal·lacions, REPs, Comissió d’Obres, 

etc..) que així ho requereixin.  

 

El Gestor del Projecte de B:SM indicarà la periodicitat de les reunions de seguiment del DICTAMEN a les 

que l’Adjudicatari haurà d’assistir i participar de forma activa. En aquestes reunions es farà un seguiment 

econòmic iteratiu (dimensionat de costos del projecte), seguiment temporal, formal i de contingut. 

S’exposaran els elements de bloqueig a fi i efecte d’establir un flux d’informació continu que permeti 

l’avanç correcte dels treballs. 

 

En totes les reunions/visites mantingudes al llarg del Dictamen, l’Adjudicatari haurà de redactar l’acta i 

enviar-la al Gestor de Projecte de B:SM per a la seva validació. Un cop validada, l’Adjudicatari haurà 

d’enviar aquest acta a totes les parts interessades i encarregar-se que la retornin signada.  

 

Durant les diferents fases dels treballs, l’Adjudicatari prepararà presentacions i informes de l’estat del 

dictamen en el format adient seguint les indicacions del Gestor de Projecte de B:SM, si així se li requereix. 

 

Durant les diferents fases del Dictamen, l’Adjudicatari pot ser auditat i haurà de reportar la documentació 

necessària per tal que l’Auditor pugui realitzar la revisió i el control.  

 



 

 

 

Tota la gestió i consultes sobre serveis existents i Serveis Afectats (petició de serveis afectats, consultes i 

obtenció de documentació de la plataforma ACEFAT, disseny, propostes de modificació i sol·licitud 

d’escomeses, en cas que sigui necessari, etc.), seran responsabilitat de l’ADJUDICATARI. 

 

Les obligacions que adquireix l’ADJUDICATARI són, amb caràcter general, les que es descriuen a 

continuació:  

 

 L’ADJUDICATARI reportarà al gestor del projecte de BSM quan així es requereixi la següent 

informació sobre l’estat i el desenvolupament dels treballs, on s’inclourà:  

 

           

 Informació de com s’està donant compliment a tots els requeriments dels Clients 

interns de BSM així com dels Gestors de BSM, i com estan quedant reflectits en el 

document que s’està redactant, pel que fa a qualitat, pressupost i termini. 

 

 Evolució del compliment de nous requeriments que puguin esdevenir en fase del servei, 

analitzant si poden representar un increment de cost i termini en la futura obra/ projecte o 

activitat.  

 

 Control estricte de la planificació de l’evolució del dictamen, per tal de complir els terminis 

d’entrega. 

 

 Realitzar els aixecaments topogràfics necessaris si s’escau. 

 

 Aixecament dels edificis existents segons requeriments específics de cada lot. 

 

 Realitzar i controlar les cales necessàries, inclosa la reposició de la zona afectada.  

 
 Obtenir i lliurar tots els certificats i assajos originals.  

 
 Aixecar acta i fer el seu lliurament de totes les reunions realitzades. 

 

 Asistencia a totes les reunions generals de seguiment del servei i les específiques requerides per 

BSM. 

 

 Donar compliment a tots els requeriments dels Tècnics de BSM, quedant reflectits en el Dictamen 

que redactin, en quan a qualitat, pressupost i termini. 

 



 

 

 

 L’Adjudicatari  assumeix les responsabilitat del servei a nivell tècnic i normatiu, sempre informant als 

Gestors de BSM de tot els intercanvis d’informació i documentació que esdevinguin. 

 

 Garantir a BSM que la redacció del Dictamen es finalitzarà en el termini establert. 

 

 Subministrar degudament documentats a BSM, tots aquells informes que els hi siguin sol·licitats. 

 

 Realitzar qualsevol gestió que li sigui encomanada per BSM en relació dels informes objecte de 

l’encàrrec formalitzat en el present contracte. 

 
 L’ADJUDICATARI respondrà davant de BSM dels danys causats per la seva negligència en la 

prestació dels treballs, en conseqüència li serà d’aplicació la normativa relativa a la responsabilitat 

professional per al rescabalament dels danys causats. L’adjudicatari serà responsable de les faltes, 

errors o negligències comeses en el seu treball d’acord amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, 

en cas de falta, error, omissió o insuficiència dels treballs degudament comprovades, l’adjudicatari 

respondrà davant de BSM dels danys causats per la seva negligència en la prestació dels treballs.  

 
 L’ADJUDICATARI no podrà utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs 

contractats sense autorització escrita de BSM, enfront de la que hagués de respondre directament 

pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n, com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta 

obligació. 

 
 

1.4 Personal de l’Adjudicatari 

 

La prestació es portarà a terme amb l’equip ofertat per l’ADJUDICATARI. Aquest estarà composat pels 

tècnics necessaris per la correcta realització de l’encàrrec i durant la durada estimada dels serveis. L’equip 

estarà composat com a mínim pels següents recursos: 

 

DICTAMEN  estructural i d’estanqueïtat de l’Edifici de l’Estadi Olímpic 

 

L’equip estarà composat com a mínim:  

 

- Tècnic/a autor/a del dictamen. 

- Tècnic/a especialista en patologies i/o rehabilitació. 

- Tècnic/a especialista en estructures. 

- Tècnic/a topògraf si s’escau 

 

Un mateix tècnic podrà assumir un màxim de dos especialitats. 



 

 

 

BSM es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi d’algun dels membres de l’equip. L’ADJUDICATARI es 

compromet a efectuar el canvi d’immediat. Així mateix, si l’ADJUDICATARI hagués de canviar algun 

membre de l’equip, haurà de comptar amb la prèvia aprovació de BSM. 

 

En tot cas, l’ADJUDICATARI és l’únic responsable dels treballs objecte de la licitació, amb independència 

que compti amb col·laboradors, i assumeix davant BSM la responsabilitat final dels mateixos. 

 

 

1.5 Reprografia 

 

Revisió prèvia a l’entrega final: 

 

- Un (1) exemplar en paper enquadernat i encarpetats en format A3 

- Un (1) CD amb els arxius en PDF d’Acrobat (amb marcadors per cada punt del índex per facilitar-ne 

la navegació) i pressupost en TCQ. 

 

Document final: 

 

- Dos (2) exemplars en paper enquadernat i encarpetats en format A3, signats per un tècnic 

competent.  

- Dos (2) CD amb els arxius en PDF d’Acrobat (amb marcadors per cada punt del índex per facilitar-ne 

la navegació) 

- Dos (2) CD amb el arxius en format editable tant de la documentació escrita. 

 

En les portades, encapçalaments i plànols figuraran els escuts institucionals i inscripcions segons croquis 

i caràtules que BSM facilitarà a l’Adjudicatari. 

 

Els diferents documents en format PDF s’entregaran en arxius independents i organitzats en carpetes. Els 

diferents plànols s’entregaran d’igual forma en arxius independents (un arxiu per plànol) i el nom dels 

mateixos ha de facilitar la seva identificació. 

 

També es requereix l’entrega d’un PDF que contingui tots els documents del projecte amb marcadors per 

facilitar la seva navegació. 

 

 

1.6 Termini 

 

La previsió del termini de prestació global dels serveis, s’inicia en la signatura del contracte i finalitza amb 

l’entrega de la documentació final validada pel gestor del projecte de BSM.  



 

 

 

A continuació es fixen els terminis previstos associats al contracte: 

 

 

DICTAMEN estructural i d’estanqueïtat de l’Edifici de l’Estadi Olímpic 

 

 

CONCEPTE MESOS PERÍODE 

Inici redacció de pla 

d’assajos 

3 

setmanes 

Des de la data de signatura del contracte 

fins la validació dels documents de treball i 

proposta d’entregables 

Treball de camp i redacció 

d’informes. 

2 mesos 

 

Direcció dels assajos i informes preliminars i 

estudi de les propostes a comptar des de la 

firma del contracte. 

Lliurament informe final 1 mes Des de la validació dels informes parcials 

fins l’entrega i validació de l’informe final. 

 

TERMINI TOTAL DE 3 MESOS des de la firma de contracte fins a l’Informe final. 

 

És responsabilitat de l’Adjudicatari complir amb la planificació establerta en aquest Plec en relació als lots 

licitats. 

 

L’incompliment del termini de lliurament de projecte, per causes  pròpies a l’adjudicatari, es penalitzarà 

segons el següent criteri: 

 

1 setmana ...............................1.5% de l’import de l’adjudicació 

2 setmanes.................................5% de l’import de l’adjudicació 

3 setmanes..............................10% de l’import de l’adjudicació 

Superior a 3 setmanes ...........10% + 1% de l’import de l’adjudicació per setmana excedida 

 

 

1.7 Preu 

 

S’estima un preu màxim pels honoraris segons el quadre que s’adjunta (imports abans d’IVA): 

DICTAMEN  estructural i d’estanqueïtat de l’Edifici de l’Estadi Olímpic 

 

Concepte 
Import màxim a 

ofertar (abans IVA) 
DICTAMEN de l’Estadi Olímpic ( estructural i envolvent) 65.301,3 € 

 



 

 

 

L’Adjudicatari, a canvi del preu determinat pel Contracte, haurà de complir totes les seves obligacions al seu 

compte i risc. 

 

- L’adjudicatari coneix i accepta que qualsevol increment de termini o pressupost, superior a l’indicat 

a la licitació per la prestació del servei, no comportarà cap tipus d’ampliació d’honoraris, 

compensació econòmica o indemnització per aquest concepte, tractant-se en tot cas, d’un preu fix, 

total i alçat.  

 

- L’adjudicatari farà les esmenes dels documents resultants dels diferents estudis que s’indiquin, tant 

pels tècnic de l’Ajuntament, Auditors i responsables de BSM per tal d’obtenir la validació dels 

documents. 

 

1.8 Facturació 

 

La facturació del projecte es realitzarà de la següent forma: 
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 10% amb la validació del pla d’assajos 

 

 35% a l’entrega dels informes parcials. 

  

 55% a l’entrega de l’informe final validat per BSM 

 

 

 

Són a compte i càrrec de BSM: 

 

a) L’estudi geotècnic (cas de ser necessari). 

 

b) La reprografia que superi els límits establerts en la resta de capítols. 

2. Descripció dels treballs a realitzar 

 

2.1 Objecte i característiques de les actuacions 

 

- Estudi de la documentació existent ( cal tenir en compte que és una edificació antiga i no es disposa 

de la seva totalitat en format informàtic ni paper)  



 

 

 

- Estudi i redacció de memòria de l’estructura i envolvent de l’edifici detallat. Descripció i estat actual 

de l’edifici: 

 Ús i estat actual 

 Descripció arquitectònica 

 Descripció estructural 

 Descripció dels sistemes constructius de l’envolvent i divisòries. 

 

- Identificació de les solucions constructives d’origen, alteracions per les reformes posteriors que hi 

ha hagut i les seves solucions constructives aplicades i diagnosi del seu correcte o incorrecte 

funcionament en cada punt de l’estadi. 

- L’encàrrec inclou la definició de un pla d’assajos complert, estructural, d’estanqueitat, drenatges, 

pla de cales, campanya geotècnia i georadar en cas de que sigui necessari 

etc..  i tantes especialitats com siguin necessàries per detectar, descriure i diagnosticar per poder 

proposar la solució més optima de reparació de les patologies.  

- Definició tècnica  i estimació econòmica de les solucions amb les alternatives possibles en quan a 

solucions, materials, etc..  

- Inventari d’elements constructius de l’estadi ordenats de manera entenedora.  

- Identificació, descripció, diagnosis i registre de lesions i patologies estructurals i/o constructives 

de l’edifici (incloses divisions i els seus materials)  

- La proposta d’actuacions a realitzar a l’edifici disposaran d’estimacions econòmiques i temporals. 

- Fase de conclusions i recomanacions 

 

o Un cop finalitzada la fase de diagnosi, s’emetrà un informe on es recollirà tota la informació 

recopilada de cada edifici de forma estructurada i coherent. L’informe també inclourà: 

 

 Llistat de les diferents patologies detectades, amb suport fotogràfic i ubicació 

dintre de l’edifici.  

 Classificació de les patologies per ordre de gravetat 

 Descripció de la patologia i causes probables del seu origen 

 Proposta raonada d’actuació per resoldre cada patologia 

 Valoració econòmica detallada dels treballs a realitzar per resoldre cada una de les 

patologies.  

 

- Pla d’etapes,  programa de seguiment. 

 

o Es definirà el calendari d’actuacions detallat, on s’identifiquin les diferents fases, prenent 

com a criteri de priorització la gravetat i abast de les patologies observades i tenint  en 

compte  necessitats operatives de la instal·lació. El Pla d’etapes definirà també la previsió 

de cost per a cada fase i la programació d’inversions necessàries per a cada període.  



 

 

 

Previ inici dels treballs, l’adjudicatari proposarà l’estructura i contingut dels informes finals que hauran de 

ser validats per BSM i es definiran els criteris d’acceptació dels entregables. 

 

2.2 Situació i emplaçament 

 

L’Estadi Olímpic de Barcelona està situat al l’Anella Olimpica de Barcelona i te una superfície aproximada 

de 60.000 m2.  

 

3. Prescripcions tècniques del servei 

 

Les tasques i responsabilitats són enunciatives i no limitatives: 

 

- Assistència a les reunions tant amb els tècnics de BSM com amb altres tècnics que es requereixin 
per elaborar i consensuar aquelles solucions que puguin ser acceptables i, posteriorment, per 
redactar una proposta consensuada, tant en els aspectes generals com constructius, de manera 
que l’estudi sigui un document en el que es contemplin tots els aspectes acordats.  

 
- Obtenció i comprovació dels plànols dels serveis de les diferents companyies existents en 

l’emplaçament de totes les dades i característiques de cada un que no figurin en els plànols 
subministrats: profunditat, secció, tipus de canalització (alta, baixa, enllaç..) nombre de tubulars 
realment ocupats (Telefònica, creus), material de la conducció, dimensions, etc. S’inclou les 
Estacions Transformadores, les canalitzacions de clavegueram, dipòsit de combustible o qualsevol 
altres. 

 
- Assistència a les reunions amb els tècnics de l’Ajuntament en cas que es requereixi. 
 
- Ordenació de la superfície global amb completa definició, per a la correcta execució, de tots els 

seus aspectes, (cas que fos necessari). 
 
- En cadascuna de les diferents fases previstes, es requerirà de la instal·lació de tanques provisionals 

de protecció de les actuacions de prospecció o cales, de manera que la seva execució interfereixi 
el mínim amb l’activitat habitual de l’estadi. 

 
- Assistència a BSM en les reunions amb els Serveis /Tècnics que siguin necessaris (Comissió 

d’Obres i Circulació, Comissió de Qualitat, etc.) per a l’aprovació del projecte.  
 

- Redacció d’un Pla de Manteniment / seguiment / monitoratge valorat (en cas de que sigui 
necessari) 

 
- Anàlisi de l’estat actual, propostes d’intervenció i justificació de la solució adoptada. 

 



 

 

 

- Redacció de les actes de totes les reunions realitzades. 
 

 

3 - Documentació a lliurar  
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L’encàrrec contindrà, sense caràcter limitatiu: 

 

i. Proposta d’estructura i contingut del document final. 

ii. Informe de diagnosi estructural i constructiva 

a. Memòria i anàlisis de l’estat actual de les edificacions. 

b. Proposta d’actuacions 

c. Documentació gràfica 

d. Annexos de càlcul 

e. Pressupost de les solucions alternatives de solució de les patologies 

f. Inventari amb localització fàcil en plànols o esquemes de l’Edifici 

 

Documentació gràfica 
 

S’inclouran tots el plànols necessaris per a la descripció completa de l’estat de les edificacions, els quals 
adoptaran, sempre que sigui possible i excepte instruccions expresses en un altre sentit, el format DIN A-
3. En ells hauran de figurar expressament totes les cotes, materials i detalls. Les escales a utilitzar 
s’atendran a las que s’assenyalen a continuació: 1:2000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1. Com a 
mínim s’inclouran els següents plànols, les escales mínimes dels quals també s’indiquen:  

 
- Situació (1:2000).  
- Emplaçament (1:500).  
- Plantes de definició geomètrica (1:50), acotades.  
- Seccions de definició geomètrica (1:50 i 1:200) dels espais, acotades.  
- Plànols de definició geomètrica de detalls constructius dels elements singulars i elements a escala 

escaient.  
- Plànols d’ubicació de les patologies detectades amb referencies fotogràfiques.  
- Plànol de replanteig de l’estructura, fonaments, murs, pilars, etc. (si fos necessari). 
- Plànols d’estructura de fonamentació, de detalls de murs de contenció, d’ancoratges, dels detalls 

d’estructures i d’armats, etc..., a una escala adient (si fos necessari). 
- Plantes (1:50), alçats (1:50), seccions (1:50) i detalls (1:20) de definició d’estructura, a on aquesta 

quedin totalment definides les estructures existents, tant en dimensions com en materials a 
utilitzar (si fos necessari). 

- Plànols de la superfície, definició geomètrica, plantes, seccions, alçats, detalls constructius de 
cadascun dels elements constructius diferenciats en la superfície,  etc.  

- Planols de les diferents solucions constructives existents  



 

 

 

Notes:  
 
1.- Tots els plànols es presentaran a escala adequada per la seva correcta comprensió. 
2.- El llistat de plànols no es limitatiu, caldrà desenvolupar aquells necessaris per la correcta execució i 
enteniment del servei. 
 
 
Pressupost 
 
El pressupost s’haurà de realitzar per capítols. 
 
Tindrà el seu format ajustat al resum tipus de BSM. Així com el control de qualitat. 
 

- Amidaments, descompostos en cada un dels apartats que correspongui a un pressupost parcial, 
realitzat sobre plànol de tots els elements, sense incloure esponjament o percentatges d’excés de 
cap tipus i sense partides alçades, a excepció de la Partida Alçada de cobrament íntegre de 
Seguretat i Salut. 
 

- La descripcions de les partides haurà de ser suficientment detallat per a definir correctament tots 
els treballs a realitzar, indicant les característiques del personal que les haurà de realitzar, els 
materials a emprar,  la maquinària i els mitjans auxiliars necessaris, per tal que l’adjudicatari de les 
obres pugui donar un preu el més ajustat i real possible. 
 

- Totes les partides del pressupost hauran d’incloure el corresponent descomposat de preus. Caldrà 
entregar el quadre de preus unitaris i descompostos, utilitzant com a base la darrera versió 
publicada del  quadre de preus d’ITEC, adaptant les descripcions als requeriments de BSM. Quan 
no existeixi en el quadre de preus d’ITEC algun preu necessari per a l’elaboració del pressupost, 
l’adjudicatari haurà de fixar el preu de la partida corresponent utilitzant preus de mercat reals. En 
aquests casos caldrà que el redactor del projecte justifiqui a BSM el preu fixat. 
 

- Quadre resum de pressupostos parcials i pressupostos d’execució de material, que inclourà les 
partides alçades (cas que hi siguin).  

 
Pla de manteniment i/ o seguiment de les patologies 

 
S’inclourà com a annex un pla de manteniment valorat que inclogui les instruccions d’ús i manteniment 
amb el seu correspon pressupost. Haurà de contenir les operacions de manteniment per a cada 
element, equip o família d’equips que estigui previst disposar en l’edificació o infraestructura objecte del 
contracte, indicant la seva periodicitat, cost, obligatorietat reglamentària (quan hi sigui) i vida útil 
estimada. També s’indicaran les instruccions bàsiques d’ús. recomanació de seguiment o monitoratge 
en cas necessari.  
 

 

 


