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Exp. X2025001524 
 

Objecte.- Informe tècnic sobre la contractació de la millora del sistema de 

cloració i telecontrol al dipòsit del nucli de Fígols. 

 

ROBERT BATALLA I ANGUITA, enginyer tècnic municipal. 

 

RELACIÓ DE FETS:  

 

1. En data 18 de maig del 2022, l’enginyer agrònom, Martí ARMENGOL GIMÓ, ha 

redactat una memòria valorada per l’execució d’aquesta obra, amb títol 

“MEMÒRIA VALORADA DE LA MILLORA DEL SISTEMA DE CLORACIÓ I 

TELECONTROL AL DIPÒSIT DEL NUCLI DE FÍGOLS ”, amb un pressupost de 

17.656,02 €.- abans d’IVA, 21.363,78 €.- IVA inclòs. 

2. L’Ajuntament té la voluntat de tramitar la contractació de l’obra de millora del 

sistema de cloració i telecontrol al dipòsit del nucli de Fígols.  

3. De conformitat amb l’art. 18 de la Llei 9/2017, de de novembre, de contractes 

del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014, en endavant LCSP es tracta d’un contracte menor de tipus 

mixt de subministrament d’aparells hidràulics de mesura i control i de plaques 

fotovoltaiques de generació de llum i d’obra d’adaptació, instal·lació, calibració i 

configuració de tots els elements de mesura i control i de generació elèctrica.  

4. En aquest supòsit l’objecte de contracte consisteix en l’adquisició de material 

hidràulic que comporta l’execució d’una obra d’adaptació, instal·lació, calibració 

i configuració que resulta necessària i rellevant, sense la que aquests 

productes adquirits no tindran cap transcendència i son de nova instal·lació. 

5. L’escassa entitat econòmica de l’obra a executar porta a no considerar aquest 

contracte com a d’obra sinó considerar-lo com un contracte mixte de 

subministrament i d’obra.. 

6. En aplicació de l’apartat 1.a) d’esmentat article 18, per la determinació de les 

normes que regiran l’adjudicació del contractes mixtes composats en part de 

subministrament i en part d’obra, s’ha d’atendre a la prestació principal del 

contracte. 

7. Es justifica que la prestació principal és l’execució de l’obra d’adaptació, 

instal·lació, calibració i configuració pel fet que de la bona execució d’aquestes 
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feines depèn el correcte funcionament dels equips i, per tant, l’objecte principal 

del contracte. 

CONCLUSIONS: 

1. En conseqüència  a efectes de tramitació te la consideració d’una contractació 

d’obra.  

 

I perquè així consti, i als efectes oportuns, signem el present. 

 

Martí Armengol Gimó                                               Robert Batalla Anguita 

Enginyer Agrònom                                                    Enginyer Tècnic Municipal 

 

Tremp, a data de la signatura electrònica.  

 


