

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE A I B documentació administrativa

A l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el 18 de juliol, a les 10:30 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:

Tipus de contracte:	Obra
Objecte del contracte:	Redacció i execució projecte: carril bici-xarxa mobilitat entre cales de l'Ametlla de Mar
Procediment de contractació:	obert
Tipus de Tramitació:	Ordinària
Data de finalització del contracte/Durada del contracte	31/12/2025

La composició de la taula és la següent:

Presidenta	M ^a Jose Castellano Cervera
Interventora de la Corporació (Vocal)	Mireia Martínez Margalef
Secretària General de la Corporació (Vocal)	María Ángel Benedicto Esclarín
Vocal	Damian Llaó Pujol
Vocal	Roger Montañes Ballesté
Secretari de la Mesa	Daniel Llevat Gateu

1. OBERTURA DE SOBRES I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre del termini i en la forma escaient, ordenant la presidenta l'obertura del sobre A i B, documentació administrativa i memòria tècnica.

La presidenta acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe el secretari de la relació de documents que figuren.

La Mesa examina la documentació dels criteris de valor i el tècnic municipal elabora el següent informe:

Finançat per:

Sobre contractació de la redacció i execució del projecte carril bici-xarxa mobilitat entre cales de L'Ametlla de Mar

1) INTRODUCCIÓ

El present informe es redacta pel tècnic que subscriu com Enginyer de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i fa referència a la contractació de la redacció i execució del projecte carril bici-xarxa mobilitat entre cales de L'Ametlla de Mar.

SOBRE B AVALUACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES

Es comprova document presentat per les següents tres empreses:

REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI – XARXA MOBILITAT ENTRE CALES DE L'AMETLLA DE MAR
CINNIA
OBRES I SERVEIS CURTO SL
PROSEÑAL

Es comprova el contingut de la memòria tècnica que descriu la redacció i execució del projecte.

MAX.	5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI – XARXA MOBILITAT ENTRE CALES DE L'AMETLLA DE MAR	Proposta separada per trams	Croquis o documentació gràfica de l'actuació concreta	Informació sobre el calendari d'actuacions	Tram de terres amb arid estabilitzat	Definició de guies de referència per a la redacció del	Tenir en compte la mínim afectació al vianant	Tenir en compte la mínima afectació a la circulació de	Recollida de dades topogràfiques en fase inicial
CINNIA	5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
OBRES I SERVEIS CURTO SL	5	5	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PROSEÑAL	5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

2) SUMA TOTAL DE PUNTUACIONS

REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI – XARXA MOBILITAT ENTRE CALES DE L'AMETLLA DE MAR	TOTAL
CINNIA	23,5
OBRES I SERVEIS CURTO SL	22,5
PROSEÑAL	23,5

Finançat per:

3) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest informe, el tècnic que subscriu **INFORMA** el següent:

Primer: analitzades les memòries tècniques presentades les empreses ordenades de major a menor puntuació queden de la següent manera:

REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI – XARXA MOBILITAT ENTRE CALES DE L'AMETLLA DE MAR	TOTAL
CINNIA	23,5
PROSEÑAL	23,5
OBRES I SERVEIS CURTO SL	22,5

La Mesa de Contractació declara admeses les següents proposicions:

Licitador
CINNIA
OBRES I SERVEIS CURTO SL
PROSEÑAL

La presidenta dona per acabada la reunió a les 12,30 hores. I perquè quedi constància del tractat, jo, el secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura de la presidenta i Vocals; en dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Finançat per:

