



Sobre contractació de la redacció i execució del projecte carril bici-xarxa mobilitat entre cales de L'Ametlla de Mar

1) INTRODUCCIÓ

El present informe es redacta pel tècnic que subscriu com Enginyer de l'Ajuntament de L'Ametlla de Mar i fa referència a la contractació de la redacció i execució del projecte carril bici-xarxa mobilitat entre cales de L'Ametlla de Mar.

2) SOBRE B AVALUACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES

Es comprova document presentat per les següents tres empreses:

REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI - XARXA MOBILITAT ENTRE CALES DE L'AMETLLA DE MAR
CINNIA
OBRES I SERVEIS CURTO SL
PROSEÑAL

Es comprova el contingut de la memòria tècnica que descriu la redacció i execució del projecte.

MAX.	5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI - XARXA MOBILITAT ENTRE CALES DE L'AMETLLA DE MAR	Proposta separada per trams	Croquis o documentació gràfica de l'actuació concreta	Informació sobre el calenderi d'actuacions	Tram de terres amb arid estabilitzat	Definició de guies de referència per a la redacció del	Tenir en compte la mínim afectació al vianant	Tenir en compte la mínima afectació a la circulació de	Recollida de dades topogràfiques en fase inicial
CINNIA	5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
OBRES I SERVEIS CURTO SL	5	5	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PROSEÑAL	5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

3) SUMA TOTAL DE PUNTUACIONS

REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI - XARXA MOBILITAT ENTRE CALES DE L'AMETLLA DE MAR	TOTAL
CINNIA	23,5
OBRES I SERVEIS CURTO SL	22,5
PROSEÑAL	23,5





4) CONCLUSIONS

Atès l'exposat en aquest informe, el tècnic que subscriu INFORMA el següent:

Primer: analitzades les memòries tècniques presentades les empreses ordenades de major a menor puntuació queden de la següent manera:

REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE CARRIL BICI - XARXA MOBILITAT ENTRE CALES DE L'AMETLLA DE MAR	TOTAL
CINNIA	23,5
PROSEÑAL	23,5
OBRES I SERVEIS CURTO SL	22,5

L'Enginyer Municipal. Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

