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AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L’ANTIGA UNITAT DE PRODUCCIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL 

(BAIX EMPORDÀ) 

A Palafrugell, Febrer de 2025 

1.- ANTECEDENTS 

 

Es redacta el present projecte per part d’Eduard - Gregori Rodríguez Rodríguez, Enginyer 

Tècnic en Telecomunicació amb número de col·legiat 7.689 pel Colegio de Ingenieros Técnicos 

de Telecomunicación, al servei de SERVEIS D’ENGINYERIA I DOMÒTICA SL a sol·licitud 

de l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, amb la finalitat de determinar, definir i valorar les 

accions a dur a terme per tal realitzar la renovació de l’antiga unitat de producció de climatització 

del Museu del Suro propietat de l’Ajuntament de Palafrugell. 

 

2.- DADES GENERALS 

Les dades identificatives del titular objecte del present projecte són les que es detallen a 

continuació:  

2.1. DADES GENERALS DEL PETICIONARI 

Titular:   AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

NIF:   P-1712400-I 

Adreça:   Carrer Cervantes, 16 (17200) Palafrugell 

2.2. DADES GENERALS DE L’EDIFICI I INSTAL·LACIÓ 

 

Nom:  MUSEU DEL SURO 

Adreça:    Placeta del Museu del Suro s/n (17200) Palafrugell 

Núm. d’inscripció:  RITE-14-1005511-Q 
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3.- DESCRIPCIÓ SITUACIO ACTUAL 

El Museu del Suro del Palafrugell es va inaugurar l’any 2012, en la ubicació actual, s’ubica en la 

fàbrica modernista de Can Mario, l’edifici és de planta rectangular aïllat, es tracta de un espai 

destinat principalment a museu i exposicions.  

 

L’edifici està composat per planta soterrani, plata baixa, planta primera i planta coberta. La 

planta soterrani està destinada a sales tècniques. La planta baixa, on hi ha l’accés principal, hi ha 

les sales d’exposicions i l’auditori. La planta primera hi ha sales d’exposicions i la planta coberta 

hi ha la sala de màquines. 

3.1. SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ ACTUAL 

La instal·lació de climatització actual del Museu es composa per dues unitats de producció aire-

aigua bomba de calor, un dipòsit de inèrcia de 1.500 litres i un col·lector amb varis circuits 

secundaris que alimenta varies zones del Museu del Suro i de l’edifici de Cal Ganxó climatitzant 

les zones mitjançant fan-coils per conductes i UTA’s, cobrin les necessitats tèrmiques del Museu 

i de Cal Ganxó. 

 

El sistema doncs queda dividit amb circuit primari amb dues bombes una per cada una de les 

bombes de calor, un dipòsit d’inèrcia i varis circuits secundaris que alimenten les diferents zones 

del Museu. 

 

A continuació es detallen les unitats exteriors instal·lades segons visita d’obra i la documentació 

rebuda: 

 

- Bomba de Calor 1: 

o Marca:    TERMOVEN 

o Model:    ETX-B 230.4 

o Potencia Fred:  228,4 kW 

o Potencia Calefacció: 280,3 KW 

o 4 compressors 

 *segons dades del fabricant 
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- Bomba de Calor 2 

o Marca:    CARRIER 

o Model:    30 RQ-165R 

o Potencia Fred:  164 kW 

o Potencia Calefacció: 175 KW 

o 3 compressors 

  *segons dades del fabricant 

 

Actualment existeixen set circuits secundaris en funcionament, cada circuit secundari surt del 

col·lector principal i disposa de una bomba, des de aquestes es distribueix fins cada unitat 

terminal formada per fancoil de conductes o UTA, els circuits secundaris alimenten a: 

 

 - Circuit 1: Sala Temporals 

 - Circuit 2: Museu Sala Gran 2 

 - Circuit 3: Museu Sala Gran 1 

 - Circuit 4: Auditori 1 i 2 

 - Circuit 5: Planta Primera 1 

- Circuit 6: Planta Primera 2 

 - Circuit 7: Can Ganxó 

 

4.- DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL 

S’ha realitzat varies visites i s’ha comprovat que la unitat exterior Bomba de calor 1 es troba 

malmesa sense possibilitat de reparació ja que presenta les següents incidències: 

 

La unitat ETX-B 230.4 de la marca Termoven està formada per quatre circuits independents 

cada circuit està composat de compressor, bescanviador de plaques i bateria de dissipació, l’estat 

actual és: 

 

• Circuit nº1: 

- Fuita del circuit frigorífic, es necessari la càrrega del gas refrigerant. 

 

• Circuit nº2: 

- Fuita del circuit frigorífic, es necessari la càrrega del gas refrigerant. 

- Substitució de la bateria de dissipació 
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• Circuit nº3: 

- Fuita del circuit frigorífic, es necessari la càrrega del gas refrigerant. 

 

• Circuit nº4: 

- Fuita del circuit frigorífic, es necessari la càrrega del gas refrigerant. 

- Substitució del bescanviador de plaques, neteja del circuit. 

- Substitució del compressor. 

 

Per tal d’aconseguir una temperatura confortable en el Museu es proposa substituir la Bomba de 

calor 1 per una de nova, recuperant així el total de la potència tèrmica disponible en la producció 

de climatització  
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5.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Tal i com s’ha descrit anteriorment, és projecta la substitució de la Bomba de calor 1 per una de 

nova de característiques similars. Aquestes modificacions no alteren, en cap cas, la configuració 

de façana ni elements estructurals del Museu. 

 

Es descriuen a continuació les obres i actuacions a realitzar per a la instal·lació i substitució de 

la Bomba de calor 1 del present projecte.  

5.1. OBRES I ACTUACIONS 

Es descriuen a continuació les obres i accions a realitzar per a l’adequació del espai per a la nova 

Bomba de calor objecte d’aquest projecte. 

5.1.1.- Treballs previs i desmuntatges 

- Retirada i desmuntatge de bigues existents.  

- Desconnexió i retirada d’instal·lació elèctrica existent Bomba de calor 1. 

- Desconnexió de la instal·lació hidràulica existent Bomba de calor 1. 

- Retirada i desmuntatge estructura suport recuperador de calor. 

- Retirada i desmuntatge del recuperador de calor, es conservarà per posterior col·locació. 

- Retirada de conductes de impulsió i retorn del recuperador de calor. 

- Retirada dipòsit de inèrcia i canonades de impulsió i retorn del circuit hidràulic  

5.1.2.- Obra  

- Muntatge de les bigues retirades prèvies a la col·locació de la nova unitat. 

- Formació de suport per a recuperador de calor, segons dimensions i plànols 

- Ampliació de bigues per formació de la bancada 

5.1.3.- Instal·lació climatització  

- Desconnexió elèctrica de la unitat ETX-B 230.4 

- Retirada del cablejat d’alimentació elèctrica de la Bomba de calor 1 

- Retirada per peces i mitjançant grua de la unitat ETX-B 230.4 

- Col·locació nova unitat exterior Bomba de calor mitjançant grua. 

- Connexió hidràulica de la nova unitat exterior Bomba de calor. 

- Instal·lació i connexió del nou cablejat d’alimentació elèctrica de la Bomba de calor1. 

- Connexió conductes aire existents al recuperador de calor anteriorment desmuntats. 
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6.- INSTAL·LACIONS 

6.1.- INSTAL·LACIÓ BOMBA DE CALOR 

Actualment la unitat de producció Bomba de calor 1 té les següents característiques: 

 

 REFERENCIA 

DIMENSIONS 

AltxAmplxFons 

(mm) 

CABAL 

AIRE 

(m3/h) 

PES 

(kg) 

Bomba de calor 1 ETX-B 230.4 1.770 x4.850x2.050 72.000 1.660 

 

POT. FRED POT. CALOR INTESITAT NOMINAL EER COP Q AIGUA 

228,4 kW 280,30kW 145,3 A 2,8 3,2 39,3 m3/h 

 

Es projecta la substitució de la unitat existent, ETX-B 230.4, per una unitat equivalent model 

30 RQP- 330R de la marca CARRIER o equivalent. 

 

Les característiques de la unitat projectada són les següents:  

 

 REFERENCIA 

DIMENSIONS 

AltxAmplxFons 

(mm) 

CABAL 

AIRE 

(m3/h) 

PES 

(kg) 

Bomba de calor  30 RQP- 330R o equiv. 2.324 x2.253x3.604 69.408 2.452 

 

POT. FRED POT. CALOR INTESITAT NOMINAL EER COP Q AIGUA 

312 kW 318 kW 263 A 2,65 2,98 56,16 m3/h 

   

La Bomba de calor projectada utilitzarà el gas refrigerant R32. 

 

La nova màquina de clima es col·locarà sobre unes noves bigues, per tal que actuïn com a bancada 

per la Bomba de Calor. La bancada estarà formada per dues bigues paral·leles IPE 300, tal com 

s’especifica al plànol corresponent 

Per tal d’evitar vibracions, s’afegirà unes cintes de goma antivibració de cautxú sota les bigues. 

 

El sistema de control és situarà en la mateixa Bomba de calor connectant-ho amb el sistema 

actual de control de climatització del Museu. 

 

La retirada de la Bomba de calor 1 i la instal·lació de la nova Bomba de calor es realitzarà 

mitjançant un camió-pluma tipus Palfinger PK 150.002 amb capacitat per tenir un pes en punta 

de 2.500kg, distància de 25 metres i una altura de 8 m, aquesta actuació es realitzarà des del 
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Carrer Pi Margall, per aquest motiu es realitzarà un tall de circulació per tal de poder portar a 

terme aquesta operació, el transport de la nova Bomba de Calor arribarà pel Carrer Pi Margall 

en contra direcció, quedant el més proper possible al edifici del Museu del Suro i del camió-

pluma. 

 

El mateix camió que portarà la nova Bomba de calor, carregarà la Bomba de calor 1 i la portarà 

a un centre de gestió de residus per la correcte gestió. 
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6.1.1.- Instal·lació Hidràulica 

Per a la instal·lació serà necessària modificar la instal·lació hidràulica per adaptar-la a les 

entrades i sortides de la nova unitat, de manera que s’allargarà els tubs existents de 4” fins a la 

clau de tall de sortida de la nova unitat. 

 

A continuació s’adjunten els càlculs hidràulics segons la nova unitat. 

 

Es comprova que la secció existent de 4” es suficient per les noves potències de la nova unitat 

Bomba de calor. 

 

Un cop realitzada la modificació de la instal·lació s’aïllarà els tubs amb aïllament i es 

calorifugaran amb un gruix mínim segons la taula 1.2.4.2.4, del RITE-2013, al ser més 

restrictiva: 

 

 

 

 

Així doncs s’instal·larà un aïllament de 50mm més el calorifugant. 
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Maq. Col.lector 318 27.906,12 68,95 73,6 4" 2,32 5 29,42 147,09 9 2392,63 2539,72 2539,72

Col.lector B 318 27.906,12 68,95 73,6 4" 2,32 18 29,42 529,52 9 2392,63 2922,15 5461,87

XARXA DISTRIBUCIÓ CALEFACCIÓ

Temperatura aigua (ºC)
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Maq.  Sortida 312 39.113,70 78,08 73,6 4" 3,72 5 53,11 265,57 9 6157,99 6423,56 6423,56

Sortida Diposti Inercia 312 39.113,70 78,08 73,6 4" 3,72 18 53,11 956,05 9 6157,99 7114,04 13537,60

XARXA DISTRIBUCIÓ REFRIGERACIÓ

Pes especific aigua (g/cm3)

Temperatura aigua (ºC)

b-

Salt tèrmic (ºK)
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6.1.2.- Instal·lació Elèctrica 

La instal·lació elèctrica de l'edifici és existent i es troba degudament legalitzada segons la 

normativa REBT 2002, segons el reglament l’edifici es de publica concurrència per tant es 

seguirà tot el referent a la ITC-BT 28. 

 

Per tal de alimentar a la nova unitat de climatització es preveu modificar el subquadre de 

climatització, instal·lant les proteccions necessàries segons normativa vigent per a la bomba de 

de calor projectada. 

 

S’adjunta la taula amb els càlculs corresponents per la nova línia. 

 

Nota: de color gris línies ja existents 

 

Es preveu la substitució de la protecció general fins a 630 A regulable. La protecció de 400A 

actual s’aprofitarà per substituir la protecció de la Bomba de Calor 1. 

El cablejat d’alimentació de la BC1 actual és de 4 cables de 70 mm2, per tant segons els càlculs, 

és insuficient i es substituirà el cablejat per 4 cables de 120 mm2 amb aïllament tipus XLPE. 

S’aprofitarà el recorregut existent. 
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L6.N Subm.Normal  Subquadre Climatització 210 .000 3 400 1,00 240 18 M V 1000 1,00 1,00 40 303,11 630 1,5 0,70 0,18

BC1 Bomba de Calor 1 148 .700 3 400 0,90 120 29 M V 1000 1,00 1,00 40 238,48 400 5,0 1,60 0,40

BC2 Bomba de Calor 2 66 .000 3 400 0,85 70 27 M V 1000 1,25 1,00 40 140,09 160 5,0 1,42 0,36

L5,3 Climatitzador accés CL1 4 .400 3 400 0,85 4 37 M V 1000 1,25 1,00 40 9,34 10 5,0 2,27 0,57

L5,4 Deshumectador CL2 9 .000 3 400 0,85 4 45 M V 1000 1,25 1,00 40 19,10 20 5,0 5,65 1,41

L5,5 Climatitzador sala gran 1 CL3 3 .000 3 400 0,85 4 46 M V 1000 1,25 1,00 40 6,37 10 5,0 1,93 0,48

L5,6 Climatitzador sala gran 2 CL4 3 .000 3 400 0,85 4 59 M V 1000 1,25 1,00 40 6,37 10 5,0 2,47 0,62

L5,7 Climatitzador temporal CL5 4 .000 3 400 0,85 4 68 M V 1000 1,25 1,00 40 8,49 10 5,0 3,79 0,95

L5,8 Deshumectador CL6 3 .000 3 400 0,85 4 71 M V 1000 1,25 1,00 40 6,37 10 5,0 2,97 0,74

L5,9 Climatitzador auditori 2 CL8 4 .500 3 400 0,85 4 84 M V 1000 1,25 1,00 40 9,55 10 5,0 5,27 1,32

L5,10 Climatitzador auditori 1 CL7 3 .000 3 400 0,85 4 88 M V 1000 1,25 1,00 40 6,37 10 5,0 3,68 0,92

L5,14 Recuperador auditori Rc1 3 .500 1 230 0,85 4 49 M V 1000 1,25 1,00 40 22,38 25 5,0 8,32 3,62

L5,15 Recuperador auditori Rc2 3 .500 1 230 0,85 4 44 M V 1000 1,25 1,00 40 22,38 25 5,0 7,47 3,25

L5,16 Recuperador auditori Rc3 3 .500 1 230 0,85 4 21 M V 1000 1,25 1,00 40 22,38 25 5,0 3,57 1,55

L5,17 Recuperador auditori Rc4 3 .500 3 400 0,85 2 ,5 25 M V 1000 1,25 1,00 40 7,43 10 5,0 1,95 0,49

L5,19 Extractor arxiu 3 .500 1 230 0,85 4 44 M V 1000 1,25 1,00 40 22,38 25 5,0 7,47 3,25

CàlculCaracterí sti ques e lèctriquesDef ini ci ó

QUADRE L6.N
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7.- COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 105/2008, PEL QUAL ES REGULA LA 

PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Els residus, runa i altres elements constructius es transporten fins a l’abocador autoritzat o 

plantes de tractament de residus més proper. 

És normativa bàsica d'aplicació: 

▬ Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de 

Catalunya. 

▬ Ordre d'1 de juny de 1995, del Departament de Medi Ambient, acreditació de laboratoris 

per a la determinació de les característiques dels residus, modificada per l’Ordre de 26 de 

setembre de 2000. 

▬ Decret 1/1997, de 7 de gener, disposició del rebuig en dipòsits controlats. 

▬ Decret 93/1999, procediments de gestió de residus. 

▬ Reial Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió dels residus de la construcció. 

▬ Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei 

reguladora dels residus. 

▬ Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya. 

En compliment del Reial Decret 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció, el Decret 89/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC) i l’Ordenança Municipal de Gestió de Runes i de Residus 

de la Construcció es procedeix a descriure els punts que en ells es desenvolupen: 
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8.- ANNEX 1: RESIDUS 

8.1.1.- Residus de la construcció 

Segons el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya, es defineix com: 

 

▬ Productor del residu, al propietari de l'immoble o estructura que l'origina, a la persona que 

efectua operacions que ocasionen un canvi de naturalesa dels residus, i a la persona 

adquirent de residus en qualsevol Estat membre de la Unió Europea. 

 

▬ Posseïdor del residu, al titular de l'empresa que efectua les operacions d'enderrocament, 

construcció, reforma, excavació o altres operacions generadores dels residus, o la persona 

física o jurídica que el tingui en possessió i no tingui la condició de gestor de residus. 

Obligacions del productor de residus 

Complir les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei reguladora de 

residus, DL 1/2009, de 21 de juliol, així com les disposicions específiques o complementàries que 

regulin els residus de la construcció i demolició. 

 

Fiançar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, els costos previstos de gestió dels residus, 

llevat que aquesta fiança sigui aportada pel gestor de residus. Aquesta fiança queda fixada en 

11€/tona, amb un mínim de 150 €. 

Obligacions del posseïdor de residus 

Complir les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei reguladora de 

residus, DL 1/2009, de 21 de juliol, així com les disposicions específiques o complementàries que 

regulin els residus de la construcció i demolició. 

 

Presentar al productor un pla de gestió de residus que reflecteixi com es duran a terme les 

obligacions que li corresponen, d’acord amb el que s’estableix al Reial Decret 105/2008. 

 

Separar els residus en les fraccions de petris i no petris i, em les següents fraccions, quan de 

forma individualitzada, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 

quantitats següents: 

- Metall : 1.800 kg 

- Plàstic : 5 kg 

- Paper i cartró : 2 kg 
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Obligacions del gestor de residus 

Complir les determinacions establertes a l’article 24 del Text refós de la Llei reguladora de 

residus, DL 1/2009, de 21 de juliol, així com les disposicions específiques o complementàries que 

regulin els residus de la construcció i demolició. 

 

Complir amb les determinacions que constin a la llicència o autorització ambiental. 

 

Estendre al posseïdor, una vegada acabada l’obra, els certificats acreditatius de la gestió 

realitzada, on s’identifiqui l’obra, atès que aquest certificat és necessari per al retorn de la fiança 

municipal. 

Document de seguiment 

S’estableix l’obligació d’elaborar un document de seguiment que haurà de recollir cada 

lliurament de residus de la construcció. Aquest document ha d’identificar : 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu i el número de llicència d’obres. 

- La quantitat de tones o m3 de residus a gestionar i la seva codificació d’acord amb el 

Catàleg europeu de residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

 

També es generaran residus per l’embalatge procedent dels materials a emprar en l’obra. 
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9.- DISPOSICIONS LEGALS D’OBLIGAT COMPLIMENT 

GENERAL 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 
LIBRO DE ORDENES Y VISITAS 
D 461/1997, de 11 de març 
 
CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
ACCESSIBILITAT 
 
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
 
Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
 
CTE DB SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) 
 
CTE DB SUA 9 Accessibilitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 173/2010 (BOE 
13/03/2010) 
 
MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
RC-92 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 
TERRAS 
O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
 
UC-85 RECOMANACIONS SOBRE L’ÚS DE CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 
O. 12/4/85 (DOG: 3/5/85) 
 
RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
 
RY-85 PLIEGO GENERAL. DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE  CONSTRUCCIÓN 
O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 
RL-88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
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SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS 
 
CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i RD 173/2010 i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008 i 
13/03/2010) 
 
LLEI 3/2010, DEL 18 DE FEBRER, DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D'INCENDIS 
EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 
 
REIAL DECRET 1942/1993, DE 5 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 
D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.  
 
 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), RD 173/2010(BOE 11/03/2010) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 
25/1/2008 i 13/03/2010). 
 
 
SALUBRITAT 
 
CTE DB HS SALUBRITAT 
HS 1 Protecció enfront de la humitat. 
HS 2 Recollida i evacuació de residus. 
HS 3 Qualitat de l’aire interior. 
HS 4 Subministrament d’aigua. 
HS 5 Evacuació d’aigües. 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 
 
 
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
 
CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 
1675/2008(BOE 18/10/2008). 
 
LEY DEL RUIDO. 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
 
LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002      
 
REGLAMENT 176/2009, DE 10 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT QUE 
DESENVOLUPA LA LLEI 16/2002. 
 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 
CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (REBT). INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
FECSA-ENDESA NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS 
DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT 
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT 
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
 
CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS 
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, 
ITC-LAT 01 A 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 
 
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELÉCTRICA 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
 

INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 
CTE DB HE-3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
CTE DB SU-1 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 
CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
 
CTE DB HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA 
LEGIONEL·LOSI. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
LEGIONELOSIS. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 

INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
 
CTE DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CONTROL DE QUALITAT 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
 
CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
 
OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES 
DADES REFERENTS A L’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA A SOSTRES I 
ELEMENTS RESISTENTS. 
O. 18/03/97  (DOGC 18/04/97) 
 
CRITERIS D’UTILITZACIÓ EN L’OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES 
UTILITZATS EN L’EDIFICACIÓ. 
R. 22/06/98 (DOGC.3/08/98) 
 
AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS O ESTRUCTURAS PARA PISOS Y 
CUBIERTA. 
R.D. 1630/80 (BOE 8/08/80) 
 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE 
FORJADOS. 
R. 30/01/97 (BOE 6/03/97) 
 
AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER ALS FABRICANTS DE SISTEMES DE SOSTRES PER 
A PISOS  I COBERTES I D’ELEMENTS RESISTENTS COMPONENTS DE SISTEMES 
D. 71/95 (DOGC 24/03/95) 
Desplegament O. 31/10/95 (DOGC 8/11/95) 
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS DESTINADOS A LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS 
R.D. 1313/88 (BOE: 4/11/88) 
Modificació de referències a normes UNE (BOE: 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90, 11/2/92) 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 
HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS 
O. 17/1/89 (BOE: 25/1/89) 
 
HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
R.D. 1312/86 (BOE: 1/7/86) 
RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
 
REGULADOR DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
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RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 
 
REGULADOR DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 
 
RESIDUS 
Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora dels Residus 
 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA 
EUROPEA DE RESIDUOS 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
 
PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 
(PROGROC). 
D. 89/2010, 29 juny, (DOGC:06/07/10) 
 
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL   
 
LLEI 31/199, de 8 de novembre, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero de 1.997 
 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril de 1.997  
 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril de 1.997 
 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril de 1.997 
 
REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril de 1.997 
 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (BOE núm. 256 de 25 de octubre).  
 
ORDENANCES MUNICIPALS 
 
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE PALAFRUGELL 
 
NORMES URBANÍSTIQUES DE PALAFRUGELL  
 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
R.D 1027/2007 de 20 de Juliol  
 
MODIFICACION DETERMINADOS ARTÍCULOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL RITE, 
TRANSPONIENDO ASÍ LA DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 19 DE MAYO DE 2010, RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 
EDIFICIOS. 
R.D 238/2013 de 5 de Abril  
 
MODIFICACION EL REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL RITE, TRANSPONIENDO ASÍ LA DIRECTIVA (UE) 2018/844 QUE MODIFICA A SU VEZ 
LA DIRECTIVA 2010/31/UE RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 
EDIFICIOS Y LA DIRECTIVA 2012/27/UE RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
R.D 178 de 2021 de 23 de Març  
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10.- DOCUMENTS QUE FORMEN EL PROJECTE TÈCNIC 

El projecte tècnic que es presenta està format per els següents documents: 

 

- Document I: Memòria 

-  Annex 1: Estudi de la gestió de residus 

- Document II: EBSiS 

 

- Document III:  

- Annex 2: “Memòria de la Comprovació de l’Estructura de Planta Primera del 

Museu del Suro de Palafrugell al Substituir la Màquina de Clima” 

- Document IV: Pressupost 

 

- Document V: Plànols 
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11.- VALORACIÓ ECONÒMICA 

Es valoren les accions a realitzar per al de les obres i instal·lacions descrites en aquesta memòria 

valorada en CENT DINOU MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT 

CÈNTIMS (119.540,28 EUROS) PEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Palafrugell, Febrer de 2025. 

 

Per l’ Enginyer Tècnic de Telecomunicació 

Eduard-Gregori Rodríguez Rodríguez 

 

 

 

 

 

Nº de col·legiat: 7.689 

PER ER ENGINY SERVEIS D’ENGINYERIA I DOMÒTICA SL 

 

 

 

Es preveu un termini de execució de 5 setmanes per la realització de les feines descrites en el 

present projecte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT II:  

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER ENGINYSERVEIS D’ENGINYERIA I DOMÒTICA SL 

Parc de Recerca i Innovació de Girona 

Edifici Giroemprèn, Ala B – 1.16 

Carrer Pic de Peguera, 11 

17003 Girona 

Tel. 972 18 33 19 
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AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

PROJECTE TÈCNIC DE MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE 

CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL  

(BAIX EMPORDÀ) 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

A Palafrugell, Febrer de 2025 

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

2.- PROMOTOR – PROPIETARI 

 
Promotor: AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

NIF: P-1712400-I 

Adreça: Carrer Cervantes, 16 (17200) Palafrugell 

 

3.- AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 
Redactor E.S.S.   : Eduard-Gregori Rodriguez Rodriguez 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic de Telecomunicacions  

Col·legiat  núm.    : 7.698 

Despatx professional : Carrer Pic de Peguera nº11 Ed. Giroemprèn Ala B-1 Despatx 16 
Població              : 17003  Girona (Girona) 
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4.- DADES DEL PROJECTE  

4.1.- AUTOR/S DEL PROJECTE 

Projectista               : Eduard-Gregori Rodriguez Rodriguez 
Titulació/ns  : Enginyer Tècnic de Telecomunicacions  

Col·legiat  núm.    : 7.698 

Despatx professional : Carrer Pic de Peguera nº11 Ed. Giroempren Ala B-1 Despatx 16 
Població              : 17003  Girona (Girona) 

 

4.2.- SITUACIÓ 

Carrer,plaça  : Placeta del Museu del Suro s/n (17200) Palafrugell 
Població              : 17200 Palafrugell (Baix Empordà) 

4.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ  

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és d’un mes. 

4.4.- MÀ D’OBRA  

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 
 

5.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS  

5.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA  

Existeix una instal·lació en el local existent que garanteix l’adient protecció a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, el consum serà a càrrec del propietari del edifici. 

5.2.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

L’edifici disposa de aigua per al seu ús. 

5.3.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT  

Mentre s’executin les instal.lacions de sanejament del projecte proposat, s’utilitzaran les 
cambres higièniques existents actualment al edifici. 
  

5.4.- ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
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Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 

• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 
d’incendis o explosions. 

• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 
especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

• Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i 
amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
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Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 

• En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

• En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 

6.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

6.1.- LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS  

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com 
a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
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cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
 

7.- ÀREES AUXILIARS  

 

7.1.- ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS  

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 

8.- TRACTAMENT DE RESIDUS  

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
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Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

9.- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES  

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1.- MANIPULACIÓ  

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 

• Amiant. 

• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

• Sílice. 

• Vinil. 

• Urea formol. 

• Ciment. 

• Soroll. 

• Radiacions. 

• Productes tixotròpics (bentonita) 

• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

• Gasos liquats del petroli. 

• Baixos nivells d’oxigen respirable. 

• Animals. 

• Entorn de drogodependència habitual. 
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10.- CONDICIONS DE L’ENTORN 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 
a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 

11.- DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU  

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

11.1.- PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ   

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

11.2.- ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb 
criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en 
funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

11.3.- DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ  

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de cadascuna 
de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 

12.- SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORTATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU  

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
 

13.- MEDI AMBIENT LABORAL 

13.1.- IL·LUMINACIÓ   

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.2.- SOROLL   

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.3.- POLS   

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
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La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

13.4.- ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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14.- MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

• Lliurar el material, no tirar-lo. 

• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 
de material. 

• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

• Automatització i mecanització dels processos. 

• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 

• Reducció o redisseny de la càrrega. 

• Actuació sobre l‘organització del treball. 

• Millora de l’entorn de treball. 
 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

• Ús correcte dels equips de protecció individual. 

• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
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Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
 

• Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

• Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 
la càrrega. 

• Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

• Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 
aixecat. 
 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
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15.- MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 

16.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 

17.- CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)  

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
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Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 

18.- RECURSOS PREVENTIUS   

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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19.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT  

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 

la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 

pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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20.- RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  

20.1.- RISCOS DE DANYS A TERCERS  

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 

• Caiguda al mateix nivell. 
 

• Atropellaments. 
 

• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 

• Caiguda d'objectes. 
 

20.2.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

• Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 

• Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 
òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 

Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
 

• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 

base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns 
i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
 

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

21.- PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS  

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 

• Incendi, explosió i/o deflagració. 

• Inundació. 

• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

• Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 

 
 

A Palafrugell, Febrer de 2025. 

 

 

Per l’Enginyer Tècnic de Telecomunicació i 

Tècnic Superior de Riscos Laborals Industrial 

Eduard-Gregori Rodríguez Rodríguez 

 

 

 

 

Nº de col·legiat: 7.689 

Per SERVEIS D’ENGINYERIA I DOMÒTICA ER, SL. 
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MEMÒRIA  DE  L'ESTRUCTURA 

Aquesta memòria es refereix a la comprovació de l'estructura de la planta primera del Museu del Suro 
de Palafrugell al substituir la màquina de clima (Girona). 

1.- SOLUCIÓ ADOPTADA. 

1.1.- Estructura 

Es vol substituir la màquina de clima del Museu del Suro de Palafrugell que es troba situada a la planta 
primera de l’edifici. La màquina nova té un pes major que la màquina actual. És per això que s’ha 
comprovat si les bigues metàl·liques existents del forjat de coberta funcionen augmentant la càrrega. 

Després de fer el càlcul, podem confirmar que, considerant que les biguetes tenen continuïtat, no s’ha 
de fer cap reforç de l’estructura ja que les bigues existents funcionen amb l’augment de càrrega. 

2.- DIMENSIONAMENT 

2.1.- Normes que afecten a l’estructura. 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que aquesta estructura disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d'Ordenació de l'Edificació. 

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción 
de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l'apartat 1.3 de l'annex 
del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la 
construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta 
memòria. 

ACCIONS 

Pel càlcul de les sol·licitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes en el 
DB-SE-AE “Acciones en la edificación” del CTE i la norma NCSE-02. Els seus valors s’inclouen en 
l’Annex E.1. 

PREVENCIÓ DEL FOC 

En el dimensionament de les seccions s’ha tingut en compte l’establert pel DB-SI “Seguridad en caso 
de incendio” del CTE i el “Código Estructural”. 

ACER LAMINAT 

L’acer laminat especificat en aquesta estructura compleix el que determina el “Código Estructural”. El 
disseny i el càlcul dels elements s’ajusten en tot moment a l’establert en l’esmentat “Código 
Estructural”, així com l’execució de la seva construcció . 

2.2.- Mètodes de càlcul. 

ACER LAMINAT 

D’acord amb el “Código Estructural”, la determinació de les tensions i les deformacions, i les 
comprovacions de l’estabilitat estàtica i elàstica de l’estructura, s’han realitzat seguint els principis de 
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la Mecànica Racional, complementats per les teories clàssiques de la Resistència de Materials i de 
l’Elasticitat, encara que admetent-se ocasionalment estats plàstics locals. 

Emprant aquests mètodes de càlcul, suposant l’estructura sotmesa a les accions de càlcul d’acord 
amb el DB-SE “Seguridad Estructural” del CTE i escollint en cada cas la combinació d’accions més 
desfavorable, s’ha comprovat que el conjunt estructural i cadascun dels seus elements són 
estàticament estables, i les tensions així calculades no sobrepassen les condicions d’esgotament 
fixades en el “Código Estructural”. 

També s’ha comprovat que, sotmesa l’estructura a les accions característiques de servei (coeficient 
de ponderació igual a 1) i escollint els casos de combinacions d’accions més desfavorables, no es 
sobrepassen les deformacions màximes admissibles. 

2.3.- Càlculs per ordinador. 

Veure Annex al final del document. 

3.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS EMPRATS. 

Els materials que s’utilitzaran a l’estructura i les seves característiques més importants, així com els 
nivells de control previstos i els coeficients de seguretat corresponents, són els que s’expressen en el 
següent quadre: 

 

(“Código Estructural”)   
QUADRE DE 

CARACTERÍSTIQUES 
ELEMENTS ESTRUCTURALS D’ACER 

 Tota l’obra     

ELEMENTS D’ACER LAMINAT 

 
Acer en Perfils 

Classe i 
Designació 

S 275 JR     

 
Límit Elàstic 
(N/mm2) 

275     

 
Acer en Xapes 

Classe i 
Designació 

S 275 JR     

 
Límit Elàstic 
(N/mm2) 

275     

ELEMENTS BUITS D’ACER 

 
Acer en 
Perfils 

Classe i 
Designació 

     

 
Límit Elàstic 
(N/mm2) 

     

UNIONS ENTRE ELEMENTS 

 Soldadures 

Per arc elèctric 
amb 

electrodes 
amb 

revestiment 
bàsic 

    

 
Cargols 
Ordinaris 

     

Sistema i 
Designació 

Cargols 
Calibrats 

     

 
Cargols d’Alta 
Resistència 

Classe 10.9     

 Reblons      

 
Perns o 
Cargols 
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d’Ancorat. 

OBSERVACIONS: 
 

 
-Acer laminat: 
 acer EN 10025-2 S275 JR 
 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 

3.1.- Assaigs a realitzar. 

Veure l’annex del plec de condicions de l’estructura (JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL 
DECRET 375/88) 

3.2.- Assentaments admissibles i límits de deformació. 

LÍMITS DE DEFORMACIÓ DE L’ESTRUCTURA 

El càlcul de les deformacions s’ha realitzat per a condicions de servei, utilitzant les combinacions 
d’accions corresponents a l’aptitud al servei, segons el “Código Estructural” pels elements de formigó i 
el DB-SE del CTE per a la resta de materials. 

Acer laminat 

El càlcul de les deformacions s’ha realitzat per a condicions de servei, utilitzant les combinacions 
d’accions corresponents a l’aptitud al servei, segons el DB-SE “Seguridad estructural” del CTE. 

Es comprovarà el compliment d'aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de servei amb 
els valors límits establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la 
deformació. 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

Quan es consideri la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els 
elements constructius, s’admet que l’estructura horitzontal és suficientment rígida si, les deformacions 
acumulades dels elements des de el moment de la posada en obra (fletxa activa) compleixen: 

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts L/500 

Sostres amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts  L/400 

Resta de casos L/300 

Quan es consideri el confort dels usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és 
suficientment rígida quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor 
que L/350. 
Quan es consideri l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és suficientment rígida 
quan, considerant qualsevol combinació d’accions quasi-permanents, la fletxa relativa és menor que 
L/300. 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

4.- RECOBRIMENT PER DURABILITAT I RESISTÈNCIA AL FOC. 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i 
estreps) i la superfície de formigó més propera. 
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El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests 
valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols 
i el que servirà per definir els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura 
de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements estructurals. 
Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM II o amb altres tipus 
de ciment o amb adicions i per un control d’execució normal. 

Elements estructurals d’acer: 

Element estructural Tipus d’ambient Tipus de protecció 

Bigues exterior C2 – baixa 
Dues capes d’imprimació i dues capes de 
pintura de 0,5 mm de gruix per una durabilitat 
de 30 anys segons el “Codigo Estructural” 

 

 
 
 
 
Girona, febrer de 2025 
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ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 

1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES. 

CÀRREGUES MORTES I SOBRECÀRREGUES (DB-SE-AE) 

ÚS O ZONA DE L’EDIFICI Forjat COB Màquina clima nova Bancada  

CÀRREGUES SUPERFICIALS en kN/m2 

Pes propi 2,18 1,67 4,08  

Paviments i revestiments o 
Cobertes 

1,00 - -  

Sobrecàrrega d’envans - - -  

Sobrecàrrega d’ús/neu 5,00 - -  

TOTAL 8,18 1,67 4,08  

CÀRREGUES LINEALS en kN/m 

Pes propi de les façanes     

Pes de particions pesades     

Sobrecàrrega en voladissos     

CÀRREGUES HORITZONTALS en kN/m 

Sobrecàrrega horitzontal a la 
vora superior de baranes i 
ampits 

    

 

2.- ACCIONS DE VENT. 

Aquestes accions no s’han tingut en compte. 

3.- ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES. 

Aquestes accions no s’han tingut en compte. 

4.- ACCIONS SÍSMIQUES. (Segons Norma NCSE-02). 

Aquestes accions no s’han tingut en compte. 

 

5.- TERRENY DE FONAMENT. 

Aquestes accions no s’han tingut en compte. 



MEMÒRIA ESTRUCTURA  Consulta Museu Suro 

BLAZQUEZ GUANTER SLP M-9 

6.- COMBINACIONS D’ACCIONS EN ESTATS LÍMIT ÚLTIMS 

Els elements resistents s’han calculat tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les 
combinacions d’accions més desfavorables. 

- ACER LAMINAT (“CÓDIGO ESTRUCTURAL” i CTE) 

   Situacions persistents o transitòries 




+++
1i

i,ki,0i,Q1,k1,Qpj,k

1j

j,G QQPG  

Situacions extraordinàries 




++++
1i

i,ki,2i,Q1,k1,11,Qdpj,k

1j

j,G QQAPG  

  On:   G k,j Valor característic de les accions permanents. 
 P Valor de l’acció de pretesat. 
 Q k,1 Valor característic de l’acció variable determinant. 

 0,i·Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables. 

 1,1·Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant. 

 2,i·Qk,i Valor representatiu quasi-permanent de les accions variables. 
 Ad Valor de càlcul de l’acció extraordinària 

7.- COMBINACIONS D’ACCIONS EN ESTATS LÍMIT DE SERVEI 

Els elements resistents s’han calculat tenint en compte les sol·licitacions corresponents a les 
combinacions d’accions més desfavorables. 

- ACER LAMINAT (“CÓDIGO ESTRUCTURAL” i CTE), 

   Accions de curta duració que puguin resultar irreversibles: 




+++
1i

i,ki,01,k

1j

j,k QQPG  

Accions de curta duració que puguin resultar reversibles: 




+++
1i

i,ki,21,k1,1

1j

j,k QQPG  

Accions de llarga duració: 




++
1i

i,ki,2

1j

j,k QPG  

 
 
 
 
Girona, febrer de 2025 
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 ANNEX DEL PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTRUCTURA 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del 
projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en 
el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 i ampliat per les 
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol 
de 1996 (DOGC 11/10/96). 

- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions 
els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per la correcta execució de l'obra. Aquests 
controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas 
tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir 
criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o 
el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris 
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de 
donar coneixement al promotor. 

En el programa de control de qualitat s'haurà d'especificar els components de l'obra que cal controlar, 
les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels 
assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en 
funció del contingut del projecte. 

- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a 
satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de 3 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari 
es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 
per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d'altres persones contractades a l'efecte. 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar 
la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva realització sense disposar 
de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra  executada. 

- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 
d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits 
exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la 
seva activitat. 

1  ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES. 

L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
  Classe:  S 275 JR 
  Sèrie:   IPN, IPE, HEB, HEA, UPN, L, T,  
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  Classe:  S 275 J0H 
  Sèrie:   tub rodó i quadrat (e<8mm) 
  Classe:  S 355 J2H 
  Sèrie:   tub rodó i quadrat (e=>8mm) 

  Tipus i ubicació indicats als plànols 

- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul: Apartat 3 de la memòria de l'estructura. 
- Criteri de divisió de lots:        20 T. per a cada sèrie i classe d'acer de 
          gruix inferior a 16 mm.; ídem per a  
          gruixos entre 16 i 40 mm. i ídem. per a 
          gruixos superiors a 40 mm. 

S'identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 

En el cas que no quedi expressament indicat la Direcció Facultativa de l'obra establirà el nombre, 
forma i freqüència d’assajos necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació 
de l'albarà. 
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons indica el “Código Estructural”. 

Operatius: 
- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons indica el “Código Estructural”. 
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica en el 
“Código Estructural”. 
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica en el 
“Código Estructural”. 

Assaigs de laboratori 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d'acceptació del “Código Estructural”: 
 - Límit elàstic. 
- Resistència a tracció. 
- Allargament fins trencament. 
- Doblegat sobre mandríl. 
- Resiliència. 
- Estat de desoxidació. 
- Contingut de carboni en colada i producte. 
- Contingut de fòsfor en colada i producte. 
- Contingut de sofre en colada i producte. 
- Contingut de nitrogen en colada i producte. 
- Contingut de silici en colada i producte. 
- Contingut de manganès en colada i producte. 
- Duresa Brinell. 

Control de l'execució. 
- Homologació dels soldadors. 
- Adequació als plànols constructius. 
- Inspecció visual del 50% de les unions. 
- Dimensions de gruixos de soldadura en angle del 20% de les unions. 
- Inspeccions per líquids penetrants, partícules magnètiques o raigs X del 2% de les unions. 
- Comprovació de la neteja de les unions a soldar. 

 
 
 
Girona, febrer de 2025 
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ANNEX DE CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA 

PROCÉS DE CÀLCUL 

El càlcul dels esforços i dimensionament d'elements de l'estructura s'ha realitzat mitjançant un càlcul 
matricial espacial per ordinador tipus PC Compatible Pentium: 

Software utilitzat 

Part calculada Nom del programa Versió / Data 
Empresa 

distribuïdora 
Nº llicència 

Estructura  Acer 
Laminat 

Cype 3d 2024.e 
Cype Ingenieros, 

SA 
106916 

 

LLISTATS 

A les pàgines següents s'adjunta el llistat de les entrades de dades del programa i els resultats més 
significatius. En cas de que es necessitessin més dades, les facilitarem mitjançant el medi que es 
desitgi. 

A les pàgines següents s'adjunta: 

• Llistat de dades d’entrada al programa 

• Combinacions utilitzades en el càlcul 

• Càrregues lineals 
 
 
 
 
 
Girona, febrer de 2025 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA ESTRUCTURA  Consulta Museu Suro 

BLAZQUEZ GUANTER SLP M-15 

BIGA 1 

 

1. DADES D'OBRA 
 

1.1. Normes considerades 

Acers laminats i armats: Codi Estructural 

Categoria d'ús: A. Zones residencials 
 

1.2. Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplaçaments Accions característiques  
  
 

1.2.1. Situacions de projecte 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb 

els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On:  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: Codi Estructural 

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

 +  +  Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Desplaçaments 

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

2. ESTRUCTURA 
 

2.1. Geometria 
 

2.1.1. Nusos 

Referències: 

x, y, z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 

x, y, z: Girs prescrits en eixos globals. 

  

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 

Nusos 

Referència 

Coordenades Vinculació exterior 

Vinculació interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat 

N2 4.600 0.000 0.000 X X X - - - Encastat 

N3 1.050 0.000 0.000 - - - - - - Encastat 

N4 3.550 0.000 0.000 - - - - - - Encastat  
  
 

2.1.2. Barres 
 

2.1.2.1. Materials utilitzats 

Materials utilitzats 

Material E 
(MPa) 

 
G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
·t 

(m/m°C) 
 

(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 

G: Mòdul de tall 

fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 

: Pes específic  
  
 

2.1.2.2. Descripció 

Descripció 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipus Designació 

Acer 
laminat 

S275 (UNE-EN 10025-
2) 

N1/N3 N1/N2 
IPE 220 
(IPE) 

1.050 1.00 1.00 - - 

    N3/N4 N1/N2 
IPE 220 
(IPE) 

2.500 1.00 1.00 - - 

    N4/N2 N1/N2 
IPE 220 
(IPE) 

1.050 1.00 1.00 - - 
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Descripció 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipus Designació 

Notació: 

Ni: Nus inicial 

Nf: Nus final 
xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 

xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 

LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 

LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  
  
 

2.1.2.3. Característiques mecàniques 

Tipus de peça 

Ref. Peces 

1 N1/N2  
  

Característiques mecàniques 

Material 
Ref. Descripció 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipus Designació 

Acer 
laminat 

S275 (UNE-EN 10025-
2) 

1 
IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.03 

Notació: 

Ref.: Referència 

A: Àrea de la secció transversal 

Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 

Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 

Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 

Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 

Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  
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BIGA 2 

 

 

1. DADES D'OBRA 
 

1.1. Normes considerades 

Acers laminats i armats: Codi Estructural 

Categoria d'ús: A. Zones residencials 
 

1.2. Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplaçaments Accions característiques  
  
 

1.2.1. Situacions de projecte 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb 

els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On: 

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: Codi Estructural 

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

 +  +  Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Desplaçaments 

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

2. ESTRUCTURA 
 

2.1. Geometria 
 

2.1.1. Nusos 

Referències: 

x, y, z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 

x, y, z: Girs prescrits en eixos globals. 

  

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 

Nusos 

Referència 

Coordenades Vinculació exterior 

Vinculació interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat 

N2 4.600 0.000 0.000 X X X - - - Encastat 

N3 1.050 0.000 0.000 - - - - - - Encastat 

N4 3.550 0.000 0.000 - - - - - - Encastat  
  
 

2.1.2. Barres 
 

2.1.2.1. Materials utilitzats 

Materials utilitzats 

Material E 
(MPa) 

 
G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
·t 

(m/m°C) 
 

(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 

G: Mòdul de tall 

fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 

: Pes específic  
  
 

2.1.2.2. Descripció 

Descripció 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipus Designació 

Acer 
laminat 

S275 (UNE-EN 
10025-2) 

N1/N3 N1/N2 
2xUPN 180(]-[) 
(UPN) 

1.050 1.00 1.00 - - 

    N3/N4 N1/N2 
2xUPN 180(]-[) 
(UPN) 

2.500 1.00 1.00 - - 

    N4/N2 N1/N2 
2xUPN 180(]-[) 
(UPN) 

1.050 1.00 1.00 - - 
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Descripció 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipus Designació 

Notació: 

Ni: Nus inicial 

Nf: Nus final 
xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 

xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 

LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 

LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  
  
 

2.1.2.3. Característiques mecàniques 

Tipus de peça 

Ref. Peces 

1 N1/N2  
  

Característiques mecàniques 

Material 
Ref
. 

Descripció 
A 

(cm²
) 

Avy 
(cm²

) 

Avz 
(cm²

) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4

) Tipus 
Designaci

ó 

Acer 
lamina

t 

S275 
(UNE-EN 
10025-2) 

1 UPN 180, Doble en I unió genèrica, (UPN) 
Separació entre els perfils: 100.0 / 100.0 
mm 
Perfils independents 

56.0
0 

23.1
0 

22.7
5 

2700.0
0 

2909.6
4 

19.1
0 

Notació: 

Ref.: Referència 

A: Àrea de la secció transversal 

Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 

Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 

Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 

It: Inèrcia a torsió 

Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  
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BIGA 3 

 

1. DADES D'OBRA 
 

1.1. Normes considerades 

Acers laminats i armats: Codi Estructural 

Categoria d'ús: A. Zones residencials 
 

1.2. Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplaçaments Accions característiques  
  
 

1.2.1. Situacions de projecte 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb 

els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On:  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: Codi Estructural 

 Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

 +  +  Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Desplaçaments 

 Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

2. ESTRUCTURA 
 

2.1. Geometria 
 

2.1.1. Nusos 

Referències: 

x, y, z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 

x, y, z: Girs prescrits en eixos globals. 

  

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 

 Nusos 

Referència 

Coordenades Vinculació exterior 

Vinculació interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat 

N2 4.600 0.000 0.000 X X X - - - Encastat 

N3 1.050 0.000 0.000 - - - - - - Encastat 

N4 3.550 0.000 0.000 - - - - - - Encastat  
  
 

2.1.2. Barres 
 

2.1.2.1. Materials utilitzats 

Materials utilitzats 

Material E 
(MPa) 

 
G 

(MPa) 
fy 

(MPa) 
·t 

(m/m°C) 
 

(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 

G: Mòdul de tall 

fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 

: Pes específic  
  
 

2.1.2.2. Descripció 

Descripció 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipus Designació 

Acer 
laminat 

S275 (UNE-EN 10025-
2) 

N1/N3 N1/N2 
IPE 220 
(IPE) 

1.050 1.00 1.00 - - 

    N3/N4 N1/N2 
IPE 220 
(IPE) 

2.500 1.00 1.00 - - 

    N4/N2 N1/N2 
IPE 220 
(IPE) 

1.050 1.00 1.00 - - 



MEMÒRIA ESTRUCTURA  Consulta Museu Suro 

BLAZQUEZ GUANTER SLP M-23 

Descripció 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Peça 
(Ni/Nf) 

Perfil(Sèrie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipus Designació 

Notació: 

Ni: Nus inicial 

Nf: Nus final 
xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 

xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 

LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 

LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  
  
 

2.1.2.3. Característiques mecàniques 

Tipus de peça 

Ref. Peces 

1 N1/N2  
  

Característiques mecàniques 

Material 
Ref. Descripció 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipus Designació 

Acer 
laminat 

S275 (UNE-EN 10025-
2) 

1 
IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.03 

Notació: 

Ref.: Referència 

A: Àrea de la secció transversal 

Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 

Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 

Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 

Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 

Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  
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Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST I101
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 PPAER05 u Partida alçada a justificar en concepte de desconnexió i desmuntatges de circuits hidraulics del circuit primari,
circuit UTA per a posterior instal·lació i dels elements auxiliars (vàlvules, vas d'expansió, etc etc), un cop
instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris per tal de deixar-ho en correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Muntatge 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PPAER03 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació de biga tipus IPE travessera
existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 retirar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 col·locar 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

3 PPAER04 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior muntatge del recuperador de calor, tot
desmuntat, equips, electricitat, estructura de suport, posteriorment muntatge del mateix equip amb estructura de
suport nova segons dimensions de la nova unitat bomba de calor, tot inclos, mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 K21EER06 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge per a substitució d'unitat exterior bomba de calor ETX-B
230.4, amb mitjans mecànics i càrrega  sobre camió i muntatge de la nova bomba de calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,Palfinger PK 150.002, superior a 25 m i pes en punta de
2.500kg altura 12m per a retirada i col·locació dels equips, així com el camió de transport, inclou el muntatge de
la nova unitat exterior bomba de calor, tot inclos, tall de carretera, senyalització.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PPAER08 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació del paviment flotant exterior
existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PPAER09 u Partida alçada a justificar en concepte de deconnexió, desmuntatge i posterior connexió i col·locació del dipòsit
d'inèrcia existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PPAER10 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posteriori col·locació de safates per a cablejat existent,
inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST I101
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 02  OBRES

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 PPAER07 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació estructura suport recuperador de calor segons mides de la
nova unitat bomba de calor , inclou material auxiliar, mà d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P443-ER02 u Biga de ferro perfil IPE-300, de 4,50m de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST I101
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 03  CONDUCTES

1 PE42-48TG m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperador de calor 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PE54-35EB m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 PPAER06 u Partida Alçada a justificar en concepte de desmuntatge i muntatge de conductes de planxa d'acer,i circular del
recuperador de calor i de la UTA, inclou material auxiliar, mà d'obra, posterior col·locació tot en funcionament
sense fuites i segellat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST I101
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 04  INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

1 KEFFER07 u Bomba de calor reversible Aire-Aigua, Scroll, R32. Marca Carrier, model 30RQP330R o equivalent, 312 kW de
potència tèrmica en fred, 318 kW de potència tèrmica en calor, EER de 2,65, COP de 2.98 , motor trifàsic de 400
V, 2 circuits amb 5 compressors, fluid frigorific R32, dimensions 3.604mm x 2253mm x 2324mm. Inclou:
Ventiladors potenciadors de velocitat variable, tarjeta de comunicació Bacnet IP, Resistències elèctriques
anticongelació de la bateria, Kit de connexió soldada a l'evaporador, BluEdge Digital (connectivitat integrada),
Embalatge iberia, Protecció anticorrosió bateria Cu-Al, Suport tècnic durant les labors d'integració de l'equip en
la instal·lació per part de l'integrador designat pel client.

Inclou posada en marxa.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 KEFFER02 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control de bomba de calor
aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes, control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PN39-EBHE u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per
palanca, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 PFC0-4I09 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 PFQ0-3KFQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 PFQ0-3KC0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Aillament compressors 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

9 PFQ0-3LBH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 PFR0-3NCU m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 PFR0-3NCW m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 PFR0-3NK4 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Circuit Primari 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

14 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

15 PFC0-4I0C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Obra 01 PRESSUPOST I101
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 05  BAIXA TENSIÓ

1 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

2 PG33-E43E m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según
norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción
al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

3 PG33-E43M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

4 PG41-EQVG u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PG4A-EPHF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4
relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630
A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST I101
Capítol 01  CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL SURO
Titol 3 06  GENERAL

1 PPAER02 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus, taxes, tot inclos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAER01 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou elements de seguretat, material, obertura de seguretat, pla
de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPAER30 u Partida alçada a justificar en concepte de prova acustica en edificis propers per comprovació soroll unitats de
producció realitzat amb sonometre homologat per entitat de control de contaminació acústica (EPCA) autoritzad
, s'entregarà informe i documentació segons DF i les corresponents indicacions, inclou qualsevol dia,nit i hora,
tot inclos

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PPAER31 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de legalizació de la instal·lació RITE executada tot inclos entrega
de projecte, butlletins, registre OGE tot presentat i segellat, segons DF, inclou entrega as built en suport i
editable cad

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PPAER32 u Partida alçada a justificar en conceptede de inspeccio BT per entitat de control, informes tot presentat i segellat,
segons DF, inclou les visites posterior que es necessitin

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PPAER33 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de legalizació de la instal·lació baixa tensió executada tot inclos
entrega de projecte, butlletins, registre OGE tot presentat i segellat, segons DF

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PPAER34 u Partida alçada a justificar en concepte d'integració i reprogramació del programa de control SAUTER, tot inclòs.
Inclou mà d'obra, elements i accessoris.

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte Climatització Museu del Suro

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost I101

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 01 Treballs Previs

1 PPAER05 u Partida alçada a justificar en concepte de desconnexió i desmuntatges
de circuits hidraulics del circuit primari, circuit UTA per a posterior
instal·lació i dels elements auxiliars (vàlvules, vas d'expansió, etc etc),
un cop instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris per tal de
deixar-ho en correcte funcionament. (P - 29)

320,08 5,000 1.600,40

2 PPAER03 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior
col·locació de biga tipus IPE travessera existent, inclou mà d'obra,
material auxiliar, elements auxiliars. (P - 27)

125,16 2,500 312,90

3 PPAER04 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior
muntatge del recuperador de calor, tot desmuntat, equips, electricitat,
estructura de suport, posteriorment muntatge del mateix equip amb
estructura de suport nova segons dimensions de la nova unitat bomba
de calor, tot inclos, mà d'obra. (P - 28)

411,52 3,000 1.234,56

4 K21EER06 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge per a
substitució d'unitat exterior bomba de calor ETX-B 230.4, amb mitjans
mecànics i càrrega  sobre camió i muntatge de la nova bomba de calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,Palfinger PK
150.002, superior a 25 m i pes en punta de 2.500kg altura 12m per a
retirada i col·locació dels equips, així com el camió de transport, inclou
el muntatge de la nova unitat exterior bomba de calor, tot inclos, tall de
carretera, senyalització. (P - 1)

3.292,97 1,000 3.292,97

5 PPAER08 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior
col·locació del paviment flotant exterior existent, inclou mà d'obra,
material auxiliar, elements auxiliars. (P - 32)

387,49 1,000 387,49

6 PPAER09 u Partida alçada a justificar en concepte de deconnexió, desmuntatge i
posterior connexió i col·locació del dipòsit d'inèrcia existent, inclou mà
d'obra, material auxiliar, elements auxiliars. (P - 33)

387,49 1,000 387,49

7 PPAER10 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posteriori
col·locació de safates per a cablejat existent, inclou mà d'obra,
material auxiliar, elements auxiliars. (P - 34)

387,49 1,000 387,49

TOTAL Titol 3 01.01.01 7.603,30

Obra 01 Pressupost I101

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 02 Obres

1 PPAER07 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació estructura suport
recuperador de calor segons mides de la nova unitat bomba de calor ,
inclou material auxiliar, mà d'obra. (P - 31)

262,79 1,000 262,79

2 P443-ER02 u Biga de ferro perfil IPE-300, de 4,50m de longitud i amb una capa
d'imprimació antioxidant amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra (P - 4)

152,10 2,000 304,20

TOTAL Titol 3 01.01.02 566,99

Obra 01 Pressupost I101

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 03 Conductes

EUR



Projecte Climatització Museu del Suro

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 PE42-48TG m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 5)

46,18 12,000 554,16

2 PE54-35EB m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 6)

43,40 16,000 694,40

3 PPAER06 u Partida Alçada a justificar en concepte de desmuntatge i muntatge de
conductes de planxa d'acer,i circular del recuperador de calor i de la
UTA, inclou material auxiliar, mà d'obra, posterior col·locació tot en
funcionament sense fuites i segellat (P - 30)

327,36 3,000 982,08

TOTAL Titol 3 01.01.03 2.230,64

Obra 01 Pressupost I101

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 04 Instal·lació climatització

1 KEFFER07 u Bomba de calor reversible Aire-Aigua, Scroll, R32. Marca Carrier,
model 30RQP330R o equivalent, 312 kW de potència tèrmica en fred,
318 kW de potència tèrmica en calor, EER de 2,65, COP de 2.98 ,
motor trifàsic de 400 V, 2 circuits amb 5 compressors, fluid frigorific
R32, dimensions 3.604mm x 2253mm x 2324mm. Inclou: Ventiladors
potenciadors de velocitat variable, tarjeta de comunicació Bacnet IP,
Resistències elèctriques anticongelació de la bateria, Kit de connexió
soldada a l'evaporador, BluEdge Digital (connectivitat integrada),
Embalatge iberia, Protecció anticorrosió bateria Cu-Al, Suport tècnic
durant les labors d'integració de l'equip en la instal·lació per part de
l'integrador designat pel client.

Inclou posada en marxa.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva
correcta instal·lació (P - 3)

75.829,45 1,000 75.829,45

2 KEFFER02 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent, formada per
pantalla LCD, per control de bomba de calor aire-aigua, permet
mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes, control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva
correcta instal·lació (P - 2)

368,19 1,000 368,19

3 PN39-EBHE u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M),
bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 23)

372,97 2,000 745,94

4 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 9)

14,20 20,000 284,00

5 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm,
sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 10)

38,29 20,000 765,80

6 PFC0-4I09 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 7)

52,30 50,000 2.615,00

7 PFQ0-3KFQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat

17,81 50,000 890,50

EUR
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superficialment amb grau de dificultat alt (P - 12)

8 PFQ0-3KC0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 11)

22,45 86,000 1.930,70

9 PFQ0-3LBH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 13)

19,51 20,000 390,20

10 PFR0-3NCU m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment (P - 14)

19,96 20,000 399,20

11 PFR0-3NCW m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment (P - 15)

24,68 6,000 148,08

12 PFR0-3NK4 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 16)

22,51 20,000 450,20

13 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
24)

1,44 120,000 172,80

14 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 18)

1,72 120,000 206,40

15 PFC0-4I0C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1
mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 8)

71,66 70,000 5.016,20

TOTAL Titol 3 01.01.04 90.212,66

Obra 01 Pressupost I101

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 05 Baixa Tensió

1 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 17)

3,86 60,000 231,60

2 PG33-E43E m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de
designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4,
unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la
norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en canal o
bandeja (P - 19)

21,79 180,000 3.922,20

3 PG33-E43M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 20)

42,63 90,000 3.836,70

4 PG41-EQVG u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial,
de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe

1.438,64 1,000 1.438,64

EUR
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instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor (P - 21)

5 PG4A-EPHF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció
parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors
fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment (P - 22)

4.210,91 1,000 4.210,91

TOTAL Titol 3 01.01.05 13.640,05

Obra 01 Pressupost I101

Capítol 01 Climatització Museu del Suro

Titol 3 06 General

1 PPAER02 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus, taxes, tot inclos. (P -
26)

380,00 1,000 380,00

2 PPAER01 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou elements de
seguretat, material, obertura de seguretat, pla de seguretat i salut (P -
25)

480,00 1,000 480,00

3 PPAER30 u Partida alçada a justificar en concepte de prova acustica en edificis
propers per comprovació soroll unitats de producció realitzat amb
sonometre homologat per entitat de control de contaminació acústica
(EPCA) autoritzad , s'entregarà informe i documentació segons DF i
les corresponents indicacions, inclou qualsevol dia,nit  i hora, tot inclos

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris. (P - 35)

872,39 1,000 872,39

4 PPAER31 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de legalizació de la
instal·lació RITE executada tot inclos entrega de projecte, butlletins,
registre OGE tot presentat i segellat, segons DF, inclou entrega as
built en suport i editable cad

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris. (P - 36)

862,07 1,000 862,07

5 PPAER32 u Partida alçada a justificar en conceptede de inspeccio BT per entitat
de control, informes tot presentat i segellat, segons DF, inclou les
visites posterior que es necessitin

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris. (P - 37)

765,20 1,000 765,20

6 PPAER33 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de legalizació de la
instal·lació baixa tensió executada tot inclos entrega de projecte,
butlletins, registre OGE tot presentat i segellat, segons DF

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris. (P - 38)

709,94 1,000 709,94

7 PPAER34 u Partida alçada a justificar en concepte d'integració i reprogramació del
programa de control SAUTER, tot inclòs. Inclou mà d'obra, elements i
accessoris.

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris. (P - 39)

1.217,04 1,000 1.217,04

TOTAL Titol 3 01.01.06 5.286,64

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 K21EER06 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge per a substitució d'unitat exterior
bomba de calor ETX-B 230.4, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i muntatge de la
nova bomba de calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,Palfinger PK 150.002, superior a 25 m i pes
en punta de 2.500kg altura 12m per a retirada i col·locació dels equips, així com el camió de
transport, inclou el muntatge de la nova unitat exterior bomba de calor, tot inclos, tall de
carretera, senyalització.

3.292,97 €

(TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 KEFFER02 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control de
bomba de calor aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes,
control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

368,19 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-3 KEFFER07 u Bomba de calor reversible Aire-Aigua, Scroll, R32. Marca Carrier, model 30RQP330R o
equivalent, 312 kW de potència tèrmica en fred, 318 kW de potència tèrmica en calor, EER
de 2,65, COP de 2.98 , motor trifàsic de 400 V, 2 circuits amb 5 compressors, fluid frigorific
R32, dimensions 3.604mm x 2253mm x 2324mm. Inclou: Ventiladors potenciadors de
velocitat variable, tarjeta de comunicació Bacnet IP, Resistències elèctriques anticongelació
de la bateria, Kit de connexió soldada a l'evaporador, BluEdge Digital (connectivitat
integrada), Embalatge iberia, Protecció anticorrosió bateria Cu-Al, Suport tècnic durant les
labors d'integració de l'equip en la instal·lació per part de l'integrador designat pel client.

Inclou posada en marxa.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

75.829,45 €

(SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS)

P-4 P443-ER02 u Biga de ferro perfil IPE-300, de 4,50m de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

152,10 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-5 PE42-48TG m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

46,18 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-6 PE54-35EB m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

43,40 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-7 PFC0-4I09 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

52,30 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-8 PFC0-4I0C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

71,66 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14,20 €

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-10 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

38,29 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-11 PFQ0-3KC0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

22,45 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 PFQ0-3KFQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

17,81 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-13 PFQ0-3LBH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

19,51 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 PFR0-3NCU m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

19,96 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 PFR0-3NCW m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

24,68 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 PFR0-3NK4 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

22,51 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-17 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 PG2N-EUHS m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 PG33-E43E m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

21,79 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 PG33-E43M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

42,63 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 PG41-EQVG u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,

1.438,64 €
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construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament
adossat a l'interruptor
(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 PG4A-EPHF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb
4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

4.210,91 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 PN39-EBHE u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable
1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

372,97 €

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-25 PPAER01 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou elements de seguretat, material,
obertura de seguretat, pla de seguretat i salut

480,00 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)

P-26 PPAER02 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus, taxes, tot inclos. 380,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

P-27 PPAER03 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació de biga tipus
IPE travessera existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

125,16 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-28 PPAER04 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior muntatge del recuperador
de calor, tot desmuntat, equips, electricitat, estructura de suport, posteriorment muntatge del
mateix equip amb estructura de suport nova segons dimensions de la nova unitat bomba de
calor, tot inclos, mà d'obra.

411,52 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 PPAER05 u Partida alçada a justificar en concepte de desconnexió i desmuntatges de circuits hidraulics
del circuit primari, circuit UTA per a posterior instal·lació i dels elements auxiliars (vàlvules,
vas d'expansió, etc etc), un cop instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris per tal de deixar-ho en correcte
funcionament.

320,08 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-30 PPAER06 u Partida Alçada a justificar en concepte de desmuntatge i muntatge de conductes de planxa
d'acer,i circular del recuperador de calor i de la UTA, inclou material auxiliar, mà d'obra,
posterior col·locació tot en funcionament sense fuites i segellat

327,36 €

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-31 PPAER07 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació estructura suport recuperador de calor
segons mides de la nova unitat bomba de calor , inclou material auxiliar, mà d'obra.

262,79 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 PPAER08 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació del paviment
flotant exterior existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

387,49 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)



Projecte Climatització Museu del Suro

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-33 PPAER09 u Partida alçada a justificar en concepte de deconnexió, desmuntatge i posterior connexió i
col·locació del dipòsit d'inèrcia existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

387,49 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-34 PPAER10 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posteriori col·locació de safates per
a cablejat existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

387,49 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 PPAER30 u Partida alçada a justificar en concepte de prova acustica en edificis propers per comprovació
soroll unitats de producció realitzat amb sonometre homologat per entitat de control de
contaminació acústica (EPCA) autoritzad , s'entregarà informe i documentació segons DF i
les corresponents indicacions, inclou qualsevol dia,nit  i hora, tot inclos

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

872,39 €

(VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 PPAER31 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de legalizació de la instal·lació RITE
executada tot inclos entrega de projecte, butlletins, registre OGE tot presentat i segellat,
segons DF, inclou entrega as built en suport i editable cad

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

862,07 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-37 PPAER32 u Partida alçada a justificar en conceptede de inspeccio BT per entitat de control, informes tot
presentat i segellat, segons DF, inclou les visites posterior que es necessitin

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

765,20 €

(SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-38 PPAER33 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de legalizació de la instal·lació baixa tensió
executada tot inclos entrega de projecte, butlletins, registre OGE tot presentat i segellat,
segons DF

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

709,94 €

(SET-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 PPAER34 u Partida alçada a justificar en concepte d'integració i reprogramació del programa de control
SAUTER, tot inclòs. Inclou mà d'obra, elements i accessoris.

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

1.217,04 €

(MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 K21EER06 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge per a substitució d'unitat exterior
bomba de calor ETX-B 230.4, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i muntatge de la
nova bomba de calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma ,Palfinger PK 150.002, superior a 25 m i pes
en punta de 2.500kg altura 12m per a retirada i col·locació dels equips, així com el camió de
transport, inclou el muntatge de la nova unitat exterior bomba de calor, tot inclos, tall de
carretera, senyalització.

3.292,97 €

Altres conceptes 3.292,97000 €

P-2 KEFFER02 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control de
bomba de calor aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes,
control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

368,19 €

BEFFER02 u Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control de bomba de
calor aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes, control horari

328,26000 €

Altres conceptes 39,93000 €

P-3 KEFFER07 u Bomba de calor reversible Aire-Aigua, Scroll, R32. Marca Carrier, model 30RQP330R o
equivalent, 312 kW de potència tèrmica en fred, 318 kW de potència tèrmica en calor, EER
de 2,65, COP de 2.98 , motor trifàsic de 400 V, 2 circuits amb 5 compressors, fluid frigorific
R32, dimensions 3.604mm x 2253mm x 2324mm. Inclou: Ventiladors potenciadors de
velocitat variable, tarjeta de comunicació Bacnet IP, Resistències elèctriques anticongelació
de la bateria, Kit de connexió soldada a l'evaporador, BluEdge Digital (connectivitat
integrada), Embalatge iberia, Protecció anticorrosió bateria Cu-Al, Suport tècnic durant les
labors d'integració de l'equip en la instal·lació per part de l'integrador designat pel client.

Inclou posada en marxa.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris per tal de la seva correcta instal·lació

75.829,45 €

BEFFER07 u Bomba de calor reversible Aire-Aigua, Scroll, R32. Marca Carrier, model 30RQP330R o
equivalent, 312 kW de potència tèrmica en fred, 318 kW de potència tèrmica en calor, EER
de 2,65, COP de 2,98, motor trifàsic de 400 V, 2 circuits amb 5 compressors, fluid frigorific
R32, dimensions 3.604mm x 2253mm x 2324mm. Inclou: Ventiladors potenciadors de
velocitat variable, tarjeta de comunicació Bacnet IP, Resistències elèctriques anticongelació
de la bateria, Kit de connexió soldada a l'evaporador, BluEdge Digital (connectivitat
integrada), Embalatge iberia, Protecció anticorrosió bateria Cu-Al, Suport tècnic durant les
labors d'integració de l'equip en la instal·lació per part de l'integrador designat pel client.

75.479,64000 €

Altres conceptes 349,81000 €

P-4 P443-ER02 u Biga de ferro perfil IPE-300, de 4,50m de longitud i amb una capa d'imprimació antioxidant
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

152,10 €

B44Z-ER02 u Biga de ferro perfil IPE-300, de 4,50m de longitud  i amb una capa d'imprimació antioxidant 151,28000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-5 PE42-48TG m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment

46,18 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 2,49810 €

BE42-0O6F m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, autoconnectable

15,99360 €

Altres conceptes 27,68830 €

P-6 PE54-35EB m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

43,40 €

BE52-0OKH m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, amb unió
marc cargolat i clips

19,16000 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,80850 €

Altres conceptes 23,43150 €
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P-7 PFC0-4I09 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

52,30 €

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 1,19350 €

BFYF-0AQ5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFC0-0AGA m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

36,23040 €

BFWA-0APA u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar 3,60900 €

Altres conceptes 10,65710 €

P-8 PFC0-4I0C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

71,66 €

BFYF-0AQ9 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de,
soldat

0,87000 €

BFWA-0APE u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar 2,75600 €

BFC0-0AGB m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

55,49820 €

B0A1-07K0 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior 1,44650 €

Altres conceptes 11,08930 €

P-9 PFC0-4I13 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

14,20 €

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 1,74000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,75600 €

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

7,92540 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

Altres conceptes 3,40860 €

P-10 PFC0-4I1C m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

38,29 €

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

25,09200 €

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 2,96400 €

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,09560 €

Altres conceptes 8,52840 €

P-11 PFQ0-3KC0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

22,45 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
50 mm de gruix

0,52500 €

BFQ0-0DDO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

12,97440 €
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Altres conceptes 8,95060 €

P-12 PFQ0-3KFQ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

17,81 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
50 mm de gruix

0,52500 €

BFQ0-0DKU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

10,03680 €

Altres conceptes 7,24820 €

P-13 PFQ0-3LBH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix

19,51 €

BFQ0-0DDI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

14,23920 €

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
40 mm de gruix

0,15000 €

Altres conceptes 5,12080 €

P-14 PFR0-3NCU m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

19,96 €

BFY7-0DWB u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,97500 €

BFW1-0CVS u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

2,48400 €

BFR0-0D7X m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

9,03720 €

Altres conceptes 7,46380 €

P-15 PFR0-3NCW m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm
de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

24,68 €

BFR0-0D7Y m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

11,83200 €

BFY7-0DWC u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,09500 €

BFW1-0CVT u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

2,80350 €

Altres conceptes 8,94950 €

P-16 PFR0-3NK4 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

22,51 €

BFR0-0D7Z m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

15,98340 €

BFW1-0CVU u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,00800 €

BFY7-0DWD u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,40500 €
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Altres conceptes 5,11360 €

P-17 PG2N-EUG9 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,86 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,52960 €

Altres conceptes 1,33040 €

P-18 PG2N-EUH m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,72 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,83640 €

Altres conceptes 0,88360 €

P-19 PG33-E43E m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

21,79 €

BG33-G2S3 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos

17,24820 €

Altres conceptes 4,54180 €

P-20 PG33-E43M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

42,63 €

BG33-G2RW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

36,69960 €

Altres conceptes 5,93040 €

P-21 PG41-EQVG u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament
adossat a l'interruptor

1.438,64 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BG40-1BKB u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar
directament adossat a l'interruptor automàtic

1.423,03000 €

Altres conceptes 15,20000 €

P-22 PG4A-EPHF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb
4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment

4.210,91 €
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BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG48-19IH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb
4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic
regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
per a muntar superficialment

4.150,55000 €

Altres conceptes 59,94000 €

P-23 PN39-EBHE u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable
1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

372,97 €

BN37-0X7T u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable
1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), seient de tefló PTFE, accionament per palanca

344,83000 €

Altres conceptes 28,14000 €

P-24 PP44-6640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,44 €

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,79800 €

Altres conceptes 0,64200 €

P-25 PPAER01 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou elements de seguretat, material,
obertura de seguretat, pla de seguretat i salut

480,00 €

Sense descomposició 480,00000 €

P-26 PPAER02 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus, taxes, tot inclos. 380,00 €

Sense descomposició 380,00000 €

P-27 PPAER03 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació de biga tipus
IPE travessera existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

125,16 €

Altres conceptes 125,16000 €

P-28 PPAER04 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior muntatge del recuperador
de calor, tot desmuntat, equips, electricitat, estructura de suport, posteriorment muntatge del
mateix equip amb estructura de suport nova segons dimensions de la nova unitat bomba de
calor, tot inclos, mà d'obra.

411,52 €

Altres conceptes 411,52000 €

P-29 PPAER05 u Partida alçada a justificar en concepte de desconnexió i desmuntatges de circuits hidraulics
del circuit primari, circuit UTA per a posterior instal·lació i dels elements auxiliars (vàlvules,
vas d'expansió, etc etc), un cop instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris per tal de deixar-ho en correcte
funcionament.

320,08 €

Altres conceptes 320,08000 €

P-30 PPAER06 u Partida Alçada a justificar en concepte de desmuntatge i muntatge de conductes de planxa
d'acer,i circular del recuperador de calor i de la UTA, inclou material auxiliar, mà d'obra,
posterior col·locació tot en funcionament sense fuites i segellat

327,36 €

Altres conceptes 327,36000 €

P-31 PPAER07 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació estructura suport recuperador de calor
segons mides de la nova unitat bomba de calor , inclou material auxiliar, mà d'obra.

262,79 €

B44Z-0LW3 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

47,85000 €
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Altres conceptes 214,94000 €

P-32 PPAER08 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posterior col·locació del paviment
flotant exterior existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

387,49 €

Altres conceptes 387,49000 €

P-33 PPAER09 u Partida alçada a justificar en concepte de deconnexió, desmuntatge i posterior connexió i
col·locació del dipòsit d'inèrcia existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

387,49 €

Altres conceptes 387,49000 €

P-34 PPAER10 u Partida alçada a justificar en concepte de desmuntatge i posteriori col·locació de safates per
a cablejat existent, inclou mà d'obra, material auxiliar, elements auxiliars.

387,49 €

Altres conceptes 387,49000 €

P-35 PPAER30 u Partida alçada a justificar en concepte de prova acustica en edificis propers per comprovació
soroll unitats de producció realitzat amb sonometre homologat per entitat de control de
contaminació acústica (EPCA) autoritzad , s'entregarà informe i documentació segons DF i
les corresponents indicacions, inclou qualsevol dia,nit  i hora, tot inclos

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

872,39 €

Altres conceptes 872,39000 €

P-36 PPAER31 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de legalizació de la instal·lació RITE
executada tot inclos entrega de projecte, butlletins, registre OGE tot presentat i segellat,
segons DF, inclou entrega as built en suport i editable cad

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

862,07 €

Altres conceptes 862,07000 €

P-37 PPAER32 u Partida alçada a justificar en conceptede de inspeccio BT per entitat de control, informes tot
presentat i segellat, segons DF, inclou les visites posterior que es necessitin

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

765,20 €

Altres conceptes 765,20000 €

P-38 PPAER33 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de legalizació de la instal·lació baixa tensió
executada tot inclos entrega de projecte, butlletins, registre OGE tot presentat i segellat,
segons DF

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

709,94 €

Altres conceptes 709,94000 €

P-39 PPAER34 u Partida alçada a justificar en concepte d'integració i reprogramació del programa de control
SAUTER, tot inclòs. Inclou mà d'obra, elements i accessoris.

Inclou tots els elements i eines i modificacions necessàris.

1.217,04 €

Altres conceptes 1.217,04000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Climatització Museu del Suro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant soldador 19,99000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 19,88000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,48000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 19,92000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,04000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,04000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 17,92000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 22,09000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,21000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,09000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 21,73000 €

A0K-002B h Tècnic mig o superior 50,71000 €

A0K-002C h Tècnic inspector acreditat entitat de control 95,65000 €
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MAQUINÀRIA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €
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MATERIALS

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,66000 €

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 2,17000 €

B0A1-07K0 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior 2,63000 €

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,08000 €

B44Z-0LW3 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,65000 €

B44Z-ER02 u Biga de ferro perfil IPE-300, de 4,50m de longitud  i amb una capa d'imprimació antioxidant 151,28000 €

BE42-0O6F m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable

15,68000 €

BE52-0OKH m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

19,16000 €

BEFFER02 u Controladora W3000TE o equivalent, formada per pantalla LCD, per control de bomba de calor
aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment, gestor d'alarmes, control horari

328,26000 €

BEFFER07 u Bomba de calor reversible Aire-Aigua, Scroll, R32. Marca Carrier, model 30RQP330R o equivalent,
312 kW de potència tèrmica en fred, 318 kW de potència tèrmica en calor, EER de 2,65, COP de
2,98, motor trifàsic de 400 V, 2 circuits amb 5 compressors, fluid frigorific R32, dimensions
3.604mm x 2253mm x 2324mm. Inclou: Ventiladors potenciadors de velocitat variable, tarjeta de
comunicació Bacnet IP, Resistències elèctriques anticongelació de la bateria, Kit de connexió
soldada a l'evaporador, BluEdge Digital (connectivitat integrada), Embalatge iberia, Protecció
anticorrosió bateria Cu-Al, Suport tècnic durant les labors d'integració de l'equip en la instal·lació
per part de l'integrador designat pel client.

75.479,64000 €

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,57000 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,39000 €

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

7,77000 €

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

24,60000 €

BFC0-0AGA m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons
UNE-EN ISO 15874-2

35,52000 €

BFC0-0AGB m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

54,41000 €

BFQ0-0DDI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

13,96000 €

BFQ0-0DDO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

12,72000 €

BFQ0-0DKU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

9,84000 €

BFR0-0D7X m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 8,86000 €

BFR0-0D7Y m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 11,60000 €

BFR0-0D7Z m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

15,67000 €

BFW1-0CVS u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

5,52000 €

BFW1-0CVT u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

6,23000 €

BFW1-0CVU u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

6,72000 €
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BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 5,80000 €

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 9,88000 €

BFWA-0APA u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar 12,03000 €

BFWA-0APE u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar 13,78000 €

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm
de gruix

0,35000 €

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm
de gruix

0,30000 €

BFY7-0DWB u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,65000 €

BFY7-0DWC u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,73000 €

BFY7-0DWD u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,81000 €

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,37000 €

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFYF-0AQ5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de
diàmetre, soldat

0,61000 €

BFYF-0AQ9 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de, soldat 0,87000 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,82000 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,48000 €

BG33-G2RW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

35,98000 €

BG33-G2S3 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, con cubierta del cable
de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con
baja emisión humos

16,91000 €

BG40-1BKB u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor
automàtic

1.423,03000 €

BG48-19IH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

4.150,55000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €

BN37-0X7T u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa d'acer inoxidable
1.4408 (CF8M), bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
seient de tefló PTFE, accionament per palanca

344,83000 €

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons

0,76000 €
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la norma UNE-EN 50575
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PARTIDES D'OBRA

K21EER06P-1 u Partida alçada a justificar en concepte de
desmuntatge per a substitució d'unitat exterior bomba
de calor ETX-B 230.4, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió i muntatge de la nova bomba de
calor.
Inclou el lloguer del camió grua amb una pluma
,Palfinger PK 150.002, superior a 25 m i pes en punta
de 2.500kg altura 12m per a retirada i col·locació dels
equips, així com el camió de transport, inclou el
muntatge de la nova unitat exterior bomba de calor,
tot inclos, tall de carretera, senyalització.

Rend.: 0,590 3.292,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 17,92000 = 242,98305

A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 21,04000 = 285,28814

Subtotal: 528,27119 528,27119

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 50,000 /R x 32,53000 = 2.756,77966

Subtotal: 2.756,77966 2.756,77966

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,92407

COST DIRECTE 3.292,97492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.292,97492

KEFFER02P-2 u Instal·lació de Controladora W3000TE o equivalent,
formada per pantalla LCD, per control de bomba de
calor aire-aigua, permet mesurar el consum i el
rendiment, gestor d'alarmes, control horari
Inclou el montatge amb tots els elements necessàris
per tal de la seva correcta instal·lació

Rend.: 1,000 368,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 21,04000 = 21,04000

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 17,92000 = 17,92000

Subtotal: 38,96000 38,96000

Materials

BEFFER02 u Controladora W3000TE o equivalent, formada per
pantalla LCD,  per control de bomba de calor
aire-aigua, permet mesurar el consum i el rendiment,
gestor d'alarmes, control horari

1,000      x 328,26000 = 328,26000

Subtotal: 328,26000 328,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,97400

COST DIRECTE 368,19400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,19400
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KEFFER07P-3 u Bomba de calor reversible Aire-Aigua, Scroll, R32.
Marca Carrier, model 30RQP330R o equivalent, 312
kW de potència tèrmica en fred, 318 kW de potència
tèrmica en calor, EER de 2,65, COP de 2.98 , motor
trifàsic de 400 V, 2 circuits amb 5 compressors, fluid
frigorific R32, dimensions 3.604mm x 2253mm x
2324mm. Inclou: Ventiladors potenciadors de velocitat
variable, tarjeta de comunicació Bacnet IP,
Resistències elèctriques anticongelació de la bateria,
Kit de connexió soldada a l'evaporador, BluEdge
Digital (connectivitat integrada), Embalatge iberia,
Protecció anticorrosió bateria Cu-Al, Suport tècnic
durant les labors d'integració de l'equip en la
instal·lació per part de l'integrador designat pel client.

Inclou posada en marxa.

Inclou el montatge amb tots els elements necessàris
per tal de la seva correcta instal·lació

Rend.: 1,000 75.829,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 12,000 /R x 17,92000 = 215,04000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 21,04000 = 126,24000

Subtotal: 341,28000 341,28000

Materials

BEFFER07 u Bomba de calor reversible Aire-Aigua, Scroll, R32.
Marca Carrier, model 30RQP330R o equivalent, 312
kW de potència tèrmica en fred, 318 kW de potència
tèrmica en calor, EER de 2,65, COP de 2,98, motor
trifàsic de 400 V, 2 circuits amb 5 compressors, fluid
frigorific R32, dimensions 3.604mm x 2253mm x
2324mm. Inclou: Ventiladors potenciadors de velocitat
variable, tarjeta de comunicació Bacnet IP,
Resistències elèctriques anticongelació de la bateria,
Kit de connexió soldada a l'evaporador, BluEdge
Digital (connectivitat integrada), Embalatge iberia,
Protecció anticorrosió bateria Cu-Al, Suport tècnic
durant les labors d'integració de l'equip en la
instal·lació per part de l'integrador designat pel client.

1,000      x 75.479,6400 = 75.479,64000

Subtotal: 75.479,64000 75.479,64000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,53200

COST DIRECTE 75.829,45200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75.829,45200

P443-ER02P-4 u Biga de ferro perfil IPE-300, de 4,50m de longitud i
amb una capa d'imprimació antioxidant amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 152,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 21,73000 = 0,54325

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,013 /R x 19,99000 = 0,25987
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Subtotal: 0,80312 0,80312

Materials

B44Z-ER02 u Biga de ferro perfil IPE-300, de 4,50m de longitud  i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 151,28000 = 151,28000

Subtotal: 151,28000 151,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02008

COST DIRECTE 152,10320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,10320

PE42-48TGP-5 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 46,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,650 /R x 22,09000 = 14,35850

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,650 /R x 19,88000 = 12,92200

Subtotal: 27,28050 27,28050

Materials

BEW1-0OX2 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 7,57000 = 2,49810

BE42-0O6F m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, autoconnectable

1,020      x 15,68000 = 15,99360

Subtotal: 18,49170 18,49170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40921

COST DIRECTE 46,18141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,18141

PE54-35EBP-6 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i
clips, muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000 43,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 22,09000 = 12,14950

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,550 /R x 19,88000 = 10,93400

Subtotal: 23,08350 23,08350

Materials

BE52-0OKH m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

1,000      x 19,16000 = 19,16000

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,150      x 5,39000 = 0,80850
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Subtotal: 19,96850 19,96850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34625

COST DIRECTE 43,39825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,39825

PFC0-4I09P-7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 52,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 22,09000 = 5,52250

Subtotal: 10,50250 10,50250

Materials

B0A1-07JW u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm
de diàmetre interior

0,550      x 2,17000 = 1,19350

BFC0-0AGA m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 110x15,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 35,52000 = 36,23040

BFWA-0APA u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 12,03000 = 3,60900

BFYF-0AQ5 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre,
soldat

1,000      x 0,61000 = 0,61000

Subtotal: 41,64290 41,64290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15754

COST DIRECTE 52,30294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,30294

PFC0-4I0CP-8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 71,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 22,09000 = 5,74340

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 19,92000 = 5,17920

Subtotal: 10,92260 10,92260

Materials

BFYF-0AQ9 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 125 mm de, soldat

1,000      x 0,87000 = 0,87000

BFWA-0APE u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125
mm de diàmetre, per a soldar

0,200      x 13,78000 = 2,75600
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BFC0-0AGB m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
125x17,1 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 54,41000 = 55,49820

B0A1-07K0 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm
de diàmetre interior

0,550      x 2,63000 = 1,44650

Subtotal: 60,57070 60,57070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16384

COST DIRECTE 71,65714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,65714

PFC0-4I13P-9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 14,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 22,09000 = 1,76720

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 19,92000 = 1,59360

Subtotal: 3,36080 3,36080

Materials

BFC0-0AG6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 7,77000 = 7,92540

BFYF-0AQ2 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BFWA-0AP7 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 5,80000 = 1,74000

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 1,08000 = 0,75600

Subtotal: 10,79140 10,79140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05041

COST DIRECTE 14,20261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20261

PFC0-4I1CP-10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 38,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,09000 = 4,41800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,92000 = 3,98400

Subtotal: 8,40200 8,40200

Materials



Projecte Climatització Museu del Suro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

BFWA-0AP9 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 9,88000 = 2,96400

BFYF-0AQ4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,61000 = 0,61000

BFC0-0AG9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x12,3 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 24,60000 = 25,09200

B0A1-07JQ u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

0,660      x 1,66000 = 1,09560

Subtotal: 29,76160 29,76160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12603

COST DIRECTE 38,28963
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,28963

PFQ0-3KC0P-11 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
alt

Rend.: 1,000 22,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 22,09000 = 4,63890

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 19,92000 = 4,18320

Subtotal: 8,82210 8,82210

Materials

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,500      x 0,35000 = 0,52500

BFQ0-0DDO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

1,020      x 12,72000 = 12,97440

Subtotal: 13,49940 13,49940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13233

COST DIRECTE 22,45383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45383
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PFQ0-3KFQP-12 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Rend.: 1,000 17,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 22,09000 = 3,75530

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,170 /R x 19,92000 = 3,38640

Subtotal: 7,14170 7,14170

Materials

BFY3-065H u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,500      x 0,35000 = 0,52500

BFQ0-0DKU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 9,84000 = 10,03680

Subtotal: 10,56180 10,56180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10713

COST DIRECTE 17,81063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,81063

PFQ0-3LBHP-13 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Rend.: 1,000 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,92000 = 2,39040

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,09000 = 2,65080

Subtotal: 5,04120 5,04120

Materials

BFQ0-0DDI m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000

1,020      x 13,96000 = 14,23920
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BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,500      x 0,30000 = 0,15000

Subtotal: 14,38920 14,38920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07562

COST DIRECTE 19,50602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50602

PFR0-3NCUP-14 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 19,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,175 /R x 22,09000 = 3,86575

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,175 /R x 19,92000 = 3,48600

Subtotal: 7,35175 7,35175

Materials

BFR0-0D7X m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 8,86000 = 9,03720

BFY7-0DWB u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,500      x 0,65000 = 0,97500

BFW1-0CVS u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 70 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

0,450      x 5,52000 = 2,48400

Subtotal: 12,49620 12,49620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11028

COST DIRECTE 19,95823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,95823

PFR0-3NCWP-15 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 90 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 22,09000 = 4,63890

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 19,92000 = 4,18320

Subtotal: 8,82210 8,82210

Materials

BFY7-0DWC u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,500      x 0,73000 = 1,09500

BFR0-0D7Y m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 11,60000 = 11,83200
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BFW1-0CVT u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 90 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

0,450      x 6,23000 = 2,80350

Subtotal: 15,73050 15,73050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13233

COST DIRECTE 24,68493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68493

PFR0-3NK4P-16 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 22,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,92000 = 2,39040

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,09000 = 2,65080

Subtotal: 5,04120 5,04120

Materials

BFR0-0D7Z m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 15,67000 = 15,98340

BFW1-0CVU u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,150      x 6,72000 = 1,00800

BFY7-0DWD u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,500      x 0,81000 = 0,40500

Subtotal: 17,39640 17,39640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07562

COST DIRECTE 22,51322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,51322

PG2N-EUG9P-17 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,48000 = 0,44960

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 26,21000 = 0,86493

Subtotal: 1,31453 1,31453

Materials
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BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,48000 = 2,52960

Subtotal: 2,52960 2,52960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01972

COST DIRECTE 3,86385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86385

PG2N-EUHSP-18 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,21000 = 0,41936

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 22,48000 = 0,44960

Subtotal: 0,86896 0,86896

Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,82000 = 0,83640

Subtotal: 0,83640 0,83640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01303

COST DIRECTE 1,71839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71839

PG33-E43EP-19 m Cable con conductor de cobre de tensión
asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de
sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1,
a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión
humos, colocado en canal o bandeja

Rend.: 1,000 21,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,092 /R x 22,48000 = 2,06816

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,092 /R x 26,21000 = 2,41132

Subtotal: 4,47948 4,47948
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Materials

BG33-G2S3 m Cable con conductor de cobre de tensión
asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, unipolar, de
sección 1x120 mm2, con cubierta del cable de
poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1,
a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión
humos

1,020      x 16,91000 = 17,24820

Subtotal: 17,24820 17,24820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06719

COST DIRECTE 21,79487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,79487

PG33-E43MP-20 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 42,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 26,21000 = 3,14520

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,120 /R x 22,48000 = 2,69760

Subtotal: 5,84280 5,84280

Materials

BG33-G2R m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 35,98000 = 36,69960

Subtotal: 36,69960 36,69960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08764

COST DIRECTE 42,63004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,63004

PG41-EQVGP-21 u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor

Rend.: 1,000 1.438,64 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,48000 = 4,49600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,400 /R x 26,21000 = 10,48400

Subtotal: 14,98000 14,98000

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG40-1BKB u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat
a l'interruptor automàtic

1,000      x 1.423,03000 = 1.423,03000

Subtotal: 1.423,44000 1.423,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22470

COST DIRECTE 1.438,64470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.438,64470

PG4A-EPHFP-22 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 4.210,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,400 /R x 22,48000 = 8,99200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,910 /R x 26,21000 = 50,06110

Subtotal: 59,05310 59,05310

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG48-19IH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 630 A d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 4.150,55000 = 4.150,55000

Subtotal: 4.150,97000 4.150,97000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88580

COST DIRECTE 4.210,90890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.210,90890

PN39-EBHEP-23 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca, muntada superficialment

Rend.: 1,000 372,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 22,09000 = 14,57940

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,660 /R x 19,92000 = 13,14720

Subtotal: 27,72660 27,72660

Materials

BN37-0X7T u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues
peces de fosa d'acer inoxidable 1.4408 (CF8M), bola
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), eix d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca

1,000      x 344,83000 = 344,83000

Subtotal: 344,83000 344,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41590

COST DIRECTE 372,97250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,97250

PP44-6640P-24 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 22,09000 = 0,33135

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,92000 = 0,29880

Subtotal: 0,63015 0,63015

Materials

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,76000 = 0,79800



Projecte Climatització Museu del Suro

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,79800 0,79800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00945

COST DIRECTE 1,43760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43760

PPAER01P-25 u Partida alçada en concepte de seguretat i salut inclou
elements de seguretat, material, obertura de
seguretat, pla de seguretat i salut

Rend.: 1,000 480,00 €

COST DIRECTE 480,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 480,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAER02P-26 u Partida alçada en concepte de gestió de residuus,
taxes, tot inclos.

Rend.: 1,000 380,00 €

COST DIRECTE 380,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 380,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAER03P-27 u Partida alçada a justificar en concepte de
desmuntatge i posterior col·locació de biga tipus IPE
travessera existent, inclou mà d'obra, material
auxiliar, elements auxiliars.

Rend.: 1,000 125,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 21,73000 = 65,19000

A01-FEP1 h Ajudant soldador 3,000 /R x 19,99000 = 59,97000

Subtotal: 125,16000 125,16000

COST DIRECTE 125,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,16000

PPAER04P-28 u Partida alçada a justificar en concepte de
desmuntatge i posterior muntatge del recuperador de
calor, tot desmuntat, equips, electricitat, estructura de
suport, posteriorment muntatge del mateix equip amb
estructura de suport nova segons dimensions de la
nova unitat bomba de calor, tot inclos, mà d'obra.

Rend.: 1,000 411,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 21,04000 = 168,32000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 21,04000 = 84,16000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,88000 = 159,04000

Subtotal: 411,52000 411,52000
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COST DIRECTE 411,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,52000

PPAER05P-29 u Partida alçada a justificar en concepte de
desconnexió i desmuntatges de circuits hidraulics del
circuit primari, circuit UTA per a posterior instal·lació i
dels elements auxiliars (vàlvules, vas d'expansió, etc
etc), un cop instal·lada la nova bomba de calor.
Inclou tots els elements i eines i modificacions
necessàris per tal de deixar-ho en correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 320,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 22,09000 = 176,72000

A013G000 h Ajudant calefactor 8,000 /R x 17,92000 = 143,36000

Subtotal: 320,08000 320,08000

COST DIRECTE 320,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,08000

PPAER06P-30 u Partida Alçada a justificar en concepte de
desmuntatge i muntatge de conductes de planxa
d'acer,i circular del recuperador de calor i de la UTA,
inclou material auxiliar, mà d'obra, posterior
col·locació tot en funcionament sense fuites i segellat

Rend.: 1,000 327,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 21,04000 = 168,32000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 8,000 /R x 19,88000 = 159,04000

Subtotal: 327,36000 327,36000

COST DIRECTE 327,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,36000

PPAER07P-31 u Partida Alçada a justificar en concepte de modificació
estructura suport recuperador de calor segons mides
de la nova unitat bomba de calor , inclou material
auxiliar, mà d'obra.

Rend.: 1,011 262,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 10,000 /R x 21,73000 = 214,93571

Subtotal: 214,93571 214,93571
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Materials

B44Z-0LW3 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

29,000      x 1,65000 = 47,85000

Subtotal: 47,85000 47,85000

COST DIRECTE 262,78571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,78571

PPAER08P-32 u Partida alçada a justificar en concepte de
desmuntatge i posterior col·locació del paviment
flotant exterior existent, inclou mà d'obra, material
auxiliar, elements auxiliars.

Rend.: 0,323 387,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 3,000 /R x 19,99000 = 185,66563

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 21,73000 = 201,82663

Subtotal: 387,49226 387,49226

COST DIRECTE 387,49226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,49226

PPAER09P-33 u Partida alçada a justificar en concepte de deconnexió,
desmuntatge i posterior connexió i col·locació del
dipòsit d'inèrcia existent, inclou mà d'obra, material
auxiliar, elements auxiliars.

Rend.: 0,323 387,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 3,000 /R x 19,99000 = 185,66563

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 21,73000 = 201,82663

Subtotal: 387,49226 387,49226

COST DIRECTE 387,49226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,49226

PPAER10P-34 u Partida alçada a justificar en concepte de
desmuntatge i posteriori col·locació de safates per a
cablejat existent, inclou mà d'obra, material auxiliar,
elements auxiliars.

Rend.: 0,323 387,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP1 h Ajudant soldador 3,000 /R x 19,99000 = 185,66563

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 21,73000 = 201,82663

Subtotal: 387,49226 387,49226

COST DIRECTE 387,49226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,49226

PPAER30P-35 u Partida alçada a justificar en concepte de prova
acustica en edificis propers per comprovació soroll
unitats de producció realitzat amb sonometre
homologat per entitat de control de contaminació
acústica (EPCA) autoritzad , s'entregarà informe i
documentació segons DF i les corresponents
indicacions, inclou qualsevol dia,nit  i hora, tot inclos

Inclou tots els elements i eines i modificacions
necessàris.

Rend.: 1,000 872,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 4,000 /R x 50,71000 = 202,84000

A0K-002C h Tècnic inspector acreditat entitat de control 7,000 /R x 95,65000 = 669,55000

Subtotal: 872,39000 872,39000

COST DIRECTE 872,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 872,39000

PPAER31P-36 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de
legalizació de la instal·lació RITE executada tot inclos
entrega de projecte, butlletins, registre OGE tot
presentat i segellat, segons DF, inclou entrega as
built en suport i editable cad

Inclou tots els elements i eines i modificacions
necessàris.

Rend.: 1,000 862,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 17,000 /R x 50,71000 = 862,07000

Subtotal: 862,07000 862,07000

COST DIRECTE 862,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 862,07000
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PPAER32P-37 u Partida alçada a justificar en conceptede de
inspeccio BT per entitat de control, informes tot
presentat i segellat, segons DF, inclou les visites
posterior que es necessitin

Inclou tots els elements i eines i modificacions
necessàris.

Rend.: 1,000 765,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002C h Tècnic inspector acreditat entitat de control 8,000 /R x 95,65000 = 765,20000

Subtotal: 765,20000 765,20000

COST DIRECTE 765,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 765,20000

PPAER33P-38 u Partida alçada a justificar en concepte projecte de
legalizació de la instal·lació baixa tensió executada tot
inclos entrega de projecte, butlletins, registre OGE tot
presentat i segellat, segons DF

Inclou tots els elements i eines i modificacions
necessàris.

Rend.: 1,000 709,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 14,000 /R x 50,71000 = 709,94000

Subtotal: 709,94000 709,94000

COST DIRECTE 709,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 709,94000

PPAER34P-39 u Partida alçada a justificar en concepte d'integració i
reprogramació del programa de control SAUTER, tot
inclòs. Inclou mà d'obra, elements i accessoris.

Inclou tots els elements i eines i modificacions
necessàris.

Rend.: 1,000 1.217,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 24,000 /R x 50,71000 = 1.217,04000

Subtotal: 1.217,04000 1.217,04000

COST DIRECTE 1.217,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.217,04000
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 119.540,28

13 % Despeses Generals SOBRE 119.540,28................................................................... 15.540,24

6 % Benefici Industrial SOBRE 119.540,28........................................................................ 7.172,42

Subtotal 142.252,94

21 % IVA SOBRE 142.252,94............................................................................................. 29.873,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 172.126,06

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SETANTA-DOS MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS )

Per l´Enginyer Tècnic
Eduard-Gregori Rodríguez Rodríguez
Col: 7.689 COITT
Per ER Enginy Serveis d´Enginyeria i Domotica SL

A, Palafrugell Febrer 2025
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