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1 Entitat adjudicadora 

a) Organisme: Consorci Sanitari de Terrassa 

b) NIF: Q5856145G 

c) Òrgan de contractació: Director Gerent del Consorci Sanitari de Terrassa 

d) Tipus de Poder Adjudicador: Administració Pública 

e) Responsable del contracte: Directora d’Infraestructures i Medi Ambient. 

f) Òrgan destinatari de les factures derivades del contracte: Direcció Econòmica i 

Financera del Consorci Sanitari de Terrassa 

g) Centre de destinatari: Consorci Sanitari de Terrassa, Carretera de Torrebonica s/n, 

08227, Terrassa, Barcelona 

h) Número d’expedient: CST 25-13 SIM-OB 

i) Contractació conjunta: SI    NO X 

 

2 Objecte del contracte 

a) Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és la contractació de les obres i 

la instal·lació d’un quadre elèctric de baixa tensió per alimentar els racks de 

l’electrònica de xarxa per l’Hospital de Terrassa, del Consorci Sanitari de Terrassa 

b) CPV: 45315600-4 Instal·lació de sistemes de baixa tensió 

c) NUTS: ES511 

d) Divisió per lots: SI  NO X 

e) Número de Lots: - 

f) Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer : SI X  NO 

g) Les propostes es poden presentar a diferents lots : SI   NO X 

h) Les propostes poden superar l’import màxim del lot : SI    NO X 

i) Els licitadors poden ser adjudicatari de més d’un lot : SI    NO X 

 

 

3 Tramitació i procediment 

a)   Tipus d’expedient: Mixt obres i subministrament. Règim del contracte: obres, 
atès que esdevé el pes més important tant econòmica com materialment respecte 
l’execució de les prestacions.  
b)   Tramitació: Ordinària  
c)   Procediment:  Obert simplificat  
d)   Forma: Utilització de diferents criteris  per a determinar la millor oferta relació 
qualitat preu.  
e)   S’aplica un acord marc: SI         NO X  
f)    S’aplica una subhasta electrònica: SI       NO X  
g)   Compra pública d’innovació: SI       NO X  
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4 Pressupost del contracte 

a) Valor estimat del contracte: 172.515,26 euros sense IVA.    
b) Pressupost base de licitació: 156.832,06 euros sense IVA,(189.766,79 euros IVA 

inclòs?. 
c) Import possibles pròrrogues: ---  
d) Import possibles modificacions: 15.683,21 euros sense IVA 
e) Partida IVA anual: 21%   
f) Aplicació pressupostària:  610.0001 Inversions en edificis i altres construccions  
g) Anualitats: 2025  

 

S’exposa a continuació el VEC (Valor Estimat del Contracte), així com el seu 

desglossament. Als efectes del seu càlcul s’ha previst l’establert en l’article 101 de la 

LCSP: 

 

 Imports 

a) Valor estimat del contracte (IVA no inclòs) 172.515,26 €    

 
 

 Imports 

b) Import Licitació (IVA no inclòs) 156.832,05 €  

    Import Licitació (IVA inclòs) 189.766,78 € 

c) Import Possibles Pròrrogues (IVA no inclòs) 0,00 € 

    Import Possibles Pròrrogues (IVA inclòs) 0,00 € 

d) Import Possibles Modificacions de la vigència 
inicial del contracte (IVA no inclòs) 

0,00 € 

    Import Possibles Modificacions de la vigència 
inicial del contracte (IVA inclòs) 

0,00 € 

f) Import Possibles Modificacions de les pròrrogues 
(IVA no inclòs) 

0,00 € 

    Import Possibles Modificacions de les pròrrogues  
(IVA inclòs) 

0,00 € 

g) Import increment 10% de l’article 204 LCSP (IVA 
no inclòs) 

15.683,21 € 

    Import increment 10% de l’article 204 LCSP (IVA 
inclòs) 

18.976,68 € 

h) Partida IVA anual: el que correspongui segons la 
legislació vigent 

21% 
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5 Règim de modificació del contracte 

 

Aquest contracte es podrà modificar fins un màxim del 10% sobre el preu del contracte, 

d’acord amb el que preveu l’article 204 de la LCSP per actualitzacions dels amidaments. 

 

L’increment en el preu del contracte es farà efectiu d’acord amb els preus unitaris 

adjudicats i en funció de les necessitats esdevingudes. En cas de realitzar treballs que no 

estiguin descrits en el plec tècnic i que per tant, no es tingui preu unitari adjudicat, el preu 

a establir serà el preu unitari establert per ITEC més el 13% de despeses generals i el 6% 

de benefici industrial i l’IVA a aplicar. 

 

D’acord amb l’article 242.4 de la LCSP, en cas que durant l’execució del contracte d’obres 

es detectin errors o omissions materials en el projecte que no alterin la naturalesa del 

contracte i que resultin imprescindibles per completar l’obra projectada, el contracte 

podrà ser modificat fins a un màxim del 10% del preu inicial, sense que sigui precís 

tramitar el corresponent expedient de modificació, acreditant el corresponent 

finançament de l’expedient. 

 

6 S’accepten variants 

a) SI NO  X 
b) Número de variants:------ 
c) Aspectes:    ------ 

 

7 Acceptació d’ofertes integradores 

a) SI  
b) NO X 

 

8 Solvència de les empreses 

Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica 

mitjançant la classificació empresarial (si s’escau) o mitjançant l’aportació dels 

documents següents: 

 

Solvència econòmica i financera i tècnica 

 

- Solvència econòmica i financera: 

 

 El volum anual de negocis referit a l’any de major execució dels darrers tres anys 

conclosos ha de ser d’almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.   

Aquesta circumstància s’acreditarà d’acord amb les dades del licitador 

contingudes en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
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Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECSP). 

Subsidiàriament, el compliment del requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació 

dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és 

imprescindible que s’aporti el model normalitzat del Registre Mercantil) o en el 

registre oficial que correspongui o, en el cas d’empresaris individuals no inscrits 

al Registre Mercantil, mitjançant el llibre d’inventaris i comptes anuals 

legalitzats per aquest Registre. 

 

- Solvència tècnica: Els licitadors acreditaran la seva solvència tècnica pels 

mitjans següents: 

 

 Llistat d'obres corresponents al mateix grup o subgrup d’aplicació al que 

correspon el contracte, executades durant els últims 5 anys, avalats per 

certificats de bona execució de les obres més importants (mínim 5 certificats 

de bona execució), signats pels clients. L’import acumulat de les obres 

executades serà de com a mínim el pressupost de licitació 

 

Aquesta circumstància s’acreditarà d’acord amb les dades del licitador 

contingudes en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 

Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECSP). 

Subsidiàriament, el compliment del requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació 

de certificats, els quals hauran d’indicar l'import, les dates i el lloc d'execució 

de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es 

regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, 

aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per 

l'autoritat competent. Quan sigui necessari per a garantir un nivell adequat de 

competència, els poders adjudicadors podran indicar que es tindran en 

compte les proves de les obres pertinents efectuades més de cinc anys abans. 

A aquest efecte, les obres executades per una societat estrangera filial del 

contractista d'obres tindran la mateixa consideració que les directament 

executades pel propi contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o 

indirectament el control d'aquella en els termes establerts en l'article 42 del 

Codi de Comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat 

estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta 

condició, només es reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista 

l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 

d'aquell en el capital social d'aquesta 

 

- Solvència tècnica específica 
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 Els licitadors hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració 

responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució 

del contracte els mitjans personals següents: cap d’obra, encarregat 

d’obra i responsable de seguretat i salut, a mantenir durant el contracte i 

tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o 

imposar-se les penalitzacions per aquets motiu previstes al contracte, en 

cas d’incompliment per l’adjudicatari. 

 Els licitadors hauran de comprometre’s mitjançant declaració 

responsable on hi figuri el compromís a no reduir els recursos els períodes 

de vacances a fi de l’aconseguiment de l’execució de l’obra en el temps 

establert en el contracte . 

 

- Classificació empresarial: 

 

Sense perjudici del previst a l’apartat anterior, serà suficient per acreditar la solvència 

econòmica i financera i tècnica (amb excepció de la documentació específica 

obligatòria, si s’escau) l’aportació de la classificació següent 

 

Obligatorietat de presentar classificació: SI ☐ NO ☒  

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 6  2 

 

 La classificació empresarial serà exigible i indispensable quan el valor estimat 

del contracte sigui igual os superior a 500.000 euros. En la resta de casos 

l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 

classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de 

solvència exigits més avall. 

 

 

9 Obtenció de documentació  

 

a) Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa 

b) Domicili: Carretera de Torrebonica s/n 

c) Localitat i codi postal: 08227 – Terrassa (Barcelona) 

d) Telèfon: 93 700 36 17 

e) Pàgina web: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDeta
il&idCap=207965&cap=Consorci%20Sanitari%20de%20Terrassa 
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10 Documentació a presentar  

 

Els assenyalats a l’annex d’aquest quadre de característiques específiques, de 

conformitat amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de 

Prescripcions Tècniques  i al present document. 

 

Número de sobres a presentar: 2 

 

Els licitadors que tinguin previst subcontractar la realització parcial del contracte hauran 

de presentar la següent documentació: 

 

SOBRE A.- Caldrà indicar la intenció de celebrar subcontractes en la declaració 

responsable i presentar una declaració responsable separada per cadascuna de les 

empreses que el licitador té previst subcontracta. 

 

La proposta tècnica presentada disposarà d’un nombre màxim de 27 pàgines, on es 

descriguin els punts determinats en els criteris del judici de valor. En aquest document 

no hi podrà haver cap referència a l’oferta presentada en el sobre C. 

 

SOBRE C.- Caldrà indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar, 

l’import de la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el nom o 

el perfil empresarial del subcontractista per cadascun de les empreses que el licitador 

té previst subcontractar, així com els preus unitaris de cadascuna de les partides que es 

descriuen al pressupost. 

 

10 Vigència del contracte 

a) Període: 4 mesos. 

b) Possibilitat de pròrroga:  SI       NO X 

c) Termini de pròrroga: - 

 

11 Condicions de participació – Requisits per licitar 

Els assenyalats al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

13  Data màxima de formulació de consultes per parts del interessants a 

l’expedient 



 
 

Expedient CST 25-13 SIM-OB 
 

7 
 

 

De conformitat amb la clàusula de Presentació d’ofertes la data màxima que l’Òrgan de 
Contractació acceptarà dubtes o consultes en relació als plecs que regeixen la present 
licitació serà la que correspongui a 6 dies abans que finalitzi el termini de presentació 
d’ofertes. 
 

 

14 Data d’inici de la prestació i lloc de lliurament i/o d’execució 

a) Data d’inici de la prestació: A partir de la data de formalització del contracte. 

b) Lloc: 

a. A les dependències de l’entitat contractant X 

b. A les dependències de l’empresa contractista. 

 

12 Programa de treball 

Segons l’establert al Plec de Prescripcions Tècniques i a l’annex Memòria tècnica del 

projecte. 

 

 

13 Garanties 

a) Provisional: Resta dispensada 

b) Definitiva: L’adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva del 5 per 100 de 

l’import total adjudicat, IVA no inclòs. 

 

14 Presentació d’ofertes 

a) Període: El termini per presentar ofertes en aquesta licitació finalitza el dia 

assenyalat als anuncis de licitació abans de les 14:00:00 hores, de manera que les 

ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es 

consideraran extemporànies. 

b) Forma de presentació: A través del sobre Digital i conforme l’establert a la clàusula 

setzena del     Plec de Clàusules Administratives. 

 

15 Mesa de Contractació 

President: Sra. Mar Fernández, Cap de Compres del Consorci Sanitari de Terrassa. 

Suplent: Sr. Juan Carlos Murillo, Departament de Compres del Consorci Sanitari de 

Terrassa. 

Secretària: Sra. Antonia Olivares, Cap Assessoria Jurídica del Consorci Sanitari de 

Terrassa. Suplent: Sra. Ana Fernández, Assessoria Jurídica del Consorci Sanitari de 

Terrassa. 

Vocal: Sr. Adrià Sardà, Direcció Econòmica i Financera del Consorci Sanitari de Terrassa. 

Suplent: Sra. Olga Llonch, Departament Econòmic i Financer del Consorci Sanitari de 
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Terrassa. 

Vocal: Sra. Sandra Clot, Departament d’Infraestructures i Medi Ambient del Consorci 

Sanitari de Terrassa. Suplent: Una persona del Departament d’Infraestructures i Medi 

Ambient del  Consorci Sanitari de Terrassa. 

Vocal: Sra. Núria Franco, Assessora jurídica del Servei Agregat de Contractacions 

Administratives del CSC. Suplent: Sra. Paula Hors , Assessora jurídica del Servei Agregat 

de Contractacions Administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). 

Vocal: Sra. Araceli Moratalla, Tècnica del Servei Agregat de Contractacions 

Administratives del CSC. Suplent: una persona del Servei Agregat de Contractacions 

Administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). 

 

16 Obertura de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris 
avaluables de  forma automàtica) 

En virtut de l’establert a l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, l’obertura es durà a terme en acte privat atès que s’ha previst l’ús de 

mitjans electrònics per aquesta licitació. 

 

17 Criteris d’adjudicació 

 

Justificació: 
 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris 

d’adjudicació que a continuació es relacionen.  

La seva configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del 

contracte fent servir criteris econòmics i de qualitat, tots ells vinculats a l’objecte del 

contracte i formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis 

d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. Aquests criteris 

d’adjudicació s’estableixen a continuació, i han estat seleccionats d’acord amb els 

requisits assenyalats en l’article 145.5 de la LCSP. 
 

Els criteris que s’aplicaran per a la formulació de la proposta d’adjudicació del contracte 

seran els següents: 
 

 

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): Fins a 75 punts 
 
Es valoraran les ofertes definitives presentades pels licitadors en base als següents 

criteris de valoració. 

 

Per omplir l’Annex OE, Oferta Econòmica,  s’hauran  d’incloure  els  preus  unitaris, sense 
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IVA, de cadascuna de les partides pressupostades. 

 

Conseqüentment els licitadors hauran d’oferir el preu unitari de cadascuna de les partides 

en relació les quals  presentin  la  seva  proposició,  determinant-se  el  preu  del  contracte  

mitjançant  l’aplicació  el total del lot ofert. 

 
a. Valoració econòmica  i Criteris objectius (fins a 75 punts): 

 

• Oferta econòmica (fins a 67 punts): 

 
El preu màxim de la licitació és de: 156.832,06 € sense IVA 
Atorgant-se la màxima puntuació a l'oferta més econòmica i puntuant-se la 
resta en aplicació de la següent fórmula: 
 

�� � �1 � ��� � �	

� �
 �� 

On: 
  Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

  Om = Oferta millor 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Import de licitació 

P = Punts criteri econòmic 

 

Conseqüentment els licitadors hauran d’oferir el preu unitari de cadascuna de les partides 

en relació a les quals  presentin  la  seva  proposició,  determinant -se  el  preu  del  

contracte  mitjançant  l’aplicació  del  preu total ofert. 

 
 

• Valoració tècnica objectiva, fins a 8 punts. 

 

 
 

8

2 GARANTIA

Proposta d'ampliació del 

termini de garantia establert 

(2 anys) de l'execució de 

l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- 0 punts si no hi ha ampliació del termini de garantia establert (total 2 

anys).

- 1 punt per a una ampliació d'un any del termini de garantia establert 

(total 3 anys).                        

- 2 punts per a una ampliació de dos anys del termini de garantia 

establert (total 4 anys).                                                                                                             

-3 punts per una ampliació de més de dos anys del termini de garantia 

establert (total 5 o més anys).

3

Termini 

d'execució

Proposta de reducció del 

termini d'execució 

Per cada setmana de reducció del termini establert al plec tècnic (4 

mesos) es puntuarà amb 1 punt, fins un màxim de 5 setmanes (5 

punts).

5

CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS
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CRITERIS SUBJECTIUS O AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (SOBRE A): Fins 
a 25 punts 
 

 

 

Apartat: Memòria d’obra, fins a 11,50 punts 

 

 

 

 

 

 

 

El que es pretén en aquest apartat és valorar la capacitat tècnica i organitzativa del 

licitador per planificar l’actuació de manera detallada, adaptada i viable. Es considera 

essencial que el licitador conegui l’entorn físic i funcional de l’hospital i que defineixi amb 
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precisió les àrees d’intervenció, els processos constructius i l’organització general de 

l’obra i la instal·lació. 

 

També es pretén identificar si reconeix els aspectes crítics que poden afectar el servei 

assistencial i si proposa tancaments provisionals adequats. A més, es valoren 

positivament les millores d’eficiència energètica i ambientals proposades, sempre que 

siguin aplicables i coherents amb la realitat del projecte 

 

Apartat Implantació, fins a 6 punts 

 

 

 

 

El que es pretén en aquest criteri és assegurar que el licitador ha analitzat correctament 

les condicions d’execució de l’obra en un entorn hospitalari actiu. Es valora que s’hagi 

previst un sistema de gestió coherent per a l’evacuació de runes i la separació de residus, 

d’acord amb criteris ambientals. També es busca garantir la mínima interferència amb 

l’activitat assistencial mitjançant un pla de conciliació ben fonamentat, i que es defineixin 

IMPLANTACIÓ Fins a 6

6
Anàlisi evacuació runes i separació de 

residus

Estudi i anàlisi  de la manipulació  i  evacuació de runes així com de 

la segregació de residus que es realitzarà per la seva posterior 

gestió i que tingui coherència amb una gestió ambiental sostenible

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,75 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric. No es planteja un anàlisis específic 

de l'obra, si no genèric i amb poca profunditat.

- Entre 0,76 i 1,25 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra. 

LA anàlisis de la manipulació i evacuació de runes no s'explica amb profunditat però la 

proposta és coherent amb l'obra i el seu context.

- Entre 1,26 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a 

l'obra. LA anàlisis de la manipulació i evacuació estan ben explicades i la proposta d'evacuació 

de runes és coherent amb l'obra i el seu context.                                                                         

0-0,75 0,76-1,25 1,26-2 1 2

7
Pla previsió conciliació amb l'activitat 

assistencial

Estudi i anàlisi de la necessitat, afectacions, tancaments, medis, 

neteges escala, horaris trànsits, etc 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,75 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric. No es planteja un anàlisis específic 

de l'obra, si no genèric i amb poca profunditat.

- Entre 0,76 i 1,25 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra. 

LA anàlisis de les necessitats i mesures a adoptar no s'explica amb profunditat però la 

proposta és coherent amb l'obra i el seu context.

- Entre 1,6 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a 

l'obra. LA anàlisis de les necessitats i mesures a adoptar estan ben explicades i són 

coherents amb l'obra i el seu context.

0-0,75 0,76-1,25 1,26-2 1 2

8
Anàlisi d' instal·lació d'emplaçaments per 

coordinar l'obra
Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,25 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric. La proposta no s'aplica de manera 

concreta a l'àmbit de l'obra

- Entre 0,26 i 0,50 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adequat i adaptat a l'obra. 

La proposta no està explicada amb profunditat, però s'adapta a l'àmbit de l'obra i no interfereix 

amb l'activitat assistencial de l'hospital.

- Entre 0,51 i 1 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a 

l'obra. La proposta està explicada amb profunditat,  s'adapta a l'àmbit de l'obra i no interfereix 

amb l'activitat del DIBI.

0-0,25 0,26-0,50 0,51-1 1 1

9
Definició logística del subministrament i/o 

zones t'acopis
Estudi i  ubicació de les  zones de subministrament i acopis

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 0,50 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric. La proposta no s'aplica de manera 

concreta a l'àmbit de l'obra

- Entre 0,51,1 i 1 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a 

l'obra i alternatives per minimitzar les zones t'acopis.

0-0,50 0,51 - 1 1 1
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adequadament els espais d’implantació, coordinació i acopi de materials, amb propostes 

que evitin afectacions als fluxos i serveis del centre. 

 

Apartat planificació d’execució, fins a 7,5 punts 

 

 

 

El que es pretén en aquest apartat és valorar la capacitat del licitador per planificar l’obra 

de forma estructurada, realista i adaptada als requeriments del projecte executiu. Es 

valora la proposta de fases d’execució, la coherència del termini total i la justificació. 

També s’analitza l’adequació dels recursos humans i materials previstos segons la 

planificació i, finalment, la correspondència entre la proposta certificacions mensual i 

l’evolució temporal dels treballs. Es busca garantir que el seguiment i execució dels 

treballs es pugui fer amb claredat i rigor. 

 
 
 

Una vegada puntuats els criteris d’adjudicació, en el cas que com a mínim una de les 

ofertes obtingui una puntuació igual o superior al llindar de valoració mínim que és el 50% 

de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o, si s’escau, subcriteri), s’aplicarà a 

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 7,5

10 Planificació de l'execució de l'obra

Proposta de Planificació  de l'execució de l'obra per mesos, 

detallant les diferents fases d'obra. Es valorarà el detall i 
definició de les diferents fases d'obra, fonamentada fins a un 
màxim de 4 mesos. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 0,75 punts: per a una planificació irrellevant o incoherent i data de termini igual a la 

fixada en el contracte, o bé, no està correctament justificada i fonamentada.                                                                                                                                             

- Entre 0,76 i 1,75 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent ii 

d'execució de l'obra correctament justificat i fonamentat.                                                                                                                                                 

- Entre 1,76 i 3,5 punts: per a una planificació complerta i coherent d''execució de l'obra 

correctament justificat i fonamentat.

0-0,75 0,76 - 1,75 1,76-3,5 2 3,5

Justificació del criteri 10:

11 Planificació de recursos

Cal presentar un anàlisi de la necessitat de recursos ( recursos 

humans, recursos materials) assignats a l'obra,  per mesos per un 

correcte desenvolupament del programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 0,75 punts: per a una planificació irrellevant o incoherent. LA anàlisis de recursos 

no es coherent amb la planificació de l'obra.

- Entre 0,76 i 1,25 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent. La 

proposta de recursos és coherent amb l'obra però no s'explica la anàlisis fet i l'origen de la 

proposta.

- Entre 1,26 i 2 punts: per a una planificació complerta i coherent. La proposta de recursos és 

coherent amb l'obra i s'explica la anàlisis fet que dóna origen a la proposta.

0-0,75 0,76-1,25 1,26-2 2 2

Justificació del criteri 11:

12
Proposta de Planificació econòmica 

coherent

Proposta de Planificació de la previsió de les certificacions mensual 

en %, d'acord a la durada definida de l'obra.                                                                                                                                                                                                                   

La proposta de planificació de la previsió de facturació serà 

contractual i per tant, base per fer el seguiment de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 0,75 punts: per a una planificació irrellevant o incoherent. La proposta de 

planificació no és coherent amb la planificació de l'execució de l'obra.

- Entre 0,76 i 1,25 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent. La 

proposta encaixa amb la planificació de l'execució de l'obra però hi ha alguns aspectes que no 

s'adapten a la realitat.

- Entre 1,26 i 2 punts: per a una planificació complerta i coherent. La proposta és coherent 

amb la planificació de l'execució de l'obra i amb la realitat.

0-0,75 0,76-1,25 1,26-2 2 2

Justificació del criteri 12:

El que es pretén en aquest criteri és avaluar la capacitat del licitador per organitzar els treballs de manera estructurada, amb una planificació clara i 
terminis realistes. També es valora la proposta de reducció del termini màxim, sempre que sigui coherent i estigui degudament fonamentada.

El que es pretén en aquest criteri és garantir que el licitador ha fet un estudi detallat dels recursos necessaris (humans i materials) i els ha distribuït 
adequadament en funció del calendari d’execució, per assegurar una execució eficient, segura i sense interrupcions.

El que es pretén en aquest criteri és assegurar una correcta correlació entre la planificació temporal i la previsió de facturació mensual. Aquesta 
proposta serà vinculant a efectes contractuals, per tant, ha de reflectir un pla econòmic realista i alineat amb l’execució programada de l’obra.
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les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri la fórmula següent: 

 

 
 

Pop = Puntuació de l’Oferta a Puntuar 
P = Puntuació del criteri  
VTop = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua 
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada 
 

En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran 

les que resultin d’aplicar aquesta fórmula.  

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 70 

% de la puntuació de cada criteri o subcriteri, no s’aplicarà la fórmula anterior i la 

puntuació de les ofertes serà la valoració obtinguda. 
 

 

Per tal de garantir uns nivells de qualitat mínims en l’execució de l’obra, els licitadors que 

no assoleixin un mínim del  50% dels criteris subjectius, un cop aplicada la fórmula 

establerta a la Directriu 1/2020  d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de 

de les proposicions de la Direcció General de Contractació Pública, quedaran 

excloses de la valoració dels criteris objectius o avaluables de forma automàtica 

(Sobre C). 
 

18 Termini mínim de garantia 

a) SI X NO  

b) Termini:    2 anys. 
 

19 Ofertes amb valors anormals 

a) SI X NO 

b) Són les següents: Són les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Tipus 

 

20 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil 

a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI X NO 

b) Import: 1.000.000 euros. 

 

L’adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l’import 

de cobertura mínim per sinistre que s’assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini 

de vigència del contracte i incloure al Consorci Sanitari de Terrassa com assegurat 

addicional sense perdre la consideració de tercer al contracte per l’execució de les obres 

��� � � �  ����
����
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per la instal·lació d’una ressonància magnètica al servei de diagnòstic per la imatge, per 

al Consorci Sanitari de Terrassa  

 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar una declaració responsable on es comprometi 

a mantenir vigent la pòlissa sol·licitada durant el període d’execució del contracte. 

 

 

21 Subcontractació 

X SI, amb aquelles empreses que tinguin la solvència tècnica i econòmica que es 

sol·licita en aquest expedient. 

 

    NO 

 

22 Sistema de determinació del preu i forma de pagament del preu 

a) Sistema de determinació del preu:  

☒ Preus unitaris  

☐ A tant alçat  

☐ Altres:  

 

b) Forma de pagament: 

☐ Total  

☒ Fraccionat: Pagament mitjançant certificacions 

☒ La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el plec 

de prescripcions tècniques. 

 

CST únicament abonarà a l’empresa adjudicatària les partides executades, sense 

que en cap cas CST estigui obligat a esgotar el valor estimat del 

contracte/pressupost de licitació. 

 

Certificació de l’avanç de l’obra: 

La Direcció Facultativa de l’Obra, o qui es determini, prepararà mensualment, a la 

data del dia 5 de cada mes, una certificació d’obres juntament amb la relació 

valorada en la qual hi constin els amidaments parcials i a l’origen del treball 

realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra. 

L’abonament mensual serà en la mateixa proporció que l’obra executada en el mes 

a què correspongui, tingui amb el total de la unitat o element de l’obra de què es 

tracti. L’estimació d’aquest percentatge haurà de ser justificat per part de la 

Direcció Facultativa, que com a base estimativa prendrà els amidament previstos 
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a l’oferta del licitador per cadascuna de les unitats d’obra, comparats amb els 

realment executats i n’haurà d’annexar documentació gràfica explicativa de les 

unitats d’obra a certificar a moda explicatiu i justificatiu. 

 
 

23 Revisió de preus 

SI hi ha revisió de preus 

NO hi ha revisió de preus X 

 

 

 

24 Obligacions contractuals essencials i condicions essencials d’execució. 

 

a) Obligacions contractuals essencials: SI  ☒       NO ☐ 

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de 

Prescripcions Tècniques, i les següents:  

o El contractista està obligat a l’iniciar l’execució del contracte amb el personal 

referenciat a la seva oferta de serveis, en el cas de causes no imputables a 

l’adjudicatari sigui necessari la substitució d’uns dels professionals serà obligatori 

que la persona substituta tingui un perfil professional igual o superior a la persona 

substituïda. L’incompliment d’aquest deure podria ser causa de resolució del 

contracte. 

o Estabilitat de l’equip de treball, és a dir, ha d’haver-hi els mínims canvis de 

recursos assignats. 

o L’obligació del contractista i subcontractista de sotmetre’s a la normativa nacional 

i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

o El compliment dels criteris d’adjudicació ofertes pel contractista, entenent que 

aquests han resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor. 

o El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les 

mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats 

sanitàries, la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran 

de validar les mesures a aplicar amb el servei de prevenció de riscos laborals 

competent de l’entitat contractant i acatar les instruccions impartides per aquest i 

pel responsable del contracte. 

b) Condicions especials d’execució: SI  ☒       NO ☐ 

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de 
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Prescripcions Tècniques, així com les condicions especials d’execució relatives a criteris 

socials i ambientals que estan regulades en el present document. 

 

 

25 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals  

Socials:  SI �     NO � 

Ambientals:  SI �      NO  �   

 

Elements sobre els que recauen: 

 

� Reserva de mercat 

� Objecte del contracte (especificacions o requeriments tècnics) 

☒ Requisits de solvència tècnica. Cal acreditar que es disposa o està en tràmit de 

les certificacions de qualitat i/o ambientals. 

☒ Criteris de valoració de les ofertes 

☒ Condicions d’execució del contracte 

 

Es preveu com a condició especial d’execució la següent condició compresa en 
l’article 202.2 de la LCSP, que haurà de complir l’adjudicatari del contracte:  
 

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

 

S’han considerat les següents condicions especials d’execució del contracte:  

 

-  L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les 

empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 

condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el 

justificant de compliment del pagament en termini. 

 

-  L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball 

establertes  per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i 

desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui 

establir. 

 

- El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes 

derivades de l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el 

termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 

de lluita contra la morositat de les  operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb 

el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la 

documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
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empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte. 

 

- La correcta gestió dels residus generats en el marc de les prestacions contingudes 

en aquest contracte per part del contractista. 

 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

-  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal. 

 

- Les obligacions i compromisos establerts al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars respecte la clàusula ètica. 

 

Tipologia de clàusules socials i ambientals presents en l’expedient: 

☐ D'estabilitat laboral i de qualitat en l'ocupació 

☐ Per a la igualtat de gènere 

☐ Per a la inserció laboral 

☐ Per a un comerç just 

☐ Per a la transparència fiscal 

☐ Per al foment de la petita i mitjana empresa 

☐ Alimentàries 
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☒ D'accessibilitat 

☐ Formació treballadors 

☐ Conciliació laboral, personal i familiar 

☐ Millora condicions laborals 

☐ Drets humans 

☒ Altres clàusules diferents a les anteriors 

 

26 Sancions i Penalitats  

 

a) SI X    NO 

 

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i, específicament, la 

sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en 

matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el 

procediment de licitació, així com les que es descriuen a continuació: 

 

1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada  

  

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de 

les instruccions emeses per la Direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. 

Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de 

fins el cinquanta (50) per cent de cada unitat d’obra parcialment mal executada, segons 

criteri consensuat enter la direcció facultativa i CST.   

  

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al 

Contractista, CST podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 

substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus, quina 

quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte.   

  

Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions:  

 - Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 

de l’obra. 

 - Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu, per defectes de qualitat en 

l’obra realitzada. 

 - Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra.  

 

Es considerarà que l’ incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
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situacions:  

 - Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra.  

 - Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu, per defectes de qualitat en 

l’obra realitzada. 

 - Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a 

un 15% del termini d’execució de l’obra.   

  

Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions:  

 - Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 

d’execució de l’obra.  

 - Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals, per defectes 

de qualitat en l’obra realitzada. 

 - Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra.  

  

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva 

obligació legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir 

d’acord amb la normativa vigent aplicable.  

   

2.- Penalització per manca de compliment del termini total  

  

En cas de sobrepassar en més de quinze (5) dies el termini contractual per a la completa 

execució de l’obra, el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la 

deducció d’un percentatge D=100x[(tr-2)/tt] de l’ import de contractació de l’obra, on “tr” 

representa el retard en el termini total i s’expressarà en setmanes i “tt” és el termini de 

l’obra també expressada en setmanes (aquesta xifra mai podrà ser negativa).  

  

En cas de força major (en el benentès que les vagues generals, així com les sectorials a 

la construcció i al transport -en els termes que es contenen a l’últim paràgraf de l’apartat 

3- també tindran aquesta consideració) o de causes imputables a CST, es confeccionarà 

un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar CST.  

  

3.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs  

  

D’acord amb el Pla de Treballs inclòs en l’oferta adjudicatària del contractista, es podrà 

aplicar una penalització per incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a 

terminis parcials les quantitats que segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de 
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certificar cada mes natural.  

  

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 

acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 

moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es 

deduirà de l’import de la certificació del mes en què es calculi.  

  

Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 

incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 

s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest 

fos el cas.  

 

S’exceptuaran de la consideració d’incompliments els retards ocasionats per vagues, 

tant generals com sectorials a la construcció i al transport, i per mentre dites vagues 

estiguin fent-se en l’àmbit geogràfic de l’obra (vagues generals i del sector de la 

construcció), o comportin la impossibilitat de transportar a l’obra elements o materials 

imprescindibles per continuar executant-la.  

  

4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa  

  

En cas que el Delegat d’Obra o el cap d’obra (de la Contractista) incompleixi les ordres 

de la Direcció Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es 

perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa li 

podrà proposar a CST una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 

incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, CST la comunicarà al 

Contractista per tal que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 

l’oportuna reparació, CST podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per 

cada penalització, de deu mil euros. que es farà efectiva en la certificació mensual del 

mes en curs.  

  

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 

de substituir al Delegat o al cap d’Obra.  

  

5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut 

i/o del Pla de Seguretat i Salut (i els seus annexes). 

  

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del 

Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i 

Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el 
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Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a CST una penalització 

econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la 

proposta de penalització, CST la comunicarà al Contractista per tal que resolgui 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna resolució, CST podrà 

aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, de deu mil euros, 

que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.   

  

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista 

de substituir el Delegat d’Obra o al Cap d’obra.  

  

6.- Penalització per incompliment de la normativa de subcontractació, tant d’ordre 

general en mèrits de la normativa legal i reglamentària.   

  

Cas que el Contractista incompleixi les obligacions assumides, per llei o pel fet d’haver 

subscrit aquest contracte, en la matèria d’aquest apartat, CST podrà aplicar -per cada 

incompliment- una penalització de fins al 10% del preu del contracte.  

   

7.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 10.2 i 10.3, tindrà com a 

límit màxim quantitatiu el 20% del preu final de l’obra.  

  

8.- Aquestes penalitzacions seran aplicades pel CST al Contractista en el mes en el qual 

es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació 

d'abonament de la penalització, CST podrà executar, per aquest import, la garantia que 

s’hagi anat constituint amb les retencions a practicar a tenor d’allò estipulat a l’apartat 

18.1 de la clàusula 18ª.  

  

9.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la indemnització 

de danys i perjudicis i l'abonament d'interessos en cas de falta de compliment  per part 

del Contractista de les obligacions demanades del present contracte, atès que en 

determinats casos l' incompliment de les obligacions del Contractista pot causar danys 

i perjudicis al CST que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el 

present contracte.  

 

 

En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents tindran preferència 

d’aplicació les següents causes de resolució (en l’ordre que s’indica): 

 

1. Les regulades al present quadre de característiques. 

2. Les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques. 
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3. Les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

27 Causes específiques de resolució contractual  

a) SI X NO 

 

Són les següents: Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i 

en el Plec de Prescripcions Tècniques i especialment les següents:  

  

• L’incompliment de les criteris d’adjudicació ofertats pel contractista, entenent 

que aquests han resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu 

favor.  

• La sanció per part de l’òrgan de la competència al contractista, per una infracció 

greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament 

en el procediment de licitació.  

 

En cas de discrepància en la regulació dels diversos documents tindran preferència 

d’aplicació les següents causes de resolució (en l’ordre que s’indica): 

 

1. Les regulades al present quadre de característiques. 

2. Les regulades al Plec de Prescripcions Tècniques. 

3. Les regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

 

 

28 Propietat Industrial i Intel·lectual 

a) El regulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars X  

b) Règim específic  

 

29  Protecció de dades de caràcter personal   

  

I. Règim aplicable   

a) El regulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars X  

b) Règim específic  

  

II. L’execució del contracte requereix tractament de dades per part de l’empresa 

contractista:   
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a) NO X  

b) SI     La finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme 

correctament l’execució del contracte i perquè l’objecte d’aquest així ho 

requereix.   

 

30 Cessió del contracte 

a) SI     NO X  

 

  

31  Visita del centre  

  

a) SI X       NO   

  

Els licitadors estaran obligats a realitzar la visita a les instal·lacions del CST (Hospital de 

Terrassa - Ctra. De Torrebonica, s/n).  

La visita a les instal·lacions es realitzarà el dia 3 de setembre de 2025, a les 10.00h, al 

hall d’entrada de l’Hospital de Terrassa. 

Les empreses interessades hauran de descarregar, el Model 6 (sobre A)  i emplenar-lo 

adequadament amb les dades sol·licitades i signat per part de l’empresa.  

El dia de la visita s’haurà de portar degudament emplenat. El personal del CST 

s’encarregarà de segellar i signar el Model 6  als assistents. A fi de justificar la visita, els 

licitadors hauran de presentar aquest model degudament emplenat i signat dins el sobre 

A de la oferta.  

L’objecte d’aquesta visita és essencial per tal de conèixer la infraestructura actual, poder 

planificar l’execució de les obres i preparar el contingut de l’oferta tècnica.   

 

 

32 Tramesa de l’enviament de l’anuncia al DOUE 

a) SI  ☐       NO ☒ 

 

33 Recurs 

a) Tipus de Recurs: Recurs d’alçada 

b) Òrgan competent en procediment de recurs: Consell de Govern 

c) Adreça:  Ctra. Torrebonica, s/n – Terrassa 

 

 

34 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat 
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amb fons de la Unió Europea 

a)   SI NO X 

 

35    Execució del contracte: Protecció a la infància i a la adolescència 

 

L’execució del contracte implica el contacte habitual amb menors: SI      NO  X 
 
36  ACP aplicable al contracte 

 
a) SI      NO X 
 
 

37 Per més informació o aclariments 

Les consultes únicament s’atendran via plataforma de contractació de la Generalitat de 

Catalunya, i tant la pregunta com la resposta seran publicades pel mateix mitjà. 
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ANNEX I: DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

SOBRE A: 

 

- Model Índex documentació del sobre A 

- Model 1 (dades complementàries)  

- Model 2 (declaració de confidencialitat)  

- Si escau (document optatiu): Model 3 (compromís de constitució d’UTE)  

- Model 4 (declaració responsable) 

- Model 5 (declaració dades contingudes al ROLECSP / RELIC)  

- Declaració d’absència de conflicte d’interessos de la persona o empresa licitadora 

i/o adjudicatària del contracte 

- Model 6 (Certificat visita) 

- Compromís de subscriure la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada en el present 

plec, segons model.  

- Model 7 (declaració oferta tècnica) 

- Annex B1, seguint les indicacions de l’apartat 10 del Plec de Prescripcions Tècniques. 

Aquestes són d’aplicació preceptiva a tots els efectes. 

 

SOBRE C: 

 

- Model 8 (declaració oferta econòmica) 

- Annex OE 

- Annex C1, de criteris d’avaluació objectiva   

 


