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1 DEFINICIÓ I ÀMBIT DEL PLEC 

1.1 Objecte 

El Plec de Prescripcions Tècniques i la Llei de Contractes de l'Estat, així com en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat, regiran la realització de les obres del: 

PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT D9AIGUA POTABLE DE CUS-
SONS DEL MUNICIPI DE SORA (OSONA) 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions i normativa de tota índole promulga-
des per les diferents administracions públiques competents que siguin d9aplicació als treballs previstos 
al present projecte, tan si figuren o no a la relació anterior. 

1.2 Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec de prescripcions tècniques, seran d'aplicació a totes les obres del pro-
jecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut re-
geix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de 
Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Admi-
nistratives generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

Així mateix a l'Annex 06. Especificacions tècniques, es defineixen les especificacions tècniques gene-
rals i particulars d'equips mecànics i elèctrics, que no es troben incloses en el present plec de prescrip-
cions. 

1.3 Descripció de les obres a executar 

L9objectiu general del present projecte constructiu és definir les actuacions a realitzar per a la rehabilita-
ció del dipòsit d9aigua potable de Cussons al municipi de Sora. La solució es descompon en diferents 
actuacions sobre els elements que formen el diagrama de procés: 

• Rehabilitació patologies estructurals del dipòsit Cussons 
• Rehabilitació caseta de vàlvules 

1.4 Senyalització de les obres 

Les obres del projecte seran senyalitzades seguint les indicacions de la Direcció d'Obra. Aquestes se-
nyalitzacions hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya. 

1.5 Documents del projecte 

Els documents que formen part i defineixen el projecte són: 

• DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
o Memòria 
o Annex 1: Característiques principals 

o Annex 2: Recopilació i anàlisi de la informació existent 
o Annex 3: Reportatge fotogràfic  
o Annex 4: Rehabilitació i obra civil  
o Annex 5: Pla d9obra 
o Annex 6: Especificacions de materials i equips 
o Annex 7: Serveis afectats 
o Annex 8: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  
o Annex 9: Estudi de gestió de residus 
o Annex 10: Pla de Control de Qualitat 
o Annex 11: Justificació de preus 

• DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
• DOCUMENT Nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

• DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

1.6 Relació entre documents del projecte 

Si apareixen contradiccions entre els documents del projecte, la interpretació correspondrà a la Direcció 
de l9Obra, establint el criteri que preval el que consta en el Plec de Prescripcions Tècniques. El contrac-
tista estarà obligat a posar en coneixement de la Direcció d9Obra, amb la major rapidesa possible, qual-
sevol dubte que observi durant l9execució del treballs entre els documents del projecte. 

1.7 Disposicions tècniques legals 

• L9empresa contractista complirà el que especifica el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
i totes les normatives que s9exposen a continuació: 

• Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
• Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.) 

• Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions Complemen-
tàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951). 

• Reial Decret 773/2015 de 28 d9agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Regla-
ment general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 
1098/2001 de 12 d9octubre. 

• Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de 
novembre. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d9Obres a l9Estat aprovat pel 
Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

• Reial Decret 1359/2011 de 7 d9octubre pel que s9aprova la relació de materials bàsics i les fór-
mules tipus generals de revisió de preus dels contractes d9obra i de contractes de subministra-
ment i fabricació d9armament i equipament de les Administracions Públiques. 

• Llei 3/2007, de 4 de juliol, d9Obra pública. 
• Llei 13/2014, del 30 d9octubre de 2014, d9accessibilitat. 
• Medi ambient 

• Llei 21/2013 de 9 de desembre, d9avaluació ambiental. 
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• Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l9aire i protecció de l9atmosfera. 
• Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, d9ampliació del catàleg d9activitats potencialment conta-

minants. 

• Aigües 
• Decisió 2013/480/UE de la Comissió de 20 de setembre de 2013, per la qual es fixen, de confor-

mitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, els valors de les classifi-
cacions dels sistemes de seguiment dels Estats membres arran de l'exercici d9intercalibratge, i 
pel que es deroga la Decisió 2008/915/CE 

• Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel que es modifica el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic aprovat per Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, en matèria de registre d9aigües i crite-
ris de valoració de danys al domini públic hidràulic. 

• Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d911 d9abril, i el Reial Decret 509/1996, de 15 de 
març, de desenvolupament del Reial Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s9esta-
bleixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2008 que modifica la 
Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la polí-
tica d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió. 

• Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràu-
lic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril. 

• Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'Aigües, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

• Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, rela-
tiva a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

• Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel que s9aprova el text refós de la legislació en ma-
tèria d9aigües de Catalunya. 

• Reial Decret 849/1986, d911 d9abril, pel qual s9aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic. 
• Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s9aprova el text refós de la Llei d9Aigües. 
• Reial Decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel qual s9estableix el règim jurídic de la reutilització 

de les aigües depurades. 

• Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s9estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Reial Decret 2116/1998, de 2 d9octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 509/1996, de 15 de 
març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre pel qual s9esta-
bleixen les normes aplicables al tractament de els aigües residuals urbanes. 

• Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 
• Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s9estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l9aigua de consum humà. 
• Estructures i edificació 

• Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre, pel que s9aprova la norma de construcció sismorre-
sistent: part general i edificació (NSRC-02) 

• Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel que s'aprova la "Instrucción para la recepción de Ce-
mentos (RC-16)". 

• Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s9aprova el Código Técnico de la Edificació i els 
seus documents bàsics. Correcció d9errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 
s9aprova el Codi Tècnic de l9Edificació (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 

• Reial Decret 637/2007 de 18 de maig, pel qual s9aprova la norma de construcció sismoresistent: 
ponts (NCSP-07). 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l9accessibilitat i de supressió de barreres ar-
quitectòniques. 

• Reial Decret 1371/2007, de 19 d9octubre, pel qual s9aprova el document bàsic DB HR de <pro-
tecció enfront el soroll= del Codi Tècnic de l9Edificació i es modifica Reial Decret 314/2006, de 17 
de març. 

• Carreteres 
• Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, i les seves modificacions posteriors. 

• Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d9agost, pel qual s9aprova el Text refós de la Llei de Carreteres. 
• Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s9aprova el Reglament General de Carreteres. 
• Norma 6.1 - IC <Secciones de firme= aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 
• Norma 6.3 - IC <Rehabilitación de firmes= aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novem-

bre. 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts PG-3. 
• Plec de prescripcions tècniques generals per les obres de carretera i ponts PG-4. 
• Drenatge 

• Ordre Ordre de 15 de juny de 2018, pel qual s9aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC <Dre-
natge Superficial=. 

• Ordre de 21 de juny de 1965, pel qual s9aprova la instrucció de carreteres 5.1-IC <Drenatge=. 
• Electricitat 
• Reial Decret 842/2002 de 2 d9agost, pel que s9aprova el Reglament electrotècnic de Baixa Ten-

sió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
• Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s9aprova el reglament sobre condicions tècni-

ques de seguretat en línies elèctriques d9alta tensió i les seves instruccions tècniques comple-
mentàries ITC-LAT. 

• Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, pel que s9aprova el reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transforma-
ció i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-RAT posteriors. 

• Reactius i productes químics 
• Reial Decret 379/2001, de 6 d9abril, pel qual s9aprova el reglament d9emmagatzematge de pro-

ductes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7. 

• Reial Decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la regu-
lació dels emmagatzematges de productes químics i s9aprova la instrucció tècnica complemen-
tària MIE APQ-9, emmagatzematge de periòxids orgànics. 
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• Residus 
• Llei 7/2022, del 8 d9abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
• Reial Decret 105/2008, d91 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i d9enderrocs. 
• Seguretat i salut 
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d9octubre, pel qual s9estableixen les disposicions mínimes de Se-

guretat i Salut en les obres de construcció. 
• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s9estableixen les disposicions mínimes de se-

guretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

1.8 Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en 
aquest Plec. La descripció tècnica i la procedència dels materials que seran entregats a la Direcció 
d9Obra. Tots els materials que es preveuen utilitzar a les obres, hauran de ser examinats i assajats 
abans de la seva acceptació. 

2 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

2.1 Aspectes generals 

2.1.1 Prescripcions generals 

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions que han de complir els materials i la seva mà d9obra 
que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o Normes oficials vigents seran vàli-
des i aplicables per la recepció, el transport, la manipulació o l9ús i control de qualitat dels materials uti-
litzats a les obres del projecte. Les activitats relacionades amb l9obra (recepció, transport, manipula-
ció...) és necessari que no alterin les seves característiques o impliquin risc per la salut dels treballa-
dors de l9obra. 

L9empresa contractista estarà obligada a notificar a la Direcció d'Obra i obtenir la seva autorització so-
bre la procedència dels diferents materials que hagin d'ésser utilitzats amb la suficient antelació, per a 
que es puguin efectuar els assaigs oportuns. 

2.1.2 Materials d’ús general 
En cas que la procedència dels materials no estigui descrita en el present projecte, l9empresa contrac-
tista haurà de tenir en compte les recomanacions sobre la procedència dels materials descrites en els 
documents del projecte i les aportacions realitzades per la Direcció d'Obra. El Contractista informarà a 
la Direcció d9Obra, amb antelació suficient, la procedència dels materials que preveu utilitzar, les mos-
tres i la informació necessària per demostrar la seva acceptabilitat. Si la procedència dels materials és 
explícitament descrita en el projecte, l9empresa contractista utilitzarà obligatòriament aquestes proce-
dències i, en tot cas, si hi hagués algun problema per abastir-se dels materials, la Direcció d9Obra fixarà 
nous materials. 

2.1.3 Materials no inclosos en el plec 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de suficient qualitat, havent de presentar l9empresa 
contractista, per aconseguir l'aprovació de la Direcció d'Obra, tots les fitxes tècniques, mostres i certifi-
cats dels fabricants. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs oportuns 
dels materials, i la Direcció d9Obra té dret a rebutjar els materials si no compleixen les condicions tècni-
ques necessàries. 

2.1.4 Materials inadequats 

Si els materials de l9obra no tenen la qualitat suficient, l9empresa contractista estarà obligat a complir les 
ordres de la Direcció d9Obra pel compliment de les característiques del projecte. En general, l9empresa 
contractista retirarà en el termini de cinc dies un cop efectuada la recepció, els materials que la Direcció 
d9Obra hagi rebutjat i seran substituïts per materials amb característiques adequades. 

2.1.5 Ma d’obra 

La Direcció d9Obra podrà determinar la manera com s9han de preparar els materials i executar els pro-
cediments de l9obra.   

2.2 Execució i control 

2.2.1 Condicions generals 

Les obres seran executades amb les dimensions i instruccions del projecte i les ordres de la Direcció 
d'Obra que resoldrà els dubtes referents a la interpretació o a la falta de definició. 

L9empresa contractista presentarà a la Direcció d'Obra el pla d9obra per la seva aprovació, incloent els 
plans parcials d9execució de l9obra. Els plans parcials d9obra hauran d9incloure informació del sistema 
constructiu, la maquinaria, els mitjans auxiliars d9obra i de prevenció d9accidents. Els plans parcials 
d9obra podran ser objecte de revisió, a proposta de l9empresa contractista o la Direcció d'Obra. L9ordre 
d9execució dels treballs serà proposat per l9empresa contractista en el seu pla d9obra, redactat d'acord 
amb el Reglament General de Contractació, i compatible amb els terminis programats. L9empresa con-
tractista informarà la Direcció de l9Obra de la finalització dels plans parcials d9obra per tal de facilitar la 
seva inspecció i aprovació.  

La Direcció d'Obra donarà a l9empresa contractista tota la informació necessària per executar les obres. 
Els equips hauran d9estar disponibles amb suficient antelació perquè puguin ésser examinats i apro-
vats, si així ho demana per la Direcció d'Obra. Quan hagin sigut aprovades per la Direcció d9Obra, les 
condicions de treball hauran de seguir sent satisfactòries, fent les substitucions o reparacions necessà-
ries, i si no és així la Direcció d9Obra pot exigir la seva substitució. Les unitats d9obra no incloses en el 
plec es realitzaran respectant les normes de bona construcció i les indicacions de la Direcció d9Obra. 

2.2.2 Replanteig 

El replanteig servirà per la comprovació general del projecte i s9efectuarà d9acord amb el disposat al re-
glament General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals. A l'Acta de 
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replanteig, la Direcció d9Obra farà constar la comprovació que l9obra executada es correspon completa-
ment amb l9obra projectada Si els resultats d9alguna part de l9obra no tenen una qualitat acceptable, es 
repararan o tornaran a construir les parts d9obra necessàries per l9aprovació de l'acta de replanteig. To-
tes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s9ocasionin en verificar els re-
plantejaments parcials, seran assumides per l9empresa contractista i es regiran pel Plec de Clàusules 
Administratives Generals. La Direcció d9Obra podrà realitzar directament, o delegant en una altra per-
sona, tants replanteigs parcials com cregui convenient perquè les obres es realitzin d9acord amb el pro-
jecte. Les operacions de replanteig es faran en presència de la Direcció d9Obra i l9empresa contractista i 
serà aixecada acta. 

2.2.3 Accés a les obres 

Les obres de les vies d9accés i instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sen-
des, passarel·les, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l9obra, entre 
d9altres, seran assumides per l9empresa contractista. Les vies de comunicació i instal·lacions auxiliars 
seran executades, mantingudes i desmuntades per l9empresa contractista. 

2.2.4 Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

Les instal·lacions auxiliars d9obra, sense caràcter limitador, són les següents:  

• Oficines del contractista 

• Instal·lacions per servei del personal 
• Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància 
• Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista 

• Instal·lacions d9àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bitumi-
noses.  

• Instal·lacions de subministrament d9energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

• Instal·lacions de subministrament d9aigua 

Les obres auxiliars per a l9execució de les obres, sense caràcter limitador, són les següents: 

• Obres per al desviament de corrents d9aigües superficials  
• Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball 
• Obres de protecció i defensa contra inundacions 

• Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic 

• Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies 
• Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l9exe-

cució de les obres del contracte. 

Durant la vigència del contracte, les instal·lacions auxiliars d9obra i obres auxiliars seran executades, 
mantingudes i desmuntades per l9empresa contractista.. 

2.2.5 Maquinària i mitjans auxiliars 

L9empresa contractista està obligada a disposar, mantenir i utilitzar de forma adequada totes les màqui-
nes, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l9execució de les obres. La maquinària i els mitjans auxi-
liars hauran d9estar disponibles amb suficient antelació al començament del treball corresponent per ser 
autoritzats per la Direcció d9Obra. Si durant l9execució de l9obra, la Direcció d9Obra  pot ordenar la subs-
titució de la maquinaria i els mitjans auxiliars, per garantir les condicions de treball. El contractista es-
tarà obligat a substituir la maquinària i mitjans auxiliars per complir la capacitat de construcció prevista. 
Totes les despeses que s9originin pel compliment d9aquest article, es consideren incloses en els preus 
de les unitats d9obra corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, tret d9aque-
lles que per la Direcció d9Obra consideri per expressa indicació o que consti en algun document con-
tractual. 

2.3 AMIDAMENT I ABONAMENT 

2.3.1 Unitats d’obra no incloses en aquest projecte 

Les obres no previstes en el projecte i que calgui realitzar a judici de la Direcció d9Obra, es pagaran 
aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus i caldrà generar un preu nou que haurà de ser aprovat 
per la Direcció d9Obra per ser incorporat a l9expedient contractual. 

2.3.2 Reserva per a materials, elements i instal·lacions especials 

L9administració que contracta l9obra es reserva el dret d9adquirir els materials que per la seva natura-
lesa especial no es puguin adquirir en el moment de l9execució, sense que l9empresa contractista tingui 
dret a cap reclamació. Si aquest fos el cas, l9empresa contractista facilitarà la instal·lació i realització de 
proves per part de l9empresa instal·ladora. 

2.3.3 Obres que no són d’abonament  

Les obres que no respectin les característiques del projecte o que l9empresa contractista hagi executat 
per error no s9abonaran. 

2.3.4 Certificacions 

Les obres executades seran pagades a l9empresa contractista per mitjà de certificacions periòdiques on 
seran descrites relacions valorades de les obres i entenent-se compreses les valoracions descrites en 
el Plec. Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, fet que no im-
plica l9acceptació de les obres certificades, que queda suspesa fins a la recepció de l9obra, i per tant 
susceptible a realitzar canvis sol·licitats per l'administració. 

2.3.5 Obres i materials de pagament en cas de rescissió de la contracta  

En cas de rescissió del contracte, amb independència de la causa, no seran de pagament les obres in-
completes a part de les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense que 
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es pugui demanar la valoració d9unitats d9obra fraccionades. Qualsevol altra operació realitzada, mate-
rial utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de pagament. 

2.3.6 Obres incompletes  

En cas de rescissió del contracte, s9aplicaran els preus i descomposicions que figuren en el Quadre de 
Preus II, sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol descompte de forma diferent. L9em-
presa contractista té dret a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels elements que com-
ponen al preu contingut en el quadre esmentat. En el cas que durant l9obligat reconeixement es trobes-
sin defectes o danys, deguts a deficiències en l9execució de l9obra i no a l9ús del que s9ha construït, du-
rant el termini de garantia, la Direcció d9Obra donarà les instruccions oportunes a l9empresa contractista 
per a la reparació del que s9ha construït en un termini realista, durant el que serà responsable de la 
conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l9ampliació del termini de garantia. 

2.3.7 Proves i assaigs 

Les despeses de les proves i assaigs dels materials o altres obres acabades, seran assumides per 
l9empresa contractista, estant inclosos en els preus de les unitats d9obra. Si l9assaig no dona un resultat 
acceptable, haurà de ser repetit i assumit per l9empresa contractista. 

2.3.8 Condicions generals d’amidament i abonament 
En cas de contradicció amb la informació exposada en aquest capítol del Plec, seran d9aplicació les dis-
posicions contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'O-
bres de l9Estat. 

3 DISPOSICIONS GENERALS 

3.1 Règim jurídic 

El contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de contractes de les ad-
ministracions públiques i per les prescripcions del plec de clàusules administratives per la contractació 
d9obres. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb motiu de 
les obres. 

3.2 Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen 
el mateix de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per l'Administració que puguin 
tenir aplicació a l9execució del pactat, i especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà 
al Contractista de l9obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que li hagin 
estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre 

qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradicció haurà d'establir-
ho, en el mateix termini i de la mateixa forma. 

3.3 Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d'ésser 
executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el 
Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra que 
siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, 
per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'execu-
tar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats 
com si haguessin estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

3.4 Classificació del contractista 

Si s9escau, la classificació del Contractista s9indica a la Memòria del Projecte. 

3.5 Autoritat del director de les obres 

L9enginyer Director de les obres (o enginyer encarregat) resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi refe-
rent a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de 
Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels tre-
balls encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent so-
bre el particular. 

3.6 Representació de l’administració 

L9Administració designarà un tècnic competent com a Director d9Obra, que serà responsable de la com-
provació i vigilància de la correcta realització de l9obra contractada. 

Co, a delegat d9aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic compe-
tent, que ostentarà la representació del Director d9Obra a tots els efectes Previstos en el Plec. 

3.7 Representació personal i oficina d’obra del contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb 
plens poders per responsabilitzar-se directament de l9execució de les obres. És condició "sine qua non" 
que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construcció d'obres civils. D'ell depen-
dran un encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències professi-
onals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l9obra i no podrà absentar-se mes de 
sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindrà 
que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar 
davant l'Administració com a Delegat del Contractista. 
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L9encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les obres que 
dicti la Direcció de l9Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de forma permanent a 
peu d'obra totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes obres. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de Clàusules 
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a prendre la decisió 
que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini màxim de tres (3) dies, inclo-
ent-hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la periodicitat 
que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol per-
sona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent 
o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l9obra, havent-se de substituir el més rà-
pid possible i mai en un termini superior a deu (10) dies. 

El Contractista haurà d9instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre durin, una 
oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director d'Obra. El Contrac-
tista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels documents con-
tractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L9Administració li subministrarà una copia dels esmentats docu-
ments abans de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà proce-
dir al canvi o trasllat de l9oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra. 

3.8 Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, anotarà 
en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva signa-
tura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l9esmentat Llibre totes les ordres o instruccions 
que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l9oportú justificant de rebut, 
sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals transcripcions per aquell, amb la 
seva signatura, en el Llibre indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser 
consultat en tot moment pel Contractista. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a l9objecte 
de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en el termini màxim 
de cinc (5) dies fent constar la data del retorn. 

3.9 Disposicions legals complementàries 

El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s9estableixin en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria laboral, se-
guretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, protecció a la industria naci-
onal, etc., que estiguin vigents durant el període d9execució de les obres. 

3.10 Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director de les obres. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s9hauran de formular per escrit i s9acompanyaran 
amb un testimoni que acrediti que l9organització que s9ha d9encarregar dels treballs que han de ser ob-
jecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L9acceptació 
del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en 

compte les següents especificacions: 

• El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. 

• Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s9hauran de formular per escrit. El Director 
d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix concedir la 
subcontractació. 

• El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui ad-
judicat a través del Contracte. 

3.11 Programa de treball 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l9aprovació de l'Administració un pro-
grama de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats 
d'obra, compatible amb el termini total d9execució. Aquest pla, una vegada aprovat pel Director de les 
obres i per l9Administració, s9incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es 
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a l'O-
bra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L9acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà l9exempció d9alguna res-
ponsabilitat pel Contractista en cas d9incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

3.12 Replanteig de les obres 

L'Enginyer Director de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 
subministrarà al Contractista tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d9obra necessaris per 
efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 

requereixin. Per a la realització del replanteig, redacció de l9acta corresponent i execució de les obres 
replantejades es complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l9Estat i en el Reglament per a la 
seva aplicació. 
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3.13 Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director, i començarà els treballs en els 
punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu acaba-
ment, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

3.14 Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió definitiva de 
les obres, s9aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de la llei de contractes de les admi-
nistracions públiques i el Plec de clàusules administratives generals per la contractació d9obres. 

3.15 Suspensió de les obres 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i en les 
Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a més es tin-
drà en compte el següent: 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a que uti-
litzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. 
En cas de que s9hi negui, l'Administració podrà confiscar mitjançant un acta i en presencia del Contrac-
tista o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar aquella terminació; si 
no existissin a l9obra tals materials i equips en la mesura de les obres realitzades, es prescindirà 
d9aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran com a conseqüència de la paralitza-
ció, resultant obres inútils. 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans auxiliars 
d9aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l9acabament de les obres mitjançant l9abona-
ment d9un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d9acord 
sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a terce-
res persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf anterior, o 
restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de que s9hi negui, l'Administra-
ció realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor de la 
liquidació de les obres realitzades pel Contractista. Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió 
del Contracte, les despeses de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, 
seran de compte del Contractista. 

3.16 Plànols de detall de les obres 

A petició del Director, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s9estimin necessaris per a 
l9execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l9aprovació del Director de 
les Obres, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva 
major comprensió. 

3.17 Protecció d’encreuament amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l9obra necessària per a protecció de l9encreuament de qual-
sevol de les obres d9aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, cano-
nada d9aigua potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d9acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials cor-
responents i es subjectaran al que prescrigui l9Empresa propietària del servei, estant tots els materials, 
instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

3.18 Modificacions del projecte d’obra 

Si l9execució de les Obres implica la necessitat ineludible d9introduir certes modificacions en el Projecte, 
durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Director podrà ordenar o proposar les modificacions que 
consideri necessàries d9acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

3.19 Obligació de redactar els plànols de final d’obra 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built") a mida 
que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

L'Enginyer Director podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el moment de la 
certificació de la unitat corresponent. 

3.20 Permisos i llicències 

El Contractista haurà d9obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l9execució 
de les Obres, exceptuant els corresponents a l9expropiació de les zones definides en el Projecte. 

3.21 Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d9acord amb l'Ordre Ministerial del 14 de 
març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº 67/1960 de la Direcció Gene-
ral de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives 
abans de la finalització de les Obres. 

L9execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin pel tràn-
sit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfec-
tes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

3.22 Construcció i conservació dels desviaments 

Si l9execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d9accés a trams 
parcials o totalment acabats, aquests es construiran d9acord a les característiques que figuren en els 
corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s9abonaran d9igual manera 
que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d9utilització estarà a càrrec 
del Contractista. 
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En tot cas, l9execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es deri-
vin pel trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta 
regulació. 

Si les circumstàncies ho requereixen, l'Enginyer Director de les Obres podrà exigir la col·locació de se-
màfors. 

3.23 Precaució contra incendis 

El Contractista s9haurà d9atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d9incendis, així 
com a les que dicti l'Enginyer Director. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s9encenguin focs innecessaris, i serà res-
ponsable de la propagació dels que es requereixin per a l9execució de les Obres, així com dels mals i 
perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

3.24 Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa, sobre la 
plataforma de la carretera i en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer Director de les Obres. 

Els materials s9emmagatzemaran de manera que s9asseguri la preservació de la seva qualitat i per tant 
l9acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la 
seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d9amuntegament hauran de ser condicionades una vegada aca-
bada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte 
original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi l'Enginyer Director de les Obres, les balances 
o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilització haurà 
d'anar precedida de la corresponent aprovació del Director. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles ade-
quats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per 
l'Enginyer Director de les Obres i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle au-
toritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades 
per a la seva aprovació. Quan s9autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de con-
versió seran definits per l'Enginyer Director de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els 
valors adoptats. 

3.25 Responsabilitat del contractista durant l’execució d’obres 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat 
que trobi en les excavacions, materials que s9abonaran d9acord amb els preus que per a ells s9hagin es-
tablert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per 
executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s9hagi previst executar amb materials utilit-
zats en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran de ser reparats a càrrec del Contractista, de 
manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades adequada-
ment, a càrrec del Contractista. 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran de ser reparades a càrrec del Con-
tractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol 
altre manera acceptable. De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes 
que es trobin o descobreixin durant l9execució de les Obres, havent de donar noticia immediata de les 
troballes al Director de l9obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d9evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d9aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, 
durant l9execució de les Obres. 

3.26 Conservació del paisatge 

El Contractista posarà especial atenció a l9efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal·laci-
ons que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l9estètica i el paisatge de les zones 
en que es trobin situades les Obres. 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements que puguin ser 
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas 
de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions, 
construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per l'En-
ginyer Director de les Obres. 

3.27 Conservació de les obres executades 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes, totes les obres 
que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de garantia, a partir 
de la data de la recepció, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d9aquestes que hagi experi-
mentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o 
com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui consi-
derar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de garantia, ja 
que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

3.28 Neteja final de les obres 

Una vegada que les Obres s9hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter tem-
poral i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva 
forma original. 
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De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o 
pedreres, els quals s9abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es 
condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s9executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 
estètiques d9acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d9abonaments di-
rectes per la seva realització. 

3.29 Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva 
comprovació, i els replanteigs parcials d9aquestes, així com el dret d9inspecció que legalment estigui 
autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protec-
ció d9amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els re-
quisits vigents per a l9emmagatzematge d9explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i 
escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes 
provisionals d9accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini 
de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de 
desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines 
materials i neteja general de l'Obra a l9acabament dels muntatges, conservació i retirada d9instal·lacions 
pel subministrament d9aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l9adquisició de les 
esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats 
i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a càrrec 
del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars 
emprats o no en l9execució de les Obres. 

3.30 Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l9execució dels treballs no tenen altre caràcter que el de 
simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l9admissió de materials o de peces, en qual-
sevol forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o re-
posar que el Contractista contreu si les obres i instal·lacions resulten inacceptables, parcial o totalment 
en l9acte de reconeixement final i prova de recepció. 

Els assaigs es realitzaran d9acord amb la normativa actual. 

3.31 Recepció de l’obra 

La recepció de l9obra es realitzarà si estan completament finalitzats tots els treballs encomanats al con-
tractista com a conseqüència del contracte, i de conformitat amb el que aquest s9especifiqui. 

La recepció de l9obra s9haurà de dur a terme en el mes següent a la data de signatura de l9Acta d9ins-
pecció Conjunta amb caràcter positiu, la qual llevat de disposició contraria dels plecs contractuals, esta-
bleix el moment concret de la finalització de les obres. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part de l'Ad-
ministració representant d9aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i el contractista 
assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic designat 
per part de l'Administració contractant i representant d9aquesta les donarà per rebudes, aixecant-se la 
corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les obres no es trobessin en estat 
de ser rebudes es farà constar a l9acta i el director de les mateixes senyalarà els detectes observats i 
detallarà les instruccions precises, establint un termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou termini im-
prorrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l9Administració, l'Engi-
nyer Encarregat i el Contractista. 

Amb una antelació de 15 dies a la data de finalització del termini de garantia de l9obra que s9hagi esta-
blert, el Director de l9Obra redactarà un informe sobre l9estat de la mateixa, que comunicarà al Respon-
sable del Contracte. Si l9informe és favorable, el contractista quedarà alliberat de tota responsabilitat, 
llevat de la que pugui sorgir posteriorment per vicis ocults. Si l9informe constata defectes observats són 
conseqüència de deficiències en l9execució de l9obra i no a l9ús durant el termini de garantia, el Director 
de l9Obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per la seva reparació, concedint-li 
un termini durant el qual el contractista haurà de continuar encarregat de la conservació de les obres al 
seu risc i ventura sense dret a percebre quantitat alguna per l9ampliació del termini de garantia. 

3.32 Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions de caràcter so-
cial contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en 
torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a 
complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvo-
lupa, així com les restants que siguin aplicables o que es puguin dictar. 

3.33 Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de facilitats 
per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d9obra en tots els treballs, amb l9objecte 
de comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent l9accés a qualsevol 
part de l9obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les 
obres. 
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3.34 Termini d’execució 

L9execució del contracte d9obres començarà amb l9acta de comprovació del replanteig. El servei de l9Ad-
ministració encarregada de les obres procedirà, en presencia del contractista, a efectuar la comprova-
ció del replanteig fet prèviament a la licitació, realitzant-se acta del resultat firmada per ambdues parts 
interessades, enviant un exemplar de la mateixa al òrgan que va celebrar el contracte. 

Previ a l9inici de les obres i signatura de l9acta de comprovació de replanteig el contractista lliurarà el 
programa de treball segons condicions indicades al punt 5.11 del present plec. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d9execució de les 
obres serà el que s9indica a la memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Regla-
ment General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l9autorització per iniciar les obres, el 
Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les anyades contrac-
tuals, i en el que s9especificaran els terminis parcials i data d9acabament de les diferents obres. 

D9incompliment del termini d9execució dels terminis parcials del programa per causes imputades al 
Contractista, donarà lloc a l9aplicació de sancions conforme al previst pel que s9esmenta al Reglament. 

3.35 Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 

3.36 Penalitzacions 

En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que al respecte deter-
mini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable. 

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compli-
ment del termini total, l9Administració pot optar indistintament per la resolució del contracte o per la im-
posició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del con-
tracte. 

3.37 Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents 
unitats d9obra i materials utilitzats en les obres. 

Aquest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d9Autocontrol de Qualitat que fixi el contrac-
tista. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adi-
ents en qualsevol moment, havent el Contractista d9oferir-li assistència humana i material que necessiti. 
Les despeses que això produiria no seran d9abonament al Contractista. 

En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d9Autocontrol de Qualitat de les obres. A l9inici de 
l9obra s9actualitzarà aquest Pla d9acord entre Contractista i Direcció d9Obra. El Contractista executarà al 
seu càrrec aquest Pla d9Autocontrol de Qualitat actualitzat. 

La Direcció de l9Obra supervisarà l9execució per part del Contractista del Pla d9Autocontrol de 

Qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d9Autocontrol de Qualitat esmentat en el paràgraf an-
terior, l9Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de Con-
trol de Qualitat de l9Obra i a partir del nivell mínim exigit en l9annex de Control de Qualitat del projecte 
base de la licitació. Aquesta execució es realitzarà en els laboratoris dels seus serveis tècnics o en els 
laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d9aquests 
assaigs es repercutiran sobre el contractista de l9obra, essent al seu càrrec fins l9un (1%) per cent del 
pressupost de licitació, d9acord amb el Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la 
resta abonable mitjançant la partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte. 

En fase de replanteig de l9obra el Contractista presentarà per a la seva aprovació per part de la Direcció 
d9Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de 
Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots els as-
saigs inclosos en l9annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. 

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests produeixin, 
produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla 
de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el contractista d9acord amb el Decret 
77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984). 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de corre-
gir-les i en funció d'això disposarà: 

• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'as-
senyali. 

• Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no compro-
meti la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director de les obres, 
com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei o ac-
ceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

• Les incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat del servei, seran en-
derrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s9assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar el seu arregla-
ment a tercers, per compte del Contractista. 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realit-
zar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comporta-
ment de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, 
per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a 
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posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realit-
zin s'aixecarà Acta, que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les bores no disposi de marcat CE o en cas que s9hagi d9augmentar la 
freqüència d9assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no 
conformitats, serà a càrrec seu l9increment que això comporti en el cost dels assaigs de control de qua-
litat de l9obra. 

4 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REFERENTS ALS MATERIALS 

En el següent apartat es descriuen les característiques de les unitats d9obra utilitzades. S9inclouen els 
codis i noms de les unitats del pressupost i la seva forma d9execució, control, amidament, abonament i 
normativa d9aplicació. 

4.1 Àrids per a formigons i morters 

La naturalesa dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l9adequada resistència i durabili-
tat del formigó, així com les restants característiques que s9exigeixin en el Plec de Condicions Tècni-
ques Particulars. 

Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments na-
turals, matxucats o altres productes que s9utilitzin de forma habitual en la pràctica constructiva o resultin 
aconsellables com a conseqüència d9estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, com-
plirà les condicions de la Codi Estructural. 

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s9utilitzin per a altres 
aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs d9identificació mitjan-
çant les anàlisis que convinguin en cada cas. 

Si s9utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de ma-
nera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d9assaig UNE 7243. 

Es prohibeix l9ús d9àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en el Codi Estructural. 

4.2 Additius per a formigons i morters 

Els additius que s9utilitzin per a millorar les característiques d9adormiment, enduriment, plasticitat i inclu-
sió de l9aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en el Codi Estructural i, a 
més: 

• Si s9utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% del 
pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del 
ciment 

• Si s9utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la disminució de la 
resistència a compressió produïda per la inclusió de l9airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la 
proporció d9airejant serà superior del 4% del pes del ciment 

• Si s9utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s9empraran colo-
rants orgànics 

4.3 Ciment per a formigons i morters 

El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer cas, el 
magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s9emmagatzema 
a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències. 

S9exigirà al Contractista la realització d9assaigs, d9acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, 
que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides. 

4.4 Aigua per a amassament de formigons i morters 

L9aigua per a l9amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa el Codi Estruc-
tural, haurà de complir amb les següents: 

• pH superior a 5 (UNE 7234:71) 

• Substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58 
• Sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58 
• Ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60 

• Greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235 
• Absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58 

4.5 Acer laminat d’alta adherència per a armadures 

S9acceptaran acers d9alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme homo-
logat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en el 
seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors al 5%. El mòdul d9elasti-
citat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 

Es preveu que el límit elàstic de l9acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de trenca-
ment no serà inferior a 5.250 kp/cm².  

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa el Codi Estructural. 

4.6 Acer laminat 

L9acer utilitzat en els perfils d9acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. 
També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-
1:1998. 

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer 
apartat 4.2 del CTE. 

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a evi-
tar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció superiors al 5%. 
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4.7 Productes per a la curació de formigons 

El color de la capa protectora que resulti de l9aplicació d9aquests productes en forma de pintura polvorit-
zada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l9absorció de la radiació 
solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies després d9una aplicació. 

4.8 Desencofrants 

La utilització de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la 
seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat. 

4.9 Encofrats en murs 

Els encofrats que s9utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, hauran de 
tenir prou rigidesa, tirants i puntals per a què la deformació màxima deguda a l9empenta del formigó 
fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d9acabat. Per tal de mesurar aquestes deforma-
cions s9aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de longitud, recte si es tracta 
d9una superfície plana, o corbat si la superfície ho és. 

Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 

4.10 Impermeabilitzants 

Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les impri-
macions hauran de portar una etiqueta identificadora indicant la classe de producte, el fabricant, les di-
mensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de segell o certificació de 
conformitat inclòs en el registre del CTE. 

Els impermeabilitzants bituminosos s9hauran d9ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, 
les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o bituminosos modificats 
haurà de disposar d9un document d9idoneïtat tècnica, complint totes les seves condicions. 

4.11 Fàbrica de maó i bloc 

Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s9ajustaran a allò estipulat en el DB 
SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 

La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 

Les peces se subministraran a l9obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i 
la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la norma UNE 772, a par-
tir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 

4.12 Canonades interiors 

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament llisos, 
de secció circular i ben calibrada. No s9admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, 
ni rugositats de més de 2 mm de gruix. 

La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l91,5%. Les mesures han de coin-
cidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s9utilitzaran els accessoris corresponents 
per als canvis de direcció i acoblament. 

Les peces d9unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta 
esmerilada. 

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació a fà-
brica, i a l9igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atmosferes de pressió, sotmeses a 
la prova de 15 atmosferes com a mínim. 

4.13 Canonada de polietilè 

La canonada de polietilè tindrà les característiques geomètriques (diàmetre nominal) i mecàniques 
(pressió nominal) que es deriven dels càlculs hidràulics del projecte. Serà de color negre amb bandes 
blaves longitudinals (com a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre 63 mm i mínim de 4 bandes 
per diàmetres > 63mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX i UNE 52966EX. Les canonades de 
polietilè es subministraran en rotllos o en barres segons el diàmetre 63 f DN f 75 mm. En rotllos de 50 
ó 100 metres o en barres de 6 metres 90 f DN f 110 mm. En rotllos de 25 ó 50 metres o en barres de 6 
metres DN g 110 mm. En barres de 6 metres en els tubs de polietilè PE100, la relació que hauran de 
complir les dimensions nominal es detalla a les següents taules: 

Taula 1. Pressions de prova a 20ºC de les diferents canonades de polietilè 

Designació tub Pressió de prova a 20ºC (bar) 

PE 40 7,0 MPa 

PE 100 12,4 MPa 

Gruix de la paret i les seves toleràncies: 

Taula 2. Especificacions referents al gruix de la paret i les seves toleràncies 

 Sèrie 

 SDR 7,4 SDR 11 SDR 17 SDR 26 

 Pressió nominal, PN (bar) 

PE 40 PN 10 PN 6 - PN 4 

PE 100 - PN 16 PN 10 PN 6 

DN 
(mm) 

Gruix de la paret, e (mm) 

mín. màx. mín. màx. mín. màx. mín. màx. 

16 2,3 2,7 - - - - - - 

20 3,0 3,4 2,0 2,3 - - - - 
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 Sèrie 

25 3,5 4,0 2,3 2,7 - - - - 

32 4,4 5,0 3,0 3,4 2,0 2,3 - - 

40 5,5 6,2 3,7 4,2 2,4 2,8 - - 

50 6,9 7,7 4,6 5,2 3,0 3,4 2,0 2,3 

63 8,6 9,6 5,8 6,5 3,8 4,3 2,5 2,9 

75 10,3 11,5 6,8 7,6 4,5 5,1 2,9 3,3 

90 12,3 13,7 8,2 9,2 5,4 6,1 3,5 4,0 

110 15,1 16,8 10,0 11,1 6,6 7,4 4,2 4,8 

125 17,1 19,0 11,4 12,7 7,4 8,3 4,8 5,4 

140 19,2 21,3 12,7 14,1 8,3 9,3 5,4 6,1 

160 21,9 24,2 14,6 16,2 9,5 10,6 6,2 7,0 

180 24,6 27,2 16,4 18,2 10,7 11,9 6,9 7,7 

200 27,4 30,3 18,2 20,2 11,9 13,2 7,7 8,6 

225 30,8 34,0 20,5 22,7 13,4 14,9 8,6 9,6 

250 34,2 37,8 22,7 25,1 14,8 16,4 9,6 10,7 

280 38,3 42,3 25,4 28,1 16,6 18,4 10,7 11,9 

315 43,1 47,6 28,6 31,6 18,7 20,7 12,1 13,5 

355 48,5 53,5 32,2 35,6 21,1 23,4 13,6 15,1 

400 54,7 60,3 36,3 40,1 23,7 26,2 15,3 17,0 

450 61,5 67,8 40,9 45,1 26,7 29,5 17,2 19,1 

500 - - 45,4 50,1 29,7 32,8 19,1 21,2 

560 - - 50,8 56,0 33,2 36,7 21,4 23,7 

630 - - 57,2 63,1 37,4 41,3 24,1 26,7 

710 - - - - 42,2 46,5 27,2 30,1 

800 - - - - 47,4 52,3 30,6 33,8 

900 - - - - 53,3 58,8 34,4 38,3 

1000 - - - - 59,3 65,4 38,2 42,2 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 

Taula 3. Especificacions tècniques referents al diàmetre exterior mig i ovalització absoluta 

DN (mm) 
Diàmetre exterior mig (mm) 

Ovalització màxima 
mín. màx. 

16 16,0 16,3 1,2 

20 20,0 20,3 1,2 

25 25,0 25,3 1,2 

32 32,0 32,3 1,3 

40 40,0 40,4 1,4 

50 50,0 50,4 1,4 

63 63,0 63,4 1,5 

75 75,0 75,5 1,6 

90 90,0 90,6 1,8 

110 110,0 110,7 2,2 

125 125,0 125,8 2,5 

140 140,0 140,9 2,8 

160 160,0 161,0 3,2 

180 180,0 181,1 3,6 

200 200,0 201,2 4,0 

225 225,0 226,4 4,5 

250 250,0 251,5 5,0 

280 280,0 281,7 9,8 

315 315,0 316,9 11,1 

355 355,0 357,2 12,5 

400 400,0 402,4 14,0 

450 450,0 452,7 15,6 

500 500,0 503,0 17,5 

560 560,0 563,4 19,6 

630 630,0 633,8 22,1 

710 710,0 716,4 - 

800 800,0 807,2 - 
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DN (mm) 
Diàmetre exterior mig (mm) 

Ovalització màxima 
mín. màx. 

900 900,0 908,1 - 

1000 1000,0 1009,0 - 

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció <Apte per a ús alimentari= i/o 
el símbol que s9hi correspon. Totes les canonades aniran marcades amb la marca de qualitat AENOR 
per a certificar que han estat sotmeses als controls i assaigs d9assegurament de qualitat especificats en 
les normes anteriorment citades. Les canonades de polietilè poden ser emmagatzemades sota sostre o 
al descobert, ja que estan degudament protegides de l9acció solar per l9addició de negre de carboni, se-
gons s9especifica en la norma UNE-EN 12201-1:2024. De totes maneres, és important que no estiguin 
gaire temps al descobert i sota l9acció solar, sobretot en aquells períodes de l9any amb major irradiació. 

Els rodets poden estar emmagatzemats en posició horitzontal els uns sobre els altres i en el cas d9em-
magatzemar-los verticalment se9n posarà un de sol. Les barres poden ser emmagatzemades sobre es-
tants horitzontals, disposant el recolzament necessari per a evitar la seva deformació. L9alçada màxima 
apilada dels tubs, no haurà d9excedir de 1,5 m per tal que no hi hagi deformació, tant en el cas de ro-
dets com en el de les barres. El polietilè és un material flexible i resistent. No obstant s9han d9evitar 
pràctiques com les d9arrossegar els rodets sobre el terra aspre o el contacte amb objectes de fil tallant. 
Si degut a la manipulació o emmagatzematge defectuosos, una canonada resulta malmesa o amb do-
blecs, el tram afectat haurà de ser suprimit completament.  

Els vehicles han d9estar equipats d9una superfície horitzontal, lliure de claus i altres elements que pu-
guin malmetre les canonades. La càrrega es condiciona sobre els vehicles sense utilitzar cables me-
tàl·lics ni cadenes a no ser que el material no estigui en contacte directe amb les mateixes. De la ma-
teixa manera que en l9apartat d9emmagatzematge, no es col·locaran rodets els uns sobre els altres en 
posició vertical. Durant el transport no s9han de situar altres càrregues sobre els tubs per a que no es 
produeixin deformacions. La tirada de la conducció es realitzarà de forma sinuosa, per reduir en part les 
tensions produïdes per variacions tèrmiques.  

Les canonades de polietilè són considerades com a conduccions flexibles, susceptibles de deformar-se 
permanentment en raó de la càrrega i del temps d9aplicació de la citada càrrega. És necessari limitar 
aquesta deformació d9acord amb les normes establertes, mitjançant els càlculs necessaris per l9enterra-
ment d9aquest tipus de canonades (veure la norma UNE-EN 12201-1:2024). 

4.14 Unions de canonades 

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a testa.  

Els maniguets seran de polietilè d9alta densitat PE 100 segons UNE-EN 12201-1:2024. La pressió 
nomi-nal serà de 16 bar. Les dimensions i toleràncies venen especificades a la EN 12201-
3:2012+A1:2013 (Compatible amb les dimensions dels tubs segons UNE-EN 12201-1:2024) i seran de 
color negre. La tensió d9alimentació de les màquines d9electrofusió haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les 

dimensions del connector serà de diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà 
o Anglès.  

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i refreda-
ment i codi de barres amb la informació necessària per la fusió.  

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d9indicadors de soldadura correcta. 
En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l9error en la soldadura (resistència trencada).  

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. El fabricant presentarà la docu-
mentació oficial que acrediti que s9han realitzat els assaigs especificats en la norma UNE-EN 12201-
1:2024.  

En el cas de soldadura a testa:  

S9utilitza en la unió de canonada de polietilè d9alta densitat, no requerint l9ús d9accessoris. La unió es 
pro-duirà per l9escalfament dels extrems dels tubs i es realitza mitjançant una placa prèviament escal-
fada, la qual, és normalment protegida amb politetrafluoroetilè (PTFE). Els extrems es mantindran 
posteriorment units sota pressió controlada. És necessari l9equip convenient (prèviament acceptat pel 
tècnic responsa-ble de projecte per assegurar el correcte alineament i l9aplicació controlada.  

La unió es realitzarà en tres fases:  

1. Preparació de les superfícies: les superfícies d9acoblament que aniran unides estaran alineades 
i lliures d9imperfeccions.  

2. Escalfament de superfícies: s9ha d9assegurar que les superfícies de la placa escalfada estiguin 
netes i mantenir-les tot seguit a una temperatura de 210 ºC +/- 10 ºC. Es mantenen les superfí-
cies d9acoblament contra la placa pressionant fins que es formi una rebava de material fos. A 
continuació s9anul·la la pressió mantenint el contacte dels tubs amb la placa.  

3. Soldadura: Es retirarà la placa calenta i s9uneixen les cares escalfades, sota pressió de 1,5 a 2 
Kg/cm2. Es mantindrà la pressió fins que l9àrea d9unió s9hagi refredat suficientment. Aquest mè-
tode produeix una rebava dins i fora de la canonada, i no s9acceptarà que excedeixi d9un terç del 
gruix de la paret. 

4.15 Accessoris per a canonades de polietilè 

S9empraran, sempre i amb l9aprovació de la Direcció d9Obra, accessoris de polietilè electrosoldables o 
per soldadura de maneguets electrosoldables. En alguns casos, també es podrà fer ús d9accessoris de 
fossa dúctil. 

4.16 Accessoris electrosoldables 

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets electrosolda-
bles. La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més 
aproximades possibles als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb 
una brida ja muntada. La brida serà d9acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1) 
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4.17 Accessoris de fosa dúctil 

S8utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. Aquests accessoris seran de característi-
ques segons la norma UNE-EN 545 L9espessor de paret mínim serà de K=12, excepte les Tes que serà 
com a mínim de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es farà amb pin-
tura bituminosa de manera que l9espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 μm. Les dimensions, to-
leràncies i marcat compliran la normativa UNE-ENE 545.  

Quan s9instal·lin accessoris de fosa dúctil, la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN 16 se-
gons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió 0 o a pressió amb anell d9atapeïment, ambdós a contra trac-
ció. Les brides de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment ex-
terior i interior estarà recobert amb resina epoxi d9espessor mínim 100 μm. L9anell d9atapeïment serà de 
llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran d9acer inoxi-
dable AISI 304 0 acer amb recobriment DACROMET Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i 
DN de la canonada.  

Les brides de fosa hauran d9estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de mantenir-se durant 240 
hores dins d9una cambra salina segons UNE 112017.  

La unió també es podrà fer amb un porta brides de polietilè PE 100 PN16 per soldar per una banda a la 
canonada amb un maniguet electrosoldable. Les dimensions i toleràncies compliran norma UNE 53966. 
Serà de color negre i portarà la marca, el tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant i el diàmetre 
nominal.  

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en forma individualitzada en bossa de 
plàstic. El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s9han realitzat els assaigs des-
crits a la norma UNE 53965-1 EX. A l9altra banda es col·locarà una brida boja d9acer RSt 37-2 foradada 
a PN16 s/ISO 7005-1. 

4.18 Canonada de fosa dúctil 

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545. L9espessor de paret del tub serà K=9, 
segons norma UNE-EN 545. El revestiment exterior serà de zinc metàl·lic aplicat en una capa mínima 
de 200 g/m2 recoberta per una capa de pintura bituminosa de 70 μm d9espessor mínim. El revestiment 
interior serà de morter de ciment aplicat per centrifugació del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 
545.  

El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb taps de protecció en els dos ex-
trems. La longitud dels tubs serà de 6 metres per a diàmetres nominals entre 60 i 800 mm.  

Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s8han realitzat els assaigs especificats 
en la norma UNE-EN 545. 

Característiques hidràuliques: 

Taula 4. Característiques hidràuliques de les canonades de fosa dúctil 

Diàmetre nominal 
(mm) 

Pressió prova hidràu-
lica (bar) 

Pressió funcionament 
normal (bar) 

Pressió màxima (bar) 

<= 150 

50 

64 77 

200 62 74 

250 54 65 

300 49 59 

350 

40 

45 54 

400 42 51 

450 40 48 

500 38 46 

600 36 43 

700 

32 

34 41 

800 32 38 

900 31 37 

1000 30 36 

Toleràncies: 

• Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
• Llargària:  ± 30 mm 

• Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
• Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
• Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 

• Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 

Característiques dimensionals i toleràncies: 

Diàmetre 
nominal 

Diàmetre exterior Gruix paret Gruix revest. interior 
Ample 
màxim 
fissures 

(mm) (mm) 
(mm) + 
1mm 

(mm) 
(mm) + 
sense lí-
mit 

(mm) (mm) (mm) 

60 77 1,2 6,0 1,3 
3,5 1,5 0,8 

80 98 2,7 6,0 1,3 

100 118 2,8 6,1 1,4 3,5 1,5 0,8 
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Diàmetre 
nominal 

Diàmetre exterior Gruix paret Gruix revest. interior 
Ample 
màxim 
fissures 

125 144 2,8 6,2 1,4 

150 170 2,9 6,3 1,5 

200 222 3,0 6,4 1,5 

250 274 3,1 6,7 1,6 

300 326 3,3 7,2 1,6 

350 378 3,4 7,7 1,7 

5 2,0 1,0 

400 429 3,5 8,1 1,7 

450 480 3,6 8,6 1,8 

500 532 3,8 9,0 1,8 

600 635 4,0 9,9 1,9 

700 738 4,3 10,8 2,0 

6 2,5 1,2 
800 842 4,5 11,7 2,1 

900 945 4,8 12,6 2,2 

1000 1048 5,0 13,5 2,3 

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 

Tolerància gruix paret: 

• Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 

• Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545. 

4.19 Unions de canonades de fosa dúctil 

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus d9unió, d9estanqueïtat 
s9aconsegueix mitjançant la compressió radial de l9anell de l9elastòmer ubicat en el seu allotjament de 
l9interior de la campana del tub. La unió es realitza introduint l9extrem llis en l9endoll. En casos especials 
com les unions dins d9un pas de carretera important, autovia, autopista, via del tren o altres similars i 
que la canonada transcorri dins una baina tipus HINCA, les unions també hauran de ser especials i en 
cada cas es demanarà la informació corresponent a la entitat subministradora. 1 

Accessoris per a canonada de fosa dúctil 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545. L9espessor de 
pa-ret mínim serà de k=12, excepte les Tes que serà de com a mínim de k=14 (segons UNE-EN 545). 

El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de manera que l9espessor mig 
de la capa no sigui inferior a 70 μm.  

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.  

Les unions es faran:  

• Amb brides amb junta d9elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)  

• Amb junta mecànica, amb junta d9elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contra brida mòbil 
foradada i subjecta amb pern d9ancoratge.  

Les brides seran orientables per diàmetres f 300 mm i fixes o orientables per diàmetres superiors. La 
pressió nominal serà de 16 bar. Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531). 
Els cargols seran d9acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent. El fa-
bricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s9han realitzat els assaigs especifi-
cats en la norma UNE-EN 545. 

4.20 Vàlvules de pas 

Les vàlvules fins a diàmetre 300 mm seran de comporta amb tancament elàstic. És imprescindible que 
el fabricant asseguri la prova hidràulica segons la norma DIN-3230. Les vàlvules de més de 300 mm de 
diàmetre seran de papallona. En referència a brides, longituds, materials, revestiments, etc., depenen 
del tipus de vàlvula escollida. Les normes sota les quals estan construïdes i provades seran entregades 
pel contractista a la direcció d9obra que serà qui aprovarà la utilització d9aquestes. 

4.21 Hidrants 

En el traçat de xarxes d9abastament d9aigua incloses en actuacions de planejament urbanístic, s9ha de 
contemplar una instal·lació d9hidrants, la qual complirà les condicions establertes en el Reglament d9ins-
tal·lacions de Protecció contra Incendis.  

Els hidrants han d9estar situats en llocs fàcilment accessibles, fora de l9espai destinat a circulació i esta-
cionament de vehicles, degudament senyalitzats conforme a la Norma UNE-23 033 i distribuïts de tal 
manera que la distància entre ells, per espais públics no sigui major de 200 m.  

La xarxa hidràulica que abasteix als hidrants ha de permetre el funcionament simultani de dos hidrants 
consecutius durant dues hores, cadascun d9ells amb un cabal de 1.000 l/min i una pressió mínima de 
10 m.c.a. En nuclis urbans consolidats a on no es pugui garantir el cabal d9abastament d9aigua, es pot 
acceptar que sigui de 500 l/min., però la pressió es mantindrà a 10 m.c.a. 

4.22 Materials per a la instal·lació elèctrica 

Tots els materials que s9utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d9alta com de baixa tensió hauran de 
com-plir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i 
les normes de la companyia subministradora d9energia elèctrica. 

Els cables que s9utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La secció 
mínima dels cables serà d91,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica amb 
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qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. La càrrega de 
trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l9allargament permanent, en el moment de produir-se la 
ruptura, no inferior al 20%.  

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerància 
del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de vinil. 

Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d9acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients 
per a assolir la rigidesa necessària. 

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en esta-
blir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d9error en la connexió. 

4.23 Altres accessoris 

En referència a reguladors de pressió, ventoses, tapes per arquetes i demés peces, el contractista 
haurà de presentar al tècnic responsable de projecte una proposta amb totes les característiques tècni-
ques del material que pretén instal·lar per a la seva aprovació. 

4.24 Altres materials 

La resta de materials que s9usin en l9obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de pri-
mera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, clàusula 
que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els rebutjarà. 

5 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REFERENTS A L’EXECUCIÓ PER 
UNITATS 

5.1 Explanació i préstecs 

5.1.1 Definició 

L9explanació consisteix en el conjunt d9operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el ter-
reny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport dels pro-
ductes re-moguts al dipòsit o lloc d9utilització. 

5.1.2 Execució de les obres 

Una vegada s9hagin acabat les operacions d9esbrossada del terreny, s9iniciaran les obres d9excavació, 
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda en els plànols. 

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s9hagués extret en l9esbrossada, s9acceptarà 
per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, 
la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats. 

Tots els materials que s9obtinguin de l9excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran utilitzar 
en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les 

zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l9obra. En qualsevol cas no es 
rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia. 

Durant les diverses etapes de la construcció de l9explanació, les obres es mantindran en perfectes con-
dicions de drenatge. 

El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions exis-
tents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 

Les operacions d9esbrossada i neteja s9efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar danys 
a les construccions veïnes i a les ja existents. 

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones 
de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no inferior a 
50 cm per sota de la rasant d9excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície natural del ter-
reny. 

Tots els buits causats per l9extracció de soques i arrels s9emplenaran amb material anàleg a l9existent i 
es compactaran fins que la seva superfície s9ajusti al nivell exigit. 

No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 

L9execució d9aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones habita-
des properes al terreny esbrossat. 

5.1.3 Amidament i pagament 

L9excavació de l9explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les da-
des inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immedia-
tament després d9acabar-los. L9amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 

5.2 Excavació en rases i pous 

5.2.1 Definició 

L9excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d9operacions necessàries per aconseguir l9empla-
çament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases de dre-natge 
o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions d9excavació, anive-
llament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d9utilit-
zació. 

5.2.2 Execució de les obres 

El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol excavació, per 
a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny na-
tural adjacent al de l9excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització. 
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L9excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s9obtingui una superfície neta i 
ferma, a nivell o esglaonada, segons s9ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa podrà modificar 
la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú per aconseguir una 
fonamentació satisfactòria. 

El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes com de 
nivell, sempre fora de l9àrea d9excavació. 

Es portarà a l9obra un control detallat dels amidaments de l9excavació de les rases. 

El començament de l9excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per 
a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 

La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l9excavació de la rasa, encara que 
sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 

El Contractista ha d9assegurar l9estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans d9apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny que consi-
deri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar dany a 
persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no hagues-
sin estat ordenats per la Direcció Facultativa. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d9apuntalaments, estintola-
ments i proteccions superficials del terreny. 

El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l9entrada d9aigua, mantenint lliure 
de la mateixa la zona d9excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i 
conductes de desguàs que calgui. 

Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als 
talussos, les parets i el fons de l9excavació de la rasa. 

El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny 
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es netejaran les es-
querdes i fissures, i s9emplenaran amb material compactat o formigó. 

La separació entre el tall d9obra de la màquina i l9apuntalament no serà superior a una vegada i mitja la 
profunditat de la rasa en aquest punt. 

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai roman-
dran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s9hagin acabat els treballs. 

Un cop s9assoleixi la cota inferior de l9excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió ge-
neral de les edificacions mitgeres, per a observar si s9han produït desperfectes i prendre les mesures 
pertinents. 

Mentre no s9efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els apun-
tala-ments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i la resta de 
mesures de protecció. 

Els productes resultants de l9excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment poste-
rior, es podran dipositar en pilons situats en un dels costats de la rasa, i a una separació del marge de 
la ma-teixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la resta de pas-
sos i ser-veis existents. 

5.2.3 Preparació de fonamentacions 

En l9excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o aigües 
pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans ade-
quats. 

Abans de procedir a l9abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, es 
disposarà d9una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 

L9import d9aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 

5.2.4 Amidament i pagament 

L9excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre les da-
des inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immedi-
ata-ment després d9acabar-los. 

5.3 Rebliment i piconament de rases i pous 

5.3.1 Definició 

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l9extensió o compactació de materials terro-
sos, procedents d9excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 

5.3.2 Extensió i compactació 

Els materials de rebliment s9estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horit-
zontals. El gruix d9aquestes tongades serà l9adequat als mitjans disponibles perquè s9obtingui a tot ar-
reu el mateix grau de compactació exigit. 

La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 2%. Una 
vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 

El contingut òptim d9humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels resul-
tats que s9obtinguin dels assaigs realitzats. 

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la com-
pactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació per aireig, o 
per addició d9una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació mecànica de 
la tongada. 
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Sobre les capes en execució s9ha de prohibir l9acció de tot tipus de trànsit fins que s9hagi completat la 
seva composició. 

Si el rebliment s9hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja del ter-
reny, a continuació s9excavarà i s9extraurà el material inadequat en la profunditat requerida pel Projecte, 
i s9escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l9entrellaçament entre el rebliment i el terreny. 

Quan el rebliment s9assenti sobre un terreny que té presència d9aigües superficials o subterrànies, es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l9execució. 

Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s9assegurarà l9eliminació d9aquest 
mate-rial o la seva consolidació. 

El rebliment de l9extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no 
abans dels 21 dies si són de formigó. 

Si ha plogut, no s9estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s9hagi assecat 
o s9escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui l9ade-
quada. 

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que existeixin 
embassaments. 

S9aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 

5.3.3 Amidament i pagament 

Les diferents zones dels rebliments s9abonaran per m³ realment executats, mesurats per diferència en-
tre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses 
immediatament després de compactar el terreny. 

5.4 Rases per xarxes d’aigua 

L9amplada de la rasa depèn dels medis mecànics amb que es realitza, de la profunditat d9operaris i el 
diàmetre de la canonada.  

En funció d9aquests dos darrers conceptes, i sempre que es realitzi el muntatge en el fons de la rasa, 
l9amplada de la mateixa <B= vindrà determinada per la formula B = Dn + 300 mm, amb un mínim de 600 
mm. En cas de rases de poca profunditat i tubs de diàmetres inferiors a 110 mm l9amplada mínima po-
drà ser de 400 mm.  

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors que, permeten en 
un determinat número de casos (terreny rocós, etc) un substancial estalvi en la col·locació.  

On calgui canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa haurà 
de ser suficientment ample per unir els tubs en línia, per a que la desviació es faci després d9haver rea-
litzat la unió. 

5.5 Topalls i ancoratges 

Per equilibrar les forces d9empenta de l9aigua dins la canonada, s9hauran de col·locar ancoratges o to-
palls de formigó en els següents casos:  

• Els canvis de direcció (colzes)  

• Els canvis de DN (cons de reducció)  
• Les derivacions (Tes)  

Els ancoratges o topalls hauran d9estar degudament calculat per suportar l9empenta que pateixen 
aquests accessoris de canonada. 

5.6 Separacions amb altres serveis 

Les separacions mínimes en planta i alçat respecte a altres serveis seran les recollides en la NTE IFA 
d9abastament d9aigua  

Taula 5. Separacions mínimes respecte a d’altres serveis 

Instal·lació Separació horitzontal en cm Separació vertical en cm 

Clavegueram 60 50 

Gas 50 50 

Electricitat alta 30 30 

Electricitat baixa 20 20 

Telefonia 30 - 

Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, caldrà disposar de protec-
cions especials segons els casos, les quals hauran de ser específicament aprovades per l9entitat sub-
ministradora i la Direcció Facultativa corresponent. 

5.7 Reblert de rases per xarxes d’aigua 

5.7.1 Llit de recolzament  

El fons de rasa haurà de ser pla.  

El llit de recolzament té com a objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de recolza-
ment. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no en un llit de recolzament de sorra abans 
d9instal·lar la canonada. Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular, la canonada es pot 
col·locar directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s9haurà de 
col·locar un llit de recolzament d9alçada 0,1 x (1+DN) metres. Es compactarà al 95 % Proctor Normal  

5.7.2 Recobriment  

Posteriorment es col·locarà un recobriment de sorra fins una alçada tal que la canonada recolzi amb un 
angle de 2α = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits.  
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Un cop estesa la canonada, es recobrirà amb sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en 
cas de canonada de polietilè i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa 
dúctil. La compactació serà d9un 95 % Proctor Normal. 

5.7.3 Senyalització de la canonada  

A una distància de 15 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada i justament per damunt 
de la canonada, s9estendrà una cinta de senyalització de color blau d9una amplada no inferior a 15 cm, 
amb una llegenda que indiqui <Aigua Potable=.  

5.7.4 Reblert  

La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny, es pot fer amb material sobrant de l9excavació 
degudament seleccionat o amb terrenys d9aportació, segons el terreny sigui compacte o rocós respecti-
vament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà al 95% Proctor Normal.  

En el cas d9excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l9excavació es podrà utilitzar 
com a reblert. 

5.8 Requeriments addicionals en xarxes d’aigua 

En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no sigui absorbides per les pròpies terres, 
degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possi-
ble s9instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s9instal·la canonada de polietilè, és convenient protegir-la; 
en ge-neral aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la canonada dins un tub o baina de formigó o 
PVC.  

En els carrers de les poblacions, la canonada es col·locarà preferentment sota vorera. 

5.9 Pericons per a xarxes d’aigua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

• Preparació del llit amb sorra compactada.  
• Col·locació de la solera de maons calats  
• Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.  

• Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. Les parets han de quedar pla-
nes, aplomades i a escaire. Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck  

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s9iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera 
que no es produeixin disgregacions.  

La normativa de compliment obligatori és el Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s9aprova el 
Codi Estructural.  

5.9.1 Amidament i pagament 

L9amidament del cable elèctric s9efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d9aparells elèctrics 
es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s9aplicarà serà el que figura en el Quadre de Preus 
número 1 del Pressupost. Profunditat de rasa. 

La profunditat de les rases és funció de les càrregues fixes i mòbils, si existeixen, de la protecció de les 
canonades davant de les temperatures ambientals i de les condicions particulars de l9obra.  

En el cas de no existir càrregues mòbils i en condicions tèrmiques favorables, pot ser suficient una co-
bertura de 600 mm sobre la generatriu superior del tub.  

En terrenys agrícoles la profunditat de soterrament haurà de ser, com a mínim, de 750 mm per sobre 
de la generatriu superior per evitar el trencament al realitzar les tasques habituals.  

En cas d9existir càrregues mòbils, i sempre que no s9inclogui cap precaució en el projecte, s9ha de tenir 
en compte les especificacions que recull la norma UNE-53-331.  

En aquest últim cas, la profunditat de la rasa serà, com a mínim, d9un metre. 

5.10 Formigons 

5.10.1 Dosificació de formigons 

El Contractista ha d9efectuar l9estudi granulomètric dels àrids, dosificació d9aigua i consistència del for-
migó d9acord amb els mitjans i posada en obra que s9utilitzin en cada cas, i sempre complint allò pres-
crit en el Codi Estructural. 

5.10.2 Fabricació de formigons 

En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals del Codi Es-
tructural. 

Els àrids, l9aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, a 
l9igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s9hauran de sotmetre al que indiqui 
la normativa vigent. 

Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l9aigua i el ciment, 5% per a les dife-
rents grandàries d9àrids i 2% per a l9àrid total. En la consistència del formigó s9admetrà una tolerància 
de 20 mm mesurada amb el amb d9Abrams. 

La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components proporcionant un 
formigó de color i consistència uniforme. 
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En la formigonera s9haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s9hauran de sobrepassar. 

Abans d9introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s9haurà carregat d9una part de la quantitat 
d9aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d9aquest element en un període de temps 
no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del moment 
en què el ciment i els àrids s9hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar, la formigo-
nera es buidarà completament. 

No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s9hagin adormit parcialment, encara que 
s9afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 

5.10.3 Mescla en obra 

L9execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta 
formigonera. 

Transport de formigó 

El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 

En cap cas s9admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d9adormiment o que 
presentin qualsevol altra alteració. 

Al carregar els elements de transport no s9han de formar amb les masses pilons cònics, els quals afa-
voririen la segregació. 

Quan la fabricació de la mescla s9hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra 
s9haurà de realitzar utilitzant camions previstos d9agitadors. 

5.10.4 Posada en obra del formigó 

Com a norma general, no ha de transcorre més d9una hora entre la fabricació del formigó, la seva po-
sada en obra i la seva compactació. 

No es permetrà l9abocament lliure del formigó des d9alçades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo 
amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels encofrats. 

Quan s9aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin perfecta-
ment envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d9acer, i procurant que es man-
tinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 

En les lloses, l9estesa del formigó s9executarà de manera que l9avanç es realitzi en tot el seu gruix. 

En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva alçada i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de 
l9encofrat. 

5.10.5 Compactació del formigó 

La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s9aplicaran sempre de manera que el 
seu efecte s9estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s9utilitzen vibradors 
interns, s9hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s9hauran de retirar també lon-
gitudinal-ment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L9agulla 
s9introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se su-
perin los 10 cm/s, vigilant que l9agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts successius 
d9immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient per a produir en tota la superfície de la massa 
vibrada una humec-tació brillant, essent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No s9introduirà 
el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l9encofrat. 

5.10.6 Curació del formigó 

Durant el primer període d9enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el tipus 
de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

En qualsevol cas, s9haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin externes, 
sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l9element formigonat. Una vegada humi-
tejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant xarpelleres, estoretes de palla 
o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Pòrtland I-35, augmentant 
aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d9enduriment més lent. 

5.10.7 Juntes en el formigonat 

Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, i hauran de complir el que s9especifiqui en 
els plànols. 

Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a la direcció 
dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps 
perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L9ample d9aquestes juntes haurà de ser el 
necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament. 

Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que hagi que-
dat solt, i s9humitejarà la seva superfície sense excés d9aigua, aplicant en tota la seva superfície beu-
rada de ciment abans d9abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de formigonat de les zo-
nes en les l9armadura està sotmesa a fortes traccions. 

5.10.8 Acabament dels paraments vistos 

Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els para-
ments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció serà de 6 
mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 
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5.10.9 Limitacions d’execució 

El formigonant se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures neces-
sàries per a impedir l9entrada de l9aigua de pluja a les masses de formigó fresc que provoqui el rentatge 
de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície rentada, regar-la i continuar el 
formigonant després d9aplicar beurada de ciment. 

Abans de formigonar caldrà efectuar: 

• El replantejament d9eixos i cotes d9acabament 
• La col·locació de les armadures 

• La neteja i humitejament dels encofrats 

Durant el formigonant caldrà tenir en compte que: 

• L9abocament es realitzarà des d9una alçada màxima d91 m, excepte que s9utilitzin mètodes de 
bomba-ment a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realit-
zarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats experimentin movi-
ments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es mantingui el recobri-
ment adequat 

• Se suspendrà el formigonant quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci en les 
prope-res 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, però amb l9au-
torització de la Direcció Facultativa 

• No es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se9n produïssin, es procedirà a la neteja, 
rascada o piconatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i 
formigonant segui-dament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb re-
sines epoxi. 

• No es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment 

• Després del formigonant caldrà considerar que: 
• La curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s9assoleixi un 70% 

de la seva resistència 
• Es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de les 

horit-zontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les indicacions 
de la Direcció Facultativa. 

5.10.10 Amidament i pagament 

El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de 
enco-frat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es mesurarà 
entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigó s9expressi 
en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d9aquesta forma per m² realment executat, inclo-
ent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferències de la capa 
inferior. Si en el Quadre de Preus s9indiqués que està inclòs l9encofrat, l9acer o altres elements, sempre 
es considerarà el mateix amidament del formigó per m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els 
serveis i costos de curació del formigó. 

5.11 Control del formigó 

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments la 
Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu el Codi Estructural: 

• resistència característica fck =25 N/mm² 

• consistència plàstica i acer B-500S 

El control de la obra serà el que s9indiqui en els Plànols del Projecte. 

5.11.1 Morters 

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d9obra, indicant-ne quin s9ha d9utilitzar en 
cada cas per a l9execució de les diferents unitats d9obra. 

Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d9abocar l9aigua en la forma i 
quan-titat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense grumolls. 

5.11.2 Amidament i pagament 

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les 
que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d9altres. En algun cas excepcional s9ami-
darà i pagarà per m³, per a la qual cosa s9obtindrà el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o bé obte-
nint un nou preu contradictori. 

5.12 Encofrats 

5.12.1 Construcció i muntatge 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la rigidesa 
necessàries perquè amb el ritme previst de formigonant, i especialment sota els efectes dinàmics pro-
duïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s9originin esforços anormals en el formigó, ni du-
rant la seva posada en obra, ni durant el seu període d9enduriment, així com tampoc moviments locals 
en els encofrat superiores a 5 mm. 

Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el seu 
muntatge es verifiqui amb facilitat. 

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la contra-
fletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l9element, aquest conservi una lleugera cavitat 
en l9intradós. 

Els motlles ja utilitzats i que s9utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats. 

Els encofrats de fusta s9humitejaran abans del formigonant, per evitar l9absorció de l9aigua continguda 
en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta 
feina. 
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Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonant, per a la qual cosa es podrà realitzar 
un segellament apropiat. 

Es tindran en compte els plànols de l9estructura i d9especejament dels encofrats. 

Per a la confecció de les diverses parts de l9encofrat, es farà el muntatge segons un ordre preestablert 
en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després l9armadura i, per 
últim l9altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l9armadura i després l9encofrat. Si és en bigues, pri-
mer se situa l9encofrat i tot seguit l9armadura. 

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en ambi-
ents agressius. 

S9anotarà la data de formigonant de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. 

El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 

Si l9alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats perpen-
dicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 

Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i humi-
teja-ment de les superfícies. 

L9abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. 

S9aplicaran els desencofrants abans de col·locar les armadures. 

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l9operació d9abocament i vibra-
ció, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d9acord amb les següents tole-
ràncies: 

Gruixos en m Tolerància en mm 

• < 0,10    2 

• De 0,11 a 0,20  3 
• De 0,21 a 0,40  4 

• De 0,41 a 0,60  6 
• De 0,61 a 1,00  8 
• > 1,00    10 

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 

• parcials  20 
• totals   40 

• Volades: 
• en una planta  10 

• en total  30 

5.12.2 Estintolaments i cintres. Construcció i muntatge 

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l9element com-
plet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, ma-
quinària, vent, etc.). 

Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap moment els 
moviments locals, sumats en el seu cas als de l9encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 
1/1.000 de la llum. 

5.12.3 Desencofrat i destintolament del formigó 

El desencofrat de costaners verticals d9elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d9un dia de for-
migonada la peça, a menys que durant aquest interval s9hagin produït baixes temperatures i altres fets 
que hagin alterat el procés normal d9enduriment del formigó. Els costaners verticals d9elements de gran 
cantell no s9hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades anteriorment, 
excepte si s9utilitza una curació a vapor. 

El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el resul-
tat de les proves de resistència l9element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistèn-
cia necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El destintolament es farà de 
manera suau i uniforme. Es recomana l9ús de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan 
l9element a destintolar sigui d9una certa importància. 

El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 

• no es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per als su-
ports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vistiplau de la Direcció 
Facultativa 

• els taulers de fons i els plans d9estintolament es desencofraran seguint les indicacions del Codi 
estructural, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les fal-
ques, deixant l9element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovació de la 
fletxa per a veure si és admissible 

• quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà aplicar un 
desenco-frant superficial 

• s9apilaran els elements d9encoframent que es vagin a reutilitzar, després d9una acurada neteja 

5.12.4 Amidament i pagament 

Els encofrats s9amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran els 
excessos d9encoframent ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a man-
tenir l9encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de l9encofrat 
s9inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del material. En el 
cas de que en el Quadre de Preus estigui inclòs l9encofrat en la unitat de formigó, s9entén que tant l9en-
cofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l9amidament del formigó. 
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5.13 Armadures 

5.13.1 Col·locació, recobriment i empalmament d’armadures 

Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d9armadures s9efectuaran d9acord amb 
el Codi Estructural. 

5.13.2 Amidament i pagament 

Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d9acer, una vegada descomptats els plans 
d9execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d9empalma-
ment, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres utilitzats. 

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de l9ami-
dament efectuat en el pla sense encavalcaments. 

El preu comprendrà l9adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el doble-
gament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i separadors, la 
pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin. 

5.14 Elements estructurals prefabricats 

5.14.1 Definició 

Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars i 
esca-les) col·locades a l9obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de  

• preparació de la zona de treball  
• preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament  
• replantejament i marcatge dels eixos  

• col·locació i fixació provisional de les peces 
• col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 

5.14.2 Condicions generals 

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.  

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.  

El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en el Codi Estructural.  

Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o 
arma-dures visibles.  

La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l9encastament han de ser, com a mínim, la es-
pecificada en el Projecte. a la DT.  

Les peces s9han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte.  

S9admet una tolerància d'execució quant el nivell de ± 20 mm  

5.14.3 Execució 

La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar.  

Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a  aquest efecte.  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha 
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció o desviament 
del trànsit.  

5.14.4 Amidament i pagament 

Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les uni-
tats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus nú-
mero 1. 

5.15 Estructures d’acer 

5.15.1 Descripció 

El sistema estructural d9acer s9executa amb elements d9acer laminat. 

5.15.2 Condicions prèvies 

Les condicions prèvies per a l9execució de les estructures d9acer són que: 

• es disposarà de zones d9aplec i manipulació apropiades 
• les peces seran de les característiques descrites en el projecte d9execució 
• es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller 

• les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades 

5.15.3 Components 

Els components de l9estructura d9acer són: 

• perfils d9acer laminat 
• perfils conformats 

• xapes i platines 
• cargols calibrats 
• cargols d9alta resistència 

• cargols ordinaris 
• reblons 
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5.15.4 Execució 

En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d9altres substàncies de les superfícies en les que 
s9ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de 
replantejament. 

S9utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri l9estabilitat du-
rant el muntatge. 

Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S9accepta l9ús de cisalles per a tallar xapes. 

Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 

Per a les unions mitjançant cargols d9alta resistència: 

• Es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 
• La part roscada de l9espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 
• Els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 
• Els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 

Per a les unions mitjançant soldadura s9admeten els següents procediments: 

• Soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 
• Soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 

• Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 
• Soldadura elèctrica per resistència 

i es tindrà en compte que: 

• Es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds 
de solda-dura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues 

• Els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de cada 
cordó s9eliminarà l9escòria amb piqueta i raspall 

• Es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament ràpid 
• Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s9eliminaran curosament amb bufa-

dor, però mai a cops. Les restes de soldadures s9eliminaran amb radial o llima 

• Una vegada inspeccionada i acceptada l9estructura es procedirà a la seva neteja i protecció anti-
oxidant, abans de, per últim, pintar-la 

5.15.5 Control 

Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de l9homolo-
gació corresponent, quan calgui. 

S9haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d9ancoratge. 

5.15.6 Amidament i pagament 

Es pagaran els kg d9acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa 
s9hauran d9amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments. 

5.15.7 Manteniment 

Cada 3 anys s9inspeccionarà l9estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva protec-
ció antioxidant i contra el foc. 

5.16 Ram de paleta 

5.16.1 Fàbrica de maó 

Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, els ma-
ons s9humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s9ha de fer immediatament abans del seu ús, ha-
vent d9estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s9especifica res en contra, l9estesa ha 
de tenir un gruix de 10 mm. 

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, verti-
cal i en el mateix pla que la resta d9elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho, s9utilit-
zaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les mires. 

Si no s9especifica el contrari, s9utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 

Quan s9interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica amb 
l9anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. 

Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d9un mur contigu, alternant les fileres. 

L9amidament es farà per m², segons s9indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment 
executades, descomptant-hi els buits. 

Els maons es col·locaran sempre per refregament. 

Els tancaments de més de 3,5 m d9alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin l9al-
çada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 

Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes sege-
lla-dors adequats. 

En l9arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d91 cm de gruix en tota l9amplada del 
mur. Si l9arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. 

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s9emplenarà poste-
riorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de su-
port. 

Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs al 
vent i a la pluja. 
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Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 

En acabar la jornada de treball, o quan s9hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, es trava-
ran els panys realitzats i sense acabar. 

Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d9executar. 

Si ha gelat durant la nit es revisarà l9obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 

El morter s9estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l9estesa vessin. 

No s9utilitzaran peces més petites de ½ maó. 

Les trobades de murs i cantonades s9executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 

5.16.2 Envà de maó buit doble 

Per a la construcció d9envans s9utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els seus cos-
tats més grans formant els paraments de l9envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. Es 
prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l9ajuda de mires i cordes i s9emplena-
ran les fila-des perfectament horitzontals. Quan en l9envà hi hagi buits es col·locaran prèviament els 
bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es farà per m² d9envà re-
alment executat. 

5.16.3 Envans de maó buit senzill 

Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d9execució i amida-
ment anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 

5.16.4 Revestiment i reglejat de guix negre 

Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de guia a 
la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximada-
ment, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems. 

Els regles han d9estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament 
del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual 
cosa s9estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en els 
seus ex-trems. Una vegada fixos els regles es regarà el parament i s9abocarà el guix entre cada regle i 
el para-ment, procurant que el buit quedi ben ple. Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix 
al para-ment passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat l9arrebossat amb les mes-
tres. 

Les masses de guix s9hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar la 
seva aplicació quan s9hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i amb gran quan-
titat d9aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 

Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar l9ad-
herència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres metàl·liques de 2 m 
d9alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada. 

L9amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els 
mitjans auxiliars emprats. En el preu s9inclouran, a més, les cantoneres i la seva col·locació. 

5.16.5 Revestiment lliscat de guix blanc 

Per als revestiments lliscats s9utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament 
després d9amassat, s9estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, estenent-lo amb la llana i 
prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat serà de 
2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s9apliqui immediatament després de ser amassat per a evi-
tar que el guix estigui mort. 

El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de Preus 
figurés l9arrebossat i l9enguixat en la mateixa unitat, l9amidament i pagament corresponent comprendrà 
totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant l9arrebossat 
com l9enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 

5.16.6 Arrebossats de ciment. 

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments ex-
teriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc, rentada 
per a la seva confecció. 

Abans d9estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s9hagi d9aplicar. 

En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d9estar humida la superfície de la fàbrica 
abans d9estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l9interior perfectament sec. Les superfícies de formigó 
es pica-ran, regant-les abans de procedir a l9arrebossat. 

Una vegada preparada així la superfície, s9aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per 
mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. D9aquesta manera s9es-
tendrà una capa que s9anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a la qual cosa es recollirà 
amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, 
continuant així fins que la part sobre la que s9hagi operat tingui una adequada homogeneïtat. En em-
prendre una nova operació s9haurà adormit la part aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humi-
tejar sobre la junta d9unió abans de tirar-hi les primeres llanes del morter. 

La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l9adherència de l9estucat que s9hi tira al 
damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una segona capa de mor-
ter fi amb el remolinador. 

Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, s9humite-
jaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l9execució o bé després d9acabada, perquè l9adormi-
ment es realitzi en bones condicions. 

Preparació del morter: 

Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades 
en la documentació tècnica.  
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No es confeccionarà morter quan la temperatura de l9aigua d9amassat excedeixi de la banda compresa 
entre 5ºC i 40ºC. 

El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s9aplicaran des-
prés de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després. 

Es netejaran els estris d9amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 

Condicions generals de execució: 

Abans de l9execució de l9arrebossat es comprovarà que: 

• Les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l9adormiment del morter, per l9acció 
lesiva d9agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que s9executen simultàni-
ament 

• Els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan l9arrebos-
sat ha de quedar vist 

• S9han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es tracti de 
morter o formigó 

Durant l9execució: 

S9amassarà la quantitat de morter que s9estimi que es pot aplicar en òptimes condicions abans de que 
s9iniciï l9adormiment. No s9admetrà l9addició d9aigua una vegada amassat. 

Abans d9aplicar morter sobre el suport, aquest s9humitejarà lleugerament perquè no absorbeixi aigua 
necessària per a l9adormiment. 

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldrà fer un es-
pecejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant degollades de 5 mm de 
profunditat. 

En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s9arrebossarà el sostre. 

Quan el gruix de l9arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, sense que 
cap d9elles superi aquest gruix. 

Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l9alcalinitat del ci-
ment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o 
particions, susceptibles de produir fissures en l9arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport 
amb un encavalcament mínim de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat. 

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se suspendrà l9execució. 
Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l9estat d9aquelles superfícies que haguessin estat reves-
tides. 

Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es 
protegiran amb lones o plàstics. 

Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents 
molt secs i càlids, se suspendrà l9execució. 

Després de l9execució: 

Transcorregudes 24 h des de l9aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins 
que el morter s9hagi adormit. 

No es fixaran elements en l9arrebossat fins que s9hagi adormit completament i no abans de 7 dies. 

5.16.7 Formació de graons 

Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 

5.17 Bastides 

Totes les bastides seran d9estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a una 
bona resistència i estabilitat. S9hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran 
com a mínim 0,20 m d9ample i 0,07 m de gruix. 

En les construccions de cada classe de bastides s9observaran totes les prescripcions legals vigents en 
aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per incompliment de la 
normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matèries. 

5.18 Proves de càrrega a la xarxa d’aigua 

És indispensable per a la recepció de la xarxa haver obtingut els resultats satisfactoris en la realització 
de les proves.  

Els costos derivats de les mateixes aniran a càrrec del contractista.  

La prova de pressió hidrostàtica interior per a la prova en rasa, no ha de sobrepassar mai 1,4 vegades 
la pressió màxima de treball de la canonada, en el punt més baix del traçat. Abans de començar la 
prova hauran d8estar instal·lats tots els accessoris en la seva posició definitiva i la canonada estarà 
convenientment ancorada en tots els canvis de direcció, així com en els punts fixos. L9 ancorada ha 
d9ésser dissenyada per resistir la màxima empenta desenvolupada durant la prova hidrostàtica. A 
causa de les característiques pròpies del material el disseny de tal ancorada pot requerir consideració 
especial pel que s`han de seguir els consells del fabricant i/o projectista. La rasa ha d`ésser per petits 
traçats parcialment farcida, amb la fi d9 evitar moviments de la canonada, deixant sempre al descobert 
les unions.  

Els extrems del traçat que es desitja provar es tancaran convenientment amb peces que s9apuntalaran 
per evitar fugues d9 aigua i han de ser fàcilment desmuntables per poder continuar posteriorment el 
muntatge de canonada.  

Totes les vàlvules entremig del traçat han d9estar obertes durant la prova. Les ventoses situades en 
punts alts han d´ésser obertes durant l9ompliment de la canonada i en el punt més alt del traçat a pro-
var, es col·locarà una aixeta de purga per l9expulsió de l9aire i per comprovar que tot el sistema es trobi 
comunicat.  

Es començarà a omplir lentament amb aigua el traçat a provar, tancant de sota cap a amunt tots els 
elements que estaven oberts, conforme s9hagi comprovat que no existeix aire aigües avall.  
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Una vegada omplert en la seva totalitat el traçat, es realitzarà una inspecció inicial fins a comprovar que 
totes les unions estan estanques.  

Les proves de pressió i estancament es realitzaran a una pressió nominal de 10 Kg/cm2, per el PN 10 i 
de 16 Kg/cm2 per el PN 16.  

L9equip de pressió per donar la pressió de prova podrà ser manual o mecànica, però en aquest cas 
haurà d9estar proveïda de claus de descàrrega per poder regular de forma lenta els augments de pres-
sió. Els increments de pressió no superaran la xifra d9un quilogram per centímetre quadrat i minut. La 
situació de l9equip de pressió en tots els casos serà en el punt més baix del traçat objecte de la prova.  

Una vegada obtinguda la pressió definida en l9apartat de pressió hidrostàtica, es passarà durant trenta 
minuts i es considerarà satisfactòria la prova quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un des-
cens superior a rel quadrada de P cinquè ( p/5) ésser p la pressió de prova en rasa en quilograms 
per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran les fugues i es 
procedirà a una nova prova, fins a obtenir un resultat satisfactori. 

5.19 Prova d’estanqueïtat en xarxes d’aigua 

Després d9haver completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s9ha de realitzar la d9estanca-
ment.  

La pressió de prova d9estancament serà la màxima estàtica que existeixi en el traçat de la canonada 
objecte de la prova.  

La pèrdua es defineix com la quantitat d9aigua que s9ha de subministrar al traçat de canonada en prova 
mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d9estancament després 
d9haver omplert la canonada d9aigua i haver expulsat l9aire.  

La durada de la prova d9estancament serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior al 
valor donat per la fórmula:  � = ÿ Ā �  

En la qual:  

V = pèrdua total en la prova en litres.  

L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.  

D = diàmetre interior, en metres. K = coeficient depenent del material.  

Segons els següents valors:  

• Fundició&&&&&&&& K = 0,300  
• Plàstic&&&&&&&&& K = 0,350  

De totes maneres, qualsevol que siguin les pèrdues fixades, sí aquestes són sobrepassades, el con-
tractista, a les seves despeses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix està obligat a 
reparar qualsevol pèrdua d9 aigua apreciades, encara quan el total sigui inferior al admissible. 

5.20 Desinfecció de xarxes d’aigua 

Després de la instal·lació de la canonada i abans de la posada en funcionament, la canonada ha de ser 
desinfectada mitjançant un rentant i/o utilitzant desinfectants.  

La utilització del desinfectant ha d9efectuar-se respectant les directives de la UE i els reglaments AELC, 
així mateix han d9observar-se les reglamentacions nacionals i locals.  

Estan permesos els següents mètodes de desinfecció:  

• Mètode per rentat amb aigua potable sense adició de desinfectant, amb o sense injecció d9aire.  
• Mètode estàtic per impregnació utilitzant aigua potable, amb adició de desinfectant.  

• Mètode dinàmic per circulació d9aigua potable amb adició de desinfectant.  

Després de l9operació de desinfecció, s9ha de rentar el tram de conducció tantes vegades com sigui ne-
cessari per garantir que el contingut residual de desinfectant de l9aigua en la conducció no sobrepassi 
les especificacions de les directives de la UE o dels reglaments AELC on sigui aplicable.  

Quan el tram de conducció s9ompli amb l9aigua potable de la xarxa, s9haurà de prendre mostres en 
punts del tram i en intervals de temps especificats pel projectista, en conformitat amb el reglament sani-
tari si son d9aplicació. S9haurà d9analitzar les mostres per comprovar que es respecten els criteris de 
conformitat microbiològics prescrits. Mentre la direcció facultativa no digui el contrari, el procediment de 
presa de mostres i anàlisis d9aquestes, no necessitarà aplicar se en trams curts de conducció principal i 
per escomeses de DN<=80. 

6 CONCLUSIONS 

Amb el present document queden definides les prescripcions tècniques relacionades amb el present 
projecte constructiu. 

Sora, abril de 2025. 

Els/les enginyers/es autors/es del projecte, 

 

Francesc Solé Duocastella  Albert Herrero Casas  
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