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DD DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte 

Projecte: Projecte tècnic pel cobriment i tancament parcial de la pista exterior 
municipal d´Alella. Maresme 

Objecte de l’encàrrec: Enderroc dels tancaments metàl·lics existents 

Realització d’estructura metàl·lica principal de l’edifici. 

Realització de coberta lleugera tipus Deck, amb lluernaris. 

Tancament parcial perimetral per tal que no hi entri aigua. 

Emplaçament: Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera, Passeig de la Creu de Pedra, 29, 31, 
08328 Alella, Barcelona 

Municipi: 08328 Alella, Barcelona 

Referència cadastral: 1336005DF4913N0001OE 

DD 2 Agents del projecte 

Promotor: Nom: AJUNTAMENT D’ALELLA 

NIF. P0800300F  

Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1. 08328 Alella 

Telèfon: Tel. 935552339 - Fax 935400328 - WhatsAPPAlella 644267149 

Representant: L’Alcalde el Sr. Marc Almendro i Campillo 

alella.ajuntament@alella.cat 

Arquitectes: 080ARQUITECTURA SLP

C/ d’Amigó nº38  2n 3a  08021, Barcelona    

Telèfon: 932008423 -  info@080arq.com 

Representants: 

Daniel Gutiérrez Prat, Arquitecte nº Col·legiat 59158-0 

Olga Gutiérrez Prat, Arquitecta  nº col·legiada 59161-0 
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DD 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

Redactor Projecte càlcul d’estructures: 
Windmill structural consultant 
C/ Autonomía 6, Bj, Barcelona  08014 
936 888 334 - www.windmill.com.es 

Redactor Projecte Seguretat i Salut: 
080ARQUITECTURA SLP
C/ d’Amigó nº38  2n 3a  08021, Barcelona
Telèfon: 932008423 -  info@080arq.com 
Representants: 
Daniel Gutiérrez Prat, Arquitecte nº Col·legiat 59158-0 
Olga Gutiérrez Prat, Arquitecta  nº col·legiada 59161-0 

Amidaments i Pressupost 
Jordi Sancho Fortuny 
Arquitecte i Arquitecte tècnic 

Redactor Estudi topogràfic i Geotècnic 
Windmill structural consultant 
C/ Autonomía 6, Bj, Barcelona  08014 
936 888 334 - www.windmill.com.es 

Redactor Estudi geotècnic: 
Joan Recasens Bertran 
MEDITERRANIA DE GEOSERVEIS 

Informe d’estabilitat de l’edifici: 
Windmill structural consultant 
C/ Autonomía 6, Bj, Barcelona  08014 
936 888 334 - www.windmill.com.es 

Estudi tèrmic i lumínic de l’envolvent de la façana i coberta: 
Javier Sánchez 
AISLUX Catalunya 

Estudi lumínic de l’enllumenat artificial de la pista: 
SIGNIFY Iberia SLU 
Carrer Maria de Portugal 1 
Madrid 28050  
PHILLIPS 

Estudi de l’equipament esportiu a instal·lar: 
TP SPORTS 
Talleres Palautordera SA 
Font de Bocs - pol.ind. Moli de les Planes s/n 
08470 Sant Celoni (Barcelona) 

Barcelona, març de 2025 

ELS ARQUITECTES 

Daniel Gutierrez Prat 

Olga Gutierrez Prat 

080 ARQUITECTURA 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

• Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec.

La pista esportiva municipal disposa d’un pavelló tipus PAV 3, construït l’any 1992. Aquest disposa d’uns vestuaris soterrats al 
mateix nivell que la pista de joc. Part de la coberta d’aquests vestuaris és un espai lliure obert que ha esdevingut una pista 
esportiva exterior, on s’hi han realitzat unes tanques perimetrals a mode de protecció de la pista, uns fanals per a enllumenar la 
zona de joc i una graderia que aprofita el gran desnivell entre la pista i el Passeig de la Creu de Pedra.   

Es rep l’encàrrec per part de l’Ajuntament d’Alella de projectar un nou cos edificat, cobert però parcialment obert en tot el 
perímetre de forma que segueixi mantenint el seu caràcter de pista exterior, però podent-se realitzar la pràctica esportiva en 
dies plujosos o també com a protecció del sol als mesos més càlids de l’any.  

Aquest nou cos edificat es formalitza de forma aïllada respecte al pavelló existent, i aprofita part de l’estructura dels vestuaris 
soterrats com a elements de fonamentació dels nous pilars metàl·lics en la seva façana est, mentre que ens els pilars de la 
façana oest caldrà realitzar una nova fonamentació a base de pous de formigó i sabates aïllades.  

El sistema estructural i les crujies estructurals s’adapten totalment a cadascuna de les casuístiques que disposa l’emplaçament 
del nou edifici. Ajustant-se la crujia estructural cada 5 metres en la façana est, coincidint amb els pilars de formigó dels vestuaris 
soterrats, mentre que en la façana oest els pilars s’ubiquen cada 10m per tal d’optimitzar la fonamentació en profunditat i buscar 
l’estrat resistent a uns 4 m de profunditat. 

Per a la realització d’aquestes tasques s’assegurarà la no afectació de la nidificació de les especies protegides que nidifiquen o 
es refugien en edificis, per tal de donar compliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals i llei de biodiversitat 42/20107 (l'article 334 del Codi Penal, tipifica i sanciona delictes relatius a 
la protecció de la fauna silvestre). 

• Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació 
(LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 

El projecte s'adequa a la normativa urbanística i d'edificació aplicable. 

L’ÚS DE DE LA PARCERL·LA I DE L’EDIFICI PROJECTAT ES L’ESPORTIU. 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT URBANÍSTIC DE LA PROPOSTA 

Projecte elaborat amb el seguiment de l’Ajuntament d’Alella. Serà necessària la redacció d’un Pla Especial Urbanístic per 
aquesta parcel·la per poder efectuar l’actuació descrita. 
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VISUALITZACIONS DE L’ENCAIX DE L’EDIFICI AMB EL SEU ENTORN 
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MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general de l’edifici. 

Es tracta d´un tancament parcial d’una pista esportiva exterior, i seguirà entenent-se com una pista esportiva exterior. Es 
planteja com un edifici independent al pavelló existent, però en diàleg amb el mateix, doncs molts dels materials i textures seran 
compartits entre ambdós edificis. 

Aquest nou cos edificat, la nova pista esportiva oberta municipal d’Alella, es formalitza de forma aïllada respecte al pavelló 
existent, i aprofita part de l’estructura dels vestuaris soterrats com a elements de fonamentació dels nous pilars metàl·lics en la 
seva façana est, mentre que ens els pilars de la façana oest caldrà realitzar una nova fonamentació a base de pous de formigó i 
sabates aïllades.  

Per a la realització d’aquestes tasques s’assegurarà la no afectació de la nidificació de les especies protegides que nidifiquen o 
es refugien en edificis, per tal de donar compliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals i llei de biodiversitat 42/20107 (l'article 334 del Codi Penal, tipifica i sanciona delictes relatius a 
la protecció de la fauna silvestre). 

MD 2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars  

El sistema estructural i les crujies estructurals s’adapten totalment a cadascuna de les casuístiques que disposa l’emplaçament 
del nou edifici. Ajustant-se la crujia estructural cada 5 metres en la façana est, coincidint amb els pilars de formigó dels vestuaris 
soterrats, mentre que en la façana oest els pilars s’ubiquen cada 10m per tal d’optimitzar la fonamentació en profunditat i buscar 
l’estrat resistent a uns 4 m de profunditat. 

Es planteja una estructura metàl·lica el més lleugera possible, amb bigues de cobrició de la llum de 30 metres de pista del tipus 
FINK. 

La coberta és del tipus DECK lleugera amb una pendent del 2% cap a als dos laterals llargs, on es van ubicant 5 buneres 
equidistants de recollida de les aigües per cada vessant. S’ha dissenyat el sistema de recollida de les aigües de forma que els 
baixants quedin adossats a la cara exterior dels pilars metàl·lics, quedin vistos i es puguin registrar per fer el manteniment que 
sigui necessari al llarg de la vida útil de l’edifici. Coincidint en les crujies centrals de l’edifici, es plantejen 12 lluernaris de 
1,8x1,8m, els quals ajudaran a donar uniformitat lumínica de forma natural. 

Els baixants de la façana est estaran connectats a unes reixes de recollida d’aigües les quals es connectaran alhora amb la 
reixa de recollida d’aigües existent de la pista. 

Mentre que els baixants que recullen l’aigua de pluja de la vessant de coberta oest, tot i tenir el mateix plantejament i detall que 
el de la vessant est, aquests a l’arribar al nivell de terra, quedaran soterrats en forma de col·lector amb pendent fins a la reixa 
que queda a l’altre costat de la pista. 

Pel que fa als tancaments. Tots ells sustentats amb subestructura metàl·lica anclada a l’estructura metàl·lica principal de l’edifici. 

Es plantegen dos testers cecs per evitar enlluernaments (façanes sud i nord), acabats amb xapa grecada, una per fora llisa i 
l’altre per dintre de la pista microperforada per una millora fonoabsorvent de la pista. 

Mentre que les façanes llargues (est i oest) es plantegen amb tancament de policarbonat cel·lular de 40 mm de gruix. Amb 
tramades interrompudes cada 10 metres coincidint amb els pilars que tenen adossats els baixants de coberta. 

En aquestes façanes s’incorpora una reixa lineal de ventilació en la seva part superior per facilitar l’extracció de l’aire calent que 
quedi atrapat a la zona superior de la pista, de forma que es generi una millora de la ventilació i renovació de l’aire de l’edifici. 

Aquests tancaments fixes anteriorment descrits parteixen de la cota +2,60m respecte el nivell de pista fina a la coronació de 
l’edifici, en la cota +10,10m.  

Per acabar de fer el tancament de pista allà on resulta necessari, en els testers i determinats trams de les façanes llargues, es 
realitzaran un tancament mitjançant panells formats amb bastiments de malla electrosoldada de 50x50mm d’acer galvanitzat. 
Alguns d’aquests tancaments seran practicables per tal de facilitar el pas a través. 

Aquests panells es perllongaran de forma que es pugui limitar l’accés al recinte, alhora que es pugui realitzar un control de les 
sortides del mateix per part del centre. 
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Es proposa un cel ras en tota la pista amb la mateixa planxa microperforada que es planteja en les dues façanes cegues, sols 
interrompuda pel lluernaris de coberta, millorant l’absorció acústica del mateix, i la qual otorgarà una lleugeresa a l’interior de 
l’edifici remarcable. 

El sistema d’enllumenat de la pista serà mitjançant línies de llum tipus LED estanques, robustes i resistents als cops. Una part 
d’aquestes lluminàries disposarà d’un kit d’emergència per tal de garantir un mínim nivell lumínic. 

Per a la realització d’aquestes obres en els tancaments perimetrals de l’edifici serà necessari de mitjans auxiliars, ja sigui amb 
elements fixes tipus bastides tubulars, com elements mòbils tipus plomes o grues. Aquests es plantejaran de forma conjunta 
entre la Direcció d’Obra i la constructora que executi l’edifici, però per sobre de tot caldrà tenir les següents consideracions: 

- El pes d’aquests mitjans auxiliars, per tal que no suposin un problema de sobrecàrregues en el sostre existent dels vestuaris.
Per tant caldrà estudiar i seleccionar aquests elements juntament amb l’estat de sobrecàrregues que el sostre es capaç
d’assumir.

- Caldrà prendre les mesures de seguretat oportunes per tal d’assegurar el correcte estat de càrregues del sostre dels vestuaris,
i contemplar la possibilitat de realitzar un apuntalament de reforç temporal del mateix.
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MD 2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 

S’actuarà a l’exterior de l’edifici, en l’espai on actualment es troba la pista exterior del recinte esportiu municipal d’Alella. 

SUPERFICIE VOLUM PRINCIPAL DE LA PISTA (m2):  1.240,00m2
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MD 2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control ambiental 
(només per no habitatges). 

No es modifica l’activitat que es realitza en el centre esportiu. 
La intervenció que es realitza en l’edifici no afecta en res a l’activitat actual del centre. 

Barcelona, OCTUBRE 2024 

ELS ARQUITECTES 

Daniel Gutierrez Prat Olga 

Gutierrez Prat 080 

ARQUITECTURA 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques 
del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves 
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat    Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges

 Accessibilitat

- Seguretat  Estructural

 en cas d’Incendi

 d’Utilització

- Habitabilitat  Salubritat

 Protecció contra el soroll

 Estalvi d’energia

 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de
l’edifici.

El present projecte tècnic s'adapta a la "Llei d'Ordenació en l'Edificació (LOE)" i compleix tant amb els requisits bàsics com els 
funcionals, de seguretat i de habitabilitat.  

El tècnics competent de la redacció del projecte com arquitectes tenen les facultats i competències per redactar i assumir la 
redacció i direcció d'aquest Projecte Tècnic, tenint en compte aspectes de la LOE com ara:  

• El caràcter parcial de la intervenció.

• No es canvia de forma essencial la composició general o volumetria.

• No es canvien els usos característics de l'edifici.

• No s'incompleixen els paràmetres urbanístics de les ordenances municipals

El projecte consisteix en un tancament d’una pista exterior i es seguirà entenent com una pista exterior. 

Al tractar-se d’una pista exterior coberta, es tracta d’un edifici completament obert, i que per tant no te requeriments pel que fa 
als elements de tancament i de coberta, així com tampoc disposa d’instal·lacions afegides que tinguin una demanda energètica 
superior a la que te la pista exterior existent ,actualment. Per tant es considera innecessària una certificació energètica. 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

1. Objetivo

Estudio térmico del polideportivo de Alella. 

Estudio de calor por soleamiento en pistas, con los lucernarios de policarbonato celular 
en fachadas, E y O, así como las claraboyas de cubierta. 

Se pretende estudiar y simular el aporte de calor solar a través de los lucernarios, 
teniendo en cuenta los datos técnicos disponibles y así poder disponer de valores 
estimativos del calor generado en su interior. 

La irradiancia* solar que se puede conseguir a través de las pieles de policarbonato, 
viene determinada según la orientación e inclinación, de su grado de transmisión, de 
reflexión, de su absortividad (en el medio semitransparente del material) y de la mayor 
o menor superficie expuesta.

En el caso expuesto ensayaremos la irradiancia solar directa.

Nota:   

* Irradiancia: (potencia térmica) o radiación solar incidente por unidad de superficie, en [W/m2]
(valor medio en 1 hora). En cierto modo nos indica la intensidad de la radiación solar.

Irradiación: (magnitud física distinta) energía incidente por unidad de superficie en un periodo 
de tiempo en [J/m2] (coincide numéricamente con la irradiancia, cuando la unidad de tiempo es 
la hora) [Wh/m2]. 

La irradiación la podemos separar en tres componentes: la directa, la difusa y la reflejada. 

Directa: Es la que se recibe directamente desde el sol en línea recta, sin que se desvíe en su 
paso por la atmósfera. Es la mayor y las más importante en las aplicaciones fotovoltaicas.  

Difusa: Es la que se recibe del sol después de ser desviada por dispersión atmosférica. Es 
radiación difusa la que se recibe a través de las nubes, así como la que proviene del cielo azul. 
De no haber radiación difusa, el cielo se vería negro aún de día, como sucede por ejemplo en 
la luna.  

Reflejada: Es la radiación directa y difusa que se recibe por reflexión en el suelo u otras 
superficies próximas.  

Irradiancia Solar Global = Directa + Difusa + Reflejad 

Observación: 

Formalizamos este estudio térmico con los elementos disponibles, relativos a nuestros 
materiales de policarbonato y con lo que normalmente podamos simular. 

Se muestra un compendio resumen de lo que sería la forma completa de proceder. 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

2. Transferencia de calor en el cerramiento

La transferencia de calor en el cerramiento dependerá de: 

1. La situación del cerramiento (horizontal, vertical, inclinado)

2. La dirección del flujo de calor (ascendente, descendente)

3. Del tipo de corrientes de aire (forzado, natural, viento)

4. Rugosidad de la superficie expuesta

El coeficiente de transmisión térmica (U=W/m2 K) del cerramiento, nos proporciona la 

“cantidad de calor transmitido” en un sentido u otro, por metro cuadrado del cerramiento. 

La magnitud de calor reflejada y transmitida, dependerá del ángulo de incidencia, 

ángulo formado por la normal al PC con la dirección de los rayos del sol.  

Cuando aumenta el ángulo de incidencia aumenta el calor reflejado y disminuye el 

transmitido. El calor absorbido por el material disipará el resto de calor a uno y otro 

lado. 

3. Superficies consideradas en la simulación de las
fachadas

(descontando perfiles y varios) 

PC S [m2] orientación 

486,36 E 

486,36 O 

claraboyas 

43,20 horizontal 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

4. Consideraciones y datos técnicos de los PC

Panel arcoPlus 547 opal:  

ESTANDAR DE FABRICACION. CARACTERISTICAS 

 Espesor panel:    40 mm 

 Estructura (paredes):    7 

 Ancho útil módulo:    500 mm 
 Largo del panel:   sin límites 

 Transmitancia térmica U:   1,1 W/m2K 

 Transmisión luminosa Tv:     31 % 

 Factor solar:    46% 

 Coeficiente de sombreado:  0,53 

 Aislamiento acústico:    21 dB 

 Dilatación lineal:    0,065 mm/m°C 

 Temperatura de uso -40°C +120°C

 Protección contra los rayos U.V.  Coextrusión

 Reacción al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1d0 

Claraboya EUROPA 16 mm (opal) 

 Material: Policarbonato: 16 mm 

 Situación: en cubierta del edificio 

 Transmisión de la luz: 54 % 

 Factor solar: 57 % 

 Coef. de sombreado: 0,66 

 Coef. Transmisión térmica U: 1,9 W/m2 K 

 Margen de temperatura: entre -40ºC y +120ºC 

 Dilatación lineal: 0,067 mm//m ºC  

Dimensiones en el estudio.

5. Transmisión energética:

Valores simulados 

τe [%] ρe [%] αe [%] 

arcoplus 547 33 42 25 
claraboya 56 40 4 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

6. Ganancia máxima por insolación a través del PC

Veamos el caso del calor transmitido por insolación, en las fachadas E, O y cubierta 
de policarbonato. 

Las fachadas E (mañana) y O (tarde) son las que presentarán valores medios de 
irradiación solar más elevadas al sufrir mayor insolación.  

Plantearemos el caso teórico más desfavorable, sin pérdidas, consultando las tablas de 
Ganancias por Insolación de las superficies expuestas. 

Veamos el calor aportado por soleamiento, a través de los lucernarios de las fachadas 
E, O y cubierta, a lo largo de los meses del año, en las condiciones más desfavorables 
(sin considerar pérdidas). 

6.1 Fachadas E, O 

Orientación E mes hora Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 22Dic 8:00 h 226 486,36 47,26 

O " 6 486,36 1,25 

48,52 
∑ = 232,00 972,72 48,52 

Orientación E mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 
21Nov 21En 8:00 

h 285 486,36 59,60 

O " 9 486,36 1,88 

61,49 
∑ = 294 972,72 61,49 

Orientación E mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 
23Oct20Feb 8:00 

h 368 486,36 76,96 

O " 19 486,36 3,97 

80,94 
∑ = 387 972,72 80,94 

Orientación E mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 
22Set22Mar 8:00 

h 469 486,36 98,08 

O " 28 486,36 5,86 

103,94 
∑ = 497,00 972,72 103,94 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

Orientación E mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 
24Ago20Abr 8:00 

h 509 486,36 106,45 

O " 34 486,36 7,11 

113,56 
∑ = 543,00 972,72 113,56 

Orientación E mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 
22Jul21May 8:00 

h 515 486,36 107,70 

O " 37 486,36 7,74 

115,44 
∑ = 552,00 972,72 115,44 

Orientación E mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 21Jun 8:00 h 509 486,36 106,45 

O " 37 486,36 7,74 

114,19 
∑ = 546,00 972,72 114,19 

Orientación O mes hora Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 22Dic 16h 6 486,36 1,25 

O 22Dic 16h 226 486,36 47,26 

48,52 
∑ = 232,00 972,72 48,52 

Orientación O mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 21Nov 21En 16h 9 486,36 1,88 

O 21Nov 21En 16h 285 486,36 59,60 

61,49 
∑ = 294 972,72 61,49 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

Orientación O mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 23Oct20Feb 16h 19 486,36 3,97 

O 23Oct20Feb 16h 368 486,36 76,96 

80,94 
∑ = 387 972,72 80,94 

Orientación O mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 22Set22Mar 16h 28 486,36 5,86 

O 22Set22Mar 16h 469 486,36 98,08 

103,94 
∑ = 497,00 972,72 103,94 

Orientación O mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 24Ago20Abr 16h 34 486,36 7,11 

O 24Ago20Abr 16h 509 486,36 106,45 

113,56 
∑ = 543,00 972,72 113,56 

Orientación O mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 22Jul21May 16h 37 486,36 7,74 

O 22Jul21May 16h 515 486,36 107,70 

115,44 
∑ = 552,00 972,72 115,44 

Orientación O mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

arcoPlus 547 [W/m2] [m2] [KW] 

E 21Jun 12:00h 37 486,36 7,74 

O 21Jun 12:00h 509 486,36 106,45 

114,19 
∑ = 546,00 972,72 114,19 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

6.2 claraboyas 

horizontal mes hora Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

claraboya [W/m2] [m2] [KW] 

horizontal 22Dic 8:00 h 24 43,20 0,60 

horizontal mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

claraboya [W/m2] [m2] [KW] 

horizontal 21Nov 21En 8:00 h 50 43,20 1,24 

horizontal mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

claraboya [W/m2] [m2] [KW] 

horizontal 23Oct20Feb 8:00 h 90 43,20 2,23 

horizontal mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

claraboya [W/m2] [m2] [KW] 

horizontal 22Set22Mar 8:00 h 210 43,20 5,21 

horizontal mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

claraboya [W/m2] [m2] [KW] 

horizontal 24Ago20Abr 8:00 h 314 43,20 7,79 

horizontal mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

claraboya [W/m2] [m2] [KW] 

horizontal 22Jul21May 8:00 h 396 43,20 9,82 

horizontal mes Solar Intensity Superficie Potencia térmica 

claraboya [W/m2] [m2] [KW] 

horizontal 21Jun 8:00 h 421 43,20 10,44 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

6.3 Resumen de la ganancia de calor acumulada en KW, de las 
fachadas E, O y cubierta, sin considerar pérdidas 

E, O 8:00 h E, O 16:00 h Claraboya 8:00h 
22-des 48,52 48,52 0,60 

21 En-21 Nov 61,49 61,49 1,24 
20 Feb-23 Oct 80,94 80,94 2,23 
22 Mar-22 Set 103,94 103,94 5,21 
20 Abr-24 Ago 113,56 113,56 7,79 
21 May-23 Jul 115,44 115,44 9,82 

21-juny 114,19 114,19 10,44 

6.4 Consideraciones 

El estudio de calor por insolación, se ha limitado al aportado por los lucernarios de 

policarbonato, que afectan a las 2 fachadas E y O, así como las claraboyas de cubierta, 

sin entrar a valorar los demás elementos. 

El gráfico representa la ganancia de calor (acumulada) a través de las fachadas y 

cubierta, en el caso que estuviese todo cerrado. 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

7. Balance térmico

Para obtener el calor total en el interior de todo el edificio, habría que hacer un balance 

térmico general del cerramiento y con el coeficiente global de transferencia de calor (“la 

Uglobal [W/m2K]”), para ello deberíamos conocer cada una de las K [W/mK] de los 

materiales; del resto de paredes (N y S) y el grosor establecido en el diseño.   

(Conocer las propiedades técnicas de los materiales que constituyen el entramado 

ayudan al cálculo global). 

Conociendo todos los aportes de calor, externos e internos, el balance térmico de la 

edificación con todas sus cargas seria: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=𝑄𝑠+ 𝑄𝑖+ 𝑄p+ 𝑄e +𝑄𝑣 

Siendo: 

 𝑄𝑠: Balance térmico de cargas solares (insolaciones) [kW].

 𝑄𝑖: Balance térmico de cargas internas (maquinaria, iluminación) [kW].

 𝑄p: Balance térmico de carga interna por ocupantes (sensible y latente)

 𝑄e: Balance térmico de los elementos de la envolvente [kW].

 𝑄𝑣: Balance térmico de cargas de ventilación [kW]

Durante el verano vemos una aportación mayor de ganancia solar. 

Zona de alerta 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

7.1 Carga interna maquinaria 

La carga interna por equipos y/o maquinaria, presentes en el polideportivo. 

𝑄𝑖=Σ𝑛∗𝐶maquinaria  

Siendo:  

n: Número de equipos en el recinto.  

cmaquinaria: Carga térmica sensible de cada equipo a considerar 

7.2 Carga interna por ocupantes 

Correspondiente al calor aportado por las personas en el interior del polideportivo, que 

dependerá del tipo de actividad que se realiza. Será la transferencia de calor debido a 

la conducción, convección, radiación, evaporación y respiración. 

La carga de ocupantes tiene una componente sensible y otra latente, obedeciendo a la 

actividad que se realice. 

𝑄is = N * Csensible  

𝑄il = N * Clatente  

N = nº de personas estimadas: p.ej.: 600 (500 sentadas, 100 de pie) 

Csensible  = Calor sensible por persona según actividad [W].  

Clatentee  = Calor latente por persona según actividad [W]. 

Hipótesis de actividad: 

 Carga sensible y latente 

Calor sensible            [W] Calor latente [W]

Asistente sentado  60  46 

Asistente de pie      60  70 

 Jugador  100   210 

Carga sensible: 𝑄is = N * Csensible = 46,00 kW 

Carga latente:    𝑄il = N * Clatente = 51,00 kW 

(Cargas orientativas) 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

7.3 Balance Térmico de los Elementos de la Envolvente 

Carga térmica transmitida a través de los elementos que componen la envolvente del 

edificio y que limitan con el exterior, como muros, lucernarios y cubierta.  

𝑄𝑐=𝑈global∗𝑆∗(𝑇𝑒𝑥𝑡−𝑇𝑖𝑛𝑡) 
Siendo:  

Uglobal: Transmitancia térmica del elemento [W/m2K].  

S: Superficie expuesta a la diferencia de temperatura [m2]. 

𝑇𝑒𝑥𝑡: Temperatura de aire expuesto [K].  

𝑇𝑖𝑛𝑡: Temperatura de aire interior [K].  

7.4 Cargas de infiltración 

Cantidad de aire que entra/sale del edificio directamente del exterior. Dependerá de 

muchos factores (condiciones climáticas, velocidad del viento, permeabilidad de 

ventanas y puertas, tamaño y posición de las rendijas, tipo de aberturas, tiro térmico 

natural por convección) 

Si consideramos: 

rejillas ventilación L [m] A [m] S [m2] 
40 0,65 26 

2 caras 52 

Teniendo en cuenta el valor de la velocidad del viento, facilitado por el diagrama de la 

Rosa de los vientos de Alella. Tenemos que, tanto en el Este como en el Oeste, 

predomina una vmedia ≥ 12 km/h ≥ 3,33 m/s 

Vinfiltración = 52 m2*3,33 m/s = 173,3 m3/s 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

7.5 Balance térmico de cargas de ventilación 

Cantidad de aire que entra en el edificio, renovando o expulsando el aire interior hacia 

el exterior. Es impulsado por ventiladores, de manera controlada. El tipo y caudal se 

determina en función de la demanda. 

La carga de ventilación tiene una componente sensible (Qvs) y otra latente (Qvl) 

dependiendo del calor específico.  

 Carga sensible de ventilación:  𝑄𝑣𝑠=𝐶𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒∗𝑉infiltración∗𝜌∗Δ𝑇

Siendo: 

 𝐶𝑒𝑎𝑖𝑟𝑒: Calor especifico del aire 1,00464 [KJ/Kg°C]. 

 𝑉infiltración: Caudal de aire de ventilación [m3/s].  

 𝜌: Densidad de aire [1,18 Kg/m3].  

Δ𝑇: Diferencia de temperaturas entre el ambiente exterior e interior [°C] consideradas. 

 Carga latente de ventilación:  𝑄𝑣𝑙 =𝑉𝑟∗0,84∗ΔHr
Siendo: 

 𝑉𝑟: Caudal de aire infiltrado y ventilación [m3/s].  

ΔHr: Diferencial de humedad entre el ambiente exterior e interior [Hr𝑒𝑥𝑡−Hr𝑖𝑛𝑡] 

7.6 Ventilación - Renovaciones de aire 

Por otro lado, como valor estimativo, considerando el calor de insolación del mes de 
julio, sin pérdidas, tendríamos:  

Pot ventilación [kW] = Q [m3/h]*1,18 [Kg/m3]*1 [KJ/KgK]* ∆T[ºC] / 3600 s/h 

renovaciones/h Q [m3/h] W KW 

1 11.640,00 74.062,06 74,06 

2 23.280,00 148.124,12 148,12 

21 May-23 Jul E,O: 115,44 Claraboyas:9,82 ∑ =125,26 kW 

largo [m] ancho [m] altura media 
volumen edificio 

[m3] KW 
40 30 9,7 11640 125,26 

verano/invierno ΔT[ºC]= 19 
daire [Kg/m3]= 1,18 

cesp [KJ/KgK]= 1,00464 
s/h= 3600 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

8. Condiciones climáticas
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

Rosa de los vientos 

La Rosa de los Vientos para Alella muestra el número de horas al año que el viento 

sopla en la dirección indicada. Ejemplo SO: El viento está soplando desde el Suroeste 

(SO) para el Noreste (NE). 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

9. Trayectoria del Sol
Cálculo de la posición del sol, con 

gráficos de la trayectoria solar. 

Acimut, indica un ángulo entre un 

punto y un plano de referencia. 

Generalmente es la distancia 

angular de un punto desde el 

Norte, medida en grados: 0° norte, 

90° este, 180° sur, y 270° oeste. 

La altura o elevación, es la distancia angular desde el horizonte de un punto en la 

esfera celeste, calculada como positiva si se sitúa hacia el Cénit, o negativa si se sitúa 

hacia el Nádir. 

El Cénit, es la intersección de la perpendicular al plano del horizonte que pasa por el 

observador con el hemisferio celeste visible, y por lo tanto es el punto sobre la cabeza 

del observador. El punto diametralmente opuesto es el Nádir. 

El conocimiento de la posición y de las horas de luz, permiten conocer la energía 

irradiada por el Sol (fuente renovable) en el punto de la Tierra que estemos 

examinando.  

Edificio Polideportivo Alella 

con latitud: 41,49º N; 2,29º E; 98 msnm 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

10. Gráfico del Sol
Los gráficos del recorrido del Sol, pueden ser trazados en un diagrama cartesiano o en 
coordenadas polares. 

Las diferentes trayectorias del Sol en el cielo están delimitadas por aquellas de los días 
de solsticio (21 de junio y 21 de diciembre). 

 Coordenadas cartesianas (la elevación del Sol se traza sobre los ejes X,Y) 

En la trayectoria se ven las etiquetas de las horas y del disco solar 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

Coordenadas polares: se basan en círculos concéntricos donde la elevación solar se 
lee en varios círculos concéntricos, de 0° a 90° grados. 

El ácimut es el ángulo corrido al círculo de 0° a 360° grados. El horizonte es 
representado por el círculo más externo. 
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Estudio térmico de la envolvente del Polideportivo de Alella

11. Observaciones
Los valores observados pueden variar con respecto a los cálculos dado que dependen 
de: la composición de la atmósfera, la temperatura, la presión y otras condiciones. La 
precisión es de 0.01 deg 
Para reducir la refracción atmosférica al alba y al ocaso, asumimos -0.833 grados en el 
valor calculado. 

Nota: Los resultados calculados no están certificados, por tanto, pueden ser utilizados 
con fines, educativos, laborales o de investigación, pero no para litigios. 
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13. Anexo
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Cerramiento pista exterior
Portada del proyecto 1
Índice 2
Pistas

Protocolo de entrada 4
Planta 5
Objetos (plano de situación) 6
Objetos (lista de coordenadas) 7
Centros deportivos (plano de situación) 9
Insertar centros deportivos (lista de coordenadas) 10
Trama de cálculo (lista de coordenadas) 11
Escenas de luz

cociente de luz diurna
Datos de planificación 12
Resumen 13
Resultados luminotécnicos 14
Rendering (procesado) de colores falsos 15
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 16
Gama de grises (E) 17
Gráfico de valores (E) 18
Isolíneas (D) 19

Baloncesto 1 trama de cálculo (PA)
Resumen 20
Isolíneas (E, perpendicular) 21
Gama de grises (E, perpendicular) 22
Gráfico de valores (E, perpendicular) 23

Baloncesto 2 trama de cálculo (PA)
Resumen 24
Isolíneas (E, perpendicular) 25
Gama de grises (E, perpendicular) 26
Gráfico de valores (E, perpendicular) 27

Suelo
Isolíneas (E) 28
Gama de grises (E) 29
Gráfico de valores (E) 30
Isolíneas (L) 31
Gama de grises (L) 32
Gráfico de valores (L) 33

cielo parcialmente nublado
Datos de planificación 34
Resumen 35
Resultados luminotécnicos 36
Rendering (procesado) de colores falsos 37
Superficies del local

Plano útil
Isolíneas (E) 38
Gama de grises (E) 39
Gráfico de valores (E) 40

Baloncesto 1 trama de cálculo (PA)
Resumen 41
Isolíneas (E, perpendicular) 42
Gama de grises (E, perpendicular) 43
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.500 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 9.700 m
Base: 1200.00 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 52 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 30.000 | 0.000 ) 30.000

Pared 2 50 ( 30.000 | 0.000 ) ( 30.000 | 40.000 ) 40.000

Pared 3 50 ( 30.000 | 40.000 ) ( 0.000 | 40.000 ) 30.000

Pared 4 50 ( 0.000 | 40.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 40.000
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / Planta

Escala 1 : 271
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 271

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 8 Lucernario
2 12 Claraboya
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / Objetos (lista de coordenadas)

Lucernario

N° Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A H X Y Z

1 30.000 5.125 2.650 / 9.650 6.300 / / /

2 30.000 15.025 2.650 / 9.650 6.300 / / /

3 30.000 25.025 2.650 / 9.650 6.300 / / /

4 30.000 34.925 2.650 / 9.650 6.300 / / /

5 0.000 5.125 2.650 / 9.650 6.300 / / /

6 0.000 15.025 2.650 / 9.650 6.300 / / /

7 0.000 34.925 2.650 / 9.650 6.300 / / /

8 0.000 25.025 2.650 / 9.650 6.300 / / /
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / Objetos (lista de coordenadas)

Claraboya

N° Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A H X Y Z

1 9.300 32.450 9.700 / 2.000 1.800 / / /

2 9.300 27.455 9.700 / 2.000 1.800 / / /

3 9.300 22.459 9.700 / 2.000 1.800 / / /

4 9.300 17.464 9.700 / 2.000 1.800 / / /

5 9.300 12.469 9.700 / 2.000 1.800 / / /

6 9.300 7.473 9.700 / 2.000 1.800 / / /

7 21.182 32.450 9.700 / 2.000 1.800 / / /

8 21.182 27.455 9.700 / 2.000 1.800 / / /

9 21.182 22.459 9.700 / 2.000 1.800 / / /

10 21.182 17.464 9.700 / 2.000 1.800 / / /

11 21.182 12.469 9.700 / 2.000 1.800 / / /

12 21.182 7.473 9.700 / 2.000 1.800 / / /
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2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / Centros deportivos (plano de situación)

Escala 1 : 271

Centros deportivos-lista de unidades

N° Pieza Designación

1 2 Baloncesto
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / Insertar centros deportivos (lista de coordenadas)

Baloncesto

N° Posición [m] Tamaño Superficie 
principal [m]

Tamaño Superficie 
total [m]

Rotación [°]

X Y Z L A L A X Y Z
1 15.212 31.400 0.000 25.000 13.000 25.000 13.000 0.0 0.0 0.0

2 15.212 8.570 0.000 25.000 13.000 25.000 13.000 0.0 0.0 0.0
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / Trama de cálculo (lista de coordenadas)

Escala 1 : 271

Lista de tramas de cálculo

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A X Y Z

1 Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) 15.212 31.400 0.000 25.000 13.000 0.0 0.0 0.0

2 Baloncesto 1 trama de cálculo (TA) 15.212 31.400 0.000 25.000 13.000 0.0 0.0 0.0

3 Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) 15.212 8.570 0.000 25.000 13.000 0.0 0.0 0.0

4 Baloncesto 2 trama de cálculo (TA) 15.212 8.570 0.000 25.000 13.000 0.0 0.0 0.0
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Datos de planificación

Escala 1 : 271

Parámetro de luz diurna:
Local: Alella Barcelona, Longitud: 2.29°, Latitud: 41.49°, Orientación hacia el norte: -18.0°
Fecha: 21.03.2023, Hora:10:28:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo cubierto
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Resumen

Altura del local: 9.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:514

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 565 290 849 0.514

Suelo 52 538 240 771 0.446

Techo 70 227 164 266 0.721

Paredes (4) 50 314 151 635 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 0 lm
Potencia total: 0.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 410 155 565 / / 

Suelo 381 157 538 52 89

Techo 0.00 227 227 70 51

Pared 1 156 183 340 50 54

Pared 2 84 212 296 50 47

Pared 3 157 189 346 50 55

Pared 4 83 207 290 50 46

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.514 (1:2)

Emin / Emax: 0.342 (1:3)

Valor de eficiencia energética: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 1200.00 m²) 
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Rendering (procesado) de colores falsos
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

565 290 849 0.514 0.342
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

565 290 849 0.514 0.342
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

565 290 849 0.514 0.342
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Plano útil / Isolíneas (D)

Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Dm [%] Dmin [%] Dmax [%] Dmin / Dm Dmin / Dmax

4.42 2.27 6.64 0.514 0.342

Intensidad lumínica horizontal al aire libre Ee: 12777 lx
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 382
Posición: (15.212 m, 31.400 m, 0.000 m)
Tamaño: (25.000 m, 13.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 542 344 772 0.63 0.44 / 0.000 /
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 24.900 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

542 344 772 0.63 0.44
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Gama de 
grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 24.900 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

542 344 772 0.63 0.44

Página 22



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 60 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 179

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 24.900 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

542 344 772 0.63 0.44
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 382
Posición: (15.212 m, 8.570 m, 0.000 m)
Tamaño: (25.000 m, 13.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 2

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 540 342 767 0.63 0.45 / 0.000 /
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) / Isolíneas (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 2.070 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

540 342 767 0.63 0.45
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) / Gama de 
grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 2.070 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

540 342 767 0.63 0.45
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 179

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 2.070 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

540 342 767 0.63 0.45
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Suelo / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

538 240 771 0.446 0.311
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1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Suelo / Gama de grises (E)

Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

538 240 771 0.446 0.311
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Suelo / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

538 240 771 0.446 0.311
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Suelo / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

89 40 128
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Suelo / Gama de grises (L)

Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

89 40 128
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cociente de luz diurna / Suelo / Gráfico de valores (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 313
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

89 40 128
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1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
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3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Datos de planificación

Escala 1 : 271

Parámetro de luz diurna:
Local: Alella Barcelona, Longitud: 2.29°, Latitud: 41.49°, Orientación hacia el norte: -18.0°
Fecha: 21.03.2023, Hora:10:28:00 (+1 Desplazamiento a GMT)
Modelo de cielo: Cielo parcialmente nublado
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1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
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3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Resumen

Altura del local: 9.700 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:514

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 1216 581 2117 0.478

Suelo 52 1150 454 1890 0.395

Techo 70 500 289 618 0.578

Paredes (4) 50 753 299 2049 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Escena de luz diurna pura, sin participación de luminarias.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 0 lm
Potencia total: 0.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 862 353 1216 / / 

Suelo 792 359 1150 52 190

Techo 0.00 500 500 70 111

Pared 1 313 389 702 50 112

Pared 2 103 489 592 50 94

Pared 3 507 448 955 50 152

Pared 4 397 403 800 50 127

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.478 (1:2) 

Emin / Emax: 0.275 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 0.00 W/m² = 0.00 W/m²/ lx (Base: 1200.00 m²) 
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1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Rendering (procesado) de colores falsos
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1216 581 2117 0.478 0.275
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1216 581 2117 0.478 0.275
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.500 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.500 m, 0.500 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1216 581 2117 0.478 0.275
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 382
Posición: (15.212 m, 31.400 m, 0.000 m)
Tamaño: (25.000 m, 13.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 1

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 1263 848 1891 0.67 0.45 / 0.000 /
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3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Isolíneas 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 24.900 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1263 848 1891 0.67 0.45
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Gama de 
grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 24.900 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1263 848 1891 0.67 0.45
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Baloncesto 1 trama de cálculo (PA) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 179

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 24.900 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1263 848 1891 0.67 0.45
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2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) / Resumen

Escala 1 : 382
Posición: (15.212 m, 8.570 m, 0.000 m)
Tamaño: (25.000 m, 13.000 m)
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normal, Trama: 13 x 7 Puntos
Pertenece al siguiente centro deportivo: Baloncesto 2

Sumario de los resultados

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

1 perpendicular 1126 655 1823 0.58 0.36 / 0.000 /
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1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) / Isolíneas 
(E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 2.070 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1126 655 1823 0.58 0.36
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3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) / Gama de 
grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 179
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 2.070 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1126 655 1823 0.58 0.36
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2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Baloncesto 2 trama de cálculo (PA) / Gráfico de 
valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 179

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado: (2.712 m, 2.070 m, 
0.000 m)

Trama: 13 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1126 655 1823 0.58 0.36
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2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Suelo / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1150 454 1890 0.395 0.240
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Suelo / Gama de grises (E)

Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1150 454 1890 0.395 0.240
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Suelo / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 313
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1150 454 1890 0.395 0.240
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2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Suelo / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

190 75 313
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Suelo / Gama de grises (L)

Escala 1 : 313
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

190 75 313
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Cerramiento pista exterior
15.06.2023

Proyecto elaborado por Vicenç Rodríguez Dr.Enginyer Ind.
Teléfono

Fax
e-Mail

Pistas / cielo parcialmente nublado / Suelo / Gráfico de valores (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 313
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Lm [cd/m²] Lmin [cd/m²] Lmax [cd/m²]

190 75 313

Página 54
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 
11/24 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici 

A continuació es detallen el sistemes que composen l’actuació, amb els amidaments de les unitats d’obra descrits en els 
amidaments: 

MITJANS AUXILIARS 

Per a la realització d’aquestes obres en els tancaments perimetrals de l’edifici serà necessari de mitjans auxiliars, ja sigui amb 
elements fixes tipus bastides tubulars, com elements mòbils tipus plomes o grues. Aquests es plantejaran de forma conjunta 
entre la Direcció d’Obra i la constructora que executi l’edifici, però per sobre de tot caldrà tenir les següents consideracions: 

- El pes d’aquests mitjans auxiliars, per tal que no suposin un problema de sobrecàrregues en el sostre existent dels vestuaris.
Per tant caldrà estudiar i seleccionar aquests elements juntament amb l’estat de sobrecàrregues que el sostre es capaç
d’assumir.

- Caldrà prendre les mesures de seguretat oportunes per tal d’assegurar el correcte estat de càrregues del sostre dels vestuaris,
i contemplar la possibilitat de realitzar un apuntalament de reforç temporal del mateix.

ED ENDERROCS 

ED.01 Enderroc de solera existent. previ tall de paviment de formigó amb disc de diamant. inclou les bases i subbases 
per arribar al nivell marcat segons plànol. 

ED.02 Enderroc d'enreixat metàl·lic a base de malla electrosoldada i xarxes existents. Incloent subestructures d'acer 
galvanitzat, pletines de suportació y tots els elements auxiliars 

ED.03 Desmuntatge y possible posterior aprofitament de columna amb llumenera exterior i altaveus. Inclou elements de 
subjecció i elements auxiliars 

S’enten que el centre més proper que es pot fer servir és el següent: 
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F FONAMENTS 

En coherència amb tot el contingut proposat a l’estudi geotècnic de referència, es planteja que tota la fonamentació sigui del 
tipus superficial: 

- Sabates aïllades per al cas dels pilars amb pous de fonaments

Tota la fonamentació deurà quedar encastada un mínim de 20 cm a l’estrat de llims argilosos.

Les parts de formigó del projecte, es preveuen resoltes mitjançant l’ús dels següents materials:

- Fonaments i traves

· Formigó: HA-25/F/20/XC2

· Armadures: B-500 S

Pou de fonaments: HL-15/B/20

E. ESTRUCTURA

E.01 Estructura principal a base de perfils laminats, definició segons plànols d'estructura

Tota l’estructura es proposa executar-la amb acer per tal de poder realitzar una estructura lleugera i que cobreixi tot l’espai de la 
pista. Es proposen pilars de secció HEB 200 a la façana llarga per tal de suportar les càrregues de l’encavallada principal. A la 
façana curta es proposen pilars tubulars, per tal de suportar les càrregues de vent. 

L’encavallada principal es formarà a partir d’una biga del tipus Fink que consisteix amb un cordó superior del tipus HEB 300, 
sobre uns cables tesats d’acer. 

Aquesta configuració permet cobrir els 30metres de llum que requereix el projecte. Hi haurà pilars que descansin sobre el 
vestuaris existents. Anteriorment a aquesta feina, es va realitzar un anàlisis per a determinar la viabilitat de recolzar els pilars 
nous sobre els pilars dels vestuaris existents, on finalment es va concloure que l’estructura existent podrà suportar les noves 
càrregues. 

Les parts d’acer del projecte, es preveuen resoltes mitjançant l’ús dels següents materials: 

· Acer per perfils i xapes: S 275 JR

· Cargols, femelles i volanderes: Classe 10.9

E.02 Tensor d'estructura principal B500s. definició segons plànols d'estructura

E.03 Subestructura de suport d'elements de tancament de façana. definició segons plànols d'estructura

E.04 Xapa grecada de suport de coberta deck. perfil d'acer de coberta deck tipus Eurobase 48 CD. de 0.75mm de gruix
d'europerfil o equivalent. 

E.05 Subestructura de suport de límit de coberta amb encontre de façana, mitjançant perfils tubulars de secció quadrada
40.40.4 mm, soldats entre si i a l'estructura principal de l'edifici, segons plànols d'estructura. 
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22.639 

Coberta a la pista exterior d’Alella, Barcelona 

Client: 080 Arquitectura 

MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

WM 22.639 Memoria 2023 07 21 

24 juliol de 2023 
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

1 OBJECTE 
 
L’objecte de la present memòria és el de descriure i justificar la solució adoptada 
per a materialitzar l’estructura corresponent a la construcció d’un tancament i 
cobertura d’una pista al municipi d’Alella, Barcelona, com a part integrant del 
projecte general d’arquitectura redactat per 080 Arquitectura. 
 
En aquest sentit, s’estableixen aquí de manera explícita les bases conceptuals, 
constructives, normatives i teòriques, que han fonamentat el disseny i els càlculs 
estructurals del projecte, quedant completament detallat el marc normatiu utilitzat. 
 
Tanmateix, es donen les pautes imprescindibles a prendre en consideració en el 
decurs de la construcció dels elements resistents principals de la futura construcció 
i del seu posterior manteniment. 
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC 
 
La pista a cobrir es situa dins del nucli urbà, a tocar del pavelló Abelardo Vera, al 
Passeig de la Creu de Pedra número 29 al municipi d’Alella, a la província de 
Barcelona. L’edificació existent del pavelló, pista i vestuaris, data segons els plànols 
originals de l’any 1990. Es tracta d’una pista exterior esportiva adjacent al pavelló 
municipal Abelardo Vera.  
 
Sota la pista actual es troben els vestuaris i algunes sales complementaries del 
pavelló, la ocupació d’aquest espais en planta és menor al 50% de la pista. L’altre 
part de la pista es recolza directament sobre el terreny. 
 
La pista, tal com s’ha comentat anteriorment, es divideix en dues parts, la part que 
queda sobre terreny i la part que queda sobre els vestuaris. L’accés a la pista és a 
través d’una rampa a tocar del mur de contenció. 
 
El projecte consisteix en afegir una estructura de coberta per a la pista, es vol 
també afegir tancaments laterals a mitja alçada per a millorar les condicions 
interiors. 
 
La coberta de la pista tindrà unes dimensions de 40m d’ample per 30metres de 
llum entre pilars. 
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

3 GEOTÈCNIA 

3.1 Classificació de l’obra segons el CTE 

 
Els aspectes rellevants del projecte als efectes de la informació geotècnica, segons 
el Código Técnico de la Edificación (CTE), són els següents: 
 
 - Número de plantes de la construcció:  1 
 - Superfície total construïda:   1200 

 - Tipus de construcció:    C-1 
 - Grup de terreny:     T-1 

3.2 Campanya de investigació 

 
L’estudi geotècnic en què es basa la redacció del projecte de la fonamentació ha 
estat elaborat per l’empresa Mediterrània de Geoserveis i Windmill Structural 
Consultants S.L., recollit en el informe W 22.639.01 i emès el 22 de febrer de 
2023. 
 
El referit treball ha quedat basat en la realització de tres sondeig (S1 a S3) i un 
penetròmetres del tipus D.P.S.H. a una campanya de reconeixement portada a 
terme al febrer de 2023.  Amb el conjunt de prospeccions realitzades s’ha arribat a 
una profunditat màxima de 12.6 metres, comptats des de la superfície actual de la 
parcel·la i referits a la boca de cada prospecció. 

3.3 Estratigrafia 

 
A tenor de la informació continguda al referit treball, es distingeixen, analitzant el 
sòl de dalt a baix i fins la profunditat màxima investigada, els següents estrats: 
 

- Nivell 0, Paviment i reblert heterogeni fins a 2.4 a 3.0 m de fondària. 
- Nivell A, Paquet detrític argilós de color marró vermellós. Nivells de 

sorres argiloses o argiles sorrenques. Mitjanament dens/moderadament 
fort. Se situa fins al final dels sondeigs a excepció del sondeig P-4 a on 
se situa fins a 13.0 m. 

- Nivell B, substrat de granit alterat a sauló. Dens a molt dens. 

3.4 Nivell freàtic 

 
A la profunditat investigada, no s’ha detectat la existència de trams de sòl saturats. 

3.5 Agressivitat química del sòl 

 
No s’ha identificat la presència d’agents d’agressivitat química en base als 
paràmetres establerts en l’article 27 del Código Estructural. 
 

3.6 Pressió d’expansivitat del sòl 

 
No s’ha identificat la presència de sòls expansius. 
 

3.7 Sismicitat i caracterització dinàmica del sòl 

L’acceleració bàsica de l’emplaçament, als efectes de la instrucció Norma de 
Construcción Sismorresistente, NCSE-02, resulta 0,04g. 
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1 Configuració dels esquemes resistents 

 
4.1.1 Estructura 
 
Tota l’estructura es proposa executar-la amb acer per tal de poder realitzar una 
estructura lleugera i que cobreixi tot l’espai de la pista. Es proposen pilars de secció 
HEB 200 a la façana llarga per tal de suportar les càrregues de l’encavallada 
principal. A la façana curta es proposen pilars tubulars, per tal de suportar les 
càrregues de vent. 
 
L’encavallada principal es formarà a partir d’una biga del tipus Fink que consisteix 
amb un cordó superior del tipus HEB 300, sobre uns cables tesats d’acer. 
 
Aquesta configuració permet cobrir els 30metres de llum que requereix el projecte. 
 
Hi haurà pilars que descansin sobre el vestuaris existents. Anteriorment a aquesta 
feina, es va realitzar un anàlisis per a determinar la viabilitat de recolzar els pilars 
nous sobre els pilars dels vestuaris existents, on finalment es va concloure que 
l’estructura existent podrà suportar les noves càrregues.. 
 
4.1.2 Fonaments 
 
En coherència amb tot el contingut proposat a l’estudi geotècnic de referència, es 
planteja que tota la fonamentació sigui del tipus superficial: 
  

- Sabates aïllades per al cas dels pilars amb pous de fonaments 
 
Tota la fonamentació deurà quedar encastada un mínim de 20 cm a l’estrat de llims 
argilosos.  
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

4.2 Materials 

 
Els materials requerits per a la configuració dels elements estructurals de caràcter 
resistent, deixant a part els elements prefabricats, són els següents: 
 
 
4.2.1 Formigó  
 
Les parts de formigó del projecte, es preveuen resoltes mitjançant l’ús dels 
següents materials: 
 

- Fonaments i traves 
 

· Formigó:      HA-25/F/20/XC2  
 · Armadures:     B-500 S 

 
Pou de fonaments:    HL-15/B/20 

 
 
 
4.2.2 Acer  
 
Les parts d’acer del projecte, es preveuen resoltes mitjançant l’ús dels següents 
materials: 
 
 · Acer per perfils i xapes:    S 275 JR 
 · Cargols, femelles i volanderes:   Classe 10.9 
 

4.3 Vida útil nominal 

 
En absència d’un requeriment específic per part de la propietat i atenent al que 
disposa la normativa vigent, s’ha considerat una vida útil nominal als elements 
resistents projectats de 50 anys. 
 
Per a garantir la citada vida útil nominal, amb independència del que disposen els 
apartats de la present memòria corresponents a les bases de càlcul i al 
manteniment de l’estructura, s’han disposat les següents estratègies de disseny. 
 
 
4.3.1 Elements de formigó armat  
 
La resistència dels formigons prescrits i la seva relació aigua-ciment atenen als 
mínims establerts en l’apartat 44.2.1 del Código Estructural. 
 
 
4.3.2 Elements d’acer laminat 

 
Els elements d’acer queden protegits en tots els casos per pintura anticorrosiva en 
base als criteris fixats en el plec de condicions adjunts a la present. 
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

5 BASES DE CÀLCUL 

5.1 Accions  

 
El conjunt d’accions observades en l’anàlisi dels elements integrants de la part de 
projecte documentada a la present memòria, han estat establertes en base al que 
disposa la normativa vigent i, en particular, el “Documento Básico de Seguridad 
Estructural. Acciones en la edificación” (DB-SE-AE) del “Código Técnico en la 
Edificación” (CTE). 
 
Els estats de càrrega superficial dels pisos i/o sostres del projecte queden detallats 
a la documentació gràfica adjunta a la present. 
 
Atenent precisament al DB SE-AE, s’han considerat els següents grups d’accions. 

 
 

5.1.1 Accions permanents 
 
Es consideren dins d’aquest grup les accions provocades pels elements constructius 
els efectes dels quals no presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 
l’anàlisi de l’estructura.  
 
Pel que fa al projecte aquí documentat cal esmentar els següents. 
 
 
5.1.1.1 Degudes al pes propi dels elements constructius 
 
El pes propi del conjunt d’elements, incloent l’estructura, ha estat determinat a 
partir del pes específic mitjà dels seus materials constructius. A tal efecte, s’han 
utilitzat els valors fixats al Annex C del DB SE-AE, quan així ha estat possible. 
 
En aquest cas, els pesos específics més rellevants han estat els següents: 
 
  · Formigó en massa    24,0 kN/m3 
  · Formigó armat    25,0 kN/m3 
  · Acer per perfiles i barres   78,5 kN/m3 
 
En quant als pesos per unitat de superfície horitzontal, s’han de destacar els 
següents: 
 

- Coberta: 
  · Coberta tipus deck    0,25 kN/m2 

· Plaques fotovoltaiques   0,30 kN/m2 

- Façana: 
· Façana de policarbonat   0,39 kN/m2 

  · Xapa ondulada    0,16 kN/m2 

 
 

 
5.1.2 Accions variables 
 
Es consideren dins d’aquest grup les accions provocades per elements constructius 
els efectes dels quals sí presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 
l’anàlisi de l’estructura.  
 
Pel que fa al projecte aquí documentat s’han de citar les següents.   
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 103 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

22.639 – Coberta a la pista exterior d’Alella, Barcelona     9/29               

 
  

MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

 
5.1.2.1 Sobrecàrrega deguda a l’ús 
 
Atenent al capítol 3 del DB-SE-AE del CTE, les càrregues pròpies dels usos previstos 
al projecte han estat introduïdes a l’anàlisi estructural amb tota generalitat 
mitjançant les següents accions característiques:  
 
       Superficial  Local 
 
- Cobertes sense ús (valors sobre la seva projecció horitzontal) 
  
 · Lleugeres (pes propi ≤1 kN/m2)     0,4 kN/m2  1 kN 
 
Les accions locals han estat analitzades tenint en compte una àrea d’aplicació, 
sobre el paviment acabat, igual a la d’un quadrat de 50 mm de costat.  
 
 
5.1.2.2 Vent 
 
Els efectes de l’acció del vent han estat considerats en dues direccions ortogonals, 
direccions que resulten coincidents amb l’orientació dels elements estructurals 
principals del projecte. 
 
En compliment del que estableix el CTE, la intensitat de l’acció estàtica equivalent 
del vent sobre els paraments exposats ha estat calculada en base a la següent 
expressió: 
 

spebe CCqq /··  

 
A on, 
 

bq       és la pressió dinàmica del vent                  

eC       és el coeficient d’exposició                            

spC /    és el coeficient eòlic de pressió o succió, segons el cas                        

S’ha adoptat, simplificadament, un valor de pressió dinàmica del vent, qb, de 0,52 
kN/m2. 
 
Als efectes de determinar el coeficient d’exposició i els coeficients eòlics s’han 
tingut en compte les següent dades: 
 
 · Grau d’asperesa:     IV 
 · Alçada màxima de l’edificació:   9,0 m 
 · Coeficient d’exposició:    1.7 
 · Coeficient de pressió:    0,70 
 · Coeficient de succió:    0,40 
 
 
5.1.2.3 Accions tèrmiques 
 
Donades les característiques i dimensions dels elements projectats, no s’ha 
considerat necessària la introducció dels efectes de dilatacions o contraccions 
tèrmiques en els models d’anàlisi estructural. 
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5.1.2.4 Accions de neu 
 
Per a la determinació dels efectes de l’acció de la neu s’han tingut en compte les 
dues següent dades: 
 
 · Zona climàtica hivernal:     2 
 · Alçada topogràfica de la parcel·la:  ~85,00 m.s.n.m. 
 
De les dues dades anteriors es dedueix una acció superficial sobre elements 
horitzontals o propers a l’horitzontalitat de 0,40 kN/m2. 
 
 
5.1.2.5 Accions del nivell freàtic 
 
No s’han considerat accions d’aquesta natura, en no haver detectat la presencia del 
nivell freàtic a la campanya de reconeixement del terreny.  
 
 
5.1.2.6 Accions per retracció del formigó 
 
No ha estat necessària la consideració dels efectes d’escurçament del formigó 
atenent a les següents variables: 
 

- Dimensions màximes de les construccions projectades. 
- Condicions de contorn i recolzament dels elements superficials, com els 

forjats. 
- Rigidesa transversal i organització general dels elements que configuren 

l’estructura vertical. 
- Curat del formigó previst al plec de condicions adjunt a la present. 

 
 

5.1.3 Accions accidentals 
 
5.1.3.1 Sisme 
 
La valoració de la necessitat de comptabilitzar els eventuals efectes d’un sisme en 
els càlculs estructurals ha estat realitzada sota el que estableix la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación, NCSE-02. 
 
Així doncs, donat que l’acceleració sísmica bàsica, ab , resulta 0.04, no s’han 
introduït les accions sísmiques als models d’anàlisi. 
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5.2 Coeficients de majoració d’accions 

 
Als efectes de les verificacions dels Estats Límits, segons els criteris que es 
defineixen en l’apartat que detalla allò referent a aquestes verificacions, les accions 
s’han considerat afectades pels coeficients que es detallen a continuació: 
 
En la verificació dels Estats Límits de Servei: 
 

Tipus d’acció Efecte favorable 
Efecte 

desfavorable 

γG Permanent 1,00 1,00 

γP Pretesat 
Accions de pretesat 0,95 1,05 

Accions de postesat 0,90 1,10 

γG* Permanent de valor no constant 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,00 

Taula 5-1. Coeficients pels Estats Límits de Servei 

En la verificació dels Estats Límits Últims: 
 

Tipus d’acció 

Situació 
Persistent o 
Transitòria 

Situació 
Accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfav. 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfav. 

γG Permanent 1,00 1,35 1,00 1,00 

γP Pretesat 1,00 1,00 1,00 1,00 

γG* 
Permanent de valor no 
constant 

1,00 1,50 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,50 0,00 1,00 

γA Accidental - - 1,00 1,00 

Taula 5-2. Coeficients pels Estats Límits Últims 
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5.3 Característiques mecàniques dels materials estructurals 

 
Els materials utilitzats en el projecte d’estructures i fonamentació, i les seves 
característiques als efectes de les anàlisis realitzades, són els que es descriuen a 
continuació. 
 
 
5.3.1 Formigó 
 
S’ha utilitzat la caracterització proposada pel Código Estructural, caracterització de 
la què s’ha de destacar, per als formigons amb resistències característiques, fck, 
inferiors a 50 N/mm2, els següents particulars. 
 
 
5.3.1.1 Diagrama σ-ε 
 
S’ha adoptat el diagrama paràbola rectangle proposat en el punt 3.1.7 de l’Annex 
19 de la citada instrucció. En conseqüència, l’equació que defineix la tensió del 
formigó, σc, associada a una determinada deformació unitària, εc, en el tram 
parabòlic respon a la següent expressió: 
 

 
 

A on fcd és la resistència de càlcul del formigó i εc2, la deformació corresponent al 
trencament per compressió segons la taula A19.3.1 del referit annex.  
 
La funció anterior resulta vàlida per a deformacions unitàries compreses entre 0 i 
εc2. No s’accepten deformacions unitàries majors a εcu2, segons la mateixa taula 
A19.3.1. La tensió de compressió per a deformacions compreses εc2 i εcu2, en el 
tram rectilini del diagrama adoptat, resulta per tant igual a fcd.  
 
No s’accepten típicament deformacions en tracció en elements de formigó armat o, 
cosa que és el mateix, es prescindeix de la col·laboració del formigó quan aquest 
manté un règim teòric de tracció. 
 
 
5.3.1.2 Coeficient de minoració 
 
La resistència de càlcul fcd respon a la minoració de la resistència característica, fck, 
segons el següent criteri: 
 

 
 
El coeficient de minoració, γc, varia en funció de la situació en la que s’analitzi el 
projecte: 
 
 - En situacions persistents o transitòries  γc=1,5 
 - En situacions accidentals    γc=1,3 
 
El coeficient αcc s’ha considerat igual a 1,0 al resultar la càrrega permanent actuant 
sobre els elements de formigó inferior al 80% de la carga total considerada en el 
seu dimensionament últim. 
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5.3.1.3 Mòdul de deformació longitudinal 
 
En la part elàstica de l’anàlisi de deformacions dels elements de formigó s’ha 
considerat, segons el cas, els següents mòduls alternatius: 
 

- Pel càlcul de deformacions provocades per càrregues estàtiques: 
 

 
 

- Pel càlcul de deformacions provocades per càrregues instantànies, 
ràpidament variables o accions dinàmiques: 

 

cmEc EE ·  

 
Amb, 

175,1
400

30,1  ck
E

f
  

 
I essent fcm la resistència mitja del formigó què, en N/mm2, s’ha determinat 
simplificadament de la següent manera: 
 

8 ckcm ff  

 
 
5.3.1.4 Coeficient de Poisson 
 
en la anàlisis dels elements continus i, en general, quan ha calgut relacionar-se les 
deformacions longitudinals unitàries amb les transversals unitàries associades, s’ha 
observat un coeficient de Poisson de 0,2. En zones fissurades s’ha considerat un 
coeficient nul. 
 
 
5.3.1.5 Coeficient de dilatació 
 
Quan ha estat necessari considerar els efectes tèrmics, s’ha suposat un coeficient 
de dilatació de 1,0·10-5 ºC-1. 
 
 
5.3.1.6 Retracció 
 
En els casos en els què ha estat necessari considerar l’efecte de la retracció i/o de 
la fluència del formigó, s’ha considerat les funcions d’escurçament derivades de 
l’establert a l’apartat 3.1.4 de la instrucció de l’Annex 19 del Código Estructural. 
 
 
5.3.2 Acer per a armadures passives 
 
5.3.2.1 Diagrama σ-ε 
 
S’ha adoptat el diagrama elasto-plàstic perfecte (bilineal) proposat pel Código 
Estructural en l’apartat 3.2.7 del seu Annex 19, sense considerar enduriment en el 
tram plàstic i amb les següents limitacions:  
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- L’elongació unitària màxima de l’acer constituent de les armadures 
passives, εuk, queda limitada a 0,01. 

- L’escurçament màxim unitari de l’armadura queda limitat per 
l’escurçament màxim del formigó, εcu, detallat anteriorment. 

 
 
5.3.2.2 Coeficient de minoració 
 
La resistència de càlcul fyd respon a la minoració de la resistència característica, fyk, 
segons el següent criteri: 
 

s

yk
yd

f
f


  

 
El coeficient de minoració, γs, varia en funció de la situació en la que s’analitzi el 
projecte: 
 
 - En situacions persistents o transitòries  γs=1,15 
 - En situacions accidentals    γs=1,00 
 
 
5.3.2.3 Mòdul de deformació longitudinal 
 
S’ha considerat un mòdul d’elasticitat longitudinal E=200.000 N/mm2. 
 
 
5.3.2.4 Coeficient de Poisson 
 
La relació entre deformacions unitàries, longitudinals i transversals, és irrellevant 
en la anàlisis de les armadures passives al tractar-se d’elements lineals. 
 
 
5.3.2.5 Coeficient de dilatació tèrmica 
 
S’ha suposat igual al del formigó detallat anteriorment. 
 
 
5.3.3 Acer per a perfils 
 
Conformement amb l’Annex 22 del Código Estructural, s’han considerat les 
següents característiques: 
 
 
5.3.3.1 Diagrama σ-ε 
 
S’ha considerat un diagrama σ-ε elàstic-plàstic perfecte, en el que l’entrada en el 
règim plàstic es dóna quan la tensió normal arriba a la tensió corresponent al límit 
elàstic, fyk. 
 
S’ha considerat que s’aconsegueix el límit elàstic quan la deformació unitària 
longitudinal resulta igual o superior al 0,2%. 
 
 
5.3.3.2 Coeficient de minoració 
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En comprovacions de plastificació o de fenòmens d’inestabilitat, la tensió de 
comparació, fyd, s’obté dividint la tensió corresponent al límit elàstic, fyk, per un 
coeficient de minoració γ=1,05. 
 
 
5.3.3.3 Mòdul de deformació longitudinal 
 
La relació tensió i deformació unitària en el camp elàstica del comportament queda 
determinada mitjançant un mòdul de deformació longitudinal E=200.000 N/mm2. 
 
 
5.3.3.4 Coeficient de Poisson 
 
Quan ha resultat necessari relacionar les deformacions longitudinals unitàries amb 
les deformacions transversals unitàries, s’ha considerat un coeficient de Poisson 
igual a 0,3. 
 
 
5.3.3.5 Coeficient de dilatació tèrmica 
 
Només en els casos en els que ha estat necessari considerar els efectes tèrmics, 
s’ha suposat un coeficient de dilatació de 1,2·10-5 ºC-1. 
 
 
5.3.4 Fàbrica 
 
5.3.4.1 Diagrama σ-ε 
 
S’ha considerat un diagrama σ-ε elàstic-plàstic, en el que l’entrada en el règim 
plàstic es dóna quan la tensió normal arriba a la tensió corresponent al límit elàstic, 
fk. 
 
 
5.3.4.2 Coeficient de minoració 
 
En comprovacions de plastificació o de fenòmens d’inestabilitat, la tensió de 
comparació, fd, s’obté dividint la tensió corresponent al límit elàstic, fk, per un 
coeficient de minoració γM (veure taula 4.8 del DB SE-F). 
 
 
5.3.4.3 Mòdul de deformació longitudinal 
 
La relació tensió i deformació unitària en la branca elàstica del comportament 
queda determinada mitjançant un mòdul d’elasticitat secant instantani E. Aquest 
mòdul queda condicionat a la resistència de la fàbrica, sent la seva expressió: 
 

 
 
Per a càlculs de estats límits de servei, aquest valor de E es pot multiplicar pel valor 
0,60. 
 
 
5.3.4.4 Coeficient de Poisson 
 
Quan ha resultat necessari relacionar les deformacions longitudinals unitàries amb 
les deformacions transversals unitàries, s’ha considerat un coeficient de Poisson 
igual a 0,25. 
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5.3.4.5 Coeficient de dilatació tèrmica 
 
Només en els casos en els que ha estat necessari considerar els efectes tèrmics, 
s’ha suposat un coeficient de dilatació que queda indicat a la taula 4.7 del DB SE-F. 
 

5.4 Característiques mecàniques del terreny 

 
En base a l’estudi geotècnic de referència, s’han considerat les següents 
característiques mecàniques en els estrats rellevants: 
 

· Nivell A: Paquet detrític argilós. Sorres argiloses i/o argiles sorrenques 
de color marró vermellós. Mitjanament dens/ Moderadament fort. 

 
- Tensió normal admissible:   0,10-0,15 N/mm2 
- Coeficient parcial de seguretat:  3,00 
- Angle de fregament efectiu:   No rellevant 
- Cohesió efectiva:    No rellevant 
- Coeficient de balast vertical:  No rellevant 
- Coeficient de balast horitzontal:  No rellevant 

 
Per a les característiques exposades, en el cas de les fonamentacions superficials, 
els assentaments màxims previstos seran de 2,5 cm. 
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5.5 Hipòtesis de càlcul 

 
Els models d’anàlisi han inclòs totes les hipòtesis combinades de càlcul derivades 
dels criteris de combinació que es detallen seguidament: 
 
 
5.5.1 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits de Servei (ELS) 
 
- Per a les situacions poc probables o característiques 
 

 
 
- Per a les situacions poc freqüents 
 

 
 
- Per a les situacions quasi-permanents 
 

 
 

De totes aquelles combinacions en situació de servei que s’han tingut en compte en 
l’anàlisi de l’edifici, s’annexen al final d’aquest document. 

 
 

5.5.2 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits Últims (ELU) 
 
- Per a les situacions persistents o transitòries 
 

 
 

- Per a les situacions accidentals 
 

 
 
- Per a les situacions amb efectes sísmics 
 

 
 
De totes aquelles combinacions en situació de límit últim que s’han tingut en 
compte en l’anàlisi de l’edifici, s’annexen al final d’aquest document. 
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5.6 Estats Límit 

 
Els elements estructurals que conformen el projecte han estat dimensionats per a 
satisfer els següents estats límit: 
 
- ELS de deformació 
 
En funció del que estableix l’apartat 4.3.3 del CTE, s’han verificat les fletxes dels 
pisos o sostres sota els criteris que es detallen tot seguit: 
 

· Quan es considera la integritat de elements constructius, s’ha limitat la 
deformació produïda després de la seva construcció sota els efectes del valor 
característic de les accions als següents valors: 
 
  · 1/300 de la distància entre suports en la resta de casos. 
 
· Quan es considera el confort dels usuaris, s’ha limitat la deformació 
produïda pel valor característic de les accions de curta durada al 1/350 de la 
distància entre suports. 
 
· Quan es considera l’aparença de l’obra, s’ha limitat la deformació produïda 
per l’efecte de les accions en les situacions quasi permanents al 1/300 de la 
distància entre suports. 

 
Addicionalment, s’ha verificat que els desplaçaments horitzontals màxims dels pisos 
o sostres resultin inferiors als següents valors: 
 

· El desplaçament absolut del forjat superior s’ha limitat al 1/500 de l’alçada 
total de la construcció 

 
- ELS de fissuració 
 
En elements de formigó armat i pretensat s’ha verificat que l’obertura característica 
de fissura, wk, compleix els criteris definits a la taula 27.2 del Código Estructural. 
  
- ELU d’equilibri 
 
S’ha comprovat que els efectes d’estabilitzants sobrepassen els desestabilitzants. 
 
- ELU d’esgotament 
 
Les tensions que es poden arribar a desenvolupar en qualsevol secció igualen o 
sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny. 
 
- ELU d’inestabilitat 
 
Les tensions que es poden arribar a desenvolupar en qualsevol secció igualen o 
sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny tenint en 
compte els efectes de segon ordre. 
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5.7 Mètodes de càlcul 

 
5.7.1 Càlcul general d’esforços i deformacions 
 
El càlcul general dels esforços i de les deformacions del conjunt d’elements 
estructurals ha estat realitzat a partir del plantejament i resolució de l’equació 
general d’equilibri estàtic de cadascuna de les parts analitzades. 

 

 
 
A on, 
 

 és el vector d’accions nodals que inclou forces i moments 
 és la matriu de rigidesa de la part de l’estructura analitzada 
 és el vector de corriments nodals que inclou desplaçaments i girs 

 
En el que respecta al càlcul de la matriu de rigidesa cal discernir entre dos àmbits 
de càlcul, en funció de la geometria de l’element estructural del que es determini la 
rigidesa. 
 
 
5.7.1.1 Elements tipus barra 
 
En aquest cas la determinació de les rigideses ha estat duta a terme mitjançant el 
suport en la llei de Hooke, els teoremes de Mohr i la torsió de Sain Venant. En el 
cas de perfils metàl·lics, les propietats de rigidesa geomètrica de les seccions han 
estat obtingudes en els corresponents catàlegs de perfils de fabricació. 
 
 
5.7.1.2 Elements superficials continus 
 
S’inclou dins d’aquest àmbit les lloses de formigó armat, els murs de càrrega, les 
bigues-paret, les làmines i, en general, qualsevol altre element que, per raó de la 
seva continuïtat, superficial, resulti difícilment representables als efectes del seu 
càlcul estructural mitjançant un model de barres. 
 
En aquest cas s’ha discretitzat el medi continu mitjançant el mètode dels elements 
finits, el què ha permès l’obtenció de la rigidesa de cada element de la 
discretització mitjançant la utilització dels següents tipus d’elements:  
 

- Problemes de plaques isòtropes: 
 

Element DST (Batoz, Katili) 
 

- Problemes de plaques esveltes ortòtropes: 
 

Element DKT (Discrete Kirchoff Triangle) 
 

- Problemes de membrana o de closca: 
 

Element Andes (C. Militello, C.A. Felippa)  
 

 
L’element de placa isòtrop operat introdueix els esforços tallants a l’equació general 
d’equilibri i permet la resolució indistinta de plaques gruixudes i plaques primes.  
 
En els problemes laminars es tracta separadament la component de membrana del 
problema de la component de placa, en resultar aquests problemes parcials 
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independents, la qual cosa permet la utilització conjunta dels dos tipus d’elements 
referits.   
 
 
 
5.7.2 Anàlisi de columnes i elements de suport 

 
En el càlcul de pilars s’ha tingut en compte els eventuals efectes de segon ordre 
propis d’aquests elements (vinclament) mitjançant els mètodes simplificats 
proposats per a les instruccions vigents en funció del seu material constituent. 
 
Quan per raó de l’esveltesa d’una columna o de l’esveltesa general d’una o vàries 
plantes de l’estructura, ha estat necessari una anàlisi explícit dels efectes de segon 
ordre, aquest ha estat resolt segons es detalla a l’apartat corresponent a l’anàlisi no 
lineal.    
 
5.7.2.1 Columnes d’acer 
 
La resistència de les barres d’acer amb compressions rellevants ha estat minorada 
en base al que es disposa en l’apartat 6 de l’Annex 22 del Código Estructural. 
 
 
5.7.3 Comprovació i dimensionament de seccions 
 
5.7.3.1 Seccions de formigó armat 
 
L’armadura longitudinal de les seccions de formigó armat ha estat comprovada en 
base als següents criteris: 
 

- Seccions sotmeses a flexió simple: mitjançant el mètode paràbola-
rectangle. 

- Resta de les seccions: mitjançant un procés d’anàlisi no lineal que ha 
permès la determinació dels successius plans de deformació que 
equilibren les sol·licitacions actuants, en base a les propietats 
mecàniques dels materials constituents de la secció. 

- La no determinació d’un pla d’equilibri ha provocat el nou dimensionat de 
la secció, revisant l’armadura i/o la geometria de la secció en qüestió 
segons el cas. 

 
L’armadura transversal ha estat calculada en base a la formulació i limitacions 
específiques proposades per cada cas per el Código Estructural. 
 
 
5.7.3.2 Seccions d’acer 
 
Les seccions d’acer han estat seleccionades per a que la seva resistència de disseny 
resulti superior a les sol·licitacions actuants. 
 
El càlcul de les resistències de les seccions ha esta abordat segons el que disposa 
l’apartat 6 de l’Annex 22 del Código Estructural. 
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5.8 Programes 

 
Els programes utilitzats són d’elaboració pròpia, queden basats en els mètodes de 
càlcul comentats als apartats precedents, i resulten els següents:  
 
 WM-AGE 
 

· Anàlisi lineal, evolutiu i en segon ordre d’esforços i deformacions en 
estructures de barres i estructures continues (pel mètode d’elements finits), 
de qualsevol geometria.  
· Anàlisis dinàmic i anàlisis modal espectral. 
· Anàlisi no lineal de plaques de formigó armat i postesat. 
· Càlcul de forjats de biguetes autoportants i semiresistents. 
· Càlcul de bigues i forjats amb armadura postesada. 
· Càlcul de barres d’acer laminat. 
· Armat de jàsseres de formigó armat. 
· Armat i dimensionat de columnes de formigó. 
· Armat de forjats reticulars. 
· Armat de lloses massisses de formigó armat. 
· Dimensionament i armat de camises de formigó pel reforç de columnes. 
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5.9 Model de càlcul 

 
Per l’obtenció dels esforços de disseny dels elements estructurals proposats en el 
projecte de referencia y les seves deformacions, s’ha generat un model de càlcul 
tridimensional del qual, a continuació, s’adjunta una imatge representativa. 
 

 

Imatge 5-1. Model de càlcul tridimensional 
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6 RESISTÈNCIA EN SITUACIÓ D’INCENDI 

6.1 Resistència necessària 

 
Segons indica el DB SI del CTE, en el seu article 3, els diferents sectors que 
composen l’estructura del projecte, per a suportar adequadament les accions 
representades per la corba normalitzada temps-temperatura, en funció del seu ús, 
posició i/o alçada d’evacuació, deuen arribar a les següents resistències en terminis 
de temps:   
 
 · Zona: Coberta lleugera    R-30 
 
  - Alçada d’evacuació:   No transitable 
  - Us del sector:    No transitable 
 

6.2 Resistència garantida 

 
L’estructura principal de l’àrea d’intervenció del projecte queda composta pels 
següents elements bàsics: 
 

· Pilars  
· Sostres 

 
La satisfacció de la resistència requerida s’aconseguirà en cada tipus d’element en 
base als següents criteris:  
 
6.2.1 Pilars 
 
6.2.1.1 Pilars d’acer laminat 
 
Es tracta de columnes resoltes mitjançant perfils del tipus HEB o tubulars, per tant 
de seccions normalitzades i de massivitats baixes.  
 
En aquest cas, es contempla la seva protecció ignífuga mitjançant l’aplicació d’una 
pintura intumescent, per no incrementar el gruix d’aquests elements. Les micres de 
pintura necessària s’indicaran en funció del fabricant, tipus de perfil i massivitat, 
així com també de la resistència la foc indicada en projecte. A l’obra caldrà 
demanar els justificant corresponents per garantir els requeriment de protecció al 
foc exigits. 
 
 
6.2.2 Sostres 
 
6.2.2.1 Bigues d’acer laminat 

 
Es tracta de bigues resoltes mitjançant perfils del tipus IPE, per tant de seccions 
normalitzades i de massivitats controlades.  
 
En aquest cas, es contempla la seva protecció ignífuga mitjançant l’aplicació d’una 
pintura intumescent, per no incrementar el gruix d’aquests elements. Les micres de 
pintura necessària s’indicaran en funció del fabricant, tipus de perfil i massivitat, 
així com també de la resistència la foc indicada en projecte. A l’obra caldrà 
demanar els justificant corresponents per garantir els requeriment de protecció al 
foc exigits. 
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7 PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El projecte contempla de forma general la seqüència convencional d’execució dels 
capítols corresponents a la materialització dels elements resistents: 
 
 · Fonaments 
 · Estructura 
 
En el cas d’elements de formigó armat realitzats in situ s’haurà de parar especial 
atenció al que disposa en el Plec de condicions d’execució particular de l’estructura 
en relació al seu descimbrat i/o desapuntalament, ja que les hipòtesi de càlcul 
seguides en el projecte prenen com a referència els terminis de descimbrat i/o 
desapuntalament contemplats en el referit plec. 
 
 
 
En el següent procés constructiu es pretén numerar les accions per a la realització 
del muntatge per a l’estructura de la cobrició de la pista esportiva: 
 
- En primer lloc, es procedeix a la demolició de la solera existent procedent de la 
pista esportiva exterior que afecti a la fonamentació proposada. 
 
- A continuació, s’executarà la fonamentació a base de sabates aïllades i bigues 
centradores de formigó armat, on es recolzaran els pilars que formaran els pòrtics. 
Aquest estaran encastats en l’estrat resistent d’uns 20 cm. Es realitzaran pous fins 
a arribar a la cota adient. 
 
- Conjuntament amb l’execució de les sabates, es col·locaran les plaques 
d’ancoratge corresponent de cada pilar. Posteriorment, es soldaran els pilars 
segons s’indica en els documents gràfics. Aquests estaran protegits per una camisa 
de formigó armat. 
 
- Es realitzarà els sistema d’arriostrament dels pilars per donar una estabilitat 
horitzontal a l’estructura.  
 
- Es muntarà la biga tipus fink a nivell del terra, per tal de facilitat el montatge dels 
diferents trams que formen la biga fink, mitjançant unions soldades o cargolades, 
segons detall. Es preveu el muntantge en tres trams.  
 
- Un cop preparada, es col·locarà, una a una, sobre els pilars amb l’ajuda d’una 
grua autopropulsada. A mida que es van executant els pòrtics es muntaran el 
sistema de riostrament i els suport de la coberta.  
 
- Un cop s’hagin realitzat totes les unions corresponents, es procedirà al tensat al 
tacte dels maneguets. 
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8 MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 
 
Les disposicions contemplades en relació al manteniment dels elements estructurals 
depenen del seu material constituent. 
 

8.1 Elements de formigó armat 

 
Per a establir les pautes de manteniment, cal distingir entre les condicions 
ambientals dels elements. 
 
 
8.1.1 Elements interiors 

 
S’inclouen dins d’aquest grup els elements ubicats en interiors d’edificis no 
sotmesos a condensacions. 
 
Als dos anys d’haver estat executats es realitzarà una inspecció per a detectar 
possibles defectes o anomalies superficials, com fissures, canvis de textura o 
duresa, decoloracions, etc. 
 
Aquesta revisió s’anirà repetint cada 10 anys. 
 
 
8.1.2 Elements exterior o en ambient humits 

 
S’inclouen dins d’aquest grup els elements sotmesos a humitats relatives altes 
(<65%) o a condensacions, els elements soterrats, els elements submergits, els 
elements exteriors que no pateixin l’atac de clorurs i aquells elements amb contacte 
freqüent amb aigua i que tinguin una probabilitat superior al 50% de patir alguna 
vegada temperatures per sota dels -5ºC. 
 
A l’any d’haver estat executats es realitzarà una inspecció per a detectar possibles 
defectes o anomalies superficial, com fissures, canvis de textura o duresa, 
decoloracions, etc. 
 
Aquesta revisió s’anirà repetint cada 2 anys. 
 
 
8.1.3 Elements en atmosferes agressives 
 
S’inclouen dins d’aquest grup els elements afectats per atmosferes marines, els que 
puguin patir qualsevol atac per clorurs, qualsevol altre atac de naturalesa química o 
que puguin patir fenòmens d’abrasió o cavitació. 
 
Als sis mesos d’haver estat executats es realitzarà una inspecció per a detectar 
possibles defectes o anomalies superficials, com fissures, canvis de textura o 
duresa, decoloracions, etc. 
 
El programa de revisions posteriors serà bianual. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 120 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

22.639 – Coberta a la pista exterior d’Alella, Barcelona     26/29               

 
  

MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

8.2 Elements d’acer laminat 

 
S’estableixen dos tipus generals de control. 
 
 
8.2.1 Control general 
 
Es preveu una inspecció cada 10 anys amb l’objectiu d’identificar símptomes de 
situacions lleugerament disfuncionals per l’estructura (fissures en tancaments, 
humitats, etc.) 
 
Es preveu una inspecció cada 15 anys amb l’objectiu d’identificar símptomes de 
situacions clarament disfuncionals per l’estructura (corrosions localitzades, 
lliscament d’unions, etc.). 
 
 
8.2.2 Control de l’estat de conservació 
 
El control de l’estat de conservació depèn dels trets d’exposició dels elements 
estructurals: 
 

- Elements interiors o en ambients no nocius: una revisió cada cinc anys i 
cada 15 anys s’haurà de procedir a repintar l’estructura. 
 

- Elements exteriors o d’agressivitat moderada: una revisió cada tres anys 
i una operació de repintat cada 10 anys. 

 
- Elements exposats a una agressivitat elevada: una revisió anual i cada 

cinc anys una operació de repintat de l’estructura. 
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

9 MARC NORMATIU 

9.1 Declaració d’acompliment de los DB del CTE 

 
En el disseny i anàlisi dels elements estructurals, de fonamentació i de contenció 
que conformen el present projecte s’ha atès a tot el que estipula el “Código Técnico 
de la Edificación” (CTE) en vers a dit elements, destacant-ne els següents 
Documents Bàsics: 
 

· DB SE,  “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
· DB SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acciones en la 

Edificación” 
· DB SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Cimientos” 
· DB SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural, Acero” 
· DB SE-I, “Documento Básico SE Seguridad estructural en caso de 

Incendio” 
 

9.2 Altres normatives d’obligat acompliment 

 
Addicionalment s’ha observat el compliment de les següents instruccions: 
 

· NCSE-02,  
“Norma de construcción sismorresistente: Parte general y 
edificación. Real Decreto 997/2002”.  
 

· Código Estructural,  
 

Real Decreto 470/2021 
 

9.3 Normatives complementàries 

 
De manera complementària, en l’anàlisi d’aquells aspectes dels que no hi ha 
disposicions específiques en les instruccions d’obligat compliment, s’ha utilitzat les 
següents instruccions: 
 

· EC-0:  “Bases del cálculo de estructures” 
· EC-1:  “Acciones en estructures” 
· EC-2:  “Proyecto de estructuras de hormigón” 
· EC-3:  “Proyecto de estructuras de acero” 
· EC-7:  “Proyecto geotécnico” 
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MEMORIA TÈCNICA DE L’ESTRUCTURA 

 

ANNEX DE CÀLCUL: Combinació de hipòtesis simples 
 
 
 

Combinació PP CP SU Vx Vy SW 

Estat límit de servei 

ELS 1,00 1,00 1,00     
GEO-L01 1,00 1,00 1,00 0,60  0,50 
GEO-L02 1,00 1,00 1,00  0,60 0,50 
GEO-W01 1,00 1,00 0,70 1,00  0,50 
GEO-W02 1,00 1,00 0,70  1,00 0,50 
GEO-S01 1,00 1,00 0,70 0,60  0,50 
GEO-S02 1,00 1,00 0,70  0,60 1,00 
CAR-L01 1,00 1,00 1,00 0,60  1,00 
CAR-L02 1,00 1,00 1,00  0,60 0,50 
CAR-W01 1,00 1,00 0,70 1,00  0,50 
CAR-W02 1,00 1,00 0,70  1,00 0,50 
CAR-S01 1,00 1,00 0,70 0,60  0,50 
CAR-S02 1,00 1,00 0,70  0,60 1,00 
FRE-W01 1,00 1,00 0,30 0,50    
FRE-W02 1,00 1,00 0,30  0,50   
CUA 01 1,00 1,00 0,30     

Estat límit últim             

ELU 1,35 1,35 1,5     
STR-L01 1,35 1,35 1,5 0,9  0,75 
STR-L02 1,35 1,35 1,5  0,9 0,75 
STR-W01 1,35 1,35 1,05 1,5  0,75 
STR-W02 1,35 1,35 1,05  1,5 0,75 
STR-S01 1,35 1,35 1,05 0,9  1,5 
STR-S02 1,35 1,35 1,05  0,9 1,5 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 
13/24 

C COBERTES 

C.01 Barrera de vapor a base de làmina auxiliar de ldp3 tipus vapor flag de 0,3mm de gruix.

C.02 Aïllament tèrmic a base de planxes rígides de poliisocianurat (p.i.r), recoberta en ambdues cares per vel de vidre, de
60 mm de gruix. agafat amb fixacions mecàniques  

C.03 Membrana impermeable sintètica fixada mecanicament tipus FLAGON EP/PR 180, estabilitzada dimensionalment amb
malla de fieltre de polester, resistent als rajos u.v, agents atmosfèrics y arrels. resistència a la tracció > 1100 n/5cm,  
 elongació a roptura >15% y una resistència al punxonament estàtic >20 kg, soldada mitjançant termofussió amb aire 
calent y reforçada en cantonades y racons amb angles tipus flag. 

C.04 Desguàs mitjançant cassoleta prefabricada tipus TPO, totalment solapada amb la làmina, prèvia adhesió o fixació
de la làmina en zona de  forat al suport. amb parafulles universal. 

C.05 Encontre amb mur perimetral a base de junta antipunxonament FLAG y cordo de segellat FLAGOFIL. formació amb
cara vertical amb impermeabilització de tipus tpo flagon ep/pv 150 d'1,5 mm d'espessor adherit al suport vertical 
resistent amb adhesiu flexocol tpo (h<50cm), inclouent chapa tipus perfil perimetral en TPO. 

C.11 Claraboia de policarbonat de 16 mm de gruix tipus europa d'aislux o equivalent, 54% de transmissió de llum, 57% de
factor solar, 0,66 de coef. de sombrejat, 1,9 w/m2k de coeficient de transmisió tèrmica (u) 

C.12 Coronació de remat de façana de xapa grecada a base de planxa plegada d'acer prelacat
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2

RAT = 2,95 m2 K/W

U = 0,34 W/m2 K

1

3

4

APLICACIÓN: CUBIERTAS DECK CON FIJACIÓN MECÁNCIA DE
USO TERCIARIO O GRAN SUPERFICIE.

NORMATIVA: CTE DB-HS / CTE DB-HE / UNE 104416:2009

UNIDAD DE OBRA
m2 Cubierta constituida por: Soporte de chapa grecada, barrera de vapor op-
cional según calculo higrométrico formada por lámina auxiliar de LDPE tipo VA-
POR FLAG 0,3 de 0,3 mm de grosor; Capa de aislamiento térmico en planchas 
rígidas de poliisocianurato (P.I.R) recubiertas ambas caras con velo de vidrio, 
absorción de agua <2%, difusión del vapor de agua 25,8 µ, con un coeficiente 
de conductividad térmica de 0,027 w/mK, de 80 mm de espesor, se instalará 
mediante fijaciones mecánicas;  Membrana impermeabilizante sintética fijada 
mecánicamente, de TPO FLAGON EP/PR 180  de espesor 1,8 mm, estabilizada 
dimensionalmente con fieltro de malla de poléstser, resistente a los rayos U.V., 
agentes atmosféricos y raíces, con una resistencia a tracción ≥ de 1100 N/5cm, 
elongación a rotura > 15% y una resistencia al punzonamiento estático > 20 kg, 
soldada mediante termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en 
esquinas y rincones con ANGULOS FLAG.

Desagüe:
UD de desagüe compuesta por cazoleta prefabricada tipo: DESAGÜES PLU-
VIALES TPO totalmente solapada con la lámina, previa adhesión o fijación de la 
lámina en la zona del agujero al soporte, a ejecutar una vez acabado el sistema 
de la parte general de la cubierta. Incluído PARAHOJAS UNIVERSAL.

Juntas de dilatación:
Ml de impermeabilización de juntas de dilatación, mediante anclaje perimétrico 
con una pletina de CHAPA COLAMINADA  DE TPO de >5cm de ancho anclada 
al soporte  a cada lado de la junta  y separada de la junta unos 30-50 cm a 
ambos lados; formación de junta de dilatación mediante banda de >50 cm de 
ancho y 1,5 mm de espesor con lámina de TPO tipo FLAGON EP/S 150 , adhe-
rida a ambos lados de la misma, formando fuelle; a ejecutar una vez acabado el 
sistema de la parte general de la cubierta.

Entrega con muro: D33:
Ml fijación  en todo el perímetro de remonte vertical por medio de BARRA PER-
FORADA DE CHAPA GALVANIZADA FLAG, incluyendo JUNTA ANTIPUNZO-
NAMIENTO FLAG y cordón de sellado FLAGOFIL. Y formación de entrega con 
paramento vertical con impermeabilización de TPO tipo FLAGON EP/PV 150 de 
1,5 mm de grosor adherida al soporte resistente vertical con adhesivo FLEXOCOL 
TPO (h<50cm),  incluído chapa tipo  PERFIL PERIMETRAL EN TPO.

1
2
3
4

FLAGON EP/PR 
CAPA SISTEMA BÁSICO SISTEMA ÓPTIMO SISTEMA REFORZADO
SOPORTE CHAPA GRECADA 0,75 mm
BARRERA DE VAPOR VAPOR FLAG 0,2 mm VAPOR FLAG 0,3 mm VAPOR FLAG 0,4 mm
AISLAMIENTO PIR VV 60 PIR VV 80 PIR VV 100
IMPERMEABILIZACIÓN FLAGON EP/PR 150 FLAGON EP/PR 180 FLAGON EP/PR 200 

Espesor: 8,29 cm

Peso: 7 kg/m2

* Estos datos corresponden a la sección constructiva descrita en 
UNIDAD DE OBRA de esta solución, adoptando como soporte 
resistente una chapa grecada de 0,75 mm de grosor.

VENTAJAS
1. Sistema ligero y resistente al impacto, ideal para cubiertas deck.
2. Máximo aislamiento en menor espesor que un cubierta tradicional.
3. Gran durabilidad.
4. �Sistema fácil de aplicar, abarca grandes superficies rápidamente debido a las

dimensiones de sus rollos (2,10 m). 
5. Eficiencia en costes de operación.

Las membranas de TPO:
1. Mayor durabilidad que otros productos sintéticos.
2. �No contiene plastificantes ni sustancias halógenas ignífugas, lo que proporciona 

una resistencia excelente a los rayos UV y al ozono.
3. �Gran resistencia a la aparición de hongos y a las sustancia químicas más comu-

nes en las cubiertas.
4. Elevada resistencia a las bajas temperaturas.

N-
02

-2
b3

.D
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DILATACIÓN

SUMIDERO

REMATE PERIMETRAL

BARRERA DE VAPOR:
Extender los rollos de VAPOR FLAG solapando las juntas con una cinta adhesiva.
PIR:
Se colocarán las planchas PIR contrapeadas entre las diversas filas. Los lados mayores de las 
planchas se dispondrán perpendiculares a la dirección de las canales de la chapa.
Cada plancha PIR debe asegurarse al soporte utilizando fijaciones mecánicas adecuadas. Es-
tas fijaciones son suplementarias a las que se usen para asegurar la membrana al soporte en 
el caso de fijación mecánica. 
FIJACIÓN MECÁNICA IMPERMEABILIZACIÓN:
Lineal puntual y equidistante según cálculo de solicitaciones de viento, con fijación autorroscante 
y plaqueta de repartición de cargas. En bordes de la lámina y respetando los márgenes de segu-
ridad que se indican en nuestro manual de puesta en obra. 
Fijar todo el perímetro según detalle con BARRA PERFORADA DE FLAG, fijación cada 20-
25 cm.
Soldadura de los solapes realizada con:
- Termosoldadura manual con máquina soldadora de aire caliente tipo Leister.
- Termosoldadura con máquina soldadora automática de aire caliente.
Rematar el perímetro con lámina, al menos 20 cm por encima del faldón de la cubierta, y soldar 
a PERFIL PERIMETRAL TPO según detalle de proyecto.

CONSIDERACIONES
– �Sistema condicionado a la aplicación y cálculos de succión del 

viento de acuerdo a las solicitaciones de proyecto.

– �La membrana TPO Flagon es compatible con el sistema de
fijación de INDUCCIÓN.

– �El remate perimetral con BARRA PERFORADA de Flag y FLA-
GOFIL permite repartir las solicitaciones mecánicas a las que
están sometidas este tipo de cubiertas y sellar el perímetro
mejorando así la resistencia a solicitaciones al viento.

FLAGON EP/PR

FLAGON EP/PV

Junta selladora

BARRA PERFORADA

Si el peto >50 cm, es necesario fijar la lámina
con fijaciones mecánicas tras aplicar una

capa separadora; entre 35 y 50 cm adherir la
membrana con FLEXOCOL TPO adhesivo

VAPOR FLAG

TEXXAM 1500

PIR VV 80

PERFIL PERIMETRAL TPO

Chapa grecada

soldadura

Soldadura

Flagofil TPO

FLAGON EP/PR

TIRAS DE FLAGON EP/PV 150

Soldadura
JUNTALEN

PERFIL PERIMETRAL TPO

PIR VV 80

Chapa grecada

VAPOR FLAG

TIRAS DE FLAGON EP/PV 150

FLAGON EP/PR

Soldadura

DESAGÜE FLAGON TPO

PARAGRAVILLAS FLAGON

Fijación mecánica

PIR VV 80

Chapa corrguda

VAPOR FLAG

Bajante

2
1

3
4
5

REQUERIMIENTOS SEGÚN TABLAS B.1 Y B.2 DEL CTE DB-HE1 (2013)

ZONA CLIMÁTICA α A B C D E

U W/m2·K 0,5 0,47 0,33 0,23 0,22 0,19

SISTEMA N-02-2b3.D 0,34 W/m2·k

MEJORA DEL SISTEMA AÑADIENDO 
AISLAMIENTO PIR

PIR VV 60 mm 0,43 W/m2·k

PIR VV 100 mm 0,27 W/m2·k

PIR VV 120 mm 0,23 W/m2·k

RESISTENCIA TÉRMICA SEGÚN CTE DB-HE1

COMPOSICIÓN DE LA CUBIERTA
λ

Conductividad Térmica
(W/mK)

d
Espesor

(m)

P
Densidad

(m)
Peso

(kg/m2)

R
Resistencia Térmica

(m2K/W)
RSE 0,04
CHAPA GRECADA DE ALUMINIO 230 0,00075 2700 2,03 0,000

VAPOR FLAG 0,3 0,33 0,0003 920 0,28 0,001

PIR VV 80 0,028 0,08 33 2,64 2,857

CAPA SEPARADORA TEXXAM 1500 0,22 0,00125 136 0,17 0,006

FLAGON EP/PR 180 0,13 0,0018 933 1.68 0,014

RSI 0,04
TOTALES 0,08 7 2.96
SISTEMA N-02-2B3.D (SIN FORJADO) 0,08 4.77 2,88

Transmitancia Térmica de todo el sistema U (W/m2K) total 0,34
Transmitancia Térmica del SISTEMAN-02-2b3.D U (W/m2K) total 0,35

PU
ES

TA
 E

N 
OB

RA
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4.1 Características técnicas EUROPA PLUS

UNE-EN 1873:2014

(1) los productos IR presentan control solar, reduciendo el incremento de temperatura interna entorno al 25%

Resistencia a cargas ascendentes

Resistencia a cargas descendentes

Reacción al fuego - Euroclase

Material/tipo

Estanqueidad (agua/viento)

Permeabilidad al aire

Resistencia al impacto

Variación transmitancia luminosa

Cuerpo blando grande

Variación índice amarilla-miento

Tratamiento IR(1)

UL3000

DL1750

B-s1-d0

Policarbonato/celular 

Satisfactorio

Satisfactorio

1200 Julios

ΔC < 6%

SB1200 (sin reja)

ΔC <10%

Reducción del 25% ΔTª

4.2 Tratamiento IR control solar

Los paneles con el tratamiento IR filtran la franja infrarroja de la radiación solar, limitando la transmisión de la energía,

utilizando estos productos se puede reducir hasta un 25% el aumento de la temperatura interna causada por el 

efecto invernadero y mantener el confort climático.  

Margen de temperatura de uso: entre: -40ºC y +120ºC.  Dilatación lineal: 0,067 mm/mºC

Certificaciones: 

• ISO 9001

• ISO 14001
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Versiones:

• Hueco forjado: 2.000 mm x 2.000 mm

   (hueco luz ≈ 1.800 mm x 1.800 mm)

• Hueco forjado: 3.000 mm x 2.000 mm

   (hueco luz ≈ 1.800 mm x 2.800 mm)

(versión con zócalo recto)  *dimensiones orientativas

Nota: Consultar para otras medidas y formatos distintos.

Fijación
“fix-block”

1900 

1800 

1800

20
 

1920 
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4.3 Características diferenciales con respecto a otros          
      modelos existentes en el mercado

• Estanqueidad. 

 La ausencia de marcos intermedios para la sujeción de las placas hace imposible la entrada de agua y viento.

• Puentes térmicos

 La placa cubre la totalidad del marco, no existiendo puntos fríos.

• Termofundido 

 Las placas vienen fundidas en sus extremos, con lo cual evitamos la entrada de suciedad en su interior.

• Tratamiento IR (radiación infrarroja)

 El tratamiento IR aplicado a las claraboyas de policarbonato, permitirá reducir en un 25% el incremento 

 de la temperatura interna.
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1,000.000 nm 

frecuencia Hz 

3x1011 3,84x1014 

longitud de onda nm 

espectro visible

infrarrojo

4.0001.500780 nm

SOL

IR
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T TANCAMENTS VERTICALS 

T.01 Façana dels dos testers a base de xapa grecada tipus euromodul 44 fa autoportant de 0.75 mm de gruix,anclat a  
 subestructura metàl·lica de travessers. acabat lacat color a escollir per la d.o. 

T.02 Façana a base de xapa grecada microperforadatipus eurobase 48-hp cd de 0.75 mm de gruix, anclat a 
 subestructura metàl·lica de travessers . Llana de roca i euroaislante pir en interior. acabat lacat color a escollir 
 per la DO. 

T.03 Remat de façana de xapa grecada a base de planxa plegada d'acer prelacat color a escollir per la d.o. de 0.6mm de  
 gruix. 

T.04 reixa lineal  per a ventilació estatica de lames d'acer prelacat color a escollir per la d.o., sense marc. amb un 
 gruix de 50 mm  
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Perfil de Fachada Arquitectónica (5.172.44)

EUROMODUL 44 FA

V: (Ed.03/Rev.02) Fecha de creación:  16/12/2013 • Fecha de revisión: 27/10/2014 PMFAAC044 – FT - Pág. 1 de 1
OFICINAS CENTRALES: Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat • BARCELONA • ESPAÑA • ℡: +34 93 261 63 33  �: +34 93 261 63 38 
FÁBRICA: Avda. Vall d’Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • LLEIDA • ESPAÑA 

comercial@europerfil.com 
www.europerfil.com 

APLICACIÓN 
Chapa metálica de acero autoportante destinada como revestimiento exterior de fachada simple o sándwich 
(en posición horizontal y/o vertical). 

PROPIEDADES MATERIA PRIMA (Acero) 
Espesor (mm) 

0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 
CONCEPTO REF. NORMA Peso (kg/m2) 7,19 7,99 8,56 9,13 11,41 13,69 
Tolerancias dimensionales EN 10143 Ig (cm4/ml) 25,894 28,967 31,161 33,355 42,133 50,911 
Acero EN 10346 W1 (cm3/ml) 12,601 14,072 15,120 16,165 20,321 24,436 
Recubrimiento orgánico EN 10169 W2 (cm3/ml) 10,753 12,011 12,908 13,803 17,363 20,894 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

CONCEPTO VALOR UDS. TOLERANCIA 
Profundidad del perfil (h) 44 mm ± 1,0 
Altura del rigidizador --- mm --- 
Paso de onda 172 mm ± 2,0 
Anchura de la cresta y del valle (b1,b2) (53,71) mm +2,0/-1,0
Anchura útil (w) 860 mm ± 5,0 07 
Radio de plegado (r) 6 mm + 2,0 / 0,0 EN 14782:2006 
Defecto de rectitud (δ) ≤ a la tol. mm 2,0 /ml (Máx.: 10,0) 
Defecto de ortogonalidad (s) ≤ a la tol. mm ≤ 0,5% de (w) DETALLE SOLAPE 

Longitud (l) A medida.(1) mm 
l ≤ 3.000 mm +10,0/-5,0
l > 3.000 mm + 20,0/-5,0

Desviación del solape lateral (D) ≤ a la tol. mm ± 2,0 sobre 500 mm 
Ángulos y radios de curvado --- º --- 
Reacción al fuego Clase A1 (2) / Clase C-s3,d0 (3) 
(1)Longitud. Máx.: 14.000 mm; Long. Mín.: 1.800 mm
(2) Clase A1: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE
(3)Clase C-s3,d0: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE para revestimiento Plastisol PVC

DETALLE SECCIÓN CHAPA DETALLE 3D 

CUADRO DE CARGAS DE USO (daN/m2) – Flecha admisible: L/200 

PRESIÓN SUCCIÓN 
Espesor (mm) 

Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 
2,50 134 149 161 172 134 149 161 172 
2,75 100 112 121 129 163 197 100 112 121 129 163 197 
3,00 77 87 93 100 126 152 77 87 93 100 126 152 
3,25 61 68 73 78 99 120 61 68 73 78 99 120 
3,50 54 59 63 79 96 54 59 63 79 96 
3,75 51 64 78 51 64 78 

PRESIÓN SUCCIÓN 
Espesor (mm) 

Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 
3,25 146 163 176 188 146 163 176 188 
3,50 117 131 141 151 190 117 131 141 151 190 
3,75 95 106 114 123 155 187 95 106 114 123 155 187 
4,00 78 88 94 101 128 154 78 88 94 101 128 154 
4,25 65 73 79 84 106 128 65 73 79 84 106 128 
4,50 55 62 66 71 90 108 55 62 66 71 90 108 
4,75 52 56 60 76 92 52 56 60 76 92 
5,00 52 65 79 52 65 79 

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). 
EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. 
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Perfil de Fachada Arquitectónica (5.172.44)

EUROMODUL 44 FA

PERFORACIONES EN ACERO 

CUADRO DE CARGAS DE USO (daN/m2) – Flecha admisible: L/200 

V: (Ed.03/Rev.00) Fecha de creación:  16/12/2013 • Fecha de revisión: 27/10/2014 PMFAAC044 – FT - PERF - Pág. 1 de 4
OFICINAS CENTRALES: Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat • BARCELONA • ESPAÑA • ℡: +34 93 261 63 33  �: +34 93 261 63 38 
FÁBRICA: Avda. Vall d’Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • LLEIDA • ESPAÑA 

comercial@europerfil.com 
www.europerfil.com 

Perforado en todo ancho – R2T3,5 (29,58%) 

PRESIÓN SUCCIÓN 
Espesor (mm) 

Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 
2,25 129 144 155 166 129 144 155 166 
2,50 94 105 113 121 153 185 94 105 113 121 153 185 
2,75 71 79 85 91 115 139 71 79 85 91 115 139 
3,00 54 61 66 70 89 107 54 61 66 70 89 107 
3,25 52 55 70 84 52 55 70 84 
3,50 56 67 56 67 

PRESIÓN SUCCIÓN 
Espesor (mm) 

Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 
2,75 155 173 186 199 170 190 
3,00 130 146 157 167 131 146 157 168 
3,25 103 115 124 132 167 103 115 124 132 167 
3,50 82 92 99 106 134 162 82 92 99 106 134 162 
3,75 67 75 81 86 109 132 67 75 81 86 109 132 
4,00 55 62 66 71 90 108 55 62 66 71 90 108 
4,25 51 55 59 75 90 51 55 59 75 90 
4,50 63 76 63 76 

Perforado en todo ancho - R3T4 (50,96%) 

PRESIÓN SUCCIÓN 
Espesor (mm) 

Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 
1,75 191 191 
2,00 128 143 154 165 128 143 154 165 
2,25 90 100 108 116 146 177 90 100 108 116 146 177 
2,50 65 73 79 84 107 129 65 73 79 84 107 129 
2,75 55 59 63 80 97 55 59 63 80 97 
3,00 62 74 62 74 

PRESIÓN SUCCIÓN 
Espesor (mm) 

Luz VANO (m) 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 
2,25 161 180 194 189 
2,50 131 146 157 168 153 171 184 197 
2,75 108 121 130 139 175 118 132 142 152 192 
3,00 91 101 109 117 147 176 91 102 110 117 148 179 
3,25 72 80 86 92 116 141 72 80 86 92 116 141 
3,50 57 64 69 74 93 113 57 64 69 74 93 113 
3,75 52 56 60 76 92 52 56 60 76 92 
4,00 62 75 62 75 

Perforado no homologado. 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 
15/24 

S SERRALLERIA 

S.01 Panells de malla electrosoldada, de 50x50 mm de pas de malla i 4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor
de perfil buit d'acer galvanitzat de secció 30x30x1,5 mm i pals de perfil buit d'acer galvanitzat, de secció quadrada. 
60x60x1,5 mm i 2,5 m d'alçada, encastats o anclats a soport resistent. 

S.02 panell de malla electrosoldada abatible. Inclou mecanisme de tancament y bisagres agafades a perfil d'acer
galvanitzat de secció quadrada 60x60x1,5 mm.  
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Aplicaciones

Es un sistema de ventilación estática lineal para su montaje en fachada. Permite la 
renovación del aire del interior de la nave trabajando en conjunto con un sistema de 
extracción en cubierta. Para conseguir un aire limpio dentro de la nave, el diseño de las 
entradas y salidas de aire debe de estar en adecuación con la actividad y el número de 
trabajadores.

Fabricación (acero tipo DX-51D) 

Dimensiones

Fabricación a medida dentro de los siguientes límites:

• Espesor: de 0.6 / 0.8 / 1mm • Alto: de 500mm a 1500mm
• Longitud: de 500 a 3000mm       • Profundidad: 35 / 40 / 50 / 60mm

Galvanizado:  NORMATIVA EN 10142 con recubrimiento mínimo Z200 
Galvanizado Y Prelacado: NORMATIVA EN 10169

Todas las piezas (lama, marco superior, lateral,…) de una rejilla se fabrican de un solo 
material (galvanizado y/o prelacado) y se montan con remaches del mismo color/aca-
bado. 
Recomendamos el montaje del perfil diente de sierra  para las rejillas que superar los 
dos metros de longitud.
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REJILLA CON MARCO

REJILLA SIN MARCO
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 19/
32 

U URBANITZACIÓ 

U.01 Canal de recollida d'aigües lineal de formigó prefabricat de 30 cm d'amplària y entre 30 i 50 cm de profunditat. reixa
registrable a base de relliga d'acer galvanitzat de malla 30x30mm. connectat a xarxa exitent de recollida d'aigües. 

U.02 Reparació i impermeabilitació de les canals existents, aixi com restituació de les reixes existents per unes de noves.
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 
17/25 

I INSTAL·LACIONS 

I.01 Llumenera lineal estanca PACIFIC LED de philips o equivalent. tipus led robusta, resistent a cops i nivell 
d'enllumentat homogeni. models: 

T1_4 uds_ philips - wt490c psd l1800 1 xled150s/840 nb-hro (1x led150s/840) 

T2_28 uds_ philips - wt490c psd l1800 1 xled150s/840 wb (1x led150s/840) 

T3_14 uds_philips - wt490c psd el3 l1800 1 xled150s/840 wb (1x led150s/840) 

El sistema de iluminación debe ser Pacific LED gen5 de Signify o, en su defecto, debe cumplir con los siguientes criterios: El 
sistema de iluminación debe estar certificado por ENEC. Vendrá con una garantía del fabricante de 5 años. Los LED deben 
tener un CRI alto de 80 y un SDCM bajo de <3. El sistema de iluminación debe proporcionar una amplia gama de formas de 
haz: rack estrecho-alto, ancho y muy ancho, así como dos temperaturas de color de luz: 3000K y 4000K. El sistema de 
iluminación debe contar con luminarias impermeables con clasificación IP66, con protección de alto impacto IK08. Se 
caracterizarán por una gran robustez y resistencia a numerosas sustancias químicas. Debería ofrecer una alta eficiencia de 154 
lm/W y proporcionar una vida útil de la luminaria de 100.000 horas a L80. Junto a una variedad de paquetes de lúmenes (con 
hasta 15000 lm). Las luminarias deben ofrecer una instalación sin problemas, con cableado pasante opcional y una variedad de 
opciones de conexión. También debe incluir un control DALI opcional y alumbrado de emergencia. Se proporcionará una opción 
de conectividad avanzada y preparación para la conexión a sistemas de control de iluminación y aplicaciones de software como 
el sistema escalable Interact Pro. Estas opciones garantizarán una solución de iluminación de "ajuste perfecto", hecha a medida 
para la aplicación.  

Rango de temperatura ambiente: -25 a +45 °C;  

Clase de protección IEC: Clase de seguridad I;  

Cromaticidad inicial: (0,38, 0,38) SDCM <3;  

Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro;  

En eso. corr. Temperatura de color: 4000 K;  

Conexión: Bloque de conexión por tornillo de 5 polos; 

Índice de reproducción cromática: >80;  

Regulable: opcional;  

Conductor incluido: Sí;  

Número de reductores: 1 unidad;  

Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 24; 

 Tolerancia de consumo de energía: +/-11%; 

 Factor de potencia (mín.): 0,97;  

Adecuado para cambio aleatorio: No;  

Potencia de entrada inicial: 97 W;  

Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación;  

Color blanco;  

Acabado de lente/cubierta óptica: transparente;  

Material de la cubierta óptica/lente: policarbonato;  

Prueba del hilo incandescente: Temperatura 850 °C, duración 30 s;  

Material de la carcasa: policarbonato; mecánico código de protección contra impactos: 5 J protegido contra vandalismo; 

Código de protección de ingreso: protegido contra penetración de polvo, a prueba de chorro; 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 21/
32 

Tipo de óptica: Haz ancho;  

Material óptico: Policarbonato;  

Altura total: 68 mm; Longitud total: 1500 mm; Ancho total: 96 mm;  

Apertura del haz de luz de la luminaria: 93° x 93°;  

Índice de deslumbramiento unificado CEN: 22;  

Eficacia inicial de la luminaria LED: 154 lm/W;  

Flujo luminoso inicial (flujo del sistema): 14986 lm;  

Tolerancia de flujo luminoso: +/-7%;  

Período de garantía: 5 años;  

Marca CE: marca CE;  

Marca ENEC: Marca ENEC plus;  

Cumple con RoHS de la UE: Sí;  

Rendimiento temperatura ambiente Tq: 25 °C;  

Mantenimiento del lumen a la vida útil media* 50000 h: L90;  

Tasa de fallo de los dispositivos de control con una vida útil media de 50 000 h: 5 %;  

Para montaje en superficies fácilmente inflamables 

I.02 Punts de llum ubicats en façana, amb una encesa independent respecte a la de la pista. Es tracta del mateix model de 
luminària de la pista però amb un nivell lumínic inferior pensat per anar a 2,6 m del terra. 

PACIFIC. Amplada fa 96mm, model de 15W, col·locades a 2,6 metres d’alçada. Temperatura de color de 3000K. 
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Pacific LED Gen5
WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800

WT490C | Pacific LED gen5 - 840 blanco neutro - Fuente de

alimentación con interfaz DALI - Haz ancho - Conector push-in

de 5 polos

Pacific LED Gen5 es una luminaria LED estanca innovadora y de alta gama que

destaca por su óptimo rendimiento. Responde a los exigentes requisitos de las

industrias más rigurosas y actuales. Es una luminaria muy robusta, compacta y fiable

con una excelente calidad de luz. Con un alto grado de protección mecánica (IK08),

contra la entrada de agua y polvo (IP66) y combinado con una resistencia química

demostrada, Pacific LED gen5 puede soportar perfectamente las duras condiciones

de la industrias de automoción, alimentarias y pesadas. Pero también ofrece un

excelente rendimiento en garajes y almacenes. Las luminarias Pacific LED Gen5

ofrecen una calidad de luz de nivel superior, sin artefactos y con una luz

homogénea, se ofrecen con diversas ópticas y una amplia gama de flujos luminosos

(hasta 15.000 lm). Esto garantiza una mayor flexibilidad a la hora de planificar un

estudio de iluminación optimizado. Además, están diseñadas con un enfoque en

economía circular, lo que significa que estas luminarias, totalmente reparables,

pueden actualizarse para prolongar su ciclo de vida global. Las luminarias destacan

por su rápida y sencilla instalación que facilita el cableado y las diversas opciones

de conexión y montaje. Pero también por su interesante coste total de propiedad, su

eficiencia energética y su facilidad de mantenimiento, con la mínima interrupción de

las operaciones en aplicaciones exigentes. Para que la Pacific LED Gen5 sea aún

más completa, la integración del sistema con Interact Pro brinda oportunidades

adicionales para una eficiencia optimizada, ahorros energéticos, así como mejoras

en la gestión de la luz, la productividad y la seguridad. Esto hace que esté

preparada para el futuro en todos los aspectos. Descubra Pacific LED Gen5.

Rendimiento óptimo para entornos exigentes.

Advertencias y seguridad
• La radiación UV dañará el material con el paso del tiempo, lo que provocará la pérdida de la estanqueidad y del índice IP66.

• No instale la luminaria en lugares donde la luminaria estará expuesta a la luz solar directa.

Datasheet, 2023, Mayo 25 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 140 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

Datos del producto

Información general

Fuente de luz sustituible Sí

Número de unidades de equipo 1 unidad

Driver incluido Sí

Código de gama de producto WT490C [Pacific LED gen5]

Lighting Technology LED

Escalera de valor Avanzada

Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso 10.000 lm

Temperatura de color correlacionada (Nom) 4000 K

Eficacia lumínica (nominal) (Nom) 161 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC) >80

Valor de parpadeo (PstLM) 1

Valor de efecto estroboscópico (SVM) 0,4

Color de la fuente de luz 840 blanco neutro

Tipo de óptica Haz ancho

Apertura del haz de luz de la luminaria 93° x 93°

Índice de deslumbramiento unificado CEN 22

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220 a 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Corriente de arranque 25,1 A

Tiempo de irrupción 0,214 ms

Consumo de energía 62 W

Factor de potencia (fracción) 1

Conexión Conector push-in de 5 polos

Cable -

Número de productos en MCB de 16 A tipo B 21

Temperatura

Rango de temperatura ambiente -25 °C a +45 °C

Controles y regulación

Regulable Sí

Driver/unidad de alimentación/transformador Fuente de alimentación con interfaz

DALI

Flujo luminoso constante No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa Policarbonato

Material del reflector -

Material óptico Policarbonato

Material del cierre óptico/lente Policarbonato

Fixation material Acero

Color de la carcasa White

Acabado de cierre óptico/lente Transparente

Longitud global 1.810 mm

Anchura global 96 mm

Altura global 68 mm

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 68 x 96 x 1810 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP66 [Protección frente a la entrada de

polvo, protección frente a chorros de

agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico IK08 [5 J resistente al vandalismo]

Sustainability rating Lighting for circularity

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 30 s

Marca de inflamabilidad Para su montaje en superficies

fácilmente inflamables

Marca CE Sí

Certificado ENEC Certificado ENEC plus

Período de garantía 5 años

Riesgo fotobiológico Photobiological risk group 1 @200mm

to EN62778

Conformidad con RoHS UE Sí

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso +/-7%

Cromaticidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <3

Tolerancia de consumo de energía +/-11%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 50.000 h

5 %

Índice de fallos del equipo de control con una

vida útil mediana de 100.000 h

10 %

Mantenimiento lumínico con una vida útil

media* 50.000 h

L90

Mantenimiento lumínico con una vida útil

media* 100.000 h

L80

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq 25 °C

Adecuado para conmutación aleatoria No

Datos de producto

Full EOC 871951410995700

Nombre de producto del pedido WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800

Código de pedido 10995700

Cantidad por paquete 1

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 1

Número de material (12NC) 910925867740

Nombre completo del producto WT490C 100S/840 PSD WB PI5 L1800

Embalaje con código EAN/UPC 8719514109957

Pacific LED Gen5

2Datasheet, 2023, Mayo 25 Datos sujetos a cambios
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Plano de dimensiones

Pacific LED Gen5

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la

exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la

misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma

parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo

de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Mayo 25 - Datos sujetos a cambios
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5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Signify Iberia S.L.U.
c/Maria de Portugal 1

Madrid 28050 Spain

Our global brands are

La escasez de componentes electrónicos en todo el sector puede afectar a los plazos de entrega de los productos y/o servicios. En el momento de la aceptación de esta
oferta, Signify no puede predecir o evaluar razonablemente el grado en que las entregas pueden verse afectadas por ello. Nuestra oferta está sujeta a la condición de
que el plazo de entrega que le proporcionamos es sólo indicativo y puede ser ampliado o suspendido por Signify debido a las consecuencias de la escasez mundial de
componentes electrónicos, sin que Signify sea responsable de las consecuencias de la misma

Configurable Products Specifications

Posición Descripción Artículo
10 Product family name

PRODUCT FAMILY NAME
Lamp family
Lamp colour
Driver/power unit
Embedded light controller
Optical Group
Emergency lighting
Safety class
Connection
Special length
Surge Protection
Feed-through wiring
Ambient temperature range

WT490C - Pacific LED gen5
WT490C - Pacific Performer Gen5
150S - 15000 lm
840 - Neutral White (4000K
PSD - Dimmable (DALI)
N - No
NB-HRO - Narrow beam
N - No
CLI - Class I
PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
L1800 - Housing length = 1800 mm
N - Standard, surge protection 2kV
N - No
T25 +25 C deg.

20 Product family name
PRODUCT FAMILY NAME
Lamp family
Lamp colour
Driver/power unit
Embedded light controller
Optical Group
Emergency lighting
Safety class
Connection
Special length
Surge Protection
Feed-through wiring
Ambient temperature range

WT490C - Pacific LED gen5
WT490C - Pacific Performer Gen5
150S - 15000 lm
840 - Neutral White (4000K
PSD - Dimmable (DALI)
N - No
WB - Wide beam
N - No
CLI - Class I
PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
L1800 - Housing length = 1800 mm
N - Standard, surge protection 2kV
N - No
T25 +25 C deg.

30 Product family name
PRODUCT FAMILY NAME
Lamp family
Lamp colour
Driver/power unit
Embedded light controller
Optical Group
Emergency lighting
Safety class
Connection
Special length
Surge Protection
Feed-through wiring
Ambient temperature range

WT490C - Pacific LED gen5
WT490C - Pacific Performer Gen5
150S - 15000 lm
840 - Neutral White (4000K
PSD - Dimmable (DALI)
N - No
WB - Wide beam
ELP3 - Emergency module PRO 3h
CLI - Class I
PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
L1800 - Housing length = 1800 mm
N - Standard, surge protection 2kV
N - No
T20 +20 C deg.

ANEXO I: CONDICIONES PARA OFERTAS CON ELEMENTOS DE CONTROL

A) CONDICIONES GENERALES
• Será por cuenta del Cliente la instalación de los equipos, el suministro e instalación del cable bus

(Cat5E STP o superior) y los conectores necesarios.
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Lista de luminarias

4

Φtotal

479832 lm

Ptotal

3104.0 W

Rendimiento lumínico

154.6 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

97.0 W 14986 lm 154.5 lm/W4 Philips WT490C PSD L1800 1 xLED150S/840 NB-HRO

97.0 W 14996 lm 154.6 lm/W28 Philips WT490C PSD L1800 1 xLED150S/840 WB
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Ficha de producto

5

Philips - WT490C PSD L1800 1 xLED150S/840 NB-HRO

P 97.0 W

ΦLámpara 15000 lm

ΦLuminaria 14986 lm

η 99.91 %

Rendimiento

lumínico

154.5 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Ficha de producto

6

Philips - WT490C PSD L1800 1 xLED150S/840 WB

P 97.0 W

ΦLámpara 15000 lm

ΦLuminaria 14996 lm

η 99.97 %

Rendimiento

lumínico

154.6 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

9

Fabricante Philips

Nombre del artículo WT490C PSD L1800 1

xLED150S/840 NB-

HRO

Lámpara 1x LED150S/840

P 97.0 W

ΦLuminaria 14986 lm

32 x Philips WT490C PSD L1800 1 xLED150S/840 NB-HRO

Tipo Disposición en

campo

1era Luminaria

(X/Y/Z)

1.317 m / 2.500 m /

9.200 m

Dirección X 4 Uni., Centro -

centro, 9.061 m

Dirección Y 8 Uni., Centro -

centro, 4.929 m

Organización A1

X Y Altura de

montaje

Luminaria

1.317 m 2.500 m 9.200 m 1

28.500 m 2.500 m 9.200 m 4

28.500 m 37.000 m 9.200 m 25

1.317 m 37.000 m 9.200 m 32
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

10

Fabricante Philips

Nombre del artículo WT490C PSD L1800 1

xLED150S/840 WB

Lámpara 1x LED150S/840

P 97.0 W

ΦLuminaria 14996 lm

32 x Philips WT490C PSD L1800 1 xLED150S/840 NB-HRO

Tipo Disposición en

campo

1era Luminaria

(X/Y/Z)

10.378 m / 2.500 m /

9.200 m

Dirección X 4 Uni., Centro -

centro, 9.061 m

Dirección Y 8 Uni., Centro -

centro, 4.929 m

Organización A1

X Y Altura de

montaje

Luminaria

10.378 m 2.500 m 9.200 m 2

19.439 m 2.500 m 9.200 m 3

10.378 m 7.429 m 9.200 m 5

19.439 m 7.429 m 9.200 m 6

28.500 m 7.429 m 9.200 m 7

10.378 m 12.357 m 9.200 m 8

19.439 m 12.357 m 9.200 m 9

28.500 m 12.357 m 9.200 m 10

10.378 m 17.286 m 9.200 m 11

19.439 m 17.286 m 9.200 m 12

28.500 m 17.286 m 9.200 m 13

10.378 m 22.214 m 9.200 m 14

19.439 m 22.214 m 9.200 m 15
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

11

X Y Altura de

montaje

Luminaria

28.500 m 22.214 m 9.200 m 16

10.378 m 27.143 m 9.200 m 17

19.439 m 27.143 m 9.200 m 18

28.500 m 27.143 m 9.200 m 19

10.378 m 32.071 m 9.200 m 20

19.439 m 32.071 m 9.200 m 21

28.500 m 32.071 m 9.200 m 22

10.378 m 37.000 m 9.200 m 23

19.439 m 37.000 m 9.200 m 24

1.317 m 7.429 m 9.200 m 26

1.317 m 12.357 m 9.200 m 27

1.317 m 17.286 m 9.200 m 28

1.317 m 22.214 m 9.200 m 29

1.317 m 27.143 m 9.200 m 30

1.317 m 32.071 m 9.200 m 31
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PABELLO ALELLA

Terreno 1

Lista de luminarias

12

Φtotal

479832 lm

Ptotal

3104.0 W

Rendimiento lumínico

154.6 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

97.0 W 14986 lm 154.5 lm/W4 Philips WT490C PSD L1800 1 xLED150S/840 NB-HRO

97.0 W 14996 lm 154.6 lm/W28 Philips WT490C PSD L1800 1 xLED150S/840 WB
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

14

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.010 m

243 lx 148 lx 289 lx 0.61 0.51 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Superficie de cálculo 1

15

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.010 m

243 lx 148 lx 289 lx 0.61 0.51 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Lista de luminarias

4

Φtotal

7000 lm

Ptotal

42.0 W

Rendimiento lumínico

166.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

3.0 W 500 lm 166.6 lm/W14 Philips WT490C PSD EL3 L1800 1 xLED150S/840 WB
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2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PABELLO ALELLA

Ficha de producto

5

Philips - WT490C PSD EL3 L1800 1 xLED150S/840 WB

P 3.0 W

ΦLámpara 500 lm

ΦLuminaria 500 lm

η 99.97 %

Rendimiento

lumínico

166.6 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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PABELLO ALELLA

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

8

Fabricante Philips

Nombre del artículo WT490C PSD EL3

L1800 1

xLED150S/840 WB

Lámpara 1x LED150S/840

P 3.0 W

ΦLuminaria 500 lm

14 x Philips WT490C PSD EL3 L1800 1 xLED150S/840 WB

Tipo Disposición en

campo

1era Luminaria

(X/Y/Z)

10.378 m / 2.500 m /

9.200 m

Dirección X 4 Uni., Centro -

centro, Distancias

desiguales

Dirección Y 8 Uni., Centro -

centro, Distancias

desiguales

Organización A1

X Y Altura de

montaje

Luminaria

10.378 m 2.500 m 9.200 m 1

19.439 m 2.500 m 9.200 m 2

28.500 m 7.429 m 9.200 m 3

10.378 m 12.357 m 9.200 m 4

19.439 m 12.357 m 9.200 m 5

28.500 m 17.286 m 9.200 m 6

19.439 m 22.214 m 9.200 m 7

10.378 m 27.143 m 9.200 m 8

28.500 m 32.071 m 9.200 m 9

10.378 m 37.000 m 9.200 m 10

19.439 m 37.000 m 9.200 m 11

1.317 m 7.429 m 9.200 m 12

1.317 m 17.286 m 9.200 m 13
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PABELLO ALELLA

Terreno 1

Plano de situación de luminarias

9

X Y Altura de

montaje

Luminaria

1.317 m 32.071 m 9.200 m 14



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 156 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PABELLO ALELLA

Terreno 1

Lista de luminarias

10

Φtotal

7000 lm

Ptotal

42.0 W

Rendimiento lumínico

166.7 lm/W

Rendimiento lumínicoΦPUni. Fabricante N° de artículo Nombre del artículo

3.0 W 500 lm 166.6 lm/W14 Philips WT490C PSD EL3 L1800 1 xLED150S/840 WB
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PABELLO ALELLA

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

12

Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.010 m

3.53 lx 1.89 lx 5.08 lx 0.54 0.37 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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PABELLO ALELLA

Terreno 1 (Escena de luz 1)

Superficie de cálculo 1

13

Propiedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice

Superficie de cálculo 1

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.010 m

3.53 lx 1.89 lx 5.08 lx 0.54 0.37 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 22/
32 

EE EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

EE.01 Graderia desmontable estandar tipus elksport o equivalent. d'acer galvanitzat en calent. paviment de xapa 
 galvanitzada reforçada mitjançant plecs. passadís antilliscant i perforacions per al desguàs, i obertures per disminuïr 
l'efecte del vent. 

EE. 02 Joc de cistelles bàsquet model TP Sport Ref BAMON017 elevables al sostre mitjançant motor trifàsic fabricada segons 
Norma UNE EN 1270: 2006 Tipus 5 Classe A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta de un màstil central quadrat 
amb tub telescòpic per la subjecció i regulació del tauler, facilita la posició d'alçada del cèrcol quedant fixat mitjançant 
cargols d'alta resistència.Suports laterals cargolats al màstil central per a subjecció dels cables d'acer antigiratori de 
19+1 col·locats en estructura existent del sostre quedant la cistella immòbil a la altura de joc. (No inclou subestructura) 
Elevació mitjançant politges de niló amb rodaments. Tauler de metacrilat de mides reglamentaries 1800x1050 mm per 
15 mm de gruix amb marc metàl·lic de reforç, cèrcol flexible i xarxa de nylon. 

Inclou la SUBESTRUCTURA CISTELLA MONOTUB ELEVABLE CENTRALS UNITAT. Construcció, suministre i 
col.locació de subestructures metàl·liques de subjecció cistelles monotub a base de perfils d'acer S235 JOH 
de100x100 mm . S'inclouen brides metàl.liques per fixacions a les encavallades metàl.liques existents. Acabat pintat al 
forn amb pintura epoxi. 

Caldrà afegir arnés dispositiu de seguretat segons normes EN 360 i AFNOR NFS 7120, model amb cable d'acer, 
enrotllat i desenrotllat automàtic del cable. Frenat en 20 cm protegint contra cops en cas de caiguda de la cistella. 
Subjecció amb mosquetó seguretat 1200 DAN. Aquest sistema es necessari per a evitar el risc de trencament de 
cables. El mecanisme actua de la mateixa manera que els cinturons de seguretat, permetent actuar sense cap 
dificultat en totes les tasques de desplegament i recollida de les cistelles, entrarà en acció solament quan el moviment 
es brusc restant totalment travat i retingut el moviment en el cas d'una estirada per lleu que sigui. De 10 metres 
longitud. 

Inclou les escomeses elèctriques des de quadre de maniobra proporcionat per TP Sport fins a motor de cistelles. 
Escomesa amb cable afumex segons normativa vigent. No s'inclou l'escomesa per alimentar el quadre de maniobra 
(escomesa desde quadre general fins a quadre de maniobra), a càrrec de l'electricista de l'ajuntament. 

EE. 03 En els dos laterals curts, es col·locaran xarxes de fons pista de 29x9 m. aproximadament per a protecció composta de 
suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i 
ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a l'estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i 
malla de 100 x 100 mm. 

MARCAT DE PISTES. 

Marcat i senyalització d'1 pista de futbol sala, 3 transversals de bàsquet i tres trasnversals de voleibol, sobre paviment 
esportiu multicapa, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o discontínues, mitjançant aplicació amb brotxa o corró 
de pintura de poliuretà, elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant, color a escollir per la DO i l'Ajuntament. 
Inclou la retirada i neteja del pintat de les línies existents previament. 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 
20/28 

FT TANCAMENTS 

FT.01 Tancament modular amb panells de policarbonat cel·lular de 9 parets tipus arcoplus 549 d'aislux o equivalent de 40  
 mm de gruix, de 500mm d'amplària. agafat amb perfils d'alumini inferior y superiorment i a subestructura metàl·lica 
mitjançant perfil abrassadera d'alumini a travessers horitzontals. 

FT.02 Perfil inferiors tipus 4047 d'aulimini sense escopidor 

FT.03 Perfil superior i lateral tipus 4045 d'alumini 

FT.04 Abraçadera d'alumini tipus 4050 a estructura de travessers. 
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gallina.it info@gallina.it

Espesor 40mm

Estructura 7 paredes (347-547) - 9 paredes (549)
Ancho útil del módulo 333mm (347)–500mm (547-549)
Largo del panel sin límites
Colores disponibles ver página 11

Aislamiento térmico 1,1 (347-547) - 1,0 (549) W/m2K
Aislamiento acústico 21 dB
Dilatación lineal 0,065mm/m°C
Temperatura de uso -40°C +120 °C
Protección contra los rayos U.V. Coextrusión
Reacción al fuego EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0

347 (módulo 333mm) – 547-549 (módulo 500mm)

Cubiertas

APLICACIÓN

DISEÑO DE PERFIL

2.1 
SISTEMA MODULAR 
DE ENCASTRE

Paramentos verticales

arcoPlus®547 - arcoPlus®347 arcoPlus®549

Document Technique d’Application 
n°2/14-1610 pubblicato il 06/11/2014

arcoPlus347-547-549

arcoPlus547

DIBt Ab Zulassung  
n°Z-10.-480 pubblicato il 23/12/2014

CERTIFICACIONES

TRATAMIENTOS SPECIALES

DESCRIPCIÓNSistema modular de 
policarbonato celular 
con protección U.V. 
para paramentos 
verticales y cubiertas 
translúcidas

LOS PUNTOS PRINCIPALES

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

40
m

m

Lado protegido U.V.

arcoPlus®547 y arcoPlus®549 son 
dos sistemas modulares formado por 
paneles de policarbonato celular co-
extruido de 7 paredes (arcoPlus®547) 
y 9 paredes (arcoPlus®549) de 40mm 
de espesor, perfiles de aluminio, 
accesorios y ventanas practicables, 
diseñados para un uso sencillo y 
versátil.
arcoPlus®547 se puede utilizar para 
cubiertas con una pendiente supe-
rior al 7%.

❖ Facilidad y economía de
colocación

❖ Transmisión de la luz
❖ Resistencia a los rayos U.V.

y al granizo

❖ Aislamiento térmico
❖ Gran resistencia a la carga

28
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PERFILES

arcoPlus®347-547
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Cargas admisibles sobre dos apoyos 

Cargas admisibles sobre mas apoyos

Los valores indicados corresponden al producto instalado, según las prescripciones descritas en el manual técnico

Los valores indicados corresponden al producto instalado, según las prescripciones descritas en el manual técnico

FACILIDAD Y ECONOMÍA 

DE COLOCACIÓN

RESISTENCIA A LA CARGA

El diseño de 7 y 9 paredes con encastre 
“macho-hembra”, de 40mm de espesor, 
además de dar al panel una gran resis-
tencia a la flexión, permite instalar los 
paneles sin utilizar montantes metálicos 
(paramentos verticales), anulando así la 
dispersión del calor debido a los puen-
tes térmicos creados por las estructuras 
(acristalamientos discontinuos). 
Para las instalaciones superiores a 2,2m, 
se deberá colocar una correa apropiada 
para fijar los paneles arcoPlus® con las 
abrazaderas correspondientes, que per-
miten que el sistema resista los esfuerzos 
en vacío, asegurando el deslizamiento 
debido a las dilataciones térmicas (ver el 
gráfico de las capacidades).
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info@gallina.it

A A
A

CERRAMIENTO VERTICAL
Realización de cerramiento vertical

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN Y CÁLCULO 

DE LA LONGITUD DE LOS PANELES (LP)

CON
VIERTEAGUAS
LP = A - 50 mm 
(perfiles sin rotura puente térmico)
LP = A - 70 mm 
(perfiles con rotura puente térmico)
A = medida luz

SIN
VIERTEAGUAS
LP = A - 45 mm 
(perfiles sin rotura puente térmico)
LP = A - 60 mm 
(perfiles con rotura puente térmico)
A = medida luz

EXTERIOR
EDIFICIO
LP = A + 95 mm
(perfiles sin rotura puente térmico)
A = medida luz
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gallina.it

4046

4140

4045

4587

4590

4585

4050

4052

4312

1169/B

4108

4047

cód. 4047
Perfil base de AL
sin vierteaguas

cód. 4590
Perfil base en AL 
con vierteaguas 
rotura puente 
térmico

cód. 4587
Base en AL 
con rotura 
puente térmico

cód. 4140
Perfil base de AL 
con apertura 
a presión

cód. 4046
Perfil base de AL
con vierteaguas

cód. 4045
Perfil superior 
y lateral en AL

cód. 4585
Perfil superior 
y lateral 
en AL con rotura 
puente térmico

Perfil base de AL
sin vierteaguas

Perfil base de AL
con vierteaguas

Perfil base de AL 
con apertura a presión

Perfil superior 
y lateral en AL

Base en AL 
con rotura puente térmico

Perfil base en AL 
con vierteaguas rotura 
puente térmico

Perfil superior y lateral 
en AL con rotura 
puente térmico

Abrazadera de AL

Abrazadera acero
inoxidable

Tapeta de unión 
perfil de base

Junta externa

Suplemento 
de cierre

ACCESORIOS ACCESORIOSPERFILES METÁLICOS

Además de una serie completa de per-
files de aluminio para la colocación de 
los paneles, están previstas ventanas 
practicables, manuales o motorizadas, 
que permiten la ventilación del inmueble 
(ver pág. 82 sistemas practicables).
Para una correcta instalación está 
previsto el cierre de las celdillas de 
los paneles de policarbonato con las 
correspondientes cintas adhesivas de 
aluminio microperforado, que permiten 
una correcta ventilación y evitan que se 
ensucie el interior. 

PERFIL LATERAL 
Detalle de cerramiento vertical con perfil rotura térmica

PERFIL BASE CON ROTURA PUENTE TERMICO
Detalle perfil base con vierteaguas rotura puente térmico
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 
20/24 

CL CELS RASOS 

CL.01 Cel ras a base de xapa grecada microperforadatipus eurobase 48-hp cd de 0.75 mm de gruix, anclat amb
 subestructura metàl·lica a estructura existent. llana de roca i euroaislante pir en interior. acabat lacat color a escollir 
per la DO 

CL.02 Remat lateral a base de xapa plegada d'acer precalat.
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Perfil de Cubierta Deck(4.250.48) 

EUROBASE 48 CD

Rev.02 Fecha de revisión: 09/11/2017 PMCDAC048 – FT - Pág. 1 de 1
OFICINAS CENTRALES: Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat • BARCELONA • ESPAÑA • ℡: +34 93 261 63 33  �: +34 93 261 63 38 
FÁBRICA: Avda. Vall d’Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • LLEIDA • ESPAÑA 

comercial@europerfil.com 
www.europerfil.com 

APLICACIÓN 
Chapa metálica de acero autoportante destinada para recubrimientos y revestimientos como perfil de soporte 
de cubierta deck. 

PROPIEDADES MATERIA PRIMA (Acero) 
Espesor (mm) 

0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 
CONCEPTO REF. NORMA Peso (kg/m2) 6,87 7,36 7,85 8,64 9,81 11,78 
Tolerancias dimensionales EN 10143 Ig (cm4/ml) 23,270 25,033 26,796 29,617 33,847 40,899 
Acero EN 10346 W1 (cm3/ml) 6,379 6,862 7,345 8,117 9,276 11,206 
Recubrimiento orgánico EN 10169 W2 (cm3/ml) 20,201 21,734 23,268 25,723 29,408 35,554 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

CONCEPTO VALOR UDS. TOLERANCIA 
Profundidad del perfil (h) 48 mm ± 1,0 
Altura del rigidizador 4 mm ± 1,0 
Paso de onda 250 mm ± 2,0 
Anchura de la cresta y del valle (b1,b2) (20,180) mm +2,0/-1,0
Anchura útil (w) 1.010 mm ± 5,0 07 
Radio de plegado (r) 6 mm + 2,0 / 0,0 EN 14782:2006 
Defecto de rectitud (δ) ≤ a la tol. mm 2,0 /ml (Máx.: 10,0) 
Defecto de ortogonalidad (s) ≤ a la tol. mm ≤ 0,5% de (w) DETALLE SOLAPE 

Longitud (l) A medida.(1) mm 
l ≤ 3.000 mm +10,0/-5,0
l > 3.000 mm + 20,0/-5,0

Desviación del solape lateral (D) ≤ a la tol. mm ± 2,0 sobre 500 mm 
Ángulos y radios de curvado --- º --- 
Reacción al fuego Clase A1 (2) / Clase C-s3,d0 (3) 
(1)Longitud. Máx.: 14.000 mm; Long. Mín.: 1.200 mm
(2) Clase A1: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE
(3)Clase C-s3,d0: Según Decisión de la comisión 2010/737/UE para revestimiento Plastisol PVC

DETALLE SECCIÓN CHAPA DETALLE 3D 

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) – Flecha admisible: L/200 

Sobrecarga 
de uso 
(kN/m2) 

Cargas 
permanentes 

(kN/m2) Espesor (mm) 
0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 

1,00 

0,15 2,54 2,61 2,67 2,75 2,87 3,04 3,30 3,37 3,45 3,56 3,71 3,93 3,10 3,17 3,24 3,35 3,49 3,69 
0,20 2,54 2,60 2,65 2,73 2,84 3,00 3,28 3,35 3,42 3,53 3,67 3,88 3,08 3,15 3,22 3,31 3,45 3,65 
0,25 2,51 2,56 2,62 2,69 2,80 2,97 3,22 3,31 3,38 3,48 3,62 3,83 3,04 3,11 3,18 3,27 3,41 3,60 
1,00 2,16 2,21 2,25 2,32 2,42 2,56 2,57 2,66 2,74 2,87 3,05 3,31 2,61 2,68 2,74 2,82 2,94 3,11 

1,25 
0,15 2,37 2,42 2,48 2,56 2,67 2,83 3,04 3,13 3,20 3,30 3,45 3,66 2,88 2,94 3,01 3,11 3,24 3,44 
0,25 2,37 2,42 2,47 2,54 2,65 2,80 2,95 3,05 3,14 3,29 3,42 3,62 2,87 2,94 3,00 3,09 3,22 3,41 

1,50 
0,15 2,23 2,28 2,33 2,41 2,51 2,67 2,81 2,90 2,99 3,11 3,24 3,45 2,71 2,77 2,83 2,92 3,05 3,24 
0,25 2,23 2,28 2,33 2,41 2,51 2,67 2,73 2,83 2,92 3,05 3,24 3,45 2,71 2,77 2,83 2,92 3,05 3,24 
1,20 1,96 2,00 2,04 2,11 2,20 2,33 2,22 2,30 2,37 2,48 2,64 2,88 2,25 2,33 2,40 2,51 2,67 2,83 

1,75 
0,15 2,12 2,17 2,21 2,29 2,38 2,53 2,62 2,71 2,79 2,93 3,08 3,27 2,57 2,63 2,69 2,78 2,90 3,08 
0,25 2,12 2,17 2,21 2,29 2,38 2,53 2,56 2,65 2,73 2,86 3,04 3,27 2,56 2,63 2,69 2,78 2,90 3,08 

2,00 
0,15 2,03 2,07 2,12 2,19 2,28 2,42 2,47 2,55 2,63 2,76 2,93 3,13 2,46 2,52 2,57 2,66 2,77 2,94 
0,25 2,03 2,07 2,12 2,19 2,28 2,42 2,42 2,50 2,58 2,70 2,87 3,13 2,42 2,50 2,57 2,66 2,77 2,94 

Las luces anteriores se consideran con vanos iguales, o con una diferencia máxima entre vanos contiguos de un 20%. 

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). 
EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. 
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Perfil de Cubierta Deck(4.250.48) 

EUROBASE 48 CD
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CARGAS ASCENDENTES 

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES (m) – Flecha admisible: L/200 

Cargas 
ascendentes 

(kN/m2) 

Cargas 
permanentes 

(kN/m2) Espesor (mm) 
0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 

0,25 0,05 4,05 4,14 4,23 4,37 4,56 4,85 5,17 5,26 5,35 5,48 5,66 5,92 4,92 5,03 5,11 5,23 5,40 5,65 
0,50 0,05 3,21 3,29 3,36 3,47 3,62 3,85 4,15 4,25 4,34 4,48 4,68 4,97 3,91 4,00 4,08 4,21 4,40 4,67 
0,75 0,05 2,81 2,87 2,94 3,03 3,16 3,36 3,63 3,71 3,79 3,92 4,09 4,34 3,41 3,49 3,57 3,68 3,84 4,08 
1,00 0,05 2,55 2,61 2,67 2,75 2,87 3,05 3,30 3,37 3,45 3,56 3,71 3,95 3,10 3,17 3,24 3,35 3,49 3,71 
1,25 0,05 2,37 2,42 2,48 2,56 2,67 2,83 3,03 3,13 3,20 3,30 3,45 3,66 2,88 2,94 3,01 3,11 3,24 3,44 
1,50 0,05 2,23 2,28 2,33 2,41 2,51 2,67 2,76 2,86 2,95 3,10 3,24 3,45 2,71 2,77 2,83 2,92 3,05 3,24 
1,75 0,05 2,12 2,17 2,21 2,29 2,38 2,53 2,54 2,64 2,72 2,86 3,06 3,27 2,57 2,63 2,69 2,78 2,90 3,08 
2,00 0,05 2,03 2,07 2,12 2,19 2,28 2,42 2,37 2,46 2,54 2,67 2,85 3,13 2,46 2,52 2,57 2,66 2,77 2,94 
2,25 0,05 1,95 1,99 2,04 2,10 2,19 2,33 2,23 2,31 2,39 2,51 2,68 2,94 2,37 2,42 2,47 2,55 2,66 2,83 
2,50 0,05 1,88 1,92 1,97 2,03 2,12 2,25 2,12 2,19 2,27 2,38 2,54 2,79 2,27 2,34 2,39 2,46 2,57 2,73 
2,75 0,05 1,82 1,86 1,90 1,97 2,05 2,18 2,02 2,09 2,16 2,26 2,42 2,65 2,16 2,24 2,31 2,39 2,49 2,65 
3,00 0,05 1,77 1,81 1,85 1,91 1,99 2,12 1,93 2,00 2,06 2,17 2,31 2,54 2,07 2,14 2,21 2,32 2,42 2,57 
3,25 0,05 1,72 1,76 1,80 1,86 1,94 2,06 1,85 1,92 1,98 2,08 2,22 2,43 1,98 2,05 2,12 2,23 2,36 2,50 
3,50 0,05 1,68 1,72 1,76 1,81 1,89 2,01 1,78 1,85 1,91 2,00 2,14 2,34 1,91 1,98 2,04 2,14 2,29 2,44 
3,75 0,05 1,64 1,68 1,72 1,77 1,85 1,97 1,72 1,78 1,84 1,93 2,06 2,26 1,84 1,91 1,97 2,07 2,21 2,39 

Las luces anteriores se consideran con vanos iguales, o con una diferencia máxima entre vanos contiguos de un 20%. 

Para cualquier aclaración sobre el presente documento puede contactar con el Departamento Técnico (tecnico@europerfil.com o vía telefónica). 
EUROPERFIL, S.A. se reserva, en cualquier caso, los derechos de cambio del presente documento sin previo aviso. 
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Perfil de Cubierta Deck (4.250.48) 
Roof Decking Profile / Support d’étanchéité 

EUROBASE 48 CD
PERFORACIONES EN ACERO / PERFORATED STEEL / FORAGE EN ACIER 

CUADRO DE LUCES ADMISIBLES / PERMISSIBLE SPAN / PORTÉES D’UTILISATION (m) – 
Flecha admisible / Limitation of deflection / Flèche: L/200 

Rev.01 Fecha de revisión / Revision date / Date d’édition: 28/11/2022 PMCDAC048 - FT - PERF - P. 1/8
OFICINAS CENTRALES 
/HEADQUARTERS/ SIÉGE: 

Avda. de la Granvía, 179 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat • BARCELONA • ESPAÑA •  
℡: +34 93 261 63 33  �: +34 93 261 63 38 

FÁBRICA/FACTORY/ USINE: Avda. Vall d’Aran, s/n • Pol. Ind. de Cervera • 25200 Cervera • LLEIDA • ESPAÑA 
comercial@europerfil.com 

www.europerfil.com 

Perforado en todo ancho / Perforated across width / Perforée sur toute la largeur – R3T6 (22,67%) 

Cargas descendentes / Positive loads / Charges descendantes 

Sobrecarga 
de uso / 
Variable 
actions / 
Charges 

d’exploitation 
(kN/m2) 

Cargas 
permanentes 
/ Permanent 

actions / 
Charges 

permanentes 
(kN/m2) 

Espesor / Thickness / Epaisseur (mm) 

0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 

1,00 

0,15 2,34 2,40 2,45 2,53 2,64 2,80 2,78 2,98 3,15 3,27 3,41 3,62 2,78 2,91 2,97 3,07 3,20 3,40 
0,20 2,34 2,39 2,44 2,52 2,62 2,77 2,78 2,98 3,09 3,24 3,38 3,58 2,78 2,91 2,97 3,06 3,18 3,37 
0,25 2,31 2,36 2,41 2,48 2,59 2,74 2,78 2,94 3,03 3,17 3,34 3,54 2,78 2,87 2,93 3,02 3,14 3,33 
1,00 1,99 2,03 2,07 2,14 2,23 2,36 2,27 2,34 2,42 2,53 2,70 2,94 2,30 2,38 2,46 2,57 2,71 2,87 

1,25 
0,15 2,17 2,22 2,27 2,35 2,45 2,60 2,68 2,78 2,86 3,00 3,16 3,36 2,64 2,70 2,76 2,85 2,97 3,16 
0,25 2,17 2,22 2,27 2,34 2,44 2,59 2,60 2,69 2,78 2,91 3,09 3,34 2,60 2,69 2,76 2,85 2,97 3,14 

1,50 
0,15 2,05 2,09 2,14 2,21 2,30 2,45 2,48 2,56 2,64 2,77 2,94 3,16 2,48 2,54 2,60 2,68 2,80 2,97 
0,25 2,05 2,09 2,14 2,21 2,30 2,45 2,41 2,50 2,58 2,70 2,87 3,13 2,41 2,50 2,58 2,68 2,80 2,97 
1,20 1,78 1,84 1,88 1,94 2,02 2,14 1,96 2,03 2,09 2,19 2,33 2,55 1,98 2,05 2,12 2,22 2,36 2,58 

1,75 
0,15 1,94 1,99 2,03 2,10 2,19 2,33 2,31 2,39 2,47 2,58 2,75 3,00 2,31 2,39 2,47 2,55 2,66 2,83 
0,25 1,94 1,99 2,03 2,10 2,19 2,33 2,26 2,34 2,41 2,53 2,69 2,93 2,26 2,34 2,41 2,53 2,66 2,83 

2,00 
0,15 1,86 1,90 1,94 2,01 2,09 2,22 2,18 2,25 2,32 2,43 2,59 2,83 2,18 2,25 2,32 2,43 2,54 2,70 
0,25 1,86 1,90 1,94 2,01 2,09 2,22 2,13 2,20 2,28 2,38 2,54 2,77 2,13 2,20 2,28 2,38 2,54 2,70 

Cargas ascendentes / Negative loads / Charges ascendantes 

Sobrecarga 
de uso / 
Variable 
actions / 
Charges 

d’exploitation 
(kN/m2) 

Cargas 
permanentes 
/ Permanent 

actions / 
Charges 

permanentes 
(kN/m2) 

Espesor / Thickness / Epaisseur (mm) 

0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 0,70 0,75 0,80 0,88 1,00 1,20 
-0,25

0,05 

3,72 3,80 3,89 4,01 4,19 4,45 4,80 4,91 5,02 5,14 5,30 5,55 4,52 4,62 4,72 4,87 5,06 5,30 
-0,50 2,95 3,02 3,09 3,18 3,32 3,53 3,81 3,90 3,99 4,11 4,29 4,56 3,58 3,67 3,75 3,87 4,04 4,29 
-0,75 2,58 2,64 2,70 2,78 2,90 3,09 3,33 3,41 3,48 3,59 3,75 3,99 3,13 3,20 3,27 3,38 3,53 3,75 
-1,00 2,34 2,40 2,45 2,53 2,64 2,80 2,99 3,10 3,16 3,27 3,41 3,62 2,84 2,91 2,97 3,07 3,20 3,40 
-1,25 2,17 2,22 2,27 2,35 2,45 2,60 2,66 2,75 2,85 2,99 3,16 3,36 2,64 2,70 2,76 2,85 2,97 3,16 
-1,50 2,05 2,09 2,14 2,21 2,30 2,45 2,42 2,50 2,59 2,72 2,90 3,16 2,49 2,54 2,60 2,68 2,80 2,97 
-1,75 1,94 1,99 2,03 2,10 2,19 2,33 2,23 2,31 2,39 2,51 2,68 2,94 2,36 2,42 2,47 2,55 2,66 2,83 
-2,00 1,86 1,90 1,94 2,01 2,09 2,22 2,08 2,16 2,23 2,34 2,50 2,74 2,23 2,31 2,36 2,44 2,54 2,70 
-2,25 1,79 1,83 1,87 1,93 2,01 2,14 1,96 2,03 2,10 2,20 2,35 2,58 2,10 2,18 2,25 2,34 2,45 2,60 
-2,50 1,73 1,77 1,80 1,86 1,94 2,07 1,86 1,92 1,99 2,09 2,23 2,44 1,99 2,06 2,13 2,24 2,36 2,51 
-2,75 1,67 1,71 1,75 1,80 1,88 2,00 1,77 1,83 1,89 1,99 2,12 2,33 1,90 1,96 2,03 2,13 2,27 2,43 
-3,00 1,62 1,66 1,70 1,75 1,83 1,94 1,69 1,75 1,81 1,90 2,03 2,22 1,81 1,88 1,94 2,04 2,17 2,36 
-3,25 1,58 1,62 1,65 1,71 1,78 1,89 1,63 1,68 1,74 1,82 1,95 2,14 1,74 1,80 1,86 1,95 2,09 2,29 
-3,50 1,54 1,58 1,61 1,66 1,74 1,85 1,57 1,62 1,67 1,76 1,87 2,06 1,68 1,74 1,79 1,88 2,01 2,20 
-3,75 1,51 1,54 1,58 1,63 1,70 1,80 1,51 1,57 1,62 1,70 1,81 1,98 1,62 1,68 1,73 1,82 1,94 2,13 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 
21/24 

MN. NORMATIVA APLICABLE 
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el desenvolupament del mateix. 
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FUNCIONALITAT 

ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.  
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar 
Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) 
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 ) 
Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat. 
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i 
Família (DOGC Num. 4685, 27/07/2006) 
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones.  
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.  
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007) 
Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per 
a l'ús de persones amb mobilitat reduïda (PMR)  
Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , ) 
Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.  
Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 290, 04/12/2007) 
(Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008 )  
* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 224, 17/09/2011)
Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y 
criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 
366/2007, de 16 de marzo.  
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008) 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad.  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.  
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.  
Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad(BOE Num. 289, 03/12/2013) 
Accessibilitat  
Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 6742, 04/11/2014) 
(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 )  

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
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Se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales telefónicos 
adicionales utilizados en el servicio final telefónico.  
Real Decreto 1376, de 27/10/1989 ; Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones (BOENum. 274, 15/11/1989)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico 
y de los servicios portadores.  
Real Decreto 1912, de 19/12/1997 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 307, 24/12/1997) 
Se establece las especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red 
telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones 
privadas de abonado.  
Real Decreto 2304, de 02/12/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente(BOE Num. 305, 22/12/1994) 
Telecomunicaciones por cable.  
Ley 42, de 22/12/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 306, 23/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE num. 139,
08/06/1996)
Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de 
Telecomunicaciones por Cable.  
Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996) 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación.  
Real Decreto-Ley 1, de 27/02/1998 ; Jefatura del 
Estado (BOE Num. 51, 28/02/1998) 
* Modificació. Ley 38, de 05 de noviembre de 1999 ; Jefatura del Estado (BOE 266,
06/11/1999). Modifica l'article 2 a) del Reial decret-llei.
* Modificació apartat 1 article 3. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del
Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014)
S'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions 
sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicacions a l'interior dels edificis.  
Decret 84, de 23/03/1999 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 2859, 31/03/1999) 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i 
altres serveis per cable en els edificis.  
Decret 172, de 29/06/1999 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 2925, 07/07/1999) 
S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable.  
Decret 116, de 20/03/2000 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 3107, 27/03/2000) 
(Correccio errades: DOGC 3124 / 19/04/2000 )  
S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.  
Decret 117, de 20/03/2000 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 3107, 27/03/2000) 
(Correccio errades: DOGC 3145 / 23/05/2000 )  
Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació.  
Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi 
Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001) 
Se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción 
de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital 
terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios.  
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Orden ITC 1077, de 06/04/2006 ; Ministerio de Indústria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 88, 13/04/2006) 
Se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento 
de equipos y sistemas de telecomunicación  
Real Decreto 244, de 05/03/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 72, 24/03/2010) 
Se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real 
Decreto 244/2010, de 5 de marzo.  
Orden ITC 1142, de 29/04/2010 ; Ministerio de Indústria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 109, 05/05/2010) 
Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones.  
Real Decreto 346, de 11/03/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 78, 01/04/2011) 
* Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso "debe ser verificado por una entidad que disponga de la 
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de 
los medios y la capacitación técnica para ello" in fine del párrafo quinto del artículo 
9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
* Sentencia. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso «en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, 
de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación» incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; 
párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo 
tercero del apartado 2 del artículo 10, del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo. 
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia2.pd
f 
* Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso "en el artículo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de 27 de 
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación" incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo 
quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del 
apartado 2 del artículo 10; así como el inciso "a realizar por un Ingeniero de 
Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación" de la sección 3 del 
Anexo IV, todos ellos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia3.pd
f 
Se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.  
Orden CTE 1644, de 10/06/2011 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 143, 16/06/2011) 

 
SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ 

 
RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
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* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

 
INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGUA 

S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament  
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi 
Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003) 
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 ) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

Autorització per a la utilització d'equips de climatització per cicle d'absorció.  
Resolució, de 06/05/1994 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Num. 1911, 20/06/1994)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 92-42-CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas 
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, 
modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo.  
Real Decreto 275, de 24/02/1995 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 73, 27/03/1995) 
(Correccio errades: BOE 125 / 26/05/1995 )  
* Modificació. Suprimeix article 5, el punt 2b de l'annex IV i l'annex V ; incorpora 
article 9. Real Decreto 1369, de 19 d'octubre del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007) 
Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores, de les entitats 
d'inspecció i control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament 
d'instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementàries (ITE).  
Ordre, de 03/05/1999 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC Num. 2886, 11/05/1999) 
Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio 
de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  
Orden, de 10/02/1983 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 39, 15/02/1983) 
* Complementa el l'Ordre. Real Decreto 363 de 22 de febrer de 1984, del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 48, 25/02/1984) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y 
Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003) 
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi.  
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004) 
Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  
Real Decreto 1027, de 20/07/2007 ; Ministerio de la 
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Presidencia (BOE Num. 207, 29/08/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 51 / 28/02/2008 )  
* Modificació. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm.298 , 11/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 249, de 5 de marzo del 2010 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 67, 18/03/2010) 
* Modificació. Real Decreto 238, de 5 de abril del 2013 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 89, 13/04/2013) 
Modificació. real Decreto 56, de 12 de febrer de 2016 ; del ministerio de Industria, 
Energia y Turismo (BOE núm. 38, 13/02/2016) 
Que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis a Catalunya  
Instrucció 4, de 27/02/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
Aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitació administrativa de les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis  
Instrucció 5, de 25/03/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
De modificació i refosa de la Instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment 
administratiu per a la posada en servei provisional par a proves de les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis.  
Instrucció 7, de 13/05/2008 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias  
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (BOE Num. 31, 05/02/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 1826, de 27/11/2009 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 298, 11/12/2009) 
(Correccio errades: BOE núm.38 , BOE núm. 127 / 12/02/2010 )  
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios.  
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013) 
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )  
* Modificació. Real decreto 564, de 2 de junio de 2017 ; del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales (BOE núm. 134, 06/06/2017) 
Se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 238, de 05/04/2013 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013) 
(Correccio errades: BOE núm.213 / 05/09/2013 )  
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes  
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014) 
Se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía.  
Real Decreto 56, de 12/02/2016 ; Ministerio de la Industria, Energia y 
Turismo (BOE Num. 38, 13/02/2016) 

 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

Se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones 
petrolíferas para uso propio".  
Real Decreto 1427, de 15/09/1997 ; Ministerio de Industria y 
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Energía (BOE Num. 254, 23/10/1997) 
(Correccio errades: BOE 21 / 24/01/1998 )  
* Modificació. Real Decreto 1523, de 01 de octubre de 1999 ; Ministerio de Industria 
y Energía (BOE 253, 22/10/1999) (Correcció d'errades: BOE 54 / 03/03/2000) . 
Modifica i dóna un nou redactat a tota la Instrucció. 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores, de les entitats d'inspecció i 
control i dels titulars en les instal.lacions petrolíferes per a ús propi i regulades per 
la instrucció tècnica complementària MI-IP03, Instal.lacions petrolíferes per a ús 
propi, del Reglament d'instal.lacions petrolíferes.  
Ordre, de 20/11/1998 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC Num. 2782, 09/12/1998) 
* Modificació. Ordre de 27 de juny de 2000, del Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC num. 3182, 13/07/2000) 
* Modificació de la disposició transitòria tercera de l'Ordre de 27 de juny de 2000. 
Ordre TIC/35 de 21 de gener de 2003, del Departament de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme (DOGC num. 3814, 04/02/2003) 
*Modificació de l'Ordre de 21 de gener de 2003, referent a la regularització 
d instal·lacions existents, sense autorització o inscripció en el Registre industrial, 
d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la 
mateixa instal·lació, regulades per la instrucció tècnica complementària MI-IP03 
(DOGC num. 4484, 06/10/2005) 
Se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real 
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias 
MI-IP 03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP 
04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.  
Real Decreto 1523, de 01/10/1999 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 253, 22/10/1999) 
(Correccio errades: BOE 54 / 03/03/2000 )  
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes  
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014) 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de 
higiene corporal, cocinas, lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria 
y Energía.  
Real Decreto 358, de 23/01/1985 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 70, 22/03/1985) 
* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la 
homologación de la grifería sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal, 
cocinas y lavaderos, destinada al comercio interior. Orden de 15 de abril de 1985 
(BOE num. 95, 20/04/1985) 
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden 
de 12 de junio de 1989 (BOE num. 161, 07/07/1989)
Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y 
lavaderos.  
Orden, de 14/05/1986 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 159, 04/07/1986) 
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden 
de 14 de enero de 1991 (BOE num. 26, 30/01/1991) 
* Derogació parcial, només per als vàters ceràmics de la norma UNE 67001:88. Real 
decreto 442, de 3 d'abril de 2007 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE num. 104, 01/05/2007) 
* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col·lectius i urinaris murals 
ceràmics de la norma UNE 67 001:2008. Real Decreto 1220, de 17 de julio de 2009 
; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 187, 04/08/2009) 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y 
Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003) 
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi.  
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004) 

 
INSTAL·LACIONS DE SENYALITZACIÓ 

DB SI: Seguretat en cas d'incendi  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ-QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 

 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ 

Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions 
elèctriques.  
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Num. 932, 28/12/1987) 
Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 
14/03/1990) Es regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en 
les instal.lacions privades. 
Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión.  
Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 12, 14/01/1988) 
* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre 
(BOE num. 285, 28/11/1990) 
* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) 
(C.E. - BOE num. 69, 22/03/1995) 
Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo 
canales protectores de plástico.  
Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología (BOE Num. 43, 19/02/1988) 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.  
Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaria del Gobierno (BOE Num. 34, 09/02/1989) 
(Correccio errades: BOE 51 / 01/03/1989 )  
Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal.lacions privades.  
Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990) 
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S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic 
per a baixa tensión capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els 
edificis.  
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i 
Energia (DOGC Num. 1691, 08/01/1993) 
Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de 
seguridad del material eléctrico.  
Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y 
Energia (BOE Num. 148, 21/06/1989) 
* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo 
de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 84, 06/04/1996) 
Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial de 24 de octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del 
Ministerio de Industria y Energía de 6 junio de 1989  
Resolución, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 166, 13/07/1998) 
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de 
Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) 
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )  
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, 
del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005). 
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de 
la cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007) 
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica 
connectades a la xarxa elèctrica.  
Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC Num. 3544, 02/01/2002) 
(Correccio errades: DOGC 3548 / 08/01/2002 )  
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)  
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002) 
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; 
Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de 
diciembre de 2014 ; del Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 
31/12/2014) 
Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.  
Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 53, 03/03/1999) 
Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico per a 
Baixa Tensió (REBT).  
Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data 
d'entrada en vigor del REBT.  
Instrucció 4, de 09/03/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.  
Instrucció 6, de 01/07/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 
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Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas 
reglamentarias del mercado eléctrico  
Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 309, 24/12/2004) 
(Correccio errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )  
S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la Generación» y 
3.2 «Resolución de Restricciones Técnicas», per a la seva adaptació al Real Decreto 
2351/2004, de 23 de desembre. 
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico  
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 306, 23/12/2005) 
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
DB SI: Seguretat en cas d'incendi  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les 
instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).  
Resolució ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i 
Finances (DOGC Num. 6426, 22/02/2007) 
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
Garantia i qualitat del subministrament elèctric.  
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )  
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios.  
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013) 
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )  
* Modificació. Real decreto 564, de 2 de junio de 2017 ; del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales (BOE núm. 134, 06/06/2017) 
Sector eléctrico.  
Ley 24, de 26/12/2013 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 310, 27/12/2013) 
Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes  
Llei 9, de 31/07/2014 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 6679, 05/08/2014) 

 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores de 
conexión.  
Real Decreto 824, de 26/03/1982 ; Presidencia del 
Gobierno (BOE Num. 104, 01/05/1982)
Aplicación ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió sobre extintors.  
Ordre, de 25/05/1983 ; Departament d'Industria i 
Energia (DOGC Num. 335, 08/06/1983) 
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 
Real Decreto 1942, de 05/11/1993 ; Ministerio de Industria y 
Energia (BOE Num. 298, 14/12/1993) 
(Correccio errades: BOE 109 / 07/05/1994 )  
* Modificació. Orden, de 16 de abril de 1998 ; Ministerio de Industria y Energía 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 179 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

(BOE 101, 28/04/1998) Modifica l'annex de l'apèndix 1 i les taules I i II de l'apèndix 
2 del Reglament. 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo.  
Orden, de 16/04/1998 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 101, 28/04/1998) 
Se admite la marca de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) como marca de conformidad a normas que cumple las exigencias del 
artículo 2 del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado 
por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  
Resolución, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y 
Energia (BOE Num. 157, 02/07/1999) 
Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales (RSCIEI).  
Real Decreto 2267, de 03/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 303, 17/12/2004) 
(Correccio errades: BOE 55 / 05/03/2005 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
DB SI: Seguretat en cas d'incendi  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
Se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
Real Decreto 110, de 02/01/2008 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 37, 12/02/2008) 
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias  
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (BOE Num. 31, 05/02/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis.  
Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 5584, 10/03/2010) 
S'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat 
contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).  
Ordre INT 322, de 11/10/2012 ; Departament 
d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010) 
S'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de 
Seguretat en cas d'Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).  
Ordre INT 323, de 11/10/2012 ; Departament 
d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010) 
S'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis.  
Ordre INT 324, de 11/10/2012 ; Departament 
d'Interior (DOGC Num. 6240, 25/12/2010) 
Se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego  
Real Decreto 842, de 31/10/2013 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 281, 23/11/2013) 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 180 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

S'aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció 
administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les mesures 
de prevenció i seguretat en matèria d'incendis  
Ordre INT 320, de 20/10/2014 ; Departament 
d'interior (DOGC Num. 6743, 05/11/2014) 
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi] 
(DOGC o BOP Num. XX, ) 
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 
[Entra en vigor el 12/12/2017]  
Real Decreto 513, de 22/05/2017 ; Ministerio de Economía, Industria y 
Competividad (BOE Num. 139, 12/06/2017) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 26/09/2017 )  

 
SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS 
CONSTRUCTIVES 

 
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ 

Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en 
les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  
Ordre, de 18/01/1994 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 1852, 28/01/1994)
Se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
(NCSR-02).  
Real Decreto 997, de 27/09/2002 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 244, 11/10/2002) 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
ACER ESTRUCTURAL 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE: Seguretat Estructural  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
DB SE-A: Acer  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
Se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE) [Entrada en vigor el 
23/12/2011]  
Real Decreto 751, de 27/05/2011 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 149, 23/06/2011) 
(Correccio errades: núm. 150 / 23/06/2012 )  

 
AÏLLAMENT TÈRMIC-LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

Normas para la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en 
edificación.  
Orden, de 08/05/1984 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 113, 11/05/1984) 
(Correccio errades: BOE 167 / 13/07/1984 )  
* Anula disposición 6ª. Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE num. 222, 16/09/1987) 
* Modificación. Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE num. 53, 03/03/1989) 
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Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios.  
Real Decreto 235, de 05/04/2013 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 89, 13/04/2013) 
(Correccio errades: BOE núm. 125 / 25/05/2013 )  
* Modificació. Real decreto 564, de 2 de junio de 2017 ; del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales (BOE núm. 134, 06/06/2017) 
Se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
Orden FOM 1635, de 10/09/2013 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 219, 12/09/2013) 
(Correccio errades: BOE núm. 268 / 08/11/2013 )  
DB HE: Estalvi d'energia  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
AÏLLAMENT ACÚSTIC-PROTECCIÓ DEL SOROLL 

Se aclaran y corrigen diversos aspectos de la Norma Básica de la Edificación NBE-
CA-82 "Condiciones acústicas en los edificios". Pasa a denominarse NBE-CA-88. 
[Queda derogada pel DB-HR, però es pot aplicar fins el 25/10/2008 en que serà 
obligatori el DB-HR]  
Orden, de 29/09/1988 ; Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE Num. 242, 08/10/1988)
Llei de protecció contra la contaminació acústica.  
Llei 16, de 28/06/2002 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 3675, 11/07/2002) 
Ley del Ruido  
Ley 37, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003) 
Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental.  
Real Decreto 1513, de 16/12/2005 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 301, 17/12/2005) 
Modificació de l'article 3 i l'annex III. Real Decreto 1367, de 19 de octubre de 2007 
; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
Real Decreto 1367, de 19/10/2007 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007) 
* Modificació de la taula A de l'annex II. Real Decreto 1038, de 6 de julio de 2012 ; 
del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 178, 26/07/2012) 
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Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código 
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
Real Decreto 1371, de 19/10/2007 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 304 / 20/2//20/1 )  
*Ampliació de la obligatorietat. Real Decreto 1675, de 17 de octubre de 2008 ; del 
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 252, 18/102/2008) 
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
Se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Real Decreto 1675, de 17/10/2008 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 252, 18/10/2008) 
*Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 99, 23/04/2009) 
S'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.  
Decret 176, de 10/11/2009 ; Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DOGC Num. 5506, 16/11/2009) 
(Correccio errades: DOGC núm. 5758 / 18/11/2010 )  

 
FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 
FORMIGONS I MORTERS 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.  
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 305, 21/12/1985) 
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a 
l'homologació. 
Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y 
Energia (BOE Num. 265, 04/11/1988) 
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE 
num. 298, 14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE. 
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
21 25/01/1989) 
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento 
(BOE num. 150, 24/06/1999) 
Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 
CE relativo a los cementos comunes.  
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001) 
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Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de 
hormigón estructural.  
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 
Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.  
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 
Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de 
Hormigón Estructural.  
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001) 
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.  
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994) 
Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio 
de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» 
para cementos, concedida por Aidico entidad de certificación a los efectos de la 
instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003) 
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la 
instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para 
hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 
Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los 
efectos de la instrucción de hormigón estructural.  
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005) 
Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 
a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 
tipo de cemento.  
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 135, 07/06/2006) 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
DB SE-F: Fàbrica  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
DB SE-C: Fonaments  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 
01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que 
la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de 
estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se 
hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, 
siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de 
edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".] 
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) 
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 
y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 
Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)  
Real Decreto 256, de 10/06/2016 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 153, 25/06/2016) 

 
FUSTA 
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Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y 
morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. 
Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. 
Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y 
pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y 
valoraciones.  
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 
152, 13/06/1973) 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPL "Revestimientos de Paramentos: 
Ligeros".  
Orden, de 28/05/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 149 y 
155, 22/06/1974) 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCM "Fachadas. Carpintería de: Madera". 
Orden, de 23/11/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 287 y 
293, 30/11/1974) 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPM "Particiones. Puertas de: Madera".  
Orden, de 28/01/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 29,34, 03/02/1975) 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PMM "Particiones. Mamparas de: Madera". 
Orden, de 16/07/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 172,178, 19/07/1975)
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME "Estructuras de Madera: Encofrados". 
Orden, de 27/09/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 238,244, 04/10/1975)
Tratamientos protectores de la madera.  
Orden, de 14/12/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 249, 16/10/1976) 
Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976) 
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad. 
Amplía puntos de inspección habilitados para importación de parquet-mosaico.  
Resolución, de 10/01/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 13, 15/01/1977) 
Complementa las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Resolución, de 28/02/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 58, 09/03/1977) 
Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977) 
Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.  
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e 
Importación (BOE Num. 300, 16/12/1977) 
Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros contrachapados.  
Real Decreto 1848, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 181, 30/07/1979) 
Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros de partículas.  
Real Decreto 1932, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 189, 08/08/1979) 
Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.  
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 192, 11/08/1979) 
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para 
asumir funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de 
la madera y corcho: Madera maciza, carpintería de huecos y recubrimientos, 
productos protectores y corcho.  
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología (BOE Num. 23, 27/01/1988) 
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para 
asumir funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de 
la madera y corcho: Tableros de madera o corcho y muebles de cocina.  
Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y 
Tecnología (BOE Num. 23, 27/01/1988) 
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Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con 
arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo 
que concierne a las vigas y los pilares compuestos a base de madera.  
Decisión 1999/92/CE, de 25/01/1999 ; Comisión CE (DOCE-
L Num. 29, 03/02/1999) 
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con 
arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo 
que concierne a los kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
madera y de troncos.  
Decisión 1999/455/CE, de 22/06/1999 ; Comisión CE (DOCE-
L Num. 178, 14/07/1999) 
Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con 
arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo 
que se refiere concierne a paneles prefabricados portantes de caras de madera 
tensada y a paneles compuestos ligeros autoportantes.  
Decisión 2000/447/CE, de 13/06/2000 ; Comisión CE (DOCE-
L Num. 180, 19/07/2000) 
-200108-001 P; Modifica la Decisió. 
Se adapta al progreso técnico por séptima vez el anexo I de la Directiva 
76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos 
(creosota).  
Directiva 2001/90/CE, de 26/10/2001 ; Comisión (DOCE-L Num. 283, 27/10/2001) 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y 
escaleras: piezas Rígidas".  
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984) 
Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que 
se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.  
Orden PRE 2666, de 25/10/2002 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 261, 31/10/2002) 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
DB SE-M: Fusta  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o 
tóxicas para la reproducción, sustancias c/m/r).  
Orden PRE 985, de 11/04/2007 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 91, 16/04/2007) 
Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (compuestos de arsénico).  
Orden PRE 2772, de 25/09/2007 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 232, 27/09/2007) 
Se incluye la sustancia activa creosota, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, 
de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas.  
Orden PRE 928, de 03/05/2012 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 107, 04/05/2012) 
Para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la 
madera.  
Real Decreto 1088, de 04/12/2015 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 296, 11/12/2015) 
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5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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Se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos 
de la madera  
Reglamento 995, de 20/10/2010 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOUE Num. L-
295, 12/11/2010) 
Relativo a las normas detalladas en relación con el sistema de diligencia debida y 
con la frecuencia y la naturaleza de los controles sobre las entidades de supervisión 
contempladas en el Reglamento (UE) n o 995/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan 
madera y productos de la madera  
Reglamento 607, de 06/07/2012 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOUE Num. L-
177, 07/07/2012) 
Se deroga la Directiva 68/89/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificación de madera sin 
transformar.  
Decisión 714/2007/CE, de 20/06/2007 ; Parlamento Europeo y Consejo (DOCE-
L Num. 163, 23/06/2007) 

 
GALVANITZATS 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos 
diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.  
Real Decreto 2531, de 18/12/1985 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 3, 03/01/1986) 
* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria 
y Energía (BOE num. 24, 28/01/1999)
Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 
mm y sus perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de 
fluidos, aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en negro como 
galvanizado.  
Real Decreto 2704, de 27/12/1985 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 56, 06/03/1986) 
(Correccio errades: BOE 57 / -1/57/BOE )  
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 
Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 
2531/1985, de 18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los 
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos.  
Orden, de 13/01/1999 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 24, 28/01/1999) 

 
GUIXOS I ESCAIOLES 

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG "Revestimientos de Paramentos: 
Guarnecidos y enlucidos".  
Orden, de 25/04/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 113, 11/05/1974) 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PTP "Particiones. Tabiques de: Placas y 
paneles".  
Orden, de 14/03/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 76,82, 29/03/1975) 
Disposiciones reguladoras del Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productos afines.  
Resolución, de 12/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Dirección 
General de Arquitectura y Edificación (BOE Num. 241, 08/10/1986) 
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para 
asumir funciones de certificación en el ámbito de los yesos y escayolas de 
construcción, sus prefabricados y productos afines.  
Resolución, de 06/07/1989 ; Dirección General de Política 
Tecnológica (BOE Num. 195, 16/08/1989) 
Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para 
asumir funciones de normalización en el ámbito de los yesos y los productos de 
yeso.  
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Resolución, de 22/11/1990 ; Dirección General de Política 
Tecnológica (BOE Num. 313, 31/12/1990) 
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la 
homologación, para yesos y escayolas para la construcción.  
Orden, de 14/01/1991 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 26, 30/01/1991) 
Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo  
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-
L Num. 88, 04/04/2011) 
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 
; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014) 
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014) 

 
PROTECCIÓ D'HUMITATS 

DB HS : Salubritat  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017).

 
PAVIMENTS 

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y 
morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. 
Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. 
Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y 
pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y 
valoraciones.  
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 
152, 13/06/1973) 
Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976) 
-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad. 
Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.  
Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977) 
Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.  
Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e 
Importación (BOE Num. 300, 16/12/1977) 
Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.  
Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 192, 11/08/1979) 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y 
escaleras: piezas Rígidas".  
Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984) 
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 
CARPINTERIA I BARANES 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
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DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.  
Real Decreto 1630, de 18/07/1980 ; Presidencia del 
Gobierno (BOE Num. 190, 08/08/1980) 
* Modelo de fichas. Orden de 29 de noviembre de 1989 (BOE num. 301, 
16/12/1989) 
* Actualización de las fichas. Resolución de 30 de enero de 1997 (BOE num. 56, 
06/03/1997) 
* Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de 
la calidad de la producción. Resolución de 6 de noviembre de 2002 (BOE num. 288, 
02/12/2002) 
*se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución 
de 26 de febrero de 2007 (BOE núm. 76, 29/03/2007) 
*Se publica las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 20 de diciembre de 2007 
(BOE núm. 19, 22/01/2008) 
* Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, 
para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de de 5 de marzo de 
2008, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm.73, 
25/03/2008) 
Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 28 de julio, de 2008, de la 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 239, 
03/10/2008) 
Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 28 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 5, 
06/01/2009) 
Se publican las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones de uso, para 
elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 11 de mayo de 2009, de 
la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 138, 
08/06/2009) 
Se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución 
de 30 de junio de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda (BOE núm. 185, 01/08/2009) 
Se publica extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núms. 10062/2009 al 
10114/2009. Resolución de 27 de julio de 2009, de la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 198, 09/08/2009) 
Se publica extracto de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, nºs 10115/2009 al 
10135/2009. Resolución de 11 de setiembre de 2009, de la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda (BOE núm. 234, 28/09/2009) 
Se publica extracto de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones 
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas. Resolución de 13 de 
noviembre de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(BOE núm. 289, 01/12/2009) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución 
de 22 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda (BOE núm. 24, 29/01/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución 
de 14 de mayo de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda (BOE núm. 145, 14/06/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
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autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución 
de 8 de julio de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(BOE núm. 180, 26/07/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución 
de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda (BOE núm. 238, 01/10/2010) 
Se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las que se conceden las 
autorizaciones de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas.Resolución 
de 30 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Arquitectura y Política de 
Vivienda (BOE núm. 247, 12/10/2010)
S'estableix l'autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per 
a pisos i cobertes i d'elements resistents components de sistemes.  
Decret 71, de 07/02/1995 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 2029, 24/03/1995) 
Desplegament del Decret. Ordre de 31/10/1995, (DOGC núm. 2125, 08/11/1995) 
Es desplega el Decret 71-19950207, sobre autorització de fabricants de sistemes de 
sostres.  
Ordre, de 31/10/1995 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 2125, 08/11/1995) 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les 
dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements 
resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 
Se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
EFHE.  
Real Decreto 642, de 05/07/2002 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 187, 06/08/2002) 
(Correccio errades: BOE 287 / 30/11/2002 )  

 
VIDRE 

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y 
morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. 
Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. 
Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y 
pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y 
valoraciones.  
Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 
152, 13/06/1973) 
Se establecen determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal.  
Real Decreto 168, de 26/02/1988 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 52, 01/03/1988) 
* Modifica l'annex. Real Decreto 1116, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de 
la Presidencia (BOE núm. 213, 05/09/2007) 
DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 
TEMES GENERALS 

 
CONTROL DE QUALITAT 

Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres 
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Públiques (DOGC Num. 1086, 28/12/1988) 
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 ) 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de 
març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996) 
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  
* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real 
decreto 411, de 21 de marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 100, 26/04/1997) 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de 
qualitat de l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les 
dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements 
resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".  
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento 
(BOE num. 150, 24/06/1999) 
Se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
EFHE.  
Real Decreto 642, de 05/07/2002 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 187, 06/08/2002) 
(Correccio errades: BOE 287 / 30/11/2002 )  
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; 
del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 
núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 
; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 
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Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 
01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que 
la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de 
estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se 
hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, 
siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de 
edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".] 
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) 
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 
y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo  
Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-
L Num. 88, 04/04/2011) 
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 
; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014) 
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014) 
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento 
Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 

 
MAQUINÀRIA D'OBRA 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico.  
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y 
Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para 
obras u otras aplicaciones.  
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".  
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 
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Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del 
Reglament d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre 
desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General 
de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia 
( Num. , ) 
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas  
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 

 
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 
24/07/1971)
Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la 
dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985) 
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que 
se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.  
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del 
Notariado (BOE Num. 227, 21/09/2000) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado 
(BOE num. 289, 03/12/2003) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la 
Ley de presupuestos para el año 2003.  
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )  
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional 
segunda sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados 
por vicios y defectos en la construcción. 
200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del 
núm. 1 de l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis 
postals, mitjançant la dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament dels 
enviaments postals, segons disposa la seva normativa específica. 
-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las 
garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 308, 23/12/2009) 
* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 153, 27/06/2013) 
* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o 
estacions radioelèctriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 
2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 193 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; 
del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 
núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 
; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad.  
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento 
Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 

 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi 
Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient 
(DOGC num. 2865, 12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio 
Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
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226/2006, de 23 de maig.  
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus.  
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s afegeix una 
disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener 
de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 
91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012) 
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 305, 20/12/2012) 
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
140, 12/06/2013) 
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones 
productores i gestores de residus de Catalunya.  
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i 
Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (BOENum. 83, 07/04/2015) 
Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi] 
(DOGC o BOP Num. XX, ) 
Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en 
vigor el 19/01/2018]  
Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i 
Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 

 
SEGURETAT I SALUT 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques.  
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Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i 
Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 
28/05/1996) Informació complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE 56, 06/03/1997) 
Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) 
De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els 
articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves 
disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) 
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 308, 23/12/2009) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 
2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 
* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social (BOE num. 243, 10/10/2015) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
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* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo.  
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) 
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores en las actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y 
Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre.  
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción.  
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 
2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real 
Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y 
Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de 
Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; 
del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE 
núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 
; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i 
Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 308, 23/12/2009) 
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* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, 
mantenimiento, reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento 
general de normas básicas de seguridad minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb 
amiant  
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s afegeix una 
disposició final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) 
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener 
de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 
91, 96, 103, 124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
Registre de delegats i delegades de prevenció  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de 
Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició 
a l'amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de 
cobertes de fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de 
mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats anteriorment i als 
treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb 
risc per amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
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* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 108, 05/05/2012) 
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 305, 20/12/2012) 
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
140, 12/06/2013) 
Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 
construcción.  
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (BOE Num. 280, 22/11/2013) 
(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 )  
Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 
2015-2020  
Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i 
Ocupació (DOGC Num. 6844, 02/04/2015) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.  
Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE Num. 182, 29/07/2016) 
Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.  
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (BOENum. 83, 07/04/2015) 
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento 
Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de 
Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 
Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.  
Resolución, de 21/09/2017 ; Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (BOE Num. 232, 26/09/2017) 
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ASPECTES URBANÍASTICS 

 
 

 

• Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li 
sigui d’aplicació. 

El projecte s'adequa a la normativa urbanística i d'edificació aplicable. 

 

L’ÚS DE DE LA PARCERL·LA I DE L’EDIFICI PROJECTAT ES L’ESPORTIU. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT URBANÍSTIC DE LA PROPOSTA 

Projecte elaborat amb el seguiment de l’Ajuntament d’Alella. Serà necessària la redacció d’un Pla Especial 
Urbanístic per aquesta parcel·la per poder efectuar l’actuació descrita. 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 27/
37 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. 
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de les normatives.  

INDEX DE PLÀNOLS ESCALA DIN A3 

 ARQUITECTURA  
O.01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT E: 1/14000_1/1000 
EA.01 ESTAT ACTUAL. TOPOGRAFIC. PLANTA VESTUARI E: 1/200 
EA.02 ESTAT ACTUAL. TOPOGRAFIC. PLANTA PLAÇA E: 1/200 
EA.08 ESTAT ACTUAL. SECCIONS E: 1/200 
EA.09 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL. EXTERIORS SE 
EA.10 FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL. INTERIORS SE 
ED.01 ENDERROCS. PLANTA E: 1/200 
ED.02 ENDERROCS ALÇATS E: 1/200 
ER.01 PLANTA BAIXA E: 1/200 
ER.02 PLANTA PRIMERA E: 1/200 
ER.03 PLANTA COBERTA E: 1/200 
ER.04 ESTAT REFORMAT. FAÇANA SUD I NORD E: 1/200 
ER.05 ESTAT REFORMAT. FAÇANA EST I OEST E: 1/200 
ER.06 ESTAT REFORMAT. SECCIONS TRANSVERDAL I LONGITUDINAL E: 1/200 
D.01 DETALLS FAÇANES EST I OEST E: 1/30 
D.02 DETALLS FAÇANES NORD I SUD E: 1/30 
D.03 DETALLS LLUERNARIS DE COBERTA E: 1/30 
D.04 DETALL SUBESTRUCTURA SUPORT MUR DE COBERTA E: 1/30 
R.01 IMATGES DE L'ESTAT REFORMAT _ RENDERS SE 

 INSTAL·LACIONS  
I01 PLANTA SANEJAMENT E: 1/200 
I02 PLANTA ENLLUMENAT DE PISTA E: 1/200 

 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
ESS01 PLANTA IMPLANTACIÓ EN OBRA E: 1/300 

 ESTRUCTURA  
E00 ESTAT DE CARREGUES  
E01 FONAMENTACIÓ E: 1/200 
E02 NIVELL INFERIOR DE FAÇANA E: 1/200 
E03 SOSTRE COBERTA. NIVELL SOTA CORRETGES E: 1/200 
E04 SOSTRE COBERTA. NIVELL DE CORRETGES E: 1/200 
E05 PORTIC TRANSVERSAL TRANVERSAL. EIXOS B A H E: 1/150 
E06 PORTIC TRANSVERSAL A LONGITUDINAL 01 E: 1/150 
E07 PORTIC TRANSVERSAL I I PORTIC LONGITUDINAL 13 E: 1/150 
E08 DETALLS FONAMENTACIÓ 1 E: 1/10 
E09 DETALLS FONAMENTACIÓ 2 E: 1/10 
E10 DETALLS D'UNIONS 1 E: 1/10 
E11 DETALLS D'UNIONS 2 E: 1/10 
E12 DETALLS D'UNIONS 3 E: 1/10 
E13 DETALLS D'UNIONS 4 E: 1/10 
E14 DETALLS D'UNIONS 5 E: 1/10 
E15 SUBESTRUCTURA STR-01 I DETALLS E: 1/10 
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ESTAT DE CÀRREGUES
ZONA:

Sobrecàrrega accidental:

Sobrecàrrega de neu:
Sobrecàrrega d'ús
Sobrecàrrega perm

anent:

Pes propi:

kN/m

kN/m
kN/m
kN/m

kN/m

2 2 2 2 2

Pavelló

0,00

0,40
0,40
0,55
0,40

RESISTÈNCIA AL FOC
ELEM

ENT:

igual o superior a la següent:
corba norm

alitzada tem
ps-tem

peratura, resulti
situació d'incendi, prenent com

 a referència la

El sostre i tots els seus elem
ents de suport han

estat projectats per a que la seva resistència en 

Coberta - Pilars

R-30

Título:
Núm

ero:
EXPEDIENTE:

www.windm
ill.com

.es

W
INDM

ILL Structural Consultants S.L.P. tan solo reconoce su colaboración en el
form

ato no editable de este plano entregado al Cliente arriba detallado y con los
presentes sellos.

W
INDM

ILL es socio num
erario profesional de la Associació

de Consultors d'Estructures (ACE).

C/ Sant Pere 7,
Bajos, Puerta 3
43004 - Tarragona

C/ Autonom
ía 6,

Bajos
08014 - Barcelona

C/ Professor Beltrán Báguena, 4
Oficina 304

46009 - Valencia

Cubrim
iento pista exterior en Alella, 

Barcelona  

CONTROL DE PLANO

VERSIÓN
FECHA

CONCEPTO / ORIGEN

Prim
era versión

Todos los trabajos se realizarán tal y com
o se indica en el plano. Si existiera

alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cam
bios respecto a las

indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construir

ESTADO:

REVISADO Y APROBADO:

DISEÑADO:

1
25/05/2023

2
24/07/2023

Lliuram
ent executiu

3
27/07/2023

Lliuram
ent executiu

4
-

-

5
-

-

678910

-----

-----

Sí

Ricard Soria

Josep Ram
ón Solé

GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m

)
-

Elem
ents de fusta:

centím
etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA
SECCIÓ
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Tipus de form
igó:

M
àxim

a relació aigua/cim
ent:

Nivell de control de resistència:

ELEM
ENTS:

CARACTERÍSTIQUES DEL
FORM

IGÓ ARM
AT

Tipus d'arm
adura passiva:

Nivell de control de l'execució:

HA-25/F/20/XC2

0,60
Estadístic

B-500 S
Norm

al

Fonam
entació

LLIT DE SUPORT

Tensió norm
al adm

issible superior:
Tensió norm

al adm
issible inferior:

N/m
m

2

ZONA:

N/m
m

2

Tensió tangencial adm
issible:

N/m
m

2

Cohesió efectiva:
N/m

m
2

Angle de fregam
ent efectiu

º

La fonam
entació de la zona referida queda recolzada en

l'estrat que presenta les següents característiques:

- - -

Nivell A: Argiles sorrenques.

A tota la planta

0,10
0,10

ENCASTAM
ENT M

ÍNIM
 (Em

ín):

NOTA:
Els esforços detallats en planta corresponen al

valor característic de la hipòtesi m
és desfavorable en

cada unitat de fonam
entació.

Tret que s'indiqui el contrari a la planta o en els detalls específics, les característiques
bàsiques de les sabates de fonam

entació són les següents:

CARACTERÍSTIQUES DE LES SABATES
· No serà necessària la disposició de form

igó de neteja,
en els casos en els quals les sabates quedin recolzades
sobre pous de fonam

entació.
· Tret dels casos d'elem

ents recolzats sobre pous de
fonam

entació, l'encastam
ent m

ínim
 de les sabates en el

llit de suport definit serà, incloent-hi el form
igó de

neteja (del que es fixa el gruix aproxim
at), igual o

superior al següent:

Cota del rebaix
general de la zona

Sostre del llit
de recolzam

ent

Arm
adura 

Form
igó de neteja
HL-15/B/20

segons planta

Potes de 20cm

Am
ple segons planta

B

B/2

Eix del pilar

Cantell
H

Emín

Esperes segons
quadre de pilars

20 cm

10

ORGANITZACIÓ DE L'ARM
ADURA DE RIOSTES

Nota: No s'accepta el solapam
ent de les arm

adures de riosta fora de les zones acotades al croquis, tret d'aprovació expressa de la Direcció Facultativa.
El detall de les arm

adures i de les longituds Lb que defineixen els solapam
ents es troben als detalls i quadres adjunts.

Si no s'estableix el contrari en un detall específic, l'arm
adura de les riostes en relació a la resta d'elem

ents de fonam
entació s'organitzarà en base als

següents criteris:

Tram
 estribat

Tram
 estribat

<
10

<
10

<
10

<
10

Lb
Lb

Lb

Arm
adura

principal

Sabata o encep
Sabata o encep

Sabata o encep

Arm
adura

de pell

Lb
Lb

Eix del
suport

Eix del
suport

Suport
lateral

Arm
adura

principal
Arm

adura
de pell

Lb
2·Lb

Lb

2·Lb
Lb

Lb

RECOBRIM
ENTS EN FONAM

ENTS

r1
Am

b la cara superior de l'elem
ent

Am
b la superfície del form

igó de neteja

r2r3

Am
b el terreny (quan es form

igona contra ell)

30 m
m

80 m
m

30 m
m

r2

r1r3

En el cas de sabates, riostes, enceps i qualsevol altre elem
ent de

fonam
entació soterrat, diferent de pantalles i pilons, es prescriuen els

següents tres tipus de recobrim
ents nom

inals:

SOLAPES EN FORJADOS, VIGAS

Los solapes de las barras que constituyen la arm
adura pasiva, excepto que

Y ELEM
ENTOS DE CIM

ENTACIÓN

Tipo de horm
igón: 

conste una indicación contraria en las plantas o detalles específicos, debe-
rán presentar una longitud, Ls, igual a las siguientes expresadas en cm

. :

Barras ubicadas junto a la
Resto de las barras

  5 m
m

  6 m
m

  8 m
m

10 m
m

12 m
m

16 m
m

20 m
m

25 m
m

superficie inferior del elem
ento

HA-25

Las longitudes de anclaje Lb deben tom
arse com

o la m
itad de las anteriores

  25 cm
  30 cm
  40 cm
  50 cm
  60 cm
  80 cm
120 cm
190 cm

  40 cm
  45 cm
  60 cm
  75 cm
  90 cm
115 cm
170 cm
265 cm

Sism
o:
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GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m

)
-

Elem
ents de fusta:

centím
etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.
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Emín

Profunditat del pou

Hp

Pilar
Sabata segons

detall

Sostre del llit
de recolzam

ent

segons planta

POUS DE FONAM
ENTACIÓ

PLANTA DE

Les sabates rem
arcades segons s'indica al croquis de planta inferior es

preveuen fonam
entades sobre pous atenent a les característiques aquí

definides:

Nota: 
les 

profunditats 
de 

pou 
Hp 

són 
estim

ades; 
la 

condició
determ

inant és l'encastam
ent m

ínim
, Em

ín.

ENCASTAM
ENT M

ÍNIM
 (Em

ín):

LA SABATA

CBP

CER

HM
-20/B/20/X0

20 cm
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RIOSTES R 40.40

HL-15/B/20

40

40

Arm
adura Superior

Arm
. de Pell

Arm
adura Inferior

Tipus

R 40.40/2

R 40.40/3

R 40.40/4

Arm
. Sup.

4Ø16

4Ø20

4Ø25

Arm
. Inf.

4Ø16

4Ø20

4Ø25

Pell

2Ø12

2Ø16

2Ø20

1eØ10c/20

1eØ10c/15

1e4RØ10c/20

Estreps

10

R 40.40/1
4Ø12

4Ø12
2Ø12

1eØ8c/20
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P
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P
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P
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P
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P
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P
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Designació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atm
osfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2C3lm
1

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
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al 
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ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:
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Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.
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ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cam
bios respecto a las

indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
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GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m
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-

Elem
ents de fusta:
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etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.
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per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
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ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m

)
-

Elem
ents de fusta:
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etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.
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SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE
SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sem
pre per penetració.

- Qualsevol soldadura no detallada particularm
ent serà realitzada sem

pre
per penetració com

plerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuam

ent de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientm

ent
aixam

franada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
am

b pintura, greix, brutícia o rovell; am
b tal objectiu, si és necessari, es

raspallarà la superfície am
b un raspall de púes m

etàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquem
a s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del m

enor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,7·em
ín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,6·em
ín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e
1

e
2

g

e
1

e
2

- L'esquem
a bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de

gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ

e
e

e
e

"V" SIM
ÈTRICA

UNIONS EN "T"UNIONS PER TESTA

e <
 15m

m

"V" UNILATERAL

e >
 15m

m

"K" UNILATERAL

"X" SIM
ÈTRICA

- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sem

pre per penetració com
plerta i respondran a un dels següents

esquem
es:

SIM
BOLOGIA SOLDADURES

Soldadura en angle

Soldadura en angle am
bdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perím

etral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

Soldadura per penetració com
pleta,

en V sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell doble

Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES PLAQUES D'ANCORATGE

Placa d'ancoratge

Barres d'acer
B500S am

b pre-
paració de rosca

³150 rosca
³40

Retacat am
b

m
orter d'alta

resistencia sense
retracció
Preveure plantilla

- Les dim
ensions de cada placa d'ancoratge i els seus trepants queden definits en els

detalls corresponents.
- Les plaques arribaran a l'obra soldades als pilars i am

b la prim
era m

à d'em
prim

ació
anticorrosiva, tam

bé exigida per als pilars, segons es prescriu en el plec de
condicions i, sem

pre que no es disposi el contrari en un detall específic.
- Les arm

adures d'espera quedaran subjectes m
itjançant una plantilla provisional que

asseguri la posició de les m
ateixes arm

adures durant el form
igonat i endurim

ent de
l'elem

ent de sustentació del pilar.
- 

La 
longitud 

i 
diàm

etre 
de 

les 
arm

adures 
queden 

definides 
en 

els 
detalls

corresponents.
- L'acer de les arm

adures d'espera ha de ser corrugat i de la m
ateixa qualitat que les

arm
adures de l'elem

ent de sustentació, excepte indicació contrària en un detall
específic.
- Els 150 m

m
 superiors de les arm

adures d'espera han d'anar m
ecanitzats per a

perm
etre la col·locació de les fem

elles.
- Per sota de la placa d'ancoratge s'ha de col·locar una fem

ella per espera. Aquestes
fem

elles perm
eten l'anivellam

ent i l'aplom
 dels pilars.

- Per sobre de la placa d'ancoratge s'han de col·locar dues fem
elles per espera.

- El pilar no quedarà desem
bragat fins que les fem

elles superiors i inferiors de cada
espera hagin quedat col·locades en la seva posició definitiva.
- Un cop el pilar estigui replantejat i validat per la D.F., es procedirà al reblert de la
part inferior de la placa base am

b m
orter d'alta resistència sense retracció.

- No es podrà fer entrar en càrrega cap pilar fins passades 24 hores de la finalització
de l'ataconat de la placa base i prèvia aprovació de la D.F.

Suport segons plànol
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Designació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atm
osfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2C3lm
1

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.

Título:
Núm

ero:
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form
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erario profesional de la Associació
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CONTROL DE PLANO

VERSIÓN
FECHA

CONCEPTO / ORIGEN

Prim
era versión

Todos los trabajos se realizarán tal y com
o se indica en el plano. Si existiera

alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cam
bios respecto a las

indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construir

ESTADO:

REVISADO Y APROBADO:

DISEÑADO:
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2
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Lliuram
ent executiu

4
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GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m

)
-

Elem
ents de fusta:

centím
etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA
SECCIÓ

22.639
SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE
SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sem
pre per penetració.

- Qualsevol soldadura no detallada particularm
ent serà realitzada sem

pre
per penetració com

plerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuam

ent de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientm

ent
aixam

franada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
am

b pintura, greix, brutícia o rovell; am
b tal objectiu, si és necessari, es

raspallarà la superfície am
b un raspall de púes m

etàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquem
a s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del m

enor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,7·em
ín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,6·em
ín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e
1

e
2

g

e
1

e
2

- L'esquem
a bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de

gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ

e
e

e
e

"V" SIM
ÈTRICA

UNIONS EN "T"UNIONS PER TESTA

e <
 15m

m

"V" UNILATERAL

e >
 15m

m

"K" UNILATERAL

"X" SIM
ÈTRICA

- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sem

pre per penetració com
plerta i respondran a un dels següents

esquem
es:

SIM
BOLOGIA SOLDADURES

Soldadura en angle

Soldadura en angle am
bdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perím

etral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

Soldadura per penetració com
pleta,

en V sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell doble

Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES PLAQUES D'ANCORATGE

Placa d'ancoratge

Barres d'acer
B500S am

b pre-
paració de rosca

³150 rosca
³40

Retacat am
b

m
orter d'alta

resistencia sense
retracció
Preveure plantilla

- Les dim
ensions de cada placa d'ancoratge i els seus trepants queden definits en els

detalls corresponents.
- Les plaques arribaran a l'obra soldades als pilars i am

b la prim
era m

à d'em
prim

ació
anticorrosiva, tam

bé exigida per als pilars, segons es prescriu en el plec de
condicions i, sem

pre que no es disposi el contrari en un detall específic.
- Les arm

adures d'espera quedaran subjectes m
itjançant una plantilla provisional que

asseguri la posició de les m
ateixes arm

adures durant el form
igonat i endurim

ent de
l'elem

ent de sustentació del pilar.
- 

La 
longitud 

i 
diàm

etre 
de 

les 
arm

adures 
queden 

definides 
en 

els 
detalls

corresponents.
- L'acer de les arm

adures d'espera ha de ser corrugat i de la m
ateixa qualitat que les

arm
adures de l'elem

ent de sustentació, excepte indicació contrària en un detall
específic.
- Els 150 m

m
 superiors de les arm

adures d'espera han d'anar m
ecanitzats per a

perm
etre la col·locació de les fem

elles.
- Per sota de la placa d'ancoratge s'ha de col·locar una fem

ella per espera. Aquestes
fem

elles perm
eten l'anivellam

ent i l'aplom
 dels pilars.

- Per sobre de la placa d'ancoratge s'han de col·locar dues fem
elles per espera.

- El pilar no quedarà desem
bragat fins que les fem

elles superiors i inferiors de cada
espera hagin quedat col·locades en la seva posició definitiva.
- Un cop el pilar estigui replantejat i validat per la D.F., es procedirà al reblert de la
part inferior de la placa base am

b m
orter d'alta resistència sense retracció.

- No es podrà fer entrar en càrrega cap pilar fins passades 24 hores de la finalització
de l'ataconat de la placa base i prèvia aprovació de la D.F.

Suport segons plànol
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Designació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atm
osfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2C3lm
1

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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ILL Structural Consultants S.L.P. tan solo reconoce su colaboración en el
form
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FECHA

CONCEPTO / ORIGEN

Prim
era versión

Todos los trabajos se realizarán tal y com
o se indica en el plano. Si existiera

alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cam
bios respecto a las

indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.
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válido para construir

ESTADO:
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ent executiu
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GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m

)
-

Elem
ents de fusta:

centím
etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA
SECCIÓ

22.639

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE
SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sem
pre per penetració.

- Qualsevol soldadura no detallada particularm
ent serà realitzada sem

pre
per penetració com

plerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuam

ent de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientm

ent
aixam

franada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
am

b pintura, greix, brutícia o rovell; am
b tal objectiu, si és necessari, es

raspallarà la superfície am
b un raspall de púes m

etàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquem
a s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del m

enor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,7·em
ín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,6·em
ín).
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- L'esquem
a bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de

gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ
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- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sem

pre per penetració com
plerta i respondran a un dels següents

esquem
es:

SIM
BOLOGIA SOLDADURES

Soldadura en angle

Soldadura en angle am
bdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perím

etral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

Soldadura per penetració com
pleta,

en V sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,
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ple

Soldadura per penetració com
pleta,
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Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)
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ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atm
osfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2C3lm
1

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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Todos los trabajos se realizarán tal y com
o se indica en el plano. Si existiera

alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cam
bios respecto a las

indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.
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GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m

)
-

Elem
ents de fusta:

centím
etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA
SECCIÓ

22.639

SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE
SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sem
pre per penetració.

- Qualsevol soldadura no detallada particularm
ent serà realitzada sem

pre
per penetració com

plerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuam

ent de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientm

ent
aixam

franada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
am

b pintura, greix, brutícia o rovell; am
b tal objectiu, si és necessari, es

raspallarà la superfície am
b un raspall de púes m

etàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquem
a s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del m

enor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,7·em
ín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,6·em
ín).

SOLDADURES EN ANGLE
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- L'esquem
a bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de

gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ
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UNIONS EN "T"UNIONS PER TESTA

e <
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"V" UNILATERAL

e >
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m

"K" UNILATERAL

"X" SIM
ÈTRICA

- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sem

pre per penetració com
plerta i respondran a un dels següents

esquem
es:

SIM
BOLOGIA SOLDADURES

Soldadura en angle

Soldadura en angle am
bdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perím

etral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

Soldadura per penetració com
pleta,

en V sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell doble

Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)
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Designació:

ACER PER A
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Classe d'execució:
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Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2C3lm
1

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
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adoptades al càlcul estructural i les dim
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SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE
SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sem
pre per penetració.

- Qualsevol soldadura no detallada particularm
ent serà realitzada sem

pre
per penetració com

plerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuam

ent de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientm

ent
aixam

franada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
am

b pintura, greix, brutícia o rovell; am
b tal objectiu, si és necessari, es

raspallarà la superfície am
b un raspall de púes m

etàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquem
a s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del m

enor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,7·em
ín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,6·em
ín).
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- L'esquem
a bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de

gruixos e1 i e2 és el següent:
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- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sem

pre per penetració com
plerta i respondran a un dels següents

esquem
es:

SIM
BOLOGIA SOLDADURES
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Incloure el cercle equival a una soldadura
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pleta,
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ple
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Soldadura en angle discontinua:
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nxa(b)
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S 275 JR

2C3lm
1

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m

)
-

Elem
ents de fusta:

centím
etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.
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SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE
SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sem
pre per penetració.

- Qualsevol soldadura no detallada particularm
ent serà realitzada sem

pre
per penetració com

plerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuam

ent de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientm

ent
aixam

franada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
am

b pintura, greix, brutícia o rovell; am
b tal objectiu, si és necessari, es

raspallarà la superfície am
b un raspall de púes m

etàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquem
a s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del m

enor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,7·em
ín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,6·em
ín).

SOLDADURES EN ANGLE
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- L'esquem
a bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de

gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ

e
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"V" SIM
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UNIONS EN "T"UNIONS PER TESTA

e <
 15m

m

"V" UNILATERAL

e >
 15m

m

"K" UNILATERAL

"X" SIM
ÈTRICA

- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sem

pre per penetració com
plerta i respondran a un dels següents

esquem
es:

SIM
BOLOGIA SOLDADURES

Soldadura en angle

Soldadura en angle am
bdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perím

etral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

Soldadura per penetració com
pleta,

en V sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell doble

Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)
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Designació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atm
osfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2C3lm
1

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.
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GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
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etres (m
)

-
Elem
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)
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Elem
ents d'acer:
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)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.
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SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE
SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sem
pre per penetració.

- Qualsevol soldadura no detallada particularm
ent serà realitzada sem

pre
per penetració com

plerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuam

ent de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientm

ent
aixam

franada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
am

b pintura, greix, brutícia o rovell; am
b tal objectiu, si és necessari, es

raspallarà la superfície am
b un raspall de púes m

etàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquem
a s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del m

enor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,7·em
ín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,6·em
ín).
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- L'esquem
a bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de

gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ
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UNIONS EN "T"UNIONS PER TESTA

e <
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"K" UNILATERAL

"X" SIM
ÈTRICA

- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sem

pre per penetració com
plerta i respondran a un dels següents

esquem
es:

SIM
BOLOGIA SOLDADURES

Soldadura en angle

Soldadura en angle am
bdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perím

etral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

Soldadura per penetració com
pleta,

en V sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell doble

Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)
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Designació:

ACER PER A
PERFILS I XAPES

Classe d'execució:

Classe d'exposició corrosió atm
osfèrica:

Classe d'exposició relativa a l'aigua i sòl:

S 275 JR

2C3lm
1

ESTRUCTURES D'ACER
CONDICIONS PARTICULARS

- L'em
presa constructora presentarà a la D.F. els

plànols de taller necessaris per a la fabricació de
l'estructura.
- Per elaborar els plànols de taller, el fabricant de
l'estructura haurà de pendre les m

ides reals en obra,
per tal d'evitar errades de replanteig i fabricació.
- No es pot com

ençar am
b la fabricació dels perfils i

altres elem
ents m

etàl·lics, sense l'aprovació explícita
per part de la Direcció Facultativa dels plànols de
taller.
- La identificació del m

aterial es farà m
itjançant els

corresponents albarans, a on figuraran les dades
indicades al Plec de Condicions d'Execució.
- Tot l'acer lam

inat subm
inistrat a l'obra, tret dels

nusos on es preveuen unions, ha d'arribar am
b una

m
à de pintura anticorrosiva.

- L'aplicació de qualsevol capa de protecció, tant en
taller com

 en l'obra, haurà de ser aprovada per la D.F.
- El sistem

a de protecció aplicat haurà de satisfer la
Resistència 

al 
Foc 

detallada 
als 

plànols
corresponents.

Título:
Núm

ero:
EXPEDIENTE:

www.windm
ill.com

.es

W
INDM

ILL Structural Consultants S.L.P. tan solo reconoce su colaboración en el
form

ato no editable de este plano entregado al Cliente arriba detallado y con los
presentes sellos.

W
INDM

ILL es socio num
erario profesional de la Associació

de Consultors d'Estructures (ACE).

C/ Sant Pere 7,
Bajos, Puerta 3
43004 - Tarragona

C/ Autonom
ía 6,

Bajos
08014 - Barcelona

C/ Professor Beltrán Báguena, 4
Oficina 304

46009 - Valencia

Cubrim
iento pista exterior en Alella, 

Barcelona  

CONTROL DE PLANO

VERSIÓN
FECHA

CONCEPTO / ORIGEN

Prim
era versión

Todos los trabajos se realizarán tal y com
o se indica en el plano. Si existiera

alguna discrepancia o se detecta la necesidad de cam
bios respecto a las

indicaciones del plano, se deberá consultar con la D.F. antes de ejecutar los
trabajos y con la debida antelación.

CONDICIÓN GENERAL
válido para construir

ESTADO:

REVISADO Y APROBADO:

DISEÑADO:

1
25/05/2023

2
24/07/2023

Lliuram
ent executiu

3
27/07/2023

Lliuram
ent executiu

4
-

-

5
-

-

678910

-----

-----

Sí

Ricard Soria

Josep Ram
ón Solé

GEOM
ETRIA I REPLANTEIG

Aquest plànol no resulta vàlid per a replantejar; en ell es recullen les m
ides

adoptades al càlcul estructural i les dim
ensions invariants dels elem

ents
estructurals, segons el següent criteri d'unitats:

-
Dim

ensions generals:
m

etres (m
)

-
Elem

ents de form
igó:

centím
etres (cm

)
-

Elem
ents d'acer:

m
ilím

etres (m
m

)
-

Elem
ents de fusta:

centím
etres (cm

)
Consulteu els plànols específics pel replanteig dels elem

ents aquí representats.

LOCALITZACIÓ

PLANTA
SECCIÓ

22.639
SOLDADURES. PRESCRIPCIONS GENERALS

SOLDADURES EN ANGLE
SOLDADURES PER PENETRACIÓ

- Els cordons de soldadura seran en angle o per penetració, segons
s'indica en els detalls específics. La representació de les soldadures en
secció o projecció transversal és la següent:

- Les soldadures per testa seran sem
pre per penetració.

- Qualsevol soldadura no detallada particularm
ent serà realitzada sem

pre
per penetració com

plerta.
- No s'accepta el contacte o l'encreuam

ent de tres cordons diferents de
soldadura, pel que, en  aquest cas, una de les xapes anirà convenientm

ent
aixam

franada:

- En cap cas s'acceptarà la realització de soldadures sobre una superfície
am

b pintura, greix, brutícia o rovell; am
b tal objectiu, si és necessari, es

raspallarà la superfície am
b un raspall de púes m

etàl·liques, deixant la
superfície neta i seca.

- En l'anterior esquem
a s'identifica la gorga, g, que és l'alçada del m

enor
triangle isòsceles inscribible dintre de la secció d'un cordó de soldadura i
el seu valor, excepte indicació contrària a un detall específic, respondrà
als següents criteris:

· Quan les xapes quedin unides per un sol cordó la gora del cordó, g, serà
de 0,7 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,7·em
ín).

· Quan les xapes quedin unides por dos cordons les gorges dels cordons,
g, seràn de 0,6 vegades l'espessor m

ínim
 d'entre e1 y e2. (g=

0,6·em
ín).

SOLDADURES EN ANGLE

g

e
1

e
2

g

e
1

e
2

- L'esquem
a bàsic de les soldadures en angle entre dues xapes de

gruixos e1 i e2 és el següent:

SOLDADURES PER PENETRACIÓ

e
e

e
e

"V" SIM
ÈTRICA

UNIONS EN "T"UNIONS PER TESTA

e <
 15m

m

"V" UNILATERAL

e >
 15m

m

"K" UNILATERAL

"X" SIM
ÈTRICA

- Si no s'indica el contrari en un detall específic, les soldaduras a topall
seran sem

pre per penetració com
plerta i respondran a un dels següents

esquem
es:

SIM
BOLOGIA SOLDADURES

Soldadura en angle

Soldadura en angle am
bdos costats

Incloure el cercle equival a una soldadura
perím

etral, segons l'especificació, en el
contorn senyalat

Soldadura per penetració com
pleta,

en V sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell sim
ple

Soldadura per penetració com
pleta,

a bisell doble

Soldadura en angle discontinua:
nº x long. cordó (separació)

nxa(b)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 29/
37 

III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PLEC GENERAL DE CONDICIONS TÈCNIQUES EN 
EDIFICACIÓ 2022 CAIB-COAC 

  

NOTA: 
Si aquest plec s'utilitza per a redactar projectes d'actuacions subjectes a la Llei de contractes del sector 
públic, s'ha d'indicar el següent: 
 
"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 
substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als 
empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 
injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 

  

ÍNDEX 

  

PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

2. Acondicionament i fonaments  

2.1. Moviments de terra 

2.1.1. Esplanaments 

2.1.2. Rebliments del terreny 

2.1.3. Transports de terra i RCD 

2.1.4. Buidatge del terreny 

2.1.5. Rases i pous 

2.2. Contencions del terreny 

2.2.1. Murs pantalla 

2.3. Fonamentacions directes 

2.3.1. Lloses de fonament 

2.3.2. Sabates (aïllades, contínues i elements de lligatge) 

3. Estructures 

3.1. Estructures d’acer 

3.2. Estructures de formigó (armat i pretesat) 

4. Cobertes 

4.1. Lluernes 

4.1.1. Claraboies 

4.2. Cobertes planes 

5. Façanes i particions 

5.1. Façanes industrialitzades 

5.1.1. Façanes de plafons lleugers 

5.2. Particions  

5.2.1. Mampares per a particions 

6. Instal·lacions 

6.1. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 

6.2. Instal·lació d’enllumenat 

6.2.1. Enllumenat d’emergència 

6.2.2. Instal·lació d’il·luminació 
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6.2.3. Indicadors lluminosos 

6.3. Instal·lació d’evacuació de residus 

6.3.1. Residus líquids 

7. Revestiments i paviments 

7.1. Revestiment de paraments 

7.1.1. Arrebossats, blanquejats i enlluïts 

7.1.2. Pintures 

7.2. Sostres suspesos 

  

PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

  

PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

  

ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en 
l’execució d’obres 
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

Descripció 

Descripció 

  

Operacions destinades a la demolició total o parcial d'un edifici o d'un element constructiu, incloent-hi 
o no la càrrega, el transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en 
els derrocaments. 

  

Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge 
més gran possible dels residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements 
alçats o demolits en l'edifici puguin ser aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-
los o recuperar-los per mitjà d’un procediment adequat. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

El criteri de mesurament serà com s'indica en els diferents capítols.  
  

Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m²) 
o metre cúbic (m³), depenent de la naturalesa de l'element. En demolicions i derrocaments d'elements es 
mesurarà preferiblement en metres cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, descomptant 
elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els treballs de derrocament, demolició i 
evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de preparació per 
a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del material per a fer-ho, mesurat en m³ o 
tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, transport i gestió en punt 
autoritzat en m³ o tona. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

• Condicions prèvies 

  

Es farà un reconeixement previ de l'estat de les instal·lacions, estructura, estat de conservació, estat 
de les edificacions confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, 
espais tancats, dipòsits, etc., per a determinar l'existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. 
Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de materials combustibles, explosius o perillosos. A més, 
es comprovarà l'estat de resistència de les diferents parts de l'edifici. Es procedirà a apuntalar i baixar 
buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de baix cap amunt, és a dir, de 
manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, balcons, 
voltes, arcs, murs i parets. Es desconnectaran les diferents instal·lacions de l'edifici, com ara aigua, 
electricitat i telèfon, neutralitzant-se les seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d'aigua 
per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els treballs. Es protegiran els elements de servei públic 
que puguin veure's afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En 
edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, 
d'un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar, en els casos on es faci necessari, 
sobretot quan es tracti d'edificis abandonats, totes les dependències de l'edifici. 

  

S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada 
per a facilitar la gestió de residus a realitzar en l'obra. 

  

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase 
prèvia de prevenció i preparació perquè es puguin aprofitar. 

  

Abans de començar obres de demolició s'hauran de prendre les mesures adequades per a identificar 
els materials que puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d'amiant en un 
material o una construcció, hauran d'observar-se les disposicions del Reial decret 396/2006. L'amiant, 
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classificat com a residu perillós, s’haurà d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d'Empreses amb 
Registre d'Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament 
etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d'acord amb la normativa específica sobre transport 
de residus perillosos. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

En l'execució s'inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. 
Totes dues es realitzaran d’acord amb l'inventari d'elements per a desconstrucció, reutilització o demolició 
selectiva, al programa d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III d'aquest Plec de condicions 
sobre gestió de residus de demolició i construcció en l'obra. 

  

- La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 
  

Demolició per mitjans mecànics:  
  

Demolició per espenta, quan l'altura de l'edifici que vagi a demolir-se, o part d'aquest, sigui inferior a 
2/3 del que pugui assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou 
consistència. No es pot usar contra estructures metàl·liques ni de formigó armat. S'haurà demolit abans, 
element a element, la part de l'edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de maneta que es deixi aïllat 
el tall de la màquina. 

  

Demolició per col·lapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o 
mitjançant ús d'explosius. Els explosius no s'utilitzaran en edificis d'estructures d'acer, amb predomini de 
fusta o elements fàcilment combustibles. 

  

Demolició manual o element a element, quan els treballs s'efectuïn seguint un ordre que, en general, 
correspon a l'ordre invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt 
cap avall. S’ha de procurar l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a diferents nivells. 

  

S'ha d'evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les 
operacions de derrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions pròximes, i es designaran i marcaran 
els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de manera que produeixin la menor 
molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l'obra que cal derrocar. 

  

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o 
contraresten les tensions que incideixin sobre aquests. En elements metàl·lics en tensió es tindrà present 
l'efecte d'oscil·lació quan es realitzi el tall o se suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d'un element 
no manejable per una sola persona es farà mantenint-lo suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i 
vibracions que es transmeten a la resta de l'edifici o als mecanismes de suspensió. En la demolició 
d'elements de fusta s'arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s'acumularan RCDs ni recolzaran 
elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. 
Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides. S'evitarà l'acumulació de materials procedents del 
derrocament en les plantes o forjats de l'edifici per a impedir les sobrecàrregues. 

  

L'abatiment d'un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels 
punts de suport, mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l'element i permeti 
el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base havent-los 
atirantat abans i s’abatran després. 

  

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció 
facultativa. Les grues no s'usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a 
elevar lentament amb la finalitat d'observar si es produeixen anomalies; en aquest cas, s'esmenaran 
després d'haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. No es descendiran les càrregues sota 
l’únic control del fre. 

  

S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada 
no han de quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres 
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causes puguin esfondrar. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 
l'edifici que puguin ser afectats per aquella. 

  

 L'evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 
  

Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l'obra al buit. 
  

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l'ample d'un entrebigat i longitud d'1 m a 
1,50 m, distribuïts de tal manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se en edificis o restes d'edificis amb un màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de 
grandària manejable per una persona. 

  

Mitjançant grua, quan es disposi d'un espai per a la instal·lació i zona per a descàrrega de l'enderroc. 
  

Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L'últim tram del baixant s'inclinarà de 
manera que es redueixi la velocitat d'eixida del material i de manera que l'extrem quedi com a màxim a 2 
m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen a la 
via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil no serà superior a 50 x 50 cm. La seva 
embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà proveïda de tapa 
susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran 
allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc 
d'emplaçament, de manera que en quedi garantida la seguretat. 

  

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s'aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que 
assenyali la documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d'1 m i treballant en 
direcció no perpendicular a la mitgeria. 

  

En tot cas, l'espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de 
l'edifici, i les fogueres exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s'utilitzarà el foc amb 
propagació de flama com a mitjà de demolició. 

  

Ha d'establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment 
dels lots o grups de residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de 
recuperació del material, i s’arreplegaran els certificats de les operacions de valorització. En cas que no 
sigui possible, s'arxivaran els certificats de la correcta gestió en abocador autoritzat. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  

En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l'acumulació d'aigua de 
pluja o neu que pugui perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de 
demolició, es netejarà el solar. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Durant l'execució es vigilarà i es comprovarà que s'adopten les mesures de seguretat especificades, 
que es disposa dels mitjans adequats i que l'ordre i la forma d'execució s'adapten al que s’indica. 

  

Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s'avisarà 
a la direcció facultativa, per a efectuar-ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia col·locació 
o no de testimonis. 

  

Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de 
cada lot o grup de residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 

  

Conservació i manteniment 
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En la mesura que s'efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s'hagi realitzat la demolició, es 
conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així 
com les tanques i/o tancaments. 

  

Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a 
observar les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran 
en perfecte estat de servei. 

2. Acondicionament i fonaments  

2.1. Moviments de terra 

2.1.1. Esplanaments 

Descripció 

Descripció 

  

Execució de desmunts i terraplens per a obtenir en el terreny una superfície regular definida pels 
plànols on hauran de realitzar-se altres excavacions en fase posterior, assentar-se obres o simplement 
formar una esplanada. 

  

Comprèn, a més, els treballs previs de neteja i desbrossament del terreny i la retirada de la terra 
vegetal. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre quadrat de neteja i desbrossament del terreny amb mitjans manuals o mecànics. 
  

- Metre cúbic de retirada i apilament de capa terra vegetal, amb mitjans manuals o mecànics. 
  

- Metre cúbic de desmunt. Mesurat el volum excavat sobre perfils, incloent-hi replantejament i 
afinament. Si es fan majors excavacions que les previstes en els perfils del projecte, l'excés d'excavació 
es justificarà per a abonar-lo. 

  

- Metre cúbic de base de terraplè. Mesurat el volum excavat sobre perfils, incloent-hi replantejament, 
desbrossament i afinat. 

  

- Metre cúbic de terraplè. Mesurat el volum reblit sobre perfils, incloent-hi l'extensió, reg, compactació 
i refinament de talussos. 

  

- Metre quadrat d’apuntalament. Totalment acabat, incloent-hi els claus i tacs necessaris, retirada, 
neteja i arreplega del material. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

  

- Terres de préstec o pròpies. 
  

En el seu cas, àrids reciclats procedents de la valorització de RCDs, si així ho preveu el projecte. Per 
a poder utilitzar-los ha d'aportar-se documentació que acrediti que no provenen de demolició de ruïnes 
industrials que hagin albergat activitats potencialment contaminants. En cas contrari, només podran usar-
se si l'òrgan ambiental emet un pronunciament que acrediti que s'ha netejat i sanejat el RCD industrial.  

  

En la recepció de les terres es comprovarà que no siguin expansives, que no continguin restes 
vegetals i que no estiguin contaminades. En la recepció de RCDs, a més, es comprovarà la documentació 
de procedència d'un gestor autoritzat per a tractament de RCDs i certificació de material.  

  

- Préstecs: el material inadequat es dipositarà d'acord amb el que s'ordeni sobre aquest tema. 
  

- Apuntalaments. Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals, 
estampidors, etc. 

  

La fusta serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. 
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El contingut mínim d'humitat en la fusta no serà major del 15%.  
  

Els apuntalaments de fusta no presentaran principi de podriment, alteracions ni defectes. 
  

- Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió. 
  

- Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, et 
  

- Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc. 
  

- Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua. 
  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

- Préstecs:  
  

El contractista comunicarà a la direcció facultativa, amb prou antelació, l'obertura dels préstecs, a fi 
que se’n puguin mesurar el volum i dimensions sobre el terreny natural no alterat. Els talussos dels 
préstecs hauran de ser suaus i arredonits i, en haver-los explotat, es deixaran en forma que no danyin 
l'aspecte general del paisatge. 

  

Quan sigui pertinent fer assaigs per a rebre els productes, segons la seva utilització, aquests podran 
ser els que s'indiquen: 

  

- Préstecs: en el cas de préstecs autoritzats, en haver eliminat el material inadequat, es realitzaran 
els assaigs oportuns per a aprovar-los, si escau, necessaris per a determinar les característiques físiques i 
mecàniques del nou sòl: identificació granulomètrica. Límit líquid. Contingut d'humitat. Contingut de 
matèria orgànica. Índex CBR i inflament. Densificació dels sòls sota una determinada energia de 
compactació (assaigs “Proctor Normal” i “Proctor Modificat”). 

  

- Material reciclat de RCDs: per a validar-ne l’ús el fabricant ha de declarar la composició dels àrids 
segons indica la Norma UNE EN 933-1, i la normativa ambiental vigent. La categoria del material reciclat 
es determinarà sobre la base dels tipus de residus que componen la seva fracció gruixuda.  

  

- Apuntalaments de fusta: assaigs de característiques fisicomecàniques: contingut d'humitat. Pes 
específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. Resistència a compressió. 
Resistència a la flexió estàtica i, amb el mateix assaig i mesurant la data a trencament, determinació del 
mòdul d'elasticitat E. Resistència a la tracció. Resistència al fem. Resistència a esforç tallant. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Cavallers o dipòsits de terra: hauran de situar-se en els llocs que a aquest efecte assenyali la 
direcció facultativa i es miraran d'evitar arrossegaments cap a l'excavació o les obres de desguàs i que no 
s'obstaculitzi la circulació pels camins que hi hagi. 

  

Els apilaments de RCDs han d'estar identificats clarament i no mesclar-se amb altres matèries 
primeres de naturalesa diferent. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies 

  

El terreny s'anirà excavant per franges horitzontals abans que s’apuntali. 
  

Se sol·licitarà de les corresponents companyies la posició i solució a adoptar per a les instal·lacions 
que puguin veure's afectades, així com les distàncies de seguretat a línies aèries de conducció d'energia 
elèctrica. Per a complementar la informació obtinguda de les companyies subministradores, es realitzarà 
una obertura manual de prospeccions per a localitzar les instal·lacions existents. 
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Se sol·licitarà la documentació complementària sobre els cursos naturals d'aigües superficials o 
profundes, la solució de les quals no figuri en la documentació tècnica. 

  

Abans de l'inici dels treballs, en cas que sigui necessari fer apuntalaments, es presentaran a 
l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs justificatius, que podran ser modificats per aquesta quan 
ho consideri necessari. 

  

L'elecció del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per 
fonamentació pròxima o viària i de la profunditat del tall. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

Replantejament: 
  

Es comprovaran els punts de nivell marcats, i la grossària de terra vegetal a excavar. 
  

En general: 
  

Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la 
resistència del terreny no excavat. Especialment, s'adoptaran les mesures necessàries per a evitar els 
següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca deguda a voladures inadequades, lliscaments 
ocasionats pel descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i entollaments a causa d’un drenatge 
defectuós de les obres. Amb temperatures menors de 2 °C se suspendran els treballs. 

  

Neteja i desbrossament del terreny i retirada de la terra vegetal: 
  

Els arbres que cal derrocar cauran cap al centre de la zona objecte de neteja, i s’alçaran tanques que 
delimiten les zones d'arbratge o vegetació destinades a romandre en el seu lloc. Totes les soques i arrels 
majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins a una profunditat no inferior a 50 cm per davall de la 
rasant d'excavació i no menor de 15 cm davall de la superfície natural del terreny. Tots els buits causats 
per l'extracció de soques i arrels s’ompliran amb material anàleg al sòl que hagi quedat descobert, i es 
compactarà fins que la seva superfície s'ajusti al terreny existent. La terra vegetal que es trobi en les 
excavacions i que no s'hagués extret en el desbrossament, es remourà i s'apilarà per a utilitzar-la després 
en protecció de talussos o superfícies erosionables, o on ordeni la direcció facultativa. 

  

Sosteniment i apuntalaments: 
  

S'haurà d'assegurar l'estabilitat dels talussos i parets de totes les excavacions que es facin, i aplicar 
oportunament els mitjans de sosteniment, apuntalament, reforç i protecció superficial del terreny 
apropiats, a fi d'impedir solsides i lliscaments que pogueren causar danys a persones o a les obres, 
encara que tals mitjans no estigueren definits en el projecte, ni haguessin sigut ordenats per la direcció 
facultativa. Les unions entre peces d’apuntalament garantiran la rigidesa i el monolitisme del conjunt. En 
general, amb terres cohesionades, se sostindran els talussos verticals abans de l’apuntalament fins a una 
altura de 60 cm o de 80 cm. Quan s’hagi aconseguit aquesta profunditat, es col·locaran cinturons 
horitzontals d’apuntalament, formats per dues o tres taules horitzontals, sostingudes per taulons verticals 
que al seu torn estaran apuntalats amb fustes o gats metàl·lics. Quan l’apuntalament s'executi amb taules 
verticals, es col·locaran segons la naturalesa, actuant per seccions successives, de 1,80 m de profunditat 
com a màxim, sostenint les parets amb taules de 2 m, disposades verticalment, i quedaran subjectes per 
marcs horitzontals. Es recomana sobrepassar l’apuntalament en una altura de 20 cm sobre la vora de la 
rasa perquè faci una funció de sòcol i eviti la caiguda d'objectes i materials a la rasa. 

  

Quan no es tingui certesa de l'estabilitat dels talussos i/o de les característiques del terreny i la 
direcció facultativa consideri que pot haver-hi risc de despreniment o col·lapse s’apuntalarà a mesura que 
es procedeixi a extraure terres. 

  

L’apuntalament permetrà desapuntalar una franja deixant apuntalades les restants. Els taulers i 
estampidors es disposaran amb la seva cara major en contacte amb el terreny o el tauler. Els estampidors 
seran 2 cm més llargs que la separació real entre capçals oposats, i els portaran a la seva posició 
mitjançant tust amb maça en els extrems i, una vegada col·locats, hauran de vibrar en colpejar-los. 
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S'impedirà mitjançant tacs clavats el lliscament d’estampidors, capçals i tensors. Els entroncaments de 
capçals es realitzaran a topar, i es disposaran estampidors a banda i banda de la junta. 

  

En terrenys solts les taules o taulons estaran agusats en un extrem per a clavar-los abans d'excavar 
cada franja, i es deixaran encastats en cada descens almenys 20 cm. Quan l'excavació s’efectuï en una 
argila que es faci fluida en el moment del treball o en una capa aqüífera d'arena fina, s'hauran d'emprar 
planxes gruixudes d’apuntalament i que aquest sigui sòlid, perquè en cas contrari pot produir-se 
l'afonament d'aquesta capa. 

  

En finalitzar la jornada no hauran de quedar draps excavats sense apuntalar, que figuren amb 
aquesta circumstància en la documentació tècnica. Diàriament i abans de començar els treballs es 
revisarà l'estat dels apuntalaments, reforçar-los si fos necessari i tibar els estampidors que s'hagin afluixat. 
S'extremaran aquestes prevencions després d'interrupcions de treball de més d'un dia o per alteracions 
atmosfèriques, com pluges o gelades. 

  

Evacuació de les aigües i estroncaments: 
  

S'adoptaran les mesures necessàries per a mantenir lliure d'aigua la zona de les excavacions. Les 
aigües superficials seran desviades i canalitzades abans que aconsegueixin les proximitats dels talussos 
o parets de l'excavació, per a evitar que l'estabilitat del terreny pugui quedar disminuïda per un increment 
de pressió de l'aigua intersticial i no es produeixin erosions dels talussos. Segons el CTE DB SE C, 
apartat 7.2.1, serà preceptiu disposar un sistema adequat de protecció d'escolaments superficials que 
poguessin assolir al talús, i de drenatge intern que eviti l'acumulació d'aigua en l’extradós del talús. 

  

Desmunts: 
  

S'excavarà el terreny amb pala carregadora, entre els límits laterals, fins a la cota de base de la 
màquina. Una vegada excavat un nivell descendirà la màquina fins al següent nivell i executarà la mateixa 
operació fins a la cota de profunditat de l'esplanació. La diferència de cota entre nivells successius no serà 
superior a 1,65 m. En vores amb estructura de contenció, prèviament realitzada, la màquina treballarà en 
direcció no perpendicular a aquesta i deixarà sense excavar una zona de protecció d'amplària no menor 
que 1 m, que es llevarà a mà, abans de descendir la màquina, en aquesta vora, a la franja inferior. En les 
vores atalussades es deixarà el perfil previst, arredonint les arestes dretes, trencament i coronació a 
banda i banda, en una longitud igual o major que 1/4 de l'altura de la franja atalussada. Quan les 
excavacions es facin a mà, l'altura màxima de les franges horitzontals serà de 1,50 m. Quan així ho 
determini l'estudi geotècnic i, en cas general, quan el terreny natural tingui un pendent superior a 1:5, es 
faran represes de 50-80 cm d'altura, 1,50 m d'ample i 4% de pendent cap a dins en terrenys permeables i 
cap a fora en terrenys impermeables, per a facilitar els diferents nivells d'actuació de la màquina. 

  

Ús dels productes d'excavació: 
  

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de rebliments, i altres 
usos fixats en el projecte. Les roques que apareguin a l'esplanada en zones de desmunt en terra hauran 
d'eliminar-se. 

  

Excavació en roca: 
  

Les excavacions en roca s'executaran de manera que no es danyi, infringeixi o desprengui la roca no 
excavada. Es pararà esment especialment a no danyar els talussos del desmunt i els fonaments de la 
futura esplanada. 

  

Terraplens: 
  

En el terraplenament s'excavarà abans el terreny natural, fins a una profunditat no menor que la capa 
vegetal, i com a mínim de 15 cm, per a preparar la base del terraplenament. A continuació, per a 
aconseguir la deguda coherència entre el rebliment i el terreny, aquest s'escarificarà. Si el terraplè hagués 
de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o 
la seva consolidació. Sobre la base preparada del terraplè, regada uniformement i compactada, 
s'estendran tongades successives, d'amplària i grossària uniforme, paral·leles a l'esplanació i amb un petit 
desnivell, de manera que traguin aigües cap a fora. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes. Els terraplens sobre zones d'escassa capacitat portant s'iniciaran abocant les 
primeres capes amb la grossària mínima per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
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moviment i compactació de terres. Llevat de prescripció contrària, els equips de transport i extensió 
operaran sobre tot l’ample de cada capa. 

  

En haver estès la tongada es procedirà a humidificar-la, si és necessari, de manera que 
l'humitejament sigui uniforme. En els casos especials en què la humitat natural del material sigui 
excessiva, per a aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades per a dessecar-
la. 

  

Obtinguda la humectació més convenient (segons assaigs previs), es procedirà a la compactació. 
Les vores amb estructures de contenció es compactaran amb compactador d'arrossegament manual; les 
vores atalussades s'arredoniran totes les arestes en una longitud no menor que 1/4 de l'altura de cada 
franja atalussada. En la coronació del terraplè, en els últims 50 cm, s'estendran i compactaran les terres 
d'igual manera, fins a obtenir una densitat seca del 100%. L'última tongada es realitzarà amb material 
seleccionat. Quan s'utilitzen corrons vibrants per a compactar, hauran de donar-se al final unes passades 
sense aplicar vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que hagués pogut causar la vibració, i 
segellar la superfície. 

  

El rebliment de l’extradós dels murs es farà quan aquests tinguin la resistència necessària. Segons el 
CTE DB SE C, apartat 7.3.3, el reble que es col·loqui adjacent a estructures ha de disposar-se en 
tongades de grossària limitada i compactar-se amb mitjans d'energia menuda per a evitar mal a aquestes 
construccions. Sobre les capes en execució haurà de prohibir-se l'acció de tota mena de trànsit fins que 
se n'hagi completat la compactació. Si això no fos factible, el trànsit que necessàriament hagi de passar 
sobre aquestes es distribuirà de manera que no es concentren petjades de rodes en la superfície. 

  

Talussos: 
  

L'excavació dels talussos es realitzarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, evitar-
ne la descompressió prematura o excessiva del peu i impedir qualsevol altra causa que pugui 
comprometre l'estabilitat de l'excavació final. Si s'han d'executar rases al peu del talús, s'excavaran de 
manera que el terreny afectat no perdi resistència a causa de la deformació de les parets de la rasa o a un 
drenatge que tingui defectuós. La rasa es mantindrà oberta el temps mínim indispensable, i el material del 
rebliment es compactarà acuradament. 

  

Quan calgui adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, com ara plantacions 
superficials, revestiment, cunetes de capdamunt de talús, etc., aquests treballs es faran immediatament 
després de l'excavació del talús. No s'acumularà el terreny d'excavació, ni altres materials al costat de 
vores de coronació de talussos, excepte autorització expressa. 

  

Cavallers o dipòsits de terra: 
  

El material abocat en cavallers no es podrà col·locar de manera que representi un perill per a 
construccions existents, per pressió directa o per sobrecàrrega sobre el terreny contigu.  

  

Els cavallers hauran de tenir forma regular, i superfícies llises que afavoreixin l'escolament de les 
aigües, i talussos estables que eviten qualsevol esfondrament.  

  

Quan en excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista com a variació d'estrats o de les seves 
característiques, emanacions de gas, restes de construccions, valors arqueològics, es pararà l'obra, 
almenys en aquest tall, i es comunicarà a la direcció facultativa. 

  

• Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

• Toleràncies admissibles 

  

A falta d’altres criteris es consideren com a toleràncies d'execució admissibles: nivell ± 15 mm, 
replantejament ± 10 mm i planitud ± 10 mm/3 m. 

  

Desmunt: no s'acceptaran franges excavades amb altura major de 1,65 m amb mitjans manuals. 
  

• Condicions d’acabament 
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La superfície de l'esplanada quedarà neta i els talussos estables. 
  

Control d'execució, assaigs i proves  
  

• Control d'execució 

  

Punts d'observació: 
  

- Neteja i desbrossament del terreny. 
  

Situació de l'element. 
  

Cota de l'esplanació. 
  

Situació de vèrtexs del perímetre. 
  

Distàncies relatives a altres elements. 
  

Forma i dimensions de l'element. 
  

Horitzontalitat: anivellament de l'esplanada. 
  

Altura: gruix de la franja excavada. 
  

Condicions de vora exterior. 
  

Neteja de la superfície de l'esplanada quant a eliminació de restes vegetals i restes susceptibles de 
podriment. 

  

- Retirada de terra vegetal. 
  

Comprovació geomètrica de les superfícies resultants després de la retirada de la terra vegetal. 
  

- Desmunts. 
  

Control geomètric: es comprovaran, en relació amb els plànols, les cotes de replantejament de l'eix, 
vores de l'esplanació i pendent de talussos, amb mira cada 20 m com a mínim. 

  

- Base del terraplè. 
  

Control geomètric: es comprovaran, en relació amb els plans, les cotes de replantejament. 
  

Anivellament de l'esplanada. 
  

Densitat del rebliment del nucli i de coronació. 
  

- Apuntalament de rasa. 
  

Replantejament; no s’admetran errors superiors al 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm. 
  

Es comprovarà una escairada, i la separació i posició de l’apuntalament, però no s’acceptarà que 
siguin inferiors, superiors i/o diferents de les especificades. 

  

Conservació i manteniment 

  

No s'abandonarà el tall sense haver-hi apuntalat o tibat la part inferior de l'última franja excavada. Es 
protegirà el conjunt de l’apuntalament enfront de filtracions i accions d'erosió per part de les aigües 
d'escolament. Terraplens: es mantindran protegides les vores atalussades contra l'erosió, vigilant que la 
vegetació plantada no s'assequi, i en la seva coronació, contra l'acumulació d'aigua, netejant els 
desaigües i canalons quan estiguin obstruïts; així mateix, es tallarà el subministrament d'aigua quan es 
produeixi una fuita en la xarxa, al costat d'un talús. Els apuntalaments o part d'aquests només es llevaran 
quan deixin de ser necessaris i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. No es 
concentraran càrregues excessives al costat de la part superior de vores atalussades ni es modificarà la 
geometria del talús soscavant al peu o coronació. Quan s'observen clevills paral·lels a la vora del talús es 
consultarà a la direcció facultativa, que en dictaminarà la importància i, si escau, la solució que calgui 
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adoptar. No es dipositarà brossa, RCDs o productes sobrants d'altres talls, i es regarà regularment. Els 
talussos exposats a erosió potencial hauran de protegir-se per a garantir la permanència del seu nivell de 
seguretat adequat. 

2.1.2. Rebliments del terreny 

Descripció 

Descripció 

  

Obres consistents en l'extensió i compactació de sòls procedents d'excavacions o préstecs que es 
fan en rases i pous. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre cúbic de reble i estesa de material filtrant, compactat, fins i tot refinament de talussos. 
  

- Metre cúbic de reble de rases o pous, amb terres pròpies, terres de préstec, àrids reciclats i/o 
arena, compactades per tongades uniformes, amb picó manual o safata vibratòria. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra 

  

- Terres o sòls procedents de la pròpia excavació o de préstecs autoritzats. 
  

S'inclouen la major part dels sòls predominantment granulars i fins i tot alguns productes resultants 
de l'activitat industrial, com ara algunes escòries i cendres polvoritzades. Els productes manufacturats, 
com a agregats lleugers, podran utilitzar-se en alguns casos. Els sòls cohesius podran ser tolerables amb 
unes condicions especials de selecció, col·locació i compactació. 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.1, caldrà disposar d'un material de característiques adequades 
al procés de col·locació i compactació i que permeti obtenir, després d'aquest, les propietats geotècniques 
necessàries. 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Abans de l'extensió del material es comprovarà que aquest és homogeni i que la seva humitat és 
l'adequada per a evitar-ne la segregació quan es posi en obra i obtenir el grau de compactació exigit. 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.2, es tindran en consideració per a seleccionar el material de 
rebliment els aspectes següents: granulometria; resistència a la trituració i desgast; compactabilitat; 
permeabilitat; plasticitat; resistència al subsol; contingut en matèria orgànica; agressivitat química; efectes 
contaminants; solubilitat; inestabilitat de volum; susceptibilitat a les baixes temperatures i a la gelada; 
resistència a la intempèrie; possibles canvis de propietats deguts a l'excavació, transport i col·locació; 
possible cimentació després de col·locar-los. 

  

En cas de dubte haurà d'assajar-se el material de préstec. El tipus, número i freqüència dels assaigs 
dependrà del tipus i heterogeneïtat del material i de la naturalesa de la construcció en què vagi a utilitzar-
se el farciment. 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.2, normalment no s'usaran els sòls expansius o solubles. 
Tampoc no s’usaran els susceptibles a la gelada o que continguin, en alguna proporció, gel, neu o torba si 
s’han d’emprar com a rebliment estructural. 

  

Els àrids reciclats que s'usin, a més dels condicionants anteriors, han de complir els estàndards 
mediambientals relatius als límits de contaminants, granulometria, % de tipus de residu (petri, formigó, 
ceràmic, asfalt, altres), resistència a la fragmentació, plasticitat, qualitat de fins, CBR, col·lapse, inflament, 
matèria orgànica i sals solubles.  
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Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

L’arreplega de cada tipus de material es formarà i explotarà de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i s’evitarà així una exposició prolongada del material a la intempèrie. Així, l’arreplega es 
farà sobre superfícies no contaminants i s’evitaran les mescles de materials de diferents tipus. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies 

  

L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu. S'hauran eliminat els dipòsits geològics 
(llentilles) i els laterals i fons estaran nets i perfilats. 

  

Quan el reble hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents d'aigua superficial o 
subàlvia, es desviaran les primeres i captaran les segones, de manera que es conduiran fora de l'àrea on 
vagi a realitzar-se el reble, i aquest s’executarà posteriorment. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.3, abans de procedir al rebliment, s'executarà una bona neteja 
del fons i, si és necessari, es piconarà o compactarà degudament. Abans de la col·locació de rebles davall 
de l'aigua ha de dragar-se qualsevol sòl tou existent. Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.3, els 
procediments de col·locació i compactació del rebliment han d'assegurar-ne l’estabilitat en tot moment, i 
s’evitarà, a més, qualsevol pertorbació del subsol natural. 

  

En general, s'abocaran les terres en l'ordre invers al de l’extracció quan el rebliment es faci amb 
terres pròpies. S’omplirà per tongades piconades de 20 cm, exemptes les terres d'àrids o terrossos majors 
de 8 cm. Si les terres de reble són arenoses, es compactarà amb safata vibratòria. El rebliment en 
l’extradós del mur es realitzarà quan aquest tingui la resistència necessària i no abans de 21 dies si és de 
formigó. Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.3, el reble que es col·loqui adjacent a estructures ha de 
disposar-se en tongades de grossària limitada i compactar-se amb mitjans d'energia menuda per a evitar 
mal a aquestes construccions. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

El reble s'ajustarà al que està especificat i no presentarà assentaments en la seva superfície. Es 
comprovarà, per a volums iguals, que el pes de mostres de terreny piconat no sigui menor que el terreny 
inalterat confrontant. Si malgrat les precaucions adoptades es produís una contaminació en alguna zona 
del reble, s'eliminarà el material afectat i se substituirà per un altre en bones condicions. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.4, el control d'un rebliment ha d'assegurar que el material, el 
seu contingut d'humitat en la col·locació i el seu grau final de compacitat obeeixen al que està especificat 
en el plec particular de condicions tècniques del projecte. 

  

 Assaigs i proves 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.3.4, el grau de compacitat s'especificarà com a percentatge del 
que s’obtingui com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. En esculleres o en rebles que 
continguin una proporció alta de grandàries gruixudes no són aplicables els assaigs Proctor. En aquest 
cas es comprovarà la compacitat per mètodes de camp, com ara definir el procés de compactació a seguir 
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en un rebliment de prova, comprovar l'assentament d'una passada addicional de l'equip de compactació, 
realització d'assaigs de càrrega amb placa o l'ús de mètodes sísmics o dinàmics. 

  

Per al cas d'ús d'àrids reciclats es recomana, a més, la realització dels assaigs complementaris 
següents per a caracteritzar les propietats geotècniques del reble: resistència al tall, expansivitat, 
col·lapse, etc. 

  

Conservació i manteniment 

  

El reble s'executarà en el menor termini possible i es cobrirà quan s’hagi acabat, per a evitar en tot 
moment la contaminació del reble per materials estranys o per aigua de pluja que produeixi entollades 
superficials. 

2.1.3. Transports de terra i RCD 

Descripció 

Descripció 

  

Treballs destinats a traslladar planta de tractament de RCDs, o en el seu cas a abocador, les terres 
sobrants de l'excavació i els RCDs. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre cúbic de terres o RCDs sobre camió, per a una distància determinada a la zona d'abocament, 
considerant temps d'anada, descàrrega i tornada. S’hi pot incloure o no el temps de càrrega i/o la càrrega, 
tant manual com amb mitjans mecànics. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies 

  

S'organitzarà el trànsit determinant zones de treballs i vies de circulació. 
  

Quan en les proximitats de l'excavació hi hagi línies elèctriques, amb els fils nus, s'haurà de prendre 
alguna de les mesures següents: 

  

Desviament de la línia. 
  

Tall del corrent elèctric. 
  

Protecció de la zona mitjançant pantalles. 
  

Es guardaran les màquines i vehicles a una distància de seguretat determinada en funció de la 
càrrega elèctrica. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

En cas que l'operació de descàrrega sigui per a formar terraplens, caldrà l'auxili d'una persona 
experta per a evitar que, en acostar-se el camió a la vora del terraplè, aquest falli o que el vehicle pugui 
bolcar, de manera que és convenient la instal·lació de topalls, a una distància igual a l'altura del terraplè, 
i/o com a mínim de 2 m. 

  

Es delimitarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. Quan sigui marxa enrere o el conductor 
no tingui visibilitat estarà auxiliat per un altre operari fora del vehicle. S'extremaran aquestes precaucions 
quan el vehicle o màquina canviï de tall i/o s'entrecreuen itineraris. 

  

En l'operació d'abocament de materials amb camions, un auxiliar s'encarregarà de dirigir la maniobra 
a fi d'evitar atropellaments a persones i col·lisions amb altres vehicles. 
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Per a transports de RCDs o terres situades per nivells inferiors a la cota 0 l'ample mínim de la rampa 
serà de 4,50 m i s’eixamplarà en les revoltes, i els seus pendents no seran majors del 12% o del 8%, 
segons es tracti de trams rectes o corbs, respectivament. En qualsevol cas, es tindrà en compte la 
maniobrabilitat dels vehicles utilitzats. 

  

Els vehicles de càrrega, abans d'eixir a la via pública, comptaran amb un tram horitzontal de terreny 
consistent, de longitud no menor d’una vegada i mitja la separació entre eixos, ni inferior a 6 m. 

  

Les rampes per al moviment de camions i/o màquines conservaran el talús lateral que exigeixi el 
terreny. 

  

La càrrega, tant manual com mecànica, es realitzarà pels laterals del camió o per la part posterior. Si 
es carrega el camió per mitjans mecànics, la pala no passarà per damunt de la cabina. Quan sigui 
imprescindible que un vehicle de càrrega, durant o després del buidatge, s'acosti a la vora d'aquest, es 
disposaran topalls de seguretat, havent-se comprovat prèviament la resistència del terreny al seu pes. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Es controlarà que el camió porti una sobrecàrrega superior a l'autoritzada, que les comportes del 
camió queden hermèticament tancades i que s'empren lones. 

2.1.4. Buidatge del terreny 

Descripció 

Descripció 

  

Excavacions a cel obert realitzades amb mitjans manuals i/o mecànics, en tot el perímetre de les 
quals queden per sota del terra, per a amples d'excavació superiors a 2 m. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre cúbic d'excavació a cel obert, mesurat en perfil natural quan s’hagi comprovat que aquest 
perfil és el correcte, en tota classe de terrenys (deficients, tous, mitjans, durs i rocosos), amb mitjans 
manuals o mecànics (pala carregadora, compressor, martell trencador). S'establiran els percentatges de 
cada tipus de terreny referits al volum total. L'excés d'excavació haurà de justificar-se a l'efecte 
d'abonament. 

  

- Metre quadrat d’apuntalament, totalment acabat, incloent-hi els claus i tacs necessaris, retirada, 
neteja i arreplega del material. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

- Apuntalaments: 
  

Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals, estampidors, etc. La fusta 
serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim d'humitat en la fusta no serà major 
del 15%. La fusta no presentarà principi de podriment, alteracions ni defectes. 
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- Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió. 
  

- Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc. 
  

- Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc. 
  

- Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell trencador. 
  

- Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua. 
  

Quan calgui fer assaigs per a rebre els productes, segons la seva utilització, aquests podran ser els 
que s'indiquen: 

  

- Apuntalaments de fusta: assaigs de característiques fisicomecàniques: contingut d'humitat. Pes 
específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. Resistència a compressió. 
Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i mesurant la data a trencament, determinació del 
mòdul d'elasticitat E. Resistència a la tracció. Resistència al fem. Resistència a esforç tallant. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies 

  

Les lliteres del replantejament seran dobles en els extrems de les alineacions i estaran separades de 
la vora del buidatge almenys 1 m. 

  

Es disposaran punts fixos de referència en llocs que no puguin ser afectats pel buidatge, als quals es 
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 
Les lectures diàries dels desplaçaments referits a aquests punts s'anotaran en una butlleta d'estat per tal 
que la direcció facultativa els controli. 

  

Per a les instal·lacions que puguin ser afectades pel buidatge, es recaptarà de les seves companyies 
la posició i solució a adoptar, així com la distància de seguretat a línies aèries de conducció d'energia 
elèctrica. A més, es comprovarà la distància, la profunditat i els tipus de fonaments i l’estructura de 
contenció dels edificis que puguin ser afectats pel buidatge. 

  

Abans de l'inici dels treballs, es presentaran a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs 
justificatius dels apuntalaments que cal fer, que podran ser modificats per aquesta quan ho consideri 
necessari. L'elecció del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per 
fonamentació pròxima o viària i de la profunditat del tall. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

El contractista haurà d'assegurar l'estabilitat dels talussos i parets de totes les excavacions que 
realitzi, i aplicar oportunament els mitjans de sosteniment, apuntalament, reforç i protecció superficial del 
terreny apropiats, a fi d'impedir despreniments i lliscaments que poguessin causar danys a persones o a 
les obres. 

  

- Apuntalaments (es tindran en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capítol 
Esplanacions): 

  

Abans de començar els treballs es revisarà l'estat dels apuntalaments, i es reforçaran si fos 
necessari, així com les construccions pròximes, comprovant si s'observen assentaments o clivells. 
S'extremaran aquestes prevencions després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions 
atmosfèriques com pluja o gelades. Les unions entre peces garantiran la rigidesa i el monolitisme del 
conjunt. S'adoptaran les mesures necessàries per a evitar l'entrada d'aigua i mantenir lliure d'aigua la 
zona de les excavacions. A aquests fins es construiran les proteccions, rases i cunetes, drenatges i 
conductes de desguàs que siguin necessaris. Si aparegués el nivell freàtic, es mantindrà l'excavació lliure 
d'aigua, així com el rebliment posterior. Per a tal fi es disposarà de bombes d’estroncament, desaigües i 
canalitzacions de prou capacitat. 
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Els pous d'acumulació i aspiració d'aigua se situaran fora del perímetre de la fonamentació i la succió 
de les bombes no produirà soscavació o erosions del terreny, ni del formigó col·locat. 

  

No es realitzarà l'excavació del terreny a tomb, soscavant el peu d'un massís per a produir el 
bolcatge. 

  

No s'acumularan terrenys d'excavació al costat de la vora del buidatge, i s’hi separaran una distància 
igual o major a dues vegades la profunditat del buidatge. En la mesura que s'efectuï la consolidació 
definitiva de les parets i fons del buidatge, es conservaran les contencions, apuntalaments i fitacions fetes. 
L’allisat i el sanejament de les parets del buidatge es farà per a cada profunditat parcial no major de 3 m. 

  

En cas de pluja i suspensió dels treballs, els fronts i talussos quedaran protegits. Se suspendran els 
treballs d'excavació quan es trobi qualsevol anomalia no prevista, com variació dels estrats, cursos 
d'aigües subterrànies, restes de construccions, valors arqueològics, i es comunicarà a la direcció 
facultativa. 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 7.2.2.2, la prevenció de caiguda de blocs requerirà la utilització 
adequada de malles de retenció. 

  

- El buidatge es podrà realitzar: 
  

Sense pous de recalçar: el terreny s'excavarà entre els límits laterals fins a la profunditat definida en 
la documentació. L'angle del talús serà l'especificat en projecte. El buidatge es realitzarà per franges 
horitzontals d'altura no major que 1,50 m o que 3 m, segons s'executi a mà o a màquina, respectivament. 
En les vores amb elements estructurals de contenció i/o mitgers, la màquina treballarà en direcció no 
perpendicular a aquests i es deixarà sense excavar una zona de protecció d'amplària no menor que 1 m, 
que es llevarà a mà abans de descendir la màquina en aquesta vora a la franja inferior. 

  

Amb pous de recalçar: quan s’hagin replantejat els pous de recalçar s'iniciarà, per un dels extrems 
del talús, l'excavació alternada d'aquests. A continuació es faran els elements estructurals de contenció en 
les zones excavades i en el mateix ordre. Els pous de recalçar es faran, en general, començant per la part 
superior quan es realitzen a mà i per la seva part inferior quan es facin amb màquina. 

  

- Excavació en roca: 
  

Quan les diàclasis i falles trobades en la roca presenten escabussaments o direccions propícies al 
lliscament del terreny de fonamentació, estiguin obertes o reblides de material milonititzat o argilenc, o bé 
destaquen sòlids excessivament petits, s'aprofundirà l'excavació fins a trobar terreny en condicions 
favorables. 

  

Els sistemes de diàclasi, les individuals d'una certa importància i les falles, encara que no es 
considerin perilloses, es representaran en plans, en la seva posició, direcció i escabussament, amb 
indicació de la classe de material de rebliment, i se senyalitzaran en el terreny, fora de la superfície a 
cobrir per l'obra de fàbrica, a fi de facilitar l'eficàcia de tractaments posteriors d'injeccions, ancoratges, o 
altres. 

  

- Anivellament, compactació i sanejament del fons: 
  

En la superfície del fons del buidatge, s'eliminaran la terra i els trossos de roca solts, així com les 
capes de terreny inadequat o de roca alterada que per la seva direcció o consistència pogueren afeblir la 
resistència del conjunt. Es netejaran també els clivells i fissures i es rebliran amb formigó o amb material 
compactat. 

  

També els laterals del buidatge quedaran nets i perfilats. 
  

L'excavació presentarà un aspecte cohesiu. S'eliminaran els dipòsits geològics i es repassarà 
posteriorment. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l'obra. 
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 Toleràncies admissibles 

  

Condicions de no acceptació: 
  

Errors en les dimensions del replantejament superiors al 2,5/1000 i variacions de 10 cm. 
  

Zona de protecció d'elements estructurals inferior a 1 m. 
  

Angle de talús superior a l'especificat en més de 2°. 
  

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies admeses hauran de ser corregides. 
  

 Condicions d’acabament 

  

Una vegada aconseguida la cota inferior del buidatge, es farà una revisió general de les edificacions 
mitgeres per a observar les lesions que hagin sorgit, i es prendran les mesures oportunes. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Punts d'observació: 
  

- Replantejament: 
  

Dimensions en planta i cotes de fons. 
  

- Durant el buidatge del terreny: 
  

Comparació dels terrenys travessats amb el que es preveu en el projecte i en l'estudi geotècnic. 
  

Identificació del terreny del fons de l'excavació. Compacitat. 
  

Comprovació de la cota del fons. 
  

Excavació confrontant a mitgeries. Precaucions. Obtinguda la cota inferior del buidatge, es farà una 
revisió general de les edificacions mitgeres. 

  

Nivell freàtic en relació amb el que es preveu. 
  

Defectes evidents, cavernes, galeries, col·lectors, etc. 
  

Apuntalament. Es mantindrà un control permanent dels apuntalaments i sosteniments, i es reforçaran 
i/o substituiran si fora necessari. 

  

Altura: grossària de la franja excavada. 
  

Conservació i manteniment 

  

No s'abandonarà el tall sense haver-hi apuntalat o tibat la part inferior de l'última franja excavada. Els 
apuntalaments o part d'aquests només es llevaran quan deixen de ser necessaris i per franges 
horitzontals, començant per la part inferior del tall. 

  

Es prendran les mesures necessàries per a assegurar que les característiques geomètriques 
romanguin estables, i es protegirà així el buidatge davant de filtracions i accions d'erosió o afonament per 
part de les aigües d'escolament. 

2.1.5. Rases i pous 

Descripció 

Descripció 

  

Excavacions obertes i assentades en el terreny, accessibles a operaris, realitzades amb mitjans 
manuals o mecànics, amb ample o diàmetre no major de 2 m ni profunditat superior a 7 m. 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 260 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

Les rases són excavacions amb predomini de la longitud sobre les altres dues dimensions, mentre 
que els pous són excavacions de boca relativament estreta en relació amb la seva profunditat. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre cúbic d'excavació a cel obert, mesurat sobre plans de perfils transversals del terreny, presos 
abans d'iniciar aquest tipus d'excavació, i aplicades les seccions teòriques de l'excavació, en terrenys 
deficients, tous, mitjans, durs i rocosos, amb mitjans manuals o mecànics. 

  

- Metre quadrat d’allisat, neteja de parets i/o fons de l'excavació i anivellament de terres, en terrenys 
deficients, tous, mitjans i durs, amb mitjans manuals o mecànics, sense incloure càrrega sobre transport. 

  

- Metre quadrat d’apuntalament, totalment acabat, incloent-hi els claus i tacs necessaris, retirada, 
neteja i arreplega del material. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà segons es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

- Apuntalaments: 
  

Elements de fusta resinosa, de fibra recta, com pi o avet: taulers, capçals, estampidors, etc. La fusta 
serrada s'ajustarà, com a mínim, a la classe I/80. El contingut mínim d'humitat en la fusta no serà major 
del 15%. La fusta no presentarà principi de podriment, alteracions ni defectes. 

  

- Tensors circulars d'acer protegit contra la corrosió. 
  

- Sistemes prefabricats metàl·lics i de fusta: taulers, plaques, puntals, etc. 
  

- Elements complementaris: puntes, gats, tacs, etc. 
  

- Maquinària: pala carregadora, compressor, martell pneumàtic, martell trencador. 
  

- Materials auxiliars: explosius, bomba d'aigua. 
  

Quan calgui fer assaigs per a rebre els productes, segons la seva utilització, aquests podran ser els 
que s'indiquen: 

  

- Apuntalaments de fusta: assaigs de característiques fisicomecàniques: contingut d'humitat. Pes 
específic. Higroscopicitat. Coeficient de contracció volumètrica. Duresa. Resistència a compressió. 
Resistència a la flexió estàtica; amb el mateix assaig i mesurant la data a trencament, determinació del 
mòdul d'elasticitat E. Resistència a la tracció. Resistència al fem. Resistència a esforç tallant. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies 

  

En tots els casos s'haurà de dur a terme un estudi previ del terreny a fi de conèixer-ne l'estabilitat. 
  

Se sol·licitarà de les corresponents Companyies la posició i solució que cal adoptar per a les 
instal·lacions que puguin ser afectades per l'excavació, així com la distància de seguretat a línies aèries 
de conducció d'energia elèctrica. Per a complementar la informació obtinguda de les companyies 
subministradores, es farà una obertura manual de prospeccions per a localitzar les instal·lacions existents. 

  

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per l'excavació, com boques de 
reg, tapes i embornals de clavegueram, fanals, arbres, etc. 
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Abans de l'inici dels treballs, es presentaran a l'aprovació de la direcció facultativa els càlculs 
justificatius dels apuntalaments que cal realitzar, que aquesta podrà modificar quan ho consideri 
necessari. L'elecció del tipus d’apuntalament dependrà del tipus de terreny, de les sol·licitacions per 
fonamentació pròxima o viària i de la profunditat del tall. 

  

Quan les excavacions afecten construccions existents, es farà prèviament un estudi quant a la 
necessitat de fitacions en totes les parts interessades en els treballs. 

  

Abans de començar les excavacions, estaran aprovats per la direcció facultativa el replantejament i 
les circulacions que envolten el tall. Les lliteres de replantejament seran dobles en els extrems de les 
alineacions, i estaran separades de la vora del buidatge almenys 1 m. Es disposaran punts fixos de 
referència, en llocs que no puguin ser afectats per l'excavació, als quals es referiran totes les lectures de 
cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i/o verticals dels punts del terreny i/o edificacions pròximes 
assenyalats en la documentació tècnica. Es determinarà el tipus, situació, profunditat i dimensions de 
fonamentacions que estiguin a una distància de la paret del tall igual o menor de dues vegades la 
profunditat de la rasa. 

  

El contractista notificarà a la direcció facultativa, amb prou antelació, el començament de qualsevol 
excavació, a fi que aquest pugui efectuar els mesuraments necessaris sobre el terreny inalterat. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

Quan s’hagi efectuat el replantejament de les rases o pous, la direcció facultativa autoritzarà l'inici de 
l'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada en els plans i que s’obtingui 
una superfície ferma i neta a nivell o escalonada. El començament de l'excavació de rases o pous, quan 
sigui per a fonaments, s'entroncarà quan es disposi de tots els elements necessaris per a procedir a la 
seva construcció, i s'excavaran els últims 30 cm en el moment de formigonar. 

  

- Apuntalaments (es tindran en compte les prescripcions respecte a les mateixes del capítol 
Esplanacions): 

  

En general, s'evitarà l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, i es buidarà aquesta aigua al 
més prompte possible quan es produeixin, tot adoptant les solucions previstes per al sanejament de les 
profundes. Quan els talussos de les excavacions resulten inestables, s’apuntalaran. En la mesura que 
s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de l'excavació, es conservaran les contencions, 
apuntalaments i fitacions realitzats per a subjectar les construccions i/o terrenys adjacents, així com 
tanques i/o tancaments. Quan s’aconsegueixin les cotes inferiors dels pous o rases de fonamentació, es 
farà una revisió general de les edificacions mitgeres. S'excavarà el terreny en rases o pous d'amplària i 
profunditat segons la documentació tècnica. L’excavació es farà per franges horitzontals d'altura no major 
a la separació entre estampidors més 30 cm, que s’apuntalarà a mesura que s'excava. Els productes 
d'excavació de la rasa, aprofitables per al seu rebliment posterior, es podran dipositar en cavallers situats 
a un sol costat de la rasa, i a una separació de la seva vora d'un mínim de 60 cm. 

  

- Pous i rases: 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, l'excavació ha de fer-se amb molta cura per tal que 
l'alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima inevitable. Les rases i pous de 
fonamentació tindran les dimensions fixades en el projecte. La cota de profunditat d'aquestes excavacions 
serà la prefixada en els plànols, o les que la direcció facultativa ordeni per escrit o gràficament a la vista 
de la naturalesa i condicions del terreny excavat. 

  

Els pous, junt amb fonaments pròxims i de profunditat major que aquests, s'excavaran amb les 
prevencions següents: 

  

- reduint, quan es pugui, la pressió de la fonamentació pròxima sobre el terreny, mitjançant fitacions; 
  

- fent els treballs d'excavació i consolidació en el menor temps possible; 
  

- deixant com a màxim mitja cara vista de sabata però apuntalada; 
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- separant els eixos de pous oberts consecutius no menys de la suma de les separacions entre tres 
sabates aïllades o major o igual a 4 m en sabates corregudes o lloses. 

  

No es consideraran pous oberts els que ja posseeixin estructura definitiva i consolidada de contenció 
o s'hagin reblit compactant el terreny. 

  

Quan l'excavació de la rasa es realitzi per mitjans mecànics, a més, serà necessari: 
  

- que el terreny admeti talús en tall vertical per a la profunditat que hi hagi; 
  

- que la separació entre el tall de la màquina i l’apuntalament no sigui major d’una vegada i mitja la 
profunditat de la rasa en aqueix punt. 

  

En general, els pous de recalçar començaran per la part superior quan es realitzin a mà i per la 
inferior quan sigui a màquina. Es delimitarà, en cas de fer-se a màquina, la zona d'acció de cada màquina. 
Podran buidar-se els pous de recalçar sense realitzar abans l'estructura de contenció, fins a una 
profunditat màxima igual a l'altura del plànol de fonamentació pròxim més la meitat de la distància 
horitzontal, des de la vora de coronació del talús a la fonamentació o vial més pròxim. Quan l'amplària del 
pou de recalçar sigui igual o major de 3 m, s’apuntalarà. Quan s’hagin replantejat en el front del talús, els 
pous de recalçar s'iniciaran per un dels extrems, en excavació alternada. No s'acumularà el terreny 
d'excavació, ni altres materials, al costat de la vora del pou de recalçar, i hauran de separar-se’n una 
distància no menor de dues vegades la seva profunditat. 

  

Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.1.3, encara que el terreny ferm es trobi molt superficial, és 
convenient aprofundir de 0,5 m a 0,8 m per davall de la rasant. 

  

- Refinament, neteja i anivellament. 
  

Es retiraran els fragments de roca, lloses, blocs i materials terris que hagin quedat en situació 
inestable en la superfície final de l'excavació, amb la finalitat d'evitar despreniments posteriors. El 
refinament de terres es realitzarà sempre retallant i no recreixent. Si per alguna circumstància es produeix 
un sobreample d'excavació, inadmissible des del punt de vista d'estabilitat del talús, es reblirà amb 
material compactat. En els terrenys meteoritzables o erosionables per pluges, les operacions de 
refinament es faran en un termini comprés entre 3 i 30 dies, segons la naturalesa del terreny i les 
condicions climatològiques del lloc. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Comprovació final: 
  

El fons i parets de les rases i pous acabats tindran les formes i dimensions exigides, amb les 
modificacions inevitables autoritzades, i hauran de refinar-se fins a aconseguir unes diferències de ±5 cm, 
amb les superfícies teòriques. 

  

Es comprovarà que el grau d'acabat en el refinament de talussos serà el que es pugui aconseguir 
utilitzant els mitjans mecànics, sense permetre desviacions de línia i pendent, superiors a 15 cm, 
comprovant amb un regle de 4 m. 

  

Les irregularitats localitzades, abans d’acceptar-les, es corregiran d'acord amb les instruccions de la 
direcció facultativa. 

  

Es comprovaran les cotes i pendents, cosa que es verificarà amb les estaques col·locades en les 
vores del perfil transversal de la base del ferm i en les corresponents vores de la coronació de la trinxera. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Es conservaran les excavacions en les condicions d'acabat, després de les operacions de 
refinament, neteja i anivellament, lliures d'aigua i amb els mitjans necessaris per a mantenir l'estabilitat. 
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Segons el CTE DB SE C, apartat 4.5.1.3, una vegada feta l'excavació fins a la profunditat necessària 
i abans de constituir la solera de seient, s'anivellarà bé el fons perquè la superfície quedi sensiblement 
d'acord amb el projecte, i es netejarà i piconarà lleugerament. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Punts d'observació: 
  

- Replantejament: 
  

Cotes entre eixos. 
  

Dimensions en planta. 
  

Rases i pous. No acceptació d'errors superiors al 2,5/1000 i variacions iguals o superiors a ± 10 cm. 
  

- Durant l'excavació del terreny: 
  

Comparar terrenys travessats amb el que es preveu en projecte i estudi geotècnic. 
  

Identificació del terreny de fons en l'excavació. Compacitat. 
  

Comprovació de la cota del fons. 
  

Excavació confrontant a mitgeries. Precaucions. 
  

Nivell freàtic en relació amb el que es preveu. 
  

Defectes evidents, cavernes, galeries, col·lectors, etc. 
  

Agressivitat del terreny i/o de l'aigua freàtica. 
  

Pous. Apuntalament en el seu cas. 
  

- Apuntalament de rasa. 
  

Replantejament; no s’admetran errors superiors al 2,5/1000 i variacions en ± 10 cm. 
  

Es comprovarà una escairada, separació i posició de l’apuntalament, i no s’acceptarà que siguin 
inferiors, superiors i/o diferents de les especificades. 

  

- Apuntalament de pou: 
  

Per cada pou es comprovarà una escairada, separació i posició, i no s’acceptarà si les escairades, 
separacions i/o posicions són inferiors, superiors i/o diferents de les especificades. 

  

Conservació i manteniment 

  

En els casos de terrenys meteoritzables o erosionables per les pluges, l'excavació no haurà de 
romandre oberta a la seva rasant final més de 8 dies sense que sigui protegida o finalitzats els treballs de 
col·locació de la canonada, fonamentació o conducció que calgui instal·lar-hi. No s'abandonarà el tall 
sense haver-hi apuntalat o tibat la part inferior de l'última franja excavada. Es protegirà el conjunt de 
l’apuntalament enfront de filtracions i accions d'erosió per part de les aigües d'escolament. Els 
apuntalaments o part d'aquests només es llevaran quan deixen de ser necessàries i per franges 
horitzontals, començant per la part inferior del tall. En començar la jornada de treball, els apuntalaments 
hauran de ser revisats, tibant els estampidors que s'hagin afluixat. S'extremaran aquestes prevencions 
després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

2.2. Contencions del terreny 

2.2.1. Murs pantalla 

Descripció 
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Descripció 

  

Pantalles: estructures contínues de contenció i fonamentació de formigó armat, construïdes 
mitjançant l'excavació en el terreny de rases perimetrals profundes, executades sense necessitat 
d’apuntalament, utilitzant generalment llots tixòtrops, en les quals posteriorment es col·loquen les 
armadures i s'aboca el formigó, o bé s'allotgen panells prefabricats de formigó. No s'inclou l'excavació ni 
l'execució de suports provisionals i definitius, com ara apuntalaments, ancoratges, etc. 

  

Drenatge: sistema de captació i conducció d'aigües del subsol per tal que l'excavació s'executi en 
sec.  

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre quadrat de pantalla contínua, especificant la resistència del formigó, el gruix de la pantalla en 
cm i el tipus de sòl. 

  

- Metre lineal de murs menuts guia per a mur pantalla, especificant gruix, altura i distància entre els 
murs menuts en cm, així com el tipus de formigó. 

  

- Metre quadrat d'excavació i formigonada de pantalla, especificant e gruix en cm. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), Certificat 
d'Organisme de Control acreditant el compliment del RD 163/2019 pel subministrador de formigó, el 
control mitjançant distintius de qualitat oficialment reconeguts o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el 
control mitjançant assaigs. 

  

Les característiques seran les especificades en la norma UNE-EN 1538:2011+A1:2016 «Execució de 
treballs geotècnics especials. Murs-pantalla», per a llots, formigó i acer i el que es disposa en la subsecció 
Formigó armat de la Part I del present Plec. 

  

Murets guia, d'amplària igual o major que 25 cm, segons plànols. 
  

Formigó per a armar (HA), de resistència i dosatge especificats en projecte. 
  

Barres corrugades d'acer, o ferralla armada, de característiques físiques i mecàniques indicades en 
projecte. 

  

Malles electrosoldades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en projecte. 
  

Llots tixòtrops. 
  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

En cas de formigó preparat en obra, l'emmagatzematge dels ciments, àrids, additius i armadures 
s'efectuarà segons les indicacions de l'article 51.2.2 del capítol 11 del Codi Estructural. 

  

Tots els materials components del formigó s'emmagatzemaran i transportaran evitant-ne 
l’entremesclat o segregació, i es protegiran de la intempèrie, la humitat i la possible contaminació o 
agressió de l'ambient, per a evitar qualsevol deterioració o alteració de les seves característiques i garantir 
el compliment del que es preveu en els articles 28 a 32 (capítol 8) del Codi Estructural. 

  

Es disposarà d'àrees específiques per a l'emmagatzematge de barres o rotllos d'armadures rebudes i 
per a les remeses d'armadures o ferralla armada, i es conservaran, fins al moment de la seva elaboració, 
armat o muntatge, degudament protegides de la pluja, humitat del sòl i/o ambients agressius, i 
degudament classificades segons els tipus, classes i els lots dels quals procedeixin, per a garantir la 
necessària traçabilitat. Abans del seu emmagatzematge es comprovarà que estan netes per a conservar-
les correctament i tinguin adherència posteriorment. 
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L'estat de la superfície de tots els acers serà sempre objecte d'examen abans de l’ús, amb la finalitat 
d'assegurar-se que no presentin alteracions perjudicials. 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

D'acord amb l'estudi geotècnic, es comprovarà el comportament del terreny afectat per l'obra dins i 
fora del solar fins a una profunditat de dues vegades la del buidatge i la situació més alta a la qual pugui 
arribar el nivell freàtic quan s’hagi construït l'obra. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Quan les aigües i el terreny en contacte amb la pantalla siguin agressius, es tindran les precaucions 
necessàries respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 43 (capítol 9) del 
Codi Estructural, indicades en la subsecció «3.3. Estructures de formigó» d'aquest plec. 

  

Aquestes mesures inclouen l’elecció adequada del tipus de ciment a emprar (segons la Instrucció 
RC-16 i l'annex 6 del Codi Estructural), del dosatge i permeabilitat del formigó, del gruix de recobriment de 
les armadures, etc. 

  

Les incompatibilitats pel que fa als components del formigó, ciments, aigua, àrids i additius són les 
especificades en el capítol 8 del Codi Estructural. 

  

En la soldadura d'acers especials s'utilitzaran els elèctrodes adequats, així com el voltatge i 
condicions especials de soldadura a l'arc, de manera que no resultin afectades les propietats de l'acer. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

Per a l'execució de pantalles contínues es consideren acceptables les especificacions constructives 
recollides en la norma UNE-EN 1538:2011+A1:2016. El procés inclou les següents operacions: 

  

- Preparació: 
  

Plataforma de treball: 
  

Serà com a mínim de 12 m d'amplària i per l'interior del solar, situada almenys a 1,50 m per damunt 
del nivell freàtic i a 1 m per damunt de la base de la fonamentació confrontant. En zona de vials pot estar 
com a màxim a 2 m per davall del nivell del terreny exterior al solar. El pla superior de la plataforma es 
farà coincidir amb l'origen de la pantalla. Quan la cota del terreny natural no permeti complir aquestes 
exigències, es realitzarà un terraplè compactat fins a aconseguir-ho, seguint les indicacions del capítol 
«Esplanacions». 

  

En qualsevol cas, la plataforma serà horitzontal i estarà lliure d'obstacles, prou compactada i drenada 
per a permetre el funcionament correcte de la maquinària. 

  

Apuntalaments i recalçaments: 
  

S'efectuaran apuntalaments quan les edificacions mitgeres, a causa del seu estat, puguin veure's 
afectades per la perforació de la pantalla. 

  

S'efectuaran recalçaments quan sigui impossible complir amb les exigències quant a cota de la 
plataforma de treball, o quan el comportament de la fonamentació contigua ho exigeixi. 

  

Conduccions aèries: 
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Totes les conduccions aèries que afecten la zona de treball hauran de ser desviades abans de 
procedir als treballs de perforació. 

  

Elements enterrats: 
  

Abans de procedir a perforar per a l'execució de la pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots 
els elements soterrats (com ara canalitzacions, arrels, restes de fonaments, etc.) que afectin l'àrea de 
treball, no sols els que interfereixin directament, sinó també aquells que per la seva proximitat puguin 
afectar l'estabilitat del terreny durant el procés d'execució de la pantalla. 

  

- Replantejament: 
  

Sobre la plataforma de treball haurà de situar-se l'eix de la pantalla, mitjançant aparells topogràfics. A 
partir dels punts fixos de replantejament, es determinaran les cotes absolutes i relatives de la plataforma 
de treball per a, a partir d’aquestes, establir les d'execució. 

  

Es triarà el dosatge del formigó perquè la seva posada en obra no resulti defectuosa, i per això 
s’haurà de tenir una elevada plasticitat. 

  

Per a evitar sobreamples considerables en terrenys heterogenis o amb pous mal reblerts, es 
recorrerà a fer injeccions precises del terreny. 

  

En el cas d'utilització d'ancoratges, es requereix permís de la propietat confrontant i la no existència 
d'elements o serveis amb els quals puguin existir interferències. 

  

L'execució de la pantalla s'efectuarà per panells independents en el pla previst en la documentació 
tècnica, els quals quedaran travats entre si a través de juntes de formigonada verticals formant una 
estructura contínua. 

  

El contractista haurà de tenir en tot moment el control total de totes les operacions d'excavació, 
formigonada, manipulació, hissat i col·locació, en el seu cas, dels panells prefabricats en les rases. 

  

- Replantejament de la pantalla: 
  

El contractista el durà a terme d'acord amb l'esquema aprovat per la direcció facultativa. 
  

El contractista adoptarà un sistema lògic i senzill de designació dels panells, que permeti identificar-
los en els esquemes i plànols i en obra. La identificació en l'obra serà mitjançant marques o senyals 
inconfusibles i permanents de manera que es corresponguin amb la seva respectiva pantalla. 

  

- Execució dels murets guia: 
  

A partir de l'eix de replantejament, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, 
uns murets amb separador igual a la grossària de la pantalla més 5 cm. Aquests murets, que no sols 
serviran de guia a la maquinària d'excavació, sinó que també col·laboren a l'estabilitat del terreny, tindran 
una amplària mínima de 25 cm i una altura de 70 a 150 cm, depenent de les condicions del sòl, i aniran 
convenientment armats. Sobre els murets guia es delimitarà la longitud de cada panell i es fixaran les 
cotes del fons de l'excavació i de les rasants del formigó i de les armadures. 

  

- Preparació del llot tixòtrop: 
  

En la fabricació dels llots tixòtrops, la mescla del material o materials secs amb aigua es realitzarà 
emprant mitjans enèrgics adequats per a la seva dispersió completa i l'obtenció d'un producte uniforme. 
Així mateix, el llot haurà de ser emmagatzemat 24 hores abans d’utilitzar-lo com a mínim, per a poder 
hidratar-se completament, llevat que l'ús de dispersants permeti reduir aquest termini. 

  

Per a garantir la seguretat i la qualitat del treball davant de possibles pèrdues de llot a causa de 
filtracions o fuites en el terreny, s'haurà de disposar en tot moment d'un volum addicional de llot, en 
condicions d'utilització, igual al volum total de les rases perforades i no formigonades. Així mateix, hi 
haurà en obra una quantitat de material i un subministrament d'aigua suficient per a fabricar 
immediatament un volum anàleg de llot. 

  

- Excavació de la rasa i neteja de l'excavació: 
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L'excavació corresponent a cada panell es farà amb tots els mitjans mecànics previstos en l'estudi 
d'execució i el programa de treballs (estudi de la programació del control de qualitat i pla d'obra del 
constructor), aprovats per la direcció facultativa. 

  

Quan les excavacions es realitzen per davall del nivell freàtic es podran seguir les indicacions de la 
norma NTE-CCP, que determina, en funció del tipus de sòl i de la profunditat de l'excavació, les solucions 
a adoptar perquè no es produeixin sifonaments, trencament del fons de l'excavació ni filtracions. 

  

Si les condicions del terreny ho requeriren, el material extret de la perforació s'anirà reemplaçant per 
llots tixòtrops que, durant tot el procés, hauran de romandre per damunt del nivell inferior dels murets 
guia. 

  

La profunditat de l'excavació superarà, almenys, en 20 cm a la que tingui l'armadura del panell a 
formigonar, a fi d'evitar que les armadures recolzen sobre el terreny en els cantons del panell, on la neteja 
de detritus és més difícil. 

  

Abans de la col·locació d'encofrats laterals i armadures, o a la col·locació, en el seu cas, del panell 
prefabricat de formigó, s'efectuarà una neteja del fons de la rasa, i se n’extrauran els elements solts que 
es poguessin haver després de les parets de l'excavació, així com els detritus sedimentaris. També es 
regenerarà el llot d'extracció si no complís amb les condicions exigibles. 

  

Des del començament de l'excavació de la rasa fins al final del període d'enduriment del formigó, o 
fins que s'hagués acabat la col·locació del panell prefabricat, no es permetrà amuntonar en les proximitats 
de la pantalla cap material el pes del qual pogués posar en perill l'estabilitat del terreny. 

  

- Col·locació de l'encofrat de juntes entre panells: 
  

Abans de conducta a la formigonada, es col·locaran en la rasa els elements que vagin a modelar les 
juntes laterals d'unió entre dos panells consecutius, la missió dels quals és la d'assegurar la continuïtat 
geomètrica de l'excavació i de la pantalla de formigó armat, així com seguir de guia a l'útil utilitzat en 
l'excavació de la rasa. Els elements es col·locaran en posició vertical i adequadament fixats o encastats 
en el fons; la seva amplària serà igual a la grossària de la pantalla. 

  

Existeixen diversos sistemes per a la formació de juntes; es triaran aquells que redueixin 
l'acumulació de formigó contaminat en l’entorn seu. 

  

- Col·locació d'armadures: 
  

Les armadures es construiran en taller de manera que formen un conjunt solidari, anomenat gàbia, 
de la mateixa longitud, en horitzontal, que la del panell. 

  

Si bé no és habitual, podrien elaborar-se les gàbies in situ, amb els controls de qualitat i geometria 
necessaris. 

  

Si la rasa fora molt profunda, es podran descompondre les armadures verticalment en dues o més 
trams, els quals se soldaran en obra per a formar un conjunt continu. Aquest conjunt haurà de tenir les 
dimensions i disposicions indicades en projecte, amb independència de la profunditat real aconseguida en 
la perforació de la rasa. 

  

Les gàbies hauran de portar enrigidors i estar soldades en els punts precisos per a evitar-ne la 
deformació durant el transport, hissat i col·locació en la rasa. En la soldadura d'acers especials 
s'utilitzaran els elèctrodes adequats, així com el voltatge i les condicions especials de soldadura a l'arc, de 
manera que no resultin afectades les propietats de l'acer. Els ganxos de suspensió de les gàbies seran 
d'acer ordinari. 

  

La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment, de 7 cm. Les 
formes tancades o nucs d'armadures hauran d'evitar-se en la mesura de les possibilitats, de manera que 
no impedeixin la bona circulació del formigó i pugui garantir-se el recobriment correcte de les barres. 

  

Per a garantir el centrat de les gàbies en rasa i aconseguir el recobriment de les barres, hauran de 
disposar-se separadors o cales de morter en les dues cares de les gàbies, a raó d'un separador cada 2 m² 
de la pantalla, almenys. 
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Hauran de preveure's armadures d'espera per a l'enllaç amb la biga de lligat. 
  

Les gàbies d'armadures es col·locaran en el panell introduint i soldant successivament els diversos 
trams i deixant-les ben centrades, mitjançant els separadors esmentats adés. La gàbia haurà de quedar 
suspesa de manera estable dels murets guia a una distància mínima de 20 cm del fons de l'excavació. 
Durant l'hissat i col·locació de les gàbies, haurà de disposar-se d'una subjecció de seguretat, en previsió 
del trencament dels ganxos d'elevació. 

  

- Formigonada de panells: 
  

La formigonada s'efectuarà sempre mitjançant canonada de diàmetre de com a mínim 15 cm i 6 
vegades la dimensió màxima dels àrids; estarà centrada en el panell i s'introduirà a través del llot fins al 
fons de l'excavació. Portarà al capdavant una tremuja per a la recepció del formigó. 

  

La formigonada es farà de manera contínua. Si durant el procés fos necessari alçar la canonada de 
formigonada, aquesta es mantindrà dins de la massa de formigó 3 m per a formigonada davall de llot. 

  

Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s'utilitzaran dues canonades de formigonada, i 
s’abocarà el formigó simultàniament. 

  

Els llots s'aniran evacuant a mesura que progressa la formigonada. Convé que la velocitat mitjana de 
pujada del formigó sobre tota l'altura del panell no sigui inferior a 3 m/h. 

  

La cota final de formigonada superarà la teòrica almenys en 30 cm. Aquest excés de formigó, en la 
major part contaminat pel llot, serà demolit abans de construir la biga de lligat dels panells. Si la cota 
teòrica coincideix amb la coronació dels murets, s'haurà de fer desbordar el formigó fins a comprovar que 
no està contaminat. 

  

- Extracció d'encofrats de juntes, en cas necessari: 
  

En acabar la formigonada del panell, s’extrauran els elements d'encofrats de les juntes entre panells. 
Aquesta operació es realitzarà quan el formigó hagi adquirit prou resistència perquè es mantingui vertical 
la paret encofrada. L'extracció dels encofrats s'executarà amb la cura adequada per a no danyar el 
formigó del panell, sense colps, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials. 

  

- Col·locació dels panells prefabricats, en el seu cas: 
  

Acabada l'excavació de la rasa, i abans de col·locar el panell prefabricat, s'introduirà, a través de la 
canonada de formigonada, en el fons de l'excavació i fins a una altura adequada, una mescla de 
bentonita-ciment i formigó; aquesta altura no serà, en general, inferior a 2 m. Després s’abaixarà el panell, 
que quedarà encastat en la seva part inferior. 

  

Quan s’hagi introduït i assentat el panell en la rasa, haurà d'anivellar-se convenientment; per a això 
es podran utilitzar suports extensibles de caragol o gats mecànics que descansen en els murets guia o un 
altre dispositiu similar per a aquest fi. 

  

Si s'utilitzés formigó per a l'encast, l'excavació de les rases contigües s'haurà de realitzar abans que 
aquest endureixi totalment. 

  

- Biga de lligat: 
  

L'excés de formigonada que superarà la cota teòrica almenys en 30 cm, en la major part contaminat, 
serà demolit abans de construir la biga de lligat dels panells. 

  

- Buidatge i disposició de suports: 
  

Si l'excavació es fa en un terreny saturat i per davall del nivell freàtic, s'establirà un corrent de filtració 
d'aigua a través del terreny que aflorarà en el fons de l'excavació o anirà a parar als elements de drenatge 
i esgotament que es disposen per a deixar en sec l'excavació. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles 
per al funcionament adequat de la construcció. S'estarà al que es disposa en el projecte d'execució o, en 
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defecte d'això, al que s'estableix en els Annexos 14 «Toleràncies en elements de formigó» i 16 
«Toleràncies en elements d'acer» del Codi Estructural.  

  

 Condicions d’acabament 

  

La qualitat de la superfície depèn de la qualitat del terreny que li serveix d'encofrat, per la qual cosa 
no s'exigirà una tolerància inferior a la dimensió més gran dels elements que es troben en el terreny. 
Segons aquest, es podran obtenir superfícies més o menys llises. Es retiraran els d'equips i netejaran els 
talls. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Com a mínim, s'efectuaran els controls descrits a continuació, i es podrà complementar el control 
segons les indicacions de la UNE-EN 1538:2011+A1:2016.  

  

Punts d'observació: 
  

- Murets guia: 
  

Unitat i freqüència d'inspecció: una per cada tram de murets. 
  

Dimensions d'excavació. 
  

Separació dels murets. 
  

Disposició, número i diàmetre de les armadures. 
  

- Perforació: 
  

Posició de la maquinària. 
  

Unitat i freqüència d'inspecció: una per panell. 
  

Amplària útil de l'excavació. 
  

Longitud dels panells. 
  

Profunditat de la rasa excavada. 
  

Desviacions de la vertical. 
  

Perfil del terreny 

  

Característiques del llot tixòtrop. Viscositat Marsh, densitat. Resistència al cisallament 
  

Nivell del llot. 
  

- Col·locació d'armadures i formigonada: 
  

Unitat i freqüència d'inspecció: longitud de gàbia, cotes d'elements singulars i posició horitzontal de la 
gàbia, una per gàbia o panell. 

  

Contingut d'arena del llot, abans de la formigonada. 
  

Neteja del fons. 
  

Alineació dels elements d'encofrat de juntes. Verticalitat, posició i profunditat. 
  

Comprovació que la gàbia d'armadures no té deformacions durant el seu hissat i introducció en la 
rasa. 

  

Dimensions dels separadors. 
  

Col·locació de la gàbia. Suspesa sense tocar fons. 
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Formigonada. Posició de la canonada de formigonada. Duració. Nivell de formigonada. 
  

- Col·locació de panells prefabricats, en el seu cas, dins de les rases: 
  

Unitat i freqüència d'inspecció: una per panell. 
  

Neteja del fons. 
  

Col·locació correcta dels panells, alineats i encaixats en les juntes corresponents. 
  

Rebliment adequat de l'intradós dels panells (llots, morter, formigó o el que estigui establit). 
  

- Biga de lligat: 
  

Unitat i freqüència d'inspecció: una per biga. 
  

Tipus d'acer, disposició i diàmetre de les armadures. 
  

Longituds d'ancoratge, entroncaments i cavalcament. 
  

Separació entre cèrcols i recobriment de l'armadura longitudinal. 
  

En el cas que la Propietat hagués establert exigències relatives a la contribució de l'estructura a la 
sostenibilitat, de conformitat amb Annex núm. 2 del Codi Estructural, la Direcció Facultativa haurà de 
comprovar durant la fase d'execució que, amb els mitjans i procediments reals que s’hi utilitzin, se satisfà 
la mateixa classificació (baixa, alta o molt alta) definida en el projecte per a l'índex HISSES. 

  

Conservació i manteniment 

  

No s'utilitzarà la pantalla per a un ús diferent d'aquell per al que ha sigut dissenyada. Qualsevol 
modificació en aquesta, en els seus suports o en el seu entorn que puguin afectar les condicions de 
treball, ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns realitzats per un tècnic 
competent. 

2.3. Fonamentacions directes 

2.3.1. Lloses de fonament 

Descripció 

Descripció 

  

Fonamentacions directes realitzades mitjançant lloses horitzontals de formigó armat, les dimensions 
en planta del qual són molt grans comparades amb el seu gruix, sota de suports i murs pertanyents a 
estructures d'edificació. 

  

Poden ser: contínues i uniformes, amb reforços davall de pilars, amb pedestals, amb secció en 
calaix, nervada o alleugerida.  

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre cúbic de formigó en massa o per a armar. 
  

Mesurat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència i dosatge especificats, posat en 
obra segons el Codi Estructural. 

  

- Quilogram d'acer muntat per a lloses. 
  

Acer del tipus i diàmetre especificats, muntat en lloses, incloent-hi talls, ferrallat i escapces, i posada 
en obra segons el Codi Estructural. 

  

- Metre cúbic de formigó armat en lloses. 
  

Formigó de resistència i dosatge especificats, preparat en obra o en central, per a lloses de cara 
mitjana especificada, amb una quantia mitjana del tipus d'acer especificada, fins i tot retalls, separadors, 
filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curació del formigó segons el Codi Estructural. 
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- Metre quadrat de capa de formigó de neteja. 
  

De formigó de resistència, consistència i grandària màxima de l'àrid especificats, fabricat en obra o 
en central, del gruix determinat, en la base de la fonamentació, transportat i posat en obra segons l'annex 
núm. 10 del Codi Estructural. 

  

- Metre lineal de tub drenant. 
  

Realment executat, mesurat en el terreny, incloent-hi el llit de seient. No s'inclou l'excavació. 
  

- Metre cúbic de rebliment de material drenant. 
  

Realment executat, mesurat sobre els plans de perfils transversals; no són de pagament els 
excessos per excés d'excavació, delimitació de zona, mesuraments inclosos en altres unitats d'obra, etc. 

  

- Metre cúbic de material filtrant. 
  

Mesurat sobre els plans de perfils transversals en zones de rebliment localitzades. 
  

- Metre quadrat d’encastat. 
  

Format per una capa de material filtrant del gruix determinat sobre la qual s'assenta una capa de 
grava, les dues capes esteses uniformement, incloent-hi compactació i piconat. 

  

- Unitat d'arqueta. 
  

Formada per solera de formigó en massa, fàbrica de rajola massissa i tapa amb perfil metàl·lic i 
reticle, formada amb acer, formigonada, fins i tot encofrat i desencofrat. 

  

- Metre quadrat d'impermeabilització.  
  

Inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i tants treballs com siguin necessaris 
per a l’acabament complet de la unitat. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II. 
Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments (incloent-hi la corresponent al 
marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat oficialment reconeguts o 
avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs: 

  

- Formigó per a armar (FA), de resistència i dosatge especificats en projecte.  
  

- Barres corrugades d'acer, o ferralla armada, de característiques físiques i mecàniques indicades en 
projecte. 

  

- Malles electrosoldades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en projecte. 
  

Impermeabilització i drenatge, segons tipus d'impermeabilització requerit en el CTE DB HS 1 apartat 
2.1, (vegeu capítol «Murs executats amb encofrats»). 

  

Quan s'utilitzi formigó preparat, el subministrador de formigó haurà de disposar de Certificat 
d'Organisme de Control acreditant el compliment del RD 163/2019. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

En cas de formigó preparat en obra, l'emmagatzematge dels ciments, àrids, additius i armadures 
s'efectuarà segons les indicacions de l'article 51.2.2 (capítol 11) del Codi Estructural. 

  

Tots els materials components del formigó s'emmagatzemaran i transportaran evitant-ne 
l’entremesclat o segregació, protegint-los de la intempèrie, la humitat i la possible contaminació o agressió 
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de l'ambient, evitant qualsevol deterioració o alteració de les seves característiques i garantint el 
compliment del que es prescriu en els articles 28 a 32 (capítol 8) del Codi Estructural. 

  

Així, els ciments subministrats en sacs s'emmagatzemaran en un lloc ventilat i protegit, mentre que 
els que se subministrin a granel s'emmagatzemaran en sitges, igual que els additius (cendres volants o 
fums de sílice).  

  

En el cas dels àrids s'evitarà que es contaminin per l'ambient i el terreny i que es mesclin entre si les 
diferents fraccions granulomètriques.  

  

No s'utilitzaran àrids reciclats per a elaborar formigons armats llevat que es disposi de la 
documentació de propietats físiques i químiques que acreditin la compatibilitat amb les armadures i resta 
de components del formigó. L'ús d'àrids reciclats exigeix major contingut de ciment i genera resistències 
una mica inferiors, la qual cosa ha de considerar-se.  

  

Les armadures es conservaran classificades per tipus, qualitats, diàmetres i procedències, de tal 
manera que s’evitin possibles deterioracions o contaminacions. En el moment d’usar-les estaran 
exemptes de substàncies estranyes (greix, oli, pintura, etc.), i no s’admetran pèrdues de secció per 
oxidació superficial superiors a l'1% respecte de la secció inicial de la mostra, comprovades després d'un 
raspallat amb raspall de filferros. 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l'obra. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

• Condicions prèvies: suport 

  

El pla de suport (el terreny, després de l’excavació) presentarà una superfície neta i plana, serà 
horitzontal, i es fixarà la profunditat segons el projecte. 

  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Es prendran les precaucions necessàries en terrenys agressius o amb presència d’aigua que pugui 
contenir substàncies potencialment agressives en dissolució, respecte a la durabilitat del formigó i de les 
armadures, d’acord amb article 43 del Codi Estructural, indicades en la subsecció 3.3. Estructures de 
formigó d’aquest plec.  

  

Aquestes mesures inclouen l’adequada elecció de la classe de ciment que cal emprar (segons la 
Instrucció RC-16 i l’annex 6 del Codi Estructura), de la dosificació i permeabilitat del formigó, del gruix de 
recobriment de les armadures, etc. 

  

Les incompatibilitats quant als components del formigó, ciments, aigua, àrids i additius són les 
especificades en capítol 8 del Codi Estructural. 

  

Procés d’execució 

  

• Execució 

  

- Informació prèvia: 
  

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que hi hagi i les previstes per a l’edifici en la 
zona de terreny on s’actuarà. 

  

Segons el CTE DB ES C, apartat 4.6.2, es farà la confirmació de l’estudi geotècnic, segons l’apartat 
3.4 del CTE DB ES C, o si és el cas, de les característiques del terreny establides en el projecte. El 
resultat de tal inspecció s’incorporarà a la documentació final d’obra. En particular s’ha de comprovar que 
el nivell de suport de la fonamentació, l’estratigrafia, el nivell freàtic, les condicions hidrogeològiques, la 
resistència i humitat del terreny s’ajusten al que es preveu i si es detecten defectes evidents, com ara 
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cavernes, falles, galeries, pous, etc., o corrents subterranis que puguin produir soscavació o 
arrossegaments. 

  

- Excavació: 
  

Per a l’excavació s’adoptaran les precaucions necessàries en funció de la classe de terreny i de les 
distàncies a les edificacions confrontants. 

  

El pla de suport de la llosa se situarà a la profunditat prevista per davall del nivell de la rasant. 
  

L’excavació es portarà a cap en funció del terreny; si és predominantment arenós, fins al pla de 
suport de la llosa es farà per bandes, fins a descobrir el pla de suport, que es regarà amb una lletada de 
ciment; una vegada endurida, s’estendrà la capa de formigó de neteja i regularització per al suport. 

  

Si el terreny és d’argila i llim, l’excavació es farà en dues fases, en la primera s’excavarà fins a una 
profunditat màxima de 30 cm, per damunt del nivell de suport, per a acabar, en una segona fase, 
l’excavació per bandes, i netejar la superfície descoberta i aplicar el formigó de neteja fins a la regulació 
del suport. 

  

Si el terreny està constituït per argila, almenys la solera d’assentament ha de tirar-se immediatament 
després d’acabada l’excavació. Si això no pot realitzar-se, l’excavació ha de deixar-se de 10 a 15 cm per 
damunt de la cota definitiva de fonamentació fins al moment en què tot estigui preparat per a formigonar. 

  

L’excavació que es porta a cap per a lloses amb cota de fonamentació profunda porta aparellat un 
alçament del fons de l’excavació. Segons el CTE DB ES C, apartat 4.5.2.2, aquest es determinarà seguint 
les indicacions en funció de la classe de terreny, situació del nivell freàtic, etc., i es prendran les 
precaucions oportunes. 

  

Si la profunditat de l’excavació a cel obert per a soterranis és important, el fons de l’excavació pot 
resultar inestable i trencar per alçament, qualssevol que siguin la resistència i el tipus d’apuntalament 
utilitzat per a les parets laterals. En aquest cas, ha de comprovar-se l’estabilitat del fons de l’excavació.  

  

Si les subpressions d’aigua són molt fortes pot ser necessari ancorar la llosa o disposar una 
instal·lació permanent de drenatge i bombament. Si en el terreny es pot produir sifonament (llims, arenes 
fines, etc.), l’esgotament ha d’efectuar-se des de pous filtrants i mai des d’embornals, segons el CTE DB 
ES C apartats 6.3.2.2.2 i 7.4.3. Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.2, el sistema de drenatge i evacuació 
complirà, així mateix, les exigències d’aquest apartat. 

  

- Formigó de neteja: 
  

Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja o solera d’assentament 
de 10 cm de gruix mínim, sobre la qual es col·locaran les armadures amb els corresponents separadors 
de morter. 

  

L’enduriment del formigó de neteja es prolongarà durant 72 hores. 
  

- Col·locació de les armadures i la formigonada de la llosa: 
  

La posada en obra, abocament, compactació i enduriment del formigó, així com la col·locació de les 
armadures seguiran les indicacions del Codi Estructural i de la subsecció 3.3. Estructures de formigó 
d’aquest plec. 

  

El recobriment mínim s’ajustarà a les especificacions de l’article 43.4.1 del Codi Estructural: si s’ha 
preparat el terreny i s’ha disposat una capa de formigó de neteja tal com s’ha indicat en aquest apartat, 
els recobriments mínims seran els de taules 44.2.1.1.a, 44.2.1.1.b, 44.3, 44.4 i 44.5 del Codi Estructural, 
en funció de la resistència característica del formigó, de la classe d’element, de la classe d’exposició i de 
la vida útil de projecte, en cas contrari, si es formigona la llosa directament contra el terreny el recobriment 
serà de 7 cm. Per a garantir aquests recobriments els engraellats o armadures que es col·loquen en el 
fons de la llosa, es recolzaran sobre separadors de materials resistents a l’alcalinitat del formigó, segons 
les indicacions dels articles 43.4.2 i 49.8.2 del Codi Estructural. No es recolzaran sobre lliteres 
metàl·liques que després de la formigonada quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l’oxidació de les armadures. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, 
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per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat 
superior.  

  

La formigonada es durà a terme, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plans de 
feblesa. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors 
siguin els esforços tallants. Abans de reprendre la formigonada, es netejaran les juntes eliminant els àrids 
que hagin quedat solts, es retirarà la capa superficial de morter deixant els àrids al descobert i 
s’humitejarà la superfície. L’abocament es realitzarà des d’una altura no superior a 100 cm. La 
temperatura de formigonada serà la indicada en el Codi Estructural. 

  

En lloses de gran cantell es controlarà la calor d’hidratació del ciment, ja que pot donar lloc a 
fissuracions i garsejament de la llosa. 

  

- Impermeabilització: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 1.2, els soterranis (conformats per murs i sòls) davall del nivell 
freàtic s’han de protegir de les filtracions d’aigua per a cada solució constructiva en funció del grau 
d’impermeabilitat requerit. Les condicions d’execució es descriuen en l’apartat 5.1.2 d’aquest document.  

  

- Protecció enfront de l’exposició al gas radó: 
  

Si és el cas, col·locació de barrera de protecció d’acord amb l’apartat 3 del CTE DB HS-6.  
  

• Toleràncies admissibles 

  

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles 
per al funcionament adequat de la construcció. S’estarà al que es disposa en el projecte d’execució o, en 
defecte d’això, al que s’estableix en els annexos 14 “Toleràncies en elements de formigó” i 16 
“Toleràncies en elements d’acer” del Codi Estructural. 

  

• Condicions de terminació 

  

Les superfícies que hagin de quedar vistes, hauran de quedar sense imperfeccions, en cas contrari 
s’utilitzaran materials específics per a la reparació de defectes i neteja d’aquestes. 

  

Si la formigonada s’ha efectuat en temps fred, serà necessari protegir la fonamentació per a evitar 
que el formigó fresc resulti danyat. Es cobrirà la superfície mitjançant plaques de poliestirè expandit ben 
fixades o mitjançant làmines calorifugades. En casos extrems, pot ser necessari utilitzar tècniques per a la 
calefacció del formigó.  

  

Si la formigonada s’ha efectuat en temps calorós, ha d’iniciar-se l’enduriment al més prompte 
possible. En casos extrems, pot ser necessari protegir la fonamentació del sol i limitar l’acció del vent 
mitjançant pantalles, o fins i tot, formigonar de nit. 

  

Control d’execució, assaigs i proves  
  

• Control d’execució 

  

Unitat i freqüència d’inspecció: 2 per cada 1000 m2 de planta. 
  

Punts d’observació: 
  

- Comprovació i control de materials. 
  

- Replanteig d’eixos: 
  

Comprovació de cotes entre eixos de suports i murs. 
  

- Excavació del terreny, segons el capítol Buidatges. 
  

- Operacions prèvies a l’execució: 
  

Eliminació de l’aigua de l’excavació (si és el cas). 
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Reglejat del fons de l’excavació. 
  

Compactació del pla de suport de la llosa. 
  

Col·locació d’encofrats laterals, si és el cas. 
  

Drenatges permanents sota l’edifici, si és el cas. 
  

Formigó de neteja. Anivellament i gruix. 
  

No interferència entre conduccions de sanejament i altres. Passatubs. 
  

Juntes estructurals. 
  

- Col·locació d’armadures: 
  

Separació de l’armadura inferior del fons. 
  

Suspensió i lligat d’armadures superiors (cantell útil). 
  

Recobriments exigits en projecte.  
  

Disposició, nombre i diàmetre de les barres, esperes i longituds d’ancoratge. 
  

- Esgotaments segons especificacions del projecte per a evitar sifonaments o danys a edificis veïns. 
  

- Execució correcta de les impermeabilitzacions previstes. 
  

- Posada en obra i compactació del formigó que asseguri les resistències de projecte. 
  

- Enduriment del formigó. 
  

- Juntes: distància entre juntes de retracció no major de 16 m, en la formigonada contínua de les 
lloses. 

  

- Comprovació final: toleràncies. Defectes superficials. 
  

En el cas que la propietat hagués establert exigències relatives a la contribució de l’estructura a la 
sostenibilitat, de conformitat amb annex núm. 2 del Codi Estructura, la direcció facultativa haurà de 
comprovar durant la fase d’execució que, amb els mitjans i procediments reals empleats en aquesta, se 
satisfà la mateixa classificació (baixa, alta o molt alta) que el definit en el projecte per a l’índex ICES. 

  

• Assaigs i proves 

  

S’efectuaran tots els assaigs preceptius per a estructures de formigó, descrits en els articles 21 i 22 
del Codi Estructural i en la subsecció 3.3. Estructures de formigó d’aquest plec. Entre aquests: 

  

- Per a formigons preparats en obra, els assaigs dels components del formigó, si és el cas:  
  

Ciment: físics, mecànics, químics, etc. (segons la Instrucció RC-16) i determinació de l’ió Cl- (article 
28 del Codi Estructural). 

  

Aigua: anàlisi de la seva composició (sulfats, substàncies dissoltes, etc.; article 29 del Codi 
Estructural), llevat que s’utilitzi aigua potable. 

  

Àrids: d’identificació, de condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i granulomètriques (article 30 
del Codi Estructural). 

  

Additius: d’identificació, anàlisi de la composició (article 31 del Codi Estructural). 
  

- Assaigs de control del formigó: 
  

Assaig de docilitat (article 57.3.1 del Codi Estructural). 
  

Assaig de durabilitat: assaig per a la determinació de la profunditat de penetració d’aigua (article 
57.3.3 del Codi Estructural). 
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Assaig de resistència (previs, característics o de control, article 57.3.2 del Codi Estructural). 
  

- Assaigs de control de l’acer, juntament amb el de la resta de l’obra: 
  

- Secció equivalent, característiques geomètriques i mecàniques, doblegat-desdoblegat, límit elàstic, 
càrrega de trencament, allargament de trencament en armadures passives (Articles 58 i 59 del Codi 
Estructural.). 

  

Conservació i manteniment 

  

Durant el període d’execució de les obres de l’edifici hauran de prendre’s les precaucions oportunes 
per a assegurar la conservació en bon estat de les fonamentacions 

  

Quan la llosa de fonamentació hagi de ser sotmesa, durant l’execució de l’obra, a càrregues no 
previstes en projecte, com ara càrregues dinàmiques o càrregues vibratòries, la direcció facultativa 
efectuarà un estudi especial i s’adoptaran les mesures que, si escau, fossin necessàries. 

  

Es repararà qualsevol fuga observada, durant l’execució de l’obra, en les canalitzacions de 
subministrament o evacuació d’aigua i es vigilarà la presència d’aigües àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 

  

No s’emmagatzemaran sobre la llosa materials que puguin ser nocius per al formigó. 
  

La direcció facultativa estudiarà, si s’aprecia alguna anomalia, fissures o qualsevol altre tipus de lesió 
en l’edifici, i en dictaminarà la importància i perillositat. Finalment, proposarà les mesures a adoptar, així 
com les solucions de reforç adequades, si fo el cas. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de l'edifici es comprovarà que 
la llosa es comporta en la forma prevista en el projecte, que no s'aprecia que s'estiguen superant les 
càrregues admissibles i, si ho exigeix el projecte o el director d'obra, si els seients s'ajusten al que es 
preveu. Es verificarà, així mateix, que no s'han plantat arbres amb arrels que puguin originar canvis 
d'humitat en el terreny de fonamentació o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en 
el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

  

Encara que és recomanable que s'efectuï un control de seients per a qualsevol tipus de construcció, 
en edificis de tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i 
edificis de més de 20 plantes), serà obligat l'establiment d'un sistema d'anivellament per a controlar 
l’assentament de les zones més característiques de l'obra, de manera que el resultat final de les 
observacions quedi incorporat a la documentació de l'obra. Aquest sistema s'establirà en les condicions 
següents: 

  

- Es protegirà el punt de referència per a poder-lo considerar com a immòbil, durant tot el període 
d'observació.  

  

- S'anivellarà com a mínim un 10% dels pilars del total de l'edificació. Si la superestructura recolza 
sobre murs, se situarà un punt de referència com a mínim cada 20 m, i el nombre de punts serà com a 
mínim 4. La precisió de l'anivellament serà de 0,1 mm. 

  

- Es recomana prendre lectures de moviments, com a mínim, quan es completi el 50% de 
l'estructura, al final d’aquesta i en acabar els barandats de cada dues plantes de l'edificació. 

2.3.2. Sabates (aïllades, contínues i elements de lligatge) 

Descripció 

Descripció 
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Fonamentacions directes de formigó en massa o armat destinades a transmetre al terreny, i repartir 
en un plànol de suport horitzontal les càrregues d'un o diversos pilars de l'estructura, dels forjats i dels 
murs de càrrega, de soterrani, de tancament o d’enriostament, pertanyents a estructures d'edificació. 

  

Tipus de sabates: 
  

- Sabata aïllada: com a fonamentació d'un pilar aïllat, interior, mitger o de cantonada. 
  

- Sabata combinada: com a fonamentació de dos pilars contigus o més. 
  

- Sabata correguda: com a fonamentació d'alineacions de tres o més pilars, murs o forjats. 
  

Els elements de lligat entre sabates aïllades són de dos tipus:  
  

- Bigues de lligat o soleres per a evitar desplaçaments laterals, necessaris en els casos prescrits en 
la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02. 

  

- Bigues centradores entre sabates fortament excèntriques (de mitgeria i cantonada) i les contigües, 
per a resistir moments aplicats per murs o pilars o per a redistribuir càrregues i pressions sobre el terreny. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Unitat de sabata aïllada o metre lineal de sabata correguda de formigó. 
  

Completament acabada, de les dimensions especificades, de formigó de resistència i dosatge 
especificades, de la quantia d'acer especificada, per a un recobriment de l'armadura principal i una tensió 
admissible del terreny determinades, incloent-hi elaboració, ferrallat, separadors de formigó, posada en 
obra i vibrat, segons el Codi Estructural. No s'inclou l'excavació ni l'encofrat, la seva col·locació i retirada. 

  

- Metre cúbic de formigó en massa o per a armar en sabates, bigues de lligat i centradores. 
  

Formigó de resistència o dosatge especificats amb una quantia mitjana del tipus d'acer especificada, 
fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curació del formigó, segons el 
Codi Estructural, incloent-hi encofrat o no. 

  

- Quilogram d'acer muntat en sabates, bigues de lligat i centradores. 
  

Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent-hi tall, col·locació i escapces, segons el Codi 
Estructural. 

  

- Quilogram d'acer de malla electrosoldada en fonamentació. 
  

Mesurat en pes nominal prèvia elaboració, per a malla fabricada amb filferro corrugat del tipus 
especificat, incloent-hi tall, col·locació i cavalcaments, posada en obra, segons el Codi Estructural. 

  

- Metre quadrat de capa de formigó de neteja. 
  

De formigó de resistència, consistència i grandària màxima de l'àrid, especificats, del gruix 
determina, en la base de la fonamentació, transportat i posat en obra, segons el Codi Estructural. 

  

- Unitat de biga centradora o de lligat. 
  

Completament acabada, incloent-hi volum de formigó i la posada en obra, vibrat i curació; i pes 
d'acer en barres corrugades, ferrallat i col·locat. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), Certificat 
d'Organisme de Control acreditant el compliment del RD 163/2019 pel subministrador de formigó, el 
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control mitjançant distintius de qualitat oficialment reconeguts o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el 
control mitjançant assaigs. 

  

- Formigó en massa (FM) o per a armar (FA), de resistència i dosatge especificats en projecte. 
  

- Barres corrugades d'acer, o ferralla armada, de característiques físiques i mecàniques indicades en 
projecte. 

  

- Malles electrosoldades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en projecte. 
  

- Si el formigó es fabrica en obra: ciment, aigua, àrids i additius (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 19.1). 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Per a formigons preparats en obra, l'emmagatzematge dels ciments, àrids, additius i armadures 
s'efectuarà segons les indicacions de l'article 51.2.2 (capítol 11) del Codi Estructural. 

  

Tots els materials components del formigó s'emmagatzemaran i transportaran evitant el seu 
entremesclat o segregació, protegint-los de la intempèrie, la humitat i la possible contaminació o agressió 
de l'ambient, evitant qualsevol deterioració o alteració de les seves característiques i garantint el 
compliment del prescrit en els articles 28 a 32 (capítol 9) del Codi Estructural. 

  

Així, els ciments subministrats en sacs s'emmagatzemaran en un lloc ventilat i protegit, mentre que 
els que se subministrin a granel s'emmagatzemaran en sitges, igual que els additius (cendres volants o 
fums de sílice).  

  

En el cas dels àrids s'evitarà que es contaminin per l'ambient i el terreny i que es mesclin entre si les 
diferents fraccions granulomètriques.  

  

Les armadures es conservaran classificades per tipus, qualitats, diàmetres i procedències per a 
evitar possibles deterioraments o contaminacions. En el moment del seu ús estaran exemptes de 
substàncies estranyes (greix, oli, pintura, etc.), i no s’admetran pèrdues de secció per oxidació superficial 
superiors a l'1% respecte de la secció inicial de la mostra, comprovades després d'un raspallat amb 
raspall de filferros. 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

El pla de suport (el terreny, després de l'excavació) presentarà una superfície neta i plana, serà 
horitzontal, i la seva profunditat es fixarà en el projecte. Per a determinar-ho, es considerarà l'estabilitat 
del sòl davant dels agents atmosfèrics, tenint en compte les possibles alteracions degudes als agents 
climàtics, com escolaments i gelades, així com les oscil·lacions del nivell freàtic. Així, és recomanable que 
el pla quedi sempre per sota de la cota més baixa previsible d'aquest, amb la finalitat d'evitar que el 
terreny per sota del fonament es vegi afectat per possibles corrents, rentades, variacions de pesos 
específics, etc. Encara que el terreny ferm es trobi molt superficial, és convenient aprofundir de 0,5 a 0,8 
m per davall de la rasant. 

  

No és aconsellable recolzar directament les bigues sobre terrenys expansius o col·lapsables. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius  
  

Es prendran les precaucions necessàries en terrenys agressius o amb presència d'aigua que pugui 
contenir substàncies potencialment agressives en dissolució, respecte a la durabilitat del formigó i de les 
armadures, d'acord amb l'article 43 del Codi Estructural, indicades en la subsecció «3.3. Estructures de 
formigó» d'aquest plec.  
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Aquestes mesures inclouen l’elecció adequada del tipus de ciment a emprar (segons la Instrucció 
RC-16 i l'annex 6 del Codi Estructural), del dosatge i permeabilitat del formigó, del gruix de recobriment de 
les armadures, etc. 

  

Les incompatibilitats quant als components del formigó, ciments, aigua, àrids i additius són les 
especificades en el capítol 8 del Codi Estructural. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució  
  

- Informació prèvia: 
  

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que hi hagi i les previstes per a l'edifici en la 
zona de terreny on s'actuarà. S'estudiaran la solera, arquetes de peu del pilar, sanejament en general, 
etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es generin, per possibles fuites, vies d'aigua que 
produeixin rentades del terreny amb el possible descalçament del fonament. 

  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.6.2, es confirmarà l'estudi geotècnic segons l'apartat 3.4 del CTE 
DB SE C, o en el seu cas, de les característiques del terreny establides en el projecte. El resultat de tal 
inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, la seva forma i 
dimensions, i el tipus i consistència del terreny s'incorporarà a la documentació final d'obra. Si el sòl situat 
a sota de les sabates difereix del que es troba durant l'estudi geotècnic (conté bolsades blanes no 
detectades) o se n’altera l’estructura durant l'excavació, ha de revisar-se el càlcul de les sabates. 

  

- Excavació: 
  

Les rases i pous de fonamentació tindran les dimensions fixades en el projecte i es realitzaran 
segons les indicacions establertes en el capítol «Rases i pous». 

  

La cota de profunditat de les excavacions serà la prefixada en els plànols o les que la direcció 
facultativa ordeni per escrit o gràficament a la vista de la naturalesa i condicions del terreny excavat. 

  

Si els fonaments són molt llargs, és convenient també disposar claus o ancoratges verticals més 
profunds, almenys cada 10 m. 

  

Per a l'excavació s'adoptaran les precaucions necessàries en funció de les distàncies a les 
edificacions confrontants i del tipus de terreny per a evitar al màxim l'alteració de les seves 
característiques mecàniques.  

  

Es condicionarà el terreny perquè les sabates recolzin en condicions homogènies, amb la qual cosa 
s’eliminin roques, restes de fonamentacions antigues i dipòsits geològics de terreny més resistent, etc. Els 
elements estranys de menor resistència seran excavats i substituïts per un sòl de reble compactat 
convenientment, d'una compressibilitat sensiblement equivalent a la del conjunt, o per formigó en massa. 

  

Les excavacions per a sabates a diferent nivell es faran de manera que s'eviti l’esllavissada de les 
terres entre els dos nivells diferents. La inclinació dels talussos de separació entre aquestes sabates 
s'ajustarà a les característiques del terreny. A efectes indicatius i excepte ordre en contra, la línia d'unió de 
les vores inferiors entre dues sabates situades a diferent nivell no superarà una inclinació 1H:1V en el cas 
de roques i sòls durs, ni 2H:1V en sòls fluixos a mitjans. 

  

Per a excavar en presència d'aigua en sòls permeables, se’n necessitarà l'esgotament durant tota 
l'execució dels treballs de fonamentació, sense comprometre l'estabilitat de talussos o de les obres 
veïnes. 

  

En les excavacions executades sense esgotament en sòls argilencs i amb un contingut d'humitat 
pròxim al límit líquid, es farà un sanejament temporal del fons de la rasa, per absorció capil·lar de l'aigua 
del sòl amb materials secs permeables que permeti l'execució en sec del procés de formigonada. 

  

En les excavacions executades amb esgotament en els sòls amb fons prou impermeables perquè el 
contingut d'humitat no disminueixi sensiblement amb els esgotaments, es comprovarà si és necessari fer 
un sanejament previ de la capa inferior permeable, per esgotament o per drenatge. 
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Si és necessari, es farà un drenatge del terreny de fonamentació. Aquest es podrà realitzar amb 
drens, amb empedrats, amb procediments mixtos de dren i empedrat o bé amb altres materials idonis. 

  

Els drens es col·locaran en el fons de rases en perforacions inclinades amb un pendent mínim de 5 
cm per metre. Els empedrats s'emplenaran de cantells o grava gruixuda, disposats en una rasa, el fons de 
la qual penetrarà en la mesura necessària i tindrà un pendent longitudinal mínim de 3 a 4 cm per metre. 
Amb anterioritat a la col·locació de la grava, en el seu cas es disposarà un geotèxtil en la rasa que 
compleixi les condicions de filtre necessàries per a evitar la migració de materials fins. 

  

La terminació de l'excavació en el fons i parets d'aquesta ha de tenir lloc immediatament abans 
d'executar la capa de formigó de neteja, especialment en terrenys argilencs. Si no fora possible, ha de 
deixar-se l'excavació de 10 a 15 cm per damunt de la cota definitiva de fonamentació fins al moment en 
què tot estigui preparat per a formigonar. 

  

El fons de l'excavació s'anivellarà bé perquè la superfície quedi sensiblement d'acord amb el 
projecte, i es netejarà i piconarà lleugerament. 

  

- Formigó de neteja: 
  

Sobre la superfície de l'excavació es disposarà una capa de formigó de regularització, de baix 
dosatge, amb un gruix mínim de 10 cm que creï una superfície plana i horitzontal de suport de la sabata i 
així s’evitarà, en el cas de sòls permeables, la penetració de la lletada de formigó estructural en el terreny 
que deixaria mal recoberts els àrids en la part inferior. El nivell d'enrasament del formigó de neteja serà el 
que es preveu en el projecte per a la base de les sabates i les bigues riostes. El perfil superior tindrà un 
acabament adequat a la continuació de l'obra. 

  

El formigó de neteja en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació hi hagi fortes 
irregularitats. 

  

- Col·locació de les armadures i formigonada. 
  

La posada en obra, abocament, compactació i curació del formigó, així com la col·locació de les 
armadures, seguiran les indicacions del Codi Estructural i de la subsecció «3.3. Estructures de formigó» 
d'aquest plec. 

  

Les armadures verticals de pilars o murs han d'enllaçar-se a la sabata com s'indica en la norma 
NCSE-02. 

  

El recobriment mínim s'ajustarà a les especificacions de l'article 43.4.1 del Codi Estructural: si s'ha 
preparat el terreny i s'ha disposat una capa de formigó de neteja, tal com s'ha indicat en aquest apartat, 
els recobriments mínims seran els de taules 44.2.1.1.a, 44.2.1.1.b, 44.3, 44.4 i 44.5 del Codi Estructural, 
en funció de la resistència característica del formigó, del tipus d'element, de la classe d'exposició i de la 
vida útil de projecte; en cas contrari, si es formigona la sabata directament contra el terreny, el 
recobriment serà de 7 cm. Per a garantir aquests recobriments els engraellats o armadures que es 
col·loquen en el fons de les sabates recolzaran sobre separadors de materials resistents a l'alcalinitat del 
formigó, segons les indicacions dels articles 43.4.2 i 49.8.2 del Codi Estructural. No recolzaran sobre 
lliteres metàl·liques que després de la formigonada quedin en contacte amb la superfície del terreny, per 
facilitar l'oxidació de les armadures. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 
cm, per a les armadures de l'engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de 
l'engraellat superior. És convenient col·locar també separadors en la part vertical de ganxos o patilles per 
a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 

  

La connexió a terra de les armadures es realitzarà abans de la formigonada, segons la subsecció 
«6.3. Electricitat: baixa tensió i connexió a terra». 

  

El formigó s'abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota 
de la sabata, cosa que evitarà la seva caiguda lliure. La col·locació directa no ha de fer-se més que entre 
nivells d'aprovisionament i d'execució sensiblement equivalents. Si les parets de l'excavació no presenten 
prou cohesió, s'encofraran per a evitar els despreniments. 

  

Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
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En sabates contínues poden fer-se juntes de formigonada, en general en punts allunyats de zones 
rígides i murs de cantonada, i es disposaran en punts situats en els terços de la distància entre pilars. 

  

En murs amb buits de pas o perforacions les dimensions de les quals siguen menors que els valors 
límit establits, la sabata correguda serà passant; en cas contrari, s'interromprà com si es tractés de dos 
murs independents. A més, les sabates corregudes es prolongaran, si és possible, una dimensió igual a la 
seva volada, en els extrems lliures dels murs. 

  

No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat, gelat o presenti capes d'aigua 
transformades en gel. En aquest cas, només es construirà la sabata quan s'hagi produït el desgel 
complet, o bé s'hagi excavat en major profunditat fins a retirar la capa de sòl gelat. 

  

- Precaucions: 
  

S'adoptaran les disposicions necessàries per a assegurar la protecció de les fonamentacions contra 
els aterraments, durant i després que aquestes s’executen, així com per a l'evacuació d'aigües en cas de 
produir-se inundacions de les excavacions durant l'execució de la fonamentació, per a evitar d’aquesta 
manera aterraments, erosió, o posada en càrrega imprevista de les obres, que puguin comprometre’n 
l’estabilitat. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles 
per al funcionament adequat de la construcció. S'estarà al que es disposa en el projecte d'execució o, en 
defecte d'això, al que s'estableix en els Annexos 14 «Toleràncies en elements de formigó» i 16 
«Toleràncies en elements d'acer» del Codi Estructural. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Les superfícies acabades hauran de quedar sense imperfeccions; en cas contrari, s'utilitzaran 
materials específics per a la reparació de defectes i neteja d'aquestes. 

  

Si la formigonada s'ha efectuat en temps fred, caldrà protegir la fonamentació per a evitar que el 
formigó fresc resulti danyat. Es cobrirà la superfície mitjançant plaques de poliestirè expandit ben fixades 
o mitjançant làmines calorifugades. En casos extrems pot ser necessari usar tècniques per a la calefacció 
del formigó. 

  

Si la formigonada s'ha efectuat en temps calorós, ha d'iniciar-se la curació al més prompte possible. 
En casos extrems, pot ser necessari protegir la fonamentació del sol i limitar l'acció del vent mitjançant 
pantalles, o fins i tot, formigonar de nit. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució  
  

Unitat i freqüència d'inspecció: 4 per cada 1000 m² de planta. 
  

Punts d'observació: 
  

Segons el CTE DB SE C, apartat 4.6.4, i article 22 del Codi Estructural, s'efectuaran els controls 
següents durant l'execució: 

  

- Comprovació i control de materials. 
  

- Replantejament d'eixos: 
  

Comprovació de cotes entre eixos de sabates de rases. 
  

Comprovació de les dimensions en planta i orientacions de sabates. 
  

Comprovació de les dimensions de les bigues de lligada i centradores. 
  

- Excavació del terreny: 
  

Comparació terreny travessat amb estudi geotècnic i previsions de projecte. 
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Identificació del terreny del fons de l'excavació: compacitat, agressivitat, resistència, humitat, etc. 
  

Comprovació de la cota de fons. 
  

Posició del nivell freàtic, agressivitat de l'aigua freàtica. 
  

Defectes evidents: cavernes, galeries, etc. 
  

Presència de corrents subterranis. 
  

Precaucions en excavacions confrontants a mitgeres. 
  

- Operacions prèvies a l'execució: 
  

Eliminació de l'aigua de l'excavació (en el seu cas). 
  

Rasanteig del fons de l'excavació. 
  

Col·locació d'encofrats laterals, en el seu cas. 
  

Drenatges permanents davall de l'edifici, en el seu cas. 
  

Formigó de neteja. Anivellament i gruix. 
  

No interferència entre conduccions de sanejament i altres. Passatubs. 
  

Comprovació del grau de compactació del terreny, en funció del projecte. 
  

- Col·locació d'armadures: 
  

Disposició, tipus, número, diàmetre i longitud fixats en el projecte. 
  

Recobriments exigits en projecte.  
  

Separació de l'armadura inferior del fons. 
  

Suspensió i lligat d'armadures superiors en bigues (cantell útil). 
  

Disposició correcta de les armadures d'espera de pilars o altres elements i comprovació de la seva 
longitud. 

  

Dispositius d'ancoratge de les armadures.  
  

- Impermeabilitzacions previstes. 
  

- Posada en obra i compactació del formigó que asseguri les resistències de projecte. 
  

- Curació del formigó. 
  

- Juntes. 
  

- Possibles alteracions en l'estat de sabates contigües, siguin noves o existents. 
  

- Comprovació final. Toleràncies. Defectes superficials. 
  

En el cas que la propietat hagués establert exigències relatives a la contribució de l'estructura a la 
sostenibilitat, de conformitat amb l'Annex núm. 2 del Codi Estructural, la direcció facultativa haurà de 
comprovar durant la fase d'execució que, amb els mitjans i procediments reals que s’hi empren, se satisfà 
la mateixa classificació (baixa, alta o molt alta) que el que es defineix en el projecte per a l'índex HISSES. 

  

 Assaigs i proves 

  

S'efectuaran tots els assaigs preceptius per a estructures de formigó, descrits en els articles 21 i 22 
del Codi Estructural i en la subsecció «3.3. Estructures de formigó» d'aquest plec, entre els quals: 

  

- Per a formigó preparat en obra, els assaigs dels components del formigó, en el seu cas:  
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Ciment: físics, mecànics, químics, etc. (segons la Instrucció RC-16) i determinació de l'ió Cl- (article 
28 del Codi Estructural). 

  

Aigua: anàlisi de la seva composició (sulfats, substàncies dissoltes, etc.; article 29 del Codi 
Estructural), llevat que s'utilitzi aigua potable. 

  

Àrids: d'identificació, de condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i granulomètriques (article 30 
del Codi Estructural). 

  

Additius: d'identificació, anàlisi de la seva composició (article 31 del Codi Estructural). 
  

- Assags de control del formigó: 
  

Assaig de docilitat (article 57.3.1 del Codi Estructural). 
  

Assaig de durabilitat: assaig per a la determinació de la profunditat de penetració d'aigua (article 
57.3.3 del Codi Estructural). 

  

Assaig de resistència (previs, característics o de control, article 57.3.2 del Codi Estructural). 
  

- Assaigs de control de l'acer, juntament amb el de la resta de l'obra: 
  

Secció equivalent, característiques geomètriques i mecàniques, doblegat-desdoblegat, límit elàstic, 
càrrega de trencament, allargament de trencament en armadures passives (articles 58 i 59 del Codi 
Estructural). 

  

Conservació i manteniment 

  

Durant el període d’execució de les obres de l'edifici hauran de prendre's les precaucions oportunes 
per a assegurar la conservació en bon estat de la fonamentació. Per a això, entre altres coses, 
s'adoptaran les disposicions necessàries per a assegurar-ne la protecció contra els aterraments i per a 
garantir l'evacuació d'aigües, en cas de produir-se inundacions, ja que aquestes podrien provocar la 
posada en càrrega imprevista de les sabates. S'impedirà la circulació sobre el formigó fresc. 

  

No es permetrà la presència de sobrecàrregues pròximes a les fonamentacions, si no s'han tingut en 
compte en el projecte. 

  

En tot moment s'ha de vigilar la presència de vies d'aigua, pel possible descarnament que puguin 
ocasionar sota les fonamentacions, així com la presència d'aigües àcides, salines, o d'agressivitat 
potencial. 

  

Quan es prevegi alguna modificació que pugui alterar les propietats del terreny, motivada per 
construccions pròximes, excavacions, serveis o instal·lacions, serà necessari el dictamen de la direcció 
facultativa, amb la finalitat d'adoptar les mesures oportunes.  

  

Així mateix, quan s'apreciï alguna anomalia, assentaments excessius, fissures o qualsevol altre tipus 
de lesió en l'edifici, haurà de procedir-se a l'observació de la fonamentació i del terreny circumdant, de la 
part enterrada dels elements resistents verticals i de les xarxes d'aigua potable i sanejament, de manera 
que es pugui conèixer la causa del fenomen, la seva importància i perillositat. En el cas de ser imputable a 
la fonamentació, la direcció facultativa proposarà els reforços o recalçament que hagin de realitzar-se. 

  

No es faran obres noves sobre la fonamentació que puguin posar-ne en perill la seguretat, com ara 
perforacions que redueixin la seva capacitat resistent; pilars o un altre tipus de carregadors que 
transmeten càrregues i excavacions importants en les seves proximitats o altres obres que en posen en 
perill l’estabilitat. 

  

Les càrregues que actuen sobre les sabates no seran superiors a les especificades en el projecte. 
Per a això els soterranis no han de dedicar-se a un altre ús que per al qual foren projectats, ni 
s'emmagatzemaran en ells materials que puguin ser nocius per als formigons. Qualsevol modificació ha 
de ser autoritzada per la direcció facultativa i inclosa en la documentació d'obra. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
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Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

Segons CTE DB SE C, apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de l'edifici es comprovarà que les 
sabates es comporten en la forma establerta en el projecte, que no s'aprecia que s'estiguin superant les 
càrregues admissibles i, en aquells casos en què l'exigeixi el projecte o la direcció facultativa, si els 
assentaments s'ajusten al que es preveu. Es verificarà, així mateix, que no s'han plantat arbres amb arrels 
que puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de 
les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

  

Encara que és recomanable que es faci un control d’assentaments per a qualsevol tipus de 
construcció, en edificis de tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o 
singulars i edificis de més de 20 plantes) caldrà obligatòriament l'establiment d'un sistema d'anivellament 
per a controlar l’assentament de les zones més característiques de l'obra, de manera que el resultat final 
de les observacions quedi incorporat a la documentació de l'obra. Aquest sistema s'establirà en les 
condicions següents: 

  

- Es protegirà el punt de referència per a poder-lo considerar immòbil, durant tot el període 
d'observació.  

  

- S'anivellarà com a mínim un 10% dels pilars del total de l'edificació. Si la superestructura recolza 
sobre murs, se situarà un punt de referència com a mínim cada 20 m, i el nombre de punts mínim haurà 
de ser 4. La precisió de l'anivellament serà de 0,1 mm. 

  

- Es recomana prendre lectures de moviments, com a mínim, quan es completi el 50% de 
l'estructura, al final d’aquesta i en acabar els barandats de cada dues plantes de l'edificació. 

3. Estructures 

3.1. Estructures d’acer 

Descripció 

Descripció 

  

Elements metàl·lics inclosos en pòrtics plans d'una planta o diverses, com bigues i suports 
ortogonals amb nusos articulats, semirígids o rígids, formats per perfils comercials o peces armades, 
simples o compostes, que poden tenir elements de falcament horitzontal metàl·lics o no metàl·lics.  

  

També inclouen:  
  

- Estructures porticades d'una planta habituals en construccions industrials amb suports verticals i 
llindes de llum mitjana o gran, formats per bigues d'ànima plena o cintres triangulades que suporten una 
coberta lleugera horitzontal o inclinada, amb elements de falcament davant d'accions horitzontals i 
vinclament.  

  

- Les malles espacials metàl·liques de dues capes, formades per barres que defineixen un reticle 
triangulat amb rigidesa a flexió els nusos de la qual es comporten com articulacions, amb suports en els 
nusos perimetrals o interiors (de la capa superior o inferior; sobre elements metàl·lics o no metàl·lics), 
amb geometria regular formada per mòduls bàsics repetits, que no suporten càrregues puntuals 
importants, aptes per a cobertes lleugeres de grans llums. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

S'especificaran les partides següents, agrupant els elements de característiques similars:  
  

- Quilogram d'acer en perfil comercial (biga o suport) especificant classe d'acer i tipus de perfil.  
  

- Quilogram d'acer en peça soldada (biga o suport) especificant classe d'acer i tipus de perfil 
(referència a detall); incloent-hi soldadura.  

  

- Quilogram d'acer en suport compost (amb platabandes d’unió o en gelosia) especificant classe 
d'acer i tipus de perfil (referència a detall); incloent-hi elements d'enllaç i les seves unions.  
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- Unitat de nus sense enrigidors especificant soldat o caragolat i tipus de nus (referència a detall); 
incloent-hi cordons de soldadura o caragols.  

  

- Unitat de nus amb enrigidors especificant soldat o caragolat i tipus de nus (referència a detall); 
incloent-hi cordons de soldadura o caragols.  

  

- Unitat de placa d'ancoratge en fonamentació incloent-hi ancoratges i enrigidor (si escau), i 
especificant tipus de placa (referència a detall).  

  

- Metre quadrat de pintura anticorrosiva especificant tipus de pintura (emprimació, mans intermèdies i 
acabat), nombre de mans i gruix de cadascuna.  

  

- Metre quadrat de protecció contra foc (pintura, morter o aplacat) especificant tipus de protecció i 
gruix; a més, en pintures igual que en punt anterior, i en aplacats sistema de fixació i tractament de juntes 
(si escau).  

  

En el cas de malles espacials: 
  

- Quilogram d'acer en perfil comercial (obert o tub) especificant classe d'acer i tipus de perfil; incloent-
hi acabament dels extrems per a unió amb el nus (referència a detall).  

  

- Unitat de nus especificant-ne tipus (referència a detall); incloent-hi cordons de soldadura o caragols 
(si n'hi ha).  

  

- Unitat de nus de suport especificant-ne tipus (referència a detall); incloent-hi cordons de soldadura 
o caragols o placa d'ancoratge (si n'hi ha) en muntatge a peu d'obra i elevació amb grues.  

  

- Unitat de condicionament del terreny per a muntatge a nivell del terra especificant característiques i 
nombre dels suports provisionals.  

  

- Unitat d'elevació i muntatge en posició acabada incloent-hi elements auxiliars per a accés a nusos 
de suport; especificant equips d'elevació i temps estimat en muntatge in situ.  

  

- Unitat de muntatge en posició acabada.  
  

- En els preus unitaris anteriors, a més dels conceptes expressats en cada cas, anirà inclosa la mà 
d'obra directa i indirecta, obligacions socials i part proporcional de mitjans auxiliars per a accés a la 
posició de treball i elevació del material, fins a la col·locació completa en obra.  

  

- La valoració que resulta correspon a l'execució material de la unitat completa acabada. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Comprèn el control de la documentació dels subministraments 
(incloent-hi la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat oficialment 
reconeguts o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs.  

  

- Acers en xapes i perfils (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.5)  
  

Els elements estructurals poden estar constituïts pels acers establits per les normes UNE-EN 10025-
2:2020 «Productes laminats en calent d'acers per a estructures. Part 2: Condicions tècniques de 
subministrament dels acers estructurals no aliats», UNE-EN 10210-1:2007 «Perfils buits per a construcció, 
acabats en calenta, d'acer no aliat i de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de subministrament» i UNE-EN 
10219-1:2007+ERRATUM:2010 «Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d'acer no aliat 
i de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de subministrament». 

  

Els tipus d'acer podran ser S235, S275 i S355; per als productes d'UNE-EN 10025-2:2020 s'admet 
també el tipus S450; en el CTE DB SE A, taula 4.1, s'estableixen les seves característiques mecàniques. 
Aquests acers podran ser dels graus JR, J0 i J2; per al S355 s'admet també el grau K2.  
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Si s'empren altres acers en projecte, per a garantir-ne la ductilitat, haurà de comprovar-se:  
  

- la relació entre la tensió de trencament i la de límit elàstic no serà inferior a 1,20. 
  

- l'allargament en trencament d'una proveta de secció inicial S0 mesurat sobre una longitud 5,65×√S0 

serà superior al 15%.  
  

- la deformació corresponent a la tensió de trencament ha de superar almenys un 20% la 
corresponent al límit elàstic.  

  

Per a comprovar la ductilitat en qualsevol altre cas no inclòs en els anteriors, haurà de demostrar-se 
que la temperatura de transició (la mínima a què la resistència a trencament dúctil supera a la fràgil) és 
menor que la mínima de les que estarà sotmesa l'estructura.  

  

Tots els acers relacionats són soldables i únicament es requereix l'adopció de precaucions en el cas 
d'unions especials (entre xapes de gran grossària, de grossàries molt desiguals, en condicions difícils 
d'execució, etc.).  

  

Si el material patís durant la fabricació d’algun procés capaç de modificar la seva estructura 
metal·logràfica (deformació amb flama, tractament tèrmic específic, etc.) s'haurien de definir els requisits 
addicionals pertinents.  

  

- Caragols, rosques, volanderes (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.1). 
Aquests acers podran ser de les qualitats 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 i 10.9 normalitzades per ISO; en el CTE DB 
S'A, taula 4.3, s'estableixen les seves característiques mecàniques. En els caragols d'alta resistència 
utilitzats com a pretesats es controlarà l'estrenya.  

  

- Materials d'aportació. Les característiques mecàniques dels materials d'aportació seran en tots els 
casos superiors a les del metall base.  

  

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base; quan se solden aquest tipus d'acers, el valor del 
carboni equivalent no ha d'excedir de 0,54.  

  

Els productes especificats per UNE-EN 10025-2:2020 han de subministrar-se amb inspecció i 
assaigs, específics (sobre els productes subministrats) o no específics (no necessàriament sobre els 
productes subministrats), que en garanteixin la conformitat amb la comanda i amb la norma. El comprador 
ha d'especificar al fabricant el tipus de document d'inspecció requerit segons UNE-EN 10204:2006 
«Productes metàl·lics. Tipus de documents d'inspecció» (taula A.1). Els productes han de marcar-se de 
manera llegible utilitzant mètodes com ara la pintura, l'encunyació, el marcat amb làser, el codi de barres 
o mitjançant etiquetes adhesives permanents o etiquetes fixes amb les dades següents: el tipus, la 
qualitat i, si fora aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada (N, 
conformat de normalització; M, conformat termomecànic); el tipus de marcat pot especificar-se en el 
moment de fer la comanda.  

  

Els productes especificats per UNE-EN 10210-1:2007 «Perfils buits per a construcció, acabats en 
calent, d'acer no aliat i de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de subministrament», UNE-EN 10210-
2:2020 «Perfils buits d'acer acabats en calent per a construcció. Part 2: Toleràncies, dimensions i 
característiques del perfil»; i UNE-EN 10219-1:2007+ERRATUM:2010 «Perfils buits per a construcció 
soldats, conformats en fred d'acer no aliat i de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de subministrament» i 
UNE-EN 10219-2:2019 «Perfils buits d'acer soldats conformats en fred per a construcció. Part 2: 
Toleràncies, dimensions i característiques del perfil», han de ser subministrats després d'haver superat els 
assaigs i inspeccions no específics recollits en UNE-EN 10021:2008 «Condicions tècniques de 
subministrament generals per als productes d'acer.» amb una testificació d'inspecció d’acord amb la 
norma UNE-EN 10204:2006 «Productes metàl·lics. Tipus de documents d'inspecció», llevat d’exigències 
contràries del comprador en el moment de fer la comanda. Cada perfil buit ha de ser marcat per un 
procediment adequat i durador, com l'aplicació de pintura, punxonament o una etiqueta adhesiva en la 
qual s'indiqui la designació abreujada (tipus i grau d'acer) i el nom del fabricador; quan els productes se 
subministren en paquets, el marcat pot ser indicat en una etiqueta fixada sòlidament al paquet.  
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Per a tots els productes es verificaran les condicions tècniques generals de subministrament 
següents, segons UNE-EN 10021:2008 «Condicions tècniques de subministrament generals per als 
productes d'acer». 

  

Si se subministren a través d'un transformador o intermediari, s'haurà de remetre al comprador, 
sense cap canvi, la documentació del fabricant com s'indica en UNE-EN 10204:2006 «Productes 
metàl·lics. Tipus de documents d'inspecció», acompanyada dels mitjans oportuns per a identificar el 
producte, de manera que es pugui establir la traçabilitat entre la documentació i els productes; si el 
transformador o intermediari ha modificat en qualsevol forma les condicions o les dimensions del 
producte, ha de facilitar un document addicional de conformitat amb les noves condicions.  

  

Quan es faci la comanda, el comprador haurà d'establir quin tipus de document sol·licita, si en 
requereix algun i, en conseqüència, indicar el tipus d'inspecció: específica o no específica; sobre la base 
d'una inspecció no específica, el comprador pot sol·licitar al fabricant que li faciliti una testificació de 
conformitat amb la comanda o una testificació d'inspecció; si se sol·licita una testificació d'inspecció, haurà 
d'indicar les característiques del producte els resultats dels assaigs del qual han de recollir-se en aquest 
tipus de document, en el cas que els detalls no estiguin recollits en la norma del producte.  

  

Si el comprador sol·licita que la conformitat dels productes es comprovi mitjançant una inspecció 
específica, en la comanda es concretarà com és el tipus de document requerit: un certificat d'inspecció 
tipus 3.1 o 3.2 segons la norma UNE-EN 10204:2006, i si no està definit en la norma del producte: la 
freqüència dels assaigs, els requisits per al mostreig i la preparació de les mostres i provetes, els mètodes 
d'assaig i, si escau, la identificació de les unitats d'inspecció el procés de control d'aquesta fase ha de 
tenir en compte els aspectes següents:  

  

En els materials coberts per marques, segells o certificacions de conformitat reconeguts per les 
Administracions Públiques competents, aquest control pot limitar-se a un certificat expedit pel fabricant 
que estableixi de manera inequívoca la traça que permeti relacionar cada element de l'estructura amb el 
certificat d'origen que l'avala.  

  

Si no s'inclou una declaració del subministrador que els productes o materials compleixen amb la 
Part I del present Plec, es tractaran com a productes o materials no conformes.  

  

Quan en la documentació del projecte s'especifiquen característiques no avalades pel certificat 
d'origen del material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de càlcul en capacitat), 
s'establirà un procediment de control mitjançant assaigs.  

  

Quan s'emprin materials que pel seu caràcter singular no quedin coberts per una norma nacional 
específica a la qual referir la certificació (volanderes deformables, caragols sense cap, connectadors, etc.) 
es podran utilitzar normes o recomanacions de prestigi reconegut.  

  

sèrie IPN: UNE-EN 10024:1995 «Productes d'acer laminats en calent. Secció en I amb ales 
inclinades. Toleràncies dimensionals i de forma» 

  

sèries IPE i HE: UNE-EN 10034:1994 «Perfils I i H d'acer estructural. Toleràncies dimensionals i de 
forma» 

  

sèrie UPN: UNE 36522:2018 «Productes d'acer. Perfils en U normal (UPN) laminats en calent. 
Dimensions i masses» 

  

sèries L i LD: UNE-EN 10056-1:2017 (Angulars de costats iguals i desiguals d'acer estructural. Part 
1: Mesures) i UNE-EN 10056-2:1994 (Angulars de costats iguals i desiguals d'acer estructural. Part 2: 
toleràncies dimensionals i de forma.)  

  

tubs: UNE-EN 10219-1:2007 (Part 1: condicions tècniques de subministrament); i UNE-EN 10219-
2:2019 (Part 2: toleràncies, dimensions i propietats de secció.) 

  

xapes: UNE-EN 10029:2011 «Xapes d'acer laminades en calent, de gruix igual o superior a 3 mm. 
Toleràncies dimensionals i sobre la forma». 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 
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L'emmagatzematge i dipòsit dels elements constitutius de l'obra es farà de manera sistemàtica i 
ordenada per a facilitar-ne el muntatge. Es tindrà en compte especialment que les peces no es vegin 
afectades per acumulacions d'aigua, ni estiguin en contacte directe amb el terreny, i es mantinguin les 
condicions de durabilitat; per a l'emmagatzematge dels elements auxiliars com ara caragols, elèctrodes, 
pintures, etc., se seguiran les instruccions donades pel seu fabricant.  

  

Les manipulacions necessàries per a la càrrega, descàrrega, transport, emmagatzematge a peu 
d'obra i muntatge es realitzaran amb prou cura per a no provocar sol·licitacions excessives en cap 
element de l'estructura i per a no danyar ni les peces ni la pintura. Es vigilarà, especialment, protegint-les 
si fos necessari, les parts sobre les quals hagin de fixar-se les cadenes, cables o ganxos que vagin a 
utilitzar-se en l'elevació o subjecció de les peces de l'estructura.  

  

Es corregirà acuradament, abans de procedir al muntatge, qualsevol abonyegadura, corda o 
torciment que hagi pogut provocar-se en les operacions de transport. Si l'efecte no pot ser corregit, o es 
calcula que després de corregit pot afectar la resistència o estabilitat de l'estructura, la peça susdita es 
rebutjarà, i es marcarà degudament per a deixar-ne constància.  

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l'obra. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

Els elements no metàl·lics de la construcció (formigó, fàbriques, etc.) que hagin d'actuar com a 
suport d'elements estructurals metàl·lics han de complir les «toleràncies en les parts adjacents» indicades 
posteriorment dins de les toleràncies admissibles.  

  

Les bases dels pilars que recolzen sobre elements no metàl·lics es calçaran mitjançant tacs d'acer 
separades entre 4 i 8 cm; després d'encunyades es col·locarà el nombre convenient de bigues de la 
planta superior i llavors s'alinearan i aplomaran.  

  

Els espais entre les bases dels pilars i l'element de suport, si és de formigó o fàbrica, es netejaran i 
rebliran, i es reblarà amb morter o formigó de ciment Portland i àrid, la màxima dimensió del qual no sigui 
major que 1/5 del gruix de l'espai que ha de reblir-se, i de dosatge no menor que 1:2. La consistència del 
morter o formigó de rebliment serà la convenient per a assegurar l’emplenament complet; en general, serà 
fluida fins a gruixos de 5 cm i més seca per a gruixos majors. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Les superfícies que hagin de quedar en contacte en les unions amb caragols pretesats d'alta 
resistència no es pintaran i rebran una neteja i el tractament especificat.  

  

Les superfícies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni tan sols amb la capa d'emprimació en 
una zona d'amplària mínima de 10 cm des de la vora de la soldadura; si calgués una protecció temporal, 
es pintaran amb pintura fàcilment eliminable, que es netejarà acuradament abans de la soldadura.  

  

Per a evitar possibles corrosions cal que les bases de pilars i parts estructurals que puguin estar en 
contacte amb el terreny queden embegudes en formigó. No es pintaran aquests elements per a evitar-ne 
l’oxidació; si han de restar algun temps a la intempèrie es recomana que es protegeixin amb lletada de 
ciment.  

  

S'evitarà el contacte de l'acer amb altres metalls que tinguin menys potencial electrovalent (per 
exemple, plom, coure) que li pugui originar corrosió electroquímica; també s'evitarà el contacte amb 
materials d'obra de paleta que tinguin comportament higroscòpic, especialment l'algeps, que li pugui 
originar corrosió química. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 
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- Operacions prèvies:  
  

Tall: es realitzarà per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, solament si aquest no és 
possible, oxitall manual; s'especificaran les zones on no és admissible material endurit després de 
processos de tall, com per exemple: 

  

Quan el càlcul es base en mètodes plàstics.  
  

A banda i banda de cada ròtula plàstica en una distància igual al cantell de la peça.  
  

Quan predomini la fatiga, en xapes i llandes, perfils laminats, i tubs sense costura.  
  

Quan el disseny per a esforços sísmics o accidentals es base en la ductilitat de l'estructura.  
  

Conformat: l'acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant 
processos de conformat en calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per 
sota dels valors especificats; els radis d'acord mínims per al conformat en fred seran els especificats en 
l'apartat 10.2.2 de CTE DB SE A.  

  

Perforació: els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat 
equivalent; s'admet el punxonament en materials de fins a 2,5 cm de gruix, sempre que el seu gruix 
nominal no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o la seva dimensió mínima si no és circular).  

  

Angles entrants i entallaments: han de tenir un acabat arredonit amb un radi mínim de 5 mm.  
  

Superfícies per a recolzament de contacte: s'han d'especificar els requisits de planitud i grau 
d'acabat; la falta de planitud abans de l'armat d'una superfície simple contrastada amb una vora recta no 
superarà els 0,5 mm; en cas contrari, per a reduir-la, podran utilitzar-se tascons i folres d'acer inoxidable, i 
no han d’utilitzar-se’n més de tres en qualsevol punt que podran fixar-se mitjançant soldadures en angle o 
a topar de penetració parcial.  

  

Entroncaments: només es permetran els indicats en el projecte o autoritzats per la direcció 
facultativa, que es realitzaran pel procediment establit.  

  

- Soldadura:  
  

S'ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldadura, que com a mínim inclourà tots els 
detalls de la unió, les dimensions i tipus de soldadura, la seqüència de soldadura, les especificacions 
sobre el procés i les mesures necessàries per a evitar l'esquinçament laminar; tot això segons la 
documentació de taller especificada en l'apartat 12.4.1 de CTE DB SE A.  

  

Es consideren acceptables els processos de soldadura recollits per UNE-EN ISO 4063:2011 
«Soldadura i tècniques connexes. Nomenclatura de processos i números de referència». 

  

Els soldadors han d'estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d'acord amb la norma 
UNE-EN ISO 9606-1:2017 «Qualificació de soldadors. Soldadura per fusió. Part 1: Acers»; cada tipus de 
soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.  

  

Les superfícies i les vores han de ser apropiats per al procés de soldadura que s'utilitzi; els 
components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, i ser accessibles per al soldador; els dispositius provisionals per al muntatge han 
de ser fàcils de retirar sense danyar la peça; s'ha de considerar la utilització de precalfament quan el tipus 
d'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir refredament en la zona tèrmicament afectada per la 
calor.  

  

Per a qualsevol tipus de soldadura que no figuri entre els considerats com a habituals (per punts, en 
angle, a topar, en tap i trau) s'indicaran els requisits d'execució per a aconseguir un nivell de qualitat 
anàleg a aquests; segons el CTE DB SE A, apartat 10.7, durant l'execució dels procediments habituals es 
compliran les especificacions d'aquest apartat especialment pel que fa a neteja i eliminació de defectes de 
cada passada abans de la següent.  

  

- Unions acaragolades:  
  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 290 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

Les característiques de caragols, rosques i volanderes s'ajustaran a les especificacions dels apartats 
10.4.1 a 10.4.3 de CTE DB SE A. En caragols sense pretesar el «collat a topar» és el que aconsegueix un 
home amb una clau normal sense braç de prolongació; en unions pretesades, l'estrenya es realitzarà 
progressivament des dels caragols centrals fins a les vores; segons el CTE DB SE A, apartat 10.4.5, el 
control del pretesat es realitzarà per algun dels següents procediments:  

  

Mètode de control del parell torsor.  
  

Mètode del gir de rosca.  
  

Mètode de l'indicador directe de tensió.  
  

Mètode combinat.  
  

Segons el CTE DB SE A, apartat 10.5, podran emprar-se caragols avellanats, calibrats, hexagonals 
d'injecció, o perns d'articulació, si es compleixen les especificacions de l’apartat susdit.  

  

Muntatge en blanc. L'estructura serà provisional i acuradament muntada en blanc en el taller per a 
assegurar la perfecta coincidència dels elements que han d'unir-se i la seva configuració geomètrica 
exacta.  

  

Recepció d'elements estructurals. Quan s’hagi comprovat que els diferents elements estructurals 
metàl·lics fabricats en taller satisfan tots els requisits anteriors, es recepcionaran i se n’autoritzarà 
l’enviament a l'obra.  

  

Transport a obra. Es tractarà de reduir al mínim les unions a efectuar en obra, estudiant acuradament 
els plans de taller per a resoldre els problemes de transport i muntatge que això pugui ocasionar.  

  

- Muntatge en obra:  
  

Si tots els elements rebuts en obra han sigut recepcionats prèviament en taller com és aconsellable, 
els únics problemes que es poden plantejar durant el muntatge són els deguts a errors comesos en l'obra 
que ha de sustentar l'estructura metàl·lica, com replantejament i anivellament en fonamentacions, que han 
de verificar els límits establits per a les «toleràncies en les parts adjacents» esmentats en el punt següent; 
les conseqüències d'aquests errors són evitables si es té la precaució de realitzar els plans de taller sobre 
cotes de replantejament preses directament de l'obra.  

  

Per tant, el control en aquesta fase es redueix a verificar que totes les parts de l'estructura, en 
qualsevol de les etapes de construcció, tenen enriostament per a garantir-ne l’estabilitat, i controlar totes 
les unions realitzades en obra visualment i geomètricament; a més, en les unions caragolades es 
comprovarà l'estrenya amb els mateixos criteris indicats per a l'execució en taller, i en les soldadures, si 
s'especifica, s'efectuaran els controls no destructius indicats posteriorment en el «control de qualitat de la 
fabricació»; tot això seguint les especificacions de la documentació de muntatge recollida en l'apartat 
12.5.1 de CTE DB SE A. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Els valors màxims admissibles de les desviacions geomètriques, per a situacions normals, aplicables 
sense acord especial, són les recollides en el Capítol 11 de CTE DB SE A, agrupades per a les dues 
etapes del procés:  

  

Apartat 11.1, toleràncies de fabricació 

  

Apartat 11.2, toleràncies d'execució. 
  

 Condicions d’acabament 

  

Abans de l'aplicació dels tractaments de protecció, es prepararan les superfícies reparant tots els 
defectes que s’hi han detectat, prenent com a referència els principis generals de la norma UNE-EN ISO 
8504-1:2020 «Preparació de substrats d'acer prèvia a l'aplicació de pintures i productes relacionats. 
Mètodes de preparació de les superfícies. Part 1: Principis generals», particularitzats per UNE-EN ISO 
8504-2:2020 (part 2, preparació per a neteja per ratllat abrasiu), i per UNE-EN ISO 8504-3:2020 (part 3, 
per a neteja manual i amb eines motoritzades).  
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En superfícies de fregament s'ha de tenir molta cura pel que fa a execució i muntatge en taller, i es 
protegiran amb cobertes impermeables després de la preparació fins a l’armat.  

  

Les superfícies que vagin a estar en contacte amb el formigó només es netejaran sense pintar, i 
s’estendrà aquest tractament almenys 30 cm de la zona corresponent.  

  

Per a aplicar el recobriment es tindrà en compte:  
  

Galvanització. Es realitzarà d'acord amb UNE-EN ISO 1460:1996 i UNE-EN ISO 1461:2010, 
segellant les soldadures abans d'un decapatge previ a la galvanització si es produeix, i amb forats de 
venteig o porga si hi ha espais tancats, on indiqui la Part I del present Plec; les superfícies galvanitzades 
han de netejar-se i tractar-se amb pintura d'emprimació anticorrosiva amb diluent àcid o rajat agranador 
abans de ser pintades.  

  

Pintura. Se seguiran les instruccions del fabricant en la preparació de superfícies, aplicació del 
producte i protecció posterior durant un temps; si s'aplica més d'una capa s'usarà ombra de color diferent 
en cadascuna.  

  

Tractament dels elements de fixació. Per al tractament d'aquests elements se’n considerarà el 
material i el dels elements a unir, juntament amb el tractament que aquests porten prèviament, el mètode 
d’estreta i la seva classificació contra la corrosió. 

  

 Control d'execució, assaigs i proves 

  

Es desenvoluparà segons les dues etapes següents:  
  

- Control de qualitat de la fabricació:  
  

Segons el CTE DB SE A, apartat 12.4.1, la documentació de fabricació serà elaborada pel taller i 
haurà de contenir, almenys, una memòria de fabricació, els plans de taller i un pla de punts d'inspecció. 
Aquesta documentació ha de ser revisada i aprovada per la direcció facultativa, i verificar-ne la coherència 
amb l'especificada en la documentació general del projecte, la compatibilitat entre els diferents 
procediments de fabricació, i entre aquests i els materials emprats. Es comprovarà que cada operació es 
realitza en l'ordre i amb les eines especificades, que el personal encarregat de cada operació posseeix la 
qualificació adequada, i es manté el sistema de traçat adequat que permeti identificar l'origen de cada 
incompliment. 

  

Soldadures: s'inspeccionarà visualment tota la longitud de totes les soldadures comprovant la seva 
presència i situació, grandària i posició, superfícies i formes, i detectant defectes de superfície i 
esguitades; s'indicarà si han de realitzar-se assaigs no destructius o no, i especificar, en el seu cas, la 
localització de les soldadures a inspeccionar i els mètodes a emprar; l'abast d'aquesta inspecció es 
realitzarà d'acord amb l'article 10.8.4.1 del CTE DB SE A, tenint en compte, a més, que la correcció en 
distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en aqueixa zona; s'han 
d'especificar els criteris d'acceptació de les soldadures, i s’han de complir les soldadures reparades els 
mateixos requisits que les originals; per a això es pot prendre com a referència UNE-EN ISO 5817:2014, 
que defineix tres nivells de qualitat: B, C i D.  

  

Unions mecàniques: totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després de l'estrenya 
inicial, i les superfícies de fregament es comprovaran visualment; la unió ha de refer-se si s'excedeixen els 
criteris d'acceptació establits per als gruixos de xapa. Altres disconformitats podran corregir-se de manera 
que s’haurà de tornar a inspeccionar després de l'arranjament; en unions amb caragols pretesats es 
realitzaran les inspeccions addicionals indicades en l'apartat 10.8.5.1 de CTE DB SE A; si no és possible 
efectuar assaigs dels elements de fixació després de completar la unió, s'inspeccionaran els mètodes de 
treball; s'especificaran els requisits per als assaigs de procediment sobre el pretesat de caragols. Abans 
d’aplicar el tractament de protecció en les unions mecàniques, es realitzarà una inspecció visual de la 
superfície per a comprovar que es compleixen els requisits del fabricant del recobriment; el gruix del 
recobriment es comprovarà, almenys, en quatre llocs del 10% dels components tractats. Segons un dels 
mètodes d'UNE-EN ISO 2808:2007, el gruix mitjana ha de ser superior al requerit i no hi haurà més d'una 
lectura per component inferior al gruix normal i sempre superior al 80% del nominal; els components no 
conformes es tractaran i assajaran de nou. 

  

- Control de qualitat del muntatge:  
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Segons el CTE DB SE A, apartat 12.5.1, la documentació de muntatge serà elaborada pel muntador i 
ha de contenir, almenys, una memòria de muntatge, els plans de muntatge i un pla de punts d'inspecció 
segons les especificacions d'aquest apartat. Aquesta documentació ha de ser revisada i aprovada per la 
direcció facultativa verificant-ne la coherència amb l'especificada en la documentació general del projecte, 
i que les toleràncies de posicionament de cada component són coherents amb el sistema general de 
toleràncies. Durant el procés de muntatge es comprovarà que cada operació es realitza en l'ordre i amb 
les eines especificades, que el personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, i 
es manté un sistema de traçat que permet identificar l'origen de cada incompliment. 

  

 Assaigs i proves 

  

Les activitats i assaigs dels acers i productes inclosos en el control de materials poden ser realitzats 
per les entitats de control de qualitat de l'edificació i els laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de 
l'edificació previstos en l'article 14 de la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació, que compleixin els 
requisits exigibles per al desenvolupament de la seva activitat recollits en el Reial decret 410/2010 de 31 
de març.  

  

Abans de l'inici de les activitats de control de l'obra, el laboratori o l'entitat de control de qualitat 
hauran de presentar a la direcció facultativa per a la seva aprovació un pla de control o, en el seu cas, un 
pla d'inspecció de l'obra que contempli, com a mínim, els aspectes següents:  

  

Identificació de materials i activitats objecte de control i relació d'actuacions a efectuar durant aquest 
(tipus d'assaig, inspeccions, etc.).  

  

Previsió de mitjans materials i humans destinats al control amb indicació, en el seu cas, d'activitats a 
subcontractar.  

  

Programació inicial del control, en funció del programa previsible per a l'execució de l'obra.  
  

Planificació del seguiment del pla d'autocontrol del constructor, en el cas de l'entitat de control que 
efectuï el control extern de l'execució.  

  

Designació de la persona responsable per part de l'organisme de control.  
  

Sistemes de documentació del control a emprar durant l'obra.  
  

El pla de control haurà de preveure l'establiment dels lots oportuns, tant a l'efecte del control de 
materials com dels productes o de l'execució, i es contemplarà tant el muntatge en taller o en la pròpia 
obra. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

Com a última fase de tots els controls especificats adés, es farà una inspecció visual del conjunt de 
l'estructura i de cada element a mesura que van entrant en càrrega, i es verificarà que no es produeixen 
deformacions o clivelles inesperades en alguna de les seves parts.  

  

En el cas que s'apreciï algun problema, o si especifica en la Part I del present Plec, es poden fer 
proves de càrrega per a avaluar la seguretat de l'estructura, tota o part d’aquesta; en aquests assaigs, 
llevat que es qüestioni la seguretat de l'estructura, no han de sobrepassar-se les accions de servei. Es 
faran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de la prova, per una organització amb 
experiència en aquesta classe de treballs, dirigida per un tècnic competent, que ha de recollir els aspectes 
següents (adaptats de l'article 23.2 del Codi Estructural):  

  

Viabilitat i finalitat de la prova. 
  

Magnituds que han de mesurar-se i localització dels punts de mesura. 
  

Procediments de mesura. 
  

Escalons de càrrega i descàrrega. 
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Mesures de seguretat. 
  

Condicions per a les quals l'assaig resulta satisfactori. 
  

Aquests assaigs tenen la seva aplicació fonamental en elements sotmesos a flexió. 

3.2. Estructures de formigó (armat i pretesat) 

Descripció 

Descripció 

  

Com a elements de formigó poden considerar-se: 
  

- Forjats unidireccionals: constituïts per elements superficials plans amb nervis, flectant 
essencialment en una direcció. Es consideren dos tipus de forjats, els de cairats o semicairats, executats 
en obra o pretesades, i els de lloses alveolars executades en obra o pretesades. 

  

- Plaques (lloses) sobre suports aïllats: estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides 
amb nervis de formigó armat en dues direccions perpendiculars entre si, que no posseeixin, en general, 
bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre suports amb capitell o 
sense. 

  

- Murs de soterranis i murs de càrrega. 
  

- Pantalles: sistemes estructurals en mènsula encastats en el terreny, de formigó armat, de petit 
gruix, gran cantell i molt elevada altura, especialment aptes per a resistir accions horitzontals. 

  

- Murs resistents o nuclis: un conjunt de pantalles enllaçades entre si per a formar una peça de 
secció tancada o eventualment oberta per buits de pas, que presenta una major eficàcia que les pantalles 
per a resistir esforços horitzontals. 

  

- Estructures aporticades: formades per suports i bigues. Les bigues són elements estructurals, plans 
o de cantell, de directriu recta i secció rectangular que salven una determinada llum, que suporten 
càrregues de flexió. Els suports són elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o 
circular, de formigó armat, pertanyents a l'estructura de l'edifici, que transmeten les càrregues al 
fonament. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre quadrat de forjat unidireccional: formigó de resistència i dosatge especificats, amb una 
quantia mitjana del tipus d'acer especificada, amb semicairat armat o nervis in situ, del cantell i intereix 
especificats, amb peces d'entrebigat (com els revoltons) del material especificat, fins i tot encofrat, vibrat, 
curació i desencofrat, segons el Codi Estructural. 

  

- Metre quadrat de placa o forjat reticular: formigó de resistència i dosatge especificats, amb una 
quantia mitjana del tipus d'acer especificada, del cantell i intereix especificats, amb peces d'entrebigat 
(com els revoltons) del material especificat, fins i tot encofrat, vibrat, curat i desencofrat, segons el Codi 
Estructural. 

  

- Metre quadrat de forjat unidireccional amb cairat, semicairat o llosa pretesada, totalment acabat, 
incloent-hi les peces d'entrebigat per a forjats amb cairats o semicairats pretesats, formigó abocat en obra 
i armadura col·locada en obra, fins i tot vibrat, curació, encofrat i desencofrat, segons el Codi Estructural. 

  

- Metre quadrat de nuclis i pantalles de formigó armat: completament acabat, de gruix i altura 
especificades, de formigó de resistència i dosatge especificats, de la quantia del tipus acer especificada, 
incloent-hi encofrat a una o dues cares del tipus especificat, elaboració, desencofrat i curació, segons el 
Codi Estructural. 

  

- Metre lineal de suport de formigó armat: completament acabat, de secció i altura especificades, de 
formigó de resistència i dosatge especificats, de la quantia del tipus d'acer especificada, incloent-hi 
encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons el Codi Estructural. 
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- Metre cúbic de formigó armat per a pilars, bigues i cèrcols: formigó de resistència i dosatge 
especificats, amb una quantia mitjana del tipus d'acer especificada, en suports, bigues o cèrcols de secció 
i altura determinades, fins i tot retalls, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curació del 
formigó segons el Codi Estructural, incloent-hi encofrat i desencofrat. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

- Formigó per a armar: 
  

Es tipificarà d'acord l'article 33.6 del Codi Estructural, indicant: 
  

- la composició triada (article 33.1) 

  

- les condicions o característiques de qualitat exigides (article 33.2) 

  

- les característiques mecàniques (article 33.3) 

  

- valor mínim de la resistència (article 33.4) 

  

- docilitat (article 33.5) 

  

El formigó pot ser: fabricat en central, d'obra o preparat. 
  

Materials components, en el cas que no s'apili directament el formigó per a armar: 
  

- Ciment: 
  

Els ciments emprats podran ser els que compleixin la Instrucció RC-16, corresponguin a la classe 
resistent 32,5 o superior i compleixin les limitacions d'ús establides en la taula 28 del Codi Estructural. En 
el cas de ciments que contribueixin a la sostenibilitat, s'estarà al que s'estableix en l'annex 2 del Codi 
Estructural.  

  

- Aigua: 
  

L'aigua utilitzada, tant per al pastat com per al curat del formigó en obra, no ha de contenir cap 
ingredient perjudicial en quantitats que afecten les propietats del formigó o a la protecció de les armadures 
davant de la corrosió. En general, podran usar-se totes les aigües sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 

  

L'aigua potable de xarxa de grans nuclis urbans, que compleixi el Reial decret 314/2016, de 29 de 
juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, és apta per al pastat i curació del formigó. 

  

Quan hi hagi antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, hauran d'analitzar-se les aigües i, 
llevat de justificació especial que no alteren perjudicialment les propietats exigibles al formigó, hauran de 
complir les condicions indicades en la taula 29, determinada d’acord amb els mètodes d'assaig recollits 
per a cada característica en la norma UNE corresponent. 

  

Podran utilitzar-se aigües de mar o aigües salines anàlogues per al pastat o curació únicament de 
formigons que no tinguin cap armadura. Sempre que ho justifiqui expressament el projecte, mitjançant un 
estudi documental i de les decisions adoptades relatives a durabilitat (tipus de ciment, recobriments, etc.), 
o bé mitjançant un estudi experimental de durabilitat, podrà aplicar-se una curació per immersió en aigua 
de mar en elements de formigó armat que vagin a estar situats permanentment en classe d'exposició XS2, 
i s’evitarà en tot el procés que es produeixin cicles d'assecat del formigó. 

  

Sempre que sigui possible, disposarà les instal·lacions que permeten l'ús d'aigües reciclades 
procedents d'operacions desenvolupades en la mateixa central de formigonada, sempre que compleixin 
les especificacions anteriorment definides en l'article 29 del Codi Estructural. A més, s'haurà de complir 
que el valor de densitat de l'aigua reciclada no superi el valor 1,3 g/cm³ i que la densitat de l'aigua total no 
superi el valor de 1,1 g/cm³. 
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- Àrids: 
  

Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes en l'article 30 del Codi Estructural. 
  

Com a àrids per a la fabricació de formigons poden emprar-se graves i arenes existents segons 
UNE-EN 12620, cudols o procedents de roques picades, així com escòries d’alt forn refredades per aire o 
àrids reciclats, tots aquests segons UNE-EN 12620 i, en general, qualsevol altre tipus d'àrid amb 
l'evidència de bon comportament que hagi sigut sancionat per la pràctica i es justifiqui correctament. En el 
cas d'àrids reciclats se seguirà el que s’estableix en l'apartat 30.8. En el cas d'àrids lleugers, s'haurà de 
complir el que s’indica en l'annex 8 del Codi Estructural. 

  

En el cas d'utilitzar escòries d’alt forn refredades per aire, se seguirà el que s'estableix en l'apartat 
30.9. Els àrids no han de descompondre's pels agents exteriors a què estaran sotmesos en obra. Per tant, 
no han d'emprar-se els procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls 
d'algeps, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc. en proporcions superiors al que permet el Codi 
Estructural. 

  

Els àrids es designaran per la seva grandària màxima en mm, i en el seu cas, especificar l'ús d'àrid 
reciclatge i el seu percentatge d'utilització. 

  

La grandària màxima d'un àrid gruixut serà menor que les dimensions següents: 
  

- 0,8 de la distància horitzontal lliure entre armadures que no formen grup, o entre una vora de la 
peça i una armadura que formi un angle major de 45° amb la direcció de la formigonada; 

  

- 1,25 de la distància entre una vora de la peça i una armadura que formi un angle no major de 45° 
amb la direcció de formigonada, 

  

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça, llevat dels casos següents: 
  

Llosa superior dels forjats, on la grandària màxima de l'àrid serà menor que 0,4 vegades lel gruix 
mínim. 

  

Peces d'execució molt cuidada i aquells elements en els quals l'efecte paret de l'encofrat sigui reduït 
(forjats, que només s'encofren per una cara). En aquest cas, serà menor que 0,33 vegades la grossària 
mínima. 

  

La granulometria dels àrids ha de complir els requisits establits en l'article 30.4 del Codi Estructural. 
  

En el cas de formigó preparat en obra, la quantitat de fins que passen pel tamís 0,063 (de conformitat 
amb la norma UNE-EN 933-1), expressada en percentatge del pes de la mostra d'àrid gruixut total o d'àrid 
fi total, no excedirà els valors de la taula 30.4.1.a. En qualsevol cas, haurà de comprovar-se que es 
compleix l'especificació relativa a la limitació del contingut total de fins en el formigó recollit en l'apartat 
33.1 del Codi Estructural. 

  

- Altres components: 
  

Podran utilitzar-se com a components del formigó els additius i addicions, sempre que es justifiqui 
amb la documentació del producte o els assaigs oportuns que la substància agregada en les proporcions i 
condicions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les característiques restants 
del formigó ni representar perill per a la durabilitat del formigó ni per a la corrosió d'armadures. 

  

En els formigons armats es prohibeix la utilització d'additius en la composició dels quals intervinguin 
clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió de les 
armadures (article 31 del Codi Estructural). Les cendres de co-combustió es podran emprar en formigons 
no estructurals i no es contempla que s’utilitzin en formigó estructural. Altres tipus de cendres com les de 
fons i les escòries de central tèrmica, així com les de llit fluïditzat o altres diferents de les cendres volants 
de central tèrmica de carbó convencional no estan admesos per a formigons estructurals ni per als 
formigons no estructurals. 

  

La direcció facultativa podrà, d'acord amb el que s’indica en l'article 3 del Codi Estructural, autoritzar 
la utilització de les escòries granulades moltes d’alt forn com a addició al formigó, sota la seva 
responsabilitat, basant-se en l'estudi experimental del comportament del formigó fabricat amb l'escòria i 
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ciment que es vagin a utilitzar, que tingui en compte no sols les seves prestacions resistents sinó també la 
durabilitat en l'ambient en què estarà situada l'estructural. 

  

- Armadures passives: 
  

Els acers compliran els requisits tècnics establits en els articles 34 i 35 del Codi Estructural. 
  

Seran d'acer soldable, no presentaran defectes superficials ni clevills, i estaran constituïdes per: 
  

- Els diàmetres nominals de les barres o rotllos d'acer corrugat s'ajustaran a la sèrie: 6-8-10-12-14-
16-20-25-32 i 40 mm, i els tipus a usar seran: de baixa ductilitat (AP400 T - AP500 T), de ductilitat normal 
(AP400 S - AP500 S), o de característiques especials de ductilitat (AP400 SD - AP500 SD). 

  

Les característiques mecàniques mínimes garantides pel Subministrador estaran d’acord amb les 
prescripcions de la taula 34.2.a. A més, hauran de tenir aptitud al doblegat-desdoblegat o doblegat simple, 
manifestada per l'absència de clivells apreciables a simple vista quan es faci l'assaig corresponent.  

  

- Els diàmetres nominals dels filferros (corrugats o grafilats) emprats en malles electrosoldades i 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia s'ajustaran a la sèrie: 

  

4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 i 16 mm, i els tipus a utilitzar seran: EM 500 SD - 
EM 400 SD - EM 500 S - EM - 400 S - EM 500 T en malles electrosoldades, i AB 500 SD - AB 400 SD - 
AB 500 S - AB 400 S - AB 500 T en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

  

Els diàmetres 4 i 4,5 m només poden utilitzar-se en l'armadura de repartiment en la llosa superior de 
formigó abocat en obra en forjats unidireccionals. El diàmetre mínim d'aquesta armadura de repartiment 
serà 5 mm si aquesta es té en compte a l'efecte de comprovació dels Estats Límit Últims. 

  

- La ferralla armada, com a resultat d'aplicar a les armadures elaborades els processos d'armat, 
segons l'article 49 del Codi Estructural. 

  

- Peces d'entrebigat en forjats compliran les condicions de l'article 38 del Codi Estructural. 
  

Les peces d'entrebigat pot tenir funció alleugeridora o col·laborant. Les col·laborants poden ser de 
ceràmica, formigó o un altre material resistent (resistència a compressió no menor que la del formigó 
abocat en el forjat). Les alleugeridores poden ser de ceràmica, formigó, poliestirè expandit o altres 
materials prou rígids que compleixin amb les exigències especificades en el Codi Estructural sobre 
càrrega puntual/concentrada, expansió per humitat i reacció al foc.  

  

- Accessoris, fonamentalment separadors, específicament dissenyats, amb una resistència a pressió 
nominal de 2 N/mm2. 

  

Recepció dels productes 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà segons es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes, d'aquest Plec General de Condicions. En el cas de productes que 
hagin de disposar del marcatge CE es comprovarà que els valors compleixen amb els especificats en 
projecte o, en defecte d'això, el Codi Estructural. En un altre cas, el control comprèn el de la documentació 
dels subministraments; en el seu cas, el control mitjançant distintius de qualitat oficialment reconeguts o 
procediment que garanteixi un nivell de garantia addicional equivalent; i, en el seu cas, el control 
experimental mitjançant assaigs. 

  

Cada remesa o partida dels productes anirà acompanyada d'un full de subministrament el contingut 
mínim del qual s'indica en l'annex núm. 4 del Codi Estructural. La documentació inclourà la informació que 
s'indica, depenent de si és prèvia al subministrament, si acompanya durant al subministrament o és 
posterior a aquest. 

  

En el cas que els productes tinguin distintiu de qualitat, d'acord amb el que s'estableix en l’article 18. 
Garantia de la conformitat de productes i processos d'execució, distintius de qualitat, del Codi Estructural, 
els subministradors l'entregaran al constructor perquè la direcció facultativa valori si la documentació 
aportada és suficient perquè s’accepti el producte subministrat o, en el seu cas, quines comprovacions 
han d'efectuar-se. 
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En el cas d'efectuar-se assaigs, les entitats i els laboratoris de control de qualitat entregaran els 
resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

  

Totes les activitats relacionades amb el control establit pel Codi Estructural quedaran documentades 
en els registres corresponents. 

  

- Formigó fabricat en central d'obra o formigó preparat: 
  

La conformitat d'un formigó amb el que s'estableix en el projecte es comprovarà durant la recepció en 
l'obra, mitjançant verificació del contingut de la documentació del formigó, i en el seu cas, després de 
comprovar-ne la consistència. 

  

- Control documental: el subministrador haurà de presentar qualsevol document definit en l'article 21 i 
l'annex núm. 4 del Codi Estructural, així com de la resta dels assaigs previs i d'un full de subministrament, 
el contingut mínim del qual s'estableix en el punt 2 de l'annex núm. 4 del Codi Estructural. 

  

- Assaigs de control del formigó: 
  

El control de la qualitat del formigó comprendrà el de la seva docilitat, resistència, i durabilitat: 
  

Excepte en els assaigs previs, la presa de mostres es farà en el punt d'abocament del formigó (obra 
o instal·lació de prefabricació), a l'eixida d'aquest del corresponent element de transport i entre ¼ i ¾ de la 
descàrrega. El representant del laboratori alçarà una acta, segons l'annex núm. 4 del Codi Estructural, per 
a cada presa de mostres, que haurà d'estar subscrita per totes les parts presents, cadascuna de les quals 
es quedarà amb una còpia d'aquesta. 

  

Control de la docilitat (article 57.3.1 del Codi Estructural): es comprovarà mitjançant la determinació 
de la consistència del formigó fresc pel mètode de l'assentament, segons UNE-EN 12350-2:2020. En el 
cas de formigons autocompactants, s'estarà al que s’indica en l'article 33.5 del Codi Estructural. Els 
assaigs es faran seguint les consideracions de l'article 57.3.1 del Codi Estructural. 

  

Es realitzarà sempre que es fabriquen provetes per a controlar la resistència, en control indirecte de 
la resistència o quan ho ordeni la direcció facultativa. 

  

Control de la penetració de l'aigua (article 57.3.3 del Codi Estructural): es comprovarà mitjançant 
assaigs de resistència a compressió efectuats sobre provetes fabricades i curades. 

  

Control de la resistència (article 57.3.2 del Codi Estructural), es comprovarà mitjançant assaigs de 
resistència a compressió efectuats sobre provetes fabricades i curades. 

  

Amb independència dels assaigs previs i característics (preceptius si no es disposa d'experiència 
prèvia en: materials, dosatge i procés d'execució previstos), i dels assaigs d'informació complementària, el 
Codi Estructural estableix amb caràcter preceptiu el control de la resistència al llarg de l'execució 
mitjançant els assaigs de control, indicats en l'article 57.5. 

  

Els assaigs de control de resistència tenen per objecte comprovar que la resistència característica 
del formigó de l'obra és igual o superior a la de projecte i estarà en funció de si disposen d'un distintiu de 
qualitat i el nivell de garantia per al qual s'hagi efectuat el reconeixement. El control podrà realitzar-se 
segons les modalitats següents: 

  

- Formigó preparat i fabricat en central: 
  

- Ciment (articles i 56.4.1 del Codi Estructural, Instrucció RC-16 i vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 19.1). 

  

S'estableix la recepció del ciment d’acord amb a la Instrucció RC-16.  
  

El responsable de la recepció del ciment haurà de conservar una mostra preventiva per lot durant 
100 dies. 

  

Control documental: 
  

Cada partida se subministrarà amb un albarà i documentació annexa, que acrediti que està 
legalment fabricada i comercialitzada, d'acord amb el que estableix la Instrucció RC-16.  
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Assaigs de control: 
  

Abans de començar la formigonada, o si varien les condicions de subministrament i quan ho indiqui 
la direcció facultativa, es faran els assaigs de recepció previstos en la Instrucció RC-16 i els 
corresponents a la determinació de l'ió clorur, segons el Codi Estructural. 

  

Almenys una vegada cada tres mesos d'obra i quan ho indiqui la direcció facultativa, es 
comprovaran: components del ciment, principi i fi d'enduriment, resistència a compressió i estabilitat de 
volum. 

  

Distintiu de qualitat. Marca N de AENOR. Homologació MICT. 
  

- Aigua (articles 29 i 56.4.5 del Codi Estructural): 
  

Quan no hi hagi antecedents de la seva utilització, no s'utilitzi aigua potable de xarxa de 
subministrament, o en cas de dubte, es realitzaran els assaigs següents: 

  

Assaigs (segons normes UNE): exponent d'hidrogen pH. Substàncies dissoltes. Sulfats. Ió Clorur. 
Hidrats de carboni. Substàncies orgàniques solubles en èter. 

  

- Àrids (articles 30 i 56.4.2 del Codi Estructural i vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 
CE, 19.1): 

  

Control documental: 
  

Excepte en el cas d'àrids d'autoconsum (en el qual el subministrador de formigó o dels elements 
prefabricats haurà d'aportar un certificat d'assaig d’acord amb l'article 56.4.2 del Codi Estructural), els 
àrids hauran de disposar del marcatge CE amb un sistema d'avaluació de la conformitat 2+. 

  

Altres components (articles 31 i 32 del Codi Estructural i vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 19.1). 

  

Control documental: 
  

Els additius hauran de disposar de marcatge CE d’acord amb l'article 56.4.3 del Codi Estructural. 
  

Quan s'utilitzen cendres volants o fum de sílice, s'exigirà el certificat de garantia corresponent emès 
per un laboratori amb els resultats dels assaigs prescrits en l'article 32 del Codi Estructural. 

  

Assaigs de control: 
  

Es realitzaran els assaigs d'additius i addicions indicats en els articles 31, 32, 56.4.3 i 56.4.4 del Codi 
Estructural sobre la seva composició química i altres especificacions. 

  

Abans de començar l'obra es comprovarà en tots els casos l'efecte dels additius sobre les 
característiques de qualitat del formigó. Aquesta comprovació es realitzarà mitjançant els assaigs previs 
citats en l'article 57 del Codi Estructural. 

  

- Acer en armadures passives: 
  

En el cas que l'acer no estigui en possessió del marcatge CE, la demostració de la conformitat de 
l'acer (característiques mecàniques, d'adherència, geomètriques, i addicionals per al cas de processos 
d'elaboració amb soldadura resistent) es realitzarà mitjançant assaigs tal com s'especifica en els Articles 
58 i 59 del Codi Estructural.  

  

El subministrador proporcionarà un certificat en el qual s'expressi la conformitat amb el Codi 
Estructural, de la totalitat de les armadures subministrades amb expressió de les quantitats reals 
corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat fins als fabricants, d'acord amb la informació 
disponible en la documentació que estableix la UNE-EN 10080:2006. Així mateix, quan entri en vigor el 
marcatge CE per als productes d'acer, el subministrador de l'armadura facilitarà al constructor còpia del 
certificat de conformitat inclosa en la documentació que acompanya el citat marcatge CE. En el cas 
d'instal·lacions en obra, el constructor elaborarà i entregarà a la direcció facultativa un certificat equivalent 
a l'indicat per a les instal·lacions alienes a l'obra. 
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No haurà d'emprar-se qualsevol acer que presenti picades o un nivell d'oxidació excessiu que pugui 
afectar-ne les condicions d'adherència (secció afectada superior a l'1% de la secció inicial). 

  

El subministrament d'armadures elaborades i ferralla armada es farà de tal manera que aquestes 
queden exemptes de pintura, greix o qualsevol altra substància nociva que pugui afectar negativament 
l'acer, el formigó o l'adherència entre els dos. 

  

- Acer en armadures actives  
  

Quan l'acer per a armadures actives disposi de marcatge CE, la seva conformitat es comprovarà 
mitjançant la verificació documental; en un altre cas, el control es realitzarà segons s'especifica en l'article 
60 del Codi Estructural.  

  

- Elements resistents dels forjats: 
  

Cairats prefabricats de formigó, o formigó i argila cuita. 
  

Lloses alveolars pretesades (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.2). 
  

Segons article 61 del Codi Estructural, per a la recepció d'elements i sistemes de pretesat, es 
comprovarà aquella documentació que avali que els elements de pretesat que se subministraran estan 
legalment comercialitzats i, en el seu cas, el certificat de conformitat del marcatge CE, certificant que el 
sistema d'aplicació del pretesat està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut (el que 
permetrà eximir la realització de les comprovacions restants). Per als elements o sistemes d'aplicació del 
pretesat que no disposen de marcatge CE, hauran d’estar d’acord amb el Codi Estructural (entre altres, 
comprovacions experimentals indicades en aquest article). La comprovació de la seva conformitat ha 
d’estar d'acord amb el que s’indica en l'article 56 del Codi Estructural.  

  

- Peces d'entrebigat en forjats: 
  

Les peces d'entrebigat utilitzades conjuntament amb cairats prefabricats de formigó hauran de tenir 
marcatge CE (d’acord amb la sèrie de normes UNE-EN 15037). 

  

El control de recepció ha d'efectuar-se tant sobre els elements prefabricats en una instal·lació 
industrial aliena a l'obra com sobre aquells prefabricats directament pel constructor en l’obra mateix. 

  

Les peces aniran acompanyades de la fulla de subministrament a la qual fa referència l'annex núm. 4 
del Codi Estructural; es comprovarà la conformitat amb els coeficients de seguretat dels materials que 
hagin sigut adoptats en el projecte. La direcció facultativa comprovarà que s'ha controlat la conformitat 
dels productes directament emprats per a la prefabricació de l'element estructural i, en particular, la del 
formigó, la de les armadures elaborades i la dels elements de pretesat (mitjançant la revisió dels registres 
documentals, la comprovació dels procediments de recepció o, en el cas d'elements prefabricats que no 
estiguin en possessió d'un distintiu oficialment reconegut, mitjançant la realització d’assaigs sobre mostres 
preses en la pròpia instal·lació de prefabricació). Almenys una vegada durant l'obra, es farà una 
comprovació experimental dels processos de fabricació i de la geometria segons s'especifica en els 
articles 62.3.1 i 62.3.3 del Codi Estructural. 

  

Es comprovarà que els elements porten un codi o marca d'identificació que, juntament amb la 
documentació de subministrament, permet conèixer el fabricant, el lot i la data de fabricació de manera 
que es pugui, en el seu cas, comprovar la traçabilitat dels materials emprats per a la prefabricació de cada 
element. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

El constructor disposarà d'un sistema de gestió de materials, productes i elements que es vagin a 
col·locar en l'obra que n’asseguri la traçabilitat segons l'article 51.2.2 del Codi Estructural. 

  

En cas de formigó fabricat en central d'obra, els materials components del formigó 
s'emmagatzemaran i transportaran evitant l'entremesclat, contaminació, deteriorament o qualsevol altra 
alteració significativa de les seves característiques. Es tindrà en compte el que es preveu en els articles 
28, 29, 30, 31 i 32 per a aquests materials. 

  

- Ciment: 
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 L'emmagatzematge del ciment en la central de formigó s'efectuarà d’acord amb el que s'estableix en 
la reglamentació específica vigent. 

  

Està expressament prohibit l'emmagatzematge en la mateixa sitja o la mescla de ciments de 
diferents tipus, classes de resistència o fabricants en l'elaboració del formigó, ja que es perdria la 
traçabilitat i les garanties del producte. En el cas que s'hagi de canviar el tipus de ciment d'alguna de les 
sitges, abans es netejarà per a evitar mescles de ciment de diferents tipus. 

  

- Àrids: 
  

Els àrids s'emmagatzemaran en sitges, tremuges o apilaments sobre el terreny. Els àrids hauran 
d'emmagatzemar-se sobre una base anticontaminant, de tal forma que queden protegits d'una possible 
contaminació per l'ambient, i especialment, pel terreny, amb la qual cosa no hauran de mesclar-se de 
manera incontrolada les diferents fraccions granulomètriques mitjançant barandats separadors o amb 
espaiaments amplis entre aquests. 

  

S'hauran d'establir apilaments separats i identificats per als àrids reciclats i els àrids naturals. 
  

Hauran d’adoptar-se també les precaucions necessàries per a eliminar tant com sigui possible la 
segregació dels àrids, tant durant l'emmagatzematge com durant el transport. 

  

En el cas que hi hagi instal·lacions per a emmagatzematge d'aigua o additius, hauran d’evitar 
qualsevol contaminació. 

  

- Additius: 
  

Els additius es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n'eviti la contaminació i que les 
seves propietats no es vegin afectades per factors físics o químics (gelades, altes temperatures, etc.). Els 
additius líquids o diluïts en aigua han d'emmagatzemar-se en dipòsits protegits de la gelada i que 
disposen d’elements agitadors per a mantenir els líquids en suspensió. Els additius pulverulents 
s'emmagatzemaran amb les mateixes condicions que els ciments. 

  

- Addicions: 
  

Per a les addicions subministrades a granel s'empraran equips similars als utilitzats per al ciment, i 
s’hauran d'emmagatzemar en recipients i sitges impermeables que els protegeixin de la humitat i de la 
contaminació, els quals estaran perfectament identificats per a evitar possibles errors de dosatge. 

  

- Armadures passives: 
  

Tant durant el transport com durant l'emmagatzematge, les armadures passives es protegiran de la 
pluja, la humitat del sòl i l'eventual agressivitat de l'atmosfera ambient. Fins al moment de l’elaboració, 
armat o muntatge es conservaran en obra, acuradament classificades per a garantir la traçabilitat 
necessària.  

  

- Armadures actives: 
  

Les armadures de pretesat es transportaran correctament protegides contra la humitat, 
deteriorament, contaminació, greixos, etc. i s’assegurarà que el mitjà de transport té la caixa neta i el 
material està cobert amb lona. 

  

Per a eliminar els riscos d'oxidació o corrosió, l'emmagatzematge es realitzarà en locals ventilats i a 
l'abric de la humitat del sòl i parets. En el magatzem s'adoptaran les precaucions necessàries per a evitar 
que el material pugui embrutar-se o produir-se qualsevol deteriorament dels acers a causa d'atac químic, 
operacions de soldadura realitzades a prop, etc. 

  

Abans d'emmagatzemar les armadures es comprovarà que estan netes, sense taques de greix, oli, 
pintura, pols, terra o qualsevol altra matèria perjudicial per a la bona conservació i posterior adherència. 

  

Les armadures han d'emmagatzemar-se acuradament classificades segons els tipus, classes i els 
lots dels quals procedeixin. 
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L'estat de superfície de tots els acers podrà ser objecte d'examen en qualsevol moment abans del 
seu ús, especialment després d'un emmagatzematge prolongat en obra o taller, per a assegurar que no 
presenten alteracions perjudicials. 

  

- Elements prefabricats: 
  

Per al transport haurà de tenir-se en compte com a mínim que el suport sobre les caixes del camió 
no introduirà esforços no contemplats en el projecte, la càrrega haurà d'estar lligada, totes les peces 
estaran separades per a evitar impactes entre aquestes i, cas de transport en edats molt primerenques de 
l'element, haurà d'evitar-se’n la dessecació. 

  

Tant la manipulació, a mà o amb mitjans mecànics, com l'hissat i apilament dels elements 
prefabricats en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, i 
s’emmagatzemaran en la seva posició normal de treball, sobre suports que eviten el contacte amb el 
terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. Si alguna resultés danyada i això afectés la 
seva capacitat portant, hauria de rebutjar-se. 

  

Els elements hauran d'apilar-se sobre suports horitzontals prou rígids en funció del sòl, les seves 
dimensions i el pes. Els cairats i lloses alveolars pretesades s'apilaran netes sobre dorments, que 
coincidiran en la mateixa vertical, amb volades, en el seu cas, no majors que 0,50 m, ni altures de piles 
superiors a 1,50 m, llevat que el fabricant indiqui un altre valor. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

No s'emprarà alumini en motles que vagin a estar en contacte amb el formigó, llevat que una entitat 
de control elabori un certificat que asseguri que els panells emprats han sigut sotmesos a un tractament 
que evita la reacció amb els àlcalis del ciment, i es faciliti a la direcció facultativa. 

  

En els formigons armats o pretesats no podran utilitzar-se com a additius el clorur càlcic ni en general 
productes en la composició dels quals intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que 
puguin ocasionar o afavorir la corrosió de les armadures. 

  

En el cas d'estructures pretesades, es prohibeix l'ús de qualsevol substància que catalitzi l'absorció 
de l'hidrogen per l'acer. 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s'adoptaran les mesures següents: 

  

- Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

- Aïllar elèctricament els metalls amb potencial diferent. 
  

- Evitar l'accés d'aigua i oxigen a la zona d'unió dels dos metalls. 
  

Per a armadures actives: Es prohibeix la utilització d'entroncaments o subjeccions amb altres metalls 
diferents de l'acer, així com la protecció catòdica. Amb caràcter general, no es permetrà l'ús d'acers 
protegits per recobriments metàl·lics. La direcció facultativa podrà permetre’n l’ús quan hi hagi un estudi 
experimental que avali el seu comportament com a adequat per al cas concret de cada obra. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

- Condicions generals: 
  

Es tindran les precaucions necessàries, en funció de l'agressivitat ambiental a la qual es trobi sotmès 
cada element, per a evitar-ne la degradació i poder aconseguir la duració de la vida útil acordada, segons 
el que s’indica en projecte.  
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Es compliran les prescripcions constructives indicades en la Norma de Construcció Sismoresistent 
NCSR-02 que siguin aplicables, segons el que s’indica en projecte, per a cadascun dels elements: 

  

- Bigues de formigó armat: disposicions de l'armat superior, armat inferior, estreps, etc. 
  

- Suports de formigó armat: armat longitudinal, cèrcols, armadures d'espera en nucs d'arrancada, 
armat de nucs intermedis i nucs superiors, etc. 

  

- Forjats: disposicions de l'armat superior, armat en nucs, armadura de repartiment, etc. 
  

- Pantalles enrigidores: disposicions de l'armadura base, cèrcols en la part baixa de les vores, etc. 
  

- Elements prefabricats: tractament dels nucs. 
  

Bones pràctiques mediambientals per a l'execució: 
  

En el cas que el formigó es fabriqui en central d'obra, el constructor haurà d'efectuar un autocontrol 
equivalent al del formigó preparat en central, definit en l'article 51.2.5 del Codi Estructural. 

  

Especialment en el cas de proximitat amb nuclis urbans, el constructor procurarà planificar les 
activitats per a minimitzar els períodes en els quals puguin generar-se impactes de soroll i, en el seu cas, 
que segueixin les ordenances locals corresponents. 

  

Tots els agents que intervenen en l'execució (constructor, direcció facultativa, etc.) de l'estructura 
hauran de vetlar per la utilització de materials i productes que siguin ambientalment adequats. 

  

A més dels criteris citats, es podran seguir els que s’estableixen en l'article 14.2 del Codi Estructural 
de bones pràctiques mediambientals per a l'execució. 

  

- Replantejament: 
  

El constructor vetlarà perquè els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions de 
cadascun dels elements estructurals estiguin en consonància amb el que s'estableix en el projecte, tenint 
per a això en compte les toleràncies establides en aquest o, en defecte d'això, en els annexos 14 
«Toleràncies en elements de formigó» i 16 «Toleràncies en elements d'acer» del Codi Estructural. 

  

- Execució de la ferralla: 
  

La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents 20 mm (excepte en cairats i lloses 
alveolars pretesades, on es prendrà 15 mm), el diàmetre de la major o 1,25 vegades la grandària màxima 
de l'àrid. 

  

Tall: es durà a terme utilitzant procediments automàtics (cisalles, serres, discos…) o maquinària 
específica de tall automàtic. 

  

Doblegat: les barres corrugades es doblegaran en fred. 
  

En el cas de malles electrosoldades, es regeixen les mateixes limitacions anteriors sempre que el 
doblegat s'efectuï a una distància igual a 4 diàmetres comptats a partir del nus, o soldadura, més pròxim. 
En cas contrari, el diàmetre mínim de doblegat no podrà ser inferior a 20 vegades el diàmetre de 
l'armadura. No s'admetrà el redreçament de colzes, inclosos els de subministrament, excepte quan 
aquesta operació pugui realitzar-se sense fer malbé, immediatament o en un futur, la barra corresponent. 

  

Col·locació de les armadures: les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la 
immobilitat de les barres durant el transport i muntatge i la formigonada de la peça, de manera que no 
variï la seva posició especificada en projecte i permeten al formigó embolicar-les sense deixar cavitats. 

  

Separadors: els separadors i suports provisionals en els encofrats i motles hauran de ser de formigó, 
morter, o plàstic rígid o d'un altre material apropiat; queden prohibits els de fusta, qualsevol material 
residual d'obra encara que sigui rajola o formigó i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es 
comprovaran en obra els gruixos de recobriment indicats en projecte. Els recobriments hauran de garantir-
se mitjançant la disposició dels elements separadors corresponents col·locats en obra. 
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Entroncaments: en els entroncaments per cavalcament d'armadures passives, la separació entre les 
barres serà de 4 diàmetres com a màxim. En les armadures en tracció aquesta separació no serà inferior 
als valors indicats per a la distància lliure entre barres aïllades. En armadures actives, els entroncaments 
es faran en les seccions indicades en el projecte, i es disposaran en allotjaments especials de longitud 
suficient per a poder moure's lliurement durant el tesat. 

  

Les soldadures a topar de barres de diferent diàmetre podran fer-se sempre que la diferència entre 
diàmetres sigui inferior a 3 mm.  

  

Es prohibeix el redreçament en obra de les armadures actives. 
  

Abans d'autoritzar la formigonada, i una vegada col·locades i, en el seu cas, tesades les armadures, 
es comprovarà si la seva posició, així com la de les beines, ancoratges i altres elements, concorden amb 
la indicada en els plànols, i si les subjeccions són les adequades per a garantir-ne la invariabilitat durant la 
formigonada i vibrat. Si cal, s'efectuaran les rectificacions oportunes. 

  

- Fabricació i transport a obra del formigó: 
  

Criteris generals: les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una mescla 
íntima i uniforme, amb tot l'àrid recobert de pasta de ciment. El dosatge del ciment, dels àrids i en el seu 
cas, de les addicions, es realitzarà en pes. No es mesclaran masses fresques de formigons fabricats amb 
ciments no compatibles i hauran de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una 
massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. El pastat es realitzarà amb 
un període de batut, a la velocitat de règim, no inferior a noranta segons. Queda totalment prohibida 
l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició 
original de la massa fresca, amb excepció del que s’especifica en l'article 51.4.1 del Codi Estructural.  

  

Transport del formigó preparat: el transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat 
d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó 
no ha de ser major a una hora i mitja, llevat de l’ús d'additius retardadors d'enduriment o que el fabricant 
estableixi un termini inferior en el full de subministrament. En temps calorós, el temps límit ha de ser 
inferior llevat que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. 

  

- Cintres i apuntalaments: 
  

El constructor, abans del seu treball en obra, haurà de disposar d'un projecte de cintra que almenys 
arreplegui els aspectes següents: justifiqui la seva seguretat, contingui plans que defineixin completament 
la cintra i els seus elements, i contingui un plec de prescripcions que indiqui les característiques a complir 
dels elements de la cintra. A més, el constructor haurà de disposar d'un procediment escrit per al 
muntatge o desmuntatge de la cintra o apuntalament i, si calgués, un procediment escrit per a la 
col·locació del formigó per a limitar fletxes i assentaments. 

  

A més, la direcció facultativa disposarà d'un certificat facilitat pel constructor i signat per persona 
física que garanteixi els elements de la cintra.  

  

Les cintres es realitzaran segons el que s’indica en EN 1282. Es disposaran llates de repartiment per 
al suport dels puntals. Si les llates de repartiment descansen directament sobre el terreny, caldrà 
assegurar-se que no puguin assentar en aquest. Els taulers portaran marcada l'altura a formigonar. Les 
juntes dels taulers seran estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. 
S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt (alçat), durant la 
formigonada. Es fixaran els tacs i, en el seu cas, es tibaran els tirants. Els puntals es falcaran en les dues 
direccions, perquè l'apuntalat sigui capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant 
l'execució dels forjats. En els forjats de cairats armats es col·locaran els apuntalats anivellats amb els 
suports, sobre els quals es col·locaran els cairats. En els forjats de cairats pretesats es col·locaran els 
cairats ajustant després els apuntalats. Els puntals hauran de poder transmetre la força que reben i, 
finalment, permetre el desapuntalament amb facilitat. 

  

- Encofrats i motles: 
  

Seran prou estancs per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre les juntes, i s’indicarà 
clarament sobre l'encofrat l'altura a formigonar i els elements singulars. Els encofrats poden ser de fusta, 
cartó, plàstic o metàl·lics. S’evitarà el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
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col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran 
lleugerament, per a no deformar-los, abans d'abocar-hi el formigó.  

  

Els productes desencofrants o desemmotllants aprovats s'aplicaran en capes contínues i uniformes 
sobre la superfície interna de l'encofrat o motle, i el formigó s’hi col·locarà durant el temps en què aquests 
productes siguin efectius. Els encofrats i motles de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua 
continguda en el formigó. D'altra banda, les peces de fusta es disposaran de manera que se’n permeti el 
lliure entumiment, sense perill que s'originen esforços o deformacions anormals. 

  

En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, se n'evitarà 
la disgregació, piconant o vibrant sobre les parets de l'encofrat. Es deseconfraran fàcilment evitant utilitzar 
gasoil, greixos o similars. L'encofrat (els fons i laterals) estarà net en el moment de formigonar, i l'interior 
quedarà pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que es produeixin degotejos, de manera que 
el desencofrant no impedirà l’aplicació de revestiment ulterior ni la possible execució de juntes de 
formigonada, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. La secció de l'element no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'uns altres. No es transmetran a l'encofrat vibracions de motors. El desencofrat es realitzarà 
sense colps i sense sacsejades. 

  

- Col·locació dels cairats i peces d'entrebigats: 
  

S'hissaran els cairats des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafats de dos o 
més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. 
Es col·locaran els cairats en obra recolzats sobre murs i/o encofrat, i després es col·locaran les peces 
d'entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior. S’utilitzaran revoltons cecs i es baixaran, si així 
s'especifica en projecte, amb la qual cosa després s’abocarà i compactarà el formigó. Si alguna resultés 
danyada i això afectés la seva capacitat portant, serà rebutjada. En els forjats reticulars, es col·locaran els 
cassetons en els requadres formats entre els eixos del replantejament. En els forjats no reticulars, el cairat 
quedarà encastat en la biga, abans de formigonar. Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es 
procedirà a col·locar les peces d'entrebigat, les quals no envairan les zones de massissat o del cos de 
bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s'encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades 
es realitzaran els oportuns relleixos, motlures i trencaaigües, que es detallin en el projecte; així mateix, es 
deixaran els buits necessaris per a fumerals, conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc. 
S'encofraran les parts massisses al costat dels suports.  

  

A més del que s’ha esmentat, es tindrà en compte: 
  

- Col·locació de les armadures: 
  

Es col·locaran les armadures sobre l'encofrat, amb els seus separadors corresponents. L'armadura 
de negatius es col·locarà preferentment sota l'armadura de repartiment. Podrà col·locar-se per damunt 
d’aquesta sempre que les dues compleixin les condicions requerides per als recobriments i estigui 
degudament assegurat l'ancoratge de l'armadura de negatius sense comptar amb l'armadura de 
repartiment. En els forjats de lloses alveolars pretesades, les armadures de continuïtat i les de la llosa 
superior formigonada en obra es mantindran en la seva posició mitjançant els separadors necessaris. En 
murs i pantalles s'ancoraran les armadures sobre les esperes, tant longitudinalment com transversalment, 
i s’encofraran tant l’extradós com l'intradós, aplomades i separades les seves armadures. S'utilitzaran 
falques separadores i elements de suspensió de les armadures per a obtenir el recobriment adequat i 
posició correcta de negatius en bigues. 

  

Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es doblegarà la part 
corresponent a l'espera de l'armadura, s'encavalcarà la següent i es lligaran les dues. Els cèrcols se 
subjectaran a les barres principals mitjançant un simple lligat o un altre procediment idoni, i es prohibirà 
expressament la fixació mitjançant punts de soldadura una vegada situada la ferralla en els motles o 
encofrats. Encofrada la biga, abans de la formigonada, es col·locaran les armadures longitudinals 
principals de tracció i compressió, i les transversals o cèrcols segons la separació entre si aconseguida. 

  

- Posada en obra del formigó: 
  

No es col·locaran en obra masses que acusen un principi d'enduriment. Abans de formigonar es 
comprovarà que no existeixen elements estranys, com fang, trossos de fusta, etc. i es regarà 
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abundantment, especialment si s'utilitzen peces d'entrebigat d'argila cuita. No es col·locaran en obra 
tongades de formigó el gruix del qual sigui superior al que permeti una compactació completa de la 
massa. No s'efectuarà la formigonada en la mesura que no s'obtingui la conformitat del director de 
l'execució d'obra, una vegada que s'hagin revisat les armadures ja col·locades en la posició definitiva. En 
general, es controlarà que la formigonada de l'element es realitzi en una jornada. S'adoptaran les mesures 
necessàries perquè, durant l'abocament i col·locació de les masses de formigó, no es produeixi 
disgregació de la mescla, tot evitant-se els moviments bruscos de la massa, o l'impacte contra els 
encofrats verticals i les armadures. Queda prohibit l'abocament en caiguda lliure per a altures superiors a 
un metre. En el cas de bigues planes la formigonada es realitzarà després de la col·locació de les 
armadures de negatius, amb la qual cosa serà necessari el muntatge del forjat. En el cas de bigues de 
cantell amb forjats recolzats o encastats, la formigonada de la biga serà anterior a la col·locació del forjat, 
en el cas de forjats recolzats i després de la col·locació del forjat, en el cas de forjats semiencastats. En el 
moment de la formigonada, les superfícies de les peces prefabricades que quedaran en contacte amb el 
formigó abocat en obra han d'estar exemptes de pols i convenientment humitejades per a garantir 
l'adherència entre els dos formigons. 

  

La formigonada dels nervis o juntes i la llosa superior es realitzarà simultàniament, i es compactarà 
amb mitjans adequats a la consistència del formigó. En els forjats de lloses alveolars pretesades 
s'assegurarà que la junta quedi totalment reblida. En el cas de lloses alveolars pretesades, la compactació 
del formigó de reble de les juntes es realitzarà amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample de les 
juntes. Les juntes de formigonada perpendiculars als cairats hauran de disposar-se a una distància de 
suport no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció en què acaben les armadures per a moments 
negatius. És aconsellable que les juntes de formigonada paral·leles a aquestes se situïn sobre l'eix de les 
peces d'entrebigat i mai sobre els nervis. 

  

En lloses/ forjats reticulars, la formigonada dels nervis i de la llosa superior es farà simultàniament. 
Es formigonarà la zona massissa al voltant dels pilars. La placa recolzarà sobre els pilars (àbac). 

  

- Compactació del formigó: 
  

Es realitzarà mitjançant els procediments adequats a la consistència de la mescla, i s’haurà de 
prolongar fins que reflueixi la pasta a la superfície. La compactació del formigó es farà amb vibrador, i es 
controlarà la duració, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. Com a criteri 
general la formigonada en obra es compactarà per picat amb barra (els formigons de consistència tova o 
fluida, es picaran fins a la capa inferior ja compactada), vibrat enèrgic, (els formigons secs es 
compactaran, en tongades no superiors a 20 cm) i vibrat normal en els formigons plàstics o tous. El 
revibrat del formigó haurà de ser objecte d'aprovació per part del director de l'execució d'obra. 

  

- Juntes de formigonada: 
  

En general, hauran d’estar previstes en el projecte, se situaran en direcció tan normal com sigui 
possible a la de les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial. Se'ls donarà la 
forma apropiada que asseguri una unió tan íntima com sigui possible entre l'antic i el nou formigó. Quan hi 
hagi necessitat de disposar juntes de formigonada no previstes en el projecte es disposaran en els llocs 
que aprovi la direcció facultativa, i preferentment sobre els puntals de la cintra. S'evitaran juntes 
horitzontals. No es reprendrà la formigonada sense que les juntes hagin sigut prèviament examinades i 
aprovades pel director de l'execució d'obra. Abans de reprendre la formigonada es netejarà la junta de 
tota brutícia o àrid solt i es retirarà la capa superficial de morter utilitzant per a tal fi doll d'arena o raspall 
de filferro. Es prohibeix per a tal fi l'ús de productes corrosius. Per a assegurar una bona adherència entre 
el formigó nou i l'antic s'eliminarà tota lletada existent en el formigó endurit, i en el cas que estigui sec, 
s'humitejarà abans d’abocar el nou formigó. S'autoritzarà l'ús d'altres tècniques per a l'execució de juntes 
sempre que es justifiquin prèviament mitjançant assaigs de prou garantia. 

  

La forma de la junta serà l'adequada per a permetre el pas de formigó de reble, amb la finalitat de 
crear un nucli capaç de transmetre l'esforç tallant entre lloses col·laterals i per a, en el cas de situar 
armadures en aquesta, facilitar-ne la col·locació i assegurar una bona adherència. La secció transversal 
de les juntes haurà de complir amb els requisits següents: l'ample de la junta en la part superior d’aquesta 
no serà menor que 30 mm; l'ample de la junta en la part inferior d’aquesta no serà menor que 5 mm, ni al 
diàmetre nominal màxim d'àrid. 

  

- Formigonada en temperatures extremes: 
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La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motle o encofrat no serà 
inferior a 5 °C. No s'autoritzarà la formigonada directa sobre superfícies de formigó que hagin patit els 
efectes de les gelades, sense haver retirat abans les parts danyades pel gel. Es prohibeix abocar el 
formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0 °C. En general, se suspendrà la 
formigonada quan plogui amb intensitat, neu, hi hagi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 
40 °C o es prevegi que en les 48 h següents pugui descendir la temperatura ambient per davall dels 0 °C. 
L'ús d'additius anticongelants requerirà una autorització expressa del director de l'execució d'obra. Quan 
la formigonada s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de 
l'aigua de pastat, aquestes mesures hauran d'accentuar-se per a formigons de resistències altes. Per a 
això, els materials i encofrats hauran d'estar protegits del sol i una vegada abocat es protegirà la mescla 
del sol i del vent, per a evitar que es dessequi. 

  

- Curació del formigó: 
  

S'hauran de prendre les mesures oportunes per a assegurar el manteniment de la humitat del 
formigó durant l'enduriment i primer període d'enduriment, mitjançant una curació adequada. Si la curació 
es fa mitjançant reg directe, aquest es farà sense que produeixi rentat de la superfície i utilitzant aigua 
sancionada com a acceptable per la pràctica. Queda prohibit l'ús d'aigua de mar per a formigó armat o 
pretesat, excepte estudis especials. Si la curació es fa emprant tècniques especials (curació al vapor, per 
exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona pràctica pròpies d'aquestes tècniques, prèvia 
autorització del director de l'execució d'obra. La direcció facultativa comprovarà que la curació es 
desenvolupa adequadament durant, almenys, el període de temps indicat en el projecte o, en defecte 
d'això, el que s’indica en el Codi Estructural. 

  

- Formigons especials: 
  

Quan s'usin formigons autocompactants, l'autor del Projecte o la direcció facultativa podran disposar 
l'obligatorietat de complir les recomanacions recollides a aquest efecte en l'apartat 57.3.1 del Codi 
Estructural.  

  

L'annex núm. 7 del Codi Estructural recull unes recomanacions per al projecte i l'execució 
d'estructures de formigó amb fibres, mentre que l'annex núm. 8 contempla les estructures de formigó amb 
àrid lleuger. 

  

- Descintrament, desencofrat i desemmotlament: 
  

Les operacions de descintrament, desencofrat i desemmotlament no es realitzaran fins que el 
formigó hagi aconseguit la resistència necessària. Quan es tracti d'obres d'importància i no hi hagi 
experiència de casos anàlegs, o quan els perjudicis que pogueren derivar-se d'una fissuració prematura 
foren grans, es realitzaran assaigs d'informació (vegeu article 57 del Codi Estructural) per a estimar la 
resistència real del formigó i poder fixar convenientment el moment de desencofrat, desemmotlament o 
descintrament. L'ordre de retirada dels puntals en els forjats unidireccionals serà des del centre de 
l'obertura cap als extrems i en el cas de volades cap a l'arrancada. No es trauran ni retiraran puntals 
sense l'autorització prèvia de la direcció facultativa. No es desapuntalarà de manera sobtada i s'adoptaran 
precaucions per a impedir l'impacte de les corretges i puntals sobre el forjat. Es desencofrarà 
transcorregut el temps definit en el projecte i es retiraran les fitacions segons s'hagi previst. El 
desmuntatge dels motles es realitzarà manualment, després del desencofrat i neteja de la zona a 
desmuntar. Es mirarà de no trencar els cantells inferiors dels nervis de formigó, en palanquejar amb l'eina 
de desemmotlament. Acabat el desmuntatge es netejaran els motles i el seu emmagatzematge. 

  

 Gestió de residus  
  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

En el cas de centrals d'obra per a la fabricació de formigó, l'aigua procedent de la rentada de les 
seves instal·lacions o dels elements de transport del formigó s'abocarà sobre zones específiques, 
impermeables i adequadament senyalitzades. Les aigües emmagatzemades podran reutilitzar-se com a 
aigua de pastat per a la fabricació del formigó, sempre que es compleixin els requisits establits a aquest 
efecte en l'article 29 del Codi Estructural. 
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Com a criteri general, es procurarà evitar la neteja dels elements de transport del formigó en l'obra. 
En cas que aquesta neteja fora inevitable, s'haurà de seguir un procediment semblant al que s’ha indicat 
anteriorment per a les centrals d'obra. 

  

En el cas de produir-se situacions accidentals que provoquen afeccions mediambientals tant al sòl 
com als aqüífers pròxims, el constructor haurà de sanejar el terreny afectat i sol·licitar la retirada dels 
residus corresponents per un gestor autoritzat. En cas de produir-se l'abocament, es gestionaran els 
residus generats segons el que s’indica en l'indicador prestacional definit en el núm. 3.51 de la taula 
A2.A.1.1 de l'annex núm. 2 del Codi Estructural. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles 
per al funcionament adequat de la construcció. S'estarà al que es disposa en el projecte d'execució o, en 
defecte d'això al que s'estableix en l'indicador prestacional definit en el núm. 3.51 de la taula A2.A.1.1 de 
l'annex núm. 2 del Codi Estructural. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desemmotlades, no presentaran forats o 
irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. 

  

Per als acabats especials el projecte especificarà els requisits directament o bé mitjançant patrons de 
superfície. 

  

Per al recobriment o rebliment dels caps d'ancoratge, orificis, entallaments, caixetins, etc., que hagi 
d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses 
anàlogues a les utilitzades en la formigonada d'aquestes peces, però retirant d’aquestes els àrids de 
grandària superior a 4 mm.  

  

El forjat acabat presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures 
d'acabat en funció de la superfície encofrant. Si ha de quedar la llosa vista tindrà, a més, una coloració 
uniforme, sense degotejos, taques o elements adherits. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

El constructor elaborarà el pla d'obra i el procediment d'autocontrol de l'execució de l'estructura, els 
resultats de totes les comprovacions realitzades seran documentats en els registres d'autocontrol. A més, 
efectuarà una gestió dels apilaments que li permeti mantenir i justificar la traçabilitat de les partides i 
remeses rebudes en l'obra, d'acord amb el nivell de control establit pel projecte per a l'estructura. 

  

Abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, la direcció facultativa aprovarà el programa de 
control, preparat d'acord amb el pla de control definit en el projecte, i considerant el pla d'obra del 
constructor. Aquest programa contindrà el que s’especifica en l'article 19 del Codi Estructural. 

  

Se seguiran les prescripcions del capítol 14 del Codi Estructural. Es consideraran els dos nivells 
següents per a la realització del control de l'execució: control d'execució, a nivell normal i a nivell intens, 
tal com ho expressi el projecte d'execució. 

  

Les comprovacions generals que han d'efectuar-se per a tota mena d'obres durant l'execució són: 
  

Comprovacions de replantejament: 
  

Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presenten unes 
posicions i magnituds dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte estan d’acord amb 
les toleràncies indicades en els Annexos 14 «Toleràncies en elements de formigó» i 16 «Toleràncies en 
elements d'acer» del Codi Estructural, per als coeficients de seguretat dels materials adoptats en el càlcul 
de l'estructura. 

  

- Cintres i apuntalaments: 
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Es comprovarà la correspondència amb els plànols del seu projecte, especialment els elements de 
falcament i sistemes de suport. Així mateix, es revisarà el muntatge i desmuntatge. 

  

- Encofrats i motles: 
  

Abans de l’abocament del formigó, es comprovarà la neteja de les superfícies interiors, l'aplicació de 
producte desencofrant (si cal), i que la geometria de les seccions està en consonància amb el projecte 
(tenint en compte les toleràncies de projecte o, en defecte d'això, les referides en els annexos 14 
«Toleràncies en elements de formigó» i 16 «Toleràncies en elements d'acer» del Codi Estructural), a més 
dels aspectes indicats en l'apartat 48.3. En el cas d'encofrats i motles en els quals es disposin elements 
de vibració exterior, se’n comprovarà la ubicació i funcionament. 

  

- Armadures passives: 
  

Abans del muntatge, es comprovarà que el procés d'armat s'ha efectuat segons el que s’indica en 
l'article 49 del Codi Estructural, que les longituds d'ancoratge i cavalcament es corresponen amb les 
indicades en projecte i que la secció d'acer no és menor de la prevista en projecte. 

  

Es comprovaran especialment les soldadures efectuades en obra i la geometria real de l'armadura 
muntada, la seva correspondència amb els plànols. Així mateix, es comprovarà que la disposició de 
separadors (distància i dimensions) i elements auxiliars de muntatge garanteix el recobriment.  

  

- Processos de formigonada i posteriors a la formigonada: 
  

Es comprovarà que no es formen juntes fredes entre diferents tongades, que s'evita la segregació 
durant la col·locació del formigó, l'absència de defectes significatius en la superfície del formigó (forats, 
nius de grava i altres defectes) i les característiques d'aspecte i acabat del formigó que haguessin pogut 
ser exigides en el projecte. A més, es comprovarà que la curació es desenvolupa adequadament durant, 
almenys, el període de temps indicat en el projecte o en el Codi Estructural. 

  

- Muntatge i unions d'elements prefabricats: 
  

Es prestarà especial atenció al manteniment de les dimensions i condicions d'execució dels suports, 
enllaços i unions. 

  

- Element acabat: 
  

En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coeficients de ponderació dels materials reduïts, 
s'haurà de comprovar que es compleixen específicament les toleràncies geomètriques establides en el 
projecte o, en defecte d'això, les indicades a aquest efecte en els annexos 14 «Toleràncies en elements 
de formigó» i 16 «Toleràncies en elements d'acer» del Codi Estructural. 

  

En el cas que la propietat hagués establert exigències relatives a la contribució de l'estructura a la 
sostenibilitat, de conformitat amb annex núm. 2 del Codi Estructural, la direcció facultativa haurà de 
comprovar durant la fase d'execució que, amb els mitjans i procediments reals que s’hi empren, se satisfà 
la mateixa classificació (baixa, alta o molt alta) que el que es defineix en el projecte per a l'índex HISSES. 

  

En cas de fer-se alguna reparació, es tindrà en compte el que s’indica en l'art. 40 del Codi 
Estructural. 

  

En cas de fer-se algun reforç, es tindrà en compte el que s’indica en l'art. 41 del Codi Estructural. 
  

 Assaigs i proves 

  

Segons l'article 57.8 del Codi Estructural, de les estructures projectades i construïdes conformement 
al Codi, en les quals els materials i l'execució hagin aconseguit la qualitat prevista, comprovada mitjançant 
els controls preceptius, només necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega les incloses en els supòsits que es relacionen a continuació: 

  

- Quan així ho disposen les instruccions, reglaments específics d'una mena d'estructura o el projecte. 
  

- Quan a causa del caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que aquesta reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el projecte establirà els assaigs oportuns que s'han de 
realitzar, i s’indicarà amb tota precisió la manera de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
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- Quan segons el parer de la direcció facultativa hi hagi dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

  

Quan es realitzin proves de càrrega, aquestes no hauran de fer-se abans que el formigó hagi 
aconseguit la resistència de projecte. L'avaluació de les proves de càrrega reglamentàries requereix la 
preparació prèvia d'un projecte de prova de càrrega, 

  

- Quan la propietat hagi establit exigències relatives a la contribució de l'estructura a la sostenibilitat, 
de conformitat amb l'annex núm. 2 del Codi Estructural, la direcció facultativa haurà de comprovar durant 
la fase d'execució que, amb els mitjans i procediments reals que s’hi empren, se satisfà la mateixa 
classificació (baixa, alta o molt alta) que el que es defineix en el projecte per a l'índex HISSES. 

  

Conservació i manteniment 

  

No és convenient mantenir més de tres plantes baixades, ni paredar sense haver-hi desapuntalat 
prèviament. 

  

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar 
danys irreversibles en els elements ja formigonats. 

4. Cobertes 

4.1. Lluernes 

4.1.1. Claraboies 

Descripció 

Descripció 

  

Element prefabricat de tancament de buits, per a la il·luminació de locals, amb possibilitat de 
ventilació regulable, en cobertes de pendent no superior al 5%. 

  

La inclinació de la claraboia serà menor de 60° respecte de l'horitzontal. 
  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Unitat de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament col·locada segons projecte, 
fins i tot part proporcional de minvaments i cavalcaments, esquerdejat, mestrejat i remolinat per les dues 
cares per a sòcols de fàbrica, elements especials, protecció durant les obres i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.3, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 
productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: la transmitància 
tèrmica U (W/m2K) i el factor solar g┴ per a la part semitransparent del buit i per la transmitància tèrmica 
U (W/m2K) i l'absortivitat α per als marcs de buits; i per la transmitància tèrmica lineal Ψ (W/mK) per als 
espaiadors, tot complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen 
l'envoltant tèrmica. A més, per la resistència a la permeabilitat a l'aire o bé la seva classe. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 
característiques acústiques dels productes usats en els elements constructius de separació. 

  

- Cúpula: de material sintètic termoestable: policarbonat, metacrilat, polimetacrilat, etc. El material de 
la cúpula ha de ser impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 
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- Sistemes de coberta translúcida autoportant, llevat dels de cristall (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 5.1). 

  

- Accessoris prefabricats per a cobertes: llums individuals per a cobertes de plàstic (vegeu Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 5.3). 

  

- Sòcol: podrà ser prefabricat amb material i característiques iguals a la cúpula, o de fàbrica realitzats 
amb rajola buida i morter de ciment de dosatge 1:6. Esquerdejat, mestrejat i remolinat per les dues cares 
de sòcol. La superfície interior del sòcol serà llisa, clara i brillant per a facilitar la reflexió de la llum. 

  

- Sistema de fixació: serà estanc a la pluja. 
  

- Làmina impermeabilitzant (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 4.1): serà de 
superfície autoprotegida. 

  

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.3, els productes per a buits i claraboies es caracteritzen 
mitjançant els paràmetres següents: 

  

La part semitransparent del buit, per la transmitància tèrmica i el factor solar. 
  

Els marcs dels buits, per la transmitància tèrmica i l'absortivitat. 
  

Els espaiadors dels buits, per la transmitància tèrmica lineal. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s'han de consignar els 
valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les seves condicions 
particulars d'execució. 

  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 
d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

Per a poder col·locar la claraboia, la coberta estarà en la fase d'impermeabilització. El forjat garantirà 
l'estabilitat, amb fletxa mínima. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

No hi haurà cap incompatibilitat entre l’impermeabilitzant de la coberta i el de la claraboia. 
L'emprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant de la coberta. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

Es comprovarà la situació i dimensions (folgances necessàries) de l'element claraboia. Es 
comprovarà que no coincideixen amb elements estructurals ni amb juntes de dilatació. 

  

Segons CTE DB HR, la fixació dels cèrcols de les fusteries que formen les claraboies ha de fer-se de 
tal manera que quedi garantida l'estanquitat a la permeabilitat de l'aire. 

  

Se suspendran els treballs quan hi hagi pluja, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. En 
aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre-se’n. Si després d’haver fet els 
treballs es donen aquestes condicions, es revisaran i s’asseguraran les parts fetes. 

  

- Cúpula: 
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Quan vagi sobre sòcol de fàbrica anirà fixada als tacs disposats en el sòcol interposant volanderes 
de goma. En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta amb claus separats 30 cm. 
En cas de cúpules practicables, s'utilitzarà cèrcol rígid solidari a la cúpula amb rivet de goma per a 
tancament hermètic amb el sòcol. Quan puguin produir-se efectes de succió sobre la coberta superiors a 
50 kg/m² se sol·licitarà un estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles 
temperatures ambient superiors a 40 °C, s’utilitzaran exclusivament claraboies amb sòcol prefabricat. 

  

- Sòcol de fàbrica: 
  

Les dues cares del sòcol hauran d'anar esquerdejades, mestrejades i remolinades d'1 cm de 
grossària. 

  

- Impermeabilització:  
  

Es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara interior i encavalcarà 30 cm sobre la impermeabilització 
de la coberta. La làmina cobrirà els claus de fixació (en el cas de sòcol prefabricat). Les làmines 
d'impermeabilització es col·locaran ja encavalcades. S'evitaran bosses d'aire en les làmines adherides. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.2.7, hauran d'impermeabilitzar-se les zones del faldar que 
estiguin en contacte amb el precèrcol o el cèrcol de la claraboia, mitjançant elements de protecció 
prefabricats o realitzats in situ. 

  

En la part inferior de la claraboia, els elements de protecció han de col·locar-se per damunt de les 
peces de la teulada i prolongar-se 10 cm com a mínim des de la trobada i en la superior per sota i 
prolongar-se 10 cm com a mínim. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

No s'acceptarà el replantejament de buits i l'altura del sòcol amb una variació superior a 2 cm. 
  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Punts d'observació: 
  

Replantejament de buits i altura del sòcol. 
  

Execució del sòcol i la impermeabilització. 
  

Execució de la cúpula. 
  

Conservació i manteniment 

  

No es xafarà per damunt de les claraboies ni hi recolzaran elements damunt.  

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

En el cas que es facen mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a 
soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que s'estableix en 
les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a 
soroll aeri i UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de 
reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d'aïllament es realitzarà segons les 
definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s'estableix en 
l'Annex H del DB HR. 
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Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 
aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

  

La prova de servei de coberta inundable o no inundable es farà amb la claraboia acabada (veure 
assaigs i proves de l'apartat 3 del capítol de cobertes corresponent). 

4.2. Cobertes planes 

Descripció 

Descripció 

  

De tipus de cobertes planes, en podem trobar: 
  

- Coberta transitable no ventilada, convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l'1% i el 15%, segons l'ús al qual estigui destinada, trànsit 
per als vianants o trànsit de vehicles. 

  

- Coberta enjardinada, la protecció pesada de la qual està formada per una capa de terra de 
plantació i la pròpia vegetació, i no és ventilada. 

  

- Coberta no transitable no ventilada, convencional o invertida, segons la disposició dels seus 
components, amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. El pendent estarà comprès entre l'1% i el 
5%.  

  

- Coberta transitable, ventilada i amb paviment fix. El pendent estarà comprès entre l'1% i el 3%, i es 
recomana el 3% en cobertes destinades al trànsit per als vianants. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

- Metre quadrat de coberta, totalment acabada, mesurada en projecció horitzontal, incloent-hi 
sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes 
d'impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d'aigües, juntes de dilatació), 
incloent-hi els cavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta enjardinada també 
s'inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantació i vegetació; no inclou sistema de reg. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels 
subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Segons CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 
productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat 
tèrmica λ, emissivitat e,, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua μ, i, en el seu cas, densitat ρ i 
calor específica cp, complint amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen 
l'envoltant tèrmica. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m². 

  

Les cobertes han de disposar dels elements següents: 
  

- Sistema de formació de pendents: 
  

Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d'àrids lleugers amb capa de regularització 
de gruix comprès entre 2 i 3 cm. de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida 
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estabilitzada superficialment amb lletada de ciment; amb morter de ciment (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 19.1). 

  

En coberta transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir de 
barandats constituïts per peces prefabricades o rajoles (barandats de sostremort), superposats de 
plaques d'argila cuita encadellades o de rajoles buides. 

  

Ha de tenir prou de cohesió i estabilitat, i una constitució adequada per a la recepció o fixació de la 
resta de components. 

  

La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina 
impermeabilitzant. 

  

Es comprovarà el dosatge i densitat. 
  

- Barrera contra el vapor, en el seu cas (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 4.1): 
  

Poden establir-se’n de dos tipus: 
  

- Les de baixes prestacions: film de polietilè. 
  

- Les d'altes prestacions: làmines auxiliars o de betum modificat amb armadura d'alumini, làmina de 
PVC, làmina de EPDM. També poden emprar-se’n d’altres recomanades pel fabricant de la làmina 
impermeable. 

  

El material de la barrera contra el vapor ha de ser el mateix que el de la capa d'impermeabilització o 
compatible amb aquesta. 

  

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 3):  
  

Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre i llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extrudit, 
poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc. L'aïllant tèrmic ha de tenir prou de cohesió i una 
estabilitat per a proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de sol·licitacions mecàniques. Les 
principals condicions que se li exigeixen són: estabilitat dimensional, resistència a les xafades, 
imputrescibilitat, baixa higroscopicitat i mínima absorció d'aigua en cas de ser col·locat en cobertes 
invertides. 

  

S'utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica declarada menor que 0,06 W/mK a 10 °C i una 
resistència tèrmica declarada major que 0,25 m2K/W. 

  

El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE DB HE 1. 
  

Segons el CTE DB HR, els productes de rebliment de les cambres utilitzats per a aplicacions 
acústiques es caracteritzen per la resistivitat al flux de l'aire, r, en kPa·s/m². Es comprovarà que es 
correspon amb l'especificada en projecte. 

  

- Capa d'impermeabilització (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 4):  
  

La impermeabilització pot ser de làmines de betum modificat i bituminosos modificats; de poli (clorur 
de vinil) plastificat; d'etilè propilè diè monòmer, etc. 

  

Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l'acció de microorganismes i 
prestarà la resistència al punxonament exigible. 

  

- Capa separadora: 
  

Hauran d'utilitzar-se quan hi hagi incompatibilitats entre l'aïllament i les làmines impermeabilitzants o 
alteracions dels primers quan s’instal·len els segons. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, 
polipropilè o films de polietilè. 

  

Capa separadora antiadherent: pot ser de feltre de fibra de vidre, o de feltre orgànic saturat. Quan hi 
hagi risc d'un especial punxonament estàtic o dinàmic, aquesta haurà de ser també antipunxonant. Quan 
tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser de geotèxtil de polièster, de geotèxtil de polipropilè, etc. 
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Quan es busquin les dues funcions (dessolidarització i resistència a punxonament) s'utilitzaran feltres 
antipunxonants no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de dessolidarització i la 
inferior antipunxonant (feltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). 

  

- Capa de protecció (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8): 
  

- Cobertes enjardinades: 
  

Producte antiarrels: constituïts per quitrà d'hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics 
amb efectes repel·lents de les arrels, inclòs en el sistema d'impermeabilització. En les cobertes 
enjardinades la impermeabilització ha de ser resistent a la perforació d'arrels perquè les capes 
denominades antiarrels no ofereixin hermeticitat davant de les arrels, sinó que únicament dificultin a curt 
termini la perforació. 

  

Capa drenant: grava i arena de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes i arena de riu 
amb granulometria contínua, seca i neta i grandària màxima del gra 5 mm. 

  

Complexos geosintètics o capes separadores en compliment amb la norma UNE EN 13252:2017. 
  

Terra de plantació: mescla formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, humus, arena 
de riu, bruc i torba. S’hi poden addicionar per a reduir pes fins a un 10% d’alleugeridors com poliestirè 
expandit en boles o vermiculita. Ha de ser un mitjà idoni per a la plantació prevista i garantir la filtració 
correcta d'aigua de pluges a llarg termini. 

  

- Cobertes amb protecció de grava:  
  

La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de 
piconament. La capa de grava ha d'estar neta i no tenir substàncies estranyes, i la seva grandària, 
compresa entre 16 i 32 mm. En corredors i zones de treball, es col·locaran lloses mixtes prefabricades 
compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrida rentada o altres, amb extradossat de 
poliestirè extrudit. 

  

- Cobertes sense capa de protecció: la làmina impermeable serà de qualitat a la intempèrie i 
aguantarà la succió del vent. 

  

- Cobertes amb paviment fix: 
  

Rajoles rebudes amb morter, capa de morter, pedra natural rebuda amb morter, formigó, llamborda 
sobre llit d'arena, morter filtrant, aglomerat asfàltic o altres materials de característiques anàlogues. 

  

- Cobertes amb paviment flotant: 
  

Peces recolzades sobre suports, rajoles soltes amb aïllant tèrmic incorporat o altres materials de 
característiques anàlogues. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts 
i fabricats expressament per a aquest fi. Els suports disposaran d'una plataforma de suport que reparteixi 
la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. 

  

- Cobertes amb capa de redolament: 
  

Aglomerat asfàltic, capa de formigó, empedrat o altres materials de característiques anàlogues. El 
material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals 
previstes. 

  

- Sistema d'evacuació d'aigües: canalons, embornals, baixants, sobreeixidors, etc. 
  

L'embornal o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d'un material compatible amb el tipus 
d'impermeabilització que s'utilitzi i ha de disposar d'una ala de 10 cm d’amplària com a mínim en la vora 
superior. Han d'estar proveïts d'un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el 
baixant. 

  

- Altres elements: morters, rajoles, peces especials de remat, etc. 
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Durant l'emmagatzematge i transport dels diferents components, se n’evitarà la deformació per 
incidència dels agents atmosfèrics o d'esforços violents o colps, per a la qual cosa s'interposaran lones o 
sacs. 

  

L’arreplega de cada tipus de material es formarà i explotarà de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i s’evitarà una exposició prolongada del material a la intempèrie formant les arreplegues 
sobre superfícies no contaminants i evitant les mescles de materials de diferents tipus. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s'han de consignar els 
valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les seves condicions 
particulars d'execució. 

  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 
d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies. 
  

El forjat garantirà l'estabilitat amb fletxa mínima, compatibilitat física amb els moviments del sistema i 
química amb els components de la coberta. 

  

Els paraments verticals estaran acabats. 
  

Els dos suports seran uniformes, estaran nets i no tindran cossos estranys. 
  

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

- Barrera contra el vapor: 
  

El material de la barrera contra el vapor ha de ser el mateix que el de la capa d'impermeabilització o 
compatible amb aquesta. 

  

- Incompatibilitats de les capes d'impermeabilització: 
  

S'evitarà el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb 
petrolis, olis, greixos, dissolvents en general i especialment amb els seus dissolvents específics. 

  

Quan el sistema de formació de pendents sigui l'element que serveix de suport a la capa 
d'impermeabilització, el material que el constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant 
i amb la forma d'unió de l’impermeabilitzant a aquest. 

  

No s'utilitzaran en la mateixa membrana d'impermeabilització materials a base de betums modificats i 
no modificats. 

  

No s'utilitzarà en la mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin 
específicament compatibles amb aquestes. 

  

S'evitarà el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, llevat que el PVC 
estigui especialment formulat per a ser compatible amb l'asfalt. 

  

S'evitarà el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat, betums asfàltics i les escumes 
rígides de poliestirè o les escumes rígides de poliuretà. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.2, l'embornal o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d'un 
material compatible amb el tipus d'impermeabilització que s'utilitzi. 

  

- Capa separadora:  
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Per a la funció de dessolidarització s'utilitzaran productes no permeables a la lletada de morters i 
formigons. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.2, les cobertes han de disposar de capa separadora en les 
situacions següents: sota l'aïllant tèrmic, quan hagi d'evitar-se el contacte entre materials químicament 
incompatibles; sota la capa d'impermeabilització, quan hagi d'evitar-se el contacte entre materials 
químicament incompatibles o l'adherència entre la impermeabilització i l'element que serveix de suport en 
sistemes no adherits.  

  

Quan l'aïllant tèrmic estigui en contacte amb la capa d'impermeabilització, els dos materials han de 
ser compatibles; en cas contrari, ha de disposar-se una capa separadora entre aquests. 

  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

- En general: 
  

Se suspendran els treballs quan hi hagi pluja, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. En 
aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre-se’n. Si una vegada fets els 
treballs hi ha aquestes condicions, es revisaran i asseguraran les parts realitzades. Amb temperatures 
inferiors a 5 °C es comprovarà si poden dur-se a terme els treballs d'acord amb el material a aplicar-hi. Es 
protegiran els materials de coberta en la interrupció en els treballs. Els baixants es protegiran amb 
paragravetes per a impedir-ne l’obstrucció durant l'execució del sistema de pendents. 

  

- Sistema de formació de pendents: 
  

El pendent de la coberta s'ajustarà a la que s’estableix en projecte (CTE DB HS 1, apartat 2.4.2). 
  

En el cas de cobertes amb paviment flotant, la inclinació de la formació de pendents quedarà 
condicionada a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat); es rebaixarà 
al voltant dels embornals. 

  

El gruix de la capa de formació de pendents estarà compresa entre 30 cm i 2 cm; en cas d'excedir el 
màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor i a fumerals de ventilació. Aquest gruix es rebaixarà al 
voltant dels embornals. 

  

En el cas de cobertes transitables ventilades, el gruix del sistema de formació de pendents serà com 
a mínim de 2 cm. La cambra d'aire permetrà la difusió del vapor d'aigua a través de les obertures a 
l'exterior, disposades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. Per a tal fi se situaran les eixides 
d'aire 30 cm per damunt de les entrades, i es disposaran les unes i les altres enfrontades. 

  

El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l'edifici i per 
les juntes de dilatació. 

  

- Barrera contra el vapor: 
  

En cas que es prevegi en projecte, la barrera de vapor es col·locarà immediatament damunt del 
sistema de formació de pendents, ascendirà pels laterals fins a aconseguir la cota de la làmina 
impermeabilitzant. 

  

Quan s'empren làmines de baixes prestacions, no caldrà soldadura de cavalcaments entre peces ni 
amb la làmina impermeable. Si s'empren làmines d'altes prestacions, caldrà soldadura entre peces i amb 
la làmina impermeable. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.2, la barrera contra el vapor ha d'estendre's sota el fons i els 
laterals de la capa d'aïllant tèrmic. 

  

S'aplicarà en unes condicions tèrmiques ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les 
especificacions d'aplicació del fabricant. 

  

- Capa separadora: 
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Haurà d'intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina 
impermeable. 

  

En cobertes invertides, quan s’utilitzi feltre de fibra de vidre o de polièster, es disposaran peces 
simplement encavalcades sobre la làmina impermeabilitzant. 

  

Quan s'empri feltre de polièster o polipropilè per a la funció antiadherent i antipunxonant, aquest 
anirà tractat amb impregnació impermeable. 

  

En el cas en què s'empri la capa separadora per a ventilació, aquesta quedarà oberta a l'exterior en 
el perímetre de la coberta, de tal manera que s'asseguri la ventilació creuada (amb obertures en el plafó o 
per interrupció del mateix paviment fix i de la capa de ventilació). 

  

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic: 
  

Es col·locarà de manera contínua i estable, segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.3. 
  

- Capa d'impermeabilització: 
  

Abans de rebre la capa d'impermeabilització, el suport complirà les condicions següents: estabilitat 
dimensional, compatibilitat amb els elements que s’hi col·locaran damunt, superfície neta i mancada de 
partícules soltes, llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada (sec en superfície i massa). 
Els paraments als quals ha d'entregar-se la impermeabilització han de preparar-se amb esquerdejat 
mestrejat i remolinat per a assegurar l'adherència i estanquitat de la junta. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.4, les làmines es col·locaran en unes condicions tèrmiques 
ambientals que es troben dins dels marges prescrits en les especificacions d'aplicació del fabricant. 

  

S'interromprà l'execució de la capa d'impermeabilització en cobertes banyades o amb vent fort. 
  

La impermeabilització es col·locarà en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les 
diferents capes d'impermeabilització es col·locaran en la mateixa direcció i a tapajuntes. Els cavalcaments 
quedaran a favor del corrent d'aigua i no quedaran alineats amb els de les fileres contigües. 

  

Quan la impermeabilització sigui de betums modificats i el pendent sigui major de 15%, s'utilitzaran 
sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, s'usaran sistemes adherits, 
sistemes fixats mecànicament o fins i tot no adherits si van posteriorment arenats. 

  

Si es vol independitzar l’impermeabilitzant de l'element que li serveix de suport, s'usaran sistemes no 
adherits. Quan s'usin sistemes no adherits s'emprarà una capa de protecció pesada. 

  

Quan la impermeabilització sigui amb policlorur de vinil plastificat, o qualsevol producte impermeable 
sintètic, si la coberta no té protecció, s'usaran sistemes adherits o fixats mecànicament. 

  

Es reforçarà la impermeabilització sempre que es trenqui la continuïtat del recobriment. S'evitaran 
bosses d'aire en les làmines adherides. 

  

La capa d'impermeabilització quedarà dessolidaritzada del suport i de la capa de protecció, només 
en el perímetre i en els punts singulars. 

  

L'emprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 
  

- Capa de protecció: 
  

- Cobertes enjardinades: 
  

Producte antiarrels: se’n col·locarà que arribi fins a la part superior de la capa de terra. 
  

Capa drenant: la grava tindrà una grossària mínima de 5 cm, servirà com a primera base de la capa 
filtrant; aquesta serà a base d'arena de riu, tindrà una grossària mínima de 3 cm i s'estendrà uniformement 
sobre la capa de grava. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat (línies fixes de subministrament 
d'aigua per a reg, etc.) hauran d’estendre’s preferentment per les zones perimetrals, evitant el seu pas 
pels faldars. En els regs per aspersió les conduccions fins als ruixadors s’estendran per la capa drenant. 
Pot ser substituïda per un geosintètic en compliment amb la norma UNE EN 13252:2017. 
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Terra de plantació: la profunditat de terra vegetal estarà compresa entre 20 i 50 cm. Les espècies 
vegetals que necessiten una major profunditat se situaran en zones de superfície aproximadament igual a 
l'ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de l'estructura. Es triaran 
preferentment espècies de creixement lent i amb portaments que no superen els 6 m. Els camins per als 
vianants disposats en les superfícies enjardinades poden realitzar-se amb arena en una profunditat igual a 
la de la terra vegetal, i se separarà d'aquesta per elements com murets de pedra rajola o lloses de 
pissarra. 

  

- Cobertes amb protecció de grava: 
  

La capa de grava serà en qualsevol punt de la coberta d'un gruix que garanteixi la protecció 
permanent del sistema d'impermeabilització davant de la insolació i altres agents climàtics i ambientals. El 
gruix no podrà ser menor de 5 cm i estarà en funció del tipus de coberta i l'altura de l'edifici, tenint en 
compte que les cantonades aniran més arenades que les zones de vora i aquestes més que la zona 
central. Quan la làmina vagi fixada en el seu perímetre i en les seves zones centrals de ventilacions, 
ampits, racons, etc., es podrà admetre que l’arenat perimetral sigui igual que el central. Pel que fa a les 
condicions com a llast, pes de la grava i, en conseqüència, el seu gruix, estaran en funció de la forma de 
la coberta i de les instal·lacions que s’hi situen. Es disposaran corredors i zones de treball que permetin el 
trànsit sense alteracions del sistema. 

  

- Cobertes amb paviment fix: 
  

S'establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d'origen tèrmic. Segons el  
  

CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.1, les juntes hauran de disposar-se coincidint amb les juntes de la 
coberta; en el perímetre exterior i interior de la coberta i en les trobades amb paraments verticals i 
elements passants; en quadrícula, situades a 5 m com a màxim en cobertes no ventilades, i a 7,5 m com 
a màxim en cobertes ventilades, de manera que les dimensions dels panys entre les juntes guarden com 
a màxim la relació 1:1,5.  

  

Les peces aniran col·locades sobre solera de 2,5 cm, com a mínim, estesa sobre la capa 
separadora. Per a fer les juntes entre peces s'emprarà material d'unió, evitant la col·locació a os. 

  

- Cobertes amb paviment flotant: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.5.3, les peces recolzades sobre suports en paviment flotant 
hauran de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles hauran de col·locar-se amb junta oberta. 

  

Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per les juntes obertes, el flux d'aigua de 
pluja cap al plànol inclinat d'escolament, de manera que no es produeixin entollaments. Entre el sòcol de 
protecció de la làmina en els plafons perimetrals o altres paraments verticals i les rajoles es deixarà un 
buit d'almenys 15 mm. 

  

- Cobertes amb capa de trànsit: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.5.4, quan l'aglomerat asfàltic s'aboqui en calent directament 
sobre la impermeabilització, el gruix mínim de la capa d'aglomerat haurà de ser 8 cm. Quan l'aglomerat 
asfàltic s'aboqui sobre una capa de morter disposada sobre la impermeabilització, haurà d'interposar-se 
una capa separadora per a evitar l'adherència de 4 cm de gruix com a màxim i armada de tal manera que 
se n'eviti la fissuració. 

  

Les solucions amb impermeabilització líquida estaran d’acord amb ETAG 033. 
  

- Sistema d'evacuació d'aigües: 
  

Els embornals se situaran preferentment centrats entre els vessants o faldars per a evitar pendents 
excessius; en tot cas, separats almenys 50 cm dels elements sobreïxents i 1 m dels racons o cantonades. 

  

La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb peça especialment 
concebuda i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus d'impermeabilització de què es tracti. Els 
embornals estaran dotats d'un dispositiu de retenció dels sòlids i tindran elements que sobreïxin del nivell 
de la capa de formació de pendents a fi de minorar el risc d'obturació. 
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Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.4, l'element que serveix de suport de la impermeabilització 
haurà de rebaixar-se al voltant dels embornals o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització 
haurà de prolongar-se 10 cm com a mínim per damunt de les ales de l'embornal. La unió de 
l’impermeabilitzant amb l'embornal o el canaló haurà de ser estanca. La vora superior de l'embornal haurà 
de quedar per davall del nivell d'escolament de la coberta. Quan l'embornal es disposi en un parament 
vertical, haurà de tenir secció rectangular. Quan es disposi un canaló la seva vora superior haurà de 
quedar per sota del nivell d'escolament de la coberta i ha d'estar fixat a l'element que serveix de suport. 

  

Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desaigües. 
  

- Elements singulars de la coberta. 
  

- Accessos i obertures: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.9, els que estiguin situats en un parament vertical hauran de 
fer-se d'una de les formes següents: 

  

Disposant un desnivell de 20 cm d'altura com a mínim per damunt de la protecció de la coberta, 
protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15 
cm com a mínim per damunt d'aquest desnivell.  

  

Disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim. 
  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta hauran de fer-se 
disposant al voltant del buit un ampit impermeabilitzat d'una altura de 20 cm com a mínim per damunt de 
la protecció de la coberta. 

  

- Juntes de dilatació: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.1, les juntes hauran d'afectar les diferents capes de la 
coberta a partir de l'element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes hauran de ser romes, 
amb un angle de 45° i l'amplària de la junta serà major que 3 cm. 

  

La distància entre les juntes de coberta haurà de ser com a màxim 15 m. 
  

La disposició i l'ample de les juntes estarà en funció de la zona climàtica; l'ample serà major de 15 
mm. 

  

La junta s'establirà també al voltant dels elements sobreïxents. 
  

Les juntes de dilatació del paviment se segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, i abans 
s’haurà netejat o escatat si calgués dels cantells de les rajoles. 

  

En les juntes haurà de col·locar-se un segellant disposat sobre un reble introduït en l’interior. El 
segellament haurà de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. 

  

- Trobada de la coberta amb un parament vertical i punts singulars emergents: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.2, la impermeabilització haurà de prolongar-se pel parament 
vertical fins a una altura de 20 cm com a mínim per damunt de la protecció de la coberta. La trobada ha 
de realitzar-se arredonint-se o axamfranant-se en el cas de làmines de betum modificat, líquids i morters. 
Per a impermeabilitzacions sintètiques tipus PVC, TPO o EPDM no resulta necessari. Els elements 
passants hauran de separar-se 50 cm com a mínim de les trobades amb els paraments verticals i dels 
elements que sobreïxin de la coberta. 

  

Perquè l'aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització ha 
de realitzar-se d'alguna de les maneres següents: 

  

Mitjançant regata de 3 x 3 cm com a mínim, en la qual ha de rebre's la impermeabilització amb 
morter al biaix. 

  

Mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, l'altura del qual, per damunt de la 
protecció de la coberta, sigui major que 20 cm. 
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Mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d'una pestanya almenys en la seva part superior per 
al segellament. 

  

Quan es tracti de cobertes transitables, a més del que s'ha dit anteriorment, la làmina quedarà 
protegida de la intempèrie en el seu lliurament als paraments o punts singulars (amb banda de terminació 
autoprotegida), i del trànsit per un sòcol. 

  

- Trobada de la coberta amb la vora lateral: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.3, haurà de realitzar-se prolongant la impermeabilització 5 
cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l'ala horitzontal, 
que ha de tenir una amplària major que 10 cm. 

  

- Sobreeixidors: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.5, en les cobertes planes que tinguin un parament vertical 
que les delimiti en tot el perímetre, es disposaran sobreeixidors quan hi hagi un sol baixant en la coberta, 
quan es prevegi que, si s’obtura un baixant, l'aigua acumulada no pugui evacuar per altres baixants o 
quan l'obturació d'un baixant pugui produir una càrrega en la coberta que en comprometi l'estabilitat. 

  

El sobreeixidor haurà de disposar-se a una altura intermèdia entre el punt més baix i el més alt del 
lliurament de la impermeabilització al parament vertical. El sobreeixidor ha de sobreeixir 5 cm com a 
mínim de la cara exterior del parament vertical i disposar-se amb un pendent favorable a l'evacuació. 

  

- Trobada de la coberta amb elements passants: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.6, l'ancoratge d'elements haurà de realitzar-se d'una de les 
maneres següents: 

  

Sobre un parament vertical per damunt del remat de la impermeabilització. 
  

Sobre la part horitzontal de la coberta de manera anàloga a l'establida per a les trobades amb 
elements passants o sobre una bancada que s’hi recolzi. 

  

- Racons i cantonades: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.8, hauran de disposar-se elements de protecció prefabricats 
o realitzats in situ fins a una distància de 10 cm com a mínim des del vèrtex format pels dos plans que 
conformen el racó o la cantonada i el pla de coberta. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra seran tractats segons la Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l'obra. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Punts d'observació: 
  

- Sistema de formació de pendents: adequació a projecte. 
  

Juntes de dilatació: respecten les de l'edifici. 
  

Juntes de coberta: distanciades menys de 15 m. 
  

Preparació de la trobada de la impermeabilització amb parament vertical, segons projecte (regata, 
reculada, etc.), amb el mateix tractament que el faldó. 

  

Suport de la capa d'impermeabilització i la seva preparació. 
  

Col·locació de cassoletes i preparació de juntes de dilatació. 
  

- Barrera de vapor, en el seu cas: continuïtat. 
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- Aïllant tèrmic: 
  

Col·locació correcta de l'aïllant, segons especificacions del projecte. Gruix. Continuïtat. 
  

- Ventilació de la cambra, en el seu cas. 
  

- Impermeabilització: 
  

Replantejament, segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines. 
  

Elements singulars: cavalcaments i lliuraments de la làmina impermeabilitzant. 
  

- Protecció de grava: 
  

Gruix de la capa. Tipus de grava. Exempta de fins. Grandària entre 16 i 32 mm. 
  

- Protecció de rajoles: 
  

Rajoles rebudes amb morter, comprovació de la humitat del suport i de la rajola i dosatge del morter. 
  

Rajoles ceràmiques rebudes amb adhesius, comprovació que el suport i la rajola estiguin secs i que 
l'adhesiu sigui idoni. 

  

Amplària de juntes entre rajoles segons material d'unió. Rebaves. Anivellament. Planitud amb regla 
de 2 m. Rejuntada. Junta perimetral. 

  

 Assaigs i proves 

  

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat consistirà en una inundació de la coberta fins 
a aconseguir, almenys, un nivell de dos centímetres per damunt de qualsevol punt de la seva superfície 
en la unitat d'inspecció a provar. 

  

Quan la unitat d'inspecció a provar no és completament inundable, però sí en més d'un 80% de la 
superfície, s'utilitzarà el reg com a complement. També serà aplicable quan la unitat d'inspecció inclogui 
punts singulars no submergits durant les proves efectuades mitjançant inundació parcial o completa. 
L'àrea no submergida de la coberta i/o els punts singulars no submergits es provaran mitjançant reg 
continu. 

  

Conservació i manteniment 

  

Quant la coberta estigui acabada, no es rebran sobre aquesta elements que la perforen o en 
dificulten el desaigüe, com antenes i mastelers, que hauran d'anar subjectes a paraments. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

En el cas que es feren mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a 
soroll aeri, es realitzaran per laboratoris i segons el que s'estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 i 
UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri. La valoració global de resultats dels mesuraments 
d'aïllament es farà segons les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de 
soroll segons el que s'estableix en l'annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 
aeri. 

  

En l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i les 
instal·lacions, parcialment o totalment acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 
direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

5. Façanes i particions 

5.1. Façanes industrialitzades 
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5.1.1. Façanes de plafons lleugers 

Descripció 

Descripció 

  

Tancament d’edificis constituït per elements lleugers opacs o transparents fixats a una estructura 
auxiliar ancorada a l’estructura de l’edifici, on la fusteria pot quedar vista o oculta. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de superfície de mur executat (estructura, plafons, envidrament), incloent-hi o no 
l’estructura auxiliar fins i tot peces especials d’ancoratge, segellament i neteja posterior. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Segons CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 
productes usats en els tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat 
tèrmica λ, emissivitat ε, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i 
calor específica cp, en compliment de la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que 
componen l’envoltant tèrmic. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m². Els aïllants dels elements opacs o plafons usats per a aplicacions acústiques es 
caracteritzen per la resistivitat al flux de l’aire, r, en kPa·s/m², obtinguda segons UNE-EN ISO 9053-
1:2020/UNE-EN 29053:1994. Es comprovarà que es correspon amb l’especificada en projecte. 

  

- Bases de fixació en els forjats: 
  

Estaran constituïdes per perfil d’acer amb un gruix mínim de galvanització per immersió de 4 micres. 
Així mateix, portaran soldades un mínim de dues patilles d’ancoratge i es disposaran uniformement 
repartides. Aniran proveïdes dels elements necessaris per a l’acoblament amb l’ancoratge. 

  

- Ancoratges: 
  

Estaran constituïts per perfil d’acer amb un gruix mínim de galvanització per immersió de 40 micres. 
Així mateix, aniran proveïts dels elements necessaris per a l’acoblament amb la base de fixació, de 
manera que permeti el reglatge dels elements del mur cortina en les dues direccions laterals, i una altra 
de normal a aquest. Absorbiran els moviments de dilatació de l’edifici. 

  

- Estructura auxiliar: 
  

Hi ha dos sistemes: muntants verticals i travessers horitzontals, o únicament muntants verticals. Els 
muntants i travessers no presentaran deformacions ni garsejaments, l’aspecte superficial estarà exempt 
de ratlles, colps o bonys i els talls seran homogenis. Anirà proveït dels elements necessaris per a 
l’acoblament amb els ancoratges, travessers o plafons complets i amb els muntants superior i inferior. Els 
muntants portaran en els extrems els elements necessaris per a l’acoblament amb els plafons i vindran 
protegits superficialment contra els agents corrosius. 

  

Els travessers i muntants podran ser de: 
  

Alumini, de gruix mínim 2 mm. 
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Acer conformat, de gruix mínim 0,80 mm. 
  

Acer inoxidable, de gruix mínim 1,50 mm. 
  

PVC, etc. 
  

Els perfils seran amb trencament de pont tèrmic o sense. 
  

Les bases de fixació, l’ancoratge i l’estructura auxiliar hauran de tenir la resistència suficient per a 
suportar el pes dels elements del mur cortina separadament, planta per planta. 

  

- Sistema de fixació del vidre: 
  

La fixació del vidre a l’estructura portant es podrà aconseguir per dues tècniques diferents: 
  

Fixació mecànica mitjançant peces metàl·liques i forats practicats al vidre. 
  

Envidrament estructural: fixació elàstica amb adhesius, generalment silicones d’alt mòdul. 
  

- Envidrament (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 7.4): 
  

En cas que la fixació a l’estructura portant sigui mecànica, el vidre haurà de ser obligatòriament 
temperat. 

  

En cas d’envidrament estructural, el vidre podrà ser monolític o amb cambra d’aire, recuit, temperat, 
laminar, incolor, de color i amb capes selectives, siguin reflectores o sota emissives.  

  

En ampits sempre seran vidres temperats.  
  

L’envidrament sempre portarà un tractament de vores, com a mínim cantell arenat.  
  

- Elements opacs de tancament: 
  

Al seu torn estaran constituïts per una placa exterior i una altra d’interior (d’acer, alumini, coure, 
fusta, vidre, zinc, etc.), amb un material aïllant intermedi (llana mineral, poliestirè expandit, poliestirè 
extrudit, poliuretà, etc.). 

  

Els elements opacs seran resistents a l’abrasió i als agents atmosfèrics. 
  

- Junta preformada d’estanquitat: podrà ser de policloropropé, de PVC, etc. 
  

- Producte de segellament: podrà ser de tipus Thiokol, silicones, etc. 
  

- Plafons (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.9): 
  

El plafó se subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l’estructura de l’edifici, que en garantirà, 
una vegada col·locat el plafó, l’estabilitat, així com la resistència a les sol·licitacions previstes. 

  

El plafó podrà ser d’un material homogeni (plàstic, metàl·lic, etc.), o ben compost de capa exterior de 
tipus plàstic o metàl·lic (acer, alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic, etc.), capa intermèdia de 
material aïllant/absorbent i una làmina interior de material plàstic, metàl·lic, fusta, etc. 

  

Els cantells del plafó presentaran la forma adequada i/o se subministrarà amb els elements 
accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió entre plafons i d’aquests amb els elements 
de la façana, una vegada segellades i acabades siguin estanques a l’aire i a l’aigua i no donin lloc a ponts 
tèrmics. 

  

El material que constitueixi l’aïllament tèrmic podrà ser escuma rígida de poliuretà (PUR) o 
poliisocianurat (PIR), poliestirè extrudit (XPS), poliestirè expandit (EPS), llana mineral, etc. 

  

En cas de plafons d’acer aquest portarà algun tipus de tractament com a prelacatge, galvanització, 
etc. 

  

En cas de plafons d’alumini, el gruix mínim de l’anoditzat serà de 20 micres en exteriors i 25 micres 
en ambient marí. En cas d’anar lacatges, el gruix mínim del lacatge serà de 80 micres. 
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- Sistema de subjecció: 
  

Quan la rigidesa del plafó no permeti un sistema de subjecció directe a l’estructura de l’edifici, el 
sistema inclourà elements auxiliars com a corretges en Z o C, perfils intermedis d’acer, etc., a través dels 
quals es farà la fixació. 

  

S’indicaran les toleràncies que permet el sistema de fixació, d’aplomat entre l’element de fixació més 
ixent i qualsevol altre, i de distància entre plans horitzontals de fixació. 

  

Els elements metàl·lics que comprenen el sistema de subjecció quedaran protegits contra la corrosió. 
  

El sistema de fixació del plafó a l’estructura secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, 
caragols autoroscants, etc. 

  

- Juntes: les juntes entre plafons podran ser al màxim, o mitjançant perfils, etc. 
  

- Productes de segellament (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 9): podrà ser 
mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats. 

  
  

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el CTE D’HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s’han de consignar 
els valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les seves condicions 
particulars d’execució. 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes i elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en 
laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació 
dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

Durant l’execució dels forjats s’asseguraran en la cara superior, inferior o en el cantell un nombre de 
bases de fixació i quedaran encastades, aplomades i anivellades. 

  

Abans de col·locar l’ancoratge, es comprovarà que els desnivells màxims dels forjats són menors de 
25 mm i que l’afonament entre cares de forjats en façana no és major de 10 mm. 

  

En la vora del forjat inferior es marcaran els eixos de modulació passant-los mitjançant ploms a les 
successives plantes. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’haurà de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan l’estructura auxiliar del mur cortina no estigui preparada per a rebre directament l’element de 
tancament, aquest es col·locarà amb fusteria. 

  

Els adhesius seran silicones de tres tipus segons els materials a enllaçar: 
  

Silicona per a unió vidre-vidre en la fabricació del doble vidre. 
  

Silicona per a la unió vidre-metall en la fixació del vidre al marc suport. 
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Silicona d’estanquitat per al segellament de les juntes entre vidres. 
  

Els elements auxiliars (falques, obturadors, etc.) que intervinguin en el muntatge seran compatibles 
entre si i amb els segelladors i adhesius. 

  

Es tindrà en compte les característiques particulars de cada producte vitri i la seva compatibilitat amb 
la resta de materials. En el cas d’envidrament estructural es podrà usar qualsevol tipus de vidre a 
excepció del vidre armat. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

Els ancoratges es fixaran a les bases de fixació de manera que permeti el reglatge del muntant una 
vegada col·locat. 

  

Es col·locaran els muntants en la façana unint-los als ancoratges per la part superior, per permetre la 
regulació en les tres direccions, i aconseguir la modulació, aplomat i anivellament. En l’extrem superior del 
muntant s’acoblarà un casquet que permeti el suport amb el muntant superior. Entre els muntants quedarà 
una junta de dilatació que tindrà 2 mm/m, com a mínim. 

  

Els travessers s’uniran als muntants per mitjà de casquets i altres sistemes. Entre el muntant i 
travesser, quedarà una junta de dilatació de 2 mm/m. 

  

Es col·locarà l’element opac o transparent de tancament sobre el mòdul del tancament i s’hi fixarà 
mitjançant verguerons a pressió o altres sistemes.  

  

Es col·locarà la junta preformada d’estanquitat al llarg dels encontres del tancament amb els 
elements d’obra gruixuda, així com en la unió amb els elements opacs, transparents i fusteries, de manera 
que asseguri l’estanquitat a l’aire i a l’aigua i permeti els moviments de dilatació. 

  

El plafó complet s’unirà als muntants per casquets a pressió i angulars caragolats que permeten la 
dilatació, fent coincidir aquesta unió amb els perfils horitzontals del plafó. 

  

Si és el cas, l’element de fusteria s’unirà per caragols amb juntes d’expansió o altres sistemes 
flotants a l’estructura auxiliar del tancament. 

  

En cas d’envidrament estructural, l’encolada dels vidres als bastidors metàl·lics es farà sempre en 
taller climatitzat, mai en obra, per a evitar risc de brutícia o condensacions. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  

El producte de segellament s’aplicarà en tot el perímetre de les juntes a temperatura superior a 0 °C, 
i comprovant abans d’estendre’l que no hi ha òxids, pols, greix o humitat. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Punts d’observació. 
  

Condicions de no acceptació: 
  

- Base de fixació: 
  

L’afonament presenta variacions superiors a ±1 cm, o desnivells de ± 2,5 cm en 1 m. 
  

- Muntants i travessers: 
  

No hi ha casquets d’unió entre muntants. 
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L’afonament o desnivell presenta variacions superiors a ± 2%. 
  

- Tancament: 
  

No permeti moviments de dilatació. 
  

La col·locació discontínua o incompleta de la junta preformada. 
  

En el producte de segellament hi hagi discontinuïtat. 
  

L’ample de la junta no quedi cobert pel segellador. 
  

Fixació deficient de l’element de tancament. 
  

 Assaigs i proves 

  

Prova de servei: 
  

Estanquitat de draps de façana a l’aigua d’escolament. 
  

Resistència de muntant i travesser: apareixen deformacions o degradacions. 
  

Resistència de la cara interior dels elements opacs: es clevilla o degrada el revestiment o 
s’ocasionen deterioracions en l’estructura. 

  

Resistència de la cara exterior dels elements opacs: hi ha deformacions, degradacions, clevills, 
deterioracions o defectes apreciables. 

  

Conservació i manteniment 

  

S’evitaran colps i rascades. No es recolzaran sobre el tancament elements d’elevació de càrregues o 
mobles, ni cables d’instal·lació de rètols, així com mecanismes de neteja exterior o qualssevol altres 
objectes que, en exercir un esforç sobre aquest, pugui danyar-lo. 

  
  

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 
soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, seran fets per laboratoris i d’acord amb el que 
s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 
16283-3:2016 per a soroll aeri i en l’UNE-EN ISO 3382-1:2010 i l’UNE-EN ISO 3382-
2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels 
mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per 
a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit que estan establerts en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 
aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

  

Quan es disposin com a obertures d’admissió d’aire, segons DB-HS 3, sistemes amb dispositiu de 
tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilació, la verificació de l’exigència d’aïllament 
acústic enfront de soroll exterior es farà amb aquests dispositius tancats. 

5.2. Particions  

5.2.1. Mampares per a particions 

Descripció 

Descripció 
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Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció 
estructural, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils i un emplafonament cec, envidrament 
o mixt, i pot incloure portes o no. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de superfície de mampara per a divisions interiors, feta amb perfils i emplafonament o 
envidrament, inclòs tall, preparació i unions de perfils, fixació a paraments de verguerons, potes i ferratges 
de penjament i seguretat, ajustat a obra, totalment col·locada, anivellat i aplomat, repàs i ajust final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels 
productes usats de les particions interiors que formen part de l’envoltant tèrmic es corresponguin amb les 
especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, emissivitat ε, factor de resistència a la difusió del 
vapor d’aigua μ i, si és cas, densitat ρ i calor específica cp. L’envoltant tèrmic es compon dels tancaments 
de l’edifici que separen els recintes habitables de l’ambient exterior i les particions interiors que separen 
els recintes habitables dels no habitables que, al seu torn, estiguin en contacte amb l’ambient exterior. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m2.  

  

- Plaques d’algeps laminat (vegeu Part II, Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). En 
extradossats autoportants, el gruix mínim si s’usa una placa serà de 15 mm. Si s’utilitzen dues o més 
plaques, cada una tindrà 12,5 mm de gruix mínim. 

  

- Plafó prefabricat compost de placa d’algeps laminat de gruix mínima 1,5 mm i un material absorbent 
acústic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 

  

- Perfils metàl·lics per a particions de plaques d’algeps laminat (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 19.5), d’acer galvanitzat: canals (perfils en forma de U) i muntants (en forma de C). 

  

- Adhesius a base d’algeps (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 
  

- Material de juntes per a plaques d’algeps laminat (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 19.2), de paper microperforat o de malla per a juntes de plaques, de fibra de vidre per a 
tractaments de juntes amb plaques M0 i cantoneres per a protecció dels cantells vius. 

  

- Bandes d’estanquitat. 
  

- Caragols: tipus placa-metall (P), metall-metall (M), placa-fusta (N). 
  

- Aïllant tèrmic/Absorbent acústic (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 3). Els 
productes de rebliment de les cambres usats per a aplicacions acústiques es caracteritzen per la 
resistivitat al flux de l’aire, r, en kPa·s/m2, obtinguda segons UNE-EN ISO 9053-1:2020/UNE-EN 
29053:1194. Es comprovarà que es correspon amb l’especificada en el projecte. Gruix d’acord amb 
l’ample dels perfils, es comprovarà que es correspon amb l’especificat en el projecte. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

- Plaques d’algeps laminat: 
  

Els paquets de plaques s’emmagatzemaran a cobert de les pluges i la intempèrie, i sobre superfícies 
tan llises i horitzontals com sigui possible. 
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Els paquets de plaques s’apilaran sobre plataformes (tires de plaques) no distanciades més de 40 
cm entre si. 

  

Les plaques es traslladaran sempre en vertical o de cantó, mai en pla o en horitzontal. 
  

Les plaques es tallaran mitjançant una fulla retràctil o un xerrac, treballant sempre per la cara 
adequada. Les vores tallades es repassaran abans de la col·locació. Es tallaran les plaques efectuant tota 
classe d’ajustos abans de la col·locació, sense forçar-les mai perquè encaixen en el lloc. 

  

- Plafons d’algeps: 
  

Els plafons s’emmagatzemaran a recer; es llevarà el retractilat de plàstic per a evitar condensacions 
d’humitat, en cas que hi hagi canvis d’humitat ambient i canvis de temperatura. 

  

No és recomanable remuntar els palets de plafons. En cas necessari, no es remuntaran més de dues 
altures, per a evitar danyar-los. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el CTE DHE 1, apartat 5.2.2, en el Plec de Condicions del Projecte s’han de consignar 
els valors i característiques exigibles als tancaments i particions interiors, així com les condicions 
particulars d’execució.  

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 
d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

S’exigirà la condició de limitació de fletxa als elements estructurals flectats: bigues de vora o remats 
de forjat. Acabada l’estructura, es comprovarà que el suport (forjat, llosa, etc.) s’hagi endurit totalment, 
estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d’obra.  

  

Les façanes, cobertes i altres murs en contacte amb les unitats de barandats estaran totalment 
acabats i impermeabilitzats, i amb els trencaaigües col·locats. 

  

La fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades; i és recomanable que els 
buits exteriors disposen de l’envidrament. Els marcs interiors i altres elements a incorporar en el barandat 
pels instal·ladors dels barandats estaran en obra. El sostre estarà net i pla. Els barandats no seran 
solidaris amb els elements estructurals verticals o horitzontals.  

  

Es recomana executar primer l’element de separació entre unitats d’ús diferents, per a després 
executar el paviment flotant. D’aquesta manera, pot assegurar-se que el paviment flotant és independent 
entre unitats d’ús. Els barandats poden executar-se indistintament sobre el paviment flotant o sobre el 
forjat. 

  

Si s’usa com a extradossat d’una fulla de fàbrica o de formigó, segons el que s’especifica en el 
projecte, la fulla de fàbrica pot tenir algun revestiment, com un arrebossat, lluïda, etc. Si no compta amb 
cap revestiment, es netejaran les rebaves de morter o pasta que queden en la fulla de fàbrica, a fi d’evitar 
contactes rígids entre l’extradossat i la fulla de fàbrica.  

  

Compatibilitat 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 
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Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

S’aïllaran les canonades per a evitar condensacions i reduir les pèrdues energètiques degudes al 
transport des de la unitat de generació fins a la unitat terminal. 

  

Tots els elements metàl·lics (d’unió o reforç) que entren en contacte amb la partició/extradossat 
d’escaiola, com enrigidors, cantoneres, etc., hauran d’estar protegits contra la corrosió, mitjançant 
galvanització, zincatge o, almenys, coberts de pintura. En aquest cas, la pintura triada, haurà de ser 
compatible amb els productes a utilitzar, com ara el mateix plafó, l’escaiola i l’adhesiu. La pintura estarà 
totalment seca abans d’entrar en contacte amb aquests elements. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

- En general: 
  

Els elements de separació verticals d’entramat autoportant han de muntar-se en obra, preferiblement 
recolzats sobre el forjat, segons les especificacions de l’UNE 102040 IN, o la UNE 102043:2013 i els 
extradossats, bé d’entramat autoportant, o ben adherits, han de muntar-se en obra també segons les 
especificacions de l’UNE 102041 IN, o l’UNE 102043:2013. En els dos casos s’han d’usar els materials 
d’ancoratge, tractament de juntes i bandes d’estanquitat establits pel fabricant dels sistemes. 

  

L’alçària màxima dels elements d’entramat amb estructura metàl·lica autoportant depèn de l’ample 
dels perfils metàl·lics utilitzats, la modulació a eixos dels elements verticals i el nombre de plaques 
d’algeps laminat. Si fos necessari es travaran els muntants (haurà d’estar especificat en el projecte) amb 
cartel·les segons especificacions del fabricant o, si no n’hi ha, poden usar-se les especificacions de l’UNE 
102040 IN, o l’UNE 102043:2013 sobre els muntatges de sistemes de barandats de plaques d’algeps 
laminat amb estructura metàl·lica. Ha de tenir-se en compte que la travada entre els muntants ocasiona 
reduccions d’aïllament d’aproximadament 6 dBA segons assaig. Hi ha elements auxiliars que en permeten 
la unió sense travada rígida (unions d’elements o peces de xapes amb amortidor intermedi de cautxú). 

  

En el cas d’extradossats autoportants aplicats a un element base de fàbrica, es raspallarà la fàbrica 
per a l’eliminació de rebaves. 

  

En cas d’elements de separació de doble perfil d’entramat metàl·lic amb placa intermèdia, aquesta 
placa pot ser substituïda per una xapa metàl·lica de 0,6 mm. 

  

- Replanteig: 
  

Es farà el replanteig horitzontal, en paviment i sostre, de les particions/extradossats, segons la 
distribució del projecte, marcant la situació dels marcs, buits, juntes de dilatació de la partició, etc. En cas 
de particions de gran longitud es faran juntes de dilatació com a màxim cada 15 m. Es respectaran en la 
partició les juntes estructurals de l’edifici. 

  

Els extradossats podran muntar-se sobre el forjat o sobre el paviment flotant, segons s’indique en el 
projecte. Si la pavimentació s’executa després de l’extradossat, s’interposarà un film protector entre el 
paviment i les plaques d’algeps laminat, de tal forma que s’eviti que la humitat entre en contacte amb les 
plaques d’algeps. 

  

Si s’utilitza com a extradossat d’una fulla de fàbrica o de formigó, la distància entre la fàbrica i els 
canals dels perfils ha de ser de 10 mm almenys. 

  

En cas d’extradossat directe, segons les irregularitats de la fulla de fàbrica, ha de localitzar-se el punt 
o zona més ixent per a determinar quin tipus d’extradossat a executar: 

  

- Amb paletades de pasta d’algeps o amb la plana dentada, si les irregularitats de la fulla de fàbrica 
són menors de 10 mm. En aquest cas, s’emprimarà la superfície del plafó amb un adhesiu adequat. 

  

- Amb paletades de pasta d’unió, si les irregularitats de la fàbrica són menors o iguals a 20 mm. 
S’executaran les paletades de pasta d’unió en el plafó, prèvia a la instal·lació dels plafons. 
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- Amb tocs o tires d’algeps si les irregularitats de la fàbrica són majors de 20 mm. Els tocs 
consisteixen en tires de plaques de 20 cm d’ample del sòl al sostre. Es col·locaran aquests amb paletades 
a la fulla de fàbrica i s’esperarà almenys 24 hores per a la fixació dels plafons. Si l’extradossat s’ha 
executat amb tocs i el gruix d’aquests ho permet, els conductes podran col·locar-se superficialment sobre 
el tancament portador i aprofitar la cambra entre l’extradossat i l’element de fàbrica. El material absorbent 
acústic no ha de trencar-se en cap moment per a permetre la col·locació d’instal·lacions (excepte en els 
punts d’eixida: caixes per a mecanismes elèctrics, caixes de derivació, etc.). 

  

- Col·locació de canals: 
  

Prèviament a la col·locació dels canals, ha d’interposar-se una banda d’estanquitat en l’encontre del 
perfil amb el forjat, sostre, els pilars, altres elements de separació verticals i la fulla principal de les 
façanes d’una fulla, ventilades o amb l’aïllament per l’exterior, de tal forma que s’aconsegueixi 
l’estanquitat. 

  

El barandat que escometi un element de separació vertical ha d’interrompre’s, de tal forma que 
l’element de separació vertical sigui continu. En cap cas, els barandats han de connectar les fulles de 
l’element de separació vertical, ni interrompre la cambra. 

  

Quan un conducte d’instal·lacions col·lectives s’adossi a un element de separació vertical, es 
revestirà de tal forma que no disminueixi l’aïllament acústic de l’element de separació i es garanteixi la 
continuïtat de la solució constructiva. 

  

Els canals s’ancoraran tant a terra com a sostre. Es respectarà la distància entre ancoratges 
aconsellada pel fabricant, i com a mínim hauran de col·locar-se tres ancoratges per a peces superiors a 
50 cm i dos per a peces inferiors a 50 cm. El tipus i la fiabilitat de l’ancoratge a les sol·licitacions que s’hi 
produeixen, segons el material del suport, serà avalada pel fabricant de l’ancoratge. 

  

Els canals es col·locaran amb continuïtat ajustats al màxim, i no cavalcats; en els encreuaments i 
cantonades quedaran separats el gruix de les plaques del barandat passant. 

  

- Col·locació d’elements verticals: 
  

D’arrancada amb l’obra grossa o unitats acabades: 
  

Es fixaran a l’obra amb ancoratges cada 60 cm com a màxim i en tres punts per a trams superiors a 
50 cm almenys. Es caragolaran als canals inferior i superior. Es col·locaran continus de terra a sostre. 

  

- Fixos: 
  

Els muntants que determinen punts especials d’arrancada, com ara cantonades, creus, brancals, 
arrancades, subjecció de suports, etc., se situaran en la seva posició, i es caragolaran amb caragols tipus 
M, no amb caragols P, o es fixaran mitjançant punxonament, als canals superior i inferior. No trencaran la 
modulació general dels imports de la unitat. Per a la disposició i fixació dels perfils necessaris en cada 
punt se seguiran les indicacions del fabricant. 

  

En general, en la realització de cantonades es col·locaran dos muntants, un per cada barandat 
coincident. 

  

En els encreuaments es podrà col·locar un import d’encontre dins del barandat del qual arranquen 
els altres i en aquests últims es col·locaran imports d’arrancada; o bé se subjectarà l’import d’arrancada 
del barandat a realitzar a la placa o plaques del barandat ja instal·lat mitjançant ancoratges. 

  

Per a la subjecció dels marcs de portes, armaris, etc., es reforçarà l’estructura en la llinda, col·locant 
dos trams de muntants caragolats amb caragols M o units per punxonament als quals formen els 
brancals. En la llinda del marc es col·locarà un canal doblegat a 90º en els dos extrems en forma d’unes 
patilles de 15 a 20 cm, i igualment el canal del sòl es pujarà de 15 cm a 20 cm per cada lateral del buit. 
Aquestes patilles quedaran caragolades o punxonades als muntants que emmarquen el buit. 

  

Es consultarà al fabricant la màxima longitud del barandat sense enrigidors (marcs, encontres i 
cantonades, són considerats així), que dependrà del tipus de barandat, modulació, dimensió del perfil, 
nombre i gruix de les plaques. 
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- De modulació o intermedis: 
  

Els perfils intermedis s’encaixaran en els canals per simple gir, deixant-los solts, sense caragolar la 
unió, i amb una longitud de 8 mm a 10 mm més curta de la llum entre terra i sostre. La distància entre 
eixos serà l’especificada en projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i no major a 60 cm. Aquesta 
modulació es mantindrà en la part superior dels buits. 

  

Els muntants es col·locaran en el mateix sentit, excepte els del final i els lògics de buits de pas o 
suports per a ancoratges o similar. En cas que els muntants siguin de menor longitud que la llum a cobrir 
entre terra i sostre, es cavalcaran entre aquests o a través de peces auxiliars, de manera que el 
cavalcament quedi perfectament solidari. 

  

Les perforacions per al pas d’instal·lacions coincidiran en la mateixa línia horitzontal. En cas d’haver 
de fer altres perforacions, es comprovarà que el perfil no queda afeblit. És recomanable que els 
mecanismes d’electricitat i altres instal·lacions no coincideixin en costats oposats del barandat. 

  

En cas de barandats dobles o especials els muntants es travaran entre si, amb cartel·les de les 
dimensions i a les distàncies indicades pel fabricant. En cas d’alçàries especials o de no desitjar la 
travada (juntes de dilatació, altes prestacions acústiques, etc.) es consultarà la direcció facultativa, i serà 
objecte d’estudi específic. 

  

- Caragolament de les plaques d’algeps: 
  

Es col·locaran les plaques d’una cara del barandat, es muntaran les instal·lacions que porti en 
l’interior, procurant que no formin un contacte entre la fulla de fàbrica i les plaques d’algeps laminat i, si és 
el cas, després de ser provades, i col·locats els ancoratges, suports o aïllaments/absorbents previstos, es 
tancarà el barandat per l’altra cara. La distribució de conductes a l’interior de la cambra es farà mitjançant 
peces específiques per a això. S’han d’usar envoltants elàstics (passamurs), per a evitar el pas de 
vibracions als elements constructius, sempre que aquestes travessen un element de separació. Poden 
utilitzar-se com a passamurs les conquilles d’espuma de polietilè o escuma elastomèrica. Han de segellar-
se les folgances entre els passamurs i els elements de separació. 

  

En cas que hi hagi instal·lacions disposades en regates dins de l’element base, han de reomplir-se 
amb morter totes les regates fetes i intentar que les instal·lacions discorrin entre els perfils. Quan es facin 
regates en les plaques, les plaques només han de perforar-se en els punts en l’eixida d’instal·lacions que 
discorrin per la cambra o en aquells punts on s’instal·len caixes per a mecanismes elèctrics. 

  

El material absorbent acústic o esmortidor de vibracions posat en la cambra es col·locarà entre els 
perfils i ha de cobrir tota la superfície, amb un gruix de material adequat a l’ample dels perfils usats. Es 
recomana emprar absorbents acústics de densitat baixa o mitjana (de 10 a 70 kg/m3) que permeten 
l’emmotlament dels conductes sense deteriorar-se. 

  

En els barandats senzills o dobles les plaques es col·locaran en posició longitudinal respecte als 
muntants, de manera que les juntes verticals coincideixin sempre amb un muntant. En els barandats 
múltiples i especials es podran col·locar indistintament en posició transversal o longitudinal. 

  

En el cas d’elements formats per diverses capes superposades de plaques d’algeps laminat, han de 
contraplacar-se les plaques, de tal manera que no coincideixin les juntes entre plaques ancorades a un 
mateix costat dels perfils autoportant. 

  

Les plaques es col·locaran ajustades al màxim en sostre i recolzades sobre flaques en terra, que les 
separen del paviment acabat entre 10 i 15 mm. Quan les plaques siguin de menor dimensió que l’alçària 
lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals en la mateixa línia horitzontal, 
amb un cavalcament mínim de 40 cm. 

  

Les plaques es fixaran als perfils cada 25 cm mitjançant caragols perpendiculars a les plaques, amb 
la longitud indicada pel fabricant. Els caragols de la vora longitudinal de les plaques es col·locaran a 10 
mm d’aquesta i els de les vores transversals a 15 mm almenys. No es caragolaran les plaques als perfils 
en la zona on es produeix l’encreuament d’un muntant amb un canal. Els caragols quedaran prou afonats, 
de tal manera que es permeti empastar-los posteriorment. 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 332 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

Les juntes entre plaques han de contraplacar-se en cada cara, de tal forma que no coincideixi una 
junta del mateix nivell de laminació en un mateix muntant. Les juntes entre les plaques d’algeps laminat i 
de les plaques amb altres elements constructius han de tractar-se amb pastes i cintes per a garantir 
l’estanquitat de la solució. El tractament de les juntes es farà interposant pasta de juntes d’algeps, per a 
assentar cinta de paper microperforat. Després de l’assecament de la junta, s’aplicaran les capes de 
pasta necessàries, segons la decoració posterior del parament. També es podrà fer el tractament de les 
juntes apegant una cinta de malla autoadhesiva en les juntes i posteriorment aplicant les capes de pasta 
de juntes necessàries, segons la decoració posterior. Si s’haguessin projectat dues o més plaques 
d’algeps laminat per cada costat, cada una de les plaques es col·locarà contraplacada respecte a les 
plaques de la fase anterior i es procedirà al tractament de juntes i empastament de caragols de cada fase. 

  

De manera anàloga, es procedirà al tractament amb pasta d’algeps i cinta de juntes en les juntes 
perimetrals de l’extradossat amb el forjat i altres particions o podrà usar-se silicona elàstica. 

  

En els buits, les plaques es col·locaran segons instruccions del fabricant. En cas de barandats 
senzills es col·locaran fent bandera en els marcs. Les juntes entre plaques de cares oposades d’un mateix 
nivell de laminació no coincidiran en el mateix muntant. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Separació entre plaques i paviment acabat: entre 10 i 15 mm. 
  

Longitud de perfils intermedis encaixats en canals: entre 8 mm i 10 mm. 
  

En zones de circulació, alçària sense elements que volen més de 15 cm, que no arranquen de terra i 
que presenten risc d’impacte: entre 15 cm i 2 m mesurats a partir del sòl. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Es comprovaran i repassaran les superfícies a tractar. Els caps dels caragols estaran afonats i nets 
de cel·lulosa al voltant. Les caixes per a mecanismes elèctrics i diferents passos d’instal·lacions estaran 
convenientment assegurades i empastades. Les superfícies de les plaques estaran netes de pols i taques. 
Es repassaran les possibles zones deteriorades, sanejant-les convenientment i empastant-les. 

  

Les juntes entre plaques tindran un gruix inferior a 3 mm; en cas contrari, es farà un empastament 
previ al tractament. 

  

Com a acabament final s’aplicarà pasta als caps de caragols i juntes de plaques, assentant en 
aquestes la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’hi aplicarà una capa de pasta 
d’acabament. Una vegada sec, s’aplicarà una segona capa i s’escatarà la superfície tractada. 

  

En el cas de barandats especials de protecció al foc laminats (múltiples o especials), serà necessari 
empastar les juntes de les plaques interiors. 

  

Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les 
plaques. 

  

En el cas d'extradossats de fàbrica, si hi ha un fals sostre, es recomana executar primer l’extradossat 
i després el sostre. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Punts d’observació. 
  

- Previ a l’execució:  
  

Comprovació que els materials que componen el tancament es troben en estat correcte. 
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La superfície on recolzaran els perfils està neta i sense imperfeccions significatives. 
  

- Replanteig: 
  

Desviacions respecte a projecte quant a replanteig i gruix de la partició. En extradossats 
autoportants, col·locació dels perfils separats almenys 10 mm de la fulla de fàbrica. 

  

No podran produir-se errors superiors a ± 20 mm no acumulatius. 
  

Juntes de dilatació dels barandats: màxim cada 15 m. 
  

- Execució: 
  

Col·locació de canals: col·locació de banda d’estanquitat en paviment, sostre i en els encontres 
laterals amb elements de fàbrica i pilars. Comprovació dels ancoratges i travada adequada, si és el cas. 

  

Col·locació d’imports d’arrancada: fixacions, tipus i distància. Unions a altres barandats. 
  

Col·locació de muntants intermedis: modulació i sense caragolar. 
  

Col·locació de muntants fixos (cantonades, creus, brancals, etc.): fixacions i distància. 
  

Col·locació de les instal·lacions: s’emporten per dins dels perfils, si és el cas, i s’empren peces 
específiques per a l’estesa d’aquestes. 

  

Col·locació de l’aïllant/absorbent: cobreix tota la superfície de la cambra i no ha patit trencaments. 
Ample adequat als muntants utilitzats. 

  

Reforços en buits i fixació del marc o premarc (desquadraments i garsejaments). 
  

Subjecció de les plaques: ferms, caragols adequats. Existència de muntant davall de cada junta 
longitudinal. 

  

Juntes entre les plaques d’algeps: tractament amb pasta de juntes i cintes de paper o malla. 
  

Encontres entre les plaques d’algeps i el forjat, o les particions a les quals aquestes escometen: 
tractament amb pasta d’algeps i cinta de juntes. 

  

Col·locació de dues o més fases de plaques d’algeps: comprovació que la segona fase s’ha ancorat 
de forma contraplacada respecte a la fase anterior. Tractament de les de juntes i empastament de 
caragols de cada fase. 

  

Zones de circulació: segons el CTE DB SUA 2, apartat 1.1. Els paraments manquen d’elements 
ixents que no arranquen de terra, que volen més de 15 cm en la zona d’alçària compresa entre 15 cm i 
2,20 m mesurada a partir del sòl i que presenten risc d’impacte. 

  

- Comprovació final: 
  

Planitud local: diferències entre regruix no major d’1 mm, mesurat amb regle de 20 cm. 
  

Planitud general: diferències entre regruix no major de 5 mm, mesurat amb regle de 2 m. 
  

Afonament. No major de 5 mm en 3 m d’alçària. 
  

Acabat de la superfície adequat per a l’aplicació de revestiments decoratius. Les plaques d’acabat 
estan degudament segellades i no hi ha regates o trencaments en aquestes. 

  

Les caixes de derivació i les dels mecanismes elèctrics (endolls, interruptors, etc.) són apropiades 
per a les plaques d’algeps laminat. 

  

 Assaigs i proves 

  

Es farà una prova prèvia in situ dels ancoratges dels perfils canal per a comprovar-ne la idoneïtat 
enfront de les sol·licitacions que s’hi produeixen segons el material del suport. Les instal·lacions que 
queden ocultes se sotmetran a una prova per a verificar que funcionen correctament, prèvia al tancament 
del barandat. 
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Conservació i manteniment 

  

S’evitaran les humitats i la transmissió d’empenyiments sobre les particions. 
  

No es fixaran o penjaran pesos del barandat sense seguir les indicacions del fabricant. 
  

S’inspeccionarà la possible aparició de fissures, clevills, afonaments, etc. 
  

La neteja es farà segons el tipus d’acabat. 
  

Tots els treballs de reparació, els durà a terme un professional qualificat. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
aeri i de limitació del temps de reverberació, els faran laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les 
UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a 
soroll aeri i en l’UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps 
de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments d'aïllament es farà d’acord amb les 
definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s’estableix en 
l’annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 
aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

6. Instal·lacions 

6.1. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de baixa tensió: instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per a tensions entre 230 / 
400 V, des del final de la connexió del servei de la companyia subministradora en el quadre o caixa 
general de protecció fins als punts d’utilització en l’edifici. 

  

Instal·lació de connexió a terra: s’estableixen per a limitar la tensió que, respecte a la terra, puguin 
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar la protecció de les proteccions i 
eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. És una unió elèctrica 
directa, sense fusibles ni cap protecció, d’una part del circuit elèctric o d’una part conductora no 
pertanyent a aquest mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes colgats en terra. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Instal·lació de baixa tensió: els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud 
d’iguals característiques, tot això completament col·locat incloent-hi tub, safata o canal d’aïllament i part 
proporcional de caixes de derivació i ajudes d’obra quan n’hi hagi. La resta d’elements de la instal·lació, 
com a caixa general de protecció, mòdul de comptador, mecanismes, etc., es mesuraran per unitat 
totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris perquè 
funcioni correctament, i per unitats d’endolls i de punts de llum, incloent-hi parts proporcionals de 
conductors, tubs, caixes i mecanismes. 

  

Instal·lació de connexió de terra: els conductors de les línies principals o derivacions de la connexió 
de terra es mesuraran i valoraran per metre lineal, fins i tot tub d’aïllament i part proporcional de caixes de 
derivació, ajudes d’obra de paleta i connexions. El conductor de connexió de terra es mesurarà i valorarà 
per metre lineal, fins i tot l’excavació i l’ompliment. La resta de components de la instal·lació, com ara 
piques, plaques, arquetes, etc., es mesuraran i valoraran per unitat, fins i tot ajudes i connexions. 
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Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant 
distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

En general, la determinació de les característiques de la instal·lació s’efectua d’acord amb el que 
assenyala la norma UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. 

  

- Caixa general de protecció (CGP). Correspondran a un dels tipus arreplegats en les especificacions 
tècniques de l’empresa subministradora que hagi aprovat per Administració pública competent. 

  

- Línia general d’alimentació (LGA). És aquella que enllaça la caixa general de protecció amb la 
centralització de comptadors. Les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per: 

  

Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
  

Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb 
l’ajuda d’un utensili. 

  

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
  

Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 
efecte. 

  

- Comptadors. 
  

Col·locats en forma individual. 
  

Col·locats en forma concentrada (en armari o en local). 
  

- Derivació individual: és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació 
subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. Les derivacions individuals estaran constituïdes 
per: 

  

Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats.  
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 
  

Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 
  

Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb 
l’ajuda d’un utensili. 

  

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 
  

Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest 
efecte. 

  

Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 3,20 cm. 
  

- Interruptor de control de potència (ICP). 
  

- Quadre general de distribució. Tipus homologats pel MICT: 
  

Interruptors diferencials. 
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Interruptor magnetotèrmic general automàtic de tall omnipolar. 
  

Interruptors magnetotèrmics de protecció bipolar. 
  

- Instal·lació interior: 
  

Circuits. Conductors i mecanismes: identificació, segons especificacions de projecte. 
  

Punts de llum i preses de corrent. 
  

Aparells i material elèctric menut per a instal·lacions de baixa tensió. 
  

Cables elèctrics, accessoris per a cables i fils per a electrobobines. 
  

- Regletes de la instal·lació, com ara caixes de derivació, interruptors, commutadors, base d’endolls, 
polsadors, brunzidors i regletes. 

  

- Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió les executaran empreses instal·ladores en baixa 
tensió. 

  

- En alguns casos la instal·lació inclourà grup electrogen o SAI. En la documentació del producte 
subministrat en obra, es comprovarà que coincideix amb el que s’indica en el projecte, les indicacions de 
la direcció facultativa i les normes UNE que siguin aplicables d’acord amb el Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió: marca del fabricant. Distintiu de qualitat. Tipus d’homologació quan sigui procedent. Grau 
de protecció. Tensió assignada. Potència màxima admissible. Factor de potència. Cablejat: secció i tipus 
d’aïllament. Dimensions en planta. Instruccions de muntatge. 

  

No procedeix la realització d’assaigs. 
  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte hagin patit danys durant el transport o 
que presenten defectes seran rebutjades. 

  

- Instal·lació de connexió a terra: 
  

Conductor de protecció. 
  

Conductor d’unió equipotencial principal. 
  

Conductor de terra o línia d’enllaç amb l’elèctrode de connexió de terra. 
  

Conductor d’equipotencialitat suplementària. 
  

Born principal de terra, o punt de connexió a terra. 
  

Massa. 
  

Element conductor. 
  

Presa de terra: poden ser barres, tubs, platines, conductors nus, plaques, anells o bé malles 
metàl·liques constituïdes pels elements anteriors o les combinacions. Altres estructures soterrades, amb 
excepció de les armadures pretensades. Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra no 
afectarà la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió i comprometrà les característiques del 
disseny de la instal·lació. 

  

L’emmagatzematge en obra dels elements de la instal·lació es farà dins dels respectius embalatges 
originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en 
zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

  

Les intensitats admissibles dels cables es regiran d’acord amb la UNE-HD 60364-5-52. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 
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Instal·lació de baixa tensió: 
  

La fixació es farà una vegada acabat completament el parament que la suporta. Les instal·lacions 
només podran executar-les empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu 
àmbit d’actuació. 

  

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o encastada. 
  

En el cas d’instal·lació vista, aquesta es fixarà amb tacs i caragols a parets i sostres, i s’utilitzarà com 
a aïllant protector dels conductors tubs, safates o canaletes. 

  

En el cas d’instal·lació encastada, els tubs flexibles de protecció es disposaran a l’interior de regates 
practicades als barandats. Les regates no tindran una profunditat major de 4 cm sobre rajola massissa i 
d’un tub sobre la rajola buida, l’ample no serà superior a dues vegades la profunditat. Les regates es faran 
preferentment en les tres filades superiors. Si no és així, tindrà una longitud màxima d’1 m. Quan es facin 
regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates paral·leles serà de 50 cm. 

  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

El suport de la instal·lació de connexió de terra d’un edifici serà, d’una banda, el terreny, sigui el llit 
del fons de les rases de fonamentació a una profunditat no menor de 80 cm, o el terreny pròpiament dit, 
on es clavaran piques, plaques, etc. 

  

El suport per a la resta de la instal·lació sobre nivell de rasant, línies principals de terra i conductors 
de protecció, seran els paraments verticals o horitzontals totalment acabats o sense revestiment, sobre 
els quals es col·locaran els conductors en muntatge superficial o encastats, aïllats amb tubs de PVC rígid 
o flexible respectivament. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

En general: 
  

En general, per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb 
diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

En la instal·lació de baixa tensió: 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 
canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. Les canalitzacions elèctriques no se 
situaran per davall d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, com ara les destinades 
a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per a 
protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes condensacions. 

  

Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d’un mateix canal o buit 
en la construcció, quan es compleixin simultàniament les condicions següents: 

  

La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats en la 
Instrucció ITC-BT-24 del REBT, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com 
a elements conductors. 

  

Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que 
pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: l’elevació de la 
temperatura, deguda a la proximitat amb una conducció de fluid calent; la condensació; la inundació per 
avaria en una conducció de líquids (en aquest cas es prendran totes les disposicions convenients per a 
assegurar-ne l’evacuació); la corrosió per avaria en una conducció que contingui un fluid corrosiu; 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 338 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

l’explosió per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable; la intervenció per manteniment o 
avaria en una de les canalitzacions pot fer-se sense danyar la resta de l’estructura. 

  

En la instal·lació de connexió de terra: 
  

Les canalitzacions metàl·liques d’altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, 
etc.), no s’utilitzaran com a preses de terra per raons de seguretat. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació de baixa tensió coincideixen amb el seu 
desenvolupament en projecte i, en cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la 
direcció facultativa. L’empresa instal·ladora, i en presència de la direcció facultativa, marcarà els diversos 
components de la instal·lació, com ara preses de corrent, punts de llum, canalitzacions, caixes, etc. 

  

En marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm amb la 
instal·lació de canonades. 

  

Es comprovarà la situació de la connexió de servei, executada segons REBT i normes particulars de 
la companyia subministradora. 

  

S’instal·larà la caixa general de protecció preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs 
de lliure i permanent accés, de comú acord entre la propietat i l’empresa subministradora. 

  

Quan la connexió de servei sigui aèria, podrà instal·lar-se en muntatge superficial, a una altura sobre 
el sòl compresa entre 3 m i 4 m. 

  

Quan es tracti d’una zona en la qual estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la 
caixa general de protecció se situarà com si es tractés d’una connexió de servei subterrània. 

  

Quan la connexió de servei sigui subterrània, s’instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es 
tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 50.102, 
revestida exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, i 
disposarà d’un pany o cadenat normalitzat per l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es 
trobarà a un mínim de 30 cm de terra.  

  

En el nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per a allotjar-hi els conductes per a l’entrada 
de les connexions de servei subterrànies de la xarxa general. En tots els casos, es procurarà que la 
situació triada estigui tan prop com sigui possible de la xarxa de distribució pública i que quedi allunyada 
o, si no es pot, protegida adequadament, d’altres instal·lacions, com ara d’aigua, gas, telèfon, etc. 

  

Quan la façana no afronti amb la via pública, la caixa general de protecció se situarà en el límit entre 
les propietats públiques i privades.  

  

No s’allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l’interior del mateix nínxol, i es disposarà 
d’una caixa per cada línia general d’alimentació. Quan per a un subministrament siguin necessàries més 
de dues caixes, podran utilitzar-se altres solucions tècniques, amb previ acord entre la propietat i 
l’empresa subministradora.  

  

S’executarà la línia general d’alimentació (LGA) amb un traçat tan curt i rectilini com sigui possible, 
discorrent per zones d’ús comú. Quan s’instal·len a l’interior de tubs, el seu diàmetre en funció de la 
secció del cable a instal·lar serà el que s’indica en la taula 1. Les dimensions d’altres tipus de 
canalitzacions hauran de permetre l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%.  

  

Les unions dels tubs rígids seran enroscades o embotides, de manera que no puguin separar-se’n 
els extrems. A més, quan la línia general d’alimentació discorri verticalment ho farà per l’interior d’una 
canal o un conducte d’obra de fàbrica encastat o adossat al buc de l’escala per llocs d’ús comú.  

  

La línia general d’alimentació no podrà anar adossada o encastada a l’escala o zona d’ús comú. 
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S’evitaran les revoltes, els canvis de direcció i la influència tèrmica d’altres canalitzacions de l’edifici. 
Aquest conducte serà registrable i precintable en cada planta i s’establiran tallafocs cada tres plantes. Les 
dimensions mínimes del conducte seran de 30 x 30 cm i es destinarà exclusivament a allotjar-hi la línia 
general d’alimentació i el conductor de protecció. 

  

El recinte de comptadors es construirà amb materials no inflamables, i no estarà travessat per 
conduccions d’altres instal·lacions que no siguin elèctriques. Les parets no tindran resistència inferior a la 
del paredó del 9 i disposarà d’embornal, ventilació natural i il·luminació (mínim 100 luxs). Els mòduls de 
centralització quedaran fixats superficialment amb caragols als paraments verticals, amb una altura 
mínima de 50 cm i màxima d’1,80 cm. 

  

S’executaran les derivacions individuals, previ traçament i replanteig, que es faran a través de canals 
encastades o adossades o directament encastades o soterrades en el cas de derivacions horitzontals, i es 
disposaran els tubs com a màxim en dues files superposades, mantenint una distància entre eixos de tubs 
de 5 cm com a mínim. 

  

Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s’allotjaran a l’interior d’una canal o un 
conducte d’obra de fàbrica amb les dimensions mínimes segons la ITC-BT-15, preparat exclusivament per 
a aquest fi, que podrà anar encastat o adossat al buc d’escala o zones d’ús comú, excepte quan siguin 
recintes protegits, sense revoltes, canvis de direcció, tancat convenientment i precintables. 

  

En cada planta es disposarà un registre, i cada tres, una placa tallafoc. Els tubs pels quals 
s’estenguin els conductors se subjectaran mitjançant bases suports i amb abraçadores i els 
empalmaments entre aquests s’executaran mitjançant maneguets de 10 cm de longitud. 

  

Es col·locaran els quadres generals de distribució i interruptors de potència, sigui en superfície fixada 
per quatre punts com a mínim o encastada, i en aquest cas s’executarà com a mínim en paredó de 12 cm 
de grossària. 

  

S’executarà la instal·lació interior; si és encastada s’hi faran regates seguint un recorregut horitzontal 
i vertical i a l’interior d’aquestes s’allotjaran els tubs d’aïllant flexible. Es col·locaran registres amb una 
distància màxima de 15 m. Les regates verticals se separaran dels marcs i premarcs almenys 20 cm i 
quan es disposin regates per dues cares de parament la distància entre dues de paral·leles serà com a 
mínim de 50 cm, i la profunditat de 4 cm per a rajola massissa i 1 tub per a buit, l’ample no serà superior a 
dues vegades la profunditat. Les caixes de derivació quedaran a una distància de 20 cm del sostre. El tub 
aïllant penetrarà 5 mm en les caixes on es farà la connexió dels cables (introduïts aquests amb l’ajuda de 
passafils) mitjançant borns o didals aïllants. Les tapes de les caixes de derivació quedaran adossades al 
parament. 

  

Si el muntatge fos superficial, el recorregut dels tubs, d’aïllant rígid, se subjectarà mitjançant grapes i 
les unions de conductors es faran en caixes de derivació igual que en la instal·lació encastada. 

  

Es farà la connexió dels conductors a les regletes, mecanismes i equips. 
  

Per a garantir una connexió contínua i correcta, els contactes es disposaran nets i sense humitat, i es 
protegiran amb envoltants o pastes. 

  

Les canalitzacions estaran disposades de manera que faciliten la maniobra, inspecció i accés a les 
connexions. 

  

Les canalitzacions elèctriques s’identificaran. D’altra banda, el conductor neutre o compensador, 
quan n’hi hagi, estarà clarament diferenciat dels altres conductors. 

  

Per a l’execució de les canalitzacions, aquestes es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, 
abraçadores o collarets, de manera que no perjudiquen les cobertes d’aquests. La distància entre dos 
punts de fixació successius no excedirà els 40 cm. S’evitarà corbar els cables amb un radi massa petit, i 
excepte prescripció en contra fixada en la norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no serà 
inferior a deu vegades el diàmetre exterior del cable. 

  

Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part 
anterior o posterior a aquestes, amb una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la 
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canalització no elèctrica i la coberta dels cables, quan l’encreuament s’efectuï per la part anterior 
d’aquella. 

  

Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho 
exigeixin, utilitzant-se per a aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar 
assegurada amb l’ajuda de premsaestopes. 

  

Els empalmaments i les connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de 
tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establida, l’aïllament i la 
inaccessibilitat de les connexions i la verificació en cas necessari. 

  

En cas de conductors aïllats a l’interior de buits de la construcció, s’evitaran, en la mesura que sigui 
possible, les asprors a l’interior dels buits i els canvis de direcció d’aquests en un nombre elevat o de radi 
de curvatura menut. La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la 
destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els arrebossats i les decoracions. Els empalmaments i les 
derivacions dels cables seran accessibles, ja que es disposarà per a aquests les caixes de derivació 
adequades. 

  

Pas a través d’elements de la construcció: en tota la longitud dels passos de canalitzacions no es 
disposaran empalmaments o derivacions de cables. Per a la protecció mecànica dels cables en la longitud 
del pas, es disposaran aquests a l’interior de tubs. 

  

  

  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte, 
principalment la situació de les línies principals de baixada a terra, de les instal·lacions i masses 
metàl·liques. En cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa, i 
serà l’empresa instal·ladora de tots els components de la instal·lació l’encarregada del marcatge. 

  

Durant l’execució de l’obra es farà una connexió de terra provisional, que estarà formada per un 
cable conductor que unirà les màquines elèctriques i masses metàl·liques que no disposin de doble 
aïllament i un conjunt d’elèctrodes de piques. 

  

En iniciar-se les obres de fonamentació de l’edifici es disposarà el cable conductor en el fons de la 
rasa, a una profunditat no inferior a 80 cm en forma d’anell tancat exterior al perímetre de l’edifici, al qual 
es connectaran els elèctrodes, fins a aconseguir un valor mínim de resistència a terra. 

  

Una sèrie de conduccions soterrades unirà totes les connexions de terra situades a l’interior de 
l’edifici. Aquests conductors aniran connectats per tots dos extrems a l’anell i la separació entre dos 
d’aquests conductors no serà inferior a 4 m. 

  

Els conductors de protecció estaran protegits contra deterioracions mecàniques, químiques, 
electroquímiques i esforços electrodinàmics. Les connexions seran accessibles per a la verificació i 
assaigs, excepte en el cas de les efectuades en caixes segellades amb pasta o en caixes no 
desmuntables amb juntes estanques. Cap aparell estarà intercalat en el conductor de protecció, encara 
que per als assaigs podran utilitzar-se connexions desmuntables mitjançant útils adequats. 

  

Per a l’execució dels elèctrodes, en cas que es tracti d’elements longitudinals clavats verticalment 
(piques), es faran excavacions per a allotjar-hi les arquetes de connexió, es prepararà la pica muntant la 
punta de penetració i el cap protector, s’introduirà el primer tram mantenint verticalment la pica amb una 
clau, mentre es comprovi la verticalitat de la plomada. Paral·lelament, es colpejarà amb una maça, es 
colgarà el primer tram de la pica, es llevarà el cap protector i s’enroscarà el segon tram, s’enroscarà de 
nou el cap protector i es tornarà a colpejar; cada vegada que s’introdueixi un nou tram es mesurarà la 
resistència a terra. A continuació s’haurà de soldar o fixar el collaret de protecció i, una vegada acabat el 
pou d’inspecció, es farà la connexió del conductor de terra amb la pica. 

  

Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra es cuidarà que 
resulten elèctricament correctes. Les connexions no danyaran ni els conductors ni els elèctrodes de terra. 
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Sobre els conductors de terra i en lloc accessible, es preveurà un dispositiu per a mesurar la 
resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal 
de terra, ser desmuntable, mecànicament segur i assegurar la continuïtat elèctrica. 

  

Si els elèctrodes fossin elements superficials col·locats verticalment en el terreny, es farà un clot i s’hi 
col·locarà la placa verticalment, amb l’aresta superior a 50 cm com a mínim de la superfície del terreny; es 
recobrirà totalment de terra argilenca i s’arruixarà. Es farà el pou d’inspecció i la connexió entre la placa i 
el conductor de terra amb soldadura aluminotèrmica. 

  

S’executaran les arquetes registrables a l’interior de les quals s’allotjaran els punts de connexió a 
terra als quals se solden en un extrem la línia d’enllaç amb terra i en l’altre la línia principal de terra. La 
connexió de terra s’executarà sobre suports de material aïllant. 

  

La línia principal s’executarà encastada o en muntatge superficial, aïllada amb tubs de PVC, i les 
derivacions de connexió de terra amb conducte encastat aïllat amb PVC flexible. Els recorreguts seran tan 
curts com sigui possible i sense canvis bruscos de direcció, i les connexions dels conductors de terra es 
faran amb caragols d’ajust o altres elements de pressió, o amb soldadura d’alt punt de fusió. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Les regates quedaran cobertes de morter o algeps, i enrasades amb la resta de la paret. Acabada la 
instal·lació elèctrica interior, es protegiran les caixes i quadres de distribució per a evitar que queden 
tapats pels revestiments posteriors dels paraments. Una vegada fets aquests treballs es descobriran i es 
col·locaran els automatismes elèctrics, embellidors i tapes. Al final de la instal·lació, i informada la direcció 
facultativa, l’empresa instal·ladora emetrà la documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la 
instal·lació amb la reglamentació vigent. 

  

  

  

Instal·lació de connexió a terra: 
  

Al final de la instal·lació, l’empresa instal·ladora, i informada la direcció facultativa, emetrà la 
documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

Instal·lació de baixa tensió: 
  

Instal·lació general de l’edifici: 
  

- Caixa general de protecció: 
  

Dimensions del nínxol mural. Fixació amb quatre punts. 
  

Connexió dels conductors. Tubs de connexió. 
  

- Línia general d’alimentació (LGA): 
  

Tipus de tub. Diàmetre i fixació en trajectes horitzontals. Secció dels conductors. 
  

Dimensió de pati d’instal·lacions per a línia general d’alimentació. Registres, dimensions. 
  

Nombre, situació, fixació de platines i plaques tallafocs en patis d’instal·lacions de línies generals 
d’alimentació. 

  

- Recinte de comptadors:  
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Centralització de comptadors: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions 
de línies generals d’alimentació i derivacions individuals. 

  

Comptadors trifàsics independents: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. 
Connexions. 

  

Cambra de comptadors: dimensions. Materials (resistència al foc). Ventilació. Desaigüe. 
  

Quadre de protecció de línies de força motriu: situació, alineacions, fixació del tauler. Fixació del 
fusible de desconnexió, tipus i intensitat. Connexions. 

  

Quadre general de comandament i protecció d’enllumenat: situació, alineacions, fixació. 
Característiques dels diferencials, commutador rotatiu i temporitzadors. Connexions. 

  

- Derivacions individuals: 
  

Patis d’instal·lacions de derivacions individuals: dimensions. Registres (un per planta). Nombre, 
situació i fixació de platines i plaques tallafocs. 

  

Derivació individual: tipus de tub protector, secció i fixació. Secció de conductors. Senyalització en la 
centralització de comptadors. 

  

- Canalitzacions de serveis generals: 
  

Patis d’instal·lacions per a serveis generals: dimensions. Registres, dimensions. Nombre, situació i 
fixació de platines, plaques tallafocs i caixes de derivació. 

  

Línies de força motriu, d’enllumenat auxiliar i generals d’enllumenat: tipus de tub protector, secció. 
Fixació. Secció de conductors. 

  

- Tub d’alimentació i grup de pressió: 
  

Tub d’igual diàmetre que el de la connexió, si pot ser aeri. 
  

  

  

Instal·lació interior de l’edifici: 
  

- Quadre general de distribució:  
  

Situació, adossament de la tapa. Connexions. Identificació de conductors. 
  

- Instal·lació interior: 
  

Dimensions, traçament de les regates. 
  

Identificació dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres. 
  

Identificació dels conductors. Seccions. Connexions. 
  

Pas a través d’elements constructius. Juntes de dilatació. 
  

Connexions a caixes. 
  

Es respecten els volums de prohibició i protecció en locals humits. 
  

Xarxa d’equipotencialitat: dimensions i traçament de les regates. Tipus de tub protector. Diàmetre. 
Secció del conductor. Connexions. 

  

- Caixes de derivació: 
  

Nombre, tipus i situació. Dimensions segons el nombre i el diàmetre de conductors. Connexions. 
Adossament a la tapa del parament. 

  

- Mecanismes: 
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Nombre, tipus i situació. Connexions. Fixació al parament. 
  

  

  

Instal·lació de connexió de terra: 
  

- Connexions:  
  

Punt de connexió de terra. 
  

- Born principal de connexió de terra:  
  

Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. Seccionador. 
  

- Línia principal de terra:  
  

Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió. 
  

- Piques de connexió a terra, si és el cas:  
  

Nombre i separacions. Connexions. 
  

- Arqueta de connexió: 
  

Connexió de la conducció soterrada, registrable. Execució i disposició. 
  

- Conductor d’unió equipotencial: 
  

Tipus i secció de conductor. Connexió. S’inspeccionarà cada element. 
  

- Línia d’enllaç amb terra: 
  

Connexions. 
  

- Barra de connexió a terra: 
  

Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. 
  

 Assaigs i proves 

  

Mesura de continuïtat dels conductors de protecció. 
  

Mesura de la resistència de connexió de terra. 
  

Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors. 
  

Mesura de la resistència d’aïllament de paviments i parets, quan s’utilitzi aquest sistema de 
protecció. 

  

Mesura de la rigidesa dielèctrica. 
  

Mesura dels corrents de fuga. 
  

Comprovació de la intensitat de disparament dels diferencials. 
  

Comprovació de l’existència de corrents de fuga. 
  

Mesura d’impedància de bucle. 
  

Comprovació de la seqüència de fases. 
  

Resistència d’aïllament: 
  

De conductors entre fases (si és trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i terra. 
  

Comprovació que les fonts pròpies d’energia entren en funcionament quan la tensió de xarxa 
descendeix per davall del 70% del valor nominal. 
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Comprovació d’absència de tensió en parts metàl·liques accessibles. 
  

Conservació i manteniment 

  

Instal·lació de baixa tensió. Es preservaran tots els components de la instal·lació del contacte amb 
materials agressius i humitat. Es comprovaran els interruptors diferencials prement el botó de prova 
almenys una vegada per any. 

  

Instal·lació de connexió de terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, 
humitats i brutícia. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Al final de l’execució de la instal·lació, l’empresa instal·ladora durà a cap les verificacions oportunes, 
segons la ITC-BT-05 i, si és el cas, de totes les que determini la direcció facultativa.  

  

Així mateix, seran objecte de la corresponent inspecció inicial per organisme de control, les 
instal·lacions següents: 

  

a) Instal·lacions industrials que requereixin projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW. 
  

b) Locals de pública concurrència. 
  

c) Locals amb el risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte aparcaments o estacionaments de 
menys de 25 places. 

  

d) Locals banyats amb potència instal·lada superior a 25 kW.  
  

e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW. 
  

f) Quiròfans i sales d’intervenció. 
  

g) Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW. 
  

h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin l’elaboració de 
projecte per a l’execució. 

  

Documentació 

  

Acabades les obres i fetes les verificacions i la inspecció inicial, l’empresa instal·ladora haurà 
d’emetre un certificat d’instal·lació, subscrit per un instal·lador en baixa tensió que pertangui a l’empresa, 
segons model establert per l’Administració, que haurà de comprendre, almenys, el següent: 

  

a) Les dades referents a les característiques principals de la instal·lació. 
  

b) La potència prevista de la instal·lació. 
  

c) Si és el cas, la referència del certificat de l’organisme de control que hagués fet amb qualificació 
de resultat favorable, la inspecció inicial. 

  

d) Identificació de l’empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de l’instal·lador en baixa 
tensió que subscriu el certificat d’instal·lació; 

  

e) Declaració expressa que la instal·lació ha sigut executada d’acord amb les prescripcions del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i, si és el cas, 
amb les especificacions particulars aprovades en la companyia elèctrica, així com, segons correspongui, 
amb el projecte o la memòria tècnica de disseny. 

  

Obligacions en matèria d’informació i de reclamacions 

  

Les empreses instal·ladores en baixa tensió han de complir les obligacions d’informació dels 
prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 
de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
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6.2. Instal·lació d’enllumenat 

6.2.1. Enllumenat d’emergència 

Descripció 

Descripció 

  

Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell 
d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que 
comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas necessari, 
els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d’alimentació. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió 
comprovació i material menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la 
normativa específica per a cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els 
valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència 
energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 

  

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada 
les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no 
superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Productes amb marcatge CE: 
  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 13.1.). 

  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 
13.2). 

  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 
13.3). 

  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part 
II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.4). 

  

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per 
verificar que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 

  

- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 
8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. 
Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 
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- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: 
marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor 
continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, 
factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, 
instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes 
UNE-EN 60598-. 

  

- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal 
(lúmens). Per als llums fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K 
(segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els 
alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en 
la sèrie de normes UNE EN 50107-. 

  

- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran 
gravades de manera clara i identificables les indicacions següents: 

  

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, 
factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 

  

Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 
d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per 
a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen part de 
l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, 
hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no 
sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 

  

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als 
quals sigui utilitzable. 

  

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instal·lació adequada al tipus 
utilitzat, grau de protecció mínima.  

  

- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de 
terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 

  

- Elements de fixació. 
  

En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, 
de 14 de novembre: 

  

- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides 
en les normes UNE-EN de prescripcions de funcionament següents: 

  

a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
  

b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, 
excloses les fluorescents. 

  

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
  

- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
  

- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions 
d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a: 

  

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

  

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
  

- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte 
les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als 
valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 
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- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el 
que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 

  

- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica 
mínima, per a instal·lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, 
segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 

  

- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no 
superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 

  

- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior 
s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi 
d’estalviar energia. L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme 
mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa 
centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors 
a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa 
centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW 
també podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 

  

- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la 
ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de 
regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en 
servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament 
reduït. 

  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 
que presenten defectes seran rebutjades. 

  

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i 
d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 
allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 
canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que 
proporcioni el nivell d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels 
establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix 
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d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les 
escales. 

  

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, 
d’un sistema de regulació i control que compleixin les condicions següents: 

  

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre 
sistema de control, i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic 
sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de 
detecció de presència o sistema de temporització. 

  

S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció 
de l’aportació de llum natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior 
a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels 
grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 

  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 
compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 

  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 
tant la lluminària com els accessoris, amb el circuit corresponent. 

  

Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 
  

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III 
hauran de connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 

  

En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, 
mesurats des de la cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una 
cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una 
distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Es rebutjarà la instal·lació quan: 
  

Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 
20% superior a l’especificada. 

  

Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions 
del projecte. 

  

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
  

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del 
RD 1890/2008 no s’ajusten a les especificacions del projecte. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant 
que acrediti la potència total. 

  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 
documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 
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 Control d’execució 

  

Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, 
bàculs: coincidiran en nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 

  

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  
  

 Assaigs i proves 

  

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els 
llums corresponents. 

  

Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 
  

Uniformitat de la instal·lació. 
  

Luminància mitjana de la instal·lació. 
  

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
  

Conservació i manteniment 

  

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
  

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
  

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i 
l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions 
d’il·luminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de 
reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, 
incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de 
regulació i control utilitzats en les diferents zones. 

  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de 
reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de 
manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instal·lació. 

  

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un 
instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el 
qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 

  

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació 
d’enllumenat exterior, en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 

  

a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 
  

b) El titular del manteniment. 
  

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 
  

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
  

e) La data d’execució. 
  

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 
  

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
  

g) Consum energètic anual. 
  

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
  

i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de 
potència, 
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j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 
  

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà 
una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, 
comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 
  

- Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 
  

- Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència 

instal·lada. 
  

- Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 
  

- Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada.. 

6.2.2. Instal·lació d’il·luminació 

Descripció 

Descripció 

  

Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell 
d’enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que 
comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i la protecció dels llums i, en cas necessari, 
els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa d’alimentació. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió 
comprovació i material menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la 
normativa específica per a cada tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els 
valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència 
energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 

  

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada 
les pèrdues dels equips auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no 
superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Productes amb marcatge CE: 
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- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 13.1.). 

  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 
13.2). 

  

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 
13.3). 

  

- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part 
II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.4). 

  

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per 
verificar que coincideix el subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 

  

- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE 20324 i IK 
8 segons les UNE-EN 50102/A1CORR:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m des de terra. 
Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 

  

- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: 
marca del fabricant, classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor 
continu, estanca, antideflagrant…), grau de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, 
factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, dimensions en planta), tipus de subjecció, 
instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a la sèrie de normes 
UNE-EN 60598-. 

  

- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal 
(lúmens). Per als llums fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K 
(segons el tipus de llum) i índex de rendiment de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els 
alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, estaran subjectes al que es disposa en 
la sèrie de normes UNE EN 50107-. 

  

- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran 
gravades de manera clara i identificables les indicacions següents: 

  

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, 
factor de freqüència i tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 

  

Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió 
d’alimentació, tensió d’assaig quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per 
a la qual està previst, temperatura màxima de funcionament. Tots els condensadors que formen part de 
l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el factor de potència dels estabilitzadors, 
hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del condensador no 
sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 

  

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als 
quals sigui utilitzable. 

  

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus —interior o exterior—, instal·lació adequada al tipus 
utilitzat, grau de protecció mínima.  

  

- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de 
terra que uneixen els elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 

  

- Elements de fixació. 
  

En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, 
de 14 de novembre: 

  

- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides 
en les normes UNE-EN de prescripcions de funcionament següents: 

  

a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 
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b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, 
excloses les fluorescents. 

  

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 
  

- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 
  

- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions 
d’enllumenat exterior tindran una eficàcia lluminosa superior a: 

  

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

  

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
  

- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte 
les d’enllumenat festiu i nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als 
valors de rendiment de la lluminària (η) i factor d’utilització (fu). 

  

- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el 
que es disposa en les ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 

  

- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica 
mínima, per a instal·lacions d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, 
segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 

  

- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no 
superarà els valors especificats en la ITC-EA-04. 

  

- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior 
s’encenguin i apaguin amb precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi 
d’estalviar energia. L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme 
mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’encesa 
centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i equips auxiliars superiors 
a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa 
centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW 
també podrà incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 

  

- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la 
ITC-EA-02, es projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de 
regulació del nivell lluminós hauran de permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en 
servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d’il·luminació, durant les hores amb funcionament 
reduït. 

  

  

  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 
que presenten defectes seran rebutjades. 

  

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i 
d’acord amb les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones 
allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 353 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una 
canonada d’aigua, es col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que 
proporcioni el nivell d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels 
establiments d’ús de públic concurrència en les quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix 
d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en les rampes i en cada un dels escalons de les 
escales. 

  

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, 
d’un sistema de regulació i control que compleixin les condicions següents: 

  

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre 
sistema de control, i no s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic 
sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de 
detecció de presència o sistema de temporització. 

  

S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció 
de l’aportació de llum natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior 
a 3 m de la finestra, i en totes les situades sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels 
grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 

  

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que 
compleixin la reglamentació vigent en l’àmbit d’actuació. 

  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 
tant la lluminària com els accessoris, amb el circuit corresponent. 

  

Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 
  

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III 
hauran de connectar-se de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 

  

En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, 
mesurats des de la cota inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una 
cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una 
distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub.  

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Es rebutjarà la instal·lació quan: 
  

Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 
  

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 
  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 354 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 
20% superior a l’especificada. 

  

Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions 
del projecte. 

  

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 
  

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del 
RD 1890/2008 no s’ajusten a les especificacions del projecte. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant 
que acrediti la potència total. 

  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 
documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, 
bàculs: coincidiran en nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 

  

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte.  
  

 Assaigs i proves 

  

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els 
llums corresponents. 

  

Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 
  

Uniformitat de la instal·lació. 
  

Luminància mitjana de la instal·lació. 
  

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 
  

Conservació i manteniment 

  

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 
  

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 
  

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i 
l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions 
d’il·luminació que inclourà, entre altres accions, les operacions de reposició de llums amb la freqüència de 
reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, 
incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en compte els sistemes de 
regulació i control utilitzats en les diferents zones. 

  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de 
reposició de llums i neteja de lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de 
manteniment. El responsable de l’execució del Pla de manteniment és el titular de la instal·lació. 

  

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un 
instal·lador autoritzat en baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el 
qual es reflecteixin els resultats de les tasques portades a cap. 

  

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació 
d’enllumenat exterior, en què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 
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a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 
  

b) El titular del manteniment. 
  

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 
  

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 
  

e) La data d’execució. 
  

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 
  

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 
  

g) Consum energètic anual. 
  

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
  

i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de 
potència, 

  

j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 
  

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà 
una còpia al titular de la instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, 
comptats a partir de la data d’execució de la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 
  

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 
  

• Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 
  

• Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència 

instal·lada. 
  

• Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 
  

• Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2.3. Indicadors lluminosos 

Descripció 

Descripció 

  

Elements lluminosos, verticals i horitzontals, de funcionament automàtic o no, que serveixen per a 
orientar o senyalitzar els usuaris, i limitar el risc de danys a persones a conseqüència d’una il·luminació 
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inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, fins i tot en cas d’emergència 
o de fallada de l’enllumenat normal. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Unitat d’equip de senyalització lluminosa, totalment col·locada, incloent-hi els senyals, il·luminació 
dels senyals totalment equipada, fixacions, establiment de connexió amb els aïllaments i el material menut 
necessaris. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Senyals: 
  

El material de què es constitueixin els senyals serà resistent a les condicions ambientals i funcionals 
de l’entorn en què estiguin instal·lats, i la superfície del senyal no afavorirà el dipòsit de pols sobre aquest. 

  

L’enllumenat dels senyals serà capaç de proporcionar el nivell d’il·luminació requerit en funció de la 
seva ubicació. En el cas de l’enllumenat d’emergència, aquest serà tal que en cas de fallada de 
l’enllumenat normal, subministrarà la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris i que 
aquests puguin abandonar l’edifici impedint situacions de pànic i permetent la visió dels senyals indicatius 
de les eixides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

  

Les formes, símbols gràfics, grandàries i colors dels senyals es determinaran mitjançant els principis 
arreplegats en les normes UNE corresponents. 

  

Els senyals normalitzats hauran de portar anotada la referència a la norma d’on han sigut extretes. 
  

Es tindran en compte les indicacions referides en el CTE DB SUA 4. 
  

Els materials que no s’ajusten a l’especificat hauran de ser retirats. 
  

No s’acceptaran les partides quan es varien les condicions inicials. 
  

L’emmagatzematge dels productes en obra serà en un lloc protegit de pluges, focus humits, en 
zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

La instal·lació serà fixa, i la fixació de la lluminària es farà una vegada acabat completament el 
parament en el qual es col·loqui. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
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Procés d’execució 

  

 Execució 

  

En general, comptaran amb enllumenat d’emergència les zones i els elements assenyalats en el CTE 
DB SUA 4, apartat. 

  

La posició de les lluminàries es farà segons el que s’indica en l’apartat 2.2 del CTE DB SUA 4: 
  

Se situaran almenys a 2 m per damunt del nivell del sòl. 
  

Es disposarà una en cada porta d’eixida i en posicions en les quals sigui necessari destacar un perill 
potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran en els punts indicats en el 
CTE DB SUA 4, apartat 2.2. 

  

Els senyals se situaran en el lloc indicat en projecte, a 2 m per damunt del nivell del sòl, i es 
comprovarà que s’han col·locat una en cada porta d’eixida, escala i canvi de nivell o direcció, i en 
posicions en les quals sigui necessari destacar un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de 
seguretat. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran 
tant la lluminària com els accessoris utilitzant els aïllaments corresponents. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Assaigs i proves 

  

Mesurament dels nivells d’il·luminació en les zones de pas i eixides. 
  

Desconnexió del subministrament principal i comprovació que l’enllumenat d’emergència entra en 
funcionament. 

  

Es considerarà fallada d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per davall del 70% del 
valor nominal. 

  

L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació aconseguirà almenys el 50% del nivell 
d’il·luminació requerit al cap dels 5 s i el 100% als 60 s. 

  

La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, com a 
mínim, a partir de l’instant en què tingui lloc la fallada: 

  

En les vies d’evacuació l’amplària de la qual no excedeixi els 2 m, la il·luminació horitzontal en terra 
ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn almenys la 
meitat de l’amplària de la via. Les vies d’evacuació amb amplària superior a 2 m poden ser tractades com 
a diverses bandes de 2 m d’amplària, com a màxim. 

  

En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció 
contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminació horitzontal 
serà de 5 Iuxs, com a mínim. 

  

Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no 
ha de ser major que 40:1. 

  

Els nivells d’il·luminació establits han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres, i tenint en compte un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós a 
causa de la brutícia de les lluminàries i a l’envelliment dels llums. 
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Amb la finalitat d’identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l’índex de 
rendiment cromàtic Ra dels llums serà 40. 

  

La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatius de les eixides i dels senyals indicatius dels mitjans 
manuals de protecció contra incendis i primers auxilis, compliran els requisits següents: 

  

La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de 2 cd/m² en 
totes les direccions de visió importants. 

  

La relació de la luminància màxima a la mínima dins del color blanc o de seguretat no ha de ser 
major de 10:1, i s’hauran d’evitar variacions rellevants entre punts adjacents. 

  

La relació entre la luminància Lblanca, i la luminància Lcolor >10, no serà menor que 5:1 ni major 
que 15:1.  

  

Els senyals de seguretat han d’estar il·luminades almenys al 50% de la il·luminació requerida, al cap 
de 5 s, i al 100% al cap de 60 s. 

  

. 

6.3. Instal·lació d’evacuació de residus 

6.3.1. Residus líquids 

Descripció 

Descripció 

  

Instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials en els edificis inclosos en l’àmbit 
d’aplicació general del codi tècnic de l’edificació, inclòs el tractament d’aigües residuals previ a 
l’abocament. 

  

Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram públic haurà de disposar-se un sistema mixt o un 
sistema separatiu amb una connexió final de les aigües pluvials i les residuals, abans de l’eixida a la xarxa 
exterior. 

  

Quan hi hagi dues xarxes de clavegueram públic, l’una d’aigües pluvials i l’altra d’aigües residuals 
haurà de disposar-se un sistema separatiu i cada xarxa de canalitzacions haurà de connectar-se de 
manera independent amb l’exterior corresponent. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Les canalitzacions es mesuraran per metre lineal, incloent-hi solera i anellament de juntes, rebliment 
i compactació, totalment acabat. 

  

Els conductes i protectors, tant de la xarxa horitzontal com de la vertical, es mesuraran i valoraran 
per metre lineal, incloent-hi unions, accessoris i ajudes de construcció. En el cas de col·lectors soterrats 
es mesuraran i valoraran de la mateixa forma, però sense incloure-hi excavació ni rebliment de rases. 

  

Els conductes de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per metre lineal, a excepció 
dels formats per peces prefabricades, que es mesuraran per unitat, inclosa la part proporcional de peces 
especials, reixetes, capa d’aïllament del forjat, mesura la longitud des de l’arrancada del conducte fins a la 
part inferior de l’aspirador estàtic. 

  

Les canalitzacions i rases filtrants d’igual secció de la instal·lació de depuració es mesuraran per 
metre lineal, totalment col·locades i executades, respectivament. 

  

Els filtres d’arena es mesuraran per metre quadrat amb igual profunditat, totalment acabat. 
  

La resta d’elements de la instal·lació, com ara embornals, desaigües, arquetes, caixes sifòniques, 
etc., es mesurarà per unitat, totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les 
connexions necessaris perquè funcioni correctament. 

Prescripcions sobre els productes 
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Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Els elements que componen la instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigua són: 
  

- Tancaments hidràulics, que poden ser: sifons individuals, caixes sifòniques, embornals sifònics, 
arquetes sifòniques. 

  

- Vàlvules de desaigüe. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d’acer inoxidable, 
excepte en piques d’escurar en les quals seran necessàriament d’acer inoxidable. 

  

- Xarxes de petita evacuació. 
  

- Baixants i canalons. 
  

- Calderetes o cassoletes i embornals. 
  

- Col·lectors, que podran ser penjats o soterrats. 
  

- Elements de connexió. 
  

Arquetes disposades sobre fonament de formigó, amb tapa practicable. Els tipus d’arquetes poden 
ser a peu de baixant, de pas, de registre i d’extradós. 

  

Separador de greixos. 
  

- Elements especials. 
  

Sistema de bombament i elevació. 
  

Vàlvules antiretorn de seguretat. 
  

- Subsistemes de ventilació. 
  

Ventilació primària. 
  

Ventilació secundària. 
  

Ventilació terciària. 
  

Ventilació amb vàlvules de ventilació. 
  

- Depuració. 
  

Fossa sèptica. 
  

Fossa de decantació-digestió. 
  

De manera general, les característiques dels materials per a la instal·lació d’evacuació d’aigües 
seran: 

  

Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 
  

Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
  

Suficient resistència a les càrregues externes. 
  

Flexibilitat per a poder absorbir els moviments. 
  

Llisor interior. 
  

Resistència a l’abrasió. 
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Resistència a la corrosió. 
  

Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 
  

Les bombes han de ser de regulació automàtica, que no s’obstrueixin fàcilment, i sempre que sigui 
possible se sotmetran les aigües negres a un tractament previ abans de bombar-les. 

  

Les bombes tindran un disseny que garanteixi una protecció adequada contra les matèries sòlides en 
suspensió en l’aigua. 

  

Aquests sistemes han d’estar dotats d’una canonada de ventilació capaç de descarregar 
adequadament l’aire del dipòsit de recepció. 

  

El material utilitzat en la construcció de les fosses sèptiques ha de ser impermeable i resistent a la 
corrosió. 

  

Productes amb marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 de productes de 
la construcció: 

  

Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament (vegeu Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE, 14.1). 

  

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres d’inspecció (vegeu 
Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per 
a canalització d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, per a canalització d’aigües residuals 
(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis 
(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.1). 

  

Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres 
d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2). 

  

Barrots per a pous de registre soterrats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 
14.2). 

  

Escales fixes per a pous de registre (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2. 
  

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.3). 

  

Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.3). 

  

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades 
(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.3). 

  

Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals 
que contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 14.4). 

  

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe (vegeu Part II: Relació de productes 
amb marcatge CE, 14.4). 

  

Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles (vegeu Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 14.5). 

  

Fosses sèptiques prefabricades (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 361 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

  

Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats (vegeu Part II: Relació 
de productes amb marcatge CE, 14.6). 

  

Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la destinació 
(vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 

  

Dispositius antiinundació per a edificis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.7). 
  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Cautxú 
vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elastòmers 
termoplàstics, (veure Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Materials 
cel·lulars de cautxú vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elements 
d’estanquitat de poliuretà modelat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

  

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Separadors de 
greixos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.9). 

  

Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió (vegeu Part II: 
Relació de productes amb marcatge CE, 14.10). 

  

Es farà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, verificant que 
coincideix el que s’ha subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 

  

Accessoris de desaigüe: defectes superficials. Diàmetre del desaigüe. Diàmetre exterior de la brida. 
Tipus. Estanquitat. Marca del fabricant. Norma a la qual s’ajusta. 

  

Desguassos sense pressió hidroestàtica: estanquitat a l’aigua: sense fuga. Estanquitat a l’aire: sense 
fuga. Cicle de temperatura elevada: sense fuga abans i després de l’assaig. Marca del fabricant. Diàmetre 
nominal. Gruix de paret mínima. Material. Codi de l’àrea d’aplicació. Any de fabricació. Comportament 
funcional en clima fred. 

  

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o 
que presenten defectes seran rebutjades. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

L’emmagatzematge en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les 
instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de 
possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

S’hauran deixat en els forjats els buits necessaris per al pas de conduccions i baixants, igual que en 
els elements estructurals els passatubs previstos en el projecte. 

  

Es procedirà a una localització de les canalitzacions existents i un replanteig de la canalització a 
portar a cap, amb el traçat dels nivells d’aquesta. 

  

Els suports de la instal·lació de sanejament segons els diferents trams d’aquesta seran:  
  

Paraments verticals (grossària mínima ½ peu). 
  

Forjats. 
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Rases fetes en el terreny. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 
s’adoptaran les mesures següents: 

  

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s’hauran de triar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
  

En els trams de les derivacions interiors, els conductes no es fixaran a l’obra amb elements rígids 
(morters, algeps).  

  

Per a fer la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 
materials i els tipus d’unió: 

  

Amb canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 
  

Amb canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 
diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 
adhesius. 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.1: 
  

Per als tubs d’acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb continguts 
d’ió clorur superiors a 250 mg/l. Per als tubs d’acer galvanitzat les condiciones límit de l’aigua a 
transportar, a partir de les quals serà necessari un tractament, seran les de la taula 6.1. Per a les 
canonades d’acer inoxidable, les qualitats d’aquest se seleccionaran en funció del contingut de clorurs 
dissolts en l’aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot emprar l’AISI- 304. Per a 
concentracions superiors és necessari utilitzar l’AISI-316. 

  

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2: 
  

S’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial 
electroquímic excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, s’instal·li de primer el de menor 
valor. Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. En les baines passamurs, 
s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre diferents materials. Per als 
trams de les derivacions interiors, els conductes no hauran de quedar subjectes a l’obra amb elements 
rígids (morters, algeps). En el cas d’utilitzar canonada de gres (a causa d’existència d’aigües residuals 
molt agressives), la subjecció no serà rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó 
revestit d’una capa de brea i la resta reblida d’asfalt. La derivació o canó de desaigüe del vàter que 
travessi un parament o forjat, no se subjectarà amb morter, sinó a través de passatubs, o segellant 
l’interstici entre obra i conducte amb material elàstic. Qualsevol pas de trams de la xarxa a través 
d’elements estructurals deixarà una folgança a segellar amb material elàstic. Vàlvules de desaigüe: en el 
muntatge no es permetrà la manipulació d’aquestes, i quedarà prohibida la unió amb massilla. Quan el tub 
sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. S’hauran de protegir les canonades de fosa soterrades 
en terrenys particularment agressius. Es podrà evitar l’acció d’aquesta mena de terrenys mitjançant 
l’aportació de terres químicament neutres o de reacció bàsica —per addició de calç—, emprant tubs amb 
revestiments especials i proteccions exteriors mitjançant fundes de film de polietilè. En aquest últim cas, 
s’utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de grossària i de diàmetre superior al tub de fosa. Com a complement, 
s’utilitzarà fil d’acer amb recobriment plastificat i tires adhesives de film de PE d’uns 50 mm d’ample. 

  

En xarxes de petita evacuació en el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, 
esclafades o fugues. Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids com ara algeps o 
morters. En el cas d’utilitzar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà 
rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzaran en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida 
d’asfalt. 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 363 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

En el cas de col·lectors soterrats, per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es 
considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d’unió: 

  

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa; 
  

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 
diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 
adhesius. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

L’acoblament de les vàlvules de desaigüe i la interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques 
amb rosca i junta tòrica, i queda prohibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de polipropilè, no 
s’utilitzarà líquid soldador. 

  

Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos, i sempre 
des del mateix local en què estiguin instal·lats. Els sifons individuals s’instal·laran tan a prop com sigui 
possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell sanitari o en el mateix aparell sanitari. Els tancaments 
hidràulics no quedaran tapats o ocults per barandats, forjats, etc., que dificulten o impossibiliten l’accés i el 
manteniment. Quan el canó de desaigüe del vàter sigui de plàstic, s’acoblarà al desaigüe de l’aparell per 
mitjà d’un sistema de junta de cautxú de segellament hermètic. 

  

Les caixes sifòniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de 
tancament hermètic, estanca a l’aire i a l’aigua. No es podran connectar desaigües procedents de cap 
altre tipus d’aparell sanitari a caixes sifòniques que arrepleguin desaigües d’urinaris. La connexió dels 
ramals de desaigüe a la caixa sifònica es farà a una altura mínima de 2 cm i el tub d’eixida com a mínim a 
5 cm, per formar així un tancament hidràulic. La connexió del tub d’eixida al baixant no es farà a un nivell 
inferior al de la boca del pot per a evitar la pèrdua del segell hidràulic. 

  

Tant en els baixants mixtos com en els baixants de pluvials, la caldereta s’instal·larà en paral·lel amb 
el baixant, a fi de poder garantir el funcionament de la columna de ventilació. L’embornal sifònic es 
disposarà a una distància del baixant inferior o igual a 5 m, i es garantirà que en cap punt de la coberta se 
superi una altura de 15 cm de formigó de pendent. El seu diàmetre serà superior a 1,5 vegades el 
diàmetre del baixant a la qual desaigua. 

  

Els canalons, en general i excepte les especificacions següents, es disposaran amb un pendent 
mínim de 0,5%, cap a l’exterior. Per a la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el 
perímetre, les abraçadores a les quals se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la forma d’aquesta i seran de 
platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran aquests elements de subjecció a una distància màxima de 50 cm 
i anirà passat almenys 1,5 cm de la línia de teules de la volada. Amb canalons de plàstic, es pot establir 
un pendent mínim de 0,16%. En aquests canalons s’uniran els diferents perfils amb maneguet d’unió amb 
junta de goma. La separació màxima entre ganxos de subjecció no excedirà 1 m, deixant espai per als 
baixants i unions, per bé que en zones de neu la distància es reduirà a 70 cm. Tots els accessoris han de 
portar una zona de dilatació d’1 cm almenys. La connexió de canalons al col·lector general de la xarxa 
vertical annexa, si és el cas, es farà a través d’embornal sifònic. 

  

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. 
S’evitaran els canvis bruscos de direcció i s’usaran peces especials adequades. S’evitarà l’enfrontament 
de dos ramals sobre una mateixa canonada col·lectiva. Se subjectaran mitjançant brides o ganxos 
disposats cada 70 cm per a tubs de diàmetre no superior a 5 cm i cada 50 cm per a diàmetres superiors. 
Quan la subjecció es faci a paraments verticals, aquests tindran un gruix mínim de 9 cm. Les abraçadores 
de penjament dels forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables per a donar-los el pendent 
adequat. En el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, esclafades o fugues. 
Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids, com ara algeps o morters. En el cas 
d’usar canonades de gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà rígida, s’evitaran els 
morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó revestit de brea i la resta reblida d’asfalt. Els passos a través 
de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contratub de material adequat, amb una 
folgança mínima d’1 cm, que es compactarà amb massilla asfàltica o material elàstic. 
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Els baixants s’executaran de manera que queden aplomades i fixades a l’obra, la grossària de la qual 
no haurà de ser menor de 12 cm, amb elements de subjecció mínims entre forjats. La fixació es farà amb 
una abraçadora de fixació en la zona de l’embocadura, perquè cada tram de tub sigui autoportant, i una 
abraçadora de guia en les zones intermèdies. La distància entre abraçadores ha de ser de 15 vegades el 
diàmetre. Els baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments. En edificis de més de 
10 plantes, s’interromprà la verticalitat del baixant amb la finalitat de disminuir el possible impacte de 
caiguda. La desviació ha de preveure’s amb peces especials o escuts de protecció del baixant i l’angle de 
la desviació amb la vertical ha de ser superior a 60°, a fi d’evitar possibles embossos. El reforçament es 
farà amb elements de polièster aplicats in situ. 

  

Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que garanteixi 
l’estanquitat permanent de la rematada entre impermeabilitzant i canonada. En els baixants mixtos o 
residuals, que vagin dotades de columna de ventilació paral·lela, aquesta es muntarà tan a prop com sigui 
possible del baixant; per a la interconnexió entre ambdues s’usaran accessoris estàndard del mateix 
material del baixant, que garanteixin l’absorció de les diferents dilatacions que es produeixin en les dues 
conduccions, baixant i ventilació. Aquesta interconnexió es farà, en qualsevol cas, en el sentit invers al del 
flux de les aigües, a fi d’impedir que aquestes penetren en la columna de ventilació. Els passos a través 
de forjats es faran en idèntiques condicions que per als baixants. La ventilació terciària es connectarà a 
una distància del tancament hidràulic entre 2 i 20 vegades el diàmetre de la canonada. Es farà en sentit 
ascendent o, en tot cas, horitzontal per una de les parets del local humit. Les vàlvules de ventilació es 
muntaran entre l’últim i el penúltim aparell, i per damunt, d’1 a 2 m, del nivell del flux dels aparells. Es 
col·locaran en un lloc ventilat i accessible. La unió podrà ser per pressió amb junta de cautxú o segellada 
amb silicona. L’entroncament amb el baixant es mantindrà lliure de connexions de desaigüe a una 
distància igual o major que 1 m a banda i banda.  

  

Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que s’instal·laran en 
la meitat superior de la canonada. 

  

En els canvis de direcció se situaran colzes de 45º, amb registre roscat. 
  

La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible per la classe de tub, que 
serà: 

  

En tubs de PVC i per a tots els diàmetres, 3 cm. 
  

En tubs de fosa, i per a tots els diàmetres, 3 mm. 
  

Encara que s’haurà de comprovar la fletxa màxima citada, s’inclouran abraçadores cada 1,50 m, per 
a tota classe de tubs, i la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. Aquestes 
abraçadores, amb les quals se subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i disposaran de folre interior 
elàstic, i seran regulables per a donar-los el pendent desitjat. Es disposaran sense ajust en les goles de 
cada accessori, de manera que s’establiran els punts fixos; els suports restants seran esvarosos i 
suportaran únicament la xarxa. Quan la generatriu superior del tub quede a més de 25 cm del forjat que la 
sustenta, tots els punts fixos d’ancoratge de la instal·lació es faran mitjançant trapezis de fixació, per mitjà 
de tirants ancorats al forjat en els dos sentits (aigües amunt i aigües avall), de l’eix de la conducció, a fi 
d’evitar el desplaçament d’aquests punts per vinclament del suport. En tots els casos s’instal·laran els 
absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades s’utilitzaran maneguets de dilatació o 
unions mixtes (encolades amb juntes de goma) cada 10 m. La canonada principal es prolongarà 30 cm 
des de la primera presa per a resoldre possibles obturacions. Els passos a través d’elements de fàbrica es 
faran amb contratub d’algun material adequat, amb les folgances corresponents, segons s’ha indicat per 
als baixants. 

  

La unió del baixant a l’arqueta es farà mitjançant un maneguet esvarós arenat prèviament i assegurat 
a l’arqueta. Aquest arenament permetrà ser assegurat amb morter de ciment en l’arqueta, per garantir 
d’aquesta manera una unió estanca. Si la distància del baixant a l’arqueta de peu de baixant és llarga, es 
col·locarà el tram de tub entre les dues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d’aquest, per a 
impedir que funcioni com a mènsula. 

  

Si les arquetes són fabricades in situ, podran ser construïdes amb fàbrica de rajola massissa de mig 
peu de grossària, tapada i polida interiorment, es recolzaran sobre una solera de formigó de 10 cm de 
grossària i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm de gruix. El gruix de les fetes amb 
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formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de goma per a evitar el pas d’olors i gasos. Els 
encontres de les parets laterals s’han de fer a mitja canya, per a evitar el dipòsit de matèries sòlides a les 
cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l’entrada i l’eixida mitjançant mitges canyes fetes 
sobre llit de formigó en forma de pendent. 

  

Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 
materials i els tipus d’unió: 

  

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 
  

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de 
diversos elements, les unions entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant 
adhesius. 

  

Quan hi hagi la possibilitat d’invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a aquesta, 
es prendran les mesures adequades per a impedir-ho, com ara disposar malles de geotèxtil. Els tubs es 
recolzaran en tota la longitud sobre un llit de material granular (arena/grava) o terra exempta de pedres 
(gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 cm). Aquesta base, quan es tracti de terrenys poc consistents, 
serà un llit de formigó en tota la longitud. El gruix d’aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre aquest 
anirà el llit descrit anteriorment. Es compactaran els laterals i es deixaran al descobert les unions fins a 
haver-se fet les proves d’estanquitat. El rebliment es farà per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 cm 
del nivell superior, en què es farà un últim abocament i la compactació final. 

  

Amb canonades de materials plàstics, el llit de suport s’interromprà per reservar uns nínxols en la 
zona on aniran situades les juntes d’unió. Una vegada situada la canonada, es rebliran els flancs per a 
evitar que queden buits i es compactaran els laterals fins al nivell del pla horitzontal que passa per l’eix del 
tub. S’utilitzarà reble que no contingui pedres o terrossos de més de 3 cm de diàmetre i tal que el material 
pulverulent (diàmetre inferior a 0,1 mm), no superi el 12%. Es prosseguirà el rebliment dels laterals fins a 
15 cm per damunt del nivell de la clau del tub i es compactarà novament. La compactació de les capes 
successives es farà per capes no superiors a 30 cm i s’usarà material exempt de pedres de diàmetre 
superior a 1 cm. 

  

El dipòsit acumulador d’aigües residuals serà de construcció estanca per a evitar l’eixida de males 
olors i estarà dotat d’una canonada de ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del de la presa i com a 
mínim de 8 cm. Tindrà, preferiblement, en planta una superfície de secció circular, per a evitar 
l’acumulació de dipòsits sòlids. Ha de quedar un mínim de 10 cm entre el nivell màxim de l’aigua en el 
dipòsit i la generatriu inferior de la canonada de presa. Quan s’utilitzen bombes de tipus submergible, 
s’allotjaran en una fossa per a reduir la quantitat d’aigua que queda per sota de la boca d’aspiració. El 
fons del tanc haurà de tenir un pendent mínim del 25%. 

  

Per a controlar la marxa i parada de la bomba s’usaran interruptors de nivell, instal·lats en els nivells 
alt i baix respectivament. S’instal·larà a més un nivell d’alarma per damunt del nivell superior i un altre de 
seguretat per sota del nivell mínim. Quan hi hagi risc de flotació dels equips, aquests es fixaran a 
l’allotjament per a evitar aquest risc. 

  

En cas d’existència de fossa seca, aquesta disposarà d’espai suficient perquè hi hagi, almenys, 60 
cm al voltant i per damunt de les parts o components que puguin necessitar manteniment. Igualment, se la 
dotarà d’embornal de 10 cm de diàmetre almenys, ventilació adequada i il·luminació mínima de 200 luxs. 

  

Totes les connexions de les canonades del sistema de bombament i elevació estaran dotades dels 
elements necessaris per a la no transmissió de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que contingui 
residus fecals no estarà integrat en l’estructura de l’edifici. 

  

En l’entrada de l’equip es disposarà una clau de tall, així com a l’eixida i després de la vàlvula de 
retenció. No es farà cap connexió en la canonada de descàrrega del sistema. No es connectarà la 
canonada de descàrrega a baixant de qualsevol tipus. La connexió amb el col·lector de desaigüe es farà 
sempre per gravetat. En la canonada de descàrrega no es col·locaran vàlvules de ventilació. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 
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 Toleràncies admissibles 

  

No s’admetran desviacions respecte als valors de projecte superiors al 10%. 
  

 Condicions d’acabament 

  

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la 
documentació reglamentària que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

- Xarxa horitzontal: 
  

- Conduccions soterrades: 
  

Rases de sanejament. Profunditat. Llit de suport de tubs. Pendents. Rebliment. 
  

Tubs. Material i diàmetre segons especificacions. Connexió de tubs i arquetes. Segellament. 
  

Pou de registre i arquetes: 
  

Disposició, material i dimensions segons especificacions. Tapes de registre. 
  

Acabat interior. Connexions als tubs. Segellament. 
  

- Conduccions suspeses: 
  

Material i diàmetre segons especificacions. Registres. 
  

Subjecció amb brides o ganxos al forjat (cada 70 cm). Pendents. 
  

Juntes estanques. 
  

Passatubs i segellament en el pas a través de murs. 
  

Xarxa de desaigües: 
  

- Desaigüe d’aparells: 
  

Sifons individuals en aparells sanitaris i connexió als aparells. 
  

Caixes sifòniques (si és el cas). Connexió i tapa. 
  

Sifons registrables en desaigües d’aparells de bombament (llavadores…). 
  

Pendents de la xarxa horitzontal. Connexió a baixants. 
  

Distància màxima de vàters a baixants. Connexió de l’aparell a baixant. 
  

- Embornals: 
  

Replanteig. Nombre d’unitats. Tipus. 
  

Col·locació. Impermeabilització, encavalcaments. 
  

Tancament hidràulic. Connexió. Reixeta. 
  

- Baixants: 
  

Material i diàmetre especificats. 
  

Existència de passatubs i segellament a través de forjats. 
  

Dues fixacions mitjançant abraçadores, per cada tub. 
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Protecció en zona de possible impacte. 
  

Rematada de ventilació. Es prolonga per damunt de la coberta la longitud especificada. 
  

La ventilació de baixants no està associada a altres conductes de ventilació de locals (tipus xunt). 
  

- Ventilació: 
  

Conduccions verticals: 
  

Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Col·locació i unió entre peces correctes. 
  

Aplomat: comprovació de la verticalitat. 
  

Sustentació: correcta sustentació de cada nivell de forjat. Sistema de suport. 
  

Aïllament tèrmic: grossària especificada. Continuïtat de l’aïllament. 
  

Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. 
  

Fixació. Travada, si és el cas. 
  

Connexions individuals: 
  

Derivacions: connexió correcta amb peça especial de derivació. Col·locació correcta de la reixeta. 
  

Revestiments o falsejament de la instal·lació: es posarà especial atenció a no interrompre’ls en tot el 
recorregut, des de terra fins al forjat superior. No s’admetran falsejaments interromputs en els falsos 
sostres o passos de canonades no segellades. 

  

 Assaigs i proves 

  

Segons CTE DB HS 5, apartat 5.6, es faran proves d’estanquitat. 
  

Conservació i manteniment 

  

La instal·lació no s’usarà per a l’evacuació d’un altre tipus de residus que no siguin aigües residuals 
o pluvials. 

  

Es revisarà que estiguin tancades totes les connexions dels desaigües que s’hagin de connectar a la 
xarxa de clavegueram i es taparan totes les arquetes per a evitar caigudes de persones, materials i 
objectes. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 

7. Revestiments i paviments 

7.1. Revestiment de paraments 

7.1.1. Arrebossats, blanquejats i enlluïts 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiment continu: que s’aplica en forma de pasta fluida directament sobre la superfície que es 
revesteix, pot ser: 

  

- Arrebossat: per a acabat de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, calç, o mixtos, 
de 2 cm de grossària, mestrejats o no, aplicat directament sobre les superfícies a revestir, que pot servir 
de base per a un arrebossat o un altre tipus d’acabat. 
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- Blanquejat: per a acabat de paraments interiors, mestrejats o no, a base d’algeps, i pot ser 
monocapa, amb un acabat final similar a l’arrebossat, o bicapa, a base d’un blanquejat d’1 a 2 cm de 
grossària fet amb pasta d’algeps gros (AG) i una capa d’acabat o blanquejat de menys de 2 mm de 
grossària feta amb algeps fi (AF); els dos tipus podran aplicar-se manualment o mitjançant projectat. 

  

- Referit o arrebossat: per a acabat de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, calç, 
millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc., fets en obra o no, de gruix entre 6 i 15 mm, aplicats 
mitjançant estesa o projectat en una capa o diverses, sobre referits o paraments sense revestir, i pot tenir 
diferents tipus d’acabat. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

- Arrebossat: metre quadrat de superfície de referit realment executat, fins i tot preparació del suport, 
incloent-hi queixals i llindes, i amb deducció de buits. 

  

- Blanquejat: metre quadrat de blanquejat amb mestrejat i arrebossat o sense, fet amb pasta d’algeps 
sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manual amb plana, fins i tot neteja i humectació del 
suport, amb deducció dels buits i desenvolupament dels queixals. 

  

- Referit o arrebossat: metre quadrat de referit, amb morter, aplicat estenent-lo o projectant-lo en una 
o dues capes, fins i tot acabats, i neteja posterior. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 
comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 
amb les especificitats recollides en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del 
vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, per complir la transmitància tèrmica màxima 
exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els 
productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 
superfície kg/m². 

  

- Aigua. Procedència. Qualitat. 
  

- Ciment comú (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Calç (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Pigments per a la coloració (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Additius: plastificant, hidrofugant, etc. (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Enllistonat i cantoneres: podran ser de metall per a lluïda exterior (vegeu Part II: Relació de 
productes amb marcatge CE, 8.6), interior (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.6), 
etc. 

  

- Malla de reforç: material (de tela metàl·lica o fibra sintètica, armadura de fibra de vidre etc.). Pas de 
reticle. Grossària. 

  

- Morters per a arrebossat i lluïda (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 
  

- Algeps per a la construcció (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 
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- Additius dels morters monocapa: retenidors d’aigua (milloren les condicions d’enduriment), 
hidrofugants (eviten que el revestiment absorbeixi un excés d’aigua), airejants (contribueixen a l’obtenció 
d’una massa de producte més manejable, amb menor quantitat d’aigua), càrregues lleugeres (redueixen 
el pes del producte i el mòdul elàstic, augmenten la deformabilitat), fibres, d’origen natural o artificial 
(permeten millorar la cohesió de la massa i millorar-ne el comportament enfront de les deformacions) i 
pigments (donen lloc a una extensa gamma cromàtica). 

  

- Verguerons per a juntes de treball o per a especejaments decoratius: material (fusta, plàstic, alumini 
lacat o anoditzat). Dimensions. Secció. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

- Morter humit: el camió formigonera el dipositarà en cubilots facilitats pel fabricant. 
  

- Morter sec: es disposarà en sitges compartimentades, estanques i aïllades de la humitat, amb 
pastament automàtic, o en sacs. 

  

- Morter predosificat, subministrat en sec: es disposa en sitges, que poden ser compartimentades, 
estanques i aïllades de la humitat. Poden tenir o no l’àrid incorporat. Posteriorment, s’hi afegeix la 
quantitat d’aigua indicada pel fabricant i es pasta automàticament. 

  

- Morter de fabricació industrial, envasat en sacs hermètics que ho aïllen de la humitat ambiental: 
s’emmagatzemen en obra fins a pastar-lo amb aigua, seguint les recomanacions del fabricant.  

  

- Ciment: si el subministrament és envasat, es disposaran sobre palets, o plataforma similar, en lloc 
cobert, ventilat i protegit de la intempèrie, humitat del paviment i els paraments. Si el subministrament és a 
granel, s’emmagatzemarà en sitges o recipients aïllats de la humitat.  

  

En general, el temps màxim d’emmagatzematge serà de tres, dos i un mes, per a les classes 
resistents de ciment 32,5, 42,5 i 52,5 o per a morters que continguin aquests ciments, segons RC-16. 

  

- Calçs aèries (endureixen lentament per l’acció del CO₂ present en l’aire). Calç viva en pols: 
s’emmagatzemarà en dipòsits hermètics o es rebrà en sacs de paper hermètics, en lloc sec per a evitar-ne 
la carbonatació. Calç aèria hidratada (apagada): igualment s’emmagatzemarà en lloc sec i protegit de 
corrents d’aire. 

  

- Calçs hidràuliques (s’endureixen amb l’aigua): es conservaran en lloc sec i protegit de corrents 
d’aire per a evitar-ne la hidratació i possible carbonatació. 

  

- Àrids: es protegiran perquè no es contaminen per l’ambient ni pel terreny, i es prendran les 
precaucions pertinents per a evitar-ne la segregació. 

  

- Algeps: si el subministrament es facilita en sacs, es disposaran sobre palets en un lloc cobert, sec i 
ventilat. En cas de subministrament a granel, s’emmagatzemarà en sitges o recipients adequats que 
protegeixin el producte de la humitat. 

  

- Additius: es protegiran per a evitar-ne la contaminació i l’alteració de les propietats per factors físics 
o químics. 

  

- Addicions (cendres volants, fum de sílice): s’emmagatzemaran en sitges i recipients impermeables 
que els protegeixin de la humitat i la contaminació. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 
d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 
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- Referits o arrebossats: 
  

Compatibilitat amb els components del morter, tant de les característiques físiques com mecàniques: 
evitar reaccions entre l’algeps del suport i el ciment de component de morter. Les resistències 
mecàniques del morter, o els coeficients de dilatació, no seran superiors als del suport. 

  

Estabilitat (haver experimentat la majoria de les retraccions). No degradable. Resistència a la 
deformació. 

  

Porositat i accions capil·lars suficients per a aconseguir l’adhesió del morter. 
  

Capacitat limitada d’absorció d’aigua. 
  

Grau d’humitat: si és baix, segons les condicions ambientals, es banyarà i s’esperarà que absorbeixi 
l’aigua; si és excessiu, no estarà saturat per a evitar falta d’adherència i producció d’eflorescències 
superficials. 

  

Neteja. Exempt de pols, traces d’oli, etc., que perjudiquen l’adherència del morter. 
  

Rugositat. Si no en té, ha de crear-se per a millorar l’adherència del morter mitjançant picada o 
col·locació amb ancoratges de malla metàl·lica o de plàstic, o bé utilitzar un material d’arrebossat amb 
additius específic que no requereix necessàriament rugositat en el suport per a assegurar suficient 
adherència. 

  

Regularitat. Si no en té, s’aplicarà una capa prèvia per a proporcionar suficient planitud amb morter, 
si és el cas, amb prou rugositat per a aconseguir adherència entre suport i arrebossat posterior; així 
mateix aquesta capa intermèdia de morter de regularització s’haurà endurit i s’humitejarà prèviament a 
l’execució de l’arrebossat. 

  

Lliure de sals solubles en aigua (sulfats, portlandita, etc.). 
  

La fàbrica de suport es deixarà a junta degollada, i s’agranarà i s’arruixarà prèviament a l’aplicació 
del morter.  

  

Si es tracta d’un parament antic, es rascarà fins a escrostissar-lo. 
  

S’admetran, en general, suports en bon estat, estables, cohesionats, planitud… per a aplicar el 
morter tradicional: fàbriques de rajoles ceràmiques o silicocalcàries, blocs o plafons de formigó, blocs 
ceràmics, etc. Per a altres suports de naturalesa diferent de petris, ceràmica, derivats del ciment..., 
requereixen l’ús de morters industrials específics, segons recomanacions del fabricant. No s’admetran 
com a suports del morter: els hidrofugats superficialment o amb superfícies vitrificades, pintures, 
revestiments plàstics o a base d’algeps. 

  

- Blanquejat: 
  

La superfície a revestir amb el blanquejat estarà neta i humitejada. El blanquejat sobre el qual 
s’apliqui la lluïda estarà endurit i ha de tenir consistència suficient per a no desprendre’s en aplicar-hi 
aquest. La superfície del blanquejat estarà, a més, ratllada i neta. 

  

- Referit o arrebossat: 
  

Referit amb morter fet en obra de ciment o de calç: la superfície de l’arrebossat sobre el qual es farà 
el referit estarà neta i humitejada, i el morter de l’arrebossat s’haurà endurit. 

  

Referit amb morter preparat: en cas de fer-se sobre arrebossat, aquest es netejarà i humitejarà. Si es 
tracta de referit monocapa sobre parament sense revestir, el suport serà rugós per a facilitar l’adherència, 
o bé s’emprarà un material de referit amb additius per al qual no resulti imprescindible la rugositat en el 
suport per a obtenir picada l’adherència. Així mateix, el suport garantirà resistència, estabilitat, planitud i 
neteja. Si la superfície del suport fora excessivament llisa es procedirà a un «repicada» o a l’aplicació 
d’una emprimació adequada (sintètica o a base de ciment). Els suports que mesclen elements de diferent 
acabat es tractaran per a regularitzar la diferent absorció. Quan el suport sigui molt absorbent es tractarà 
amb una emprimació prèvia, que pot ser una emulsió afegida a l’aigua de pastament. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
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- Arrebossats: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en façanes, quan es disposa en façanes amb l’aïllant per 
l’exterior de la fulla principal, serà químicament compatible amb l’aïllant. 

  

No són aptes per a arrebossar les superfícies d’algeps, ni les fetes amb resistència anàloga o inferior 
a l’algeps. Tampoc ho són les superfícies metàl·liques que no hagin sigut folrades prèviament amb peces 
d’argila cuita, o aplacades amb peces ceràmiques assegurades amb adhesius reactius. Les superfícies 
metàl·liques també podran tractar-se amb una emprimació específica abans de ser arrebossades. 

  

En ambients amb cicles gel-desgel, es controlarà la porositat del morter (tipus de conglomerant, 
additius, quantitat d’aigua de pastament, grau d’hidratació, sistema de preparació, etc.), per a evitar que 
l’aigua accedeixi a l’interior. 

  

Serà recomanable l’ús de ciments resistents als sulfats, de baix contingut d’aluminiat tricàlcic, per a 
disminuir el risc de reacció amb els ions sulfat procedents de sals solubles en l’aigua (és possible que n’hi 
hagi dins de l’obra de fàbrica), que donaria lloc al compost expansiu ettringita, fet que alteraria l’estabilitat 
del morter. Així mateix, aquestes sals solubles poden cristal·litzar en els porus del morter i donar lloc a 
fissuracions. 

  

En cas que el morter incorpori armadures, el contingut d’ions clorur en el morter fresc no excedirà el 
0,1% de la massa de ciment sec, perquè poden influir en la corrosió de les armadures. 

  

Per a evitar l’aparició d’eflorescències (taques en la superfície del morter per la precipitació i posterior 
cristal·lització de sals dissoltes en aigua, quan aquesta s’evapora): es controlarà el contingut de nitrats, 
sulfats, clorurs alcalins i de magnesi, carbonats alcalins, i hidròxid de calci carbonatat —portlandita—, tots 
aquests solubles en l’aigua de l’obra de fàbrica o el seu entorn. Així mateix, es controlaran els factors que 
permeten la presència d’aigua a la fàbrica —humectació excessiva, protecció inadequada. 

  

No s’empraren àrids que continguin sulfurs oxidables, en cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es 
comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos. 

  

En cas de col·locar armadures en el morter, s’utilitzaran additius anticongelants no agressius per a 
aquestes, especialment els que contenen clorurs. L’aigua utilitzada per al reg i enduriment del morter no 
contindrà substàncies nocives per a aquest. 

  

- Blanquejat: 
  

En general i si no es prenen mesures, no s’haurà d’aplicar un revestiment d’algeps amb una 
temperatura d’aigua de pastament superior a 30 °C, ni amb temperatura ambient superior als 40 °C, ja 
que l’enduriment de la pasta és més ràpid, perquè es produeix una evaporació, també més ràpida, de 
l’aigua de pastament, i té lloc un enduriment incomplet. 

  

D’altra banda, tampoc es podrà fer un revestiment d’algeps amb una temperatura ambient inferior a 5 
°C, perquè les baixes temperatures a més d’alentir el procés d’enduriment retarden l’evaporació de l’aigua 
sobrant del pastament, la qual corre el risc de congelar-se amb el consegüent augment de volum, i 
provocar un efecte disgregador en l’estructura que s’està formant. 

  

No es revestiran amb algeps els paraments de locals en els quals la humitat relativa habitual sigui 
superior al 70%, els locals que sovint hagin de ser esguitats per aigua, a conseqüència de l’activitat 
desenvolupada, les superfícies metàl·liques sense un tractament previ, o prèviament revestir-les amb una 
superfície d’argila cuita, ni les superfícies de formigó fetes amb encofrat metàl·lic, si prèviament no s’han 
tractat mitjançant emprimació, o deixat rugoses mitjançant preparació mecànica, com ara ratllada, o 
picada. 

  

La superfície del blanquejat es trobarà neta i rascada amb porus oberts per a promoure l’absorció i 
adherència de la capa de la lluïda amb la plana abans de rebre sobre aquesta el revestiment. 

  

Segons el CTE DB SE A, apartat 3, durabilitat, ha de prevenir-se la corrosió de l’acer mitjançant una 
estratègia global que consideri en forma jeràrquica l’edifici en conjunt i, especialment, els detalls, per 
evitar el contacte directe amb algeps, etc. 
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- Referits o arrebossats: 
  

L’arrebossat o referit amb morter preparat monocapa no es col·locarà sobre suports incompatibles 
amb el material (per exemple d’algeps), ni sobre suports no adherents, com ara amiant, ciment o 
metàl·lics. Els punts singulars de la façana (estructura, llindes, caixes de persiana) requereixen un reforç o 
malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

- En general: 
  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.3.1, les juntes de dilatació de la fulla principal, tindran una 
substància de segellament sobre la pasta introduïda en la junta, que quedarà enrasat amb el parament 
sense arrebossar. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.2, en murs de soterrani en contacte amb el terreny, segons el 
tipus de mur, d’impermeabilització i el grau d’impermeabilitat exigit, se’n revestirà la cara interior amb una 
capa de morter hidròfug sense revestir. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.2, en façanes, en funció del fet que hi hagi o no de revestiment 
exterior i del grau d’impermeabilitat, s’exigiran les condicions següents: 

  

Per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració, el revestiment continu exterior tindrà un gruix 
d’entre 10 i 15 mm (excepte els acabats amb una capa plàstica prima), adherència al suport suficient per 
a garantir-ne l’estabilitat; permeabilitat al vapor suficient per a evitar-ne la deterioració (a conseqüència 
d’una acumulació de vapor entre aquest i la fulla principal) i adaptació als moviments del suport. Quan es 
disposa en façanes amb l’aïllant per l’exterior de la fulla principal, es disposarà una armadura (malla de 
fibra de vidre o de polièster) per a millorar el comportament enfront de la fissuració. 

  

Per a aconseguir una resistència molt alta a la filtració, el revestiment continu exterior tindrà 
estanquitat a l’aigua suficient perquè l’aigua de filtració no entri en contacte amb la fulla del tancament 
disposada immediatament per l’interior d’aquest; prou adherència al suport per a garantir-ne l’estabilitat; 
prou permeabilitat al vapor per a evitar-ne la deterioració a conseqüència d’una acumulació de vapor entre 
aquest i la fulla principal; adaptació als moviments del suport i comportament molt bo enfront de la 
fissuració —que no sofreixi una fissura a causa dels esforços mecànics produïts pel moviment de 
l’estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i amb l’alternança dia-nit, ni per la retracció 
pròpia del material constituent d’aquest—; estabilitat enfront dels atacs físics, químics i biològics que 
n’eviti la degradació de la massa. 

  

Per a aconseguir una resistència molt alta a la filtració de la barrera contra la penetració de l’aigua, 
es disposarà un revestiment continu intermedi en la cara interior de la fulla principal, amb les 
característiques següents: estanquitat a l’aigua suficient perquè l’aigua de filtració no entre en contacte 
amb la fulla del tancament disposada immediatament per l’interior d’aquest; prou adherència al suport per 
a garantir-ne l’estabilitat; prou permeabilitat al vapor per a evitar-ne la deterioració a conseqüència d’una 
acumulació de vapor entre aquest i la fulla principal; adaptació als moviments del suport i comportament 
molt bo enfront de la fissuració (que no sofreixi una fissura a causa dels esforços mecànics produïts pel 
moviment de l’estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i amb l’alternança dia-nit, ni per la 
retracció pròpia del material constituent d’aquest); estabilitat enfront dels atacs físics, químics i biològics 
que n’eviti la degradació de la massa. 

  

Per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració del revestiment intermedi en la cara interior de 
la fulla principal, l’arrebossat de morter tindrà un gruix mínim de 10 mm; per a aconseguir una resistència 
alta a la filtració, l’arrebossat de morter portarà additius hidrofugants amb un gruix mínim de 15 mm. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.3, quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats es 
disposarà un reforç del revestiment exterior amb malles col·locades al llarg del forjat, de tal forma que 
sobrepassen l’element fins a 15 cm per damunt del forjat i 15 cm per davall de la primera filada de la 
fàbrica. 
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Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.4, en façanes amb revestiment continu, si la fulla principal 
està interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures col·locades al llarg del pilar de 
manera que el sobrepassen 15 cm pels dos costats. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.1.3, les condicions del revestiment hidròfug de morter 
estableixen que el parament on es vol aplicar el revestiment estarà net. S’hi aplicaran almenys quatre 
capes de revestiment de gruix uniforme i la gruix total no serà major que 2 cm. No s’aplicarà el 
revestiment quan la temperatura ambient sigui menor que 0 °C ni quan es prevegi un descens d’aquesta 
per davall d’aquest valor en les 24 hores posteriors a l’aplicació. En els encontres les capes del 
revestiment cavalcaran almenys 25 cm. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.3.2, les condicions del revestiment intermedi estableixen que es 
disposarà adherit a l’element que serveix de suport i s’aplicarà de manera uniforme sobre aquest. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 5.1.3.5, les condicions del revestiment exterior estableixen que es 
disposarà adherit o fixat a l’element que serveix de suport. 

  

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.1.2, si el mur està en contacte amb el terreny, per a aconseguir 
una impermeabilització tipus I1, i s’impermeabilitza mitjançant aplicacions líquides, la capa protectora 
podrà ser un morter reforçat amb una armadura. Quan el mur sigui de fàbrica per a aconseguir una 
impermeabilització tipus I3, es recobrirà per la cara interior amb un revestiment hidròfug, com una capa de 
morter hidròfug sense revestir. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.3.1, quan el mur s’impermeabilitzi per l’interior, sobre la barrera 
impermeable col·locada en les arrancades de façana, s’hi disposarà una capa de morter de regulació de 2 
cm de gruix com a mínim. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.3.6, les juntes horitzontals dels murs de formigó prefabricat 
podran segellar-se amb morter hidròfug de baixa retracció. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5, en cobertes, quan es disposi una capa de protecció, i la 
coberta no sigui transitable, es podrà utilitzar morter que conformi una capa resistent a la intempèrie en 
funció de les condicions ambientals previstes i amb pes suficient per a contrarestar la succió del vent. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5.2, el paviment fix podrà ser de capa de morter o morter 
filtrant. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5.4, la capa de rodament, quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui 
sobre una capa de morter disposada sobre la impermeabilització, es col·locarà entre aquestes dues capes 
una capa separadora de morter per a evitar l’adherència entre aquestes de 4 cm de gruix com a màxim i 
armada de tal manera que se n’eviti la fissuració. Aquesta capa de morter s’aplicarà sobre 
l’impermeabilitzant en els punts singulars que estiguin impermeabilitzats. 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.2, l’encontre de la coberta amb un parament vertical, perquè 
l’aigua de les precipitacions o la que regalli pel parament no es filtri per la rematada superior de la 
impermeabilització, aquest podrà fer-se amb morter en bisell amb un angle de 30° amb l’horitzontal i 
s’arredonirà l’aresta del parament. 

  

Segons el CTE DB HR, apartat 5.1.1.1, en el cas d’elements de separació verticals amb bandes 
elàstiques (tipus 2), l’acabat superficial dels quals sigui un arrebossat, han d’evitar-se els contactes entre 
l’enlluït de la fulla que porta bandes elàstiques en el perímetre i l’enlluït del sostre en l’encontre amb el 
forjat superior, per a això, es prolongarà la banda elàstica o s’executarà un tall entre tots dos enlluïts. Per 
a rematar la junta, podran utilitzar-se cintes de cel·lulosa microperforada. 

  

De la mateixa manera, han d’evitar-se els contactes entre la lluïda del barandat o de la fulla interior 
de fàbrica de la façana que porten bandes elàstiques en l’encontre amb un element de separació vertical 
d’una fulla de fàbrica (Tipus 1, d’acord amb el DB HR) i la lluïda d’aquesta. També han d’evitar-se els 
contactes entre la lluïda de la fulla que porta bandes elàstiques en el perímetre i la lluïda de la fulla 
principal de les façanes d’una sola fulla, ventilades o amb l’aïllament per l’exterior. 

  

- Referits o arrebossats: 
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S’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, els baixants, les canalitzacions i altres elements 
fixats als paraments. Per a referits exteriors estarà acabada la coberta. 

  

S’humitejarà el suport, prèviament net. S’haurà endurit el morter o formigó del suport a revestir.  
En cas d’haver-hi discontinuïtats en el suport, es col·locarà un reforç de tela metàl·lica o fibra sintètica en 
la junta, tibant i fixada amb un cavalcament mínim de 10 cm a cada costat. 

  

No es confeccionarà el morter quan la temperatura de l’aigua de pastament sigui inferior a 5 °C o 
superior a 40 °C. S’empraran additius anticongelants si així ho requereix el clima. Es pastarà 
exclusivament la quantitat que necessiti. 

  

En cas d’arrebossats mestrejats: es disposaran mestres verticals formades per bandes de morter, en 
forma d’aresta en cantonades, racons i blanquejat de buit de paraments verticals i en tot el perímetre del 
sostre amb separació no superior a 1 m en cada pany. S’aplicarà el morter entre mestres fins que 
aconseguim un gruix de 15 mm; quan sigui es farà per capes successives. Si una capa d’arrebossat es 
forma a base de diverses passades d’un mateix morter fresc sobre fresc, cada passada s’aplicarà després 
de començar a endurir-se l’anterior. 

  

En cas d’arrebossat sense mestrejar, es disposaran en paraments on l’arrebossat quedi ocult o on la 
planitud final s’obtingui amb un arrebossat, estuc o xapat. 

  

En arrebossats exteriors vistos es passaran juntes, en requadres de costat no major que 3 m, per a 
evitar clevillaments. Es respectaran les juntes estructurals. 

  

Se suspendrà l’execució en temps de gelades (comprovant el referit en reiniciar el treball), en temps 
de pluges si no està protegit i en temps sec o ventós. 

  

- Blanquejats: 
  

Prèviament al revestiment, s’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, i repassat la paret, 
tapant els desperfectes que hi hagi; així mateix, s’hauran assegurat els ganxos i repassat el sostre. Els 
murs exteriors estaran acabats, fins i tot el revestiment exterior si en du, així com la coberta de l’edifici o 
almenys tres forjats sobre la planta en què es farà el blanquejat. 

  

No es farà el blanquejat quan la temperatura ambient sigui inferior a 5 °C. 
  

En les arestes verticals de cantó es col·locaran cantoneres, aplomant-les i puntejant-les amb pasta 
d’algeps en la part perforada. Una vegada col·locada es farà una mestra a cada un dels costats. 

  

En cas de blanquejat mestrejat, s’executaran mestres d’algeps a base de bandes d’almenys 12 mm 
de gruix, en racons, cantons i blanquejat de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix 
pany cada 3 m com a mínim. 

  

La pasta d’algeps s’utilitzarà immediatament després de pastar-lo, sense addició posterior d’aigua. 
S’aplicarà la pasta entre mestres, esclafant-la contra la superfície, fins que s’enrasi amb aquestes. El gruix 
del blanquejat serà de 12 mm i es tallarà en les juntes estructurals de l’edifici. Quan el gruix del blanquejat 
superi els a 15 mm, es farà per capes successives d’aquest gruix màxim, previ enduriment de l’anterior, 
acabada ratllada per a millorar l’adherència. S’evitaran els colps i vibracions que puguin afectar la pasta 
durant l’enduriment. 

  

- Referits o arrebossats: 
  

S’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, els baixants, les canalitzacions i altres elements 
fixats als paraments. 

  

En cas de referit estès amb morter de ciment: el morter de referit s’aplicarà amb plana, començant 
per la part superior del parament; la gruix total del referit no serà inferior a 8 mm. 

  

En cas de referit projectat amb morter de ciment: una vegada aplicada una primera capa de morter 
amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, se n’hi projectaran dues capes més (manualment amb 
granereta o mecànicament) fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb 
successives capes fins a assolir la rugositat desitjada. 
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En cas d’arrebossat estès amb morter de calç o estuc: s’aplicarà amb remolinador una primera capa 
de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gros, i s’haurà de començar per la part superior del 
parament; una vegada endurida, s’aplicarà amb el remolinador una altra capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb la classe de gra especificat. El gruix total del referit no serà inferior a 10 mm. 

  

En cas de referit estès amb morter preparat de resines sintètiques: s’iniciarà l’estesa per la part 
superior del parament. El morter s’aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en panys no 
superiors a 10 m². El gruix del referit no serà inferior a 1 mm. 

  

En cas de referit projectat amb morter preparat de resines sintètiques: s’aplicarà el morter manual o 
mecànicament en successives capes per evitar les acumulacions; la superfície a revestir es dividirà en 
panys no superiors a 10 m². El gruix total del referit no serà inferior a 3 mm. 

  

En cas de referit amb morter preparat monocapa: si s’ha aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planitud del suport, s’esperarà almenys 7 dies per a l’enduriment. Es replantejaran i faran juntes 
d’especejament amb verguerons adherits a la façana amb el mateix morter de base de la monocapa 
abans de començar a aplicar el revestiment. Les juntes d’especejament horitzontals es disposaran cada 
2,20 metres i les verticals cada 7 metres i tindran un ample entre 10 i 20 mm, respectant les juntes 
estructurals. Es col·locarà malla de fibra de vidre tractada contra els àlcalis (que quedarà embotida entre 
dues capes de revestiment) en: tots els punts singulars (llindes, forjats, etc.), caixes de persiana 
sobreeixint un mínim de 20 cm a cada costat amb el tancament, bucs de finestra amb tires com a mínim 
de 20 per 40 cm col·locades en diagonal. Els encontres entre suports de diferent naturalesa es resoldran, 
marcant la junta o fent un pont sobre la unió i armant el revestiment amb malles. 

  

El morter predosificat industrialment, es mesclarà amb aigua i s’aplicarà en una capa d’uns 10 a 15 
mm de gruix o en dues mans del producte si el gruix és major de 15 mm, i es deixarà la primera amb 
acabat rugós. L’aplicació es durà a terme mitjançant projecció mecànica (mitjançant màquines de 
projecció contínues o discontínues) o aplicació manual amb plana. En cas de col·locar reforços de malla 
de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, se situarà en el centre del gruix del referit. La totalitat del 
producte s’aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En climes molt secs, amb vent, o temperatures 
elevades, s’humitejarà la superfície amb mànega i difusor per a evitar una dessecació excessiva. Els 
verguerons es retiraran al cap de 24 hores, quan el morter comenci a endurir-se i tingui la consistència 
suficient perquè no es deformi la línia de junta. 

  

Se suspendrà l’execució quan la temperatura sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a l’ombra, o en 
oratge plujós quan el parament no estigui protegit. S’evitaran colps o vibracions que puguin afectar el 
morter durant l’enduriment. En cap cas es permetran els assecaments artificials. Una vegada 
transcorregudes 24 hores des de l’execució, es mantindrà humida la superfície revestida fins que s’hagi 
endurit. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Toleràncies admissibles 

  

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2., per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració, el 
revestiment continu exterior tindrà un gruix d’entre 10 i 15 mm. 

  

En cas de referit amb morter preparat monocapa, el gruix podrà ser d’uns 10 a 20 mm. 
  

 Condicions d’acabament 

  

- Arrebossats: 
  

La textura (remolinat o sense remolinar) serà prou rugosa en cas que serveixi de suport a una altra 
capa de referit o estuc. Es mantindrà humida la superfície arrebossada mitjançant reg directe fins que el 
morter s’hagi endurit, especialment en oratge sec, calorós o amb vents forts. Aquest sistema d’enduriment 
podrà substituir-se mitjançant la protecció amb revestiment plàstic si es reté la humitat inicial de la massa 
durant la primera fase d’enduriment. L’acabat podrà ser: 
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Remolinat, quan serveixi de suport a una lluïda, pintura rugosa o aplacat amb peces xicotetes 
rebudes amb morter o adhesiu. 

  

Brunyiment, quan serveixi de suport a una pintura llisa o revestiment apegat de tipus lleuger o flexible 
o quan es requereixi un arrebossat més impermeable. 

  

- Blanquejat: 
  

Sobre el blanquejat endurit es lluïrà amb algeps fi acabat amb plana, amb morter mixt de gra fi, o 
morter fi de calç hidràulica... i quedarà a línia amb l’aresta de la cantonera, amb un gruix de 3 mm.  

  

- Referit: 
  

Referit estès amb morter de ciment: admet els acabats repicats, raspats amb rasqueta metàl·lica, 
brunyits, a foc o esgrafiats. 

  

Referit estès amb morter de calç o estuc: admet els acabats rentats amb brotxa i aigua amb picada 
posterior o sense, rascades amb rasqueta metàl·lica, allisats, brunyits o amb espàtula. 

  

Referit estès amb morter preparat de resines sintètiques: admet els acabats petris amb plana, 
rascada o picada amb corró d’esponja. 

  

Referit amb morter preparat monocapa: acabat en funció dels pigments i la textura desitjada 
(buixardat, brunyiment, remolinat, rentat, etc.), que s’obtenen aplicant-hi diferents tractaments superficials 
una vegada aplicat el producte, o per projecció d’àrids i planxada de la pedra quan el morter encara està 
fresc. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Punts d’observació. 
  

- Arrebossats: 
  

Comprovació del suport: està net, rugós i d’adequada resistència (no algeps o anàlegs). 
  

Idoneïtat del morter d’acord amb el projecte. 
  

Temps d’utilització després del pastament. 
  

Disposició adequada del mestrejat. 
  

Planitud amb regle d’1 m. 
  

- Blanquejat: 
  

Comprovació del suport: que sigui adequat, o hagi sigut preparat en superfície (rugós, ratllat, picat, 
esguitat de morter), que no hi hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas de 
blanquejats. 

  

Es comprovarà que no s’afegeix aigua després del pastament. 
  

Es comprovarà l’execució de mestres o disposició de cantonera. 
  

- Referits: 
  

Comprovació del suport: la superfície no està neta i humitejada. 
  

Dosificació del morter: s’ajusta al que s’especifica en el projecte. 
  

 Assaigs i proves 

  

- En general: 
  

Prova escolament en exteriors durant dues hores. 
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 Duresa superficial en blanquejats i lluïdes >40 Shore C. Per a blanquejat d’algeps gros (AG), algeps 
alleugerit (AA) i algeps alleugerit de projecció mecànica (APM/A) ≥ 45 u. Shore C, per a algeps de 
projecció mecànica (APM) ≥ 65 u. Shore C.  

  

- Referits: 
  

Planitud amb regle d’1 m. 
  

- Blanquejat: 
  

Es verificarà el gruix segons el projecte. 
  

Comprovar planitud amb regle d’1 m. 
  

- Referits: 
  

Gruix, acabat i planitud: defectes de planitud superiors a 5 mm en 1 m, no s’interromp el referit en les 
juntes estructurals. 

  

Conservació i manteniment 

  

Una vegada executat l’arrebossat, es protegirà del sol i del vent per a permetre la hidratació i 
l’enduriment del ciment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 
  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a soroll 
aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a terme en laboratoris i d’acord amb el que 
s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015 + A1:2018 i UNE-EN ISO 
16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 + 
ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments 
d’aïllament es portarà a cap d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 
cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 
aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

7.1.2. Pintures 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura, fusteria, ferreria i 
instal·lacions, prèvia preparació de la superfície o no amb emprimació, situats a l’interior o a l’exterior, que 
serveixen com a element decoratiu i/o protector. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del 
suport i de la pintura, mà de fons i mà o mans d’acabat totalment finalitzat, i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: 
Condicions de recepció de productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels 
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de 
qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
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Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es 
comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen 
amb les especificades en el projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor 
d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment de la transmitància tèrmica màxima 
exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels productes usats en els elements constructius de separació. Els productes 
que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície 
kg/m². Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen pel coeficient d’absorció 
acústica, α, almenys, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà 
αm, en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coeficient 
d’absorció acústica mitjà αm, podrà fer-se servir el valor del coeficient d’absorció acústica ponderat, αw. 

  

- Emprimació: servirà de preparació de la superfície a pintar; podrà ser: emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció activa), 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a algeps i ciment, emprimació prèvia 
d’impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o regulació i les fonamentacions, etc. 

  

- Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran 
compostos de: medi en què es dissol: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al 
silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, pintura a 
l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
pintures bituminoses, vernissos, pintures intumescents, pintures ignífugues, pintures intumescents, etc.). 

  

Aglutinant (coles cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). 
  

Pigments. 
  

Additius en obra: antisilicones, acceleradors d’assecament, additius que matisen la lluentor, 
dissolvents, colorants, tints, etc. 

  

En la recepció de cada pintura es comprovarà l’etiquetatge dels envasos; en què han de figurar: les 
instruccions d’ús, la capacitat de l’envàs, el segell del fabricant. 

  

Els materials protectors han d’emmagatzemar-se i utilitzar-se d’acord amb les instruccions del 
fabricant i l’aplicació es farà dins del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar-lo, 
de manera que la protecció quedi totalment acabada en aquests terminis, segons el CTE DB S’A apartat 
3, durabilitat. 

  

Les pintures s’emmagatzemaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 °C, i no 
s’utilitzaran una vegada transcorregut el termini de caducitat determinat pel fabricant. 

  

Els envasos es mesclaran en el moment d’obrir-los, no es batrà, sinó que se sacsarà, excepte 
indicació expressa del fabricant. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si 
aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han 
d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

Segons el CTE DB S’A apartat 10.6, immediatament abans de començar a pintar elements 
estructurals d’acer es comprovarà que les superfícies compleixen els requisits del fabricant. 
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El suport estarà net de pols i greix, i lliure d’adherències o imperfeccions. Per a poder aplicar 
impermeabilitzants de silicona sobre qualsevol fàbrica arrebossada, hauran passat almenys tres setmanes 
des de l’execució. 

  

Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a cràters o 
bambolles. Si la pintura té un vehicle a l’oli, hi ha risc de corrosió del metall. 

  

En suports de fusta, el contingut d’humitat serà del 14-20% per a exteriors i del 8-14% per a interiors. 
  

Si s’usen pintures de dissolvent orgànic les superfícies a recobrir estaran seques; en el cas de 
pintures de ciment, el suport estarà humit. 

  

Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i finestres, congrells de canalitzacions, 
abraçadores de baixants, etc.  

  

Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 
  

- Superfícies d’algeps, ciment, obra i derivats: s’eliminaran les eflorescències salines i l’alcalinitat 
amb un tractament químic; així mateix es rascaran les taques superficials produïdes per floridura i es 
desinfectarà amb fungicides. Les taques d’humitats internes que porten dissoltes sals de ferro, s’aïllaran 
amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s’humitejarà totalment el suport. 

  

- Superfícies de fusta: en cas d’estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 
fungicides, així mateix se substituiran els nucs mal adherits per falques de fusta sana i se sagnaran 
aquells que presenten sumalls de resina. Es durà a terme una neteja general de la superfície i es 
comprovarà el contingut d’humitat. Se segellaran els nucs mitjançant una emprimació adequada, per 
exemple, goma laca aplicada amb pinzell, assegurant-se que penetrin en els buits d’aquests, i s’escataran 
les superfícies. 

  

- Superfícies metàl·liques: es farà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es portarà 
a cap una rascada d’òxids amb mitjans mecànics o raspall metàl·lic, seguit d’una neteja manual de la 
superfície. S’aplicarà un producte que desgreixarà a fons de la superfície.  

  

En qualsevol cas, s’aplicarà o no una capa d’emprimació tapaporus, segelladora, anticorrosiva, etc. 
  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
  

Sobre rajola: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, a l’esmalt i vernís 
hidròfug. 

  

Sobre fusta: pintura a l’oli, a l’esmalt i vernissos. 
  

Sobre metall: pintura a l’esmalt. 
  

En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 
  

Sobre rajola, formigó i derivats del ciment: pintura al silicat, al tremp, a la calç i plàstica. 
  

Sobre algeps o escaiola: pintura al tremp, plàstica i a l’esmalt. 
  

Sobre fusta: pintura plàstica, a l’oli, a l’esmalt, laca nitrocel·lulòsica i vernís. 
  

Sobre metall: pintura a l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocel·lulòsica. 
  

Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissenyats per a condicionament acústic no 
han de modificar les propietats absorbents acústiques d’aquests. 

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel fabricant, com a referència, no serà major de 
28 °C a l’ombra ni menor de 12 °C durant l’aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
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directament sobre el pla d’aplicació. Amb oratge plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no 
estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per possibilitat de no poder fer les unions 
correctament davant el ràpid assecament de la pintura. 

  

Es deixaran transcórrer els temps d’assecament especificats pel fabricant. Així mateix, s’evitaran, en 
les zones pròximes als paraments en període d’assecament, la manipulació i treball amb elements que 
desprenguin pols o deixen partícules en suspensió. 

  

- Pintura al tremp: s’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus de la 
rajola, algeps o ciment i una mà d’acabat. 

  

- Pintura a la calç: s’aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels 
porus de la rajola o ciment i dues mans d’acabat. 

  

- Pintura al silicat: es protegiran els mobles de fusta i els vidres, atesa l’especial adherència 
d’aquesta classe de pintura i s’aplicarà una mà de fons i una altra d’acabat. 

  

- Pintura al ciment: es prepararà en obra i s’aplicarà en dues capes espaiades almenys 24 hores.  
  

- Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre rajola, algeps o ciment, s’hi aplicarà una mà 
d’emprimació segelladora i dues mans d’acabat; si és sobre fusta, s’hi aplicarà una mà d’emprimació 
tapaporus, un empastat de vetes i colps amb posterior escatada i dues mans d’acabat.  

  

- Pintura a l’oli: s’aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i una altra d’acabat, espaiant-les algun 
temps entre 24 i 48 hores. 

  

- Pintura a l’esmalt: prèvia emprimació del suport s’aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura 
diluïda en cas que el suport sigui algeps, ciment o fusta, o dues mans d’acabat en cas de superfícies 
metàl·liques. 

  

- Pintura martelé o esmalt d’aspecte martelat: s’aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà 
d’acabat amb pistola. 

  

- Laca nitrocel·lulòsica: en cas que el suport sigui fusta, s’aplicarà una mà d’emprimació no grassa i 
en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s’aplicaran dues 
mans d’acabat a pistola de laca nitrocel·lulòsica. 

  

- Vernís hidròfug de silicona: una vegada net el suport, s’aplicarà el nombre de mans recomanat pel 
fabricant. 

  

- Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d’una escatada fina del 
suport, s’aplicaran dues mans d’acabat. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió 
de residus de construcció o demolició en l’obra. 

  

 Condicions d’acabament 

  

- Pintura al ciment: s’arruixaran les superfícies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 hores 
després de l’aplicació. 

  

- Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picada mitjançant corró de picar o gotejat mitjançant 
projecció amb pistola de gotes de pintura al tremp. 

  

Control d’execució, assaigs i proves 

  

 Control d’execució 

  

Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimació segelladora, 
anticorrosiu, etc.), així com l’aplicació del nombre de mans de pintura necessaris. 

  

Conservació i manteniment 
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Es comprovarà l’aspecte i el color, la inexistència de pelats, bufes i falta d’uniformitat, etc., de 
l’aplicació feta. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 
soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a cap per laboratoris i d’acord amb el que 
s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 
16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-
2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels 
mesuraments d’aïllament es portarà a terme d’acord amb les definicions de diferència de nivells 
estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

  

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establerts en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament 
respecte a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

  

  

  

  

  

  

7.2. Sostres suspesos 

Descripció 

Descripció 

  

Revestiment de sostres en l’interior d'edificis mitjançant plaques d'escaiola, d'algeps laminat, 
metàl·liques, conglomerats, etc. (sense juntes aparents quan es tracti de sostres continus; fixes o 
desmuntables, en el cas de sostres registrables), amb la finalitat de reduir l'alçària d'un local, i/o 
augmentar l'aïllament acústic i/o tèrmic, i/o ocultar possibles instal·lacions o parts de l'estructura. 

  

Criteris de mesurament i valoració d'unitats 

  

Metre quadrat de superfície realment executada de sostre fals, inclosa la part proporcional 
d'elements de suspensió, entramats i suports. 

  

Metre lineal de motlura perimetral, si n'hi hagués. 
  

Unitat d'element decoratiu, si n'hi hagués. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s'incorporin a les unitats d'obra 

  

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà segons ho desenvolupa la «Part II: Condicions 
de recepció de productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la 
del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques 
d'idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

  

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 
característiques acústiques dels productes utilitzats en els elements constructius de separació. Es 
comprovaran que es corresponen amb les especificades en el projecte. Els productes que componen els 
elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. Els 
productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen per: la resistivitat al flux de l'aire, r, en 
kPa·s/m2, obtinguda segons la UNE-EN ISO 9053-1:2020, en el cas de productes de farciment de les 
cambres dels elements constructius de separació i el coeficient d'absorció acústica, α, almenys, per a les 
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freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient d’absorció acústica mitjà αm, en el cas de productes 
utilitzats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del coeficient d'absorció acústica 
mitjà αm, podrà utilitzar-se el valor del coeficient d'absorció acústica ponderat, αw. 

  

- Sostres suspesos (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.9). 
  

- Plafó d'escaiola, amb diferents tipus d'acabat: amb cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat 
i/o material acústic incorporat, etc. Les plaques d'escaiola no presentaran una humitat superior al 10% en 
pes, en el moment de col·locar-les. 

  

- Plaques o plafons (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», segons material): 
  

Plafons metàl·lics, de xapa d'alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l'anoditzat, 15 
micres), xapa d'acer zincat lacat, etc., amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material 
absorbent acústic incorporat. 

  

Placa rígida de conglomerat de llana mineral o un altre material absorbent acústic. 
  

Plaques d'algeps laminat amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. gruix mínim 1 placa: 15 
mm. gruix mínima 2 o més plaques: 2x12,5 mm. 

  

Plaques d'escaiola (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.10). 
  

Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant: serà incombustible i estarà tractada contra el 
podriment i els insectes. 

  

Plafons de tauler contraxapat. 
  

Làmines de fusta, alumini, etc. 
  

- Estructura d'armat de plaques per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE», 19.5): 

  

Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), 
longitudinals i transversals. 

  

Sistema de fixació: 
  

Element de suspensió: podrà ser mitjançant vareta de roscar d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en 
tots dos extrems, perfils metàl·lics galvanitzats, tirants de reglatge ràpid, etc. 

  

Element de fixació al forjat: 
  

Si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo 
amb rosca, etc. 

  

Si són blocs d'entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i baga de rosca d'acer 
galvanitzat, etc. 

  

Si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada, etc. 
  

En cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d'escaiola i 
fibres vegetals o sintètiques. 

  

Element de fixació a placa: podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, pilot d'escaiola i 
fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfils secundaris de 
suspensió, i caragols per a la subjecció de les plaques, etc., per a sostres continus. Per a sostres 
registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a 
pressió, etc., i podrà quedar vist o ocult. 

  

- Material de juntes entre planxes per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb 
marcatge CE», 19.2): podrà ser de pasta d'escaiola (80 l d'aigua per cada 100 kg d'escaiola) i fibres 
vegetals o sintètiques, etc. 
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- Elements decoratius (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.2): motlures o 
florons d'escaiola, fixats amb cola, etc. 

  

L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert per a protegir-los de la intempèrie. 
  

Les plaques es traslladaran en vertical o de costat, i s’evitarà la manipulació en horitzontal. 
  

Per a col·locar les plaques, caldrà ajustar-les prèviament sense forçar-les perquè encaixen en el lloc.  

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d'obra 

  

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d'expressar-se les 
característiques acústiques dels elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en 
laboratori. Si s'han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs 
han d'incloure's en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de condicions. 

  

 Condicions prèvies: suport 

  

Abans de començar la col·locació del sostre suspès s'hauran disposat, fixat i acabat totes les 
instal·lacions situades davall del forjat. Les instal·lacions que hagin de quedar ocultes s'hauran sotmès a 
les proves necessàries perquè funcionen correctament. Preferiblement, s'hauran fet les particions (quan 
es tracti d'elements de separació entre unitats d'ús diferents, ha de fer-se primerament l'element de 
separació vertical i després el sostre, segons el DB HR), la fusteria de buits exteriors amb envidraments i 
les caixes de persianes. 

  

 Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

  

S'adoptaran les següents mesures per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica 
entre metalls amb diferent potencial: 

  

- Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, 
s'hauran de seleccionar metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

  

- Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
  

- Evitar que l'aigua i l’oxigen accedeixin a la zona d'unió dels dos metalls. 
  

Procés d'execució 

  

 Execució 

  

Prèviament, s'hauran obtingut els nivells en tots els locals que siguin objecte d'actuació, és a dir, 
s’haurà marcat l'alçària indeleblement en tots els paraments i elements singulars i/o sortints, com ara 
pilars, marcs, etc. 

  

Els sostres suspesos no seran continus entre dos recintes pertanyents a unitats d'ús diferents, 
segons el DB HR. La cambra d'aire entre el forjat i el sostre suspès ha d'interrompre's o tancar-se quan el 
sostre suspès escometi un element de separació vertical entre unitats d'ús diferents. 

  

Quan discorrin conductes d'instal·lacions pel sostre suspès, ha d'evitar-se que aquests conductes 
connecten rígidament el forjat i les capes que formen el sostre. 

  

En cas que en el sostre hi hagués lluminàries encastades, no han de formar una connexió rígida 
entre les plaques del sostre i el forjat. A més, l’execució de les lluminàries encastades no ha de disminuir 
l'aïllament acústic previst inicialment. 

  

En cas que els sostres suspesos disposaren d'un material absorbent en la cambra, ha d'emplenar de 
manera contínua tota la superfície de la cambra i reposar en el dors de les plaques i zones superiors de 
l'estructura portant. A més, es recomana que el material absorbent pugi fins al forjat per tots els costats 
del plènum. 
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Han de segellar-se totes les juntes perimètriques o tancar-se el plènum del sostre suspès o el sòl 
registrable, especialment en les coincidències amb elements de separació verticals entre unitats d'ús 
diferents. 

  

- Sostres continus: 
  

Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per m2. 
  

En el cas de fixacions metàl·liques i tiges de suspensió, es disposaran verticals i es lligaran amb 
doble filferro de diàmetre mínim de 0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, l’estructura 
sustentadora s’ancorarà al forjat i es caragolarà als perfils secundaris (si n’hi ha) i als perimetrals. Les 
plaques es caragolaran perpendicularment i alternadament als perfils. Es recomana suspendre el fals 
sostre mitjançant amortidors que eviten la connexió rígida amb el sostre original. 

  

En cas de fixació amb canyes, s’asseguraran amb pasta d'escaiola (en la proporció de 80 l d'aigua 
per 100 kg d'escaiola) i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol 
direcció.  

  

En cas de planxes d'escaiola, es disposaran sobre cabirons que permeten anivellar-les. A més, es 
col·locaran les unions longitudinals en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals, alternades.  

  

Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. 
  

Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa assegurada 
amb pasta d'escaiola a un dels costats i de manera lliure en l'altre costat. 

  

Si s'haguessin projectat 2 o més plaques per a formar el fals sostre, cadascuna de les plaques es 
col·locarà contraxapada respecte a les plaques de la fase anterior. 

  

Si el sostre té trapes de registre, les juntes perimetrals de les trapes han de ser hermètiques. 
  

- Sostres registrables: 
  

Les varetes de roscar que s'usen com a element de suspensió s'uniran per l'extrem superior a la 
fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant una rosca. 

  

Les varetes de roscar que s'usin com a element de falcament es col·locaran entre dos perfils de 
l'entramat, mitjançant maneguets. La distància entre varetes de roscar no serà superior a 120 cm. 

  

Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada s’anivellaran convenientment a les 
distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a l'alçària prevista en tot el perímetre. Els perfils 
de rematada es fixaran amb tacs i caragols de cap pla, amb una distància màxima de 50 cm entre si. 

  

La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre. Les plaques es recolzaran sobre l'angle de 
xapa i sobre els perfils de l'entramat. 

  

En el cas de les plaques acústiques metàl·liques, la col·locació s'iniciarà pel perímetre 
transversalment al perfil U, recolzades en l'element de rematada per un extrem, i fixades al perfil U amb 
pinces. La suspensió es reforçarà amb un caragol de cap pla del mateix material que les plaques. 

  

 Gestió de residus 

  

Els residus generats durant l'execució de la unitat d'obra es tractaran segons la «Part III: Gestió de 
residus de construcció o demolició en l'obra». 

  

 Condicions d’acabament 

  

Les unions entre planxes es rebliran amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola (amb una 
proporció de 80 l d'aigua per cada 100 kg d'escaiola), i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en 
una proporció de 100 l d'aigua per cada 100 kg d'escaiola. 

  

Abans de fer qualsevol tipus de treball en el sostre fals, s'esperarà almenys 24 hores. 
  

Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les 
plaques, suspensions i falcaments. 
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El sostre fals quedarà net, amb la superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. 

  

Control d'execució, assaigs i proves 

  

 Control d'execució 

  

Punts d'observació. 
  

- Prèviament a l'execució:  
  

Es comprovarà que ja estan executats tots els tancaments verticals que delimiten el recinte, i que 
arriben fins al forjat. Aquests tancaments verticals han de tenir el revestiment que s'indica en el projecte, 
fins i tot en la zona que quedarà tapada pel sostre suspès. 

  

Es comprovarà que els materials que componen el tancament es troben en bon estat i no existeixen 
trencaments en les plaques. 

  

- Execució: 
  

Es comprovarà que la humitat de les plaques és menor al 10%. 
  

Es comprovarà el rebliment d'unions i acabats. No s'admetran defectes aparents en el reble de les 
juntes o en l’acabat.  

  

Es comprovaran les fixacions en tacs, abraçadores, lligams i varetes. Els perfils o elements de fixació 
del sostre suspès es col·loquen segons s'indica en el projecte (esmorteïts o no). 

  

Es comprovarà que la separació entre planxes i paraments és menor a 5 mm.  
  

Es comprovarà que els conductes d'instal·lacions no reposen sobre les plaques d'algeps laminat. Les 
perforacions per al pas d'instal·lacions s'executen únicament en el punt d'eixida i segons s'indica en el 
projecte. 

  

Suspensió i falcament. La separació entre tiges de suspensió i entre varetes de falcament, serà 
inferior a 1,25 m. No s'admetrà un lligat deficient de les tiges de suspensió, ni hi haurà menys de 3 varetes 
per m2. 

  

Es comprovarà que en cas de col·locar-se dues o més fases de plaques d'algeps, la segona fase 
s'ha ancorat de forma contraxapada respecte a la fase anterior. 

  

Els encaixos, els mecanismes elèctrics i les lluminàries són apropiades per a les plaques d'algeps 
laminat. 

  

Es comprovarà la planitud en totes les direccions amb regla de 2 m. Els errors en la planitud no 
seran superiors a 4 mm. 

  

Es comprovarà l'anivellament. El pendent del sostre no serà superior a 0,50%. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l'edifici 
  

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d'aïllament acústic a soroll 
aeri, d'aïllament acústic a soroll d'impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per 
laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 16283-1:2015, UNE-EN ISO 16283-
1:2015+A1:2018 i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri, i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN 
ISO 3382-2:2008+ERRATUM:2009 V2 per a temps de reverberació. La valoració global dels resultats dels 
mesuraments d'aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 
cada tipus de soroll que estableix l'annex H del DB HR. 
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Per al compliment de les exigències del DB HR, s'admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll 
aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d'impacte i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
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PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

  

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en 
obra de productes, equips i sistemes, es farà així: 

  

  

  

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
  

1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 

  

a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
  

b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; 
i 

  

c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
  

  

  

7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
  

1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els 
documents d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel 
projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents 
següents: 

  

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
  

b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
  

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 
la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten els productes 
subministrats. 

  

  

  

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
  

1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
  

a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 
asseguren les característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 

  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques 
tècniques. 

  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta. 

  

  

  

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
  

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la 
reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 
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2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats 
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris 
d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 

  

  

  

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a 
seguir en la recepció dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 
305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 
harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE 
del Consell. 

  

  

  

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels 
productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels 
productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en 
aquests productes. 

  

  

  

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

  

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o 
d’acord amb una avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i 
d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en 
declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 

  

  

  

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 
  

  

  

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents 
establits en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE: 

  

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà 
col·locat:  

  

- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 

  

- en una etiqueta adherida a aquest.  
  

Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
  

- en l’envàs, o 

  

- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
  

2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les 
característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció 
facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 

  

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
  

  

  

El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el 
fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha 
emès la DdP, no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o 
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sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres 
característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 

  

  

  

La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques 
harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques 
essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z 
de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 

  

  

  

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de 
substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció 
sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 

  

  

  

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es 
descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la 
constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà 
d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 

  

  

  

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, 
havent obtingut d’un organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un 
anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una 
vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document 
d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat 
expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-se la situació que per 
a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per 
la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el 
compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que 
disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que 
passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una 
vegada finalitzat el període de coexistència). 

  

  

  

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració 
de prestacions: 

  

- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta 
a una comanda específica i instal·lats en una obra única determinada per un fabricant. 

  

- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a 
instal·lar-los en aquesta obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, 
que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 

  

- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o 
artístics per a conservació del patrimoni. 

  

  

  

El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del 
distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper 
o bé per via electrònica. 
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També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP 
a través de la consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 

  

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
  

b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de 
productes de construcció tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 

  

c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant 
un període de deu anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 

  

d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la 
pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 

  

  

  

No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho 
requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en 
castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües 
cooficials. 

  

  

  

També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els 
articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 1907/2006.  

  

  

  

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves 
instruccions pertinents d’ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es 
mantingui a condició que el producte sigui correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb 
possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma 
d’equips per a instal·lar-los. 

  

  

  

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de construcció que 
hagin rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de 
construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de 
productes rebuts abans d’aquesta data. 

  

  

  

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats 
productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 

  

  

  

b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques 
tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant 
distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 

  

  

  

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o amb 
marcatge CE en el qual no consti la característica requerida 

  

Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb 
les seves característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a 
continuació.  
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Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra 
(excepte en el cas de productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència 
emés per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les 
característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, 
mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 

  

  

  

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte 
subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 
1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
entre els quals cal esmentar: 

  

  

  

La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès 
per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als 
productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 

  

  

  

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en 
fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador 
o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

  

  

  

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
  

Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC 
(Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 

  

  

  

Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les 
propietats d’aquest.  

  

  

  

En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, 
les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques 
dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de 
les exigències bàsiques. 

  

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts 
conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions 
defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 

  

  

  

En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les 
administracions públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de 
productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen 
la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 

  

  

  

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 
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Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de 
qualitat de l’edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de 
control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació.  

  

  

  

Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 
la relació d’assaigs i proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina 
web del Codi Tècnic de l’Edificació. 

  

  

  

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta 
rellevant per a la direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en 
el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les 
instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el col·legi 
professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 

  

  

  

A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes 
d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la 
redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, 
per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 
harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 
famílies de productes de construcció). 

  

  

  

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs 
de condicions tècniques particulars de cada projecte. 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

Relació de productes, amb la referència corresponent, per als quals s’amplia la informació, per 
considerar-se oportú conèixer-ne més a fons les especificacions tècniques i característiques a l’hora de 
dur-ne a terme la recepció, ja que són productes d’ús freqüent i determinants per a garantir les exigències 
bàsiques que s’estableixen en la reglamentació vigent. 

  

Índex: 

  

1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

  

1.2.1. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PLAQUES ALVEOLARS 

  

1.2.2. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PILONS DE FONAMENTACIÓ 

  

1.2.4. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS PER A FORJATS NERVATS  
  

1.2.5. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS  
  

2. FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.1. PECES D’ARGILA CUITA PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.2. PECES SILICOCALCÀRIES PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.3. BLOCS DE FORMIGÓ (ÀRIDS DENSOS I LLEUGERS) PER A FÀBRIQUES DE 
CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.4. BLOCS DE FORMIGÓ CEL·LULAR CURAT EN AUTOCLAU PER A FÀBRIQUES DE 
CONSTRUCCIÓ 

  

2.1.5. PECES DE PEDRA ARTIFICIAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 
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2.1.6. PECES DE PEDRA NATURAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

  

2.2.1. CLAUS, AMARRAMENTS, ESTREPS I MÈNSULES  
  

2.2.3. ARMADURES AMB CAPA DA’RGAMASSA  
  

3. PRODUCTES AÏLLANTS TÈRMICS PER A APLICACIONS EN L’EDIFICACIÓ 

  

3.1.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL (MW) 

  

3.2.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 

  

3.3.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXTRUDIT (XPS) 

  

3.4.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D’ESCUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ (PU) 

  

3.5.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D’ESCUMA FENÒLICA (PF) 

  

3.8.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE VIDRE CEL·LULAR (CG) 

  

3.9. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA DE FUSTA (WW) 

  

3.10. PRODUCTES MANUFACTURATS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 

  

3.11. PRODUCTES MANUFACTURATS DE SURO EXPANDIT (ICB) 

  

3.12. PRODUCTES MANUFACTURATS DE FIBRA DE FUSTA (WF) 

  

4. IMPERMEABILITZACIÓ 

  

4.1. LÀMINES FLEXIBLES PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ 

  

4.1.1. LÀMINES BITUMINOSES AMB ARMADURA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES 

  

4.1.2. LÀMINES AUXILIARS PER A COBERTES AMB ELEMENTS DISCONTINUS  
  

4.1.3. LÀMINES AUXILIARS PER A MURS  
  

4.1.4. LÀMINES PLÀSTIQUES I DE CAUTXÚ PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES 

  

4.1.7. LÀMINES BITUMINOSES PER AL CONTROL DEL VAPOR D’AIGUA 

  

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

  

7.1.1. FINESTRES I PORTES PER ALS VIANANTS EXTERIORS 

  

7.4. VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ  
  

8. REVESTIMENTS 

  

8.1.1. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR 

  

8.1.4. PLAQUES DE PEDRA NATURAL PER A REVESTIMENTS MURALS 

  

8.1.5. PLAQUETES DE PEDRA NATURAL 

  

8.1.6. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A PAVIMENTS I ESCALES 

  

8.3.1. TEULES DE FORMIGÓ  
  

8.3.3. TAULELLS DE FORMIGÓ 

  

8.3.5. TAULELLS DE TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 

  

8.3.6. TAULELLS DE TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 

  

8.4.1. TEULES CERÀMIQUES I PECES AUXILIARS 
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8.4.3. ADHESIUS PER A TAULELLS CERÀMICS  
  

8.4.4. TAULELLS CERÀMICS  
  

8.5.1. PAVIMENTS DE FUSTA  
  

19. ALTRES 

  

19.1.1. CIMENTS COMUNS 

  

19.1.8. CALÇS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

19.1.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS 

  

19.1.13. MORTERS PER A ARREBOSSADA I LLUÏDA  
  

19.1.14. MORTERS PER A CONSTRUCCIÓ 

  

19.1.15. ÀRIDS PER A FORMIGÓ 

  

19.1.18. ÀRIDS PER A MORTERS 

  

19.2.1. PLAQUES D’ALGEPS LAMINAT 

  

19.2.2. PLAFONS D’ALGEPS 

  

19.2.5. ALGEPS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE d’ALGEPS 

  

  

  

1.2.1. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PLAQUES ALVEOLARS 

  

Plaques alveolars prefabricades, per extrusió, encofrat esvarós o emmotlament, per a ús en forjats i 
cobertes, murs i aplicacions similars, fetes de formigó pretesat o armat de densitat normal, de les 
dimensions següents: 

  

- Elements pretesats: cantell màxim: 500 mm, amplària màxima: 1200 mm. 
  

- Elements armats: cantell màxim: 300 mm, amplària màxima sense armadura transversal: 1200 mm, 
amplària màxima amb armat transversal: 2400 mm. 

  

Les plaques tenen cantell constant, i es divideixen en una placa superior i inferior (també 
denominades ales), unides per ànimes verticals, en forma d’alvèols com a buits longitudinals en la secció 
transversal, que és constant i present un eix vertical simètric. 

  

Són plaques amb vores laterals proveïdes amb un perfil acanalat per a crear una clau a tallant, per a 
transferir l’esforç vertical a través de les juntes entre peces contigües. Per a l’efecte diafragma, les juntes 
han de funcionar com a juntes horitzontals a tallant. 

  

Hi ha diferents tipus de plaques alveolars, per exemple: massisses, combinades, etc. i a partir 
d’aquestes i amb el massissat o la formació d’una capa de compressió amb formigó in situ és possible 
conformar: 

  

- Forjat de placa alveolar: fet amb plaques alveolars després del massissat de les juntes. 
  

- Forjat de placa alveolar compost: de plaques alveolars complementades amb una capa de 
compressió in situ. 

  

- Forjat de placa massissa: fet de plaques de nucli massís després de la injecció de les juntes. 
  

- Forjat de placa massissa compost: completat amb una capa de compressió d’obra. 
  

Condicions de subministrament i recepció 
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- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1168: 
2006+A3:2012. Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 2+. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats, en funció del mètode de marcatge CE usat pel fabricant (mètode 1: declaració de 
dades geomètriques i de les propietats dels materials; mètode 2: declaració de la geometria, de les 
propietats materials i de les propietats de producte; mètode 3: declaració de la conformitat amb les 
especificacions de disseny donades diferenciant: mètode 3a, si les especificacions de disseny són 
donades pel client, i mètode 3b, si són donades pel fabricant, d’acord amb la comanda del client): 

  

a. Resistència a compressió (del formigó), en N/mm2. 
  

b. Resistència última a la tracció i límit elàstic (de l’acer), en N/mm2. 
  

c. Resistència mecànica: geometria i materials (mètode 1); resistència mecànica, en kNm, kN, kN/m 
(mètode 2); especificació de disseny (mètode 3). 

  

d. Resistència al foc: geometria i materials (mètode 1); resistència al foc, en min (mètode 2); 
especificació de disseny (mètode 3). 

  

e. Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte: propietats acústiques, en dB. 
  

f. Detalls constructius: propietats geomètriques, en mm, i documentació tècnica (dades de 
construcció com ara mesures, toleràncies, disposició de l’armadura, recobriment del formigó, condicions 
de suport transitòries i finals previstes i condicions d’elevació). 

  

g. Durabilitat: condicions ambientals. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es portaran a cap els assaigs necessaris per a comprovar alguna de les característiques 
essencials exigides per la normativa de compliment obligat, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Esvarada inicial de cordons; secció transversal i longitudinal; finals de peça; característiques de les 
superfície superior de contacte rugosa o dentada en cas d’ús amb una capa de compressió in situ; forats 
de drenatge on s’especifiquen; resistència del formigó. 

  

1.2.2. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: PILONS DE FONAMENTACIÓ 

  

Pilons de fonamentació produïts en planta com a elements de formigó armat o pretesat, fabricats en 
una sola peça o en elements amb juntes integrades en el procés d’emmotlament. La secció transversal 
pot ser sòlida o de nucli buit, ben prismàtica o ben cilíndrica. Pot així mateix ser constant al llarg de tota la 
longitud del piló o disminuir parcialment o totalment al llarg d’aquest o de les seccions longitudinals. 

  

Els pilons recollits en la norma UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009 es divideixen en les classes 
següents: 

  

Classe 1: Pilons o elements de piló amb armadura distribuïda o armadura de pretesat amb peu de 
piló engrandit o sense. 

  

Classe 2: Pilons o elements de piló amb armadura composta per una única barra situada en el centre 

  

Condicions de subministrament i recepció 
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- Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009 i des de l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productes prefabricats de formigó. Pilons de fonamentació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+.  

  

Identificació: El símbol del marcatge CE anirà acompanyat pel número d’identificació de l’organisme 
de certificació, el nom o marca comercial, els dos últims dígits de l’any, el número de certificat de 
conformitat CE, referència a aquesta norma, la descripció del producte (nom, material, dimensions i ús 
previst), la classe del piló, la classificació de la junta per a pilons compostos per elements i, quan sigui 
procedent, les propietats corresponents (és a dir, l’amplària de la separació, la capacitat portant estàtica 
calculada en compressió, tracció i flexió, i la rigidesa a flexió) per a pilons compostos i informació sobre 
les característiques essencials. 

  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Resistència a compressió del formigó (N/mm2). 
  

b. Resistència última a tracció i límit elàstic de l’acer (armat o pretesat), (N/mm2). 
  

c. Propietats geomètriques: 
  

c.1. Toleràncies de fabricació (mm) 

  

 - rectitud de l’eix del fust del piló 

  

 - desviació de les seccions transversals 

  

 - desviació angular (segons la classe) 

  

 - corona (plana o convexa) 

  

 - desviació de l’eix de qualsevol peu engrandit 
  

 - posició de l’acer d’armadura i pretesat  
  

 - recobriment de l’armadura 

  

 - desviació angular (segons la classe) 

  

c.2. Dimensions mínimes 

  

 - factor de forma (segons la classe) 

  

 - dimensions del peu engrandit 
  

c.3. Juntes del piló 

  

c.4. Sabata del peu 

  

 - desviació de l’eix central 
  

 - desviació angular 

  

d. Resistència mecànica (per càlcul), (KNm, KN, KN/m). 
  

e. Condicions de durabilitat. 
  

f. Rigidesa de les juntes del piló (classe). 
  

La resistència mecànica pot especificar-se mitjançant tres mètodes que seleccionarà el fabricant amb 
els criteris que s’indiquen: 
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 Mètode 1: mitjançant la declaració de dades geomètriques i propietats dels materials, aplicable a 
productes disponibles en catàleg o en magatzem. 

  

 Mètode 2: declaració del valor de les propietats del producte (resistència última a compressió del 
formigó; resistència última a tracció de l’acer armat; límit elàstic de l’acer armat; resistència última a 
tracció de l’acer de pretesat; límit elàstic convencional a tracció del 0,1 per cent de l’acer de pretesat; 
resistència mecànica última del piló amb la resistència a compressió axial per a algunes excentricitats, o 
la resistència a compressió axial amb el seu moment flector resistent i l’esforç tallant resistent de les 
seccions crítiques; coeficients de seguretat del formigó i de l’acer emprats en el càlcul; altres paràmetres 
de determinació nacional PDN utilitzats en el càlcul; condicions de durabilitat enfront de la corrosió, o les 
classes d’exposició; classe de piló; classificació de la junta per a pilons compostos per elements i, quan 
sigui procedent, les propietats corresponents per a pilons compostos per elements; possible referència a 
la documentació tècnica per a les dades geomètriques, detalls constructius, durabilitat i retracció per 
assecament. Aplicable a productes prefabricats amb les propietats del producte declarades pel fabricant. 

  

 Mètode 3: mitjançant la declaració de la conformitat amb les especificacions de disseny indicades, 
aplicable als casos restants. 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és cas, pel projecte o per 
la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

La conformitat del producte amb els requisits pertinents d’aquesta norma pot ser avaluada mitjançant 
assaigs de recepció d’una partida del lliurament. Si la conformitat ha sigut avaluada mitjançant assaigs de 
tipus inicial o mitjançant un control de producció en fàbrica inclòs la inspecció del producte, no és 
necessari un assaig de recepció. 

  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Assaigs del formigó. 
  

Mesurament de les dimensions i característiques superficials: mesurament de la perpendicularitat de 
la corona del piló i de la base del piló respecte al seu eix. 

  

Pes dels productes. 
  

Verificació de la rigidesa i robustesa de les juntes dels pilons mitjançant un assaig de xoc seguit d’un 
assaig de flexió. 

  

1.2.4. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS PER A FORJATS NERVATS 

  

Elements prefabricats per a forjats nervats fabricats amb formigó de pes normal, armat o pretesat, 
emprats en forjats o teulades. Els elements consten d’una placa superior o inferior i un o més 
(generalment dues) nervis que contenen l’armadura longitudinal principal; també, pot haver-hi nervis 
transversals. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13224:2012. 
Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats, en funció del mètode de marcatge CE usat pel fabricant (mètode 1: declaració de 
dades geomètriques i de les propietats dels materials; mètode 2: declaració del valor de les propietats de 
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producte; mètode 3: declaració de la conformitat amb les especificacions de disseny donades diferenciant: 
mètode 3a, si les especificacions de disseny són donades pel client, i mètode 3b, si són donades pel 
fabricant, d’acord amb l’encàrrec del client): 

  

a. Resistència a compressió (del formigó), en N/mm2. 
  

b. Resistència última a la tracció i límit elàstic (de l’acer), en N/mm2. 
  

c. Resistència mecànica: geometria i materials (mètode 1). Resistència mecànica, en kNm, kN, kN/m; 
tensions inicials de tibament, en N/mm2; esvarada de tendons, en mm (mètode 2). Resistència mecànica, 
tensions inicials de tibament i esvarada de tendons, segons especificació de projecte (mètode 3). 

  

d. Resistència al foc: geometria i materials (mètode 1), resistència al foc, en min (mètode 2), 
especificació de projecte (mètode 3). 

  

e. Durabilitat, classe declarada. 
  

f. Detalls constructius: propietats geomètriques, en mm, i documentació tècnica en mm. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat, pel projecte o per la direcció facultativa. Els assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits estan regulats en l’UNE-EN 13369:2018. Regles comunes per a 
prefabricats de formigó: 

  

1.2.5. PRODUCTES PREFABRICATS DE FORMIGÓ: ELEMENTS ESTRUCTURALS LINEALS 

  

Elements prefabricats lineals, com ara pilars, bigues i pòrtics, de formigó de pes normal o lleuger, 
armat o pretesat, emprats amb finalitats estructurals en la construcció d’edificis i altres obres d’enginyeria 
civil, a excepció dels ponts. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació UNE-EN 13225:2013. 
Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats, en funció del mètode de marcatge CE utilitzat pel fabricant (mètode 1: declaració de 
dades geomètriques i de les propietats dels materials; mètode 2: declaració de la geometria, de les 
propietats dels materials i del producte; mètode 3: declaració de la conformitat amb les especificacions de 
disseny donades diferenciant: mètode 3a, si les especificacions de disseny són donades pel client, i 
mètode 3b, si són donades pel fabricant, d’acord amb la comanda del client): 

  

a. Resistència a compressió del formigó, en N/mm2. 
  

b. Resistència última a la tracció i límit elàstic (de l’acer), en N/mm2. 
  

c. Resistència mecànica: geometria i materials (mètode 1). Resistència mecànica, en kNm, kN, kN/m; 
tensions de tibament inicial, en mm; i esvarada de tendons (mètode 2). Resistència mecànica, tensions de 
tibament inicial, i esvarada de tendons, segons especificació de disseny (mètode 3). 

  

d. Resistència al foc: geometria i materials (mètode 1), resistència al foc, en min (mètode 2), 
especificació de disseny (mètode 3). 
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e. Substàncies perilloses. 
  

f. Durabilitat enfront de la corrosió, condicions ambientals. 
  

g. Detalls constructius: propietats geomètriques, en mm i documentació tècnica. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat, pel projecte o per la direcció facultativa. Els assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits estan regulats en l’UNE-EN 13369:2018. Regles comunes per a 
prefabricats de formigó: 

  

2.1.1. PECES D’ARGILA CUITA PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

Peces d’argila cuita usades en obra de paleta (per exemple façanes vistes i revestides, estructures 
de càrrega i no portants, incloent-hi murs i particions interiors, per al seu ús en edificació i enginyeria civil). 

  

Es distingeixen dos grups de peces: 
  

Peces LD, que inclouen peces d’argila cuita amb una densitat aparent menor o igual que 1000 kg/m3, 
per a ús en fàbrica de construcció revestida. 

  

Peces HD, que comprenen: 
  

- Totes les peces per a fàbrica de construcció sense revestir. 
  

- Peces d’argila cuita amb densitat aparent major que 1000 kg/m3 per a ús en fàbriques revestides. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 1: Peces d’argila cuita. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. 

  

2+ per a peces de categoria I (peces on la resistència a compressió declarada té una probabilitat de 
fallada no superior al 5%), o 4, per a peces de categoria II (peces no destinades a complir amb el nivell de 
confiança especificat per a les peces de categoria I). 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Peces LD: 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valor declarat, en mm, i 
categoria de tolerància). 

  

b. Configuració (amb requisits estructurals; il·lustració o descripció). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2, direcció de 
càrrega i categoria de peça). 

  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat d’expansió per humitat, en 
mm/m). 
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e. Resistència a l’adherència (amb requisits estructurals; valor declarat de la resistència a cisallament 
inicial, en N/mm2). 

  

f. Contingut de sals solubles actives (amb requisits estructurals; valor declarat sobre la base de les 
classes tècniques: S0, S1 o S2). 

  

g. Reacció al foc (amb requisits de resistència al foc; euroclasse declarada: A1 a F).  
  

h. Absorció d’aigua (per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada; text 
declarat: «No ho deixeu exposat»). 

  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient de difusió de 
vapor d’aigua tabulat). 

  

j. Aïllament acústic al soroll aeri directe; o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor 
declarat de la densitat aparent seca en kg/m3, de categoria de tolerància i configuració declarada 
il·lustrada o descrita). 

  

k. Resistència tèrmica; o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor de 
conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació usats, o densitat i configuració declarada il·lustrada o 
descrita). 

  

l. Durabilitat enfront del gel/desgel (text declarat: «No ho deixeu exposat», o valor declarat conforme 
al mètode d’avaluació utilitzat). 

  

m. Substàncies perilloses (El text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 
característica té un valor límit). 

  

Peces HD: 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valor declarat, en mm, i 
categoria de tolerància). 

  

b. Configuració (amb requisits estructurals; il·lustració o descripció). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2, direcció de 
càrrega i categoria de peça). 

  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat d’expansió per humitat, en 
mm/m). 

  

e. Resistència a l’adherència (amb requisits estructurals; valor declarat de la resistència a cisallament 
inicial, en N/mm2). 

  

f. Contingut de sals solubles actives (amb requisits estructurals; valor declarat sobre la base de les 
classes tècniques: S0, S1 o S2). 

  

g. Reacció al foc (amb requisits de resistència al foc; euroclasse declarada: A1 a F).  
  

h. Absorció d’aigua (per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada; 
valor declarat, en %). 

  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient de difusió de 
vapor d’aigua tabulat). 

  

j. Aïllament acústic al soroll aeri directe (amb requisits acústics; valor declarat de la densitat aparent 
seca en kg/m3, de categoria de tolerància i configuració declarada il·lustrada o descrita). 

  

k. Resistència tèrmica (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor de conductivitat tèrmica, en W/mK, i 
mitjans d’avaluació usats, o densitat i configuració). 
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l. Durabilitat enfront del gel/desgel (exposició prevista i valor declarat conforme al mètode d’avaluació 
utilitzat). 

  

m. Substàncies perilloses (El text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 
característica té un valor límit). 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Per a peces LD: dimensions, planitud de les cares de suport, paral·lelisme de cares de suport, 
configuració, densitat aparent seca, densitat absoluta seca, resistència a compressió, resistència tèrmica, 
permeabilitat al vapor d’aigua, resistència al gel/desgel, expansió per humitat, contingut de sals solubles 
actives, reacció al foc, i resistència a l’adherència. 

  

Per a peces HD: dimensions; planitud de les cares de suport; paral·lelisme de cares de suport; 
configuració; densitat aparent seca; densitat absoluta seca; resistència a compressió; resistència tèrmica; 
permeabilitat al vapor d’aigua; resistència al gel/desgel; absorció d’aigua; taxa inicial d’absorció d’aigua; 
expansió per humitat; contingut de sals solubles actives; reacció al foc; i resistència a l’adherència. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Les peces se subministraran a l’obra sense que hagin patit danys en el transport i la manipulació que 
deterioren l’aspecte de les fàbriques o comprometen la seva durabilitat, i amb l’edat adequada quan 
aquesta sigui decisiva perquè satisfacin les condicions de la comanda. 

  

Se subministraran preferentment paletitzats i empaquetats. Els paquets no seran totalment hermètics 
per a permetre l’intercanvi d’humitat amb l’ambient. 

  

Les peces s’apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. 
  

2.1.2. PECES SILICOCALCÀRIES PER A FÀBRIQUES DE CONSTRUCCIÓ 

  

Peces realitzades principalment a partir calçs i materials silicis per a fàbriques de construcció, 
endurits per l’acció del vapor a pressió, la utilització principal de la qual serà en murs exteriors, murs 
interiors, soterranis, fonamentacions i fàbrica externa de fumerals. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-
2:2011A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 2: Peces silicocalcàries. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. 2+ per a peces de 
categoria I (peces la probabilitat de les quals de no aconseguir la seva resistència a compressió declarada 
no excedeix del 5%), o 4, per a peces de categoria II (peces que no compleixen amb el nivell de confiança 
de les peces de categoria I). 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valors declarats, en mm, i 
categoria de tolerància). 

  

b. Configuració (amb requisits estructurals; configuració declarada, descripció amb imatges o text). 
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c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2, o classe i indicació 
de la direcció de càrrega i categoria de peça). 

  

d. Grau d’adherència (amb requisits estructurals; valor fixat o declarat, o resistència inicial a esforç 
tallant, en N/mm2). 

  

e. Reacció al foc (amb requisits estructurals; classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

f. Absorció d’aigua (per a barreres anticapil·laritat o elements exteriors amb una cara exposada; valor 
declarat, en %). 

  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient de difusió de 
vapor d’aigua tabulat). 

  

h. Aïllament al soroll aeri, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor declarat de la 
densitat aparent seca en kg/m3, o classes de densitat; i configuració declarada amb imatges o text). 

  

i. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 
conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació usats; o densitat i configuració). 

  

j. Durabilitat al gel/desgel (valor declarat de la categoria de gel/desgel). 
  

k. Substàncies perilloses (El text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 
característica té un valor límit). 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Dimensions; configuració; planitud de les taules o cares de suport; paral·lelisme dels plans de les 
taules o cares de suport; densitat seca; resistència a compressió; propietats tèrmiques; durabilitat al 
gel/desgel; absorció d’aigua; variacions dimensionals degudes a la humitat; i grau d’adherència. 

  

2.1.3. BLOCS DE FORMIGÓ (ÀRIDS DENSOS I LLEUGERS) PER A FÀBRIQUES DE 
CONSTRUCCIÓ 

  

Peces per a fàbriques de construcció de formigó, blocs o rajoles, d’àrids densos i lleugers, o una 
combinació de tots dos, utilitzats per a fàbrica a revestir, vistes o exposada tant en aplicacions 
autoportants i no autoportants d’edificació com d’enginyeria civil. Les peces estan fabricades a base de 
ciment, àrids i aigua, i poden contenir additius i addicions, pigments colorants i altres materials incorporats 
o aplicats durant o després de la fabricació de la peça. Les peces són aplicables a tota classe de murs, 
incloent-hi murs d’una sola fulla, les parets exteriors de fumerals, amb cambra d’aire, les divisions, de 
contenció i de soterranis. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-
3:2011+A1:2016 i UNE 127 771-3:2008. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 3: 
blocs de formigó (àrids densos i lleugers). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+ o 4. Sistema 2+ per a blocs de categoria I (peces on la resistència a compressió 
declarada té una probabilitat de fallada de no ser assolida no superior al 5%); sistema 4 per a blocs de 
categoria II (peces per a les quals no es pretén aconseguir el nivell de confiança dels elements de 
categoria I). 
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Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valors declarats, en mm, i 
categoria de tolerància). 

  

b. Configuració (amb requisits estructurals; configuració declarada, il·lustrada o descrita). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2, o classe i indicació 
de la direcció de càrrega i categoria de peça). 

  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat de la variació deguda a la 
humitat, en mm/m). 

  

e. Resistència d’adherència (amb requisits estructurals; valor fix, o valor declarat de la resistència 
inicial a tallant, en N/mm2; o bé, valor declarat de la resistència d’adherència a flexió). 

  

f. Reacció al foc (amb requisits estructurals; classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

g. Absorció d’aigua (per a bases antihumitat o elements exteriors amb una cara exposada; valor 
declarat, en g/m2s, o text declarat; o bé, «No ho deixeu exposat»). 

  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient). 
  

i. Aïllament al soroll aeri directe, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor declarat de la 
densitat aparent en kg/m3; i configuració declarada il·lustrada o descrita). 

  

j. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 
conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació usats; o densitat i configuració). 

  

k. Durabilitat enfront de gel/desgel (valor declarat, o text declarat: «No ho deixeu exposat»). 
  

l. Substàncies perilloses (el text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 
característica té un valor límit). 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es portaran a cap els assaigs necessaris per a comprovar alguna de les 
característiques essencials exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per 
la direcció facultativa. Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Dimensions; planitud de les cares de suport; paral·lelisme pla de les cares de suport; configuració i 
aspecte; densitat; resistència mecànica; absorció d’aigua per capil·laritat; variació deguda a la humitat; 
reacció al foc. Propietats tèrmiques; permeabilitat al vapor d’aigua; resistència d’adherència a tallant; i 
resistència d’adherència a flexió. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Els blocs s’apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. 
  

Si es reben empaquetats, l’embolcall no serà totalment hermètic. 
  

2.1.4. BLOCS DE FORMIGÓ CEL·LULAR ENDURIT EN AUTOCLAU PER A FÀBRIQUES DE 
CONSTRUCCIÓ 

  

Blocs de formigó curats en autoclau (HCA), utilitzats en aplicacions autoportants i no autoportants de 
murs, incloent-hi murs simples, barandats, divisions, de contenció, fonamentació i usos generals davall el 
nivell del sòl, incloent-hi murs per a protecció enfront del foc, aïllament tèrmic, aïllament acústic i sistemes 
de fumerals (excloent-ne els conductes de fums de fumerals). 
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Les peces estan fabricades a partir d’aglutinants hidràulics com ara ciment o calç, combinats amb 
materials fins de naturalesa silícia, materials airejadors i aigua. 

  

Les peces poden presentar buits, sistemes encadellats i altres dispositius d’ajust. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-
4:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 4. Blocs de formigó 
cel·lular endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 
4. Sistema 2+ per a blocs de categoria I (peces on la resistència a compressió declarada té una 
probabilitat de fallada que no excedeix del 5%); sistema 4 per a blocs de categoria II (peces per a les 
quals no compleixen amb el nivell de confiança de les peces de categoria I). 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valors declarats, en mm, i 
categoria de tolerància). 

  

b. Configuració (amb requisits estructurals; configuració declarada, il·lustrada o descrita). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2). 
  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat de la variació deguda a la 
humitat, en mm/m). 

  

e. Resistència de l’adherència (amb requisits estructurals; valor fix, o valor declarat de la resistència 
a tallant inicial, en N/mm2; o bé, valor declarat de la resistència de l’adherència a flexió). 

  

f. Reacció al foc (amb requisits estructurals; classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

g. Absorció d’aigua (per a bases antihumitat o elements exteriors amb una cara exposada; valor del 
coeficient declarat, en g/(m2 x s0,5)). 

  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient). 
  

i. Aïllament acústic al soroll aeri directe, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor 
declarat de la densitat aparent en kg/m3; i configuració declarada il·lustrada o descrita). 

  

j. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 
conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació usats; o densitat i configuració). 

  

k. Durabilitat enfront de gel-desgel (valor declarat). 
  

l. Substàncies perilloses (el text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 
característica té un valor límit). 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Dimensions; planitud de les cares de suport; paral·lelisme de les cares de suport; densitat seca 
aparent; densitat seca absoluta; resistència a compressió; variació dimensional deguda a la humitat; 
absorció d’aigua; resistència de l’adherència a tallant; i resistència de l’adherència a flexió. 

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

Els blocs s’apilaran en superfícies planes, netes, no en contacte amb el terreny. 
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Si es reben empaquetats, l’embolcall no serà totalment hermètic. 
  

2.1.5. PECES DE PEDRA ARTIFICIAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

  

Elements de formigó que s’assemblen a la pedra natural, mitjançant tècniques de modelat o de 
compressió, per a fàbriques de construcció per als quals els usos principals són murs de façana o 
exposats, tant portants com no portants en aplicacions d’edificació i obra civil. En les peces la dimensió 
major és ≤ 650 mm. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-
5:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbrica de construcció. Part 5: Peces de pedra artificial. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. 2+ per a peces de 
categoria I (peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat de fallada que no 
excedeix del 5%) i 4 per a peces de categoria II (peces que no compleixen amb el nivell de confiança de 
les peces de la categoria I).  

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb requisits estructurals; valors declarats, en mm, i 
categoria de tolerància). 

  

b. Configuració (amb requisits estructurals; configuració declarada, il·lustrada o descrita). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, mitjana o característica, en 
N/mm2, o classe i indicació de la direcció de càrrega i categoria de peça). 

  

d. Estabilitat dimensional (amb requisits estructurals; valor declarat de la variació deguda a la 
humitat, en mm/m). 

  

e. Resistència de l’adherència (amb requisits estructurals; valor fix, o valor declarat de la resistència 
a tallant inicial, en N/mm2; o bé, valor declarat de la resistència de l’adherència a flexió). 

  

f. Reacció al foc (amb requisits estructurals; classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

m. Absorció d’aigua (per a bases antihumitat o elements exteriors amb una cara exposada; valor 
declarat, en g/m2•s). 

  

n. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient). 
  

o. Aïllament acústic al soroll aeri directe, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor 
declarat de la densitat aparent en kg/m3 i categoria de tolerància; i configuració declarada il·lustrada o 
descrita). 

  

g. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 
conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació; i configuració i densitat). 

  

h. Durabilitat enfront de gel-desgel (valor declarat). 
  

i. Substàncies perilloses (El text: «Prestació no determinada», o (PND), no es pot utilitzar quan la 
característica té un valor límit). 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
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 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Dimensions; planitud de les cares de suport; paral·lelisme de les cares de suport; planitud de les 
cares; densitat seca absoluta i aparent; resistència a compressió (mitjana); resistència a compressió 
(característica); absorció d’aigua; propietats tèrmiques; permeabilitat al vapor d’aigua; reacció al foc; 
variació dimensional deguda a la humitat; i resistència de l’adherència. 

  

  

  

2.1.6. PECES DE PEDRA NATURAL PER A FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

  

Peces de pedra natural l’amplària de la qual és igual o superior a 80 mm, i que té com a usos 
principals les peces de construcció comuna, com a revestiments o peces vistes en estructures portants o 
no portants en obra civil i edificació. Són adequades per a tota classe de murs de fàbrica, de filada regular 
i irregular, incloent-hi la fàbrica d’una sola fulla, mur amb cambra d’aire, barandats, murs de contenció i 
maçoneria exterior per a fumerals. És un producte extret de pedrera, transformat en un element per a 
fàbriques de construcció, mitjançant un procés de manufactura. S’hi inclouen les peces de manera 
paral·lelepipèdica no totalment rectangular i peces per a formes especials i accessòries. 

  

Tipus de roques que es consideren com a pedra natural: 
  

- Roques ígnies o magmàtiques (granit, basalt, diorita, pòrfir) 

  

- Roques sedimentàries (calcària, gres, travertí) 

  

- Roques metamòrfiques (pissarres, gneis, quarsita, marbre) 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des del 4 d’agost de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-
6:2012+A1:2016. Especificació de peces per a fàbrica de construcció. Part 6: Peces de pedra natural. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+, 3 o 4.  

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions i toleràncies dimensionals (amb qualsevol requisit; valors declarats, en mm, i 
categoria). 

  

b. Configuració (amb qualsevol requisit; descripció). 
  

c. Resistència a compressió (amb requisits estructurals; valor declarat, en N/mm2 amb indicació de la 
direcció). 

  

d. Resistència de l’adherència (amb requisits estructurals; valor fix, o valor declarat de la resistència 
a tallant inicial, en N/mm2 i mètode d’assaig; valor declarat de la resistència de l’adherència a flexió). 

  

e. Reacció al foc (amb requisits estructurals. Classe de reacció al foc declarada: euroclasse A1 a F). 
  

f. Absorció d’aigua (per a bases antihumitat o elements exteriors amb una cara exposada; valor del 
coeficient declarat, en g/m2 x s0,5). 

  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua (per a elements exteriors; valor declarat del coeficient i mètode 
d’assaig). 

  

p. Aïllament acústic al soroll aeri directe, o densitat i configuració (amb requisits acústics; valor 
declarat de la densitat aparent en kg/m3; i configuració, dimensions i toleràncies). 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 407 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

j. Resistència tèrmica, o densitat i configuració (amb requisits d’aïllament tèrmic; valor declarat de 
conductivitat tèrmica, en W/mK, i mitjans d’avaluació). 

  

k. Durabilitat (Resistència a gel-desgel; valor declarat; o text declarat: «No ho deixeu exposat»). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Dimensions i toleràncies dimensionals; configuració; densitat aparent; resistència a la compressió; 
resistència a la flexió; resistència a l’adherència a flexió; resistència a l’adherència a tallant; porositat 
oberta; absorció d’aigua per capil·laritat; resistència al gel-desgel; propietats tèrmiques; i reacció al foc. 

  

2.2.1. CLAUS, AMARRAMENTS, ESTREPS I MÈNSULES 

  

Elements per a connectar fàbriques de construcció entre si o per a connectar fàbriques de 
construcció a altres parts de l’obra i d’edificis, incloent murs, sòls, bigues i columnes. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-
1:2014+A1:2018. Especificació de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 1: Claus, 
amarraments, estreps i mènsules. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
3. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

En les claus per a murs caputxins, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que 
poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per 
a connectar dues fulles d’un mur caputxí o una fulla a un mur estructural): 

  

a. Resistència a compressió (valor declarat de capacitat de càrrega a compressió, en mm); 
  

b. Resistència a tracció (valor declarat de capacitat de càrrega, en mm); 
  

c. Resistència al vinclament o al garsejament (valor declarat de desplaçament, en mm); 
  

d. Capacitat de protecció contra l’aigua (declarat: resistent o no resistent); 
  

e. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 
material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 

  

f. Substàncies perilloses. 
  

En claus a cisallament, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 
especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a connectar 
dues fulles adjacents de fàbrica, per a connectar murs de construcció que necessiten interactuar per a 
produir una acció composta i per a connectar murs de fàbrica a marcs estructurals): 

  

a. Resistència a compressió (valor declarat de capacitat de càrrega a compressió, en mm); 
  

b. Resistència a tracció (valor declarat de capacitat de càrrega, en mm); 
  

c. Resistència al vinclament o al garsejament (valor declarat de desplaçament, en mm); 
  

d. Resistència al cisallament (valor declarat, en N), 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 408 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

  

e. Capacitat de protecció contra l’aigua (no pertinent); 
  

f. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 
material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 

  

g. Substàncies perilloses. 
  

En claus d’esvarada, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 
especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a connectar 
dos murs adjacents o per a connectar la fàbrica de construcció revestint marcs estructurals alhora que 
permetent el moviment en el pla): 

  

a. Resistència a cisallament i garsejament (valor declarat, de capacitat de càrrega de cisallament, en 
N), 

  

b. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 
material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 

  

c. Substàncies perilloses. 
  

En amarraments, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 
especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a connectar 
dos murs de fàbrica de construcció a components adjacents, sòls i sostres): 

  

a. Resistència a tracció (valor declarat, de capacitat de càrrega a tracció, com a valor mitjà i si es 
requereix, característic, en N); 

  

b. Desplaçament sota càrrega (valor declarat, en mm); 
  

c. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 
material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 

  

d. Substàncies perilloses. 
  

En estreps per a cairats, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden 
estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a 
suportar cairats, bigues o cabirons en un mur de fàbrica de construcció): 

  

a. Capacitat portant (valor declarat, com a valor mitjà i si es requereix, característic, en N); 
  

b. Deformació sota càrrega (valor declarat, en mm); 
  

c. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 
material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 

  

d. Substàncies perilloses. 
  

En mènsules, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 
especificades, per a l’ús o els usos declarats (murs de fàbrica de construcció i barandats; per a adossar a 
un membre estructural per a suportar de dos elements de fàbrica de construcció): 

  

a. Capacitat portant (valor declarat, com a valor mitjà i si es requereix, característic, en N); 
  

b. Deformació sota càrrega (valor declarat, en mm); 
  

c. Durabilitat de les característiques prestacionals, enfront de la corrosió (declarat: referència al 
material/revestiment i grau d’acer quan correspongui a la mena de producte); 

  

d. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
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- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Propietats del material; revestiment orgànic; dimensions; capacitat de càrrega de tracció i 
desplaçament de les claus; capacitat de càrrega de compressió i desplaçament de les claus; capacitat de 
càrrega de cisallament i desplaçament de les claus; capacitat de càrrega de tracció i desplaçament dels 
amarraments; capacitat de càrrega vertical i deformació dels estreps per a cairats; i capacitat de càrrega 
vertical i deformació de les mènsules. 

  

2.2.3. ARMADURES AMB CAPA D’ARGAMASSA 

  

Armadures amb capa d’argamassa per a la col·locació en fàbrica de construcció per a un ús 
estructural i no estructural. 

  

Poden ser: 
  

- Malla de filferro soldat, formada per filferros longitudinals, soldats a filferros transversals o a un 
filferro continu diagonal. 

  

- Malla de filferro nugat, enroscant un filferro al voltant de filferros longitudinals. 
  

- Malla de metall expandit, formada en expandir una malla d’acer, en la qual s’han practicat uns talls 
prèviament. 

  

Els materials de l’armadura poden ser: acer inoxidable austenític, acer inoxidable austenoferrític, 
bandes d’acer pregalvanització, o fil d’acer galvanitzat amb revestiment orgànic o sense. 

  

Per a ús no estructural és vàlida qualsevol tipus de malla, però per a ús estructural han utilitzar-se 
malles de filferro soldat, amb una grandària mínima dels filferros longitudinals de 3 mm. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-
3:2014+A1:2018. Especificació de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 3: Armadures 
de junta amb capa d’argamassa de malla d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 3. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats (usos estructurals): 

  

a. Resistència a tracció de l’armadura del material/revestiment (valors declarats de: dimensions, en 
mm; característiques de límit elàstic dels filferros longitudinals, en N/mm2; ductilitat dels filferros 
longitudinals, categoria; característiques de límit elàstic dels filferros transversals, en N/mm2); 

  

b. Força d’adhesió, en kN,mm; 
  

c. Durabilitat de les característiques prestacionals enfront de la corrosió; i  
  

d. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que assegurin les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
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Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Dimensions; límit elàstic característic i ductilitat dels filferros longitudinals; límit elàstic característic 
dels filferros transversals; resistència a l’esforç tallant de les soldadures (quan sigui aplicable); i força 
d’adhesió. 

  

  

  

3. PRODUCTES AÏLLANTS TÈRMICS PER A APLICACIONS EN L’EDIFICACIÓ 

  

Productes manufacturats i norma d’aplicació: 
  

- Llana mineral (MW). UNE-EN 13162:2013+A1:2015. 
  

- POLIESTIRÈ expandit (EPS). UNE-EN 13163:2013. UNE-EN 13163:2013+A2:2017 

  

- POLIESTIRÈ extrudit (XPS). UNE-EN 13164:2013+A1:2015. 
  

- Escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165:2013+A2:2017. 
  

- Escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166:2013+A2:2016. 
  

- Vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167:2013+A1:2015. 
  

- Llana de fusta (WW). UNE-EN 13168:2013+A1:2015. 
  

- Perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169:2013+A1:2015. 
  

- Suro expandit (ICB). UNE-EN 13170:2013+A1:2015. 
  

- Fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171:2013+A1:2015. 
  

Per a la recepció d’aquesta família de productes és aplicable l’exigència del sistema del marcatge 
CE, amb el sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions corresponent en funció 
de l’ús: 

  

- Sistema 3: per a qualsevol ús. 
  

- Sistema 1, 3 i 4: quan el seu ús estiga subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc, d’acord amb 
el següent: 

  

Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

Classe (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

Classe (A1a E)***, F: sistema 3 (amb 4 per a RtF). 
  

* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple, l’addició de retardadors d’ignició o la 
limitació del material orgànic). 

  

** Productes o materials no coberts per la nota (*). 
  

*** Productes o materials que no necessiten sotmetre’s a assaig de reacció al foc (per exemple, 
productes o materials de la classe A1 d’acord amb la Decisió de la Comissió 96/603/CE, una vegada 
esmenada). 

  

A més, per a aquests productes és aplicable l’apartat 6, de la Secció HE-1 Limitació de la demanda 
energètica, del document bàsic DB-HE estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació, en el qual 
especifica que: 

  

«6.3 Control de recepció en obra de productes: 
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1. En el Plec de Condicions del Projecte han d’indicar-se les condicions particulars de control per a la 
recepció dels productes que formen els tancaments i particions interiors de l’envoltant tèrmica, incloent-hi 
els assaigs necessaris per a comprovar que els mateixos reuneixen les característiques exigides en els 
apartats anteriors. 

  

2. Ha de comprovar-se que els productes rebuts: 
  

a. Corresponen als especificats en el plec de condicions. 
  

b. Disposen de la documentació exigida. 
  

c. Estan caracteritzats per les propietats exigides. 
  

d. Han sigut assajats, quan així s’estableixi en el plec de condicions o el determini el director de 
l’execució de l’obra amb el vistiplau del director d’obra, amb la freqüència establida. 

  

3. En el control se seguiran els criteris indicats en l’article 7.2 de la Part I del CTE». 
  

3.1.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA MINERAL (MW) 

  

Productes manufacturats de llana mineral, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen per 
a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de mantes, plafons o planxes. 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13162:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1, 3 o 4.  

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 

  

a. Reacció al foc. Característiques de les euroclasses. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

c. Índex d’absorció acústica. 
  

d. Índex de transmissió del soroll d’impacte (per a paviments). 
  

e. Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat a l’aigua. 
  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

j. Resistència a compressió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

m. Resistència a la tracció/flexió. 
  

n. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
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 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 
al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional sota condicions específiques; 
tensió o resistència a la compressió; resistència a la tracció perpendicular a les cares; càrrega puntual; 
fluència a compressió; absorció d’aigua a curt termini; absorció d’aigua a llarg termini; transmissió de 
vapor d’aigua; rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; absorció acústica; 
resistència al flux d’aire; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges 
normalitzats que simularen les condicions finals d’ús; incandescència contínua; resistència a tallant; i 
resistència a la flexió. 

  

3.2.1 PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 

  

Productes manufacturats de poliestirè expandit, amb revestiment o recobriment o sense, que 
s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes, rotllos o 
altres articles preformats. 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13163:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 

  

a. Reacció al foc (euroclasses). Incandescència contínua. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior d’edificis. 
  

d. Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
  

e. Índex d’absorció acústica. 
  

f. Índex de transmissió del soroll d’impacte (per a paviments). 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

i. Resistència a compressió. 
  

j. Resistència a la tracció/flexió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment i la degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 
al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional sota condicions de laboratori 
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normals i constants; estabilitat dimensional sota condicions específiques de temperatura i humitat; tensió 
de compressió al 10% de deformació; resistència a flexió; resistència a tracció perpendicular a les cares; 
deformació sota condicions específiques de càrrega de compressió i temperatura; fluència a compressió; 
comportament a tallant; resistència a càrrega dinàmica; absorció d’aigua a llarg termini per immersió; 
absorció d’aigua a llarg termini per difusió; resistència a congelació-descongelació; transmissió de vapor 
d’aigua; rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; densitat aparent; reacció al 
foc del producte en muntatges normalitzats que simulen les condicions finals d’ús; incandescència 
contínua; i emissió de substàncies perilloses. 

  

3.3.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE POLIESTIRÈ EXTRUDIT (XPS) 

  

Productes manufacturats de poliestirè extrudit, amb revestiment o recobriment o sense, que 
s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes, les quals 
també estan disponibles amb un tractament especial dels cantells i superfície (encadellat, mitja fusta, 
etc.). 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13164:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 

  

a. Reacció al foc (euroclasses).  
  

b. Incandescència contínua. 
  

c. Permeabilitat a l’aigua. 
  

d. Emissió de substàncies perilloses a l’interior d’edificis. 
  

e. Resistència tèrmica. 
  

f. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

g. Resistència a compressió. 
  

h. Resistència a la tracció/flexió. 
  

i. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

j. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

k. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment, degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica - conductivitat tèrmica; longitud i amplària; rectangularitat sobre longitud i 
amplària; planitud; gruix; reacció al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat 
dimensional sota condicions específiques deformació sota condicions específiques de càrrega a 
compressió i de temperatura; tensió/resistència a compressió; resistència a tracció perpendicular a les 
cares; fluència a compressió; absorció d’aigua a llarg termini per immersió; absorció d’aigua a llarg termini 
per difusió; resistència a congelació-descongelació; propietats de transmissió de vapor d’aigua, emissió 
de substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges normalitzats que simulen les 
condicions finals d’ús, incandescència contínua; i tensió a tallant. 
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3.4.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D’ESCUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ (PU) 

  

Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PU), amb recobriments o revestiments o 
sense, que s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. El PU inclou els productes de PIR escuma de 
poliisocianurat i PUR. Els productes es fabriquen en forma de planxes. 

  

- Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13165:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

d. Índex d’absorció acústica. 
  

e. Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

i. Resistència a compressió. 
  

j. Resistència a la tracció/flexió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 
al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional sota condicions específiques 
deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura; tensió de compressió o 
resistència a compressió; resistència a la tracció perpendicular a les cares; fluència a compressió; 
absorció d’aigua a curt termini; absorció d’aigua a llarg termini; planitud després de banyat per una cara; 
transmissió de vapor d’aigua; absorció acústica; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del 
producte en muntatges normalitzats que simulen les condicions finals d’ús; incandescència contínua; i 
contingut en cel·les tancades. 

  

3.5.1. PRODUCTES MANUFACTURATS D’ESCUMA FENÒLICA (PF) 

  

Productes manufacturats d’escuma fenòlica, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen 
per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes i laminatges. 
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- Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13166:2013+A2:2016. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma fenòlica (PF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

d. Incandescència contínua. 
  

e. Resistència tèrmica. 
  

f. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

g. Resistència a compressió. 
  

h. Resistència a la tracció/flexió. 
  

i. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

j. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

k. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica. Longitud i amplària. Gruix. Rectangularitat. Planitud. 
Estabilitat dimensional sota condicions normals de laboratori. Estabilitat dimensional en condicions 
específiques de temperatura i humitat. Estabilitat dimensional a 20 °C. Resistència a compressió. 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares. Fluència a compressió. Comportament a flexió. 
Absorció d’aigua a curt termini. Absorció d’aigua a llarg termini. Transmissió del vapor d’aigua. Densitat 
aparent. Contingut en cel·les tancades. Emissió de substàncies perilloses. Reacció al foc del producte en 
muntatges normalitzats que simulen les condicions finals d’ús. Incandescència contínua. 

  

3.8.1. PRODUCTES MANUFACTURATS DE VIDRE CEL·LULAR (CG) 

  

Productes manufacturats de vidre cel·lular, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen 
per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes o plaques. 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13167:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 
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a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

c. Índex d’absorció acústica. 
  

d. Incandescència contínua. 
  

e. Resistència tèrmica. 
  

f. Permeabilitat a l’aigua. 
  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

h. Resistència a compressió. 
  

i. Resistència a la tracció/flexió. 
  

j. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 
al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional a temperatura específica; 
estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat; resistència a compressió; 
resistència a la flexió; càrrega puntual; resistència a la tracció paral·lela a les cares; resistència a tracció 
perpendicular a les cares; fluència a compressió; absorció d’aigua a curt termini; absorció d’aigua a llarg 
termini; transmissió del vapor d’aigua; absorció acústica; emissió de substàncies perilloses; i 
incandescència contínua. 

  

3.9. PRODUCTES MANUFACTURATS DE LLANA DE FUSTA (WW) 

  

Productes manufacturats de llana de fusta, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen 
per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de plafons o planxes. 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13168:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de llana de fusta (WW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies corrosives. 
  

d. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

e. Índex d’absorció acústica. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
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i. Resistència a compressió. 
  

j. Resistència a la tracció/flexió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; 
contingut en clorurs; resistència a la tracció paral·lela a les cares; reacció al foc tal com es presenta en el 
mercat; estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat; estabilitat 
dimensional en condicions específiques de càrrega i temperatura; tensió de compressió o resistència a 
compressió; densitat aparent i massa per unitat de superfície; càrrega puntual; resistència a flexió; 
transmissió del vapor d’aigua; absorció d’aigua; fluència a compressió; absorció acústica; emissió de 
substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges normalitzats que simulen les condicions 
finals d’ús; incandescència contínua; resistència a la càrrega; resistència al xoc; i resistència a tallant. 

  

3.10. PRODUCTES MANUFACTURATS DE PERLITA EXPANDIDA (EPB) 

  

Productes manufacturats en plafons de perlita expandida, amb revestiment o recobriment o sense, 
que s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic d’edificis. Els productes es fabriquen en forma de planxes o de 
productes aïllants multicapa o compostos. 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13169:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

En plafons aïllants d’EPB monocapa i multicapa, les característiques essencials referides als 
requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis) 
són: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

d. Incandescència contínua. 
  

e. Resistència tèrmica. 
  

f. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

g. Resistència a compressió. 
  

h. Resistència a la tracció/flexió. 
  

i. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

j. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
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k. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

En plafons aïllants d’EPB compostos, les característiques essencials referides als requisits bàsics, 
que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis) són: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Permeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
  

d. Incandescència contínua. 
  

e. Índex de transmissió de soroll d’impacte (per a paviments). 
  

f. Resistència tèrmica. 
  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

h. Resistència a compressió. 
  

i. Resistència a la tracció/flexió. 
  

j. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

k. Durabilitat de la resistència tèrmica davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; 
resistència a la flexió; reacció al foc del producte tal com es presenta en el mercat; estabilitat dimensional 
tensió o resistència a compressió; deformació sota condicions específiques de càrrega i de temperatura; 
tracció perpendicular a les cares; absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial; absorció d’aigua a 
curt termini per immersió total; resistència a flexió a llum constant; càrrega puntual; fluència a compressió; 
transmissió de vapor d’aigua; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges 
normalitzats que simulen les condicions finals d’ús; i incandescència contínua. 

  

3.11. PRODUCTES MANUFACTURATS DE SURO EXPANDIT (ICB) 

  

Productes manufacturats de suro expandit, que s’utilitzen per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els 
productes es fabriquen amb suro granulat que s’aglomera sense aglutinants addicionals i se subministren 
en forma de planxes amb i sense revestiments o recobriments. 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13170:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 
l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 

  

a. Reacció al foc. Característiques de l’euroclasses. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses a l’interior dels edificis. 
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c. Índex d’absorció acústica. 
  

d. Índex de transmissió del soroll d’impacte (per a paviments). 
  

e. Índex d’aïllament acústic al soroll aeri directe. 
  

f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat a l’aigua. 
  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

j. Resistència a compressió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc davant calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Resistència a la tracció/flexió. 
  

m. Durabilitat de la resistència a compressió davant l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 
al foc del producte tal com es presenta en el mercat; contingut d’humitat; densitat aparent; resistència a 
flexió; estabilitat dimensional en condicions específiques; tensió de compressió al 10% de deformació; 
tracció perpendicular a les cares; càrrega puntual; fluència a compressió; Absorció d’aigua a curt termini; 
transmissió de vapor d’aigua; rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; 
absorció acústica; resistència al flux d’aire; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del producte 
en muntatges normalitzat que simulen les condicions finals d’ús; incandescència contínua; deformació 
sota càrrega a compressió; i resistència a tallant. 

  

3.12. PRODUCTES MANUFACTURATS DE FIBRA DE FUSTA (WF) 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, amb revestiment o recobriment o sense, que s’utilitzen 
per a l’aïllament tèrmic dels edificis. Els productes es fabriquen en forma de rotllos, mantes, feltres, 
planxes o plafons. 

  

- Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 
l’ús o els usos declarats (aïllament tèrmic d’edificis): 

  

a. Reacció al foc. Característiques de l’euroclasses. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses a l’ambient interior. 
  

c. Coeficient d’absorció acústica. 
  

d. Índex de transmissió dels sorolls d’impacte (per a paviments). 
  

e. Índex d’aïllament als sorolls aeris directes. 
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f. Incandescència contínua. 
  

g. Resistència tèrmica. 
  

h. Permeabilitat a l’aigua. 
  

i. Permeabilitat al vapor d’aigua. 
  

j. Resistència a compressió. 
  

k. Durabilitat de la reacció al foc enfront de la calor, condicions climàtiques, envelliment/degradació. 
  

l. Durabilitat de la resistència tèrmica enfront de la calor, condicions climàtiques, 
envelliment/degradació. 

  

m. Resistència a tracció/flexió. 
  

n. Durabilitat de la resistència a compressió enfront de l’envelliment/degradació. 
  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques essencials 
exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. 
Assaigs regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència tèrmica i conductivitat tèrmica; longitud i amplària; gruix; rectangularitat; planitud; reacció 
al foc del producte tal com s’introdueix en el mercat; estabilitat dimensional en condicions normals i 
constants de laboratori; estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura; estabilitat 
dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat; tensió de compressió o resistència a 
compressió; resistència a tracció perpendicular a les cares; resistència a tracció paral·lela a les cares; 
càrrega puntual; fluència a compressió; absorció d’aigua a curt termini; transmissió de vapor d’aigua; 
rigidesa dinàmica; gruix dL; gruix dB; reducció de gruix a llarg termini; absorció acústica, resistivitat al flux 
d’aire; densitat aparent; emissió de substàncies perilloses; reacció al foc del producte en muntatges 
normalitzats que simulen les condicions finals d’ús; i incandescència contínua. 

  

4.1. LÀMINES FLEXIBLES PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ 

  

4.1.1. LÀMINES BITUMINOSES AMB ARMADURA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES 

  

Làmines flexibles bituminoses amb armadura, l’ús previst de la qual és la impermeabilització de 
cobertes. Inclou làmines utilitzades com a última capa, capes intermèdies i capes inferiors. No recull les 
làmines bituminoses amb armadura utilitzades com a làmines inferiors en cobertes amb elements 
discontinus. Tampoc contempla les làmines impermeabilitzants destinades a col·locar-se totalment 
adherides sota productes bituminosos (per exemple, asfalt) directament aplicats a temperatura elevada. 

  

Com a sistema d’impermeabilització s’entén el conjunt d’una o més capes de làmines per a la 
impermeabilització de cobertes, col·locades i unides, que tenen unes determinades característiques de 
comportament fet que permet considerar-ho com un tot. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13707:2014+A2:2010. Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines bituminoses amb armadura 
per a impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. Sistemes d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1, 2+, 3 o 4. Si és el cas, 3 o 4 per a les característiques de reacció al 
foc o comportament a un foc extern en funció de l’ús previst i nivell o classe: 

  

Impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc: 
  

- Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

- Classe (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

- Classe F: sistema 4. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 421 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

  

Comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern: 
  

- EN 13501-5 per a productes que requereixen assaig: sistema 3. 
  

- Productes Classe FROOF: sistema 4. 
  

Impermeabilització de cobertes: sistema 2+ (pel requisit d’estanquitat). 
  

* Productes o materials per als quals existeix una etapa clarament identificable en el procés de 
producció que implica una millora de la classificació de la reacció al foc (per exemple addició de 
retardadors de foc o limitació de materials orgànics). 

  

** Productes o materials no previstos per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

a. Amplària i longitud. 
  

b. Gruix o massa. 
  

c. Substàncies perilloses o salut i seguretat i salut. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

- Sistemes multicapes sense protecció superficial pesant permanent (per exemple, grava). 
  

- Làmines per a aplicacions monocapa. 
  

- Làmines per a coberta enjardinada o làmines sota protecció superficial pesant permanent (per 
exemple, grava). 

  

a. Defectes visibles (en tots els sistemes). 
  

b. Dimensions (en tots els sistemes). 
  

c. Estanquitat (en tots els sistemes). 
  

d. Comportament enfront d’un foc extern (en sistemes multicapes sense protecció superficial pesant 
permanent i làmines per a aplicacions monocapa). 

  

e. Reacció al foc (en tots els sistemes). 
  

f. Estanquitat després d’estirament (només en làmines per a aplicacions monocapa fixades 
mecànicament). 

  

g. Resistència al pelat (només en làmines per a aplicacions monocapa fixades mecànicament). 
  

h. Resistència al cisallament (en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta 
enjardinada o làmines sota protecció superficial pesant permanent). 

  

i. Propietats de vapor d’aigua (en tots els sistemes, determinació segons norma UNE-EN 1931 o 
valor de 20.000). 

  

j. Propietats de tracció (en tots els sistemes). 
  

k. Resistència a l’impacte (en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta 
enjardinada o làmines sota protecció superficial pesant permanent). 

  

l. Resistència a una càrrega estàtica (en làmines per a aplicacions monocapa i làmines per a coberta 
enjardinada o làmines sota protecció superficial pesant permanent). 
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m. Resistència a l’esquinçament (per clau) (en sistemes multicapes sense protecció superficial 
pesant permanent i làmines per a aplicacions monocapa, fixats mecànicament). 

  

n. Resistència a la penetració d’arrels (només en barreres antiarrels per a coberta enjardinada). 
  

o. Estabilitat dimensional (en tots els sistemes). 
  

p. Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura (només en làmines amb protecció 
superficial metàl·lica en sistemes multicapes sense protecció superficial pesant permanent i làmines per a 
aplicacions monocapa). 

  

q. Flexibilitat a baixa temperatura (en tots els sistemes). 
  

r. Resistència a la fluència a temperatura elevada (en tots els sistemes). 
  

s. Comportament a l’envelliment artificial (en sistemes multicapes sense protecció superficial pesant 
permanent i làmines per a aplicacions monocapa sense protecció superficial). 

  

t. Adhesió de grànuls (en sistemes multicapes sense protecció superficial pesant permanent i 
làmines per a aplicacions monocapa). 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Defectes visibles. Longitud i amplària. Rectitud. Gruix o massa per unitat d’àrea. Estanquitat. 
Comportament enfront d’un foc extern. Reacció al foc. Estanquitat després d’estirament a baixa 
temperatura. Resistència de juntes (resistència a la pelada). Resistència de juntes (resistència al 
cisallament). Propietats de vapor d’aigua. Propietats de tracció. Resistència a l’impacte. Resistència a una 
càrrega estàtica. Resistència a l’esquinçament (per clau). Resistència a la penetració d’arrels. Estabilitat 
dimensional. Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura. Flexibilitat a baixa temperatura 
(plegabilitat). Resistència a la fluència a elevada temperatura. Comportament a l’envelliment artificial. 
Adhesió de grànuls. 

  

4.1.2. LÀMINES AUXILIARS PER A COBERTES AMB ELEMENTS DISCONTINUS 

  

Làmines flexibles auxiliars destinades a ser utilitzades sota cobertes amb elements discontinus (per 
exemple, teules, pissarres). 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 
Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 1: 
Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1, 3 o 4. El sistema 4 indica que no es requereix assaig per a la reacció al 
foc classe F. Especificació del sistema en funció de l’ús previst i de la classe corresponent: 

  

Capes de control de vapor d’aigua: sistema 3. 
  

Capes de control de vapor d’aigua sotmeses a reglamentacions de reacció al foc: 
  

- Nivells o Classes (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

- Nivells o Classes (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

- Nivell o Classe F: sistema 4. 
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* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l’addició de retardadors de foc o la 
limitació de materials orgànics). 

  

** Productes o materials no recollits per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Resistència a la penetració d’aigua: classes W1 a W3. 
  

c. Propietats de transmissió de vapor d’aigua. 
  

d. Propietats de tracció. 
  

e. Resistència a l’esquinçament. 
  

f. Flexibilitat a baixes temperatures (plegabilitat). 
  

g. Comportament a l’envelliment artificial: resistència a la penetració d’aigua i resistència a tracció). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Longitud, amplària i rectitud; massa per unitat d’àrea; reacció al foc; resistència a la penetració 
d’aigua; propietats de transmissió de vapor d’aigua; propietats de tracció (força màxima de tracció i 
allargament); resistència a l’esquinçament (per clau); estabilitat dimensional; flexibilitat a baixes 
temperatures; envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació UV, temperatura 
elevada i calor; resistència a la penetració d’aire; i estanquitat de la soldadura. 

  

4.1.3 LÀMINES AUXILIARS PER A MURS 

  

Làmines flexibles auxiliars per a murs utilitzades sota els revestiments exteriors de murs, a fi d’evitar 
la penetració d’aigua i vent de l’exterior. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-2:2014. 
Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 2: 
Làmines auxiliars per a murs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 
o 4. 

  

El sistema 4 indica que no es requereix assaig per a la reacció al foc classe F. Especificació del 
sistema en funció de l’ús previst i de la classe corresponent: 

  

Làmines auxiliars per a murs: sistema 3. 
  

Làmines auxiliars per a murs sotmeses a reglaments de reacció al foc: 
  

- Nivells o Classes (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
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- Nivells o Classes (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

- Nivell o Classe F: sistema 4. 
  

* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
implica una millora de la classificació de la reacció al foc (per exemple, una addició de retardadors de foc 
o limitació de materials orgànics). 

  

** Productes o materials no recollits per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Resistència a la penetració d’aigua: classes W1 a W3. 
  

c. Propietats de transmissió de vapor d’aigua. 
  

d. Propietats de tracció. 
  

e. Resistència a l’esquinçament. 
  

f. Flexibilitat a baixes temperatures (plegabilitat). 
  

g. Comportament a l’envelliment artificial: resistència a la penetració d’aigua i les propietats de 
tracció. 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Longitud, amplària i rectitud; massa per unitat d’àrea, reacció al foc, resistència a la penetració 
d’aigua, propietats de transmissió de vapor d’aigua; resistència a la penetració d’aire; propietats de 
tracció; resistència a l’esquinçament (per clau); estabilitat dimensional; flexibilitat a baixes temperatures 
(plegabilitat); envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació UV, temperatura 
elevada i calor. 

  

4.1.4. LÀMINES PLÀSTIQUES I DE CAUTXÚ PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES 

  

Làmines plàstiques i de cautxú, incloses les làmines fabricades amb les seves mescles i aliatges 
(cautxú termoplàstic) per a les quals el seu ús previst és la impermeabilització de cobertes. 

  

Com a sistema d’impermeabilització s’entén el conjunt de components d’impermeabilització de la 
coberta en la seva forma aplicada i unida, que té unes certes prestacions i que es comprova com un tot. 

  

S’utilitzen tres grups de materials sintètics: plàstics, cautxús i cautxús termoplàstics. Poden utilitzar-
se altres materials. A continuació es nomenen alguns materials típics per als grups individuals, amb el seu 
codi de designació abreujada, el qual s’ha establit en el mercat i difereix dels codis normatius: 

  

- Plàstics: 
  

Polietilè clorosulfonat, CSM o PE-CS; etilè-acetat d’etil o terpolímer d’acetat d’etil-etilè (denominació 
completa), EEA; etilè-acetat de butil, EBA; copolímer, d’etilè i betum, ECB o EBT; copolímer d’etilè-acetat 
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de vinil, EVAC; poliolefina termoplàstica, FPO o PO-F; polipropilè flexible, FPP o PP-F; polietilè , PE; 
polietilè clorat, PE-C; poliisobutilé, PIB; polipropilè, PP; Policlorur de vinil, PVC. 

  

- Cautxús: 
  

Cautxú de butandiè, BR; cautxú de cloroprè, CR; cautxú de polietilè clorosulfonat, CSM; cautxú 
terpolímer d’etilè, propilè i un monòmer diènic, EPDM; cautxú isobuté-isoprè (cautxú butílic), IIR; cautxú 
acrilonitril-butandié (cautxú de nitril), NBR. 

  

- Cautxús termoplàstics: 
  

Aliatges elastomèrics, EA; cautxú de fosa processable, MPR; estirè etilè butilè estirè, SEBS; 
elastòmers termoplàstics, no reticulats, TPE; elastòmers termoplàstics, reticulats, TPE-X; copolímers 
SEBS, TPS o TPS-SEBS; cautxú termoplàstic vulcanitzat, TPV. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13956:2013. 
Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de 
cobertes. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1, 2+, 3 o 4. Si és el cas, 3 o 4 per a les característiques de reacció al foc o comportament a 
un foc extern en funció de l’ús previst i nivell o classe: 

  

Impermeabilització de cobertes subjectes a la reacció al foc: 
  

- Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

- Classe (A1, A2, B, C)**, D i E: sistema 3. 
  

- Classe (A1 a E)*** i F: sistema 4. 
  

Impermeabilització de cobertes subjectes al comportament enfront del foc exterior: 
  

- pr EN 13501-5 per als productes que requereixen assaig: sistema 3. 
  

- Productes de classe FROOF: sistema 4. 
  

Impermeabilització de cobertes: sistema 2+ (pel requisit d’estanquitat). 
  

* Productes/materials per als quals existeix una etapa en el procés de fabricació, clarament 
identificable, que produeix una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l’addició de 
retardadors de foc o una limitació en el contingut de material orgànic). 

  

** Productes/materials no coberts per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

*** Productes/materials que no necessiten assaig per a la reacció al foc. 
  

Impermeabilització de cobertes sotmeses a comportament enfront del foc exterior: 
  

- Per als productes que requereixin assaig. Totes les classes amb excepció de la classe FROOF 
sistema 3. 

  

- Per a productes de la classe FROOF sistema 4. 
  

Impermeabilització de cobertes sistema 2+. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Comportament enfront del foc exterior. 
  

b. Reacció al foc. 
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c. Estanquitat a l’aigua. 
  

d. Propietats de tracció. 
  

e. Resistència a arrels. 
  

f. Resistència a una càrrega estàtica. 
  

g. Resistència a l’impacte. 
  

h. Resistència a l’esquinçament. 
  

i. Resistència als cavalcaments. 
  

j. Durabilitat. 
  

k. Plegabilitat. 
  

l. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs normalitzats que 
poden arribar a ser requerits: 

  

Defectes visibles. Longitud. Amplària. Rectitud. Planitud. Massa per unitat de superfície. Gruix 
efectiu. Estanquitat a l’aigua. Comportament enfront del foc exterior. Reacció al foc. Resistència al pelat 
dels cavalcaments. Resistència al cisallament dels cavalcaments. Resistència a la tracció. Allargament. 
Resistència a l’impacte. Resistència a la càrrega estàtica. Resistència a l’esquinçament. Resistència a la 
penetració d’arrels. Estabilitat dimensional. Plegabilitat a baixa temperatura. Exposició UV. Efectes dels 
productes químics líquids, incloent-hi l’aigua. Resistència a la calamarsa. Propietats de transmissió del 
vapor d’aigua. Resistència a l’ozó. Exposició al betum. 

  

4.1.7. LÀMINES BITUMINOSES PER AL CONTROL DEL VAPOR D’AIGUA 

  

Làmines flexibles bituminoses amb armadura l’ús previst de la qual és el de barrera anticapil·laritat 
en edificis, incloent-hi l’estanquitat d’estructures enterrades. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 13970:2005 i 
des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a 
impermeabilització. Làmines bituminoses per al control del vapor d’aigua. Definicions i característiques. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. El sistema 4 indica que 
no es requereix assaig per a la reacció al foc en la classe F. 

  

Làmines bituminoses amb armadura, amb funció anticapil·laritat per a edificis, incloent-hi estanquitat 
en estructures enterrades sotmeses a reacció al foc: 

  

- Classe (A1, A2, B, C)*: sistema 1. 
  

- Classe (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3. 
  

- Classe F: sistema 4. 
  

Làmines bituminoses amb armadura, amb funció anticapil·laritat per a edificis, incloent-hi estanquitat 
en estructures enterrades: sistema 2+. 
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* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l’addició de retardadors de flama o la 
limitació de material orgànic). 

  

** Productes o materials no recollits per la nota (*). 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

a. Longitud i amplària. 
  

b. Gruix o massa. 
  

c. Substàncies perilloses o salut i seguretat i salut. 
  

d. Tipus de producte (A o T). 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Defectes visibles. 
  

b. Dimensions i toleràncies. 
  

c. Gruix i massa per unitat d’àrea. 
  

d. Estanquitat. 
  

e. Resistència a l’impacte. 
  

f. Durabilitat. 
  

g. Envelliment/degradació artificial. 
  

h. Agents químics. 
  

i. Flexibilitat a baixes temperatures (plegabilitat). 
  

j. Resistència a l’esquinçament (per clau). 
  

k. Resistència de la junta. 
  

l. Transmissió de vapor d’aigua. 
  

m. Resistència a una càrrega estàtica. 
  

n. Propietats de tracció. 
  

o. Reacció al foc. 
  

p. Substàncies perilloses. 
  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Estanquitat a l’aigua en fase. Resistència a una càrrega estàtica. Propietats de tracció. Durabilitat de 
l’estanquitat enfront de l’envelliment artificial. Durabilitat de l’estanquitat enfront d’agents químics. 
Resistència a l’esquinçament (per clau). Resistència a l’impacte. Flexibilitat a baixa temperatura. 
Resistència de la junta. Transmissió de vapor d’aigua. Reacció al foc. Longitud. Amplària. Gruix. Massa. 
Rectitud. Substàncies perilloses. Defectes visibles.  

  

7.1.1. FINESTRES I PORTES PER ALS VIANANTS EXTERIORS 
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Finestres de maniobra manual o motoritzada, balconeres i pantalles (conjunt de dues o més finestres 
o portes exteriors per als vianants en un pla amb marcs separadors o sense), per a instal·lació en 
obertures de murs verticals i finestres de teulada per a instal·lació en teulades inclinades completes amb: 
ferratges, rivets, obertures envidrades amb/sense persianes incorporades, amb/sense calaixos de 
persiana, amb/sense gelosies. 

  

Finestres, de teulada, balconeres i pantalles (conjunt de dues o més finestres o portes exteriors per 
als vianants en un pla amb marcs separadors o sense), maniobrades manualment o motoritzades: 
completament o parcialment envidrades incloent-hi qualsevol tipus de rebliment no transparent. Fixades o 
parcialment fixades o operables amb un o més marcs (amb frontissa, projectant, pivotant, esvarant). 

  

Portes exteriors per als vianants de maniobra manual o motoritzades amb fulles planes o amb 
plafons, completes amb: lluernes integrals, si n’hi hagués; parts adjacents que estan contingudes dins 
d’un marc únic per a inclusió en una obertura única si n’hi hagués. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-
1:2006+A2:2017. Finestres i portes per als vianants exteriors. Norma de producte, característiques de 
prestació. Part 1: Finestres i portes per als vianants exteriors sense característiques de resistència al foc o 
control de fugues de fum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions, 
depenent del producte, l’ús previst i els nivells o classes.  

  

  

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 
l’ús o els usos declarats: 

  

Finestres: 
  

a. Resistència a la càrrega de vent. Classificació /(pressió d’assaig, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 
4/(1600), 5/(2000), Exxxx/(>2000). 

  

b. Resistència a la càrrega de vent. Classificació /(fletxa del marc): A/(≤1/150), B/(≤1/200), 
C/(≤1/300). 

  

c. Resistència a la càrrega de neu i càrrega permanent. (valor declarat del rebliment, per exemple, 
tipus i gruix del vidre). 

  

d. Reacció al foc (F, E, D, C, B, A2, A1). 
  

e. Comportament al foc exterior. 
  

f. Estanquitat a l’aigua (finestres sense apantallar). Classificació/ (Pressió d’assaig, Pa): 1A(0), 
2A(50), 3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 

  

g. Estanquitat a l’aigua (finestres apantallades). Classificació/(pressió d’assaig, Pa): 1B(0), 2B(50), 
3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 

  

h. Substàncies perilloses (com es requerisca per les reglamentacions). 
  

i. Resistència a l’impacte (altura de caiguda en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
  

j. Capacitat per a suportar càrrega dels dispositius de seguretat (valor llindar). 
  

k. Prestació acústica. Atenuació de so Rw (C;Ctr) (dB) (valor declarat). 
  

l. Transmitància tèrmica. Ow (W/(m2K) (valor declarat). 
  

m. Propietats de radiació. Factor solar g (valor declarat). 
  

n. Propietats de radiació. Transmissió de llum (τv) (valor declarat). 
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o. Permeabilitat a l’aire. Classificació/(pressió màx. d’assaig, Pa)/(permeabilitat de referència a l’aire 
a 100 Pa (m3/hm2 o m3/hm). 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 o 
0,75). 

  

p. Força de maniobra. 1, 2. 
  

q. Resistència mecànica. 1, 2, 3, 4. 
  

r. Ventilació. Exponent del flux d’aire (n). Característiques del flux d’aire (K). Proporcions de flux 
d’aire (valors declarats). 

  

s. Resistència a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
  

t. Resistència a l’explosió (tub d’impacte). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
  

o. Resistència a l’explosió (assaig a l’aire lliure). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
  

v. Resistència a obertures i tancaments repetits (Nombre de cicles). 5000, 10000, 20000. 
  

w. Comportament entre climes diferents. 
  

x. Resistència a l’efracció. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
  

Portes: 
  

a. Resistència a la càrrega de vent. Classificació/(pressió d’assaig P1, Pa): 1/(400), 2/(800), 3/(1200), 
4/(1600), 5/(2000), Exxx/ (>2000). 

  

b. Resistència a la càrrega de vent. Classificació/(fletxa del marc): A / (≤1/150), B / (≤1/200), C / 
(≤1/300). 

  

c. Estanquitat a l’aigua (portes sense apantallar). Classificació/(pressió d’assaig Pa): 1A(0), 2A(50), 
3A(100), 4A(150), 5A(200), 6A(250), 7A(300), 8A(450), 9A(600), Exxx(>600). 

  

d. Estanquitat a l’aigua (portes apantallades). Classificació/(pressió d’assaig, Pa): 1B(0), 2B(50), 
3B(100), 4B(150), 5B(200), 6B(250), 7B(300). 

  

e. Substàncies perilloses (com es requereix per les reglamentacions). 
  

f. Resistència a l’impacte (altura de caiguda en mm). 200, 300, 450, 700, 950. 
  

g. Capacitat per a suportar càrrega dels dispositius de seguretat (valor llindar). 
  

h. Altura i amplària (valors declarats). 
  

i. Capacitat de desbloqueig. 
  

j. Prestacions acústiques. Atenuació de so Rw (C;Ctr) (dB) (valor declarat). 
  

k. Transmitància tèrmica. OD (W/(m2K) (valor declarat). 
  

l. Propietats de radiació. Factor solar g (valor declarat). 
  

m. Propietats de radiació. Transmissió de llum (τv) (valor declarat). 
  

n. Permeabilitat a l’aire. Classificació/(pressió màx. d’assaig, Pa)/(permeabilitat de referència a l’aire 
a 100 Pa) m3/hm2 o m3/hm 1/(150)/(50 o 12,50), 2/(300)/(27 o 6,75), 3/(600)/(9 o 2,25), 4/(600)/(3 o 0,75). 

  

o. Força de maniobra. 1, 2, 3, 4. 
  

p. Resistència mecànica. 1, 2, 3, 4. 
  

q. Ventilació. Exponent del flux d’aire (n). Característica de flux d’aire (K). Proporcions de flux d’aire 
(valors declarats). 

  

r. Resistència a la bala. FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG. 
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s. Resistència a l’explosió (tub d’impacte). EPR1, EPR2, EPR3, EPR4. 
  

t. Resistència a l’explosió (camp obert). EXR1, EXR2, EXR3, EXR4, EXR5. 
  

o. Resistència a obertures i tancaments repetits (nombre de cicles). 5000, 10000, 20000, 50000, 
100000, 200000, 500000, 100000. 

  

v. Comportament entre climes diferents (deformació permissible). 1(x), 2(x), 3(x). 
  

w. Resistència a l’efracció. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
  

Portes i finestres: 
  

a. Informació sobre magatzematge i transport, si el fabricant no és responsable de la instal·lació del 
producte. 

  

b. Requisits i tècniques d’instal·lació (in situ), si el fabricant no és responsable de la instal·lació del 
producte. 

  

c. Manteniment i neteja. 
  

d. Instruccions d’ús final incloent-hi instruccions sobre substitució de components. 
  

e. Instruccions de seguretat d’ús. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 

  

- Assaigs: 
  

Hi ha característiques els valors de les quals poden canviar si es modifica un cert component 
(ferratges, juntes d’estanquitat, material i perfil, envidrament), i en aquest cas hauria de dur-se a terme un 
reassaig degut a modificacions del producte. 

  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

- Resistència a la càrrega de vent. 
  

- Resistència a la neu i a la càrrega permanent. 
  

- Reacció al foc en finestres de teulada. 
  

- Comportament al foc exterior en finestres de teulada. 
  

- Estanquitat a l’aigua. 
  

- Substàncies perilloses. 
  

- Resistència a l’impacte, en portes i finestres acoblades amb vidre o un altre material fragmentari. 
  

- Capacitat de suportar càrrega dels mecanismes de seguretat (p. ex. topalls de subjecció i 
reversibles, limitadors i dispositius de fixació per a neteja). 

  

- Altura i amplària d’obertura de portes i balconeres en mm. 
  

- Capacitat de desbloqueig dels dispositius d’eixida d’emergència i antipàtic instal·lats en portes 
exteriors. 

  

- Prestacions acústiques. 
  

- Transmitància tèrmica de portes OD i finestres OW. 
  

- Propietats de radiació: transmitància d’energia solar total i transmitància lluminosa dels 
envidraments translúcids. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 431 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

  

- Permeabilitat a l’aire. 
  

- Durabilitat: material de fabricació, recobriment i protecció. Informació sobre el manteniment i les 
parts reemplaçables. Durabilitat d’unes certes característiques (estanquitat i permeabilitat a l’aire, 
transmitància tèrmica, capacitat de desbloqueig, forces de maniobra). 

  

- Forces de maniobra. 
  

- Resistència mecànica. 
  

- Ventilació (dispositius de transferència d’aire integrats en una finestra o porta): característiques del 
flux d’aire, exponent de flux, proporció de flux de l’aire a una pressió diferencial de (4, 8,10 i 20) Pa. 

  

- Resistència a la bala. 
  

- Resistència a l’explosió (amb tub d’impacte o assaig a l’aire lliure). 
  

- Resistència a obertures i tancaments repetits. 
  

- Comportament entre climes diferents. 
  

- Resistència a l’efracció. 
  

- Portes de vidre sense marc: han de complir les normes europees EN 1863-2, EN 12150-
2:2005+ERRATUM:2011, EN ISO 12543-2, EN 14179-2 o EN 14321-2. 

  

- En portes exteriors per als vianants motoritzades: seguretat d’ús, altres requisits dels motors i 
components elèctrics/ ferratges. 

  

- En finestres motoritzades: seguretat d’ús dels motors i components elèctrics/ ferratges. 
  

7.4. VIDRES PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

Productes en forma de plaques planes, corbades o conformades, obtinguts per colada contínua, 
colada i laminació contínues, estiratge continu, d’una massa amorfa d’elements vitrificables, fundents i 
estabilitzants, que poden ser acolorits o tractats per a millorar les seves propietats mecàniques, usats en 
construcció per a envidrament de buits. 

  

Tipus de vidre: 
  

- Productes bàsics de vidre: 
  

Vidre pla: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, de cares paral·leles i polides, 
obtingut per colada contínua i solidificació sobre un bany de metall. 

  

Vidre polit armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent i incolor, amb cares paral·leles i polides 
fabricat a partir de vidre imprès armat, esmerilant i polint les seves cares. 

  

Vidre estirat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, obtingut per estiratge continu, 
inicialment vertical, de gruix regular i amb les dues cares polides al foc. Productes: vidre estirat antic de 
nova fabricació, vidre estirat per a renovació i vidre estirat amb defectes visuals mínims. 

  

Vidre imprès: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit que s’obté per colada i 
laminació contínues. 

  

Vidre imprès armat: de silicat sodocàlcic, pla, transparent, incolor o acolorit, amb malla d’acer 
incorporada, soldada en totes les seves interseccions, de cares impreses o llises obtingut per colada i 
laminació contínues. 

  

Vidre de perfil en O, armat o sense armar: de silicat sodocàlcic, translúcid, incolor o acolorit, armat o 
sense armar, que s’obté per colada i laminació contínues i sotmès a un procés de formació de perfils en 
O. 

  

- Productes bàsics especials: 
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Vidre borosilicatat: silicatat amb un percentatge d’òxid de bor que li confereix alt nivell de resistència 
al xoc tèrmic, hidrolític i als àcids molt alta. 

  

Vitroceràmica: vidre format per una fase cristal·lina i una altra viscosa residual obtingut pels mètodes 
habituals de fabricació de vidres i sotmès a un tractament tèrmic que transforma de forma controlada una 
part del vidre en una fase cristal·lina de gra fi que li dota d’unes propietats diferents de les del vidre del 
qual procedeix. 

  

- Vidres de capa: 
  

Vidre bàsic, especial, tractat o laminatge, en la superfície del qual s’ha dipositat una o diverses capes 
de materials inorgànics per a modificar les seves propietats. 

  

- Vidres laminats: 
  

Vidre laminat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, especials, de capa, 
tractats) i/ o fulles d’envidraments plàstics units per capes o materials que peguen o separen les fulles i 
poden donar propietats de resistència a l’impacte, al foc, etc. 

  

Vidre laminat de seguretat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (bàsics, 
especials, de capa, tractats) i/ o fulles d’envidraments plàstics units per capes o materials que aporten 
resistència a l’impacte. 

  

Els productes vitris poden tractar-se segons els mètodes: 
  

Recuita: una vegada obtingut el vidre per fusió dels seus components, ix del forn i la recuita relaxa 
les tensions de refredament. 

  

Temperat: una vegada recuit el vidre, es calfa fins a la plastificació i posterior refredament, i 
s’aconsegueix propietats mecàniques i fragmentació en trossos molt petits. 

  

Termoendurible: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió mitjançant 
calfament/refredament per augmentar la resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques, que prescriu 
les característiques de fragmentació. 

  

Temperat tèrmicament: se li introdueix una tensió superficial permanent de compressió mitjançant 
calfament/ refredament per augmentar la resistència a les tensions mecàniques i tèrmiques, que prescriu 
les característiques de fragmentació. 

  

Endurit químicament: procés de canvi d’ions, que augmenta de resistència a tensions mecàniques i 
tèrmiques. Els ions de diàmetre en la superfície reduït i en les vores del vidre són reemplaçats amb uns 
altres de major diàmetre, la qual cosa implica que la superfície del vidre i les vores estiguin sotmeses a 
esforços de compressió.  

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: 
  

Vidre de silicat sodocàlcic. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 
572-9:2006. Vidre per a la construcció. Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: 
Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Vidre de capa. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1096-
4:2019. Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Unitats de vidre aïllant.  
  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre 
per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
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Vidre borosilicatat. Marcatge CE obligatori des d’1 de setembre de 2006. Norma UNE-EN 1748-1-
2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 
3 o 4. 

  

Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. 
Norma UNE-EN 1863-2:2005. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: 
Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de 
setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-2:2005+ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. 
Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma 
de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 
2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic 
endurit químicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Marcatge CE obligatori 
a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre de 
silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 
3 o 4. 

  

Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre 
de 2006. Norma UNE-EN 13024-2:2005. Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de seguretat temperat 
tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 
2006. Norma UNE-EN 14178-2:2005. Vidre per a l’edificació. Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Marcatge CE 
obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. Vidre en l’edificació. 
Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 
3 o 4. 

  

Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Marcatge CE obligatori des de l’1 de 
març de 2007. Norma UNE-EN 14179-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat 
sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny 
de 2007. Norma UNE-EN 14321-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri 
endurit en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006, norma 
d’aplicació: UNE-EN 14449:2006/AC:2006 i des de l’1 de març de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 
14449:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 
l’ús o els usos declarats: 
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ρ (kg/m3) densitat 
  

HK0’1/20 (Gpa) duresa 

  

Ε (Pa) mòdul de Young 

  

μ (adimensional) coeficient de Poisson 

  

fg,k (Pa) resistència característica a flexió 

  

(K) resistència contra canvis sobtats de temperatura i temperatures diferencials 

  

c (J/(kgK)) calor específica 

  

α (K-1) coeficient de dilatació lineal 
  

λ (W/(mK)) conductivitat tèrmica  
  

n (adimensional) índex principal de refracció a la radiació visible 

  

ε (adimensional) emissivitat  
  

τv (adimensional) transmitància lluminosa 

  

τe (adimensional) transmitància solar directa 

  

g (adimensional) transmitància d’energia solar total  
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Resistència al foc. Reacció al foc. Comportament al foc exterior. Resistència a la bala: destrossa i 
resistència a l’arrancada. Resistència a l’explosió: impacte i resistència a l’arrancada. Resistència a 
l’efracció: destrossa i resistència a l’arrancada. Resistència a l’impacte de cos pendular: destrossa, 
trencament segur i resistència a l’impacte. Resistència mecànica: resistència als canvis sobtats de 
temperatura i deferències de temperatura. Resistència mecànica: al vent, neu, càrrega permanent o 
càrregues imposades. Aïllament al soroll aeri directe/Atenuació acústica al soroll aeri directe. Propietats 
tèrmiques. Transmitància lluminosa i reflectància. Característiques d’energia solar. 

  

8.1.1. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR 

  

Taulells amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús com a paviment exterior i acabat 
de calçades, l’amplària nominal de les quals és més del doble del gruix. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1341:2013. 
Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Alliberament de substàncies perilloses. 
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b. Resistència al trencament (relacionada amb resistència a flexió). 
  

c. Esvarada (relacionada amb resistència a l’esvarada). 
  

d. Resistència al derrapatge. 
  

e. Durabilitat de resistència al trencament, esvarada i resistència al derrapatge (enfront de: 
resistència al gel/desgel, en general; resistència al gel/desgel en presència de sals anticongelants; i 
poliment amb l’ús). 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Càrrega de trencament, resistència a la flexió; durabilitat de la resistència a la flexió respecte a la 
resistència al gel/desgel, en condicions normals; durabilitat de la resistència a la flexió respecte a la 
resistència al gel/desgel, amb sals anticongelants; esvarada, resistència a l’esvarada; resistència al 
derrapatge; toleràncies, angles i formes especials; resistència a l’abrasió; absorció d’aigua; densitat 
aparent i porositat oberta; descripció petrogràfica; i substàncies perilloses. 

  

8.1.4. PLAQUES DE PEDRA NATURAL PER A REVESTIMENTS MURALS 

  

Placa amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en revestiments de murs i acabats 
de voltes interiors i exteriors, fixada a una estructura bé mecànicament o per mitjà d’un morter o adhesius. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de juliol de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1469:2015. Pedra 
natural. Plaques per a revestiments murals. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

a. Característiques geomètriques, requisits per a: gruix, planitud, longitud i amplària, angles i formes 
especials, localització dels ancoratges. Dimensions. 

  

b. Descripció petrogràfica de la pedra. Aparença visual. 
  

c. Resistència a la flexió, en Mpa. 
  

d. Càrrega de trencament de l’ancoratge, per a peces fixades mecànicament utilitzant ancoratges en 
les arestes. 

  

e. Reacció al foc (classe). 
  

f. Densitat aparent i porositat oberta. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica (si se sol·licita). 
  

b. Absorció d’aigua per capil·laritat, en g/cm2 (si se sol·licita). 
  

c. Resistència a la gelivitat (en cas de requisits reglamentaris). 
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d. Resistència al xoc tèrmic (en cas de requisit reglamentari). 
  

e. Permeabilitat al vapor d’aigua (si se sol·licita). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Descripció petrogràfica. Característiques geomètriques. Aparença visual. Resistència a la flexió. 
Càrrega de trencament de l’ancoratge. Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica. Reacció al foc. Absorció 
d’aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc 
tèrmic. Permeabilitat al vapor d’aigua. 

  

8.1.5. PLAQUETES DE PEDRA NATURAL 

  

Peça plana quadrada o rectangular de dimensions estàndard, generalment menor o igual que 610 
mm i de gruix menor o igual que 12 mm, obtinguda per tall o exfoliació, amb acabat de la cara vista de 
diverses textures per a ús en revestiments de paviments, escales i acabat de voltes. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12057:2015. 
Productes de pedra natural. Plaquetes. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a 
l’ús o els usos declarats: 

  

a. Dimensions, planitud i escairat. 
  

b. Acabat superficial. 
  

c. Descripció petrogràfica de la pedra. 
  

d. Aparença visual. 
  

e. Resistència a la flexió, en Mpa. 
  

f. Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica. 
  

g. Reacció al foc (classe). 
  

h. Densitat aparent, en kg/m3 i porositat oberta, en %. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Resistència a l’adherència. 
  

b. Absorció d’aigua per capil·laritat (si se sol·licita). 
  

c. Resistència a la gelivitat: F0 (sense requisit) i F1 (no geladissa). 
  

d. Resistència al xoc tèrmic (en cas de requisit reglamentari). 
  

e. Permeabilitat al vapor d’aigua, en kg/Pa·m·s (si se sol·licita). 
  

f. Resistència a l’abrasió. 
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g. Resistència a l’esvarada. 
  

h. Tactilitat (si se sol·licita o en cas de requisit reglamentari, només per a plaquetes per a paviments i 
escales). 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Descripció petrogràfica. Aparença visual. Resistència a la flexió. Absorció d’aigua a pressió 
atmosfèrica. Reacció al foc. Absorció d’aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. 
Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc tèrmic. Permeabilitat al vapor d’aigua. Resistència a l’abrasió. 
Resistència a l’esvarada. Tactilitat. 

  

8.1.6. TAULELLS DE PEDRA NATURAL PER A PAVIMENTS I ESCALES 

  

Rajoles planes de gruix major que 12 mm obtinguda per tall o exfoliació amb acabat de la cara vista 
de diverses textures per a ús en paviments i escales. Es col·loquen per mitjà de morter, adhesius o altres 
elements de suport. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12058:2015. 
Productes de pedra natural. Taulells per a paviment i escales. Requisits. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

a. Descripció petrogràfica de la pedra. 
  

b. Descripció del tractament superficial de la cara vista: partida o texturada: fina (acabat superficial 
amb diferència menor o igual que 0,5 mm entre pics i depressions, per exemple, polit, toscat o serrat), 
gruixuda (acabat superficial amb diferència major que 2 mm entre pics i depressions, per exemple, 
cisellat, buixardat, mecanitzat, amb doll d’arena o flamejat). 

  

c. Dimensions: longitud, amplària i gruix o, en cas de formats normalitzats, amplària i gruix, en mm. 
  

d. Resistència a la flexió, en Mpa. 
  

e. Reacció al foc (classe). 
  

f. Densitat aparent, en kg/m3 i porositat oberta, en % (en paviments i escales interiors). 
  

g. Absorció d’aigua a pressió atmosfèrica. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Absorció d’aigua per capil·laritat (si se sol·licita). 
  

b. Resistència a la gelivitat: F0 (sense requisit) i F1 (no geladissa). 
  

c. Resistència al xoc tèrmic (en cas de requisit reglamentari). 
  

d. Permeabilitat al vapor d’aigua, en kg/Pa·m·s (si se sol·licita). 
  

e. Resistència a l’abrasió (excepte per a sòcols i contrapetges). 
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f. Resistència a l’esvarada/ derrapada del taulell, en núm. USRV (excepte per a sòcols i 
contrapetges). 

  

g. Tactilitat (si se sol·licita o en cas de requisit reglamentari, excepte per a sòcols i contrapetges). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Descripció petrogràfica. Aparença visual. Resistència a la flexió. Absorció d’aigua a pressió 
atmosfèrica. Reacció al foc. Absorció d’aigua per capil·laritat. Densitat aparent i porositat oberta. 
Resistència a la gelivitat. Resistència al xoc tèrmic. Permeabilitat al vapor d’aigua. Resistència a l’abrasió. 
Resistència a l’esvarada. Tactilitat. 

  

8.3.1. TEULES DE FORMIGÓ 

  

Teules de formigó utilitzades en la cobertura d’edificis sobre plans de cobertes inclinats en els quals 
la mateixa teula proporciona l’estanquitat. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012, normes d’aplicació: UNE-EN 490:2012+A1:2018 
i UNE 127100:1999. Teules de formigó codi de pràctica per a la concepció i el muntatge de cobertes amb 
teules de formigó. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

TEULES AMB ACOBLAMENT: T-EN 490-IL 

  

a. Altura de l’ona, en mm. 
  

b. Tipus de secció: RF: teules dissenyades de manera que la longitud de penjada varia regularment 
en tota l’amplària; IF: teules dissenyades de manera que la longitud de penjada varia irregularment en tota 
l’amplària. 

  

c. Amplària efectiva de cobriment d’una teula: Cw/amplària efectiva mesura sobre 10 teules en 
posició tancada: Cwc /amplària efectiva mesura sobre 10 teules en posició estirada: Cwd /i la longitud de 
penjada de la teula: I1 (els grups de xifres 1r i 4t són imprescindibles, mentre que els grups 2n i 3r poden 
no declarar-se). 

  

d. Massa, en kg. 
  

TEULES SENSE ACOBLAMENT: T-EN 490-NL 

  

a. Altura de l’ona, en mm. 
  

b. Tipus de secció: RF: teules dissenyades de manera que la longitud de penjada varia regularment 
en tota la seva amplària; IF: teules dissenyades de manera que la longitud de penjada varia irregularment 
en tota la seva amplària. 

  

c. Amplària efectiva de cobriment d’una teula: Cw/amplària efectiva mesura sobre 10 teules en 
posició tancada: Cwc /amplària efectiva mesura sobre 10 teules en posició estirada: Cwd /i la longitud de 
penjada de la teula: I1 (els grups de xifres 1r i 4t són imprescindibles, mentre que els grups 2n i 3r poden 
no declarar-se). 

  

d. Massa, en kg. 
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PECES: F-EN 490 

  

a. Mena de peça: R: de carener; VA: aiguafons; H: aler; VT: de rematada lateral; Text: altres tipus. 
  

b. Tipus de peça dependent de la seva missió en el conjunt: CO: peces coordinades (la missió de les 
quals és alinear-se o acoblar les teules adjacents, podent ser substituïdes per aquestes, p. ex. teula de 
rematada lateral amb acoblament, teula i mitja, etc.); NC: no coordinades. 

  

c. Dimensions pertinents, en mm x mm. 
  

d. Massa, en kg. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Comportament enfront del foc exterior. 
  

b. Classe de reacció al foc. 
  

c. Resistència mecànica. 
  

d. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

e. Estabilitat dimensional. 
  

f. Durabilitat. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Longitud de penjada i perpendicularitat. Dimensions de les peces. Amplària efectiva. Planitud. 
Massa. Resistència a flexió transversal. Impermeabilitat. Resistència al gel-desgel. Suport pel taló. 
Comportament enfront del foc. Substàncies perilloses. 

  

8.3.3. TAULELL DE FORMIGÓ 

  

Taulell no armat i accessoris complementaris amb acabat de la cara vista de diverses textures per a 
ús en àrees pavimentades sotmeses a trànsit i en cobertes, que satisfaci les condicions següents: 

  

longitud total ≤ 1,00 m; 
  

relació longitud total/gruix > 4. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1339:2004 i des de 
l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Taulells de formigó. 
Especificacions i mètodes d’assaig, i UNE 127339:2022. Propietats i condicions de subministrament i 
recepció de les taulells de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4.  

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 440 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

a. Dimensions nominals (longitud, amplària, gruix), en mm, i toleràncies, classe/marcat: 1/N; 2/P; 3/R. 
  

b. Elements espaiadors, cares laterals amb conicitat perimetral, ranurades o bisellades: dimensions 
nominals. 

  

c. Classe/marcat de l’ortogonalitat de la cara vista per a rajoles amb diagonal> 300 mm: 1/J; 2/K; 3/L. 
  

d. Toleràncies sobre planitud i curvatura. 
  

e. Classe/marcat resistent climàtica: 1/A (sense requisit); 2/B (absorció d’aigua ≤ 6%); 3/D (massa 
perduda després de l’assaig de gel-desgel: valor mitjà ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2). 

  

f. Classe/marcat resistent a la flexió: 1/S (valor característic ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); 
2/T (valor característic ≥ 4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); 3/O (valor característic ≥ 5,0 Mpa; valor 
individual ≥ 4,0 Mpa). 

  

g. Classe/marcat resistent al desgast per abrasió: 1/F (sense requisit); 2/G (petjada ≤ 26 mm; 
desgast per abrasió ≤ 26000/5000 mm3/mm2); 3/H (petjada ≤ 23 mm; desgast per abrasió ≤ 20000/5000 
mm3/mm2); 4/I (petjada ≤ 20 mm; desgast per abrasió ≤ 18000/5000 mm3/mm2). 

  

h. Classe/marcat resistent a la càrrega de trencament: 30/3 (valor característic ≥ 3,0 kN; valor mínim 
≥ 2,4 kN); 45/4 (valor característic ≥ 4,5 kN; valor mínim ≥ 3,6 kN); 70/7 (valor característic ≥ 7,0 kN; valor 
mínim ≥ 5,6 kN); 110/11 (valor característic ≥ 11,0 kN; valor mínim ≥ 8,8 kN); 140/14 (valor característic ≥ 
14,0 kN; valor mínim ≥ 11,2 kN); 250/25 (valor característic ≥ 25,0 kN; valor mínim ≥ 20,0 kN); 300/30 
(valor característic ≥ 30,0 kN; valor mínim ≥ 24,0 kN). 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Resistència a l’esvarada/rescolada, segons el CTE DB SUA 1. 
  

b. Reacció al foc: classe A1 sense necessitat d’assaig. 
  

c. Conductivitat tèrmica. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Aspectes visuals. Forma i dimensions. Gruix de la doble capa. Resistència a flexió. Càrrega de 
trencament. Resistència a l’abrasió. Resistència a l’esvarada/rescolada. Resistència climàtica. 

  

8.3.5. TAULELLS DE TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 

  

Rajola no armades que empren ciment com a aglomerant, produïdes en fàbrica i que es 
comercialitzen llistes per a ser col·locades, amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús 
exclusiu en interiors. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

Els taulells no presentaran depressions, clevills ni exfoliacions, en la cara vista, visibles des d’una 
distància de 2 m amb llum natural diürna (està permès el rebliment permanent de buits menors). 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-1:2005, 
UNE-EN 13748-1:2005/ERRATUM:2005 i UNE 127748-1:2012 (complement nacional de la norma 
europea). Taulells de terratzo. Part 1: Taulells de terratzo per a ús interior. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4.  
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Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions (longitud, amplària, gruix), en mm. 
  

b. Classe per gruix de la capa de petjada del taulell (relacionada directament per la mena de 
poliment: en fàbrica o in situ), Th: classe I (taulells amb capa de petjada de gruix ≥ 4 mm), classe II 
(taulells amb capa de petjada de gruix ≥ 8 mm). 

  

Els taulells de classe Th I no admetran poliment després de la col·locació. 
  

Els taulells de classe Th II podran polir-se després de la col·locació. 
  

c. Classe resistent a la càrrega de trencament: 1: BL I (sense requisit); 2: BL II (superfície del taulell ≤ 
1100 cm2, valor individual ≥ 2,5 kN); 3: BL III (superfície del taulell > 1100 cm2, valor individual ≥ 3,0 kN). 

  

Els taulells de classe BL I hauran de col·locar-se sobre un llit de morter sobre una base rígida. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Absorció total d’aigua, en %. 
  

b. Absorció d’aigua per capil·laritat, en g/cm2. 
  

c. Resistència a la flexió, en Mpa. 
  

d. Resistència al desgast per abrasió. 
  

e. Resistència a l’esvarada/rescolada, segons el CTE DB SUA 1. 
  

f. Reacció al foc: classe A1 sense necessitat d’assaig. 
  

g. Conductivitat tèrmica. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Característiques geomètriques, d’aspecte i forma. Característiques físiques i mecàniques: 
Resistència a la càrrega de trencament. Absorció total d’aigua. Absorció d’aigua per capil·laritat. 
Resistència a la flexió. Resistència al desgast per abrasió. Resistència a l’esvarada/rescolada. 
Conductivitat tèrmica. 

  

8.3.6. TAULELLS DE TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 

  

Taulells no armats, que empren ciment com a aglomerant, produïdes en fàbrica i que es 
comercialitzen llistes per a ser col·locades, amb acabat de la cara vista de diverses textures per a ús en 
exteriors (fins i tot en cobertes) en àrees per als vianants on l’aspecte decoratiu és el predominant (p. e. 
passejos, terrasses, centres comercials, etc.) 

  

Condicions de subministrament i recepció 
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Els taulells no presentaran depressions, clivelles ni exfoliacions, en la cara vista, visibles des d’una 
distància de 2 m amb llum natural diürna (està permès el rebliment permanent de buits menors). 

  

- Obligatori des de l’1 d’abril de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-2:2005. Taulells de 
terratzo. Part 2: Taulells de terratzo per a ús exterior, i UNE 127748-2:2012. Taulells de terratzo. Part 2: 
Taulells de terratzo per a ús exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

  

 Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Dimensions (longitud, amplària, gruix), en mm. 
  

b. Classe per gruix de la capa de petjada del taulell (relacionada directament per la mena de 
poliment: en fàbrica o in situ), Th: classe I (taulells amb capa de petjada de gruix ≥ 4 mm), classe II 
(taulells amb capa de petjada de gruix ≥ 8 mm). 

  

Els taulells de classe Th I no admetran poliment després de la col·locació. 
  

Els taulells de classe Th II podran polir-se després de la col·locació. 
  

c. Classe resistent a la flexió: ST (valor mitjà ≥ 3,5 Mpa; valor individual ≥ 2,8 Mpa); TT (valor mitjà ≥ 
4,0 Mpa; valor individual ≥ 3,2 Mpa); UT (valor mitjà ≥ 5,0 Mpa; valor individual ≥ 4,0 Mpa). 

  

d. Classe resistent a la càrrega de trencament: 30: 3T (valor mitjà ≥ 3,0 kN; valor individual ≥ 2,4 kN); 
45: 4T (valor mitjà ≥ 4,5 kN; valor individual ≥ 3,6 kN); 70: 7T (valor mitjà ≥ 7,0 kN; valor individual ≥ 5,6 
kN); 110: 11T (valor mitjà ≥ 11,0 kN; valor individual ≥ 8,8 kN); 140: 14T (valor mitjà ≥ 14,0 kN; valor 
individual ≥ 11,2 kN); 250: 25T (valor mitjà ≥ 25,0 kN; valor individual ≥ 20,0 kN); 300: 30T (valor mitjà ≥ 
30,0 kN; valor individual ≥ 24,0 kN). 

  

e. Classe resistent al desgast per abrasió: F (sense requisit); G (petjada ≤ 26 mm; pèrdua ≤ 26/50 
cm3/cm2); H (petjada ≤ 23 mm; pèrdua ≤ 20/50 cm3/cm2); I (petjada ≤ 20 mm; pèrdua ≤ 18/50 cm3/cm2). 

  

f. Classe resistent climàtica: A (sense requisit); B (absorció d’aigua ≤ 6%); D (massa perduda 
després de l’assaig de gel-desgel: valor mitjà ≤ 1,0 kg/m2; valor individual ≤ 1,5 kg/m2). 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Resistència a l’esvarada/rescolada, segons el CTE DB SUA 1. 
  

b. Reacció al foc: classe A1 sense necessitat d’assaig. 
  

c. Conductivitat tèrmica. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 
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Característiques geomètriques, d’aspecte i forma. Característiques físiques i mecàniques: 
Resistència a la càrrega de trencament. Resistència climàtica. Resistència a la flexió. Resistència al 
desgast per abrasió. Resistència a l’esvarada/rescolada. Conductivitat tèrmica. 

  

8.4.1. TEXAS CERÀMIQUES I PECES AUXILIARS  
  

Teules ceràmiques utilitzades en la cobertura d’edificis sobre plans de coberta inclinats en els quals 
la mateixa teula proporciona l’estanquitat. Teules i peces auxiliars d’argila cuita utilitzades per a la coberta 
de les teulades inclinades i per al revestiment vertical, exterior i interior, de murs. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 1304:2020. 
Teules i peces auxiliars d’argila cuita. Definicions i especificacions de producte, i UNE 136020:2004. 
Teules ceràmiques. Codi de pràctica per al disseny i el muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 

  

4 per als productes que es considera compleixen per a l’ús previst sense necessitat d’assaig. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

- En cobertes: 
  

a. Resistència mecànica. 
  

b. Comportament enfront del foc exterior. 
  

c. Reacció al foc (Classes A1 a F). 
  

d. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

e. Dimensions i toleràncies dimensionals. 
  

f. Durabilitat. 
  

g. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- En interior de murs: 
  

a. Reacció al foc (classes A1 a F). 
  

b. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- En exterior de murs: 
  

a. Reacció al foc (classes A1 a F). 
  

b. Impermeabilitat a l’aigua. 
  

c. Toleràncies dimensionals. 
  

d. Durabilitat. 
  

c. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques exigides. 
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- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Característiques estructurals; regularitat de la forma; rectitud (control de fletxa); dimensions; 
impermeabilitat; resistència a flexió; resistència a la gelada; comportament al foc exterior; i reacció al foc. 

  

8.4.3. ADHESIUS PER A TAULELLS CERÀMICS 

  

Es defineixen diferents tipus d’adhesius segons la naturalesa química dels conglomerants. 
  

Adhesiu cimentós (tipus C): mescla de conglomerants hidràulics, àrids i additius orgànics, que es 
mesclen amb aigua o un additiu líquid just abans de la utilització. 

  

Adhesiu en dispersió (tipus D): mescla de conglomerant(s) orgànic(s) en forma de polímer en 
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llista per a l’ús. 

  

Adhesiu de resines reactives (tipus R): mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius 
orgànics l’enduriment dels quals és el resultat d’una reacció química. Estan disponibles en forma d’un o 
més components. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12004-1:2017. 
Adhesius per a taulells ceràmics. Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

En adhesius cimentosos per a taulells per a ús en interiors, les característiques essencials referides 
als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Adherència expressada com a adherència inicial i adherència primerenca (adhesius d’enduriment 
ràpid). 

  

c. Durabilitat de l’adherència contra l’acció de l’aigua/humitat expressada com a adherència després 
de la immersió en aigua. 

  

d. Emissió de substàncies perilloses. 
  

En adhesius cimentosos per a taulells per a ús en interiors i exteriors, les característiques essencials 
referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Adherència expressada com a adherència inicial i adherència primerenca (adhesius d’enduriment 
ràpid). 

  

c. Durabilitat de l’adherència contra l’acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a adherència 
després d’envelliment tèrmic. 

  

d. Durabilitat de l’adherència contra l’acció de l’aigua/humitat expressada com a adherència després 
de la immersió en aigua. 

  

e. Durabilitat de l’adherència contra els cicles gel/desgel expressada com a adherència després de 
cicles de gel/desgel. 

  

f. Emissió de substàncies perilloses. 
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En adhesius en dispersió per a taulells, les característiques essencials referides als requisits bàsics, 
que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Adherència expressada com a adherència inicial a cisalla. 
  

c. Durabilitat de l’adherència contra l’acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a adherència 
a cisalla després d’envelliment tèrmic o adherència a cisalla a temperatures elevades (només en tipus 
D2). 

  

d. Emissió de substàncies perilloses. 
  

En adhesius de resines reactives per a taulells, les característiques essencials referides als requisits 
bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Adherència expressada com a adherència inicial a cisalla. 
  

c. Durabilitat de l’adherència contra l’acció del clima/envelliment tèrmic expressada com a adherència 
a cisalla després de xoc tèrmic. 

  

d. Durabilitat contra l’acció de l’aigua/humitat. 
  

e. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Temps obert; esvarada; adhesius d’enduriment normal - adherència inicial (adhesius cimentosos); 
adhesius d’enduriment ràpid - adherència primerenca (adhesius cimentosos); característiques 
fonamentals - adherència inicial a cisalla (adhesius de dispersió); adherència inicial a cisalla (adhesius de 
resines de reacció); adherència després del condicionament (adhesius cimentosos); adherència a cisalla 
després del condicionament (adhesius de dispersió); adherència a cisalla després del condicionament 
(adhesius de resines de reacció); deformació transversal; resistència química; capacitat humectant; 
resistència al foc.  

  

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

  

El fabricant hauria d’informar sobre les condicions i l’ús adequat del producte. 
  

El prescriptor hauria d’avaluar l’estat del lloc de treball (influències mecàniques i tèrmiques) i 
seleccionar el producte adequat considerant tots els riscos possibles. 

  

8.4.4. TAULELLS CERÀMICS 

  

Plaques de poc gruix fabricades amb argiles o altres matèries primeres inorgàniques, generalment 
utilitzades com a revestiment de paviments i parets, modelades per extrusió (A) o per premsatge en sec 
(B) a temperatura ambient, encara que poden fabricar-se mitjançant altres procediments, seguidament 
assecades i posteriorment cuites a temperatures suficients per a desenvolupar les propietats necessàries. 
Els taulells poden ser esmaltats (GL) o no esmaltats (UGL) i són incombustibles i inalterables a la llum. Un 
taulell totalment vitrificada (o porcellànic) és un taulell amb absorció d’aigua menor del 0,5%. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcat. Els taulells ceràmics o l’embalatge han de ser marcats amb: 
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Marca comercial del fabricador o una marca de fabricació pròpia, i el país d’origen. 
  

Marca de primera qualitat. 
  

La referència de l’annex corresponent de la norma UNE-EN 14411:2016 i classificació («precisió» o 
«natural»), quan sigui aplicable. 

  

Mesures nominals i mesures de fabricació. 
  

Naturalesa de la superfície: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 
  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14411:2016. 
Taulells ceràmics. Definicions, classificació, característiques, avaluació i verificació de la constància de les 
prestacions, i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 
(Text revisat amb l’UNE.) 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

En taulells per a sòls, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 
especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses: cadmi, plom, altres. 
  

c. Força de trencament. 
  

d. Resistència a l’esvarada. 
  

e. Durabilitat per a usos interiors. 
  

f. Durabilitat per a usos exteriors: resistència al gel/desgel. 
  

g. Propietats tàctils. 
  

En taulells per a parets, les característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar 
especificades, per a l’ús o els usos declarats són: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de substàncies perilloses: cadmi, plom, uns altres. 
  

c. Adhesió, en adhesius cimentosos, en adhesius en dispersió, en adhesius de resines reactives, i en 
morter. 

  

d. Resistència al xoc tèrmic. 
  

e. Durabilitat per a usos interiors i usos exteriors (resistència gel/desgel). 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Longitud i amplària; gruix; rectitud de costats; ortogonalitat; planitud de la superfície; aspecte 
superficial; absorció d’aigua; resistència a la flexió o mòdul de trencament; resistència a l’abrasió profunda 
- taulells no esmaltats; resistència a l’abrasió superficial - taulells esmaltats; dilatació tèrmica lineal; 
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resistència al xoc tèrmic; resistència a badar-se; resistència al gel/desgel; resistència a l’esvarada; 
adhesió - adhesius cimentosos; adhesió - adhesius en dispersió; adhesió - adhesius de resines reactives; 
adhesió - morter; dilatació per humitat; lleus diferències de color; resistència a l’impacte; reacció al foc; 
propietats tàctils; resistència a les taques - taulells esmaltats; resistència a les taques - taulells no 
esmaltats; resistència a àcids i àlcalis de baixa concentració; resistència a àcids i àlcalis d’alta 
concentració; resistència als productes domèstics de neteja i additius per a aigua de piscines; emissió de 
cadmi - taulells esmaltats; emissió de plom - taulells esmaltats; i emissió d’altres substàncies perilloses.  

  

8.5.1. PAVIMENTS DE FUSTA 

  

Paviments interiors formats per l’encaix d’elements individuals de fusta de superfície llisa, acoblats o 
preacoblats, clavats o caragolats a una estructura primària o adherits o flotants sobre una capa base. 

  

Tipus: 
  

Sòls de fusta: elements de parquet massís amb ranures o llengüetes. Productes de lamparquet 
massís. Parquet de recobriment de fusta massissa amb sistema d’interconnexió, inclòs bloc anglès. 
Elements de parquet mosaic. Elements de parquet multicapa. Taules massisses de fusta de coníferes per 
a revestiments de paviment. Taules preacoblades massisses de fusta de frondoses. Parquet de fusta 
massissa. Tauletes verticals, llistonets i tacs de parquet. 

  

Taulers derivats de la fusta: revestiments de paviments rexapats amb fusta. 
  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14342: 2013. 
Sòls de fusta i parquet. Característiques, avaluació de conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Reacció al foc. 
  

b. Emissió de formaldehid (classe E1 o classe E2). 
  

c. Emissió (contingut) de pentaclorofenol. 
  

d. Emissió d’altres substàncies perilloses. 
  

e. Resistència al trencament. 
  

f. Resistència a l’esvarada. 
  

g. Conductivitat tèrmica. 
  

h. Durabilitat sense tractament protector. 
  

i. Durabilitat amb tractament protector. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 
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Reacció al foc; contingut de formaldehid; contingut de pentaclorofenol; resistència al trencament; 
resistència a l’esvarada; conductivitat tèrmica; i durabilitat biològica.  

  

  

  

19.1.1. CIMENTS COMUNS 

  

Conglomerants hidràulics, és a dir, materials inorgànics finament molts que, pastats amb aigua, 
formen una pasta que forja i endureix per mitjà de reaccions i processos d’hidratació i que, una vegada 
endurits, conserven la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l’aigua. Els ciments conformes amb 
l’UNE-EN 197-1:2011, denominats ciments CEM, són capaços, quan es dosen i mesclen apropiadament 
amb aigua i àrids de produir un formigó o un morter que conservi la treballabilitat durant temps suficient i 
aconseguir, al cap de períodes definits, els nivells especificats de resistència i presentar també estabilitat 
de volum a llarg termini. 

  

Els 27 productes que integren la família de ciments comuns, la designació i denominació venen 
indicats en la norma esmentada UNE. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2002 juliol de 2013, normes d’aplicació: UNE-EN 197-1: 
2011. Ciment. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

  

Identificació: Els ciments CEM s’identificaran almenys pel tipus, i per les xifres 32,5, 42,5 o 52,5, que 
indiquen la classe de resistència (ex., CEM I 42,5R). Per a indicar la classe de resistència inicial s’afegiran 
les lletres N o R, segons correspongui. Els ciments comuns de baixa calor d’hidratació s’han d’indicar 
addicionalment amb les lletres LH. Pot portar informació addicional: límit en clorurs (%), límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendres volants (%), nomenclatura normalitzada d’additius. 

  

En cas de ciment envasat, el marcat de conformitat CE, el número d’identificació de l’organisme de 
certificació i la informació adjunta, han d’anar indicats en el sac o en la documentació comercial que 
l’acompanya (albarans de lliurament), o bé en una combinació de tots dos. Si només part de la informació 
apareix en el sac, llavors, és convenient que la informació completa s’inclogui en la informació comercial. 
En cas de ciment expedit a granel, aquesta informació hauria d’anar recollida d’alguna forma apropiada, 
en els documents comercials que ho acompanyen. 

  

Es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa.  

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Ciments comuns (subfamílies) components i composició. 
  

b. Resistència a compressió (inicial i nominal). 
  

c. Temps d’enduriment. 
  

d. Residu insoluble. 
  

e. Pèrdua per calcinació. 
  

f. Estabilitat de volum: expansió i contingut de SO3. 
  

g. Calor d’hidratació. 
  

h. Contingut de clorurs. 
  

i. Putzolanicitat (només per a ciments putzolànics). 
  

j. Durabilitat. 
  

k. C3A en el clínquer. 
  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 449 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

l. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 

  

- Assaigs: 
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Resistència inicial; resistència nominal; temps de principi d’enduriment; estabilitat de volum 
(expansió); pèrdua per calcinació; residu insoluble; Contingut de sulfats; contingut de clorurs; C3A en el 
clínquer; putzolanicitat; calor d’hidratació; i composició. 

  

19.1.8. CALÇS PER A LA CONSTRUCCIÓ 

  

Formes físiques (pols, terrossos, pastes o abeurades), en les quals poden aparèixer l’òxid de calci i 
el de magnesi o l’hidròxid de calci o el de magnesi, utilitzades com a conglomerants per a preparar 
morters per a fàbriques, revestiments interiors i exteriors, així com per a fabricar altres productes per a 
construcció. 

  

Tipus: 
  

- Calçs aèries: constituïdes principalment per òxid o hidròxid de calci que s’endureixen lentament a 
l’aire sota l’efecte del diòxid de carboni present en l’aire. Poden ser: 

  

Calçs vives (Q): produïdes per la calcinació de calcària o dolomia, podent ser calçs càlciques (CL) i 
calçs dolomítiques (semihidratades o totalment hidratades). 

  

Calçs hidratades (S): calçs aèries, càlciques o dolomítiques resultants de l’apagat controlat de les 
calçs vives. 

  

- Calçs hidràuliques naturals (NHL): produïdes per la calcinació de calcàries més o menys 
argilenques o silícies amb reducció a pols mitjançant apagada amb molta o sense, que forgen i 
s’endureixen amb l’aigua. Poden ser: 

  

Calçs hidràuliques naturals amb addició de materials (Z): poden contenir materials hidràulics o 
puztolànics fins a un 20% en massa. 

  

Calçs hidràuliques (HL): constituïdes principalment per hidròxid de calci, silicats de calci i aluminiats 
de calci, produïts per la mescla de constituents adequats. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 459-1: 2016. Calçs 
per a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+.  

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 
l’ús o els usos declarats: 

  

a. Resistència a compressió. 
  

b. Temps d’enduriment. 
  

c. Contingut en aire. 
  

d. Contingut de components per a: CaO + MgO, Mg O, CO2, i SO3. 
  

e. SO3. 
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f. Calç útil. 
  

g. Reactivitat. 
  

h. Estabilitat de volum. 
  

i. Grandària de partícula. 
  

j. Distribució granulomètrica. 
  

k. Penetració. 
  

l. Durabilitat. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Grandària de partícula; estabilitat; penetració/demanda d’aigua; Contingut d’aire; CaO + MgO, MgO; 
CO2; SO3; calç útil; aigua lliure; i reactivitat. 

  

19.1.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS 

  

Producte incorporat en el moment del pastat del formigó, en una quantitat ≤ 5% en massa, en relació 
amb el contingut de ciment en el formigó, a fi de modificar les propietats de la mescla en estat fresc o 
endurit. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-
2:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 
requisits, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 
l’ús o els usos declarats: 

  

a. Contingut en ions clorur. 
  

b. Contingut en alcalins. 
  

c. Comportament enfront de la corrosió. 
  

d. Resistència a compressió. 
  

e. Contingut en aire. 
  

f. Contingut en aire (aire oclòs). 
  

g. Característiques dels buits d’aire. 
  

h. Reducció d’aigua. 
  

i. Exsudació. 
  

j. Temps d’enduriment. 
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k. Temps d’enduriment/desenvolupament de les resistències. 
  

l. Absorció capil·lar. 
  

m. Consistència. 
  

n. Substàncies perilloses. 
  

o. Durabilitat. 
  

p. Porció segregada. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits:  

  

Homogeneïtat, color; densitat relativa (només per a additius líquids); contingut en clorurs (Cl-); 
contingut en alcalins; reducció d’aigua. Augment de la consistència; manteniment de la consistència; 
temps d’enduriment; contingut en aire en el formigó fresc; exsudació; contingut en aire en el formigó 
endurit (espaiat dels buits d’aire); resistència a compressió; absorció capil·lar; i porció segregada. 

  

19.1.13. MORTERS PER A ARREBOSSADA I LLUÏDA 

  

Morters per a arrebossada/lluïda fets en fàbrica (morters industrials) a base de conglomerants 
inorgànics per a exteriors (arrebossades) i interiors (lluïdes) utilitzats en murs, sostres, pilars i barandats.  

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-1:2018. 
Especificacions dels morters per a obra. Part 1: Morters per a arrebossada i lluïda. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Reacció al foc (en construccions amb requisits contra el foc; euroclasse declarada: A1 a F). 
  

b. Absorció d’aigua (en construccions exteriors; categoria declarada: W0 a W2; excepte R per als 
valors declarats ≤ 0,3 kg/m2, després de 24 hores). 

  

c. Permeabilitat a l’aigua després de cicles climàtics de condicionament (en arrebossada monocapa; 
valors declarats ≤ 1 ml/cm2, després de 48 hores). 

  

d. Permeabilitat al vapor d’aigua (en construccions exteriors; coeficient declarat µ ≤ 15 per a R i T). 
  

e. Adhesió (excepte en arrebossada monocapa; valor declarat, en N/mm2 i tipus de trencament (FP)). 
  

f. Adhesió després de cicles climàtics de condicionament (en arrebossada monocapa; valor declarat, 
en N/mm2, i tipus de trencament (FP)). 

  

g. Conductivitat tèrmica/densitat (en arrebossada o lluïda en construccions amb requisits tèrmics, 
excepte en morters per a arrebossada/lluïda per a aïllament tèrmic (T); tabulat declarat o valor mitjà 
mesurat). 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 452 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

h. Conductivitat tèrmica (en arrebossada/lluïda per a aïllament tèrmic (T); categoria T1 a T2). 
  

i. Durabilitat del morter per a arrebossada monocapa OC (resistència al gel/desgel) (valor declarat, 
en N/mm2 i forma de trencament (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/cm2 després de 48 hores). 

  

j. Durabilitat per a tots els morters d’arrebossada/lluïda, excepte per al morter OC (per a les 
construccions exteriors; valor declarat, en N/mm2 i forma de trencament (FP) A, B o C; ≤ 1 ml/cm2 després 
de 48 hores; categoria declarada W0 a W2). 

  

k. Substàncies perilloses (prestació no determinada (NPD) no es pot utilitzar quan la característica té 
un nivell llindar). 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Densitat en sec aparent; resistència a compressió; adhesió; adhesió després de cicles climàtics de 
condicionament; absorció d’aigua per capil·laritat; penetració d’aigua després de l’assaig d’absorció 
d’aigua per capil·laritat; permeabilitat a l’aigua sobre suports rellevants després de cicles climàtics de 
condicionament; coeficient de permeabilitat al vapor d’aigua; conductivitat tèrmica; reacció al foc; i 
durabilitat. 

  

19.1.14. MORTERS PER A CONSTRUCCIÓ 

  

Morters per a construcció fets en fàbrica (morters industrials) usats en murs, pilars i barandats de 
construcció, per a la seva coherència i rejuntada (per exemple, construcció vista o en arrebossades, obra 
estructural o no, destinada a l’edificació i a l’enginyeria civil). 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-2:2018. 
Especificacions dels morters per a obra de paleta. Part 2: Morters per a construcció. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. 2+ per a morters industrials dissenyats, o 4 per 
a morters industrials prescrits. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a 
l’ús o els usos declarats: 

  

a. Resistència a compressió (per als morters per a obra de paleta dissenyats). (Declarada categoria o 
valor en N/mm2.) 

  

b. Proporció de components (per als morters de construcció prescrits). (Declarada proporcions de la 
mescla, en volum o en pes.) 

  

c. Resistència d’unió (per als morters per a construcció dissenyats destinats a ser usats en elements 
sotmesos a requisits estructurals). (Declarat valor de la resistència inicial de cisallament, mesura o 
tabulada, en N/mm2.) 

  

d. Contingut de clorurs (per als morters destinats a ser utilitzats en obra de paleta armada). (Declarat 
el valor com una fracció en % en massa.) 

  

e. Reacció enfront del foc (per als morters per a obra destinats a ser usats en elements sotmesos a 
requisits enfront del foc). (Declarada euroclasse A1 a F.) 
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f. Absorció d’aigua (per als morters per a obra de paleta destinats a ser usats en construccions 
exteriors). (valor declarat, en [kg/(m2∙min0,5)]). 

  

g. Permeabilitat al vapor d’aigua (per als morters per a obra destinats a ser utilitzats en construccions 
exteriors). (Declarats valors tabulats del coeficient de difusió d’aigua, µ.) 

  

h. Conductivitat tèrmica/densitat (per als morters per a obra usats en elements sotmesos a requisits 
d’aïllament tèrmic). (Declarat valor mitjà tabulat o mesurat, en [W/(m∙K)]). 

  

i. Durabilitat. (Declarat valor, segons sigui procedent.) 

  

j. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

- Propietats del morter fresc: temps d’utilització; contingut d’ions clorur; contingut en aire; i proporció 
dels components. 

  

- Propietats del morter endurit: resistència a compressió; resistència d’unió (adhesió); absorció 
d’aigua; permeabilitat al vapor d’aigua; densitat en sec del morter endurit; conductivitat tèrmica; i 
durabilitat. 

  

19.1.15. ÀRIDS PER A FORMIGÓ 

  

Materials granulars naturals (origen mineral, només sotmesos a processos mecànics), artificials 
(origen mineral processats industrialment que suposi modificacions tèrmiques, etc.), reciclats (a partir de 
materials inorgànics prèviament utilitzats en la construcció), fil·lers (àrids la major part dels quals passa 
pel tamís de 0,063 mm i que poden ser emprats en els materials de construcció per a proporcionar unes 
certes característiques) i les mescles d’aquests àrids usats en la construcció per a l’elaboració del formigó. 
S’inclouen els àrids amb densitat aparent > 2,00 Mg/m3, emprats en tota mena de formigó. També 
s’inclouen els àrids reciclats amb densitats entre 1,50 Mg/m3 i 2,00 Mg/m3 amb les excepcions pertinents, i 
els àrids reciclats fins (4 mm) amb les excepcions pertinents. No s’inclouen els fil·lers empleats com a 
components del ciment o altres aplicacions diferents del fil·ler inert per a formigó. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
12620:2003+A1:2009. Àrids per a formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+ o 4. El sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions aplicable en 
general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions 
reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el 
sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Forma, grandària i densitat de partícules. 
  

b. Neteja. 
  

c. Resistència a la fragmentació/picada. 
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d. Resistència al poliment/abrasió/desgast. 
  

e. Composició/contingut. 
  

f. Estabilitat en volum. 
  

g. Absorció d’aigua. 
  

h. Substàncies perilloses: emissió de radioactivitat; alliberament de metalls pesants; alliberament de 
carbonis poliaromàtics; alliberament d’altres substàncies perilloses. 

  

i. Durabilitat enfront del gel i desgels. 
  

j. Durabilitat enfront de la reactivitat àlcali-sílice. 
  

Característiques essencials dels fil·lers: 
  

a. Finor, grandària i densitat de partícules. 
  

b. Composició/contingut. 
  

c. Neteja. 
  

d. Estabilitat en volum. 
  

e. Alliberament d’altres substàncies perilloses. 
  

f. Durabilitat enfront del gel i desgel. 
  

Qualsevol altra informació necessària, segons els requisits especials exigibles segons l’ús final o 
origen de l’àrid: 

  

a. Requisits geomètrics: Índex de llesques (per a determinar la forma dels àrids gruixos). Coeficient 
de forma (d’àrids gruixos). Contingut en closques, en % (d’àrids gruixos). Contingut en fins, en % màxim 
(massa) que passa pel tamís 0,063 mm. Qualitat dels fins. 

  

b. Requisits físics: resistència a la fragmentació. Resistència al desgast (dels àrids gruixos). 
Resistència al poliment (dels àrids gruixos). Resistència a l’abrasió superficial (dels àrids gruixos). 
Resistència a l’abrasió per pneumàtics clavetejats (dels àrids gruixos). Densitat aparent i absorció d’aigua. 
Densitat de conjunt. Resistència (de l’àrid gruix) a cicles de gel i desgel, estabilitat al sulfat de magnesi. 
Estabilitat de volum. Retracció per assecament. Reactivitat àlcali-sílice. Classificació dels components 
dels àrids gruixos reciclats.  

  

c. Requisits químics: Contingut en clorurs. Contingut en sulfats solubles en àcid. Contingut total en 
sofre. Contingut en sulfat soluble en aigua dels àrids reciclats. Altres components. 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Per a les característiques generals: Granulometria. Forma dels àrids gruixos. Contingut en fins. 
Qualitat dels fins. Densitat de partícules i absorció d’aigua. Reactivitat àlcali-sílice. Descripció petrogràfica. 
Substàncies perilloses (emissió de radioactivitat, alliberament de metalls pesants, alliberament de 
carbonis poliaromàtics). 

  

Per a les característiques específiques dels àrids destinats a una ocupació específica: Resistència a 
la fragmentació. Resistència al desgast. Resistència al poliment. Resistència a l’abrasió superficial. 
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Resistència a l’abrasió per pneumàtics clavetejats. Gel i desgel. Contingut en clorurs. Contingut en 
carbonat càlcic. 

  

Per a propietats apropiades d’àrids de determinats orígens: contingut en closques. Estabilitat en 
volum - retracció per assecament. Contingut en clorurs. Compostos que contenen sofre. Substàncies 
orgàniques (contingut en humus, àcid fúlvic, assaig comparatiu de resistència-temps d’enduriment, 
contaminants orgànics lleugers). Desintegració del silicat vaig dicàlcic. Desintegració del ferro. Influència 
en el temps inicial d’enduriment del ciment. Constituents dels àrids reciclats gruixos. Densitat de partícules 
i absorció d’aigua. Sulfat soluble en aigua. 

  

19.1.18. ÀRIDS PER A MORTERS 

  

Materials granulars naturals (origen mineral, només sotmesos a processos mecànics), artificials 
(origen mineral processats industrialment que suposi modificacions tèrmiques, etc.), reciclats (a partir de 
materials inorgànics prèviament utilitzats en la construcció), fil·ler dels àrids (àrids la major part dels quals 
passa pel tamís de 0,063 mm i que poden ser emprats en els materials de construcció per a proporcionar 
unes certes propietats) i les mescles d’aquests àrids usats en la construcció per a l’elaboració dels 
morters (morter per a obra, morter per a paviments/arrebossats, revestiment de parets interiors, 
arrebossada de parets exteriors, materials especials per a fonamentació, morter per a reparació, pastes) 
per a les edificacions, carreteres i treballs d’enginyeria civil. No s’hi inclou el fil·ler de l’àrid emprat com a 
components del ciment o com un fil·ler inert dels àrids per a morters o per a àrids emprats en la capa 
superficial de sòls industrials. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 13139:2003 i des de 
l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13139/AC:2004. Àrids per a morters. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+ o 4. El sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Característiques essencials referides als requisits bàsics que poden estar especificades per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Forma grandària i densitat de les partícules. 
  

b. Neteja. 
  

c. Composició/contingut. 
  

d. Estabilitat de volum. 
  

e. Absorció d’aigua. 
  

f. Substàncies perilloses (emissió de radioactivitat, despreniment de metalls pesants, emissió de 
carbons poliaromàtics, emissió d’altres substàncies perilloses). 

  

g. Durabilitat contra el gel-desgel. 
  

h. Durabilitat contra la reactivitat àlcali-sílice. 
  

Característiques essencials dels fil·lers: 
  

a. Finor/granulometria i densitat. 
  

b. Composició/contingut. 
  

c. Neteja. 
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d. Pèrdua per calcinació. 
  

e. Emissió de substàncies perilloses. 
  

f. Durabilitat contra el gel/desgel. 
  

Qualsevol altra informació necessària segons els requisits especials exigibles segons l’aplicació 
particular, l’ús final o origen de l’àrid: 

  

a. Requisits geomètrics: grandàries de l’àrid; granulometria; forma de les partícules i contingut en 
closques; fins (contingut i qualitat). 

  

b. Requisits físics: densitat de les partícules; absorció d’aigua; resistència al gel i al desgel. 
  

c. Requisits químics: contingut en clorurs; contingut en sulfats solubles en àcid; contingut total en 
sofre; contingut en components que alteren la velocitat d’enduriment i la d’enduriment del morter; requisits 
addicionals per als àrids artificials (substàncies solubles en aigua, pèrdua per calcinació); reactivitat àlcali-
sílice. 

  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que asseguren les característiques. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Grandària de l’àrid i granulometria. Contingut en closques. Fins (contingut/qualitat, equivalent 
d’arena, blau de metilè). Densitat de partícules. Absorció d’aigua. Contingut en clorurs (per a àrids marins, 
per a àrids no marins). Contingut en sulfats. Compostos que contenen sofre. Compostos que alteren la 
velocitat d’enduriment i d’enduriment del morter (hidròxid de sodi, àcid fúlvic, assaig de resistència 
comparativa, temps d’enduriment, contaminants orgànics lleugers). Matèria soluble en aigua. Pèrdua per 
calcinació. Resistència al gel i desgel. Reactivitat àlcali-sílice. Substàncies perilloses (emissió de 
radioactivitat, alliberament de metalls pesants, emissió de carbons poliaromàtics). 

  

19.2.1. PLAQUES D’ALGEPS LAMINAT 

  

Material format per una ànima d’algeps embotida i íntimament lligada a dues làmines de cartó fort per 
a formar una placa rectangular llisa. Les superfícies de cartó poden variar en funció de la utilització de 
cada tipus de placa, i l’ànima pot contenir additius que li confereixin propietats addicionals. Les vores 
longitudinals estan recobertes pel cartó i perfilats en funció de les futures aplicacions.  

  

Sistema de fixació: clavat, caragolat o apegat amb adhesiu a base d’algeps o altres adhesius. També 
es poden incorporar a un sistema de falsos sostres suspesos. 

  

Usos: extradosats de murs, de sostres fixos i suspesos, de barandats o per a revestiment de pilars i 
bigues. També poden emprar-se per a sòls i com a aplicacions en exteriors. No es preveuen les plaques 
sotmeses a qualsevol transformació secundària (com les plaques amb aïllants). 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
520:2005+A1:2010. Plaques d’algeps laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig.  

  

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. 
  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa.  

  

Les plaques d’algeps laminat vindran definides per la designació següent: 
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a. La denominació «placa d’algeps laminat». 
  

b. Tipus: A, estàndard; D, amb densitat controlada; E, per a exteriors; F, amb la cohesió de l’ànima 
millorada a altes temperatures; H (1, 2 o 3), amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda; I, amb duresa 
superficial millorada o d’alta duresa; P, amb una cara preparada per a rebre un arrebossat d’algeps o per 
a ser combinada mitjançant pegat a altres materials amb forma de plaques o plafons; R, amb resistència 
millorada. 

  

c. Referència a la norma UNE-EN 520:2005+A1:2010. 
  

d. Dimensions en mm; amplària, longitud i gruix. 
  

e. Perfil de la vora longitudinal: quadrat, bisellat, afinat, semiarredonit, semiarredonit afinat, arredonit, 
usos especials. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

Determinació de l’amplària, longitud i gruix. Ortogonalitat de les arestes. Perfil afinat. Profunditat de 
l’afinat de la vora. Resistència a flexió (càrrega de trencament a flexió). Deformació sota càrrega. 
Capacitat d’absorció superficial d’aigua. Absorció total d’aigua. Cohesió de l’ànima a alta temperatura. 
Densitat. Duresa superficial de la placa. Resistència a l’esforç tallant (resistència de la unió 
placa/subestructura suport). Gramatge del paper. 

  

19.2.2. PLAFONS D’ALGEPS 

  

Elements de construcció paral·lelepipèdics rectangulars prefabricats, amb almenys dos dels costats 
oposats encadellats, produïts a base de sulfat càlcic i aigua que pot incorporar fibres, rebliments, àrids i 
altres additius, sempre que no estiguin classificats com a substàncies perilloses d’acord amb la 
reglamentació europea. Poden ser massissos o perforats i poden ser acolorits mitjançant pigments. 
Tindran un gruix compresa entre 50 mm i 150 mm, una longitud no major de 1000 mm i una altura 
determinada amb relació a la longitud de manera que la superfície d’un panell sigui de 0,20 m2 com a 
mínim. En els plafons perforats el gruix mínim del panell en qualsevol punt ha de ser almenys de 15 mm. 
El volum total de buits ha de ser menor del 40%. 

  

El seu ús principal és l’execució de paraments no portants, de revestiments interiors de barandats i 
per a la protecció contra el foc de columnes, bucs d’ascensors, etc. Aquests productes no s’usen per a 
l’execució de sostres. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12859:2012. 
Plafons d’algeps. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3 o 4. 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Els plafons d’algeps s’han de designar de la forma següent: 
  

a. La frase «Plafó d’algeps». 
  

b. Referència a la norma UNE-EN 12859:2012. 
  

c. Dimensions en mm: gruix, longitud i altura (o en cas necessari, gruix en mm i nombre de plafons 
per m2). 

  

d. Tipus: massís o perforat; classe de densitat (D, M o B), indicant de manera voluntària la classe de 
resistència (A o R): (D, DA, DR, M, MA, MR, o L); massa per unitat de superfície (declarada); hidrofugat 
(quan sigui procedent, Classe H2 o H1). 
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e. pH: normal o baix. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Reacció al foc (en situacions d’exposició). (Declarada euroclasse.) 

  

b. Resistència al foc E i I. 
  

c. Aïllament al soroll aeri (en condicions d’ús final). 
  

d. Resistència tèrmica (en condicions d’ús final). 
  

e. Emissió de substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs:  
  

 Si és el cas, es duran a terme necessaris per a comprovar alguna de les característiques exigides 
per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Assaigs 
regulats que poden arribar a ser requerits: 

  

Determinació de les dimensions; planitud dels plafons; massa dels plafons; densitat dels plafons; 
resistència mecànica a flexió; contingut en humitat; capacitat d’absorció d’aigua; i determinació del pH. 

  

19.2.5. ALGEPS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A base d’ALGEPS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ 

  

L’algeps de construcció és un conglomerant a base d’algeps amb un mínim d’un 50% de sulfat de 
calci com a component actiu principal, i amb un contingut en calç inferior al 5% (el fabricant pot afegir 
additius i àrids), inclosos els algeps prebarrejats (tots els tipus d’algeps per a la construcció, morters 
d’algeps i morters d’algeps i calç que s’utilitzen en la construcció). Els conglomerants a base d’algeps són 
conglomerants a base de sulfat de calci en les seves diferents fases d’hidratació, que poden obtenir-se a 
partir de la deshidratació del dihidrat i que s’empra, mesclat amb aigua, per a mantenir les partícules 
sòlides juntes en una massa coherents durant el procés d’enduriment. Per tant, es tracta algeps de 
construcció i conglomerants a base d’algeps per a la construcció en pols, inclosos els algeps prebarrejats 
per a revestir parets i sostres a l’interior d’edificis en els quals s’aplica com a material d’acabat que pot ser 
decorat. Aquests productes estan especialment formulats per a complir les seves especificacions d’ús 
mitjançant l’ús d’additius, addicions, agregats i altres conglomerants. S’inclouen els algeps i productes a 
base d’algeps per a la seva aplicació manual o mecànica; els conglomerants a base d’algeps per al seu 
ús directe en l’obra i els utilitzats com a matèria primera per a la fabricació de plafons d’algeps, plaques 
d’algeps laminat, plaques d’algeps reforçades amb fibres, productes staff i plaques per a sostres; els 
morters d’unió a base d’algeps. 

  

Es pot utilitzar calç de construcció, en forma d’hidròxid de calci, com conglomerant addicional 
juntament amb el conglomerant a base d’algeps si el conglomerant a base d’algeps és el principal 
component actiu del morter. 

  

Condicions de subministrament i recepció 

  

- Norma espanyola per a l’escaiola l’UNE 102011:2013 Escaioles per a la construcció. 
Especificacions. 

  

- Marcatge CE: Obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13279-1:2009. 
Algeps de construcció i conglomerants a base d’algeps per a la construcció. Part 1: Definicions i 
especificacions. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3 o 4. Sistema 3 
(per al seu ús en parets, barandats, sostres o revestiments per a la protecció enfront del foc d’elements 
estructurals o per a compartimentació enfront del foc en edificis i amb característica de reacció al foc) o 
sistema 4 (per a l’ús en parets, barandats, sostres o revestiments per a la protecció enfront del foc 
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d’elements estructurals o per a compartimentació enfront del foc en edificis amb altres característiques i 
per a la resta dels casos). 

  

Identificació: es comprovarà que la identificació del producte rebut es correspon amb les 
característiques exigides per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. 

  

Els algeps de construcció i conglomerants vindran definits per la següent designació: 
  

a. Mena d’algeps o de conglomerant d’algeps, segons la següent designació i la seva identificació 
corresponent: 

  

- Conglomerants a base d’algeps, A: per a ús directe o per a la seva transformació (productes en 
pols, secs), A1; per a ocupació directa en obra, A2; per a la seva transformació, A3. 

  

- Algeps per a la construcció, B: algeps de construcció, B1; morter d’algeps, B2; morter d’algeps i 
calç, B3; algeps de construcció alleugerit, B4; morter alleugerit d’algeps, B5; morter d’algeps i calç 
alleugerit, B6; algeps de construcció d’alta duresa, B7. 

  

- Algeps per a aplicacions especials: algeps per a treballs amb staff, C1; algeps per a morters d’unió, 
C2; algeps acústic, C3; algeps amb propietats d’aïllament tèrmic, C4; algeps per a protecció contra el foc, 
C5; algeps per a la seva aplicació en capa fina, producte d’acabat, C6; producte d’acabat, C7. 

  

b. Referència a la norma UNE-EN 13279-1:2009. 
  

c. Identificació (conforme el punt a): A, A1, A2, A3, etc. 
  

d. Temps de principi d’enduriment. 
  

e. Resistència a compressió, en N/mm2. 
  

Característiques essencials referides als requisits bàsics, que poden estar especificades, per a l’ús o 
els usos declarats: 

  

a. Reacció al foc (en situacions d’exposició: A1). 
  

b. Aïllament directe al soroll aeri (en condicions finals d’ús), en dB (per al sistema del qual forma part 
el producte). 

  

c. Resistència tèrmica, en m2 K/W. 
  

d. Substàncies perilloses. 
  

- Distintius de qualitat: 
  

Es comprovarà que el producte posseeix els distintius de qualitat exigits, si és el cas, pel projecte o 
per la direcció facultativa, que avalen les característiques exigides. 

  

- Assaigs: 
  

Es duran a terme exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Assaigs regulats que poden estar especificats: 

  

- Per als conglomerants d’algeps: Contingut en sulfat de calci. 
  

- Per als algeps per a la construcció: Contingut en conglomerant d’algeps. Temps de principi 
d’enduriment. Resistència a flexió. Resistència a compressió. Duresa superficial. Adherència. 

  

- Per als algeps per a la construcció per a aplicacions especials: Contingut en conglomerant a base 
d’algeps. Finor de molt. Temps de principi d’enduriment. Resistència a flexió. Resistència a compressió. 
Duresa superficial. 

  

- Assaigs lligats a les condicions finals d’ús: Reacció al foc. Resistència al foc. Aïllament directe al 
soroll aeri. Absorció acústica. Resistència tèrmica (per càlcul). Substàncies perilloses. 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

  

Descripció 

  

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en 
la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els 
residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. 
Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, 
en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador 
sempre l’última alternativa a considerar. 

  

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

  

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent 
llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

  

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de 
reutilització, reciclatge o tractament. 

  

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu 
perillós. 

  

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 
realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi 
cànon i temps de càrrega i espera. 

  

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de 
manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 
l’obra superi les qualitats següents: 

  

- Formigó: 80 t. 
  

- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
  

- Metall: 2 t. 
  

- Fusta: 1 t. 
  

- Vidre: 1 t. 
  

- Plàstic: 0,5 t. 
  

- Paper i cartó: 0,5 t. 
  

Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus d’algeps, o amb algeps, a fi 
d’evitar la contaminació d’altres fraccions pètries.  

  

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

  

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

  

 Condicions prèvies 

  

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 
comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 
materials al final de la seva vida útil. 
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S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 
abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de 
l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar 
només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 

  

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà 
a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 
l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 
pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra. 

  

El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 
com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 
recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és 
el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 

  

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 
utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la 
fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais 
naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 

  

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a 
les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les 
activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma.  

  

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 
posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir’ls en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi 
o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 

  

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 
manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 
residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 

  

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 
subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als 
proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 
sense menyscapte de la qualitat dels productes.  

  

Procés d’execució 

  

 Execució 

  

 La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable 
efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació 
externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i 
d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els 
residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 
rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i algeps. Aquesta classificació es realitzarà de 
manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 

  

 S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i 
de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 
marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip.  

  

 El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta 
gestió dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la 
qualificació dels transportistes i la correcta manipulació dels residus).  
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 Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 
resulten contaminats. No han de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar 
entropessades i accidents. 

  

 Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte.  
  

 Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 
quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 

  

 Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 
dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a 
procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 

  

 En l’execució de revestiments d’algeps, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 
l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

  

 Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces 
completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 
petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 
convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 

  

 Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 
considerats com a residus. 

  

 Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en 
contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes 
químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar 
l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir 
també dissolvents, greixos i olis. 

  

 En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 
fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 
aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 

  

 Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de 
residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 
mitjans previstos per a aquesta valorització in situ.  

  

 En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició 
indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no 
deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 

  

 En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 
construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 

  

 La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 
m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es 
procedirà a l’oreig d’aquesta.  

  

 Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com 
la legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 
Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

  

 Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 
marcats per la legislació i autoritats municipals. 

  

 La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 
reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 
exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 
d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 

  

3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra  
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Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
  

L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament 
segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les 
condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 

  

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 
fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 
senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 

  

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 
han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 
manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 
agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 
emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 
separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 
reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 
a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus 
aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a 
evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 

  

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 
taparà aquest i en sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 
haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada 
d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via 
pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 

  

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-
los respecte als no perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 
d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 
l’obra.  

  

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos 
anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 

  

4. Prescripció quant al control documental de la 
gestió 

  

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de 
residus. 

  

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 
del destí final. 

  

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 
demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 
cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 
operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al 
posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 
d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

  

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 
natural durant els cinc anys següents. 
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ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i 
en l’execució d’obres 

En aquest apartat s'inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable 
a la redacció de projectes i a l'execució d'obres d'edificació, en funció de la seva naturalesa. D'aquesta 
manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així com afegir 
altres de caràcter específic segons l'ús de l'edifici o segons l’àmbit autonòmic o local. 

  

Aquesta relació s'ha estructurat en dues parts: Normativa d'unitats d'obra i Normativa de productes. 
  

Al seu torn, la relació de la Normativa d'unitats d'obra se subdivideix en Normativa de caràcter 
general, Normativa de fonamentació i estructures i Normativa d'instal·lacions. Si és procedent, s'indica 
que existeix un text consolidat, a data de la redacció d'aquest plec general, que en nombrosos casos 
permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen, 
modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 

  

  

  

  

  

Normativa d'unitats d'obra 

  

  

  

Normativa de caràcter general 
  

  

  

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l'Estat. 
(Text consolidat) 

  

  

  

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l'Estat. 
(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per 
a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats 
de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació, per a 
l'exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l'Estat. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 08/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la 
despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de 
foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 
07/07/2011. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
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Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final 
tercera. Modificació de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 
protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 
28/03/2006. Ministeri d'Habitatge. (Text consolidat)  

  

  

  

Correcció d'errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic 
de l'edificació. BOE 25/01/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció 
contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Correcció d'errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic 
«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 
17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de 
l'edificació. BOE 19/06/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 
d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de 
l'edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 
l'edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi 
tècnic de l'edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 
d'octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Correcció d'errors i errates de l'ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen 
determinats documents bàsics del Codi tècnic de l'edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de 
març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d'Habitatge. 
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Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat. BOE 11/03/2010. 

  

  

  

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi 
d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 
12/09/2013. Ministeri de Foment. 

  

  

  

Correcció d'errors de l'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el 
document bàsic «DB-HE Estalvi d'energia», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 
314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment. 

  

  

  

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi 
d'energia» i el document bàsic «DB-HS Salubritat», del Codi tècnic de l'edificació, aprovat per Reial decret 
314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 

  

  

  

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació, aprovat 
pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 

  

  

  

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l'existència del Llibre d’ordres i visites en les obres de 
construcció d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Decret 462/1971, d'11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció 
d'obres d'edificació. BOE 24/03/1971. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d'11 de març, i 
469/1972, de 24 de febrer, referents a la direcció d'obres d'edificació i cèdula d'habitabilitat. BOE 
07/02/1985. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

  

  

  

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d'ordres i assistències en 
les obres d'edificació. BOE 17/06/1971. Ministeri d'Habitatge. 

  

  

  

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a 
l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 
consolidat) 
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Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de policia 
d'espectacles públics i activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l'Interior. (Text consolidat) 

  

  

  

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma 
indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paràgraf 2 de l'art. 18 i l'annex 2, per Reial decret 
374/2001, de 6 d'abril). 

  

  

  

Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s'aprova una Instrucció per la qual es dicten normes 
complementàries per a l'aplicació del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 
BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES MODIFICA l'art. 6, per Ordre, de 25 d'octubre de 1965). 

  

  

  

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. BOE 16/11/2007. 
Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment 
contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 
29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial 
destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges amb protecció oficial. BOE 
08/11/1978. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 
31 d'octubre, sobre política d'habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 
edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat)  

  

  

  

Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de 
l'Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007.  
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Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques 
tècniques de les condicions i criteris d'accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 
366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 

  

  

  

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

  

  

  

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, per a establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les seves condicions d'exigència i aplicació. 

  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la 
Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 
23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 
d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 

  

  

  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la 
Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 678/2014, d'1 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 

  

  

  

  

  

Normativa de gestió de residus 
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Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 

  

  

  

Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals 
excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en les quals es 
van generar. Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 

  

  

  

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. Ministeri 
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l'amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 
06/02/1991. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en 
abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) 
(TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 
per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus.) 

  

  

  

Ordre AAA/661/2013, de 18 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 
BOE 23/04/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

  

  

  

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de 
l'Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020.  

  

  

  

Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
  

  

  

  

  

Normativa de fonamentació i estructures 

  

  

  

Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova la norma de construcció sismoresistent: 
part general i edificació (NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministeri de Foment. 
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Reial decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies 
contra la contaminació i el deteriorament. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. BOE 22/10/2009. 
(Text consolidat)  

  

  

  

Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, pel qual s'homologuen les armadures actives d'acer per 
a formigó pretesat. BOE 21/12/85. Ministeri d'Indústria i Energia. 

  

  

  

Reial decret 163/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica per a la realització del 
control de producció dels formigons fabricats en central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat. 

  

  

  

Reial decret 1339/2011, de 3 d'octubre, pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, 
sobre fabricació i ús d'elements resistents per a pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la 
Presidència. 

  

  

  

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi estructural.  
  

  

  

  

  

Normativa d'instal·lacions 

  

  

  

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a 
canonades de proveïments d'aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment 
d'aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
(Correcció d'errors. BOE 30/10/1974) 

  

  

  

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de 
determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de 
consum humà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2116/1998, de 2 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, 
de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient. 
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Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de 
desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
BOE 29/03/1996. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

  

  

  

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques generals 
per a canonades de sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d'Obres Públiques i 
Urbanisme. 

  

  

  

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 
matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de 
les aigües depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit 
energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. 
BOE 22/12/2021. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 

  

  

  

ASCENSORS 

  

  

  

Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i la 
seva manutenció. BOE 11/12/1985. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Resolució de 27 d'abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual s'aproven 
prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM I, del Reglament 
d'aparells d'elevació i la seva manutenció. BOE 15/05/1992. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 

  

  

  

Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del 
parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/97. Ministeri d'Indústria i Energia. 
(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i 
posada en servei de les màquines. BOE 11/10/2008. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 
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Resolució de 3 d'abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la 
qual s'autoritza la instal·lació d'ascensors sense cambra de màquines. BOE 23/04/1997. Ministeri 
d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, 
per la qual s'autoritza la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. BOE 25/09/1998. Ministeri 
d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 57/2005, de 21 de gener, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Prescripcions per a 
l'increment de la seguretat del parc d'ascensors existent. BOE 04/02/2005. Ministeri d'Indústria, Turisme i 
Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària «AEM 1: 
Ascensors» del Reglament d'aparells d'elevació i la seva manutenció, aprovat per Reial decret 2291/1985, 
de 8 de novembre. BOE 22/02/2013. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per 
a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors. BOE 25/05/2016. Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

  

  

INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ 

  

  

  

Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. Prefectura de l'Estat. BOE 10/05/2014. 
(Text consolidat)  

  

  

  

Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, pel qual es delimita el servei telefònic bàsic. BOE 
07/09/1994. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 769/1997, de 30 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, 
i s’adapta a les noves condicions de prestació en competència del servei telefònic bàsic. BOE 11/06/1997. 
Ministeri de Foment. 

  

  

  

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques del 
punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 
instal·lacions privades d'abonat. BOE 22/12/1994. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

  

  

  

Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés 
als serveis de telecomunicació. BOE 28/02/1998. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
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Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures 
comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions. 
BOE 01/04/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de 
les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d'11 de març. BOE 16/06/2011. Ministeri d'Indústria, 
Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc 
dels cables de telecomunicacions a l'interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d'11 de març, i es 
modifica l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa aquest reglament. BOE 
03/10/2019. Ministeri d'Economia i Empresa. (Text consolidat) 

  

  

  

Decret 1306/1974, de 2 de maig, pel qual es regula la instal·lació de sistemes de distribució del 
senyal de televisió per cable en edificis. BOE 15/05/74. Presidència del Govern. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital 
terrestre i es regulen determinats aspectes per a l'alliberament del segon dividend digital. BOE 
25/06/2019. Ministeri d'Economia i Empresa. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s'estableixen les especificacions tècniques del 
punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 
instal·lacions privades d'abonat. BOE 22/12/94. Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

  

  

  

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el procediment a seguir en les instal·lacions 
col·lectives de recepció de televisió en el procés de la seva adequació per a la recepció de la televisió 
digital terrestre i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures 
comunes de telecomunicació a l'interior dels edificis. BOE 13/04/06. Ministeri d'Indústria, Turisme i 
Comerç. 

  

  

  

Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'activitat 
d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. 
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d'abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l'activitat 
d'instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 
5 de març. BOE 05/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. 
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Reial decret 390/2021, d'1 de juny, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de 
l'eficiència energètica dels edificis. BOE 02/06/2021. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 
del consell de les comunitats europees 92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per a les calderes 
noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, modificada per la Directiva 
93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE). BOE 29/08/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

PANELLS FOTOVOLTAICS 

  

  

  

Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques 
complementàries per a l'homologació dels panells fotovoltaics. BOE 18/08/1980. Ministeri d'Indústria i 
Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. BOE 06/04/2019. Ministeri per a la Transició Ecològica. 
(Text consolidat) 

  

  

  

Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 28 de juliol de 
1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació de 
panells fotovoltaics. BOE 26/01/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (ES MODIFICA la disposició 
transitòria 2, per Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre). 

  

  

  

Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre, per la qual s'amplia el termini establert en la disposició 
transitòria segona de l'Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 
28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a 
l'homologació de panells fotovoltaics. BOE 03/10/2008. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 

  

  

  

Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre, de 28 de juliol de 
1980, per la qual s'aproven les normes d'instruccions tècniques complementàries per a l'homologació dels 
panells fotovoltaics. BOE 02/03/2012. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 

  

  

  

  

  

GAS 
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Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les 
seves instruccions tècniques complementàries. BOE 11/12/2021. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 
(Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 
matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 18 de novembre de 1974, per la qual s'aprova el Reglament de xarxes i escomeses de 
combustibles gasosos. BOE 06/12/1974. Ministeri d'Indústria. (Text consolidat) 

  

  

  

  

  

PLANTES FRIGORÍFIQUES 

  

  

  

Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a 
instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. BOE 24/10/2019. Ministeri 
d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES 

  

  

  

Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions petrolíferes. 
BOE 27/01/1995. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1523/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, 
aprovat per Reial decret 2085/1994, de 20 d'octubre, i les instruccions tècniques complementàries LA 
MEUA-IP03, aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial 
decret 2201/1995, de 28 de desembre. BOE 22/10/1999. Ministeri d'Indústria i Energia. (CORRECCIÓ 
d'errors en BOE 03/03/2000) 

  

  

  

  

  

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l'Estat. (Text 
consolidat) 
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Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a 
partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 

  

  

  

Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d'Innovació Industrial i Tecnologia, per la 
qual s'autoritza l'ús del sistema d'instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material 
plàstic. Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 19/02/1988. 

  

  

  

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica 
complementària (ITC) «BT 52: Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 
2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'aquest. BOE 31/12/2014. 
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 
complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. BOE 
27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s'estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. 
Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel 
Ministeri d'Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d'Indústria. 

  

  

  

Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l'Energia, per la qual es donen 
instruccions complementàries per a l'aplicació de l'Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament 
d'energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d'Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d'Indústria 
i Energia. 

  

  

  

Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. BOE 
27/12/2000. Ministeri d'Economia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 
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Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura 
del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-
LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en 
matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

  

  

  

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l'Estat. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les Instruccions tècniques 
complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions 
de producció d'energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d'Indústria, Turisme i 
Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica 
en instal·lacions d'enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 
19/11/2008. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

  

  

  

PREVENCIÓ D'INCENDIS 

  

  

  

Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d'incendis en establiments turístics. BOE 
20/10/1979. Ministeri de Comerç i Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual 
es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d'incendis en establiments turístics.) 

  

  

  

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció 
contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 478 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

  

  

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la 
nul·litat de l'article 2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de 
l'edificació, així com la definició del paràgraf segon d'ús administratiu i la definició completa d'ús pública 
concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 

  

  

  

  

  

RADIACIONS 

  

  

  

Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1986. Ministeri 
d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 903/1987, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, 
sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1987. Ministeri d'Indústria i Energia. 

  

  

  

Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de 
productes químics i les Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. 
Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions 
nuclears i radioactives. BOE 31/12/1999. Ministeri d'Indústria i Energia. (Text consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions 
de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de 
protecció sanitària contra emissions radioelèctriques. BOE 29/09/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la 
prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del 
servei postal universal i de liberalització dels serveis postals. BOE 09/05/2007. Ministeri de Foment. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria. BOE 23/07/1992. Prefectura de l'Estat. (Text consolidat) 
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Normativa de Productes 

  

  

  

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 

  

  

  

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 

  

  

  

Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d'Indústria i Energia. Declara obligatòria l'homologació 
dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes 
prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre PRE/3796/2006, 
d’11/12/2006.  

  

  

  

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes 
UNE que figuren en l'annex al RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l'homologació dels ciments 
per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d'obres i productes prefabricats. BOE 
14/12/2006. 

  

  

  

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. BOE 
05/08/2006. 

  

  

  

Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual 
s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga 
la Directiva 89/106/CEE del Consell. 

  

  

  

Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que 
són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l'entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 

  

  

  

Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa, per la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la 
qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així 
com el període de coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de 
productes de construcció. BOE 17/03/2015. 

  

  

  

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic 
aplicables als productes relacionats amb l'energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 
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Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 
(RC-16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

  

  

  

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l'entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d'idoneïtat 
tècnica. BOE 17/09/2002. 

  

  

  

Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d'Indústria, per la 
qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l'Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual 
s'estableix l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el 
Document europeu d'idoneïtat tècnica. BOE 27/12/2011. 

  

  

  

Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l'Habitatge, l'Arquitectura i l'Urbanisme, 
per la qual s'aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la 
Instrucció de formigó fstructural (EHE). BOE 15/09/1999. 

  

  

  

Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, 
les disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 
1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidència. 

  

  

  

Resolució de 6 d'abril de 2017, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per 
la qual s'amplien els annexos I, II i III de l'Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les 
referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de 
coexistència i l'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 
BOE 28/04/2017. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. 

  

  

  

Reial decret 234/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament 
(CE) núm. 66/2010 del parlament europeu i del consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta 
ecològica de la Unió Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (Text 
consolidat) 

  

  

  

Reial decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència contra el 
foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència. 

  

  

  

Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 
  

  

  

Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d'espumes d’ureaformaldehid 
usades com a aïllants en l'edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 
28/02/89. 
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Correcció d'errors de l'Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització 
de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. BOE 167. 13/07/1984. 

  

  

  

Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de 
les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l'edificació. 

  

  

  

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d'Indústria i Energia. Disposicions d'aplicació de la 
Directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 

  

  

  

Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les 
especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 
diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri 
d'Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d'Indústria i Energia. 

  

  

  

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en 
l'annex del Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, referents a les especificacions tècniques dels 
recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en 
acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. 
Ministeri d'Indústria i Energia. 

  

  

  

Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d'obligat compliment les 
especificacions tècniques dels tubs d'acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel 
Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/01/86. Correcció d'errors: BOE 13/02/86. 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 BIEEXIST m Possible modificació de traçat d'alimentació soterrada de BIE existent, per afectació de la nova construcció.
Inclou la retirada de tram afectat, classificació de residu i trasllat a centre de residus. I la realització d'un nou
tram connectat a la xarxa existent

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PAMITAUX PA Partida alçada pels mitjans auxiliars per a l'execució de tots els treballs de l'obra. Inclou trasllat i el lloguer de la
màquinaria necessaria per als treballs de manipulació d'elements i materials d'obra, del tipus plataforma
elevadora telescòpica articulada i/o grua autopropulsada.

AMIDAMENT DIRECTE 9.000,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 02  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO RESIDUS

1 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SUPORT PILARS EXISTENTS 2,000 9,000 18,000

2 CONNEXIO SANEJAMENT EST 5,000 5,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

2 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TALLS SUPORT PILARS EXISTENTS 5,000 9,000 45,000

2 TALLS CONNEXIO SANEJAMENT EST 12,000 5,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

3 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ENREIXAT EXISTENT

2 SUD 80,000 80,000

3 NORD 100,000 100,000

4 OEST 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 330,000

4 P21DH-I2NJ u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 LLUMENERES EXISTENTS 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 P2219-5651 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 POUS DE FONAMENTACIO 10,000 3,000 3,000 4,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

6 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 RASES DE FORMIGO

2 FAÇANA OEST 4,000 8,000 0,600 0,600 11,520

3 FAÇANA SUD 3,000 3,000 0,600 0,600 3,240

4 FAÇANA NORD 2,000 3,000 0,600 0,600 2,160

TOTAL AMIDAMENT 16,920

7 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 RASA CONEXIO CLAVEGUERAM 5,000 1,000 4,600 23,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

8 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SUPORT PILARS EXISTENTS 2,000 9,000 18,000

2 CONNEXIO SANEJAMENT EST 5,000 5,000 25,000

3 ENREIXAT EXISTENT

4 SUD 80,000 0,200 16,000

5 NORD 100,000 0,200 20,000

6 OEST 150,000 0,200 30,000

7 LLUMENERES EXISTENTS 4,000 15,000 0,300 0,300 5,400

9 ALTRES 115,000 0,250 28,750

11 REIXA FORMIGÓ 1,000 45,000 0,100 4,500

12 REIXA RELLIGA 1,000 45,000 0,100 4,500

13 ALTRES 1,000 20,000 0,100 2,000

TOTAL AMIDAMENT 154,150

9 P2R4-HKHJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 POUS DE FONAMENTACIO 10,000 3,000 3,000 4,000 360,000

2 RASES DE FORMIGO

3 FAÇANA OEST 4,000 8,000 0,600 0,600 11,520

4 FAÇANA SUD 3,000 3,000 0,600 0,600 3,240

5 FAÇANA NORD 2,000 3,000 0,600 0,600 2,160

6 RASA CONEXIO CLAVEGUERAM 5,000 1,000 4,600 23,000

8 ALTRES 477,000 0,250 119,250

TOTAL AMIDAMENT 519,170

10 P2R6-4I4P m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SUPORT PILARS EXISTENTS 2,000 9,000 18,000

2 CONNEXIO SANEJAMENT EST 5,000 5,000 25,000

3 ENREIXAT EXISTENT

4 SUD 80,000 0,200 16,000

5 NORD 100,000 0,200 20,000

6 OEST 150,000 0,200 30,000

7 LLUMENERES EXISTENTS 4,000 15,000 0,300 0,300 5,400

9 ALTRES 120,000 0,250 30,000

11 REIXA FORMIGÓ 1,000 45,000 0,100 4,500

12 REIXA RELLIGA 1,000 45,000 0,100 4,500

13 ALTRES 1,000 20,000 0,100 2,000

TOTAL AMIDAMENT 155,400

11 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus. Inclou el
cànon de l'abocador i el dipòsit del gestor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SUPORT PILARS EXISTENTS 2,000 9,000 18,000

2 CONNEXIO SANEJAMENT EST 5,000 5,000 25,000

3 ENREIXAT EXISTENT

4 SUD 80,000 0,200 16,000

5 NORD 100,000 0,200 20,000

6 OEST 150,000 0,200 30,000

7 LLUMENERES EXISTENTS 4,000 15,000 0,300 0,300 5,400

9 ALTRES 115,000 0,250 28,750

11 REIXA FORMIGÓ 1,000 45,000 0,100 4,500

12 REIXA RELLIGA 1,000 45,000 0,100 4,500

13 ALTRES 1,000 20,000 0,100 2,000

TOTAL AMIDAMENT 154,150

12 P21G1-4RU1 m Arrencada de reixa de recollida d'aigües existent de formigó o de relliga, a valorar estat de conservació
juntament amb l'Ajuntament. Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 REIXA FORMIGÓ 1,000 45,000 45,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 REIXA RELLIGA 1,000 45,000 45,000

3 ALTRES 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 03  FONAMENTS

1 P312-D4NP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SABATES AÏLLADES

2 10,000 2,100 2,100 0,600 26,460

3 RIOSTRES

4 40X40 71,300 0,400 0,400 11,408

TOTAL AMIDAMENT 37,868

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SABATES AÏLLADES

2 870,000 870,000

3 RIOSTRES

4 40X40 729,010 729,010

6 MERMES 1.600,000 0,100 160,000

TOTAL AMIDAMENT 1.759,010

3 P333-IHZF m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 POUS DE FONAMENTACIÓ

2 210x210x200cm 2,100 2,100 2,100 5,000 46,305

3 210x210x230cm 2,100 2,100 2,300 5,000 50,715

TOTAL AMIDAMENT 97,020

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 04  ESTRUCTURES

1 P44C-DP2K kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HEB-100 571,480 1,150 657,202

2 HEB-200 7.859,740 1,150 9.038,701
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 4.703,720 1,150 5.409,278

TOTAL AMIDAMENT 15.105,181

2 P442-DFZA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 HEB-200 20.121,670 20.121,670

2 HEB-300 27.038,240 27.038,240

3 IPE-160 5.685,380 5.685,380

4 HEB-160 3.748,800 3.748,800

5 IPE-80 507,600 507,600

6 B 500 S DIAM 32 MM 2.702,110 2.702,110

7 Tub circular buit 370,260 370,260

8 Tub circular buit 114,050 114,050

TOTAL AMIDAMENT 60.288,110

3 P442-DFZ9 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FAÇANA XAPA GRECADA

2 1.555,500 1.555,500

3 REMAT PERIMETRAL COBERTA

4 189,130 189,130

TOTAL AMIDAMENT 1.744,630

4 P442-BISDFZ9 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SUBESTRUCTURA POLICARBONAT 3.473,280 3.473,280

TOTAL AMIDAMENT 3.473,280

5 P4S3-6RML u Tensor intermedi d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió de
dues barres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 DIAGONALS EN ALÇAT LATERAL

2 B 500 S DIAM25 1.780,250 1,150 2.047,288

3 DIAGONALS EN COBERTA

4 B 500 S ?25 1.553,670 1,150 1.786,721

TOTAL AMIDAMENT 3.834,009

6 P7D6-6190 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent,  R90
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PILARS 4,000 9,500 0,800 30,400

2 1,000 9,500 1,150 10,925

3 4,000 9,500 0,800 30,400

4 1,000 9,500 1,150 10,925

5 3,000 9,500 1,150 32,775

6 4,000 6,150 1,150 28,290

7 7,000 9,500 1,150 76,475

TOTAL AMIDAMENT 220,190

7 P7D6-61AL m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, R30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

2 RIOSTRES A 2,60M 1,000 29,800 0,800 23,840

3 1,000 39,800 1,150 45,770

4 1,000 29,800 0,800 23,840

5 1,000 39,800 1,150 45,770

6

7 JASSERES FINK 7,000 30,000 1,750 367,500

8 TENSOR INFERIOR 7,000 32,000 0,200 44,800

9 TORNAPUNTES 14,000 2,000 0,600 16,800

10 RIGIDITZADORS 168,000 0,180 30,240

11

12 CREUS HORITZONTALS (TENSORS) 18,000 22,000 0,080 31,680

13

14 CREUS VERTICALS (TENSORS) 6,000 16,000 0,080 7,680

15 6,000 16,000 0,080 7,680

16 8,000 16,000 0,080 10,240

17 8,000 16,000 0,080 10,240

18

19 CORRETJES COBERTA 2,000 40,200 0,920 73,968

20 11,000 40,200 0,620 274,164

21 NANS CORRETJES 99,000 0,400 0,250 9,900

22 18,000 0,400 0,470 3,384

23

TOTAL AMIDAMENT 1.027,496

8 P89C-39AV m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PILARS 4,000 9,500 0,800 30,400

2 1,000 9,500 1,150 10,925

3 4,000 9,500 0,800 30,400

4 1,000 9,500 1,150 10,925

5 3,000 9,500 1,150 32,775

6 4,000 6,150 1,150 28,290

7 7,000 9,500 1,150 76,475
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 7

9 RIOSTRES A 2,60M 1,000 29,800 0,800 23,840

10 1,000 39,800 1,150 45,770

11 1,000 29,800 0,800 23,840

12 1,000 39,800 1,150 45,770

13

14 JASSERES FINK 7,000 30,000 1,750 367,500

15 TENSOR INFERIOR 7,000 32,000 0,200 44,800

16 TORNAPUNTES 14,000 2,000 0,600 16,800

17 RIGIDITZADORS 168,000 0,180 30,240

18

19 CREUS HORITZONTALS (TENSORS) 18,000 22,000 0,080 31,680

20

21 CREUS VERTICALS (TENSORS) 6,000 16,000 0,080 7,680

22 6,000 16,000 0,080 7,680

23 8,000 16,000 0,080 10,240

24 8,000 16,000 0,080 10,240

26 SUBESTRUCTURA FAÇANA 5,000 30,000 0,350 52,500

27 5,000 30,000 0,350 52,500

28 5,000 40,000 0,460 92,000

29 5,000 40,000 0,460 92,000

30

31 SUBESTRUCTURA AMPIT COBERTA 4,000 40,000 0,350 56,000

32 4,000 40,000 0,350 56,000

TOTAL AMIDAMENT 1.287,270

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 05  COBERTES

1 P540-W51E m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm
d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat llis de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782, aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a
200 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,463
m2·K/W, membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402 de dueslàmines, de
densitat superficial 6,9 kg/m2amb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina làmina de betum modificat
LBM (SBS)-30-FP 135 g/m2, adheridesen calent prèvia imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats
amb fixacions mecàniques. Article: ref. 37451 de la sèrie POLITABER COMBI de l'empresa ASFALTOS CHOVA
SA. Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SUPERFICIE DE COBERTA 1.240,270 1,100 1.364,297

TOTAL AMIDAMENT 1.364,297

2 P554-180616P u Claraboia quadrada fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit d'obra de 180x180 cm,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol de 30 cm d'alçària prefabricat i minvell amb làmina de betum
modificat. Inclou tots els elements de fixació, marcs perimetrals y embocadures amb la coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CLARABOIES EN COBERTA 10,000 10,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P54C-IC4W m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat. Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PERIMETRE DE COBERTA

2 142,000 1,100 156,200

TOTAL AMIDAMENT 156,200

4 P5ZH0-52FQ u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 BUNERES DE RECOLLIDA D'AIGÜES 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PD15-78QM m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 BAIXANTS DE COBERTA 10,000 1,200 10,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P83Q0-8SS5 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb 4
nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre
15 i 25 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions
mecàniques. Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FAÇANA SUD 230,000 1,100 253,000

2 FAÇANA NORD 230,000 1,100 253,000

TOTAL AMIDAMENT 506,000

2 P83Q0-8SU1 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb 4
nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre
11 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 15%
de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent
mermes)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FAÇANA NORD INTERIOR 1,000 192,000 1,100 211,200

2 FAÇANA SUD INTERIOR 1,000 192,000 1,100 211,200

TOTAL AMIDAMENT 422,400

3 P83Z0-424B m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 0,7 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament, col·locada amb
fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FAÇANA SUD 1,000 76,000 1,100 83,600

2 FAÇANA NORD 1,000 76,000 1,100 83,600

3 FAÇANA NORD INTERIOR 1,000 73,000 1,100 80,300

4 FAÇANA SUD INTERIOR 1,000 73,000 1,100 80,300

TOTAL AMIDAMENT 327,800

4 P63C-POL9LOJ m2 Tancament modular amb panells de policarbonat celular de 9 parets tipus Arcoplus 549 d'Aislux o equivalent de
40 mm de gruix, de 500mm d'amplària. agafat amb perfils d'alumini inferior y superiorment i a subestructura
metàl·lica mitjançant perfil abrassadera d'alumini a travessers horitzontals.Inclou tots els elements per a la seva
fixació:perfil inferiors tipus 4047 d'aulimini sense escopidor, perfil superior i lateral tipus 4045 d'alumini,
abraçadera d'alumini tipus 4050 a estructura de travessers.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FAÇANA OEST 4,000 63,000 1,100 277,200

2 FAÇANA EST 4,000 63,000 1,100 277,200

TOTAL AMIDAMENT 554,400

5 P7C45-5OIE m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix,
amb revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 FAÇANA NORD INTERIOR 1,000 192,000 1,100 211,200

2 FAÇANA SUD INTERIOR 1,000 192,000 1,100 211,200

TOTAL AMIDAMENT 422,400

6 P8N0-KL8Y m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 REMAT SUPERIOR FAÇANES

2 OEST 1,000 40,000 11,100 444,000

3 EST 1,000 40,000 1,100 44,000

4 LATERAL FAÇANES 2,000 7,500 1,100 16,500

5 2,000 7,500 1,100 16,500

6 2,000 7,500 1,100 16,500

7 2,000 7,500 1,100 16,500

8 INFERIOR FAÇANES 2,000 30,000 1,100 66,000

9 2,000 40,000 1,100 88,000

10 FAÇANES INTERIORS 4,000 7,000 1,100 30,800

11 4,000 29,000 1,100 127,600

TOTAL AMIDAMENT 866,400

7 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 REIXES SUPERIORS DE VENTILACIO
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 FAÇANA OEST 1,000 0,650 40,000 1,100 28,600

3 FAÇANA EST 1,000 0,650 40,000 1,100 28,600

TOTAL AMIDAMENT 57,200

8 PB30-AJFG m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 80 %, diagonal
llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm, pintada a l'esmalt amb
dues capes d'acabat i una d'imprimació, col·locada. Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 S01/S02

2 FAÇANA NORD 6,000 4,800 2,600 74,880

3 FAÇANA EST 8,000 4,800 2,600 99,840

4 FAÇANA OEST 5,000 4,800 2,600 62,400

5 TANQUES ACCESSOS 2,000 4,800 2,600 24,960

6 S05

7 PORTA CORREDISSA S05 1,000 4,800 2,600 12,480

TOTAL AMIDAMENT 274,560

9 PB30-AJEG m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga
de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm, pintada a l'esmalt amb dues
capes d'acabat i una d'imprimació, col·locada.  Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 S03/S04

2 FAÇANA SUD 6,000 4,800 2,600 74,880

TOTAL AMIDAMENT 74,880

10 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 S01/S02 60.60.3

2 FAÇANA NORD 6,000 3,000 2,600 5,130 240,084

3 FAÇANA EST 8,000 3,000 2,600 5,130 320,112

4 FAÇANA OEST 5,000 4,800 2,600 5,130 320,112

5 TANQUES ACCESSOS 2,000 4,800 2,600 5,130 128,045

6 S05 60.60.3

7 PORTA CORREDISSA S05 60.60.3 1,000 4,800 2,600 5,130 64,022

8 S03/S04 60.60.3

9 FAÇANA SUD 6,000 4,800 2,600 5,130 384,134

TOTAL AMIDAMENT 1.456,509

11 PAZ2-BTIT u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de
pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements
de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 S05 1,000 1,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla
batent de porta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 S02 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SS02 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 PAZ3-B6JJ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts
de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 08  REVESTIMENTS

1 P848-HCI5 m2 Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzt i lacat amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0.6
mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de, lacada en un color estàndard, segons
la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm
d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CEL RAS EN PISTA 1,000 1.180,000 1,100 1.298,000

TOTAL AMIDAMENT 1.298,000

2 P7C45-5OIE m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix,
amb revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CEL RAS EN PISTA 1,000 1.180,000 1,100 1.298,000

TOTAL AMIDAMENT 1.298,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 09  FERMS I PAVIMENTS

1 P9G6-4XON m2 Pavimento de hormigón con hormigón HA-30/P / 10 / I + E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10
mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I + E, de 15 cm de espesor, con acabado
fratasado mecánico, con malla electrosoldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 SUPORT PILARS EXISTENTS 2,000 9,000 18,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 12

2 CONNEXIO SANEJAMENT EST 5,000 5,000 25,000

3 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 53,000

2 P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb
aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de zona esportiva, previ sanejat de la zona
afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció
controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 JSPAVPISTA u Marcat i senyalització d'1 pista de futbol sala, 3 transversals de bàsquet i tres trasnversals de voleibol, sobre
paviment esportiu multicapa, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o discontínues, mitjançant aplicació amb
brotxa o corró de pintura de poliuretà, elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant, color a escollir per la
DO i l'Ajuntament. Inclou la retirada i neteja del pintat de les línies existents previament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P786-H3OK m2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2
aplicada en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 REIXES EXISTENTS 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 PD5T-42G3 u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 300 a 400 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 REIXA LINEAL EXISTENT 45,000 45,000

2 REIXA ACCÉS RAMPA 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 PD5T-42GI u Reixa tipus cega fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 300 a 400 mm d'amplària, de 1000
mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CONNEXIONS 5,000 5,000

2 ALTRES TRAMS 5,000 5,000

3 VARIS 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 PD58-5YKS m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat perforada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 13

sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 CONNEXIONS 10,000 1,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PD77-79HM m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12
(12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 5,000 5,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 3 01  EXTINCIÓ

1 PM32-DZA1 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM32-DZA2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari d'acer
inoxidable muntat encastat Marca IDE serie FOC 100 o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 3 02  BOQUES D'INCENDI

1 PM20-DGA3 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc
d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PM24-38A4 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PM24-38A5 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PM24-38A6 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PM24-38A7 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 64,000 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

6 PM24-38A8 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 48,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

7 PM24-38A9 pa P.A. A justificar en concepte de materials i treballs de connexió a xarxa d'abastiment d'aigua contra-incendis.
Inclou:
- Valvula de tancament 2´´
- Vàlvula de retenció 2´´
- Canonada PE100 DE63 PN10 fins a punt d'entrada a la instal·lació
- Transició PE100 DE63 a acer DN50
- Proves de pressió i estanqueitat
Completament instal·lat i en servei

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 3 03  SENYALITZACIÓ

1 PMS0-6ZA1 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,
amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 3 04  ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

1 PH56-61A1 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència
cadascuna, flux aproximat de 2000 lúmens i 1 hora d'autonomia, amb un grau de protecció IP 42, col.locat
superficialment, tipus Zenit-G L44 de Daisalux o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PH56-61A2 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia marca SAGELUX, modelo EVOLUTION 300, de 300
lúmenes, IP43 e IK04, fabricada en leds de alta luminancia y dotadas de baterías Ni-Cd de 1 h d eautonomía.l
Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra sobre-intensidad y descarga profunda.
Completamente instalada y en servicio.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 3 05  DETECCIÓ D'INCENDIS

1 PM11-38A1 u Subministrament i instal·lació de central analògica de detecció d'incendis compacta de 2 llaços no ampliable.
Marca DETNOV, Model CAD-150-2-MB o equivalent.Capacitat màxima de 500 adreces (250 adreces per llaç:
detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Funció d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones programables, 20
zones de visualització d'alarma i avaria mitjançant leds, registre històric de 6.000 esdeveniments, programari de
configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB, 2 sortides supervisades de sirenes i 2
sortides de relés lliures de tensió configurables en placa. Display gràfic LCD. Sortida auxiliar de 24V. Cabina
metàl·lica. Teclat multilingüe. Connectable a xarxa de 32 centrals i repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica.
Sortida Modbus per integracions i Contact ID per a connexió a CRA (opcionals). Telemanteniment i control
remot a través de la targeta TED-151-CL (Detnov Cloud). Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13.
Dimensions: 460 x 360 x 120 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM11-38A2 u Detector lineal de humo motorizado de rayos infrarrojos con alcance de 70 metros ampliable hasta 140 o 160
metros mediante kits de ampliación. Comunicación via Bluetooth. Configuración y mantenimiento mediante App.
IP65 para uso en exterior o en condiciones ambientales extremas. Alimentación a 24Vcc. Certificado CPR EN
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 16

54-12. Dimensiones: 180 x 155 x 137 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PM11-38A3 u Módulo monitor analógico con aislador incorporado de 1 zona convencional, permite la conexión de hasta 20
detectores convencionales y/o 32 pulsadores convencionales. Discrimina entre alarma de detector y pulsador.
Discrimina la avería por corte o por cortocircuito de la zona. Ocupa una dirección de lazo. Precisa alimentación
auxiliar de 24 Vcc. Incluye led indicador de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2
de sección.
Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-ONE. Consumo menor de
300µA en reposo. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm. Certificado CPR EN54-18 y EN54-17.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PM11-38A4 u Polsador d'alarma per instal.lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi de posició d'element
fràgil, rearmable, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, col · locat superficialment, amb placa de
senyalització iconogràfica fotoluminiscent de PVC, classe B segons norma UNE 23035 / 4:2003 i CTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PM11-38A5 u Sirena electrònica amb flasch per a instal.lació interior, analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitono, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col · locada a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PM11-38A6 u Sirena de alarma con flash de exterior bitonal. Alimentación a 24Vcc, consumo: 100 a 400 mA dependiendo del
tono seleccionado. Potencia acústica máxima 108,76 dB. Para uso en exteriores IP44. Color rojo rotulado
“FUEGO”. Dimensiones 335 x 220 x 85 mm. Certificado CPR EN54-3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PM11-38A7 u Fuente de alimentación supervisada de 24V 3 A, con cargador de baterías. Amperímetro a led integrado con 10
niveles, indicación de sobrecarga. Dispone de 2 salidas de relé independientes (1 ausencia de red programable
y 1 de fallo de batería). Tamper de apertura.
Certificada EN 54-4. Capacidad de baterías hasta 17 Ah. Dimensiones:
373 x 310 x 175 mm.
Incluye p.p. de linea de alimentación.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PM11-38A8 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de halogeno, M-25 enchufable o enroscado, s/norma UNE-EN
50086-2-1, grado de proteccion 7, s/ norma 20324. Montado superficialmente se incluyen accesorios y
elementos de fijacion.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 PM11-38A9 m Suministro e instalación de cable manguera para detección de Incendios, Flexible Apantallada y Trenzada libre
de halógenos. Cable altamente resistente al fuego durante 90´. Asegura el funcionamiento de los equipos de
seguridad y evacuación en las primeras fases del incendio. Fabricado de acuerdo a la norma UNE 50200.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

10 PM11-3A10 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o derivación, fabricada en material plástico autoextinguible,
IP54 de medidas 100x100mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 3 06  MEGAFONIA

1 PP35-HAA1 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o derivación, fabricada en material plástico autoextinguible,
IP54 de medidas 100x100mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PP35-HAA2 u Estacio de trucada de 6 zones.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PP35-HAA3 u Suministre i col·locacio de carregador de bateries 24V.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 18

4 PP35-HAA4 u Altaveu exponencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PP35-HAA5 u Projector de so d'alumini 100dB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PP35-HAA6 m Suministro e instalación de conductor flexible RZ1-K (AS+) 0.6/1KV libre de halogenos de cobre de
3x1.5mm2,TOXFREE o similar, instalado sobre bandeja o bajo tubo.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 PP35-HAA7 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de halogeno, M-25 enchufable o enroscado, s/norma UNE-EN
50086-2-1, grado de proteccion 7, s/ norma 20324. Montado superficialmente se incluyen accesorios y
elementos de fijacion.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 PHB3-I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular PER A ILUMINACIÓ EN LÍNIA DE FAÇANA. MODEL
WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700
PACIFIC LED DE 15 W AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 LLUMS FAÇANA 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PHB3-10I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. Característiques tècniques.
WT490C 150S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: NB-HRO - Narrow beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV

EUR
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 19

Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PHB3-20I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 PHB3-30I5LY u Llumenera estanca amb leds, de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB ELP3 PI7 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: ELP3 - Emergency module PRO 3h
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T20 +20 C deg.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 PH01-AL61UR u Instal·lació d'enllumenat de pista esportiva formada per 32 luminàries tipus LED muntades en superfície i
agafades amb fixacions mecàniques, amb obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic,
conductors de coure, caixes de derivació quadrades de 90x90 mm col·locades en superfície, quadre de
comandament, polsadors i part proporcional del quadre elèctric del minuter, amb aprofitament de la instal·lació
existent. Inclou la instal·lació de fins a 12 punts de llum independent en façana de l'edifici.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PALEGAL01 PA Partida alçada per a la legalització de la instal·lació efectuada i la redacció de butlletins

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol PQ  EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 PQS1-HBQ3 u UNITAT Construcció, suministre i col.locació de joc de cistelles bàsquet model TP Sport Ref BAMON017
elevables al sostre mitjançant motor trifàsic fabricada segons Norma UNE EN 1270: 2006 Tipus 5 Classe
A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta de un màstil central quadrat amb tub telescòpic per la subjecció i
regulació del tauler, facilita la posició d'alçada del cèrcol quedant fixat mitjançant cargols d'alta
resistència.Suports laterals cargolats al màstil central per a subjecció dels cables d'acer antigiratori de 19+1
col·locats en estructura existent
del sostre quedant la cistella immòbil a la altura de joc. (No inclou subestructura) Elevació mitjançant politges
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 20

de niló amb rodaments. Tauler de metacrilat de mides reglamentaries 1800x1050 mm per 15 mm de gruix amb
marc metàl·lic de reforç, cèrcol flexible i xarxa de nylon.
Quadre elèctric de maniobra amb botonera de pujada/baixada i parada d'emergència.
Inclou Unitat d'adaptador mecànic amb sistema de rosca d'accionament manual, per regular el tauler de la
cistella a joc de bàsquet alçada 3,05 m i minibàsquet alçada 2,6 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Pistes transversals 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PQSUBESTR u SUBESTRUCTURA CISTELLA MONOTUB ELEVABLE LATERAL
Construcció, suministre i col.locació de subestructures metàl·liques de subjecció cistelles monotub a base de
perfils d'acer S235 JOH de100x100 mm. S'inclouen brides metàl.liques per fixacions a les encavallades
metàl.liques existents. Acabat pintat al forn amb pintura epoxi.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 PACISTELLES u CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA PER A LES CISTELLES.
Uts. Escomeses elèctriques des de quadre de maniobra proporcionat per TP Sport fins a motor de cistelles.
Escomesa amb cable afumex segons normativa vigent. No s'inclou l'escomesa per alimentar el quadre de
maniobra (escomesa desde quadre general fins a quadre de maniobra), a càrrec de l'electricista de l'ajuntament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PASEGURETAT u DISPOSITIU DE SEGURETAT CISTELLES 10MT.
Ut. Arnés dispositiu de seguretat segons normes EN 360 i AFNOR NFS 7120, model amb cable d'acer, enrotllat
i desenrotllat automàtic del cable. Frenat en 20 cm protegint contra cops en cas de caiguda de la cistella.
Subjecció amb mosquetó seguretat 1200 DAN. Aquest sistema es necessari per a evitar el risc de trencament
de cables. El mecanisme actua de la mateixa manera que els cinturons de seguretat, permetent actuar sense
cap dificultat en totes les tasques de desplegament i recollida de les cistelles, entrarà en acció solament quan el
moviment es brusc restant totalment travat i retingut el moviment en el cas d'una estirada per lleu que sigui. De
10 metres longitud.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 PQS3-HBP9 u Xarxa fons pista de 30X9 m. aproximadament per a protecció composta de suports de tub d'acer galvanitzat de
80 mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats
fixats a l'estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6 PQN1-HAA5 m Escala metàl·lica de gat.ESCALA VERTICAL DE MANTENIMENT DE COBERTA DE SEGURETAT D'ALUMINI
AMB GÀBIA DE PROTECCIÓ Y BARANA PER ACCÉS A COBERTA, AMB LINEA DE VIDA, col·locats amb
perfileria metàl·lica sobre estructura existent, amb el segellat de totes les unions. Inclou linea de vida en tot el
seu recorregut mitjançant placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Escala de gat acces coberta en façana 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 PQS3-HBO1 u Xarxa de proteccio de façana de policarbonat, fons pista de 40X6.5 m. aproximadament per a protecció
composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament,
cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a l'estructura existent per a subjectar la xarxa
confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 PQS5-HBQ6 u Porteria handbol-futbol sala telescopica amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura
posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb
ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al parament vertical amb ancoratges desmuntable

EUR
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 21

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 PQS2-HBPD u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 16x8 m amb elements de subjecció a estructura existent amb
perfils UPN 60, units amb cargols M 14, motor trifàsic amb reductor equipat amb finals de carrera de pujada i
baixada que acciona l'eix horitzontal on es plega la cortina, quadre de maniobra equipat amb connectors de
pujada i baixada, parada d´emergència i llums d´avís de maniobra connectat a la xarxa d'alimentació

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10 P89H-PIST ml Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color a escollir, acabat setinat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la diluïda següent amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a marcatge i
senyalització de pista esportiva, amb línies de 5 cm d'amplada, procurant seguir les normes federatives.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

11 KE443LA1 pa Partida alçada a justificar per a la prolongació de xemeneia de 30 cm de diàmetre de caldera de biomassa una
longitud de 150 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol X1  CONTROL DE QUALITAT

1 P5V0-02AF u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE
104416

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J060770A u ASSAIG FORMIGÓ
MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 rases i pous de fonaments 6,000 6,000

2 POUS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 J441TO u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS SOLDADES SEGONS UNE 14044, UNE-EN 13018 I PER A
ASSAIG MITJANÇANT PARTÍCULES MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS PENETRANTS SEGONS UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 I LA SEVA ACCEPTACIÓ SEGONS UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 PILARS 1,000 1,000

2 BIGUES 1,000 1,000

3 SUBESTRUCTURA FAÇANES 1 1,000 1,000

4 SUBESTRUCTURA FAÇANES 2 1,000 1,000

5 ENCAVELLADES 2,000 2,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 JEV5TO01 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LES INSTAL.LACIONS, SEGONS
EXIGÈNCIES DE LA NORMATIVA VIGENT (RITE, REBT, ET)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J911G2CD u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633,
PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 paviments exteriors 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 J84ZE205 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA SUBESTRUCTURA DEL CEL RAS, SEGONS LA NORMA UNE-EN
13964, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 J89Z039CE u ASSAIG DE COMPACTACIÓ DE TERRENY PEL METODE PRÓCTOR MODIFICAT, SEGONS NORMA UNE
103,501:1994 O NLT 108/98.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 P6V0-02AN u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE-EN 13051

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol Y1  SEGURETAT I SALUT

1 HQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 812
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 23

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 H142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE
POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM DE GRUIX, AMB VISOR
INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES
GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE
EN 167 I UNE EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 352-1 I UNE EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE
EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 H148C580 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE, PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB
SERRATGE, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I
MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS UNE 407 I UNE EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ D'UN SOL ÚS, DE CAUTXÚ, HOMOLOGATS SEGONS
UNE EN 455-1 2001

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

11 H145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 1, LOGOTIP
COLOR BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE
PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

13 H1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE EN
405

AMIDAMENT DIRECTE 100,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 24

14 H1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN
GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL TURMELL
ENCOIXINAT, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL
TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN
347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 H1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A EDIFICACIÓ, DE PVC SOLDAT DE 0,3
MM DE GRUIX, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 HQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 H1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA
ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ
D´ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 HBBA1511 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE
40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 P6A3-FAC0 m REIXAT D'ACER DESMUNTABLE D'1,8 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.65 X 1,8 M AMB MALLA
EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6
MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE 40
MM, SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT
SOBRE DAUS DE FORMIGÓ MÒBILS

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

20 H64Z1111 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I D'ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 H64Z1511 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I D'ALÇÀRIA 2 M, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 HBC1SC02 m SENYALITZACIÓ DE LÍMIT I CORONAMENT D'EXCAVACIÓ AMB MALLA DE PVC TIPUS TENIS
COL.LOCADA SOBRE VARILLES D'ACER CORRUGAT CLAVADES SOBRE TERRA, AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

23 H1523231 m BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DEL SOSTRE, D'ALÇÀRIA 1 M AMB TRAVESSER SUPERIOR
I INTERMEDI DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, FIXADA AMB SUPORTS DE
MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA PER AL SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

24 H1521431 m BARANA DE PROTECCIÓ PER A ESCALES, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER DE TAULÓ DE FUSTA
FIXADA AMB SUPORTS DE MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA PER AL SOSTRE I AMB EL
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 25

DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

25 H15Z1004 h FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

26 H151AJ01 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB
FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

27 H152J105 m CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

28 HQU1H110 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M
D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB
DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

29 HQU1CE01 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENTS D'OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS
FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE
GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

30 HQU25701 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

31 HQU22301 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

32 HQU2GF01 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 HQU27902 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES,  COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 HQU2E001 u FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 HQUA1100 u FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Pàg.: 26

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

36 H15Z1001 h BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

37 HQUZM000 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 1

P-1 BIEEXIST m Possible modificació de traçat d'alimentació soterrada de BIE existent, per afectació de la
nova construcció. Inclou la retirada de tram afectat, classificació de residu i trasllat a centre
de residus. I la realització d'un nou tram connectat a la xarxa existent

144,49 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 H1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 812

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-3 H1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES
SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 167 I UNE EN 168

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 H142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I
SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM
DE GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12,
HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 175

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 352-1 I UNE EN 458

16,85 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 H1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE EN 405

0,59 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 H1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-8 H1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ D'UN SOL ÚS, DE CAUTXÚ,
HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 455-1 2001

0,04 €

(ZERO EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-9 H1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR
DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS
SEGONS UNE 407 I UNE EN 420

6,75 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 H145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
1, LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN
420

34,33 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 H1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2

14,81 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 2

P-12 H1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D´ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS
CE

37,47 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 H1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A EDIFICACIÓ, DE PVC
SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 H1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340,
UNE EN 470-1 I UNE EN 348

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-15 H148C580 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE, PER A SOLDADOR,
ELABORAT AMB SERRATGE, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I
UNE EN 348

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-16 H148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE 5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-17 H151AJ01 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, EN
SOSTRES, AMB FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 H1521431 m BARANA DE PROTECCIÓ PER A ESCALES, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER DE
TAULÓ DE FUSTA FIXADA AMB SUPORTS DE MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA
PER AL SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,24 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 H1523231 m BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DEL SOSTRE, D'ALÇÀRIA 1 M AMB
TRAVESSER SUPERIOR I INTERMEDI DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE POST
DE FUSTA, FIXADA AMB SUPORTS DE MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA PER AL
SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,98 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 H152J105 m CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE
SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

4,44 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 H15Z1001 h BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS 34,52 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 H15Z1004 h FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 H64Z1111 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I D'ALÇÀRIA 2
M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA
METÀL·LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

83,16 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-24 H64Z1511 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I D'ALÇÀRIA 2
M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA
METÀL·LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

238,52 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 3

P-25 HBBA1511 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

15,17 €

(QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-26 HBC1SC02 m SENYALITZACIÓ DE LÍMIT I CORONAMENT D'EXCAVACIÓ AMB MALLA DE PVC TIPUS
TENIS COL.LOCADA SOBRE VARILLES D'ACER CORRUGAT CLAVADES SOBRE
TERRA, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 HQU1CE01 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENTS D'OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER
AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA
MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

60,88 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 HQU1H110 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I
2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT
AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE
45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS

121,03 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-29 HQU22301 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

48,78 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 HQU25701 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER
A 5 PERSONES,  COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

79,40 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-31 HQU27902 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

76,83 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 HQU2E001 u FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

76,09 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-33 HQU2GF01 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

44,60 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-34 HQUA1100 u FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

105,14 €

(CENT CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-35 HQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

69,66 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 HQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC 30,25 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 4

P-37 HQUZM000 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 J060770A u ASSAIG FORMIGÓ
MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES,
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

106,48 €

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 J441TO u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS SOLDADES SEGONS UNE 14044,
UNE-EN 13018 I PER A ASSAIG MITJANÇANT PARTÍCULES MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS
PENETRANTS SEGONS UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 I LA SEVA
ACCEPTACIÓ SEGONS UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

386,16 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-40 J84ZE205 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA SUBESTRUCTURA DEL CEL RAS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13964, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O
SUPERIOR A 8

80,44 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 J89Z039CE u ASSAIG DE COMPACTACIÓ DE TERRENY PEL METODE PRÓCTOR MODIFICAT,
SEGONS NORMA UNE 103,501:1994 O NLT 108/98.

73,36 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 J911G2CD u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS,
SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS
IGUAL O SUPERIOR A 10

84,21 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-43 JEV5TO01 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LES
INSTAL.LACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DE LA NORMATIVA VIGENT (RITE, REBT, ET)

606,87 €

(SIS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-44 JSPAVPISTA u Marcat i senyalització d'1 pista de futbol sala, 3 transversals de bàsquet i tres trasnversals de
voleibol, sobre paviment esportiu multicapa, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o
discontínues, mitjançant aplicació amb brotxa o corró de pintura de poliuretà, elàstica,
bicomponent, acabat setinat semibrillant, color a escollir per la DO i l'Ajuntament. Inclou la
retirada i neteja del pintat de les línies existents previament.

4.860,13 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-45 KE443LA1 pa Partida alçada a justificar per a la prolongació de xemeneia de 30 cm de diàmetre de caldera
de biomassa una longitud de 150 cm.

600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

P-46 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,00 €

(ONZE EUROS)

P-47 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-48 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

10,69 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 514 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 5

P-49 P21DH-I2NJ u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

303,84 €

(TRES-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 P21G1-4RU1 m Arrencada de reixa de recollida d'aigües existent de formigó o de relliga, a valorar estat de
conservació juntament amb l'Ajuntament. Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-51 P2219-5651 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics 11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-52 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-53 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora

10,10 €

(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-54 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,91 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 P2R4-HKHJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

7,86 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 P2R6-4I4P m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus.  Inclou el cànon de l'abocador i el dipòsit del gestor.

16,38 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 P312-D4NP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba

119,18 €

(CENT DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-60 P333-IHZF m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

113,01 €

(CENT TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 6

P-61 P442-DFZ9 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 P442-DFZA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 P442-BISDFZ9 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 P44C-DP2K kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-66 P4S3-6RML u Tensor intermedi d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en
el punt d'unió de dues barres

14,78 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-67 P540-W51E m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada
172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial
[null]/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, aïllament amb
placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,463 m2·K/W,
membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402 de dueslàmines,
de densitat superficial 6,9 kg/m2amb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina
làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP 135 g/m2, adheridesen calent prèvia
imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques. Article:
ref. 37451 de la sèrie POLITABER COMBI de l'empresa ASFALTOS CHOVA SA. Certificat
per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

64,34 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 P54C-IC4W m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat. Certificat per m2 d'obra realment
executada (incloent mermes)

24,24 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-69 P554-180616P u Claraboia quadrada fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit d'obra
de 180x180 cm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol de 30 cm d'alçària
prefabricat i minvell amb làmina de betum modificat. Inclou tots els elements de fixació,
marcs perimetrals y embocadures amb la coberta.

880,14 €

(VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-70 P5V0-02AF u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons
la norma UNE 104416

488,78 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 7

P-71 P5ZH0-52FQ u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques

42,33 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-72 P63C-POL9LOJ m2 Tancament modular amb panells de policarbonat celular de 9 parets tipus Arcoplus 549
d'Aislux o equivalent de 40 mm de gruix, de 500mm d'amplària. agafat amb perfils d'alumini
inferior y superiorment i a subestructura metàl·lica mitjançant perfil abrassadera d'alumini a
travessers horitzontals.Inclou tots els elements per a la seva fixació:perfil inferiors tipus 4047
d'aulimini sense escopidor, perfil superior i lateral tipus 4045 d'alumini, abraçadera d'alumini
tipus 4050 a estructura de travessers.

87,24 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-73 P6A3-FAC0 m REIXAT D'ACER DESMUNTABLE D'1,8 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.65 X
1,8 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A
SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE 40 MM, SITUATS CADA 2,8 M
ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE
DAUS DE FORMIGÓ MÒBILS

22,13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-74 P6V0-02AN u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

194,63 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-75 P786-H3OK m2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una
dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-76 P7C45-5OIE m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de
30 mm de gruix, amb revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-77 P7D6-6190 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent,  R90

36,69 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-78 P7D6-61AL m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, R30

26,38 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-79 P83Q0-8SS5 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00
m d'alçària, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75
mm de gruix, amb una inèrcia entre 15 i 25 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2,
acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra
realment executada (incloent mermes)

20,16 €

(VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-80 P83Q0-8SU1 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00
m d'alçària, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75
mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació del 15% de color especial, col·locat amb
fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

23,54 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-81 P83Z0-424B m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 0,7 mm de gruix i 20 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra realment
executada (incloent mermes)

21,92 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 8

P-82 P848-HCI5 m2 Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzt i lacat amb greques cada 172 mm, de 44
mm d'alçària i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de,
lacada en un color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils
d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats
directament al sostre

35,29 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-83 P89C-39AV m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

11,98 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-84 P89H-PIST ml Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color a escollir, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la diluïda següent amb un 5%
d'aigua o sense diluir; per a marcatge i senyalització de pista esportiva, amb línies de 5 cm
d'amplada, procurant seguir les normes federatives.

6,07 €

(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-85 P8N0-KL8Y m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

27,06 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-86 P9G6-4XON m2 Pavimento de hormigón con hormigón HA-30/P / 10 / I + E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I + E,
de 15 cm de espesor, con acabado fratasado mecánico, con malla electrosoldada

29,42 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-87 P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de zona esportiva, previ
sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació
polimèric, tixotròpic de retracció controlada

25,40 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-88 P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja
de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció
manual

30,43 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-89 PACISTELLES u CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA PER A LES CISTELLES.
Uts. Escomeses elèctriques des de quadre de maniobra proporcionat per TP Sport fins a
motor de cistelles. Escomesa amb cable afumex segons normativa vigent. No s'inclou
l'escomesa per alimentar el quadre de maniobra (escomesa desde quadre general fins a
quadre de maniobra), a càrrec de l'electricista de l'ajuntament.

801,56 €

(VUIT-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-90 PALEGAL01 PA Partida alçada per a la legalització de la instal·lació efectuada i la redacció de butlletins 2.408,23 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-91 PAMITAUX PA Partida alçada pels mitjans auxiliars per a l'execució de tots els treballs de l'obra. Inclou
trasllat i el lloguer de la màquinaria necessaria per als treballs de manipulació d'elements i
materials d'obra, del tipus plataforma elevadora telescòpica articulada i/o grua
autopropulsada.

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-92 PASEGURETAT u DISPOSITIU DE SEGURETAT CISTELLES 10MT.
Ut. Arnés dispositiu de seguretat segons normes EN 360 i AFNOR NFS 7120, model amb
cable d'acer, enrotllat i desenrotllat automàtic del cable. Frenat en 20 cm protegint contra
cops en cas de caiguda de la cistella. Subjecció amb mosquetó seguretat 1200 DAN. Aquest
sistema es necessari per a evitar el risc de trencament de cables. El mecanisme actua de la
mateixa manera que els cinturons de seguretat, permetent actuar sense cap dificultat en
totes les tasques de desplegament i recollida de les cistelles, entrarà en acció solament quan
el

479,05 €
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moviment es brusc restant totalment travat i retingut el moviment en el cas d'una estirada per
lleu que sigui. De 10 metres longitud.
(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-93 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta
de fusta

136,42 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-94 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària
col·locat sobre fulla batent de porta

126,00 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS)

P-95 PAZ2-BTIT u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a
la porta

267,11 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-96 PAZ3-B6JJ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per
pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN
1125, instal·lat

536,26 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-97 PB30-AJEG m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60
%, diagonal llarga de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm i amplària del nervi de 1.5
a 5 mm, pintada a l'esmalt amb dues capes d'acabat i una d'imprimació, col·locada. Inclou
marc perimetral en L de 30.30mm

37,62 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 PB30-AJFG m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a
80 %, diagonal llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i amplària del nervi de
1.5 a 5 mm, pintada a l'esmalt amb dues capes d'acabat i una d'imprimació, col·locada.
Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

34,42 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-99 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

94,95 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-100 PD15-78QM m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

45,16 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-101 PD58-5YKS m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

233,51 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-102 PD5T-42G3 u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 300 a 400 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

50,94 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-103 PD5T-42GI u Reixa tipus cega fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 300 a 400 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

41,09 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-104 PD77-79HM m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible

78,52 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-105 PH01-AL61UR u Instal·lació d'enllumenat de pista esportiva formada per 32 luminàries tipus LED muntades en
superfície i agafades amb fixacions mecàniques, amb obertura de regata, formació d'encasts,
tub corrugat de plàstic, conductors de coure, caixes de derivació quadrades de 90x90 mm
col·locades en superfície, quadre de comandament, polsadors i part proporcional del quadre
elèctric del minuter, amb aprofitament de la instal·lació existent. Inclou la instal·lació de fins a
12 punts de llum independent en façana de l'edifici.

3.481,50 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-106 PH56-61A1 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de baix consum PL 11 d'11
W de potència cadascuna, flux aproximat de 2000 lúmens i 1 hora d'autonomia, amb un grau
de protecció IP 42, col.locat superficialment, tipus Zenit-G L44 de Daisalux o equivalent

482,40 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-107 PH56-61A2 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia marca SAGELUX, modelo EVOLUTION
300, de 300 lúmenes, IP43 e IK04, fabricada en leds de alta luminancia y dotadas de baterías
Ni-Cd de 1 h d eautonomía.l Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
62031 y UNE-EN 62384.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra sobre-intensidad y descarga
profunda.
Completamente instalada y en servicio.

68,74 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 PHB3-I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular PER A ILUMINACIÓ EN LÍNIA DE
FAÇANA. MODEL WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700
PACIFIC LED DE 15 W AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K

329,61 €

(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-109 PHB3-10I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. Característiques tècniques.
WT490C 150S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: NB-HRO - Narrow beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg.

534,31 €

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-110 PHB3-20I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam

534,31 €
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Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg
(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-111 PHB3-30I5LY u Llumenera estanca amb leds, de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB ELP3 PI7
L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: ELP3 - Emergency module PRO 3h
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T20 +20 C deg.

814,84 €

(VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-112 PM11-38A1 u Subministrament i instal·lació de central analògica de detecció d'incendis compacta de 2
llaços no ampliable. Marca DETNOV, Model CAD-150-2-MB o equivalent.Capacitat màxima
de 500 adreces (250 adreces per llaç: detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Funció d'auto
recerca i autodiagnòstic. 250 zones programables, 20 zones de visualització d'alarma i avaria
mitjançant leds, registre històric de 6.000 esdeveniments, programari de configuració i
manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB, 2 sortides supervisades de sirenes i
2 sortides de relés lliures de tensió configurables en placa. Display gràfic LCD. Sortida
auxiliar de 24V. Cabina metàl·lica. Teclat multilingüe. Connectable a xarxa de 32 centrals i
repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica. Sortida Modbus per integracions i Contact ID per
a connexió a CRA (opcionals). Telemanteniment i control remot a través de la targeta
TED-151-CL (Detnov Cloud). Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Dimensions: 460 x
360 x 120 mm.

722,92 €

(SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-113 PM11-38A2 u Detector lineal de humo motorizado de rayos infrarrojos con alcance de 70 metros ampliable
hasta 140 o 160 metros mediante kits de ampliación. Comunicación via Bluetooth.
Configuración y mantenimiento mediante App. IP65 para uso en exterior o en condiciones
ambientales extremas. Alimentación a 24Vcc. Certificado CPR EN 54-12. Dimensiones: 180 x
155 x 137 mm.

820,58 €

(VUIT-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-114 PM11-38A3 u Módulo monitor analógico con aislador incorporado de 1 zona convencional, permite la
conexión de hasta 20 detectores convencionales y/o 32 pulsadores convencionales.
Discrimina entre alarma de detector y pulsador.
Discrimina la avería por corte o por cortocircuito de la zona. Ocupa una dirección de lazo.
Precisa alimentación auxiliar de 24 Vcc. Incluye led indicador de estado. Conexionado
mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2 de sección.
Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-ONE.
Consumo menor de 300µA en reposo. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm.
Certificado CPR EN54-18 y EN54-17.

122,29 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-115 PM11-38A4 u Polsador d'alarma per instal.lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
de posició d'element fràgil, rearmable, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, col ·
locat superficialment, amb placa de senyalització iconogràfica fotoluminiscent de PVC, classe
B segons norma UNE 23035 / 4:2003 i CTE.

125,61 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-116 PM11-38A5 u Sirena electrònica amb flasch per a instal.lació interior, analògica, nivell de potència acústica
100 dB, so multitono, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col ·
locada a l'interior

69,22 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-117 PM11-38A6 u Sirena de alarma con flash de exterior bitonal. Alimentación a 24Vcc, consumo: 100 a 400
mA dependiendo del tono seleccionado. Potencia acústica máxima 108,76 dB. Para uso en
exteriores IP44. Color rojo rotulado “FUEGO”. Dimensiones 335 x 220 x 85 mm. Certificado
CPR EN54-3.

142,74 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-118 PM11-38A7 u Fuente de alimentación supervisada de 24V 3 A, con cargador de baterías. Amperímetro a
led integrado con 10 niveles, indicación de sobrecarga. Dispone de 2 salidas de relé
independientes (1 ausencia de red programable y 1 de fallo de batería). Tamper de apertura.
Certificada EN 54-4. Capacidad de baterías hasta 17 Ah. Dimensiones:
373 x 310 x 175 mm.
Incluye p.p. de linea de alimentación.

560,11 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-119 PM11-38A8 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de halogeno, M-25 enchufable o
enroscado, s/norma UNE-EN 50086-2-1, grado de proteccion 7, s/ norma 20324. Montado
superficialmente se incluyen accesorios y elementos de fijacion.

6,16 €

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-120 PM11-38A9 m Suministro e instalación de cable manguera para detección de Incendios, Flexible
Apantallada y Trenzada libre de halógenos. Cable altamente resistente al fuego durante 90´.
Asegura el funcionamiento de los equipos de seguridad y evacuación en las primeras fases
del incendio. Fabricado de acuerdo a la norma UNE 50200.

2,68 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-121 PM11-3A10 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o derivación, fabricada en material plástico
autoextinguible, IP54 de medidas 100x100mm.

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-122 PM20-DGA3 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer
inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

347,53 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-123 PM24-38A4 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment

78,00 €

(SETANTA-VUIT EUROS)

P-124 PM24-38A5 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

174,77 €

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-125 PM24-38A6 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

106,87 €

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-126 PM24-38A7 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

40,92 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 13

P-127 PM24-38A8 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

44,94 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-128 PM24-38A9 pa P.A. A justificar en concepte de materials i treballs de connexió a xarxa d'abastiment d'aigua
contra-incendis. Inclou:
- Valvula de tancament 2´´
- Vàlvula de retenció 2´´
- Canonada PE100 DE63 PN10 fins a punt d'entrada a la instal·lació
- Transició PE100 DE63 a acer DN50
- Proves de pressió i estanqueitat
Completament instal·lat i en servei

720,00 €

(SET-CENTS VINT EUROS)

P-129 PM32-DZA1 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

136,94 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-130 PM32-DZA2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari d'acer inoxidable muntat encastat Marca IDE serie FOC 100 o equivalent.

113,78 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-131 PMS0-6ZA1 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

14,95 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-132 PP35-HAA1 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o derivación, fabricada en material plástico
autoextinguible, IP54 de medidas 100x100mm.

1.915,95 €

(MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-133 PP35-HAA2 u Estacio de trucada de 6 zones. 328,21 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-134 PP35-HAA3 u Suministre i col·locacio de carregador de bateries 24V. 1.417,99 €

(MIL QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-135 PP35-HAA4 u Altaveu exponencial 268,30 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-136 PP35-HAA5 u Projector de so d'alumini 100dB 218,20 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-137 PP35-HAA6 m Suministro e instalación de conductor flexible RZ1-K (AS+) 0.6/1KV libre de halogenos de
cobre de 3x1.5mm2,TOXFREE o similar, instalado sobre bandeja o bajo tubo.

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-138 PP35-HAA7 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de halogeno, M-25 enchufable o
enroscado, s/norma UNE-EN 50086-2-1, grado de proteccion 7, s/ norma 20324. Montado
superficialmente se incluyen accesorios y elementos de fijacion.

6,16 €

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-139 PQN1-HAA5 m Escala metàl·lica de gat.ESCALA VERTICAL DE MANTENIMENT DE COBERTA DE
SEGURETAT D'ALUMINI AMB GÀBIA DE PROTECCIÓ Y BARANA PER ACCÉS A
COBERTA, AMB LINEA DE VIDA, col·locats amb perfileria metàl·lica sobre estructura
existent, amb el segellat de totes les unions. Inclou linea de vida en tot el seu recorregut
mitjançant placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

140,22 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/03/25 Pàg.: 14

P-140 PQS1-HBQ3 u UNITAT Construcció, suministre i col.locació de joc de cistelles bàsquet model TP Sport Ref
BAMON017 elevables al sostre mitjançant motor trifàsic fabricada segons Norma UNE EN
1270: 2006 Tipus 5 Classe A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta de un màstil central
quadrat amb tub telescòpic per la subjecció i regulació del tauler, facilita la posició d'alçada
del cèrcol quedant fixat mitjançant cargols d'alta resistència.Suports laterals cargolats al
màstil central per a subjecció dels cables d'acer antigiratori de 19+1 col·locats en estructura
existent
del sostre quedant la cistella immòbil a la altura de joc. (No inclou subestructura) Elevació
mitjançant politges de niló amb rodaments. Tauler de metacrilat de mides reglamentaries
1800x1050 mm per 15 mm de gruix amb marc metàl·lic de reforç, cèrcol flexible i xarxa de
nylon.
Quadre elèctric de maniobra amb botonera de pujada/baixada i parada d'emergència.
Inclou Unitat d'adaptador mecànic amb sistema de rosca d'accionament manual, per regular
el tauler de la cistella a joc de bàsquet alçada 3,05 m i minibàsquet alçada 2,6 m.

5.138,27 €

(CINC MIL  CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-141 PQS2-HBPD u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 16x8 m amb elements de subjecció a estructura
existent amb perfils UPN 60, units amb cargols M 14, motor trifàsic amb reductor equipat amb
finals de carrera de pujada i baixada que acciona l'eix horitzontal on es plega la cortina,
quadre de maniobra equipat amb connectors de pujada i baixada, parada d´emergència i
llums d´avís de maniobra connectat a la xarxa d'alimentació

7.652,21 €

(SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-142 PQS3-HBO1 u Xarxa de proteccio de façana de policarbonat, fons pista de 40X6.5 m. aproximadament per a
protecció composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els
extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a
l'estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x
100 mm.

2.344,91 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-143 PQS3-HBP9 u Xarxa fons pista de 30X9 m. aproximadament per a protecció composta de suports de tub
d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer
de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a l'estructura existent per a subjectar la xarxa
confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

2.344,91 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-144 PQS5-HBQ6 u Porteria handbol-futbol sala telescopica amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x
80 mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i
malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749,
fixada al parament vertical amb ancoratges desmuntable

608,28 €

(SIS-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-145 PQSUBESTR u SUBESTRUCTURA CISTELLA MONOTUB ELEVABLE LATERAL
Construcció, suministre i col.locació de subestructures metàl·liques de subjecció cistelles
monotub a base de perfils d'acer S235 JOH de100x100 mm. S'inclouen brides metàl.liques
per fixacions a les encavallades metàl.liques existents. Acabat pintat al forn amb pintura
epoxi.

568,79 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 BIEEXIST m Possible modificació de traçat d'alimentació soterrada de BIE existent, per afectació de la
nova construcció. Inclou la retirada de tram afectat, classificació de residu i trasllat a centre
de residus. I la realització d'un nou tram connectat a la xarxa existent

144,49 €

Sense descomposició 144,49000 €

P-2 H1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 812

5,16 €

B1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN
PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 812

5,08000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-3 H1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES
SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 167 I UNE EN 168

5,83 €

B1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES
SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 167 I UNE EN 168

5,74000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-4 H142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I
SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM
DE GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12,
HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 175

7,23 €

B142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I
SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM
DE GRUIX, AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12,
HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 175

7,12000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-5 H1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 352-1 I UNE EN 458

16,85 €

B1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 352-1 I UNE EN 458

16,60000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-6 H1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE EN 405

0,59 €

B1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE EN 405

0,58000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-7 H1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,30 €

B1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,28000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-8 H1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ D'UN SOL ÚS, DE CAUTXÚ,
HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 455-1 2001

0,04 €

B1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ D'UN SOL ÚS, DE CAUTXÚ,
HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 455-1 2001

0,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR
DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS

6,75 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

SEGONS UNE 407 I UNE EN 420

B1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR
DE COTÓ I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS
SEGONS UNE 407 I UNE EN 420

6,65000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-10 H145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
1, LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN
420

34,33 €

B145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE
1, LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN
420

33,82000 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-11 H1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2

14,81 €

B1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA,
AMB ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2

14,59000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-12 H1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D´ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS
CE

37,47 €

B1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D´ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS
CE

36,92000 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-13 H1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A EDIFICACIÓ, DE PVC
SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340

3,92 €

B1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A EDIFICACIÓ, DE PVC
SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340

3,86000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-14 H1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340,
UNE EN 470-1 I UNE EN 348

15,02 €

B1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340,
UNE EN 470-1 I UNE EN 348

14,80000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-15 H148C580 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE, PER A SOLDADOR,
ELABORAT AMB SERRATGE, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I
UNE EN 348

7,22 €

B148C580 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE PER A SOLDADOR
ELABORAT AMB SERRATGE, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I
UNE EN 348

7,11000 €

Altres conceptes 0,11000 €



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 526 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

P-16 H148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE 5,16 €

B148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE 5,08000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-17 H151AJ01 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, EN
SOSTRES, AMB FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

10,32 €

B1Z0A100 kg CLAU ACER, PER A SEGURETAT I SALUT 0,11413 €

B1Z0D230 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 1,22400 €

B1Z0D300 m3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 0,37476 €

Altres conceptes 8,60711 €

P-18 H1521431 m BARANA DE PROTECCIÓ PER A ESCALES, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER DE
TAULÓ DE FUSTA FIXADA AMB SUPORTS DE MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA
PER AL SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,24 €

B1526EK6 u MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB
MORDASSA PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

0,62500 €

B1Z0D230 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 1,19000 €

Altres conceptes 3,42500 €

P-19 H1523231 m BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DEL SOSTRE, D'ALÇÀRIA 1 M AMB
TRAVESSER SUPERIOR I INTERMEDI DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE POST
DE FUSTA, FIXADA AMB SUPORTS DE MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA PER AL
SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,98 €

B1Z0D400 m2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 0,93940 €

B1526EK6 u MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB
MORDASSA PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

0,50000 €

B0DZSM0K u TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS 0,26400 €

Altres conceptes 4,27660 €

P-20 H152J105 m CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE
SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

4,44 €

B0AC112D m CABLE D'ACER GALVANITZAT RÍGID DE COMPOSICIÓ 1X7+0 I DIÀMETRE 9 MM 1,00800 €

Altres conceptes 3,43200 €

P-21 H15Z1001 h BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS 34,52 €

Altres conceptes 34,52000 €

P-22 H15Z1004 h FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 15,54 €

Altres conceptes 15,54000 €

P-23 H64Z1111 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I D'ALÇÀRIA 2
M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA
METÀL·LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

83,16 €

B64Z1112 u PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 M
D'ALÇÀRIA AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE
PLANXA METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

70,38000 €

Altres conceptes 12,78000 €

P-24 H64Z1511 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I D'ALÇÀRIA 2
M, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA
METÀL·LICA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

238,52 €

B64Z1512 u PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I 2 M
D'ALÇÀRIA AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE
PLANXA METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

216,06000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

Altres conceptes 22,46000 €

P-25 HBBA1511 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

15,17 €

B0A41000 cu VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC 0,11160 €

BBBA1500 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM

12,93000 €

Altres conceptes 2,12840 €

P-26 HBC1SC02 m SENYALITZACIÓ DE LÍMIT I CORONAMENT D'EXCAVACIÓ AMB MALLA DE PVC TIPUS
TENIS COL.LOCADA SOBRE VARILLES D'ACER CORRUGAT CLAVADES SOBRE
TERRA, AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

1,57 €

Sense descomposició 1,57000 €

P-27 HQU1CE01 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENTS D'OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER
AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA
MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

60,88 €

BQU1D190 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE
8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER
PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA
I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

59,98000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-28 HQU1H110 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I
2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT
AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE
45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS

121,03 €

BQU1H110 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I
2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT
AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE
45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS

119,24000 €

Altres conceptes 1,79000 €

P-29 HQU22301 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

48,78 €

BQU22303 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, PER A 3 USOS

45,60000 €

Altres conceptes 3,18000 €

P-30 HQU25701 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER
A 5 PERSONES,  COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

79,40 €

BQU25700 u BANC DE FUSTA DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A
5 PERSONES

75,85000 €

Altres conceptes 3,55000 €

P-31 HQU27902 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

76,83 €

BQU27900 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES

72,67000 €

Altres conceptes 4,16000 €

P-32 HQU2E001 u FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

76,09 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

Altres conceptes 76,09000 €

P-33 HQU2GF01 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

44,60 €

BQU2GF00 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT 43,82000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-34 HQUA1100 u FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

105,14 €

BQUA1100 u FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

103,59000 €

Altres conceptes 1,55000 €

P-35 HQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

69,66 €

BQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

68,63000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-36 HQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC 30,25 €

BQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC 29,80000 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-37 HQUZM000 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 15,54 €

Altres conceptes 15,54000 €

P-38 J060770A u ASSAIG FORMIGÓ
MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES,
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

106,48 €

BV21770A u MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES,
CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3

104,91000 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-39 J441TO u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS SOLDADES SEGONS UNE 14044,
UNE-EN 13018 I PER A ASSAIG MITJANÇANT PARTÍCULES MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS
PENETRANTS SEGONS UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 I LA SEVA
ACCEPTACIÓ SEGONS UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

386,16 €

BV25J108 u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS SOLDADES SEGONS UNE 14044,
UNE-EN 13018 I PER A ASSAIG MITJANÇANT PARTÍCULES MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS
PENETRANTS SEGONS UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 I LA SEVA
ACCEPTACIÓ SEGONS UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

380,45400 €

Altres conceptes 5,70600 €

P-40 J84ZE205 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA SUBESTRUCTURA DEL CEL RAS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13964, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O
SUPERIOR A 8

80,44 €

BV2HE205 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA SUBESTRUCTURA DEL CEL RAS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13964, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O
SUPERIOR A 8

79,25000 €

Altres conceptes 1,19000 €

P-41 J89Z039CE u ASSAIG DE COMPACTACIÓ DE TERRENY PEL METODE PRÓCTOR MODIFICAT,
SEGONS NORMA UNE 103,501:1994 O NLT 108/98.

73,36 €



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 529 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

Sense descomposició 73,36000 €

P-42 J911G2CD u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS,
SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS
IGUAL O SUPERIOR A 10

84,21 €

BV2LG2CD u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS,
SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS
IGUAL O SUPERIOR A 10

82,97000 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-43 JEV5TO01 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LES
INSTAL.LACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DE LA NORMATIVA VIGENT (RITE, REBT, ET)

606,87 €

BVAE9704 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ
DE CLIMATITZACIÓ, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL RITE

597,90000 €

Altres conceptes 8,97000 €

P-44 JSPAVPIST u Marcat i senyalització d'1 pista de futbol sala, 3 transversals de bàsquet i tres trasnversals de
voleibol, sobre paviment esportiu multicapa, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o
discontínues, mitjançant aplicació amb brotxa o corró de pintura de poliuretà, elàstica,
bicomponent, acabat setinat semibrillant, color a escollir per la DO i l'Ajuntament. Inclou la
retirada i neteja del pintat de les línies existents previament.

4.860,13 €

Altres conceptes 4.860,13000 €

P-45 KE443LA1 pa Partida alçada a justificar per a la prolongació de xemeneia de 30 cm de diàmetre de caldera
de biomassa una longitud de 150 cm.

600,00 €

Sense descomposició 600,00000 €

P-46 P2143-4RQ m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,00 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-47 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5,12 €

Altres conceptes 5,12000 €

P-48 P214W-FEM m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

10,69 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-49 P21DH-I2NJ u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

303,84 €

Altres conceptes 303,84000 €

P-50 P21G1-4RU m Arrencada de reixa de recollida d'aigües existent de formigó o de relliga, a valorar estat de
conservació juntament amb l'Ajuntament. Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

3,06 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-51 P2219-5651 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics 11,21 €

Altres conceptes 11,21000 €

P-52 P221C-DZ1 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,23 €
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Altres conceptes 8,23000 €

P-53 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres
deixades a la vora

10,10 €

Altres conceptes 10,10000 €

P-54 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,91 €

Altres conceptes 21,91000 €

P-55 P2R4-HKHJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

7,86 €

Altres conceptes 7,86000 €

P-56 P2R6-4I4P m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

14,94 €

Altres conceptes 14,94000 €

P-57 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus.  Inclou el cànon de l'abocador i el dipòsit del gestor.

16,38 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus. Inclou el cànon de l'abocador i el dipòsit del gestor.

16,13470 €

Altres conceptes 0,24530 €

P-58 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,67 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00979 €

Altres conceptes 1,66021 €

P-59 P312-D4NP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb bomba

119,18 €

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

98,98900 €

Altres conceptes 20,19100 €

P-60 P333-IHZF m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

113,01 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

86,70200 €

Altres conceptes 26,30800 €

P-61 P442-DFZ9 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,57 €

B44Z-0LVR kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

2,00000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-62 P442-DFZA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,24 €
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B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,67000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-63 P442-BISDF kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,57 €

B44Z-0LVR kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

2,00000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-64 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,45 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,83000 €

Altres conceptes 2,62000 €

P-65 P44C-DP2K kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,28 €

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,67000 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-66 P4S3-6RML u Tensor intermedi d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en
el punt d'unió de dues barres

14,78 €

B0AJ-06WD u Tensor intermedi per a roscar d'acer de diàmetre 20 mm 5,78000 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-67 P540-W51E m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada
172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial
[null]/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, aïllament amb
placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,463 m2·K/W,
membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402 de dueslàmines,
de densitat superficial 6,9 kg/m2amb làmina LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina
làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FP 135 g/m2, adheridesen calent prèvia
imprimació específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques. Article:
ref. 37451 de la sèrie POLITABER COMBI de l'empresa ASFALTOS CHOVA SA. Certificat
per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

64,34 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 2,64000 €

B0CH2-21EQ m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm
d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat llis de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

12,54000 €

B712-FGNX m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FP amb armadura
de feltre de polièster de 135 g/m2

6,67700 €

B712-HIO1 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura
de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada. Article: ref. 37451 de la sèrie POLITABER
COMBI de l'empresa ASFALTOS CHOVA SA

9,50400 €

B7C93-0J25 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,463 m2·K/W

10,01000 €
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B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,96000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,27000 €

Altres conceptes 21,73900 €

P-68 P54C-IC4W m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat. Certificat per m2 d'obra realment
executada (incloent mermes)

24,24 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

B0CHK-2OMO m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase

7,57197 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 6,50000 €

Altres conceptes 9,20803 €

P-69 P554-18061 u Claraboia quadrada fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit d'obra
de 180x180 cm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol de 30 cm d'alçària
prefabricat i minvell amb làmina de betum modificat. Inclou tots els elements de fixació,
marcs perimetrals y embocadures amb la coberta.

880,14 €

Altres conceptes 880,14000 €

P-70 P5V0-02AF u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons
la norma UNE 104416

488,78 €

BVA5-02AD u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons
la norma UNE 104416

481,56000 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-71 P5ZH0-52F u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques

42,33 €

BD55-0N03 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 19,36000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,00000 €

Altres conceptes 21,97000 €

P-72 P63C-POL9 m2 Tancament modular amb panells de policarbonat celular de 9 parets tipus Arcoplus 549
d'Aislux o equivalent de 40 mm de gruix, de 500mm d'amplària. agafat amb perfils d'alumini
inferior y superiorment i a subestructura metàl·lica mitjançant perfil abrassadera d'alumini a
travessers horitzontals.Inclou tots els elements per a la seva fixació:perfil inferiors tipus 4047
d'aulimini sense escopidor, perfil superior i lateral tipus 4045 d'alumini, abraçadera d'alumini
tipus 4050 a estructura de travessers.

87,24 €

B666-POLIAIS m2 Tancament modular amb panells de policarbonat celular de 9 parets tipus arcoplus 549
d'aislux o equivalent de 40 mm de gruix, de 500mm d'amplària. agafat amb perfils d'alumini
inferior y superiorment i a subestructura metàl·lica mitjançant perfil abrassadera d'alumini a
travessers horitzontals

71,18000 €

Altres conceptes 16,06000 €

P-73 P6A3-FAC0 m REIXAT D'ACER DESMUNTABLE D'1,8 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.65 X
1,8 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A
SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE 40 MM, SITUATS CADA 2,8 M
ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE
DAUS DE FORMIGÓ MÒBILS

22,13 €

B6A2-0JS2 m REIXAT D'ACER DESMUNTABLE D'1,8 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.65 X
1,8 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A
SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE 40 MM, SITUATS CADA 2,8 M
ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE
DAUS DE FORMIGÓ MÒBILS

14,15000 €
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Altres conceptes 7,98000 €

P-74 P6V0-02AN u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

194,63 €

BVAF-02AK u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

191,75000 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-75 P786-H3OK m2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una
dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues capes

9,09 €

B896-HYDZ kg Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors 1,89552 €

Altres conceptes 7,19448 €

P-76 P7C45-5OIE m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de
30 mm de gruix, amb revestiment de paper kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

6,32 €

B7C93-0IV3 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de
gruix, amb revestiment de paper kraft

2,61450 €

B7CZ2-0IRE u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,78000 €

Altres conceptes 2,92550 €

P-77 P7D6-6190 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent,  R90

36,69 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 2,18020 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 28,36500 €

Altres conceptes 6,14480 €

P-78 P7D6-61AL m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, R30

26,38 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 19,62300 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 2,18020 €

Altres conceptes 4,57680 €

P-79 P83Q0-8SS m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00
m d'alçària, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75
mm de gruix, amb una inèrcia entre 15 i 25 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2,
acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra
realment executada (incloent mermes)

20,16 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

B0CH4-20ZB m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270
mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 15 i 25 cm4 i
una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la norma
UNE-EN 14782

10,62870 €

Altres conceptes 8,57130 €

P-80 P83Q0-8SU m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00
m d'alçària, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75
mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació del 15% de color especial, col·locat amb
fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

23,54 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

B0CH4-20ZR m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270
mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 21 cm4 i
una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació del
15%, de color especial, segons la norma UNE-EN 14782

14,06865 €

Altres conceptes 8,51135 €
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P-81 P83Z0-424B m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 0,7 mm de gruix i 20 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra realment
executada (incloent mermes)

21,92 €

B630-0KQZ m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i de 20 cm de desenvolupament 8,96500 €

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

0,31500 €

Altres conceptes 12,64000 €

P-82 P848-HCI5 m2 Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzt i lacat amb greques cada 172 mm, de 44
mm d'alçària i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de,
lacada en un color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de perfils
d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada 1,2m, fixats
directament al sostre

35,29 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,28000 €

B0CH2-21FE m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 18 i 19 cm4 i una massa superficial entre 4
i 5 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782

14,41650 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 4,42680 €

Altres conceptes 15,16670 €

P-83 P89C-39AV m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

11,98 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 2,50833 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 3,49790 €

Altres conceptes 5,97377 €

P-84 P89H-PIST ml Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color a escollir, acabat setinat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la diluïda següent amb un 5%
d'aigua o sense diluir; per a marcatge i senyalització de pista esportiva, amb línies de 5 cm
d'amplada, procurant seguir les normes federatives.

6,07 €

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 1,89000 €

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 0,92700 €

Altres conceptes 3,25300 €

P-85 P8N0-KL8Y m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

27,06 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,28000 €

B0CHK-2OPX m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata

6,25464 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 6,50000 €

Altres conceptes 13,02536 €

P-86 P9G6-4XON m2 Pavimento de hormigón con hormigón HA-30/P / 10 / I + E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I + E,
de 15 cm de espesor, con acabado fratasado mecánico, con malla electrosoldada

29,42 €

B06E-12FM m3 Hormigón HA-30/P / 10 / I + E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, con
>= 300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I + E

18,64485 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,12400 €

Altres conceptes 8,65115 €

P-87 P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de zona esportiva, previ
sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació
polimèric, tixotròpic de retracció controlada

25,40 €
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B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada
per a reparació

1,70000 €

Altres conceptes 23,70000 €

P-88 P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja
de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció
manual

30,43 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,81000 €

Altres conceptes 23,62000 €

P-89 PACISTELL u CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA PER A LES CISTELLES.
Uts. Escomeses elèctriques des de quadre de maniobra proporcionat per TP Sport fins a
motor de cistelles. Escomesa amb cable afumex segons normativa vigent. No s'inclou
l'escomesa per alimentar el quadre de maniobra (escomesa desde quadre general fins a
quadre de maniobra), a càrrec de l'electricista de l'ajuntament.

801,56 €

Sense descomposició 801,56000 €

P-90 PALEGAL01 PA Partida alçada per a la legalització de la instal·lació efectuada i la redacció de butlletins 2.408,23 €

Sense descomposició 2.408,23000 €

P-91 PAMITAUX PA Partida alçada pels mitjans auxiliars per a l'execució de tots els treballs de l'obra. Inclou
trasllat i el lloguer de la màquinaria necessaria per als treballs de manipulació d'elements i
materials d'obra, del tipus plataforma elevadora telescòpica articulada i/o grua
autopropulsada.

0,97 €

Sense descomposició 0,97000 €

P-92 PASEGURE u DISPOSITIU DE SEGURETAT CISTELLES 10MT.
Ut. Arnés dispositiu de seguretat segons normes EN 360 i AFNOR NFS 7120, model amb
cable d'acer, enrotllat i desenrotllat automàtic del cable. Frenat en 20 cm protegint contra
cops en cas de caiguda de la cistella. Subjecció amb mosquetó seguretat 1200 DAN. Aquest
sistema es necessari per a evitar el risc de trencament de cables. El mecanisme actua de la
mateixa manera que els cinturons de seguretat, permetent actuar sense cap dificultat en
totes les tasques de desplegament i recollida de les cistelles, entrarà en acció solament quan
el
moviment es brusc restant totalment travat i retingut el moviment en el cas d'una estirada per
lleu que sigui. De 10 metres longitud.

479,05 €

Sense descomposició 479,05000 €

P-93 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta
de fusta

136,42 €

BAS0-H5FV u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 112,51000 €

Altres conceptes 23,91000 €

P-94 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària
col·locat sobre fulla batent de porta

126,00 €

BAS0-H5FW u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 119,84000 €

Altres conceptes 6,16000 €

P-95 PAZ2-BTIT u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a
la porta

267,11 €

BAZ3-2V77 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per
a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació

225,67000 €

Altres conceptes 41,44000 €

P-96 PAZ3-B6JJ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per
pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN
1125, instal·lat

536,26 €
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BAZ6-2P4O u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per
pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125

485,10000 €

Altres conceptes 51,16000 €

P-97 PB30-AJEG m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60
%, diagonal llarga de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm i amplària del nervi de 1.5
a 5 mm, pintada a l'esmalt amb dues capes d'acabat i una d'imprimació, col·locada. Inclou
marc perimetral en L de 30.30mm

37,62 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 1,38453 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 4,31184 €

BB30-2DLL m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60
%, diagonal llarga de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm i amplària del nervi de 1.5
a 5 mm.  Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

15,64500 €

BB31-2IEG m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics 2,60000 €

Altres conceptes 13,67863 €

P-98 PB30-AJFG m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a
80 %, diagonal llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i amplària del nervi de
1.5 a 5 mm, pintada a l'esmalt amb dues capes d'acabat i una d'imprimació, col·locada.
Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

34,42 €

BB30-2DLW m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a
80 %, diagonal llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i amplària del nervi de
1.5 a 5 mm.  Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

12,39000 €

BB31-2IEG m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics 2,60000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 4,31184 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 1,38985 €

Altres conceptes 13,72831 €

P-99 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

94,95 €

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà
d'acer i platines portants de 20x2 mm

76,06000 €

Altres conceptes 18,89000 €

P-100 PD15-78QM m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

45,16 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 3,97000 €

BD15-0ME8 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix 17,66800 €

BDW1-1C2F u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1
mm de gruix

4,11840 €

BDY1-0LMW u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 1 mm de gruix

0,91000 €

Altres conceptes 18,49360 €

P-101 PD58-5YKS m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

233,51 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

17,05374 €

BD5C-15DR m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca

197,75700 €



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 537 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 14

Altres conceptes 18,69926 €

P-102 PD5T-42G3 u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 300 a 400 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

50,94 €

BD5J-0M63 u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de 300 a 400 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15

49,41000 €

Altres conceptes 1,53000 €

P-103 PD5T-42GI u Reixa tipus cega fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 300 a 400 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

41,09 €

BD5J-0M5X u Reixa cega fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de 300 a 400 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15

39,38000 €

Altres conceptes 1,71000 €

P-104 PD77-79HM m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible

78,52 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 12,77430 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,52000 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,15440 €

BD7B-1ZRF m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

25,83600 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

7,32536 €

Altres conceptes 24,90994 €

P-105 PH01-AL61 u Instal·lació d'enllumenat de pista esportiva formada per 32 luminàries tipus LED muntades en
superfície i agafades amb fixacions mecàniques, amb obertura de regata, formació d'encasts,
tub corrugat de plàstic, conductors de coure, caixes de derivació quadrades de 90x90 mm
col·locades en superfície, quadre de comandament, polsadors i part proporcional del quadre
elèctric del minuter, amb aprofitament de la instal·lació existent. Inclou la instal·lació de fins a
12 punts de llum independent en façana de l'edifici.

3.481,50 €

Altres conceptes 3.481,50000 €

P-106 PH56-61A1 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de baix consum PL 11 d'11
W de potència cadascuna, flux aproximat de 2000 lúmens i 1 hora d'autonomia, amb un grau
de protecció IP 42, col.locat superficialment, tipus Zenit-G L44 de Daisalux o equivalent

482,40 €

Sense descomposició 482,40000 €

P-107 PH56-61A2 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia marca SAGELUX, modelo EVOLUTION
300, de 300 lúmenes, IP43 e IK04, fabricada en leds de alta luminancia y dotadas de baterías
Ni-Cd de 1 h d eautonomía.l Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
62031 y UNE-EN 62384.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra sobre-intensidad y descarga
profunda.
Completamente instalada y en servicio.

68,74 €

Sense descomposició 68,74000 €

P-108 PHB3-I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular PER A ILUMINACIÓ EN LÍNIA DE
FAÇANA. MODEL WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700
PACIFIC LED DE 15 W AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3000K

329,61 €

BHB1-IIGY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm

322,69000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 15

Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

Altres conceptes 6,92000 €

P-109 PHB3-10I5L u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. Característiques tècniques.
WT490C 150S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: NB-HRO - Narrow beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg.

534,31 €

BHB1-IIGY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

322,69000 €

Altres conceptes 211,62000 €

P-110 PHB3-20I5L u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

534,31 €

BHB1-IIGY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm

322,69000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 16

Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

Altres conceptes 211,62000 €

P-111 PHB3-30I5L u Llumenera estanca amb leds, de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB ELP3 PI7
L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: ELP3 - Emergency module PRO 3h
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T20 +20 C deg.

814,84 €

BHB1-IIGT u Llumenera estanca amb leds, de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB ELP3 PI7
L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: ELP3 - Emergency module PRO 3h
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T20 +20 C deg.

465,04000 €

Altres conceptes 349,80000 €

P-112 PM11-38A1 u Subministrament i instal·lació de central analògica de detecció d'incendis compacta de 2
llaços no ampliable. Marca DETNOV, Model CAD-150-2-MB o equivalent.Capacitat màxima
de 500 adreces (250 adreces per llaç: detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Funció d'auto
recerca i autodiagnòstic. 250 zones programables, 20 zones de visualització d'alarma i avaria
mitjançant leds, registre històric de 6.000 esdeveniments, programari de configuració i
manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB, 2 sortides supervisades de sirenes i
2 sortides de relés lliures de tensió configurables en placa. Display gràfic LCD. Sortida
auxiliar de 24V. Cabina metàl·lica. Teclat multilingüe. Connectable a xarxa de 32 centrals i
repetidors mitjançant RS485 o fibra òptica. Sortida Modbus per integracions i Contact ID per
a connexió a CRA (opcionals). Telemanteniment i control remot a través de la targeta
TED-151-CL (Detnov Cloud). Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Dimensions: 460 x
360 x 120 mm.

722,92 €

Sense descomposició 722,92000 €

P-113 PM11-38A2 u Detector lineal de humo motorizado de rayos infrarrojos con alcance de 70 metros ampliable
hasta 140 o 160 metros mediante kits de ampliación. Comunicación via Bluetooth.
Configuración y mantenimiento mediante App. IP65 para uso en exterior o en condiciones
ambientales extremas. Alimentación a 24Vcc. Certificado CPR EN 54-12. Dimensiones: 180 x

820,58 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 17

155 x 137 mm.
Sense descomposició 820,58000 €

P-114 PM11-38A3 u Módulo monitor analógico con aislador incorporado de 1 zona convencional, permite la
conexión de hasta 20 detectores convencionales y/o 32 pulsadores convencionales.
Discrimina entre alarma de detector y pulsador.
Discrimina la avería por corte o por cortocircuito de la zona. Ocupa una dirección de lazo.
Precisa alimentación auxiliar de 24 Vcc. Incluye led indicador de estado. Conexionado
mediante regletas extraíbles de hasta 2,5mm2 de sección.
Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en caja BOX-ONE.
Consumo menor de 300µA en reposo. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x 23 mm.
Certificado CPR EN54-18 y EN54-17.

122,29 €

Sense descomposició 122,29000 €

P-115 PM11-38A4 u Polsador d'alarma per instal.lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
de posició d'element fràgil, rearmable, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, col ·
locat superficialment, amb placa de senyalització iconogràfica fotoluminiscent de PVC, classe
B segons norma UNE 23035 / 4:2003 i CTE.

125,61 €

Sense descomposició 125,61000 €

P-116 PM11-38A5 u Sirena electrònica amb flasch per a instal.lació interior, analògica, nivell de potència acústica
100 dB, so multitono, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col ·
locada a l'interior

69,22 €

Sense descomposició 69,22000 €

P-117 PM11-38A6 u Sirena de alarma con flash de exterior bitonal. Alimentación a 24Vcc, consumo: 100 a 400
mA dependiendo del tono seleccionado. Potencia acústica máxima 108,76 dB. Para uso en
exteriores IP44. Color rojo rotulado “FUEGO”. Dimensiones 335 x 220 x 85 mm. Certificado
CPR EN54-3.

142,74 €

Sense descomposició 142,74000 €

P-118 PM11-38A7 u Fuente de alimentación supervisada de 24V 3 A, con cargador de baterías. Amperímetro a
led integrado con 10 niveles, indicación de sobrecarga. Dispone de 2 salidas de relé
independientes (1 ausencia de red programable y 1 de fallo de batería). Tamper de apertura.
Certificada EN 54-4. Capacidad de baterías hasta 17 Ah. Dimensiones:
373 x 310 x 175 mm.
Incluye p.p. de linea de alimentación.

560,11 €

Sense descomposició 560,11000 €

P-119 PM11-38A8 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de halogeno, M-25 enchufable o
enroscado, s/norma UNE-EN 50086-2-1, grado de proteccion 7, s/ norma 20324. Montado
superficialmente se incluyen accesorios y elementos de fijacion.

6,16 €

Sense descomposició 6,16000 €

P-120 PM11-38A9 m Suministro e instalación de cable manguera para detección de Incendios, Flexible
Apantallada y Trenzada libre de halógenos. Cable altamente resistente al fuego durante 90´.
Asegura el funcionamiento de los equipos de seguridad y evacuación en las primeras fases
del incendio. Fabricado de acuerdo a la norma UNE 50200.

2,68 €

Sense descomposició 2,68000 €

P-121 PM11-3A10 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o derivación, fabricada en material plástico
autoextinguible, IP54 de medidas 100x100mm.

7,48 €

Sense descomposició 7,48000 €

P-122 PM20-DGA3 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer
inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

347,53 €

Sense descomposició 347,53000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 18

P-123 PM24-38A4 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment

78,00 €

Sense descomposició 78,00000 €

P-124 PM24-38A5 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

174,77 €

Sense descomposició 174,77000 €

P-125 PM24-38A6 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat
embridat

106,87 €

Sense descomposició 106,87000 €

P-126 PM24-38A7 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

40,92 €

Sense descomposició 40,92000 €

P-127 PM24-38A8 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

44,94 €

Sense descomposició 44,94000 €

P-128 PM24-38A9 pa P.A. A justificar en concepte de materials i treballs de connexió a xarxa d'abastiment d'aigua
contra-incendis. Inclou:
- Valvula de tancament 2´´
- Vàlvula de retenció 2´´
- Canonada PE100 DE63 PN10 fins a punt d'entrada a la instal·lació
- Transició PE100 DE63 a acer DN50
- Proves de pressió i estanqueitat
Completament instal·lat i en servei

720,00 €

Sense descomposició 720,00000 €

P-129 PM32-DZA1 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

136,94 €

Sense descomposició 136,94000 €

P-130 PM32-DZA2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari d'acer inoxidable muntat encastat Marca IDE serie FOC 100 o equivalent.

113,78 €

Sense descomposició 113,78000 €

P-131 PMS0-6ZA1 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de
210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

14,95 €

Sense descomposició 14,95000 €

P-132 PP35-HAA1 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o derivación, fabricada en material plástico
autoextinguible, IP54 de medidas 100x100mm.

1.915,95 €

Sense descomposició 1.915,95000 €

P-133 PP35-HAA2 u Estacio de trucada de 6 zones. 328,21 €

Sense descomposició 328,21000 €

P-134 PP35-HAA3 u Suministre i col·locacio de carregador de bateries 24V. 1.417,99 €

Sense descomposició 1.417,99000 €

P-135 PP35-HAA4 u Altaveu exponencial 268,30 €

Sense descomposició 268,30000 €

P-136 PP35-HAA5 u Projector de so d'alumini 100dB 218,20 €

Sense descomposició 218,20000 €

P-137 PP35-HAA6 m Suministro e instalación de conductor flexible RZ1-K (AS+) 0.6/1KV libre de halogenos de
cobre de 3x1.5mm2,TOXFREE o similar, instalado sobre bandeja o bajo tubo.

2,11 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 19

Sense descomposició 2,11000 €

P-138 PP35-HAA7 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de halogeno, M-25 enchufable o
enroscado, s/norma UNE-EN 50086-2-1, grado de proteccion 7, s/ norma 20324. Montado
superficialmente se incluyen accesorios y elementos de fijacion.

6,16 €

Sense descomposició 6,16000 €

P-139 PQN1-HAA5 m Escala metàl·lica de gat.ESCALA VERTICAL DE MANTENIMENT DE COBERTA DE
SEGURETAT D'ALUMINI AMB GÀBIA DE PROTECCIÓ Y BARANA PER ACCÉS A
COBERTA, AMB LINEA DE VIDA, col·locats amb perfileria metàl·lica sobre estructura
existent, amb el segellat de totes les unions. Inclou linea de vida en tot el seu recorregut
mitjançant placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

140,22 €

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 28,75000 €

PB70-HC6Y u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

34,17260 €

Altres conceptes 77,29740 €

P-140 PQS1-HBQ3 u UNITAT Construcció, suministre i col.locació de joc de cistelles bàsquet model TP Sport Ref
BAMON017 elevables al sostre mitjançant motor trifàsic fabricada segons Norma UNE EN
1270: 2006 Tipus 5 Classe A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta de un màstil central
quadrat amb tub telescòpic per la subjecció i regulació del tauler, facilita la posició d'alçada
del cèrcol quedant fixat mitjançant cargols d'alta resistència.Suports laterals cargolats al
màstil central per a subjecció dels cables d'acer antigiratori de 19+1 col·locats en estructura
existent
del sostre quedant la cistella immòbil a la altura de joc. (No inclou subestructura) Elevació
mitjançant politges de niló amb rodaments. Tauler de metacrilat de mides reglamentaries
1800x1050 mm per 15 mm de gruix amb marc metàl·lic de reforç, cèrcol flexible i xarxa de
nylon.
Quadre elèctric de maniobra amb botonera de pujada/baixada i parada d'emergència.
Inclou Unitat d'adaptador mecànic amb sistema de rosca d'accionament manual, per regular
el tauler de la cistella a joc de bàsquet alçada 3,05 m i minibàsquet alçada 2,6 m.

5.138,27 €

BQS2-H6VM u Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrilat de
180x105x1,5 cm, anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb
torn elèctric; inclou caixa de comandaments, motorreductor trifàssic amb final de carrera i
tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la connexió elèctrica
entre caixa de comandament i motor. Inclou Unitat d'adaptador mecànic amb sistema de
rosca d'accionament manual, per regular el tauler de la cistella a joc de bàsquet alçada 3,05
m i minibàsquet alçada 2,6 m.

4.570,19000 €

B0AP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 39,00000 €

Altres conceptes 529,08000 €

P-141 PQS2-HBPD u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 16x8 m amb elements de subjecció a estructura
existent amb perfils UPN 60, units amb cargols M 14, motor trifàsic amb reductor equipat amb
finals de carrera de pujada i baixada que acciona l'eix horitzontal on es plega la cortina,
quadre de maniobra equipat amb connectors de pujada i baixada, parada d´emergència i
llums d´avís de maniobra connectat a la xarxa d'alimentació

7.652,21 €

BQS4-H6VH u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 22x8 m amb elements de subjecció a estructura
existent amb perfils UPN 60, units amb cargols M 14, motor trifàssic amb reductor equipat
amb finals de carrera de pujada i baixada que acciona l'eix horitzontal on es plega la cortina,
quadre de maniobra equipat amb connectors de pujada i baixada, parada d´emergència i
llums d´avís de maniobra connectat a la xarxa d'alimentació

5.477,31200 €

Altres conceptes 2.174,89800 €

P-142 PQS3-HBO1 u Xarxa de proteccio de façana de policarbonat, fons pista de 40X6.5 m. aproximadament per a
protecció composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els
extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a
l'estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x
100 mm.

2.344,91 €

BQS7-H6VC u Xarxa fons pista de 30 x 9 m aproximadament per a protecció composta suports metàl-lics en
els extrems i cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats per a subjectar la xarxa
confeccionada en niló de 3 mm amb un pas de malla de 100x100 mm

1.994,54000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 20

Altres conceptes 350,37000 €

P-143 PQS3-HBP9 u Xarxa fons pista de 30X9 m. aproximadament per a protecció composta de suports de tub
d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer
de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a l'estructura existent per a subjectar la xarxa
confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

2.344,91 €

BQS7-H6VC u Xarxa fons pista de 30 x 9 m aproximadament per a protecció composta suports metàl-lics en
els extrems i cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats per a subjectar la xarxa
confeccionada en niló de 3 mm amb un pas de malla de 100x100 mm

1.994,54000 €

Altres conceptes 350,37000 €

P-144 PQS5-HBQ6 u Porteria handbol-futbol sala telescopica amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x
80 mm estructura posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i
malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749,
fixada al parament vertical amb ancoratges desmuntable

608,28 €

BQS5-H6VQ u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x
80 mm estructura posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i
malla de 100 mm subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2
ancoratges desmuntables per a fixació al paviment

582,55500 €

Altres conceptes 25,72500 €

P-145 PQSUBEST u SUBESTRUCTURA CISTELLA MONOTUB ELEVABLE LATERAL
Construcció, suministre i col.locació de subestructures metàl·liques de subjecció cistelles
monotub a base de perfils d'acer S235 JOH de100x100 mm. S'inclouen brides metàl.liques
per fixacions a les encavallades metàl.liques existents. Acabat pintat al forn amb pintura
epoxi.

568,79 €

P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

328,88250 €

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 231,50000 €

Altres conceptes 8,40750 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

1 BIEEXIST m Possible modificació de traçat d'alimentació soterrada de BIE existent,
per afectació de la nova construcció. Inclou la retirada de tram afectat,
classificació de residu i trasllat a centre de residus. I la realització d'un
nou tram connectat a la xarxa existent

144,49 5,000 722,45

2 PAMITAUX PA Partida alçada pels mitjans auxiliars per a l'execució de tots els treballs
de l'obra. Inclou trasllat i el lloguer de la màquinaria necessaria per als
treballs de manipulació d'elements i materials d'obra, del tipus
plataforma elevadora telescòpica articulada i/o grua autopropulsada.

0,97 9.000,000 8.730,00

TOTAL Capítol 01.01 9.452,45

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 02 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO RESIDUS

1 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

11,00 43,000 473,00

2 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

10,69 105,000 1.122,45

3 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

5,12 330,000 1.689,60

4 P21DH-I2NJ u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 5 u

303,84 4,000 1.215,36

5 P2219-5651 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics

11,21 360,000 4.035,60

6 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

8,23 16,920 139,25

7 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

10,10 23,000 232,30

8 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,91 154,150 3.377,43

9 P2R4-HKHJ m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

7,86 519,170 4.080,68

10 P2R6-4I4P m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

14,94 155,400 2.321,68

11 P2RA-EU32 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus.
Inclou el cànon de l'abocador i el dipòsit del gestor.

16,38 154,150 2.524,98

12 P21G1-4RU1 m Arrencada de reixa de recollida d'aigües existent de formigó o de
relliga, a valorar estat de conservació juntament amb l'Ajuntament.
Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

3,06 110,000 336,60

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

contenidor

TOTAL Capítol 01.02 21.548,93

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 03 FONAMENTS

1 P312-D4NP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de
consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

119,18 37,868 4.513,11

2 P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,67 1.759,010 2.937,55

3 P333-IHZF m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3
i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

113,01 97,020 10.964,23

TOTAL Capítol 01.03 18.414,89

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 04 ESTRUCTURES

1 P44C-DP2K kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,28 15.105,181 34.439,81

2 P442-DFZA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,24 60.288,110 135.045,37

3 P442-DFZ9 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,57 1.744,630 4.483,70

4 P442-BISDFZ9 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,57 3.473,280 8.926,33

5 P4S3-6RML u Tensor intermedi d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat
amb doble femella en el punt d'unió de dues barres

14,78 3.834,009 56.666,65

6 P7D6-6190 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,  R90

36,69 220,190 8.078,77

7 P7D6-61AL m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, R30

26,38 1.027,496 27.105,34

8 P89C-39AV m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

11,98 1.287,270 15.421,49

TOTAL Capítol 01.04 290.167,46

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 05 COBERTES

1 P540-W51E m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix,

64,34 1.364,297 87.778,87

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, aïllament amb placa
rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de
60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 1,463 m2·K/W, membrana per a
impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402 de
dueslàmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2amb làmina
LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina làmina de betum modificat
LBM (SBS)-30-FP 135 g/m2, adheridesen calent prèvia imprimació
específica, perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions
mecàniques. Article: ref. 37451 de la sèrie POLITABER COMBI de
l'empresa ASFALTOS CHOVA SA. Certificat per m2 d'obra realment
executada (incloent mermes)

2 P554-180616P u Claraboia quadrada fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de
metacrilat per a un buit d'obra de 180x180 cm, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre sòcol de 30 cm d'alçària prefabricat i minvell amb
làmina de betum modificat. Inclou tots els elements de fixació, marcs
perimetrals y embocadures amb la coberta.

880,14 10,000 8.801,40

3 P54C-IC4W m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
esquena d'ase, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat. Certificat per m2 d'obra realment executada
(incloent mermes)

24,24 156,200 3.786,29

4 P5ZH0-52FQ u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica,
col·locada amb fixacions mecàniques

42,33 10,000 423,30

5 PD15-78QM m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

45,16 120,000 5.419,20

TOTAL Capítol 01.05 106.209,06

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P83Q0-8SS5 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb 4 nervis separats entre 250 i
270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 15 i 25 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2,
acabat llis de color especial, col·locat amb fixacions mecàniques.
Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

20,16 506,000 10.200,96

2 P83Q0-8SU1 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb 4 nervis separats entre 250 i
270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 11 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació del 15% de color
especial, col·locat amb fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra
realment executada (incloent mermes)

23,54 422,400 9.943,30

3 P83Z0-424B m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 0,7 mm de gruix i 20
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.
Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

21,92 327,800 7.185,38

4 P63C-POL9LOJ m2 Tancament modular amb panells de policarbonat celular de 9 parets
tipus Arcoplus 549 d'Aislux o equivalent de 40 mm de gruix, de 500mm
d'amplària. agafat amb perfils d'alumini inferior y superiorment i a
subestructura metàl·lica mitjançant perfil abrassadera d'alumini a
travessers horitzontals.Inclou tots els elements per a la seva
fixació:perfil inferiors tipus 4047 d'aulimini sense escopidor, perfil
superior i lateral tipus 4045 d'alumini, abraçadera d'alumini tipus 4050
a estructura de travessers.

87,24 554,400 48.365,86

5 P7C45-5OIE m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb revestiment de paper
kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

6,32 422,400 2.669,57

EUR
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6 P8N0-KL8Y m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de
0,6 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3
plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat

27,06 866,400 23.444,78

7 PB31-HAGS m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla,
amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

94,95 57,200 5.431,14

8 PB30-AJFG m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2,5 mm de gruix, amb una
àrea perforada de 60 a 80 %, diagonal llarga de 50 a 75 mm, diagonal
curta de 20 a 30 mm i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm, pintada a
l'esmalt amb dues capes d'acabat i una d'imprimació, col·locada.
Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

34,42 274,560 9.450,36

9 PB30-AJEG m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de gruix, amb una
àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal llarga de 50 a 115 mm,
diagonal curta de 20 a 40 mm i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm,
pintada a l'esmalt amb dues capes d'acabat i una d'imprimació,
col·locada.  Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

37,62 74,880 2.816,99

10 P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura

4,45 1.456,509 6.481,47

11 PAZ2-BTIT u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer
galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 1000 kg, 2
carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat
inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la
porta

267,11 1,000 267,11

12 PAZ1-HYP6 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre
i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla batent de porta

126,00 6,000 756,00

13 PAZ1-H9MO u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla
batent de finestra o porta de fusta

136,42 6,000 818,52

14 PAZ3-B6JJ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a
mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

536,26 2,000 1.072,52

TOTAL Capítol 01.06 128.903,96

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 08 REVESTIMENTS

1 P848-HCI5 m2 Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzt i lacat amb greques
cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0.6 mm de gruix, acabat perforat
amb un coeficient de perforació del 30% de, lacada en un color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a entramat de
perfils d'acer galvanitzat de secció omega, de 75 a 85 mm d'amplada,
col·locats cada 1,2m, fixats directament al sostre

35,29 1.298,000 45.806,42

2 P7C45-5OIE m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb revestiment de paper
kraft, col·locada amb fixacions mecàniques

6,32 1.298,000 8.203,36

TOTAL Capítol 01.08 54.009,78

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 09 FERMS I PAVIMENTS

1 P9G6-4XON m2 Pavimento de hormigón con hormigón HA-30/P / 10 / I + E de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I + E, de 15 cm de

29,42 53,000 1.559,26

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

espesor, con acabado fratasado mecánico, con malla electrosoldada

2 P9GJ-HBOS m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb
sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació
de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual

30,43 20,000 608,60

3 P9GJ-HBOP u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de
zona esportiva, previ sanejat de la zona afectada i neteja amb aire a
pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de
retracció controlada

25,40 10,000 254,00

4 JSPAVPISTA u Marcat i senyalització d'1 pista de futbol sala, 3 transversals de
bàsquet i tres trasnversals de voleibol, sobre paviment esportiu
multicapa, amb línies de 8 cm d'amplada, contínues o discontínues,
mitjançant aplicació amb brotxa o corró de pintura de poliuretà,
elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant, color a escollir per
la DO i l'Ajuntament. Inclou la retirada i neteja del pintat de les línies
existents previament.

4.860,13 1,000 4.860,13

5 P786-H3OK m2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà
monocomponent amb una dotació de 0,25 kg/m2 aplicada en dues
capes

9,09 90,000 818,10

6 PD5T-42G3 u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de
drenatge de 300 a 400 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25
mm de gruix, recolzada

50,94 90,000 4.584,60

7 PD5T-42GI u Reixa tipus cega fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de
drenatge de 300 a 400 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25
mm de gruix, recolzada

41,09 20,000 821,80

8 PD58-5YKS m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent
del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada,
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

233,51 10,000 2.335,10

9 PD77-79HM m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa
anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb
picó vibrant de combustible

78,52 25,000 1.963,00

TOTAL Capítol 01.09 17.804,59

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 3 01 EXTINCIÓ

1 PM32-DZA1 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

136,94 1,000 136,94

2 PM32-DZA2 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari d'acer inoxidable muntat encastat
Marca IDE serie FOC 100 o equivalent.

113,78 8,000 910,24

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.047,18

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 3 02 BOQUES D'INCENDI

1 PM20-DGA3 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de
metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de

347,53 4,000 1.390,12
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connexió i muntatge

2 PM24-38A4 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment

78,00 2,000 156,00

3 PM24-38A5 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm,
de 16 bar de pressió nominal, de fosa

174,77 1,000 174,77

4 PM24-38A6 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa i muntat embridat

106,87 1,000 106,87

5 PM24-38A7 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

40,92 64,000 2.618,88

6 PM24-38A8 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat superficialment

44,94 48,000 2.157,12

7 PM24-38A9 pa P.A. A justificar en concepte de materials i treballs de connexió a xarxa
d'abastiment d'aigua contra-incendis. Inclou:
- Valvula de tancament 2´´
- Vàlvula de retenció 2´´
- Canonada PE100 DE63 PN10 fins a punt d'entrada a la instal·lació
- Transició PE100 DE63 a acer DN50
- Proves de pressió i estanqueitat
Completament instal·lat i en servei

720,00 1,000 720,00

TOTAL Titol 3 01.10.02 7.323,76

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 3 03 SENYALITZACIÓ

1 PMS0-6ZA1 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

14,95 24,000 358,80

TOTAL Titol 3 01.10.03 358,80

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 3 04 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

1 PH56-61A1 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de
baix consum PL 11 d'11 W de potència cadascuna, flux aproximat de
2000 lúmens i 1 hora d'autonomia, amb un grau de protecció IP 42,
col.locat superficialment, tipus Zenit-G L44 de Daisalux o equivalent

482,40 8,000 3.859,20

2 PH56-61A2 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia marca
SAGELUX, modelo EVOLUTION 300, de 300 lúmenes, IP43 e IK04,
fabricada en leds de alta luminancia y dotadas de baterías Ni-Cd de 1
h d eautonomía.l Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra
sobre-intensidad y descarga profunda.
Completamente instalada y en servicio.

68,74 4,000 274,96

TOTAL Titol 3 01.10.04 4.134,16

EUR
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Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 3 05 DETECCIÓ D'INCENDIS

1 PM11-38A1 u Subministrament i instal·lació de central analògica de detecció
d'incendis compacta de 2 llaços no ampliable. Marca DETNOV, Model
CAD-150-2-MB o equivalent.Capacitat màxima de 500 adreces (250
adreces per llaç: detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Funció
d'auto recerca i autodiagnòstic. 250 zones programables, 20 zones de
visualització d'alarma i avaria mitjançant leds, registre històric de 6.000
esdeveniments, programari de configuració i manteniment gratuïts,
configuració mitjançant port USB, 2 sortides supervisades de sirenes i
2 sortides de relés lliures de tensió configurables en placa. Display
gràfic LCD. Sortida auxiliar de 24V. Cabina metàl·lica. Teclat
multilingüe. Connectable a xarxa de 32 centrals i repetidors mitjançant
RS485 o fibra òptica. Sortida Modbus per integracions i Contact ID per
a connexió a CRA (opcionals). Telemanteniment i control remot a
través de la targeta TED-151-CL (Detnov Cloud). Certificat CPR EN
54-2, EN 54-4 i EN 54-13. Dimensions: 460 x 360 x 120 mm.

722,92 1,000 722,92

2 PM11-38A2 u Detector lineal de humo motorizado de rayos infrarrojos con alcance
de 70 metros ampliable hasta 140 o 160 metros mediante kits de
ampliación. Comunicación via Bluetooth. Configuración y
mantenimiento mediante App. IP65 para uso en exterior o en
condiciones ambientales extremas. Alimentación a 24Vcc. Certificado
CPR EN 54-12. Dimensiones: 180 x 155 x 137 mm.

820,58 3,000 2.461,74

3 PM11-38A3 u Módulo monitor analógico con aislador incorporado de 1 zona
convencional, permite la conexión de hasta 20 detectores
convencionales y/o 32 pulsadores convencionales. Discrimina entre
alarma de detector y pulsador.
Discrimina la avería por corte o por cortocircuito de la zona. Ocupa
una dirección de lazo. Precisa alimentación auxiliar de 24 Vcc. Incluye
led indicador de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles de
hasta 2,5mm2 de sección.
Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje plano a pared en
caja BOX-ONE. Consumo menor de 300µA en reposo. Color rojo.
Dimensiones 100 x 82 x 23 mm. Certificado CPR EN54-18 y EN54-17.

122,29 3,000 366,87

4 PM11-38A4 u Polsador d'alarma per instal.lació contra incendis analògica,
accionament manual per canvi de posició d'element fràgil, rearmable,
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, col · locat
superficialment, amb placa de senyalització iconogràfica
fotoluminiscent de PVC, classe B segons norma UNE 23035 / 4:2003 i
CTE.

125,61 4,000 502,44

5 PM11-38A5 u Sirena electrònica amb flasch per a instal.lació interior, analògica,
nivell de potència acústica 100 dB, so multitono, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col · locada a l'interior

69,22 4,000 276,88

6 PM11-38A6 u Sirena de alarma con flash de exterior bitonal. Alimentación a 24Vcc,
consumo: 100 a 400 mA dependiendo del tono seleccionado. Potencia
acústica máxima 108,76 dB. Para uso en exteriores IP44. Color rojo
rotulado “FUEGO”. Dimensiones 335 x 220 x 85 mm. Certificado CPR
EN54-3.

142,74 1,000 142,74

7 PM11-38A7 u Fuente de alimentación supervisada de 24V 3 A, con cargador de
baterías. Amperímetro a led integrado con 10 niveles, indicación de
sobrecarga. Dispone de 2 salidas de relé independientes (1 ausencia
de red programable y 1 de fallo de batería). Tamper de apertura.
Certificada EN 54-4. Capacidad de baterías hasta 17 Ah. Dimensiones:
373 x 310 x 175 mm.
Incluye p.p. de linea de alimentación.

560,11 1,000 560,11

8 PM11-38A8 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de halogeno, M-25
enchufable o enroscado, s/norma UNE-EN 50086-2-1, grado de
proteccion 7, s/ norma 20324. Montado superficialmente se incluyen

6,16 80,000 492,80
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PRESSUPOST Pàg.: 8

accesorios y elementos de fijacion.

9 PM11-38A9 m Suministro e instalación de cable manguera para detección de
Incendios, Flexible Apantallada y Trenzada libre de halógenos. Cable
altamente resistente al fuego durante 90´. Asegura el funcionamiento
de los equipos de seguridad y evacuación en las primeras fases del
incendio. Fabricado de acuerdo a la norma UNE 50200.

2,68 100,000 268,00

10 PM11-3A10 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o derivación,
fabricada en material plástico autoextinguible, IP54 de medidas
100x100mm.

7,48 4,000 29,92

TOTAL Titol 3 01.10.05 5.824,42

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Titol 3 06 MEGAFONIA

1 PP35-HAA1 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o derivación,
fabricada en material plástico autoextinguible, IP54 de medidas
100x100mm.

1.915,95 1,000 1.915,95

2 PP35-HAA2 u Estacio de trucada de 6 zones. 328,21 1,000 328,21

3 PP35-HAA3 u Suministre i col·locacio de carregador de bateries 24V. 1.417,99 1,000 1.417,99

4 PP35-HAA4 u Altaveu exponencial 268,30 4,000 1.073,20

5 PP35-HAA5 u Projector de so d'alumini 100dB 218,20 4,000 872,80

6 PP35-HAA6 m Suministro e instalación de conductor flexible RZ1-K (AS+) 0.6/1KV
libre de halogenos de cobre de 3x1.5mm2,TOXFREE o similar,
instalado sobre bandeja o bajo tubo.

2,11 150,000 316,50

7 PP35-HAA7 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de halogeno, M-25
enchufable o enroscado, s/norma UNE-EN 50086-2-1, grado de
proteccion 7, s/ norma 20324. Montado superficialmente se incluyen
accesorios y elementos de fijacion.

6,16 100,000 616,00

TOTAL Titol 3 01.10.06 6.540,65

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1 PHB3-I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular PER A
ILUMINACIÓ EN LÍNIA DE FAÇANA. MODEL WT490C LED23S/840
PSU WB PI5 L700
PACIFIC LED DE 15 W AMB UNA TEMPERATURA DE COLOR DE
3000K

329,61 12,000 3.955,32

2 PHB3-10I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. Característiques
tècniques.
WT490C 150S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: NB-HRO - Narrow beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No

534,31 4,000 2.137,24

EUR
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Ambient temperature range: T25 +25 C deg.

3 PHB3-20I5LY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. WT490C 150S/840
PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

534,31 14,000 7.480,34

4 PHB3-30I5LY u Llumenera estanca amb leds, de forma rectangular. WT490C
150S/840 PSD WB ELP3 PI7 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: ELP3 - Emergency module PRO 3h
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T20 +20 C deg.

814,84 14,000 11.407,76

5 PH01-AL61UR u Instal·lació d'enllumenat de pista esportiva formada per 32 luminàries
tipus LED muntades en superfície i agafades amb fixacions
mecàniques, amb obertura de regata, formació d'encasts, tub corrugat
de plàstic, conductors de coure, caixes de derivació quadrades de
90x90 mm col·locades en superfície, quadre de comandament,
polsadors i part proporcional del quadre elèctric del minuter, amb
aprofitament de la instal·lació existent. Inclou la instal·lació de fins a 12
punts de llum independent en façana de l'edifici.

3.481,50 1,000 3.481,50

6 PALEGAL01 PA Partida alçada per a la legalització de la instal·lació efectuada i la
redacció de butlletins

2.408,23 1,000 2.408,23

TOTAL Capítol 01.PH 30.870,39

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol PQ EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 PQS1-HBQ3 u UNITAT Construcció, suministre i col.locació de joc de cistelles
bàsquet model TP Sport Ref BAMON017 elevables al sostre
mitjançant motor trifàsic fabricada segons Norma UNE EN 1270: 2006
Tipus 5 Classe A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta de un
màstil central quadrat amb tub telescòpic per la subjecció i regulació
del tauler, facilita la posició d'alçada del cèrcol quedant fixat mitjançant
cargols d'alta resistència.Suports laterals cargolats al màstil central per
a subjecció dels cables d'acer antigiratori de 19+1 col·locats en
estructura existent
del sostre quedant la cistella immòbil a la altura de joc. (No inclou
subestructura) Elevació mitjançant politges de niló amb rodaments.
Tauler de metacrilat de mides reglamentaries 1800x1050 mm per 15
mm de gruix amb marc metàl·lic de reforç, cèrcol flexible i xarxa de
nylon.
Quadre elèctric de maniobra amb botonera de pujada/baixada i parada

5.138,27 6,000 30.829,62
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d'emergència.
Inclou Unitat d'adaptador mecànic amb sistema de rosca
d'accionament manual, per regular el tauler de la cistella a joc de
bàsquet alçada 3,05 m i minibàsquet alçada 2,6 m.

2 PQSUBESTR u SUBESTRUCTURA CISTELLA MONOTUB ELEVABLE LATERAL
Construcció, suministre i col.locació de subestructures metàl·liques de
subjecció cistelles monotub a base de perfils d'acer S235 JOH
de100x100 mm. S'inclouen brides metàl.liques per fixacions a les
encavallades metàl.liques existents. Acabat pintat al forn amb pintura
epoxi.

568,79 6,000 3.412,74

3 PACISTELLES u CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA PER A LES CISTELLES.
Uts. Escomeses elèctriques des de quadre de maniobra proporcionat
per TP Sport fins a motor de cistelles. Escomesa amb cable afumex
segons normativa vigent. No s'inclou l'escomesa per alimentar el
quadre de maniobra (escomesa desde quadre general fins a quadre
de maniobra), a càrrec de l'electricista de l'ajuntament.

801,56 1,000 801,56

4 PASEGURETATu DISPOSITIU DE SEGURETAT CISTELLES 10MT.
Ut. Arnés dispositiu de seguretat segons normes EN 360 i AFNOR
NFS 7120, model amb cable d'acer, enrotllat i desenrotllat automàtic
del cable. Frenat en 20 cm protegint contra cops en cas de caiguda
de la cistella. Subjecció amb mosquetó seguretat 1200 DAN. Aquest
sistema es necessari per a evitar el risc de trencament de cables. El
mecanisme actua de la mateixa manera que els cinturons de
seguretat, permetent actuar sense cap dificultat en totes les tasques
de desplegament i recollida de les cistelles, entrarà en acció solament
quan el
moviment es brusc restant totalment travat i retingut el moviment en el
cas d'una estirada per lleu que sigui. De 10 metres longitud.

479,05 6,000 2.874,30

5 PQS3-HBP9 u Xarxa fons pista de 30X9 m. aproximadament per a protecció
composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre,
en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos
metàl·lics galvanitzats fixats a l'estructura existent per a subjectar la
xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

2.344,91 0,000 0,00

6 PQN1-HAA5 m Escala metàl·lica de gat.ESCALA VERTICAL DE MANTENIMENT DE
COBERTA DE SEGURETAT D'ALUMINI AMB GÀBIA DE
PROTECCIÓ Y BARANA PER ACCÉS A COBERTA, AMB LINEA DE
VIDA, col·locats amb perfileria metàl·lica sobre estructura existent,
amb el segellat de totes les unions. Inclou linea de vida en tot el seu
recorregut mitjançant placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès
de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1

140,22 11,000 1.542,42

7 PQS3-HBO1 u Xarxa de proteccio de façana de policarbonat, fons pista de 40X6.5 m.
aproximadament per a protecció composta de suports de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems fixats
mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats
fixats a l'estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en
niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.

2.344,91 0,000 0,00

8 PQS5-HBQ6 u Porteria handbol-futbol sala telescopica amb bastiment principal de tub
d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura posterior amb tub circular
galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm
subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN
749, fixada al parament vertical amb ancoratges desmuntable

608,28 6,000 3.649,68

9 PQS2-HBPD u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 16x8 m amb elements de
subjecció a estructura existent amb perfils UPN 60, units amb cargols
M 14, motor trifàsic amb reductor equipat amb finals de carrera de
pujada i baixada que acciona l'eix horitzontal on es plega la cortina,
quadre de maniobra equipat amb connectors de pujada i baixada,
parada d´emergència i llums d´avís de maniobra connectat a la xarxa
d'alimentació

7.652,21 0,000 0,00

10 P89H-PIST ml Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica antilliscant, color a
escollir, acabat setinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20%
d'aigua i la diluïda següent amb un 5% d'aigua o sense diluir; per a
marcatge i senyalització de pista esportiva, amb línies de 5 cm
d'amplada, procurant seguir les normes federatives.

6,07 0,000 0,00

EUR
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11 KE443LA1 pa Partida alçada a justificar per a la prolongació de xemeneia de 30 cm
de diàmetre de caldera de biomassa una longitud de 150 cm.

600,00 1,000 600,00

TOTAL Capítol 01.PQ 43.710,32

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol X1 CONTROL DE QUALITAT

1 P5V0-02AF u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
sintètica flexible, segons la norma UNE 104416

488,78 1,000 488,78

2 J060770A u ASSAIG FORMIGÓ
MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

106,48 12,000 1.277,76

3 J441TO u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS SOLDADES
SEGONS UNE 14044, UNE-EN 13018 I PER A ASSAIG
MITJANÇANT PARTÍCULES MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS
PENETRANTS SEGONS UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 I
LA SEVA ACCEPTACIÓ SEGONS UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO
23278

386,16 6,000 2.316,96

4 JEV5TO01 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI
DE LES INSTAL.LACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DE LA
NORMATIVA VIGENT (RITE, REBT, ET)

606,87 2,000 1.213,74

5 J911G2CD u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE
FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE
PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV
12633, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O
SUPERIOR A 10

84,21 4,000 336,84

6 J84ZE205 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA SUBESTRUCTURA DEL CEL
RAS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13964, PER A UN NOMBRE DE
DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 8

80,44 4,000 321,76

7 J89Z039CE u ASSAIG DE COMPACTACIÓ DE TERRENY PEL METODE
PRÓCTOR MODIFICAT, SEGONS NORMA UNE 103,501:1994 O
NLT 108/98.

73,36 4,000 293,44

8 P6V0-02AN u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN
13051

194,63 4,000 778,52

TOTAL Capítol 01.X1 7.027,80

Obra 01 Pressupost 2022-24

Capítol Y1 SEGURETAT I SALUT

1 HQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB
EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

69,66 1,000 69,66

2 H1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE EN 812

5,16 15,000 77,40

3 H142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA , AMB MARC
ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM DE GRUIX, AMB
VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12,
HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 175

7,23 2,000 14,46

EUR
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4 H1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS
UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES GRADUADES, AMB
MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN
167 I UNE EN 168

5,83 10,000 58,30

5 H1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE
EN 352-1 I UNE EN 458

16,85 10,000 168,50

6 H1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT
SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348

15,02 2,000 30,04

7 H148C580 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE, PER A
SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE, HOMOLOGATS
SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348

7,22 2,000 14,44

8 H148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB
SERRATGE

5,16 2,000 10,32

9 H1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE
PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE
SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS
UNE 407 I UNE EN 420

6,75 2,000 13,50

10 H1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ D'UN SOL ÚS,
DE CAUTXÚ, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 455-1 2001

0,04 500,000 20,00

11 H145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS
ELÈCTRICS, CLASSE 1, LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ
MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 420

34,33 2,000 68,66

12 H1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL,
ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA
MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL

1,30 20,000 26,00

13 H1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS
TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE EN 405

0,59 100,000 59,00

14 H1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A
TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB ENVOLTANT DEL
TURMELL ENCOIXINAT, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE
EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2

14,81 15,000 222,15

15 H1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A
EDIFICACIÓ, DE PVC SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340

3,92 5,000 19,60

16 HQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC 30,25 1,000 30,25

17 H1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE
A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I
MOSQUETÓ D´ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT
SEGONS CE

37,47 10,000 374,70

18 HBBA1511 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE
PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

15,17 3,000 45,51

19 P6A3-FAC0 m REIXAT D'ACER DESMUNTABLE D'1,8 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER
PANELLS DE 2.65 X 1,8 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC
FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA
DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A
SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE 40 MM,
SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB
ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ
MÒBILS

22,13 200,000 4.426,00

20 H64Z1111 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT,
D'AMPLÀRIA 1 M I D'ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB
D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I

83,16 2,000 166,32

EUR
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

PRESSUPOST Pàg.: 13

AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

21 H64Z1511 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER GALVANITZAT,
D'AMPLÀRIA 5 M I D'ALÇÀRIA 2 M, AMB BASTIMENT DE TUB
D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

238,52 2,000 477,04

22 HBC1SC02 m SENYALITZACIÓ DE LÍMIT I CORONAMENT D'EXCAVACIÓ AMB
MALLA DE PVC TIPUS TENIS COL.LOCADA SOBRE VARILLES
D'ACER CORRUGAT CLAVADES SOBRE TERRA, AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

1,57 10,000 15,70

23 H1523231 m BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DEL SOSTRE,
D'ALÇÀRIA 1 M AMB TRAVESSER SUPERIOR I INTERMEDI DE
TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, FIXADA
AMB SUPORTS DE MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA PER
AL SOSTRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

5,98 80,000 478,40

24 H1521431 m BARANA DE PROTECCIÓ PER A ESCALES, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB
TRAVESSER DE TAULÓ DE FUSTA FIXADA AMB SUPORTS DE
MUNTANT METÀL·LIC AMB MORDASSA PER AL SOSTRE I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

5,24 60,000 314,40

25 H15Z1004 h FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 15,54 20,000 310,80

26 H151AJ01 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE
COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB FUSTA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

10,32 20,000 206,40

27 H152J105 m CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN
ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

4,44 80,000 355,20

28 HQU1H110 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR
QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE
POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB
DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA
DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS

121,03 6,000 726,18

29 HQU1CE01 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENTS D'OBRA
DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES
PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM
DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I
LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS
DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

60,88 6,000 365,28

30 HQU25701 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

79,40 4,000 317,60

31 HQU22301 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

48,78 10,000 487,80

32 HQU2GF01 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

44,60 1,000 44,60

33 HQU27902 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE
LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES,  COL.LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

76,83 1,000 76,83

34 HQU2E001 u FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL.LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

76,09 1,000 76,09

35 HQUA1100 u FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL

105,14 1,000 105,14

36 H15Z1001 h BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE
LES PROTECCIONS

34,52 5,000 172,60

37 HQUZM000 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES
INSTAL.LACIONS

15,54 5,000 77,70

TOTAL Capítol 01.Y1 10.522,57
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.10.01  EXTINCIÓ 1.047,18

Titol 3 01.10.02  BOQUES D'INCENDI 7.323,76

Titol 3 01.10.03  SENYALITZACIÓ 358,80

Titol 3 01.10.04  ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 4.134,16

Titol 3 01.10.05  DETECCIÓ D'INCENDIS 5.824,42

Titol 3 01.10.06  MEGAFONIA 6.540,65

Capítol 01.10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 25.228,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.228,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 9.452,45

Capítol 01.02  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO RESIDUS 21.548,93

Capítol 01.03  FONAMENTS 18.414,89

Capítol 01.04  ESTRUCTURES 290.167,46

Capítol 01.05  COBERTES 106.209,06

Capítol 01.06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 128.903,96

Capítol 01.08  REVESTIMENTS 54.009,78

Capítol 01.09  FERMS I PAVIMENTS 17.804,59

Capítol 01.10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 25.228,97

Capítol 01.PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 30.870,39

Capítol 01.PQ  EQUIPAMENTS I MOBILIARI 43.710,32

Capítol 01.X1  CONTROL DE QUALITAT 7.027,80

Capítol 01.Y1  SEGURETAT I SALUT 10.522,57

Obra 01 Pressupost 2022-24 763.871,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
763.871,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022-24 763.871,17

763.871,17

euros
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 9.452,45

Capítol 01.02  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO RESIDUS 21.548,93

Capítol 01.03  FONAMENTS 18.414,89

Capítol 01.04  ESTRUCTURES 290.167,46

Capítol 01.05  COBERTES 106.209,06

Capítol 01.06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 128.903,96

Capítol 01.08  REVESTIMENTS 54.009,78

Capítol 01.09  FERMS I PAVIMENTS 17.804,59

Capítol 01.10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 25.228,97

Capítol 01.PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 30.870,39

Capítol 01.PQ  EQUIPAMENTS I MOBILIARI 43.710,32

Capítol 01.X1  CONTROL DE QUALITAT 7.027,80

Capítol 01.Y1  SEGURETAT I SALUT 10.522,57

Obra 01 Pressupost 2022-24 763.871,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
763.871,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022-24 763.871,17

763.871,17

euros
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 763.871,17

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 763.871,17............................................................ 99.303,25

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 763.871,17............................................................... 45.832,27

Subtotal 909.006,69

21 % IVA SOBRE 909.006,69............................................................................................... 190.891,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.099.898,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ NORANTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS )
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a. ESTUDI GEOTÈCNIC

b. INFORME ESTABILITAT EDIFICI EXISTENT

c. ANNEX PREVENCIÓ D’INCENDIS

d. ESTUDI SEGURETAT I SALUT

e. AVALUACIÓ RESIDUS

f. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

g. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PCI  ANNEX PREVENCIÓ D’INCENDIS  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 562 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 34/
37 

EG ESTUDI GEOTÈCNIC 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 563 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

22.639 

ESTUDI GEOTÈCNIC 

COBRIMENT PISTA EXTERIOR 
INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 

ABELARDO VERA 
Passeig de la Creu de Pedra 

ALELLA 

(Maresme) 

Client:AJUNTAMENT D’ALELLA 

W 22.639.01 Estudi geotècnic.doc 

22 de febrer de 2023 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 564 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

22.639.01 – Estudi geotècnic cobriment pista esportiva ALELLA 1/19 
 
 
 

 
 
  

 
ESTUDI GEOTÈCNIC 

 
 
 
 
 
ÍNDEX 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓ 

2 TREBALLS REALITZATS 

3 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 

4 LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 

5 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

6 SISMICITAT 

7 CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 

8 CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS 

 

 
ANNEX A 

PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS TREBALLS DE CAMP 
 
ANNEX B 

GRÀFIC DELS SONDEIGS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
ANNEX C 

TALLS ESTRATIGRÀFICS INTERPRETATIUS 
 
ANNEX D 

ACTES DEL ASSAIGS DE LABORATORI 

 
ANNEX E 

FORMULACIÓ 
 

ANNEX F 
TAULES DE REFERÈNCIA 
 

 
 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 565 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

22.639.01 – Estudi geotècnic cobriment pista esportiva ALELLA 2/19 
 
 
 

 
 
  

 
ESTUDI GEOTÈCNIC 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS 

 
Per encàrrec de l’AJUNTAMENT D’ALELLA, i segons les instruccions rebudes per 
part de la Direcció Facultativa, s’ha realitzat l’estudi geotècnic en l’obra de 
referència, on s’ha projectat el cobriment de l’actual pista esportiva a tocar del 
pavelló Abelardo Vera. 
 
Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a: 
 

a. Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 
 

b. Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 
d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades. 

 
c. Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la 

profunditat investigada. 
 

d. Sismicitat de la zona. 
 

e. Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions 
respecte a la fonamentació de les estructures, (cota i tipologia de la 
fonamentació, capacitat de càrrega, assentaments), ripabilitat del terreny, 
potencial de radó. 
 

1.2 CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE 

 
El projecte, segons les indicacions de la direcció facultativa, preveu el cobriment de 
l’actual pista amb una estructura similar a la del pavelló, amb una superfície de 
l’ordre de 1056 m2. 
 
Segons els requeriments establerts en el CTE  (Código Técnico de la Edificación, 
aprovat en el Real Decreto 314/2006 del 17 de març de 2006), aquest tipus 
d’estructura correspondria a un conjunt de tipus C-1, el qual podríem preveure, per 
informació i referències geològiques de la zona, que es trobaria emplaçat sobre un 
terreny de tipus T-1. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

2 TREBALLS REALITZATS 

 
Degut a la presència dels vestidors sota una part de la pista actual, la campanya 
s’ha centrat en la zona a on no hi ha cap estructura per sota el nivell d’aquesta 
pista. 

2.1 ASSAIGS IN SITU 

2.1.1 Sondeigs a rotació 

 
Durant els dies 6 i 7 de febrer de 2023 es va realitzar 3 sondeigs (S-1 a S-3) a 
rotació i clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una 
sonda hidràulica TECOINSA TP-30 amb les següents característiques: 
 

CARACTERÍSTIQUES TECOINSA TP-30 
Pes total 35000 kg 

Potència motor 1950rpm 
Empenta 9.8 kN 
Tir màxim 215 kNg 

 
El barnillatge utilitzat van ser bateries simples de 86 mm de diàmetre equipades 
amb corones de vídia.  
 
2.1.2 Sondeigs a percussió 

 
Durant els mateixos dies es va realitzar 1 sondeig (P-1) o assaigs a percussió 
dinàmica, de tipus DPSH, seguint les especificacions establertes en la norma UNE-
EN ISO 22476-2:2008. S’ha utilitzat una sonda de penetració dinàmica hidràulica 
instal·lada en la sonda TECOINSA PDP. 
 
Aquest tipus d’assaig o sondeig consisteix a clavar un barnillatge metàl·lic i 
normalitzat que avança en el terreny mitjançant la caiguda d’un pes lliure. El 
nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada 
qualitativa de la resistència del terreny anomenada N20. 
 
La sonda emprada presenta les següents característiques, tal i com indica la 
normativa: 
 

CARACTERÍSTIQUES SONDA PERCUSSIÓ 
M Pes martell 63,5 kg 

H alçada de caiguda de M 76 cm 
A Secció de la punta 20 cm2 

 
El colpejament N20 que s’obté en l’assaig penetromètric es pot correlacionar 

empíricament amb el colpejament N obtingut en un assaig SPT (Standard 
Penetration Test). 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de 
Dapena et. al (2000) següent:  

 
NSPT = (13·log NDPSH)-2 

 
Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987): 

 

NSPT (AUT.)= 25 · log (1.22NDPSH )-15,16/1,27 
 

2.1.3 Cotes i fondàries assolides 

 
Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un 
geòleg especialista en geotècnia, que va recollir les dades de camp necessàries per 
complimentar l’estudi de camp. 
 
Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici i la profunditat assolida en els sondeigs: 
 

SONDEIG COTA D’INICI PROFUNDITAT 
ASSOLIDA 

S-1 +82.00 9.0 m 
S-2 +81.90 8.0 m 
S-3 +82.00 12.6 m 
P-1 +81.90 14.0 m 

 
La cota de referència de la boca dels sondeig s’ha agafat del plànol topogràfic del 
servei IDEBarcelona de la Diputació de Barcelona. Cal tenir en compte que els 
valors de les cotes són orientatius (no s’han utilitzat mètodes de mesura exactes). 
 
La profunditat assolida s’ha mesurat considerant com a cota de referència 0,0 m la 
d’inici del sondeig. 
 
La columna litològica obtinguda en cada sondeig es representa en forma de gràfic 
esquemàtic a l’annex B. 
 

2.1.4 Assaigs SPT i mostres inalterades 

 
A l’interior dels sondeigs es van realitzar un total de 8 SPT (Standard Penetration 
Test), prova que consisteix a clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la 
caiguda lliure d’una massa de 63,5 kg de pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com 
estableixen les especificacions definides en la norma UNE-EN ISO 22476-3:2006.  
 
Les característiques del mostrejador bipartit són les següents: 
 

CARACTERÍSTIQUES MOSTREJADOR 
Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 
Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7,14 kg 
 
Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl 
assajat.  
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i 
s’anota el número de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de 
l’aparell en el terreny. 
 
El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena 
“penetració d’assentament (N0)”.  
 
S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops 
necessaris per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams 
de 15 cm. 
 
Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix un número de cops ≥ 50, i es considerarà 
rebuig (Rb). Per a roques toves aquest rebuig (Rb) es podria considerar en un 
número de cops ≥ 100. 
 
A l’interior dels sondeigs s’han extret 3 mostres inalterades (segons les 
especificacions de les normes ASTM D-1587-00 i ASTM S-3550-01), que consisteix 
en la penetració al terreny d’un tub de mostreig de paret prima, mitjançant el 
procediment de colpejament. 
 
Tota la testificació litològica recollida en els treballs de camp queda reflectida en els 
gràfics dels sondeigs, adjunts en l’annex B. 
 
2.2 ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i 
seleccionades per ser sotmeses als següents assaigs de caracterització mecànica i 
química, necessaris per a la definició geotècnica del subsòl i seguint sempre la 
normativa vigent. 
 
 

ASSAIG REALITZAT NORMATIVA NÚMERO 
Granulomètrica en sòls per tamisat  UNE 103101:1995 8 
Determinació del límit líquid d’un sòl pel 
mètode de l‘aparell de Casagrande UNE 103104:1993 7 

Determinació del límit plàstic d’un sòl UNE 103103:1994 7 
Humitat de sòl mitjançant l’assecat en 
estufa UNE 103300:1993 7 

Sòls agressius. Determinació del contingut 
d’ió sulfat en sòls. Durabilitat del formigó.  UNE 83963:2008 5 

Assaig de tall directe CD UNE 103401:1998 1 

Compressió simple en sòls UNE 103-400/93 2 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

3 CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA 

 
La zona estudiada se situa a tocar del pavelló municipal Abelardo Vera, en el 
municipi de l’Alella. 
 

 
Imatge 3-1. Situació geogràfica de la zona (Font ICGC) 

 
Topogràficament la pista es troba a cota entre la +81.95 i la 82.05, situant-se per 
sota el nivell del passeig de la Creu de Pedra i per damunt de la Plaça d’Antoni 
Pujadas i Nirell. 
 

 
Imatge 3-2. Topografia de la zona estudiada (Font IDEBarcelona) 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

Geològicament ens trobem situats a la serralada Litoral Catalana.  
 
En aquest sector dita serralada es troba constituïda per un massís rocós format per 
batolits granítics d’origen plutònic. El massís es troba tallat i recobert de forma 
discontínua per materials detrítics (sorres, llims, argiles i graves) col·luvials i 
al·luvials d’edat quaternària. 
 
Concretament a la zona es troba damunt de materials quaternaris, si bé a tocar del 
batolit granític. 
 
Segons el plànol geològic del ICCG, els materials aflorants en la zona són els 
següents: 
 

 
Gpg i Fps, Fap: Granodiorites, granit i filons Paleozoic 

Qr: Sorres, llims i graves. Materials de riera. 
Imatge 3-3. Cartografia geològica de la zona (font ICGC) 
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4 LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 

 
A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es 
poden definir els següents nivells o unitats geotècniques: 
 

4.1 NIVELL 0: Paviment i reblert heterogeni 

 
Sota un paviment de formigó d’uns 15 cm, es troba una capa de reblert heterogeni 
a base de restes de paviments i argiles llimoses principalment. 
 
El seu gruix d’aquest nivell varia entre els 2.4 m en S-1, S-2 i P-1, a 3.0 m en S-3. 
 

  
Imatge 4-1. Nivell 0 de paviments i reblerts argilosos. En el S-2 s’observen els diferents 

paviments. 
 
Es tracta de sòls de baixa resistència i elevada deformabilitat.  
 
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 
 

Resistència SPT (N30) 14 

Penetració dinàmica (N20) 2-7 

Resistència dinàmica (Rd) kg/cm2 17-66 
 
Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 
 

Cohesió c 0.05 kg/cm2 

Pes específic aparent δ 28º 

Angle de fregament intern f 1,89 t/m³ 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

4.2 NIVELL A: Paquet detrític argilós. 

 
Per sota del nivell 0, trobem un paquet detrític argilós, producte de l’alteració i 
posterior transport dels materials que conformen el batòlit granític de la zona, que 
se situa fins al final dels sondeigs, excepte en el P-1, a on arriba fins a una fondària 
de 13.0 m. 
 
Es tracta d’una successió no cíclica, amb canvis laterals de fàcies ràpids, de nivells 
de sorres de gra mig, de quars i feldespats, amb miques, es a dir granítiques, que 
presenten percentatges variables de matriu argilosa de color marró vermellosa i 
nivells d’argila sorrenca de color marró vermellosa. 
 
S’han detectat nivells a on la sorra presenta una mida de gra més fi, si be amb 
gruixos centimètrics. 
 

  
Imatge 4-2. Nivell A: Nivells sorrenc i nivells amb argila sorrenca. 

 
Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un sòl de gra fi a mig, de plasticitat 
baixa, si be presenten algun tram amb una plasticitat mitja, i no agressius al 
formigó per contingut de sulfats en sòls. 
 
Respecte a les seves característiques resistents, els valors obtinguts, tant en els 
assaigs DPSH com en el assaigs SPT, permeten estimar que es tracta de sòls 
mitjanament densos i/o moderadament forts fins als 7.0 a 8.0 m de fondària a on 
les seves característiques resistents augmenten lleugerament, si bé mantenint-se 
dins del camps mitjanament densos i/o moderadament forts. 
 
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 
 

Resistència SPT (N30) 9-25 

Penetració dinàmica (N20) 4-16 

Resistència dinàmica (Rd) kg/cm2 29-72 
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Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 
 

Classificació USCS  SC-CL 

% de fins (llim i argila) 14-59% 

Humitat 10.8-13.2% 

Límit líquid 25-30 

Índex de plasticitat No plàstic-9 

Contingut en sulfats 112-154 mg/kg 

Compressió simple 1.32- 1.64 kg/cm2 

Cohesió 0.11 kg/cm2 

Angle de fregament intern 28.6º 
 
Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 
 

Permeabilitat  Kz 10-2 - 10-4 m/s 

Coeficient de balast K30 38-5.2 kp/cm3 

Mòdul de elasticitat 125-350 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0.3 

Cohesió c 0.04-0..50 kg/cm2 
Pes específic aparent δ 1.91-1.95 tn/m³ 
Angle de fregament intern f 27-32º 

 

4.3 NIVELL B: Substrat granític. Sauló. 

 
Si bé en els sondeigs a rotació no s’ha detectat aquest nivell fins a la màxima 
fondària estudiada de 12.6 m en S-3, per informació geològic i geotècnica que es té 
de la zona, en el sondeig P-1, a partir dels 13.4 m de fondària es trobaria el 
substrat granitic, que normalment en els seus primers metres es troba alterat a 
sauló. 
 
Es tracta de sòls de gra groller, de plasticitat nul.la, no agressius al formigó per 
contingut de sulfats en sòls i que normalment es poden catalogar de molt densos 
passant en fondària i a mida que la meteorització es va perdent, a una roca 
semidura a molt dura. 
 
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 
 

Penetració dinàmica (N20) 21-48 

Resistència dinàmica (Rd) kg/cm2 86-188 
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Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 
 

Permeabilitat  Kz 10-6 - 10-8 m/s 

Coeficient de balast K30 8.0-12.0 kp/cm3 

Mòdul de elasticitat 350-450 kg/cm2 

Coeficient de Poisson 0.3 

Cohesió c 0.07 kg/cm2 
Pes específic aparent δ 1.97-1.99 tn/m³ 
Angle de fregament intern f 31-33º 

 
Aquest substrat granític, per informació geològica, presenta desenes de metres i 
una millora,en general, de les seves característiques geotècniques. 
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5 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 

5.1 CONTEXT HIDROGEOLÒGIC 

 
La zona objecte d’estudi es troba situada dins l’àrea hidrogeològica 305 o Àrea 
paleozoica i granítica de Collserola-Maresme. Sector tercer-àrees litorals. 
 

  
Imatge 5-1. Mapa hidrogeològic de la zona (font ICGC) 

 
Els aqüífers que es troben en aquesta zona son poc permeables, amb aqüífers 
locals. 
 

5.2 NIVELL FREÀTIC 

 
Durant l’execució dels sondeigs (6-7/02/23) NO es va trobar el nivell freàtic fins al 
final dels sondeigs. 
 

5.3 GRAU D’IMPERMEABILITAT DEL TERRENY 

 
Com a valors de permeabilitat del terreny podem agafar un valor de 10-05 cm/s, i 
unes condicions de presencia d’aigua baixa. 
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6 SISMICITAT 

6.1 SISMICITAT DE LA ZONA 

 
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Alella 
presenta una acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04·g, és a dir 0,392 m/s2, i amb 
un coeficient de contribució k d’1,0. 
 

6.2 ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL 

 
L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 
 

ac = S··ab 
 
On: 
 
ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2) 
 
 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que 
s’excedeixi ac en el període de vida que es projecti en la construcció prevista. Se’n 
consideren 2 valors:  
 

construccions d’importància normal  =1,0 
construccions d’importància especial  =1,3 
 
S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per  valors on   ·ab < 0,1·g , com 
seria el cas estudiat, s’aplica  S=C/1,25.  
 
I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, 
agafat aquí amb valor 1,33 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus III-II 
fins a fondàries d’uns 30,0 metres. 
 
Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus 
de construcció: 
 
 

Tipus de construcció Acceleració de càlcul, ac 
Normal  0,0426·g  0,4171 m/s2 

Especial  0,0553·g 0,5422 m/s2 
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7 CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 

 
El projecte al que fa referència el present estudi consisteix en el cobriment de la 
pista a tocar del pavelló Abelardo Vera. 
 
En aquest capítol s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta 
de fonamentacions, la ripabilitat del terreny i el potencial de radó. 
 

7.1 ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ 

 
En funció dels resultats obtinguts, a on en el sector a on s’han fet els sondeigs, es 
trobem gruixos de reblert entre 2.4 a 3.0 m, es a dir, pràcticament el que és 
l’alçada dels vestidors sota el sector de pista a on es troben aquest, fa estimar que 
la fonamentació en aquesta zona, si es manté la cota de la pista actual, s’haurà de 
resoldre mitjançant fonamentació profunda encastada en el nivell A, paquet detrític 
argilós mitjanament dens/moderadament fort. 
 
Un aspecte a considerar és si el sector ocupat pels vestidors, la seva fonamentació, 
de tipus superficial mitjançant una sabata continua que reposa damunt del nivell A, 
en el cas que sigui aprofitada per la nova estructura, serà suficient per transmetre 
al terreny un valor de tensió que sigui admissible per part d’aquest i que a la 
vegada estructuralment sigui viable. 
 
Davant aquests aspectes es dona aquí una solució de fonamentació individualitzada 
per la nova coberta en tota la seva superfície a base de pilots o micropilots 
encastats en el nivell A o bé en el nivell B, situat a 13.0 m de fondària respecte al 
nivell de la pista, en funció de les necessitats de càrrega. 
 
Tot i així, es donarà també un valor de capacitat portant admissible pel cas de 
sabates damunt del nivell A, considerant la cota de projecte, la dels vestidors 
actuals sota la pista. 
 
7.1.1 Capacitat de càrrega per una fonamentació profunda. 
 
7.1.1.1 Pilots 

Pel cas que la fonamentació es resolgui mitjançant pilots, pel càlcul de la capacitat 
de càrrega d’aquests, es podran agafar els següents valors de resistència unitària 
en fust i punta. 
 
Resistència unitària por fust: 
 

Nivell Resistència per fust 
Nivell 0: Reblert  No es considera 

Nivell A: Paquet detrític 
argilós mitjanament dens rf=0.30-0.35 kg/cm2 

Nivell B: Sorres denses. 
Sauló rf=0.45-0.50 kg/cm2 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

Resistència per punta: 
 

Nivell Resistència per punta 
  

Nivell A: Paquet detrític argilós 
mitjanament dens rp=35-40 kg/cm2 

Nivell B: Sorres denses. Sauló Rp=50-55 kg/cm2 

 
Aquests valors no estan afectats per cap coeficient de seguretat (normalment 
s'assumeixen factors de seguretat de F=2 per a la resistència per fust i F=3 per a la 
resistència per punta). 
 
Els valors de punta es corresponen amb un encastament de 6 diàmetre en el nivell 
corresponent. 
 
Pel que fa als assentaments, es pot adoptar la simplificació que l’assentament d'un 
pilot vertical aïllat sotmès a una càrrega vertical és aproximadament l'u per cent del 
diàmetre, més la reducció elàstica del pilot. Pel que fa al grup de pilots, aquests 
vindran en funció de les dimensions del grup, si bé en una primera estimació es pot 
dir que seran admissibles. 
 
7.1.1.2 Miceropilots 

 
En el cas que s’opti per micropilots o bé es tinguin que recalçar fonaments actuals, 
es podran agafar el següents valors. 
 
Pel càlcul de la capacitat de càrrega d’aquests micropilots hem utilitzat el mètode 
de Bustamante (Bol. Soc. Esp. de Mec de Suelos, nº 81-82, agost 1986), a partir 
dels seus àbacs a on: 
 
Resistència unitària per fust: 
 

Nivell Litologia 

Tipologia 
de 

injecció 
IGU 
MPa 

Tipologia 
de 

injecció 
IRS 
MPa 

A Nivell detrític argilós 0.10 0.14 

B Sauló Granit alterat 0.15 0.20 
 
Aquests valors  NO es troben afectats per cap coeficient de seguretat. 
 
Pel que fa al valor de resistència unitària en punta, normalment no es considera 
donada la poca àrea en punta dels micropilots, si be segons Bustamante es pot 
considerar un valor de 15% del valor de capacitat de carga en fust. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

 
7.1.2 Capacitat portant admissible i assentaments per una fonamentació 

superficial damunt del nivell A. 
 
Aquest cas, s’estudia la capacitat portant admissible pel cas de noves sabates 
superficials damunt del nivell A. 
 
Partint dels resultats obtinguts en els assaigs realitzats, assaig SPT, per un valor 
mig d’assaig SPT de 10, a efectes del DB-SE-C per al càlcul de la pressió vertical 
admissible de servei s’obtenen els següents valors, ja afectats per un factor de 
seguretat F=3, variables segons l’amplada de la sabata: 
 

AMPLADA SABATA B≤1,2 m B=1,5 m B=2,0 m B=2,5 m B=5,0 m 

qas kg/cm2 1.50 1.35 1.20 1.10 1.00 

qas kN/m2 150 135 120 110 100 
 
Aquests valors han estat calculats per un assentament de 2.5 cm, valor admissible 
pel cas que ens ocupa. 
 
Donat el caire detrític, aquests assentaments es donaran a mida que es vagi 
carregant l’estructura. 
 
7.1.3 Capacitat portant admissible i assentaments fonaments actuals 
 
Segons els plànols facilitats, l’actual fonamentació està formada per una sabata 
continua amb un B= 2.55 m i de 3.58 m amb un cantell de 0.70 m. 
 
Cal considerar que l’edifici està totalment assentat per les càrregues actuals i per 
tant la seva capacitat admissible en estat límit últim, ELU, en aquestes condicions 
seria, per un angle de fregament intern de 28º i una cohesió 10 kPa, de: 
 

Sabata B=2.55 m qad kg/cm2 2.66 

Sabata B=3.58 m qad kg/cm2 3.00 
 
Per tant, en el cas que s’opti per aprofitar l’actual fonament, s’haurà de comprovar 
que el sumatori de l’actual tensió més l’augment no supera valor de tensió 
admissible drenada, i a la vegada que l’augment de tensions no supera el valor de 

capacitat portant admissible en condicions de servei donades anteriorment, sense 
entrar aquí si el fonament com element estructural és aprofitable davant l’augment 
de càrregues. 
 
7.2 RIPABILITAT 

 
L’excavació del terreny per a l’anivellament i l’execució de les rases de 
fonamentació no presentarà, des del punt de vista mecànic, grans dificultats, 
podent utilitzar maquinaria convencional per aquests tipus de sòls. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

7.3 POTENCIAL DE RADÓ 

 
Com a conseqüència de la nova normativa del CTE, i de la Secció HS 6 Protecció 
enfront l’exposició al radó, a on per limitar el risc d'exposició dels usuaris a 
concentracions inadequades de radó procedent de el terreny a l'interior dels locals 
habitables, s'estableix un nivell de referència per la mitjana anual de concentració 
de radó a l'interior dels mateixos de 300 Bq/m3. 
 
Per tal d’identificar en primera instancia si el municipi a on es troba l’obra entra 
dins de les categories I i II establertes en la secció HS 6, es parteix de la 
cartografia del potencial de radó a Espanya, desenvolupada pel Consejo de 
Seguridad Nuclear,  a on categoritza les zones del territori estatal en funció dels 
seus nivells de radó i, en particular, identifica aquelles en què un percentatge 
significatiu dels edificis residencials presenta concentracions superiors a 300 Bq/m3 
 
En el nostre cas, la zona del municipi de Alella presenta unes concentracions de 
radó majors de 400 Bq/m3 i es troba dins dels municipis de la zona II segons taula 
de l’apèndix B del HSB-6 del CTE. 
 

  
Imatge 7-1 –Mapa del potencial de radó segons el Consejo de Seguridad Nuclear 
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8 CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS 

8.1 SÍNTESI  

 
Tipus Edificació segons 
CTE: Cobriment de pista esportiva.  Tipus C-1. 

Tipus de Terreny 
segons CTE: T-1 

Treballs realitzats: 

3 sondeig a rotació amb obtenció de mostra contínua a 
una fondària de 8.0 m a 12.6 m, 1 assaig DPSH a una 
fondària de 14.00 m. 
 
Es van aprofundir els sondeigs fins a assolir un nivell 
suficientment resistent per a l’edificació i fonamentació 
previstes, seguint les recomanacions establertes en el 
CTE 

Unitats detectades: 

Nivell 0, Paviment i reblert heterogeni fins a 2.4 a 3.0 m 
de fondària. 
Nivell A, Paquet detrític argilós de color marró vermellós. 
Nivells de sorres argiloses o argiles sorrenques. 
Mitjanament dens/moderadament fort. Se situa fins al 
final dels sondeigs a excepció del sondeig P-4 a on se 
situa fins a 13.0 m. 
Nivell B, substrat de granit alterat a sauló. Dens a molt 
dens. 

Nivell freàtic: No 

Agressivitat de sòl: No. 

Fonaments 
En funció del projecte: 
Fonaments profunds encastats en A o B. 
Sabates superficials damunt A. 

Ripabilitat: 

Excavació no presentarà dificultats i podrà utilitzar 
maquinaria convencional per aquest tipus de sòls. 
S’haurà de preveure l’existència d’un paviment de 
formigó. 

Potencial de radó 
La zona presenta unes concentracions de radó majors de 
400 Bq/m3 i es troba dins dels municipis de la zona II 
segons taula de l’apèndix B del HSB-6 del CTE  
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8.2 COMENTARIS  
 
La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en 
tot moment a les especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel 
que fa a cadascun dels factors a considerar en cada aspecte determinat, ja que 
existeixen generalitats i particularitats que s’esmenten en cadascun dels capítols i 
apartats específics. 
 
Mediterrània de Geoserveis, SL i WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
resten a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o aclariments que, 
respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, així com per a qualsevol dubte que es 
plantegi durant els moviments de terres i l’obertura de rases de fonamentació 
quant al tipus de terreny observat, per tal de determinar el tipus d’actuació més 
convenient a seguir. 
 
El present estudi ha estat redactat en tot moment considerant els requisits 
establerts per la normativa i la legislació vigent. 
 
Tarragona, 23 de febrer de 2023: 
 
 
Firmat: Aprovat:  
 
 
 

 
 
 
Joan Recasens Bertran    Josep Ramon Solé Marzo 
Geòleg col·legiat núm. 1366    Dr. Arquitecte i Soci Director de 
Mediterrània de Geoserveis, S.L.   WINDMILL Structural Consultants, 
Geòleg consultor de     S.L.P. 
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
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ANNEX A.   PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS TREBALLS DE CAMP 
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ANNEX B.   GRÀFIC DELS SONDEIGS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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ANNEX C.  TALLS ESTRATIGRÀFICS INTERPRETATIUS 
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ANNEX D.    ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI 
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20‐02‐23

D. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI

Expedient 

Informe núm.:  15214/23/M01
Peticionari: Mediterrània de Geoserveis, sl.   CAMBRILS

Mostres

Nre. de mostres: 8 0 mostra d'aigua
Assaigs realitzats: 8 0 determinació de pH 

8 0 contingut en clorurs
7 0 contingut en amoni
0 0 contingut en sulfats 
5 0 contingut en magnesi
0 0 diòxid de carboni lliure
2 0 residu sec a 180ºC 
0
0

mostres de sòl
Granulometria per tamissat
Humitat natural
Límits d'Atterberg

Contingut en sulfats agressius al formigó
Acidesa Bauman‐Gully
Compressió simple en sòls
Compressió simple en roca
E i it t L b

Densitat d'un sòl

LABORATORI D’ASSAIGS

Data de recepció: Data de sortida:

Identificació i procedència de les mostres 

08‐02‐23

C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILSAdreça:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Informe

Pressió d'inflament
Tall directe
Edòmetre

Contingut en carbonats

Inflament lliure
Col∙lapse

Contingut en matèria orgànica
Contingut en guixos
Contingut en sals solubles

Próctor Modificat
Próctor Normal
CBR

Expansivitat Lambe

El present informe consta de 8 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest
informe només afecten els materials sotmesos a assaig.

L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.

CAP DE LABORATORI

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Joan Recasens Bertran
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15214/23/M01 M1

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Pista esportiva  Pg. De la Creu de Pedra ALELLA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: SPT  de 3,6 a  4,2 m

Data de recepció: 08/02/2023 Data d'assaig: 09/02/2023 Data de finalització: 20/02/2023

Descripció mostra: Sorra argilosa
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,3 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
118 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

7,7Índex de plasticitat

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94)
Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

25,8

Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)

Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

18,1

Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15214/23/M01 M2

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Pista esportiva  Pg. De la Creu de Pedra ALELLA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: Mostra inalterada de 6,0 a 6,0 m

Data de recepció: 08/02/2023 Data d'assaig: 09/02/2023 Data de finalització: 20/02/2023

Descripció mostra: argila sorrenca
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,010,1110100

%
 q

ue
 p

as
sa

 a
cu

m
ul

at

Tamís UNE 7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

0,08 55

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa) 145
Deformació (%) 4,3
Densitat seca (g/cm3) 1,78

% Humitat (%) 11,1
10,9 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
138 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Índex de plasticitat 8,3
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 27,2
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 18,9

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15214/23/M01 M3

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Pista esportiva  Pg. De la Creu de Pedra ALELLA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐1 Fondària*: SPT de 8,4 a 9,0 m

Data de recepció: 08/02/2023 Data d'assaig: 09/02/2023 Data de finalització: 20/02/2023

Descripció mostra: sorra argilosa
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
10,8 % Tall directe (UNE 103‐401/98)

mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 32,0
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 22,3
Índex de plasticitat 9,7
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )
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4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15214/23/M01 M4

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Pista esportiva  Pg. De la Creu de Pedra ALELLA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐2 Fondària*: SPT  de 2,4 a 3,0 m

Data de recepció: 08/02/2023 Data d'assaig: 09/02/2023 Data de finalització: 20/02/2023

Descripció mostra: Argila sorrenca
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
12,9 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
154 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 10,3
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 29,2
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 18,9

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 599 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15214/23/M01 M5

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Pista esportiva  Pg. De la Creu de Pedra ALELLA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐2 Fondària*: SPT  de 7,4 a 8,0 m

Data de recepció: 08/02/2023 Data d'assaig: 09/02/2023 Data de finalització: 20/02/2023

Descripció mostra: sorra argilosa
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4

100
80
63
50
40
25
20

12,5
10 100

5 99
2 85

0,4 68
0 08 21

IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,4 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
112 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 8,6
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 27,4
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 18,8

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 600 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15214/23/M01 M6

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Pista esportiva  Pg. De la Creu de Pedra ALELLA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐3 Fondària*: SPT  de 3,0 a 3,6 m

Data de recepció: 08/02/2023 Data d'assaig: 09/02/2023 Data de finalització: 20/02/2023

Descripció mostra: Argila sorrenca
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,010,1110100

%
 q

ue
 p

as
sa

 a
cu

m
ul

at

Tamís UNE 7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA

0,08 54

Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
12,6 % Tall directe (UNE 103‐401/98)
139 mg/kg Angle de fregament intern

ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 10,9
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 28,7
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 17,8

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 601 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15214/23/M01 M7

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Pista esportiva  Pg. De la Creu de Pedra ALELLA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐3 Fondària*: Mostra inalterada entre 6,0 a 6,6 m

Data de recepció: 08/02/2023 Data d'assaig: 09/02/2023 Data de finalització: 20/02/2023

Descripció mostra: Argila sorrenca
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)

% Humitat (%)
11,7 % Tall directe (UNE 103‐401/98)

mg/kg Angle de fregament intern 28,6
ml/kg Cohesió (kPa) 11
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94)
Límit plàstic (UNE 103‐104/93)

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 602 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME: 15214/23/M01 M8

Peticionari: Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
43850 CAMBRILS B‐43531516

Adreça de l'obra*: Pista esportiva  Pg. De la Creu de Pedra ALELLA

Procedència*: Sondeig a rotació S‐3 Fondària*: Mostra inalterada entre 10,6 a 11,2 m

Data de recepció: 08/02/2023 Data d'assaig: 09/02/2023 Data de finalització: 20/02/2023

Descripció mostra: Argila sorrenca
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103‐101/95)

Tamís UNE
7050 (mm) 4
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI ‐ C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
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Compressió simple (UNE 103‐400/93)
Resistència a la compressió (kPa) 163
Deformació (%) 4,9
Densitat seca (g/cm3) 1,78

% Humitat (%) 11,3
11,1 % Tall directe (UNE 103‐401/98)

mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
% Inflament Lambe (UNE 103‐600/96)
g/cm3 Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum

Observacions:

Cambrils, 20 de febrer de 2023

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col∙l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

Contingut de carbonats (UNE 103‐200/93)
Densitat del sòl (UNE 103‐301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10‐302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103‐109/95)

Índex de plasticitat 7,1
Matèria orgànica (UNE 103‐204/93)
Humitat natural (UNE 103‐300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman‐Gully (UNE 83962/08)

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103‐103/94) 26,3
Límit plàstic (UNE 103‐104/93) 19,2

Tamís UNE 7050 (mm)

( q f f q j )



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 603 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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ANNEX E. FORMULACIÓ 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 604 de 919

SIGNATURES
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E. FORMULACIÓ

E1. Capacitat portant admisible per a sòls cohesius 

La capacitat portant admissible (qadm) és aquella que compleix el criteri de seguretat enfront de la 
ruptura  i que no genera assentaments inadmissibles. 

Així en el cas de materials cohesius, cal estudiar la condició a curt termini on l'angle de fregament 
intern tendeix a 0 (=0).  

En conseqüència la forma general expressada en el CTE : 

  tisdNB
2

1
tisdNqtisdNcq qqqqq0cccccu  h

queda reduïda a la següent expressió: 

qqqqq0 
cccccu

 adm tisdNqF
tisdNc

q 

on: 

cu és la cohesió del terreny (kN/m2)
q0 és la pressió vertical efectiva a la cota de fonamentació (kN/m2)
B és l’amplada del fonament (m) 
 és el pes específic del terreny on es recalza la fonamentació (kN/m3)
Nc, equival a 5,14 en el cas de les sabates continues i a 6,2 en el cas de les sabates quadrades
Nq equival a 1
dc, dq, d són coeficients correctors de profunditat (adimensionals)
sc, sq, s  són coeficients correctors depenent de la forma del fonament (adimensionals)
ic, iq, i són coeficients correctors en funció de la resultant d’accions respecte de la vertical
(adimensionals)
tc, tq, t són coeficients correctors, aplicables quan la fonamentació és a prop d’un talús
(adimensionals)
F és el factor de seguretat, que en aquest cas equival a F=3
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E. FORMULACIÓ

E2.  Fonamentació superficial en nivells detrítics 

Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per 
l’assentament que no pas pel enfondrament. 

En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE: 

Si  B<1,2 m

qas 12N 1  D 

3B 
 S 

25 

Si  B 1,2 m 

qas 8N 1 

On: 

N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional) 
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m) 
B és l’amplada del fonament (m) 
S és l’assentament màxim admissible (mm) 

E3.  Assentaments 

Pel què respecta al càlcul dels assentaments, s’ha partit de la fórmula de Menard, que integra en 
el càlcul la part elàstica i la part plàstica. 

W 

on: 

2qB0 

9Ed 

fdB 
B0 

fcqB 
9Ec 

W és l’assentament previsible 
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament 
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm 
B és el diàmetre del fonament 
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k 
fd i fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament 

és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/Pl 

D S 
3B 25 

B 0,3 
B 

2 
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ANNEX F. TAULES DE REFERÈNCIA 
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F. Taules de referència

Taula 1. Simbologia del sondeig 

SÍMBOL DESCRIPCIÓ SÍMBOL DESCRIPCIÓ 
m.l.0

(X) 

m.l.f

m.l.0

P 

m.l.f

m.l.0

I
m.l.f

m.l.0

AP 

m.l f 

Assaig SPT G Granulometria 
S Contingut en sulfats 
Ex Expansivitat Lambe 

Mostra plastificada Ed Edòmetre 
Co Col·lapse 
In Inflament 

Mostra inalterada Mo Matèria orgànica 
ss Contingut en sals solubles 
Gx Contingut en guixos 

Assaig pressiomètric C Carbonats en sòls 
Pi Pressió d’inflament 
BG Baumann‐Gully 

Taula 2. Compacitat de les sorres 

CLASSIFICACIÓ ÍNDEX NSPT

Molt fluixa <4 
Fluixa 4‐10 

Mitjanament densa 11‐30 
Densa 31‐50 

Molt densa >50

Taula 3. Consistència de les argiles 

CLASSIFICACIÓ RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLE qu(kPa) 
Molt tova 0‐25 

Tova 25‐50 
Moderadament ferma 50‐100 

Ferma 100‐200 
Molt ferma 200‐400 

Dura >400

Taula 4. Denominació matisada de sòls granulars(1) . Percentatge de fins <35% 

DENOMINACIÓ % D’ARGILA I LLIM 
Nom principal Grava o sorra ‐ 
Nom secundari Sorrenca o amb grava ‐ 
Amb indicis de Llims o argiles 1‐10 
Alguna cosa Llimosa o argilosa 10‐20 
Bastant Llimosa o argilosa 25‐35 

(1) Els termes argila i argilosa de la taula s’han d’utilitzar quan es tracti de fins plàstics i els termes llim i llimosa, quan els fins no siguin plàstics o poc plàstics segons el
criteri de Casagrande
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Taula 5. Denominació matisada de sòls fins. Percentatge de fins >35% 

DENOMINACIÓ % DE SORRA I GRAVA 
Nom principal Argila o llim 
Nom secundari Sorrenc/enca o amb grava 

<35 
35‐65 

Taula 6. Sistema unificat de sòls – USCS 

GRUPS PRINCIPALS SÍMBOLS DESCRIPCIÓ DEL SÒL 

SÒLS DE GRA 
GROLLER 

Més del 50% 
del material queda 
retingut sobre el 

tamís núm. 200 

GRAVES I SÒLS 
DE GRAVES 

Més del 50% 
de la fracció 

grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 

GRAVES NETES 

GW Graves ben graduades barreja de graves 
i sorres. Amb pocs fins o sense ells. 

GP 
Graves mal graduades. Barreja de 

graves i sorres. Amb pocs fins o sense 
ells. 

GRAVES AMB FINS 

Més del 12% de fins 

GM Graves llimoses. 
Barreja de grava‐sorra‐llim. 

GC Graves argiloses. 
Barreja de grava‐sorra‐argila. 

SORRES I SÒLS 
SORRENCS 

Més del 50% 
de la fracció 

grollera passa 
pel tamís 
núm. 4 

SORRES NETES 
SW Sorres ben graduades. Sorres amb 

graves. Amb pocs fins o sense ells. 

SP Sorres mal graduades. Sorres amb 
grava. Amb pocs fins o sense ells. 

SORRES AMB FINS 

Més del 12% de fins 

SM Sorres llimoses.  Barreja sorra‐llim. 

SC Sorres argiloses.  Barreja sorra‐argila. 

SÒLS DE GRA FI 

Més del 50% 
del material passa pel 

tamís núm. 200 

LLIMS I ARGILES 

Límit líquid menor de 50 

ML 
Llims inorgànics i sorres molt fines. Pols 

de roca. Sorres fines llimoses o 
argiloses. 

CL 

Argiles inorgàniques de plasticitat baixa 
a mitja. Argiles amb graves. Argiles 
sorrenques. Argiles llimoses. Argiles 

margoses. 

OL Llims orgànics i argiles llimoses 
orgàniques poc plàstiques. 

LLIMS I ARGILES 

Límit líquid major de 50 

MH Llims inorgànics. Sorra fina micàcia o de 
diatomees. Llims plàstics. 

CH Argiles inorgàniques molt plàstiques. 

OH Argiles i llims orgànics de plasticitat 
mitjana a alta. 

SÒLS ORGÀNICS. 

Molt compressibles i de fàcil identificació, generalment de color gris. 
PT Turbes i sòls molt orgànics. 
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Taula 7. Estabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt bona Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps raonables, 
habituals en la construcció. 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps   raonables, 

bona habituals  en  la  construcció,  si  bé  es  poden  detectar  petits  punts  inestables  que no 
suposarien  problemes  importants,  però  que  cal  tenir  en  compte  durant  els treballs 
d’excavació. 

Les parets de fins a 3,0 m es mantindran verticals durant períodes de temps habituals en 

mitjana la construcció, tot i que cal preveure que les heterogeneïtats degudes a les variacions 
litològiques poden significar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot 
per a la seguretat del personal que treballi a prop de les parets. 

baixa Les parets no s’aguanten en la vertical i, per tant, es preveuen caigudes constants de 
fragments i falques de terreny, fet que dificultarà treballar a prop de les excavacions. 

Les parets no s’aguanten en la vertical i s’esfondren immediatament després de cada 
molt baixa passada  de  la  maquinària.  No  s’hi  pot  treballar  sense  sistemes  de  contenció  en les 

parets. 

Taula 8. Ripabilitat del terreny 

GRAU CARACTERÍSTIQUES 

molt difícil 
L’excavació del terreny presentarà certes dificultats de forma generalitzada, per la   qual 
cosa caldrà preveure maquinària de potència elevada auxiliada per un martell hidràulic o 
picador. 

L’excavació del terreny es podria r  alitzar amb maquinària convencional de potència 
difícil mitjana, si bé cal preveure la intercalació de trams més durs, on sigui necessari   emprar 

maquinària de potència alta, auxiliada per un martell hidràulic  o picador. 

L’excavació  del  terreny  es  pot  realitzar  amb  maquinària  convencional  de    potència 
normal mitjana de forma general, sense descartar que en alguns trams més o menys endurits 

disminueixi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària. 

fàcil L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat. 

molt fàcil L’excavació del terreny es pot realitzar amb maquinària convencional de potència 
mitjana sense cap dificultat, fins i tot es pot preveure excavar‐lo manualment. 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 33/
38 
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INFORME 

1 OBJECTE I ABAST 

 
El present treball té per objecte el de documentar l’anàlisi realitzat per aquesta part 
en relació a la seguretat estructural de l’edifici de vestuaris situat sota una pista 
poliesportiva exterior al municipi d’Alella (Barcelona).  
 
Es redacta, a continuació, un document de síntesis on s’exposen les conseqüències 
de l’increment de càrregues pel cobriment de la pista i les possibles afectacions a 
l’estructura existent dels vestuaris.  
 
Queda fora de l’abast, qualsevol element que no estigui afectat pel cobriment de la 
pista, com per exemple el mur de contenció, les escales i tancaments. 
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INFORME 

2 ANTECEDENTS 

 
A principis de l’any 2023, es concreta l’acord de col·laboració de Windmill 
Structural Consultants, S.L.P. amb l’Ajuntament d’Alella, donant inici als 
treballs pel peritatge de l’estructura existent. 
 
Durant el propi mes de gener es concreta, de comú acord amb les parts, una 
campanya d’investigació, l’estudi geotècnic i l’escaneig de l’estructura per a 
reconèixer els aspectes més rellevants de la configuració de l’estructura existent, de 
cara a establir els trets mecànics principals dels materials constituents. 
 
La campanya d’investigació té lloc durant el mateix mes de febrer de 2023. 
 
Addicionalment, els tècnics de Windmill Structural Consultants, S.L.P, han 
realitzat les següents visites de reconeixement a l’edifici: 
 

- gener/2023: estudi topogràfic. 
- febrer/2023: visita de reconeixement de l’estructura existent. 
- febrer/2023: estudi geotècnic del terreny. 
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INFORME 

3 DOCUMENTACIÓ REBUDA 

 
Entre la informació rebuda per aquesta part com a recolzament dels anàlisis que 
s’estenen en els apartats posteriors, cal destacar la següent: 
 

- Fotografies dels plànols originals de l’estructura del pavelló poliesportiu, 
juntament amb els vestuaris, amb data de l’any 1990 i facilitats pel 
despatx 080 Arquitectura. 
 

- Plànols originals de l’edifici de la piscina municipal i el seu estudi geotècnic 
corresponent, facilitats per l’Ajuntament d’Alella. La piscina munipical 
és un equipament proper als vestuaris. 
 

- Proposta de cobriment de la pista existent, projecte elaborat pel despatx 
080 Arquitectura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 616 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

22.639 – Cobriment pista exterior a Alella, Barcelona 6/29 
 

  
INFORME 

4 CONTEXT GEOTÈCNIC 

 
En els plànols originals de la fonamentació, no apareix cap nota informativa on es 
detallin els valors de la tensió admissible del terreny. 
 
Com que, el futur de cobriment de la pista, suposa una modificació significativa de 
les condicions actuals i de les càrregues transmeses al terreny, s’ha realitzat un nou 
estudi geotècnic, on es presenten els següents resultats: 
 

4.1  Classificació de l’obra segons el CTE 

 
Segons les indicacions, es preveu el cobriment de l’actual pista amb una estructura 
similar a la del pavelló. Segons els requeriments establerts en el CTE, aquesta 
estructura correspondria a un conjunt de tipus C-1, el qual podríem preveure, per 
informació i referències geològiques de la zona, que es trobaria emplaçat sobre un 
terreny de tipus T-1. 

4.2 Campanya de investigació 

 
L’estudi geotècnic ha estat elaborat per l’empresa Mediterrània de Geoserveis i 
Windmill Structural Consultants S.L., recollit en el informe W 22.639.01 i emès 
el 22 de febrer de 2023. 
 
El referit treball ha quedat basat en la realització de tres sondeig i un penetròmetre, 
a una campanya de reconeixement portada a terme al febrer de 2023.  
 
Amb el conjunt de prospeccions realitzades s’ha arribat a una profunditat màxima de 
14 metres, comptats des de la superfície actual i referits a la boca de cada prospecció. 
 

4.3 Estratigrafia 

 
A tenor de la informació continguda al referit treball, es distingeixen, analitzant el sòl 
de dalt a baix i fins la profunditat màxima investigada, els següents estrats: 
 

- Nivell 0, Paviment i reblert heterogeni fins a 2.4 a 3.0 m de fondària. 
- Nivell A, Paquet detrític argilós de color marró vermellós. Nivells de sorres 

argiloses o argiles sorrenques. Mitjanament dens/moderadament fort. Se 
situa fins al final dels sondeigs a excepció del sondeig P-4 a on se situa 
fins a 13.0 m. 

- Nivell B, substrat de granit alterat a sauló. Dens a molt dens. 

4.4 Nivell freàtic 

 
A la profunditat investigada, no s’ha detectat la existència de trams de sòl saturats. 

4.5 Agressivitat química del sòl 

 
No s’ha identificat la presència d’agents d’agressivitat química en base als paràmetres 
establerts en l’article 27 del Código Estructural. 
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INFORME 

5 CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
La pista es situa dins del nucli urbà, a tocar del pavelló Abelardo Vera, al Passeig de 
la Creu de Pedra número 29 al municipi d’Alella, a la província de Barcelona. 
L’edificació existent del pavelló, pista i vestuaris, data segons els plànols originals de 
l’any 1990. 
 

  
Imatge 5-1. Vista aèria de la situació (Google Maps) 

 
Es tracta d’una pista exterior esportiva adjacent al pavelló municipal Abelardo Vera. 
Sota la pista es troben els vestuaris i algunes sales complementaries del pavelló, la 
ocupació d’aquest espais en planta és menor al 50% de la pista. L’altre part de la 
pista es recolza directament sobre el terreny. 

5.1 Organització general 

 
La pista, tal com s’ha comentat anteriorment, es divideix en dues parts, la part que 
queda sobre terreny i la part que queda sobre els vestuaris. L’accés a la pista és a 
través d’una rampa a tocar del mur de contenció. 
 

 
Imatge 5-2. Pista esportiva (Windmill) 
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INFORME 

5.2 Estructura 

 
5.2.1 Estructura vertical 

 
L’estructura vertical sota la pista, a l’àrea dels vestuaris, està composada per una 
sèrie de pilars de formigó armat, tots de 22x95cm. La distancia màxima entre aquests 
pilars és de 5,00 metres i es repeteix la mateixa solució a tot el llarg de la pista. 
 

 
5.2.2 Estructura horitzontal 
 
L’estructura horitzontal que suporta la meitat de la pista, està format per un forjat 
unidireccional de plaques pi prefabricades de formigó armat, que es recolzen a 
jàsseres de 30 d’ample per 71cm de cantell. El cantell total del forjat és de 26 cm, 
on, segons els plànols originals, hi ha una capa de compressió de 4cm. 
 
A continuació, es mostra una part del forjat sota la pista: 

 
Imatge 5-3. Planta del forjat de la pista (Plànol original) 

 

5.3 Fonamentació 
 
La fonamentació de l’edifici està formada per sabates continues, on la tensió 
admissible del terreny no s’identifica. S’observa que les sabates segueixen la pendent 
del terreny resistent i per tan els fonaments executen de forma esglaonada, tal com 
s’indica als plànols originals de l’estructura.  
 

 
 

Imatge 5-4. Planta fonamentació (Plànol original) 
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INFORME 

6 CAMPANYA D’INVESTIGACIÓ 

 
La campanya d’investigació i de reconeixement de l’estructura s’ha basat en tres 
aproximacions diferenciades: la inspecció visual, l’escàner i l’estudi de la 
documentació original.  
 

6.1 Inspecció visual 

 
La inspecció visual general ha consistit en l’observació general dels elements 
estructurals i el seu estat de conservació durant la visita realitzada a l’edifici. 

 

6.2 Escàner 

 
S’han realitzat diversos punts d’escaneig per a determinar la posició, la geometria 
dels armats i la estimació dels diàmetres a vuit pilars i dos bigues de l’edificació 
existent. 
 
S’ha utilitzat el mètode prospectiu de traçat de perfils longitudinals i tranversals 
mitjançant l’equip de georadar d’alta freqüència a per determinar la disposició dels 
armats en els pilars i jàsseres indicades a la següent imatge: 

 
 Imatge 6-1. Ubicació dels punts d’escaneig (Geotopsa) 

 

6.3 Estudi de la documentació original 

 
En el moment de realitzar aquest anàlisi, s’ha pogut disposar dels plànols originals 
de l’estructura del pavelló i dels vestuaris. Aquesta documentació cal comparar-la 
amb la informació obtinguda amb l’equip del georadar, per tal de validar i comprovar 
que es va executar tal com es representa als plànols.  
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7 RESULTATS DE LA CAMPANYA D’INVESTIGACIÓ 

 
A partir de les inspeccions i les cales realitzades s’ha pogut constatar el que es detalla 
en els següents apartats.  
 

7.1 Inspecció visual 

 
La inspecció visual s’ha centrat en identificar les possibles patologies més comuns en 
les tipologies estructurals, de les quals es destaquen les següents: 
 
 
ARMADURA VISTA         
 
S’observa armadura sense recobriment sota la llosa massissa, es troba localitzada 
molt puntualment a un zona molt específica dels vestuari. En concret, a un àrea 
tancada al públic, situada al extrem final dels vestuaris que s’utilitza com a magatzem 
o sala de màquines i que queda al ambient exterior. Sembla que s’ha aplicat un 
tractament a les armadures per a protegir-les de la corrosió, però no s’ha aplicat el 
corresponent morter de reparació. 

 

   
 

Imatge 7-1. Armat vist i humitat a una zona del sostre dels vestuaris (Windmill) 
 
No s’observa cap altre patologia rellevant a l’estructura del vestuaris sota la pista. 
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FISURA A TOTA LA LONGITUD DE LA PISTA      
 
S’observa a la part central de la pista i a tota la seva longitud, una fissura a tota la 
pista que parteix la pista en dues parts en el sentit llarg de la pista.  
 
La causa d’aquesta fissura, pot ser arrel d’una construcció adjacent posterior als 
vestuaris i d’un possible assentament dels fonaments respecte a la pista, també 
podria ser un assentament del propi terreny de la pista. De totes maneres, cal reparar 
la fissura que s’observa, per al bon funcionament de la pista. 
 

  
 

Imatge 7-2. Fissura a tota la longitud de la pista (Windmill) 
 

7.2 Escàner 

 
La campanya de investigació s’ha recolzat cales no invasives per tal de no afectar al 
bon estat de conservació de l’estructura existent. En aquest cas, s’ha procedit a 
auscultar amb un georadar d’alta freqüència la estructura de formigó. 
 
Per tal de no afectar l’edifici existent i com s’ha trobat informació amb els plànols 
originals, s’ha procedit a escanejar 10 punts de l’estructura. D’aquesta manera 
permet comparar seccions i armats amb els plànols originals del edifici existent. 
 
A continuació es presenta una taula comparativa: 
 

 Secció plànol Secció escàner Armat plànol Armat escàner Recobriment 

P1 22x95 22x95 6∅20+6∅12 - 4cm 

P2 22x95 22x95 6∅20+6∅12 12 barres ∅16-20 5cm 

P3 22x95 22x95 6∅20+6∅12 12 barres ∅16-20 5cm 

P4 22x95 22x95 6∅20+6∅12 12 barres ∅16-20 5-6cm 
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P5 22x95 22x95 6∅20+6∅12 - 4cm 

P6 22x95 22x95 6∅20+6∅12 12 barres ∅16-20 7cm 

P7 22x95 22x95 6∅20+6∅12 12 barres ∅12-16-20 6cm 

P8 22x95 22x95 6∅20+6∅12 12 barres 7cm 

J1 30x71 - 4∅20 4 barres ∅16-20 4-5cm 

J2 30x71 - 4∅20 4 barres ∅16-20 4-5cm 

 
Taula 7-3. Comparatiu seccions i armat entre els plànols originals i els escàners (Windmill) 

 
S’observa per la taula realitzada, que l’escàner troba les barres embegudes dintre 
del pilar, però no aconsegueix determinar, de forma precisa, el gruix de cadascuna 
de les barres. D’aquesta comprovació cal remarcar el fort recobriment de les 
armadures, que permeten una llarga durabilitat però redueixen capacitat mecànica a 
la secció. 
 

7.3 Estudi de la documentació original 

 
De tota la informació rebuda per realitzar el peritatge es destaquen unes imatges de 
parts dels plànols originals que són rellevants per a avançar en l’anàlisi. Especial 
atenció a taula amb les característiques dels materials, on es pot observar la 
resistència del formigó emprat i el tipus d’acer de les barres. S’inclou també el quadre 
de pilars dels plànols originals. 
 

  
Taula 7-3. Imatge de les característiques dels materials i quadre de pilars (Windmill) 
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8 ANÁLISI NUMÉRIC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

8.1 Accions 

 
El conjunt d’accions de l’anàlisi dels elements de l’estructura analitzada en el present 
document han estat establertes en base al que disposa la normativa vigent i, en 
particular, el Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la edificación 
(DB-SE-AE) del Código Técnico en la Edificación (CTE). 
 
Atenent precisament al DB SE-AE, s’han considerat els següents grups d’accions: 

 
8.1.1 Accions permanents 

 
Es consideren dins d’aquest grup les accions provocades per elements constructius 
els efectes de les quals no presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 
l’anàlisi de l’estructura.  
 
Pel que fa a l’estructura analitzada aquí documentada cal esmentar els següents: 
 
 
8.1.1.1 Degudes al pes propi dels elements constructius 
 
El pes propi del conjunt d’elements, incloent l’estructura, ha estat determinat a partir 
del pes específic mitjà dels seus materials constructius. A tal efecte, s’han utilitzat 
els valors fixats al Annex C del DB SE-AE, quan així ha estat possible. 
 
En aquest cas, els pesos específics més rellevants han estat els següents: 
 
 · Formigó armat    25,0 kN/m3 

· Formigó cel·lular     16,0 kN/m3 

· Sauló       15,0 kN/m3 
 · Acer per perfiles i barres   78,5 kN/m3 

 
En quant als pesos per unitat de superfície horitzontal, s’han de destacar els 
següents: 
 
 · Pista sobre estructura existent  4,50 kN/m2 (segons plànol original) 

· Plaques fotovoltaiques    0,25 kN/m2 

· Acabat de coberta i façanes  0,25 kN/m2 
 

 
8.1.2 Accions variables 
 
Es consideren dintre d’aquest grup les accions provocades per elements constructius 
els efectes dels quals sí presenten en el temps variacions rellevants als efectes de 
l’anàlisi de l’estructura.  
 
Pel que fa a l’estructura analitzada aquí documentada s’han de citar les següents:   
 
 
8.1.2.1 Sobrecàrrega deguda a l’ús 
 
Atenent al capítol 3 del DB-SE-AE del CTE, les càrregues pròpies dels usos previstos 
en l’estructura analitzada han estat introduïdes a l’anàlisi estructural amb tota 
generalitat mitjançant les següents accions característiques:  
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       Superficial  Local 
- Zones d’accés al públic  
 
 · De lliure moviment             5,0 kN/m2  4 kN    
 
- Cobertes sense ús (valors sobre la seva projecció horitzontal) 
  
 · Lleugeres (pes propi ≤1 kN/m2)     0,4 kN/m2  1 kN 
     
Les accions locals han estat analitzades tenint en compte un àrea d’aplicació, sobre 
el paviment acabat, igual a la d’un quadrat de 50 mm de costat.  
 
 
8.1.2.2       Vent 
 
Els efectes de l’acció del vent han estat considerats en dues direccions ortogonals, 
direccions que resulten coincidents amb la orientació dels elements estructurals 
principals de l’estructura analitzada. 
 
En compliment del que estableix el CTE, la intensitat de l’acció estàtica equivalent 
del vent sobre els paraments exposats ha estat calculada en base a la següent 
expressió: 
 

spebe CCqq /··  

A on, 
 

bq       és la pressió dinàmica del vent       

eC       és el coeficient d’exposició                            

spC /    és el coeficient eòlic de pressió o succió, segons el cas.                     

 
S’ha adoptat, simplificadament, un valor de pressió dinàmica del vent, qb, de 0,52 
kN/m2. 
 
Als efectes de determinar el coeficient d’exposició i els coeficients eòlics s’han tingut 
en compte les següent dades: 
 
  · Grau d’asperesa:    IV 
  · Alçada màxima de l’edificació:  12 m 
  · Coeficient d’exposició:   1,9 
  · Inclinació de la coberta:   1,5º 
 
Els coeficients de pressió i succió pels paraments verticals s’obtenen de la taula D.3 
de la normativa DB-SE AE. 
 
La façana de la cobertura de la pista, pot quedar finalment tancada, per tant es 
considera l’estructura tancada per ser una opció més restrictiva.  
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Paraments verticals A ≥ 10m2, h/d ≤ 0,36: 
 

· Coeficient de pressió zona A:  -1,20  
· Coeficient de pressió zona B:  -0,80  
· Coeficient de pressió zona C:  -0,50  
· Coeficient de pressió zona D:    0,70  
· Coeficient de pressió zona E:  -0,30  

 
Els coeficients de pressió i succió aplicats a la coberta s'obtenen de la taula D.6 de la 
normativa DB-SE AE. Els coeficients per a un pendent de 1.5º són els següents: 
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Coberta plana α = 1,5º: 
 

· Coeficiente de succión/presión zona F:  -1,8 
· Coeficiente de succión/presión zona G:  -1,2 
· Coeficiente de succión/presión zona H:  -0,7 
· Coeficiente de succión/presión zona I:  -0,20 / 0,20 

 
 

8.1.2.3     Accions tèrmiques 
 
Donades les característiques i dimensions dels elements projectats, no s’ha 
considerat necessària la introducció dels efectes de dilatació o contracció tèrmica en 
els models d’anàlisi estructural. 
 
 
8.1.2.4 Accions de neu 
 
Per a la determinació dels efectes de l’acció de la neu s’han tingut en compte les dues 
següent dades: 
 
 · Zona climàtica hivernal:     2 
 · Alçada topogràfica de la parcel·la:  85 m.s.n.m. (aprox.) 
 
De les dues dades anteriors es dedueix una acció superficial sobre elements 
horitzontals o propers a l’horitzontalitat de 0,40 kN/m2. 
 
 

8.2 Coeficients de majoració d’accions 

 
Als efectes de les verificacions dels Estats Límits, segons els criteris que es defineixen 
en l’apartat que detalla allò referent a aquestes verificacions, les accions s’han 
considerat afectades pels coeficients que es detallen a continuació: 
En la verificació dels Estats Límits de Servei: 
 
 
 

Tipus d’acció Efecte favorable 
Efecte 

desfavorable 

γG Permanent 1,00 1,00 

γP Pretensat 
Accions de pretesat 0,95 1,05 

Accions de posttesat 0,90 1,10 

γG* Permanent de valor no constant 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,00 

 
Taula 8-1. Coeficients de majoració d’accions en l’estat límit de servei 
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En la verificació dels Estats Límits Últims: 
 

Tipus d’acció 

Situació 
Persistent o 
Transitòria 

Situació 
Accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfav. 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfav. 

γG Permanent 1,00 1,35 1,00 1,00 

γP Pretensat 1,00 1,00 1,00 1,00 

γG* 
Permanent de valor no 
constant 

1,00 1,50 1,00 1,00 

γQ Variable 0,00 1,50 0,00 1,00 

γA Accidental - - 1,00 1,00 

 
Taula 8-2. Coeficients de majoració d'accions en l’estat límit últim 

 
 

8.3 Hipòtesi de càlcul 

 
Els models d’anàlisi han inclòs totes les hipòtesis combinades de càlcul derivades dels 
criteris de combinació que es detallen seguidament: 
 
 
8.3.1 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits de Servei (ELS) 
 
- Per a les situacions quasi-permanents 
 

  
  


1 1 1

,,2,,*,,, *
j j j

ikiiQkPjkjGjkjG QPGG   

 

 

8.3.2 Combinacions per l’anàlisi dels Estats Límits Últims (ELU) 
 
- Per a les situacions persistents  
 

  
  


1 1 1

,,0,1,1,,*,,, *
j j j

ikiiQkQkPjkjGjkjG QQPGG   

 
A on, 
 

jkG ,  és el valor característic de les accions permanents 

jkG ,*  és el valor característic de les accions permanents de valor no constant 

kP  és el valor característic de l’acció del pretensat 

ikiQ ,,0   és el valor representatiu de les accions variables concomitants 
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8.4 Estats Límit 

 
Els elements estructurals que conformen l’estructura analitzada han estat 
dimensionats per a satisfer els següents estats límit: 
 
- ELS de deformació 
 

· Quan es considera la integritat de elements constructius, s’ha limitat la 
deformació produïda després de la seva construcció sota els efectes del valor 
característic de les accions als següents valors: 
 

· 1/400 de la distància entre suports en tancaments i/o paviments 
ordinaris. (vestuaris) 

 
- ELU d’equilibri 
 
S’ha comprovat que els efectes de estabilitzants sobrepassen els desestabilitzants. 
 
- ELU d’esgotament 
 
Les tensions que es poden arribar a desenvolupar a qualsevol secció igualen o 
sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny. 
 
- ELU d’inestabilitat 
 
Les tensions que es poden arribar a desenvolupar a qualsevol secció igualen o 
sobrepassen les eventualment provocades per les accions de disseny tenint en 
compte els efectes de segon ordre. 
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8.5 Mètodes de càlcul 

 
8.5.1 Càlcul general de esforços i deformacions 
 
El càlcul general dels esforços i de les deformacions del conjunt d’elements 
estructurals ha estat realitzant a partir del plantejament i resolució de l’equació 
general d’equilibri estàtic de cadascuna de les parts analitzades. 

 
    akf   

 
A on, 
 

 f  és el vector de accions nodals que inclou forces i moments. 

 k  és la matriu de rigidesa de la part de l’estructura analitzada. 

 â  és el vector de corriments nodals que inclou desplaçaments i girs. 

 
En el que respecta al càlcul de la matriu de rigidesa cal discernir entre dos àmbits de 
càlcul dels seus termes en funció de l’element estructural del que es determini llur 
rigidesa: 
 
 
8.5.1.1 Elements tipus barra 
 
En aquest cas la determinació de les rigideses ha estat portada a terme mitjançant 
el recolzament en la llei de Hooke, els teoremes de Mohr i la torsió de Sain Venant. 
 
 
8.5.1.2 Elements continus 
 
S’inclou dintre d’aquest cas i, en general, qualsevol altre element que per raó de la 
seva continuïtat, superficial o volumètrica, resulti difícilment representable, als 
efectes de la seva anàlisi estructural, mitjançant un model de barres. 
 
En aquest cas s’ha discretitzat el mitjà continu, mitjançant el mètode dels elements 
finits, el què ha permès l’obtenció de la rigidesa de cadascun dels elements de la 
discretització mitjançant la utilització dels següents tipus d’elements:  
 

- Problemes de placa: 
Element DST (Batoz, Katili) 
 

- Problemes de membrana o de càscara: 
Element Andes (C. Militello, C.A. Felippa)  

 
L’element de placa operat introdueix els esforços tallants en l’equació general 
d’equilibri i permet la resolució indistinta de plaques gruixudes i plaques primes.  
 
 
8.5.2 Anàlisi de columnes i elements de suport 

 
Al càlcul de pilars s’ha tingut en compte els eventuals efectes de segon ordre propis 
d’aquests elements (vinclament) mitjançant els mètodes simplificats proposats per 
les instruccions vigents en funció del seu material constituent. 
 
Quan per raó de l’esveltesa d’una columna o de l’esveltesa general d’una o vàries 
plantes de l’estructura, ha estat necessari una anàlisi explícita dels efectes de segon 
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ordre, aquest ha estat resolt segons es detalla a l’apartat corresponent a l’anàlisi no 
lineal.    
 
 
8.5.2.1 Columnes de formigó 
 
En l’anàlisi de columnes i parets de càrrega de formigó s’han incrementat les 
excentricitats de primer ordre associades als moments flectors, quan així s’ha 
demostrat necessari, en base al que es disposa en el punt 5.8 del Annex 19 del 
Código Estructural. 
 
 
8.5.2.2 Columnes d’acer 

 
La resistència de les barres d’acer amb compressions rellevants ha estat minorada 
en base al que es disposa en l’apartat 6 de l’Annex 22 del Código Estructural. 
 
 
8.5.3 Comprovació i dimensió de seccions 
 
8.5.3.1 Seccions de formigó armat 
 
L’armadura longitudinal de les seccions de formigó armat ha estat comprovada en 
base als següents criteris: 
 

- Seccions sotmeses a flexió simple: mitjançant el mètode paràbola-
rectangle. 

 
- Resta de les seccions: mitjançant un procés d’anàlisi no lineal que ha 

permès la determinació dels successius plans de deformació que equilibren 
les sol·licitacions actuants, en base a les propietats mecàniques dels 
materials constituents de la secció. 

 
- La no determinació d’un pla d’equilibri ha provocat el nou dimensionat de 

la secció, revisant l’armadura i/o la geometria de la secció en qüestió 
segons el cas. 

 
L’armadura transversal ha estat calculada en base a la formulació i limitacions 
específiques proposades per cada cas per el Código Estructural. 
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8.6 Model de càlcul 

 
Per tal d’obtenir els esforços de disseny i les deformacions dels elements estructurals 
de l’edifici, s’ha generat un model de càlcul tridimensional, del qual s’adjunta a 
continuació una imatge representativa. 
 

 
 

 
 

Imatge 8-1. Model de càlcul tridimensional desenvolupat pel peritatge de l’estructura 
 
 
Aquest model de càlcul està format per elements lineals tipus barra, que defineixen 
cada pilar i cada jàssera. Per una altra banda, el sostre dels vestuaris, s’ha modelitzat 
mitjançant elements tipus placa.   
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8.7 Resultats 

 
8.7.1 Fonaments 

 
SABATES CONTINUES 
 
La tensió admissible segons l’estudi geotècnic realitzat pot arribar a ser de 300 KN/m2 
per a sabates consolidades i de 100 KN/m2 per a noves sabates. Tenint en compte 
aquest valor i, les càrregues transmeses dels sostres dels vestuaris del soterrani i de 
la nova coberta de la pista, els resultats són els següents: 
 

Loc. 
Dimensions Axil de 

càlcul 
actual (kN) 

Axil + noves 
càrregues de 
coberta (kN) 

σmax 
(kN/m2) 

 
Compleix A 

(cm) 
B 

(cm) 
H 

(cm) 

E02 358 500 70 248.39 289.88 16.20 Sí 

E03 358 500 70 231.67 335.66 18.75 Sí 

E04 358 500 70 234.62 331.28 18.50 Sí 

E05 358 500 70 233.12 332.36 18.56 Sí 

E06 358 500 70 235.56 333.53 18.63 Sí 

 
Imatge 8-2. Taula de tensions màximes a les sabates continues 

 
Tenint en compte a l’armat inferior de les sabates i l’axil de càlcul, els resultats són 
els següents: 
 
La comprovació dels elements a nivell tensional s'ha realitzat amb els esforços 
minorats en la combinació més desfavorable, i amb els coeficients de minoració del 
material establerts. Per la qual cosa un factor de seguretat igual o superior a 1.5 ens 
indica que l'element té un comportament acceptable pel que fa a la seguretat. 
 

Zona 
Armats inferiors Axil de càlcul 

(KN) 
Mky – Muy (KN.m) Factor de 

seguretat 
Nº X Nº Y Ø    

E02 5 5 16 289.88 120.82 - 273.48 2.26 >1.5 

E03 5 5 16 335.66 139.90 - 273.48 1.95 >1.5 

E04 5 5 16 331.28 138.08 - 273.48 1.98 >1.5 

E05 5 5 16 332.36 138.53 - 273.48 1.97 >1.5 

E06 5 5 16 333.53 139.01 - 273.48 1.97 >1.5 

 
Imatge 8-6. Taula de comprovació de l’armat inferior de la sabata correguda dels vestuaris 

 
 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 633 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

22.639 – Cobriment pista exterior a Alella, Barcelona 23/29 
 

  
INFORME 

 
8.7.2 Estats Límits de Servei 

 
A continuació, es comprova la situació actual dels elements i seccions analitzats en 
els apartats anteriors, segons l’estat límit de servei de cadascun. 

 
FORJAT TIPUS  
 
En aquesta comprovació es pretén revisar si el forjat compleix el cantell mínim segons 
el mètode simplificat exposat a taula del Código Estructural, anejo 19, taula A19.7.4. 
La càrrega considerada per l’anàlisi del forjat han estat les següents: 
  

- Pes propi, PP   3,00 KN/m2 (segons plànol) 
- Càrregues permanents, CP 4,50 KN/m2 (segons plànol) 
- Sobrecàrrega d’ús, SU  5,00 KN/m2 
- Càrrega superficial total  12,50 KN/m2 

 
Sistema 

estructural Llum (m) Cantell Tensió: elevada Relació actual 

unidireccional 5,00 26 
Màx:  

Llum/Cantell =20 
19.23 < 20  

 
Imatge 8-3. Taula de predimensionat del cantell mínim A19.7.4 

 
S’estima el cas més desfavorable de tensió elevada per quedar al costat de la 
seguretat. Tot i això, la relació de la llum entre cantell, queda per sota del màxim 
recomanat a la taula del Código Estructural. De forma simplificada es compleix 
segons aquesta comprovació. 
 
JÀSSERES   
 
A causa del fet que el formigó armat té un comportament elastoplàstic, i que les 
fletxes fixades es refereixen a un comportament elàstic del material, fixarem la 
deformació màxima admissible en L/1200 que, de forma simplificada, contempla pel 
costat de la seguretat, l’increment de les fletxes degudes a la possible fissuració en 
l’estat límit de servei. 
 

 
 

Imatge 8-2. Representació de les deformacions dels elements lineals 
en el model de càlcul tridimensional  
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Imatge 8-3. Representació de les deformacions dels elements lineals 
en el model de càlcul tridimensional, amb colors 

 
La deformada de les jàsseres del sostre del vestuaris són admissibles. 
 
 
8.7.3 Estats Límits Últims 
 
Els elements i seccions queden analitzats en les següents taules adjuntes, a on es 
relaciona d’element estructural, els esforços de càlcul, els tensions últimes i el factor 
de seguretat.   
 
JÀSSERA TIPUS 
 
La comprovació dels elements a nivell tensional s'ha realitzat amb els esforços 
majorats en la combinació més desfavorable, i amb els coeficients de minoració del 
material establerts a la normativa. Per la qual cosa un factor de seguretat igual o 
superior a 1 ens indica que l'element té un comportament acceptable pel que fa a la 
seguretat. 
 
Tenint en compte l’armat de la jàssera i els estreps amb els recobriments observats 
a l’escàner, els resultats són els següents:   

  
Imatge 8-7. Representació del diagrama de moments de la Jàssera tipus 

 

 
Imatge 8-8. Representació del diagrama de tallants de la Jàssera tipus 
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Localització 
B 

(cm) 
H 

(cm) 
Md 

(kNm) 
Mu 

(kNm) FSEG 
Vd 

(kN) 
Vu 

(kN) FSEG 

Centre 30 71 203.71 297.98 1,46    

Extrem   -270.20 325.38 1,20 171,49 232 1,32 

 
Imatge 8-9. Taula d’esforços i coeficients de seguretat de la Jàssera tipus 

 
PILARS 22x95 
 
La comprovació dels elements a nivell tensional s'ha realitzat amb els esforços 
majorats en la combinació més desfavorable, amb les càrregues de l’estructura de 
cobriment amb plaques solars i amb els coeficients de minoració del material 
establerts. Per la qual cosa un factor de seguretat igual o superior a 1 ens indica que 
l'element té un comportament acceptable pel que fa a la seguretat. 
 
Tenint en compte el tipus de formigó que s’indica als plànols, la secció mesurada i el 
nombre de barres obtingut a l’escaneig, es realitza la següent taula on els resultats 
de càlcul són els següents: 
 

Secció Formigó 

 

Barres 
Axil 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Factor de 
seguretat 

P2 22x95 HA 20 6∅20+6∅12 -380.49 298.53 -11.19 1.23>1 

P3 22x95 HA 20 6∅20+6∅12 -445.40 269.41 1.95 1.49>1 

P4 22x95 HA 20 6∅20+6∅12 -439.28 275.51 -0.62 1.47>1 

 
Imatge 8-9. Taula d’esforços i coeficients de seguretat dels pilars existents amb les càrregues del futur 

cobriment de la pista.  
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9 DISCUSIÓ DE LA SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

En aquest apartat, es descriuen les condicions actuals dels elements analitzats, en 
relació a la seva seguretat estructural, tenint en compte les càrregues de coberta de 
la pista i, de cara a la seva posterior conversació. 
 
 
9.1 Situació de servei 
 
Una situació de servei es aquella que, quan es supera, afecta al confort i al benestar 
dels usuaris, al funcionament de l’edifici o a l’aparença de la construcció.  
 
Els resultats dels càlculs obtinguts en la situació de servei són els següents: 

 
FONAMENTS 
 
- Les sol·licitacions de les sabates continues, no superen la tensió admissible 

del terreny. 
 
FORJATS 
 
- La deformació del forjat tipus, es troba dins del marc normatiu. 
 
JÀSSERES 
 
- La deformació de la jàsseres del sostre, es troben dins del marc normatiu. 
 
 

9.2 Estats límits últims 
 
Una situació de límit últim es aquella que, al ser sobrepassada pot ocasionar el 
col·lapse de l’estructura parcial o completa de l’edifici. Els resultats obtinguts en 
l’estat límit últim dels elements analitzats en el present informe són els següents: 
 

FONAMENTS 
 
- La comprovació per bieles i tirants en les sabates continues, dona un factor 

de seguretat major a 1. 
 
FORJATS 
 
- No s’ha pogut trobar ni escanejar l’armat inferior dels sostres, ni s’ha 

trobat informació al respecte. 
 

PILARS 
 

- El marge de seguretat a axil dels pilars de formigó, és major a 1. 
 
JÀSSERES 

 
- El marge de seguretat a flexió de les jàsseres de formigó, és major a 1. 
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10 RECOMANACIONS 
 
De cara al futur cobriment de la pista, en base a tot el que s’ha exposat en els 
apartats anteriors, aquesta part recomana l’adopció d’un conjunt de mesures 
preventives que s’entenen seguidament: 
 
 

- Es recomana reparar la fissura entre formigons que es troba a tot el llarg 
de la pista. Per dur a terme aquesta operació, serà necessari realitzar una 
sèrie de perforacions, per on posteriorment s’injectarà una resina de baixa 
viscositat del tipus Sikadur-52 Injection LP o MasterInject 1330 o similars. 
Com que la pista porta més de trenta anys construïda, no s’esperen més 
assentaments que produeixin altres fissures. 

 
- Es recomana recobrir amb morter estructural sense retracció les 

armadures vistes que s’observen sota la llosa del sostre dels vestuaris. 
Actualment les armadures semblen tractades amb un producte 
anticorrosiu però sense cap recobriment estructural. 

 
- Es recomana no incrementar les càrregues de la pista, a la zona sobre els 

vestuaris, perquè no s’ha pogut verificar, ni trobar als plànols originals, 
l’armat del sostre unidireccional. Es recomana compensar càrregues, de 
tal manera que no s’incrementin respecte les càrregues actuals. 

 
- Es recomana aplicar una pintura anticarbonatació als elements de formigó 

que estiguin sense recobriments per tal d’incrementar la seva vida útil. Es 
recomana aplicar la pintura dins d’un termini de 12 mesos per tal de no 
haver d’aplicar-la fins dintre d’uns altres 50 anys. 
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11 CONCLUSIONS 
 
Com a resum de les conclusions més rellevants de tots els temes tractats en aquest 
document, es considera necessari comentar, havent analitzat l’estructura existent i 
el futur cobriment de la pista, el següent: 

 
- Els pilars del vestuaris i els seus fonaments, poden assumir la nova carga 

del cobriment de la pista exterior. 
 

- Es recomana no incrementar la carga sobre el terra de la pista existent. 
 
- Es recomana aplicar pintura anticarbonatació als elements de formigó que 

estiguin exposats a l’ambient tan interior com exterior, per tal de prolongar 
la vida útil a uns altres 50 anys. Es recomana aplicar aquesta protecció en 
un termini de 12 mesos. 
 

- L’estructura del vestuaris presenta un comportament correcte. S’han 
realitzat les comprovacions en estat límit de servei i últim, amb un grau 
de seguretat estructural major a 1 amb les càrregues del cobriment. 

 
- Es detecten fissures a la pista exterior, causades probablement per un 

assentament diferencial de la pista respecte els vestuaris. Es recomana 
tractar la junta mitjançant la injecció de resina. 

 
- Es recomana recobrir les armadures exposades de la llosa, ubicades a la 

zona exterior dels vestuaris, amb morter estructural sense retracció. 
 
 
I aquest és l’informe que s’emet, segons el nostre lleial saber i entendre, els tècnics 
que subscriuen i que, sotmetent-lo a qualsevol altre millor fonament, signen a 
Barcelona a 21 de març de 2023, 
 
 
Signat:     Revisat i aprovat: 
 
 

 
 
 
Ricard Soria Zulaica    José Ramón Solé Marzo 
Arquitecte i Soci de    Dr. Arquitecte i Soci Director de 
WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. WINDMILL Structural Consultants, S.L.P. 
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MARC NORMATIU 
 
El disseny i anàlisi abordat en el present treball s’ha atès a tot el que estipula en el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) en relació als elements estructurals, destacant 
els següents Documents Bàsics: 
 

· DB-SE,  Documento Básico SE de seguridad estructural. 
· DB-SE-AE, Documento Básico SE Seguridad estructural, Acciones en la 

Edificación. 
 
Addicionalment, el treball ha quedat recolzat en les següents instruccions: 
 

· Código Estructural, Real Decreto 470/2021 
 
 
SOFTWARE 
 
El cos principal de l’anàlisi presentat ha estat abordat amb els següents programes:  

 
· WM-AGE (Anàlisi Global de Estructures, en primer i segon ordre, pel mètode 
dels Elements Finits). Aquest programa es desenvolupa a Windmill, S.L.P.  

 
· WM-SECTION Anàlisi evolutiu no lineal (mecànic) de seccions compostes per 
qualsevol material i amb qualsevol geometria. 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA 
PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME 

 
 
 

MEMÒRIA D’INCENDIS COMPLEMENTÀRIA 
 

 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER AL CONTROL PREVENTIU. 

 
Revisió 1 

Febrer 2025. 
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INTRODUCCIÓ  
 
Aquest document dona resposta als requeriments rebuts per part del departament de bombers  
en el informe de prevenció d’incendis referència 25/2017/000242 amb data 21 de febrer del 
2025, signat pel tècnic Xavier Reynals de sola.  
 
La revisió complerta del document recull i comenta les esmenes plantejades i aporta nova 
documentació que substitueix l’anterior, on es recullen i es donen solucions als punts requerits.  
 
S’ha destacat en color blau els punts modificats respecte l’anterior document per millora la seva 
comprensió. 
 
- Es justificar la reacció al foc de la façana en l’apartat 4.4 i documentació gràfica 

 
- Es descriu el procediment indicat  per assegurar la resistència al foc requerida enfront al foc 

de l’estructura principal  en l’apartat 4.5 
 

-  Es presenta com annex el formulari SP1 complert 
 

- Activitat definida en edifici de publica concurrència. Veure aclariment en l’apartat 6.1 
 

- Justificació de les proteccions actives segons taula 1.1 del CTE DB SI4 en l’apartat M7 
 

- S’han modificat en la Documentació gràfica plànols P1 i P2 per a justificar mes acuradament 
l’evacuació dels ocupants en el perímetre de l’edifici.  

 
- S’ha incorporat plànol P8 per posicionar mesures PCI  i modificat P4,P5,P6,P7 per definir 

mesures PCI. 
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MEMÒRIA 
 

M1.  Dades Generals 
a) Identificació del projecte :   

Cobriment i tancament parcial de la pista exterior municipal d´Alella. Maresme 

b) Titular de l’establiment :    

Ajuntament d’Alella. 

Adreça :  Passeig de la Creu de Pedra 29-31. Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera 08328 
Alella. Maresme. Barcelona 

Coordenades UTM : 41.49015069257525, 2.2949524389501224 

Referència cadastral : 1336005DF4913N0001OE 

c) Agents del projecte  

Titular: 080 ARQUITECTURA SLP  CIF B65326795,   

Responsable: Daniel Gutiérrez Prat, Arquitecte, Núm. Col·legiat 59158-0, NIF: 38839075X 

Adreça: C/ d’Amigó nº38  2n 3a  08021, Barcelona.  
Telèfon: 932008423 . Email: admin@080arq.com 
                                                            

d) Objecte del projecte i descripció de l’activitat  

Cobriment i tancament parcial de la pista exterior existent.  

L’àmbit d’actuació esta limitat en l’espai existent exterior del recinte esportiu del pavelló 
municipal Abelardo Vera. Actualment aquest espai té un ús esportiu i de pública 
concurrència vinculada al municipi.  

L’abast d’aquest informe es la pista sobre rasant. Els vestidors sota rasant existents ni el 
pavelló poliesportiu municipal  no són objecte de l’informe.  
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M2.  Antecedents 

2.1 Antecedents  
L’Ajuntament d’Alella ha decidit portar a terme el cobriment de la pista  exterior existent del 
complex esportiu del Pavelló Municipal per tal de continuar donant servei a les activitats 
esportives a fi i efecte de tenir pistes complementaries al pavelló els dies de pluja i poder 
gestionar l’activitat esportiva i els requeriments presents.  

         

2.2 Objecte de la documentació tècnica 
L’objecte d’aquesta memòria, es presentar la documentació necessària per a poder justificar des 
d’un punt de vista de prevenció i seguretat en matèria d’incendis l’actuació de cobriment i 
tancament parcial de la pista exterior del pavelló municipal. 

 

2.3 Descriptiva General 
Es tracta d´un cobriment i un tancament parcial d’una pista esportiva exterior, per protegir dels 
agents atmosfèrics adversos l’activitat esportiva vigent i practicar l’esport en condicions.  

Es planteja com una edificació oberta, independent al pavelló existent, considerant la 
singularitat del seu entorn i mantenint un diàleg integrador amb  el pavelló existent referent als  
materials, colors  i textures escollides. 
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La proposta planteja el cobriment mitjançant una coberta lleugera d’estructura metàl·lica 
modular per cobrir una superfície de 30,6mx40.5m, i garantir una alçada lliure mínima de 
7.10m sota estructura.   

El tancament parcial esta format per un tancament de policarbonat en les façanes est/oest  i de 
xapa nervada d’acer lacat als testers nord/sud.  Es manté un sòcol lliure en tot el seu perímetre 
de 2,60m alçada.  Per evitar intrusió o pèrdues de pilota, es preveu una malla electrosoldada de 
50x50mm i espessor de malla 5mm,  amb una permeabilitat del 80% en la façana est i  en els 
dos testers  nord i sud,  exposats a impactes de pilota mes importants, s’ha previst una malla 
tipus deploye amb una permeabilitat del 40%.  
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El tancament incorpora una franja superior en tot el seu perímetre de 65cm d’alçada de lames 
d’acer en secció “Z” amb una permeabilitat del 50%.  

Alçada d’evacuació es de 0m2. Es resol tot al mateix nivell que la pista, aprofitant els diferents 
accessos existents. 

Els pilars de la façana oest disposen d’una nova fonamentació de sabates aïllades, i els de la 
façana oest posicionen els pilars per coincidir amb l’estructura existent dels  vestuaris soterrats 
existents.   

 

 
Sup. 
Construïda    
  Pista coberta 1240 m2   
        

 

Ús de l’edifici es Activitats esportives.  

Es farà un ús estrictament esportiu.  En l’organització d’activitats de caràcter extraordinari, 
esporàdic o puntual, la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis 
ha d’emetre un informe preceptiu i vinculant a l’autorització que s’hagi de concedir, d’acord 
amb l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
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M3.  Normativa aplicable  
 
1. General 

- Llei Orgànica de l’Edificació. LOE 2/2006 de 3 de maig. (BOE 106 de 4 de maig de 2006). Darrera 
modificació 1 d' abril de 2022. 

- Codi tècnic de l’edificació. Reial decret 314/2006 de 17 de marc (BOE 74 de 28 de marc de 2006), amb 
els seus Documents basics vinculats al projecte d’instal·lacions: 

DBSI: Seguretat en cas d' incendi. 

DBSI 1 Instal・lacions de protecció contra incendis. 

DBSI 2 Propagació exterior. 

DBSI 3 Evacuació d'ocupants. 

DBSI 4 Instal・lacions de protecció contra incendis. 

DBSI 5 Intervenció dels bombers. 

DBSI 6 Resistència al foc de l'estructura. 

 

- Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal・lacions de protecció 
contra incendis. 

- Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i 

dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència davant del foc. 

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 

- UNE-EN 10255. Tubs d'acer no aliat aptes per a soldadura i roscatge. Condicions tècniques de 

subministrament. 

- UNE 23007-32. Sistemes de detecció i alarma d’incendis - Part 32: Planificació, disseny, instal・lacio, 
posada 

en marxa, us i manteniment de sistemes d’alarma per veu. 

- UNE 23033-1. Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Part 1: Senyals i abalisament dels 

sistemes i equips de protecció contra incendis. 

- UNE 23500. Sistemes de proveïment d’aigua contra incendis. 

- UNE-EN 3-7. Extintors portàtils d’incendis. Part 7: Característiques, requisits de funcionament i mètodes 

d’assaig. 

- UNE-EN 671-1. Instal・lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb manegues. Part 1: 
Boques d'incendi equipades amb manegues semirígides. 
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- UNE-EN 13637. Ferramenta per a l’edificació. Sistemes de sortida controlats elèctricament per utilitzar-los 
en recorreguts d’evacuació. 

- UNE-EN 17446. Sistemes d’extinció d’incendis en cuines comercials. Requisits de disseny, documentació i 

assaig. 

2 .Normativa autonòmica i local 

- Taules d’aplicació i d' Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis TINSCI (DTs) 

- Instruccions tècniques complementaries (SPs) d’aplicació redactades pel Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya. 

- Decret 94/2010 de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte. 
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M4.  Propagació interior. 
 

4.1 Compartimentació en sectors d’incendi. 
La pista poliesportiva coberta és un sol sector d’incendi, a part de considerar-se una edificació 
oberta.  La superfície no supera els 2.500m2, i es considera un sol sector.  

L’evacuació esta resolta al mateix nivell directe a exterior mitjançant sortides a planta segons 
especificat en la documentació gràfica.  

El cobriment de la pista no altera l’evacuació existent del pavelló municipal, el nou edifici es 
independent al pavelló existent que esta fora de l’abast d’aquest informe.  

 

4.2  Locals de risc especial 
No hi ha previst cap zona i/o local de risc especial. 
 

4.3  Espais ocults 
No hi ha passos d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació en aquesta actuació al 
estar tot dins del mateix sector.  

 

4.4  Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 
 

Les zones ocupables i de permanència de persones han de presentar una classe de reacció 
al foc de C-s2,d0 en sostres i parets i EFL en terres, d’acord amb la taula 4.1 «Classes de 
reacció al foc dels elements constructius». 

 
La classe de reacció al foc dels sistemes constructius de façana que ocupin més del 10% de 
la superfície serà, en funció de l'alçada total de la façana: 
- D-s3,d0 a façanes d'alçada fins a 10 m; 
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Aquesta classificació ha de considerar la condició d’ús final del sistema constructiu incloent 
aquells materials que constitueixin capes contingudes a l’interior de la solució de façana i 
que no estiguin protegides per una capa que sigui EI30 com a mínim. 
 
No es preveu cambres ventilades. 
 

PAVIMENTS-  
• Paviment de formigó   BFL-s2, d0 

 
FAÇANA: 

• Façana Est i Oest formada per plaques de policarbonat amb reacció certificada al foc 
segons EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0. Aquest tancament de façana inicia el seu 
recorregut a 265cm del terra I te una alçada total de 7.5m. Els perfils de subjecció 
són perfils d’alumini i acer, suministrat pel propi fabricant, fixats directament a 
l’estructura portant de l’edifi.   
 

 
S’ha previst una xaxa nilon  tensada de m100x100x3,5mm per la cara interior per 
portegir el tancaemnt dels impactes de les pilotes, amb un comportamet al foc de 
flama auto exingible. A1  
 
 

• Façana Nord i Sud  estan formades per un tancament de tupis sanvitx de 
construcció in situ format per dues de xapes d’acer autoportants, la interior amb una 
perforació del 20%, un feltre acustic i un aillament de llana mineral. El seu 
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comportament al foc queda definit a continuació, cumplint amb els requerimets 
establerts en el DB SI. 
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Seguint el mateix criteri que a la façana est i oest, aquest tancament s’inicia a 
2,65m del terra amb 7,50 m de desenvoilupament fins al remat perimetral de la 
coberta.  L’espai des del terra fins a 2,65m alçada es diposa un panell de xapa 
d’acer deploye amb comportament al foc A1. 

 
• A part la façana disposa d’altres elements puntuals que donen resposta a les 

necessitats del tancament definides breument a continuació: 
 

Safates xapa per a suport de instal·lacions   A1 / C-s3,d0  
Lamel·les d’acer  secció “Z” per a ventilació.  Comportament al foc A2  
Conductes per a canalitzacions elèctriques, etc.: BFL-s2  

 

4.5 Resistència i estabilitat al foc 
 

L’estructura portant de l’edifici al ser de publica concurrencia i l’alçada d’evacuació de l’edifici es 
inferior a 15m, segons la taula 3.1 del CTE DB SI6, correspon a una resistencia R90.  

 

 
La cobertade la pista esportiva amb alçada 10m<28m. disposa d’una càrrega permanent 
inferior a 1 kN/m2  ( coberta lleugera) i no està prevista per ser utilitzada en l’evacuació dels 
ocupants. La fallida de la coberta no pot ocasionar desperfectes als edificis pròxims ni 
compromet l’estabilitat de les plantes inferiors  o la compartimentació dels sectors d’incèndis.  

S’ha previst una resistència al foc de l’estructura. (Elements estructurals principals de la coberta 
jàsseres i encaballades ), de   R 30 segons DBSI6  apartat 3.2.  
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Per a garantir la Resistencia en els diferents elements de l’estructura portant de l’edifici es 
preveu un tractament superficial amb pintures intumescents, aplicada de forma manual a taller 
previa al muntatge, i protegida de la intemperia mitjançant un cobriment amb pintures a 
l’esmalt ignifugues. El gruix del micratge necessari vindrà determinat per la fitxa de 
caracteristiques del material i el certificat de l’aplicadior, amb l’objectiu de grantir la Resistencia 
especificada en projecte . 
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M5.  Propagació exterior. 
 

5.1 Parets mitgeres i façanes. 
No es considera. 

Per a un edifici aïllat no cal tenir en compte cap mesura especial per limitar el risc 
de propagació exterior de l’incendi 
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M6. Evacuació dels ocupants 
 

6.1 Càlcul de l’ocupació 
Només es contempla àmbit del cobriment i tancament parcial de la pista exterior. El pavelló 
existent queda fora de abast d’aquest document.  

Segons Taula 2.1 “Densidades de ocupación”  DB SI apartat 2.  

Pista esportiva de publica concurrència  equival a :  

“ Zonas de público en gimnasios sin aparatos  1,5 (m2/persona) 

 

   PROPOSTA M2     
     Ocupació      
Sup. Útil  291,66  CTE DB SI   Total 

   Pista Esportiva 1240  1,5m2/p  827 
 

L’ocupació total de 827 persones.  

L’ocupació total actual de la pista exterior varia entre 100 i  80 ocupants entre esportistes i 
espectadors segons registres facilitats per la Propietat de l’activitat actual.  

El Gestor de l’equipament comunica que el cobriment i tancament parcial de l pista no preveu 
un increment considerable d’usuaris, ja que es mantenen els serveis annexes existents .  

 
En l’organització d’activitats de caràcter extraordinari, esporàdic o puntual, la direcció general 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis ha d’emetre un informe preceptiu i 
vinculant a l’autorització que s’hagi de concedir, d’acord amb l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 
de febrer.  
 
Per a calcular la dimensió i els recorreguts d’evacuació  s’ha fet una previsió d’ocupació del 
pavelló existent del escenari mes desfavorable.  

- El pavelló existent  contempla un altell  i una planta baixa destinat a ús administratiu ( 
10m2/persona) amb un total de 100m2 útils per planta. Total de 20 persones que evacuen 
per les portes corresponents S8 /S9. ( veure documentació gràfica) 

- Enlloc de fer una previsió de l’ocupació del pavelló existent s’ha optat per partir del 
dimensionat de portes existents que evacuen al voltant de la pista exterior i fer una previsió 
del màxim de persones que poden evacuar per aquestes sortides. ( el numero real sempre 
serà inferior al disposar d’altres sortides alternatives localitzades en àmbits que no afecten al 
cobriment de la pista exterior.  Les sortides estan definides com S6- S7  ( 180+210cm 
amplada) 780 persones. ( veure documentació gràfica) 

-  
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6.2 Dimensionat dels mitjans d’evacuació. 
Es considera origen d’evacuació qualsevol punt ocupable, en aquest cas concret el centre de la pista 
esportiva. Tots els recorreguts son a peu pla i sense obstacles. Per poder justificar la no afectació a 
l’evacuació existent del pavelló cobert municipal, s’ha fet una hipòtesis de màxim en funció de les portes 
actuals,( S6, S7)  independentment de si l’aforament actual del equipament es inferior. Portes S8 i S9, 
corresponen a la zona d’oficina, previsió de 1p/10m2.  

 Sortida Tipus Amplada 
Capacitat 
evacuació   

num   cm disponible Hip. Bloqueig 
          
          
          
R1 sortida recinte 450 900 200 
S1 Sortida exterior  220 440 407 
S2 Sortida exterior  220 440 304 
S3 Sortida exterior 220 440 357 
S4 Sortida exterior 110 50 0 
S5 Sortida exterior 110 220 219 
S6 Sortida exterior 180 360 360 
S7 Sortida exterior 210 420 420 
S8 Sortida exterior 80 160 10 
S9 Sortida exterior 80 160 10 

El dimensionat de les sortides d’evacuació es calcula segons taula 4.1 del BDSI3: Els flux de persones per 
cada sortida, en situació normal i en hipòtesis de bloqueig es calcula a al taula següent:  

Sortida Dim / cm Flux de   persones a cada sortida       
    normal Hipotesis porta bloquejada       
      R1 S A S B S1 S2+S2+S3 S5 
                  
S A 240 220 220 0 440 220 220 220 
S B 240 220 220 440 0 220 420 220 
R1 450 0 0 0 0 0 200 0 
S1 220 235 235 235 235 0 407 235 
S2 220 235 235 235 235 304 0 235 
S3 220 235 235 235 235 304 0 357 
S4 110 0 0 0 0 0 0 0 
S5 110 122 122 122 122 219 220 0 
S6 180 360 360 360 360 360 360 360 
S7 210 420 420 420 420 420 420 420 
S8 80 10 10 10 10 10 10 10 
S9 80 10 10 10 10 10 10 10 
TOTAL(*)   1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 

(*)Nota:  Total Ocupació  : 827 pista coberta + 800 pavelló polivalent existent   ( hipòtesis de maxim) 
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6.3 Discontinuïtats en el paviment, dels desnivells, de les escales 
La pista no presenten cap discontinuïtats en el paviment, es manté la mateixa cota en tota la 
planta.  

El paviment es C3, antilliscant i no hi ha cap desnivell en tot el seu recorregut.  

 

6.4 Protecció de les escales i disponibilitat de vestíbuls de independència 
No hi ha escales ni vestíbuls de independència. 

6.5 Portes situades en recorreguts d’evacuació 
Totes les portes situades en recorreguts d’evacuació del projecte donen a exterior.  

Les portes previstes com a sortida de l'edifici en tenir una evacuació de mes de 50 persones 
compliran amb les condicions següents: 

- Abatibles amb l'eix de gir vertical. 

- En cas d'incendi el sistema de tancament no actuarà o serà un dispositiu de fàcil i rapida 
obertura. 

- Obrirà en el sentit de l’evacuació tota porta de sortida prevista per al pas de mes de 100 
persones, o be per a mes de 50 ocupants del recinte o espai on estigui situada. 

Veure Documentació gràfica per dimensionat i disseny de les portes en recorreguts d’evacuació. 

6.6 Justificació de la seguretat envers el risc d'impacte o atrapament 

Impacte amb elements fixes 
• alçada de pas mínima: 220cm 
• zones de circulació sense elements sortints 
• no hi elements volats 

Impacte amb elements practicables 
• cap porta envaeix en la seva obertura les zones de pas 
• no hi portes de vaivé 

Impacte amb elements fràgils 
• no hi ha elements fràgils 

Impacte amb elements insuficientment perceptibles 
• no hi ha elements insuficientment perceptibles.  

Atrapament 
Es preveu que sempre es podrà obrir des del interior en recorregut de sortida.  
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6.7 Enllumenat d’emergència i senyalització 
Tots els passos i portes d’evacuació estaran dotats de les lluminàries d’emergència i 
senyalització, segons reglamentació i normes UNE d’aplicació. 

Tots els recorreguts d’evacuació i elements de protecció tenen il·luminació d'emergència i estan 
senyalitzats segons UNE 23-033-81. 

L'evacuació es fa a una zona oberta sense tanca i accés a vial directe. Aquest recorregut es 
municipal i disposa de il·luminació independent. 
 

6.8 Control de fums 
Aforament previst per activitat esportiva es > 1000 persones. No hi ha previsió d’exutoris de 
fum o sistemes de ventilació mecànica.   

En cas que l’ús de l’edifici no es restringeix a usos esportius, caldrà analitzar la diversitat de les 
activitats que s’hi poden dur a terme i l’aforament màxim permès per a cadascuna, i també 
garantir que en tots els casos es compleixen els requeriments normatius definits en el 
corresponent  pla d’activitats i/o autoprotecció. 

 

6.9 Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.  
No es requereix zona de refugi al ser tot un mateix sector i disposar de sortides directes al 
exterior.  
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M7. Instal·lacions de protecció contra incendis 

7.1 Hidrant públics 
La urbanització no disposa d’un hidrant situats a menys de 100m de les façanes. Actualment el 
hidrant mes proper es troba al carrer Riera d’Alella, classificar nº37 segons el registre facilitat 
per la Propietat.   
Per part de l’Ajuntament d’Alella hi ha el compromís i intenció condicionant de incorporar un 
nou hidrant al Passeig Creu de Pedra, a menys de 100m de la pista coberta i el pavelló 
municipal.  En la documentació gràfica es marca la previsió de la construcció d’un nou hidrant 
que l’Ajuntament d’Alella te previst posar en funcionament previ al final de la construcció del 
tancament parcial de la pista exterior.  
 

  

7.2 Extintors d’incendi.  
 
Els extintors mòbils disposats a l’interior de l’edifici, seran de tipus portàtil manual i la 
instal·lació d’aquests serà una combinació d’extintors de pols polivalent de sis quilos i amb 
eficàcia mínima de 21A‐113B i extintor d’anhídrid carbònic CO2 de 5kg. Tant la dotació com la 
ubicació d’aquests, està reflectida segons plànols adjunts, a fi i efecte que la distància des de 
qualsevol punt ocupable de l’edifici fins a arribar a l’extintor més proper, no superi els 15 m, 
seguint els recorreguts d’evacuació grafiats en plànols adjunts. 
 
L’emplaçament de l’extintor permetrà que sigui fàcilment visible i accessible, situat proper als 
punts de major probabilitat d’incendi i a les sortides d’evacuació existents, tal com es grafia en 
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plànol adjunt. 
L’extintor, sempre que sigui possible es situarà en els paràmetres, de forma que el extrem 
superior de l’extintor es trobi a una alçada respecte el terra menor de 1.70 mts. 
El manteniment de les instal·lacions de contra incendis es farà d’acord al que disposà el R.D. 
513/2017, de 22 de maig, per al que s’aprova el Reglament de instal·lacions de protecció 
contra incendis.  
El manteniment i reparació d’aparells, equips, sistemes i els seus components, emprats en la 
protecció contra incendis, hauran d’esser realitzats per mantenidors autoritzats. 
Operacions a realitzar per personal del titular de la instal·lació del equip o sistema. 
‐ Cada tres mesos : 
Extintors d’incendi : Comprovació de l’accessibilitat, bon estat aparent de conservació, 
fiador, precinte, inscripcions, manega, etc. 
Comprovació de l’estat de càrrega (pes i pressió) del extintor i de la botelleta de gas (si 
existeix), estat de les parts mecàniques (broquet, vàlvules, mànega, etc). 
Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricant o instal·lador de l’equip del 
sistema. 
‐ Cada any : 
Extintors d’incendi : Verificació de l’estat de càrrega ( pes, pressió) i en el cas d’extintors de 
pols amb botelleta d’impulsió, estat de l’agent extintor. Comprovació de la pressió d’impulsió de 
l’agent extintor. Estat de la mànega, broquet, o llança, vàlvules i parts mecàniques. 
‐ Cada cinc anys : 
Extintors d ‘incendi : A partir de la data de timbrat de l’extintor ( i per tres cops) es retimbrarà 
l’extintor d’acord amb la ITC‐MIE AP.5 del Reglament d’aparells a pressió sobre extintors 
d’incendi ( “BOE” núm. 149, de 23 de juny de 1992). 
 

7.3 Instal·lació automàtica d’extinció.  
No es preveu cap instal·lació automàtica d’extinció.  

7.4 Sistemes de detecció i alarma d’incendi. 
La instal·lació del sistema de detecció i alarma d’incendis té com objectiu assenyalar, el més 
aviat possible, el naixement d’un incendi, evitant desencadenar falses alarmes a fi i efecte de 
permetre la posada en funcionament de les mesures adequades per la lluita contra el foc. 
La constitució esquemàtica d’una instal·lació de detecció d’un incendi, és la següent: 
  Polsador d’alarma d’incendis. 

  Dispositiu de transmissió d’alarma d’ incendi. 

  Detectors òptics de fums. 

  Detectors d’infrarojos lineals de fums 

  Estació de recepció de la senyal d’alarma (panell repetidor principal). 

  Dispositiu de transmissió de les senyals d’avaria. 

  Estació de recepció de senyals d’avaria. 
 
En el nostre cas concret pista semitancada exterior, s’han projectat en la coberta del 
pavelló unes barreres d’infrarojos de detecció automàtica de fums com queda grafiat en 
els plànols adjunts. 
 
Es disposarà també de polsadors d'alarma connectats a la central de detecció i alarma, per la 
qual cosa en accionar-los, les alarmes sonores de la central entrin en funcionament i estaran 
col·locats de manera que el recorregut màxim fins arribar a un sigui inferior a 25 m. 
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A més dels sistemes de detecció abans esmentats també es preveu subministrar els mòduls de 
(E/S) d’integració per connectar al llaç de la centraleta d’incendis del pavelló existent.  
Cada element susceptible de ser connectat a la central d’incendis serà integrat per mitjà d'un 
cable de seguretat contra incendis amb conductors de 2x1,5 mm² i classificació Cca-s1b,d1,a1 
(AS). 
A més, es pretén instal·lar un sistema de megafonia homologat per a la transmissió 
d'instruccions verbals en cas d'evacuació. 
A la documentació gràfica a aquest projecte es mostra de la ubicació en planta dels principals 
elements que conformen el sistema de detecció. 
 
Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
La senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis ha de complir el que 
estableix el vigent Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial 
decret 513/2017, de 22 de maig. 
Característiques: 
- Senyalització en general: norma UNE 23033-1 
- Senyalització fotoluminiscent: norma UNE 23035-4 
- Dimensions en funció de la distància d' observació: 
 De < 10 m: 210 x 210 mm, 10 < d < 20 m: 420 x 420 mm, 20 < d < 30 m: 549 x 549 mm 
- Visibilitat: han de ser visibles incloent en cas de fallida de l' enllumenat general. 
 
Les instal·lacions seran objecte d’un manteniment periòdic, a fi i efecte de garantir el 
funcionament permanent de la instal·lació de detecció. Els treballs de conservació i 
manteniment, s’hauran d’acordar entre l’instal·lador i l’usuari, mitjançant un contracte de 
manteniment. Aquests treballs de manteniment hauran de ser realitzats mitjançant una 
empresa degudament autoritzada als efectes. 
Els treballs de manteniment són: 
1.‐ Operacions a realitzar pel personal d’una empresa mantenidora autoritzada o bé pel 
personal de l’usuari o del titular de la instal·lació. Comprovació del funcionament de les 
instal·lacions (amb cada font de subministrament), substitució dels pilots, fusibles, etc. 
Defectuosos. 
2.‐ Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o instal·lador de l’equip del 
sistema o pel personal de l’ empresa mantenidora autoritzada. 
Verificació integral de la instal·lació, neteja dels aparells i neteja dels detectors, verificació i 
manteniment dels dispositius de transmissió d’alarma d’incendis, verificació dels relés, 
regulació de tensions i intensitats i prova final de la instal·lació amb cada font de 
subministrament. 
Relació de Normes UNE, a complir: UNE 23007/1.1990 ‐ UNE 23007/2.1982 ‐ UNE 
23007/4.1982 ‐ UNE 23007/5.1978 ‐ UNE 23007/5.1990 (1era. modificació) ‐ UNE 
23007/6.1993 ‐ UNE 23007/1.1993 ‐ UNE 23007/8.1993 ‐ UNE 23007/9.1993 ‐ UNE 
23007/1.1996 ‐ UNE 23007/2.1998 ‐ UNE 23007/4.1998 ‐ UNE 23007/10.1996 ‐ UNE 
23007/14.1996. 

7.5 Sistema de boques d’incendi equipades 
Els sistemes de Boques d’Incendi Equipades que disposa el centre s’abasteix mitjançant la 
connexió d’aquestes a la xarxa municipal d’aigües de Barcelona, garantint en tot moment la 
pressió mínima necessària. 
La dotació i la ubicació de les boques d’incendi queda reflexat en els plànols adjunts. El tipus 
de BIE, a utilitzar serà del tipus normalitzat de 25 mm (B.I.E.‐25), amb 20 metros de mànega 
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semirígida, formada per:  
Armari horitzontal. 
Devanadora. 
Mànega. 
Llança. 
Braç. 
Vàlvula de bola de 1”. 
Latiguillo d’alimentació. 
Vidre amb la inscripció: “Trencar en cas d’incendi” 

 
Les B.I.E.s aniran situades de forma que al voltant d’aquestes, sigui una zona lliure d’obstacles, 
suficient per a poder accedir‐hi i manipular‐les per a la seva posada a punt, sense cap 
dificultat. 
 
La B.I.E s’haurà de col∙locar a una distància màxima de 5 m. de les portes o sortides de cada 
sector d’incendi. 
En les B.I.E de 25m el broquet i la vàlvula manual, es trobin a una alçada màxima de 1.50 m. 
amb relació al paviment. 
 
L’abastament d’aigua, constituït per la xarxa general d’incendis (conjunt de canalitzacions 
destinades a l’alimentació exclusiva de B.I.Es), haurà de ser capaç de subministrar a la xarxa 
específica de la B.I.E una pressió residual mínima de 2 bar. En el forat de sortida de la llança i 
així mateix el diàmetre del forat s’escollirà a fi i efecte, que amb una pressió en la llança 3.5 
bar, es produeixi un cabal mínim de 100/200 litres/minut, durant almenys 60 minuts, 
mantenint en funcionament simultàniament dos B.I.E qualsevol de la instal·lació o zona 
protegida. Serà preceptiu que la longitud de mànega sigui 20 m. i l’abast d’aigua projectada 
estimat en 5 m. ha de permetre arribar a qualsevol punt ocupable de l’activitat. 
La ubicació de la B.I.E, haurà de senyalitzar‐se de tal manera que s’arribi a la seva immediata 
visió i quedi assegurada la continuïtat en el seu seguiment, a fi i efecte de poder ser 
localitzades sense dificultat. Aquesta senyalització, haurà de verificar les especificacions 
establertes en la norma UNE 23.033. 
 
XARXA específica B.I.E. 
Les canonades de la xarxa específica B.I.E, seran d’acer amb o sense soldadura. En les xarxes 
B.I.E, no es permetrà l’existència de preses d’aigua per a cap altra utilització. Les xarxes B.I.E, 
estaran disposades en anell, sempre que sigui possible. En aquest cas hauran de disposar 
amb les adequades vàlvules de seccionament que permetin l’aïllament per zones. El sistema 
de B.I.E, es sotmetrà abans a la seva posada en marxa, a una prova d’estanqueitat i 
resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i 
com a mínim a 10 kg/cm2., mantenint aquesta pressió de prova durant dues hores, com a 
mínim. 
 
PROGRAMA DE MANTENIMENT 
 
 La verificació i manteniment de les B.I.E, seran necessàries per assegurar en tot moment que 
es trobin en perfectes condicions de funcionament i sense obstacles que dificultin la secabilitat i 
accés, amb la finalitat d’assegurar la major eficàcia possible. 
 
La freqüència de les operacions de verificació a seguir, són les següents: 
1.‐ Operacions a realitzar pel personal d’ una empresa mantenidora autoritzada o bé el 
personal de l’usuari o del titular de la instal·lació. 
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Cada tres mesos: accessibilitat, senyalització, inspecció visual bon estat dels elements 
constitutius de la xarxa, correcta pressió, lectura manòmetre i neteja i engreixat dels elements 
propis de l’armari, com portes, etc. 
Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes, 
motobombes, etc. En general de tot el sistema d’abastament d’aigua contra incendis. 
Cada sis mesos: Comprovacions d’accionament i engreixat de vàlvules, verificació i 
ajustament dels elements i accessoris, així com de l’alimentació elèctrica, línies i 
proteccions. 
 
Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o instal·lador de l’equip del 
sistema o pel personal de l’ empresa mantenidora autoritzada. 
Cada any: 
S’efectuaran les operacions de desmuntatge de la mànega, amb assaigs i comprovacions, 
comprovació lectura manòmetre amb patró de referència, verificació de l’abastament de l’aigua, 
comprovació de l’estancament en els accessoris. 
Cada cinc anys: 
La mànega haurà de ser sotmesa a la pressió de prova d’estancament establerta en aquesta 
memòria tècnica (pressió de 15kg./cm2). 
Relació de Normes UNE, a complir: UNE‐EN 671‐1:1995 / UNE 23400‐1.1998 

7.6 Columna seca  
No es requereix 
 

7.7 Sistema d’abastament d’aigua 
( es manté l’existent).  
 

7.8 Senyalització de les instal·lacions de protecció contra incendis.  
Es preveu  senyalitzar les sortides d'emergència, així com la situació dels mitjans de protecció 
contra incendis que siguin d'ús manual, d'acord amb allò establert al Reglament de 
Senyalització dels centres de treball aprovat pel Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre 
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat contra incendis. ( numero y tipus 
segons documentació gràfica). 

 

7.9 Sistema enllumenat d’emergència de les instal·lacions PCI. 
La il·luminació d'emergència es fa amb una part de la il·luminació normal, alimentada per un 
sistema central d'alimentació ininterrompuda (SAI) per bateries per 120 minuts d'autonomia i 
commutació automàtica segons UNE2039275. En general la il·luminació resultant és de uns 
100lux i mai per sota dels 20lux. El cablejat d'aquest circuit es fa cables resistents al foc SZ1-K 
(AS+) (0,6/1,0kV). Tots els recorreguts d’evacuació i elements de protecció tenen il·luminació 
d'emergència i estan senyalitzats segons UNE 23-033-81 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 665 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

 

ANNEX PCI Cobriment pista municipal 25/26 

 

 

M8. Intervenció de Bombers 

8.1 Condicions d’aproximació i de l’entorn als edificis.  
La construcció de la coberta i el tancament parcial de la pista exterior no afecte a les condicions 
existents del pavelló municipal en vers aquest punt. 

La parcel·la esta limitada per una banda pel Passeig de la Creu de pedra i el carrer de Pau Vila, 
tots ells amb una amplada  de 6 metre de vial amb un sol sentit i aparcament en un costat en 
línia. ( espai lliure circulació 3,5m). que donen accés a la façana sud i oest respectivament.  

La façana est i nord es accessible des del carrer de la Riera Principal, accedint de manera 
puntual des del parc públic.  ( mirar documentació gràfica)  

Els mitjans d’extinció es poden emplaçar a una distancia màxima de 20m de tres de les 4 
façanes. 

Els equips d’extinció poden accedir al local per les sortides d’emergència mes les de us habitual. 

 

M9. Resistència estructural. 
 

La cobertade la pista esportiva amb alçada 10m<28m. disposa d’una càrrega permanent 
inferior a 1 kN/m2  ( coberta lleugera) i no està prevista per ser utilitzada en l’evacuació dels 
ocupants. La fallida de la coberta no pot ocasionar desperfectes als edificis pròxims ni 
compromet l’estabilitat de les plantes inferiors  o la compartimentació dels sectors d’incèndis.  

Els elements principals de supot de la coberta segons el CTE DBSI6 apartat 3.2 estan previst 
per a un R30.  

La resta de l’estructuar priincipal, al ser un edifici de publica concurrencia s’ha previst una R90 
segons DB SI6 taula 3.1.  
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Plànols 

Índex 

P1 Situació i emplaçament 

P2 Ocupació-Evacuació . Planta Pista 

P3 

P4 Seccions 

P5 Alçat 1. 

P6 Alçat 2 

P7-8 Instal·lacions de protecció contra incendis 

Ocupació-Evacuació . Planta EMPLÇAMENT 
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1.  OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1.1.  Identificació de les obres 
 

L'obra  objecte  del  present  estudi  de  seguretat  i  salut  és  l'obra  de  cobriment  i  tancament  parcial  de  la  pista  exterior 
municipal d´Alella. Maresme, BARCELONA.   

 
1.2.  Objecte 
 

El  present  E.S.S.  té  com  a  objectiu  establir  les  bases  tècniques,  per  fixar  els  paràmetres  de  la  prevenció  de  riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir 
amb  les obligacions que es desprenen de  la Llei 31 / 1995  i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control  i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de 
les mesures preventives  i  cautelars  consegüents  per  garantir  la  seguretat  de  les persones  en  l'execució  de  les obres  en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es 
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar‐se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici    de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 
tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari  implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del 
coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució de  l'obra,  el  contractista  elaborarà  el  corresponent  annex  al Pla  de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
2.  PROMOTOR ‐ PROPIETARI 
 

Promotor  AJUNTAMENT D’ALELLA 
CIF  P0800300F 
Adreça    Carrer Vilamur 32 baixos 
Població  08014 BARCELONA 

   
3.  AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.  080 ARQUITECTURA – Daniel Gutierrez Prat   
Titulació/ns  ARQUITECTE 
Col∙legiat    núm.        59158‐0 
Adreça  C/ Amigó 38 2 3   
Població:  08021 BARCELONA 

 
4.  DADES DEL PROJECTE 

   
4.1.  Autor/s del projecte 
 

Redactor projecte  080 ARQUITECTURA S.L.P.    Daniel Gutierrez i Olga Gutierrez   
Titulació/ns  ARQUITECTES    59158‐0    59161‐0 
Adreça  C/ Amigó 38 2 3   
Població:  08021 BARCELONA 
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4.2.  Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor 

Jordi Sancho Fortuny. Arquitecte i Arquitecte Tècnic. 
 

   
4.3.  Tipologia de l'obra 
 

L’obra  objecte  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  és  una  obra  consistent  en  el  cobriment  de  la  pista  exterior 
Municipal, mitjançant un nou  cos edificat,  cobert però parcialment obert  en  tot el perímetre  de  forma que  segueixi 
mantenint el seu caràcter de pista exterior, però podent‐se realitzar la pràctica esportiva en dies plujosos o també com a 
protecció del sol als mesos més càlids de  l’any. Els capítols més rellevant d’aquesta obra es podren sitentitzar amb els 
següents apartats: 
 
‐ Enderroc dels tancaments metàl∙lics existents 
‐ Realització d’estructura metàl∙lica principal de l’edifici. 
‐ Realització de coberta lleugera tipus Deck, amb lluernaris. 
‐ Tancament parcial perimetral per tal que no hi entri aigua. 
 
 

 
4.4.  Situació 
 

Adreça  PAVELLÓ POLIESPORTIU ABELARDO VERA, PASSEIG DE LA CREU DE PEDRA, 29, 31 
Codi postal  08328 Alella, Barcelona 
Població  ALELLA 

   
4.5.  Comunicacions 
 

Autopista    C‐32 AUTOVIA BARCELONA‐MATARÓ 
Ferrocarril  RENFE – MASNOU 
Metro  No es possible 
Bus  E19 SAGALÉS (des de Barcelona) 

   
4.6.  Subministrament i Serveis 
 

Aigua    En disposa 
Electricitat    En disposa 
Sanejament  En disposa 

 
   

4.7. 
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Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 

Hospital: 
 

Centre  Hospital Germans Trias i Pujol, Carreter 

Telèfon  934 65 12 00 

Adreça  Carretera de Canyet, s/n, 08916 Badalona, Barcelona 
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Centre d’Assistència Primària: 
 

Centre  CAP ALELLA 

Telèfon  93 5550354 
Adreça  Carrer Mas de Xaxars, 08328 Alella, Barcelona 

 

 
 
Bombers: 

Centre  PARC DE BOMBERS DE BADALONA 

Telèfon  933952001 
 
Policia municipal: 

Centre  POLICIA LOCAL D’ALELLA 

Telèfon  93 5552412 
Adreça  Policia Local d'Alella, Passeig de Marià Estrada, 8, 08328 Alella, Barcelona 

 
Mossos d’esquadra: 

Centre  MOSSOS D’ESQUADRA PREMIÀ DE MAR 

Telèfon  93 7418185 
Adreça  Torrent d'en Malet, s/n, 08330 Premià de Mar, Barcelona 

     
   

4.8.  Pressupost d'execució material del projecte 
 

El  Pressupost  d’Execució  Material  (PEM)  estimat  de  referència  per  aquest  projecte,  exclosa  la  Seguretat  i  Salut 
complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 663.817,96€. 
   

4.9.  Termini d'execució 
 

El  termini  estimat  de  duració  dels  treballs  d’execució  de  l’obra  és  de  8  mesos,  podent‐se  ajustar  al  6 mesos.  S’annexa 
diagrama de Gantt amb el termini de 8 mesos indicat. 
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4.10.  Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
   

4.11.  Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Muntadors d’estructura metàl∙lica. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col∙lectiva.   
Soldadors. 
Tubers. 
Manyans. 
Pavimenters. 

Metal∙listes. 
Pintors. 
Col∙locadors de sostres falsos. 
Impermeabilitzadors. 
Col∙locadors d’aïllaments. 
Instal∙ladors de xarxa de sanejament. 
Instal∙ladors elèctrics. 
Instal∙ladors d’enllumenat. 
Instal∙ladors de senyalització. 
Instal∙ladors  de  parallamps,  antenes,  fibra  i 
telefonia. 
Instal∙ladors  de  la  companyia  subministradora 
d’electricitat. 
Instal∙ladors d’equipaments especials. 

   
4.12.  Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA   
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de trasnformació 
Compressors. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Transport extravial .(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
Transport per carretera (Camions) 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
Formigoneres 
Camió formigonera 
Bombes de formigó. 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal) 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 
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5.  INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS 
   

5.1.  Instal∙lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des 
de  la  línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar  la caixa general de protecció  i els comptadors, des dels 
quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi  l’adient subministrament a tots els talls  i punts de consum de 
l’obra, amb conductor tipus V ‐750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible 
segons el seu  recorregut, però sempre amb  l’apantallament suficient  per  a  resistir  al pas de  vehicles  i  trànsit  normal 
d’una obra. 
La instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal∙lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 

 
 Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes  indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. 
Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà  de protecció  vers  als  contactes directes per  tal  que  no  hi  existeixin parts  en  tensió  al descobert 
(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà  d’interruptors  de  tall  magnetotèrmics  per  a  cadascú  dels  circuits  independents.  Els  dels  aparells 
d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà  connectat  a  terra  (resistència  màxima  78  . ).  A  l’inici  de  l’obra  es  realitzarà  una  connexió  al  terra 
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el 
mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats  als paraments verticals o sostres allunyats de  les  zones de pas de 
vehicles i / o persones. 

 Les  empiuladures  hauran  de  ser  realitzades  mitjançant  „jocs“  d’endolls,  mai  amb  regletes  de  connexió, 
retorciments i embetats. 

 
 Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats,  l’aparellatge  més  convencional  dels  equips 

secundaris per planta és el següent: 
∙ 1  Magnetotèrmic general de 4P      :  30 A. 
∙ 1  Diferencial de 30 A       :  30 mA. 
∙ 1    Magnetotèrmic 3P       :  20 mA. 
∙ 4  Magnetotèrmics 2P      :  16 A. 
∙ 1  Connexió de corrent 3P + T      :  25 A. 
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 Connexions de corrent 

 Aniran  proveïdes  d’embornals  de  connexió  al  terra,  excepció  feta  per  a  la  connexió  d’equips  de  doble 
aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

∙ Connexió de 24 v        :  Violeta. 
∙ Connexió de 220 v        :  Blau. 
∙ Connexió de 380 v        :  Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els  punts  de  llum  a  les  zones  de pas  s’instal∙laran  als  sostres  per  tal  de  garantir‐ne  la  inaccessibilitat  a  les 

persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II 

de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà  de  mànec  aïllant,  carcassa  de  protecció  de  la  bombeta  amb  capacitat  anticops  i  suport  de 

sustentació. 
   

5.2.  Instal∙lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran  les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, 
perquè  instal∙lin  una derivació des  de  la  canonada general al punt  on  s’ha  de  col∙locar el  corresponent  comptador  i 
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 
galvanitzada o  coure, dimensionat  segons  les Normes Bàsiques de  l’Edificació  relatives  a  fontaneria  en  els punts  de 
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

   
5.3.  Instal∙lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal∙lacions provisionals d’obra 
que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, 
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

   
5.4.  Altres instal∙lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per  als  treballs  que  comportin  la  introducció de  flama o d’equip productor d’espurnes  a  zones  amb  risc d’incendi o 
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i 
final,  la  naturalesa  i  la  localització  del  treball,  i  l’equip  a  usar,  s’indicaran  les  precaucions  a  adoptar  respecte  als 
combustibles presents (sòlids,  líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La  instal∙lació  elèctrica  haurà  d’estar  d’acord  amb  allò  establert  a  la  Instrucció  M.I.B.T.  026  del  vigent 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
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 Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats  estrictament 
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el 
cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats  i condicionats. En tot cas, els  locals  i els recintes aïllats 
compliran  allò  especificat  a  la  Norma  Tècnica  „MIE‐APQ‐001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal∙laran  recipients  contenidors  hermètics  i  incombustibles  en  què  s’hauran  de  dipositar  els  residus 
inflamables, retalls, etc. 

 Es col∙locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge  i ús  de gasos  liquats compliran amb  tot allò establert a  la  instrucció MIE‐AP7  del vigent 

Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 
l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització  indicant els llocs de prohibició de 
fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de  separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres,  i  tots ells  han d’evitar qualsevol 
tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben 
realitzades,  i  en  els  emplaçaments  fixos,  se  l’haurà  de  proveir  d’aïllament  al  terra.  Tots  els  devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar‐se amb bona ventilació, fora de  la influencia 
d’espurnes  i  fonts  d’ignició.  Han  de  preveure’s  també  les  conseqüències  de  possibles  vessaments  durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La  prohibició de  fumar o  encendre qualsevol  tipus  de  flama ha  de  formar  part  de  la  conducta  a  seguir  en 
aquests treballs. 

 Quan es  transvasin  líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar‐se els motors accionats amb el 
combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐se ràpidament per evitar el 
pas de  fum o  flama d’un  recinte de  l’edifici a  un altre, evitant‐se  així  la propagació de  l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar‐se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal∙lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col∙locar 
extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i 
amb  el  seu  volum,  així  com  sorra  i  terra  a  on  es  maneguin  líquids  inflamables,  amb  l’eina  pròpia  per 
estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar‐se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que 

la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En  àrees  amb possibilitats de  focs  „A“,  la distància  a  recórrer horitzontalment, des  de qualsevol punt de  l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En  àrees  amb possibilitats  de  focs  „B“,  la distància  a  recórrer horitzontalment, des  de qualsevol punt  de  l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els  extintors  mòbils  hauran  de  col∙locar‐se  en  aquells  punts  on  s’estimi  que  existeix  una  major  probabilitat 

d’originar‐se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals 
grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
 
   

6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, 
de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per  al  servei de neteja d'aquestes  instal∙lacions higièniques, es  responsabilitzarà a  una persona o un equip, els quals 
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
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Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
   

6.1.  Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
 Local de dutxes 

Cada  10  treballadors,  disposaran  d’una  cabina  de  dutxa  de  dimensions mínimes  d’1,5 m2  x  2,3  m  d’altura,  dotada 
d’aigua freda‐calenta,    amb terra antilliscant. 

   
 

6.2.  Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
   

6.3.  Menjador 
 

Diferent del  local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a 
l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 
10  comensals),  mitjans  per  a  escalfar  menjars  (1  microones  per  a  cada  10  comensals),  i  cubell  hermètic  (60  l  de 
capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

   
6.4.  Local de descans 
 

En aquelles obres que  s’ocupen  simultàniament més de 50  treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que 
s’estableixi  un  recinte  destinat  exclusivament  al  descans  del  personal,  situat  el  més  pròxim  possible  al  menjador  i 
serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar‐se 3 m2 per usuari habitual. 

   
6.5.  Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de  treball que ocupin simultàniament més de 50  treballadors durant més d’un mes,  s’establirà un 
recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. 
Lluminós, caldejat a  l’estació  freda, ventilat si  fos necessari de manera  forçada en cas de dependències subterrànies. 
Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
En  obres  a  les  quals  el  nivell  d’ocupació  simultani  estigui  entre  els  25  i  els  50  treballadors,  el  local  d’assistència  a 
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel 
socorrista de  l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes 
sanitàries  de diferents grandàries, benes elàstiques  compressives autoadherents, esparadrap,  tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per  a  contractacions  inferiors,  podrà  ser  suficient  disposar  d’una  farmaciola  de  butxaca  o  portàtil,  custodiada  per 
l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la 
Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
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 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El  material  de  primers  auxilis  es  revisarà  periòdicament,  i  es  reposarà  de  manera  immediata  el  material  utilitzat  o 
caducat. 

   
 

7.  ÀREES AUXILIARS 
   

7.1.  Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials  emmagatzemats  a  l’obra,  hauran  de  ser  els  compresos  entre  els  valors  „mínims‐màxims“,  segons  una 
adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació  manual  o  mecànica  dels 
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il∙luminades adequadament. 
De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat) haurà  rebut  la  formació  adequada  respecte  als 
principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més  singularitzada,  els  treballadors  responsables  de  la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats 
durant les maniobres. 

   
8.  TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 
26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que 
cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal∙lacions de 
reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin 
o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents 
de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

   
 

9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar‐se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la 
gestió del control dels possibles efectes  contaminants dels  residus o materials emprats a  l’obra,  que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels  materials  i/o  substàncies  perilloses,  per  a  fer‐los  compatibles  amb  les 
possibilitats  d’adaptació  de  la  majoria  (gairebé  totalitat)  dels  treballadors  i/o  tercers  aliens  exposats.  Als  efectes 
d’aquest  projecte,  els  paràmetres  de mesura  s’establirà mitjançant  la  fixació  dels  valors  límit  TLV  (Threshold  Limits 
Values)  que  fan  referència  als  nivells  de  contaminació  d’agents  físics  o  químics,  per  sota  dels  quals  els  treballadors 
poden estar exposats  sense perill per  a  la  seva salut. El TLV  s’expressa amb  un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

   
9.1.  Manipulació 
 

En  funció  de  l’agent contaminant,  del  seu  TLV, dels  nivells  d’exposició  i de  les possibles vies d’entrada a  l‘organisme 
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humà,  el  Contractista  haurà  de  reflectir  en  el  seu  Pla de  Seguretat  i  Salut  les mesures  correctores  pertinents  per  a 
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

   
9.2.  Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies  i/o els preparats es  rebran a  l’obra etiquetats de forma clara,  indeleble  i com a mínim amb el text en 
idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és 

un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material 
i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les  condicions  bàsiques  d’emmagatzematge,  apilament  i manipulació  d’aquests  materials  i/o  substàncies  perilloses, 
estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge  es  realitzarà  en  polvorins/minipolvorins  que  s’ajustin  als  requeriments  de  les  normes  legals  i 
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de 
fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
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Es  manipularà  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  que  assegurin  l’estanquitat  de  l’usuari,  en  previsió  de 
contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

   
10.  CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes,  bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
Es planteja en el present estudi de seguretat i salut que el tancament d’obra es situi a un metre paral.lel a la línea de la 
parcel.la 
Cal  tenir  en  compte  que,  en  aquest  tipus  d’obres,  l’àmbit  pot  ser  permanent  al  llarg  de  tota  l’obra  o  que  pot  ser 
necessari distingir entre  l’àmbit  de  l’obra  (el  de projecte)  i  l’àmbit  dels  treballs en  les  seves diferents  fases,  a  fi  de 
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit  d’ocupació  de  l’obra  i  es 
diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de  l’obra.  L’àmbit  o  els  àmbits  d’ocupació  quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Per a la fase d’enderroc s’habilitarà una bastida per evitar la caiguda de runa a la via publica, i es delimitarà amb una tanca 
d’obra ocupant via publica. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les  casetes,  els  contenidors,  els  tallers provisionals  i  l’aparcament de  vehicles d’obra,  es  situaran  segons  s’indica en 
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

   
10.1.  Serveis afectats 
 

Els  Plànols  i  d’altra  documentació  que  el  Projecte  incorpora  relatius  a  l’existència  i  la  situació  de  serveis,  cables, 
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal∙lacions  i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un 
caràcter  informatiu  i  no  garanteixen  l’exhaustivitat  ni  l’exactitud  i  per  tant  no  seran  objecte  de  reclamació  per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol∙licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector 
de conduccions o per cales.  Les adopcions de mesures de  seguretat o  la disminució dels  rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

   
10.2.  Servituds 
 

En  la  documentació  del  Projecte  i  en  la  facilitada  pel  Promotor,  s’incorporen  els  aspectes  relatius  a  l’existència  de 
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i 
les  obres  intermèdies  per  a  certes  construccions  i  plantacions,  tenen  un  caràcter  informatiu  i  no  asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els 
indicats per  als  serveis  afectats,  el Contractista  està obligat  a  consultar  en  el Registre  de  la Propietat  els  esmentats 
extrems.  Les  despeses  generades,  les  mesures  suplementàries  de  seguretat  o  la  disminució  dels  rendiments  es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

   
10.3.  Característiques meteorològiques 
 

El clima de la zona, costener, està dins de la zona d’influència del clima mediterrani, que es caracteritza per un hivern amb 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 689 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA                                                         
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 

 
14 

 
 
 

temperatures suaus i un estiu amb temperatures no molt caluroses, i per tenir plujes freqüents durant tot l’any i, a l’estiu 
localment torrencials. 

     
10.4.  Característiques del terreny 
 

Es  disposa  d’estudi  geotècnic,  es  tracta  d’unes  relacions  geològiques  normals  i  que  es  podran  excavats  amb màquines 
ordinàries  de  moviment  de  terres.  Per  tant,  no  es  preveuen  mesures  de  seguretat  excepcionals  per  a  l’execució  del 
moviment de terres, derivats de les característiques del terreny. 
 
 

10.5.  Característiques de l'entorn 
 

L’entorn on es realitzarà l’obra és un entorn urbà, al casc antic de d’Alella. Els carrers que conflueixen a l’obra són: carrer 
de de la Creu de Pedra, Carrer de Pau Vila, són carrers de trànsit rodat amb un sol carril de circulació i un sol sentit, amb 
espai per aparcament a un dels costats de la calçada. També disposa de voreres de dimensions variables, per a ús dels 
vianants.  Caldrà  tenir  especial  cura  amb  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  de  materials  i  les  operacions  de 
formigonat, amb operaris senyalitzant en tot moment i indicant als vianants els recorreguts segurs per persones alienes 
a l’obra. Es tracten de carrers estrets que poden dificultar l’accés a l’obra a vehicles de grans dimensions.   
 

 
11.  UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC  DE  PAVIMENTS  I  REVESTIMENTS  ‐  ARRENCADA  D'ELEMENTS  ‐ 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
 

 
MOVIMENTS DE TERRES 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 
FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
MURS DE CONTENCIÓ ‐ RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
 
ESTRUCTURES 
 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES METÀL∙LIQUES 
 
COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES TIPUS DECK 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS   
 
 
IMPERMEABILITZACIONS ‐ AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
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AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTS (FORMACIÓ ‐ REBLERTS ‐ SEGELLATS) 
REVESTIMENTS 
AMORFS (ARREBOSSATS ‐ ENGUIXATS ‐ ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS  I  APLACATS  DE  PECES  (PEDRA,  CERAMICA,  MORTER  CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC.) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB‐BASES, TERRA, SAULO ) 
 
 
 
 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
 
 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
 
ENVIDRAMENTS 
NO APLICA 
 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS  COL∙LOCATS  SUPERFICIALMENT  (CAIXES  SIFÒNIQUES,  DESGUASSOS 
BUNERES, ETC.) 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS (BAIXANTS I COL∙LECTORS SUSPESOS, FUMS) 
ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
 
 
 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
 
 

   
 

12.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
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El Contractista amb antelació  suficient  a  l’inici  de  les activitats  constructives n’haurà de perfilar  l’anàlisi de cada una 
d’acord amb els „Principios de  la Acción Preventiva“(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre)  i els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

   
12.1.  Procediments d'execució 
 

Els procediments d’execució principals per a  l’execució de  l’obra es defineixen en  la memoria del projecte  tècnic del 
projecte. 
Els  aspectes  a  examinar  per  a  configurar  cadascun  dels  procediments  d’execució,  hauran  de  ser  desenvolupats  pel 
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

   
12.2.  Ordre d'execució dels treballs 
 

Es preveu l’execució de tota l’obra: 
 
Cal  tenir  en  conte  que  el  sistema  estructural  i  les  crujies  estructurals  s’adapten  totalment  a  cadascuna  de  les 
casuístiques que disposa l’emplaçament del nou edifici. Ajustant‐se la crujia estructural cada 5 metres en la façana est, 
coincidint amb els pilars de formigó dels vestuaris soterrats, mentre que en la façana oest els pilars s’ubiquen cada 10m 
per tal d’optimitzar la fonamentació en profunditat i buscar l’estrat resistent a uns 4 m de profunditat. 
Es planteja una estructura metàl∙lica el més lleugera possible, amb bigues de cobrició de  la  llum de 30 metres de pista 
del tipus FINK. 
La coberta és del tipus DECK lleugera amb una pendent del 2% cap a als dos laterals llargs, on es van ubicant 5 buneres 
equidistants de recollida de les aigües per cada vessant. S’ha dissenyat el sistema de recollida de les aigües de forma que 
els  baixants  quedin  adossats  a  la  cara  exterior  dels  pilars  metàl∙lics,  quedin  vistos  i  es  puguin  registrar  per  fer  el 
manteniment  que  sigui  necessari  al  llarg  de  la  vida  útil  de  l’edifici.  Coincidint  en  les  crujies  centrals  de  l’edifici,  es 
plantejen 12 lluernaris de 1,8x1,8m, els quals ajudaran a donar uniformitat lumínica de forma natural. 
Els baixants de la façana est estaran connectats a unes reixes de recollida d’aigües les quals es connectaran alhora amb 
la reixa de recollida d’aigües existent de la pista. 
Mentre que els baixants que recullen l’aigua de pluja de la vessant de coberta oest, tot i tenir el mateix plantejament i 
detall que el  de  la  vessant est,  aquests  a  l’arribar  al nivell de  terra, quedaran  soterrats  en  forma de  col∙lector  amb 
pendent fins a la reixa que queda a l’altre costat de la pista. 
Pel que fa als tancaments. Tots ells sustentats amb subestructura metàl∙lica anclada a l’estructura metàl∙lica principal de 
l’edifici. 
Es plantegen dos testers cecs per evitar enlluernaments (façanes sud i nord), acabats amb xapa grecada, una per fora 
llisa i l’altre per dintre de la pista microperforada per una millora fonoabsorvent de la pista. 
Mentre que  les façanes  llargues (est  i oest) es plantegen amb tancament de policarbonat cel∙lular de 40 mm de gruix. 
Amb tramades interrompudes cada 10 metres coincidint amb els pilars que tenen adossats els baixants de coberta. 
En aquestes  façanes s’incorpora una reixa  lineal de ventilació en  la seva part superior per facilitar  l’extracció de  l’aire 
calent que quedi atrapat a la zona superior de la pista, de forma que es generi una millora de la ventilació i renovació de 
l’aire de l’edifici. 
Aquests  tancaments  fixes  anteriorment  descrits  parteixen  de  la  cota  +2,60m  respecte  el  nivell  de  pista  fina  a  la 
coronació de l’edifici, en la cota +10,10m.   
Per  acabar de  fer  el  tancament de  pista  allà on  resulta necessari,  en  els  testers  i determinats  trams  de  les  façanes 
llargues, es realitzaran un tancament mitjançant panells formats amb bastiments de malla electrosoldada de 50x50mm 
d’acer galvanitzat. Alguns d’aquests tancaments seran practicables per tal de facilitar el pas a través. 
Aquests panells es perllongaran de forma que es pugui limitar l’accés al recinte, alhora que es pugui realitzar un control 
de les sortides del mateix per part del centre. 
Es proposa un cel ras en tota la pista amb la mateixa planxa microperforada que es planteja en les dues façanes cegues, 
sols interrompuda pel lluernaris de coberta, millorant l’absorció acústica del mateix, i la qual otorgarà una lleugeresa a 
l’interior de l’edifici remarcable. 
El sistema d’enllumenat de la pista serà mitjançant línies de llum tipus LED estanques, robustes i resistents als cops. Una 
part d’aquestes lluminàries disposarà d’un kit d’emergència per tal de garantir un mínim nivell lumínic. 
 
Per a la realització d’aquestes obres en els tancaments perimetrals de l’edifici serà necessari de mitjans auxiliars, ja sigui 
amb elements fixes tipus bastides tubulars, com elements mòbils tipus plomes o grues. Aquests es plantejaran de forma 
conjunta entre la Direcció d’Obra i  la constructora que executi l’edifici, però per sobre de tot caldrà tenir  les següents 
consideracions: 
 
‐  El pes d’aquests mitjans auxiliars, per  tal que no suposin un problema de  sobrecàrregues en el sostre existent dels 
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vestuaris. Per tant caldrà estudiar i seleccionar aquests elements juntament amb l’estat de sobrecàrregues que el sostre 
es capaç d’assumir. 
 
‐ Caldrà prendre  les mesures de seguretat oportunes per tal d’assegurar el correcte estat de càrregues del sostre dels 
vestuaris, i contemplar la possibilitat de realitzar un apuntalament de reforç temporal del mateix. 

   
12.3.  Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en 
compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS  :  Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  :  Prelació  temporal  de  realització 

material  d’unes  unitats  respecte  a 
altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS  :  Mitjançant  la  fixació  de  terminis 
temporals  per  a  l’execució  de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut 
en compte, en principi, tan sols  les grans unitats (activitats significatives),  i un cop encaixat el termini de durada, s’ha 
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El  Contractista  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  haurà  de  reflectir,  les  variacions  introduïdes  respecte,  al  procés 
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

   
13.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 

CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present 
Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el  procés  constructiu,  sempre  d’acord  amb  els  „Principios  de  la  Acción 
Preventiva“(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18    RD. 1495/1986 de 26 de maig 
de 1986),  i Normes Bàsiques de  l’Edificació, entre altres reglaments connexos,  i atenent  les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació,  Instruccions  Tècniques  Complementàries  i  Normes  UNE  o  Normes  Europees,  d’aplicació  obligatòria  i/o 
aconsellada.   

   
 

14.  MEDIAMBIENT LABORAL 
   

14.1.  Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir 
en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

   
14.2.  Il∙luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir‐se presents en el Pla 
de Seguretat  i Salut algunes consideracions  respecte a  la utilització d’il∙luminació artificial, necessària en  talls,  tallers, 
treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que  la intensitat  lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al 
treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, 
la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un 
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les  intensitats  mínimes  d’il∙luminació  artificial,  segons  els  distints  treballs  relacionats  amb  la  construcció,  seran  els 
següents: 
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25‐50 lux  :  En patis de  llums, galeries  i altres  llocs de pas en funció de l’ús ocasional ‐ 
habitual. 

100 lux  :  Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 
lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux  :  Quan  sigui  necessària  una  petita  distinció  de  detalls,  com  en  sales  de 
màquines  i  calderes,  ascensors,  magatzems  i  dipòsits,  vestuaris  i  banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux  :  Si  és  essencial  una  distinció  moderada  de  detalls  com  en  els  muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat 
de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux  :  Sempre  que  sigui  essencial  la  distinció  mitjana  de  detalls,  com  treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux  :  Operacions en  les  que  sigui necessària  una distinció mitja  de detalls,  tals 
com  treballs  d’ordre  mitjà  en  bancs  de  taller  o  en  màquines  i  treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux  :  En  treballs  on  sigui  indispensable  una  fina  distinció  de  detalls  sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 
muntatges  delicats,  treballs  fins  en  banc  de  taller  o  màquina,  màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels  mètodes  de  treball  i  la  salut  dels 
treballadors amb  la  finalitat de prendre  les decisions per a eliminar, controlar o  reduir el  risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

   
14.3.  Soroll 
 

Per a  facilitar  el  seu desenvolupament al Pla de Seguretat  i Salut del contractista, es  reprodueix un quadre sobre els 
nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor  ....................  82‐94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  ....................  82 dB 
Formigonera petita < 500 lts.  ....................  72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.  ....................  60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)  ....................  103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  ....................  94 dB 
Esmeriladora de peu  .................... 60‐75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora  .................... 95 dB 
Grua autoportant  ....................  90 dB 
Martell perforador  ....................  110 dB 
Mototrailla  ....................  105 dB 
Tractor d’orugues  ....................  100 dB 
Pala carregadora d’orugues  ....................  95‐100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics  ....................  84‐90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte  ....................  150 dB 
Esmeriladora radial portàtil  ....................  105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta  ....................  105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 
prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.‐  Supressió del risc en origen. 
2on.‐  Aïllament de la part sonora. 
3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest 
es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels  mètodes  de  treball  i  la  salut  dels 
treballadors amb  la  finalitat de prendre  les decisions per  a eliminar, controlar o  reduir  el  risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
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14.4.  Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició. 
En  la construcció és freqüent  l’existència de pols amb contingut de sílice  lliure (Si O2) que és el component que ho fa 
especialment  nociu,  com  a  causant  de  la  neumoconiosis.  El  problema  de  presència  massiva  de  fibres  d’amiant  en 
suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de  desamiantat  que  excedeix  a  les  competències  del  present  Estudi  de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 
5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
                                                10 
      C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐        mg / m3 
                                % Si O2 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la 
pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les 
més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver‐se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall  de  materials  ceràmics  i  lítics 

amb serra mecànica 
 Pols  i  serradures  per  tronçat 

mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 
 Pols  i  fums  amb  partícules 

metàl∙liques  en  suspensió,  en 
treballs de soldadura 

 Plantes  de  matxuqueix  i 
classificació 

 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més  a més dels Equips de Protecció  Individual necessaris, com màscares  i ulleres contra  la pols, convé adoptar  les 
següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT  MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals  Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes  Regat previ 
Demolicions  Regat previ 
Treballs de perforació  Captació  localitzada en carros perforadors  o  injecció 

d’aigua
Manipulació de ciment  Filtres en sitges o instal∙lacions confinades 
Raig de sorra o granalla  Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles  Regat de pistes 
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Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,  l’organització  dels  mètodes  de  treball  i  la  salut  dels 
treballadors amb  la  finalitat de prendre  les decisions per  a eliminar, controlar o  reduir el  risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

   
14.5.  Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja 
en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.‐  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.‐  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.‐  Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 

manutenció intern d’obra. 
4art.‐  Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 

residus. 
5è.‐  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.‐  Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il∙luminació suficient. 
7è.‐  Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 
8è.‐  Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.‐  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.‐  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.‐  Informació  i  formació exigible als gremis o als diferents participants en els  treballs directes  i  indirectes de 

cada  partida  inclosa  en  el  projecte  en  el  que  és  relatiu  al  manteniment  de  l’ordre  i  neteja  inherents  a 
l’operació realitzada. 

 
En  els  punts  de  radiacions  el  consultor hauria  d’identificar  els possibles  treballs  on  es  poden donar  aquest  tipus de 
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

   
14.6.  Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10‐6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser 
perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les  radiacions  no  ionitzants  són  aquelles  regions  de  l’espectre  electromagnètic  on  l’energia  dels  fotons  emesos  és 
insuficient. Es considera que el  límit més baix de  longitud d’ona per a aquestes radiacions no  ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre)  inclosos  en  aquesta  categoria  estan  les  regions  comunament  conegudes  com bandes  infraroja,  visible  i 
ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura 
elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas 
dels ulls, a  l’absorbir‐se el calor pel cristal∙lí  i no dispersar‐se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de  lesió 
s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes  les fonts de radiació  IR  intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a  la font com sigui 
possible,  per  aconseguir  la màxima  absorció  de  calor  i prevenir  que  la  radiació  penetri  als  ulls  dels operaris.  En  cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar‐se adequadament  la  il∙luminació del recinte, de manera que 
s’eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull. 
A  les  obres  de  construcció,  els  treballadors  que  estan  més  freqüentment  exposats  a  aquestes  radiacions  són  els 
soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a 
possible font de les radiacions. 
La  resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de  tipus tèrmic, afectant principalment a  la pell en forma de: 
cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil∙lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De  forma  general,  tots  aquells processos  industrials  realitzats en  calent  fins  a  l’extrem de desprendre  llum, generen 
aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més  important  és  l’ull,  sent  transmeses aquestes  longituds d’ona,  a  través dels mitjans oculars  sense 
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apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la 
radiació  solar,  i  es  genera  artificialment  per  a  molts  propòsits  en  indústries,  laboratoris  i  hospitals.  Es  divideix 
convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 ‐ 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 ‐ 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 ‐ 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a  la regió UVA,  la més propera a  l’espectre UV, és emprada àmpliament a  la  indústria  i representa poc risc, 
pel contrari  les radiacions UVB  i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana  i està, acceptada 
per la WHO (World Health Organization). 
 
Les  radiacions a  les  regions UVB  i UVC  tenen efectes biològics que  varien marcadament amb  la  longitud d’ona,  sent 
màxims  entorn  als  270  nm  (la  llàntia  de  quars  amb  vapor  de  mercuri  a  baixa  pressió  té  una  emissió  a  254  nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o 
pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur‐se a terme mitjançant la 
combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o  resguards  i de protecció personal. Sense oblidar que  s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments  i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que 
implica  la  necessitat  de  protecció  personal.  Tots  els  usuaris  de  l’equip  generador  de  radiació  UV  han  de  conèixer 
perfectament  la  naturalesa  dels  riscos  involucrats.  En  l’equip,  o  prop  d’ell,  s’han  de  disposar  senyals  d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a  la  instal∙lació,  la distància de  l’usuari respecte a  la font  i  la  limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un 
recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de  l’àrea de protecció, s’ha de reduir  la  intensitat de  la 
radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició  per  sobre  del  valor  límit  admissible,  haurà  de  disposar‐se  de  mitjans  de  protecció  que  dificultin  i  facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer‐se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb 
ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir‐se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, 
amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a 
una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La  font  és bàsicament  el  sol però  també  es  troben  en  les  activitats  industrials  de  la  construcció:  llums  fluorescents, 
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG‐MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de 
pantalles,  blindatges  i  Equips  de  Protecció  Individual  (per  exemple  pantalla  de  soldadura  amb  visor  de  cèl∙lula 
fotosensible),  procurant  mantenir  distàncies  adequades  per  a  reduir,  tenint  en  compte  l’efecte  de  proporcionalitat 
inversa al quadrat de  la distància,  la  intensitat de  l’energia  radiant emesa des de  fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o 
comunicació.  Es  construeixen  unitats  amb  força  polsant  o  continua  de  radiació,  tant  visible  com  invisible.  Aquestes 
unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal∙lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els 

riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, 
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IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot 

resultar perillós. 
 Classe  IIIb: risc mitjà; major  límit d’emissió;  l’impacte sobre  l’ull pot resultar perillós, però no respecte a  la 

reflexió difusa. 
 Classe  IV:  risc  alt; major  límit  d’emissió;  l’impacte  per  reflexió  difusa  pot  ser  perillós;  poden  causar  foc  i 

cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
Qualsevol  equip base  s’ha  de dissenyar  d’acord  amb mesures  de  seguretat apropiades,  com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400‐700 nm), alguna radiació UV (200‐400 nm), o comunament radiació IR (700 nm 
– 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació 

directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de 

les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia 
elèctrica emprats per a subministrar energia a  l’equip  làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que 
cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots  els  usuaris  s’han  de  sotmetre  a  un  examen  oftalmològic  periòdicament,  fent  èmfasi  especial  en  les 
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen 
mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb  prioritat  a  qualsevol  autorització,  el  contractista  s’assegurarà  que  els  operaris  autoritzats  estan 
degudament  entrenats  tant  en procediment de  treball  segur  com  en  el  coneixement dels  riscos potencials 
associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol  exposició  accidental  que  suposi  impacte  en  els  ulls,  haurà  de  ser  registrada  i  comunicada  al 
departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada 
per visió directa del raig. 

 
 
‐ Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal∙larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il∙luminació del recinte haurà de ser 
tal manera que eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els  raigs  làser  reflectits  poden  ser  tant  perillosos  com  els  directes,  i  per  tant,  hauran  d’eliminar‐se  les 
superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar‐se 
durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han  de  col∙locar  senyals  lluminoses d’advertència  en  totes  les  zones d’entrada  als  recintes en els que els 
làsers  funcionin.  Quant  la  senyal  estigui  en  acció,  haurà  de  prohibir‐se  l’accés  al  mateix.  L’equip  de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà  on  sigui  necessari,  s’ha  de  prevenir  la  possibilitat  de  desviament  del  raig  fora  de  l’àrea  de  control, 
mitjançant  proteccions  i blindatges. En  el cas  de  radiació  IR, ha d’emprar‐se materials no  inflamables per a 
proporcionar aquestes barreres  físiques  al voltant del  làser. En aquests casos, s’ha d’evitar  la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 

 
‐ Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur‐se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots  els  làsers, hauran de disposar  de  rètols d’advertència que  tindran  en  compte  la  classe de  làser  a  que 

correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així 

com  la de control de  força, que quedaran custodiades per  la persona  responsable autoritzada per el  treball 
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amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar‐se regularment i han de seleccionar‐se d’acord amb 

la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector  de  pantalla  que  s’utilitzi, haurà  de  ser de material  absorbent que  previngui  la  reflexió 

especular. 
 
‐ Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en  l’operació es  trobaran dins de  l’àrea de control; no 
obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de  làser haurà d’operar el  temps mínim  requerit per a  la  realització  dels  treballs, no  es deixarà en 

funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar‐se ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en  la radiació  làser  invisible, essent essencial  la utilització d’un escut protector al 

llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han 

d’emprar‐se  làsers  de baixa  potència  d’heli  o  neó  que pertanyin  a  la  classe  II,  i no  conformar‐se  amb  una 
indicació  somera  de  la direcció  que  adoptarà  el  raig.  En  aquests  casos,  sempre  s’ha d’utilitzar  la  protecció 
ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la 
salut  dels  treballadors  amb  la  finalitat  de  prendre  les  decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc 
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar‐se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral∙lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor 
dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

   
14.7.  Radiacions ionitzants 
 

Dins de  l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat 
que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, 

etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb  la col∙laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de  treball 
segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en  treballs  realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de 
determinades instal∙lacions, com poden ser: 
 

 Les  instal∙lacions  on  es  realitzin  exàmens  de  maletes  i  embalums  en  els  aeroports;  detecció  de  cartes 
bomba. 

 Les instal∙lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
 Les  instal∙lacions  mèdiques  on  es  realitzen  pràctiques  de  diagnòstic  amb  raigs  X  amb  equips  amb  un 

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
 Les instal∙lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, 

per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
 Les instal∙lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les  instal∙lacions  i  equips  per  a  gammagrafía  o  radiografia  industrial,  sigui  mitjançant  l’ús  de  fonts 
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radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les  instal∙lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de 

radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en  l’espessor de blocs de paper,  làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell 

d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació  de  l’antiguitat  de  substàncies,  emprant  el  carboni‐14  o  altres  isòtops,  com  l’argó‐40  o  el 

fòsfor‐32. 
 Il∙luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les  funcions  de  protecció  radiològica  són  responsabilitat  del  titular  de  la  instal∙lació,  essent  el  Consell  de  Seguretat 
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es  fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents 
per  radiació,  és  dir:  a)  Irradiació  externa  accidental  (per  exemple  en  treballs  de  radiografiat  de  soldadura).  b) 
Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de 
radiació  sense  perjudicar  el  funcionament  del  seu  organisme  en  general.  Aquests  nivells  són,  per  a  persones  que 
treballen  en  Zones  Controlades  (per  exemple  edifici  de  contenció  de  central  nuclear)  i  tenint  en  compte  l’efecte 
acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per  al control de  la dosi  rebuda,  s’ha de  tenir en compte  tres  factors: a)  temps  de  treball. b) distància de  la  font de 
radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en 
un moment  donat.  La  dosi  rebuda  és  inversament  proporcional  al  quadrat  de  la  distància  a  la  font  de  radiació.  Els 
materials  que  s’empren habitualment  com barreres d’apantallament  són  el  formigó  i  el  plom,  encara  que  també  se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció 
inversa de la densitat del material. 
Per  a  verificar  les  dosis  de  radiació  rebudes  s’utilitzen  dosímetres  individuals,  que  poden  consistir  en  una  pel∙lícula 
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual 
es  durà  a  la butxaca o davanter  de  la  roba de  treball,  tenint especial  cura  en  no  col∙locar  els  dosímetres  sobre  cap 
objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl∙lics). 
Haurà de dur‐se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment 
exposats a radiacions. 

 
15.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta  un  risc,  per  tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de  tendir a evitar  tota 
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar‐lo. 
 Col∙locar el material ordenat  i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,  lluny de 

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar‐se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl∙lica i embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir‐se en la mà, 

amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 
 En  les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col∙locar‐se entre la part posterior del camió i una 

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant  la descàrrega s’utilitzen  ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

disposar  la maniobra  de  tal manera  que  es  garanteixi  el  que  no  es  vingui  la  càrrega  damunt  i  que  no 
rellisqui. 
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En el relatiu a  la manipulació de materials el contractista en  l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en 
comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials   
 

1er.‐  El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 
derivat de dita activitat. 

2on.‐Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.‐  Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer‐ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.‐Escurçar  tant  com sigui possible  les distàncies a  recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc 
de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è‐  Traginar  sempre  els  materials  a  dojo,  mitjançant  palonniers,  catúfols,  contenidors  o  palets,  en  lloc  de 
portar‐los d’un en un. 

6è.‐  No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 
oficials  o  caps  d’equip  en  operacions  de  manutenció,  coincidint  en  franges  de  temps  perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.‐  Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per  a  l’hissat  manual  de  càrregues  la  totalitat  del  personal  d’obra  haurà  rebut  la  formació  bàsica  necessària, 
comprometent‐se a seguir els següents passos: 
 
1er.‐  Apropar‐se el més possible a la càrrega. 
2on.‐  Assentar els peus fermament. 
3er.‐  Ajupir‐se doblegant els genolls. 
4art.‐  Mantenir l’esquena dreta. 
5è.‐  Subjectar l’objecte fermament. 
6è.‐    L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.‐        Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.‐  Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
j) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.‐  És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.‐  Està  prohibit  aixecar  més  de  50  kg  de  forma  individual.  El  valor  límit  de  30  Kg  per  homes,  pot  superar‐se 
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puntualment  a 50 Kg  quan  es  tracti de descarregar un material per a  col∙locar‐lo  sobre  un mitjà mecànic  de 
manutenció. En el cas de tractar‐se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.‐  És obligatori  la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar 
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

   
 

16.  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran  la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, 
Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat  positiva  o  Sistema  de  Protecció  Col∙lectiva,  que 
originàriament ve  integrat, de fàbrica, en  l’equip, màquina o sistema, de forma solidària  i  indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o  apantalli  els  riscos  d’abast o    simultaneïtat de  l’energia  fora de  control,  i els  treballadors, personal  aliè  a 
l’obra  i/o  materials,  màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en 
les  condicions  d’utilització  i  manteniment  per  ell  prescrites.  El  contractista  resta  obligat  a  la  seva  adequada  elecció, 
seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 
Codi  UA  Descripció 
HX11M001  m  Plataforma  de  treball  amb  barana,  sòcol  i  escala  d'accés,  per  a  treballs  amb  encofrats 

lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat
HX11X003  u  Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits 

reglamentaris  en  previsió  de  caigudes  per  a  la  realització  d'estructures,  tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005  u  Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 

els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE‐EN 12810‐1 (HD‐1000) 
HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de  llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl∙liques  reglamentàries,  muntants  de  2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb  sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de  llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl∙liques i rampes articulades, baranes metàl∙liques reglamentàries 

HX11X038  u  Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 
HX11X052  u  Pont  volat  semiprefabricat  per  treballs  en  ràfecs  amb  plataforma  de  treball  i  barana 

perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 
HX11X056  u  Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 

   
17.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut, tindran  la consideració de Sistemes de Protecció Col∙lectiva, el conjunt 
d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada 
de major  eficàcia  (MAUP),  destinats  a  apantallar  o  condonar  la  possibilitat  de  coincidència  temporal  de  qualsevol  tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les  conseqüències  d’accident.  La  seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests  Sistemes  instal∙lats,  el  contractista 
fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades 
i/o requerits als instal∙ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que 
contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

   
18.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran  la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces 
de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla  portàtil,  individualitzada  per  a  cada  usuari,  destinats  a  reduir  les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 
previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció  individual estaran degudament certificats,  segons normes harmonitzades CE. Sempre de 
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
  El Contractista Principal portarà  un  control documental del  seu  lliurament  individualitzat  al personal  (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel 
constructor, per al seu  ús en aquesta obra,  triats d’entre els que existeixin en el mercat  i que  reuneixin una qualitat 
adequada  a  les  respectives prestacions.  Per  aquesta normalització  interna  s’haurà  de  comptar  amb  el  vist‐i‐plau del 
tècnic  que  supervisa  el  compliment  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  per  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir 
el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de 
facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més  rellevants, previstos per  a  l’execució material del present projecte  són  els  indicats en  l’annex d’aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

 
19.  RECURSOS PREVENTIUS 
 

La  legislació  que  s’ha  de  complir  respecte  a  la  presència  de  recursos  preventius  a  les  obres  de  construcció  està 
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció 
serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan  els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o modificats  en  el  desenvolupament  del  procés  o  l’activitat,  per  la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament  i que  facin precís el 
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant  l’obra, es desenvolupin  treballs amb riscos especials,  com es defineixen en el  real 
decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  si  les 
circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan  a  les obres de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes que,  de  forma  successiva o  simultània, 
puguin constituir un risc especial per  interferència d’activitats,  la presència dels  ''Recursos preventius'' és, en aquests 
casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin  treballs amb riscos especials, definits a  l’annex  II del RD 
1627/97:   

 

1. Treballs  amb  riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda  d’altura,  per  les  particulars 

característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc  d’especial  gravetat,  o  pels  que  la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 

controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
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8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a 
l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

   
ENDERROCS 
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC  DE  PAVIMENTS  I  REVESTIMENTS  ‐  ARRENCADA  D'ELEMENTS  ‐  DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS 
 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
FONAMENTS 
MURS DE CONTENCIÓ ‐ RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
ESTRUCTURES 
 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
 
COBERTES INCLINADES 
 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
IMPERMEABILITZACIONS ‐ AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
REVESTIMENTS 
 
 
 
PINTATS I ENVERNISATS 
 
ENVIDRAMENTS 
No aplica 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL∙LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 
 
 
 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
 
 

   
   

20.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part 
dels  treballadors  i  aquella  que  correspon  al  tràfic  exterior  afectat  per  l’obra.  En  el  primer  cas  són  d’aplicació  les 
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització  i el abalisament de  tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col∙locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col∙locar un plafó a les 
entrades de  les obres,  si després  en  la pròpia obra no  se  senyalitza  l’obligatorietat d’utilitzar  cinturó de  seguretat  al 
col∙locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se sempre que l’anàlisi dels 
riscos  existents,  les  situacions  d’emergència  previsibles  i  les  mesures  preventives  adoptades,  posin  de  manifest  la 
necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situació  d’emergència  que  requereixi  mesures 

urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o  instal∙lacions  de  protecció, 

evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

 
La  senyalització  no  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures  tècniques  i  organitzatives  de 
protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o 
reduir‐los suficientment. 
Tampoc haurà de  considerar‐se una mesura  substitutiva de  la  formació  i  informació dels  treballadors  en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte 
que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint 
en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il∙luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de 
senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin  línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles  l’obra haguessin de circular sota  l’estesa 

elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir 
en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

   
 

21.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els 
circuits  i  trams de  senyalització,  la  senyalització,  les mesures  de protecció  i detecció, els paviments provisionals,  les 
modificacions  que  comporti  la  implantació  de  l’obra  i  la  seva  execució,  diferenciant,  si  és  cas,  les  diferents  fases 
d’execució. A  aquests efectes,  es  tindrà en compte el que determina  la Normativa per a  la  informació  i senyalització 
d’obres  al municipi  i  la  Instrucció Municipal  sobre  la  instal∙lació  d’elements  urbans  a  l’espai  públic  de  la  ciutat  que 
correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de 
les distintes  fases de  l’obra, els àmbits de treball  i els àmbits destinats a  la circulació de vehicles  i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És  obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la  naturalesa  dels  treballs  i  les  modificacions  de  la  circulació  de  vehicles 
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir  l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col∙locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 
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EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal 
o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col∙locarà la senyalització corresponent. 
No  es  podrà començar  l’execució de  les obres  sense  haver  procedit  a  la  implantació dels elements de  senyalització  i 
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 
 

   
21.1.  Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de 
vehicles, el contractista amb  la col∙laboració del seu servei de prevenció definirà,  dins del Pla de Seguretat  i Salut, el 
procés  per  al  control  d’entrada  i  sortida  de  vehicles  en  general  (inclosa  la  maquinària  com  grues  mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan  la delimitació de  l’obra  no es pugui portar  a  terme,  per  les pròpies circumstàncies de  l’obra,  el contractista, al 
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal∙lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a 
l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials  emmagatzemats  i  altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal∙lacions que suposin risc 
personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal∙lacions 
d’ús comú o particular. 

   
21.2.  Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes,  bastides, 
contenidors, casetes, etc. 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit  d’ocupació  de  l’obra  i  es 
diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de  l’obra.  L’àmbit  o  els  àmbits  d’ocupació  quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima  a ocupar  serà proporcional  a  l’amplada  de  la  vorera.  L’espai  lliure per  a pas de  vianants no  serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de  la  línia de  façana, ni més de dos 
terços  (2/3)  de  l’amplada  de  la  vorera,  si  no  queda  al  menys  una  franja  d’amplada  mínima  d’un  metre  i  quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m)  es  permetrà,  durant  l’execució  dels  treballs  a  planta  baixa,  la  col∙locació  de  tanques  amb  un  sortint  màxim  de 
seixanta  centímetres  (60  cm)  deixant  un  pas mínim  per  a  vianants  d’un metre  (1 m).  Per  a  l’enderrocament  de  les 
plantes  superiors  a  la planta baixa, es  col∙locarà  una  tanca  a  la  línia  de  façana  i es  farà  una protecció  volada per  la 
retenció d’objectes despresos de  les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en 
la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

 Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 Les casetes, contenidors,  tallers provisionals  i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona 

propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants per la vorera. 
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 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per 
la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai  a  la vorera,  es  col∙locaran  a  la  zona d’aparcament de  la  calçada procurant no 
envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a  la 
vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent. 
 

 Situació de grues‐torre i muntacàrregues 
 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol  canvi  en  la  zona  ocupada  que  afecti  l’àmbit  de  domini  públic  es  considerarà  una modificació  del  PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

   
21.3.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació  Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en  ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques  Es  formaran  amb  xapa  metàl∙lica  opaca  o  a  base  de  plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions  provisionals  en  operacions  de  càrrega,  desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC,  malla  electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa  tipus  tenis  de 
polipropilè  (habitualment  de  color  taronja),  o  elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements  Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i  elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment  El Contractista  vetllarà pel  correcte  estat  de  la  tanca, eliminant 
grafittis, publicitat  il∙legal  i qualsevol altre element que deteriori 
el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes  Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
No  s’admet  com a  solució permanent d’accés  la  retirada parcial 
del tancament. 
 

   
21.4.  Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància  Personal  responsable  de  l’obra  s’encarregarà  de  dirigir  les  operacions 
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de  l’obra no podran estacionar‐se vehicles 
ni maquinària de  l’obra, excepte a  la  reserva de càrrega  i descàrrega de 
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
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Camions en espera  Si  no  hi  ha  espai  suficient  dins  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 
a aquest fi fora de l’obra. 
El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,  d’acord  amb  la 
programació dels  treballs  i els mitjans de càrrega, descàrrega  i  transport 
interior de l’obra. 
 

 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, 
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, 
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample 

per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient 
i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es 
col∙locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre  les tanques metàl∙liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció 
l’amplada  de  la qual dependrà  del  tipus de productes  a  carregar o  descarregar  i  que  establirà  el Cap  d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl∙liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 

de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota  rasant),  fins  els  contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes 
amb  lones  o  plàstics  opacs  a  fi  d’evitar  pols.  Les  canonades  o  cintes 
d’elevació  i  transport  de  material  es  col∙locaran  sempre  per  l’interior  del 
recinte de l’obra. 

Apilament.  No es poden acumular  terres, runa  i deixalles en  l’àmbit de domini públic, 
excepte si és per a un termini curt  i si s’ha obtingut un permís especial de 
l’Ajuntament,  i  sempre  s’ha  de  dipositar  en  tremuges  o  en  contenidors 
homologats. 
Si no es disposa d’aquesta  autorització ni d’espais  adequats,  les  terres  es 
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col∙locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 
l’obra,  es  col∙locaran  sobre  la  vorera  en  el  punt  més  proper  a  la  tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació  Si  la  runa  es  carrega  sobre  camions,  aquests  hauran  de  portar  la  caixa 
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el 
seu  transport  ho  serà  a  un  abocador  autoritzat.  El  mateix  es  farà  en  els 
transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al  PLA  DE  SEGURETAT  s’especificaran,  per  cada  fase  d’obra,  les  mesures  i  proteccions  previstes  per  a  garantir  la 
seguretat  de  vianants  i  vehicles  i  evitar  la  caiguda  d’objectes  a  la  via  pública,  tenint  en  compte  les  distàncies,  en 
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides  Es col∙locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 
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Les bastides seran metàl∙liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 
formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m  d’alçada,  preferentment  de  peces  metàl∙liques,  fixat  a 
l’estructura  vertical  i  horitzontal  de  la  bastida,  així  com  una  marquesina  inclinada  en  voladís  que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb 
una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o 
elements, es  col∙locaran  xarxes  de protecció entre  les plantes, amb  sistemes homologats, de  forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el 

cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de  la grua no podrà sobrepassar aquests  límits. Si calgués fer‐ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

   
21.5.  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els  contractistes netejaran  i  regaran diàriament  l’espai públic  afectat per  l’activitat  de  l’obra  i  especialment després 
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre  les mesures pertinents per evitar  les  roderes de fang sobre la xarxa viària a  la sortida dels camions de 
l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 
2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les 
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit 
públic  i  la circulació o per motius  de  seguretat,  l’Ajuntament podrà obligar que alguns  treballs  s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

   
21.6.  Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El  contractista,  dins  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  definirà  amb  la  col∙laboració  del  seu  servei  de  prevenció,  els 
procediments de treball per a  l’emmagatzematge  i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin 
generar a l’obra. 
El  contractista  haurà  de  donar  les  oportunes  instruccions  als  treballadors  i  subcontractistes,  comprovant  que  ho 
comprenen i ho compleixen. 

   
21.7.  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les 
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐ 
Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
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 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de 

la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants  Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es  protegiran,  pels  dos 
costats, amb  tanques o baranes  resistents, ancorades o enganxades a  terra, 
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi  i entornpeus 
de  vint  centímetres  (0,20  m)  a  la  base.  L’alçada  de  la  passarel∙la  no 
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m) 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 
Si  són  calats,  les  separacions  mínimes  no  podran  ser  superiors  a  quinze 
centímetres (015 m). 
 

Forats i rases  Si  els vianants han de passar per  sobre els  forats o  les  rases,  es  col∙locaran 
xapes metàl∙liques  fixades, de  resistència  suficient,  totalment planes  i  sense 
ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 
del pas es col∙locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

   
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il∙luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura  i material reflectant o  fotoluminiscent, tant per a  la senyalització vertical  i horitzontal, com per als 
elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il∙luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament  lluminós i elements reflectants a 
totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La  delimitació  d’itineraris  o  passos  per  a  vianants  formada  amb  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm,  tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament  i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL  i TD a  la 
Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:   
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En  la  delimitació  de  vores  de passos  provisionals de  circulació  de  vehicles  contigus  a  passos  provisionals  per  a 

vianants. 
q) Per  impedir  la  circulació  de  vehicles  per  una  part  d’un  carril,  per  tot  un  carril  o  per  diversos  carrils,  en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació 

de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es  col∙locaran  elements  de  defensa  TD  –  1  quan,  en  vies  d’alta  densitat  de  circulació,  en  vies  ràpides,  en  corbes 
pronunciades, etc..,  la possible desviació d’un  vehicle de  l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants  o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 Paviments provisionals 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 710 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA                                                         
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 

 
35 

 
 
 

 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si  cal ampliar  la vorera per  a  pas  de vianants per  la  calçada,  es  col∙locarà un entarimat  sobre  la part ocupada  de  la 
calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no 
hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver‐hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà 

una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha  itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a  l’itinerari alternatiu, col∙locant un senyal tipus D 
amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització  i els elements d’abalisament es fixaran de  tal manera que  impedeixi el seu desplaçament  i dificulti  la 
seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per 
a  vehicles  i  vianants  es  conservaran  en  perfecte  estat  durant  la  seva  vigència,  evitant  la  pèrdua  de  condicions 
perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 
exigís la seva implantació. 

   
21.8.  Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona 
de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al 
seu  voltant una  franja d’un  (1) metre de  zona  no ocupada.  El  contractista  vetllarà, perquè  els  escossells  i  les  zones 
ajardinades  estiguin  sempre  lliures  d’elements  estranys,  deixalles,  escombraries  i  runa.  S’hauran  de  regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la 
superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas 
restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 
emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar‐ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les 
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
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22.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
   

22.1.  Riscos de danys a tercers 
 

Els  riscs  que  durant  les  successives  fases  d'execució  de  l'obra  podrien  afectar  persones  o  objectes  annexos  que  en 
depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

   
22.2.  Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran  les següents mesures de protecció per a cobrir el  risc de  les persones que  transiten pels voltants de 
l'obra: 

 
  Muntatge de tanca metàl∙lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de 
les zones de trànsit exterior. 
Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin pels  carrers  limítrofs,  s’instal∙larà  un  passadís d’estructura  consistent  en 
l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es 
podrà instal∙lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit 
de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 
de reixes metàl∙liques de separació d’àrees i es col∙locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la 
situació de perill. 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d’accessos 
a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
   

23.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un 
„Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.‐  Ordre i neteja general. 
2.‐  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.‐  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.‐  Punts de trobada. 
6.‐  Assistència Primers Auxilis. 

 
   

24.  PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions  i  informacions útils per efectuar  al  seu dia, en  les degudes  condicions  de  seguretat  i  salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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25.  ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS‐RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 
 
E01  ENDERROCS 
E01.E01  ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,    A POCA PROFUNDITAT, AMB 
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.  INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I  INSTAL.LACIONS DE 
SANEJAMENT DE FORMIGÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE RUNA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS D'ENDERROC   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MÀQUINES PER A ENDERROCS   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  CABINES MÀQUINES ENDERROCS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  10 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
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I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /14 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
   

E01.E02  ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB REVOLTONS CERÀMICS, 
FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC   
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  2  3  4 
  Situació:  AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  EN EL PROCÉS D´ENDERROC   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  TALL AMB OXIACETILÈNIC   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3  1  3 
  Situació:  GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  BOMBONES OXIACETILÈ   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  PARÀSITS, MÚRIDS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MÀQUINES D´ENDERROC   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019  Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència  3 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /5 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides 14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 
I0000100  Reconeixement prèvi de l'edifici  24 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  17 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  20 

 
   

E01.E03  ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS ‐ ARRENCADA D'ELEMENTS ‐ DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC  DE  PAVIMENTS  I  REVESTIMIENTS  AMB  RETIRADA  I  DESMUNTATGE  D'INSTAL.LACIONS,  REALIZATS  EN  L'INTERIOR  DE  LA 
EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 
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Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE RUNES   
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  2  3  4 
  Situació:  ESLLAVISSADES D'OBJECTES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  EINES MECÀNIQUES I MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  EN L'ÚS D'EINES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3  1  3 
  Situació:  POLS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000019  Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència  3 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /5 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  26 /27 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
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I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  17 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
   

E01.E04  ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT   
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  2  3  4 
  Situació:  EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1  3 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  EN PROCESSOS D´ENDERROC   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  TALL AMB OXIACETILÈNIC   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3  1  3 
  Situació:  GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  BOMBONES OXIACETILÈ   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  PARÀSITS, MÚRIDS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
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I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000019  Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència  3 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /5 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 /5 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /15 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /17 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /27 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  15 /20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  15 /20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  15 /20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  15 /20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  15 /20 
I0000096  No fumar  15 /20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 
I0000100  Reconeixement prèvi de l'edifici  24 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  17 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
   

E01.E05  ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  2  3  4 
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  Situació:  EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1  3 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS D´ENDERROC   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3  1  3 
  Situació:  PROCESSOS DE TALL   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  PARÀSITS I MÚRIDS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000019  Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència  3 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /5 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000100  Reconeixement prèvi de l'edifici  24 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  17 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 719 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA                                                         
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 

 
44 

 
 
 

I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
 
   

 
E02  MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01  REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,    AMB MITJANS MECÀNICS
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2  2  3 
  Situació:  A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  CABINES MÀQUINES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
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I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
   

E02.E02  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,    APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  1  2  2 
  Situació:  MÀQUINES EXCAVACIÓ   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
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I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
   

E02.E03  EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 

EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, APLEGANT LES TERRES PROP 
DE LA EXCAVACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  2  3 
  Situació:  A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ   
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  2  3  4 
  Situació:  ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS INTERIOR OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
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  Situació:  MAQUINÀRIA REBAIX   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  CABINES MÀQUINES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  5 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 

 
   

E02.E04  REBLERTS I TERRAPLENS 

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1  2  2 
  Situació:  A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
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  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MÀQUINES D'EXCAVACIÓ   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000009  Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /25 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  14 /26 

 
   

E02.E05  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TERRES POLSOSSES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MARTELL PNEUMÀTIC   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000045  Formació  10 /12 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
   

 
E03  FONAMENTS 
E03.E01  FONAMENTS SUPERFICIALS 

FONAMENTS  SUPERFICIALS  REALIZATS  AMB  FORMIGÓ  EN  MASA  O  ARMAT,  CONSIDERANT  PER  A  LA  SEVA  EXECUCIÓ,  ENCOFRAT 
(FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
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6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTE AMB AGLOMERANTS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
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I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 

 
   

E03.E03  MURS DE CONTENCIÓ ‐ RECALÇATS 

MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRATS  (FUSTA, 
PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTE AMB AGLOMERANTS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000009  Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei  1 
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I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades 16 

 
   

E03.E04  ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ  D'ELEMENTS  PORTANTS  TEMPORALS  PER  AL  SOSTENIMENT  DE  TERRES  O  D'ELEMENTS  CONTRUCTIUS  VERTICALS  O 
HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1  1  1 
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  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  3  4 
  Situació:  AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 /11 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
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I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 /11 

 
   

E03.E05  CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE BASES PER A FONAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  1  2 
  Situació:  CAIGUDES EN POUS O RASES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS EN EXTERIORS   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000045  Formació  10 /18 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  10 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides 14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
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I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
   

 
E04  ESTRUCTURES 
E04.E01  ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

ESTRUCTURES  REALITZADES  AMB  PARETS DE  CÀRREGA  COMPOSADES  PER  PEÇES  (CERÀMIQUES,  DE  FORMIGÓ,  ETC.),  INCLOENT‐HI 
ENCOFRATS  (FUSTA,  PLAFONS  PREFABRICATS),  MANIPULACIÓ  I  COL.LOCACIÓ  D'ARMADURA,  SOSTRE  D'ELEMENTS  PREFABRICATS  I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  3  3 
  Situació:  ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3  1  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES 

SERRA DE FORADAR    FUSTES 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  AGLOMERANTS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /4 
I0000022  Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar  3 
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I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 /11 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E04.E02  MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 

MURS  I  PANTALLES  DE  FORMIGÓ  ARMAT,  INCLOENT  ENCOFRATS  (FUSTA,  PLAFONS  PREFABRICATS),  MANIPULACIÓ  I  COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  3  3 
  Situació:  ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3  1  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  SERRA DE FORADAR FUSTA   

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 

ÚS GRUES MÓBILS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  AGLOMERANTS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /4 
I0000022  Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
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I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000162  Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales de ma)    1 

 
   

E04.E04  ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

ESTRUCTURES  PORTICADES  DE  FORMIGÓ  ARMAT,  INCLOENT‐HI  ENCOFRATS  (FUSTA,  PLAFONS  PREFABRICATS),  COL.LOCACIÓ 
D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  3  3 
  Situació:  ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL   
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  AGLOMERANTS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000016  Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres  2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /4 
I0000022  Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000149  Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries  1 
I0000150  No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.  1 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 /11 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E04.E05  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

ESTRUCTURES  DE  FORMIGÓ  ARMAT,  INCLOENT‐HI  ENCOFRATS  (FUSTA,  PLAFONS  PREFABRICATS),  MANIPULACIÓ  I  COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  3  3 
  Situació:  ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL   

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  AGLOMERANTS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000016  Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres  2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /4 
I0000022  Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
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I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000149  Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries  1 
I0000150  No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 /11 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E04.E07  ESTRUCTURES DE FUSTA 

ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS I PECES D'ACER GALVANITZAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL   

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 

TROSSEJAT DE FUSTA 
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11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  3  4 
  Situació:  AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  TALL‐SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  2  3 
  Situació:  PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 

VAPORS DE COLES I ADHESIUS 
 

19  EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES  3  2  4 
  Situació:  SOLDADURA ELÈCTRICA   
20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21  INCENDIS  1  3  3 
  Situació:  COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS  
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 /11 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
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I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  19 /20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096  No fumar  20 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  19 /20 /21 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 /11 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

 
E05  COBERTES INCLINADES 
E05.E01  COBERTES INCLINADES DE TEULES 

COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE FALDÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  2  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  MATERIALS I EINES   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  EN APLECS DE MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
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14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES ELÈCTRICS   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES) 2  1  2 
  Situació:  AGLOMERANTS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  13 /18 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E05.E04  INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

INSTAL.LACIÓ  DE  PEÇES  ESPECIALS,  CLARABOIES,  LLUERNARIS  I  REMATS  PER  A  LA  CONFECCIÓ  DE  COBERTES  INCLINADES  (SENSE 
CONFIRMAR) 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 740 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA                                                         
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 

 
65 

 
 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES I MATERIALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  TALLS I AJUSTAMENT DE PECES   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  1  1 
  Situació:  SOLDADURES   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
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I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

 
E06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01  TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB 
MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I    VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN    ALÇADA 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL∙LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
  Situació:  PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  AGLOMERANTS I ADDITIUS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball  4 
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específic 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /11 /13 /18 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 /17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000153  Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E06.E04  DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PARET  DIVISÒRIA  INTERIOR  FINS  A  30  CM  DE  GRUIX  AMB  PEÇES  DE  DIMENSIONS  MÀXIMES  DE  60x40x20  CM  COL.LOCADES  AMB 
MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
  Situació:  PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
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16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000153  Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 /14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
   

E06.E05  DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

PARET DIVISÒRIA  INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS  I 
ESTRUCTURALS 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 744 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA                                                         
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 

 
69 

 
 
 

Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  2  4 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  AGLOMERANTS I COLES 

PIGMENTSI MÀSTICS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  17 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
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I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

 
E07  IMPERMEABILITZACIONS ‐ AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01  COBERTES PLANES 

FORMACIÓ  DE  COBERTA  PLANA  SOBRE  FORJAT  O  PARAMENT  HORITZONTAL  INCLOENT  FORMACIÓ  DE  PENDENTS  DE  DESGUÀS, 
COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL∙LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS I COLES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS I COLES   
21  INCENDIS  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS I COLES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
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I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000045  Formació  13 /21 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E07.E02  IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

IMPERMEABILITZACIÓ  DE  MURS  DE  CONTENCIÓ  I  ELEMENTS  SOTERRATS  DE  FORMIGÓ  ARMAT  MITJANÇANT  L'APLICACIÓ 
D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  NETEJA DEL SUPORT   
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13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS   
21  INCENDIS  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000045  Formació  10 /13 /21 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides 14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball  17 
I0000082  Aïllament del procés 17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
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E07.E04  AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  EINES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  2  3 
  Situació:  POLS DE FIBRES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
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I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E07.E05  JUNTS ( FORMACIÓ ‐ REBLERTS ‐ SEGELLATS ) 

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  1  1 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
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I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
   

 
E08  REVESTIMENTS 
E08.E01  AMORFS ( ARREBOSSATS ‐ ENGUIXATS ‐ ESTUCATS ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS    CONSTITUITS PER    ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS EXTERIORS   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  AMBIENTS POLSOSSOS   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  AGLOMERANTS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
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I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E08.E02  ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS  SOBRE  ELEMENTS  VERTICALS  I  HORITZONTALS    CONSTITUITS  PER  ENRAJOLATS  I  APLACATS  DE  PEÇES  (PEDRES, 
CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
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  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ   
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  AGLOMERANTS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 /16 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
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I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000082  Aïllament del procés 17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E08.E03  CEL RASOS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT‐HI CEL RASOS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
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I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E08.E04  PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  1  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3  2  4 
  Situació:  PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS  
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DISSOLVENTS 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  2  3 
  Situació:  DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /9 /14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E08.E05  REVESTIMENTS DECORATIUS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN ACABAT INDIVIDUALITZAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS D'ESCALA 
BASTIDES 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 756 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
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2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS   
21  INCENDIS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  1  2  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  1  2  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 757 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA                                                         
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 

 
82 

 
 
 

I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 
específic 

4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

 
E09  PAVIMENTS 
E09.E01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB‐BASES, TERRA, SAULO ) 

PAVIMENTS AMORFS A BASE  DE  TERRES,  SORRES,  SUBBASE GRANULAR  I DE  FORMIGÓ,  SUBMINISTRATS,  EXTESSOS  I COMPACTATS 
MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL. LUMINACIÓ   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
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  Situació:  ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  1  2  2 
  Situació:  CABINES MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  13 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
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5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E09.E02  ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
  Situació:  PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TALL EN SEC ‐ POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  AGLOMERANTS, SEGELLANTS 

ABRILLANTADORS, NETEJA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
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I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /11 /13 /18 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides 14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics (grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E09.E04  PAVIMENTS DE FUSTA

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O 
LLOSETES ADHERIDES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  2  3 
  Situació:  TALL PLANEJAT   

RETIRAR RUNES 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  2  3 
  Situació:     
21  INCENDIS  1  2  2 
  Situació:  MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 /21 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  17 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  13 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E09.E05  PINTATS I ENVERNISATS 

PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE PAVIMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES 
EXECUCIÓ D´ESCALES 

 

13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  2  3 
  Situació:  POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  2  3 
  Situació:  PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS   
21  INCENDIS  1  2  2 
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  Situació:  MATERIALS COMBUSTIBLES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000045  Formació  13 /18 /21 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  17 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
   

E09.E08  PAVIMENT DE COCO 

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE COCO AMB FIXACIÓ O SENSE 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

ITINERARIS D'OBRA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  2  3 
  Situació:  COLES, MÀSTICS   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  2  3 
  Situació:  COLES, MÀSTICS   
21  INCENDIS  1  2  2 
  Situació:  MATERIALS COMBUSTIBLES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  9 /13 /18 /21 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

 
E10  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01  TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA EXTERIORS O INTERIORS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E10.E02  TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
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16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
   

E10.E03  TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIAL   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  1  1 
  Situació:  POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

 
E11  ENVIDRAMENTS 
E11.E01  COL∙LOCACIÓ DE VIDRES 

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
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4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  3  2  4 
  Situació:  A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  2  4 
  Situació:  A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000164  Manipular els vidres amb ventoses de seguretat  4 /9 /13 
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E12  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01  ELEMENTS COL∙LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

XARXA  HORITZONTAL  D'EVACUACIÓ  ENTERRADA  SUPERFICIALMENT,  COMPOSADA  D´ARQUETES,  ARQUETES  SINFÒNIQUES  I 
DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  1  2 
  Situació:  CAIGUDES EN RASES OBERTES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  3  3 
  Situació:  ENFONSAMENT DE TERRES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  SOBRE MATERIAL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL    REJUNTAR    I REBLIR DE MATERIAL 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALL A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE BUFADOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  COLES I RESINES 

CIMENT 
 

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:     
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  3 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
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I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides 14 
I0000066  Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
   

E12.E02  CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL∙LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  EN ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  BUFADOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS 

COLES 
TALL DE MATERIAL 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  COLES 

CIMENTS 
 

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000066  Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 /17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E12.E03  ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA  HORITZONTAL  D'EVACUACIÓ  ENTERRADA,  COMPOSADA  DE  POUS  DE  REGISTRE,  DRENATGES  I  DESGUÀS,  EN  MATERIAL 
PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR   
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MATERIALS MAL APLEGATS 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  BUFADOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  COLES 

POLS 
GASOS 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  COLA 

CIMENT 
 

24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:     
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  3 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000066  Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor  15 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
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I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  3 /11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
   

 
E13  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA 
EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS

EINES 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  2  4 
  Situació:  ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN 

FUNCIONAMENT 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  3  3 
  Situació:  GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21  INCENDIS  1  2  2 
  Situació:  PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
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PER OXIACETILÈ 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 
I0000123  Assegurar l'absència de tensió  16 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  1 /4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
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I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 /17 /21 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 /11 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 /11 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 /21 

 
   

 
E14  CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01  TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  EN ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  2  4 
  Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS 
 

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  3  4 
  Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES) 1  2  2 
  Situació:  COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21  INCENDIS  1  3  3 
  Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 /11 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  1 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
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I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  21 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 /11 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 /11 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

E14.E02  TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  EN ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  2  4 
  Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  3  4 
  Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21  INCENDIS  1  3  3 
  Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
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I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
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E15  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
  Situació:  INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3  4 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
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I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000123  Assegurar l'absència de tensió  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
   

 
E16  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3  4 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
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I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000123  Assegurar l'absència de tensió  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
   

 
E17  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT 
D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1  3  3 
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  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  MATERIALS PESANTS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  1  2 
  Situació:  PER SOLDADURES   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009  Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en servei  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 /11 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  11 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
   

 
E19  INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
E19.E01  ASCENSORS 

INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  ÚS DE TALADRADORES I RADIAL   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  3  4 
  Situació:  ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  SOLDADURA   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  3  4 
  Situació:  GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 /11 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball  4 
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específic 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  4 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
   

 
E20  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01  APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  1  1 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
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ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649
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Origen: Administració
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SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000018  No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura  4 
I0000022  Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar  4 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
   

E20.E03  CONDUCTORS 

INSTAL.LACIÓ  DE  CONDUCTORS  PER  A  SISTEMES  I  APARELLS  DE  PROTECCIÓ  CONTRA  INCENDIS,  SEGURETAT  PATRIMONIAL  I 
PARALLAMPS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
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  Situació:  ITINERARIS A OBRA 
PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  1  1 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  PERFORACIONS, PERFORADORES 

  ANCORATGES 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /4 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
   

 
E21  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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E21.E01  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS   
13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
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I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
   

 
E22  INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01  APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I TELECOMANDAMENTS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  AMB EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
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I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /4 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  2 /14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
   

E22.E02  APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  AMB EINES   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  1 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
   

E22.E03  MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  AMB EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
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I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 
 
   

E22.E04  MUNTAT SOTERRAT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  VORES DE RASES I EXCAVACIÓ   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  3  4 
  Situació:  ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  11 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  11 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
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I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  2 /14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 16 

 
   

 
E23  EQUIPAMENTS 
E23.E01  MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  AMB EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  PER MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
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I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000164  Manipular els vidres amb ventoses de seguretat  6 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
   

 
E24  JARDINERIA 
E24.E01  MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES  I ARBUSTS  I 
SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  AMB EINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 
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18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  ADOBS 

PRODUCTES FITOSANITARIS 
 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  12 /13 /18 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
   

26.  SIGNATURES 
 

Barcelona, Octubre 2023 
   

 
  Signat: DANIEL GUTIERREZ PRAT I OLGA GUTIERREZ PRAT 
 
  Arquitectes 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 795 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 796 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 37/
38 

 

AR    AVALUACIÓ RESIDUS 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 797 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 60,00 30,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 60,00 t 30,00 m3

NO NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 15,480 0,062 6,450

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 1,200 0,066 1,500

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,260 85,800 0,200 66,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 102,48 t 0,9544 73,95 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 24,0478 0,0896 25,0796

obra de fàbrica 170102 0,0150 10,2575 0,0407 11,3960
formigó 170101 0,0320 10,2099 0,0261 7,2940

petris 170107 0,0020 2,2008 0,0118 3,3040
guixos 170802 0,0039 1,0996 0,0097 2,7216
altres 0,0010 0,2800 0,0013 0,3640

   embalatges 0,0380 1,1948 0,0285 7,9884

fustes 170201 0,0285 0,3380 0,0045 1,2600
plàstics 170203 0,0061 0,4424 0,0104 2,8980

paper i cartró 170904 0,0030 0,2324 0,0119 3,3264
metalls 170407 0,0004 0,1820 0,0018 0,5040

totals de construcció 25,24 t 33,07 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Tancament parcial pista esportiva exterior municipal d'Alella

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera, Passeig de la Creu de Pedra, 29, 31, 08328 Alella
Comarca : Barcelona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Alella

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

1,20 t 1,50 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 1,20 t 1,50 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 36,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 36,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 25,69
Maons, teules i ceràmics 40 10,26
Metalls 2 0,18
Fusta 1 1,54
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,23
Paper i cartró 0,50 0,23
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

36,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

36,000,00
0,00
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-

-

-

tipus de residu
varis

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 36,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 18,55 -

Maons i ceràmics 15,38 -

Petris barrejats 4,46 66,91

Metalls 0,68 10,21

Fusta 3,73 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 3,91 58,68

Paper i cartró 4,49 67,36

Guixos i no especials 4,17 62,48

Altres 89,10 1336,50

Perillosos Especials 0,00

144,47 1.602,14

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PLANTA RECICLATGE

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

CTRA ROCA PEDRERA DE STA QUITERIA KM 22 E-1155.10

VILANOVA DEL VALLES

22,30

222,65 92,77

0,00

19,56 -

324,32

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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44,71 18,63 14,90

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

4.055,18

- 20,83

-

184,62

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.302,49

El volum dels residus és de : 180,47

3,40 -

76,92 61,54

22,45 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

1.069,20

-

-

1.521,18 456,87 474,98

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

74,22

-

445,50 -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1778,38 180,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

VILANOVA DEL VALLES

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 72,00 T

T 126,52 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

126,52Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

60,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA 32/
32 

PCQ PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1. MEMÒRIA

1.1. IDENTIFICACIO DE LES OBRES 

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL 
D´ALELLA. MARESME 

Emplaçament: Pavelló Poliesportiu Abelardo Vera, Passeig de la Creu de Pedra, 29, 31, 
08328 Alella, Barcelona 

Municipi:  08328 ALELLA 

1.2. AGENTS QUE INTERVENEN AL PROJECTE: 

Autor del pla 

Nom:  DANIEL GUTIERREZ PRAT 
Adreça:       C/ d’Amigó nº38  2n 3a 

08021 Barcelona 
Telèfon: 932008423  
E-mail: info@080arq.com 

Autor del projecte 

Nom:  DANIEL GUTIERREZ PRAT 
Adreça:       C/ d’Amigó nº38  2n 3a 

08021 Barcelona 
Telèfon: 932008423  
E-mail: info@080arq.com 

Promotor 

Nom:  AJUNTAMENT D’ALELLA
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 1. 08328 Alella 

1.3. OBJECTE DEL PLA 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), 
es defineixen i programen una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han 
de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell 
mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la 
supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis 
que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En 
conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat 
canviant de l’obra. 
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En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de 
processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’aca-
bat. La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat 
intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bas-
tant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És 
per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, 
confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de 
l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvo-
lupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 

Per al control de qualitat d’aquesta obra s’aplicarà la sistemàtica establerta en CTE. En aquest 
sentit, les operacions de control a efectuar es divideixen en tres grups: control de recepció, 
control d’execució i control d’obra acabada. En el present pla de control es detallen les 
operacions que cal dur a terme en cadascuna de les tres branques, els elements a controlar i 
els assaigs a realitzar per part del laboratori homologat per a cada tipus de control 

1.4. CONTROL DE RECEPCIÓ 

El control de recepció són totes les operacions necessàries per a validar la idoneïtat dels 
materials a emprar a obra, segons els estàndards de qualitat definits en projecte. La gran 
majoria d’aquestes operacions mitjançant comprovacions documentals i organolèptiques. 

En aquest aspecte, el contractista haurà d’aportar la documentació tècnica dels materials a 
utilitzar abans de la seva posta en obra i haurà de garantir a obra unes condicions 
d’emmagatzematge adients segons les especificacions del propi fabricant. Si el contractista 
proposa un canvi de material respecte allò definit en projecte, aquest haurà de ser 
prèviament aprovat pel responsable de Control de Qualitat de la Direcció Facultativa. 

En el present pla de control de qualitat també es defineixen aquells materials els quals han de 
ser objecte de control mitjançant assaigs. Els materials a controlar són: 

 Formigó de fonaments
 Formigó d’estructura

1.5. CONTROL D’EXECUCIÓ 

El control d’execució són totes les operacions necessàries per a validar l’execució de cada 
procés constructiu definit en projecte, segons les normatives i plecs de condicions tècniques 
del projecte.  

Per tal de dur a terme un adient control de totes les unitats constructives, el responsable de 
control de qualitat de l’obra subdividirà cada procès constructiu objecte de control en lots 
d’execució en funció de la superficie construida o el nombre de plantes de l’edifici. 

En paral.lel, també hi ha processos que cal que siguin supervisats i controlats per un laboratori 
homologat. Les unitats constructives que cal que siguin comprovades mitjançant assaigs per 
a l’obra objecte del present pla són: 

 Assaigs de compactació de terres amb próctor
 Assaigs de control de soldadures mitjançant líquids penetrants

1.6. CONTROL D’OBRA ACABADA 
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El control d’obra acabada són totes les operacions necessàries per a validar l’execució de 
cada procés constructiu definit en projecte, un cop finalitzat, segons les normatives i plecs de 
condicions tècniques del projecte.  

Per tal de dur a terme un adient control de totes les unitats constructives, el responsable de 
control de qualitat de l’obra subdividirà cada procès constructiu objecte de control en lots 
d’execució en funció de la superficie construida o el nombre de plantes de l’edifici. 

En paral.lel, també hi ha processos que cal que siguin supervisats i controlats per un laboratori 
homologat. Les unitats constructives que cal que siguin comprovades mitjançant assaigs per 
a l’obra objecte del present pla són: 

 Estanqueitat de cobertes
 Estanqueitat de façanes
 Proves finals d’instal.lacions
 Lliscabilitat de paviments

1.7. NORMATIVA APLICABLE 

AMBIT ESTATAL 

 Part I del CTE, en el qual s’estableixen les condicions en l’execució de les obres.
 REAL DECRETO 410/2010, 31 de març, per al qual es desenvolupen els requisits exigibles

a les entitats de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al
control de qualitat de l’edificació, per a l’exercici de la seva activitat, BOE num. 97, de
22/04/2010

 REAL DECRETO 1227/2008, 18 de juliol, per el qual s’aprova la instrucció de formigó
estructural (EHE-08), TITOL 8. Control Capítol 14. Bases generals del control Capítol 15.
Control de qualitat del projecte. Capítol 16. Control conformitat productes. Capítol 17.
Control de l’execució, BOE num. 203, de 22/08/2008

ÀMBIT AUTONÒMIC 

 DECRET 378/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. DOCG
núm. 1086 Data, de 28/12/1988

 DECRET 257/2003, de 21 d’octubre, sobre l’acreditació dels Laboratoris d’assaigs de la
Construcció. DOCG núm. 4000 Data, de 31/10/2003
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XAVIER SOLÀ CAMINS    
Arquitecte tècnic 

COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA 
 EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

PLEC DE CONDICIONS 

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR 
MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME 
(GENER DE 2024) 
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2 CONDICIONS TÈCNIQUES 

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel 
desenvolupament del projecte de control, a fí de complir les especificacions en matèria de 
Control de Qualitat prescrites en el CTE: 

 L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta
execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de
compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per
la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes
que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves
preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals
seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

 L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre
de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de control de
qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra 
que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i 
l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 

 Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes
per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant
obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu
acreditament.

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció
Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment en que es van encarregar. A
tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment
puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte.

El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si
considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot comprometre
la qualitat de l'obra executada.

 El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir
el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció
Facultativa.

2.1. INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 

El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de 
Control dels materials, equips i productes que estableix el CTE . 

El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, 
equips i sistemes constructius de l’edificació en general. 
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En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i 
sistemes que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents Directives Europees. 

Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris que 
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per 
l’Administració. 

També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels 
edificis, les certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució 
de les obres, les certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels 
productes, altres avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el 
compliment del CTE. 

També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que 
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE. 

Els articles que marquen les directrius són els següents: 

Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte” 
Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”. 
Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra” 

segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE). 

A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de 
disposicions i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document. 

2.2.  MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 

VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes 
de construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés 
de Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest 
procés afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 

Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees 
que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de 
materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir 
els productes de construcció a través del marcat CE. 

El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions 
són admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 

El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin 
incidència en els següents requisits essencials: 

a) Resistència mecànica i estabilitat.
b) Seguretat en cas d’incendi.
c) Higiene, salut i medi ambient.
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d) Seguretat d’utilització.
e) Protecció en front del soroll.
f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d’un producte de construcció indica: 

 Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques
relacionades amb els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades
(EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).

 Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la
corresponent Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es
classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls
que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un organisme notificat).

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la 
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del 
marcat CE. 

És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra 
estan afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les 
condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992. 

La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els 
següents passos: 

 Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en
el BOE la norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell,
que la data d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la
corresponent norma nacional hagi expirat.

 La existència del marcat CE pròpiament dit.
 La existència de la documentació addicional que procedeixi.

1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE

Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i 
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” 
i, per últim, en “Productes de construcció” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcit/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 

En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en 
funció de la publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de 
construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent: 

 La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.
 La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la

norma nacional corresponent (FAV).
 La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma

nacional corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de
coexistència els fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la
reglamentació nacional existent o la de la nova redacció sorgida.

 El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per
un mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest
cas la norma EN o Guia DITE corresponent (SEC).

 La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).
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2. El marcat CE

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació 
complementària. 

El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit.
2. En una etiqueta adherida al mateix.
3. En el seu envàs o embalatge.
4. En la documentació comercial que s’adjunta.

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha 
de tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les 
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut 
específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família 
de productes) entre les que s’inclouen: 

 El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).
 El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.
 L’adreça del fabricant.
 El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.
 Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.
 El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)
 El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els

números de totes elles).
 La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.
 Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte

atenent a les especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals
haurà de buscar-se en el DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número
de DITE del producte en las inscripcions complementàries)

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de 
lletra, color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques 
ressenyades anteriorment pel símbol. 
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Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres 
NPD (no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 

La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta 
característica. 

En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel 
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del 
DITE i la avaluació de conformitat associada. 

3. La documentació addicional

A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una 
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al 
producte li siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha 
de registrar clarament les directives que li han estat aplicades. 

Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte 
i pot consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits: 

 Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els
productes sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat.

 Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari
pels productes amb sistema d’avaluació 3.

 Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme
d’inspecció notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.

 Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi 
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE 
no eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin 
contemplades en la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa. 
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PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE EL 
SISTEMA DE “MARCAT CE” 

A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de 
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara 
UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de 
coexistència). 

En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del 
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 

1. Productes nacionals.
2. Productes d’altre estat de la Unió Europea.
3. Productes extracomunitaris.

1. Productes nacionals

D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. 
El compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar 
mitjançant: 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres
d’homologació, etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i
Tecnologia.

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva
observància.

c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació
aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi.

A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual 
que es defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

2. Productes que provenen d’un país comunitari

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i 
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les 
disposicions espanyoles vigents si: 

 Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor
a Espanya.

 Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un
organisme autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat
comunicat per aquest d’acord als procediments establerts en la Directiva de
Productes de la Construcció.

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General 
competent mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà 
publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre 
el producte al procediment descrit en el punt 1. 

3. Productes que provenen de un país extracomunitari

L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-
se i utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les 
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especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el 
procediment analitzat en el punt 1.  

Documents acreditatius 

Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques 
més notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les 
especificacions tècniques del producte en qüestió. 

La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les 
fitxes específiques de cada producte. 

 Marca / Certificat de conformitat a Norma:
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per

l’Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà
una(es) determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació.

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua
mitjançant un procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen
assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics
de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR, ECA,
LGAI...)

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la
marca tenen una data de concessió i una data de validesa que ha de ser
comprovada.

 Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):
- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden

ser acreditats per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en
el comportament favorable del producte per la utilització prevista en front als
requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del material, sinó les
de posada en obra i conservació.

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les
característiques tècniques del producte.

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto
de Ciencias de la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en
el cas anterior, comprovar la data de validesa del DIT.

 Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)
- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i

de tipus) emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control,
i publicat en el BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les
especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les
disposicions corresponents.

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat,
mitjançant Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR
equival al CCRR.

 Autoritzacions d’ús dels forjats:
- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats

unidireccionals de formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents
armats o pretensats de formigó, o de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la
fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació.

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de
Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial
publicada en el BOE.

- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per
terminis iguals a sol·licitud del peticionari.
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 Segell INCE
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la

Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix,
l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles.

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte
compleix les corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell
INCE relatives a la matèria primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el
Control així com la qualitat estadística de la producció.

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis
iguals, tantes vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el
dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi l’incompliment de les condicions
que, en el seu cas, van servir per a la seva concessió.

 Segell INCE / Marca AENOR
- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells

productes que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de
Norma UNE.

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o
CTC d’AENOR (entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i
mateix contingut en els seus reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca
/ Certificat de conformitat a Norma.

 Certificats d’assaig
- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que

una mostra determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques.
Aquest  document no és, per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del
producte ja que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se
cautelós en front a la seva admissió.

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que
aquests Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent
acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent.
Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que
es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que
es tracti de laboratoris acreditats.

- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació
oficial del laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici
del tècnic, recordant que pot servir de referència la relació d’aquests i les seves
àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de
comprovar que les especificacions tècniques detallades en el certificat
d’assaig aportat són les exigides per les disposicions vigents i que s’acredita el
seu compliment.

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador
assegurant que el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.

 Certificat del fabricant
- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix

una sèrie d’especificacions tècniques.
- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels

descrits en l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades
recomanacions.

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a
efectes de responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.
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 Altres distintius i marques de qualitat voluntaris
- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per

organismes públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si
mateixos, l’acreditació de les especificacions tècniques obligatòries.

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment
(regulats per la OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell
de conformitat CIETAN per biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA
EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat QUALICOAT
per revestiment d’alumini.

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques
com, per exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informació suplementària 

 La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per
la Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB:
www.enac.es.

 Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents,
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web:
www.ietcc.csic.es/apoio.html

 Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en
www.miviv.es, en “Normativa”.

 La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden
trobar-se en les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA 
 EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

RELACIÓ D’ELEMENTS A CONTROLAR 

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR 
MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME 
(GENER DE 2024) 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 821 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

3 RELACIÓ D’ELEMENTS A CONTROLAR 

3.1 CONTROL DE RECEPCIÓ 

CAPITOL DE CONTROL ELEMENT A CONTROLAR 
TIPUS DE CONTROL 
DOCUME
NTAL ASSAIGS 

FONAMENTS Formigó X X

Acer X 

Micropilons 

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ Formigó  

Acer X 

Reforços amb fibra de carboni 

ESTRUCTURA METAL.LICA Estructura prefabricada d'acer 

Durabilitat 

acer estructural X 

Cargols, femelles i volanderes 

Connectors 
Material d'aportació per a unions 
soldades X X

qualificació soldador X 

protecció davant la corrosió X 
estructures lleugeres de perfils laminats 
en calent 
fabricacio en taller 

muntatge a obra X 

Ignifugat 

Xapa col.laborant X 

ESTRUCTURA DE FABRICA bloc de formigó 

maons ceràmics 

morter 

COBERTES barrera de vapor 
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Formigó cel.lular 

morters X 

geotextil X 

lamina de EPDM X 

làmina bituminosa X 

làmina PVC 

poliestirè extruït X 

llana de roca X 

Làmina drenant X 
impermeabilització amb productes 
amorfs 
Lluernaris X 

Cobertes de plaques conformades 

teules 

Canalon 

TANCAMENTS EXTERIORS maons cara vista 

maons per a revestir 

morter 

bloc de formigó 

mur cortina 

prefabricats de formigó 

tancament tipus aquapanel 

panell sandwich X 

peces de vidre 

aïllament de llana de roca 

Sistema Cote-term o equivalent 

poliestirè expandit 

Policarbonat X 

poliestirè extruït 

poliuretà projectat 

MÒDULS PREFABRICATS Estructura de fusta 

Tancaments de fusta 

Coberta sandwich X
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  Cortines interiores X  

  Paviment de parquet   

 Paviment de suro   

 Aparells sanitaris i aixetes   

 Instal.lacions X  
    

PAVIMENTS terrazo   

  pasta autoanivellant   

  pedra natural   

  paviments de fusta   

  rajoles ceràmiques   

  morters   

  morter adhesiu   

  vinílics, linoleum   

  peces formigó   

  bases i subbases   

  ferm rígid vials   

  barrejes bituminoses en calent   

  barrejes bituminoses per a capes de 
rodadura   

  formigó X  

  Vorades de formigó   

  Vorades de xapa   

  Sauló   

  acer X  
    

ELEMENTS PRACTICABLES finestres i balconeres d’alumini   

  finestres i balconeres de fusta    

  portes d'alumini   

  portes exteriors d'acer X  

  portes exteriors de vidre   

  portes interiors de fusta   

  portes interiors d'acer   

  portes RF   

  portes interiors de vidre   
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persianes i gelosies 

envidraments 

PROTECCIONS I 
SENYALITZACIÓ Baranes d'acer X 

Baranes d'acer inoxidable 

reixes d'acer 

reixes d'acer galvanitzat 

reixes d'acer inoxidable 

barreres de seguretat 

passamans per a baranes 

SANEJAMENT Sanejament X 

CALEFACCIÓ canonades, vàlvules i accessoris 

conductes d'aire 

xemeneies i conductes de fums 

radiadors i calderes 

subsistema solar 

terra radiant 

condicions de validació calefacció 

VENTILACIÓ tubs  

equips 

condicions de validació ventilació 

CLIMATITZACIO canonades, vàlvules i accessoris 

conductes d'aire 

equips i maquinària 

condicions de validació climatització 

ELECTRICITAT instal.lacions elèctriques X 

condicions de validació 
condicions de validació solar 
fotovoltaica 
equips de sistemes de la instal.lació 

GAS equips i sistemes 
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LAMPISTERIA I REG condicions de validació aigua   

  condicions de validació ACS   

  condicions de validació solar tèrmica   

  contribució solar mínima d'ACS   
    

TELECOMUNICACIONS antena TV/FM   

  equips   

  elements, mecanismes   

  condicions de validació   
    

CONTRAINCENDIS equips de detecció   

  equips d'extinció   
    

ASCENSORS ascensors   
    

EQUIPAMENTS I VARIS Equipaments exteriors   

  aixetes   

  Piscina   
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3.2 CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

CAPITOL DE CONTROL ELEMENT A CONTROLAR 
TIPUS DE CONTROL 

VISUAL ASSAIGS 
    

MOVIMENT DE TERRES Enderrocs X  

  Excavacions X  

  Reblerts X  

  Explanacions   

  Rases i pous X  

  Transport de terres i runa X  
    

FONAMENTS Pantalles   

  Murs de contencio   

  Sabates X  

  Lloses   

  Encepats   

  Zapilones   

  Pilons CPI-8   

  Soleres X  

  Micropilons   
    

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ Pilars    

  Murs   

  Jàsseres   

  Forjats reticulars   

  forjats unidireccionals   

  Lloses   

  Lloses d'escala   

  Reforços   
    

ESTRUCTURA METAL.LICA Estructura metàl.lica X  

  Execució de soldadura X X 

  Forjats de xapa col.laborant X  

  Ignifugats   
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ESTRUCTURA DE FABRICA estructura bloc de formigó 

estructura de maons ceràmics 

COBERTES cobertes planes X

Cobertes de plaques 

teulades de teules 

teulades de plaques bituminoses 

TANCAMENTS EXTERIORS tancaments ceràmics cara vista 

tancaments ceràmics no vist 

blocs de formigó 

mur cortina 

panells prefabricats 

tancaments de peces de vidre 

Sistema Cote-term o equivalent 

projectat poliuretà 

tancament policarbonat  X X

tancaments xapa 

MÒDULS PREFABRICATS Mòduls prefabricats de fusta 

PAVIMENTS terrazo 

vorera 

pedra natural 

vials 

rajoles ceràmiques 

peces de formigó 

formigó X 

Linòleum 

vinilic en llosetes 

bases i subbases X 

paviment de panot 

gespa artificial 

paviment asfàltic 

Sauló 
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ELEMENTS PRACTICABLES finestres i balconeres    

  portes d'alumini   

  portes exteriors d'acer X  

  portes exteriors de vidre   

  portes interiors de fusta   

  portes interiors d'acer   

  portes RF   

  portes interiors de vidre   

  persianes i gelosies   

  envidraments   
    
PROTECCIONS I 
SENYALITZACIÓ Baranes X  

  Reixes X  

  barreres de seguretat   

  passamans per a baranes X  
    

SANEJAMENT Instal.lació de sanejament X  
    

CALEFACCIÓ instal.lació calefacció   
    

VENTILACIÓ instal.lació de ventilació   
    

CLIMATITZACIÓ Instal.lacio de climatització   
    

ELECTRICITAT instal.lacions elèctriques X  

  condicions de validació   

  baixa tensió  X  

  centre de transformació   

  xarxes exteriors   
    

GAS instal.lació gas   
    

LAMPISTERIA instal.lació aigua   

  instal.lació ACS   

  instal.lació solar tèrmica   

  instal.lació de reg   
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TELECOMUNICACIONS telecomunicacions   
    

CONTRAINCENDIS instal.lació contraincendis   
    

ASCENSORS ascensors   
    

EQUIPAMENTS I VARIS Equipaments exteriors   

     

     

    

 
3.3 CONTROL D'OBRA ACABADA 
 

CAPITOL DE CONTROL ELEMENT A CONTROLAR 
TIPUS DE CONTROL 
INSPECCI
Ó FINAL 

PROVES 
FINALS 

    

MOVIMENT DE TERRES Excavacions X  
    

FONAMENTS Pantalles   

  Murs de contenció X  

  Fonaments X  

  Soleres X  
    

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ Estructura de formigó X  
    

ESTRUCTURA METAL.LICA Estructura metàl.lica X  
    

COBERTES cobertes planes X X 

  Cobertes de plaques conformades   

  teulades de teules   

  teulades de plaques bituminoses   
    

TANCAMENTS EXTERIORS tancaments ceràmics cara vista   

  tancaments ceràmics no vist   

  tancament de bloc de formigó   

  panells prefabricats X  

  tancaments de peces de vidre   

  Sistema Cote-term o equivalent   
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  projectat poliuretà   

  policarbonat X X 

  tancaments xapa   
    

MÒDULS PREFABRICATS Mòduls prefabricats de fusta   
    

PAVIMENTS terrazo   

  vorera   

  peces de formigó   

  vials   

  rajoles ceràmiques   

  vinílics   

  linolium   

  linoleum en llosetes   

  vinilic en llosetes   

  paviment de formigó X  

  paviment de fusta   

  sauló   
    

ELEMENTS PRACTICABLES finestres i balconeres   

  portes d'alumini   

  portes exteriors d'acer X  

  persianes i gelosies   

  Portes de fusta   
    

SANEJAMENT Instal.lació de sanejament X X 
    

CALEFACCIÓ instal.lació calefacció   
    

VENTILACIÓ instal.lació de ventilació   
    

CLIMATITZACIÓ Instal.lacio de climatització   
    

ELECTRICITAT instal.lacions elèctriques X X 
    

GAS instal.lació gas   
    

LAMPISTERIA instal.lació aigua   
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instal.lació ACS 

instal.lació solar tèrmica 

instal.lació de reg 

TELECOMUNICACIONS telecomunicacions 

CONTRAINCENDIS instal.lació contraincendis 

ASCENSORS ascensors 

EQUIPAMENTS I VARIS Equipaments exteriors 

aixetes 

piscina 
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PCQ _ ALELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA 
 EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME  

CÀLCUL DE LOTS DE FORMIGÓ 
 
PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR 
MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME 
(GENER DE 2024) 
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4 CÀLCUL DE LOTS DE FORMIGÓ 

RASES I POUS DE FONAMENTS 

Criteri d’unitat:  MASSISSOS Tipus de formigó:   HA-25/F / 20 / IIa 

  EHE - 08 OBRA LOTS 

volum (M3) 100 37,87 1 

temps  1 2 2 

sup. Cons (M2)    

n plantes    

HA-25 → N=3 Nº de series per lot   = 3 
  TOTAL  SÈRIES = 6 sèries 

 

RASES I POUS DE FONAMENTS 

Criteri d’unitat:  MASSISSOS Tipus de formigó:   HM - 20 / B / 20 / X0 

  EHE - 08 OBRA LOTS 

volum (M3) 100 97,02 1 

temps  1 2 2 

sup. Cons (M2)    

n plantes    

HA-25 → N=3 Nº de series per lot   = 3 
  TOTAL  SÈRIES = 6 sèries 
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COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA 
 EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT PARCIAL DE LA PISTA EXTERIOR 
MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME 
(GENER DE 2024) 
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Data: 19/01/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022-24
Capítol X1  CONTROL DE QUALITAT

1 P5V0-02AF u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE
104416

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J060770A u ASSAIG FORMIGÓ
MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases i pous de fonaments 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 POUS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 J441TO u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS SOLDADES SEGONS UNE 14044, UNE-EN 13018 I PER
A ASSAIG MITJANÇANT PARTÍCULES MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS PENETRANTS SEGONS UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 I LA SEVA ACCEPTACIÓ SEGONS UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILARS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 BIGUES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SUBESTRUCTURA FAÇANES 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 SUBESTRUCTURA FAÇANES 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ENCAVELLADES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 JEV5TO01 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LES INSTAL.LACIONS, SEGONS
EXIGÈNCIES DE LA NORMATIVA VIGENT (RITE, REBT, ET)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J911G2CD u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA UNE-ENV 12633,
PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviments exteriors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 J84ZE205 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA SUBESTRUCTURA DEL CEL RAS, SEGONS LA NORMA UNE-EN
13964, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

AMIDAMENTS Data: 19/01/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 J89Z039CE u ASSAIG DE COMPACTACIÓ DE TERRENY PEL METODE PRÓCTOR MODIFICAT, SEGONS NORMA UNE
103,501:1994 O NLT 108/98.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 P6V0-02AN u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons
la norma UNE-EN 13051

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 23,39000 €

A01-FEP1 h Ajudant soldador 23,48000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,39000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,30000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,11000 €

A01-FEPB h Ajudant manyà 23,48000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,36000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,39000 €

A0140000 h MANOBRE 15,83000 €

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 16,37000 €

A01H2000 h OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 18,95000 €

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 15,83000 €

A0D-0007 h Manobre 21,99000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,74000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,34000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,34000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,22000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 26,34000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 27,64000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 26,76000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 27,22000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,34000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 26,34000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 26,34000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 26,77000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,60000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 55,99000 €

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

47,14000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 90,05000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 74,25000 €

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 5,29000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 49,58000 €

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 62,99000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 55,05000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 56,70000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 37,96000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 156,35000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,80000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,02000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,96000 €

C20L-00DO h Fratás mecánico 5,15000 €

CZ11-HJZ3 h Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 42,65000 €
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A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,48000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,16000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,58000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,61000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 135,97000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,16000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,16000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

70,47000 €

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

89,99000 €

B06E-12FM m3 Hormigón HA-30/P / 10 / I + E de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I + E

118,38000 €

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

78,82000 €

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,85000 €

B0A41000 cu VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC 2,79000 €

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

B0AC112D m CABLE D'ACER GALVANITZAT RÍGID DE COMPOSICIÓ 1X7+0 I DIÀMETRE 9 MM 0,84000 €

B0AJ-06WD u Tensor intermedi per a roscar d'acer de diàmetre 20 mm 5,78000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,92000 €

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 7,75000 €

B0AP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,56000 €

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,02000 €

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,77000 €

B0CH2-21EQ m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària
i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial [null]/m2, acabat llis de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782

11,40000 €

B0CH2-21FE m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària
i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 18 i 19 cm4 i una massa superficial entre 4 i 5 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació del 30% de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

13,73000 €

B0CH4-20ZB m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una
alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 15 i 25 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis, de color especial, segons la norma UNE-EN 14782

9,98000 €

B0CH4-20ZR m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una
alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 11 i 21 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació del 15%, de color
especial, segons la norma UNE-EN 14782

13,21000 €

B0CHK-2OMO m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase

7,07000 €

B0CHK-2OPX m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a safata

5,84000 €

B0DZSM0K u TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS 0,11000 €

B0F1A-075K u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,25000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 812

5,08000 €

B1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A
ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL RATLLAMENT I
ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 167 I UNE EN 168

5,74000 €

B142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I SUPORT
DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM DE GRUIX,
AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS UNE
EN 175

7,12000 €

B1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES
ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 352-1 I UNE EN 458

16,60000 €

B1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA
SEGONS UNE EN 405

0,58000 €

B1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS
ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL

1,28000 €

B1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ D'UN SOL ÚS, DE CAUTXÚ, HOMOLOGATS
SEGONS UNE EN 455-1 2001

0,04000 €

B1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE
COTÓ I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS
UNE 407 I UNE EN 420

6,65000 €

B145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 1,
LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500 V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 420

33,82000 €

B1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA
ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA
METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN
347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2

14,59000 €

B1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D´ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE

36,92000 €

B147W-H5J2 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

11,41000 €

B1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A EDIFICACIÓ, DE PVC
SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340

3,86000 €

B1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340, UNE
EN 470-1 I UNE EN 348

14,80000 €

B148C580 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A COLZE PER A SOLDADOR ELABORAT
AMB SERRATGE, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348

7,11000 €

B148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB SERRATGE 5,08000 €

B1526EK6 u MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB MORDASSA
PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

1,25000 €

B1Z0A100 kg CLAU ACER, PER A SEGURETAT I SALUT 1,13000 €

B1Z0D230 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 0,34000 €

B1Z0D300 m3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 187,38000 €

B1Z0D400 m2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT 4,27000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus. Inclou el cànon de l'abocador i el dipòsit del gestor.

94,91000 €

B44Z-0LVR kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradats laminats
en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

2,00000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,67000 €

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,83000 €

B550-0HMR u Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 120x120 cm de 55x35 mm, per a fixació de
claraboies

24,32000 €

B552-07Y1 u Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
120x120 cm sense sòcol prefabricat

222,15000 €

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,21000 €

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,25000 €

B5ZZB-131M u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro 0,11000 €

B630-0KQZ m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i de 20 cm de desenvolupament 8,15000 €

B64Z1112 u PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 M
D'ALÇÀRIA AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA
METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

70,38000 €

B64Z1512 u PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I 2 M
D'ALÇÀRIA AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA DE PLANXA
METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

216,06000 €

B666-POLIAIS m2 Tancament modular amb panells de policarbonat celular de 9 parets tipus arcoplus 549 d'aislux o
equivalent de 40 mm de gruix, de 500mm d'amplària. agafat amb perfils d'alumini inferior y
superiorment i a subestructura metàl·lica mitjançant perfil abrassadera d'alumini a travessers
horitzontals

71,18000 €

B6A2-0JS2 m REIXAT D'ACER DESMUNTABLE D'1,8 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.65 X 1,8 M
AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 50X30X2 MM I MALLA
ELECTROSOLDADA DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS
VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE 40 MM, SITUATS CADA 2,8 M ALS EXTREMS
DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ
MÒBILS

14,15000 €

B712-FGNX m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 30-FP amb armadura de
feltre de polièster de 135 g/m2

6,07000 €

B712-HG18 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color estàndard

8,91000 €

B712-HIO1 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada. Article: ref. 37451 de la sèrie POLITABER COMBI de
l'empresa ASFALTOS CHOVA SA

8,64000 €

B7C93-0IV3 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix,
amb revestiment de paper kraft

2,49000 €

B7C93-0J25 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,463 m2·K/W

9,10000 €

B7CZ2-0IRE u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,26000 €

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,32000 €

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 3,25000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,35000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,90000 €

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,24000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,30000 €

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 3,15000 €

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 9,30000 €

B896-HYDZ kg Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors 7,18000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 9,26000 €

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 9,27000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 20,73000 €

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 19,82000 €

BAS0-H5FV u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 112,51000 €

BAS0-H5FW u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 119,84000 €

BAZ3-2V77 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a
una porta de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça
de guiat inferior i elements de fixació

225,67000 €

BAZ6-2P4O u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125

485,10000 €

BB30-2DLL m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %,
diagonal llarga de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm.
Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

14,90000 €

BB30-2DLW m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2,5 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 80 %,
diagonal llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm.
Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

11,80000 €

BB31-2IEG m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics 2,60000 €

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm

76,06000 €

BBBA1500 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM

12,93000 €

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 7,94000 €

BD15-0ME8 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix 12,62000 €

BD55-0N03 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 19,36000 €

BD5C-15DR m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,
amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca

188,34000 €

BD5J-0M5X u Reixa cega fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de 300 a 400 mm d'amplària,
de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15

39,38000 €

BD5J-0M63 u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de 300 a 400 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15

49,41000 €

BD7B-1ZRF m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

21,53000 €

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,75000 €

BDW1-1C2F u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de
gruix

12,48000 €

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 21,68000 €

BDY1-0LMW u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 1 mm de gruix

0,91000 €

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,52000 €

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,05000 €

BG18-0BWW u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb porta, amb deu mòduls i
per a muntar superficialment

12,91000 €

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,02000 €

BG35-HFVQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,28000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

BG35-HIIU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5
mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,46000 €

BG49-18JN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

12,28000 €

BG4L-09YI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,19000 €

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,51000 €

BG6D-1OBM u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,23000 €

BG6E-1NTQ u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
per a encastar

7,65000 €

BG73-16WB u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W
de potència resistiva

23,84000 €

BGW2-093K u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,36000 €

BGW9-16WC u Part proporcional d'accessoris per a minuters 1,91000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,43000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,39000 €

BH11-2LSY u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de
la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment

183,65000 €

BHB1-IIGT u Llumenera estanca amb leds, de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB ELP3 PI7 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: ELP3 - Emergency module PRO 3h
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T20 +20 C deg.

465,04000 €

BHB1-IIGY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular. WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

322,69000 €

BQS2-H6VM u Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrilat de
180x105x1,5 cm, anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb torn
elèctric; inclou caixa de comandaments, motorreductor trifàssic amb final de carrera i tambor
d´enrotllament amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la connexió elèctrica entre caixa de
comandament i motor. Inclou Unitat d'adaptador mecànic amb sistema de rosca d'accionament
manual, per regular el tauler de la cistella a joc de bàsquet alçada 3,05 m i minibàsquet alçada 2,6
m.

4.570,19000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

BQS4-H6VH u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 22x8 m amb elements de subjecció a estructura
existent amb perfils UPN 60, units amb cargols M 14, motor trifàssic amb reductor equipat amb
finals de carrera de pujada i baixada que acciona l'eix horitzontal on es plega la cortina, quadre de
maniobra equipat amb connectors de pujada i baixada, parada d´emergència i llums d´avís de
maniobra connectat a la xarxa d'alimentació

6.846,64000 €

BQS5-H6VQ u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80
mm estructura posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100
mm subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges
desmuntables per a fixació al paviment

388,37000 €

BQS7-H6VC u Xarxa fons pista de 30 x 9 m aproximadament per a protecció composta suports metàl-lics en els
extrems i cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats per a subjectar la xarxa
confeccionada en niló de 3 mm amb un pas de malla de 100x100 mm

997,27000 €

BQU1D190 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I
AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT
HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE
VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

59,98000 €

BQU1H110 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35
M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1
INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB
MANTENIMENT INCLÒS

119,24000 €

BQU22303 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M,
PER A 3 USOS

45,60000 €

BQU25700 u BANC DE FUSTA DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES

75,85000 €

BQU27900 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10 PERSONES

72,67000 €

BQU2E002 u FORN MICROONES, PER A 2 USOS 74,13000 €

BQU2GF00 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT 43,82000 €

BQUA1100 u FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

103,59000 €

BQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

68,63000 €

BQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC 29,80000 €

BV21770A u MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES
CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3

104,91000 €

BV25J108 u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS SOLDADES SEGONS UNE 14044, UNE-EN
13018 I PER A ASSAIG MITJANÇANT PARTÍCULES MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS
PENETRANTS SEGONS UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 I LA SEVA ACCEPTACIÓ
SEGONS UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

634,09000 €

BV2HE205 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA SUBESTRUCTURA DEL CEL RAS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13964, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 8

79,25000 €

BV2LG2CD u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA
AL LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA
UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

82,97000 €

BVA5-02AD u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la
norma UNE 104416

481,56000 €

BVAE9704 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL RITE

597,90000 €

BVAF-02AK u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051

191,75000 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 99,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 22,74000 = 25,01400

Subtotal: 25,01400 25,01400

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,80000 = 1,08000

Subtotal: 1,08000 1,08000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 135,97000 = 30,59325

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,58000 = 12,72700

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,16000 = 29,69800

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,48000 = 0,26640

Subtotal: 73,28465 73,28465

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25014

COST DIRECTE 99,62879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,62879

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,74000 = 22,74000

Subtotal: 22,74000 22,74000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,80000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,48000 = 0,29600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 135,97000 = 33,99250

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,61000 = 31,96430

Subtotal: 66,25280 66,25280
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22740

COST DIRECTE 90,48020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,48020

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 106,00000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 22,74000 = 22,74000

Subtotal: 22,74000 22,74000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,80000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 135,97000 = 51,66860

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,61000 = 29,80720

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,48000 = 0,29600

Subtotal: 81,77180 81,77180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22740

COST DIRECTE 105,99920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,99920

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 202,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 22,74000 = 23,87700

Subtotal: 23,87700 23,87700

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,80000 = 1,30500

Subtotal: 1,30500 1,30500

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,61000 = 30,00330

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,48000 = 0,29600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,30000 = 120,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 135,97000 = 27,19400
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 177,49330 177,49330

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23877

COST DIRECTE 202,91407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,91407

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,34000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 26,34000 = 0,13170

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,39000 = 0,11695

Subtotal: 0,24865 0,24865

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,92000 = 0,01958

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,02000 = 1,07100

Subtotal: 1,09058 1,09058

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00249

COST DIRECTE 1,34172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34172



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 849 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

BIEEXISTP-1 m Possible modificació de traçat d'alimentació soterrada
de BIE existent, per afectació de la nova construcció.
Inclou la retirada de tram afectat, classificació de
residu i trasllat a centre de residus. I la realització
d'un nou tram connectat a la xarxa existent

Rend.: 1,000 144,49 €

COST DIRECTE 142,35468
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,13532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,4900

_______________________________________________________________________________________________________________

H1411111P-2 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN
812

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL,
CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES
MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE EN
812

1,000      x 5,08000 = 5,08000

Subtotal: 5,08000 5,08000

COST DIRECTE 5,08000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15620

H1422120P-3 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A
ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA
UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS
ULTRAVIOLATS, EL RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC,
HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 167 I UNE EN
168

Rend.: 1,000 5,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1422120 u ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES
POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A
ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA
UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I
TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS
ULTRAVIOLATS, EL RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC,
HOMOLOGADES SEGONS UNE EN 167 I UNE EN
168

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,82610
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

H142AC60P-4 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA
ELÈCTRICA , AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I
SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA
DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM DE GRUIX,
AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB
PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS
UNE EN 175

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142AC60 u PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA
ELÈCTRICA, AMB MARC ABATIBLE DE MÀ I
SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA
DE VIDRE VULCANITZADA D'1.35 MM DE GRUIX,
AMB VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB
PROTECCIÓ DIN 12, HOMOLOGADA SEGONS
UNE EN 175

1,000      x 7,12000 = 7,12000

Subtotal: 7,12000 7,12000

COST DIRECTE 7,12000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22680

H1432012P-5 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 352-1 I UNE EN
458

Rend.: 1,000 16,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT
AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 352-1 I UNE EN
458

1,000      x 16,60000 = 16,60000

Subtotal: 16,60000 16,60000

COST DIRECTE 16,60000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,24900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,84900

H1441201P-6 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I
VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE
EN 405

Rend.: 1,000 0,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I
VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE
EN 405

1,000      x 0,58000 = 0,58000

Subtotal: 0,58000 0,58000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,58000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58870

H1451110P-7 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I
POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE
COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 u PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I
POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE
COTÓ, FOLRE INTERIOR I SUBJECCIÓ ELÀSTICA
AL CANELL

1,000      x 1,28000 = 1,28000

Subtotal: 1,28000 1,28000

COST DIRECTE 1,28000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29920

H1458800P-8 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ
D'UN SOL ÚS, DE CAUTXÚ, HOMOLOGATS
SEGONS UNE EN 455-1 2001

Rend.: 1,000 0,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1458800 u PARELLA DE GUANTS ULTRAFINS DE PRECISIÓ
D'UN SOL ÚS, DE CAUTXÚ, HOMOLOGATS
SEGONS UNE EN 455-1 2001

1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 0,04000 0,04000

COST DIRECTE 0,04000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,04060

H1459630P-9 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB
PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I
MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE
DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS UNE 407 I
UNE EN 420

Rend.: 1,000 6,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB
PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ I
MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE
DRIL FORT, HOMOLOGATS SEGONS UNE 407 I
UNE EN 420

1,000      x 6,65000 = 6,65000



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 852 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,65000 6,65000

COST DIRECTE 6,65000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09975

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,74975

H145K397P-10 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 1,
LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500
V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 420

Rend.: 1,000 34,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145K397 u PARELLA DE GUANTS DE MATERIAL AÏLLANT
PER A TREBALLS ELÈCTRICS, CLASSE 1,
LOGOTIP COLOR BLANC, TENSIÓ MÀXIMA 7500
V, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN 420

1,000      x 33,82000 = 33,82000

Subtotal: 33,82000 33,82000

COST DIRECTE 33,82000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,50730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,32730

H1465275P-11 u PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT
INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT, AMB
PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN
345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2

Rend.: 1,000 14,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u PARELLA DE BOTES BAIXES  DE SEGURETAT
INDUSTRIAL PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB
ENVOLTANT DEL TURMELL ENCOIXINAT,  AMB
PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I
SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES
SEGONS UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN
345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A I UNE EN 347-2

1,000      x 14,59000 = 14,59000

Subtotal: 14,59000 14,59000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,59000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,21885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,80885

H1471101P-12 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ,
AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D´ACER AMB VIROLLA
ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE

Rend.: 1,000 37,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1471101 u CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ,
AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I
FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS
METÀL.LICS I MOSQUETÓ D´ACER AMB VIROLLA
ROSCADA, HOMOLOGAT SEGONS CE

1,000      x 36,92000 = 36,92000

Subtotal: 36,92000 36,92000

COST DIRECTE 36,92000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,55380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,47380

H1487350P-13 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I
PANTALONS, PER A EDIFICACIÓ, DE PVC
SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX, HOMOLOGAT
SEGONS UNE EN 340

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 u IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I
PANTALONS, PER A EDIFICACIÓ, DE PVC
SOLDAT DE 0,3 MM DE GRUIX, HOMOLOGAT
SEGONS UNE EN 340

1,000      x 3,86000 = 3,86000

Subtotal: 3,86000 3,86000

COST DIRECTE 3,86000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91790

H1488580P-14 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340, UNE EN
470-1 I UNE EN 348

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488580 u DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE,
HOMOLOGAT SEGONS UNE EN 340, UNE EN
470-1 I UNE EN 348

1,000      x 14,80000 = 14,80000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,80000 14,80000

COST DIRECTE 14,80000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02200

H148C580P-15 u PARELL DE MANIGUETS AMB PROTECCIÓ PER A
COLZE, PER A SOLDADOR, ELABORAT AMB
SERRATGE, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN
340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348

Rend.: 1,000 7,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148C580 u PARELL DE MANIGUETS  AMB PROTECCIÓ PER A
COLZE PER A SOLDADOR ELABORAT AMB
SERRATGE, HOMOLOGATS SEGONS UNE EN
340, UNE EN 470-1 I UNE EN 348

1,000      x 7,11000 = 7,11000

Subtotal: 7,11000 7,11000

COST DIRECTE 7,11000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21665

H148E800P-16 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR,
ELABORAT AMB SERRATGE

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148E800 u PARELL DE POLAINES PER A SOLDADOR,
ELABORAT AMB SERRATGE

1,000      x 5,08000 = 5,08000

Subtotal: 5,08000 5,08000

COST DIRECTE 5,08000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15620

H151AJ01P-17 m2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M
DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB
FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,039 10,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,250 /R x 18,95000 = 4,55967

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,250 /R x 15,83000 = 3,80895

Subtotal: 8,36862 8,36862

Materials

B1Z0A100 kg CLAU ACER, PER A SEGURETAT I SALUT 0,101      x 1,13000 = 0,11413

B1Z0D230 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

3,600      x 0,34000 = 1,22400



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 855 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

B1Z0D300 m3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,002      x 187,38000 = 0,37476

Subtotal: 1,71289 1,71289

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08369

COST DIRECTE 10,16520
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31767

H1521431P-18 m BARANA DE PROTECCIÓ PER A ESCALES,
D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER DE TAULÓ DE
FUSTA FIXADA AMB SUPORTS DE MUNTANT
METÀL·LIC AMB MORDASSA PER AL SOSTRE I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,050 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 18,95000 = 1,80476

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 15,83000 = 1,50762

Subtotal: 3,31238 3,31238

Materials

B1Z0D230 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

3,500      x 0,34000 = 1,19000

B1526EK6 u MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE
SEGURETAT,  D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB MORDASSA
PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

0,500      x 1,25000 = 0,62500

Subtotal: 1,81500 1,81500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03312

COST DIRECTE 5,16050
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23791

H1523231P-19 m BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DEL
SOSTRE, D'ALÇÀRIA 1 M AMB TRAVESSER
SUPERIOR I INTERMEDI DE TUB METÀL·LIC DE
2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, FIXADA AMB
SUPORTS DE MUNTANT METÀL·LIC AMB
MORDASSA PER AL SOSTRE I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,048 5,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,125 /R x 18,95000 = 2,26026

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,125 /R x 15,83000 = 1,88812

Subtotal: 4,14838 4,14838

Materials

B0DZSM0K u TUB METÀL·LIC DE 2,3´´ DE DIÀMETRE, PER A
150 USOS

2,400      x 0,11000 = 0,26400

B1526EK6 u MUNTANT METÀL·LIC PER A BARANA DE
SEGURETAT,  D'1 M D'ALÇÀRIA, AMB MORDASSA

0,400      x 1,25000 = 0,50000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

PER AL SOSTRE, PER A 15 USOS

B1Z0D400 m2 POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,220      x 4,27000 = 0,93940

Subtotal: 1,70340 1,70340

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04148

COST DIRECTE 5,89326
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,98166

H152J105P-20 m CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE
SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE
SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,042 4,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 18,95000 = 1,81862

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,100 /R x 15,83000 = 1,51919

Subtotal: 3,33781 3,33781

Materials

B0AC112D m CABLE D'ACER GALVANITZAT RÍGID DE
COMPOSICIÓ 1X7+0 I DIÀMETRE 9 MM

1,200      x 0,84000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03338

COST DIRECTE 4,37919
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44488

H15Z1001P-21 h BRIGADA DE SEGURETAT PER A MANTENIMENT I
REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS

Rend.: 1,033 34,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 15,83000 = 15,32430

A01H2000 h OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 1,000 /R x 18,95000 = 18,34463

Subtotal: 33,66893 33,66893

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,33669

COST DIRECTE 34,00562
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,51008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,51570
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

H15Z1004P-22 h FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT Rend.: 1,034 15,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 15,83000 = 15,30948

Subtotal: 15,30948 15,30948

COST DIRECTE 15,30948
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,53912

H64Z1111P-23 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER
GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I D'ALÇÀRIA 2 M,
AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,235 83,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,400 /R x 18,95000 = 6,13765

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,400 /R x 15,83000 = 5,12713

Subtotal: 11,26478 11,26478

Materials

B64Z1112 u PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER
GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 1 M I 2 M D'ALÇÀRIA
AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I PER A 2
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 70,38000 = 70,38000

Subtotal: 70,38000 70,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28162

COST DIRECTE 81,92640
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,22890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,15530

H64Z1511P-24 u PORTA DE PLANXA NERVADA D'ACER
GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I D'ALÇÀRIA 2 M,
AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,
PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,412 238,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,750 /R x 18,95000 = 10,06551

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,750 /R x 15,83000 = 8,40829

Subtotal: 18,47380 18,47380

Materials

B64Z1512 u PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER
GALVANITZAT, D'AMPLÀRIA 5 M I 2 M D'ALÇÀRIA
AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT,

1,000      x 216,06000 = 216,06000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

PER A TANCA DE PLANXA METÀL·LICA I PER A 2
USOS, PER A SEGURETAT I SALUT

Subtotal: 216,06000 216,06000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46185

COST DIRECTE 234,99565
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,52493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,52058

HBBA1511P-25 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,262 15,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,150 /R x 15,83000 = 1,88154

Subtotal: 1,88154 1,88154

Materials

BBBA1500 u PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
LABORAL, DE PLANXA  D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM

1,000      x 12,93000 = 12,93000

B0A41000 cu VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC 0,040      x 2,79000 = 0,11160

Subtotal: 13,04160 13,04160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01882

COST DIRECTE 14,94196
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,16608

HBC1SC02P-26 m SENYALITZACIÓ DE LÍMIT I CORONAMENT
D'EXCAVACIÓ AMB MALLA DE PVC TIPUS TENIS
COL.LOCADA SOBRE VARILLES D'ACER
CORRUGAT CLAVADES SOBRE TERRA, AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 1,57 €

COST DIRECTE 1,54680
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,5700

_______________________________________________________________________________________________________________

HQU1CE01P-27 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENTS D'OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES
PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

Rend.: 1,000 60,88 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D190 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER
EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4
M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE
DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT
FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG
AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA
GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

1,000      x 59,98000 = 59,98000

Subtotal: 59,98000 59,98000

COST DIRECTE 59,98000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,89970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,87970

HQU1H110P-28 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA
AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M
D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I
SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR
AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB
DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT
INCLÒS

Rend.: 1,000 121,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1H110 mes LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA
AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M
D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I
SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR
AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB
DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT
INCLÒS

1,000      x 119,24000 = 119,24000

Subtotal: 119,24000 119,24000

COST DIRECTE 119,24000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,78860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,02860

HQU22301P-29 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE
COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,649 48,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 0,250 /R x 15,83000 = 2,39994

Subtotal: 2,39994 2,39994

Materials

BQU22303 u ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE
COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M,
PER A 3 USOS

1,000      x 45,60000 = 45,60000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 45,60000 45,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06000

COST DIRECTE 48,05994
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,72090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,78084

HQU25701P-30 u BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 79,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,150 /R x 15,83000 = 2,37450

Subtotal: 2,37450 2,37450

Materials

BQU25700 u BANC DE FUSTA DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5
PERSONES

1,000      x 75,85000 = 75,85000

Subtotal: 75,85000 75,85000

COST DIRECTE 78,22450
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,17337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,39787

HQU27902P-31 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA,
DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL.LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,829 76,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,350 /R x 15,83000 = 3,02925

Subtotal: 3,02925 3,02925

Materials

BQU27900 u TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA,
DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES

1,000      x 72,67000 = 72,67000

Subtotal: 72,67000 72,67000

COST DIRECTE 75,69925
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,13549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,83474
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

HQU2E001P-32 u FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 76,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 16,37000 = 0,81850

Subtotal: 0,81850 0,81850

Materials

BQU2E002 u FORN MICROONES, PER A 2 USOS 1,000      x 74,13000 = 74,13000

Subtotal: 74,13000 74,13000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,81840 = 0,02046

Subtotal: 0,02046 0,02046

COST DIRECTE 74,96896
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,12453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,09349

HQU2GF01P-33 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA
D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 13,000 44,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 0,100 /R x 15,83000 = 0,12177

Subtotal: 0,12177 0,12177

Materials

BQU2GF00 u RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
DE 100 L DE CAPACITAT

1,000      x 43,82000 = 43,82000

Subtotal: 43,82000 43,82000

COST DIRECTE 43,94177
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,65913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,60090

HQUA1100P-34 u FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 105,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u FARMACIOLA TIPUS ARMARI, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL

1,000      x 103,59000 = 103,59000

Subtotal: 103,59000 103,59000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 103,59000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,55385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,14385

HQUA3100P-35 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA
FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I
SALUT EN EL TREBALL

Rend.: 1,000 69,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA3100 u MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA
FARMACIOLA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A
L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I
SALUT EN EL TREBALL

1,000      x 68,63000 = 68,63000

Subtotal: 68,63000 68,63000

COST DIRECTE 68,63000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,02945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,65945

HQUAM000P-36 u RECONEIXEMENT MÈDIC Rend.: 1,000 30,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u RECONEIXEMENT MÈDIC 1,000      x 29,80000 = 29,80000

Subtotal: 29,80000 29,80000

COST DIRECTE 29,80000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,24700

HQUZM000P-37 h MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE
LES INSTAL.LACIONS

Rend.: 1,034 15,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 1,000 /R x 15,83000 = 15,30948

Subtotal: 15,30948 15,30948

COST DIRECTE 15,30948
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,53912
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

J060770AP-38 u ASSAIG FORMIGÓ
MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE
15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 106,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21770A u MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS,
ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE
15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 I UNE-EN 12390-3

1,000      x 104,91000 = 104,91000

Subtotal: 104,91000 104,91000

COST DIRECTE 104,91000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,57365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,48365

J441TOP-39 u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS
SOLDADES SEGONS UNE 14044, UNE-EN 13018 I
PER A ASSAIG MITJANÇANT PARTÍCULES
MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS PENETRANTS
SEGONS UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 I
LA SEVA ACCEPTACIÓ SEGONS UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

Rend.: 1,000 386,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV25J108 u JORNADA PER A INSPECCIÓ VISUAL D'UNIONS
SOLDADES SEGONS UNE 14044, UNE-EN 13018 I
PER A ASSAIG MITJANÇANT PARTÍCULES
MAGNÈTIQUES I/O LÍQUIDS PENETRANTS
SEGONS UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 I
LA SEVA ACCEPTACIÓ SEGONS UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278

0,600      x 634,09000 = 380,45400

Subtotal: 380,45400 380,45400

COST DIRECTE 380,45400
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,70681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,16081

J84ZE205P-40 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA
SUBESTRUCTURA DEL CEL RAS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13964, PER A UN NOMBRE DE
DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 8

Rend.: 1,000 80,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

BV2HE205 u ASSAIG ESTÀTIC DE TRACCIÓ DE LA
SUBESTRUCTURA DEL CEL RAS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13964, PER A UN NOMBRE DE
DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 8

1,000      x 79,25000 = 79,25000

Subtotal: 79,25000 79,25000

COST DIRECTE 79,25000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,18875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,43875

J89Z039CEP-41 u ASSAIG DE COMPACTACIÓ DE TERRENY PEL
METODE PRÓCTOR MODIFICAT, SEGONS
NORMA UNE 103,501:1994 O NLT 108/98.

Rend.: 1,000 73,36 €

COST DIRECTE 72,27586
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,08414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,3600

_______________________________________________________________________________________________________________

J911G2CDP-42 u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT
PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS
POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA
UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE
DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

Rend.: 1,000 84,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2LG2CD u DETERMINACIÓ A LABORATORI, MITJANÇANT
PÈNDOL DE FRICCIÓ, DE LA RESISTÈNCIA AL
LLISCAMENT/RELLISCADA DE PAVIMENTS
POLITS I NO POLITS, SEGONS LA NORMA
UNE-ENV 12633, PER A UN NOMBRE DE
DETERMINACIONS IGUAL O SUPERIOR A 10

1,000      x 82,97000 = 82,97000

Subtotal: 82,97000 82,97000

COST DIRECTE 82,97000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,24455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,21455

JEV5TO01P-43 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES
FINALS DE SERVEI DE LES INSTAL.LACIONS,
SEGONS EXIGÈNCIES DE LA NORMATIVA
VIGENT (RITE, REBT, ET)

Rend.: 1,000 606,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAE9704 u JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES
FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE I DEL RITE

1,000      x 597,90000 = 597,90000

Subtotal: 597,90000 597,90000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 597,90000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,96850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 606,86850

JSPAVPISTAP-44 u Marcat i senyalització d'1 pista de futbol sala, 3
transversals de bàsquet i tres trasnversals de
voleibol, sobre paviment esportiu multicapa, amb
línies de 8 cm d'amplada, contínues o discontínues,
mitjançant aplicació amb brotxa o corró de pintura de
poliuretà, elàstica, bicomponent, acabat setinat
semibrillant, color a escollir per la DO i l'Ajuntament.
Inclou la retirada i neteja del pintat de les línies
existents previament.

Rend.: 1,000 4.860,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

01PAFUTB u Marcat i senyalització de pista de futbol sala, sobre
paviment esportiu indoor multicapa, amb línies de 8
cm d'amplada, contínues o discontínues, mitjançant
aplicació amb brotxa o corró de pintura de poliuretà,
elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant,
color groc, segons normes federatives.

1,000      x 698,50000 = 698,50000

03PAVBAS u Marcat i senyalització de pista de bàsquet, sobre
paviment esportiu indoor multicapa, amb línies de 5
cm d'amplada, contínues o discontínues, mitjançant
aplicació amb brotxa o corró de pintura de poliuretà,
elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant,
color verd, segons normes federatives.

3,000      x 690,38000 = 2.071,14000

03PAVOLEI u Marcat i senyalització de pista de voleibol, sobre
paviment esportiu indoor multicapa, amb línies de 5
cm d'amplada, contínues o discontínues, mitjançant
aplicació amb brotxa o corró de pintura de poliuretà,
elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant,
color vermell, segons normes federatives.

3,000      x 672,89000 = 2.018,67000

Subtotal: 4.788,31000 4.788,31000

COST DIRECTE 4.788,31000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 71,82465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.860,13465

KE443LA1P-45 pa Partida alçada a justificar per a la prolongació de
xemeneia de 30 cm de diàmetre de caldera de
biomassa una longitud de 150 cm.

Rend.: 1,000 600,00 €

COST DIRECTE 591,13300
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,86700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

P2143-4RQTP-46 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,033 11,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 21,99000 = 2,12875

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 22,74000 = 6,60407

Subtotal: 8,73282 8,73282

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 13,60000 = 1,97483

Subtotal: 1,97483 1,97483

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13099

COST DIRECTE 10,83864
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00122

P214S-73G4P-47 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com
a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,034 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 21,99000 = 1,48868

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 22,74000 = 2,63907

Subtotal: 4,12775 4,12775

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 13,60000 = 0,78917

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 90,05000 = 0,06096

Subtotal: 0,85013 0,85013

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06192

COST DIRECTE 5,03980
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11539

P214W-FEMKP-48 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir

Rend.: 1,034 10,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 22,74000 = 7,69729

Subtotal: 7,69729 7,69729
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,02000 = 2,71470

Subtotal: 2,71470 2,71470

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11546

COST DIRECTE 10,52745
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68536

P21DH-I2NJP-49 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,034 303,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,5915 /R x 21,99000 = 12,57939

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,10906 /R x 27,22000 = 29,19595

Subtotal: 41,77534 41,77534

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 1,10906 /R x 62,99000 = 67,56256

C152-0039 h Camió grua de 5 t 1,33088 /R x 55,05000 = 70,85585

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,46802 /R x 49,58000 = 22,44142

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 1,7745 /R x 55,99000 = 96,08729

Subtotal: 256,94712 256,94712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62663

COST DIRECTE 299,34909
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,49024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,83933

P21G1-4RU1P-50 m Arrencada de reixa de recollida d'aigües existent de
formigó o de relliga, a valorar estat de conservació
juntament amb l'Ajuntament. Amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,036 3,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,140 /R x 21,99000 = 2,97162

Subtotal: 2,97162 2,97162
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04457

COST DIRECTE 3,01619
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06144

P2219-5651P-51 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,034 11,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,99000 = 0,21267

Subtotal: 0,21267 0,21267

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2258 /R x 49,58000 = 10,82704

Subtotal: 10,82704 10,82704

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00319

COST DIRECTE 11,04290
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20854

P221C-DZ1EP-52 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,033 8,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 21,99000 = 0,85150

Subtotal: 0,85150 0,85150

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 49,58000 = 7,24742

Subtotal: 7,24742 7,24742

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01277

COST DIRECTE 8,11169
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,23337

P221D-DZ32P-53 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,033 10,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,218 /R x 47,14000 = 9,94823
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,94823 9,94823

COST DIRECTE 9,94823
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09745

P2R2-EU9QP-54 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,034 21,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,99000 = 21,26692

Subtotal: 21,26692 21,26692

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31900

COST DIRECTE 21,58592
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,90971

P2R4-HKHJP-55 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km.

Rend.: 1,033 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 90,05000 = 0,61021

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,130 /R x 56,70000 = 7,13553

Subtotal: 7,74574 7,74574

COST DIRECTE 7,74574
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,86193

P2R6-4I4PP-56 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,033 14,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 74,25000 = 0,71878

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,381 /R x 37,96000 = 14,00074

Subtotal: 14,71952 14,71952
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,71952
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,94031

P2RA-EU32P-57 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus.
Inclou el cànon de l'abocador i el dipòsit del gestor.

Rend.: 1,000 16,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus.
Inclou el cànon de l'abocador i el dipòsit del gestor.

0,170      x 94,91000 = 16,13470

Subtotal: 16,13470 16,13470

COST DIRECTE 16,13470
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,24202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,37672

P310-D51NP-58 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,188 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 26,34000 = 0,13303

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 23,39000 = 0,15751

Subtotal: 0,29054 0,29054

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,92000 = 0,00979

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,34172 = 1,34172

Subtotal: 1,35151 1,35151

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00436

COST DIRECTE 1,64641
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67110
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

P312-D4NPP-59 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó
HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
bomba

Rend.: 1,212 119,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,99000 = 5,44307

Subtotal: 5,44307 5,44307

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,35000 = 12,90017

Subtotal: 12,90017 12,90017

Materials

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 89,99000 = 98,98900

Subtotal: 98,98900 98,98900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08165

COST DIRECTE 117,41389
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,76121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,17509

P333-IHZFP-60 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m
amb formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Rend.: 1,150 113,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 26,34000 = 1,71783

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,99000 = 5,73652

Subtotal: 7,45435 7,45435

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,35000 = 16,99457

Subtotal: 16,99457 16,99457

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 78,82000 = 86,70200

Subtotal: 86,70200 86,70200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18636

COST DIRECTE 111,33728
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,67006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,00734
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

P442-DFZ9P-61 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a
bigues formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

Rend.: 1,157 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 26,77000 = 0,32392

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 23,48000 = 0,16235

Subtotal: 0,48627 0,48627

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 2,96000 = 0,03582

Subtotal: 0,03582 0,03582

Materials

B44Z-0LVR kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01216

COST DIRECTE 2,53425
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57226

P442-DFZAP-62 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,141 2,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 26,77000 = 0,32847

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 23,48000 = 0,16463

Subtotal: 0,49310 0,49310

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 2,96000 = 0,03632

Subtotal: 0,03632 0,03632

Materials

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,67000 = 1,67000

Subtotal: 1,67000 1,67000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01233

COST DIRECTE 2,21175
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,24492

P442-BISDFZ9P-63 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a
bigues formades per peça composta, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

Rend.: 1,157 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 26,77000 = 0,32392

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 23,48000 = 0,16235

Subtotal: 0,48627 0,48627

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 2,96000 = 0,03582

Subtotal: 0,03582 0,03582

Materials

B44Z-0LVR kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça composta, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,00000 2,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01216

COST DIRECTE 2,53425
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57226

P447-DMDHP-64 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,056 4,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,050 /R x 23,48000 = 1,11174

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 26,77000 = 1,26752

Subtotal: 2,37926 2,37926

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 2,96000 = 0,14015

Subtotal: 0,14015 0,14015
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

Materials

B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,83000 = 1,83000

Subtotal: 1,83000 1,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03569

COST DIRECTE 4,38510
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45088

P44C-DP2KP-65 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,125 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,012 /R x 23,48000 = 0,25045

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 26,77000 = 0,28555

Subtotal: 0,53600 0,53600

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 2,96000 = 0,03157

Subtotal: 0,03157 0,03157

Materials

B44Z-0LVZ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,67000 = 1,67000

Subtotal: 1,67000 1,67000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01340

COST DIRECTE 2,25097
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28473

P4S3-6RMLP-66 u Tensor intermedi d'acer per a roscar de 20 mm de
diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt
d'unió de dues barres

Rend.: 1,055 14,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,180 /R x 23,48000 = 4,00607

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,180 /R x 26,76000 = 4,56569
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,57176 8,57176

Materials

B0AJ-06WD u Tensor intermedi per a roscar d'acer de diàmetre 20
mm

1,000      x 5,78000 = 5,78000

Subtotal: 5,78000 5,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21429

COST DIRECTE 14,56605
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,21849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,78454

P540-W51EP-67 m2 Coberta Deck amb perfil grecat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de
44 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia i
una massa superficial [null]/m2, acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782,
aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.041
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,463 m2·K/W,
membrana per a impermeabilització de cobertes
GA-6 segons UNE 104402 de dueslàmines, de
densitat superficial 6,9 kg/m2amb làmina
LBM(SBS)-40/G-FP150 g/m2sobre làmina làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FP 135 g/m2,
adheridesen calent prèvia imprimació específica,
perfil grecat i aïllament col·locats amb fixacions
mecàniques. Article: ref. 37451 de la sèrie
POLITABER COMBI de l'empresa ASFALTOS
CHOVA SA. Certificat per m2 d'obra realment
executada (incloent mermes)

Rend.: 1,427 64,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,370 /R x 23,39000 = 6,06468

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,770 /R x 26,34000 = 14,21289

Subtotal: 20,27757 20,27757

Materials

B712-HIO1 m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2 reforçada. Article: ref. 37451
de la sèrie POLITABER COMBI de l'empresa
ASFALTOS CHOVA SA

1,100      x 8,64000 = 9,50400

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,16000 = 2,64000

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,90000 = 0,27000

B7C93-0J25 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 161 a 200 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 1,463 m2·K/W

1,100      x 9,10000 = 10,01000

B712-FGNX m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, LBM (SBS) 30-FP amb armadura de feltre
de polièster de 135 g/m2

1,100      x 6,07000 = 6,67700

B0CH2-21E m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,7
mm de gruix, amb una inèrcia i una massa superficial
[null]/m2, acabat llis de color estàndard, segons la

1,100      x 11,40000 = 12,54000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

norma UNE-EN 14782

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,32000 = 0,96000

Subtotal: 42,60100 42,60100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50694

COST DIRECTE 63,38551
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,95078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,33629

P54C-IC4WP-68 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
esquena d'ase, col·locat amb fixacions mecàniques,
amb perfils conformats d' estanquitat. Certificat per
m2 d'obra realment executada (incloent mermes)

Rend.: 1,090 24,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 23,39000 = 2,68234

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 26,34000 = 6,04128

Subtotal: 8,72362 8,72362

Materials

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,000      x 3,25000 = 6,50000

B0CHK-2OM m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
esquena d'ase

1,071      x 7,07000 = 7,57197

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 15,03197 15,03197

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13085

COST DIRECTE 23,88644
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,35830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,24474

P551-4XO3 u Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de
120x120 cm, de 55x35 mm, per a fixació de
claraboies, col·locat sobre sòcol d'obra

Rend.: 1,000 63,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,850 /R x 26,34000 = 22,38900

A0D-0007 h Manobre 0,425 /R x 21,99000 = 9,34575

Subtotal: 31,73475 31,73475

Materials

B550-0HMR u Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de
120x120 cm de 55x35 mm, per a fixació de claraboies

1,000      x 24,32000 = 24,32000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,05775      x 105,99920 = 6,12145

Subtotal: 30,44145 30,44145

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79337

COST DIRECTE 62,96957
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,94454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,91411

P554-180616PP-69 u Claraboia quadrada fixa de forma parabòlica, de 2
làmines de metacrilat per a un buit d'obra de 180x180
cm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol
de 30 cm d'alçària prefabricat i minvell amb làmina de
betum modificat. Inclou tots els elements de fixació,
marcs perimetrals y embocadures amb la coberta.

Rend.: 1,000 880,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P551-4XO3 u Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de
120x120 cm, de 55x35 mm, per a fixació de
claraboies, col·locat sobre sòcol d'obra

1,200      x 62,96957 = 75,56348

P555-4X1Z u Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, de 2
làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
120x120 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre
sòcol d'obra i llistó de fusta

1,200      x 280,68010 = 336,81612

P55C-560D m3 Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb
paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat
HD de 290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10

0,500      x 372,62462 = 186,31231

P7Z5-5QET m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 6,000      x 9,66377 = 57,98262

P7Z0-5QEW m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

2,000      x 31,76008 = 63,52016

P7Z9-DQX5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, amb acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

5,000      x 29,38726 = 146,93630

Subtotal: 867,13099 867,13099

COST DIRECTE 867,13099
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 13,00696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 880,13795

P555-4X1Z u Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, de 2
làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
120x120 cm sense sòcol prefabricat, col·locada sobre
sòcol d'obra i llistó de fusta

Rend.: 1,000 284,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,050 /R x 26,34000 = 27,65700

A0D-0007 h Manobre 1,300 /R x 21,99000 = 28,58700
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 56,24400 56,24400

Materials

B552-07Y1 u Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 2
làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de
120x120 cm sense sòcol prefabricat

1,000      x 222,15000 = 222,15000

B5ZZB-131 u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro

8,000      x 0,11000 = 0,88000

Subtotal: 223,03000 223,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,40610

COST DIRECTE 280,68010
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,21020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,89030

P55C-560D m3 Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb
paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat
HD de 290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 378,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,040 /R x 21,99000 = 110,82960

A0F-000T h Oficial 1a paleta 7,200 /R x 26,34000 = 189,64800

Subtotal: 300,47760 300,47760

Materials

B0F1A-075K u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

225,303      x 0,25000 = 56,32575

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,04095      x 202,91407 = 8,30933

Subtotal: 64,63508 64,63508

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,51194

COST DIRECTE 372,62462
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,58937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,21399

P5V0-02AFP-70 u Prova d'estanquitat de coberta plana
impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible,
segons la norma UNE 104416

Rend.: 1,000 488,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA5-02AD u Prova d'estanquitat de coberta plana
impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible,
segons la norma UNE 104416

1,000      x 481,56000 = 481,56000

Subtotal: 481,56000 481,56000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 481,56000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,22340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,78340

P5ZH0-52FQP-71 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,065 42,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,99000 = 6,19437

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 26,34000 = 14,83944

Subtotal: 21,03381 21,03381

Materials

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,25000 = 1,00000

BD55-0N03 u Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl·lica

1,000      x 19,36000 = 19,36000

Subtotal: 20,36000 20,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31551

COST DIRECTE 41,70932
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,62564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,33496

P63C-POL9LOJP-72 m2 Tancament modular amb panells de policarbonat
celular de 9 parets tipus Arcoplus 549 d'Aislux o
equivalent de 40 mm de gruix, de 500mm d'amplària.
agafat amb perfils d'alumini inferior y superiorment i a
subestructura metàl·lica mitjançant perfil abrassadera
d'alumini a travessers horitzontals.Inclou tots els
elements per a la seva fixació:perfil inferiors tipus
4047 d'aulimini sense escopidor, perfil superior i
lateral tipus 4045 d'alumini, abraçadera d'alumini
tipus 4050 a estructura de travessers.

Rend.: 1,139 87,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,220 /R x 23,39000 = 4,51782

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,420 /R x 27,22000 = 10,03723

Subtotal: 14,55505 14,55505

Materials

B666-POLIA m2 Tancament modular amb panells de policarbonat
celular de 9 parets tipus arcoplus 549 d'aislux o
equivalent de 40 mm de gruix, de 500mm d'amplària.
agafat amb perfils d'alumini inferior y superiorment i a
subestructura metàl·lica mitjançant perfil abrassadera
d'alumini a travessers horitzontals

1,000      x 71,18000 = 71,18000

Subtotal: 71,18000 71,18000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21833

COST DIRECTE 85,95338
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,28930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,24268

P6A3-FAC0P-73 m REIXAT D'ACER DESMUNTABLE D'1,8 M
D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.65 X 1,8
M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER
TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA
DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX, FIXATS
MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB
DE SECCIÓ CIRCULAR DE 40 MM, SITUATS CADA
2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB
ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE
DAUS DE FORMIGÓ MÒBILS

Rend.: 1,000 22,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 26,34000 = 1,05360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 27,22000 = 2,72200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 23,39000 = 2,33900

Subtotal: 6,11460 6,11460

Materials

B6A2-0JS2 m REIXAT D'ACER DESMUNTABLE D'1,8 M
D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.65 X 1,8
M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER
TUB DE 50X30X2 MM I MALLA ELECTROSOLDADA
DE 50X200 MM I 6 MM DE GRUIX, FIXATS
MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB
DE SECCIÓ CIRCULAR DE 40 MM, SITUATS CADA
2,8 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB
ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE
DAUS DE FORMIGÓ MÒBILS

1,000      x 14,15000 = 14,15000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0145      x 99,62879 = 1,44462

Subtotal: 15,59462 15,59462

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09172

COST DIRECTE 21,80094
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12795

P6V0-02ANP-74 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua,
segons la norma UNE-EN 13051

Rend.: 1,000 194,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAF-02AK u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel
mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua,
segons la norma UNE-EN 13051

1,000      x 191,75000 = 191,75000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 191,75000 191,75000

COST DIRECTE 191,75000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,87625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,62625

P786-H3OKP-75 m2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus
poliuretà monocomponent amb una dotació de 0,25
kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,042 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 26,34000 = 3,79175

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,99000 = 3,16555

Subtotal: 6,95730 6,95730

Materials

B896-HYDZ kg Pintura poliuretà monocomponent, per a exteriors 0,264      x 7,18000 = 1,89552

Subtotal: 1,89552 1,89552

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10436

COST DIRECTE 8,95718
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09154

P7C45-5OIEP-76 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de
gruix, amb revestiment de paper kraft, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,071 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 26,34000 = 1,96751

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 21,99000 = 0,82129

Subtotal: 2,78880 2,78880

Materials

B7C93-0IV3 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb
revestiment de paper kraft

1,050      x 2,49000 = 2,61450

B7CZ2-0IRE u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
40 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,26000 = 0,78000

Subtotal: 3,39450 3,39450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04183

COST DIRECTE 6,22513
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31851
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

P7D6-6190P-77 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent,  R90

Rend.: 1,000 36,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 26,34000 = 3,95100

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,065 /R x 24,11000 = 1,56715

Subtotal: 5,51815 5,51815

Materials

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 0,110      x 19,82000 = 2,18020

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 3,050      x 9,30000 = 28,36500

Subtotal: 30,54520 30,54520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08277

COST DIRECTE 36,14612
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,54219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,68831

P7D6-61ALP-78 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, R30

Rend.: 1,000 26,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 26,34000 = 2,89740

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,051 /R x 24,11000 = 1,22961

Subtotal: 4,12701 4,12701

Materials

B8Z6-0P2I kg Imprimació per a pintura intumescent 0,110      x 19,82000 = 2,18020

B896-HYD6 kg Pintura intumescent 2,110      x 9,30000 = 19,62300

Subtotal: 21,80320 21,80320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06191

COST DIRECTE 25,99212
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,38988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,38200

P7Z0-5QEW m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

Rend.: 1,000 32,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 26,34000 = 21,07200

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 29,86800 29,86800

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,01596      x 90,48020 = 1,44406

Subtotal: 1,44406 1,44406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44802

COST DIRECTE 31,76008
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,47640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,23648

P7Z5-5QET m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 Rend.: 1,000 9,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 26,34000 = 6,58500

A0D-0007 h Manobre 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875

Subtotal: 9,33375 9,33375

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 90,48020 = 0,19001

Subtotal: 0,19001 0,19001

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14001

COST DIRECTE 9,66377
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,80872

P7Z9-DQX5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, amb acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 29,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 26,34000 = 13,17000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 23,39000 = 5,84750

Subtotal: 19,01750 19,01750

Materials

B712-HG18 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada
i acabat de color estàndard

1,100      x 8,91000 = 9,80100

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,315      x 0,90000 = 0,28350
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,08450 10,08450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28526

COST DIRECTE 29,38726
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,82807

P83Q0-8SS5P-79 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa
d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m
d'alçària, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i
una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 15 i 25 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color
especial, col·locat amb fixacions mecàniques.
Certificat per m2 d'obra realment executada (incloent
mermes)

Rend.: 1,079 20,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,190 /R x 23,39000 = 4,11872

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 27,22000 = 4,03633

Subtotal: 8,15505 8,15505

Materials

B0CH4-20Z m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una
alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 15 i 25 cm4 i una massa superficial
entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis, de color especial,
segons la norma UNE-EN 14782

1,065      x 9,98000 = 10,62870

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 11,58870 11,58870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12233

COST DIRECTE 19,86608
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,29799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,16407

P83Q0-8SU1P-80 m2 Revestiment vertical amb perfil nervat de planxa
d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m
d'alçària, amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i
una alçària entre 40 i 50 mm, de 0,75 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 11 i 21 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un
coeficient de perforació del 15% de color especial,
col·locat amb fixacions mecàniques. Certificat per m2
d'obra realment executada (incloent mermes)

Rend.: 1,094 23,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,190 /R x 23,39000 = 4,06225

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 27,22000 = 3,98099
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,04324 8,04324

Materials

B0CH4-20Z m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una
alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 11 i 21 cm4 i una massa superficial
entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient
de perforació del 15%, de color especial, segons la
norma UNE-EN 14782

1,065      x 13,21000 = 14,06865

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 15,02865 15,02865

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12065

COST DIRECTE 23,19254
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,54043

P83Z0-424BP-81 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i lacat de 0,7
mm de gruix i 20 cm de desenvolupament, col·locada
amb fixacions mecàniques. Certificat per m2 d'obra
realment executada (incloent mermes)

Rend.: 1,058 21,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 23,39000 = 3,64778

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 27,22000 = 8,49017

Subtotal: 12,13795 12,13795

Materials

B630-0KQZ m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de
gruix i de 20 cm de desenvolupament

1,100      x 8,15000 = 8,96500

B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

1,500      x 0,21000 = 0,31500

Subtotal: 9,28000 9,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18207

COST DIRECTE 21,60002
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,92402

P848-HCI5P-82 m2 Cel ras de planxa de perfil grecat, d'acer galvanitzt i
lacat amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària
i 0.6 mm de gruix, acabat perforat amb un coeficient
de perforació del 30% de, lacada en un color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, fixada a
entramat de perfils d'acer galvanitzat de secció
omega, de 75 a 85 mm d'amplada, col·locats cada
1,2m, fixats directament al sostre

Rend.: 1,079 35,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 23,39000 = 4,33550

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 27,22000 = 10,09082

Subtotal: 14,42632 14,42632

Materials

B0CH2-21F m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,6
mm de gruix, amb una inèrcia entre 18 i 19 cm4 i una
massa superficial entre 4 i 5 kg/m2, acabat perforat
amb un coeficient de perforació del 30% de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

1,050      x 13,73000 = 14,41650

B83B-0XKR m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

3,570      x 1,24000 = 4,42680

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,16000 = 1,28000

Subtotal: 20,12330 20,12330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21639

COST DIRECTE 34,76601
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,52149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,28751

P89C-39AVP-83 m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,170 /R x 26,34000 = 4,47780

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,051 /R x 24,11000 = 1,22961

Subtotal: 5,70741 5,70741

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,121      x 20,73000 = 2,50833

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,263      x 13,30000 = 3,49790

Subtotal: 6,00623 6,00623

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08561

COST DIRECTE 11,79925
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,17699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,97624

P89H-PISTP-84 ml Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica
antilliscant, color a escollir, acabat setinat, textura
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la
diluïda següent amb un 5% d'aigua o sense diluir; per
a marcatge i senyalització de pista esportiva, amb
línies de 5 cm d'amplada, procurant seguir les
normes federatives.

Rend.: 1,000 6,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 26,34000 = 2,63400
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,11000 = 0,48220

Subtotal: 3,11620 3,11620

Materials

B895-0OZY kg Pasta plàstica de picar 0,600      x 3,15000 = 1,89000

B8Z6-0P2C kg Imprimació al làtex 0,100      x 9,27000 = 0,92700

Subtotal: 2,81700 2,81700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04674

COST DIRECTE 5,97994
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06964

P8N0-KL8YP-85 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
safata, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat

Rend.: 1,070 27,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,175 /R x 23,39000 = 3,82547

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 26,34000 = 8,61589

Subtotal: 12,44136 12,44136

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,16000 = 1,28000

B0CHK-2OP m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
safata

1,071      x 5,84000 = 6,25464

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,000      x 3,25000 = 6,50000

Subtotal: 14,03464 14,03464

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18662

COST DIRECTE 26,66262
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,39994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,06256

P9G6-4XONP-86 m2 Pavimento de hormigón con hormigón HA-30/P / 10 /
I + E de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 300 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición I + E, de 15 cm de espesor,
con acabado fratasado mecánico, con malla
electrosoldada

Rend.: 1,117 29,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,99000 = 4,33107

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 26,34000 = 3,53715
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,86822 7,86822

Maquinària

C20L-00DO h Fratás mecánico 0,050 /R x 5,15000 = 0,23053

Subtotal: 0,23053 0,23053

Materials

B06E-12FM m3 Hormigón HA-30/P / 10 / I + E de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición
I + E

0,1575      x 118,38000 = 18,64485

B0B8-107Q m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,200      x 1,77000 = 2,12400

Subtotal: 20,76885 20,76885

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11802

COST DIRECTE 28,98562
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,43478

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,42041

P9GJ-HBOPP-87 u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment
de formigó de zona esportiva, previ sanejat de la
zona afectada i neteja amb aire a pressió, i aplicació
de morter de reparació polimèric, tixotròpic de
retracció controlada

Rend.: 1,036 25,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 26,34000 = 12,71236

Subtotal: 12,71236 12,71236

Maquinària

CZ11-HJZ3 h Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x 42,65000 = 10,29199

Subtotal: 10,29199 10,29199

Materials

B079-06TE kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

2,000      x 0,85000 = 1,70000

Subtotal: 1,70000 1,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31781

COST DIRECTE 25,02216
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,37533

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,39749



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 889 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

P9GJ-HBOSP-88 m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona
esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura
amb aire a pressió, i aplicació de massilla de poliuretà
amb una pistola d'injecció manual

Rend.: 1,043 30,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 26,34000 = 12,62704

Subtotal: 12,62704 12,62704

Maquinària

CZ11-HJZ3 h Compressor portàtil entre 10 a 12 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x 42,65000 = 10,22291

Subtotal: 10,22291 10,22291

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,600      x 11,35000 = 6,81000

Subtotal: 6,81000 6,81000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31568

COST DIRECTE 29,97563
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,42526

PACISTELLESP-89 u CONNEXIO A ESCOMESA ELECTRICA PER A LES
CISTELLES.
Uts. Escomeses elèctriques des de quadre de
maniobra proporcionat per TP Sport fins a motor de
cistelles. Escomesa amb cable afumex segons
normativa vigent. No s'inclou l'escomesa per
alimentar el quadre de maniobra (escomesa desde
quadre general fins a quadre de maniobra), a càrrec
de l'electricista de l'ajuntament.

Rend.: 1,000 801,56 €

COST DIRECTE 789,71429
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 11,84571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 801,5600

_______________________________________________________________________________________________________________

PALEGAL01P-90 PA Partida alçada per a la legalització de la instal·lació
efectuada i la redacció de butlletins

Rend.: 1,000 2.408,23 €

COST DIRECTE 2.372,64039
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 35,58961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.408,2300

_______________________________________________________________________________________________________________

PAMITAUXP-91 PA Partida alçada pels mitjans auxiliars per a l'execució
de tots els treballs de l'obra. Inclou trasllat i el lloguer
de la màquinaria necessaria per als treballs de
manipulació d'elements i materials d'obra, del tipus
plataforma elevadora telescòpica articulada i/o grua
autopropulsada.

Rend.: 1,000 0,97 €

COST DIRECTE 0,95567
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,9700

_______________________________________________________________________________________________________________



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 890 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

PASEGURETAP-92 u DISPOSITIU DE SEGURETAT CISTELLES 10MT.
Ut. Arnés dispositiu de seguretat segons normes EN
360 i AFNOR NFS 7120, model amb cable d'acer,
enrotllat i desenrotllat automàtic del cable. Frenat en
20 cm protegint contra cops en cas de caiguda de la
cistella. Subjecció amb mosquetó seguretat 1200
DAN. Aquest sistema es necessari per a evitar el risc
de trencament de cables. El mecanisme actua de la
mateixa manera que els cinturons de seguretat,
permetent actuar sense cap dificultat en totes les
tasques de desplegament i recollida de les cistelles,
entrarà en acció solament quan el
moviment es brusc restant totalment travat i retingut
el moviment en el cas d'una estirada per lleu que
sigui. De 10 metres longitud.

Rend.: 1,000 479,05 €

COST DIRECTE 471,97044
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,07956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,0500

_______________________________________________________________________________________________________________

PAZ1-H9MOP-93 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament
col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

Rend.: 1,204 136,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,500 /R x 24,30000 = 10,09136

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 27,64000 = 11,47841

Subtotal: 21,56977 21,56977

Materials

BAS0-H5FV u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 1,000      x 112,51000 = 112,51000

Subtotal: 112,51000 112,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32355

COST DIRECTE 134,40332
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,01605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,41937

PAZ1-HYP6P-94 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30
mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre
fulla batent de porta

Rend.: 1,958 126,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 27,64000 = 4,23493

Subtotal: 4,23493 4,23493

Materials

BAS0-H5FW u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de
30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària

1,000      x 119,84000 = 119,84000

Subtotal: 119,84000 119,84000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06352

COST DIRECTE 124,13845
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,86208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,00053

PAZ2-BTITP-95 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió
de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de
suport i a la porta

Rend.: 1,233 267,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 /R x 23,39000 = 17,07299

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 27,22000 = 19,86861

Subtotal: 36,94160 36,94160

Materials

BAZ3-2V77 u Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 1000 kg, 2 carros per a suspensió
de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

1,000      x 225,67000 = 225,67000

Subtotal: 225,67000 225,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55412

COST DIRECTE 263,16572
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,94749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,11321

PAZ3-B6JJP-96 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

Rend.: 1,406 536,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 27,22000 = 42,59175

Subtotal: 42,59175 42,59175

Materials

BAZ6-2P4O u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125

1,000      x 485,10000 = 485,10000

Subtotal: 485,10000 485,10000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,63888

COST DIRECTE 528,33063
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,92496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 536,25559

PB30-AJEGP-97 m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal
llarga de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm
i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm, pintada a l'esmalt
amb dues capes d'acabat i una d'imprimació,
col·locada.  Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

Rend.: 1,066 37,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 26,76000 = 5,02064

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,069 /R x 24,11000 = 1,56059

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 26,34000 = 3,70638

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,120 /R x 23,48000 = 2,64315

Subtotal: 12,93076 12,93076

Materials

BB31-2IEG m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

1,000      x 2,60000 = 2,60000

BB30-2DLL m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal
llarga de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm
i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm.  Inclou marc
perimetral en L de 30.30mm

1,050      x 14,90000 = 15,64500

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,1041      x 13,30000 = 1,38453

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,208      x 20,73000 = 4,31184

Subtotal: 23,94137 23,94137

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19396

COST DIRECTE 37,06609
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,55599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,62208

PB30-AJFGP-98 m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2,5 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 60 a 80 %, diagonal
llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i
amplària del nervi de 1.5 a 5 mm, pintada a l'esmalt
amb dues capes d'acabat i una d'imprimació,
col·locada. Inclou marc perimetral en L de 30.30mm

Rend.: 1,060 34,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 26,76000 = 5,04906

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,070 /R x 24,11000 = 1,59217

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 26,34000 = 3,72736

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,120 /R x 23,48000 = 2,65811
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,02670 13,02670

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,1045      x 13,30000 = 1,38985

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,208      x 20,73000 = 4,31184

BB30-2DLW m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 2,5 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 60 a 80 %, diagonal
llarga de 50 a 75 mm, diagonal curta de 20 a 30 mm i
amplària del nervi de 1.5 a 5 mm.  Inclou marc
perimetral en L de 30.30mm

1,050      x 11,80000 = 12,39000

BB31-2IEG m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

1,000      x 2,60000 = 2,60000

Subtotal: 20,69169 20,69169

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19540

COST DIRECTE 33,91379
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,50871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,42250

PB31-HAGSP-99 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra

Rend.: 1,183 94,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,99000 = 5,57650

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 26,34000 = 11,13271

Subtotal: 16,70921 16,70921

Materials

BB33-H5I7 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm
de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm

1,000      x 76,06000 = 76,06000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 105,99920 = 0,53000

Subtotal: 76,59000 76,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25064

COST DIRECTE 93,54985
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,40325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,95310

PB70-HC6Y u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 34,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 23,39000 = 7,01700
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,01700 7,01700

Materials

B147W-H5J u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols
d'acer inoxidable

1,000      x 11,41000 = 11,41000

B0AN-07J2 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 7,75000 = 15,50000

Subtotal: 26,91000 26,91000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,24560

COST DIRECTE 34,17260
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,51259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,68518

PD15-78QMP-100 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,083 45,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 23,39000 = 5,39935

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 26,34000 = 12,16066

Subtotal: 17,56001 17,56001

Materials

BD11-0MDJ u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 7,94000 = 3,97000

BD15-0ME8 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 1 mm de gruix

1,400      x 12,62000 = 17,66800

BDW1-1C2F u Accessori per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1
mm de gruix

0,330      x 12,48000 = 4,11840

BDY1-0LMW u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1
mm de gruix

1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 26,66640 26,66640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26340

COST DIRECTE 44,48981
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,66735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,15716

PD58-5YKSP-101 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat perforada, classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,501 233,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 21,99000 = 8,35063
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 26,34000 = 6,66835

Subtotal: 15,01898 15,01898

Materials

BD5C-15DR m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 300 mm,
amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat perforada, classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

1,050      x 188,34000 = 197,75700

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,242      x 70,47000 = 17,05374

Subtotal: 214,81074 214,81074

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22528

COST DIRECTE 230,05500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,45083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,50583

PD5T-42G3P-102 u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat
per a canal de drenatge de 300 a 400 mm d'amplària,
de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

Rend.: 3,157 50,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,99000 = 0,34827

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 26,34000 = 0,41717

Subtotal: 0,76544 0,76544

Materials

BD5J-0M63 u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a
canal de drenatge de 300 a 400 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15

1,000      x 49,41000 = 49,41000

Subtotal: 49,41000 49,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01148

COST DIRECTE 50,18692
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,75280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,93973

PD5T-42GIP-103 u Reixa tipus cega fixa d'acer S235JR galvanitzat per a
canal de drenatge de 300 a 400 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

Rend.: 2,219 41,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,99000 = 0,49549

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 26,34000 = 0,59351

Subtotal: 1,08900 1,08900

Materials

BD5J-0M5X u Reixa cega fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a
canal de drenatge de 300 a 400 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15

1,000      x 39,38000 = 39,38000



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 896 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 39,38000 39,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01634

COST DIRECTE 40,48534
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,60728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,09262

PD77-79HMP-104 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub, amb picó vibrant de combustible

Rend.: 1,109 78,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 23,39000 = 4,21821

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 26,34000 = 4,51271

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 21,99000 = 7,53490

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 26,34000 = 4,75023

Subtotal: 21,01605 21,01605

Maquinària

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 5,29000 = 0,52471

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0423 /R x 49,58000 = 1,89110

Subtotal: 2,41581 2,41581

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6636      x 19,25000 = 12,77430

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,10395      x 70,47000 = 7,32536

BD7B-1ZRF m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 21,53000 = 25,83600

BDW2-1KBZ u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 21,68000 = 7,15440

BDY2-1KCE u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,52000 = 0,52000

Subtotal: 53,61006 53,61006

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31524

COST DIRECTE 77,35716
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,16036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,51752



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 897 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 6,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,36000 = 1,16800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 27,22000 = 4,08300

Subtotal: 5,25100 5,25100

Materials

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07877

COST DIRECTE 6,37977
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47546

PG1A-DGO7 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 19,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 23,36000 = 2,33600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 27,22000 = 2,72200

Subtotal: 5,05800 5,05800

Materials

BG18-0BW u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material antixoc, amb porta, amb deu mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 12,91000 = 12,91000

BGW2-093K u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

1,000      x 1,36000 = 1,36000

Subtotal: 14,27000 14,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07587

COST DIRECTE 19,40387
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,29106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,69493

PG2N-EUJK m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,36000 = 0,46720

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 27,22000 = 0,43552

Subtotal: 0,90272 0,90272

Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,02000 = 1,04040

Subtotal: 1,04040 1,04040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01354

COST DIRECTE 1,95666
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98601

PG35-HIJA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,36000 = 0,35040

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 27,22000 = 0,40830

Subtotal: 0,75870 0,75870

Materials

BG35-HIIU m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,46000 = 0,46920

Subtotal: 0,46920 0,46920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01138

COST DIRECTE 1,23928
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25787



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 899 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

PG35-HIXS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,36000 = 0,35040

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 27,22000 = 0,40830

Subtotal: 0,75870 0,75870

Materials

BG35-HFVQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,28000 = 0,28560

Subtotal: 0,28560 0,28560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01138

COST DIRECTE 1,05568
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,07152

PG47-EOH6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 23,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,36000 = 4,67200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,22000 = 5,44400

Subtotal: 10,11600 10,11600

Materials

BG49-18JN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,28000 = 12,28000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 12,71000 12,71000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15174

COST DIRECTE 22,97774
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,32241

PG4B-DX37 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 40,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 27,22000 = 9,52700

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,36000 = 4,67200

Subtotal: 14,19900 14,19900

Materials

BG4L-09YI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 25,19000 = 25,19000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 25,58000 25,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21299

COST DIRECTE 39,99199
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,59988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,59186

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,36000 = 0,46720

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 27,22000 = 0,54440

Subtotal: 1,01160 1,01160

Materials

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 1,51000 = 1,51000

Subtotal: 1,51000 1,51000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01517

COST DIRECTE 2,53677
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57483

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,016 /R x 23,36000 = 0,37376

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 27,22000 = 0,81660

Subtotal: 1,19036 1,19036

Materials

BG6D-1OB u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,23000 = 2,23000

Subtotal: 2,23000 2,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01786

COST DIRECTE 3,43822
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48979

PG6K-77LG u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000 15,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 27,22000 = 4,08300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,36000 = 3,10688

Subtotal: 7,18988 7,18988

Materials

BG6E-1NTQ u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

1,000      x 7,65000 = 7,65000

Subtotal: 7,65000 7,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10785

COST DIRECTE 14,94773
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,17194
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

PG74-614I u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions,
permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de
potència resistiva, fixat a pressió

Rend.: 1,000 36,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,210 /R x 27,22000 = 5,71620

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,36000 = 4,67200

Subtotal: 10,38820 10,38820

Materials

BG73-16WB u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions,
permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de
potència resistiva

1,000      x 23,84000 = 23,84000

BGW9-16W u Part proporcional d'accessoris per a minuters 1,000      x 1,91000 = 1,91000

Subtotal: 25,75000 25,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15582

COST DIRECTE 36,29402
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,54441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,83843

PH01-AL61URP-105 u Instal·lació d'enllumenat de pista esportiva formada
per 32 luminàries tipus LED muntades en superfície i
agafades amb fixacions mecàniques, amb obertura
de regata, formació d'encasts, tub corrugat de plàstic,
conductors de coure, caixes de derivació quadrades
de 90x90 mm col·locades en superfície, quadre de
comandament, polsadors i part proporcional del
quadre elèctric del minuter, amb aprofitament de la
instal·lació existent. Inclou la instal·lació de fins a 12
punts de llum independent en façana de l'edifici.

Rend.: 1,000 3.481,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG6K-77LG u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

5,000      x 14,94773 = 74,73865

PG4B-DX37 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

10,000      x 39,99199 = 399,91990

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

20,000      x 11,67723 = 233,54460

PG74-614I u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions,
permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de
potència resistiva, fixat a pressió

10,000      x 36,29402 = 362,94020

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

20,000      x 9,28239 = 185,64780
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

10,000      x 3,43822 = 34,38220

PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

10,000      x 2,53677 = 25,36770

PG35-HIXS m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

200,000      x 1,05568 = 211,13600

PG35-HIJA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K
(AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN
50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

20,000      x 1,23928 = 24,78560

PG2N-EUJK m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

100,000      x 1,95666 = 195,66600

PG1A-DGO7 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i
muntada superficialment

10,000      x 19,40387 = 194,03870

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

10,000      x 6,37977 = 63,79770

PH11-AZWQ u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i
metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntada
superficialment

6,000      x 199,05161 = 1.194,30966

PG47-EOH6 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

10,000      x 22,97774 = 229,77740

Subtotal: 3.430,05211 3.430,05211

COST DIRECTE 3.430,05211
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 51,45078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.481,50289

PH11-AZWQ u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i
metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 202,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,36000 = 7,00800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,22000 = 8,16600

Subtotal: 15,17400 15,17400

Materials
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

BH11-2LSY u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i
metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar
superficialment

1,000      x 183,65000 = 183,65000

Subtotal: 183,65000 183,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22761

COST DIRECTE 199,05161
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,98577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,03738

PH56-61A1P-106 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb
4 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de
potència cadascuna, flux aproximat de 2000 lúmens i
1 hora d'autonomia, amb un grau de protecció IP 42,
col.locat superficialment, tipus Zenit-G L44 de
Daisalux o equivalent

Rend.: 1,000 482,40 €

COST DIRECTE 475,27094
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,12906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 482,4000

_______________________________________________________________________________________________________________

PH56-61A2P-107 u Suministro e instalación de luminaria de emergencia
marca SAGELUX, modelo EVOLUTION 300, de 300
lúmenes, IP43 e IK04, fabricada en leds de alta
luminancia y dotadas de baterías Ni-Cd de 1 h d
eautonomía.l Diseñadas conforme a normas UNE-EN
60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN 62384.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Baterías NiCd estancas de alta temperatura,
protegidas contra sobre-intensidad y descarga
profunda.
Completamente instalada y en servicio.

Rend.: 1,000 68,74 €

COST DIRECTE 67,72414
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,01586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,7400

_______________________________________________________________________________________________________________

PHB3-I5LYP-108 u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular
PER A ILUMINACIÓ EN LÍNIA DE FAÇANA. MODEL
WT490C LED23S/840 PSU WB PI5 L700
PACIFIC LED DE 15 W AMB UNA TEMPERATURA
DE COLOR DE 3000K

Rend.: 6,250 329,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,36000 = 0,93440

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 27,22000 = 1,08880

Subtotal: 2,02320 2,02320

Materials

BHB1-IIGY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular.
WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5

1,000      x 322,69000 = 322,69000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific
Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

Subtotal: 322,69000 322,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03035

COST DIRECTE 324,74355
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,87115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,61470

PHB3-10I5LYP-109 u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular.
Característiques tècniques.
WT490C 150S/840 PSD NB-HRO PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific
Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: NB-HRO - Narrow beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg.

Rend.: 0,063 534,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,36000 = 92,69841

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 27,22000 = 108,01587

Subtotal: 200,71428 200,71428

Materials

BHB1-IIGY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular.
WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific
Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po

1,000      x 322,69000 = 322,69000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

Subtotal: 322,69000 322,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,01071

COST DIRECTE 526,41499
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,89622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,31122

PHB3-20I5LYP-110 u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular.
WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific
Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

Rend.: 0,063 534,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,36000 = 92,69841

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 27,22000 = 108,01587

Subtotal: 200,71428 200,71428

Materials

BHB1-IIGY u Llumenera estanca amb leds de forma rectangular.
WT490C 150S/840 PSD WB PI5 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific
Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: N - No
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI5 - Push-in connector(s) with 5 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T25 +25 C deg

1,000      x 322,69000 = 322,69000

Subtotal: 322,69000 322,69000
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,01071

COST DIRECTE 526,41499
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,89622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,31122

PHB3-30I5LYP-111 u Llumenera estanca amb leds, de forma rectangular.
WT490C 150S/840 PSD WB ELP3 PI7 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific
Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: ELP3 - Emergency module PRO
3h
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T20 +20 C deg.

Rend.: 0,038 814,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,36000 = 153,68421

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 27,22000 = 179,07895

Subtotal: 332,76316 332,76316

Materials

BHB1-IIGT u Llumenera estanca amb leds, de forma rectangular.
WT490C 150S/840 PSD WB ELP3 PI7 L1800
Product family name: WT490C - Pacific LED gen5
PRODUCT FAMILY NAME: WT490C - Pacific
Performer Gen5
Lamp family: 150S - 15000 lm
Lamp colour: 840 - Neutral White (4000K
Driver/power unit: PSD - Dimmable (DALI)
Embedded light controller: N - No
Optical Group: WB - Wide beam
Emergency lighting: ELP3 - Emergency module PRO
3h
Safety class: CLI - Class I
Connection: PI7 - Push-in connector(s) with 7 po
Special length: L1800 - Housing length = 1800 mm
Surge Protection: N - Standard, surge protection 2kV
Feed-through wiring: N - No
Ambient temperature range: T20 +20 C deg.

1,000      x 465,04000 = 465,04000

Subtotal: 465,04000 465,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,99145

COST DIRECTE 802,79461
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 12,04192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 814,83653
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

PM11-38A1P-112 u Subministrament i instal·lació de central analògica de
detecció d'incendis compacta de 2 llaços no
ampliable. Marca DETNOV, Model CAD-150-2-MB o
equivalent.Capacitat màxima de 500 adreces (250
adreces per llaç: detectors, mòduls, sirenes o
polsadors). Funció d'auto recerca i autodiagnòstic.
250 zones programables, 20 zones de visualització
d'alarma i avaria mitjançant leds, registre històric de
6.000 esdeveniments, programari de configuració i
manteniment gratuïts, configuració mitjançant port
USB, 2 sortides supervisades de sirenes i 2 sortides
de relés lliures de tensió configurables en placa.
Display gràfic LCD. Sortida auxiliar de 24V. Cabina
metàl·lica. Teclat multilingüe. Connectable a xarxa de
32 centrals i repetidors mitjançant RS485 o fibra
òptica. Sortida Modbus per integracions i Contact ID
per a connexió a CRA (opcionals). Telemanteniment i
control remot a través de la targeta TED-151-CL
(Detnov Cloud). Certificat CPR EN 54-2, EN 54-4 i EN
54-13. Dimensions: 460 x 360 x 120 mm.

Rend.: 1,000 722,92 €

COST DIRECTE 712,23645
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 10,68355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 722,9200

_______________________________________________________________________________________________________________

PM11-38A2P-113 u Detector lineal de humo motorizado de rayos
infrarrojos con alcance de 70 metros ampliable hasta
140 o 160 metros mediante kits de ampliación.
Comunicación via Bluetooth. Configuración y
mantenimiento mediante App. IP65 para uso en
exterior o en condiciones ambientales extremas.
Alimentación a 24Vcc. Certificado CPR EN 54-12.
Dimensiones: 180 x 155 x 137 mm.

Rend.: 1,000 820,58 €

COST DIRECTE 808,45320
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 12,12680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 820,5800

_______________________________________________________________________________________________________________

PM11-38A3P-114 u Módulo monitor analógico con aislador incorporado
de 1 zona convencional, permite la conexión de hasta
20 detectores convencionales y/o 32 pulsadores
convencionales. Discrimina entre alarma de detector
y pulsador.
Discrimina la avería por corte o por cortocircuito de la
zona. Ocupa una dirección de lazo. Precisa
alimentación auxiliar de 24 Vcc. Incluye led indicador
de estado. Conexionado mediante regletas extraíbles
de hasta 2,5mm2 de sección.
Posibilidad de ser instalado en carril DIN o montaje
plano a pared en caja BOX-ONE. Consumo menor de
300µA en reposo. Color rojo. Dimensiones 100 x 82 x
23 mm. Certificado CPR EN54-18 y EN54-17.

Rend.: 1,000 122,29 €

COST DIRECTE 120,48276
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,80724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,2900

_______________________________________________________________________________________________________________
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4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

PM11-38A4P-115 u Polsador d'alarma per instal.lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi de posició
d'element fràgil, rearmable, direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, col · locat superficialment,
amb placa de senyalització iconogràfica
fotoluminiscent de PVC, classe B segons norma UNE
23035 / 4:2003 i CTE.

Rend.: 1,000 125,61 €

COST DIRECTE 123,75369
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,85631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,6100

_______________________________________________________________________________________________________________

PM11-38A5P-116 u Sirena electrònica amb flasch per a instal.lació
interior, analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
so multitono, grau de protecció IP-54, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3, col · locada a l'interior

Rend.: 1,000 69,22 €

COST DIRECTE 68,19704
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,02296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,2200

_______________________________________________________________________________________________________________

PM11-38A6P-117 u Sirena de alarma con flash de exterior bitonal.
Alimentación a 24Vcc, consumo: 100 a 400 mA
dependiendo del tono seleccionado. Potencia
acústica máxima 108,76 dB. Para uso en exteriores
IP44. Color rojo rotulado “FUEGO”. Dimensiones 335
x 220 x 85 mm. Certificado CPR EN54-3.

Rend.: 1,000 142,74 €

COST DIRECTE 140,63054
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,10946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,7400

_______________________________________________________________________________________________________________

PM11-38A7P-118 u Fuente de alimentación supervisada de 24V 3 A, con
cargador de baterías. Amperímetro a led integrado
con 10 niveles, indicación de sobrecarga. Dispone de
2 salidas de relé independientes (1 ausencia de red
programable y 1 de fallo de batería). Tamper de
apertura.
Certificada EN 54-4. Capacidad de baterías hasta 17
Ah. Dimensiones:
373 x 310 x 175 mm.
Incluye p.p. de linea de alimentación.

Rend.: 1,000 560,11 €

COST DIRECTE 551,83251
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,27749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 560,1100

_______________________________________________________________________________________________________________

PM11-38A8P-119 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de
halogeno, M-25 enchufable o enroscado, s/norma
UNE-EN 50086-2-1, grado de proteccion 7, s/ norma
20324. Montado superficialmente se incluyen
accesorios y elementos de fijacion.

Rend.: 1,000 6,16 €

COST DIRECTE 6,06897
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,1600

_______________________________________________________________________________________________________________
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

PM11-38A9P-120 m Suministro e instalación de cable manguera para
detección de Incendios, Flexible Apantallada y
Trenzada libre de halógenos. Cable altamente
resistente al fuego durante 90´. Asegura el
funcionamiento de los equipos de seguridad y
evacuación en las primeras fases del incendio.
Fabricado de acuerdo a la norma UNE 50200.

Rend.: 1,000 2,68 €

COST DIRECTE 2,64039
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,6800

_______________________________________________________________________________________________________________

PM11-3A10P-121 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o
derivación, fabricada en material plástico
autoextinguible, IP54 de medidas 100x100mm.

Rend.: 1,000 7,48 €

COST DIRECTE 7,36946
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,4800

_______________________________________________________________________________________________________________

PM20-DGA3P-122 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta
amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris
i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Rend.: 1,000 347,53 €

COST DIRECTE 342,39409
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,13591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,5300

_______________________________________________________________________________________________________________

PM24-38A4P-123 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 78,00 €

COST DIRECTE 76,84729
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,15271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PM24-38A5P-124 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

Rend.: 1,000 174,77 €

COST DIRECTE 172,18719
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,58281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,7700

_______________________________________________________________________________________________________________

PM24-38A6P-125 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

Rend.: 1,000 106,87 €

COST DIRECTE 105,29064
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,57936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,8700

_______________________________________________________________________________________________________________
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

PM24-38A7P-126 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 40,92 €

COST DIRECTE 40,31527
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,60473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,9200

_______________________________________________________________________________________________________________

PM24-38A8P-127 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 44,94 €

COST DIRECTE 44,27586
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,66414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,9400

_______________________________________________________________________________________________________________

PM24-38A9P-128 pa P.A. A justificar en concepte de materials i treballs de
connexió a xarxa d'abastiment d'aigua
contra-incendis. Inclou:
- Valvula de tancament 2´´
- Vàlvula de retenció 2´´
- Canonada PE100 DE63 PN10 fins a punt d'entrada
a la instal·lació
- Transició PE100 DE63 a acer DN50
- Proves de pressió i estanqueitat
Completament instal·lat i en servei

Rend.: 1,000 720,00 €

COST DIRECTE 709,35961
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 10,64039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 720,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PM32-DZA1P-129 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Rend.: 1,000 136,94 €

COST DIRECTE 134,91626
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,02374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,9400

_______________________________________________________________________________________________________________

PM32-DZA2P-130 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
d'acer inoxidable muntat encastat Marca IDE serie
FOC 100 o equivalent.

Rend.: 1,000 113,78 €

COST DIRECTE 112,09852
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,68148

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,7800

_______________________________________________________________________________________________________________

PMS0-6ZA1P-131 u Placa de senyalització interior per a indicació de
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x
297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 14,95 €

COST DIRECTE 14,72906
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,9500

_______________________________________________________________________________________________________________
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

PP35-HAA1P-132 u Suministro e instalación de caja de conexiónes y/o
derivación, fabricada en material plástico
autoextinguible, IP54 de medidas 100x100mm.

Rend.: 1,000 1.915,95 €

COST DIRECTE 1.887,63547
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 28,31453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.915,9500

_______________________________________________________________________________________________________________

PP35-HAA2P-133 u Estacio de trucada de 6 zones. Rend.: 1,000 328,21 €

COST DIRECTE 323,35961
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,85039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,2100

_______________________________________________________________________________________________________________

PP35-HAA3P-134 u Suministre i col·locacio de carregador de bateries
24V.

Rend.: 1,000 1.417,99 €

COST DIRECTE 1.397,03448
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 20,95552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.417,9900

_______________________________________________________________________________________________________________

PP35-HAA4P-135 u Altaveu exponencial Rend.: 1,000 268,30 €

COST DIRECTE 264,33498
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,96502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,3000

_______________________________________________________________________________________________________________

PP35-HAA5P-136 u Projector de so d'alumini 100dB Rend.: 1,000 218,20 €

COST DIRECTE 214,97537
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,22463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,2000

_______________________________________________________________________________________________________________

PP35-HAA6P-137 m Suministro e instalación de conductor flexible RZ1-K
(AS+) 0.6/1KV libre de halogenos de cobre de
3x1.5mm2,TOXFREE o similar, instalado sobre
bandeja o bajo tubo.

Rend.: 1,000 2,11 €

COST DIRECTE 2,07882
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,1100

_______________________________________________________________________________________________________________

PP35-HAA7P-138 m Suministro y colocación tubo PVC rígido gris,libre de
halogeno, M-25 enchufable o enroscado, s/norma
UNE-EN 50086-2-1, grado de proteccion 7, s/ norma
20324. Montado superficialmente se incluyen
accesorios y elementos de fijacion.

Rend.: 1,000 6,16 €

COST DIRECTE 6,06897
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,1600

_______________________________________________________________________________________________________________
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

PQN1-HAA5P-139 m Escala metàl·lica de gat.ESCALA VERTICAL DE
MANTENIMENT DE COBERTA DE SEGURETAT
D'ALUMINI AMB GÀBIA DE PROTECCIÓ Y BARANA
PER ACCÉS A COBERTA, AMB LINEA DE VIDA,
col·locats amb perfileria metàl·lica sobre estructura
existent, amb el segellat de totes les unions. Inclou
linea de vida en tot el seu recorregut mitjançant placa
amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,065 140,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 21,99000 = 30,97183

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 26,34000 = 37,09859

Subtotal: 68,07042 68,07042

Materials

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,000      x 5,75000 = 28,75000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,045      x 105,99920 = 4,76996

Subtotal: 33,51996 33,51996

Partides d'obra

PB70-HC6Y u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 34,17260 = 34,17260

Subtotal: 34,17260 34,17260

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 2,38246

COST DIRECTE 138,14544
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,07218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,21763

PQS1-HBQ3P-140 u UNITAT Construcció, suministre i col.locació de joc
de cistelles bàsquet model TP Sport Ref BAMON017
elevables al sostre mitjançant motor trifàsic fabricada
segons Norma UNE EN 1270: 2006 Tipus 5 Classe
A-B-C-D-E en tub estructural d'acer, consta de un
màstil central quadrat amb tub telescòpic per la
subjecció i regulació del tauler, facilita la posició
d'alçada del cèrcol quedant fixat mitjançant cargols
d'alta resistència.Suports laterals cargolats al màstil
central per a subjecció dels cables d'acer antigiratori
de 19+1 col·locats en estructura existent
del sostre quedant la cistella immòbil a la altura de
joc. (No inclou subestructura) Elevació mitjançant
politges de niló amb rodaments. Tauler de metacrilat
de mides reglamentaries 1800x1050 mm per 15 mm
de gruix amb marc metàl·lic de reforç, cèrcol flexible i
xarxa de nylon.
Quadre elèctric de maniobra amb botonera de
pujada/baixada i parada d'emergència.
Inclou Unitat d'adaptador mecànic amb sistema de
rosca d'accionament manual, per regular el tauler de

Rend.: 1,405 5.138,27 €
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

la cistella a joc de bàsquet alçada 3,05 m i
minibàsquet alçada 2,6 m.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 26,34000 = 149,97865

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 27,22000 = 77,49466

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 27,22000 = 77,49466

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 23,39000 = 133,18149

Subtotal: 438,14946 438,14946

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 4,000 /R x 2,96000 = 8,42705

Subtotal: 8,42705 8,42705

Materials

BQS2-H6VM u Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb
estructura multitubular, tauler de metacrilat de
180x105x1,5 cm, anella de tub d'acer i xarxa de niló,
amb sistema de plegat endarrere amb torn elèctric;
inclou caixa de comandaments, motorreductor
trifàssic amb final de carrera i tambor d´enrotllament
amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la
connexió elèctrica entre caixa de comandament i
motor. Inclou Unitat d'adaptador mecànic amb
sistema de rosca d'accionament manual, per regular
el tauler de la cistella a joc de bàsquet alçada 3,05 m
i minibàsquet alçada 2,6 m.

1,000      x 4.570,19000 = 4.570,19000

B0AP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

25,000      x 1,56000 = 39,00000

Subtotal: 4.609,19000 4.609,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,57224

COST DIRECTE 5.062,33875
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 75,93508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.138,27383

PQS2-HBPDP-141 u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 16x8 m
amb elements de subjecció a estructura existent amb
perfils UPN 60, units amb cargols M 14, motor trifàsic
amb reductor equipat amb finals de carrera de pujada
i baixada que acciona l'eix horitzontal on es plega la
cortina, quadre de maniobra equipat amb connectors
de pujada i baixada, parada d´emergència i llums
d´avís de maniobra connectat a la xarxa d'alimentació

Rend.: 1,144 7.652,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,000 /R x 26,34000 = 690,73427
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

A0F-000E h Oficial 1a electricista 16,000 /R x 27,22000 = 380,69930

A01-FEPD h Ajudant electricista 16,000 /R x 23,36000 = 326,71329

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 30,000 /R x 23,39000 = 613,37413

Subtotal: 2.011,52099 2.011,52099

Materials

BQS4-H6VH u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 22x8 m
amb elements de subjecció a estructura existent amb
perfils UPN 60, units amb cargols M 14, motor
trifàssic amb reductor equipat amb finals de carrera
de pujada i baixada que acciona l'eix horitzontal on es
plega la cortina, quadre de maniobra equipat amb
connectors de pujada i baixada, parada d´emergència
i llums d´avís de maniobra connectat a la xarxa
d'alimentació

0,800      x 6.846,64000 = 5.477,31200

Subtotal: 5.477,31200 5.477,31200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 50,28802

COST DIRECTE 7.539,12101
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 113,08682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.652,20783

PQS3-HBO1P-142 u Xarxa de proteccio de façana de policarbonat, fons
pista de 40X6.5 m. aproximadament per a protecció
composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80
mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament,
cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics
galvanitzats fixats a l'estructura existent per a
subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i
malla de 100 x 100 mm.

Rend.: 1,243 2.344,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 21,99000 = 141,52856

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 26,34000 = 169,52534

Subtotal: 311,05390 311,05390

Materials

BQS7-H6VC u Xarxa fons pista de 30 x 9 m aproximadament per a
protecció composta suports metàl-lics en els extrems
i cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics
galvanitzats per a subjectar la xarxa confeccionada
en niló de 3 mm amb un pas de malla de 100x100 mm

2,000      x 997,27000 = 1.994,54000

Subtotal: 1.994,54000 1.994,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,66581

COST DIRECTE 2.310,25971
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 34,65390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.344,91360
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

PQS3-HBP9P-143 u Xarxa fons pista de 30X9 m. aproximadament per a
protecció composta de suports de tub d'acer
galvanitzat de 80 mm de diàmetre, en els extrems
fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos
metàl·lics galvanitzats fixats a l'estructura existent per
a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i
malla de 100 x 100 mm.

Rend.: 1,243 2.344,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 21,99000 = 141,52856

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 26,34000 = 169,52534

Subtotal: 311,05390 311,05390

Materials

BQS7-H6VC u Xarxa fons pista de 30 x 9 m aproximadament per a
protecció composta suports metàl-lics en els extrems
i cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics
galvanitzats per a subjectar la xarxa confeccionada
en niló de 3 mm amb un pas de malla de 100x100 mm

2,000      x 997,27000 = 1.994,54000

Subtotal: 1.994,54000 1.994,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,66581

COST DIRECTE 2.310,25971
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 34,65390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.344,91360

PQS5-HBQ6P-144 u Porteria handbol-futbol sala telescopica amb
bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm
estructura posterior amb tub circular galvanitzat i
xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm
subjectada amb ganxos metàl·lics antilesió segons
norma UNE-EN 749, fixada al parament vertical amb
ancoratges desmuntable

Rend.: 1,000 608,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 27,22000 = 16,33200

Subtotal: 16,33200 16,33200

Materials

BQS5-H6VQ u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb
bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm
estructura posterio amb tub circular galvanitzat i
xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm
subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons
norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges desmuntables per
a fixació al paviment

1,500      x 388,37000 = 582,55500

Subtotal: 582,55500 582,55500
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40830

COST DIRECTE 599,29530
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,98943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 608,28473

PQSUBESTRP-145 u SUBESTRUCTURA CISTELLA MONOTUB
ELEVABLE LATERAL
Construcció, suministre i col.locació de
subestructures metàl·liques de subjecció cistelles
monotub a base de perfils d'acer S235 JOH
de100x100 mm. S'inclouen brides metàl.liques per
fixacions a les encavallades metàl.liques existents.
Acabat pintat al forn amb pintura epoxi.

Rend.: 1,000 568,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B898-2MHX l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

25,000      x 9,26000 = 231,50000

Subtotal: 231,50000 231,50000

Partides d'obra

P447-DMDH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

75,000      x 4,38510 = 328,88250

Subtotal: 328,88250 328,88250

COST DIRECTE 560,38250
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,40574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 568,78824

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 11,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 26,34000 = 6,58500

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 21,99000 = 4,83780

Subtotal: 11,42280 11,42280

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,48000 = 0,00148

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,00505      x 0,16000 = 0,00081

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,16000 = 0,08080

Subtotal: 0,08309 0,08309



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

URBANISME
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002649

Codi Segur de Verificació: 7970ab6a-efe5-40d5-a011-63ec78620ff1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2025_23342922
Data d'impressió: 23/06/2025 13:06:18
Pàgina 918 de 919

SIGNATURES

1.- GUTIERREZ PRAT DANIEL, 13/03/2025 10:30
2.-  OLGA GUTIERREZ (R: B65326795), 13/03/2025 10:31
3.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
4.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.
5.- Gestor d'expedients. Aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de 05/06/2025. La Secretària.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

'A
LE

LL
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Í
of
Èa
b6
a-
ef
e5
-4
0d
5-
a0
11
-6
3e
c7
86
20
ff
1&
Î

PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17134

COST DIRECTE 11,67723
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,17516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,85239

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 9,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 26,34000 = 3,16080

Subtotal: 8,65830 8,65830

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,16000 = 0,48480

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,48000 = 0,00296

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,16000 = 0,00646

Subtotal: 0,49422 0,49422

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12987

COST DIRECTE 9,28239
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,42163
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PROJECTE TÈCNIC PEL COBRIMENT I TANCAMENT DE LA PISTA EXTERIOR MUNICIPAL D´ALELLA. MARESME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

ALTRES

01PAFUTB u Marcat i senyalització de pista de futbol sala, sobre paviment esportiu indoor multicapa, amb línies
de 8 cm d'amplada, contínues o discontínues, mitjançant aplicació amb brotxa o corró de pintura
de poliuretà, elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant, color groc, segons normes
federatives.

698,50000 €

03PAVBASQ u Marcat i senyalització de pista de bàsquet, sobre paviment esportiu indoor multicapa, amb línies de
5 cm d'amplada, contínues o discontínues, mitjançant aplicació amb brotxa o corró de pintura de
poliuretà, elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant, color verd, segons normes federatives.

690,38000 €

03PAVOLEI u Marcat i senyalització de pista de voleibol, sobre paviment esportiu indoor multicapa, amb línies de
5 cm d'amplada, contínues o discontínues, mitjançant aplicació amb brotxa o corró de pintura de
poliuretà, elàstica, bicomponent, acabat setinat semibrillant, color vermell, segons normes
federatives.

672,89000 €




