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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Generalitats 

L’objecte del present plec és fixar les prescripcions tècniques que han de regir la contractació mixta 
de subministraments i serveis PER AL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE ESPECÍFIC 
MUSEOGRÀFIC I DE LA PRODUCCIÓ, EL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DELS 
RECURSOS MUSEOGRÀFICS DEL CENTRE EXPERIENCIAL CAL·LÍPOLIS DINS DEL 
PROJECTE "CAL·LÍPOLIS, L'EQUILIBRI SOSTENIBLE", FINANÇAT AMB FONS NEXT 
GENERATION EU.  
 
L’objectiu del contracte és desenvolupar -a partir de la Memòria de museïtzació del Projecte Bàsic i 
d’Execució d’edificació i d’urbanització de l’edifici del Centre experiencial Cal·lípolis que es troba 
aprovat inicialment- el projecte museogràfic, la producció, el subministrament i la instal·lació 
necessaris per a la creació d’un centre experiencial de temàtica ambiental i arqueològica vinculat a la 
vil·la romana de Cal·lípolis i al seu paisatge immediat, situat al municipi de Vila-seca. 
 
Amb caràcter general, els documents tècnics i el posterior control econòmic dels contractes que se’n 
derivin s’hauran d’efectuar d’acord amb les bases i requeriments específics establerts a la normativa 
derivada dels Fons Next Generation EU, i concretament, del Pla de Sostenibilitat Turística en 
Destinacions, convocatòria extraordinària 2023, pels quals s’obté la subvenció. 

1.2 Antecedents i marc normatiu. 

En resposta a la crisi generada per la COVID-19, la Unió Europea va crear el programa Next 
Generation EU, aprovat el 21 de juny de 2020 pel Consell Europeu. Aquest programa es canalitza a 
Espanya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), aprovat pel Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021. El PRTR té com a objectiu modernitzar l'economia, fomentar la 
recuperació del creixement i l'ocupació i preparar el país per als reptes del futur. Dins del PRTR, el 
Component 14 prioritza la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat mitjançant el 
Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (Inversió 1). 
 
En data 6 de març del 2023 l’Ajuntament de Vila-seca sol·licita participar a la convocatòria 
extraordinària 2023 del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos al 
Ministerio de industria, Comercio y Turismo  (actual MINTUR), amb l’objectiu de potenciar el nucli de 
la Pineda en vistes a un turisme de qualitat i de caràcter eminentment familiar. En aquest sentit 
l’estratègia presentada a la sol·licitud preveu millorar l’atracció turística de la zona mitjançant la 
posada en valor dels espais naturals protegits, la potenciació de la mobilitat sostenible i del patrimoni 
cultural i històric. 
 
Els PSTD es configuren en 4 eixos relacionats amb els objectius del PRTR, i concretament el present 
contracte s’emmarca dins l'Eix 3 (transició digital), on s’inclouen les actuacions Nº7. Creació de 
recursos museístics vinculats a Cal.lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000, amb una dotació de 
360.000 € (IVA inclòs), i l’actuació Nº 8. Creació d'una zona experiencial amb l'ús de TIC pel 
desenvolupament continu d'experiències, amb una dotació de 500.000 € (IVA inclòs).  
 
L’objecte del contracte es centra en aquestes dues actuacions subvencionades, i en la redacció del 
Projecte específic de museografia (import no subvencionable). 
 
En l'execució del contracte, serà d'obligat compliment la normativa aplicable, tant la recollida en 
aquest PPT com la que es desenvolupi o resulti d'aplicació, incloent: 

− Reglament (UE) 2020/2094 del Consell (14/12/2020), que estableix l'Instrument de 
Recuperació de la UE després de la crisi de la COVID-19, i Reglament (UE) 2021/241 del 
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Parlament Europeu i del Consell (12/02/2021), que regula el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència. 
 

− Resolució del 29/04/2021 de la Sotssecretaria, que publica l'Acord del Consell de Ministres 
del 27/04/2021, pel qual s'aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 

− Reial Decret 36/2020 (30/12/2020), que estableix mesures urgents per a la modernització de 
l'Administració Pública i l'execució del Pla de Recuperació. 
 

− Ordre HFP/1030/2021 (29/09/2021), que configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació. 
 

− Ordre HFP/1031/2021 (29/09/2021), que regula el procediment i format d'informació per al 
seguiment de fites i objectius d'execució pressupostària i comptable. 
 

− Reial Decret 1072/2021 (07/12/2021), que regula el Fons Financer de l'Estat per a la 
Competitivitat Turística dins del Pla de Recuperació. 
 

Així mateix, les actuacions del present contracte estan finançades amb fons del PRTR - Next 
Generation EU, per la qual cosa han de complir amb les següents obligacions de comunicació: 
 
− Obligacions relatives al finançament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 
Tota acció d'informació i comunicació (cartells, plaques, publicacions, material audiovisual, 
pàgines web, premsa, certificats, etc.) haurà d'incloure: 

- Emblema de la Unió Europea. 
- Text "Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU", al costat de l'emblema. 
- Compliment de les normes gràfiques establertes en el Reglament d'Execució 821/2014. 

 
− Obligacions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre: 

- Tota referència en mitjans de difusió sobre les inversions haurà d'esmentar el seu 
finançament pel Ministeri d' Indústria, Comerç i Turisme. 

- L'incompliment es considerarà una infracció lleu, sancionable amb multa fixa i possible 
reintegrament de fons, segons la Llei 38/2003 i el Reial decret 887/2006. 
 

− Cofinançament per una altra administració: En cas de cofinançament, aquesta s' haurà de reflectir 
en la publicitat del projecte. 
 

− Cartelleria i plaques: L'empresa adjudicatària serà responsable del subministrament i instal·lació 
de la cartelleria, assegurant la seva visibilitat i accés al públic en les ubicacions on es realitzin les 
actuacions. 

 

El contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació 
sobre el contracte d’acord el previst a l’article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a l’article 129.1 del Reglament (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament Financer), així 
com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament financer. 
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1.3 Documentació tècnica que es facilita 

La documentació tècnica de referència que es facilita a la licitació: 

 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLÀNOLS) RELATIVA PROJECTE BÀSIC PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE EXPERIENCIAL “CAL·LÍPOLIS”, A LA PINEDA (VILA-
SECA). (Aquest projecte bàsic es troba en fase de redacció, i conté la documentació gràfica 
necessària per definir els espais on implementar la museografia, per a la present licitació). 

 MEMÒRIA TÈCNICA DE L’ACTUACIÓ 

Aquests documents contenen tota la documentació tècnica prèvia de base per a la redacció del 
projecte específic museogràfic, i per a la producció, el subministrament i instal·lació dels recursos 
museogràfics del Centre experiencial “Cal·lípolis”, objecte del contracte. 

2. CONTRACTE 

2.1 Definició del contracte 

La present licitació s’estructura en un sol lot, per la vinculació funcional imprescindible de tot l’objecte 
del contracte, que ha de ser realitzat pel mateix equip multidisciplinari, que ha de generar una 
documentació i desenvolupar funcions intel·lectuals de producció totalment coordinades impossibles 
de dissociar. L’objecte del contracte comporta multiplicitat de prestacions, totes vinculades a la creació 
i implementació dels continguts museogràfics d’un centre experiencial de temàtica ambiental i 
arqueològica vinculat a la vil·la romana de Cal·lípolis i al seu paisatge immediat, situat al municipi de 
Vila-seca.  
 
Les actuacions que es troben en el marc del present contracte (definides a l’apartat Antecedents, del 
present document), estan cofinançades pel projecte “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” de l’Ajuntament 
de Vila-seca, convocatòria 2023, a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins el programa 
de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), promogudes pel Ministeri d’Indústria i 
Turisme. 
 
Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la consecució i compliment als 
objectius generals de la Política Palanca 5 “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la 
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprenedora” i, concretament del 
Component 14 “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”, Inversió 1 
“Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad”. 
 
En el disseny i desenvolupament de les actuacions s’ha tingut en compte l’etiquetat de contribució 
climàtica i mediambiental corresponent a la inversió del PRTR, d’acord amb allò previst a l’Annex VI 
del Reglament (UE) Nº 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Cada 
etiqueta està associada a unes condicions que han de ser respectades, i en el cas del present 
contracte que s’emmarca en les actuacions 7 i 8, de l’eix 3 del PSTD, no tenen etiqueta climàtica 
associada.  
 

2.2 Fases d’execució del contracte i prestacions: 

El contracte s’estructura de la següent manera: 

- PART 1: Redacció del projecte específic museogràfic (fons propis) 
- PART 2: Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 

• FASE 1: Fons NextGen. 
• FASE 2: Fons propis.  C
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PART 1. Redacció del Projecte específic museogràfic 
 
Aquesta primera part inclou el disseny, la conceptualització i la redacció del projecte, que haurà  de 
definir: 

− Els continguts i missatges específics i detallats a transmetre. 
− El disseny conceptual i tècnic detallat que permeti la correcta execució de la museografia 

analògica i digital. 
 
Els àmbits físics d’intervenció museogràfica contemplats són: 

− Mòdul de recepció i botiga  
− Mòdul d’experiència immersiva amb preàmbul museogràfic analògic  
− Mòdul de realitat virtual  
− Sala metavers 
− Espai lliure a la plataforma principal  
− Àrea de bosc. 
− Mòdul d’informació situat a la platja/empreses turístiques  
− Passera d’accés a la platja 
 

El projecte haurà d'incloure una proposta de fases d’execució, amb un període d’implementació a un 
horitzó màxim de tres anys. La primera fase estarà destinada a acomplir els objectius del PSTD. 
 
L’equip redactor haurà d’adoptar una visió holística, assegurant la coherència entre el disseny 
conceptual i la seva viabilitat tècnica i econòmica. Així mateix, el disseny de la museografia haurà de 
ser coherent i respectuós amb el medi i amb l’arquitectura que acull. 
 
L’horitzó pressupostari de referència per al conjunt del projecte específic de museografia s’estableix 
en 1.500.000 euros (IVA inclòs) aproximadament, si bé la seva execució total dependrà de la 
disponibilitat efectiva de recursos. En qualsevol cas, la primera fase de la part 2 d’execució del 
contracte, donarà resposta exclusivament a les actuacions del PSTD, i que caldrà identificar 
separadament en el pressupost del projecte específic museogràfic a executar, tindrà un import 
màxim de 860.000€ (IVA inclòs). 
 
El projecte, per tant, haurà de diferenciar, a nivell de documentació gràfica, tècnica i pressupostària: 

- la FASE 1 d’execució, amb 860.000€ IVA inclòs 
- la FASE 2 d’execució, amb un valor aproximat de 640.000€ IVA inclòs, com a compleció 

de la FASE 1 

PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 
 
Aquesta segona part del contracte comprèn la producció, el subministrament i la instal·lació física i 
posada en funcionament totalment operatiu de la museografia corresponent als espais següents, 
d’acord amb el Projecte específic de museografia desenvolupat en la Part 1, limitada a l’import 
d’execució de 860.000€ i al compliment de les previsions del PSTD: 
 

− Mòdul de recepció i botiga. 
− Mòdul d’experiència immersiva amb preàmbul museogràfic analògic. 
− Mòdul de realitat virtual. 
− Mòdul d’informació situat a la platja i a empreses turístiques. 

 
El pressupost màxim destinat a la producció, subministrament i instal·lació d’aquests mòduls és de 
860.000 euros (IVA inclòs), d’acord amb els límits pressupostaris fixats en el Pla de Sostenibilitat C
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esmentat al punt 1 d’aquest plec. L’equip tècnic haurà d’optar per la generació dels continguts i 
museografia dels espais que permetin, de manera coherent i eficaç, la posada en funcionament de 
l’edifici amb el contingut museogràfic necessari per donar compliment a les actuacions del PSTD amb 
el pressupost establert, deixant per a fases posteriors la compleció dels continguts. 
 

2.3 Termini de recepció de les prestacions del contracte 

PART 1. Redacció del Projecte específic museogràfic: 
 
Termini màxim per la redacció i lliurament dels continguts i el Projecte específic museogràfic: 
 

5 mesos (a partir de l’adjudicació definitiva del contracte). 
 
S’entendrà rebut el Projecte per part de l’Ajuntament un cop estigui informat favorablement per part 
dels Serveis Tècnics municipals, s’hagi lliurat tota la documentació necessària i s’hagin resolt tots els 
tràmits necessaris per a la seva aprovació. 
 
En cas que els Serveis Tècnics municipals observin deficiències o defectes en la documentació 
presentada, es donarà un termini per esmenar-la o completar-la, i es facilitaran els informes que ho 
detallin. No es donarà la conformitat del projecte fins que tota la documentació hagi estat esmenada. 
 

PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 
 
Termini màxim per l’execució de la producció, el subministrament i la instal·lació de recursos 
museogràfics analògics i digitals corresponents als espais descrits en la Fase 1 subjectes a subvenció: 
 

7 mesos (des de l'aprovació del Projecte per part de l'Ajuntament de Vila-seca). Aquest 
termini es dividirà en 4 mesos per al desenvolupament digital del projecte i l’elaboració i 
creació dels continguts i 3 mesos per a la instal·lació i posada en marxa (aquest darrer 
període del termini d’execució quedarà condicionat a la disponibilitat de l’obra acabada). 

2.4 Import del contracte / Pressupost base de licitació/ pagament del contracte. 

El pressupost base de licitació ha estat elaborat conforme a l'article 100 de la LCSP, garantint la seva 
adequació als preus de mercat i la seva alineació amb els objectius estratègics de l'Ajuntament de 
Vila-seca en el projecte de museïtzació del Centre experiencial de Cal·lípolis. L'import total de la 
licitació ascendeix a: 
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D'acord amb el Reglament (UE) 2021/241, que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 
i l'Ordre HFP/1030/2021, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) a Espanya, l'empresa licitadora haurà de presentar el pressupost 
i els mesuraments desglossats per eixos i actuacions, sense excedir les partides assignades a 
cadascuna: 
 

− Pressupost base de licitació actuació Nº 7: Creació de recursos museístics vinculats a 
Cal·lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000 – 297.520,66€ (sense IVA) / 360.000  € (IVA 
inclòs). 

− Pressupost base de licitació actuació Nº 8: Creació d'una zona experiencial amb l'ús de TIC 
pel desenvolupament continu d'experiències – 413.223,14€ (sense IVA) / 500.000 € (IVA 
inclòs). 

 
L'empresa adjudicatària haurà d'identificar els beneficiaris finals dels fons europeus Next Generation 
EU, en compliment de la normativa vigent, assegurant que l'execució del projecte respon als criteris 
de sostenibilitat, digitalització i accessibilitat promoguts en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística 
en Destinació (PSTD) de l'Ajuntament de Vila-seca. 
 
Consideracions. 
 
S’entenen incloses en l’import base del contracte les despeses per concepte de desplaçaments, 
dietes, personal a peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap quantitat 
addicional per aquests conceptes en les minutes derivades de la realització dels treballs. 

  

Concepte Observacions Import total del 
contracte

Costos directes:

Redacció projecte específic museogràfic 
(PART 1) 

 Serveis
No Subvencionable 49.586,78 €          

Actuació 7. Creació de recursos museístics 
vinculats a Cal·l ípolis i  a l 'espai protegit Xarxa 
Natura 2020 (PART 2)

 Serveis
Subvencionable 297.520,66 €       

Actuació 8. Creació d'una zona experiencial 
amb l'ús de TIC pel desenvolupament continu 
d'experiències (PART 2)

 Subministraments i  instal·lació
Subvencionable 413.223,14 €       

Total costos directes 760.330,58 €       

PRESSUPOST BASE (sense IVA) 760.330,58 €       
IVA 159.669,42 €       

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 920.000,00 €       
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Forma de pagament del contracte: 
 

BASE IVA (21%) IVA inclòs observ.
Redacció projecte expecífic museogràfic (PART 1) % 49.586,78 € 10.413,22 € 60.000,00 € No subvencionable
Provisió de fons- a l'inici del contracte 15% 7.438,02 € 1.561,98 € 9.000,00 €
Al lliurament de l'esborrany/ maqueta del projecte 50% 24.793,39 € 5.206,61 € 30.000,00 €
A l'aprovació del Projecte 35% 17.355,37 € 3.644,63 € 21.000,00 €

Actuació 7. Creació de recursos museístics vinculats a 
Cal.lípolis i a l'espai protegit Xarxa Natura 2000 (PART 2) 297.520,66 € 62.479,34 € 360.000,00 € Subvencionable

Lliurament esborrany de recursos 30% 89.256,20 € 18.743,80 € 108.000,00 €
Lliurament maqueta recursos 40% 119.008,26 € 24.991,74 € 144.000,00 €
Lliurament final recursos 30% 89.256,20 € 18.743,80 € 108.000,00 €
Actuació 8. Creació d'una zona experiencial amb l'ús de 
TIC pel desenvolupament continu d'experiències (PART 
2)

413.223,14 € 86.776,86 € 500.000,00 € Subvencionable

A certificar mensualment segons material subministrat i 
col·locat*

100% 413.223,14 € 86.776,86 € 500.000,00 €

TOTAL LICITACIÓ 760.330,58 € 159.669,42 € 920.000,00 €

*Podran certificar-se abassegaments d'acord amb allò estab lert a la LCSP, per raó de la dependència de les obres
 que s'estaran executant.  

3. AMBIT I ABAST 

3.1. Situació i emplaçament  

El litoral de la Pineda, a Vila-seca, és un espai d’alt valor ambiental i patrimonial, integrat a la Xarxa 
Natura 2000. A banda de la seva riquesa natural —amb prats humits, maresmes i restes d’antics 
aiguamolls—, acull les restes d’una vil·la romana de gran importància, coneguda com Cal·lípolis o La 
Pineda. Aquest jaciment reflecteix l’ús intensiu dels recursos del territori en època romana i conserva 
vestigis d’un conjunt termal, magatzems i mosaics com el dels peixos, avui al MNAT. 
 
L’entorn conserva també torres de guaita medievals catalogades com a BCIN, com la Torre d’en 
Dolça, que evidencien la continuïtat històrica i estratègica del lloc. A tocar de la platja i del Parc dels 
Prats, en un solar ja urbanitzat i actualment destinat a aparcament, es projecta la construcció d’un 
centre experiencial de temàtica ambiental i arqueològica. 
 
Aquest equipament posarà en valor tant el jaciment com el paisatge litoral, explicant com s’ha 
transformat al llarg dels segles: des del drenatge romà fins al turisme actual. El Centre Experiencial 
de Cal·lípolis vol esdevenir un espai de coneixement i sensibilització sobre la biodiversitat i la memòria 
d’un territori costaner profundament transformat però encara ric en patrimoni natural i cultural. 

3.2. Justificació del projecte de posada en valor i creació d’un espai immersiu  

Amb l’objectiu de posar en valor la vil·la romana de Cal·lípolis i el seu entorn natural, neix la proposta 
de crear un espai museogràfic immersiu que fusioni patrimoni, natura i tecnologia. El projecte vol 
apropar el coneixement científic a la ciutadania mitjançant una experiència sensorial que combini 
museografia tradicional amb recursos com la realitat virtual, projeccions immersives i interactius 
digitals. 
 
Aquest nou centre contribuirà a revaloritzar la zona, diversificant l’oferta turística més enllà del sol i la 
platja. A través d’un recorregut que connecta el jaciment amb el paisatge dels prats humits, el visitant 
viurà una experiència única que li permetrà comprendre millor la història del territori, l’evolució del 
paisatge i la importància de conservar la biodiversitat. 
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El projecte esdevé un exemple de turisme cultural i sostenible, que aposta per la recerca, la difusió i 
la protecció del patrimoni. La visita no ha de ser només informativa, sinó transformadora: pretén 
despertar una nova consciència envers la preservació d’aquest valuós racó mediterrani i situar la 
Pineda com un referent cultural i ambiental. 
 
La temàtica del projecte i de museografia haurà de contenir els següents eixos vertebradors: 

 La caracterització i importància de l’entorn natural, a través de la posada en valor de la Xarxa 
Natura 2000 i del propi paisatge. 

 La caracterització i importància de la Vil·la romana de Cal·lípolis, a través de la posada en 
valor de les restes de la vil·la i la seva vinculació històrica amb l’esplendor de la Tàrraco 
romana. 

 La importància de la transformació del paisatge al llarg de la història. Es tractarà com un eix 
transversal, amb una visió global de paisatge dels valors històrico-socials, ambientals i 
paisatgístics i la seva pervivència al llarg de les diferents èpoques, la relació amb la societat 
i ciutat actual, i la seva projecció a futur. 

Caldrà materialitzar en el projecte aquests eixos a través de les tecnologies d’espai immersiu, 
experiència de metavers, realitat virtual i exposició analògica, i en funció dels espais que es detallen 
a l’apartat següent, dissenyats per a cadascuna d’aquestes finalitats. 

3.3 El Centre experiencial de Cal·lípolis  

A efectes de l’elaboració del Projecte específic Museogràfic, el Centre experiencial Cal·lípolis a La 
Pineda (Vila-seca) ocuparà, d’acord amb el Projecte desenvolupat a nivell de bàsic, una superfície 
aproximada construïda de 2.900 m2 (tenint en compte els espais interiors, d’aproximadament 
1.180m2, i els espais de porxo, zones exteriors i passeres, de 1.720m2 aproximadament. Els espais 
del centre es troben organitzats funcionalment en mòduls per acollir diverses activitats i formats 
museogràfics, que es relacionen a través d’una plataforma-porxo comuna: 
 

     
Imatge virtual general                                            Imatge virtual de la plataforma principal 
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Planta general del Projecte arquitectònic i espais 
 
Els espais que haurà de contemplar el Projecte museogràfic, així com el seu tractament són: 
 

- 04_Espai destinat a una experiència de realitat virtual (aproximadament 130 m²), on el 
visitant es submergeix en un entorn immersiu que permet retrobar-se amb el passat. 
Aquesta plataforma interactiva revela històries i episodis clau de l'evolució històrica i 
cultural del lloc: 

 
 

- 02_Espai museogràfic d’enfocament analògic (aproximadament 90 m²), dissenyat per 
preparar el visitant a la transició cap als espais digitals. Es concep com un laboratori 
d’exploració on, a través d’una varietat de recursos museogràfics, es contextualitza la 
temàtica i es transmeten continguts informatius i interpretatius que enriqueixen 
l’experiència del visitant: 
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- 03_Espai dissenyat per oferir una experiència immersiva (aproximadament 360 m²) que 
transcendeix la visita museística convencional. En aquest entorn diàfan, el visitant es 
submergeix en un univers digital on la narrativa museològica cobra vida a través d'efectes 
visuals i sonors que evoquen emocions i despertin la curiositat: 

 
 

- 10_Plataforma principal, formada per un espai semi-exterior (aproximadament 1.500m2) i 
11_Passera (aproximadament 230 m2), que integraran recursos analògics i digitals en una 
proposta lúdica dissenyada per a tot tipus de públic. Aquests entorns oberts es 
transformen en un espai dinàmic d'aprenentatge i diversió que afavoreix la interacció i la 
participació activa, garantint alhora que tots els elements incorporats siguin resistents a 
l’aire lliure per assegurar-ne la durabilitat: 

-  
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09_Mòdul empreses turístiques (aproximadament 40 m2), que precisarà d’un programa de 
senyalització informativa. 

 
 

- La zona boscosa, on es preveu una intervenció que posarà en relleu els seus valors 
naturals i mediambientals, destacant-lo com a representatiu paisatge mediterrani. 
Aquesta acció s’articularà mitjançant recursos interactius que convidaran els visitants a 
gaudir d’una experiència de descoberta lúdica i enriquidora: 
 

 
 

També es disposa d’una zona d'estacionament a l'exterior, dissenyada sota criteris de mobilitat 
sostenible, que inclourà zones de càrrega elèctrica per a vehicles, places per cotxes, busos i 
bicicletes. 
 
Els espais definitius i les superfícies poden estar subjectes a canvis, ja que el projecte d’arquitectura 
es troba en fase d’elaboració en el moment de la redacció d’aquests plecs. 
 
La proposta museogràfica, tant en el seu component analògic com digital, s’haurà de dissenyar amb 
l’objectiu de respectar i potenciar els principis fonamentals de l’arquitectura del nou equipament. Així, 
cada element exhibit s’integrarà de manera coherent amb l’espai, contribuint a un equilibri harmoniós 
que ressalti l’estètica global i la identitat del conjunt. C
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Concretament, els recursos museogràfics s’adaptaran als espais existents, de manera que les 
exposicions analògiques i les solucions digitals aportin coneixement, aprenentatge, interactivitat i 
innovació sense trencar amb la coherència del disseny arquitectònic. 
El projecte de museïtzació incorporarà un enfocament innovador en l'ús de recursos digitals per 
potenciar l'experiència del visitant i garantir una difusió efectiva del patrimoni arqueològic, ambiental i 
arquitectònic de la vil·la romana de Cal·lípolis i el seu entorn. La digitalització de continguts i la 
implementació de tecnologies immersives juguen un paper central en l'estratègia museogràfica. 
 

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

Els treballs objecte del present contracte s'estructuren en els següents blocs: 
 
PART 1 de l’objecte del contracte. Redacció de projecte: 
 

− Redacció de continguts museològics, garantint el rigor històric, proposta de distribució 
temàtica a l’espai i adequació als diferents formats expositius. 

− Elaboració del Projecte específic Museogràfic analògic i digital, definint els criteris 
conceptuals, narratius i tècnics per a la integració de solucions analògiques, interactives i 
immersives del global de l’actuació. 

− Disseny i aplicació integral de la identitat visual de l’espai museïtzat, incloent logotip, 
tipografies, paleta cromàtica i elements gràfics, desenvolupament del manual d’identitat, 
creació de pictogrames accessibles, disseny gràfic dels textos expositius i implementació 
coherent de la imatge en suports físics i digitals, tant interiors com exteriors, tot assegurant 
una estètica unificada i adaptada a l’entorn. 
 

PART 2 de l’objecte del contracte. Producció i instal·lació. 
 

− Producció, subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels recursos 
museogràfics compresos en l’import subvencionable d’acord amb l’apartat 2.4 del present 
plec, assegurant la seva correcta fabricació, integració en l'espai expositiu i en els sistemes 
d’instal·lacions de l’edifici i posterior posada en funcionament i control. 

4.1 PART 1: Disseny de l'espai expositiu i selecció de recursos museogràfics 

El projecte corresponent a aquesta Part 1 serà global per a les dues fases d’execució  

 Fase 1: import 860.000€ IVA inclòs subvencionable i d’acord amb els objectius PSTD 
 Fase 2: finalització de resta d’espais museogràfics (execució diferida en funció de la 

disponibilitat pressupostària). 

L'empresa adjudicatària haurà de desenvolupar el disseny integral de l'espai a museïtzar, establint els 
criteris conceptuals, de disseny i tècnics que guiaran l' exposició. Aquest procés haurà de garantir la 
coherència conceptual i la integració efectiva dels diferents suports museogràfics, contemplant tant la 
museografia analògica com les solucions digitals i immersives. El disseny museogràfic haurà 
d'assegurar l'adequació dels recursos expositius als objectius del projecte arquitectònic i a les 
característiques de l'espai disponible, garantint una transició fluida entre els diferents formats de 
presentació.  
 
Així mateix, s'haurà de prioritzar l'accessibilitat universal i l'optimització de l'experiència del visitant, 
combinant suports físics i digitals per facilitar la comprensió, interacció i immersió en el contingut 
expositiu, en base a les temàtiques anteriorment citades. 
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Caldrà justificar que el disseny dels continguts digitals (interactius, metavers, realitat virtual i espai 
immersiu disposin de les últimes tecnologies disponibles quant a: 

- Espai immersiu: resolució i definició, animació, qualitat d’àudio, fluïdesa, qualitat dels 
efectes d’animació. 

- Metavers: resolució i definició, animacions, capacitat de translació, realisme, fluïdesa del 
contingut, nivell d’interacció gestual-corporal, realisme en el canvi d’escenes, recorreguts 
no previsibles a través d’aquestes, grau de creativitat. 

- Realitat virtual: definició, resolució, qualitat de renderitzat (materials, il·luminació, 
comportament de les ombres) efectes dinàmics del contingut, fil conductor temàtic, 
rigurositat de la realitat virtualitzada: realisme. Efectes especials en canvi d’escenes. 
Fluïdesa en el transcurs de l’experiència (amb el maquinari adequat). 

- Museografia física/Exposició: haurà de servir-se de contingut físic però a la vegada de 
recursos tècnics actuals fent ús de tecnologies digitals en vistes a la interactivitat dels 
usuaris. 

4.2 PART 2: Producció, subministrament i instal·lació  

A continuació, es defineixen les condicions específiques associades a la museografia analògica i a la 
museografia digital: 
 
L'empresa adjudicatària serà responsable de la producció, subministrament i instal·lació 
exclusivament dels elements museogràfics analògics i digitals corresponents a la 1a Fase d’execució 
(import de 860.000€ IVA inclòs), assegurant la correcta execució del Projecte en base als criteris 
establerts en el disseny museogràfic. Previ a la producció, l'empresa adjudicatària haurà de presentar 
una proposta d'execució detallada d'acord amb allò establert en el punt 2 del present plec.  
 
L' execució haurà d'ajustar-se als criteris establerts en el disseny museogràfic i garantir la qualitat, 
accessibilitat, durabilitat i funcionalitat de tots els elements expositius, tant físics com digitals, 
assegurant la seva integració en l'espai museïtzat i el seu correcte funcionament en el temps. Aquest 
procés s'estructurarà en fases seqüencials, permetent una planificació eficient i una execució tècnica 
rigorosa. 
 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la producció dels elements museogràfics físics i el 
desenvolupament dels recursos digitals interactius, assegurant la coherència, accessibilitat i 
sostenibilitat del conjunt. Els materials gràfics, audiovisuals i textuals —originals i exclusius— es 
generaran en diversos idiomes i s’integraran tant en suports físics com digitals. Es garantirà l’ús de 
materials de qualitat, el compliment de criteris d’accessibilitat universal i la correcta instal·lació i 
configuració dels equips tecnològics, tot recollit en la documentació tècnica corresponent. 
 
L’empresa adjudicatària durà a terme la instal·lació completa dels elements físics i digitals de l’espai 
expositiu, incloent la seva fabricació, transport, instal·lació i posada en marxa, seguint el sistema “clau 
en mà”. Es col·locaran vitrines, plafons, mobiliari i senyalètica segons el projecte, integrant sistemes 
d’il·luminació, so i ambientació. Es realitzaran proves i calibratge dels dispositius interactius i 
immersius, així com revisions d’accessibilitat i seguretat. Un cop finalitzat, es validarà la instal·lació i 
es lliuraran documents com la memòria final, plànols “as built”, manuals i garanties. També es formarà 
el personal responsable per garantir el correcte ús i manteniment dels recursos expositius. 
 

4.3 Coordinació dels treballs 

El/La tècnic/a o equip tècnic responsable de la redacció del Projecte específic Museogràfic estarà 
obligat a coordinar-se amb l’equip tècnic redactor del Projecte bàsic i executiu del Centre Experiencial 
Cal·lípolis, i el corresponent equip de direcció d’obra, així com amb la resta d’agents i/o tècnics C
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participants/ col·laboradors, tant del propi equip multidisciplinar com contractats directament per 
l’Ajuntament. En qualsevol cas l’equip redactor actuarà com a equip coordinador en el seu àmbit i 
restarà sota la coordinació general dels redactors i directors del Projecte arquitectònic. Els equips/ 
projectes/ contractes a coordinar seran els relatius a: 

- Projectes i contractes d’obres, en general 
- Projectes i contractes d’equipament específic 
- Projectes i contractes de museïtzació (sistemes d’instal·lacions especialitzades específics) 

L’equip que executarà/ implantarà la museografia s’haurà d’adscriure al contracte principal d’obres a 
nivell de Coordinació de Seguretat i Salut, en el cas de coincidir amb l’execució de les obres. Les 
despeses associades a aquesta coordinació aniran a càrrec del licitador. 

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

PART 1. Redacció del Projecte específic Museogràfic 
 
L’adjudicatari haurà d’elaborar i presentar la següent documentació: 

1. Projecte específic Museogràfic analògic i digital, on s’estableixin les línies principals 
d’actuació així com àmbits que tindrà el Centre Experiencial Cal·lípolis, amb tota la informació 
necessària detallada, precisada i enumerada per poder executar ordenadament el projecte, 
planimetria completa, desenvolupament tècnic de la proposta, representació 3d 
(dibuixos/renders/maquetes), amidaments  detallats, la valoració econòmica per capítols i partides 
i el cronograma d’execució, així com qualsevol altre element o eina, imprescindible per a 
l’execució del projecte. S’inclourà:  
 

a. Memòria museogràfica amb la justificació del projecte i solucions presentades, línies i 
àmbits del discurs expositiu, criteris museogràfics, i plantejament del funcionament de la 
visita i els fluxos de públic durant aquesta.  

b. Memòria descriptiva i tècnica que presenti el detall i situació a escala de tots els 
elements de la museografia, incloent els recursos audiovisuals, interactius, immersius, 
suports multimèdia, escenogràfics, etc., així com la determinació del mobiliari general i 
elements de mobiliari auxiliar que correspongui. També haurà d’incloure la justificació del 
compliment de normativa sectorial d’aplicació del projecte a executar. 

c. Projecte gràfic, senyalística i comunicació de continguts.  
d. El projecte tècnic d’audiovisuals i de recursos interactius i immersius, amb escaleta 

i proposta de tractament. 
e. Desenvolupament tècnic bàsic de la proposta: Document de definició tècnica del 

projecte museogràfic a executar. Incorporarà la planimetria general i de detall de les 
actuacions i de les instal·lacions necessàries.  

f. Memòria de qualitats, amb les fitxes tècniques dels elements de control, il·luminació, 
audiovisuals, interactius i equips informàtics o tecnològics que incorpori el projecte. 

g. Amidaments i pressupost: relació detallada per de totes les despeses del projecte per 
espais i elements. 

h. Proposta de planificació de la producció, subministrament i instal·lació. 
i. Planimetria complerta, general i de detall. 
j. Pla de manteniment i actualització dels continguts del projecte, a dos anys un cop 

implementat. 
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PART 2. Producció, subministrament i instal·lació parcial de la museografia 
 
Durant el procés, l’adjudicatari haurà de lliurar: 

− Pla de treball i equip tècnic. 
− Proposta de textos definitius i disseny dels diferents elements definit en el projecte específic 

museogràfic i els seus recursos associats, esbossos, mostres finals físiques, arts finals 
segons els formats definits i en 4 idiomes (Català, Castellà, Anglès, Francès) dels diferents 
elements objecte de contracte. 

− Document de disseny i creativitat de cada recurs multimèdia definit en el projecte específic 
museogràfic, esbossos i mostres de recursos digitals.  

− Producció, subministrament i instal·lació de tots els elements dissenyats i fase de proves de 
funcionament.  

− Plànols de cadascun dels elements (plànols "as built"). 
− Manual de funcionament, manteniment i formació.  
− Memòria final d'execució de treballs. 
− Recursos en format obert i/o editable. 

 
Tots els treballs hauran de ser degudament documentats, comprometent-se l'empresa adjudicatària 
a generar i lliurar tota la documentació tècnica aplicable a cada producte obtingut. Aquesta 
documentació es lliurarà en format digital degudament indexada per tal de facilitar les tasques de 
manteniment, reposició i actualització. 
 
Els dissenys gràfics, il·lustracions, mapes, fotografies i audiovisuals s'hauran de lliurar en formats 
oberts i editables, garantint la seva disponibilitat per a futures actualitzacions o modificacions sense 
costos addicionals ni restriccions tècniques.  
 
L'empresa adjudicatària haurà de lliurar tots els arxius en alta resolució, assegurant la seva correcta 
preservació i compatibilitat amb diferents suports i plataformes.  
 
L'empresa adjudicatària haurà de presentar en format digital tots els lliurables definits en aquest 
apartat.  
 
A més, haurà de presentar una memòria final que inclourà un recull ordenat d'aquests lliurables, 
juntament amb els documents següents: 

1. Memòria: Descriurà l'objecte del contracte, antecedents, necessitats, solucions adoptades i 
factors rellevants per a la seva comprensió. Inclourà: 

− Solucions funcionals, constructives i tècniques, amb descripcions per àrees i seccions. 
− Elements museogràfics i tractament expositiu (textos, gràfics, audiovisuals i interactius). 
− Inventari d'equipaments tecnològics amb referència, marca, model, proveïdor, preu i 

localització en plànol. 
− Aspectes de senyalització, materials, acabats i normativa aplicable. 
− Projecte escènic i multimèdia, abastant instal·lació, cablejat, connexions i posada en marxa 

d'audiovisuals i il·luminació. 
− Especificacions tècniques del sistema, incloent arquitectura, disseny, pla de 

desenvolupament, proves i manual d' implantació. 

2. Documentació gràfica i planimètrica:  

− Plànols generals (plantes, alçats, seccions) de la instal·lació expositiva. 
− Plànols de detall d'elements museogràfics. 
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− Plànols de d’instal·lació, amb disseny d'estructures de suport i sistemes de fixació, respectant 
el valor patrimonial de l' immoble. 

− Plànols a escala real d'elements gràfics, senyalització i mobiliari. 
− Localització de racks, equips audiovisuals i connexions. 
− Plànols generals a escala mínima 1: 100 i detalls en escales apropiades. 

3. Manual d'arts finals: contindrà la documentació digital de tots els materials gràfics, amb codi 
font, referències de colors (pantons), tipografies, etc. 

4. Plànols "As Built": plànols editables en format digital (DWG, DXF, PDF), detallant distribució, 
instal·lacions, esquemes elèctrics, racks i connexions. 

5. Còpies de seguretat: es lliuraran còpies de seguretat de tot el programari i material audiovisual 
instal·lat, en el suport més adequat, aprovat pels tècnics coordinadors. 

6. Format de lliurament: Tota la documentació s'haurà de presentar en format digital: 

− Documentació gràfica (plànols, croquis, esquemes): DWG, DXF, PDF. 
− Documents de text: DOC (Word) i PDF d'alta resolució. 
− Gràfics: PNG i sense comprimir en DWG o un altre format acordat. 
− Material fotogràfic: JPG, GIF, amb resolució mínima de 600 ppp en color. 
− Mapes i il·lustracions: JPEG, TIFF o PDF d'alta qualitat, amb índex. 
− Audiovisuals: Full HD (1920x1080) o 4K (3840x2160) segons contingut en MP4 o format 

compatible. 
− Arts finals: 

o En disc dur, organitzades i classificades segons format i aplicació. 
o En format digital (Adobe InDesign o equivalent). 
o Adaptades als diferents elements i formats requerits. 

 

6. EQUIP PROFESSIONAL  

6.1 Composició de l’equip tècnic 

Per garantir la correcta prestació del servei i compliment dels objectius establerts al present plec, 
l'equip de treball haurà d'estar constituït, com a mínim, pels perfils següents amb la titulació, els 
coneixements i l'experiència que es detalla a continuació (i que s’incorporarà a l’informe específic de 
justificació dels requisits de solvència i criteris de valoració): 
 
Equip de treball mínim d’obligat compliment (en els quals es basen els requisits de solvència de la 
licitació): 
 

− Director/a del projecte, amb 5 anys d’experiència en el desenvolupament de projectes 
d’exposicions immersives d’ampli abast. 

− Museòleg/a o museògraf/a, amb més de 10 anys d’experiència en projectes museogràfics 
relacionats amb el patrimoni arqueològic i la interpretació del paisatge. 

− Arqueòleg/a amb més de 10 anys d’experiència en projectes de posada en valor del patrimoni 
arqueològic i el paisatge 

− Cap de producció d'experiències immersives amb més de 5 anys d'experiència  
− Realitzador d'audiovisuals immersius i de RV amb més de 5 anys d'experiència. 
− Dissenyador/a d’espais expositius amb experiència d’haver realitzat el disseny com a mínim 

de 3 exposicions.  
− Expert en instal·lacions d’exposicions amb experiència mínima de 10 anys en muntatges 

d’exposicions. 
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Els requisits sol·licitats a l'equip s'acreditaran mitjançant l'aportació del CV de cadascun dels 
integrants de l'equip proposat i el compromís del licitador d’adscriure personal per a la seva 
substitució, sempre amb igual o superior experiència, prèvia autorització del licitador, d’acord amb els 
requisits i documentació que s’establirà en el PCAP de la licitació. 
 

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS TREBALLS, CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE 
DADES 

Tots els treballs i materials generats en qualsevol fase d’execució del contracte seran propietat de 
l’Ajuntament de Vila-seca. L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, sempre que se sol·liciti, els 
documents i continguts en format editable. Els drets de propietat intel·lectual derivats del projecte es 
cediran en exclusiva a l’Ajuntament, sense limitacions d’ús o explotació futura. Aquesta cessió inclourà 
també qualsevol material obtingut de tercers, que haurà de ser igualment lliure de restriccions. 
 
En cas que el projecte inclogui elements protegits per drets d’autor, com imatges, dissenys o 
audiovisuals, l’empresa haurà d’assumir el cost de la seva contractació i garantir que el registre de 
propietat industrial es faci a nom de l’Ajuntament i conseqüentment la cessió dels editables. També 
serà responsable d’evitar qualsevol ús no autoritzat per tercers i de lliurar un llistat detallat dels drets 
contractats. 
 
Està expressament prohibit que l’empresa utilitzi, cedeixi o publiqui, totalment o parcialment, qualsevol 
material generat en el marc del contracte sense autorització prèvia i escrita de l’Ajuntament. 
L’incompliment d’aquesta norma serà considerat una falta greu i podrà comportar la rescissió del 
contracte i possibles accions legals. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir la màxima confidencialitat sobre la informació a la qual 
tingui accés, incloses dades personals. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després de finalitzat 
el contracte, excepte si la informació esdevé pública per causes alienes. També haurà de garantir la 
protecció de dades segons la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament General de Protecció de Dades de 
la UE, implementant les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar-ne l’ús indegut o 
l’accés no autoritzat. 
 

8. TERMINI DE GARANTIA  

Es preveu un període de garantia mínim de tres anys a partir de la recepció dels treballs, durant el 
qual l’empresa adjudicatària haurà de reparar, substituir o corregir qualsevol defecte detectat sense 
cap cost per a l’Ajuntament de Vila-seca. Aquesta garantia inclou la reposició de peces amb defectes 
de fabricació o vicis ocults, la correcció d’avaries en materials, programari i maquinari, i la cobertura 
dels nous equips instal·lats durant el mateix període, assegurant-ne la qualitat i compatibilitat amb el 
sistema global. 
 
S’establirà un protocol clar de notificació i resposta davant d’incidències, amb terminis concrets per a 
la seva resolució. També es definirà què constitueix una intervenció no autoritzada, la qual podria 
anul·lar la garantia, i s’aplicaran penalitzacions en cas de retards injustificats en les reparacions. 
 
Tots els elements lliurats hauran de complir amb la normativa europea en matèria de qualitat, 
seguretat i accessibilitat, incloent la certificació CE, la normativa UNE per a dispositius digitals i els 
estàndards WCAG 2.1 per a recursos web i aplicacions interactives. L’empresa serà plenament 
responsable del bon funcionament dels sistemes digitals i interactius, independentment de les 
garanties dels fabricants, i haurà de garantir-ne l’escalabilitat, evitant l’obsolescència i permetent 
actualitzacions futures. 
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Abans de finalitzar el termini de garantia, es durà a terme una revisió tècnica completa per avaluar 
l’estat dels equipaments i sistemes instal·lats, i establir criteris de manteniment preventiu per 
assegurar la seva perdurabilitat en el temps. 
 

9. SERVEI DE MANTENIMENT 

L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a realitzar un manteniment integral de l'equipament 
museogràfic, amb l'objectiu d'assegurar la seva operativitat i la correcta integració dels sistemes 
digitals i interactius durant el període de garantia mínim (3 anys). Aquest manteniment inclou: 
 

− Qualsevol incidència haurà de ser atesa en un temps de resposta inferior a 24 hores des de 
la seva notificació. 

− L'empresa adjudicatària assegurarà el manteniment dels sistemes digitals i interactius, 
abastant tant la infraestructura física (maquinari) com els continguts i sistemes digitals 
(programari, aplicacions, bases de dades, interfícies interactives i entorn virtual). 

− En cas d'incidències, s'executarà un diagnòstic immediat, ja sigui in situ o de manera remota, 
i es gestionarà la resolució del problema amb el proveïdor corresponent si no es pot resoldre 
directament. 

− Durant el període de manteniment, s'oferiran com a mínim els següents serveis: 
o Reparació o substitució d'equipaments avariats, garantint la reposició amb equips de 

prestacions equivalents o superiors en cas que el model original deixés de fabricar-
se. 

o Assistència tècnica remota i presencial, amb la disponibilitat de tècnics especialitzats 
per restaurar el funcionament dels sistemes en menys de 24 hores. Suport multicanal 
(telèfon, correu electrònic i altres canals de comunicació) per permetre a l'Ajuntament 
de Vila-seca reportar incidències de manera àgil i eficient. 

o Manteniment preventiu dels sistemes digitals, incloent revisions periòdiques, 
actualització de programari, optimització del rendiment i verificació de compatibilitats 
amb futures ampliacions del museu digital. 

o Gestió d'actualitzacions de programari i entorns digitals per assegurar la compatibilitat 
amb nous dispositius, navegadors i sistemes operatius. 

 

10. GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE 

Aquest apartat defineix l’estructura de gestió i seguiment del contracte en el marc del projecte 
museogràfic del centre experiencial Cal·lípolis.  
 
L’Ajuntament de Vila-seca serà responsable de la supervisió del contracte mitjançant un responsable 
designat, qui aprovarà els treballs, determinarà les correccions necessàries i podrà proposar 
modificacions o suspensions justificades. També es podrà nomenar un coordinador de projecte que 
actuarà com a interlocutor amb l’empresa adjudicatària, garantint l’organització, execució i qualitat del 
projecte, així com el compliment de les especificacions tècniques i normatives. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de designar un cap de projecte, aprovat per l’Ajuntament, que actuarà 
com a interlocutor únic, coordinant l’equip tècnic, vetllant pel compliment normatiu, gestionant el 
desenvolupament de les tasques i documentant el progrés mitjançant actes de reunió. També haurà 
de garantir la disponibilitat de personal especialitzat durant tot el procés. 
 
L’Ajuntament podrà incorporar tècnics propis per verificar i avaluar l’execució del projecte i assegurar-
ne l’alineació amb els objectius establerts. 
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A més, seran obligacions de l’empresa adjudicatària totes les tasques auxiliars com desplaçaments, 
dietes, permisos i transport, així com el compliment de la legislació vigent, especialment en matèria 
de seguretat i salut laboral. Això inclou la planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
i qualsevol despesa derivada, a més de les càrregues laborals i les gestions administratives o 
permisos associats a l’execució del contracte. 
 
L’empresa adjudicatària a la vegada restarà subjecta a la coordinació per part de la Direcció de les 
Obres, als efectes de permetre una correcta execució conjunta d’ambdós contractes, atesa la seva 
possible simultaneïtat i vinculació funcional, i als efectes també dels ajustos i preinstal·lacions 
tècniques de l’obra arquitectònica. 
 

11. ESPECIFICITATS DEL PRTR 
 
11.1. Identitat corporativa 

S’haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels 
documents els següents logos, incloent factures emeses per l’empresa adjudicatària, així com la 
menció al finançament:  

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 
11.2 Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH) 

Política palanca 5 – “Modernización y digitalización del tejido 
industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 
impulso a una España nación emprenedora” 

Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

14 – “Plan de modernización y competitividad del 
sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) 1 – “Transformación del modelo turístico hacia la 
sostenibilidad”. 

Títol del projecte  “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” 
Títol de l’activitat i tipologia 
d'activitat 

Actuació 7 – Creació de recursos museístics 
vinculats al Cal·lípolis i a l’espai protegit Red Natura 
2000  

Eix al que pertany l’activitat 3 – Transició digital 
Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

No aplica 

 
Política palanca 5 – “Modernización y digitalización del tejido 

industrial y de la pyme, recuperación del turismo e 
impulso a una España nación emprenedora” 

Components del PRTR al que 
pertany l'activitat 

14 – “Plan de modernización y competitividad del 
sector turístico” 
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Mesura (Reforma o Inversió) 1 – “Transformación del modelo turístico hacia la 
sostenibilidad”. 

Títol del projecte  “Cal·lípolis, l’equilibri sostenible” 
Títol de l’activitat i tipologia 
d'activitat 

Actuació 8 – Creació d’una zona experiencial amb 
l’ús de TIC per el desenvolupament continu 
d’experiències  

Eix al que pertany l’activitat 3 – Transició digital 
Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius climàtics (%) 

No aplica 

Percentatge de contribució a 
objectius mediambientals (%) 

No aplica 

 
Els projectes han de complir amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetatge verd. 
 
Els projectes han de complir amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» 
(principi do not significant harm – DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 
del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es 
preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 
d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el 
requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació 
i resiliència d'Espanya. 
 
Les activitats que es desenvolupen no ocasionaran un perjudici significatiu als següents objectius 
mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per 
facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o taxonomia) 
de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles: 
 

• Mitigació del canvi climàtic. 
• Adaptació al canvi climàtic. 
• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adequaran, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del 
component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 
c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent 
que sigui aplicable.  
 
d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 
transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar un 
perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
(2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació 
del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes 
indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una 
vegada realitzada l’activitat. 
 
El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 
Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi 
DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de 
Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla. 
 
 

11.2.1. Especificitats sobre el DNSH 
 
El Reglament pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) disposa que les 
mesures incloses al Pla de Recuperació i Resiliència (PRR) no ha d'ocasionar un perjudici significatiu 
a objectius climàtics i mediambientals. Per tant, es facilita per a aquelles actuacions que no tenen un 
baix impacte ambiental una avaluació individual segons el principi DNSH. 
El compliment del principi de “no causar perjudici significatiu al medi ambient” (DNSH) consisteix a 
garantir que les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) no causin mal 
per a cap dels sis objectius mediambientalment considerats al Reglament de Taxonomia (Reglament 
(UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020). 
L'entitat beneficiària garantirà el ple compliment del principi DNSH d'acord amb allò previst al Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel 
Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, per la 
qual cosa s'annexa a les memòries esmentades. 
 
L'actuació del present plec, s'emmarca en el subministrament i servei de redacció del projecte 
específic museogràfic i de la producció, el subministrament i la instal·lació dels recursos museogràfics 
del centre experiencial cal·lípolis (eix 3), del Pla de Sostenibilitat Turística de l’Ajuntament de Vila-
seca, cofinançat pels Fons Next Generation EU, consisteix en la creació de recursos museístics 
vinculats al Cal·lípolis i a l’espia protegit Xarxa Natura 2000 (act. 7) i la creació d’una zona experiencial 
amb l’ús de TIC pel desenvolupament continu d’experiències, i en la qual no aplica etiqueta climàtica 
dins del PSTD, però que té com a objectiu general crear un espai museístic innovador i accessible 
que, mitjançant la digitalització dels recursos i la valorització del patrimoni cultural i natural protegit, 
ofereixi una alternativa cultural experiència capaç de desestacionalitzar el turisme, diversificar l’oferta 
del destí generar sinergies sostenibles amb el territori. D'aquesta manera es compleixen els criteris 
generals de l'eix 3, ja que engloben accions de comunicació i accés a recursos i serveis al turista en 
destí, de desenvolupament de plataformes i sistemes d’intel·ligència turística en destí, així com el 
compliment de l'etiqueta climàtica. 
Hi ha dos condicionats que s'han de complir sempre: assegurar el compliment de la normativa 
mediambiental aplicable i el respecte de la llista d'exclusió. 
Pel que fa al compromís a complir la normativa mediambiental vigent, l'actuació s'executarà complint 
la legislació mediambiental aplicable, tant nacional com de la Unió Europea: 

• El Reglament del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), «Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència», ( «Reglament MRR»). 

• La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de no causar un perjudici significatiu en virtut del 
Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), (Guia Tècnica 
de la Comissió Europea). 

• El «Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny del 2020, 
relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2019/2088», («Reglament de Taxonomia»). 
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• Els actes delegats del Reglament de Taxonomia, «Suplementació regulació (EU) 2020/852 
de l'European Parliament i de la Comissió que estableixi la technical screening criteria per 
determinar les condicions d'una economia econòmica qualificades per a contribuir 
substancialment al clima climatització de l'adaptació i determinació d'una manera que les 
activitats econòmiques econòmiques no significaran cap a l'any d'altres objectives 
environmentals», («Actes Delegats de Taxonomia»). 

• Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril del 2021, pel qual s'aprova el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 

• Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i 
resiliència d'Espanya i el corresponent annex. 

Quant al compliment de la llista d'exclusió, es consideren els resultats següents per a les actuacions: 

• La creación de un nuevo producto turístico en forma de contenidos museográficos integrados 
dentro del recorrido del Centro Experiencial y de Interpretación, que ponga en valor la 
combinación entre la zona arqueológica y natural. Todo ello des de un foco digital innovador 
y atractivo.  

• La creación de nuevos productos turísticos en forma de experiencias tecnológicas 
innovadoras combinado con la exposición de contenidos digitales. 

A continuació s'identifiquen quins dels sis objectius mediambientals requereixen una avaluació 
substantiva segons principi DNSH:  
 

Objectiu Tipus avaluació Observacions 
Mitigació del canvi climàtic Substantiva  
Adaptació al canvi climàtic Simple Causa perjudici nul o 

insignificant 
Ús sostenible i protecció dels recursos 
hídrics i marins 

Simple Causa perjudici nul o 
insignificant  

Economia circular, incloent-hi la prevenció i 
el reciclatge de residus 

Substantiva  

Prevenció de control de contaminació de 
l'atmosfera, l'aigua o el sòl 

Simple Causa perjudici nul o 
insignificant  

Protecció i restauració de la biodiversitat i 
els ecosistemes 

Substantiva Causa perjudici nul o 
insignificant  

 
En base a aquesta taula, a continuació, s'especifica la justificació per a cada objectiu que requereix 
una avaluació substantiva, així com la documentació requerida a l'empresa adjudicatària que realitzi 
les servei de redacció del projecte específic museogràfic i de la producció, i el subministrament i la 
instal·lació dels recursos museogràfics del centre experiencial Cal·lípolis, en tant que s’analitza el 
DNSH amb condicionant de digitalització i centres de dades.  
 

• Mitigació al canvi climàtic, ja que l’activitat ha de complir amb els requisits relacionats amb 
l’energia establerts d’acord amb la Directiva 2009/125/EC, coneguda com la Directiva 
d’Ecodisseny. L’empresa adjudicatària, haurà d’assegurar-se que els material subministrat 
compleixin amb els requisits de disseny ecològic establerts al marcatge “CE”. Això inclou 
aspectes ambientals com l’eficiència energètica i l’impacte ambiental durant el cicle de vida 
del producte. Així doncs, l’empresa haurà d’aportar:  

o Marcatge CE o certificació equivalent.  
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• Economia circular: per justificar l’avaluació sustantiva d’aquest objectiu, servirà l’aportació 
del marcatge “CE” o certificació equivalent.  

 
 
5.3. Obligacions de l’adjudicatària 
 
Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 de l’Ordre HFP/1030 
de 29 de setembre: 

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes 
d’interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d’absència de conflicte 
d’interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau. 

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als 
sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not 
significant harm – DNSH).  

- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o 
adjudicatari d’un contracte o subcontracte. És a dir, l’obligació d’informar de les dades 
d’identificació del contractista o subcontractista, que són: 

o NIF del contractista o subcontractista 
o Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica. 
o Domicili fiscal de la persona física o jurídica.  
o Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al 
PCAP. 

o Declaració de compromís amb relació amb l’execució d’actuacions del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), indicat com annex al PCAP. 

o Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. 

o Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament 
(UE) 2020/852, indicat com annex al PCAP. 

o L’emplenament i la presentació de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos 
(DACI), indicat com annex al PCAP. 
 

D’acord amb l’establert en l’article 202 de la LCSP s’estableix que les condicions especials de 
contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de 
contractació pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors 
dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de 
setembre i tota la normativa relacionada. 
 
 
Ajuntament de Vila-seca  
Urbanisme- Serveis Tècnics municipals 
 
Juny de 2025 
L’arquitecte municipal C
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