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ANNEX- PLANS DE MANTENIMENT 
 

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS ALS DE MERCATS 
MUNICIPALS DE BARCELONA PER ELS ANYS 2025-2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025012000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250121350001  -  EQUIPO AUTONOMO ROOFTOP (CLIMAVENETA)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200001  -  SISTEMA APORTACION Y EXTRACCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200002  -  VENTILADORES CASALS 2 UDS (APORTACION SALA 

UNIDAD COMPACTA)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200003  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU 2 UDS (EXTRACCION 

ALMACENES)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200004  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU 4 UDS (EXTRACCION 

TECHO BAÑOS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200009  -  EXTRACTOR CAB 125 SALA DE REUNIONES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02501 - MERCADO BARCELONETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123200010  -  VENTILADOR IMPULSION SODECA SDOF SALA DE 

REUNIONES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250124100002  -  EQUIPO AUTONOMO CONDUCTOS PASILLO 

DIRECCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02502 - MERCADO BESOS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025022000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200001  -  VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (APORTACION ZONA 

ALMACEN)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200002  -  VENTILADORES CUBIERTA 2 UDS (EXTRACCION ZONA 

ALMACEN)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200003  -  VENTILADORES ZONA MERCADO 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02502 - MERCADO BESOS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223200004  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (EXTRACCION TECHO 

BAÑOS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250223300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250224100003  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1x1 HITECSA 4 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250233100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025032000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321100001  -  ENFRIADORA AIRE-AGUA CLIMAVENETA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321150001  -  VASOS DE EXPANSION (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . .

21151M002  -  MENSUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250321400001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO FRIO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21401A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . .

21401M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . . . . . . . .

21403M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA CIRCUITO FRIO 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322600001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO CALOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA C. CALEFACCION >70KW 01/01/2026 . .

22601M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA C. 

CALEFACCION>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

22603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA C. CALEF.>70KW 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322800001  -  DEPOSITO INERCIA CALOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22801A003  -  ANUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . .

22801M003  -  MENSUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

22806M003  -  SEMESTRAL ACC-DEPOSITOS INERCIA P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250322800002  -  DEPOSITO INERCIA FRIO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22801A003  -  ANUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . .

22801M003  -  MENSUAL ACC-DEPOSITOS DE INERCIA P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

22806M003  -  SEMESTRAL ACC-DEPOSITOS INERCIA P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200001  -  CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23801A001  -  ANUAL E. DIFUSION, RETORNO Y EXTRAC AIRE 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200002  -  APORTACION PARKING SOTANO 1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200003  -  EXTRACCIONES PARKING SOTANO 1 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200004  -  APORTACIONES CARGA Y DESCARGA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200005  -  VENTILACION VESTIDORES SOTANO 2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200006  -  VENTILACION LOCAL GRUPO SOTANO 2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200007  -  VENTILACION CARGA Y DESCARGA (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200008  -  VENTILACION CAMPANAS (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200009  -  VENTILACION LOCAL QM01

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200010  -  VENTILACION SERVICIOS ALTILLO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323200011  -  VENTILACION SERVICIOS P-1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323500001  -  CLIMATIZADOR ESTADELLA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323500002  -  CLIMATIZADOR ST ADRIA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323600001  -  (SIN ACCESO) FANCOILS PARADAS MERCADO 8 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323600002  -  CORTINAS DE AIRE 5 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250323670001  -  HUMIDIFICADOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23671A001  -  ANUAL HUMECTACION POR VAPOR P>70KW 01/01/2026 . .

23671M001  -  MENSUAL HUMECTACION POR VAPOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

23673M001  -  TRIMESTRAL HUMECTACION POR VAPOR 

P>70KW

01/01/2026 . .

23676M001  -  SEMESTRAL HUMECTACION POR VAPOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250324100001  -  EQUIPO AUTONOMO DE LA SALA DEL ORDENADOR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600001  -  BOMBA GRUNDFOS CLIMATIZADORES

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600002  -  BOMBA GRUNDFOS FANCOILS PARADAS MERCADO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250325600003  -  BOMBA GRUNDFOS ACS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327250001  -  TERMO 100L VESTUARIOS SOTANO (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27251A001  -  ANUAL TERMO ELECTRICO 01/01/2026 . .

27251A002  -  ANUAL LEGIONELLA TERMO ELECTRICO 01/01/2026 . .

27256M001  -  SEMESTRAL TERMO ELECTRICO 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327600001  -  (SIN ACCESO) INTERCAMBIADORES PARADAS (12 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27601A002  -  ANUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . .

27601M002  -  MENSUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . . . . . . . .

27603M002  -  TRIMESTRAL PRD.ACS-INTERCAMBIADOR 

PLACAS

01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250327600002  -  INTERCAMBIADOR VESTUARIO SOTANO (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27601A002  -  ANUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . .

27601M002  -  MENSUAL PROD.ACS-INTERCAMBIADOR PLACAS 01/01/2026 . . . . . . . .

27603M002  -  TRIMESTRAL PRD.ACS-INTERCAMBIADOR 

PLACAS

01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250367400001  -  PROTECCION SOBREPRESION ESCALERA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250367400002  -  PROTECCION SOBREPRESION VIA EVACUACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02504 - MERCADO CLOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025042000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250423200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250424100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1X1 CLIMAVENETA (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02504 - MERCADO CLOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250424100002  -  EQUIPO AUTONOMO 1X1 INTARCON HEF-DG-3086A

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025052000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250521200001  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECSCN0612/B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250521200002  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECS-CN412/B 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200001  -  CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 

UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200002  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 0

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523200003  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS 

PLANTA -1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600001  -  FANCOILS SCHAKO MBS 150/3/G3/VAR 12 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600002  -  FANCOILS SCHAKO NBS 150/2/G3/VAR 8 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600003  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M2000E 4 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250523600004  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250527500001  -  GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250533100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025062000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250621200001  -  SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21201A002  -  ANUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . .

21201A007  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21201M002  -  MENSUAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21203M006  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21206M002  -  SEMESTRAL BOMBA DE CALOR P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250621350001  -  ROOFTOP CLIVET

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200001  -  EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200002  -  EXTRACTOR ALMACENES P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200003  -  VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200004  -  EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200005  -  EXTRACTOR PASILLO P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200006  -  VENTILADOR APORTACION PASILLO P-2

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200007  -  EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623200008  -  VENTILADOR APORTACION SOBREPRESION ESCALERA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250623600001  -  CORTINA DE AIRE (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250633100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025072000001  -  CLIMATIZACION MERCADO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250721100001  -  PLANTA ENFRIADORA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200001  -  VENTILADORES WC (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200003  -  VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723200004  -  EXTRACTOR BAÑOS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723300002  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723500001  -  UTA AIRLAN FMA-155 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23501A001  -  ANUAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . .

23501M001  -  MENSUAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

23503M001  -  TRIMESTRAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 . .

23506M001  -  SEMESTRAL UD TRATAMIENTO DE AIRE P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250723800001  -  REJILLAS DE CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23801A001  -  ANUAL E. DIFUSION, RETORNO Y EXTRAC AIRE 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250724300001A  -  UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24303M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250724300001B  -  UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A004  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M004  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M004  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U.INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250733100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025082000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250821350001  -  ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200001  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200002  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200003  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823200004  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823600001  -  CORTINAS DE AIRE 3 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250823690001  -  RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23691A001  -  ANUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23691M001  -  MENSUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

23696M001  -  SEMESTRAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001A  -  AEROTERMO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27701M001  -  MENSUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES 

P>70

01/01/2026 . . . . . . . . . . .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001B  -  CAPTADORES SOLARES 6 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001C  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27701M001  -  MENSUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES 

P>70

01/01/2026 . . . . . . . . . . .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250825000001D  -  BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

25601M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA INST.SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . . . . . .

25603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA I. SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0250833100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025102000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023200001  -  VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023200002  -  EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251023600002  -  CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 15

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251024100001  -  EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251024100002  -  EQUIPO AUTONOMO GENERAL 1X1 ABG54 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251033100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025112000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200002  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,75

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200003  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,33

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página

38 / 58



EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123200004  -  VENTILADORES SOTANO SODECA CJBD 

-1919-6M-1/10 (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251123600001  -  CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027
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EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251124100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS HITECSA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251124100002  -  EQUIPOS AUTONOMOS MITSUBISHI ELECTRIC

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025132000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321100001  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS- C 1004/B

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321100002  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN 1104/B (3 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21101A004  -  ANUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . .

21101A011  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 

5<=TeqCO2<50

01/01/2026 . .

21101M004  -  MENSUAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21103M010  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21106M004  -  SEMESTRAL ENFRIADORA C. MECANICA >70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251321150001  -  VASO EXPANSION 200L

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . .

21151M002  -  MENSUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200001  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200002  -  VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200003  -  EXTRACTOR SALA BASURA

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200004  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (APORTACION)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323200005  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (EXTRACCION)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU (8 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600002  -  FANCOILS AIRLAN FMA-100 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600003  -  FANCOILS AIRLAN FMA-078 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600004  -  FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600005  -  FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323600006  -  CORTINAS DE AIRE KOSNER (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251323690001  -  RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23691A001  -  ANUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23691M001  -  MENSUAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

23696M001  -  SEMESTRAL RECUPERADOR ENERGIA AIRE-AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251324100001  -  EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251324100002  -  EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA 

(3X1)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101A010  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001A  -  (SIN ACCESO) CAPTADOR SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001B  -  INTERACUMULADOR - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001C  -  VASO EXPANSION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001D  -  AEROTERMO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001E  -  DEPOSITO DE INERCIA - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251325000001G  -  BOMBA RECIRCULACION 2 UDS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

25603M001  -  TRIMESTRAL ELECTROBOMBA I. SOLAR>70KW 01/01/2026 . . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251327500001  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS 

MGE132MB4-FF265-G9

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251327500002  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS 

MGE232SB4-FF265-G3

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27501A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . .

27501M001  -  MENSUAL ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . . . . . . .

27503M001  -  TRIMES ELECTROBOMBA RECIRCULACION ACS 01/01/2026 . . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025142000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423200002  -  EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423200003  -  VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23301A002  -  ANUAL REVISION RED DE CONDUCTOS 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251423600001  -  FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A001  -  ANUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 

P.INST.>70KW

01/01/2026 . .

23601M001  -  MENSUAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . . . . . . . .

23603M001  -  TRIMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 . .

23606M001  -  SEMESTRAL FANCOIL Y CORTINA DE AIRE 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025172000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001B  -  CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001C  -  INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA 

SB-010H/020 - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

22301A002  -  ANUAL P.C-INTERCAMBIADOR PLACAS P>70KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001D  -  VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001E  -  VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001F  -  VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001G  -  VASO EXPANSION BOMBA RECIRCULACION - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21151A002  -  ANUAL P. FRIO VASO EXPAN CERRADO P>70 01/04/2026 .

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001H  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001I  -  DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001K  -  BOMBA WILO (PRIMARIO) - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001L  -  BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251725000001M  -  BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21156M002  -  SEMESTRAL P. FRIO VASO EXP CERRADO P>70 01/04/2026 . .

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02518 - MERCADO PROVENÇALS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001A  -  CAPTADORES SOLARES GREENHEISS (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25101A003  -  ANUAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

25106M003  -  SEMESTRAL INSTALACION SOLAR POT. > 14KW 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001B  -  ACUMULADOR 212L - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001C  -  TERMO ELECTRICO 30L - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

27701A001  -  ANUAL ACS-DEPOSITOS ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

27706M001  -  SEMESTRAL ACS-DEP. ACUMULADORES P>70 01/04/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251825000001D  -  BOMBA RECIRCULACION BAXI - SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

25601A001  -  ANUAL ELECTROBOMBA INST. SOLAR >70KW 01/04/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251833100001  -  CUADRO ELECTRICO SOLAR

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/04/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025192000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251923200001  -  SISTEMAS DE VENTILACION/EXTRACCION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300001  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300002  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027
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EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300003  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E8

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A002  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M002  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. EXTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U. EXT. P>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251924300004  -  UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 

UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24301A004  -  ANUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR P>70KW 01/01/2026 . .

24301M004  -  MENSUAL AUTONOMO VRV U. INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . . . .

24306M004  -  SEMESTRAL AUTONOMO VRV U.INTERIOR 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0251933100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página

56 / 58



EDIFICIO: CC02520 - MERCADO FELIP II

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC025202000001  -  CLIMATIZACION

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

20001A002  -  CERTIFICADO MANTENIMIENTO INST. TERMICAS 01/01/2026 . .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252021350001  -  ROOF-TOP COMPACTAS HITECSA RXCBZ4002 125KW 

(2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

21351A002  -  ANUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . .

21351A004  -  ANUAL CONTROL DE FUGAS GAS REFRIGERANTE 01/01/2026 . .

21351M002  -  MENSUAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

21353M005  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

21356M002  -  SEMESTRAL ROOFTOP>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252023200001  -  CAJAS DE VENTILACION DE AIRE (2 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23201A001  -  ANUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . .

23201M001  -  MENSUAL UD. VENTILACION/EXTRACCION P>70 01/01/2026 . . . . . . . .

23203M001  -  TRIMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 . .

23206M001  -  SEMESTRAL UD. VENTILACION/EXTRACC P>70 01/01/2026 .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027

Calendario Previsto Anual Página
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EDIFICIO: CC02520 - MERCADO FELIP II

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252023600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

23601A005  -  ANUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23601M005  -  MENSUAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . . . . . . . .

23603M005  -  TRIMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 . .

23606M005  -  SEMESTRAL CORTINA AIRE RESISTENCIA ELEC. 

P>70KW

01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252024100001  -  BOMBA DE CALOR 1X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252024100002  -  BOMBA DE CALOR 3X1

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

24101A002  -  ANUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . .

24101M002  -  MENSUAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 . . . . . . . . . .

24103M008  -  EVALUACION RENDIMIENTO 70KW<P<=1000KW 01/01/2026 . . . . .

24106M002  -  SEMESTRAL AUTONOMO DE AC P. INST.>70KW 01/01/2026 .

Activo

Gama Prox.

Interv.

CC0252033200001  -  CUADRO ELECTRICO

01 02 03 04 05

Febrero

06 07 08 09

Marzo

10 11 12 13

Abril

14 15 16 17 18

Mayo

19 20 21 22

Junio

23 24 25 26

Julio

27 28 29 30 31

Agosto

32 33 34 35

Septiembre

36 37 38 39

Octubre

40 41 42 43 44

Noviembre

45 46 47 48

Diciembre

49 50 51 52 01

33101A001  -  ANUAL C. ELEC. GEN Y LINEA DISTRIBUCION 01/01/2026 . .

Desde: 01/01/2026   Hasta: 01/01/2027
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PLAN DE MANTENIMIENTO LA SEU 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

M25/01694 Obl 2A

M25/01693 Obl 2A

M25/01831 Obl A

M24/01780 Obl 6M M25/01796 Obl 6M

M25/01554 Obl M M25/01611 Obl M M25/01661 Obl M M25/01717 Obl M M25/01757 Obl M M25/01797 Obl M M25/01873 Obl M M25/01924 Obl M M25/01977 Obl M

M25/01901 Obl A

M25/01565 Obl M M25/01612 Obl M M25/01670 Obl M M25/01706 Obl M M25/01764 Obl M M25/01813 Obl M M25/01877 Obl M M25/01923 Obl M M25/01988 Obl M

M25/01588 Obl 6M M25/01904 Obl 6M

BOMBA RECIRCULACION (CUBIERTA) - 

MPSSEUBCIR0302
M25/01549 Obl M M25/01613 Obl M M25/01656 Obl M M25/01702 Obl M M25/01755 Obl M M25/01815 Obl M M25/01863 Obl M M25/01930 Obl M M25/01980 Obl M

M25/01722 Obl 6M

M25/01543 Obl M M25/01625 Obl M M25/01671 Obl M M25/01697 Obl M M25/01770 Obl M M25/01803 Obl M M25/01872 Obl M M25/01942 Obl M M25/01985 Obl M

M25/01664 Obl 6M M25/01966 Obl 6M

M25/01564 Obl M M25/01626 Obl M M25/01648 Obl M M25/01712 Obl M M25/01759 Obl M M25/01824 Obl M M25/01866 Obl M M25/01937 Obl M M25/01965 Obl M

M25/01724 Obl 6M

M25/01544 Obl M M25/01621 Obl M M25/01658 Obl M M25/01709 Obl M M25/01761 Obl M M25/01817 Obl M M25/01874 Obl M M25/01935 Obl M M25/01970 Obl M

M25/01772 Obl 6M

M25/01550 Obl M M25/01617 Obl M M25/01649 Obl M M25/01704 Obl M M25/01767 Obl M M25/01799 Obl M M25/01883 Obl M M25/01927 Obl M M25/01971 Obl M

FANCOIL  CONDUCTO DESPACHO 3 PLANTA 

2ª DCHA - MPSSEUFAND3P2D0203
M24/01794 Obl 6M M25/01801 Obl 6M

M25/01547 Obl M M25/01624 Obl M M25/01669 Obl M M25/01700 Obl M M25/01758 Obl M M25/01827 Obl M M25/01870 Obl M M25/01929 Obl M M25/01978 Obl M

M24/01785 Obl 6M M25/01825 Obl 6M

M25/01570 Obl M M25/01622 Obl M M25/01654 Obl M M25/01703 Obl M M25/01749 Obl M M25/01810 Obl M M25/01867 Obl M M25/01932 Obl M M25/01979 Obl M

M25/01551 Obl M M25/01623 Obl M M25/01652 Obl M M25/01713 Obl M M25/01765 Obl M M25/01800 Obl M M25/01868 Obl M M25/01933 Obl M M25/01974 Obl M

M25/01590 Obl 6M M25/01902 Obl 6M

M25/01660 Obl 6M M25/01982 Obl 6M

M25/01545 Obl M M25/01630 Obl M M25/01666 Obl M M25/01705 Obl M M25/01752 Obl M M25/01809 Obl M M25/01881 Obl M M25/01926 Obl M M25/01968 Obl M

M25/01721 Obl 6M

M25/01567 Obl M M25/01632 Obl M M25/01653 Obl M M25/01711 Obl M M25/01751 Obl M M25/01798 Obl M M25/01879 Obl M M25/01943 Obl M M25/01984 Obl M

M25/01775 Obl 6M

M25/01552 Obl M M25/01615 Obl M M25/01651 Obl M M25/01710 Obl M M25/01763 Obl M M25/01807 Obl M M25/01864 Obl M M25/01940 Obl M M25/01975 Obl M

M24/01798 Obl 6M M25/01805 Obl 6M

M25/01546 Obl M M25/01614 Obl M M25/01655 Obl M M25/01714 Obl M M25/01748 Obl M M25/01819 Obl M M25/01869 Obl M M25/01922 Obl M M25/01967 Obl M

FANCOIL CONDUCTO FALSO TECHO 

ALMACEN PLANTA BAJA - 
M24/01803 Obl 6M M25/01808 Obl 6M

M25/01553 Obl M M25/01627 Obl M M25/01663 Obl M M25/01701 Obl M M25/01753 Obl M M25/01816 Obl M M25/01871 Obl M M25/01938 Obl M M25/01972 Obl M

M25/01561 Obl M M25/01619 Obl M M25/01672 Obl M M25/01708 Obl M M25/01768 Obl M M25/01823 Obl M M25/01875 Obl M M25/01925 Obl M M25/01983 Obl M

M25/01589 Obl 6M M25/01903 Obl 6M

M25/01673 Obl 6M M25/01969 Obl 6M

M25/01559 Obl M M25/01618 Obl M M25/01650 Obl M M25/01715 Obl M M25/01769 Obl M M25/01828 Obl M M25/01880 Obl M M25/01921 Obl M M25/01981 Obl M

M25/01665 Obl 6M M25/01989 Obl 6M

M25/01568 Obl M M25/01616 Obl M M25/01668 Obl M M25/01696 Obl M M25/01762 Obl M M25/01802 Obl M M25/01862 Obl M M25/01934 Obl M M25/01976 Obl M

M25/01723 Obl 6M

M25/01563 Obl M M25/01629 Obl M M25/01674 Obl M M25/01716 Obl M M25/01756 Obl M M25/01814 Obl M M25/01861 Obl M M25/01936 Obl M M25/01990 Obl M

M25/01773 Obl 6M

M25/01555 Obl M M25/01620 Obl M M25/01657 Obl M M25/01707 Obl M M25/01766 Obl M M25/01818 Obl M M25/01876 Obl M M25/01931 Obl M M25/01973 Obl M

FANCOIL CONDUCTO Z. COMUNES PLANTA 

1º IZQDA (FTE ASCENSOR) - 
M24/01791 Obl 6M M25/01812 Obl 6M

M25/01562 Obl M M25/01610 Obl M M25/01659 Obl M M25/01695 Obl M M25/01754 Obl M M25/01821 Obl M M25/01865 Obl M M25/01939 Obl M M25/01987 Obl M

FANCOIL SUELO PERIMETRO PLANTA 1ª - 

MPSSEUFANPP10103
M25/01569 Obl M M25/01628 Obl M M25/01667 Obl M M25/01699 Obl M M25/01760 Obl M M25/01795 Obl M M25/01882 Obl M M25/01928 Obl M M25/01986 Obl M

M25/01587 Obl 6M M25/01905 Obl 6M

RECUPERADOR DE CALOR (CUBIERTA) - 

MPSSEURECPC0208
M25/01725 Obl 6M

RECUPERADOR DE CALOR 2ª PLANTA 

(CUBIERTA) - MPSSEURECP20208
M25/01771 Obl 6M

RECUPERADOR DE CALOR ALTELL DCHA - 

MPSSEURECADCHA0208
M24/01790 Obl 6M M25/01811 Obl 6M

RECUPERADOR DE CALOR Z. COMUNES 

PLANTA 2ª ALTELL DCHA - 
M24/01802 Obl 6M M25/01830 Obl 6M

RED DE CONDUCTOS  - MPSSEUCAI10204

MPS.
M25/01643 Obl A

REJAS Y DIFUSORES AIRE - 

MPSSEURDA0205
M25/01832 Obl A

SUBCUADRO CLIMA OFICINAS IMMB - 

MPSSEUSUBC1501B
M25/01963 Ord A

VASO EXPANSION 100 LITROS (CUBIERTA) - 

MPSSEUVEX1000402
M25/01557 Obl M M25/01631 Obl M M25/01662 Obl M M25/01698 Obl M M25/01750 Obl M M25/01820 Obl M M25/01878 Obl M M25/01941 Obl M M25/01964 Obl M

DEPOSITO INERCIA (CUBIERTA) - 

MPSSEUDINE0210

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO DESPACHO 1 PLANTA 

2ª IZQDA - MPSSEUFAND1P2I0203

MPS.

AP. AUT. SPLIT SALA RACK 1º PLANTA - 

MPSSEUAASRACKP10104

MPS.

BOMBA CALOR 1 DAIKIN (CUBIERTA) - 

MPSSEUBCAL10102

MPS.

BOMBA CALOR 2 DAIKIN (CUBIERTA) - 

MPSSEUBCAL20102

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO DESPACHO 2 PLANTA 

2ª DCHA - MPSSEUFAND2P2D0203

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO DESPACHO 2 PLANTA 

2ª IZQDA - MPSSEUFAND2P2I0203

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO SALA COMUN 

PLANTA 2ª IZQDA. - MPSSEUFANSCP2I0203

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO ZONAS COMNES 

PLANTA 2ª DCHA - MPSSEUFANSCP2D0203

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO DESPACHO 3 PLANTA 

2ª IZQDA - MPSSEUFAND3P2I0203

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO DESPACHO 4 PLANTA 

2ª IZQDA - MPSSEUFAND4P2I0203

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO DESPACHO 5 PLANTA 

2ª IZQDA - MPSSEUFAND5P2I0203

MPS.

CLIMATIZACION

FANCOIL CONDUCTO FALSO TECHO 

LAVABOS MUJERES PLANTA BAJA - 

MPSSEUFANAMPB0203

MPS.
FANCOIL CONDUCTO FALSO TECHO 

RECEPCION PLANTA BAJA - 

MPSSEUFANRECPB0203

MPS.
FANCOIL CONDUCTO OFFICE PLANTA 1ª - 

MPSSEUFANOFFP10203

MPS.

FANCOIL CONDUCTO FALSO TECHO 

ASCENSOR PLANTA BAJA - 

MPSSEUFANASCPB0203

MPS.

FANCOIL CONDUCTO FALSO TECHO 

LAVABO MUJERES PANTA 1ª - 

MPSSEUFANLMPA0203

MPS.

FANCOIL  CONDUCTO SALA 1 PLANTA 2ª 

DCHA - MPSSEUFANS1P2DCHA0203

MPS.



PLAN DE MANTENIIENTO L`ABACERIA

CLIMATIZACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

M25/01959 Obl A

M25/01583 Obl M M25/01636 Obl M M25/01678 Obl M M25/01730 Obl M M25/01781 Obl M M25/01839 Obl M M25/01894 Obl M M25/01949 Obl M M25/01995 Obl M

M25/02045 Obl A

M24/01810 Obl 6M M25/01836 Obl 6M

M25/01581 Obl M M25/01637 Obl M M25/01677 Obl M M25/01729 Obl M M25/01779 Obl M M25/01837 Obl M M25/01896 Obl M M25/01948 Obl M M25/01993 Obl M

M25/01580 Obl 3M M25/01727 Obl 3M M25/01898 Obl 3M

M25/02086 Obl A

M25/01774 Obl 6M

M25/01584 Obl M M25/01638 Obl M M25/01679 Obl M M25/01731 Obl M M25/01780 Obl M M25/01838 Obl M M25/01895 Obl M M25/01947 Obl M M25/01994 Obl M

M24/01809 Obl A M25/01633 Obl 3M M25/01776 Obl 3M M25/02142 Obl A M25/01944 Obl 3M

M24/01811 Obl 6M M25/01834 Obl 6M

M25/01582 Obl M M25/01635 Obl M M25/01676 Obl M M25/01728 Obl M M25/01778 Obl M M25/01835 Obl M M25/01897 Obl M M25/01946 Obl M M25/01992 Obl M

RED DE CONDUCTOS  - 

MPSABACAI10204

MPS.

M25/01531 Obl A

REJAS Y DIFUSORES AIRE - 

MPSABARDA0205

MPS.

M25/01692 Obl A

SUBCUADRO CLIMA ABACERIA - 

MPSABASUBC1501B

MPS.

M25/01887 Ord A

COMPACTO 3 ROOF TOP (ALTILLO) - 

MPSABAROOF30110

MPS.

CAJA VENTILACION  (ALTILLO) - 

MPSABACVE20202

MPS.

COMPACTO 1 ROOF TOP (ALTILLO) - 

MPSABAROOF10110

MPS.

COMPACTO 2 ROOF TOP (ALTILLO) - 

MPSABAROOF20110

MPS.
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	CC0250233100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02503 - MERCADO BON PASTOR
	CC025032000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250321100001  -  ENFRIADORA AIRE-AGUA CLIMAVENETA
	CC0250321150001  -  VASOS DE EXPANSION (2 UDS)
	CC0250321400001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO FRIO
	CC0250322600001  -  BOMBA GRUNDFOS PRIMARIO CALOR
	CC0250322800001  -  DEPOSITO INERCIA CALOR
	CC0250322800002  -  DEPOSITO INERCIA FRIO
	CC0250323200001  -  CONJUNTO DIFUSORES Y REJAS 300 UDS
	CC0250323200002  -  APORTACION PARKING SOTANO 1
	CC0250323200003  -  EXTRACCIONES PARKING SOTANO 1 (2 UDS)
	CC0250323200004  -  APORTACIONES CARGA Y DESCARGA (3 UDS)
	CC0250323200005  -  VENTILACION VESTIDORES SOTANO 2
	CC0250323200006  -  VENTILACION LOCAL GRUPO SOTANO 2
	CC0250323200007  -  VENTILACION CARGA Y DESCARGA (2 UDS)
	CC0250323200008  -  VENTILACION CAMPANAS (4 UDS)
	CC0250323200009  -  VENTILACION LOCAL QM01
	CC0250323200010  -  VENTILACION SERVICIOS ALTILLO
	CC0250323200011  -  VENTILACION SERVICIOS P-1
	CC0250323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250323500001  -  CLIMATIZADOR ESTADELLA
	CC0250323500002  -  CLIMATIZADOR ST ADRIA
	CC0250323600001  -  (SIN ACCESO) FANCOILS PARADAS MERCADO 8 UDS
	CC0250323600002  -  CORTINAS DE AIRE 5 UDS
	CC0250323670001  -  HUMIDIFICADOR
	CC0250324100001  -  EQUIPO AUTONOMO DE LA SALA DEL ORDENADOR
	CC0250325600001  -  BOMBA GRUNDFOS CLIMATIZADORES
	CC0250325600002  -  BOMBA GRUNDFOS FANCOILS PARADAS MERCADO
	CC0250325600003  -  BOMBA GRUNDFOS ACS
	CC0250327250001  -  TERMO 100L VESTUARIOS SOTANO (2 UDS)
	CC0250327600001  -  (SIN ACCESO) INTERCAMBIADORES PARADAS (12 UDS)
	CC0250327600002  -  INTERCAMBIADOR VESTUARIO SOTANO (2 UDS)
	CC0250333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION
	CC0250367400001  -  PROTECCION SOBREPRESION ESCALERA (3 UDS)
	CC0250367400002  -  PROTECCION SOBREPRESION VIA EVACUACION

	EDIFICIO: CC02504 - MERCADO CLOT
	CC025042000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250423200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS
	CC0250423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250424100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS 1X1 CLIMAVENETA (3 UDS)
	CC0250424100002  -  EQUIPO AUTONOMO 1X1 INTARCON HEF-DG-3086A
	CC0250433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02505 - MERCADO CONCEPCIO
	CC025052000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250521200001  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECSCN0612/B
	CC0250521200002  -  BOMBA CALOR CLIMAVENETA NECS-CN412/B 2 UDS
	CC0250523200001  -  CONJUNTOS DE EXTRACCION ZONA ALMACENES 2 UDS
	CC0250523200002  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO PLANTA 0
	CC0250523200003  -  EXTRACTOR DE TECHO BAÑO MINUSVALIDOS PLANTA -1
	CC0250523300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250523600001  -  FANCOILS SCHAKO MBS 150/3/G3/VAR 12 UDS
	CC0250523600002  -  FANCOILS SCHAKO NBS 150/2/G3/VAR 8 UDS
	CC0250523600003  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M2000E 4 UDS
	CC0250523600004  -  CORTINAS DE AIRE WINDBOX M1500E 2 UDS
	CC0250527500001  -  GRUPO BOMBEO SEDICAL SDM125/290-7.5Kw
	CC0250533100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02506 - MERCADO FORT PIENC
	CC025062000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250621200001  -  SPLITS CASSETE GENERAL AOG54UMAYT 2 UDS
	CC0250621350001  -  ROOFTOP CLIVET
	CC0250623200001  -  EXTRACTOR ALMACEN DE BASURA
	CC0250623200002  -  EXTRACTOR ALMACENES P-2
	CC0250623200003  -  VENTILADOR IMPULSION ALMACENES P-2
	CC0250623200004  -  EXTRACTOR BAÑOS PLANTA BAJA
	CC0250623200005  -  EXTRACTOR PASILLO P-2
	CC0250623200006  -  VENTILADOR APORTACION PASILLO P-2
	CC0250623200007  -  EXTRACTOR SOBREPRESION ESCALERA
	CC0250623200008  -  VENTILADOR APORTACION SOBREPRESION ESCALERA
	CC0250623300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250623600001  -  CORTINA DE AIRE (3 UDS)
	CC0250633100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02507 - MERCADO GUINARDO
	CC025072000001  -  CLIMATIZACION MERCADO
	CC0250721100001  -  PLANTA ENFRIADORA
	CC0250723200001  -  VENTILADORES WC (2 UDS)
	CC0250723200003  -  VENTILADOR APORTACION AIRE SALA BASURAS
	CC0250723200004  -  EXTRACTOR BAÑOS
	CC0250723300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250723300002  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250723500001  -  UTA AIRLAN FMA-155 2 UDS
	CC0250723600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)
	CC0250723800001  -  REJILLAS DE CLIMATIZACION
	CC0250724300001A  -  UD. EXTERIOR VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B
	CC0250724300001B  -  UDS. INTERIORES VRV DAIKIN RXYQ12T7Y1B (7 UDS)
	CC0250733100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02508 - MERCADO GUINEUETA
	CC025082000001  -  CLIMATIZACION
	CC0250821350001  -  ROOFTOP CIAT IPF-485 (2 UDS)
	CC0250823200001  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-400-6/22-1,1kW
	CC0250823200002  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CGT/2-450-6/22-3kW
	CC0250823200003  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-320/320-N-550W (2 UDS)
	CC0250823200004  -  VENTILADOR SOLER&PALAU CVB-240/180-N-120W
	CC0250823300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0250823600001  -  CORTINAS DE AIRE 3 UDS
	CC0250823690001  -  RECUPERADOR AIRE MITUBISHI RKE 14 FO7 A
	CC0250825000001A  -  AEROTERMO - SOLAR
	CC0250825000001B  -  CAPTADORES SOLARES 6 UDS
	CC0250825000001C  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR 1000L
	CC0250825000001D  -  BOMBAS RECIRCULACION - SOLAR
	CC0250833100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02510 - MERCADO HOSTAFRANCS
	CC025102000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251023200001  -  VENTILADOR EXTRACCION SALA DE BASURAS
	CC0251023200002  -  EXTRACTOR BAÑOS + BAÑO MINUSVALIDOS (1 UDS)
	CC0251023300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251023600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU COR 7,5 (5 UDS)
	CC0251023600002  -  CORTINA DE AIRE MUNDOCLIMA MU ECO 15
	CC0251024100001  -  EQUIPO AUTONOMO HITECSA 2X1 CCVBZ3002 (4 UDS)
	CC0251024100002  -  EQUIPO AUTONOMO GENERAL 1X1 ABG54 (2 UDS)
	CC0251033100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02511 - MERCADO LES CORTS
	CC025112000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251123200001  -  EXTRACTORES BAÑOS 2 UDS
	CC0251123200002  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -63-GT-0,75
	CC0251123200003  -  VENTILADOR SOTANO SODECA CJHCH -56-6H-0,33
	CC0251123200004  -  VENTILADORES SOTANO SODECA CJBD -1919-6M-1/10 (2 UDS)
	CC0251123300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251123600001  -  CORTINAS DE AIRE AIRTECNICS 3 UDS
	CC0251124100001  -  EQUIPOS AUTONOMOS HITECSA
	CC0251124100002  -  EQUIPOS AUTONOMOS MITSUBISHI ELECTRIC
	CC0251133100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION 2 UDS

	EDIFICIO: CC02513 - MERCADO NINOT
	CC025132000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251321100001  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS- C 1004/B
	CC0251321100002  -  ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-CN 1104/B (3 UDS)
	CC0251321150001  -  VASO EXPANSION 200L
	CC0251323200001  -  EXTRACTORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251323200002  -  VENTILADORES SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251323200003  -  EXTRACTOR SALA BASURA
	CC0251323200004  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (APORTACION)
	CC0251323200005  -  VENTILADOR MUELLE DE CARGA (EXTRACCION)
	CC0251323300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251323600001  -  CORTINAS DE AIRE SOLER&PALAU (8 UDS)
	CC0251323600002  -  FANCOILS AIRLAN FMA-100 (4 UDS)
	CC0251323600003  -  FANCOILS AIRLAN FMA-078 (4 UDS)
	CC0251323600004  -  FANCOILS AIRLAN FMA-060 (4 UDS)
	CC0251323600005  -  FANCOILS AIRLAN FMA-028 (4 UDS)
	CC0251323600006  -  CORTINAS DE AIRE KOSNER (2 UDS)
	CC0251323690001  -  RECUPERADORES DE CALOR SOLER&PALAU (4 UDS)
	CC0251324100001  -  EQUIPO AUTONOMO SALA DE BASURAS 2X1
	CC0251324100002  -  EQUIPO AUTONOMO MITSUBISHI MXZ-8A 140VA (3X1)
	CC0251325000001A  -  (SIN ACCESO) CAPTADOR SOLAR
	CC0251325000001B  -  INTERACUMULADOR - SOLAR
	CC0251325000001C  -  VASO EXPANSION - SOLAR
	CC0251325000001D  -  AEROTERMO - SOLAR
	CC0251325000001E  -  DEPOSITO DE INERCIA - SOLAR
	CC0251325000001G  -  BOMBA RECIRCULACION 2 UDS - SOLAR
	CC0251327500001  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE132MB4-FF265-G9
	CC0251327500002  -  BOMBA RECIRCULACION DOBLE GRUNDFOS MGE232SB4-FF265-G3
	CC0251333100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02514 - MERCADO SAGRADA FAMILIA
	CC025142000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251423200002  -  EXTRACTORES BAÑOS P-1 2 UDS
	CC0251423200003  -  VENTILADORES ALMACEN Y MUELLE DE CARGA 2 UDS
	CC0251423300001  -  RED CONDUCTOS DE AIRE
	CC0251423600001  -  FANCOILS DE TECHO TERMOVEN (20 UDS)
	CC0251433100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02517 - MERCADO VALL HEBRON
	CC025172000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251725000001B  -  CAPTADORES VITOSOL 100-FM (5 UDS)
	CC0251725000001C  -  INTERCAMBIADOR DE PLACAS INDECALSA SB-010H/020 - SOLAR
	CC0251725000001D  -  VASO EXPANSION PRIMARIO - SOLAR
	CC0251725000001E  -  VASO EXPANSION SECUNDARIO - SOLAR
	CC0251725000001F  -  VASO EXPANSION DEPOSITO ACS - SOLAR
	CC0251725000001G  -  VASO EXPANSION BOMBA RECIRCULACION - SOLAR
	CC0251725000001H  -  DEPOSITO ACUMULADOR SOLAR
	CC0251725000001I  -  DEPOSITO ACUMULADOR ACE - SOLAR
	CC0251725000001K  -  BOMBA WILO (PRIMARIO) - SOLAR
	CC0251725000001L  -  BOMBA WILO (SECUNDARIO) - SOLAR
	CC0251725000001M  -  BOMBA RECIRCULACION ACS - SOLAR

	EDIFICIO: CC02518 - MERCADO PROVENÇALS
	CC0251825000001A  -  CAPTADORES SOLARES GREENHEISS (2 UDS)
	CC0251825000001B  -  ACUMULADOR 212L - SOLAR
	CC0251825000001C  -  TERMO ELECTRICO 30L - SOLAR
	CC0251825000001D  -  BOMBA RECIRCULACION BAXI - SOLAR
	CC0251833100001  -  CUADRO ELECTRICO SOLAR

	EDIFICIO: CC02519 - MERCADO LESSEPS
	CC025192000001  -  CLIMATIZACION
	CC0251923200001  -  SISTEMAS DE VENTILACION/EXTRACCION
	CC0251924300001  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-14ME2E8
	CC0251924300002  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-16ME2E8
	CC0251924300003  -  UD. EXTERIOR VRV PANASONIC U-20ME2E8
	CC0251924300004  -  UDS. INTERIORES VRV PANASONIC S-280ME2E5 (5 UDS)
	CC0251933100001  -  CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

	EDIFICIO: CC02520 - MERCADO FELIP II
	CC025202000001  -  CLIMATIZACION
	CC0252021350001  -  ROOF-TOP COMPACTAS HITECSA RXCBZ4002 125KW (2 UDS)
	CC0252023200001  -  CAJAS DE VENTILACION DE AIRE (2 UDS)
	CC0252023600001  -  CORTINAS DE AIRE (5 UDS)
	CC0252024100001  -  BOMBA DE CALOR 1X1
	CC0252024100002  -  BOMBA DE CALOR 3X1
	CC0252033200001  -  CUADRO ELECTRICO



