
 
 
 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL 
CONTRACTE PER LOTS PER LA CONSTRUCCIÓ DE DOS 

ESPAIS VIRTUALS PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT DELS 
PROFESSIONALS, PACIENTS I FAMÍLIES DE LES PERSONES 
AFECTADES PER MALALTIES MINORITÀRIES I ESCLEROSI 
LATERAL AMIOTRÒFICA, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS 
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De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) el present informe s’emet als efectes 
de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans 
propis de l’entitat, per raons de: 

- Insuficiència de mitjans materials i personals: el personal de l’entitat no està 
qualificat per poder donar compliment a l’objecte del contracte que es precisa. A 
més, l’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treball que farien 
materialment impossible que poguessin assumir altres tasques. 

 

Per això, resulta del tot necessari la contractació per lots per la construcció dos espais 
virtuals per millorar l’accessibilitat dels professionals, pacients i famílies de les persones 
afectades per malalties minoritàries i esclerosi lateral amiotròfica, dins del pla de 
recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation EU. 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 
 
Joan Guanyabens Calvet 
Director Fundació TicSalut i Social 

 

 

 

 

 

      


