



ACTA D'OBERTURA DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES O CRITERIS AUTOMÀTICS DEL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT RELATIU AL CONTRACTE DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA (ÀMBIT MAR I RESTA D'ÀMBITS) I DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ I EL C. DE BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA. - NÚM. D'EXPEDIENT 245.2025.001.

A Barcelona, el dia **20 de juny de 2025** a les **11:00** hores, es constitueix la Mesa de Contractació amb els següents assistents:

- President: Senyor **Ricard Font i Hereu**, en qualitat de Director General de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A
- Vocal: Senyor **Lluís Alegre i Valls**, en qualitat de Director de l'Àrea de Mobilitat de l'ATM.
- Vocal: Senyora **Mónica Lladó Garcia**, Tècnica de contractació de l'ATM en substitució de la Senyora **Mónica Flores Sánchez**, en qualitat de Directora de l'Àrea d'Assessoria Jurídica i Contractació de l'ATM
- Vocal: Senyora **Josep Caldú Cebrián**, en qualitat de Director de l'Àrea de Gerència de l'ATM
- Vocal: Senyora **Francisco Alcañiz Carretero**, en qualitat de Director Tècnic d'Infraestructures de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
- Vocal: Senyor **Francesc Calvet**, Cap de serveis de planificació de l'ATM
- Vocal: Senyora **Eva López Cabañas**, en qualitat de Directora Jurídica i de Contractació de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
- Vocal: Senyora **Anna Llorà i Corominas**, en qualitat de Directora del Departament de Finançament, Programació d'Inversions i Control de Qualitat amb funcions de control econòmic-financer de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA.
- Secretària: Senyora **Laura Gascons Mèlich**, en qualitat de **Cap de Contractació d'Edificació** de BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, qui actua com a secretària de la Mesa de Contractació.



Desenvolupament de la sessió:

L'objecte de la present sessió és deixar constància de tot allò actuat en relació amb la qualificació de la documentació general presentada per les empreses al procediment de contractació relatiu a les OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA (ÀMBIT MAR I RESTA D'ÀMBITS) I DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ I EL C. DE BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA. - NÚM. D'EXPEDIENT 245.2025.001, i dels defectes i omissions detectats en la mateixa i a l'obertura de les proposicions avaluable mitjançant judici de valor. Per últim, es procedeix a l'obertura de les ofertes valorables mitjançant criteris objectius o fórmules matemàtiques.

Segons consta en l'acta de constitució de la Mesa de Contractació i de validació de tot l'actuat emesa en data 13 de juny de 2025, es van presentar i es van admetre a la licitació les següents empreses:

<i>Empresa</i>	
1	UTE SACYR CONSTRUCCION, SA + JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA + SCRINER, SA
2	UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS + ROVER RAIL, SA + ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATATAS SAU
3	UTE COMISA SAU + FCC CONSTRUCCIÓN SA
4	UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA + CONSTRUCCIONES RUBAU SA + COPIA CONSTRUCTORA PIRENAICA SAU
5	UTE DRAGADOS SA + TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA + INFRAESTRUCTURAS TRADE SL
6	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA + COPCISA, SA
7	UTE VILOR INFRAESTRUCTURAS SL + ARNÓ INFRAESTRUCTURAS SLU
8	UTE VIAS-CRC-INFESA
9	OBRASCÓN HUARTE LAIN, SA

Previ a aquest acte s'ha comunicat als licitadors a través del Perfil de Contractant de l'entitat, en data 17 de juny de 2025, el resultat dels sobres B, contenidors dels criteris d'adjudicació ponderables mitjançant un judici de valor, el resultat del qual, i segons informe emès per la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA, de data 13 de juny de 2025, és el següent:

Licitador	OF. TÈCNICA
<i>puntuacions màximes</i>	<i>40,00</i>
UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A. - COMSA S.A.U.	36,05
UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L.	31,25
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A - COPCISA S.A.	31,15
UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. - ROVER RAIL S.A. - ROGASA	30,90



CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U.	
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L. - INGENIERÍA Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U.	30,10
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.	29,45
UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS S.A. - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. - SCRINSER, S.A.	28,55
OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHLA)	27,65
VILOR INFRAESTRUCTURAS S.L. - ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	24,20

Es dóna ocasió als interessats de comprovar la presència dels sobres que contenen les seves ofertes en les mateixes condicions en què van ser presentats.

Abans de l'obertura de la primera proposició, el secretari de la Mesa de Contractació, invita als licitadors presents a manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments que considerin necessaris.

Acte seguit es procedeix a l'obertura de les proposicions formulades per les empreses que han estat declarades admeses com a licitadores.

En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents:

ACORDS

Primer.- Que les empreses han presentat oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques o criteris automàtics conforme el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En conseqüència, tenir com presentades les ofertes avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics conforme el quadre adjunt¹.

I sense més qüestions a tractar, a les **11:40** hores, s'aixeca la sessió de la Mesa de Contractació per a l'obertura de les ofertes avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics.

La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació.

¹ En contractes d'obra, degut a l'extensió del quadre, aquest s'acompanyarà grapat a l'Acta.



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

Ricard Font i Hereu
President

Lluís Alegre i Valls
Vocal

Mónica Lladó Garcia
Vocal substituta

Josep Caldú Cebrián
Vocal

Francesc Calvet
Vocal

Eva López Cabañas
Vocal

Anna Llorà i Corominas
Vocal

Francisco Alcañiz Carretero
Vocal

Laura Gascons Mèlich
Secretària

FULL D'OBERTURA D'OFERTES SOBRE C

DESCRIPCIÓ EXPEDIENT

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA (ÀMBIT MAR I RESTA D'ÀMBITS) I DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ I EL C. DE BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA

NÚMERO EXPEDIENT

245.2025.001

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:

26.663.033,82 €

Núm. Obert ura	LICITADOR	NIF	Oferta econòmica (IVA exclòs)	Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris	Percentatge de personal propi amb contracte laboral	Oferta d'ampliació del termini de garantia	CAP D'OBRA					ENCARREGAT/DA					TÈCNIC/A PREVENCIÓ			
							Volum acumulat d'obra executada com a cap d'obra en obra ferroviària/tramviària	Número d'obres executades com a cap d'obra en obra ferroviària/tramviària	Volum acumulat d'obra exutada com a cap d'obra en obra d'urbanització en espai urbà	Número d'obres executades com a cap d'obra en obra d'urbanització en espai urbà	Oferta de dedicació com a cap d'obra	Volum acumulat d'obra executada com a encarregat en obra ferroviària/tramviària	Número d'obres executades com a encarregat en obra ferroviària/tramviària	Volum acumulat d'obra exutada com a encarregat en obra d'urbanització en espai urbà	Número d'obres executades com a encarregat en obra d'urbanització en espai urbà	Oferta de dedicació com a encarregat	Volum acumulat d'obra executada com a tècnic/a de prevenció en obra ferroviària/tramviària	Número d'obres executades com a tècnic/a de prevenció en obra ferroviària/tramviària	Volum acumulat d'obra exutada com a tècnic/a de prevenció en obra d'urbanització en espai urbà	Número d'obres executades com a tècnic/a de prevenció en obra d'urbanització en espai urbà
			€	%	%	Número	€	Número	€	Número	Total/Puntual	€	Número	€	Número	Total/Puntual	€	Número	€	Número
1	UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS S.A. - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. - SCRINSER, S.A.	UTE_84D0BF4E	23.407.155,95 €	12,82%	60,00%	24	372.760.234,10 €	4	78.525.611,45 €	4	Total	372.760.234,10 €	4	78.525.611,45 €	4	Total	372.760.234,10 €	4	78.525.611,45 €	4
2	UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. - ROVER RAIL S.A. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U.	UTE_7EB7F2F	23.510.044,21 €	12,41%	70,00%	24	264.512.909,48 €	10	180.899.863,93 €	10	Total	264.512.909,48 €	10	180.899.863,93 €	10	Total	264.512.909,48 €	10	180.899.863,93 €	10
3	UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A. - COMSA S.A.U.	UTE_6B2D7A78	23.607.400,00 €	12,03%	60,00%	24	18.186.457,00 €	5	187.418.181,00 €	5	Total	18.186.457,00 €	5	18.748.181,00 €	5	Total	18.186.457,00 €	5	18.748.181,00 €	5
4	UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.	UTE_7E9B29E3	22.650.247,21 €	15,80%	60,00%	24	31.699.050,74 €	4	31.699.050,74 €	4	Total	152.874.715,50 €	4	152.874.715,50 €	4	Total	235.102.953,41 €	4	235.102.953,41 €	4
5	UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L.	UTE_87A6EB78	24.396.675,95 €	8,93%	60,00%	24	23.535.183,10 €	5	26.625.973,27 €	5	Total	23.535.183,10 €	5	26.625.973,27 €	5	Total	23.535.183,10 €	5	26.625.973,27 €	5
6	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A - COPCISA S.A.	A81638108	22.599.587,47 €	16,00%	60,00%	24	62.619.159,94 €	4	32.451.310,88 €	4	Total	62.619.159,94 €	4	32.451.310,88 €	4	Total	62.619.159,94 €	4	32.451.310,88 €	4
7	VILOR INFRAESTRUCTURAS S.L. - ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	UTE_2C5C3285	23.610.114,99 €	12,02%	70,00%	24	6.819.234,25 €	2	8.806.895,01 €	2	Total	6.819.234,25 €	2	8.806.895,01 €	2	Total	6.819.234,25 €	2	8.806.895,01 €	2
8	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L. - INGENIERÍA Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U.	UTE_57E0BCF	22.695.596,22 €	15,62%	50,00%	24	152.462.301,06 €	4	152.462.301,06 €	4	Total	38.156.497,31 €	4	38.156.497,31 €	4	Total	48.917.143,29 €	4	48.917.143,29 €	4
9	OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHLA)	A48010573	24.116.714,10 €	10,027%	40,00%	24	83.216.888,28 €	2	71.354.157,64 €	2	Total	83.216.888,28 €	2	71.354.157,64 €	2	Total	83.216.888,28 €	2	71.354.157,64 €	2