

FULL D'OBERTURA D'OFERTES SOBRE C

DESCRIPCIÓ EXPEDIENTOBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA (ÀMBIT MAR I RESTA D'ÀMBITS) I DESDOBLAMENT DE LES VIES DEL TRAMVIA A LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, ENTRE EL C. DE BADAJOZ I EL C. DE BILBAO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA

NÚMERO EXPEDIENT245.2025.001
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:26.663.033,82 €

Núm. Obert ura	LICITADOR	NIF	Oferta econòmica (IVA exclòs)	Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris	Percentatge de personal propi amb contracte laboral	Oferta d'ampliació del termini de garantia	CAP D'OBRA					ENCARREGAT/DA					TÈCNIC/A PREVENCIÓ			
							Volum acumulat d'obra executada com a cap d'obra en obra ferroviària/tramviària	Número d'obres executades com a cap d'obra en obra ferroviària/tramviària	Volum acumulat d'obra exutada com a cap d'obra en obra d'urbanització en espai urbà	Número d'obres executades com a cap d'obra en obra d'urbanització en espai urbà	Oferta de dedicació com a cap d'obra	Volum acumulat d'obra executada com a encarregat en obra ferroviària/tramviària	Número d'obres executades com a encarregat en obra ferroviària/tramviària	Volum acumulat d'obra exutada com a encarregat en obra d'urbanització en espai urbà	Número d'obres executades com a encarregat en obra d'urbanització en espai urbà	Oferta de dedicació com a encarregat	Volum acumulat d'obra executada com a tècnic/a de prevenció en obra ferroviària/tramviària	Número d'obres executades com a tècnic/a de prevenció en obra ferroviària/tramviària	Volum acumulat d'obra exutada com a tècnic/a de prevenció en obra d'urbanització en espai urbà	Número d'obres executades com a tècnic/a de prevenció en obra d'urbanització en espai urbà
			€	%	%	Número	€	Número	€	Número	Total/Puntual	€	Número	€	Número	Total/Puntual	€	Número	€	Número
1	UTE SACYR INFRAESTRUCTURAS S.A. - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U. - SCRINSER, S.A.	UTE_84D0BF4E	23.407.155,95 €	12,82%	60,00%	24	372.760.234,10 €	4	78.525.611,45 €	4	Total	372.760.234,10 €	4	78.525.611,45 €	4	Total	372.760.234,10 €	4	78.525.611,45 €	4
2	UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A. - ROVER RAIL S.A. - ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U.	UTE_7EB7F2F	23.510.044,21 €	12,41%	70,00%	24	264.512.909,48 €	10	180.899.863,93 €	10	Total	264.512.909,48 €	10	180.899.863,93 €	10	Total	264.512.909,48 €	10	180.899.863,93 €	10
3	UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A. - COMSA S.A.U.	UTE_6B2D7A78	23.607.400,00 €	12,03%	60,00%	24	18.186.457,00 €	5	187.418.181,00 €	5	Total	18.186.457,00 €	5	18.748.181,00 €	5	Total	18.186.457,00 €	5	18.748.181,00 €	5
4	UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. - CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.	UTE_7E9B29E3	22.650.247,21 €	15,80%	60,00%	24	31.699.050,74 €	4	31.699.050,74 €	4	Total	152.874.715,50 €	4	152.874.715,50 €	4	Total	235.102.953,41 €	4	235.102.953,41 €	4
5	UTE DRAGADOS S.A. - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L.	UTE_87A6EB78	24.396.675,95 €	8,93%	60,00%	24	23.535.183,10 €	5	26.625.973,27 €	5	Total	23.535.183,10 €	5	26.625.973,27 €	5	Total	23.535.183,10 €	5	26.625.973,27 €	5
6	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A - COPCISA S.A.	A81638108	22.599.587,47 €	16,00%	60,00%	24	62.619.159,94 €	4	32.451.310,88 €	4	Total	62.619.159,94 €	4	32.451.310,88 €	4	Total	62.619.159,94 €	4	32.451.310,88 €	4
7	VILOR INFRAESTRUCTURAS S.L. - ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	UTE_2C5C3285	23.610.114,99 €	12,02%	70,00%	24	6.819.234,25 €	2	8.806.895,01 €	2	Total	6.819.234,25 €	2	8.806.895,01 €	2	Total	6.819.234,25 €	2	8.806.895,01 €	2
8	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L. - INGENIERÍA Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A.U.	UTE_57E0BCF	22.695.596,22 €	15,62%	50,00%	24	152.462.301,06 €	4	152.462.301,06 €	4	Total	38.156.497,31 €	4	38.156.497,31 €	4	Total	48.917.143,29 €	4	48.917.143,29 €	4
9	OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHLA)	A48010573	24.116.714,10 €	10,027%	40,00%	24	83.216.888,28 €	2	71.354.157,64 €	2	Total	83.216.888,28 €	2	71.354.157,64 €	2	Total	83.216.888,28 €	2	71.354.157,64 €	2