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INFORME TÈCNIC DE NO DIVISIÓ EN LOTS 

 
1- Finalitat de l’informe 

 
El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte de la Gestió del Servei 
de Rehabilitació de Badalona Serveis Assistencials, SA, expedient BSA 3/25, es realitza sense dividir el seu 
objecte en diferents lots. 
 
2- Normativa que regula el fraccionament o no en lots d'un contracte del sector públic 

 
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, en la que es disposa el següent: 
 
“Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de 
cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el 
que disposa la disposició addicional quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, 
que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del contracte, els 
següents: 
 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la 
competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a 
l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 
circumstància esmentada. 
 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en 
dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte 
procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat 
de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.” 
 
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l’article 5 el següent: 
 
“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui 
els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les 
contractacions.” 
 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte els 
elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
3- Justificació tècnica de la no divisió en lots 

 
En el present cas, concorren les següents circumstàncies: 
 
a) Les diferents prestacions que comprèn el contracte constitueixen una unitat indissoluble, en la mesura en 

què tots els serveis objecte del contracte formen part d’un projecte integral que requereix d’un únic 
contractista, el qual es responsabilitzi de l’organització del servei, seguiment i avaluació de l’activitat i de la 
qualitat assistencial, a través de la figura del Coordinador Clínic (CCSR), aportat per l’adjudicatari. 
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b) Tenir diversos contractistes per a prestar tots aquests serveis posaria en risc la seva correcta execució i 

comportaria no poder assolir els objectius que s’han definit per a la present contractació en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, entre d’altres (a destacar els més rellevants en aquest sentit):  
 L’optimització de la rendibilitat dels recursos materials i humans del Servei de Rehabilitació de BSA. 
 La millora dels processos organitzatius i de qualitat.  
 L’homogeneïtzació de les metodologies i la unificació de criteris de tractaments i/o sessions 

rehabilitadores.  
 L’aplicació del contínuum assistencial en el Servei de Rehabilitació.  
 El lideratge de l’àmbit de coordinació amb la resta de dispositius de BSA i la representació d’aquest 

Servei en els òrgans de gestió i participació de BSA, així com en les reunions de representació 
d’aquest àmbit davant l’Administració i/o entitats veïnals o altres institucions.  

 Cap d’aquests objectius es podria satisfer en cas de coexistència de diferents contractistes. 
 

c) La segmentació del concurs per lots, en cas d’haver estat possible, s’hauria hagut de plantejar dividint el 
servei per àmbits d’activitat: Servei de Rehabilitació de l’Hospital Municipal de Badalona (HMB), Servei de 
Rehabilitació del Centre Sociosanitari El Carme (CCSC), Servei de Rehabilitació de la Unitat d’Accidents 
de Trànsit. En aquest supòsit, pels mateixos arguments exposats en l’apartat b), l’existència de diversos 
contractistes posaria en risc la correcta execució del servei i es faria impossible l’assoliment dels objectius 
que s’han definit per al contracte, l’èxit del qual depèn precisament de la disposició d’un únic adjudicatari 
que exerceixi les funcions de Coordinació clínica del Servei de Rehabilitació. 

  
 
CONCLUSIÓ: Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció, no procedeix la divisió del contracte 
indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
Badalona,  
 
 
 
 
 
Cristina Carod Pérez 
Directora Assistencial 
Badalona Serveis Assistencials, SA 
 


