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1 OBJECTE 

El present document constitueix la memòria descriptiva i justificativa del projecte d’instal·lació 

de climatització per al recinte teatral de les Naus Ayats, situat al municipi d’Arbúcies (comarca 

de la Selva, província de Girona). 

L’objecte del projecte és definir tècnicament les actuacions necessàries per a la climatització 

d’ús estacional en mode fred i calor de dues zones específiques del recinte: la platea (amb 

capacitat per a 350 persones) i l’escenari, sumant una superfície útil total climatitzada de 500 

m². La instal·lació s’ha dissenyat per garantir el confort tèrmic i la qualitat de l’aire interior 

d’acord amb les exigències establertes pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 

(RITE) en la seva versió vigent (modificació 2021). 

 

2 ABAST 

L’àmbit d’actuació del present projecte es limita exclusivament a la climatització de les zones 

següents del recinte Naus Ayats: 

• Platea del teatre: amb una superfície de 300 m² i una alçària lliure de 7,40 m. 

• Tarima / escenari: amb una superfície de 200 m² i una alçària lliure de 8,80 m. 

La resta d’espais del complex (vestíbuls, camerinos, magatzems i altres dependències auxiliars) 

no formen part d’aquest projecte, ja que disposen de sistemes de climatització existents o bé no 

requereixen tractament tèrmic específic. 

El projecte contempla el dimensionat, selecció i descripció dels equips principals de producció 

i impulsió d’aire, xarxa de conductes, difusió mitjançant toberes, sistema de regulació i control, 

així com la justificació del compliment normatiu del RITE en matèria de benestar, qualitat de 

l’aire, eficiència energètica i seguretat. 
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3 DADES GENERALS 

3.1 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

TÍTOL:  Projecte executiu d’instal·lació tèrmica per a la climatització del Centre d’Arts 

Escèniques Naus Ayats d’Arbúcies (Girona) 

EMPLAÇAMENT: Centre Arts Escèniques Naus Ayats, Carrer Francesc Camprodon, 108, (17401) 

MUNICIPI I PROVÍNCIA: Arbúcies, Girona 

3.2 AGENTS 

3.2.1 TITULAR Y PROMOTOR 

TITULAR Ajuntament Arbúcies 

NIF P1700900 

ADREÇA Plaça 1 d’Octubre,1 

POBLACIÓ Arbúcies 

CODI POSTAL 17401 

PROVÍNCIA Girona 

TELÈFON 972860001 

CORREU ELECTRÒNIC comunicacio@ajarbucies.cat  

 

3.2.2 AUTOR PROJECTE 

EMPRESA CUBIC ESTUDI D'ENGINYERIA SL 

NIF 65066094B 

ADREÇA Carrer de la Ciutat d’Elx, 19 

POBLACIÓ Barcelona 

CÓDI POSTAL 08027 

PROVÍNCIA Barcelona 

TELÈFON +34 93 408 15 63 

CORREU ELECTRÒNIC info@cubic.cat  

WEB https://grupocubic.es/  

AUTOR Carlos Cervera Martínez 

 Enginyer Industrial 

DNI 36532270J 

Nº COL·LEGIAT 16211 

COL·LEGI Enginyers Industrials de Catalunya 
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4 ANTECEDENTS 

El present projecte s’elabora com a part de l’actuació per a la millora de les condicions 

ambientals i de confort del recinte escènic Naus Ayats, situat al municipi d’Arbúcies (Girona), al 

carrer Francesc Camprodon 108. L’edifici, destinat a usos culturals i escènics, es troba 

parcialment climatitzat, però les zones de platea i escenari, amb una superfície conjunta de 500 

m² i grans volums interiors, no disposen actualment de cap sistema de climatització ni ventilació 

mecànica actiu. 

Com a antecedents, cal destacar: 

• La resta de dependències del recinte (vestíbuls, camerinos, serveis i zones auxiliars) ja 

disposen de sistemes de climatització individuals preexistents, no inclosos en aquest 

projecte. 

• S’ha realitzat una avaluació de càrregues tèrmiques (refrigeració i calefacció) mitjançant 

programari de càlcul reconegut, considerant les condicions de disseny, orientació, 

ocupació i transmissions tèrmiques dels tancaments. 

• L’edifici es troba legalment consolidat i en ús, complint amb el marc urbanístic, funcional 

i administratiu corresponent. No es preveuen modificacions d’estructura ni ús. 

• Com a pas previ a la proposta tècnica, s’ha dut a terme un estudi estructural específic de 

la coberta, per verificar la viabilitat d’instal·lació dels equips tècnics (bomba de calor i 

UTA), amb certificat favorable emès per tècnic competent. 

• Els equips previstos per a la nova instal·lació (unitat de tractament d’aire i bomba de calor 

aire-aigua) han estat seleccionats amb criteris d’eficiència, nivell sonor i compatibilitat 

dimensional i estructural, per adequar-se a la realitat constructiva existent i al règim d’ús 

intermitent i intensiu dels espais escènics. 

Amb aquests antecedents, es redacta el projecte que aquí es presenta, amb l’objectiu de garantir 

el confort tèrmic i la qualitat de l’aire interior dels usuaris del recinte, tot assegurant el 

compliment normatiu i la integració funcional amb les condicions arquitectòniques i tècniques 

de l’edifici. 

5 NORMATIVA I REFERÈNCIES 

5.1 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

El present projecte s’ha redactat tenint en compte la normativa tècnica i legal vigent en matèria 

d’instal·lacions tèrmiques, elèctriques, estructurals i d’eficiència energètica per a edificis d’ús 

públic. La normativa considerada és la següent: 

Normativa estatal 

• Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) 

• Reial decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el RITE 

• Correcció d’errors del Reial decret 1027/2007 

• Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, sobre criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció 

i control de la legionel·losi 

• Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 

i modificacions posteriors (RD 732/2019) 

• Reial decret 552/2019, Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques 

mailto:info@cubic.cat
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• Reial decret 2267/2004, Reglament de seguretat contra incendis en establiments 

industrials 

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

• Reglament (CE) núm. 842/2006, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle 

• Reglament (CE) núm. 2037/2000, sobre substàncies que esgoten la capa d’ozó 

• Ordre de 21 de juny de 2000, sobre homologació de radiadors i convectors 

• Ordre de 27 d’abril de 1987, per la qual s’aprova la norma reglamentària d’edificació sobre 

aïllament tèrmic NRE-AT-87 

Normativa autonòmica de Catalunya 

• Instrucció 7/2008, sobre el procediment de posada en servei provisional per a proves 

• Instrucció 5/2008, sobre models d’impresos per a la tramitació administrativa de les 

instal·lacions tèrmiques 

• Instrucció 4/2008, sobre els requeriments que han de complir les instal·lacions 

tèrmiques a Catalunya 

• Instrucció 2/2007, d’aclariments sobre requisits de disseny segons CTE i Decret 21/2006 

• Instrucció 4/2005, sobre instal·lacions frigorífiques i disseny per a la prevenció de 

legionel·losi 

• Decret 352/2004, pel qual s’estableixen les condicions higiènico-sanitàries per a la 

legionel·losi 

• Ordre de 3 de maig de 1999, sobre procediment d’actuació d’empreses instal·ladores i 

entitats d’inspecció 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) 

• Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el REBT 

• ITC-BT-04: Prescripcions generals 

• ITC-BT-19: Receptors 

• ITC-BT-22: Línies d’enllaç 

• ITC-BT-47: Compatibilitat electromagnètica 

Normes UNE i referències tècniques 

• UNE 60601:2006 – Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred que 

utilitzen combustibles gasosos 

• UNE 100030:2005 IN – Guia per a la prevenció i control de la legionel·la en instal·lacions 

• UNE 123001:2005 – Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques 

• UNE 100155:2004 – Climatització. Criteris de disseny per a sistemes d’expansió 

• UNE 100156:2004 IN – Climatització. Criteris de disseny de dilatadors 

• UNE-EN ISO 7730 – Confort tèrmic. Criteris d’avaluació i interpretació 

• UNE 171330-1 – Diagnosi de la qualitat de l’aire interior 

• UNE 100012 – Higiene en sistemes de climatització. Inspecció i neteja 

• UNE-EN 16798 – Paràmetres de confort i ventilació en edificis 

• UNE-EN 12237 – Conductes circulars de ventilació. Estanquitat i resistència 

mailto:info@cubic.cat
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• UNE-EN 1507 – Conductes rectangulars. Fabricació i estanquitat 

• UNE-EN 1886 – Característiques mecàniques i tèrmiques de les UTAs 

• UNE-EN ISO 12241 – Aïllament tèrmic en instal·lacions de climatització. Mètodes de 

càlcul 

• UNE-HD 60364-5-52 – Instal·lacions elèctriques. Dimensionat de línies 

• UNE 157001:2002 – Criteris generals per a l’elaboració de projectes 

Altres 

• Ordenances municipals d’Arbúcies i altres disposicions tècniques particulars que pugui 

establir l’administració competent o la direcció facultativa del projecte 

5.2 SOFTWARE 

Per al desenvolupament i dimensionament de la instal·lació de climatització s’ha utilitzat com a 

eina principal el conjunt de programes de càlcul tècnic CYPE, en la seva versió professional 

completament llicenciada i actualitzada a l’any 2025. 

El programari CYPE permet abordar el càlcul, simulació, verificació i justificació normativa de 

sistemes d’instal·lacions tèrmiques en edificació, integrant el model energètic amb la geometria 

i les condicions d’ús de l’edifici. 

Els mòduls específics utilitzats en aquest projecte han estat: 

• CYPECAD MEP – Climatització: per al càlcul i dimensionament de les càrregues 

tèrmiques de calefacció i refrigeració segons el RITE i el CTE 

• CYPECAD MEP – Ventilació: per a la definició i comprovació dels cabals d’aire exterior 

segons la qualitat d’aire interior IDA 3 

• CYPE Instal·lacions de climatització (climatització hidrònica): per al càlcul de xarxes de 

canonades, pressions, pèrdues de càrrega, temperatures i cabals d’aigua freda i calenta 

• CYPE Aire condicionat (conductes): per al dimensionat de la xarxa de conductes d’aire, 

selecció de seccions i comprovació de velocitats i pressions 

• CYPE Acústica i confort tèrmic: per a la comprovació del nivell sonor resultant en sala i 

l’avaluació del confort segons UNE-EN ISO 7730 

• CYPE Diagramació unifilar i quadres elèctrics: per al dimensionat dels circuits elèctrics 

d’alimentació i protecció dels equips de climatització 

• CYPE 3D: utilitzat per a la comprovació estructural de la coberta davant les càrregues 

dels equips tècnics previstos (bomba de calor i UTA) 

• Open BIM – Modelador IFC: per a la coordinació tridimensional de la instal·lació dins del 

model arquitectònic, i intercanvi d’informació amb altres disciplines 

Aquest conjunt de mòduls garanteix un càlcul integrat, coherent i conforme a normativa, així 

com la generació de la documentació justificativa exigida pel RITE, el CTE i altra normativa 

sectorial aplicable. 
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6 EMPLAÇAMENT I ACCESSOS 

L’actuació objecte del present projecte es localitza al recinte conegut com a Naus Ayats, situat 

al Carrer Francesc Camprodon, 108, 17401 Arbúcies (Girona). Es tracta d’un edifici de titularitat 

municipal destinat a equipament cultural, concretament al Centre d’Arts Escèniques Naus Ayats, 

amb ús principal com a sala de teatre i espai escènic per a activitats culturals i educatives. 

L’edifici es troba ubicat en una zona urbana consolidada, amb fàcil accés tant per a vianants com 

per a vehicles, a través de la xarxa viària local. Els accessos per a l’execució dels treballs de 

climatització es realitzaran preferentment per l’entrada principal al recinte, la qual dona accés 

directe a la zona de platea i a la tarima escènica, objecte de climatització. 

La parcel·la disposa d’espais exteriors i zones de càrrega i descàrrega que permeten el 

transport, emmagatzematge temporal i manipulació dels equips i materials necessaris per a la 

instal·lació, sense afectació al funcionament habitual del centre, sempre que es coordini 

prèviament amb la propietat. 

Les condicions urbanístiques, topogràfiques i d’accessibilitat no suposen cap condicionant 

especial per al desenvolupament de les obres ni per al manteniment posterior de la instal·lació 

tèrmica prevista. 

 

Taula resum amb les dades principals: 

DADES DE L'EMPLAÇAMENT I DE L'ACCÉS A LA INSTAL·LACIÓ 

Nom emplaçament Centre d’Arts Escèniques Naus Ayats d’Arbúcies 

Direcció Carrer Francesc Camprodon, 108, (17401) 

Població Arbúcies 

Codi Postal 17401 

Província Girona 

Referencia Cadastral 0094809DG9209S0001SA 

Coordenades GPS 41.813821, 2.519131 
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7 REQUISITS DE DISSENY 

7.1 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L’EDIFICI 

7.1.1 DADES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

L’edifici objecte del projecte és un espai industrial rehabilitat per a ús cultural, concretament 

com a centre d’arts escèniques. Es tracta d’una nau diàfana de grans dimensions, amb estructura 

metàl·lica, tancaments de fàbrica i coberta lleugera, parcialment aïllada. L’edifici disposa de 

diversos accessos, obertures de ventilació natural i zones diferenciades segons ús funcional.  

Les zones incloses en aquest projecte tenen les característiques següents: 

• Platea: 300 m² de superfície útil i 7,40 m d’alçària lliure. 

• Escenari: 240 m² de superfície útil i 8,80 m d’alçària lliure. 

• Superfície útil total climatitzada: 500 m². 

7.1.2 USOS I DEPENDÈNCIES 

Les zones incloses en l’àmbit del projecte corresponen a espais de pública concurrència per a 

activitats culturals i espectacles en viu. En concret: 

• Platea: zona d’estada per al públic, amb capacitat per a 350 persones assegudes. 

• Tarima escènica: espai per a representació teatral, música en directe i activitats 

escèniques diverses. 

Altres zones de l’edifici com el vestíbul, camerinos o magatzems no són objecte d’aquest 

projecte per disposar de climatització prèvia o per quedar fora de l’àmbit funcional de la 

intervenció. 

7.1.3 ENTORN FÍSIC DE L’EDIFICI 

L’edifici es troba en una zona urbana semi-industrial del municipi d’Arbúcies, a una altitud de 

291 m sobre el nivell del mar, envoltat d’altres edificis d’ús terciari i residencial. La seva ubicació 

en un entorn natural pròxim a la serralada del Montseny implica condicions climàtiques 

variables i una humitat relativa elevada durant gran part de l’any, que han estat considerades en 

el disseny de la instal·lació. 

Segons la classificació climàtica del CTE, la zona es troba en zona D2. 

7.1.4 COEFICIENT DE TRANSMISSIÓ DE CALOR GLOBAL (K_G) DE L’EDIFICI 

Per a la valoració global de les pèrdues tèrmiques per transmissió, s’han considerat les 

característiques constructives dels tancaments i els elements opacs i transparents que 

delimiten els espais climatitzats. 

Tot i que l’actuació no inclou una rehabilitació energètica de l’envolupant, s’ha realitzat una 

estimació orientativa del coeficient global de transmissió tèrmica de l’envolupant per tal de 

justificar el càlcul de càrregues i eficiència energètica: 

K_G estimat: 0,95 W/m²·K 

Aquest valor s’ha obtingut a partir de la mitjana ponderada de les transmitàncies dels 

tancaments existents i s’utilitza com a paràmetre de referència en els càlculs tèrmics 

justificatius. 
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7.2 HORARIS, USOS Y VENTILACIÓ 

7.2.1 HORARIS DE FUNCIONAMIENT 

El funcionament de la instal·lació de climatització estarà condicionat als horaris d’ocupació de 

les zones de platea i escenari, principalment associats a activitats culturals puntuals com 

representacions teatrals, concerts, assajos, activitats escolars o actes institucionals. 

S’estableix com a hipòtesi de disseny un règim d’ús no continu, amb un màxim de 6 hores 

consecutives per jornada, amb una freqüència estimada de 3 a 4 dies per setmana, incloent caps 

de setmana. L’horari de funcionament habitual comprèn la franja horària de 17:00 h a 23:00 h, 

amb possibilitat d’ús diürn en jornades puntuals (matinals escolars o activitats de formació). 

7.2.2 CAUDALS DE VENTILACIÓ 

D’acord amb el RITE (IT 1.1.4.2), la qualitat de l’aire interior establerta per a les zones d’ús cultural 

com sales d’actes i teatres correspon a la categoria IDA 3 (qualitat mitjana), per a la qual es 

requereix un cabal mínim d’aire exterior de 8 l/s per persona. 

S’ha considerat una ocupació màxima de 350 persones a platea i fins a 20 persones en l’escenari 

durant assajos o actuacions, el que implica un cabal mínim total de: 

• Platea: 350 pers × 8 l/s = 2.800 l/s = 10.080 m³/h 

• Escenari: 20 pers × 8 l/s = 160 l/s = 576 m³/h 

Per tant, el cabal total de ventilació exterior mínim requerit per normativa és de 10.656 m³/h, 

garantint la renovació adequada per confort i salubritat. Aquest cabal es cobreix mitjançant 

unitat de tractament d’aire (UTA) amb sistema de recuperació d’energia, controlat segons 

ocupació real. 

7.3 CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 

Les condicions climàtiques de disseny per al municipi d’Arbúcies (Girona) s’han establert segons 

els valors indicats al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les dades 

climàtiques publicades pel CTE i IDAE. El recinte es troba situat a una altitud de 291 m i en zona 

climàtica D2 segons el CTE. 

Els valors adoptats per al càlcul de les càrregues tèrmiques i per al dimensionament dels 

sistemes de producció i ventilació són els següents: 

Condicions exteriors d’estiu (percentil 1 %) 

▪ Temperatura seca: 26,66 °C 

▪ Temperatura humida: 22,50 °C 

▪ Humitat relativa: aprox. 63 % 

Condicions exteriors d’hivern (percentil 99 %) 

▪ Temperatura seca: 0,20 °C 

▪ Humitat relativa: 90 % 

Aquestes condicions representen els valors extrems per a un percentatge reduït de l’any (les 

més severes), i es fan servir per assegurar que la instal·lació pugui respondre de manera 

eficient i segura als episodis de màxima demanda tèrmica. Aquestes dades s’han utilitzat en el 

càlcul de les càrregues tèrmiques, així com en la definició dels sistemes de producció i difusió 

de l’aire. 
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7.4 CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL 

Les condicions interiors de disseny s’han determinat d’acord amb les exigències de confort 

definides a la IT 1.1.4.1 del RITE, per a activitats amb metabolisme sedentari (1,2 met) i nivell 

d’activitat lleugera, pròpia d’espais culturals com teatres i sales d’actes. Els valors adoptats són 

els següents: 

Estiu: 

▪ Temperatura operativa: 25 °C 

▪ Humitat relativa: 50 % 

Hivern: 

▪ Temperatura operativa: 21 °C 

▪ Humitat relativa: 30 % 

Aquestes condicions asseguren un índex de percentatge d’insatisfets (PPD) inferior al 10 %, en 

compliment dels requisits de confort tèrmic establerts a la norma UNE-EN ISO 7730, i són 

aplicables a espais amb afluència puntual de públic i ús intermitent. 

El sistema de climatització s’ha dimensionat per mantenir aquests valors en la zona ocupada, 

situada entre 1,0 i 1,80 m d’altura, amb control d’humitat en mode estiu per evitar condicions de 

disconfort associades a l’excés de vapor d’aigua. A l’hivern es permet una humitat relativa 

mínima del 30 %, compatible amb el confort i la conservació dels materials constructius. 

7.5 CÀRREGA TÈRMICA 

El càlcul de les càrregues tèrmiques de refrigeració i calefacció s’ha realitzat d’acord amb les 

condicions exteriors i interiors definides en els punts anteriors, considerant les aportacions i 

pèrdues tèrmiques següents: 

• Transmissió tèrmica per tancaments opacs i transparents 

• Guanys interns per ocupació (persones), il·luminació i aparells escènics 

• Guanys solars a través de finestres i lluernes 

• Infiltracions i ventilació d’aire exterior segons IDA 3 

• Aportació de calor o fred associada a l’aire de renovació 

Les càrregues han estat diferenciades per zona (platea i escenari) i per estació (estiu i hivern), 

obtenint els següents valors totals: 

Refrigeració 

Conjunt: Teatre 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructura
l 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Cabal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Màxima 
simultània 

(W) 

Màxima 
(W) 

Teatre 
Planta 
baixa 

5842.91 7355.72 10856.35 13594.58 17095.21 1152.00 -1523.59 606.21 78.47 12071.00 14593.74 17701.42 

Platea 
Planta 
baixa 

-177.28 30632.29 43861.41 31368.66 44597.79 10080.00 1353.42 20852.80 219.31 32722.08 65437.89 65450.58 

Total   11232.0 Càrrega total simultània   80031.6    
  

Conjunt: Vestíbul 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Cabal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Vestíbul Planta baixa 3549.53 2210.57 2726.94 5932.91 6449.28 349.05 -426.15 939.27 112.92 5506.75 7388.54 7388.54 

Total   349.0 Càrrega total simultània   7388.5    
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Calefacció 

Conjunt: Teatre 

Recinte Planta 
Càrrega interna 

sensible 
(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Teatre Planta baixa 2923.98 1152.00 3044.73 26.46 5968.71 5968.71 

Platea Planta baixa 3331.75 10080.00 26641.42 100.43 29973.17 29973.17 

Total   11232.0 Càrrega total simultània   35941.9    
  

Conjunt: Vestíbul 

Recinte Planta 
Càrrega interna 

sensible 
(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Vestíbul Planta baixa 3645.84 349.05 2306.33 90.97 5952.17 5952.17 

Total   349.0 Càrrega total simultània   5952.2   

 

Resultats 

 

Refrigeració 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Teatre 152.7 80031.6 

Vestíbul 113.0 7388.5  
  

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Teatre 68.6 35941.9 

Vestíbul 91.0 5952.2 

 

A efectes de dimensionament, s’ha considerat un factor de simultaneïtat per a la potència total 

demandada, resultant en una potència simultània màxima estimada de: 

• Refrigeració simultània: 61,7 kW 

• Calefacció simultània: 36,3 kW 

Aquestes dades han estat utilitzades per seleccionar els equips de producció i determinar les 

condicions de disseny de la xarxa de difusió i impulsió d’aire. Els càlculs detallats es presenten 

a l’annex específic de càrregues tèrmiques del projecte. 

 

7.6 CONSUM D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) 

Aquest projecte no inclou cap sistema de producció ni de distribució d’aigua calenta sanitària 

(ACS), ja que les zones objecte de climatització (platea i escenari) no disposen d’ús higiènic 

associat ni requereixen subministrament d’ACS per al seu funcionament habitual. 

Els espais auxiliars que podrien requerir aquest servei (vestidors, lavabos o camerinos) es 

troben fora de l’àmbit d’actuació i ja disposen de solucions existents independents. Per tant, no 

s’ha previst ni dimensionat cap sistema d’ACS dins del present projecte d’instal·lació tèrmica. 
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8 ANÁLISIS SOLUCIONS 

8.1 COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE 

Les instal·lacions projectades compleixen amb els requisits establerts al RITE en matèria de 

confort tèrmic, qualitat de l’aire interior, higiene i qualitat acústica, d’acord amb l’article 11 i la IT 

1.1 del Reglament, així com amb els valors recomanats per les normes UNE-EN ISO 7730 i UNE 

171330. 

8.1.1 QUALITAT TÈRMICA DE L’AMBIENT 

Els paràmetres ambientals interiors s’han dimensionat per garantir el confort dels ocupants, 

assegurant el compliment dels valors límit definits pel RITE per a difusió per mescla en zones 

d’ocupació. Els valors adoptats són els següents: 

Paràmetre Límit establert 

Temperatura operativa en estiu (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Humitat relativa en estiu (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operativa en hivern (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Humitat relativa en hivern (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocitat de l’aire (m/s) ≤ 0,14 

Els espais de platea i escenari s’han dissenyat amb una temperatura operativa de 25 °C a l’estiu 

i 21 °C a l’hivern, amb una HR del 50 %, valors que es mantenen dins dels límits establerts per a 

garantir un confort tèrmic òptim. 

8.1.2 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

El projecte garanteix la qualitat de l’aire interior mitjançant l’aportació d’aire exterior segons la 

categoria IDA 3 (qualitat mitjana), tal com correspon a sales d’actes i teatres no fumadors. El 

cabal mínim s’ha determinat seguint el mètode de caudal per persona segons la IT 1.1.4.2.3 del 

RITE, i s’ha dimensionat la UTA per un cabal total superior a 10.500 m³/h. 

La qualitat de l’aire exterior es classifica com a ODA 2 (nivell mitjà de contaminació). Per això, 

s’han previst filtres de doble etapa amb les següents classes de filtració: 

• Pre-filtratge: F5 

• Filtratge final: F7 

Aquest sistema de filtració assegura el manteniment d’una qualitat adequada de l’aire impulsat 

als recintes. 

8.1.3 HIGIENE 

La instal·lació projectada permet un accés senzill per al manteniment i neteja dels equips (UTA, 

conductes, filtres). Es compleixen els requisits de la IT 1.1.4.3, incloent la disposició de registres 

i el compliment de les exigències en materials, pendents, i accessibilitat per a facilitar la neteja 

periòdica. 

Tot i que no s’inclouen sistemes d’ACS en aquest projecte, l’higiene es garanteix en la conducció 

i tractament de l’aire, evitant condensacions i acumulació de brutícia que poguessin 

comprometre la salubritat del sistema. 
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8.1.4 QUALITAT ACÚSTICA 

El disseny de la instal·lació contempla el compliment del Document Bàsic HR del Codi Tècnic de 

l’Edificació, evitant la transmissió de sorolls molestos a l’interior dels recintes. La selecció dels 

equips s’ha realitzat atenent al nivell sonor de funcionament i s’han incorporat silenciadors en 

les línies d’impulsió i retorn per mantenir el nivell acústic interior per sota de NC-25, valor 

adequat per a espais de representació i audició. 

 

8.2 COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

L’exigència d’eficiència energètica s’ha considerat com a criteri fonamental en el disseny de la 

instal·lació, d’acord amb la IT 1.2 del RITE. Els sistemes projectats asseguren una gestió òptima 

de l’energia tèrmica i una reducció de les emissions de CO₂, mitjançant equips eficients, control 

avançat i aprofitament de l’energia. 

8.2.1 GENERACIÓ DE FRED I CALOR 

La generació de fred i calor es realitza mitjançant una unitat bomba de calor aire-aigua d’alta 

eficiència, capaç de produir simultàniament fred i calor (sistema quatre tubs). Aquest equip 

compleix amb els requisits de disseny ecològic establerts per la normativa europea i s’ha 

dimensionat per cobrir la càrrega tèrmica simultània estimada (aprox. 80 kW en fred i 36 kW en 

calor), considerant les pèrdues a la xarxa. 

Els equips es troben correctament escalonats i treballen amb alt rendiment estacional 

(SEER/SCOP elevats). 

8.2.2 XARXA DE CONDUCTES I CANONADES DE CALOR I FRED 

Les canonades de distribució s’han dissenyat minimitzant la longitud i optimitzant els diàmetres 

per reduir pèrdues de càrrega. El aïllament tèrmic aplicat als circuits frigorífics i de calefacció 

compleix amb la norma UNE-EN ISO 12241 i la IT 1.2.4.2.1.3 del RITE, limitant les pèrdues a valors 

inferiors al 4 % de la potència transportada. 

Els conductes d’aire han estat dissenyats i verificats per garantir la mínima pèrdua de pressió i 

estan correctament aïllats i segellats. 

8.2.3 COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS 

El projecte contempla la possibilitat de monitoritzar els consums energètics associats a la 

producció i distribució de fred i calor, així com al consum elèctric dels ventiladors i equips 

auxiliars. Aquesta funcionalitat és compatible amb la implantació d’un sistema de gestió 

energètica futur (ISO 50001 o similar), tot i que no s’instal·len mesuradors específics en aquesta 

fase. 

8.2.4 RECUPERACIÓ D’ENERGIA 

La unitat de tractament d’aire (UTA) inclou recuperador d’energia estàtic d’alt rendiment amb 

sistema de free-cooling automàtic. Aquest sistema permet recuperar una part significativa de 

l’energia continguda en l’aire d’extracció, amb una eficiència en calor sensible superior al 43 %, 

i reduir la demanda energètica global del sistema. 

8.2.5 ENERGIES RENOVABLES, APROFITAMENT 

Tot i que el projecte no preveu instal·lacions específiques de generació renovable, l’ús de bombes 

de calor reversibles es considera una solució altament eficient i compatible amb la definició 

d’energia renovable segons la Directiva 2009/28/CE. L’equip seleccionat aporta una contribució 

renovable indirecta en forma de captació d’energia tèrmica de l’aire exterior. 

mailto:info@cubic.cat
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8.2.6 LIMITACIÓ DE L’ÚS D’ENERGIA CONVENCIONAL 

No s’utilitzen sistemes que facin ús directe d’energia elèctrica per efecte Joule ni combustibles 

sòlids. Tampoc es produeixen interaccions contradictòries entre sistemes de fred i calor. Els 

recintes no climatitzats no disposen de subministrament tèrmic, i s’eviten els consums 

innecessaris per funcionament simultani de sistemes de naturalesa contraposada. 

8.2.7 BALANÇ ENERGÈTIC 

El sistema de climatització projectat ha estat dissenyat per optimitzar el balanç entre la 

demanda tèrmica real i l’energia consumida. El funcionament simultani en mode fred/calor, la 

sectorització per zones (platea i escenari) i l’automatització de la ventilació permeten un ajust 

precís a les condicions de cada jornada, maximitzant el rendiment estacional dels equips. 

8.3 COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA DE SEGURETAT 

Les instal·lacions projectades han estat dissenyades per minimitzar els riscos de funcionament 

i garantir la seguretat de les persones i dels béns, d’acord amb la IT 1.3 del RITE, així com amb 

el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i la normativa de prevenció d’incendis. 

8.3.1 GENERADOR DE CALOR I FRED 

Els equips generadors seleccionats són bombes de calor reversibles aire-aigua compactes, d’alt 

rendiment, i compleixen amb els requisits establerts a la IT 1.3.4.1 del RITE. No es fa ús de 

calderes ni de combustibles fòssils. 

L’equip es troba instal·lat a coberta exterior, amb accés exclusiu per a personal autoritzat, 

ventilació natural i correcta senyalització. No és necessari habilitar una sala de màquines 

convencional ni evacuar productes de combustió. 

8.3.2 XARXA DE CONDUCTES I CANONADES DE FRED I CALOR 

Les canonades i conductes han estat dissenyats per evitar riscos associats a sobrepressió, 

dilatacions, cops d’ariet i fuites. Els circuits són tancats, amb dispositius d’expansió, vàlvules de 

seguretat, purgadors i punts de buidatge segons norma UNE 100155. 

El dimensionament de les canonades de subministrament i retorn s’ha realitzat tenint en compte 

la potència tèrmica del sistema i les condicions de servei, amb materials normalitzats i aïllament 

adequat. Els conductes d’aire compleixen amb els requeriments mecànics, de resistència al foc 

i d’estanquitat de la IT 1.3.4.2.10. 

8.3.3 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

La instal·lació tèrmica no incorpora elements que impliquin risc significatiu d’incendi, ja que no 

s’utilitzen combustibles, ni s’emmagatzemen fluids inflamables. Així mateix, els materials 

emprats (aïllaments, conductes, revestiments) compleixen amb els requisits de reacció al foc 

segons el DB-SI del CTE. 

Es garanteix la compatibilitat amb els sistemes generals de protecció contra incendis de l’edifici. 

Els equips i recorreguts de conductes no interfereixen en sortides d’emergència ni recorreguts 

d’evacuació. 

8.3.4 UTILITZACIÓ 

El sistema s’ha dissenyat per a una utilització segura per part d’usuaris no tècnics, evitant zones 

calentes accessibles o punts amb risc de contacte elèctric. Les superfícies exposades de les 

unitats interiors no superen els 60 °C, i es manté la temperatura de les boques de difusió dins 

de marges de confort i seguretat. El sistema de control s’allotja en el quadre general de la UTA, 

amb senyalització clara i accés restringit al personal responsable de manteniment. Totes les 

actuacions es poden realitzar sense posar en risc la integritat de l’usuari o de la instal·lació.  
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9 DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

9.1.1 SISTEMA PROPOSSAT 

El sistema de climatització projectat per a la platea i escenari del teatre Naus Ayats consisteix 

en una instal·lació centralitzada amb producció tèrmica mitjançant bomba de calor aire-aigua 

reversible, distribució d’aigua a una unitat de tractament d’aire (UTA) i impulsió d’aire a gran 

altura mitjançant toberes direccionals. 

El sistema cobreix la demanda en mode fred i calor, així com la ventilació amb cabal d’aire 

exterior segons la qualitat d’aire interior IDA 3, amb regulació i control automàtic des del quadre 

de la pròpia UTA. 

9.1.2 RESUM DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els components principals de la instal·lació són: 

Bomba de calor aire-aigua 

• Marca i model: CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P, o equivalent 

• Tipus: Bomba de calor aire-aigua reversible, per a instal·lació exterior 

• Potència frigorífica nominal: 100 kW 

• Potència calorífica nominal: 114 kW 

• Refrigerant: R-410A 

• Grup hidràulic incorporat: amb bombes de circulació, vàlvules de seguretat, 

manòmetres i tanc d’expansió 

• Regulació: electrònica amb control proporcional segons consigna de la UTA 

• Ubicació: coberta de l’edifici, sobre estructura auxiliar antivibratòria 

Unitat de tractament d’aire (UTA) 

• Marca: DECACLIMA, o equivalent 

• Cabal d’aire nominal: 15.000 m³/h 

• Pressió estàtica disponible mínima: 600 Pa 

• Recuperació d’energia: mitjançant recuperador de calor de plaques de flux creuat, 

eficiència mínima 45 % en calor sensible 

• Bateria d’aigua freda i calenta: per subministrament d’aire condicionat en mode estiu i 

hivern 

• Filtres: etapa doble G4 + F7 segons ODA 2 – IDA 3 

• Ventiladors: tipus plug-fan d’alta eficiència, motors EC integrats 

• Carrosseria: panells sandvitx de 50 mm, estructura autoportant galvanitzada amb 

trencament de pont tèrmic 

• Control integrat: quadre elèctric amb automata programable, regulació de cabals, 

consignes de temperatura i control de ventilació 

Sistema de distribució d’aire 

• Conductes: tipus SPIRO de xapa galvanitzada, aïllats tèrmicament segons UNE-EN 12237 

• Difusió: mitjançant toberes direccionals MADEL KAM-D 400, muntades a una alçada de 

6,00 m, amb cobertura total i distribució uniforme en mode mescla 

• Retorn: mitjançant reixetes d’aspiració ubicades sota tarima.  

Sistema de control i regulació 

• Regulació centralitzada des del quadre de la UTA, amb sondes ambientals i sensors de 

pressió i temperatura en conducció 

• Modes de funcionament: automàtic segons horari i consigna tèrmica, amb commutació 

estiu-hivern automàtica 

mailto:info@cubic.cat
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• Possibilitat d’ampliació a sistema BMS 

9.1.3  CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR 

La producció de fred i calor es realitza mitjançant una bomba de calor aire-aigua reversible 

d’alta eficiència, ubicada a l’exterior de l’edifici, sobre la coberta, en una zona amb accessibilitat 

per a manteniment i lliure de riscos per a l’usuari. 

Les característiques tècniques de la unitat són les següents: 

• Equip: Bomba de calor aire-aigua reversible 

• Marca i model: CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P o equivalent 

• Potència frigorífica nominal (EN 14511): 100 kW 

• Potència calorífica nominal (EN 14511): 114 kW 

• Tipus de compressor: Scroll hermètics, amb control de capacitat per cicles 

independents 

• Nombre de circuits frigorífics: 2 

• Refrigerant: R-410A, amb baix potencial d’escalfament atmosfèric (GWP < 2088) 

• Ventiladors: Axials de baix nivell sonor, motors EC modulables 

• Rendiments: 

o SEER (estacional refrigeració): ≥ 4,0 

o SCOP (estacional calefacció): ≥ 3,4 

• Grup hidràulic incorporat: 

o Bombes de circulació primàries d’alta eficiència, tipus inverter 

o Vàlvules antiretorn, purgadors, vàlvules de seguretat 

o Tanc d’expansió de membrana 

o Manòmetres i termòmetres en impulsió i retorn 

• Control integrat: 

o Quadre elèctric amb proteccions magnetotèrmiques i diferencials 

o Mòdul de control electrònic amb regulació de consigna i adaptació estacional 

o Interfície de connexió amb UTA per a control coordinat del sistema 

• Ubicació i suport: 

o Instal·lada a coberta, sobre estructura metàl·lica de suport 

o Base amb suports antivibratoris Silentblock 

o Connexions hidràuliques aïllades tèrmicament segons UNE-EN 12828 

La selecció d’aquest equip garanteix una producció tèrmica contínua i estable, adaptada a la 

càrrega variable de l’edifici i amb un funcionament òptim durant tot l’any, amb compatibilitat amb 

sistemes de control existents o futurs (BMS) 

mailto:info@cubic.cat
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9.1.4 XARXA DE CANONADES 

La xarxa de canonades projectada transporta l’aigua tèrmica generada per la bomba de calor 

fins a la UTA i el retorn corresponent, en circuit tancat. El dimensionament s’ha realitzat per al 

mode de refrigeració, atenent al recorregut més desfavorable i garantint les condicions 

hidràuliques establertes pel RITE i la norma UNE-EN 12828. 

 Dades de càlcul – Refrigeració 

Cabals totals: 3,97 l/s (14,3 m³/h) 

Velocitat mitjana: 1,2 m/s 

Pèrdua de càrrega total (ida + retorn): 3,30 kPa 

Característiques de la canonada 

• Material: PP-R (polipropilè random) PN10, segons norma UNE-EN ISO 15874 

• Unions: soldadura per fusió a tope, amb accessoris injectats per termofusió 

• Temperatura màxima de servei: 70 °C continu / 90 °C punta 

• Pressió de servei: 4 bar 

Aïllament tèrmic 

• Material: goma elastomèrica flexible tipus Armaflex o equivalent 

• Espessor mínim: 30 mm 

• Conductivitat tèrmica: ≤ 0,036 W/m·K 

• Acabat: revestiment exterior d’alumini gofrat o protecció UV per a trams exteriors 

Accessoris i seguretat 

• Vàlvules de tall i equilibrat, purgadors automàtics, vàlvules de retenció i seguretat, 

col·lectors, sondes de temperatura 

• Punts de buidatge i purga segons punts baixos i alts del traçat 

• Suportació: collarets metàl·lics amb revestiment de goma, cada 2 m (horitzontals) i 1,5 

m (verticals) 

Assaig de pressió 

• Pressió d’assaig: 6 bar durant 24 hores 

• Procediment: amb aigua neta i segellat de totes les boques, segons UNE 100030 

9.1.5 XARXA DE CONDUCTES 

La xarxa de conductes s'encarrega de distribuir i recollir l’aire climatitzat impulsat per la unitat 

de tractament d’aire (UTA), amb un cabal total de 15.000 m³/h, atenent les condicions de confort 

tèrmic i acústic establertes al RITE. El disseny es basa en la integració de trams metàl·lics i 

panells tècnics, segons la funció i ubicació. 

 Conducte d’impulsió 

• Material: xapa galvanitzada Z275, conformada en conducte circular tipus SPIRO 

• Aïllament tèrmic: aplicat per l’interior mitjançant revestiment de llana mineral adherida, 

amb barrera de vapor, espessor mínim 25 mm 

• Estanquitat: classe C segons UNE-EN 12237 

• Velocitat màxima admissible: 5–6 m/s 

Difusió: 

• Mitjançant toberes direccionals MADEL KAM-D 400, ubicades a 6,00 m d’altura 

• Tipus de difusió per mescla, amb cobertura total de platea i escenari 

mailto:info@cubic.cat
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• Nombre total: 12 unitats 

• Nivell sonor resultant: inferior a NC-25 

 Conducte de retorn 

Tram aeri interior: 

• Realitzat amb conducte circular de xapa galvanitzada, sense aïllament intern, amb dues 

boques de succió distribuïdes a mitja alçada 

Tram principal de retorn (zona inferior): 

• Realitzat mitjançant conducte rectangular format per panell rígid de llana de vidre d’alta 

densitat, de mínim 40 mm d’espessor, tipus ISOVER CLIMAVER o equivalent 

• Aspira l’aire per la part inferior de la tarima, amb aspiració horitzontal i baixa velocitat 

per evitar turbulències i garantir homogeneïtat 

• Classe d’estanquitat B, classificació M1 de reacció al foc i resistència mecànica classe 2 

Velocitat màxima en retorn: 3 m/s 

Aïllament acústic: inherents al panell de llana de vidre; no es requereixen silenciadors 

addicionals 

 Complements i accessoris 

• Trampilles de registre per inspecció i neteja en impulsió i retorn 

• Suportació cada 2 m (conducte metàl·lic) o segons recomanació de fabricant (panel 

rígid) 

• Juntes amb segellat amb cola ignífuga i cinta d’alumini 

Aquest sistema híbrid optimitza la distribució tèrmica i acústica en un edifici amb grans alçades 

i ús intermitent, minimitzant soroll i pèrdues energètiques. 
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9.1.6 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE 

La climatització i ventilació dels espais de platea i escenari s’efectua mitjançant una unitat de 

tractament d’aire (UTA) de cabal constant, de tipus compacte, equipada amb sistemes de 

filtració, recuperació d’energia i tractament tèrmic d’aire. Aquesta UTA s’encarrega de l’impulsió 

i retorn de l’aire climatitzat i l’aportació d’aire exterior per garantir la qualitat IDA 3. 

Característiques tècniques principals 

• Marca i model: DECACLIMA, o equivalent 

• Cabal d’aire nominal: 15.000 m³/h 

• Pressió estàtica disponible mínima: 600 Pa 

• Configuració: horitzontal compacta, d’instal·lació interior 

Components funcionals 

• Filtració: 

o Aire exterior: prefiltre G4 + filtre F7, segons EN 779 

o Retorn: filtració G4 

o Accessos amb portes estanquitzades per canvi de filtres 

• Recuperació d’energia: 

o Recuperador estàtic de flux creuat amb plaques d’alumini 

o Rendiment mínim: 75 % en calor sensible 

o By-pass automàtic i sistema de control de free-cooling 

• Tractament tèrmic: 

o Bateria d’aigua freda de 4 files (tubs de coure amb aletes d’alumini) 

o Bateria d’aigua calenta de 1–2 files, amb control modulant 0–10 V 

o Separador de gotes posterior a la bateria de fred 

• Ventilació: 

o Ventiladors tipus plug-fan, amb rodes d’àleps inclinades enrere 

o Motors EC (electronically commutated) de baix consum, regulables en velocitat 

o Equips independents per a impulsió i retorn 

• Estructura i carrosseria: 

o Bastidor d’acer galvanitzat amb trencament de pont tèrmic 

o Panells tipus sandvitx de 50 mm amb aïllament de llana mineral 

o Grau d’estanquitat: classe L1 / T2 segons UNE-EN 1886 

o Nivell sonor màxim: < 65 dBA a 1 m en exterior, < NC-25 en sala 

Control i regulació 

mailto:info@cubic.cat
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• Automatització integrada: 

o Mòdul de control DECACLIMA amb microprocessador integrat 

o Control de temperatura de consigna, ventilació, free-cooling i bateria 

o Sensors de temperatura, pressió i cabal d’aire 

o Pantalla local i connexió remota Modbus RTU 

• Sincronització amb bomba de calor: 

o Control de la demanda tèrmica transmesa a la unitat CLIMAVENETA 

o Control coordinat de les vàlvules d’aigua i ventiladors en funció de mode i 

càrrega 

L’equip ha estat seleccionat per garantir confort tèrmic, eficiència energètica i qualitat de l’aire 

en espais de gran volum i alçada, amb ocupació intermitent i requisits acústics estrictes. 

9.1.7 DIFUSIÓ 

Les unitats terminals de la instal·lació són els elements responsables de la difusió de l’aire 

climatitzat a l’interior dels espais ocupats. En aquest projecte, la difusió es realitza mitjançant 

toberes direccionals de llarg abast, instal·lades a gran alçada, adaptades a les característiques 

volumètriques de la platea i escenari. 

Descripció tècnica 

• Tipus d’element: Toberes direccionals de gran cobertura 

• Marca i model: MADEL KAM-D 400, o equivalent 

• Tipus de difusió: per mescla, amb sortida horitzontal o lleugerament descendents, 

dirigides a la zona ocupada 

• Material: alumini amb pintura epoxi (RAL a definir) 

• Diàmetre: 400 mm 

• Regulació d’orientació: manual o amb coll d’oca fix 

• Ubicació: a 6,00 m d’altura, distribuïdes al llarg de l’eix de platea i tarima 

• Nombre total de toberes: 12 unitats, repartides proporcionalment segons cabals parcials 

Condicions de confort i soroll 

• Velocitat d’impulsió: optimitzada segons distància de penetració i angle de sortida 

• Nivell sonor resultant en sala: NC-25 o inferior 

• Cobertura total de la zona ocupada sense estratificació ni zones mortes 

• Evita corrents d’aire molestos en la zona d’espectadors (≤ 0,14 m/s segons UNE-EN ISO 

7730) 

Aquesta solució és especialment adequada per a espais escènics amb gran alçada lliure i 

ocupació puntual intensiva, com ara sales de teatre i auditoris. 
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9.1.8 DESCRIPCIÓ CONTROL 

sistema de control de la instal·lació tèrmica ha estat dissenyat per garantir el funcionament 

automàtic, segur i eficient dels equips de climatització, adequant-se al règim d’ocupació 

esporàdic del teatre i minimitzant els consums energètics. El sistema és autònom i ampliable, 

amb opcions de connexió a sistemes BMS (Building Management System) futurs. 

Arquitectura del sistema 

• Control principal ubicat al quadre elèctric de la UTA, amb automata programable (PLC) 

integrat 

• Interfície d’usuari amb pantalla tàctil per a selecció de modes, consignes i horaris 

• Comunicació amb la bomba de calor CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P mitjançant 

senyal 0–10 V i Modbus RTU 

Funcionalitats 

• Regulació de temperatura interior amb consigna fixa en fred i calor, ajustable per 

l’usuari 

• Control de ventilació: 

o Regulació del cabal mitjançant variador de freqüència dels motors EC (impulsió 

i retorn) 

o Activació de l’aportació d’aire exterior segons horari i/o presència 

o By-pass automàtic del recuperador per free-cooling 

• Gestió energètica: 

o Modulació de potència tèrmica segons demanda real 

o Seqüenciació dels equips segons càrrega i prioritat 

o Possibilitat d'integració de sonda de CO₂ per ventilació variable (opcional) 

• Proteccions i alarmes: 

o Monitoratge de temperatures, pressions i estats de funcionament 

o Alarmes locals i remotes per baixa pressió d’aigua, errors de ventilador, avaries 

de sensor 

o Reposició automàtica o manual segons el tipus de fallo 

Connexió i integració 

• Sortides digitals per interconnexió amb quadres de protecció i maniobra 

• Entrada horària per a activació per temporitzador setmanal 

• Compatible amb protocol Modbus RTU per integració a sistemes domòtics o SCADA 

Aquest sistema de control garanteix la gestió eficient i segura de la climatització, assegurant la 

resposta adequada davant les condicions de consigna, ocupació i climatologia exterior. 
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9.1.9 DIMENSIONAT QUADRES ELÈCTRICS I LÍNIES 

L’alimentació elèctrica dels equips de climatització es realitza a partir del quadre general de 

baixa tensió (CGBT) existent de l’edifici, mitjançant dues línies independents: una per a la bomba 

de calor i una altra per al subquadre específic de la UTA.  

El disseny s’ha realitzat d’acord amb el REBT i la norma UNE-HD 60364-5-52. 

1. ALIMENTACIÓ BOMBA DE CALOR 

Protecció general:  

Interruptor automàtic de 160 A de caixa motllurada, amb bloc diferencial tipus A de 300 mA 

Marca: Schneider Electric NSX160F o equivalent 

Poder de tall assignat: 25 kA 

Cablejat: 

Tipus: RZ1-K (AS) lliure d’halògens, 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1 

Secció: 5 × 50 mm² Cu 

Longitud: 62 m 

Canalització: bandeja metàl·lica tipus Rejiband, d’instal·lació nova en recorregut a coberta 

Intensitat de servei: 103,45 A 

Caiguda de tensió: 1,09 %  

2. ALIMENTACIÓ AL SUBQUADRE UTA 

Protecció: 

Interruptor automàtic trifàsic de 40 A 

Potència assignada: 20,75 kW 

In: 40 A / IB: 30,87 A / IZ: 91 A 

Cablejat: 

Tipus: RZ1-K (AS) lliure d’halògens 

Secció: 5G16 mm² Cu 

Longitud: 60 m 

Canalització: bandeja metàl·lica tipus Rejiband, d’instal·lació nova en recorregut a coberta 

Caiguda de tensió: 0,98 % 
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10 RESUM PRESUPOST 

El pressupost estimat per a l’execució material de la instal·lació de climatització i les actuacions 

auxiliars associades al present projecte de millora ambiental del teatre Naus Ayats d’Arbúcies 

ascendeix a la quantitat de 162.420,83 €, incloent-hi totes les partides d’instal·lacions, acabats, 

elements auxiliars, control de qualitat, seguretat i salut. 

Aplicant-hi un 13 % en concepte de despeses generals i un 6 % en concepte de benefici industrial, 

la suma total del pressupost puja a 193.280,79 €. 

Finalment, amb l’aplicació del 21 % d’IVA, l’import total resultant del pressupost d’execució per 

contracta és de: 233.869,76 €, es mostra a continuació el quadre resum: 

Capítols Import (€) 

1 Actuacions prèvies 7.799,27 

2 Demolicions 5.963,34 

8 Acabaments i ajudes 7.545,80 

9 Instal·lacions 125.302,67 

10 Aïllaments e impermeabilitzacions 3.130,28 

11 Cobertes 2.440,35 

13 Senyalització i equipament 1.033,76 

16 Control de qualitat i assaigs 5.760,00 

17 Seguretat i salut 3.445,36 

 Pressupost d’execució de Material (PEM)      162.420,83 

13% Despesses generals 21.114,71 

6% Benefici Industrial 9.745,25 

 Pressupost d’execució de Material (PEM)      193.280,79 

21% IVA 40.588,97 

                Total .........: 233.869,76 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-

TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS. 
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II. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
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1 PARÀMETRES GENERALS 

Emplaçament: Arbúcies 

Latitud (graus): 41.82 graus 

Altitud sobre el nivell del mar: 291 m 

Percentil per a estiu: 1.0 % 

Temperatura seca estiu: 26.66 °C 

Temperatura humida estiu: 22.50 °C 

Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 

Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 

Percentil per a hivern: 99.0 % 

Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

Temperatura del terreny: 6.07 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 
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2 RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 

Refrigeració: 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Teatre (Teatre)   Teatre 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 20.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 20.8 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 11h (9 hora solar) del dia 8 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   N   8.4   0.40   240   Clar   22.1   

Façana   E   38.3   0.40   240   Clar   23.1   

Façana   S   8.4   0.40   240   Clar   22.8   
 

  
-9.74 

-28.98 

-7.43 
 

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres 

  
Orientaci
ó 

  
Superfície total 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Coef. radiació 
solar 

  
Guany 
(W/m²) 

  

1   E   17.5   1.70   0.79   343.9   
 

  

6019.07 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   91.9   0.64   279   23.6   

Buit interior   9.6   2.25       22.9   
 

  -84.95 

-45.06 
 

Total estructural 5842.91 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Ball o dansa   20   175.03   79.03 
 

3500.63 1580.52 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   4511.88   1.06 
 

  
4782.59 

Instal·lacions i altres càrregues   992.61 

Càrregues interiors 3500.63 7355.72 

Càrregues interiors totals 10856.35 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  395.96 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80  
 

Càrregues internes totals 
 

3500.63 13594.58 

Potència tèrmica interna total 17095.21 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

1152.0   
 

5324.49 -1523.59 

Recuperació de calor   

Eficiència higromètrica = 60.0 %   
 

-3194.70 
  

Eficiència tèrmica = 60.0 % 
 

  0.00 

Càrregues de ventilació 2129.80 -1523.59 

Potència tèrmica de ventilació total 606.21 

Potència tèrmica 5630.43 12071.00 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 225.6 m² 78.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 17701.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Platea (Platea)   Teatre 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 26.1 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 22 de Agost 
C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   E   24.0   0.40   240   Clar   22.3   

Façana   S   71.2   0.40   240   Clar   22.6   
 

  -26.38 

-68.87 
 

Portes exteriors     

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Teq. (°C)   

2   Opaca   E   3.2   0.59   26.1   
 

  
2.02 

 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   43.4   0.57   140   22.9   

Paret interior   87.6   0.64   279   24.1   

Buit interior   16.0   2.25       25.5   
 

  
-51.20 

-51.90 

19.06 
 

Total estructural -177.28 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   350   37.80   59.38 
 

13229.13 20783.97 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   5968.68   1.10 
 

  
6565.54 

Instal·lacions i altres càrregues   3282.77 

Càrregues interiors 13229.13 30632.29 

Càrregues interiors totals 43861.41 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  913.65 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70  
 

Càrregues internes totals 
 

13229.13 31368.66 

Potència tèrmica interna total 44597.79 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

10080.0   
 

48748.45 3383.55 

Recuperació de calor   

Eficiència higromètrica = 60.0 %   
 

-29249.07 
  

Eficiència tèrmica = 60.0 % 
 

  -2030.13 

Càrregues de ventilació 19499.38 1353.42 

Potència tèrmica de ventilació total 20852.80 

Potència tèrmica 32728.50 32722.08 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 298.4 m² 219.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 65450.6 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Vestíbul (Vestíbul)   Vestíbul 
 

Condicions de projecte     

Internes   Externes 

Temperatura interior = 25.0 °C   Temperatura exterior = 21.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 20.3 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 13h (12 hora solar) del dia 1 de Març 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors     

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana   O   44.6   0.40   240   Clar   19.5   

Façana   S   24.1   0.40   240   Clar   20.1   

Façana   E   4.5   0.40   240   Clar   19.3   
 

  
-98.01 

-47.02 

-10.36 
 

Finestres exteriors     

Nre. 
finestres 

  
Orientaci
ó 

  
Superfície total 
(m²) 

  
U 
(W/(m²·K)) 

  
Coef. radiació 
solar 

  
Guany 
(W/m²) 

  

1   S   1.3   1.60   0.88   425.6   

2   S   8.3   1.60   0.88   443.5   
 

  
542.82 

3695.20 
 

Tancaments interiors     

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior   84.6   1.44   93   21.4   

Paret interior   8.3   0.64   279   22.0   

Forjat   56.5   0.33   224   22.0   

Buit interior   6.4   2.25       23.1   
 

  

-432.72 

-16.12 

-56.53 

-27.73 
 

Total estructural 3549.53 

Ocupants     

Activitat   Nre. persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

De peu o marxa lenta   8   64.55   63.66 
 

516.37 509.30 

Il·luminació     

Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació 

Fluorescent amb reactància   1308.67   1.08 
 

  
1413.36 

Instal·lacions i altres càrregues   287.91 

Càrregues interiors 516.37 2210.57 

Càrregues interiors totals 2726.94 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  172.80 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 

Càrregues internes totals 
 

516.37 5932.91 

Potència tèrmica interna total 6449.28 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)   

349.0   
 

1365.42 -426.15 

Càrregues de ventilació 1365.42 -426.15 

Potència tèrmica de ventilació total 939.27 

Potència tèrmica 1881.79 5506.75 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 65.4 m² 112.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7388.5 W 
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Calefacció: 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Teatre (Teatre)   Teatre 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   N   8.4   0.40   240   Clar   

Façana   E   38.3   0.40   240   Clar   

Façana   S   8.4   0.40   240   Clar   
 

84.34 

352.35 

69.97 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   E   17.5   1.70   
 

680.68 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Losa de cimentación   225.6   0.23   1746   
 

761.55 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   91.9   0.64   279   

Buit interior   9.6   2.25       
 

610.75 

225.10 
 

Total estructural 2784.74 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

139.24 
 

Càrregues internes totals 
 

2923.98 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

1152.0   
 

7611.83 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 60.0 %   
 

-4567.10 

Potència tèrmica de ventilació total 3044.73 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 225.6 m² 26.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5968.7 W 
 

  

mailto:info@cubic.cat
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Platea (Platea)   Teatre 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   E   24.0   0.40   240   Clar   

Façana   S   71.2   0.40   240   Clar   
 

220.87 

595.71 
 

Portes exteriors   

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   

2   Opaca   E   3.2   0.59   
 

43.67 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Losa de cimentación   298.4   0.23   1746   
 

1007.43 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   101.4   0.64   279   

Paret interior   43.4   0.57   140   

Buit interior   16.0   2.25       
 

673.87 

256.38 

375.17 
 

Total estructural 3173.10 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

158.65 
 

Càrregues internes totals 
 

3331.75 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

10080.0   
 

66603.55 

Recuperació de calor   

Eficiència tèrmica = 60.0 %   
 

-39962.13 

Potència tèrmica de ventilació total 26641.42 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 298.4 m² 100.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 29973.2 W 
 

  

mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Vestíbul (Vestíbul)   Vestíbul 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   O   44.6   0.40   240   Clar   

Façana   S   24.1   0.40   240   Clar   

Façana   E   4.5   0.40   240   Clar   
 

410.42 

201.55 

41.48 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

3   S   9.6   1.60   
 

319.76 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Losa de cimentación   65.4   0.23   1746   
 

220.90 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   64.8   0.64   279   

Paret interior   84.6   1.44   93   

Forjat   56.5   0.35   224   

Buit interior   16.0   2.25       
 

430.62 

1266.77 

205.56 

375.17 
 

Total estructural 3472.23 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

173.61 
 

Càrregues internes totals 
 

3645.84 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

349.0   
 

2306.33 

Potència tèrmica de ventilació total 2306.33 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 65.4 m² 91.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5952.2 W 
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3 RESUM DELS RESULTATS 

Refrigeració 

Conjunt: Teatre 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructura
l 

(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Cabal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Màxima 
simultània 

(W) 

Màxima 
(W) 

Teatre 
Planta 
baixa 

5842.91 7355.72 10856.35 13594.58 17095.21 1152.00 -1523.59 606.21 78.47 12071.00 14593.74 17701.42 

Platea 
Planta 
baixa 

-177.28 30632.29 43861.41 31368.66 44597.79 10080.00 1353.42 20852.80 219.31 32722.08 65437.89 65450.58 

Total   11232.0 Càrrega total simultània   80031.6    
  

Conjunt: Vestíbul 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Cabal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Vestíbul Planta baixa 3549.53 2210.57 2726.94 5932.91 6449.28 349.05 -426.15 939.27 112.92 5506.75 7388.54 7388.54 

Total   349.0 Càrrega total simultània   7388.5    
  

Calefacció 

Conjunt: Teatre 

Recinte Planta 
Càrrega interna 

sensible 
(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Teatre Planta baixa 2923.98 1152.00 3044.73 26.46 5968.71 5968.71 

Platea Planta baixa 3331.75 10080.00 26641.42 100.43 29973.17 29973.17 

Total   11232.0 Càrrega total simultània   35941.9    
  

Conjunt: Vestíbul 

Recinte Planta 
Càrrega interna 

sensible 
(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Vestíbul Planta baixa 3645.84 349.05 2306.33 90.97 5952.17 5952.17 

Total   349.0 Càrrega total simultània   5952.2   

 

Total 

 

Refrigeració 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Teatre 152.7 80031.6 

Vestíbul 113.0 7388.5  
  

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Teatre 68.6 35941.9 

Vestíbul 91.0 5952.2 
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4 CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ 

4.1 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D’AIRE - CONDUCTES 

Conductes 

Tram Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

F 
(mm) 

L 
(m) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) Inici Final 

N1-Planta baixa N3-Planta baixa 7500.0  5.3 710.0 7.70 31.25 104.74 16.47 

N1-Planta baixa N3-Planta baixa 6489.4  4.6 710.0 4.95 31.25 106.16 15.05 

N1-Planta baixa N3-Planta baixa 5478.9  3.8 710.0 3.71 25.51 101.20 20.01 

N1-Planta baixa N3-Planta baixa 4565.7  4.5 600.0 1.68 25.51 105.46 15.75 

N1-Planta baixa N3-Planta baixa 3652.6  4.1 560.0 2.20 25.51 109.26 11.95 

N1-Planta baixa N3-Planta baixa 2739.4  3.9 500.0 2.81 25.51 112.92 8.29 

N1-Planta baixa N3-Planta baixa 1826.3  3.2 450.0 1.80  90.61  

N1-Planta baixa N4-Planta baixa 7500.0  5.3 710.0 13.71 31.25 107.00 14.21 

N1-Planta baixa N4-Planta baixa 6489.4  4.6 710.0 5.27 31.25 108.51 12.70 

N1-Planta baixa N4-Planta baixa 5478.9  3.8 710.0 3.71 25.51 103.55 17.66 

N1-Planta baixa N4-Planta baixa 4565.7  4.5 600.0 1.85 25.51 107.86 13.35 

N1-Planta baixa N4-Planta baixa 3652.6  4.1 560.0 1.98 25.51 111.60 9.61 

N1-Planta baixa N4-Planta baixa 2739.4  3.9 500.0 2.82 25.51 115.26 5.95 

N1-Planta baixa N4-Planta baixa 1826.3  3.2 450.0 2.30  93.08  

N1-Planta baixa N2-Planta 1 15000.0 800x500 11.3 686.7 6.19  66.80  

N2-Planta baixa N5-Planta baixa 15000.0  10.5 710.0 2.21 5.91 26.97 29.47 

N2-Planta baixa N5-Planta baixa 12978.9  9.1 710.0 2.90 5.91 30.04 26.40 

N2-Planta baixa N5-Planta baixa 10957.7  7.7 710.0 15.72  44.34  

N2-Planta baixa N1-Planta 1 15000.0 800x500 11.3 686.7 6.19  10.37  

N3-Planta baixa N8-Planta baixa 1826.3  3.2 450.0 1.68 25.51 117.87 3.34 

N3-Planta baixa N8-Planta baixa 913.1  2.0 400.0 1.86 25.51 118.85 2.36 

N3-Planta baixa N8-Planta baixa    400.0 0.91  93.34  

N4-Planta baixa N9-Planta baixa 1826.3  3.2 450.0 0.97 25.51 120.15 1.06 

N4-Planta baixa N9-Planta baixa 913.1  2.0 400.0 2.46 25.51 121.21  

N4-Planta baixa N9-Planta baixa    400.0 0.68  95.70  

N5-Planta baixa N6-Planta baixa 10957.7  7.7 710.0 0.46  48.74  

N6-Planta baixa N7-Planta baixa 10957.7 600x600 9.0 655.9 4.25 1.79 55.02 1.42 

N6-Planta baixa N7-Planta baixa 9131.5 600x600 7.5 655.9 0.69 1.79 55.54 0.90 

N6-Planta baixa N7-Planta baixa 7305.2 600x600 6.0 655.9 0.69 1.79 55.88 0.56 

N6-Planta baixa N7-Planta baixa 5478.9 600x600 4.5 655.9 1.03 1.79 56.18 0.26 

N6-Planta baixa N7-Planta baixa 3652.6 600x500 3.6 598.1 0.89 1.79 56.37 0.07 

N6-Planta baixa N7-Planta baixa 1826.3 500x500 2.2 546.6 0.71 1.79 56.44  

N6-Planta baixa N7-Planta baixa  500x500  546.6 0.25  54.65  

N1-Planta 1 N4-Cubierta 15000.0 800x500 11.3 686.7 0.36  0.98  

N2-Planta 1 N3-Cubierta 15000.0 800x500 11.3 686.7 0.36  57.41  

N3-Cubierta A2-Cubierta 15000.0  6.5 900.0 0.99  56.86  

N4-Cubierta A2-Cubierta 15000.0  6.5 900.0 1.02  0.43  

  

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal L Longitud 

w x h Dimensions (Ample x Altura) DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 

F Diàmetre equivalent. D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 
desfavorable 
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4.2 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D’AIRE – DIFUSORS I REIXETES 

Difusors i reixetes 

Tipus 
F 

(mm) 
w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h

) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

DP1 
(Pa) 

DP 
(Pa) 

D 
(Pa) 

N1 -> N3, (9.05, 23.35), 7.34 m: Tovera 400  1010.6 368.60 23.6 28.6 31.25 104.74 16.47 

N1 -> N3, (9.05, 18.40), 12.29 m: Tovera 400  1010.6 368.60 23.6 28.6 31.25 106.16 15.05 

N1 -> N3, (9.05, 14.68), 16.01 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 101.20 20.01 

N1 -> N3, (9.05, 13.00), 17.69 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 105.46 15.75 

N1 -> N3, (9.05, 10.81), 19.88 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 109.26 11.95 

N1 -> N3, (9.05, 8.00), 22.69 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 112.92 8.29 

N1 -> N4, (25.97, 23.63), 13.35 m: 
Tovera 

400  1010.6 368.60 23.6 28.6 31.25 107.00 14.21 

N1 -> N4, (25.97, 18.36), 18.62 m: 
Tovera 

400  1010.6 368.60 23.6 28.6 31.25 108.51 12.70 

N1 -> N4, (25.97, 14.65), 22.33 m: 
Tovera 

400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 103.55 17.66 

N1 -> N4, (25.97, 12.80), 24.17 m: 
Tovera 

400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 107.86 13.35 

N1 -> N4, (25.97, 10.82), 26.16 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 111.60 9.61 

N1 -> N4, (25.97, 8.00), 28.97 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 115.26 5.95 

N2 -> N5, (11.80, 26.75), 1.85 m: Reixeta 
de retorn 

 1225x225 2021.1 1340.00  27.6 5.91 26.97 29.47 

N2 -> N5, (8.90, 26.75), 4.74 m: Reixeta 
de retorn 

 1225x225 2021.1 1340.00  27.6 5.91 30.04 26.40 

N3 -> N8, (9.05, 5.23), 1.32 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 117.87 3.34 

N3 -> N8, (9.05, 3.37), 3.19 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 118.85 2.36 

N4 -> N9, (25.97, 5.46), 0.61 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 120.15 1.06 

N4 -> N9, (25.97, 3.00), 3.07 m: Tovera 400  913.1 368.60 21.3 25.5 25.51 121.21 0.00 

N6 -> N7, (12.58, 16.53), 4.25 m: 
Reixeta de retorn 

 1025x425 1826.3 2200.00  
< 20 
dB 

1.79 55.02 1.42 

N6 -> N7, (13.27, 16.53), 4.94 m: Reixeta 
de retorn 

 1025x425 1826.3 2200.00  
< 20 
dB 

1.79 55.54 0.90 

N6 -> N7, (13.96, 16.53), 5.62 m: Reixeta 
de retorn 

 1025x425 1826.3 2200.00  
< 20 
dB 

1.79 55.88 0.56 

N6 -> N7, (14.98, 16.53), 6.65 m: Reixeta 
de retorn 

 1025x425 1826.3 2200.00  
< 20 
dB 

1.79 56.18 0.26 

N6 -> N7, (15.87, 16.53), 7.54 m: Reixeta 
de retorn 

 1025x425 1826.3 2200.00  
< 20 
dB 

1.79 56.37 0.07 

N6 -> N7, (16.58, 16.53), 8.25 m: 
Reixeta de retorn 

 1025x425 1826.3 2200.00  
< 20 
dB 

1.79 56.44 0.00 

  

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Altura) DP1 Pèrdua de pressió 

Q Cabal DP Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 
desfavorable 

X Abast     
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4.3 SISTEMES DE CONDUCCIÓ D’AIGUA – CANONADES 

Canonades (Refrigeració) 

Tram 
F 

Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(kPa) 

DP 
(kPa) Inici Final Tipus 

A2-Cubierta A2-Cubierta Impulsió (*) 90 mm 3.97 1.2 1.07 0.275 52.37 

A3-Cubierta A3-Cubierta Impulsió (*) 90 mm 3.97 1.2 0.17 0.044 31.47 

A3-Cubierta A1-Cubierta Impulsió (*) 90 mm 3.97 1.2 3.57 0.913 32.38 

A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsió (*) 90 mm 3.97 1.2 0.31 0.079 32.46 

A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsió (*) 90 mm 3.97 1.2 0.93 0.238 32.70 

A1-Cubierta A2-Cubierta Impulsió (*) 90 mm 3.97 1.2 1.19 0.304 33.00 

A2-Cubierta A2-Cubierta Retorn (*) 90 mm 3.97 1.2 0.36 0.089 1.39 

A3-Cubierta A3-Cubierta Retorn (*) 90 mm 3.97 1.2 0.33 0.081 0.08 

A3-Cubierta A4-Cubierta Retorn (*) 90 mm 3.97 1.2 1.45 0.360 0.44 

A4-Cubierta A2-Cubierta Retorn (*) 90 mm 3.97 1.2 3.46 0.858 1.30 

(*) Tram que forma part del recorregut més desfavorable. 

  

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre nominal L Longitud 

Q Cabal DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 
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4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 SUBMINISTRE  

Esquema de 
connexió 

TT  

Tensió 400 V  
FITXA DE CÀLCUL 1 

 
 DISTRIBUCIÓ 

Alim. Normal 

Aigües amunt Connexió de 
servei P total 100.74 kW 

P instal·lada 72.90 kW    

     Ik3 màx 6.00 kA    

     dU màx 0.14 %    
     

 CIRCUIT 

Ref. Prèvia Referència   Connexió de 
servei 

BOMBA DE 
CALOR 

Connexió de 
servei 

SUBQUADRE 
UTA Alimentación Contenu   Normal 5(1x50) Normal 5G16 

 RECEPTOR 

Consum. / 
Potència 

Nº   P.act 53.90 kW    

Polaritat Cos () K Util.    3F+N 0.95 1.00    

UL  KDem    24 V 0.85 2.50    

 CABLE / CANALITZACIÓ 

Tipus Secció   RZ1-K (AS) 5(1x50) RZ1-K (AS) 5G16 

Fase nº   50.0 mm² 1 16.0 mm² 1 

Neutre nº   50.0 mm² 1 16.0 mm² 1 

Protecció nº   50.0 mm² 1 16.0 mm² 1 

Taxa harmònics Neutre 
cargat 

      

Mètode 
d'instal·lació 

Material   F Cu E Cu 

Polaritat Long.   Unipolar 62.00 m Multiconductor 60.00 m 

K mode de pose K 
prox. 

K Tº     0.98 0.91  1.00 0.91 

K neutre K 
symétrie 

K total      0.00   0.00 

dU dU(%) dU acum.    5.24 V 1.31 % 1.45 % 4.48 V 1.12 % 1.26 % 

 PROTECCIÓ 

Mag / Fus DDR   Magnetotèrmic Diferencial Magnetotèrmic  

Polaritat Tipo   3F+N Selectiu 3F+N  

Corba o Tipus Classe    AC C  

Configuració Fabricant   Industrial  Domèstic  

Ir Isd IN DDR     128.00 
A 

128.00 A  40.00 
A 

 

Icu / Icn In If    85.00 kA 0.30 A 0.0059 
A 

6.00 kA   

        

 RESULTATS 

IB Iz I2    120.43 A 184.60 
A 

166.40 A 34.31 A 91.00 A 58.00 A 

Ik1 màx Ik1 mín 1,45 Iz    5.51 kA 2.08 kA 267.67 A 5.51 kA 1.20 kA 131.95 A 

Ik2 màx Ik2 mín IkE2E màx    4.95 kA 2.30 kA 5.32 kA 4.95 kA 1.16 kA 5.32 kA 

Ik3 màx Ik3 mín IkE2E mín    5.71 kA 2.65 kA 1.69 kA 5.71 kA 1.34 kA 1.07 kA 

 INFOS ICC / PROTECCIÓ 

Icu Ics Icr    85.00 kA 85.00 
kA 

 6.00 kA 0.00 
kA 

 

t cable màx tccmàx   1.57 s 0.10 s 0.16 s 0.10 s 

t cable mín tccmín   17.87 s 0.10 s 4.57 s 0.10 s 

K2.S2 I2 t tcc. I2cc    51122500 
A²s 

19999 
A²s 

571 5234944 
A²s 

10947 
A²s 

571 

 SELECTIVITAT CAP 

Gen. Term. Term. 
Prèvia 

      

Gen. Mag. Mag. Prèvia       

 SELECTIVITAT PEU 

Gen. Term. Term. 
Prèvia 

      

Gen. Mag. Mag. Prèvia       

  Projecte: 
 CLIMATITZACIÓ NAUS AYATS ARBUCIES 

 Tipus de document:         Fitxa de càlcul  

  Nom del titular: 
 AJUNTAMENT D'ARBUCIES 

 Observacions: 
  

Pàgina: 
 

1 / 3 
  Data: 04/07/2025  Normes: REBT  
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 SUBMINISTRE  

Esquema de 
connexió 

TT  

Tensió 400 V  
FITXA DE CÀLCUL 2 

 
 DISTRIBUCIÓ 

Alim. Normal 

Aigües amunt Connexió de 
servei P total 100.74 kW 

P instal·lada 72.90 kW    

     Ik3 màx 6.00 kA    

     dU màx 0.14 %    

     
 CIRCUIT 

Ref. Prèvia Referència SUBQUADRE 
UTA 

UTA - 
IMPULSIO 

SUBQUADRE 
UTA 

UTA - 
RETORN 

SUBQUADRE 
UTA 

AUXILIAR 
CONTROL/VALV Alimentación Contenu Normal 5G6 Normal 5G6 Normal 3G2.5 

 RECEPTOR 

Consum. / 
Potència 

Nº P.act 7.00 kW  P.act 7.00 kW    

Polaritat Cos () K Util. 3F+N 0.95 1.00 3F+N 1.00 1.00    

UL  KDem 24 V 0.85 2.50 24 V 0.85 2.50    

 CABLE / CANALITZACIÓ 

Tipus Secció RZ1-K (AS) 5G6 RZ1-K (AS) 5G6 RZ1-K (AS) 3G2.5 

Fase nº 6.0 mm² 1 6.0 mm² 1 2.5 mm² 1 

Neutre nº 6.0 mm² 1 6.0 mm² 1 2.5 mm² 1 

Protecció nº 6.0 mm² 1 6.0 mm² 1 2.5 mm² 1 

Taxa harmònics Neutre 
cargat 

      

Mètode 
d'instal·lació 

Material E Cu E Cu E Cu 

Polaritat Long. Multiconductor 20.00 m Multiconductor 20.00 m Multiconductor 20.00 m 

K mode de pose K 
prox. 

K Tº  1.00 0.91  1.00 0.91  1.00 0.91 

K neutre K 
symétrie 

K total   0.00   0.00   0.00 

dU dU(%) dU acum. 1.73 V 0.43 % 1.69 % 1.73 V 0.43 % 1.69 % 3.50 V 1.51 % 2.77 % 

 PROTECCIÓ 

Mag / Fus DDR     Magnetotèrmic  

Polaritat Tipo     F+N  

Corba o Tipus Classe     C  

Configuració Fabricant     Domèstic  

Ir Isd IN DDR        16.00 
A 

 

Icu / Icn In If       6.00 kA   

        

 RESULTATS 

IB Iz I2 15.64 A 49.14 A 23.20 A 14.86 A 49.14 A 23.20 A 10.83 A 32.76 
A 

23.20 A 

Ik1 màx Ik1 mín 1,45 Iz 1.91 kA 0.74 kA 71.25 A 1.91 kA 0.74 kA 71.25 A 1.91 kA 0.49 
kA 

47.50 A 

Ik2 màx Ik2 mín IkE2E màx 2.03 kA 0.69 kA 1.58 kA 2.03 kA 0.69 kA 1.58 kA    

Ik3 màx Ik3 mín IkE2E mín 2.34 kA 0.79 kA 0.69 kA 2.34 kA 0.79 kA 0.69 kA    

 INFOS ICC / PROTECCIÓ 

Icu Ics Icr       6.00 kA 0.00 kA  

t cable màx tccmàx 0.13 s 0.10 s 0.13 s 0.10 s 0.04 s 0.10 s 

t cable mín tccmín 1.56 s 0.10 s 1.56 s 0.10 s 0.54 s 0.10 s 

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 736164 
A²s 

3484 
A²s 

234 736164 
A²s 

3484 
A²s 

234 127806 
A²s 

2736 
A²s 

191 

 SELECTIVITAT CAP 

Gen. Term. Term. 
Prèvia 

      

Gen. Mag. Mag. Prèvia       

 SELECTIVITAT PEU 
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 SUBMINISTRE  

Esquema de 
connexió 

TT  

Tensió 400 V  
FITXA DE CÀLCUL 3 

 
 DISTRIBUCIÓ 

Alim. Normal 

Aigües amunt Connexió de 
servei P total 100.74 kW 

P instal·lada 72.90 kW    

     Ik3 màx 6.00 kA    

     dU màx 0.14 %    
     

 CIRCUIT 

Ref. Prèvia Referència SUBQUADRE 
UTA 

ENDOLL 
AUXILIAR 
COBERTA 

    

Alimentación Contenu Normal 3G2.5     

 RECEPTOR 

Consum. / 
Potència 

Nº       

Polaritat Cos () K Util.          

UL  KDem          

 CABLE / CANALITZACIÓ 

Tipus Secció RZ1-K (AS) 3G2.5     

Fase nº 2.5 mm² 1     

Neutre nº 2.5 mm² 1     

Protecció nº 2.5 mm² 1     

Taxa harmònics Neutre 
cargat 

      

Mètode 
d'instal·lació 

Material E Cu     

Polaritat Long. Multiconductor 20.00 m     

K mode de pose K 
prox. 

K Tº  1.00 0.91       

K neutre K 
symétrie 

K total   0.00       

dU dU(%) dU acum. 3.50 V 1.51 % 2.77 %       

 PROTECCIÓ 

Mag / Fus DDR Magnetotèrmic      

Polaritat Tipo F+N      

Corba o Tipus Classe C      

Configuració Fabricant Domèstic      

Ir Isd IN DDR  16.00 A        

Icu / Icn In If 6.00 kA         

        

 RESULTATS 

IB Iz I2 10.83 A 32.76 A 23.20 A       

Ik1 màx Ik1 mín 1,45 Iz 1.91 kA 0.49 kA 47.50 A       

Ik2 màx Ik2 mín IkE2E màx          

Ik3 màx Ik3 mín IkE2E mín          

 INFOS ICC / PROTECCIÓ 

Icu Ics Icr 6.00 kA 0.00 kA        

t cable màx tccmàx 0.04 s 0.10 s     

t cable mín tccmín 0.54 s 0.10 s     

K2.S2 I2 t tcc. I2cc 127806 
A²s 

2736 
A²s 

191       

 SELECTIVITAT CAP 

Gen. Term. Term. Prèvia       

Gen. Mag. Mag. Prèvia       

 SELECTIVITAT PEU 

Gen. Term. Term. Prèvia       

Gen. Mag. Mag. Prèvia       

  Projecte: 
 CLIMATITZACIÓ NAUS AYATS ARBUCIES 

 Tipus de document:         Fitxa de càlcul  

  Nom del titular: 
 AJUNTAMENT D'ARBUCIES 

 Observacions: 
  

Pàgina: 
 

3 / 3 
  Data: 04/07/2025  Normes: REBT  
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PROJECTE EXECUTIU NOU SISTEMA DE 

CLIMATITZACIÓ PEL CENTRE D’ARTS 

ESCÈNIQUES NAUS AYATS D’ARBÚCIES 

(GIRONA) 

 Centre Arts Escèniques Naus Ayats, Carrer 

Francesc Camprodon, 108,  Arbúcies, Girona 

 

 

 

ANNEX I – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: Ajuntament Arbúcies 
SITUACIÓ Carrer Francesc Camprodon, 108,Arbúcies  
AUTOR PROJECTE CARLOS CERVERA MARTÍNEZ 

Enginyer Industrial 16211 EIC 
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                                                                                  INGENIERO INDUSTRIALSISTEMA CLIMATITZACIÓ
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Cʘ (rancesc Camprodon, 108 Arbúcies. 17401 (Girona)

Equipament Cultural
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Este  documento  es  propiedad  exclusiva  de   -----  CUBIC  Estudi  d´Enginyeria  S.L  ----   Cualquier  uso  indebido,  reproducción  o  distribución  no  autorizada  será  sancionado  por  las  leyes  de  propiedad  intelectual  vigentes.  Con  excepción  de  los  documentos  de  planeamiento,  queda  expresamente  prohibido  la  utilización  total  o  parcial,  así  como  cualquier  reproducción  o  cesión  a  terceros.  NOTAS  GENERALES:  1.  Los  planos  arquitectónicos  prevalecen  sobre  los  planos  de
ingeniería  e  instalaciones.  las  discrepancias,  se  deberán  consultar  con  la  dirección  facultativa.  2.  No  replantear  con  planos  estructurales.  3.  Verificar  todas  las  cotas,  medidas,  niveles  y  dimensiones  en  todos  los  planos  antes  de  iniciar  cualquier  trabajo.  4.  No  escalar  desde  el  dibujo.  5.  Cualquier  error  detectado  debe  ser  comunicado  al  técnico  redactor  del  proyecto  para  su  corrección.  6.  Este  documento  gráfico  debe  interpretarse  en  conjunto  con  el  resto  de
documentos técnicos que forman el proyecto. 7. Todos los elementos preexistentes (acometidas de servicios, vegetación, edificios, topografía...) han sido recogidos de diversas fuentes por lo que deben ser comprobadas y corroboradas in situ previo al inicio de los trabajos pertinentes. 8. El mobiliario es meramente informativo y en ningún caso es vinculante al proyecto. 9. El replanteo se realizará a partir de los planos constructivos.

Carrer De la Ciutat d´Elx 19-21. 08027. Barcelona
+34 934 08 15 63 ʊ info@cubic.cat

www.grupocubic.es

LES NAUS AYATS
ʕEquipament Culturalʕ
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BOMBA DE CALOR AIRE-AIGUA 2 TUBS 100 kW NOMINALS
MARCA CLIMAVENETA NX-N-G06/LN-K/0452P, O EQUIVALENT

Tipología: 2 tubs reversible aire-aigua
Potència frigorífica nominal: 100 kW
EER / ESEER: 2,49 / 3,80
Potència calorífica nominal: 114 kW
COP: 3,06
Refrigerant: R410A
Potència elèctrica màxima: 53,90 kW
Nº compresors: 2
Dimensions: 2,82 x 1,19 x 1,98
Pes (en funcionament): 1400 kg

Equip amb grup hidràulic incorporat.
Instal·lat sobre bancada metàl·lica amb silentblocks de com a mínim
4 molles, 6 punts de suport.

C1

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE, CLIMATITZADOR, PER INSTAL·LAR
ALA INTEMPÈRIE, AMB RECUPERADOR DE CALOR, DE 15.000
m3/hm, MARCA DECACLIMA, O EQUIVALENT

Cabal aire nominal: 15.000 m3/h
Nº de bateries: 1
Nº de ventiladors: 2
Pressió disponible: 600 Pa
Eficiència recuperador: 85%
Dimensions: 3,97 x 2,20 x 2,85
Pes (en funcionament): 1183 kg

Equip amb equip de control inclòs.
Instal·lat sobre bancada metàl·lica amb silentblocks de com a mínim
4 molles, 6 punts de suport.

C2

Cxx

T

XXxYYmm

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

Unidad de climatización. Caracteristicas en

cuadro de maquinaria

Termostato de control sistema de clima.

Conducte rectangular per la distribució d'aire

climatitzat format per panel rígid d'alta densitat

de llana de vidre. Dimensions segons

documentació gráfica.

Tovera d’alumini per a impulsió d’aire de llarg

abast, model KAM-D 400 de MADEL, o

equivalent, amb diàmetre nominal de 400 mm,

dissenyada per a instal·lació en sostres alts,

orientable amb angle de +/- 30° en sentit

vertical

XXxYYmm Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat

color natural E6-C-0, amb lamel·les

horitzontals regulables individualment, de

1025x425 mm, fixació mitjançant cargols vistos

(amb marc de muntatge de xapa d'acer

galvanitzat)

Conducte circular de xapa galvanitzada

d'espessor minim 5mm amb escúma

d'aillament per l'interior. Dimensions segons

documentació gráfica.

ØXX

XXxYYmm Reixeta de retorn, per a conducte circular, de

xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard

galvanitzada, amb lamel·les verticals

regulables individualment, de 1225x225 mm,

fixació mitjançant cargols vistos

PLANTA BA9A      ESCALA 1 :100
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documentos t�cnicos que forman el proöecto. 7. Todos los elementos preexistentes (acometidas de servicios, vegetación, edificios, topografía...) han sido recogidos de diversas fuentes por lo que deben ser comprobadas ö corroboradas in situ previo al inicio de los traba¸os pertinentes. 8. El mobiliario es meramente informativo ö en ningèn caso es vinculante al proöecto. 9. El replanteo se realiúar� a partir de los planos constructivos.
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NOU SUBQUADRE CLIMA
SOTA COBERTA

BOMBA DE CALOR AIRE-AIGUA 2 TUBS 100 kW NOMINALS
MARCA CLIMAVENETA NX-N-G06/LN-K/0452P, O EQUIVALENT

Tipología: 2 tubs reversible aire-aigua
Potència frigorífica nominal: 100 kW
EER / ESEER: 2,49 / 3,80
Potència calorífica nominal: 114 kW
COP: 3,06
Refrigerant: R410A
Potència elèctrica màxima: 53,90 kW
Nº compresors: 2
Dimensions: 2,82 x 1,19 x 1,98
Pes (en funcionament): 1400 kg

Equip amb grup hidràulic incorporat.
Instal·lat sobre bancada metàl·lica amb silentblocks de com a mínim
4 molles, 6 punts de suport.

C1

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE, CLIMATITZADOR, PER INSTAL·LAR
ALA INTEMPÈRIE, AMB RECUPERADOR DE CALOR, DE 15.000
m3/hm, MARCA DECACLIMA, O EQUIVALENT

Cabal aire nominal: 15.000 m3/h
Nº de bateries: 1
Nº de ventiladors: 2
Pressió disponible: 600 Pa
Eficiència recuperador: 85%
Dimensions: 3,97 x 2,20 x 2,85
Pes (en funcionament): 1183 kg

Equip amb equip de control inclòs.
Instal·lat sobre bancada metàl·lica amb silentblocks de com a mínim
4 molles, 6 punts de suport.

C2

Cxx

T

XXxYYmm

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

Unidad de climatización. Caracteristicas en

cuadro de maquinaria

Termostato de control sistema de clima.

Conducte rectangular per la distribució d'aire

climatitzat format per panel rígid d'alta densitat

de llana de vidre. Dimensions segons

documentació gráfica.

Tovera d’alumini per a impulsió d’aire de llarg

abast, model KAM-D 400 de MADEL, o

equivalent, amb diàmetre nominal de 400 mm,

dissenyada per a instal·lació en sostres alts,

orientable amb angle de +/- 30° en sentit

vertical

XXxYYmm Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat

color natural E6-C-0, amb lamel·les

horitzontals regulables individualment, de

1025x425 mm, fixació mitjançant cargols vistos

(amb marc de muntatge de xapa d'acer

galvanitzat)

Conducte circular de xapa galvanitzada

d'espessor minim 5mm amb escúma

d'aillament per l'interior. Dimensions segons

documentació gráfica.

ØXX

XXxYYmm Reixeta de retorn, per a conducte circular, de

xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard

galvanitzada, amb lamel·les verticals

regulables individualment, de 1225x225 mm,

fixació mitjançant cargols vistos

PLANTA ˟1   ESCALA 1 :100
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Este  documento  es  propiedad  exclusiva  de   -----  CUBIC  Estudi  d´Enginöeria  S.L  ----   Cualquier  uso  indebido,  reproducción  o  distribución  no  autoriúada  ser�  sancionado  por  las  leöes  de  propiedad  intelectual  vigentes.  Con  excepción  de  los  documentos  de  planeamiento,  queda  expresamente  prohibido  la  utiliúación  total  o  parcial,  así  como  cualquier  reproducción  o  cesión  a  terceros.  NOTAS  GENERALES:  1.  Los  planos  arquitectónicos  prevalecen  sobre  los  planos  de
ingeniería  e  instalaciones.  las  discrepancias,  se  deber�n  consultar  con  la  dirección  facultativa.  2.  No  replantear  con  planos  estructurales.  3.  Verificar  todas  las  cotas,  medidas,  niveles  ö  dimensiones  en  todos  los  planos  antes  de  iniciar  cualquier  traba¸o.  4.  No  escalar  desde  el  dibu¸o.  5.  Cualquier  error  detectado  debe  ser  comunicado  al  t�cnico  redactor  del  proöecto  para  su  corrección.  6.  Este  documento  gr�fico  debe  interpretarse  en  con¸unto  con  el  resto  de
documentos t�cnicos que forman el proöecto. 7. Todos los elementos preexistentes (acometidas de servicios, vegetación, edificios, topografía...) han sido recogidos de diversas fuentes por lo que deben ser comprobadas ö corroboradas in situ previo al inicio de los traba¸os pertinentes. 8. El mobiliario es meramente informativo ö en ningèn caso es vinculante al proöecto. 9. El replanteo se realiúar� a partir de los planos constructivos.
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C1 C2

BOMBA DE CALOR AIRE-AIGUA 2 TUBS 100 kW NOMINALS
MARCA CLIMAVENETA NX-N-G06/LN-K/0452P, O EQUIVALENT

Tipología: 2 tubs reversible aire-aigua
Potència frigorífica nominal: 100 kW
EER / ESEER: 2,49 / 3,80
Potència calorífica nominal: 114 kW
COP: 3,06
Refrigerant: R410A
Potència elèctrica màxima: 53,90 kW
Nº compresors: 2
Dimensions: 2,82 x 1,19 x 1,98
Pes (en funcionament): 1400 kg

Equip amb grup hidràulic incorporat.
Instal·lat sobre bancada metàl·lica amb silentblocks de com a mínim
4 molles, 6 punts de suport.

C1

UNITAT DE TRACTAMENT D'AIRE, CLIMATITZADOR, PER INSTAL·LAR
ALA INTEMPÈRIE, AMB RECUPERADOR DE CALOR, DE 15.000
m3/hm, MARCA DECACLIMA, O EQUIVALENT

Cabal aire nominal: 15.000 m3/h
Nº de bateries: 1
Nº de ventiladors: 2
Pressió disponible: 600 Pa
Eficiència recuperador: 85%
Dimensions: 3,97 x 2,20 x 2,85
Pes (en funcionament): 1183 kg

Equip amb equip de control inclòs.
Instal·lat sobre bancada metàl·lica amb silentblocks de com a mínim
4 molles, 6 punts de suport.

C2

Cxx

T

XXxYYmm

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

Unidad de climatización. Caracteristicas en

cuadro de maquinaria

Termostato de control sistema de clima.

Conducte rectangular per la distribució d'aire

climatitzat format per panel rígid d'alta densitat

de llana de vidre. Dimensions segons

documentació gráfica.

Tovera d’alumini per a impulsió d’aire de llarg

abast, model KAM-D 400 de MADEL, o

equivalent, amb diàmetre nominal de 400 mm,

dissenyada per a instal·lació en sostres alts,

orientable amb angle de +/- 30° en sentit

vertical

XXxYYmm Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat

color natural E6-C-0, amb lamel·les

horitzontals regulables individualment, de

1025x425 mm, fixació mitjançant cargols vistos

(amb marc de muntatge de xapa d'acer

galvanitzat)

Conducte circular de xapa galvanitzada

d'espessor minim 5mm amb escúma

d'aillament per l'interior. Dimensions segons

documentació gráfica.

ØXX

XXxYYmm Reixeta de retorn, per a conducte circular, de

xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard

galvanitzada, amb lamel·les verticals

regulables individualment, de 1225x225 mm,

fixació mitjançant cargols vistos
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ingeniería  e  instalaciones.  las  discrepancias,  se  deber�n  consultar  con  la  dirección  facultativa.  2.  No  replantear  con  planos  estructurales.  3.  Verificar  todas  las  cotas,  medidas,  niveles  ö  dimensiones  en  todos  los  planos  antes  de  iniciar  cualquier  traba¸o.  4.  No  escalar  desde  el  dibu¸o.  5.  Cualquier  error  detectado  debe  ser  comunicado  al  t�cnico  redactor  del  proöecto  para  su  corrección.  6.  Este  documento  gr�fico  debe  interpretarse  en  con¸unto  con  el  resto  de
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Cç�¯� EÜãç�¯ �´EÂ©¯Âö�Ø¯� 2025 ˳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  C�ØØ�Ø D� l� C¯çã�ã �´Elõ 19ʣ21. 0802ɽ. ��Ø��lÈÂ�.  ˟34 934 08 15 63  ¯Â¨È˫�ç�¯�.��ã  ôôô.©ØçÕÈ�ç�¯�.�Ü
EÜã�  �È�çÁ�ÂãÈ  �Ü  ÕØÈÕ¯����  �õ�lçÜ¯ó�  ��   ʣʣʣʣʣ  CU�IC  EÜãç�¯  �´EÂ©¯Âö�Ø¯�  S.=  ʣʣʣʣ   Cç�l×ç¯�Ø  çÜÈ  ¯Â���¯�Èʍ  Ø�ÕØÈ�ç��¯ÉÂ  È  �¯ÜãØ¯�ç�¯ÉÂ  ÂÈ  �çãÈØ¯ú���  Ü�Ø�  Ü�Â�¯ÈÂ��È  ÕÈØ  l�Ü  l�ö�Ü  ��  ÕØÈÕ¯����  ¯Âã�l��ãç�l  ó¯©�Âã�Ü.  CÈÂ  �õ��Õ�¯ÉÂ  ��  lÈÜ  �È�çÁ�ÂãÈÜ  ��  Õl�Â��Á¯�ÂãÈʍ  ×ç���  �õÕØ�Ü�Á�Âã�  ÕØÈ­¯�¯�È  l�  çã¯l¯ú��¯ÉÂ  ãÈã�l  È  Õ�Ø�¯�lʍ  �Ü±  �ÈÁÈ  �ç�l×ç¯�Ø  Ø�ÕØÈ�ç��¯ÉÂ  È  ��Ü¯ÉÂ  �  ã�Ø��ØÈÜ.  NITAS  GENERA=ESʌ  1.  =ÈÜ  Õl�ÂÈÜ  �Ø×ç¯ã��ãÉÂ¯�ÈÜ  ÕØ�ó�l���Â  ÜÈ�Ø�  lÈÜ  Õl�ÂÈÜ  ��
¯Â©�Â¯�Ø±�  �  ¯ÂÜã�l��¯ÈÂ�Ü.  l�Ü  �¯Ü�Ø�Õ�Â�¯�Üʍ  Ü�  ����Ø�Â  �ÈÂÜçlã�Ø  �ÈÂ  l�  �¯Ø���¯ÉÂ  ¨��çlã�ã¯ó�.  2.  NÈ  Ø�Õl�Âã��Ø  �ÈÂ  Õl�ÂÈÜ  �ÜãØç�ãçØ�l�Ü.  3.  t�Ø¯¨¯��Ø  ãÈ��Ü  l�Ü  �Èã�Üʍ  Á��¯��Üʍ  Â¯ó�l�Ü  ö  �¯Á�ÂÜ¯ÈÂ�Ü  �Â  ãÈ�ÈÜ  lÈÜ  Õl�ÂÈÜ  �Âã�Ü  ��  ¯Â¯�¯�Ø  �ç�l×ç¯�Ø  ãØ���¸È.  4.  NÈ  �Ü��l�Ø  ��Ü��  �l  �¯�ç¸È.  5.  Cç�l×ç¯�Ø  �ØØÈØ  ��ã��ã��È  ����  Ü�Ø  �ÈÁçÂ¯���È  �l  ã��Â¯�È  Ø����ãÈØ  ��l  ÕØÈö��ãÈ  Õ�Ø�  Üç  �ÈØØ���¯ÉÂ.  6.  EÜã�  �È�çÁ�ÂãÈ  ©Ø�¨¯�È  ����  ¯Âã�ØÕØ�ã�ØÜ�  �Â  �ÈÂ¸çÂãÈ  �ÈÂ  �l  Ø�ÜãÈ  ��
�È�çÁ�ÂãÈÜ ã��Â¯�ÈÜ ×ç� ¨ÈØÁ�Â �l ÕØÈö��ãÈ. ɽ. TÈ�ÈÜ lÈÜ �l�Á�ÂãÈÜ ÕØ��õ¯Üã�Âã�Ü ʞ��ÈÁ�ã¯��Ü �� Ü�Øó¯�¯ÈÜʍ ó�©�ã��¯ÉÂʍ ��¯¨¯�¯ÈÜʍ ãÈÕÈ©Ø�¨±�...ʟ ­�Â Ü¯�È Ø��È©¯�ÈÜ �� �¯ó�ØÜ�Ü ¨ç�Âã�Ü ÕÈØ lÈ ×ç� ����Â Ü�Ø �ÈÁÕØÈ����Ü ö �ÈØØÈ�ÈØ���Ü ¯Â Ü¯ãç ÕØ�ó¯È �l ¯Â¯�¯È �� lÈÜ ãØ���¸ÈÜ Õ�Øã¯Â�Âã�Ü. 8. El ÁÈ�¯l¯�Ø¯È �Ü Á�Ø�Á�Âã� ¯Â¨ÈØÁ�ã¯óÈ ö �Â Â¯Â©èÂ ��ÜÈ �Ü ó¯Â�çl�Âã� �l ÕØÈö��ãÈ. 9. El Ø�Õl�Âã�È Ü� Ø��l¯ú�Ø� � Õ�Øã¯Ø �� lÈÜ Õl�ÂÈÜ �ÈÂÜãØç�ã¯óÈÜ.
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SISTEBA C=IBATIT}ACIJ
NAUS AYATS
Cʘ (Ø�Â��Ü� C�ÁÕØÈ�ÈÂʍ 108 AØ�è�¯�Ü. 1ɽ401 ʞG¯ØÈÂ�ʟ

E×ç¯Õ�Á�Âã CçlãçØ�l

REVRESENTANT =EGA=

ESCA=A

A2ʙ1ʌ50
A3ʙ1ʌ100

1.5Á0Á 0.5Á 3.0Á

0.5Á0Á 1.5Á 3.0Á 6.0Á

VR 2566
CAR=ES BIISES CERtERA ʞINGENIERI INDUSTRIA=ʟ
Cʘ C¯çã�ã D´Elõ 19 ʞ=È��lʟ. 0802ɽ. S�Âã AÂ�Ø�ç. ��Ø��lÈÂ�
365322ɽ09 CÈl�©¯� NĀ 16.211 EIC ʞEÂ©¯Âö�ØÜ IÂ�çÜãØ¯�lÜ C�ã�lçÂö�ʟ

Vl��� 1 �ʖÈ�ãç�Ø�ʍ ÂèÁ. 1 ʣ 1ɽ401 AØ�è�¯�Ü ʞG¯ØÈÂ�ʟ

A9UNTABENT DʖAR�iCIES
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EN(OSCADO
�ˢ 10ÁÁ

CONDUCTO DE C=IBATI}ACIJN
.ˢ ó�Ø¯��¼� Ü�©èÂ ÕØÈö��ãÈ �� ¯ÂÜã�¼��¯ÈÂ�Ü

BURO GEROʌ ¨��Ø¯�� �� ¼��Ø¯¼¼È ��Ø�Á¯�È
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DETA==E CONSTRUCTItO CU�IERTA      ESCA=A  1 ʌ 1
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Cç�¯� EÜãç�¯ �´EÂ©¯Âö�Ø¯� 2025 ˳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  C�ØØ�Ø D� ¼� C¯çã�ã �´E¼õ 1ɿʣ21. 0ɾ02ɽ. ��Ø��¼ÈÂ�.  ˟ɹɺ ɿɹɺ 0ɾ 15 ɼɹ  ¯Â¨È˫�ç�¯�.��ã  ôôô.©ØçÕÈ�ç�¯�.�Ü
EÜã�  �È�çÁ�ÂãÈ  �Ü  ÕØÈÕ¯����  �õ�¼çÜ¯ó�  ��   ʣʣʣʣʣ  CU�IC  EÜãç�¯  �´EÂ©¯Âö�Ø¯�  S.=  ʣʣʣʣ   Cç�¼×ç¯�Ø  çÜÈ  ¯Â���¯�Èʍ  Ø�ÕØÈ�ç��¯ÉÂ  È  �¯ÜãØ¯�ç�¯ÉÂ  ÂÈ  �çãÈØ¯ú���  Ü�Ø�  Ü�Â�¯ÈÂ��È  ÕÈØ  ¼�Ü  ¼�ö�Ü  ��  ÕØÈÕ¯����  ¯Âã�¼��ãç�¼  ó¯©�Âã�Ü.  CÈÂ  �õ��Õ�¯ÉÂ  ��  ¼ÈÜ  �È�çÁ�ÂãÈÜ  ��  Õ¼�Â��Á¯�ÂãÈʍ  ×ç���  �õÕØ�Ü�Á�Âã�  ÕØÈ­¯�¯�È  ¼�  çã¯¼¯ú��¯ÉÂ  ãÈã�¼  È  Õ�Ø�¯�¼ʍ  �Ü±  �ÈÁÈ  �ç�¼×ç¯�Ø  Ø�ÕØÈ�ç��¯ÉÂ  È  ��Ü¯ÉÂ  �  ã�Ø��ØÈÜ.  NOTAS  GENERA=ESʌ  1.  =ÈÜ  Õ¼�ÂÈÜ  �Ø×ç¯ã��ãÉÂ¯�ÈÜ  ÕØ�ó�¼���Â  ÜÈ�Ø�  ¼ÈÜ  Õ¼�ÂÈÜ  ��
¯Â©�Â¯�Ø±�  �  ¯ÂÜã�¼��¯ÈÂ�Ü.  ¼�Ü  �¯Ü�Ø�Õ�Â�¯�Üʍ  Ü�  ����Ø�Â  �ÈÂÜç¼ã�Ø  �ÈÂ  ¼�  �¯Ø���¯ÉÂ  ¨��ç¼ã�ã¯ó�.  2.  NÈ  Ø�Õ¼�Âã��Ø  �ÈÂ  Õ¼�ÂÈÜ  �ÜãØç�ãçØ�¼�Ü.  ɹ.  t�Ø¯¨¯��Ø  ãÈ��Ü  ¼�Ü  �Èã�Üʍ  Á��¯��Üʍ  Â¯ó�¼�Ü  ö  �¯Á�ÂÜ¯ÈÂ�Ü  �Â  ãÈ�ÈÜ  ¼ÈÜ  Õ¼�ÂÈÜ  �Âã�Ü  ��  ¯Â¯�¯�Ø  �ç�¼×ç¯�Ø  ãØ���¸È.  ɺ.  NÈ  �Ü��¼�Ø  ��Ü��  �¼  �¯�ç¸È.  5.  Cç�¼×ç¯�Ø  �ØØÈØ  ��ã��ã��È  ����  Ü�Ø  �ÈÁçÂ¯���È  �¼  ã��Â¯�È  Ø����ãÈØ  ��¼  ÕØÈö��ãÈ  Õ�Ø�  Üç  �ÈØØ���¯ÉÂ.  ɼ.  EÜã�  �È�çÁ�ÂãÈ  ©Ø�¨¯�È  ����  ¯Âã�ØÕØ�ã�ØÜ�  �Â  �ÈÂ¸çÂãÈ  �ÈÂ  �¼  Ø�ÜãÈ  ��
�È�çÁ�ÂãÈÜ ã��Â¯�ÈÜ ×ç� ¨ÈØÁ�Â �¼ ÕØÈö��ãÈ. ɽ. TÈ�ÈÜ ¼ÈÜ �¼�Á�ÂãÈÜ ÕØ��õ¯Üã�Âã�Ü ʞ��ÈÁ�ã¯��Ü �� Ü�Øó¯�¯ÈÜʍ ó�©�ã��¯ÉÂʍ ��¯¨¯�¯ÈÜʍ ãÈÕÈ©Ø�¨±�...ʟ ­�Â Ü¯�È Ø��È©¯�ÈÜ �� �¯ó�ØÜ�Ü ¨ç�Âã�Ü ÕÈØ ¼È ×ç� ����Â Ü�Ø �ÈÁÕØÈ����Ü ö �ÈØØÈ�ÈØ���Ü ¯Â Ü¯ãç ÕØ�ó¯È �¼ ¯Â¯�¯È �� ¼ÈÜ ãØ���¸ÈÜ Õ�Øã¯Â�Âã�Ü. ɾ. E¼ ÁÈ�¯¼¯�Ø¯È �Ü Á�Ø�Á�Âã� ¯Â¨ÈØÁ�ã¯óÈ ö �Â Â¯Â©èÂ ��ÜÈ �Ü ó¯Â�ç¼�Âã� �¼ ÕØÈö��ãÈ. ɿ. E¼ Ø�Õ¼�Âã�È Ü� Ø��¼¯ú�Ø� � Õ�Øã¯Ø �� ¼ÈÜ Õ¼�ÂÈÜ �ÈÂÜãØç�ã¯óÈÜ.
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Consultar Detall 1 SUBQUADRE UTA

Referència

Potència instal·lada

Potència demanada

Tensió nominal

Intensitat de càlcul

Intensitat admissible del cable

Característiques del cable

Longitud

Caiguda de tensió simple

Caiguda de tensió acumulada

BOMBA DE CALOR (Bomba de Calor)

53.90 kW

63.41 kW

400 V

120.43 A

184.60 A

RZ1-K (AS) 5(1x50)

62.00 m

1.31 %

1.45 %

SUBQUADRE UTA (SOTA COBERTA)

19.00 kW

21.47 kW

400 V

34.31 A

 91.00 A

RZ1-K (AS) 5G16  

60.00 m

1.12 %

1.26 %

QUADRE GENERAL
BAIXA TENSIÓ

MUNTANT SAFATA PORTA CABLES
FINS COBERTA

NOVA SAFATA CABEJAT
TIPUS REJIBAND 200x100

NOVA SAFATA CABEJAT
TIPUS REJIBAND 200x100

QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ EXISTENT

SORTIDA NOVES LÍNIES PER ALIMENTACIÓ
DE BOMBA DE CALOR I QUADRE SOTA COBERTA

PLANTA BA9A      ESCALA 1 :100

Cubic Estudi d´Enginöeria 2025 ˳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Carrer De la Ciutat d´Elx 19-21. 08027. Barcelona.  +34 934 08 15 63  info˫cubic.cat  ôôô.grupocubic.es
Este  documento  es  propiedad  exclusióa  de   -----  CUBIC  Estudi  d´Enginöeria  S.L  ----   Cualquier  uso  indebido,  reproducción  o  distribución  no  autorizada  ser�  sancionado  por  las  leöes  de  propiedad  intelectual  óigentes.  Con  excepción  de  los  documentos  de  planeamiento,  queda  expresamente  prohibido  la  utilización  total  o  parcial,  así  como  cualquier  reproducción  o  cesión  a  terceros.  NOTAS  GENERALES:  1.  Los  planos  arquitectónicos  preóalecen  sobre  los  planos  de
ingeniería  e  instalaciones.  las  discrepancias,  se  deber�n  consultar  con  la  dirección  facultatióa.  2.  No  replantear  con  planos  estructurales.  3.  Verificar  todas  las  cotas,  medidas,  nióeles  ö  dimensiones  en  todos  los  planos  antes  de  iniciar  cualquier  traba¸o.  4.  No  escalar  desde  el  dibu¸o.  5.  Cualquier  error  detectado  debe  ser  comunicado  al  t�cnico  redactor  del  proöecto  para  su  corrección.  6.  Este  documento  gr�fico  debe  interpretarse  en  con¸unto  con  el  resto  de
documentos t�cnicos que forman el proöecto. 7. Todos los elementos preexistentes (acometidas de seróicios, óegetación, edificios, topografía...) han sido recogidos de dióersas fuentes por lo que deben ser comprobadas ö corroboradas in situ preóio al inicio de los traba¸os pertinentes. 8. El mobiliario es meramente informatióo ö en ningèn caso es óinculante al proöecto. 9. El replanteo se realizar� a partir de los planos constructióos.
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SISTEMA CLIMATITZACIÓ
NAUS AYATS
C/ (rancesc Camprodon, 108 Arbècies. 17401 (Girona)

Equipament Cultural

REPRESENTANT LEGAL

ESCALA

A2ʙ1:50
A3ʙ1:100

1.5m0m 0.5m 3.0m

0.5m0m 1.5m 3.0m 6.0m

PR 2566
CARLES MOISES CERVERA (INGENIERO INDUSTRIAL)
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NOU SUBQUADRE CLIMA
SOTA COBERTA
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0.43 %
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1.51 %
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ANNEX II – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOTOR: Ajuntament Arbúcies 
SITUACIÓ Carrer Francesc Camprodon, 108,Arbúcies  
AUTOR PROJECTE CARLOS CERVERA MARTÍNEZ 

Enginyer Industrial 16211 EIC 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte 
definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera 
que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del 
CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació 
continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes 
que s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els 
materials, del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a 
la seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat 
amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les 
obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat 
corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de 
Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar 
les prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a 
les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 

 

  

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
http://www.grupocubic.es/
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2.4 Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
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1 1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions 
d'edificis i obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a 
contractes amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. 
Ley de Contratos del Sector Público". 

1.2 DISPOSICIONS FACULTATIVES 

 

1.2.1 DEFINICIÓ, ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS DELS AGENTS DE L'EDIFICACIÓ 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en 
el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel 
contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el 
capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

   

1.2.2 EL PROMOTOR 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a 
la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar 
a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica 
de l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de 
les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de 
Contratos del Sector Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions 
de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.3 EL PROJECTISTA 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest. 
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Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents 
tècnics segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada 
projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

   

1.2.4 EL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb 
mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al 
Projecte i al Contracte d'obra. 

  
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT 
DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE 
PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.5 EL DIRECTOR D'OBRA 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en 
els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que 
la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director 
d'obra. 

   

1.2.6 EL DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir 
l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat 
de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució 
una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les 
obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la 
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent 
l'execució de les mateixes. 

   

1.2.7 LES ENTITATS I ELS LABORATORIS DE CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència 
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les 
seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, 
sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 

   

1.2.8 ELS SUBMINISTRADORS DE PRODUCTES 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, 
importadors o venedors de productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent 
en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les 
mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 
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1.2.9 AGENTS QUE INTERVENEN EN L'OBRA 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.10 AGENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria 
descriptiva del projecte. 

   

1.2.11 AGENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió 
de Residus de Construcció i Demolició. 

   

1.2.12 LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A 
la direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase 
d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels 
anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el 
procés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   

1.2.13 VISITES FACULTATIVES 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 
componen la direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que 
a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o 
menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna 
de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents 
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada 
moment i de la comesa exigible a cadascú. 

   

1.2.14 OBLIGACIONS DELS AGENTS INTERVINENTS 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.15 EL PROMOTOR 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors 
modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva 
globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions 
de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 
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Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 
procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, 
la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells 
s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos 
dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de 
forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels 
que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest 
efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les 
condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de 
deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es 
regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si 
escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això 
segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 
l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la 
totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la 
recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el 
termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual 
d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document 
exigible per les Administracions competents. 

   

1.2.16 EL PROJECTISTA 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i 
tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i 
altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar 
totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament 
visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient 
i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. 
Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, 
espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de 
sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a 
facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels 
projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-
ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari 
al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics 
professionals. 
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Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els 
projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure 
per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per 
tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes 
parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i 
incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat 
d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en 
els quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del 
director d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en 
concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres 
tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell 
redactat, en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels 
càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol 
dels seus documents complementaris. 

   

1.2.17 EL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions 
legalment exigibles per a actuar com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans 
auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de 
l'execució. Per a això, elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de 
l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en el projecte. El programa d'autocontrol 
contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i 
es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat 
amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa 
abans de l'inici dels treballs. 

  
Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, 
físic o electrònic, que estarà a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar 
signat per la persona física que hagi estat designada pel constructor per a l'autocontrol de cada 
activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es 
reflecteixin les designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment 
l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. Una vegada finalitzada la construcció, aquest 
registre s'incorporarà a la documentació final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels 
productes i elements que es col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent 
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justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el 
Pla de Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció 
de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el 
corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert 
en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de 
l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que 
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar 
en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 
d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en 
cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres 
amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació 
aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi 
d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té 
l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex 
artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat 
en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que 
intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant 
del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per 
personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells 
oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs 
alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra 
dintre dels terminis previstos. 

  
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les 
actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, 
programant-les de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien 
de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels 
treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels 
treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin 
malament efectuades. 
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Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa 
del director de l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin 
amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que necessiti per 
a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a 
efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra 
les característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada 
finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal 
necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica 
el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una 
vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a 
fi de comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final 
d'obra executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes 
de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius 
o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.18 LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de 
control per als productes i per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, 
conforme a l'indicat en el projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol incompliment 
dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció 
facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat 
incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord 
amb el pla de control definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del 
constructor i el seu procediment d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin 
adequats al seu ús i compleixin amb les especificacions requerides. 

  
Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són 
conformes amb les especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa 
d'obligat compliment, ja que el marcatge CE no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 
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1.2.19 EL DIRECTOR D'OBRA 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es 
precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció 
d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la 
fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el 
càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin 
substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i 
composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 
esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les 
especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la 
correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que 
fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 
s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, 
sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar 
el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a 
instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats 
d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons 
tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i 
d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris 
finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte 
executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes 
i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es 
faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i 
realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents 
presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents 
que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis 
intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de 
conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del 
Llibre de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix 
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que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de 
ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests 
els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els 
requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

  
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al 
compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a 
aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors 
d'obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, 
d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà 
recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de 
les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.20 EL DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions 
competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots 
els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que 
s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, 
amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per 
causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols 
del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que 
recaptés del director d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 
aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera 
anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a 
efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 
presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i 
vertical, amb comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, 
tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds 
d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la 
Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 
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Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i 
replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives 
que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria 
específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com 
en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense 
excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) 
i a les normatives d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment 
la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig 
inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista 
i, si escau, als subcontractistes. 

  
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú 
ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i 
l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte 
d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics 
redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors 
d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la 
normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, 
programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les 
preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, 
així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme 
es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries 
en cas de resultats adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les 
unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió 
entre aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del 
Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats 
sota la seva supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves 
d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les 
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instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la 
normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la 
correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 
realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es 
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill 
l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent 
responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.21 LES ENTITATS I ELS LABORATORIS DE CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec 
i, en tot cas, al director de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 
atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 

  
Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En 
conseqüència, prèviament a l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per 
la persona física que avali la referida independència, de manera que la direcció facultativa pugui 
incorporar-la a la documentació final de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció 
en l'obra, que seran encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que 
intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció 
facultativa, que aniran acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de 
confiança, així com la informació relativa a les dates de l'entrada de les mostres en el laboratori 
i de la realització dels assajos. 

   

1.2.22 ELS SUBMINISTRADORS DE PRODUCTES 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, 
responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si 
escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així 
com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra 
executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els 
materials o productes, de manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o 
productes certificats. 
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1.2.23 ELS PROPIETARIS I ELS USUARIS 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de 
part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada. 

   

1.2.24 DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: LLIBRE DE L'EDIFICI 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el 
projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà 
facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits 
administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels 
agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions 
d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li 
sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de 
l'Edifici}}, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.25 ELS PROPIETARIS I ELS USUARIS 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de 
part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada. 

   

1.3 DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes 
amb l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de 
Contratos del Sector Público". 
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2 2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

2.1 PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de 
recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 
l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present 
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, 
equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves 
qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran 
un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la 
seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica 
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

  El control de la documentació dels subministraments. 
  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors 
de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que 
prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i 
de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions 
exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació 
dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència 
dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de 
l'obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació 
en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva 
col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin 
defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat 
de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del 
contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels 
mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la 
responsabilitat contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de 
l'obra. 
 

2.1.1 GARANTIES DE QUALITAT (MARCAT CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits esencials: 

  Resistència mecànica i estabilitat. 
  Seguretat en cas d'incèndi. 
  Higiene, salut i medi ambient. 
  Seguretat d'utilització. 

mailto:info@cubic.cat
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  Protecció contra el soroll. 
  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb 
los requisits esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE 
(Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions 
indicat en els mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions 
tècniques harmonitzades. 

  
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria 
d'industria la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra 
estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen 
les condicions establertes en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y 
se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

  En el producte propiament dit. 
  En una etiqueta adherida al mateix. 
  En el seu envàs o embalatge. 
  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes 
harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
  la direcció del fabricant 
  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números 

de totes elles 
  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les 

seves especificacions tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, 
color o composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades 
anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 
característica. 
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2.1.2 FORMIGONS 
 

2.1.3 FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
 

2.1.4 CONDICIONS DE SUBMINISTRE 

  
  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les 

masses arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar 
variació sensible en les característiques que posseïen acabades de pastar. 

  
  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el 

volum de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el 
formigó es pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços 
del volum total del tambor. 

  
  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a 

això es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de 
formigó. Així mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la 
seva superfície interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

  
  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb 

o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin 
capaces de mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

   

2.1.5 RECEPCIÓ I CONTROL 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si 
escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el 
Codi Estructural. 

  Durant el subministrament: 
  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les 

instal·lacions d'obra, anirà acompanyada d'un full de subministrament que estarà en 
tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com 
a mínim, les següents dades: 
  Nom de la central de fabricació de formigó. 
  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
  Data d'entrega. 
  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
  Especificació del formigó. 

  En cas que el formigó es designi per propietats: 
  Designació. 
  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una 

tolerància de ±15 kg. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

  En cas que el formigó es designi per dosificació: 
  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
  Tipus d'ambient. 

  Tipus, classe i marca del ciment. 
  Consistència. 
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  Grandària màxima de l'àrid. 
  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, 

en cas contrari, indicació expressa que no conté. 
  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de 

formigó fresc. 
  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que 

procedeixi a la descàrrega. 
  Hora límit d'ús per al formigó. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de 

representació suficient, en el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del 
producte certificat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons el Codi Estructural. 

   

2.1.6 CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 

  
  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin 

d'una manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes 
precaucions per a evitar la disgregació de la mescla. 

   

2.1.7  RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 

  
  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del 

formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que 
contribueixin a un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que 
s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps 
d'enduriment. 

  
  Formigonat en temps fred:   

  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, 
no serà inferior a 5°C. 

  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura 
de les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 

  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les 
quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero 
graus centígrads. 

  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, 
s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer 
enduriment del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements 
corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les característiques resistents 
del material. 

  
  Formigonat en temps calorós:   

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el 
formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures 
especials. 
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2.1.8 ACERS PER A FORMIGÓ ARMAT 
 

2.1.9 ACERS CORRUGATS 
 

2.1.10 CONDICIONS DE SUBMINISTRE 

  
  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. 
   

2.1.11 RECEPCIÓ I CONTROL 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si 
escau, pel projecte o per la direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
  Abans del subministrament: 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que 
garanteixin el compliment de les següents característiques: 
  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 
  Aptitud al doblegat simple. 
  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de 

complir els requisits dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 
  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació 
d'adherència, en el qual constarà, almenys: 
  Marca comercial de l'acer. 
  Forma de subministrament: barra o rotllo. 
  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels 

ressalts. 
  Composició química. 

  En la documentació, a més, constarà: 
  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració 

d'estar acreditat per a l'assaig referit. 
  Data d'emissió del certificat. 

  Durant el subministrament: 
  Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema 

d'identificació de l'acer que hagi emprat el fabricant. 
  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer 

mitjançant engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres 
corrugades haurien de dur gravades les marques d'identificació que inclouen 
informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi 
d'operacions de redreçat prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar 
explícitament en el corresponent full de subministrament. 

  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, 
es precisi de procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà 
d'indicar-los. 

  Després del subministrament: 
  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de 

representació suficient, en el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del 
producte certificat. 

  

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
http://www.grupocubic.es/


 

ANNEX – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  |       23  

 

©
 
C
u
b
i
c
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
2
0
2
3
 

| 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 C
a
r
r
e
r
 
D
e
 
l
a
 
C
i
u
t
a
t
 
d
´
E
l
x
 
1
9
-
2
1
.
 
0
8
0
2
7
.
 
B
a
r
c
e
l
o
n
a
.
 
 
+
3
4
 
9
3
4
 
0
8
 
1
5
 
6
3
 
 
i
n
f
o
@
c
u
b
i
c
.
c
a
t
 
 
w
w
w
.
g
r
u
p
o
c
u
b
i
c
.
e
s
 
 
 
 

 
 
 
E
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
e
s
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
a
 
d
e
 
-
-
 
C
U
B
I
C
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
 
S
L
-
-
 
 
C
u
a
l
q
u
i
e
r
 
u
s
o
 
i
n
d
e
b
i
d
o
,
 
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
o
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
n
o
 
a
u
t
o
r
i
z
a
d
a
 
s
e
r
á
 
s
a
n
c
i
o
n
a
d
o
 
p
o
r
 
l
a
s
 
l
e
y
e
s
 
d
e
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
i
n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
 
v
i
g
e
n
t
e
S
.
 

  

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:   
  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció 

facultativa, una còpia compulsada per persona física dels certificats que avalin que els 
productes que se subministraran estan en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, on almenys constarà la següent informació: 
  Identificació de l'entitat certificadora. 
  Logotip del distintiu de qualitat. 
  Identificació del fabricant. 
  Abast del certificat. 
  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
  Nombre de certificat. 
  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de 
garantia del distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, 
si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si 
s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar. 

  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons el Codi Estructural. 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats 
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com 
la informació relativa a les dates, tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la 
realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat 
a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa. 

   

2.1.12 CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 

  
  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de 

l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin 
en obra, curosament classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, 
per a garantir la necessària traçabilidat. 

  
  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en 

obra, s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta 
alteracions perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera 
perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació 
superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid 
adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra. 

  
  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de 

substàncies estranyes en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altre material perjudicial per la seva bona conservació o la seva adherència. 

  
  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes 

instal·lacions que permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats:   
  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 
  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

   

2.1.13 RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 

  
  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als 

espessors de recobriment. 
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  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres 

metalls de molt diferent potencial galvànic. 
  
  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin 

ions despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
   

2.1.14 AÏLLANTS I IMPERMEABILITZANTS 
 

2.1.15 AÏLLANTS CONFORMATS EN PLANXES RÍGIDES 
 

2.1.16 CONDICIONS DE SUBMINISTRE 

  
  Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics. 
  
  Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport. 
  
  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que 

no es desplacin per la caixa del transport. 
   

2.1.17 RECEPCIÓ I CONTROL 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 

   

2.1.18 CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 

  
  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps. 
  
  S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes. 
  
  Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent. 
   

2.1.19 RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 

  
  Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva 

documentació tècnica. 
   

2.1.20 AÏLLANTS DE LLANA MINERAL 
 

2.1.21 CONDICIONS DE SUBMINISTRE 
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  Els aïllant s'han de subministrar en formes de panells enrollats o mantes, envoltats en films 
plàstics. 

  
  Els panells o mantes s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzemament i 

transport. 
  
  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que 

no es desplacin per la caixa del transport. 
  
  Es procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos, per a evitar la seva deterioració. 
   

2.1.22 RECEPCIÓ I CONTROL 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 

   

2.1.23 CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 

  
  Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, protegits del sol i de la 

intempèrie, en cas que estigui prevista la seva aplicació. 
  
  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un periòde limitat de temps. 
  
  Els panells s'han d'emmagatzemar sota coberta, sobre superfícies planes i netes. 
  
  Sempre que es manipuli el panell de llana de roca es farà amb guants. 
  
  En cap cas ha d'emprar-se per a tallar el producte maquinària que pugui disseminar pols, ja 

que aquesta produeix irritació de gola i d'ulls. 
   

2.1.24 RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 

  
  En aïllants utilitzats en cobertes, es recomana evitar la seva aplicació quan les condicions 

climatològiques siguin adverses, en particular quan estigui nevant o hagi neu o gel sobre la 
coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada, o quan bufi vent fort. 

  
  Els productes s'han de col·locar sempre secs. 
   

2.1.25 IMPRIMADORS BITUMINOSOS 
 

2.1.26 CONDICIONS DE SUBMINISTRE 

  
  Els imprimadors s'han de subministrar en envàs hermètic. 
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2.1.27 RECEPCIÓ I CONTROL 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els imprimadors bituminosos, en el seu envàs, haurien de dur marcat: 
  La identificació del fabricant o marca comercial. 
  La designació conforme a la norma corresponent. 
  Les incompatibilitats d'ús i instruccions d'aplicació. 
  El segell de qualitat, en el seu cas. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 

   

2.1.28 CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 

  
  L'emmagatzematge es realitzarà en envasos tancats hermèticament, protegits de la humitat, 

de les gelades i de la radiació solar directa. 
  
  El temps màxim d'emmagatzematge és de 6 mesos. 
  
  No s'haurien de sedimentar durant l'emmagatzematge de manera que no pugui retornar-se'ls 

la seva condició primitiva per agitació moderada. 
   

2.1.29 RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 

  
  Se solen aplicar a temperatura ambient. No podran aplicar-se amb temperatura ambient 

inferior a 5°C. 
  
  La superfície a imprimar ha d'estar lliure de partícules estranyes, restes no adherides, pols i 

greix. 
  
  Les emulsions tipus A i C s'apliquen directament sobre les superfícies, les dels tipus B i D, per 

a la seva aplicació com emprimació de superfícies, han de dissoldre's en aigua fins a arribar 
a la viscositat exigida als tipus A i C. 

  
  Les pintures d'emprimació de tipus I solament poden aplicar-se quan la impermeabilització es 

realitza amb productes asfàltics; les de tipus II solament s'han d'utilitzar quan la 
impermeabilització es realitza amb productes de quitrà d'hulla. 

   

2.1.30 INSTAL·LACIONS 
 

2.1.31 TUBS DE PLÀSTIC (PP, PE-X, PB, PVC) 
 

2.1.32 CONDICIONS DE SUBMINISTRE 

  
  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els 

accessoris en caixes adequades per a ells. 
  
  Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per 

contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints 
innecessaris. 
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  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant 

el transport. Els tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
  
  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris 

en la base del camió. 
  
  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del 

camió, o damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
  
  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti 

en posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el 
menor temps possible en aquesta posició. 

  
  Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
   

2.1.33 RECEPCIÓ I CONTROL 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, 
amb: 
  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, 

en xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir 
més d'una). 

  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o 
accessori de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, instal·lació i posada en obra 

  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement 
en el comportament funcional del tub o accessori. 

  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base 
del tub o accessori. 

  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 

   

2.1.34 CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 

  
  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, 

si fos possible, els embalatges d'origen. 
  
  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 

d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera 

que estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per 
exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes 
adjacents. 
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  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en 

suports o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No 

s'ha de fer mai en espiral. 
  
  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el 

lloc de treball, i evitant dejar-los caure sobre una superfície dura. 
  
  Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar 

que no produeixen danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades 
en la manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 

  
  S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs 

pot donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de 
cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels 
accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

  
  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
   

2.1.35 TUBS DE COURE 
 

2.1.36 CONDICIONS DE SUBMINISTRE 

  
  Els tubs se subministren en barres i en rotllos:   

  En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m. 
  En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els 

tubs en rotllos se subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud 
de 50 m; es poden sol·licitar rotllos amb cromat exterior per a instal·lacions vistes. 

   

2.1.37 RECEPCIÓ I CONTROL 

  
  Documentació dels subministraments:   

  Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals 
menors de 600 mm al llarg d'una generatriu, amb la designació normalitzada. 

  Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica 
manera almenys en els 2 extrems. 

  
  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
  Assajos:   

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 

   

2.1.38 CONSERVACIÓ, EMMAGATZAMATGE I MANIPULACIÓ 

  
  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran 

paral·lels i en posició horitzontal sobre superfícies planes. 
   

2.1.39 RECOMANACIONS PER AL SEU ÚS EN OBRA 
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  Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure 
són les que determinen l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.   
  Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en 

aquelles que els trams rectes són de gran longitud. 
  Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o 

irregulars, quan és necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats. 
   

2.2 PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en 
els següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a 
químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i 
els components. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb 
la nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia 
normativa. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que 
després serà comprovat en obra. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de 
l'execució de l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a 
l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva 
l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que 
constitueixen la unitat d'obra. 

  

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, 
les condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades 
prèviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

  

AMBIENTALS 
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En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els 
treballs d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie 
de mesures protectores. 

  

DEL CONTRACTISTA 

En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie 
de documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per 
ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de 
sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser 
realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i 
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

  

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada 
moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element 
constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 

S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat 
d'obra. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una 
determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la 
resta d'unitats. 

  

  

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista 
retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, 
recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a 
executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, 
abocador específic o centre d'acollida o transferència. 

  

PROVES DE SERVEI 

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel 
propi contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu 
de la unitat d'obra. 

  

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, 
i que és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i 
pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost 
d'Execució Material (PEM). 

  

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el 
preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta 
conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els 
controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb 
les normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del 
contractista, entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués 
a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 

  

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus 
s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions 
Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

  

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels 
materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos 
indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es 
requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions 
temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries 
per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de 
les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

  

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les 
operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en 
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

  

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols 
o en les modificacions autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, 
el cost de la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de 
realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 

  

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols 
d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada 
extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti 
d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del 
terreny. 

  

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada 
finalitzat el procés de compactació. 
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions 
excavades haguessin quedat amb majors dimensions. 

  

FONAMENTACIONS 

Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície 
ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 

  

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de 
formigó haguessin quedat amb majors dimensions. 

  

ESTRUCTURES 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels 
elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 

  

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els 
pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  

ESTRUCTURES (FORJATS) 

Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara 
exterior a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, 
descomptant únicament els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

  

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que 
donin suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna 
de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors 
a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna. 

  

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior 
del forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  

ESTRUCTURES (MURS) 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i 
particions. 

  

FAÇANES I PARTICIONS 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i 
particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el 
que significa que: 
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Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués 
buits. Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els 
treballs de formació de queixals en brancals i llindes. 

  

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà 
al mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels 
queixals. 

  

  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant la superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos 
per a la resolució del buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

  

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a 
porta o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es 
deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el 
forjat, recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, 
a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en 
compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 

  

INSTAL·LACIONS 

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, 
considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 

  

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 

Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals 
i horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². 
Per a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En 
ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els 
paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva 
dimensió. 

  

  

 

2.2.1. Actuacions prèvies 

  

Unitat d'obra 0XP010: Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 10 m 
d'altura màxima de treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 10 m d'altura màxima de 
treball. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
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Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb 
l'empresa suministradora. 

  

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. 

  

  

Unitat d'obra 0XP020: Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor 
elèctric, de 10 m d'altura màxima de treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 10 m d'altura 
màxima de treball. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra 0XG010: Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 
30 t i 27 m d'altura màxima de treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura 
màxima de treball. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Temps estimat. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el contracte subscrit 
amb l'empresa suministradora. 

  

 

2.2.2. Acabaments i ajudes 
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Unitat d'obra HYA010: Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol 
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització 
formada per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de 
ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de 
l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un 
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús 
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: 
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació, comportes, 
toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i p/p de 
connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat 
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la 
correcta execució dels treballs. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 

Abans de començar els treballs, coordinarà els diferents oficis que han d'intervenir. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, 
sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de 
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Adequada finalització de la unitat d'obra. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

 

2.2.3. Instal·lacions 

  

Unitat d'obra ICS005: Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de 
climatització, format per 2 m de tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm 
de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant 
escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de 
retenció. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

mailto:info@cubic.cat
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m de 
tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de 
gruix, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica, vàlvules de tall, 
filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

·CTE. DB-HS Salubridad 

·UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS011b: Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada 
per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), de color verd amb bandes de color blau i 
vermell, sèrie 3,2, "FITTINGS ESTÁNDAR", de 90 mm de diàmetre exterior i 12,3 mm de gruix, 

mailto:info@cubic.cat
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classe 1/8 bar, classe 2-5/6 bar i classe 4/10 bar, col·locat superficialment en el exterior de 
l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica 
recoberta amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

La canonada no se soldarà en cap cas als elements de fixació, havent-se de col·locar entre tots 
dos un anell elàstic. 

  

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de polipropilè 
copolímer random (PP-R), de color verd amb bandes de color blau i vermell, sèrie 3,2, "FITTINGS 
ESTÁNDAR", de 90 mm de diàmetre exterior i 12,3 mm de gruix, classe 1/8 bar, classe 2-5/6 bar 
i classe 4/10 bar, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant 
camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb xapa d'alumini. 
Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de 
l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

·CTE. DB-HS Salubridad 

mailto:info@cubic.cat
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·UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS015: Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de 
climatització, format per 2 m de tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm 
de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m 
de tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm 
de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: 

·CTE. DB-HS Salubridad 
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·UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS020: Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una 
potència de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques roscades 
mascle de 1", aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de 
manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de 
muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu 
correcte funcionament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW, 
impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques roscades mascle de 1", aïllament 
classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de manòmetres format per 
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions 
elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució. 
Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS040: Vas d'expansió, capacitat 80 l, de 745 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, 
amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i 
connexió necessaris per al seu correcte funcionament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Vas d'expansió, capacitat 80 l, de 745 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de 
diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris 
per al seu correcte funcionament. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS065: Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 300 l, altura 1240 mm, diàmetre 700 
mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres. Inclús 
vàlvules de tall, elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte 
funcionament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 300 l, altura 1240 mm, diàmetre 700 mm, aïllament de 50 mm 
d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres. Inclús vàlvules de tall, elements de 
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació 
està completament terminada. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS075: Vàlvula de 3 vies de 3", mescladora, amb actuador de 230 V. Inclús elements 
de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 230 V. Inclús elements de muntatge i 
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La connexió a la xarxa serà adequada. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS075b: Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclús elements de 
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclús elements de muntatge i accessoris 
necessaris per al seu correcte funcionament. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La connexió a la xarxa serà adequada. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS075c: Vàlvula de seguretat, de llautó, de 2" de diàmetre, regulable de 2 a 8 bar 
de pressió. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte 
funcionament. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

mailto:info@cubic.cat
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Vàlvula de seguretat, de llautó, de 2" de diàmetre, regulable de 2 a 8 bar de pressió. Inclús 
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La connexió a la xarxa serà adequada. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS082: Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb 
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2 1/2", per a una pressió màxima de treball 
de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm 
de diàmetre, amb rosca de 2 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura 
màxima de 110°C. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
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DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS085: Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, 
format per un comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de dades, 
extraïble, per a mesurament de temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb 
mòdul per a lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues 
sondes de temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una altra per al retorn i dues entrades 
d'impulsos per a comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4" de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, format per un 
comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per 
a mesurament de temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a 
lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues sondes de 
temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a 
comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4" de diàmetre. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La connexió a la xarxa serà adequada. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICS090: Comptador d'aigua per a calefacció de raig únic, amb emissor d'impulsos, 
per roscar, de 20 mm de diàmetre nominal i temperatura màxima del líquid conduït 120°C. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Comptador d'aigua per a calefacció de raig únic, amb emissor d'impulsos, per roscar, de 20 mm 
de diàmetre nominal i temperatura màxima del líquid conduït 120°C. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La connexió a la xarxa serà adequada. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ICS097: Vàlvula d'equilibrat estàtic, camp de regulació de 0,55 a 35,48 m³/h, amb 
cos de bronze, preses per a mesurament de pressió, volant amb 40 posicions d'ajust, vàlvula de 
purga, connexions roscades femella de 2" de diàmetre i temperatura màxima de 110°C. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Vàlvula d'equilibrat estàtic, camp de regulació de 0,55 a 35,48 m³/h, amb cos de bronze, preses 
per a mesurament de pressió, volant amb 40 posicions d'ajust, vàlvula de purga, connexions 
roscades femella de 2" de diàmetre i temperatura màxima de 110°C. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La connexió a la xarxa serà adequada. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICX010b: Sistema de control complet per a unitat de tractament d’aire (UTA), amb 
regulació automàtica de la ventilació, mesura de variables ambientals i gestió de comportes, 
mitjançant controlador programable tipus PLC model CPRO-3 OEM (EPB9BRE), o equivalent, 
amb programació a mida i comunicació via protocol MODBUS RTU. El sistema inclou sonda de 
temperatura en aire exterior i retorn, sonda d’humitat relativa, presòstats diferencials a cada 
secció de filtratge, sensor de pressió diferencial per regulació de ventiladors, actuadors 
modulants 0-10 V per a comportes d’aire exterior i recirculació, alarmes de funcionament, 
proteccions tèrmiques, senyals d’estat i comandament remot extern per posada en marxa i 
parada. Es preveu el subministrament, cablejat, connexió i posada en servei del quadre de 
control IP66 amb interruptor omnipolar, magnetotèrmics, bornes de connexió, alimentació de 
senyals i comunicació, així com la verificació funcional de tots els components i la coordinació 
amb la posada en marxa de la UTA. Inclou també les comprovacions finals de regulació, entrega 
de programari i instruccions d’ús al client.Totalment muntat, connexionat i provat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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Control centralitzat d'instal·lació de climatització format pels següents elements: controlador de 
planta (BC), amb capacitat de gestionar fins a 60 fan-coils via bus de comunicacions configurable 
per a 2 tubs només fred o només calor, 2 tubs fred i calor amb o sense suport de resistències 
elèctriques i 4 tubs; interfície home-màquina (HMI), per a visualització i configuració, amb 
pantalla LCD il·luminada, amb 8 línies de text en multillenguatge (inclòs castellà); adaptador de 
refrigeradora (relé + bornes); transformador per a controlador de planta; sonda de temperatura 
exterior per a controlador de planta; caixa de PVC per a controlador de planta, de 380x300x120 
mm; placa electrònica de comunicació OPC, per a integració en BMS / Telegestió: comunicació 
bidireccional, OPC/Web server protocol TPC/IP via Ethernet, cable de bus de comunicacions d'un 
parell, de 1 mm² de secció, trenat de 5 voltes per metre. Totalment muntat, connexionat i provat. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació 
està completament terminada. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els circuits i elements quedaran convenientment identificats. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR015: Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm 
de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions 
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 
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No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre i 0,5 mm 
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estanques. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ICR015b: Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm 
de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions 
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

  

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre i 0,7 mm 
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estanques. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
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No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR015c: Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm 
de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions 
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

  

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre i 0,7 mm 
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estanques. 
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PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR015d: Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 560 mm 
de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions 
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

  

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 560 mm de diàmetre i 0,7 mm 
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

mailto:info@cubic.cat
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Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estanques. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR015e: Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 600 mm 
de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions 
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

  

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 600 mm de diàmetre i 0,7 mm 
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estanques. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR015f: Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm 
de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions 
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

  

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre i 0,7 mm 
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estanques. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR015g: Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 900 mm 
de diàmetre i 1 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions 
de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
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Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls 
amb diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, 
aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements 
metàl·lics i el guix. 

  

No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 900 mm de diàmetre i 1 mm 
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Realització de proves de servei. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estanques. 

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

  

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra ICR016: Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR016b: Reducció excèntrica de 400 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 
de 450 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reducció excèntrica de 400 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 450 mm de 
diàmetre. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
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Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR016c: Reducció excèntrica de 450 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 
de 500 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reducció excèntrica de 450 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 500 mm de 
diàmetre. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR016d: Reducció excèntrica de 500 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 
de 560 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reducció excèntrica de 500 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 560 mm de 
diàmetre. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 
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Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR016e: Reducció excèntrica de 560 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 
de 600 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reducció excèntrica de 560 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 600 mm de 
diàmetre. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR016f: Reducció excèntrica de 600 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 
de 710 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reducció excèntrica de 600 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 710 mm de 
diàmetre. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
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Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR016g: Tremuja excèntrica d'acer galvanitzat, de 900 mm de diàmetre en la 
connexió circular i 900x900 mm en la connexió rectangular. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tremuja excèntrica d'acer galvanitzat, de 900 mm de diàmetre en la connexió circular i 900x900 
mm en la connexió rectangular. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR016h: Derivació cònica 45° de 710 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 
de 900 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Derivació cònica 45° de 710 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 900 mm de 
diàmetre. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR021: Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell 
rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, 
l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel 
de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de 
fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i 
peces especials. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat 
de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un 
complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, 
derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de 
trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del 
perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts 
a connectar, sense descomptar les peces especials. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels 
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte 
funcionament. Neteja final. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els conductes i embocadures quedaran estancs i exempts de vibracions. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per 
aquestes. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR050: Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, 
superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 
1225x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard 
galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 1225x225 mm, fixació 
mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge 
i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR050b: Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb 
lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1025x425 mm, fixació mitjançant cargols 
vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no 
metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals 
regulables individualment, de 1025x425 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de 
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muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICR090: Tovera d’alumini per a impulsió d’aire de llarg abast, model KAM-D 400 de 
MADEL, o equivalent, amb diàmetre nominal de 400 mm, dissenyada per a instal·lació en sostres 
alts, orientable amb angle de +/- 30° en sentit vertical, acabada amb pintura epoxi RAL 9010. 
Inclou difusor amb cos aerodinàmic i peça de transició posterior per a connexió lateral a 
conducte circular de diàmetre 630 mm, així com accessoris de muntatge i elements de fixació. 
Inclou: replanteig, formació de l’obertura al conducte, fixació del suport de la tovera, col·locació 
de la unitat i comprovació de la seva correcta orientació i funcionalitat. Criteri d’amidament de 
projecte: Nombre d’unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de 
mesura d’obra: Es mesurarà el nombre d’unitats realment executades segons especificacions 
de Projecte. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Tovera d'alumini per a impulsió d'aire, de llarg abast, grandària nominal 400 mm, orientable amb 
angle de +/- 30° (cap amunt o cap avall), pintat en color RAL 9010, amb peça de connexió lateral 
a conducte de 630 mm de diàmetre. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
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Replanteig. Obertura del buit en el conducte. Fixació del suport de les toveres al conducte. 
Col·locació de la tovera. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra ICV005: Bomba de calor compacta reversible, tipus aire-aigua, per a instal·lació 
exterior, model CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P, o equivalent, amb alimentació elèctrica 
trifàsica a 400 V / 50 Hz. L’equip presenta una potència frigorífica nominal de 99,8 kW (aigua de 
sortida a 7 °C, amb un salt tèrmic de 5 °C) i una potència calorífica nominal de 114,4 kW (aigua de 
sortida a 45 °C), amb un coeficient EER de 2,49 i COP de 3,06, segons norma EN14511. Està 
equipada amb dos compressors scroll sobre un únic circuit frigorífic, amb regulació per 
escalonament, càrrega total de refrigerant R454B (31,6 kg), classificada com A2L segons 
ASHRAE, i intercanviador d’usuari de plaques amb connexions roscades de 2”1/2. Disposa de dos 
ventiladors axials amb cabal d’aire nominal de 8,41 m³/s en mode refrigeració i 11,51 m³/s en 
mode calefacció, amb potència total absorbida de fins a 4,0 kW. El grup hidràulic incorporat 
inclou doble bomba de circulació, vàlvula de seguretat, manòmetres, purgadors, vas d’expansió 
i aïllament tèrmic. L’equip inclou interruptor de cabal, comunicació Modbus, teclat LCD, control 
de condensació per variador i protecció contra raigs UV. El nivell de potència sonora total és de 
83 dB(A) en refrigeració i 84 dB(A) en calefacció, amb una pressió sonora a 1 metre de 65 dB(A). 
Dimensions de l’equip: 2825 mm de llargada, 1195 mm d’amplada i 1980 mm d’alçada, amb un pes 
en servei de 1400 kg. El preu inclou el subministrament, transport, col·locació sobre base amb 
elements antivibració, connexió hidràulica i elèctrica, evacuació de condensats, així com la 
posada en marxa per part de l’instal·lador amb comprovació del correcte funcionament segons 
especificacions del fabricant. No s’inclouen els treballs d’obra civil ni la formació de la base de 
suport. El criteri d’amidament del projecte serà el nombre d’unitats previstes segons 
documentació gràfica. El criteri de mesura d’obra serà el nombre d’unitats realment 
subministrades, instal·lades i posades en funcionament segons les especificacions del projecte. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Unitat compacta aigua-aire-aigua bomba de calor de producció simultània d'aigua freda i d'aigua 
calenta, sistema de quatre tubs, potència frigorífica nominal de 85,8 kW i potència calorífica 
nominal de 120,6 kW, (temperatura de sortida de l'aigua freda: 7°C, salt tèrmic: 5°C, i temperatura 
de sortida de l'aigua calenta: 50°C), cabal d'aigua nominal de 14,8 m³/h, cabal d'aire nominal de 
32000 m³/h i potència sonora de 71,5 dBA; amb interruptor de cabal, amb refrigerant R-407C, 
amb manòmetres, termòmetres, vàlvula de seguretat, purgador, filtre, per instal·lació en 
exterior. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la 
comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
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mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
http://www.grupocubic.es/


 

ANNEX – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  |       64  

 

©
 
C
u
b
i
c
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
2
0
2
3
 

| 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 C
a
r
r
e
r
 
D
e
 
l
a
 
C
i
u
t
a
t
 
d
´
E
l
x
 
1
9
-
2
1
.
 
0
8
0
2
7
.
 
B
a
r
c
e
l
o
n
a
.
 
 
+
3
4
 
9
3
4
 
0
8
 
1
5
 
6
3
 
 
i
n
f
o
@
c
u
b
i
c
.
c
a
t
 
 
w
w
w
.
g
r
u
p
o
c
u
b
i
c
.
e
s
 
 
 
 

 
 
 
E
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
e
s
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
a
 
d
e
 
-
-
 
C
U
B
I
C
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
 
S
L
-
-
 
 
C
u
a
l
q
u
i
e
r
 
u
s
o
 
i
n
d
e
b
i
d
o
,
 
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
o
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
n
o
 
a
u
t
o
r
i
z
a
d
a
 
s
e
r
á
 
s
a
n
c
i
o
n
a
d
o
 
p
o
r
 
l
a
s
 
l
e
y
e
s
 
d
e
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
i
n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
 
v
i
g
e
n
t
e
S
.
 

  

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que la zona d'ubicació 
està completament acabada. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus accessoris. Connexionat amb 
les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al parament serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexió a les xarxes 
serà correcta. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou els elements antivibratoris de terra. 

  

  

Unitat d'obra ICT100: Unitat de tractament d’aire, model DECACLIMA amb cabal nominal de 15.000 
m³/h, o equivalent, per a instal·lació en exterior formada per bastidor autoportant de perfils 
d’acer galvanitzat amb cantonades d’alumini injectat, panells sandvitx de doble xapa amb 
aïllament interior de llana mineral de 25 mm, portes d’accés amb frontisses i manetes d’obertura 
ràpida, sòcol inferior per a suport de cada mòdul i juntes d’estanquitat perimetrals. Inclou 
bateries d’intercanvi tèrmic de fred i calor, amb tubs de coure i aletes d’alumini, adaptades al 
funcionament amb aigua de bomba de calor, amb safata de recollida de condensats i drenatge. 
Disposa de sistema de recuperació de calor per intercanviador de plaques d’alt rendiment i 
sistema de free-cooling integrat, amb comportes motoritzables. Inclou filtratge de l’aire exterior 
amb filtre pla G4, filtratge d’impulsió amb filtre pla G4 i retorn amb filtre pla G3. Ventilador 
d’impulsió i ventilador de retorn del tipus plug-fan, amb motors de rendiment elevat i variadors 
de freqüència, muntats sobre bancada flotant amb elements antivibració. Totalment muntada, 
connectada a la xarxa de canonades d’aigua de climatització, xarxa de conductes, connexió 
elèctrica i de control, així com sistema de desguàs, i posada en marxa per part de l’empresa 
instal·ladora per a la comprovació del correcte funcionament de la unitat segons especificacions 
del fabricant. Inclou replanteig, col·locació i fixació de la unitat en la ubicació prevista, connexió 
a les instal·lacions existents i proves de funcionament. Criteri d’amidament de projecte: Nombre 
d’unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d’obra: Es 
mesurarà el nombre d’unitats realment subministrades, instal·lades i posades en funcionament 
segons especificacions de Projecte. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Unitat de tractament d'aire, model TKM-50/7 "TROX", mida 7, formada per bastidor autoportant 
de xapa d'acer galvanitzat pintat amb cantonades d'alumini injectat i junta d'estanquitat 
perimetral, panells i portes de tipus sandvitx de 25 mm, formats per dues xapes i aïllament de 
llana mineral, portes dotades de frontisses i manetes d'obertura ràpida, sòcol per a cada mòdul 
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format per perfils de tipus U de xapa d'acer galvanitzat, bateria de fred de 4 files, bateria de 
calor de 1 fila, de tubs de coure i aletes d'alumini, comportes preparades per motoritzar, 
recuperador estàtic amb free-cooling, filtre per a l'aire exterior pla G3, filtre per a l'aire 
d'impulsió pla G4, filtre per a l'aire de retorn pla G3, ventilador d'impulsió model ADH 500 amb 
motor de 5,5 kW, ventilador de retorn model ADH 500 amb motor de 5,5 kW. Totalment muntada, 
connexionada i posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació 
està completament terminada. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de conducció 
d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, i de conductes. Posada en marxa. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions. La connexió a les 
xarxes serà correcta. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEO010: Canalització de safata de reixeta de filferro d'acer zincat, de 100x300 mm, 
amb resistència al foc de 90 minuts a 1000°C E90 segons DIN 4102-12, resistència a l'impacte 20 
joules, temperatura de treball -50°C fins 150°C. Instal·lació fix en superfície. Inclús elements de 
subjecció i accessoris. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Canalització de safata de reixeta de filferro d'acer zincat, de 100x300 mm, amb resistència al foc 
de 90 minuts a 1000°C E90 segons DIN 4102-12, resistència a l'impacte 20 joules, temperatura de 
treball -50°C fins 150°C. Instal·lació fix en superfície. Inclús elements de subjecció i accessoris. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

mailto:info@cubic.cat
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEO010b: Canalització de canal protectora d'acer, de 100x300 mm. Instal·lació fix en 
superfície. Inclús accessoris. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Canalització de canal protectora d'acer, de 100x300 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús 
accessoris. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

mailto:info@cubic.cat
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Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació de la canal protectora. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEO010c: Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, enrotllable, 
corbable en calent, de color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 
1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, enrotllable, corbable en calent, de 
color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de 
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEH012: Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 
al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb 
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure 
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de 
subjecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IEH012b: Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements 
de subjecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEH012c: Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements 
de subjecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
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reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEH012d: Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements 
de subjecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

mailto:info@cubic.cat
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Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEH012e: Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, 
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina 
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements 
de subjecció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEX050: Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, 
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x94x78,5 mm, 
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i 
provat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, 
corba C, model iK60N A9K17216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x94x78,5 mm, grau de protecció 
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

- Normes de la companyia subministradora. 

  

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge i connexionat de l'element. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
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La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEX050b: Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic 
per la nova línia d'alimentació al subquadre auxiliar de coberta, tetrapolar (3P+N), intensitat 
nominal 40 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K24740 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 
72x94x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat 
al quadre general de baixa tensió existent, connexionat i provat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6 
kA, corba C, model iK60N A9K24740 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x94x78,5 mm, grau de 
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

- Normes de la companyia subministradora. 

  

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge i connexionat de l'element. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEX202: Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnètic en caixa 
emmotllada per la nova línea de la bomba de calor, tripolar (3P), intensitat nominal 150 A, poder 
de tall 36 kA a 400 V, model Compact NSX160F LV430985, "SCHNEIDER ELECTRIC", unitat de 
control electrònica Micrologic 2.2-M, amb protecció de motor, de 105x161x86 mm, muntat sobre 
Quadre General de Baixa Tensió existent. Totalment muntat, connexionat i provat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Interruptor automàtic magnètic en caixa emmotllada, tripolar (3P), intensitat nominal 150 A, 
poder de tall 36 kA a 400 V, model Compact NSX160F LV430985, "SCHNEIDER ELECTRIC", unitat 
de control electrònica Micrologic 2.2-M, amb protecció de motor, de 105x161x86 mm. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

- Normes de la companyia subministradora. 

  

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge i connexionat de l'element. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEX405: Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de 
protecció IP40, aïllament classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm, amb carril 
DIN, tancament amb clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment 
muntat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament 
classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, 
acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

- Normes de la companyia subministradora. 

  

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 

  

DEL CONTRACTISTA 
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Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de l'element. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IEM036: Commutador estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, amb indicador 
de posició lluminós, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla 
amb visor i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Commutador estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, amb indicador de posició lluminós, 
gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla amb visor i caixa, 
de color gris. Instal·lació en superfície. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

- Normes de la companyia subministradora. 

  

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient 
per a la seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada. 
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DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per empreses instal·ladores 
autoritzades per a l'exercici de l'activitat. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra III011: Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W, 
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 4000 K, índex 
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 
3272 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de 
color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W, alimentació a 
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 4000 K, índex d'enlluernament 
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 3272 lúmens, 
difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc. 
Instal·lació en la superfície del sostre en garatge. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

  

El parament suport estarà completament acabat. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
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Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IOA011: Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED, flux lluminós 100 lúmens, 
carcassa de 280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de 
Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega 
color verd, en garatge. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de 
280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, 
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color 
verd, en garatge. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

  

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació 
està completament terminada. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La visibilitat serà adequada. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IOS010: Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, 
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de 
fixació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació 
està completament terminada. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Fixació al parament. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La visibilitat serà adequada. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IOX110: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada 
amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment 
interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, 
vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. 
Inclús suport i accessoris de muntatge. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible 
incompatibilitat entre els diferents agents d'aquests. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 
kg d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la 
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella 
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris 
de muntatge. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

  

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació 
està completament terminada. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de 
l'activitat. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
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L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IOX510: Armari de polipropilè color vermell RAL 3000, amb porta cega, de 
330x650x230 mm, per a extintor de pols de 6 kg. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris de 
muntatge. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

En cas d'utilitzar en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible 
incompatibilitat entre els diferents agents d'aquests. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Armari de polipropilè color vermell RAL 3000, amb porta cega, de 330x650x230 mm, per a 
extintor de pols de 6 kg. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris de muntatge. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

  

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

  

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació 
està completament terminada. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de 
l'activitat. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació i fixació de l'armari. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'extintor quedarà totalment visible. Portarà incorporat la seva corresponent placa identificativa. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra IOR031: Sistema de protecció passiva contra incendis de biga d'acer, HEB 140, 
protegida en 3 cares i amb una resistència al foc de 120 minuts, mitjançant projecció pneumàtica 
de morter de llana de roca blanca, amb un espessor medi de 24 mm, aplicat directament sobre 
el suport. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Sistema de protecció passiva contra incendis de biga d'acer, HEB 140, protegida en 3 cares i amb 
una resistència al foc de 120 minuts, mitjançant projecció pneumàtica de morter de llana de roca 
blanca, amb un espessor medi de 24 mm, aplicat directament sobre el suport. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport està acabada amb el grau d'humitat adequat i d'acord 
amb les exigències de la tècnica a emprar per a la seva col·locació. 

  

AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 30 km/h o la humitat 
ambiental sigui superior al 80%. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Protecció dels elements de l'entorn que 
puguin veure's afectats durant els treballs de projecció. Projecció mecànica del morter. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
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La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

 

2.2.4. Aïllaments e impermeabilitzacions 

  

Unitat d'obra NAC010: Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de 
climatització, realitzat amb manta de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de 
les seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), fixat amb cinta 
autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic circular de climatització, realitzat amb 
manta de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les seves cares amb paper 
kraft-alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta 
autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB-HS Salubridad. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que els conductes estan fora de servei. 

  

Es comprovarà que la superfície està seca i neta. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de 
l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La protecció de la totalitat de la superfície serà homogènia i els suports del conducte quedaran 
en l'exterior de l'aïllament per a evitar ponts tèrmics. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

  

Unitat d'obra NCB020: Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de 
400x220x16 cm, d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació 
antioxidant, amb unions soldades en obra, recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de molla, de 
200x170x127 mm, de 514 kg de càrrega mínima i 1200 kg de càrrega màxima. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

La zona de soldadura no es pintarà. 

  

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de 400x220x16 cm, d'acer UNE-EN 
10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries 
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en 
obra, recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de molla, de 200x170x127 mm, de 514 kg de càrrega 
mínima i 1200 kg de càrrega màxima. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

AMBIENTALS 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge 
de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que 
els soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme 
acreditat. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació dels 
amortidors. Col·locació i fixació provisional. Aplomat i anivellació. Execució de les unions 
soldades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els 
elements auxiliars de muntatge. 

  

  

Unitat d'obra NCB020b: Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de 
300x120x16 cm, d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació 
antioxidant, amb unions soldades en obra, recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de molla, de 
200x170x127 mm, de 686 kg de càrrega mínima i 1600 kg de càrrega màxima. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

La zona de soldadura no es pintarà. 

  

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de 300x120x16 cm, d'acer UNE-EN 
10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries 
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en 
obra, recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de molla, de 200x170x127 mm, de 686 kg de càrrega 
mínima i 1600 kg de càrrega màxima. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

AMBIENTALS 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

  

DEL CONTRACTISTA 

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge 
de l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que 
els soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme 
acreditat. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació dels 
amortidors. Col·locació i fixació provisional. Aplomat i anivellació. Execució de les unions 
soldades. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els 
elements auxiliars de muntatge. 

  

 

2.2.5. Cobertes 

  

Unitat d'obra QLC010b: Formació d’un buit de 0,90 x 1,40 m en forjat existent de xapa col·laborant 
amb capa de compressió de formigó, per al pas de dos conductes de climatització, incloent el 
tall i demolició de l’acabat existent, protecció de l’àrea de treball, formació de reforç estructural 
mitjançant perfils d’acer laminat IPE 160 disposats al perímetre del buit i ancorats a l’estructura 
de formigó amb platines i perns metàl·lics, segons detall constructiu del projecte. Es contempla 
la construcció d’un muret perimetral al voltant del buit amb fàbrica de maó ceràmic GERO 
240×65×125 mm, rejuntada amb morter i acabada amb enfosc de morter de ciment M-7,5. Sobre 
aquest muret es disposarà una làmina d’impermeabilització adherida, que es solaparà amb la 
impermeabilització existent de la coberta i continuarà per sota d’una xapa metàl·lica 
galvanitzada plegada de rematada amb desenvolupament de 40 cm i 5 plecs, amb junta de 
segellat per garantir l’estanquitat al pas dels conductes. Inclou la formació de mitja canya amb 
morter, col·locació de làmina de reforç, segellat perimetral amb massilla de poliuretà, reposició 
de la capa de grava i neteja final de l’àmbit d’intervenció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Claraboia de cúpula fixa parabòlica monovalva, de polimetilmetacrilat (PMMA), de base 
rectangular, llum de buit 50x80 cm, sòcol de 25 cm d'altura, realitzat amb fàbrica de maó ceràmic 
buit de 29x14x7, rebuda amb morter de ciment, industrial, M-5; fixació estanca de cúpula a obra 
amb tirafons i col·locació de caputxons protectors. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-QLC. Cubiertas. Lucernarios: Claraboyas. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la coberta està en fase de impermeabilització. 

  

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

mailto:info@cubic.cat
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Col·locació i fixació de la cúpula al zócalo d'obra. Protecció i impermeabilització rematant el 
sòcol. Col·locació dels elements d'estanquitat del junt sòcol-cúpula. Col·locació dels elements 
de protecció i estanquitat de les fixacions. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La claraboia serà estanca a l'aigua i tendrà resistència a l'acció destructiva dels agents 
atmosfèrics. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

No es donarà suport cap element ni es permetrà el trànsit. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

 

2.2.6. Senyalització i equipament 

  

Unitat d'obra SEE010: Escala escamotejable metàl·lica, de 3 trams, per a salvar una altura entre 
plantes de 233 a 280 cm i per a un buit de 140x70 cm, d'altura regulable, amb esglaons 
antilliscants de 13 cm d'amplada, tacs de goma, tapa interior, barra d'obertura i calaix amb 
aïllament tèrmic incorporat, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5. Totalment muntada. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Escala escamotejable metàl·lica, de 3 trams, per a salvar una altura entre plantes de 233 a 280 
cm i per a un buit de 140x70 cm, d'altura regulable, amb esglaons antilliscants de 13 cm 
d'amplada, tacs de goma, tapa interior, barra d'obertura i calaix amb aïllament tèrmic incorporat, 
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5. Totalment muntada. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície de suport de l'escala està acabada i les dimensions del buit són 
les correctes. 

  

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i fixació del calaix. Col·locació de l'escala i de la tapa. Segellat de les juntes amb 
silicona neutra. 

  

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació a la estructura serà correcta. 

mailto:info@cubic.cat
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

 

2.2.7. Control de qualitat i assaigs 

  

Unitat d'obra XUX010: Conjunt de proves i assajos, Execució del conjunt de proves i assaigs 
reglamentaris de la instal·lació hidràulica i elèctrica de climatització, d’acord amb el que 
estableix el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió (REBT). Inclou les proves d’estanquitat i resistència mecànica de la xarxa de 
canonades, comprovació de la correcta circulació del fluid i verificació de pressions i cabals 
segons projecte, així com la comprovació de la correcta evacuació de condensats. En l’àmbit 
elèctric, inclou la comprovació de continuïtat i aïllament dels circuits, funcionament dels 
elements de protecció i maniobra, polaritat, connexió a terra, verificació de tensions i 
comprovació del correcte funcionament de tots els equips i sistemes associats. Inclou també la 
verificació de les senyals de control i les connexions amb els autòmats o sistemes de regulació. 
La partida inclou la documentació de registre de resultats, informes finals i col·laboració amb 
els serveis d’inspecció o agents verificadors acreditats. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada 
final. 

  

  

Unitat d'obra XUX010b: Legalització de la instal·lació tèrmica d’acord amb el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), incloent el replanteig final i aixecament de plànols 
as-built de la instal·lació executada, redacció de la documentació tècnica exigida pel reglament, 
elaboració del llibre de la instal·lació i certificat de la instal·lació signat pel tècnic competent. 
Inclou també la tramitació completa davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a 
l’obtenció del número de registre RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tèrmiques en els Sistemes 
d’Informació de Catalunya), així com la coordinació amb l’empresa instal·ladora per a la recollida 
de documentació final, certificació de posada en servei i lliurament al promotor dels documents 
registrats. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

mailto:info@cubic.cat
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Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada 
final. 

  

  

Unitat d'obra XUX010bb: Legalització de la modificació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, 
derivada de la incorporació de la bomba de calor i sistemes auxiliars, conforme al Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). Inclou el replanteig i actualització dels esquemes 
elèctrics segons obra executada, redacció de la memòria tècnica o projecte, certificat 
d’instal·lació elèctrica (CIE), realització de les proves i comprovacions reglamentàries, així com 
la tramitació telemàtica davant el canal habilitat per l’Administració per a la seva inscripció al 
registre corresponent. S’inclou l’entrega final al promotor de tota la documentació justificativa, 
incloent els certificats de baixa tensió, plànols actualitzats, informes de verificació i còpia dels 
assentaments administratius. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

  

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en 
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada 
final. 

  

 

2.2.8. Seguretat i salut 

  

Unitat d'obra YCF010: Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, 
que proporciona resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball amb 
un angle d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de 
diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; barana intermèdia de tub d'acer de 
25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada de manera que una esfera de 470 mm no 
passi a través de qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de 
longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, 
amortitzable en 150 usos i guardacossos fixos de seguretat fabricats en acer de primera qualitat 
pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats entre si 
una distància màxima de 2,5 m i fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó, 
amortitzables en 20 usos. 
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mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
http://www.grupocubic.es/


 

ANNEX – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  |       90  

 

©
 
C
u
b
i
c
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
2
0
2
3
 

| 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 C
a
r
r
e
r
 
D
e
 
l
a
 
C
i
u
t
a
t
 
d
´
E
l
x
 
1
9
-
2
1
.
 
0
8
0
2
7
.
 
B
a
r
c
e
l
o
n
a
.
 
 
+
3
4
 
9
3
4
 
0
8
 
1
5
 
6
3
 
 
i
n
f
o
@
c
u
b
i
c
.
c
a
t
 
 
w
w
w
.
g
r
u
p
o
c
u
b
i
c
.
e
s
 
 
 
 

 
 
 
E
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
e
s
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
a
 
d
e
 
-
-
 
C
U
B
I
C
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
 
S
L
-
-
 
 
C
u
a
l
q
u
i
e
r
 
u
s
o
 
i
n
d
e
b
i
d
o
,
 
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
o
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
n
o
 
a
u
t
o
r
i
z
a
d
a
 
s
e
r
á
 
s
a
n
c
i
o
n
a
d
o
 
p
o
r
 
l
a
s
 
l
e
y
e
s
 
d
e
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
i
n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
 
v
i
g
e
n
t
e
S
.
 

  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, que proporciona 
resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle 
d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 
mm de longitud, amortitzable en 150 usos; barana intermèdia de tub d'acer de 25 mm de diàmetre 
i 2500 mm de longitud, disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a través de 
qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui 
la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i 
guardacossos fixos de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-
polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats entre si una distància màxima 
de 2,5 m i fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó, amortitzables en 20 usos. 

  

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 
producto, método de ensayo. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació de les bases en el forjat. Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana 
principal. Col·locació de la barana intermèdia. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del 
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

  

  

Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de 
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YMM010: Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un 
parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, 
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol 
ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 
cargols i tacs. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

  

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

  

Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, 
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el 
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o 
retirada a contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al 
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació 
o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut. 
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2.3 PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L'EDIFICI ACABAT 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, 

bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 

totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 

voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del 

constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les 

exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les 

quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost 

d'Execució material (PEM) del projecte. 

  

I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa 

instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució 

de l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats 

obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, 

passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es 

mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades 

en obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar 

proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional 

per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva 

responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització 

d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4 PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, 

SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les 
següents prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 
operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un 
metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu 
perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

·Raó social. 

·Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

·Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

mailto:info@cubic.cat
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·Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els 
envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents 
per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o 
coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el 
vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que 
es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra 
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que 
es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. 
En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, 
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva 
adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, 
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades 
en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació 
i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre 
esta matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

mailto:info@cubic.cat
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PROJECTE EXECUTIU NOU SISTEMA DE 

CLIMATITZACIÓ PEL CENTRE D’ARTS 

ESCÈNIQUES NAUS AYATS D’ARBÚCIES 

(GIRONA) 

 Centre Arts Escèniques Naus Ayats, Carrer 

Francesc Camprodon, 108,  Arbúcies, Girona 

 

 

ANNEX III – PRESSUPOST 

 

Llistats: 

1. Amidament 

2. Quadre de preus 1 

3. Quadre de preus 2 

4. Pressupost PEM 

5. Full resum PEC 

 

 

 

 

PROMOTOR: Ajuntament Arbúcies 
SITUACIÓ Carrer Francesc Camprodon, 108,Arbúcies  
AUTOR PROJECTE CARLOS CERVERA MARTÍNEZ 

Enginyer Industrial 16211 EIC 
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1.1.- Bastides i maquinària d'elevació

1.1.1 H Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura
màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total h  ......: 16,000

1.1.2 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 10 m d'altura màxima de
treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  ......: 17,000

1.1.3 U Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 10 m d'altura
màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament

Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Naus Ayats Arbúcies Pàgina 1



2.3.- Estructures

2.3.1 M³ Obertura de buit en mur massis de formigó armat per pas de conducte de 700 mm de diàmetre a
una alçada superior a 6 metres, mitjançant una cominació de tècniques, multiples passamurs
mitjançant taladre especial amb diàmetre de 100 mm per posteriorment enderrocar amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del mur, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de
Projecte.

Total m³  ......: 2,000

2.3.2 M² Repercussió d'ajudes per l'obertura del pas de conducte en mur de formigó armat.  Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

Total m²  ......: 500,000

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament

Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Naus Ayats Arbúcies Pàgina 2



8.2.- Ajudes de ram de paleta

8.2.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 1.392,214

Pressupost parcial nº 8 Acabaments i ajudes
Nº U Descripció Amidament

Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Naus Ayats Arbúcies Pàgina 3



9.3.- Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.

9.3.1 U Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m de
tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de
gruix, col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica, vàlvules de tall,
filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Teatre

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

9.3.2 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m
de tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm
de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

9.3.3 M Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), de color verd amb bandes de color blau i vermell, sèrie 3,2,
"FITTINGS ESTÁNDAR", de 90 mm de diàmetre exterior i 12,3 mm de gruix, classe 1/8 bar,
classe 2-5/6 bar i classe 4/10 bar, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta
amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació
de l'aïllament. Aplicació del revestiment superficial de l'aïllament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Cubierta

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

9.3.4 U Vas d'expansió, capacitat 80 l, de 745 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de
diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris
per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Teatre

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

9.3.5 U Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 12,000
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9.3.6 U Vàlvula de seguretat, de llautó, de 2" de diàmetre, regulable de 2 a 8 bar de pressió. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

9.3.7 U Vàlvula d'equilibrat estàtic, camp de regulació de 0,55 a 35,48 m³/h, amb cos de bronze, preses
per a mesurament de pressió, volant amb 40 posicions d'ajust, vàlvula de purga, connexions
roscades femella de 2" de diàmetre i temperatura màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.3.8 U Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, format per un
comptador volumètric per ultrasons, un mòdul electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a
mesurament de temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a
lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació M-bus, dues sondes de
temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a
comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.3.9 U Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm
de diàmetre, amb rosca de 2 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una
temperatura màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

9.3.10 U Comptador d'aigua per a calefacció de raig únic, amb emissor d'impulsos, per roscar, de 20 mm
de diàmetre nominal i temperatura màxima del líquid conduït 120°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

9.3.11 U Vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 230 V. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
9.3.12.- Conductes aire
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9.3.12.1 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre i 0,5 mm
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Sense detall

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

9.3.12.2 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre i 0,7 mm
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Sense detall

7,000 7,000

Total m  ......: 7,000

9.3.12.3 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre i 0,7 mm
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,5 5,500Sense detall

5,500 5,500

Total m  ......: 5,500

9.3.12.4 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 560 mm de diàmetre i 0,7 mm
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,5 4,500Sense detall

4,500 4,500

Total m  ......: 4,500
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9.3.12.5 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 600 mm de diàmetre i 0,7 mm
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,5 3,500Sense detall

3,500 3,500

Total m  ......: 3,500

9.3.12.6 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre i 0,7 mm
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,000Sense detall

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

9.3.12.7 M Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 900 mm de diàmetre i 1 mm
de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,5 2,500Sense detall

2,500 2,500

Total m  ......: 2,500

9.3.12.8 M² Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat
de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un
complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm
d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes,
derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de
trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu
correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90 90,000Sense detall

90,000 90,000

Total m²  ......: 90,000

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament

Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Naus Ayats Arbúcies Pàgina 7



9.3.12.9 U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Teatre

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

9.3.12.10 U Reducció excèntrica de 400 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 450 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Teatre

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.3.12.11 U Reducció excèntrica de 450 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 500 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Teatre

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.3.12.12 U Reducció excèntrica de 500 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 560 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Teatre

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.3.12.13 U Reducció excèntrica de 560 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 600 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Teatre

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.3.12.14 U Reducció excèntrica de 600 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 710 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000Teatre
2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.3.12.15 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 1025x425 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Platea

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

9.3.12.16 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard
galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 1225x225 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Teatre

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.3.12.17 U Tovera d’alumini per a impulsió d’aire de llarg abast, model KAM-D 400 de MADEL, o equivalent,
amb diàmetre nominal de 400 mm, dissenyada per a instal·lació en sostres alts, orientable amb
angle de +/- 30° en sentit vertical, acabada amb pintura epoxi RAL 9010. Inclou difusor amb cos
aerodinàmic i peça de transició posterior per a connexió lateral a conducte circular de diàmetre
630 mm, així com accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: replanteig, formació de
l’obertura al conducte, fixació del suport de la tovera, col·locació de la unitat i comprovació de
la seva correcta orientació i funcionalitat.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre d’unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre d’unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Teatre

12 12,000Platea
16,000 16,000

Total U  ......: 16,000

9.3.12.18 U Tremuja excèntrica d'acer galvanitzat, de 900 mm de diàmetre en la connexió circular i 900x900
mm en la connexió rectangular.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

9.3.12.19 U Derivació cònica 45° de 710 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 900 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
9.4.- Equips Climatització
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9.4.1 U Bomba de calor compacta reversible, tipus aire-aigua, per a instal·lació exterior, model
CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P, o equivalent, amb alimentació elèctrica trifàsica a 400 V
/ 50 Hz. L’equip presenta una potència frigorífica nominal de 99,8 kW (aigua de sortida a 7 °C,
amb un salt tèrmic de 5 °C) i una potència calorífica nominal de 114,4 kW (aigua de sortida a 45
°C), amb un coeficient EER de 2,49 i COP de 3,06, segons norma EN14511. Està equipada amb
dos compressors scroll sobre un únic circuit frigorífic, amb regulació per escalonament,
càrrega total de refrigerant R454B (31,6 kg), classificada com A2L segons ASHRAE, i
intercanviador d’usuari de plaques amb connexions roscades de 2”1/2. Disposa de dos
ventiladors axials amb cabal d’aire nominal de 8,41 m³/s en mode refrigeració i 11,51 m³/s en
mode calefacció, amb potència total absorbida de fins a 4,0 kW. El grup hidràulic incorporat
inclou doble bomba de circulació, vàlvula de seguretat, manòmetres, purgadors, vas d’expansió
i aïllament tèrmic. L’equip inclou interruptor de cabal, comunicació Modbus, teclat LCD, control
de condensació per variador i protecció contra raigs UV. El nivell de potència sonora total és de
83 dB(A) en refrigeració i 84 dB(A) en calefacció, amb una pressió sonora a 1 metre de 65 dB(A).
Dimensions de l’equip: 2825 mm de llargada, 1195 mm d’amplada i 1980 mm d’alçada, amb un
pes en servei de 1400 kg. El preu inclou el subministrament, transport, col·locació sobre base
amb elements antivibració, connexió hidràulica i elèctrica, evacuació de condensats, així com la
posada en marxa per part de l’instal·lador amb comprovació del correcte funcionament segons
especificacions del fabricant. No s’inclouen els treballs d’obra civil ni la formació de la base de
suport. El criteri d’amidament del projecte serà el nombre d’unitats previstes segons
documentació gràfica. El criteri de mesura d’obra serà el nombre d’unitats realment
subministrades, instal·lades i posades en funcionament segons les especificacions del
projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

9.4.2 U Unitat de tractament d’aire, model DECACLIMA amb cabal nominal de 15.000 m³/h, o equivalent,
per a instal·lació exterior formada per bastidor autoportant de perfils d’acer galvanitzat amb
cantonades d’alumini injectat, panells sandvitx de doble xapa amb aïllament interior de llana
mineral de 25 mm, portes d’accés amb frontisses i manetes d’obertura ràpida, sòcol inferior per
a suport de cada mòdul i juntes d’estanquitat perimetrals. Inclou bateries d’intercanvi tèrmic de
fred i calor, amb tubs de coure i aletes d’alumini, adaptades al funcionament amb aigua de
bomba de calor, amb safata de recollida de condensats i drenatge. Disposa de sistema de
recuperació de calor per intercanviador de plaques d’alt rendiment i sistema de free-cooling
integrat, amb comportes motoritzables. Inclou filtratge de l’aire exterior amb filtre pla G4,
filtratge d’impulsió amb filtre pla G4 i retorn amb filtre pla G3. Ventilador d’impulsió i ventilador
de retorn del tipus plug-fan, amb motors de rendiment elevat i variadors de freqüència, muntats
sobre bancada flotant amb elements antivibració. Totalment muntada, connectada a la xarxa de
canonades d’aigua de climatització, xarxa de conductes, connexió elèctrica i de control, així
com sistema de desguàs, i posada en marxa per part de l’empresa instal·ladora per a la
comprovació del correcte funcionament de la unitat segons especificacions del fabricant. Inclou
replanteig, col·locació i fixació de la unitat en la ubicació prevista, connexió a les instal·lacions
existents i proves de funcionament.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre d’unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre d’unitats realment subministrades,
instal·lades i posades en funcionament segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

9.4.3 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW,
impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, boques roscades mascle de 1", aïllament
classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions
elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sense detall

1,000 1,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Sense detall
1,000 1,000

2,000 2,000
Total U  ......: 2,000

9.4.4 U Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 300 l, altura 1240 mm, diàmetre 700 mm, aïllament de 50 mm
d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, amb termòmetres. Inclús vàlvules de tall, elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000A1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

9.4.5 U Sistema de control complet per a unitat de tractament d’aire (UTA), amb regulació automàtica
de la ventilació, mesura de variables ambientals i gestió de comportes, mitjançant controlador
programable tipus PLC model CPRO-3 OEM (EPB9BRE), o equivalent, amb programació a mida
i comunicació via protocol MODBUS RTU. El sistema inclou sonda de temperatura en aire
exterior i retorn, sonda d’humitat relativa, presòstats diferencials a cada secció de filtratge,
sensor de pressió diferencial per regulació de ventiladors, actuadors modulants 0-10 V per a
comportes d’aire exterior i recirculació, alarmes de funcionament, proteccions tèrmiques,
senyals d’estat i comandament remot extern per posada en marxa i parada. Es preveu el
subministrament, cablejat, connexió i posada en servei del quadre de control IP66 amb
interruptor omnipolar, magnetotèrmics, bornes de connexió, alimentació de senyals i
comunicació, així com la verificació funcional de tots els components i la coordinació amb la
posada en marxa de la UTA. Inclou també les comprovacions finals de regulació, entrega de
programari i instruccions d’ús al client.Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.4.6 U Subministrament i posada en servei d’una unitat de supervisió local per al sistema de
climatització, instal·lada al vestíbul de l’edifici, que actua com a passarel·la de comunicació
amb el sistema de control de la UTA, permetent al personal autoritzat visualitzar i modificar les
principals consignes i estats de funcionament de forma intuitiva i segura.

La unitat disposarà d’una pantalla tàctil mural, de tecnologia HMI o similar, amb interfície
gràfica amigable (user friendly) i missatges en català i/o castellà, connectada via protocol
MODBUS RTU o TCP/IP al controlador principal de la UTA. Entre les funcionalitats disponibles
per a l’usuari s’inclouen: activació i desactivació manual del sistema (ON/OFF), selecció de
mode de funcionament (fred/calor/automàtic), programació horària setmanal, configuració de
consignes de temperatura, visualització d’estat de ventiladors, alarmes actives, sensors de
temperatura, humitat i qualitat de l’aire.

Inclou la configuració de l’equip, parametrització del software segons les variables disponibles
a la UTA, disseny d’interfície gràfica adaptada al perfil d’usuari no tècnic, connexió elèctrica i de
comunicacions, muntatge mural, posada en marxa i formació operativa al personal responsable
de l’edifici.

Total U  ......: 1,000
9.5.- Elèctriques
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9.5.1 U Subministrament e instal·lació de Interruptor automàtic magnètic en caixa emmotllada per la
nova línea de la bomba de calor, tripolar (3P), intensitat nominal 150 A, poder de tall 36 kA a 400
V, model Compact NSX160F LV430985, "SCHNEIDER ELECTRIC", unitat de control electrònica
Micrologic 2.2-M, amb protecció de motor, de 105x161x86 mm, muntat sobre Quadre General de
Baixa Tensió existent. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.5.2 U Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic magnetotèrmic per la nova línia
d'alimentació al subquadre auxiliar de coberta, tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 40 A, poder
de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K24740 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x94x78,5 mm, grau
de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat al quadre general de
baixa tensió existent, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.5.3 M Canalització de safata de reixeta de filferro d'acer zincat, de 100x300 mm, amb resistència al foc
de 90 minuts a 1000°C E90 segons DIN 4102-12, resistència a l'impacte 20 joules, temperatura
de treball -50°C fins 150°C. Instal·lació fix en superfície. Inclús elements de subjecció i
accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 65,000 65,000Safata per canalització de les linies

elètriques entre QGBT i coberta
65,000 65,000

Total m  ......: 65,000

9.5.4 M Canalització de canal protectora d'acer, de 100x300 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la canal protectora.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Canal protectora pel tram de

coberta
15,000 15,000

Total m  ......: 15,000

9.5.5 M Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, enrotllable, corbable en calent, de
color gris, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 40,000

9.5.6 M Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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5 70,000 350,000Alimentació Bomba de Calor
desde QGBT

350,000 350,000

Total m  ......: 350,000

9.5.7 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000Alimentació quadre auxiliar coberta

per UTA
60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

9.5.8 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000UTA - Motor Impulsió
1 20,000 20,000UTA - Motor Retorn

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

9.5.9 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Auxiliar - control i instrumentació
1 20,000 20,000Auxiliar - presses corrent

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

9.5.10 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000 100,000instal·lació enllumenat cel tècnic

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

9.5.11 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau,
acabat amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U  ......: 1,000

9.5.12 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA,
corba C, model iK60N A9K17216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x94x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000
9.9.- Il·luminació

9.9.1 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 4000 K, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 3272 lúmens,
difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000

9.9.2 U Commutador estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, amb indicador de posició
lluminós, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla amb
visor i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000
9.10.- Contra incendis

9.10.1 U Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de
280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd,
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color
verd, en garatge. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

9.10.2 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6
kg d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella
de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris
de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.10.3 U Armari de polipropilè color vermell RAL 3000, amb porta cega, de 330x650x230 mm, per a
extintor de pols de 6 kg. Instal·lació en superfície. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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9.10.4 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.10.5 M² Sistema de protecció passiva contra incendis de biga d'acer, HEB 140, protegida en 3 cares i
amb una resistència al foc de 120 minuts, mitjançant projecció pneumàtica de morter de llana
de roca blanca, amb un espessor medi de 24 mm, aplicat directament sobre el suport.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs de projecció. Projecció mecànica del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 10,000

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
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10.7.- Amortiguació de vibracions

10.7.1 U Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de 400x220x16 cm, d'acer UNE-EN
10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de molla, de 200x170x127 mm, de 514 kg de
càrrega mínima i 1200 kg de càrrega màxima.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació dels
amortidors. Col·locació i fixació provisional. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.7.2 U Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de 300x120x16 cm, d'acer UNE-EN
10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en
obra, recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de molla, de 200x170x127 mm, de 686 kg de
càrrega mínima i 1600 kg de càrrega màxima.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació dels
amortidors. Col·locació i fixació provisional. Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 Aïllaments e impermeabilitzacions
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11.7.- Components de cobertes planes

11.7.1 U Formació d’un buit de 0,90 x 1,40 m en forjat existent de xapa col·laborant amb capa de
compressió de formigó, per al pas de dos conductes de climatització, incloent el tall i demolició
de l’acabat existent, protecció de l’àrea de treball, formació de reforç estructural mitjançant
perfils d’acer laminat IPE 160 disposats al perímetre del buit i ancorats a l’estructura de formigó
amb platines i perns metàl·lics, segons detall constructiu del projecte. Es contempla la
construcció d’un muret perimetral al voltant del buit amb fàbrica de maó ceràmic GERO
240×65×125 mm, rejuntada amb morter i acabada amb enfosc de morter de ciment M-7,5. Sobre
aquest muret es disposarà una làmina d’impermeabilització adherida, que es solaparà amb la
impermeabilització existent de la coberta i continuarà per sota d’una xapa metàl·lica
galvanitzada plegada de rematada amb desenvolupament de 40 cm i 5 plecs, amb junta de
segellat per garantir l’estanquitat al pas dels conductes. Inclou la formació de mitja canya amb
morter, col·locació de làmina de reforç, segellat perimetral amb massilla de poliuretà, reposició
de la capa de grava i neteja final de l’àmbit d’intervenció.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 11 Cobertes
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13.7.- Escales prefabricades

13.7.1 U Escala escamotejable metàl·lica, de 3 trams, per a salvar una altura entre plantes de 233 a 280
cm i per a un buit de 140x70 cm, d'altura regulable, amb esglaons antilliscants de 13 cm
d'amplada, tacs de goma, tapa interior, barra d'obertura i calaix amb aïllament tèrmic incorporat,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i fixació del calaix. Col·locació de l'escala i de la tapa. Segellat de les juntes
amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 13 Senyalització i equipament
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16.16.- Conjunt de proves i assajos

16.16.1 U Conjunt de proves i assajos, Execució del conjunt de proves i assaigs reglamentaris de la
instal·lació hidràulica i elèctrica de climatització, d’acord amb el que estableix el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
(REBT). Inclou les proves d’estanquitat i resistència mecànica de la xarxa de canonades,
comprovació de la correcta circulació del fluid i verificació de pressions i cabals segons
projecte, així com la comprovació de la correcta evacuació de condensats. En l’àmbit elèctric,
inclou la comprovació de continuïtat i aïllament dels circuits, funcionament dels elements de
protecció i maniobra, polaritat, connexió a terra, verificació de tensions i comprovació del
correcte funcionament de tots els equips i sistemes associats. Inclou també la verificació de les
senyals de control i les connexions amb els autòmats o sistemes de regulació. La partida inclou
la documentació de registre de resultats, informes finals i col·laboració amb els serveis
d’inspecció o agents verificadors acreditats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

Total U  ......: 1,000
16.17.- Control tècnic

16.17.1 U Legalització de la modificació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, derivada de la
incorporació de la bomba de calor i sistemes auxiliars, conforme al Reglament Electrotècnic per
a Baixa Tensió (REBT). Inclou el replanteig i actualització dels esquemes elèctrics segons obra
executada, redacció de la memòria tècnica o projecte, certificat d’instal·lació elèctrica (CIE),
realització de les proves i comprovacions reglamentàries, així com la tramitació telemàtica
davant el canal habilitat per l’Administració per a la seva inscripció al registre corresponent.
S’inclou l’entrega final al promotor de tota la documentació justificativa, incloent els certificats
de baixa tensió, plànols actualitzats, informes de verificació i còpia dels assentaments
administratius.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el serevei així com els imports de taxes associats
al mateix, inclou preu de servei de la OCA en cas necessari.

Total U  ......: 1,000

16.17.2 U Legalització de la instal·lació tèrmica d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als
Edificis (RITE), incloent el replanteig final i aixecament de plànols as-built de la instal·lació
executada, redacció de la documentació tècnica exigida pel reglament, elaboració del llibre de
la instal·lació i certificat de la instal·lació signat pel tècnic competent. Inclou també la tramitació
completa davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’obtenció del número de
registre RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tèrmiques en els Sistemes d’Informació de
Catalunya), així com la coordinació amb l’empresa instal·ladora per a la recollida de
documentació final, certificació de posada en servei i lliurament al promotor dels documents
registrats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el serevei així com els imports de taxes associats
al mateix.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs
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17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

17.1.1 M Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, que proporciona
resistència només per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle
d'inclinació màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i
2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; barana intermèdia de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a
través de qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud,
que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en
150 usos i guardacossos fixos de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn
en epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats entre si una distància
màxima de 2,5 m i fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó, amortitzables en
20 usos.
Inclou: Col·locació de les bases en el forjat. Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la
barana principal. Col·locació de la barana intermèdia. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge
del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m  ......: 20,000
17.3.- Equips de protecció individual

17.3.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000
17.4.- Medicina preventiva i primers auxilis

17.4.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000
17.6.- Senyalització provisional d'obres

17.6.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació
o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

Arbucies
Enginyer Industrial

Carlos Cervera Martínez

Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
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Quadre de preus nº 1

1 h Grua autopropulsada de braç telescòpic
amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Temps
estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer per hores, segons
condicions definides en el contracte
subscrit amb l'empresa suministradora. 175,40 CENT  SETANTA-CINC EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
2 U Lloguer diari de plataforma elevadora de

tisores, motor elèctric, de 10 m d'altura
màxima de treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el manteniment i l'assegurança de
responsabilitat civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 245,55 DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
3 U Transport a obra i retirada de plataforma

elevadora de tisores, motor elèctric, de 10
m d'altura màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 409,26 QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
4 m³ Obertura de buit en mur massis de

formigó armat per pas de conducte de 700 mm
de diàmetre a una alçada superior a 6
metres, mitjançant una cominació de
tècniques, multiples passamurs mitjançant
taladre especial amb diàmetre de 100 mm per
posteriorment enderrocar amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat
del mur, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament.
Tall previ del contorn del forat. Demolició
de l'element. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
volum realment enderrocat segons
especificacions de Projecte. 1.626,67 MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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5 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
climatització formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials,
reixetes, boques de ventilació, comportes,
toveres, reguladors, difusors, qualsevol
altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques,
de fontaneria i de salubritat, amb un grau
de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,42 CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
6 m² Repercussió d'ajudes per l'obertura del

pas de conducte en mur de formigó armat. 
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs. 5,42 CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
7 m Conducte circular de paret simple

helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de
10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 38,36 TRENTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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8 m Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm de
diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de
10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 48,56 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
9 m Conducte circular de paret simple

helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm de
diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 53,01 CINQUANTA-TRES EUROS AMB U

CÈNTIM
10 m Conducte circular de paret simple

helicoïdal d'acer galvanitzat, de 560 mm de
diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de
10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 58,30 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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11 m Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 600 mm de
diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de
10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 63,57 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
12 m Conducte circular de paret simple

helicoïdal d'acer galvanitzat, de 710 mm de
diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de
10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 85,70 VUITANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS
13 m Conducte circular de paret simple

helicoïdal d'acer galvanitzat, de 900 mm de
diàmetre i 1 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de
10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 117,56 CENT  DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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14 U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 710 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 95,84 NORANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
15 U Reducció excèntrica de 400 mm per a

conducte circular d'acer galvanitzat de 450
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 33,46 TRENTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
16 U Reducció excèntrica de 450 mm per a

conducte circular d'acer galvanitzat de 500
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 38,12 TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
17 U Reducció excèntrica de 500 mm per a

conducte circular d'acer galvanitzat de 560
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 41,39 QUARANTA-U EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
18 U Reducció excèntrica de 560 mm per a

conducte circular d'acer galvanitzat de 600
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 44,78 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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19 U Reducció excèntrica de 600 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 710
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 54,86 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
20 U Tremuja excèntrica d'acer galvanitzat, de

900 mm de diàmetre en la connexió circular
i 900x900 mm en la connexió rectangular.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 212,41 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
21 U Derivació cònica 45° de 710 mm per a

conducte circular d'acer galvanitzat de 900
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 271,07 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB

SET CÈNTIMS
22 m² Conducte rectangular per a la

distribució d'aire climatitzat format per
panell rígid d'alta densitat de llana de
vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per
les seves dues cares, l'exterior amb un
complex d'alumini vist + malla de fibra de
vidre + kraft i l'interior amb un vel de
vidre, de 25 mm d'espessor, resistència
tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK). També colzes, derivacions,
embocadures, suports metàl·lics
galvanitzats, elements de fixació, segellat
de trams i unions amb cinta autoadhesiva
d'alumini, accessoris de muntatge i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Segellat de les
unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del
tram, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 39,52 TRENTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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23 U Reixeta de retorn, per a conducte
circular, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, amb
lamel·les verticals regulables
individualment, de 1225x225 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 224,97 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS

AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
24 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit,

anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 1025x425 mm, fixació
mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en conducte rectangular no
metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 167,68 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
25 U Tovera d’alumini per a impulsió d’aire de

llarg abast, model KAM-D 400 de MADEL, o
equivalent, amb diàmetre nominal de 400 mm,
dissenyada per a instal·lació en sostres
alts, orientable amb angle de +/- 30° en
sentit vertical, acabada amb pintura epoxi
RAL 9010. Inclou difusor amb cos
aerodinàmic i peça de transició posterior
per a connexió lateral a conducte circular
de diàmetre 630 mm, així com accessoris de
muntatge i elements de fixació. Inclou:
replanteig, formació de l’obertura al
conducte, fixació del suport de la tovera,
col·locació de la unitat i comprovació de
la seva correcta orientació i
funcionalitat.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre
d’unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el
nombre d’unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 684,29 SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
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26 U Punt d'omplert de xarxa de distribució
d'aigua, per a sistema de climatització,
format per 2 m de tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm
de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix,
col·locat superficialment, amb aïllament
mitjançant escuma elastomèrica, vàlvules de
tall, filtre retenidor de residus,
comptador d'aigua i vàlvula de retenció.
Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Col·locació de l'aïllament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 389,27 TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS

AMB VINT-I-SET CÈNTIMS
27 m Canonada de distribució d'aigua freda i

calenta de climatització formada per tub de
polipropilè copolímer random (PP-R), de
color verd amb bandes de color blau i
vermell, sèrie 3,2, "FITTINGS ESTÁNDAR", de
90 mm de diàmetre exterior i 12,3 mm de
gruix, classe 1/8 bar, classe 2-5/6 bar i
classe 4/10 bar, col·locat superficialment
en el exterior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camis aïllant de llana de vidre
protegida per emulsió asfàltica recoberta
amb xapa d'alumini. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment superficial de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 143,65 CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
28 U Punt de buidatge de xarxa de distribució

d'aigua, per a sistema de climatització,
format per 2 m de tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm
de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix,
col·locat superficialment i vàlvula de
tall. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 38,30 TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
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29 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat,
de tres velocitats, amb una potència de
0,071 kW, impulsor de tecnopolímer, eix
motor d'acer cromat, boques roscades mascle
de 1", aïllament classe H, per a
alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont
de manòmetres format per manòmetre,
vàlvules d'esfera i canonada de coure;
elements de muntatge; caixa de connexions
elèctriques amb condensador i accessoris
necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba
de circulació. Connexió a la xarxa de
distribució. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 479,77 QUATRE-CENTS SETANTA-NOU

EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
30 U Vas d'expansió, capacitat 80 l, de 745 mm

d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de
1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús
manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió a
la xarxa de distribució. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 243,86 DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS

AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
31 U Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 300

l, altura 1240 mm, diàmetre 700 mm,
aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà
d'alta densitat, amb termòmetres. Inclús
vàlvules de tall, elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.144,01 MIL CENT  QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB U CÈNTIM
32 U Vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb

actuador de 230 V. Inclús elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 460,16 QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS

AMB SETZE CÈNTIMS
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33 U Vàlvula de papallona de ferro colat, DN
80 mm. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 58,11 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
34 U Vàlvula de seguretat, de llautó, de 2" de

diàmetre, regulable de 2 a 8 bar de
pressió. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 173,65 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
35 U Filtre retenidor de residus de llautó,

amb tamís d'acer inoxidable amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 2 1/2", per a una pressió màxima
de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 100,81 CENT EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
36 U Comptador d'energia, diàmetre nominal

3/4", per a cabal nominal 2,5 m³/h, format
per un comptador volumètric per ultrasons,
un mòdul electrònic per a lectura de dades,
extraïble, per a mesurament de temperatures
del comptador d'energia entre 5°C i 150°C,
amb mòdul per a lectura a distància del
comptador mitjançant bus de comunicació
M-bus, dues sondes de temperatura Pt 1000,
una per a l'anada i una altra per al retorn
i dues entrades d'impulsos per a comptadors
d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura,
de 3/4" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 546,02 CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS

AMB DOS CÈNTIMS
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37 U Comptador d'aigua per a calefacció de
raig únic, amb emissor d'impulsos, per
roscar, de 20 mm de diàmetre nominal i
temperatura màxima del líquid conduït
120°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 128,87 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
38 U Vàlvula d'equilibrat estàtic, camp de

regulació de 0,55 a 35,48 m³/h, amb cos de
bronze, preses per a mesurament de pressió,
volant amb 40 posicions d'ajust, vàlvula de
purga, connexions roscades femella de 2" de
diàmetre i temperatura màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 211,98 DOS-CENTS ONZE EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Na… Pàgina 11



39 U Unitat de tractament d’aire, model
DECACLIMA amb cabal nominal de 15.000 m³/h,
o equivalent, per a instal·lació exterior
formada per bastidor autoportant de perfils
d’acer galvanitzat amb cantonades d’alumini
injectat, panells sandvitx de doble xapa
amb aïllament interior de llana mineral de
25 mm, portes d’accés amb frontisses i
manetes d’obertura ràpida, sòcol inferior
per a suport de cada mòdul i juntes
d’estanquitat perimetrals. Inclou bateries
d’intercanvi tèrmic de fred i calor, amb
tubs de coure i aletes d’alumini, adaptades
al funcionament amb aigua de bomba de
calor, amb safata de recollida de
condensats i drenatge. Disposa de sistema
de recuperació de calor per intercanviador
de plaques d’alt rendiment i sistema de
free-cooling integrat, amb comportes
motoritzables. Inclou filtratge de l’aire
exterior amb filtre pla G4, filtratge
d’impulsió amb filtre pla G4 i retorn amb
filtre pla G3. Ventilador d’impulsió i
ventilador de retorn del tipus plug-fan,
amb motors de rendiment elevat i variadors
de freqüència, muntats sobre bancada
flotant amb elements antivibració.
Totalment muntada, connectada a la xarxa de
canonades d’aigua de climatització, xarxa
de conductes, connexió elèctrica i de
control, així com sistema de desguàs, i
posada en marxa per part de l’empresa
instal·ladora per a la comprovació del
correcte funcionament de la unitat segons
especificacions del fabricant. Inclou
replanteig, col·locació i fixació de la
unitat en la ubicació prevista, connexió a
les instal·lacions existents i proves de
funcionament.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre
d’unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el
nombre d’unitats realment subministrades,
instal·lades i posades en funcionament
segons especificacions de Projecte. 25.934,87 VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS

TRENTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS
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40 U Bomba de calor compacta reversible, tipus
aire-aigua, per a instal·lació exterior,
model CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P, o
equivalent, amb alimentació elèctrica
trifàsica a 400 V / 50 Hz. L’equip presenta
una potència frigorífica nominal de 99,8 kW
(aigua de sortida a 7 °C, amb un salt
tèrmic de 5 °C) i una potència calorífica
nominal de 114,4 kW (aigua de sortida a 45
°C), amb un coeficient EER de 2,49 i COP de
3,06, segons norma EN14511. Està equipada
amb dos compressors scroll sobre un únic
circuit frigorífic, amb regulació per
escalonament, càrrega total de refrigerant
R454B (31,6 kg), classificada com A2L
segons ASHRAE, i intercanviador d’usuari de
plaques amb connexions roscades de 2”1/2.
Disposa de dos ventiladors axials amb cabal
d’aire nominal de 8,41 m³/s en mode
refrigeració i 11,51 m³/s en mode
calefacció, amb potència total absorbida de
fins a 4,0 kW. El grup hidràulic incorporat
inclou doble bomba de circulació, vàlvula
de seguretat, manòmetres, purgadors, vas
d’expansió i aïllament tèrmic. L’equip
inclou interruptor de cabal, comunicació
Modbus, teclat LCD, control de condensació
per variador i protecció contra raigs UV.
El nivell de potència sonora total és de 83
dB(A) en refrigeració i 84 dB(A) en
calefacció, amb una pressió sonora a 1
metre de 65 dB(A). Dimensions de l’equip:
2825 mm de llargada, 1195 mm d’amplada i
1980 mm d’alçada, amb un pes en servei de
1400 kg. El preu inclou el subministrament,
transport, col·locació sobre base amb
elements antivibració, connexió hidràulica
i elèctrica, evacuació de condensats, així
com la posada en marxa per part de
l’instal·lador amb comprovació del correcte
funcionament segons especificacions del
fabricant. No s’inclouen els treballs
d’obra civil ni la formació de la base de
suport. El criteri d’amidament del projecte
serà el nombre d’unitats previstes segons
documentació gràfica. El criteri de mesura
d’obra serà el nombre d’unitats realment
subministrades, instal·lades i posades en
funcionament segons les especificacions del
projecte. 36.266,87 TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS

SEIXANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS
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41 U Sistema de control complet per a unitat
de tractament d’aire (UTA), amb regulació
automàtica de la ventilació, mesura de
variables ambientals i gestió de comportes,
mitjançant controlador programable tipus
PLC model CPRO-3 OEM (EPB9BRE), o
equivalent, amb programació a mida i
comunicació via protocol MODBUS RTU. El
sistema inclou sonda de temperatura en aire
exterior i retorn, sonda d’humitat
relativa, presòstats diferencials a cada
secció de filtratge, sensor de pressió
diferencial per regulació de ventiladors,
actuadors modulants 0-10 V per a comportes
d’aire exterior i recirculació, alarmes de
funcionament, proteccions tèrmiques,
senyals d’estat i comandament remot extern
per posada en marxa i parada. Es preveu el
subministrament, cablejat, connexió i
posada en servei del quadre de control IP66
amb interruptor omnipolar, magnetotèrmics,
bornes de connexió, alimentació de senyals
i comunicació, així com la verificació
funcional de tots els components i la
coordinació amb la posada en marxa de la
UTA. Inclou també les comprovacions finals
de regulació, entrega de programari i
instruccions d’ús al client.Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
dels elements. Connexionat amb la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
dels elements. Connexionat amb la xarxa
elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6.611,59 SIS MIL SIS-CENTS ONZE EUROS

AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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42 U Subministrament i posada en servei d’una
unitat de supervisió local per al sistema
de climatització, instal·lada al vestíbul
de l’edifici, que actua com a passarel·la
de comunicació amb el sistema de control de
la UTA, permetent al personal autoritzat
visualitzar i modificar les principals
consignes i estats de funcionament de forma
intuitiva i segura.

La unitat disposarà d’una pantalla tàctil
mural, de tecnologia HMI o similar, amb
interfície gràfica amigable (user friendly)
i missatges en català i/o castellà,
connectada via protocol MODBUS RTU o TCP/IP
al controlador principal de la UTA. Entre
les funcionalitats disponibles per a
l’usuari s’inclouen: activació i
desactivació manual del sistema (ON/OFF),
selecció de mode de funcionament
(fred/calor/automàtic), programació horària
setmanal, configuració de consignes de
temperatura, visualització d’estat de
ventiladors, alarmes actives, sensors de
temperatura, humitat i qualitat de l’aire.

Inclou la configuració de l’equip,
parametrització del software segons les
variables disponibles a la UTA, disseny
d’interfície gràfica adaptada al perfil
d’usuari no tècnic, connexió elèctrica i de
comunicacions, muntatge mural, posada en
marxa i formació operativa al personal
responsable de l’edifici. 2.618,70 DOS MIL SIS-CENTS DIVUIT

EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
43 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva

tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 14,76 CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
44 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva

tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 20,73 VINT EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
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45 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 9,20 NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS

46 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,86 DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
47 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva

tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,25 DOS EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
48 U Commutador estanc, amb grau de protecció

IP55, monobloc, amb indicador de posició
lluminós, gamma bàsica, intensitat
assignada 10 AX, tensió assignada 250 V,
amb tecla amb visor i caixa, de color gris.
Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 23,80 VINT-I-TRES EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS
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49 m Canalització de safata de reixeta de
filferro d'acer zincat, de 100x300 mm, amb
resistència al foc de 90 minuts a 1000°C
E90 segons DIN 4102-12, resistència a
l'impacte 20 joules, temperatura de treball
-50°C fins 150°C. Instal·lació fix en
superfície. Inclús elements de subjecció i
accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 126,44 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
50 m Canalització de canal protectora d'acer,

de 100x300 mm. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de la canal protectora.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 52,15 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
51 m Canalització de tub rígid de

policarbonat, exempt d'halògens,
enrotllable, corbable en calent, de color
gris, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 1250 N, amb
grau de protecció IP547. Instal·lació fix
en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 14,52 CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
52 U Interruptor automàtic magnetotèrmic,

bipolar (2P), intensitat nominal 16 A,
poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N
A9K17216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm).
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 37,26 TRENTA-SET EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
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53 U Subministrament i instal·lació de
Interruptor automàtic magnetotèrmic per la
nova línia d'alimentació al subquadre
auxiliar de coberta, tetrapolar (3P+N),
intensitat nominal 40 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iK60N A9K24740
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x94x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat al
quadre general de baixa tensió existent,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 195,38 CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
54 U Subministrament e instal·lació de

Interruptor automàtic magnètic en caixa
emmotllada per la nova línea de la bomba de
calor, tripolar (3P), intensitat nominal
150 A, poder de tall 36 kA a 400 V, model
Compact NSX160F LV430985, "SCHNEIDER
ELECTRIC", unitat de control electrònica
Micrologic 2.2-M, amb protecció de motor,
de 105x161x86 mm, muntat sobre Quadre
General de Baixa Tensió existent. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.352,46 MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

55 U Armari de distribució metàl·lic, de
superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, per a
48 mòduls, en 2 files, de 450x580x95 mm,
amb carril DIN, tancament amb clau, acabat
amb pintura epoxi i sostre i terra
desmuntables. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 607,24 SIS-CENTS SET EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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56 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i
IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1
llum LED, temperatura de color 4000 K,
índex d'enlluernament unificat menor de 19,
índex de reproducció cromàtica major de 80,
flux lluminós 3272 lúmens, difusor de
policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de
xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la superfície del sostre en
garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 98,59 NORANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
57 U Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb

llum LED, flux lluminós 100 lúmens,
carcassa de 280x120x60 mm, aïllament classe
II, graus de protecció IP65 i IK07, amb
bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot
lluminós indicador de càrrega color verd,
en garatge. Instal·lació en superfície.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 68,47 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
58 m² Sistema de protecció passiva contra

incendis de biga d'acer, HEB 140, protegida
en 3 cares i amb una resistència al foc de
120 minuts, mitjançant projecció pneumàtica
de morter de llana de roca blanca, amb un
espessor medi de 24 mm, aplicat directament
sobre el suport.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície del perfil metàl·lic. Protecció
dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs de
projecció. Projecció mecànica del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 28,99 VINT-I-VUIT EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
59 U Placa de senyalització de equips contra

incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,76 DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
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60 U Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 34A-233B, amb casc d´acer amb
revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, manòmetre,
base de plàstic i mànega amb filtre
difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport.
Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 51,89 CINQUANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
61 U Armari de polipropilè color vermell RAL

3000, amb porta cega, de 330x650x230 mm,
per a extintor de pols de 6 kg.
Instal·lació en superfície. Inclús
accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions de Projecte. 74,60 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
62 U Bancada metàl·lica antivibració, per a

suport de maquinària, de 400x220x16 cm,
d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues
formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra,
recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de
molla, de 200x170x127 mm, de 514 kg de
càrrega mínima i 1200 kg de càrrega màxima.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació dels amortidors. Col·locació i
fixació provisional. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.506,60 MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
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63 U Bancada metàl·lica antivibració, per a
suport de maquinària, de 300x120x16 cm,
d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues
formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra,
recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de
molla, de 200x170x127 mm, de 686 kg de
càrrega mínima i 1600 kg de càrrega màxima.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació dels amortidors. Col·locació i
fixació provisional. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.623,68 MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES

EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

64 U Formació d’un buit de 0,90 x 1,40 m en
forjat existent de xapa col·laborant amb
capa de compressió de formigó, per al pas
de dos conductes de climatització, incloent
el tall i demolició de l’acabat existent,
protecció de l’àrea de treball, formació de
reforç estructural mitjançant perfils
d’acer laminat IPE 160 disposats al
perímetre del buit i ancorats a
l’estructura de formigó amb platines i
perns metàl·lics, segons detall constructiu
del projecte. Es contempla la construcció
d’un muret perimetral al voltant del buit
amb fàbrica de maó ceràmic GERO 240×65×125
mm, rejuntada amb morter i acabada amb
enfosc de morter de ciment M-7,5. Sobre
aquest muret es disposarà una làmina
d’impermeabilització adherida, que es
solaparà amb la impermeabilització existent
de la coberta i continuarà per sota d’una
xapa metàl·lica galvanitzada plegada de
rematada amb desenvolupament de 40 cm i 5
plecs, amb junta de segellat per garantir
l’estanquitat al pas dels conductes. Inclou
la formació de mitja canya amb morter,
col·locació de làmina de reforç, segellat
perimetral amb massilla de poliuretà,
reposició de la capa de grava i neteja
final de l’àmbit d’intervenció.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.440,35 DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA

EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Na… Pàgina 21



65 U Escala escamotejable metàl·lica, de 3
trams, per a salvar una altura entre
plantes de 233 a 280 cm i per a un buit de
140x70 cm, d'altura regulable, amb esglaons
antilliscants de 13 cm d'amplada, tacs de
goma, tapa interior, barra d'obertura i
calaix amb aïllament tèrmic incorporat,
rebut amb morter de ciment, industrial,
M-5. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i fixació del calaix.
Col·locació de l'escala i de la tapa.
Segellat de les juntes amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.033,76 MIL TRENTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
66 U Conjunt de proves i assajos, Execució del

conjunt de proves i assaigs reglamentaris
de la instal·lació hidràulica i elèctrica
de climatització, d’acord amb el que
estableix el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques als Edificis (RITE) i el
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
(REBT). Inclou les proves d’estanquitat i
resistència mecànica de la xarxa de
canonades, comprovació de la correcta
circulació del fluid i verificació de
pressions i cabals segons projecte, així
com la comprovació de la correcta evacuació
de condensats. En l’àmbit elèctric, inclou
la comprovació de continuïtat i aïllament
dels circuits, funcionament dels elements
de protecció i maniobra, polaritat,
connexió a terra, verificació de tensions i
comprovació del correcte funcionament de
tots els equips i sistemes associats.
Inclou també la verificació de les senyals
de control i les connexions amb els
autòmats o sistemes de regulació. La
partida inclou la documentació de registre
de resultats, informes finals i
col·laboració amb els serveis d’inspecció o
agents verificadors acreditats.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el lloguer, construcció o adaptació
de locals per a aquesta fi, el manteniment
en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i
assajos a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat. 2.060,00 DOS MIL SEIXANTA EUROS
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67 U Legalització de la instal·lació tèrmica
d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques als Edificis (RITE), incloent el
replanteig final i aixecament de plànols
as-built de la instal·lació executada,
redacció de la documentació tècnica exigida
pel reglament, elaboració del llibre de la
instal·lació i certificat de la
instal·lació signat pel tècnic competent.
Inclou també la tramitació completa davant
l’Administració de la Generalitat de
Catalunya per a l’obtenció del número de
registre RITSIC (Registre d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Sistemes d’Informació de
Catalunya), així com la coordinació amb
l’empresa instal·ladora per a la recollida
de documentació final, certificació de
posada en servei i lliurament al promotor
dels documents registrats.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el serevei així com els imports de
taxes associats al mateix. 1.600,00 MIL SIS-CENTS EUROS

68 U Legalització de la modificació de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió,
derivada de la incorporació de la bomba de
calor i sistemes auxiliars, conforme al
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
(REBT). Inclou el replanteig i
actualització dels esquemes elèctrics
segons obra executada, redacció de la
memòria tècnica o projecte, certificat
d’instal·lació elèctrica (CIE), realització
de les proves i comprovacions
reglamentàries, així com la tramitació
telemàtica davant el canal habilitat per
l’Administració per a la seva inscripció al
registre corresponent. S’inclou l’entrega
final al promotor de tota la documentació
justificativa, incloent els certificats de
baixa tensió, plànols actualitzats,
informes de verificació i còpia dels
assentaments administratius.

Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el serevei així com els imports de
taxes associats al mateix, inclou preu de
servei de la OCA en cas necessari. 2.100,00 DOS MIL CENT EUROS
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69 m Sistema provisional de protecció de vora
de forjat, classe A, d'1 m d'altura, que
proporciona resistència només per a
càrregues estàtiques i per a superfícies de
treball amb un angle d'inclinació màxim de
10°, format per: barana principal de tub
d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de
longitud, amortitzable en 150 usos; barana
intermèdia de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada
de manera que una esfera de 470 mm no passi
a través de qualsevol obertura,
amortitzable en 150 usos; entornpeu
metàl·lic de 3 m de longitud, que tingui la
vora superior almenys 15 cm per sobre de la
superfície de treball, amortitzable en 150
usos i guardacossos fixos de seguretat
fabricats en acer de primera qualitat
pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm
de diàmetre i 1200 mm de longitud, separats
entre si una distància màxima de 2,5 m i
fixats al forjat amb base plàstica embeguda
en el formigó, amortitzables en 20 usos.
Inclou: Col·locació de les bases en el
forjat. Col·locació dels guardacossos.
Col·locació de la barana principal.
Col·locació de la barana intermèdia.
Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 72,15 SETANTA-DOS EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
70 U Conjunt d'equips de protecció individual,

necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1.545,00 MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS
71 U Farmaciola d'urgència per a caseta

d'obra, proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol
ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament.
Col·locació i fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 148,36 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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72 U Conjunt d'elements d'abalisament i
senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi, reparació o
reposició, canvi de posició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 309,00 TRES-CENTS NOU EUROS

Arbucies
Enginyer Industrial

Carlos Cervera Martínez
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Quadre de preus nº 2
Advertència

Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que
sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no
arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració
de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat
quadre.

1 h de Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Maquinària 166,95
Mitjans auxiliars 3,34
3 % Costos indirectes 5,11

175,40

2 U de Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric,
de 10 m d'altura màxima de treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i
l'assegurança de responsabilitat civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i
condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Maquinària 233,73
Mitjans auxiliars 4,67
3 % Costos indirectes 7,15

245,55

3 U de Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores,
motor elèctric, de 10 m d'altura màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 389,55
Mitjans auxiliars 7,79
3 % Costos indirectes 11,92

409,26

4 m³ de Obertura de buit en mur massis de formigó armat per pas de
conducte de 700 mm de diàmetre a una alçada superior a 6 metres,
mitjançant una cominació de tècniques, multiples passamurs mitjançant
taladre especial amb diàmetre de 100 mm per posteriorment enderrocar
amb martell pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del mur, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del
forat. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum realment enderrocat
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 692,64
Maquinària 855,68
Mitjans auxiliars 30,97
3 % Costos indirectes 47,38

1.626,67
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5 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de climatització formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes
elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,59
Maquinària 0,17
Materials 3,30
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 0,16

5,42

6 m² de Repercussió d'ajudes per l'obertura del pas de conducte en mur
de formigó armat.  Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.

Mà d'obra 1,59
Maquinària 0,17
Materials 3,30
Mitjans auxiliars 0,20
3 % Costos indirectes 0,16

5,42

7 m de Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 400 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització,
amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,34
Materials 34,17
Mitjans auxiliars 0,73
3 % Costos indirectes 1,12

38,36
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8 m de Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 450 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització,
amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,34
Materials 43,89
Mitjans auxiliars 0,92
3 % Costos indirectes 1,41

48,56

9 m de Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 500 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,34
Materials 48,12
Mitjans auxiliars 1,01
3 % Costos indirectes 1,54

53,01

10 m de Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 560 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització,
amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,34
Materials 53,15
Mitjans auxiliars 1,11
3 % Costos indirectes 1,70

58,30

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Naus Ayats Arbú… Pàgina 3



11 m de Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 600 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització,
amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,34
Materials 58,17
Mitjans auxiliars 1,21
3 % Costos indirectes 1,85

63,57

12 m de Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 710 mm de diàmetre i 0,7 mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització,
amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,34
Materials 79,23
Mitjans auxiliars 1,63
3 % Costos indirectes 2,50

85,70

13 m de Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat,
de 900 mm de diàmetre i 1 mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització,
amb aïllament interior de 10mm. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,34
Materials 109,56
Mitjans auxiliars 2,24
3 % Costos indirectes 3,42

117,56
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14 U de Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 710 mm
de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a
la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,64
Materials 86,59
Mitjans auxiliars 1,82
3 % Costos indirectes 2,79

95,84

15 U de Reducció excèntrica de 400 mm per a conducte circular d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a
la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,64
Materials 27,21
Mitjans auxiliars 0,64
3 % Costos indirectes 0,97

33,46

16 U de Reducció excèntrica de 450 mm per a conducte circular d'acer
galvanitzat de 500 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a
la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,64
Materials 31,64
Mitjans auxiliars 0,73
3 % Costos indirectes 1,11

38,12

17 U de Reducció excèntrica de 500 mm per a conducte circular d'acer
galvanitzat de 560 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a
la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,64
Materials 34,75
Mitjans auxiliars 0,79
3 % Costos indirectes 1,21

41,39

18 U de Reducció excèntrica de 560 mm per a conducte circular d'acer
galvanitzat de 600 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a
la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,64
Materials 37,99
Mitjans auxiliars 0,85
3 % Costos indirectes 1,30

44,78
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19 U de Reducció excèntrica de 600 mm per a conducte circular d'acer
galvanitzat de 710 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a
la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,64
Materials 47,58
Mitjans auxiliars 1,04
3 % Costos indirectes 1,60

54,86

20 U de Tremuja excèntrica d'acer galvanitzat, de 900 mm de diàmetre en
la connexió circular i 900x900 mm en la connexió rectangular.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a
la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 45,12
Materials 157,06
Mitjans auxiliars 4,04
3 % Costos indirectes 6,19

212,41

21 U de Derivació cònica 45° de 710 mm per a conducte circular d'acer
galvanitzat de 900 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a
la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,23
Materials 252,78
Mitjans auxiliars 5,16
3 % Costos indirectes 7,90

271,07

22 m² de Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat
format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons
UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un
complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior
amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions,
embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació,
segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini,
accessoris de muntatge i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior
ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte
funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del
perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos
dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 16,29
Materials 21,33
Mitjans auxiliars 0,75
3 % Costos indirectes 1,15

39,52
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23 U de Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer
galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les
verticals regulables individualment, de 1225x225 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 19,79
Materials 194,35
Mitjans auxiliars 4,28
3 % Costos indirectes 6,55

224,97

24 U de Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural
E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de
1025x425 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge
de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no
metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 27,23
Materials 132,38
Mitjans auxiliars 3,19
3 % Costos indirectes 4,88

167,68

25 U de Tovera d’alumini per a impulsió d’aire de llarg abast, model
KAM-D 400 de MADEL, o equivalent, amb diàmetre nominal de 400 mm,
dissenyada per a instal·lació en sostres alts, orientable amb angle de
+/- 30° en sentit vertical, acabada amb pintura epoxi RAL 9010. Inclou
difusor amb cos aerodinàmic i peça de transició posterior per a
connexió lateral a conducte circular de diàmetre 630 mm, així com
accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: replanteig,
formació de l’obertura al conducte, fixació del suport de la tovera,
col·locació de la unitat i comprovació de la seva correcta orientació
i funcionalitat.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre d’unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre d’unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 45,08
Materials 606,25
Mitjans auxiliars 13,03
3 % Costos indirectes 19,93

684,29

26 U de Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de
climatització, format per 2 m de tub de polipropilè copolímer random
(PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix,
col·locat superficialment, amb aïllament mitjançant escuma
elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador
d'aigua i vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació de l'aïllament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 20,47
Materials 350,05
Mitjans auxiliars 7,41
3 % Costos indirectes 11,34

389,27
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27 m de Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització
formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), de color verd
amb bandes de color blau i vermell, sèrie 3,2, "FITTINGS ESTÁNDAR", de
90 mm de diàmetre exterior i 12,3 mm de gruix, classe 1/8 bar, classe
2-5/6 bar i classe 4/10 bar, col·locat superficialment en el exterior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre
protegida per emulsió asfàltica recoberta amb xapa d'alumini. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i
peces especials. Col·locació de l'aïllament. Aplicació del revestiment
superficial de l'aïllament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,88
Materials 126,86
Mitjans auxiliars 2,73
3 % Costos indirectes 4,18

143,65

28 U de Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema
de climatització, format per 2 m de tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de
gruix, col·locat superficialment i vàlvula de tall. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,84
Materials 27,61
Mitjans auxiliars 0,73
3 % Costos indirectes 1,12

38,30

29 U de Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb
una potència de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer
cromat, boques roscades mascle de 1", aïllament classe H, per a
alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de
muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a
la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 139,56
Materials 317,11
Mitjans auxiliars 9,13
3 % Costos indirectes 13,97

479,77
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30 U de Vas d'expansió, capacitat 80 l, de 745 mm d'altura i 450 mm de
diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús
manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 46,52
Materials 185,60
Mitjans auxiliars 4,64
3 % Costos indirectes 7,10

243,86

31 U de Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 300 l, altura 1240 mm,
diàmetre 700 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta
densitat, amb termòmetres. Inclús vàlvules de tall, elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 34,89
Materials 1.054,02
Mitjans auxiliars 21,78
3 % Costos indirectes 33,32

1.144,01

32 U de Vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb actuador de 230 V.
Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 22,54
Materials 415,46
Mitjans auxiliars 8,76
3 % Costos indirectes 13,40

460,16

33 U de Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm. Inclús elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,23
Materials 50,08
Mitjans auxiliars 1,11
3 % Costos indirectes 1,69

58,11
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34 U de Vàlvula de seguretat, de llautó, de 2" de diàmetre, regulable de
2 a 8 bar de pressió. Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,23
Materials 160,05
Mitjans auxiliars 3,31
3 % Costos indirectes 5,06

173,65

35 U de Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre, amb rosca de 2
1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,42
Materials 85,53
Mitjans auxiliars 1,92
3 % Costos indirectes 2,94

100,81

36 U de Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4", per a cabal nominal
2,5 m³/h, format per un comptador volumètric per ultrasons, un mòdul
electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a mesurament de
temperatures del comptador d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per
a lectura a distància del comptador mitjançant bus de comunicació
M-bus, dues sondes de temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una
altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per a comptadors
d'A.C.S., amb T portasonda de temperatura, de 3/4" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 24,32
Materials 495,41
Mitjans auxiliars 10,39
3 % Costos indirectes 15,90

546,02

37 U de Comptador d'aigua per a calefacció de raig únic, amb emissor
d'impulsos, per roscar, de 20 mm de diàmetre nominal i temperatura
màxima del líquid conduït 120°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,67
Materials 110,00
Mitjans auxiliars 2,45
3 % Costos indirectes 3,75

128,87
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38 U de Vàlvula d'equilibrat estàtic, camp de regulació de 0,55 a 35,48
m³/h, amb cos de bronze, preses per a mesurament de pressió, volant
amb 40 posicions d'ajust, vàlvula de purga, connexions roscades
femella de 2" de diàmetre i temperatura màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,26
Materials 190,51
Mitjans auxiliars 4,04
3 % Costos indirectes 6,17

211,98

39 U de Unitat de tractament d’aire, model DECACLIMA amb cabal nominal de
15.000 m³/h, o equivalent, per a instal·lació exterior formada per
bastidor autoportant de perfils d’acer galvanitzat amb cantonades
d’alumini injectat, panells sandvitx de doble xapa amb aïllament
interior de llana mineral de 25 mm, portes d’accés amb frontisses i
manetes d’obertura ràpida, sòcol inferior per a suport de cada mòdul i
juntes d’estanquitat perimetrals. Inclou bateries d’intercanvi tèrmic
de fred i calor, amb tubs de coure i aletes d’alumini, adaptades al
funcionament amb aigua de bomba de calor, amb safata de recollida de
condensats i drenatge. Disposa de sistema de recuperació de calor per
intercanviador de plaques d’alt rendiment i sistema de free-cooling
integrat, amb comportes motoritzables. Inclou filtratge de l’aire
exterior amb filtre pla G4, filtratge d’impulsió amb filtre pla G4 i
retorn amb filtre pla G3. Ventilador d’impulsió i ventilador de retorn
del tipus plug-fan, amb motors de rendiment elevat i variadors de
freqüència, muntats sobre bancada flotant amb elements antivibració.
Totalment muntada, connectada a la xarxa de canonades d’aigua de
climatització, xarxa de conductes, connexió elèctrica i de control,
així com sistema de desguàs, i posada en marxa per part de l’empresa
instal·ladora per a la comprovació del correcte funcionament de la
unitat segons especificacions del fabricant. Inclou replanteig,
col·locació i fixació de la unitat en la ubicació prevista, connexió a
les instal·lacions existents i proves de funcionament.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre d’unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre d’unitats realment
subministrades, instal·lades i posades en funcionament segons
especificacions de Projecte.

Mà d'obra 410,77
Materials 24.275,00
Mitjans auxiliars 493,72
3 % Costos indirectes 755,38

25.934,87
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40 U de Bomba de calor compacta reversible, tipus aire-aigua, per a
instal·lació exterior, model CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P, o
equivalent, amb alimentació elèctrica trifàsica a 400 V / 50 Hz.
L’equip presenta una potència frigorífica nominal de 99,8 kW (aigua de
sortida a 7 °C, amb un salt tèrmic de 5 °C) i una potència calorífica
nominal de 114,4 kW (aigua de sortida a 45 °C), amb un coeficient EER
de 2,49 i COP de 3,06, segons norma EN14511. Està equipada amb dos
compressors scroll sobre un únic circuit frigorífic, amb regulació per
escalonament, càrrega total de refrigerant R454B (31,6 kg),
classificada com A2L segons ASHRAE, i intercanviador d’usuari de
plaques amb connexions roscades de 2”1/2. Disposa de dos ventiladors
axials amb cabal d’aire nominal de 8,41 m³/s en mode refrigeració i
11,51 m³/s en mode calefacció, amb potència total absorbida de fins a
4,0 kW. El grup hidràulic incorporat inclou doble bomba de circulació,
vàlvula de seguretat, manòmetres, purgadors, vas d’expansió i
aïllament tèrmic. L’equip inclou interruptor de cabal, comunicació
Modbus, teclat LCD, control de condensació per variador i protecció
contra raigs UV. El nivell de potència sonora total és de 83 dB(A) en
refrigeració i 84 dB(A) en calefacció, amb una pressió sonora a 1
metre de 65 dB(A). Dimensions de l’equip: 2825 mm de llargada, 1195 mm
d’amplada i 1980 mm d’alçada, amb un pes en servei de 1400 kg. El preu
inclou el subministrament, transport, col·locació sobre base amb
elements antivibració, connexió hidràulica i elèctrica, evacuació de
condensats, així com la posada en marxa per part de l’instal·lador amb
comprovació del correcte funcionament segons especificacions del
fabricant. No s’inclouen els treballs d’obra civil ni la formació de
la base de suport. El criteri d’amidament del projecte serà el nombre
d’unitats previstes segons documentació gràfica. El criteri de mesura
d’obra serà el nombre d’unitats realment subministrades, instal·lades
i posades en funcionament segons les especificacions del projecte.

Mà d'obra 1.127,00
Materials 33.393,15
Mitjans auxiliars 690,40
3 % Costos indirectes 1.056,32

36.266,87

41 U de Sistema de control complet per a unitat de tractament d’aire
(UTA), amb regulació automàtica de la ventilació, mesura de variables
ambientals i gestió de comportes, mitjançant controlador programable
tipus PLC model CPRO-3 OEM (EPB9BRE), o equivalent, amb programació a
mida i comunicació via protocol MODBUS RTU. El sistema inclou sonda de
temperatura en aire exterior i retorn, sonda d’humitat relativa,
presòstats diferencials a cada secció de filtratge, sensor de pressió
diferencial per regulació de ventiladors, actuadors modulants 0-10 V
per a comportes d’aire exterior i recirculació, alarmes de
funcionament, proteccions tèrmiques, senyals d’estat i comandament
remot extern per posada en marxa i parada. Es preveu el
subministrament, cablejat, connexió i posada en servei del quadre de
control IP66 amb interruptor omnipolar, magnetotèrmics, bornes de
connexió, alimentació de senyals i comunicació, així com la
verificació funcional de tots els components i la coordinació amb la
posada en marxa de la UTA. Inclou també les comprovacions finals de
regulació, entrega de programari i instruccions d’ús al
client.Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat
amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat
amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 108,23
Materials 6.184,93
Mitjans auxiliars 125,86
3 % Costos indirectes 192,57

6.611,59
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42 U de Subministrament i posada en servei d’una unitat de supervisió
local per al sistema de climatització, instal·lada al vestíbul de
l’edifici, que actua com a passarel·la de comunicació amb el sistema
de control de la UTA, permetent al personal autoritzat visualitzar i
modificar les principals consignes i estats de funcionament de forma
intuitiva i segura.

La unitat disposarà d’una pantalla tàctil mural, de tecnologia HMI o
similar, amb interfície gràfica amigable (user friendly) i missatges
en català i/o castellà, connectada via protocol MODBUS RTU o TCP/IP al
controlador principal de la UTA. Entre les funcionalitats disponibles
per a l’usuari s’inclouen: activació i desactivació manual del sistema
(ON/OFF), selecció de mode de funcionament (fred/calor/automàtic),
programació horària setmanal, configuració de consignes de
temperatura, visualització d’estat de ventiladors, alarmes actives,
sensors de temperatura, humitat i qualitat de l’aire.

Inclou la configuració de l’equip, parametrització del software segons
les variables disponibles a la UTA, disseny d’interfície gràfica
adaptada al perfil d’usuari no tècnic, connexió elèctrica i de
comunicacions, muntatge mural, posada en marxa i formació operativa al
personal responsable de l’edifici.

Mà d'obra 108,23
Materials 2.384,35
Mitjans auxiliars 49,85
3 % Costos indirectes 76,27

2.618,70

43 m de Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,38
Materials 10,67
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 0,43

14,76

44 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,57
Materials 17,17
Mitjans auxiliars 0,39
3 % Costos indirectes 0,60

20,73
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45 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,07
Materials 6,68
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,27

9,20

46 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,76
Materials 1,97
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,86

47 m de Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,76
Materials 1,38
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,07

2,25

48 U de Commutador estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, amb
indicador de posició lluminós, gamma bàsica, intensitat assignada 10
AX, tensió assignada 250 V, amb tecla amb visor i caixa, de color
gris. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,00
Materials 15,66
Mitjans auxiliars 0,45
3 % Costos indirectes 0,69

23,80
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49 m de Canalització de safata de reixeta de filferro d'acer zincat, de
100x300 mm, amb resistència al foc de 90 minuts a 1000°C E90 segons
DIN 4102-12, resistència a l'impacte 20 joules, temperatura de treball
-50°C fins 150°C. Instal·lació fix en superfície. Inclús elements de
subjecció i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,36
Materials 108,99
Mitjans auxiliars 2,41
3 % Costos indirectes 3,68

126,44

50 m de Canalització de canal protectora d'acer, de 100x300 mm.
Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la canal protectora.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,11
Materials 46,53
Mitjans auxiliars 0,99
3 % Costos indirectes 1,52

52,15

51 m de Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
enrotllable, corbable en calent, de color gris, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció
IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,49
Materials 11,33
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 0,42

14,52

52 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat
nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K17216
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x94x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,00
Materials 28,46
Mitjans auxiliars 0,71
3 % Costos indirectes 1,09

37,26
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53 U de Subministrament i instal·lació de Interruptor automàtic
magnetotèrmic per la nova línia d'alimentació al subquadre auxiliar de
coberta, tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 40 A, poder de tall 6
kA, corba C, model iK60N A9K24740 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x94x78,5
mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm).
Totalment muntat al quadre general de baixa tensió existent,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 45,08
Materials 140,89
Mitjans auxiliars 3,72
3 % Costos indirectes 5,69

195,38

54 U de Subministrament e instal·lació de Interruptor automàtic magnètic
en caixa emmotllada per la nova línea de la bomba de calor, tripolar
(3P), intensitat nominal 150 A, poder de tall 36 kA a 400 V, model
Compact NSX160F LV430985, "SCHNEIDER ELECTRIC", unitat de control
electrònica Micrologic 2.2-M, amb protecció de motor, de 105x161x86
mm, muntat sobre Quadre General de Baixa Tensió existent. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 90,16
Materials 1.197,16
Mitjans auxiliars 25,75
3 % Costos indirectes 39,39

1.352,46

55 U de Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega,
grau de protecció IP40, aïllament classe II, per a 48 mòduls, en 2
files, de 450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb clau, acabat
amb pintura epoxi i sostre i terra desmuntables. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,96
Materials 571,03
Mitjans auxiliars 11,56
3 % Costos indirectes 17,69

607,24

56 U de Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 1274x100x110
mm, de 22 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED,
temperatura de color 4000 K, índex d'enlluernament unificat menor de
19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 3272
lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa
d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la superfície
del sostre en garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,64
Materials 78,20
Mitjans auxiliars 1,88
3 % Costos indirectes 2,87

98,59
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57 U de Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED, flux lluminós
100 lúmens, carcassa de 280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de
protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de
càrrega color verd, en garatge. Instal·lació en superfície. Inclús
accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,75
Materials 57,43
Mitjans auxiliars 1,30
3 % Costos indirectes 1,99

68,47

58 m² de Sistema de protecció passiva contra incendis de biga d'acer, HEB
140, protegida en 3 cares i amb una resistència al foc de 120 minuts,
mitjançant projecció pneumàtica de morter de llana de roca blanca, amb
un espessor medi de 24 mm, aplicat directament sobre el suport.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del perfil metàl·lic.
Protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs de projecció. Projecció mecànica del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,62
Maquinària 2,16
Materials 13,82
Mitjans auxiliars 0,55
3 % Costos indirectes 0,84

28,99

59 U de Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,46
Materials 5,69
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,37

12,76

60 U de Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió
incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia
34A-233B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda,
vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 9,70
Materials 39,69
Mitjans auxiliars 0,99
3 % Costos indirectes 1,51

51,89
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61 U de Armari de polipropilè color vermell RAL 3000, amb porta cega, de
330x650x230 mm, per a extintor de pols de 6 kg. Instal·lació en
superfície. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,31
Materials 66,70
Mitjans auxiliars 1,42
3 % Costos indirectes 2,17

74,60

62 U de Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de
400x220x16 cm, d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por
peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de molla, de
200x170x127 mm, de 514 kg de càrrega mínima i 1200 kg de càrrega
màxima.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació dels amortidors. Col·locació i fixació
provisional. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 408,06
Maquinària 11,46
Materials 1.014,52
Mitjans auxiliars 28,68
3 % Costos indirectes 43,88

1.506,60

63 U de Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de maquinària, de
300x120x16 cm, d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por
peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, recolzada sobre 6 amortidors metàl·lics de molla, de
200x170x127 mm, de 686 kg de càrrega mínima i 1600 kg de càrrega
màxima.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els
talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat
dels eixos. Col·locació dels amortidors. Col·locació i fixació
provisional. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 408,06
Maquinària 11,46
Materials 1.125,96
Mitjans auxiliars 30,91
3 % Costos indirectes 47,29

1.623,68
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64 U de Formació d’un buit de 0,90 x 1,40 m en forjat existent de xapa
col·laborant amb capa de compressió de formigó, per al pas de dos
conductes de climatització, incloent el tall i demolició de l’acabat
existent, protecció de l’àrea de treball, formació de reforç
estructural mitjançant perfils d’acer laminat IPE 160 disposats al
perímetre del buit i ancorats a l’estructura de formigó amb platines i
perns metàl·lics, segons detall constructiu del projecte. Es contempla
la construcció d’un muret perimetral al voltant del buit amb fàbrica
de maó ceràmic GERO 240×65×125 mm, rejuntada amb morter i acabada amb
enfosc de morter de ciment M-7,5. Sobre aquest muret es disposarà una
làmina d’impermeabilització adherida, que es solaparà amb la
impermeabilització existent de la coberta i continuarà per sota d’una
xapa metàl·lica galvanitzada plegada de rematada amb desenvolupament
de 40 cm i 5 plecs, amb junta de segellat per garantir l’estanquitat
al pas dels conductes. Inclou la formació de mitja canya amb morter,
col·locació de làmina de reforç, segellat perimetral amb massilla de
poliuretà, reposició de la capa de grava i neteja final de l’àmbit
d’intervenció.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1.065,96
Materials 1.256,85
Mitjans auxiliars 46,46
3 % Costos indirectes 71,08

2.440,35

65 U de Escala escamotejable metàl·lica, de 3 trams, per a salvar una
altura entre plantes de 233 a 280 cm i per a un buit de 140x70 cm,
d'altura regulable, amb esglaons antilliscants de 13 cm d'amplada,
tacs de goma, tapa interior, barra d'obertura i calaix amb aïllament
tèrmic incorporat, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i fixació del calaix. Col·locació de l'escala i de
la tapa. Segellat de les juntes amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 282,80
Materials 701,17
Mitjans auxiliars 19,68
3 % Costos indirectes 30,11

1.033,76

Quadre de preus nº 2
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66 U de Conjunt de proves i assajos, Execució del conjunt de proves i
assaigs reglamentaris de la instal·lació hidràulica i elèctrica de
climatització, d’acord amb el que estableix el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i el Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). Inclou les proves
d’estanquitat i resistència mecànica de la xarxa de canonades,
comprovació de la correcta circulació del fluid i verificació de
pressions i cabals segons projecte, així com la comprovació de la
correcta evacuació de condensats. En l’àmbit elèctric, inclou la
comprovació de continuïtat i aïllament dels circuits, funcionament
dels elements de protecció i maniobra, polaritat, connexió a terra,
verificació de tensions i comprovació del correcte funcionament de
tots els equips i sistemes associats. Inclou també la verificació de
les senyals de control i les connexions amb els autòmats o sistemes de
regulació. La partida inclou la documentació de registre de resultats,
informes finals i col·laboració amb els serveis d’inspecció o agents
verificadors acreditats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció
o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

Sense descomposició 2.000,00
3 % Costos indirectes 60,00

2.060,00

67 U de Legalització de la instal·lació tèrmica d’acord amb el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), incloent el replanteig
final i aixecament de plànols as-built de la instal·lació executada,
redacció de la documentació tècnica exigida pel reglament, elaboració
del llibre de la instal·lació i certificat de la instal·lació signat
pel tècnic competent. Inclou també la tramitació completa davant
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’obtenció del
número de registre RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tèrmiques en els
Sistemes d’Informació de Catalunya), així com la coordinació amb
l’empresa instal·ladora per a la recollida de documentació final,
certificació de posada en servei i lliurament al promotor dels
documents registrats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el serevei així com els
imports de taxes associats al mateix.

Sense descomposició 1.553,40
3 % Costos indirectes 46,60

1.600,00

68 U de Legalització de la modificació de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, derivada de la incorporació de la bomba de calor i
sistemes auxiliars, conforme al Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió (REBT). Inclou el replanteig i actualització dels esquemes
elèctrics segons obra executada, redacció de la memòria tècnica o
projecte, certificat d’instal·lació elèctrica (CIE), realització de
les proves i comprovacions reglamentàries, així com la tramitació
telemàtica davant el canal habilitat per l’Administració per a la seva
inscripció al registre corresponent. S’inclou l’entrega final al
promotor de tota la documentació justificativa, incloent els
certificats de baixa tensió, plànols actualitzats, informes de
verificació i còpia dels assentaments administratius.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el serevei així com els
imports de taxes associats al mateix, inclou preu de servei de la OCA
en cas necessari.

Sense descomposició 2.038,84
3 % Costos indirectes 61,16

2.100,00

Quadre de preus nº 2
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69 m de Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1
m d'altura, que proporciona resistència només per a càrregues
estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació
màxim de 10°, format per: barana principal de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos; barana
intermèdia de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2500 mm de longitud,
disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a través de
qualsevol obertura, amortitzable en 150 usos; entornpeu metàl·lic de 3
m de longitud, que tingui la vora superior almenys 15 cm per sobre de
la superfície de treball, amortitzable en 150 usos i guardacossos
fixos de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al
forn en epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 mm de longitud,
separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats al forjat amb
base plàstica embeguda en el formigó, amortitzables en 20 usos.
Inclou: Col·locació de les bases en el forjat. Col·locació dels
guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de la
barana intermèdia. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del
conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada
segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Mà d'obra 11,92
Materials 56,76
Mitjans auxiliars 1,37
3 % Costos indirectes 2,10

72,15

70 U de Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.500,00
3 % Costos indirectes 45,00

1.545,00

71 U de Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores,
pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant
cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Mà d'obra 4,08
Materials 137,14
Mitjans auxiliars 2,82
3 % Costos indirectes 4,32

148,36
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72 U de Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional
d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 300,00
3 % Costos indirectes 9,00

309,00

Arbucies
Enginyer Industrial

Carlos Cervera Martínez
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1.1.- Bastides i maquinària d'elevació

1.1.1 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura
màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma
de lloguer per hores, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora. 16,000 175,40 2.806,40

1.1.2 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores,
motor elèctric, de 10 m d'altura màxima de
treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
manteniment i l'assegurança de responsabilitat
civil.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva
estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma
de lloguer diari, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora. 17,000 245,55 4.174,35

1.1.3 U Transport a obra i retirada de plataforma
elevadora de tisores, motor elèctric, de 10 m
d'altura màxima de treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 409,26 818,52

Total 1.1.- 0X Bastides i maquinària d'elevació: 7.799,27

Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies: 7.799,27

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.3.- Estructures

2.3.1 m³ Obertura de buit en mur massis de formigó armat
per pas de conducte de 700 mm de diàmetre a
una alçada superior a 6 metres, mitjançant una
cominació de tècniques, multiples passamurs
mitjançant taladre especial amb diàmetre de 100
mm per posteriorment enderrocar amb martell
pneumàtic, sense afectar a l'estabilitat del mur, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall
previ del contorn del forat. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum
realment enderrocat segons especificacions de
Projecte. 2,000 1.626,67 3.253,34

2.3.2 m² Repercussió d'ajudes per l'obertura del pas de
conducte en mur de formigó armat.  Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs. 500,000 5,42 2.710,00

Total 2.3.- DE Estructures: 5.963,34

Total pressupost parcial nº 2 Demolicions: 5.963,34

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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8.2.- Ajudes de ram de paleta

8.2.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de climatització formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces
especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors,
qualsevol altre element component de
l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes
elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions.
Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1.392,214 5,42 7.545,80

Total 8.2.- HY Ajudes de ram de paleta: 7.545,80

Total pressupost parcial nº 8 Acabaments i ajudes: 7.545,80

Pressupost parcial nº 8 Acabaments i ajudes
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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9.3.- Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.

9.3.1 U Punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua,
per a sistema de climatització, format per 2 m de
tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm
de gruix, col·locat superficialment, amb aïllament
mitjançant escuma elastomèrica, vàlvules de tall,
filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i
vàlvula de retenció. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Col·locació de l'aïllament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 389,27 389,27

9.3.2 U Punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua,
per a sistema de climatització, format per 2 m de
tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm
de gruix, col·locat superficialment i vàlvula de
tall. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 38,30 76,60

9.3.3 m Canonada de distribució d'aigua freda i calenta
de climatització formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), de color verd amb
bandes de color blau i vermell, sèrie 3,2,
"FITTINGS ESTÁNDAR", de 90 mm de diàmetre
exterior i 12,3 mm de gruix, classe 1/8 bar,
classe 2-5/6 bar i classe 4/10 bar, col·locat
superficialment en el exterior de l'edifici, amb
aïllament mitjançant camis aïllant de llana de
vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta
amb xapa d'alumini. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades, accessoris i peces especials.
Col·locació de l'aïllament. Aplicació del
revestiment superficial de l'aïllament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 20,000 143,65 2.873,00

9.3.4 U Vas d'expansió, capacitat 80 l, de 745 mm
d'altura i 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1"
de diàmetre i 10 bar de pressió. Inclús
manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió a la
xarxa de distribució. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 243,86 243,86

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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9.3.5 U Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 80 mm.
Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12,000 58,11 697,32

9.3.6 U Vàlvula de seguretat, de llautó, de 2" de
diàmetre, regulable de 2 a 8 bar de pressió.
Inclús elements de muntatge i accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 173,65 694,60

9.3.7 U Vàlvula d'equilibrat estàtic, camp de regulació de
0,55 a 35,48 m³/h, amb cos de bronze, preses
per a mesurament de pressió, volant amb 40
posicions d'ajust, vàlvula de purga, connexions
roscades femella de 2" de diàmetre i temperatura
màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 211,98 211,98

9.3.8 U Comptador d'energia, diàmetre nominal 3/4", per
a cabal nominal 2,5 m³/h, format per un
comptador volumètric per ultrasons, un mòdul
electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a
mesurament de temperatures del comptador
d'energia entre 5°C i 150°C, amb mòdul per a
lectura a distància del comptador mitjançant bus
de comunicació M-bus, dues sondes de
temperatura Pt 1000, una per a l'anada i una
altra per al retorn i dues entrades d'impulsos per
a comptadors d'A.C.S., amb T portasonda de
temperatura, de 3/4" de diàmetre.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 546,02 546,02

9.3.9 U Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís
d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre, amb rosca de 2 1/2", per a una pressió
màxima de treball de 16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 100,81 403,24

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
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9.3.10 U Comptador d'aigua per a calefacció de raig únic,
amb emissor d'impulsos, per roscar, de 20 mm
de diàmetre nominal i temperatura màxima del
líquid conduït 120°C.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 128,87 257,74

9.3.11 U Vàlvula de 3 vies de 2", mescladora, amb
actuador de 230 V. Inclús elements de muntatge
i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 460,16 460,16

9.3.12.- Conductes aire

9.3.12.1 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 6,000 38,36 230,16

9.3.12.2 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre i 0,7
mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,000 48,56 339,92
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9.3.12.3 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre i 0,7
mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 5,500 53,01 291,56

9.3.12.4 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 560 mm de diàmetre i 0,7
mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,500 58,30 262,35

9.3.12.5 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 600 mm de diàmetre i 0,7
mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 3,500 63,57 222,50
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9.3.12.6 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 710 mm de diàmetre i 0,7
mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 60,000 85,70 5.142,00

9.3.12.7 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 900 mm de diàmetre i 1
mm de gruix, amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització, amb aïllament interior de 10mm.
Inclús accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 2,500 117,56 293,90

9.3.12.8 m² Conducte rectangular per a la distribució d'aire
climatitzat format per panell rígid d'alta densitat
de llana de vidre, segons UNE-EN 14303,
revestit per les seves dues cares, l'exterior amb
un complex d'alumini vist + malla de fibra de
vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25
mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També
colzes, derivacions, embocadures, suports
metàl·lics galvanitzats, elements de fixació,
segellat de trams i unions amb cinta
autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes.
Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes.
Segellat de les unions. Comprovació del seu
correcte funcionament. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, calculada com a producte del perímetre
exterior per la longitud del tram, mesurada entre
els eixos dels elements o dels punts a connectar,
sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 90,000 39,52 3.556,80
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9.3.12.9 U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 710 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 95,84 383,36

9.3.12.10 U Reducció excèntrica de 400 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 450 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 33,46 66,92

9.3.12.11 U Reducció excèntrica de 450 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 500 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 38,12 76,24

9.3.12.12 U Reducció excèntrica de 500 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 560 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 41,39 82,78

9.3.12.13 U Reducció excèntrica de 560 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 600 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 44,78 89,56

9.3.12.14 U Reducció excèntrica de 600 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 710 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 54,86 109,72
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9.3.12.15 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat
color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 1025x425 mm,
fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de
muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada
en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la
reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6,000 167,68 1.006,08

9.3.12.16 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de
xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard
galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables
individualment, de 1225x225 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en conducte
metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la
reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 224,97 449,94

9.3.12.17 U Tovera d’alumini per a impulsió d’aire de llarg
abast, model KAM-D 400 de MADEL, o
equivalent, amb diàmetre nominal de 400 mm,
dissenyada per a instal·lació en sostres alts,
orientable amb angle de +/- 30° en sentit vertical,
acabada amb pintura epoxi RAL 9010. Inclou
difusor amb cos aerodinàmic i peça de transició
posterior per a connexió lateral a conducte
circular de diàmetre 630 mm, així com
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: replanteig, formació de l’obertura al
conducte, fixació del suport de la tovera,
col·locació de la unitat i comprovació de la seva
correcta orientació i funcionalitat.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre
d’unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre
d’unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 16,000 684,29 10.948,64

9.3.12.18 U Tremuja excèntrica d'acer galvanitzat, de 900
mm de diàmetre en la connexió circular i
900x900 mm en la connexió rectangular.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 212,41 424,82

9.3.12.19 U Derivació cònica 45° de 710 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 900 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 271,07 271,07

Total 9.3.12.- IC-Conductes Conductes aire: 24.248,32

Total 9.3.- IC Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.: 31.102,11
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9.4.- Equips Climatització

9.4.1 U Bomba de calor compacta reversible, tipus
aire-aigua, per a instal·lació exterior, model
CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P, o
equivalent, amb alimentació elèctrica trifàsica a
400 V / 50 Hz. L’equip presenta una potència
frigorífica nominal de 99,8 kW (aigua de sortida a
7 °C, amb un salt tèrmic de 5 °C) i una potència
calorífica nominal de 114,4 kW (aigua de sortida
a 45 °C), amb un coeficient EER de 2,49 i COP
de 3,06, segons norma EN14511. Està equipada
amb dos compressors scroll sobre un únic circuit
frigorífic, amb regulació per escalonament,
càrrega total de refrigerant R454B (31,6 kg),
classificada com A2L segons ASHRAE, i
intercanviador d’usuari de plaques amb
connexions roscades de 2”1/2. Disposa de dos
ventiladors axials amb cabal d’aire nominal de
8,41 m³/s en mode refrigeració i 11,51 m³/s en
mode calefacció, amb potència total absorbida
de fins a 4,0 kW. El grup hidràulic incorporat
inclou doble bomba de circulació, vàlvula de
seguretat, manòmetres, purgadors, vas
d’expansió i aïllament tèrmic. L’equip inclou
interruptor de cabal, comunicació Modbus, teclat
LCD, control de condensació per variador i
protecció contra raigs UV. El nivell de potència
sonora total és de 83 dB(A) en refrigeració i 84
dB(A) en calefacció, amb una pressió sonora a 1
metre de 65 dB(A). Dimensions de l’equip: 2825
mm de llargada, 1195 mm d’amplada i 1980 mm
d’alçada, amb un pes en servei de 1400 kg. El
preu inclou el subministrament, transport,
col·locació sobre base amb elements
antivibració, connexió hidràulica i elèctrica,
evacuació de condensats, així com la posada en
marxa per part de l’instal·lador amb comprovació
del correcte funcionament segons
especificacions del fabricant. No s’inclouen els
treballs d’obra civil ni la formació de la base de
suport. El criteri d’amidament del projecte serà el
nombre d’unitats previstes segons documentació
gràfica. El criteri de mesura d’obra serà el
nombre d’unitats realment subministrades,
instal·lades i posades en funcionament segons
les especificacions del projecte. 1,000 36.266,87 36.266,87
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9.4.2 U Unitat de tractament d’aire, model DECACLIMA
amb cabal nominal de 15.000 m³/h, o equivalent,
per a instal·lació exterior formada per bastidor
autoportant de perfils d’acer galvanitzat amb
cantonades d’alumini injectat, panells sandvitx de
doble xapa amb aïllament interior de llana
mineral de 25 mm, portes d’accés amb frontisses
i manetes d’obertura ràpida, sòcol inferior per a
suport de cada mòdul i juntes d’estanquitat
perimetrals. Inclou bateries d’intercanvi tèrmic de
fred i calor, amb tubs de coure i aletes d’alumini,
adaptades al funcionament amb aigua de bomba
de calor, amb safata de recollida de condensats i
drenatge. Disposa de sistema de recuperació de
calor per intercanviador de plaques d’alt
rendiment i sistema de free-cooling integrat, amb
comportes motoritzables. Inclou filtratge de l’aire
exterior amb filtre pla G4, filtratge d’impulsió amb
filtre pla G4 i retorn amb filtre pla G3. Ventilador
d’impulsió i ventilador de retorn del tipus
plug-fan, amb motors de rendiment elevat i
variadors de freqüència, muntats sobre bancada
flotant amb elements antivibració. Totalment
muntada, connectada a la xarxa de canonades
d’aigua de climatització, xarxa de conductes,
connexió elèctrica i de control, així com sistema
de desguàs, i posada en marxa per part de
l’empresa instal·ladora per a la comprovació del
correcte funcionament de la unitat segons
especificacions del fabricant. Inclou replanteig,
col·locació i fixació de la unitat en la ubicació
prevista, connexió a les instal·lacions existents i
proves de funcionament.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre
d’unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà el nombre
d’unitats realment subministrades, instal·lades i
posades en funcionament segons
especificacions de Projecte. 1,000 25.934,87 25.934,87

9.4.3 U Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres
velocitats, amb una potència de 0,071 kW,
impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer
cromat, boques roscades mascle de 1", aïllament
classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V.
Inclús pont de manòmetres format per
manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de
coure; elements de muntatge; caixa de
connexions elèctriques amb condensador i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de
circulació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 479,77 959,54

9.4.4 U Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 300 l, altura
1240 mm, diàmetre 700 mm, aïllament de 50 mm
d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, amb
termòmetres. Inclús vàlvules de tall, elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 1.144,01 1.144,01
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9.4.5 U Sistema de control complet per a unitat de
tractament d’aire (UTA), amb regulació
automàtica de la ventilació, mesura de variables
ambientals i gestió de comportes, mitjançant
controlador programable tipus PLC model
CPRO-3 OEM (EPB9BRE), o equivalent, amb
programació a mida i comunicació via protocol
MODBUS RTU. El sistema inclou sonda de
temperatura en aire exterior i retorn, sonda
d’humitat relativa, presòstats diferencials a cada
secció de filtratge, sensor de pressió diferencial
per regulació de ventiladors, actuadors
modulants 0-10 V per a comportes d’aire exterior
i recirculació, alarmes de funcionament,
proteccions tèrmiques, senyals d’estat i
comandament remot extern per posada en marxa
i parada. Es preveu el subministrament, cablejat,
connexió i posada en servei del quadre de
control IP66 amb interruptor omnipolar,
magnetotèrmics, bornes de connexió,
alimentació de senyals i comunicació, així com la
verificació funcional de tots els components i la
coordinació amb la posada en marxa de la UTA.
Inclou també les comprovacions finals de
regulació, entrega de programari i instruccions
d’ús al client.Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels
elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels
elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 6.611,59 6.611,59

9.4.6 U Subministrament i posada en servei d’una unitat
de supervisió local per al sistema de
climatització, instal·lada al vestíbul de l’edifici,
que actua com a passarel·la de comunicació
amb el sistema de control de la UTA, permetent
al personal autoritzat visualitzar i modificar les
principals consignes i estats de funcionament de
forma intuitiva i segura.

La unitat disposarà d’una pantalla tàctil mural, de
tecnologia HMI o similar, amb interfície gràfica
amigable (user friendly) i missatges en català i/o
castellà, connectada via protocol MODBUS RTU
o TCP/IP al controlador principal de la UTA.
Entre les funcionalitats disponibles per a l’usuari
s’inclouen: activació i desactivació manual del
sistema (ON/OFF), selecció de mode de
funcionament (fred/calor/automàtic), programació
horària setmanal, configuració de consignes de
temperatura, visualització d’estat de ventiladors,
alarmes actives, sensors de temperatura, humitat
i qualitat de l’aire.

Inclou la configuració de l’equip, parametrització
del software segons les variables disponibles a la
UTA, disseny d’interfície gràfica adaptada al
perfil d’usuari no tècnic, connexió elèctrica i de
comunicacions, muntatge mural, posada en
marxa i formació operativa al personal
responsable de l’edifici. 1,000 2.618,70 2.618,70

Total 9.4.- IB Equips Climatització: 73.535,58
9.5.- Elèctriques

Pressupost parcial nº 9 Instal·lacions
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Naus Ayats Arbúcies Pàgina 13



9.5.1 U Subministrament e instal·lació de Interruptor
automàtic magnètic en caixa emmotllada per la
nova línea de la bomba de calor, tripolar (3P),
intensitat nominal 150 A, poder de tall 36 kA a
400 V, model Compact NSX160F LV430985,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unitat de control
electrònica Micrologic 2.2-M, amb protecció de
motor, de 105x161x86 mm, muntat sobre Quadre
General de Baixa Tensió existent. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 1.352,46 1.352,46

9.5.2 U Subministrament i instal·lació de Interruptor
automàtic magnetotèrmic per la nova línia
d'alimentació al subquadre auxiliar de coberta,
tetrapolar (3P+N), intensitat nominal 40 A, poder
de tall 6 kA, corba C, model iK60N A9K24740
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x94x78,5 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm). Totalment muntat al quadre
general de baixa tensió existent, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 195,38 195,38

9.5.3 m Canalització de safata de reixeta de filferro d'acer
zincat, de 100x300 mm, amb resistència al foc
de 90 minuts a 1000°C E90 segons DIN
4102-12, resistència a l'impacte 20 joules,
temperatura de treball -50°C fins 150°C.
Instal·lació fix en superfície. Inclús elements de
subjecció i accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la
safata.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 65,000 126,44 8.218,60

9.5.4 m Canalització de canal protectora d'acer, de
100x300 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la
canal protectora.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 15,000 52,15 782,25

9.5.5 m Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt
d'halògens, enrotllable, corbable en calent, de
color gris, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 40,000 14,52 580,80
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9.5.6 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 350,000 14,76 5.166,00

9.5.7 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 60,000 20,73 1.243,80

9.5.8 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 40,000 9,20 368,00

9.5.9 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 40,000 2,86 114,40
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9.5.10 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 100,000 2,25 225,00

9.5.11 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb
porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, per a 48 mòduls, en 2 files, de
450x580x95 mm, amb carril DIN, tancament amb
clau, acabat amb pintura epoxi i sostre i terra
desmuntables. Totalment muntat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 607,24 607,24

9.5.12 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar
(2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA,
corba C, model iK60N A9K17216 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x94x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 37,26 74,52

Total 9.5.- IE Elèctriques: 18.928,45
9.9.- Il·luminació

9.9.1 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08,
de 1274x100x110 mm, de 22 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED,
temperatura de color 4000 K, índex
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós
3272 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos
d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de
color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre
en garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 10,000 98,59 985,90
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9.9.2 U Commutador estanc, amb grau de protecció
IP55, monobloc, amb indicador de posició
lluminós, gamma bàsica, intensitat assignada 10
AX, tensió assignada 250 V, amb tecla amb visor
i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 23,80 47,60

Total 9.9.- II Il·luminació: 1.033,50
9.10.- Contra incendis

9.10.1 U Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum
LED, flux lluminós 100 lúmens, carcassa de
280x120x60 mm, aïllament classe II, graus de
protecció IP65 i IK07, amb bateries de Ni-Cd,
autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega
color verd, en garatge. Instal·lació en superfície.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,000 68,47 273,88

9.10.2 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent,
amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg
d'agent extintor, d'eficàcia 34A-233B, amb casc
d´acer amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color
vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega
amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació del suport.
Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 1,000 51,89 51,89

9.10.3 U Armari de polipropilè color vermell RAL 3000,
amb porta cega, de 330x650x230 mm, per a
extintor de pols de 6 kg. Instal·lació en
superfície. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte. 1,000 74,60 74,60

9.10.4 U Placa de senyalització de equips contra incendis,
de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de
210x210 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 12,76 12,76
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9.10.5 m² Sistema de protecció passiva contra incendis de
biga d'acer, HEB 140, protegida en 3 cares i amb
una resistència al foc de 120 minuts, mitjançant
projecció pneumàtica de morter de llana de roca
blanca, amb un espessor medi de 24 mm, aplicat
directament sobre el suport.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del
perfil metàl·lic. Protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs de projecció. Projecció mecànica del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 10,000 28,99 289,90

Total 9.10.- IO Contra incendis: 703,03

Total pressupost parcial nº 9 Instal·lacions: 125.302,67
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10.7.- Amortiguació de vibracions

10.7.1 U Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de
maquinària, de 400x220x16 cm, d'acer UNE-EN
10025 S275JR, en bigues formades por peces
simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, recolzada sobre 6 amortidors
metàl·lics de molla, de 200x170x127 mm, de 514
kg de càrrega mínima i 1200 kg de càrrega
màxima.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació dels
amortidors. Col·locació i fixació provisional.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 1.506,60 1.506,60

10.7.2 U Bancada metàl·lica antivibració, per a suport de
maquinària, de 300x120x16 cm, d'acer UNE-EN
10025 S275JR, en bigues formades por peces
simples de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant, amb unions
soldades en obra, recolzada sobre 6 amortidors
metàl·lics de molla, de 200x170x127 mm, de 686
kg de càrrega mínima i 1600 kg de càrrega
màxima.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació dels
amortidors. Col·locació i fixació provisional.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions
soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 1.623,68 1.623,68

Total 10.7.- NC Amortiguació de vibracions: 3.130,28

Total pressupost parcial nº 10 Aïllaments e impermeabilitzacions: 3.130,28
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11.7.- Components de cobertes planes

11.7.1 U Formació d’un buit de 0,90 x 1,40 m en forjat
existent de xapa col·laborant amb capa de
compressió de formigó, per al pas de dos
conductes de climatització, incloent el tall i
demolició de l’acabat existent, protecció de l’àrea
de treball, formació de reforç estructural
mitjançant perfils d’acer laminat IPE 160
disposats al perímetre del buit i ancorats a
l’estructura de formigó amb platines i perns
metàl·lics, segons detall constructiu del projecte.
Es contempla la construcció d’un muret
perimetral al voltant del buit amb fàbrica de maó
ceràmic GERO 240×65×125 mm, rejuntada amb
morter i acabada amb enfosc de morter de
ciment M-7,5. Sobre aquest muret es disposarà
una làmina d’impermeabilització adherida, que
es solaparà amb la impermeabilització existent
de la coberta i continuarà per sota d’una xapa
metàl·lica galvanitzada plegada de rematada
amb desenvolupament de 40 cm i 5 plecs, amb
junta de segellat per garantir l’estanquitat al pas
dels conductes. Inclou la formació de mitja canya
amb morter, col·locació de làmina de reforç,
segellat perimetral amb massilla de poliuretà,
reposició de la capa de grava i neteja final de
l’àmbit d’intervenció.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 2.440,35 2.440,35

Total 11.7.- QC Components de cobertes planes: 2.440,35

Total pressupost parcial nº 11 Cobertes: 2.440,35
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13.7.- Escales prefabricades

13.7.1 U Escala escamotejable metàl·lica, de 3 trams, per
a salvar una altura entre plantes de 233 a 280
cm i per a un buit de 140x70 cm, d'altura
regulable, amb esglaons antilliscants de 13 cm
d'amplada, tacs de goma, tapa interior, barra
d'obertura i calaix amb aïllament tèrmic
incorporat, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i fixació del calaix. Col·locació
de l'escala i de la tapa. Segellat de les juntes
amb silicona neutra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 1.033,76 1.033,76

Total 13.7.- SE Escales prefabricades: 1.033,76

Total pressupost parcial nº 13 Senyalització i equipament: 1.033,76
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16.16.- Conjunt de proves i assajos

16.16.1 U Conjunt de proves i assajos, Execució del
conjunt de proves i assaigs reglamentaris de la
instal·lació hidràulica i elèctrica de climatització,
d’acord amb el que estableix el Reglament
d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i el
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
(REBT). Inclou les proves d’estanquitat i
resistència mecànica de la xarxa de canonades,
comprovació de la correcta circulació del fluid i
verificació de pressions i cabals segons projecte,
així com la comprovació de la correcta evacuació
de condensats. En l’àmbit elèctric, inclou la
comprovació de continuïtat i aïllament dels
circuits, funcionament dels elements de protecció
i maniobra, polaritat, connexió a terra, verificació
de tensions i comprovació del correcte
funcionament de tots els equips i sistemes
associats. Inclou també la verificació de les
senyals de control i les connexions amb els
autòmats o sistemes de regulació. La partida
inclou la documentació de registre de resultats,
informes finals i col·laboració amb els serveis
d’inspecció o agents verificadors acreditats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos
a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 1,000 2.060,00 2.060,00

Total 16.16.- XU Conjunt de proves i assajos: 2.060,00
16.17.- Control tècnic

16.17.1 U Legalització de la modificació de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, derivada de la
incorporació de la bomba de calor i sistemes
auxiliars, conforme al Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió (REBT). Inclou el replanteig i
actualització dels esquemes elèctrics segons
obra executada, redacció de la memòria tècnica
o projecte, certificat d’instal·lació elèctrica (CIE),
realització de les proves i comprovacions
reglamentàries, així com la tramitació telemàtica
davant el canal habilitat per l’Administració per a
la seva inscripció al registre corresponent.
S’inclou l’entrega final al promotor de tota la
documentació justificativa, incloent els certificats
de baixa tensió, plànols actualitzats, informes de
verificació i còpia dels assentaments
administratius.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
serevei així com els imports de taxes associats al
mateix, inclou preu de servei de la OCA en cas
necessari. 1,000 2.100,00 2.100,00

Pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs
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16.17.2 U Legalització de la instal·lació tèrmica d’acord
amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als
Edificis (RITE), incloent el replanteig final i
aixecament de plànols as-built de la instal·lació
executada, redacció de la documentació tècnica
exigida pel reglament, elaboració del llibre de la
instal·lació i certificat de la instal·lació signat pel
tècnic competent. Inclou també la tramitació
completa davant l’Administració de la Generalitat
de Catalunya per a l’obtenció del número de
registre RITSIC (Registre d’Instal·lacions
Tèrmiques en els Sistemes d’Informació de
Catalunya), així com la coordinació amb
l’empresa instal·ladora per a la recollida de
documentació final, certificació de posada en
servei i lliurament al promotor dels documents
registrats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
serevei així com els imports de taxes associats al
mateix. 1,000 1.600,00 1.600,00

Total 16.17.- XO Control tècnic: 3.700,00

Total pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs: 5.760,00

Pressupost parcial nº 16 Control de qualitat i assaigs
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva

17.1.1 m Sistema provisional de protecció de vora de
forjat, classe A, d'1 m d'altura, que proporciona
resistència només per a càrregues estàtiques i
per a superfícies de treball amb un angle
d'inclinació màxim de 10°, format per: barana
principal de tub d'acer de 25 mm de diàmetre i
2500 mm de longitud, amortitzable en 150 usos;
barana intermèdia de tub d'acer de 25 mm de
diàmetre i 2500 mm de longitud, disposada de
manera que una esfera de 470 mm no passi a
través de qualsevol obertura, amortitzable en
150 usos; entornpeu metàl·lic de 3 m de longitud,
que tingui la vora superior almenys 15 cm per
sobre de la superfície de treball, amortitzable en
150 usos i guardacossos fixos de seguretat
fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn
en epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200
mm de longitud, separats entre si una distància
màxima de 2,5 m i fixats al forjat amb base
plàstica embeguda en el formigó, amortitzables
en 20 usos.
Inclou: Col·locació de les bases en el forjat.
Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la
barana principal. Col·locació de la barana
intermèdia. Col·locació de l'entornpeu.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 20,000 72,15 1.443,00

Total 17.1.- YC Sistemes de protecció col·lectiva: 1.443,00
17.3.- Equips de protecció individual

17.3.1 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 1.545,00 1.545,00

Total 17.3.- YI Equips de protecció individual: 1.545,00
17.4.- Medicina preventiva i primers auxilis

17.4.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra,
proveïda de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics,
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un
sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i
fixació mitjançant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 148,36 148,36

Total 17.4.- YM Medicina preventiva i primers auxilis: 148,36
17.6.- Senyalització provisional d'obres

Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
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17.6.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització
provisional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi, reparació o reposició,
canvi de posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 309,00 309,00

Total 17.6.- YS Senyalització provisional d'obres: 309,00

Total pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut: 3.445,36

Pressupost parcial nº 17 Seguretat i salut
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Actuacions prèvies 7.799,27
1.1.- Bastides i maquinària d'elevació 7.799,27

2 Demolicions 5.963,34
2.3.- Estructures 5.963,34

8 Acabaments i ajudes 7.545,80
8.2.- Ajudes de ram de paleta 7.545,80

9 Instal·lacions 125.302,67
9.3.- Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S. 31.102,11

9.3.12.- Conductes aire 24.248,32
9.4.- Equips Climatització 73.535,58
9.5.- Elèctriques 18.928,45
9.9.- Il·luminació 1.033,50
9.10.- Contra incendis 703,03

10 Aïllaments e impermeabilitzacions 3.130,28
10.7.- Amortiguació de vibracions 3.130,28

11 Cobertes 2.440,35
11.7.- Components de cobertes planes 2.440,35

13 Senyalització i equipament 1.033,76
13.7.- Escales prefabricades 1.033,76

16 Control de qualitat i assaigs 5.760,00
16.16.- Conjunt de proves i assajos 2.060,00
16.17.- Control tècnic 3.700,00

17 Seguretat i salut 3.445,36
17.1.- Sistemes de protecció col·lectiva 1.443,00
17.3.- Equips de protecció individual 1.545,00
17.4.- Medicina preventiva i primers auxilis 148,36
17.6.- Senyalització provisional d'obres 309,00

Total .........: 162.420,83

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  SEIXANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS.

Arbucies
Enginyer Industrial

Carlos Cervera Martínez



1 Actuacions prèvies
1.1 Bastides i maquinària d'elevació ..................................… 7.799,27

Total 1 Actuacions prèvies ..........: 7.799,27
2 Demolicions

2.3 Estructures .......................................................… 5.963,34
Total 2 Demolicions ..........: 5.963,34

8 Acabaments i ajudes
8.2 Ajudes de ram de paleta ...........................................… 7.545,80

Total 8 Acabaments i ajudes ..........: 7.545,80
9 Instal·lacions

9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
9.3.12 Conductes aire .................................................… 24.248,32

Total 9.3 Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S. ..........: 31.102,11
9.4 Equips Climatització ..............................................… 73.535,58
9.5 Elèctriques .......................................................… 18.928,45
9.9 Il·luminació ......................................................… 1.033,50
9.10 Contra incendis ..................................................… 703,03

Total 9 Instal·lacions ..........: 125.302,67
10 Aïllaments e impermeabilitzacions

10.7 Amortiguació de vibracions .......................................… 3.130,28
Total 10 Aïllaments e impermeabilitzacions ..........: 3.130,28

11 Cobertes
11.7 Components de cobertes planes ....................................… 2.440,35

Total 11 Cobertes ..........: 2.440,35
13 Senyalització i equipament

13.7 Escales prefabricades ............................................… 1.033,76
Total 13 Senyalització i equipament ..........: 1.033,76

16 Control de qualitat i assaigs
16.16 Conjunt de proves i assajos .....................................… 2.060,00
16.17 Control tècnic ..................................................… 3.700,00

Total 16 Control de qualitat i assaigs ..........: 5.760,00
17 Seguretat i salut

17.1 Sistemes de protecció col·lectiva ................................… 1.443,00
17.3 Equips de protecció individual ...................................… 1.545,00
17.4 Medicina preventiva i primers auxilis ............................… 148,36
17.6 Senyalització provisional d'obres ................................… 309,00

Total 17 Seguretat i salut ..........: 3.445,36
Pressupost d'execució material 162.420,83
13% de despeses generals 21.114,71
6% de benefici industrial 9.745,25
Suma 193.280,79
21% IVA 40.588,97

Pressupost d'execució per contracta 233.869,76

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL
VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.

Arbucies
Enginyer Industrial

Carlos Cervera Martínez

Projecte: Pressupost projecte executiu climatització Centre Arts Escèniques Naus Ayats Arbúcies

Capítol Import
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1.1  CONSIDERACIONS PRELIMINARS: JUSTIFICACIÓ, OBJECTE I CONTINGUT 

 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es 
compleixen les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se 
en algún moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total 
dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar 
encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden 
ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar 
dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb 
les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones 

que intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin 
eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures 
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions 
útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborales. 

  

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
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1.2 DADES GENERALS 

 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present 
estudi, es ressenyen: 

  Promotor: Ajuntament d'Arbùcies 
  Autor del projecte: Carlos Cervera Martínez  

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es 
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: Sense descripció 
  Plantes sobre rasant: 1 
  Plantes sota rasant:  
  Pressupost d'execució material: 313.124,26€ 
  Termini d'execució: 6 mesos 
  Nre. màx. operaris: 11 

  
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar 
per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: Carrer Francesc Camprodon, 108, Arbúcies, Arbúcies (Girona) 
  Accessos a l'obra:  
  Topografia del terreny:  
  Edificacions contigües:  
  Servituds i condicionants:  
  Condicions climàtiques i ambientals:  

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per 
la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima 
deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun 
desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels 
riscos laborals: 
  

1.3 . MITJANS D'AUXILI 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal 
especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, 
sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres 
sanitaris més propers. 
 

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
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1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 
a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant 
els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si 
s'arribés a produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

CAP Arbúcies 
Carrer de l’Havana, s/n, Arbúcies 
972 162 210 

400 m 

 
  

La distància al centre assistencial més proper Carrer de l’Havana, s/n, Arbúcies s'estima en 2 
minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs 
de treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions 
provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar 
posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les 
fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-
los simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb 
la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
http://www.grupocubic.es/
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  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua 
potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà 
una provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR 

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les 
diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb 
la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció 
individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que 

comportin majors riscos. 
  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una 

persona qualificada, degudament instruïda. 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h. 
  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar 

durant les hores de major insolació. 
  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment 

per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans 

mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes 

preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 
  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 

zones excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades 
  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior 

a 20 km/h 

  

mailto:info@cubic.cat
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Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir. 
  Guants aïllants 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de canya alta de goma 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució 
de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual 
(EPI), específics per a aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció 
de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i 
de 2 m per a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament 
d'aigua 

  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades 
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i 
proveïdes de porta, clau i visera 

  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima 

de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas 
contrari 

  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una 
profunditat superior a 0,4 m 

  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles 

casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 

mailto:info@cubic.cat
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  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 

  
 

1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 

  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de fragments o de partícules 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a 

l'excavació 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb puntera reforçada 
  Guants de cuir. 
  Roba de treball reflectora. 

  
 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
 

1.5.2.1. Fonamentació 

Riscos més freqüents 

  Inundacions o filtracions d'aigua 
  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de 

ganxos amb pestells de seguretat 
  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
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1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 

  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  
 

1.5.2.4. Cobertes 

Riscos més freqüents 

  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, 
i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits 
protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de 
desembarcament 

  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de 
seguretat 

  

mailto:info@cubic.cat
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Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb sola antilliscant 
  Roba de treball impermeable. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

  
 

1.5.2.5. Particions 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 

zones excavades 
  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, 

i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 

baranes o xarxes homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en 
l'ús del material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de 
connexió normalitzada, alimentades a 24 volts 

  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

  

mailto:info@cubic.cat
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Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants aïllants en proves de tensió 
  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 

  
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà 
atenent a la legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i 
compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models 
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre 
altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 
 

1.5.3.1. Puntals 

  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en 
càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat. 

  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada 
sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 

  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit 
l'accés a tota persona no autoritzada". 

  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes 
homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de 
formigonat durant els seus canvis de posició. 

  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de 
treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir 
la posició més segura i eficaç. 

 

1.5.3.3. Escala de mà 

  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels 
muntants. 

  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables 
i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% 
respecte al pla horitzontal. 

  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en 
la direcció vertical. 

mailto:info@cubic.cat
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  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), 
subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre 
el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.4. Visera de protecció 

  La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència 
i estabilitat, per evitar els riscos més freqüents. 

  Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades. 

  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de 
forma immediata per a la seva reparació o substitució. 

 

1.5.3.5. Bastida de cavallets 

  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit 
com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de 
riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan 
en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten 
per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda 
seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 
reglamentació específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents 
mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el 
motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per 
garantir l'estabilitat de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, 
es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la 
màquina en el sentit de la marxa. 
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  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major 
alçada. 

  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el 
vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors 
al 5% i protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de 
frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la 
pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Formigonera 

  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia 
desconnexió de l'energia elèctrica 

  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

  Disposarà de fre de basculament del bombo 

  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats 
a un disjuntor diferencial 

  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses 
connectades a terra 

  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores 
dels forjats 

 

1.5.4.6. Vibrador 

  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de 
pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes 
condicions d'estanquitat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del 
cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap 
moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat 
per a un període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 
m/s² 
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1.5.4.7. Martell picador 

  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball 
dels operaris ni el pas del personal. 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.8. Grueta 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà 
el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels 
EPI necessaris. 

  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, 
del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega 
contra l'extrem superior de la ploma. 

  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel 
fabricant. 

  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per 
la grueta. 

  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils 
trencats sigui igual o superior al 10% del total 

  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.9. Serra circular 

  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta 
discs de serra. 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares 
antipols i ulleres. 

 

1.5.4.10. Serra circular de taula 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, 
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar 
i l'ús dels EPI necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a 
distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin 
degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat 

mailto:info@cubic.cat
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  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial 
Decret 286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions 
correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 

  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui 
accedir al disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc 
de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la 
mà quedi exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, 
comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.11. Talladora de material ceràmic 

  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o 
esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució 

  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.12. Equip de soldadura 

  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de 
soldadura. 

  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte 
estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire 
s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea 
de treball. 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció 
visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.13. Eines manuals diverses 

  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines 
no disposin de doble aïllament. 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements 
similars. 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes 
elèctrics. 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de 
residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 
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  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb 
les mans o els peus mullats. 

  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent 
en matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions 
correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS EVITABLES 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o 
reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 
homologades. 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 

  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es 
generi pols o partícules. 

 

1.6.4. Soroll 

  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 

  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 

  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
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1.7 RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades 
(com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb 
l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de 
la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

  
 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 

  
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
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Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 

  
 

1.8 CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT, EN TREBALLS POSTERIORS DE 

REPARACIÓ I MANTENIMENT 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït 
que comporten majors riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o 
qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que 
compleixin les condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a 
l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes 
d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de 
realitzar-se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la 
matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran 
de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9 TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que 
es solen presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge 
de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
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  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 

1.10  MESURES EN CAS D'EMERGÈNCIA 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles 
situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant 
per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la 
seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la 
situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11 PRESÈNCIA DELS RECURSOS PREVENTIUS DEL CONTRACTISTA 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius 
a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb 
capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment 
de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes 
en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a 
l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la 
presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, 

les persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al 

correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals 

circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per 

corregir les deficiències observades 
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II. NORMATIVA I LEGISLACIÓ 

APLICABLES 
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2.1  SEGURETAT I SALUT 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 
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Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificat per: 

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento 
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las 
condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo 
terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de 
elevadas temperaturas 

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 12 de mayo de 2023 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 
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Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 
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Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos 
del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por 
la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
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Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 
 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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III. PLEC 
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3.1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

 

3.1.1. Disposicions generals 
 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent 
Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents 
que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les 
mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Sense 
descripció", situada en Carrer Francesc Camprodon, 108, Arbúcies, Arbúcies (Girona), segons el 
projecte redactat per Carlos Cervera Martínez. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident 
o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives 
 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les 
regulades en els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a 
la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut 
- o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que 
correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors 
autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat 
i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts 
de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a 
treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i 
d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, 
d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de 
les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la 
qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció 
de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el 
corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert 
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en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al 
personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador 
en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que 
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar 
en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves 
responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, 
amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de 
seguretat i salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, 
durant l'execució de l'obra. 

  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
complint estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat 
i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als 
treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les 
mesures previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del 
control de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les 
atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte 
d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i 
salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat 
pel promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les 
decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o 
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fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la 
durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir 

a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la 
designació d'un coordinador. 

  
 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i 
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix 
contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la 
consideració de contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva 
salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia 
del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de 
treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels 
treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals 
que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions 
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas 
d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta 
d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures 
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i 
Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos 
preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones 
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designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la 
seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en 
les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per 
a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. 
Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als 
treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de 
màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, 
en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació 
vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per 
verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix 
treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 
 

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas 
d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de 
l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament 
equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual 
se subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid 
contacte amb el centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència 
mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li 
mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se 
l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura 
corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran 
les ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment 
reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra 
 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes 
de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
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3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, 
que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de 
seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució 
de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del 
Coordinador de Seguretat i Salut i la direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels 
treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives 
que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició 
permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres 
públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta 
operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà 
un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió 
de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els 
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans 
amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat 
i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions 
en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista 
afectat i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el 
llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-
i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o 
suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
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3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les 
incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, 
en conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment 
en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna 
de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes 
i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents 
en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els 
representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de 
l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de 
condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, 
havent de contenir almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
  Liquidació final de l'obra 

  
 

3.2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de 
seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si 
mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després 
d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les 
admeses o aconsellades pel fabricant. 
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El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, 
ni perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les 
instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, 
accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida 
útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips 
d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin 
deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions 
límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el 
manteniment el Delegat de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, 
il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels 
terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb 
colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), 
estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a 
higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents 
sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una 
alçada mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals 
sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a 
mínim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
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3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines 
de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i 
proveïdes de perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb 
lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, 
cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa 
de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable 
i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de 
qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-
se fora dels llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari 
que utilitzi aquesta instal·lació. 
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1 1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons 
la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2 2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1 IDENTIFICACIÓ 

El present estudi correspon al projecte Sense descripció, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor Ajuntament d’Arbùcies 

Projectista Carlos Cervera Martínez 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució 
material) de 139.685,43€. 
 

2.1.1 PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. 
Es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la 
consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre 
tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 
construcció i demolició. 

mailto:info@cubic.cat
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En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 

2.1.2 Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, 
és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del 
començament de les obres. 
 

2.1.3 GESTOR DE RESIDUS 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions 
que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels 
residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva 
restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la condició de 
productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (promotor) amb 
anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2 OBLIGACIONS 

 

2.2.1 PRODUCTOR DE RESIDUS (PROMOTOR) 

El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, 
de conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, 
disposarà de les següents opcions: 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent 
autorització per a dur a terme l'operació de tractament. 

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus 
autoritzat que realitzi operacions de tractament. 

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats 
d'economia social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que 
s'estableix en aquesta llei. 

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment. 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra 
objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que 
es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si 
escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 
Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars 
de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

mailto:info@cubic.cat
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7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats 
a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus 
autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el present estudi o en 
les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir 
durant els cinc anys següents. 

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que 
cobreixi les responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves 
característiques, perillositat i potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a 
l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden exempts d'aquesta obligació els productors de residus 
perillosos que generin menys de 10 tones a l'any. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com 
preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no 
perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres 
residus, i manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant. 

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, 
almenys, les següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, 
ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats 
com ara teules, sanitaris o elements estructurals, es classificaran de manera preferent en el 
lloc de generació dels residus i sense perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta 
una recollida separada obligatòria. 

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de 
construcció, de conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de 
l'economia circular. Així mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de 
construcció i edificació. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a 
constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits 
establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, 
en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi 
degudament documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de 
trasllat de residus, i quan sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de 
la instal·lació de tractament final, els quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o 
posseïdor 

 

2.2.2 POSSEÏDOR DE RESIDUS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions 
previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla 
que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de 
construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà 
a formar part dels documents contractuals de l'obra. 
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El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva 
gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, 
a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà 
de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de 
residus lliurats, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos", i la identificació del gestor de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es 
destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció 
i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent 
en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre 
de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació 
en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest 
últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa 
que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió 
dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els 
cinc anys següents. 

 

2.2.3 GESTOR DE RESIDUS 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de 
construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur 
un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en 
tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de 
l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el 

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
http://www.grupocubic.es/


 

ANNEX V - GESTIÓ DE RESIDUS |       7  

 

©
 
C
u
b
i
c
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
2
0
2
3
 

| 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 C
a
r
r
e
r
 
D
e
 
l
a
 
C
i
u
t
a
t
 
d
´
E
l
x
 
1
9
-
2
1
.
 
0
8
0
2
7
.
 
B
a
r
c
e
l
o
n
a
.
 
 
+
3
4
 
9
3
4
 
0
8
 
1
5
 
6
3
 
 
i
n
f
o
@
c
u
b
i
c
.
c
a
t
 
 
w
w
w
.
g
r
u
p
o
c
u
b
i
c
.
e
s
 
 
 
 

 
 
 
E
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
e
s
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
a
 
d
e
 
-
-
 
C
U
B
I
C
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
 
S
L
-
-
 
 
C
u
a
l
q
u
i
e
r
 
u
s
o
 
i
n
d
e
b
i
d
o
,
 
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
o
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
n
o
 
a
u
t
o
r
i
z
a
d
a
 
s
e
r
á
 
s
a
n
c
i
o
n
a
d
o
 
p
o
r
 
l
a
s
 
l
e
y
e
s
 
d
e
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
i
n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
 
v
i
g
e
n
t
e
S
.
 

  

mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions 
dels productes i residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, 
la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida 
a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats 
acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre 
de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una 
operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a 
més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de 
l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar 
d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al 
procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i 
puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. 
Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el 
productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la 
instal·lació. 

 

2.2.4 NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 
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Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de abril de 2022 

  

Real Decreto de envases y residuos de envases 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de 
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las 
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 
por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 

  

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización 
de residuos de la construcción y demolición 

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda 
Rural de Cataluña. 

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023 
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3 3. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

GENERATS EN L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a 
la legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos", donant lloc als següents grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa 
obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre 
que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan 
compostos: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres  
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3 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA 
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en 
funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus 
descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants 
(minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat 
en funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la 
classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida 
pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de 
residuos" 

Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 
17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,002 0,002 

2 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 0,012 0,011 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,002 0,003 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 

Alumini. 17 04 02 1,50 0,001 0,001 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,210 0,100 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,003 0,002 

4 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,298 0,397 

5 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,027 0,045 

6 Guix 

Materials de construcció a partir de guix diferents dels 
especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 0,181 0,181 

7 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 
06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,013 0,022 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,000 0,000 

RCE de naturalesa pètria 

1 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 0,290 0,193 

2 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 0,042 0,034 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 0,011 0,009 

3 Pedra 

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en el 
codi 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 0,038 0,025 
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A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats 

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,002 0,002 

2 Fusta 0,012 0,011 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,216 0,106 

4 Paper i cartró 0,298 0,397 

5 Plàstic 0,027 0,045 

6 Vidre 0,000 0,000 

7 Guix 0,181 0,181 

8 Escombraries 0,013 0,022 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 0,000 0,000 

2 Formigó 0,290 0,193 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,053 0,042 

4 Pedra 0,038 0,025 
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4 4. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 

GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, 
constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la 
fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la 
seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la 
responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió 
de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels 
plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi 
Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots 
de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, 
etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants 
s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, 
base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i 
extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà 
l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels 
envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal 
d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les 
quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra 
corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels 
corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi 
amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius 
i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i 
optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director 
d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures 
no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució 
de la mateixa. 
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5 5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició 
requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 
Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, 
i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa 
aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per 
períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a 
desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva 
direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva 
explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de 
construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es 
destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres 
procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels 
materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la 
reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de 
reomplert, haurà d'aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials 
en estat natural de terres sobrants i restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista 
de residus. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", 
s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula 
següent: 

  

Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea 

de residuos" 
Codi LER Tractament Destí 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt   

Barreges bituminoses 
diferents de les 
especificades en el codi 17 03 
01. 

17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,002 0,002 

2 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,012 0,011 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,002 0,003 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

Alumini. 17 04 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,001 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,210 0,100 
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Material segons "Decisión 
2014/955/UE. Lista europea 

de residuos" 
Codi LER Tractament Destí 

Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Cables diferents dels 
especificats en el codi 17 04 
10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,003 0,002 

4 Paper i cartró   

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,298 0,397 

5 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,027 0,045 

6 Guix   

Materials de construcció a 
partir de guix diferents dels 
especificats en el codi 17 08 
01. 

17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,181 0,181 

7 Escombraries   

Materials d'aïllament 
diferents dels especificats en 
els codis 17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,013 0,022 

Residus barrejats de 
construcció i demolició 
diferents dels especificats en 
els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

RCE de naturalesa pètria 

1 Formigó   

Formigó (formigons, morters 
i prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,290 0,193 

2 Maons, teules i materials ceràmics   

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,042 0,034 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,011 0,009 

3 Pedra   

Residus del tall i serrat de 
pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 
07. 

01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,038 0,025 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos 
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6 6. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de 
forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació 
per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total, expressat en tones, dels diferents tipus de residus 
generats a l'obra objecte d'aquest estudi. 

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU OBRA (t) LLINDAR SEGONS NORMA (t) 

Formigó 0,290 80,00 

Maons, teules i materials ceràmics 0,053 40,00 

Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,216 2,00 

Fusta 0,012 1,00 

Vidre 0,000 1,00 

Plàstic 0,027 0,50 

Paper i cartró 0,298 0,50  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements 
estructurals, es classificaran de forma preferent al lloc de generació dels residus i sense 
perjudici de la resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació 
de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, 
el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest 
ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
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7 7. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 

MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un 
metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu 
perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els 
envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents 
per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o 
coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el 
vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que 
es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra 
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que 
es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. 
En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, 
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva 
adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, 
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades 
en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació 
i la seva contaminació. 
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Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre 
esta matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 

 

8 8. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 
5, "ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE 
GGENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons 
es detalla en el capítol de Gestió de Residus del pressupost del projecte. 

  

9 9. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 

Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en 
les obres, les entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera 
equivalent, que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es 
produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els 
import mínim i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 

- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista 
a la gestió de RCE. 

   
Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 139.685,43€ 

             

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA FIANÇA 

Tipologia Pes (t) Volum (m³) Cost de gestió (€/m³) Import (€) % s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 0,000 0,000 4,00     

Total Nivell I       0,000(1) 0,00 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa pètria 0,381 0,261 10,00     

RCE de naturalesa no pètria 0,749 0,764 10,00     

RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00     

Total Nivell II 1,130 1,025   279,37(2) 0,20 

Total       279,37 0,20 

Notes: 
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€. 
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.  

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) % s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 209,53 0,15 

       

TOTAL: 488,90€ 0,35 

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
http://www.grupocubic.es/
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1 OBJECTE 

L’objecte del present document és justificar, mitjançant informe tècnic extern, la viabilitat 

estructural de la coberta del recinte Naus Ayats – Centre d’Arts Escèniques d’Arbúcies, per a 

suportar les càrregues derivades de la implantació dels equips de climatització previstos en el 

present projecte: una bomba de calor aire-aigua i una unitat de tractament d’aire (UTA), totes 

dues ubicades a la coberta de l’edifici. 

2 ABAST 

L’estudi realitzat pel tècnic competent avalua la resistència estructural de la coberta, 

considerant la documentació existent del projecte original, les càrregues permanents i d’ús, i 

les càrregues puntuals derivades de la implantació de les dues màquines de climatització. El 

certificat conclou que la coberta és estructuralment apta per a aquesta instal·lació, amb les 

condicions i advertiments indicats al mateix. 

3 DADES GENERALS 

3.1 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

TÍTOL:  Projecte executiu d’instal·lació tèrmica per a la climatització del Centre d’Arts 

Escèniques Naus Ayats d’Arbúcies (Girona) 

EMPLAÇAMENT: Centre Arts Escèniques Naus Ayats, Carrer Francesc Camprodon, 108, (17401) 

MUNICIPI I PROVÍNCIA: Arbúcies, Girona 

3.2 AGENTS 

3.2.1 TITULAR Y PROMOTOR 

TITULAR Ajuntament Arbúcies 

NIF P1700900 

ADREÇA Plaça 1 d’Octubre,1 

POBLACIÓ Arbúcies 

CODI POSTAL 17401 

PROVÍNCIA Girona 

TELÈFON 972860001 

CORREU ELECTRÒNIC comunicacio@ajarbucies.cat 
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3.2.2 AUTOR PROJECTE 

EMPRESA CUBIC ESTUDI D'ENGINYERIA SL 

NIF 65066094B 

ADREÇA Carrer de la Ciutat d’Elx, 19 

POBLACIÓ Barcelona 

CÓDI POSTAL 08027 

PROVÍNCIA Barcelona 

TELÈFON +34 93 408 15 63 

CORREU ELECTRÒNIC info@cubic.cat 

WEB https://grupocubic.es/ 

AUTOR Carlos Cervera Martínez 

 Enginyer Industrial 

DNI 36532270J 

Nº COL·LEGIAT 16211 

COL·LEGI Enginyers Industrials de Catalunya 

 

4 ANTECEDENTS 

Per a l’anàlisi estructural, el tècnic ha tingut en compte la següent documentació i condicions: 

 Memòria de càlcul estructural de l’edifici, datada el desembre de 2008, sota normativa 

del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel RD 314/2006. 

 Tipologia estructural de coberta: encavallada tipus Vierendeel amb perfils metàl·lics 

HEB i corretges IPE, recolzades sobre murs de formigó armat. 

 Sobrecàrregues considerades en projecte original: 

o Pes propi coberta: 2,2 kN/m² 

o Elements constructius: 2,5 kN/m² 

o Sobrecàrrega d’ús: 3,0 kN/m² 

o Sobrecàrrega de neu: 0,5 kN/m² 

o Acció de vent: grau IV, cp 0,8, ce 2,1 
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5 IMPLANTACIÓ EQUIPS 

Ubicació implantació equips:  

 

Els equips previstos a coberta són: 

Bomba de calor CLIMAVENETA NX-N-G06 /LN-K /0452P, o equivalent. 

Pes total: 1.183 kg 

Dimensions planta: 2.200 × 3.974 mm 

Unitat de tractament d’aire DECACLIMA, o equivalent. 

Pes total: 1.400 kg 

Dimensions planta: 2.825 × 1.195 mm 

Els equips es col·locaran sobre estructura auxiliar metàl·lica, distribuint uniformement les 

càrregues. 
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6 SIMULACIÓ DE CÀRREGUES 

Per a l’anàlisi estructural, s’ha modelat l’encavallada i la coberta amb el programari CYPE 3D 

versió 2025d, aplicant: 

 Les càrregues originals de projecte (pesos propis, ús, neu, vent) 

 El pes propi i distribució geomètrica dels dos equips 

 Condicions reals d’implantació segons plànols i memòria 

 El resultat de la simulació mostra totes les barres en color verd, indicant que es 

mantenen dins dels límits de resistència admissible segons normativa vigent. 

 

Imatge 1: Vista estructura 3D 

 

 

Imatge 2: Vista estructura amb totes les càrregues 

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
http://www.grupocubic.es/
http://www.grupocubic.es/


 

ANNEX VI - CERTIFICAT SOLIDESSA ESTRUCTURAL FORJAT EXISTENT |       7  

 

©
 
C
u
b
i
c
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
2
0
2
5
 

| 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 C
a
r
r
e
r
 
D
e
 
l
a
 
C
i
u
t
a
t
 
d
´
E
l
x
 
1
9
-
2
1
.
 
0
8
0
2
7
.
 
B
a
r
c
e
l
o
n
a
.
 
 
+
3
4
 
9
3
4
 
0
8
 
1
5
 
6
3
 
 
i
n
f
o
@
c
u
b
i
c
.
c
a
t
 
 
w
w
w
.
g
r
u
p
o
c
u
b
i
c
.
e
s
 
 
 
 

 
 
 
E
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
e
s
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
a
 
d
e
 
-
-
 
C
U
B
I
C
 
E
s
t
u
d
i
 
d
´
E
n
g
i
n
y
e
r
i
a
 
 
S
L
-
-
 
 
C
u
a
l
q
u
i
e
r
 
u
s
o
 
i
n
d
e
b
i
d
o
,
 
r
e
p
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
 
o
 
d
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n
 
n
o
 
a
u
t
o
r
i
z
a
d
a
 
s
e
r
á
 
s
a
n
c
i
o
n
a
d
o
 
p
o
r
 
l
a
s
 
l
e
y
e
s
 
d
e
 
p
r
o
p
i
e
d
a
d
 
i
n
t
e
l
e
c
t
u
a
l
 
v
i
g
e
n
t
e
S
.
 

  

 

 

 

Imatge 3: Vista estructura calculada  

(en verd, barres que compleixen amb els requeriments) 

 

7 CERTIFICAT 

El tècnic certifica que, llevat de vici ocult o deteriorament estructural, la coberta és apta per a 

suportar la instal·lació prevista, en les ubicacions indicades. S’indica, així mateix, que: 

 No es podrà apilar material sobre la coberta sense autorització tècnica prèvia 

 Caldrà verificar in situ l’estat de conservació i coincidència amb perfils projectats 

 El present certificat no substitueix el pla d’execució ni eximeix de la direcció facultativa 

de la instal·lació 

mailto:info@cubic.cat
mailto:info@cubic.cat
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PROJECTE EXECUTIU NOU SISTEMA DE 

CLIMATITZACIÓ PEL CENTRE D’ARTS 

ESCÈNIQUES NAUS AYATS D’ARBÚCIES 

(GIRONA) 

 Centre Arts Escèniques Naus Ayats, Carrer 

Francesc Camprodon, 108,  Arbúcies, Girona 
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PROMOTOR: Ajuntament Arbúcies 
SITUACIÓ Carrer Francesc Camprodon, 108,Arbúcies  
AUTOR PROJECTE CARLOS CERVERA MARTÍNEZ 

Enginyer Industrial 16211 EIC 
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SELECCIÓN TÉCNICA
Versión Engine: 5.0.11.0
Usuario: Nuno Cubal
Versión DB: 1.9.12.0
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

SELECCIÓN TÉCNICA
NX-N-G06 /LN-K /0452P
Unidad reversible con fuente aire para instalación exterior

Código NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión LN-K
Tamaño 0452P
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50



Versión Engine: 5.0.11.0

Data Book
NX-N-G06 0202P - 0812P   R454B
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1 SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

1.1 PRESTACIONES
REFRIGERACIÓN

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

Factor de ensuciamiento m²K/kW 0.000

Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 12.00

Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 7.00

Caudal intercambiador de usuario (refrigeración) l/s 4.756
Caída de presión en el intercambiador de
usuario (refrigeración) kPa 38.7

Presión estática útil nominal kPa 134

AMBIENTE

Temperatura aire (refrigeración) °C 35.0

REFRIGERACIÓN (EN14511)

Potencia frigorífica kW 99.80

Potencia absorbida compresor kW 37.24

Potencia absorbida ventiladores modo chiller kW 2.20

Potencia total absorbida (refrigeración) kW 40.10

EER kW/kW 2.490

ESEER EN14511 kW/kW 3.800

CALEFACCIÓN

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS

Tipo de fluido AGUA

Glicol % 0

Factor de ensuciamiento m²K/kW 0.000

Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 40.00

Temperatura salida fluido (calefacción) °C 45.00

Caudal intercambiador usuario (calefacción) l/s 5.537
Caída de presión en el intercambiador 1
(calefacción) kPa 52.4

Presión estática útil nominal kPa 101

AMBIENTE

Temperatura aire (calefacción) °C 7.0

Temp. bulbo hùmedo °C 6.0

CALEFACCIÓN (EN14511)

Potencia calefacción total kW 114.4

Potencia absorbida compresores (calefacción) kW 32.59
Potencia absorbida ventiladores modo Bomba
de calor kW 4.00

Potencia total absorbida (calefacción) kW 37.40

COP kW/kW 3.060

3 de 11



SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

1.2 CARGAS PARCIALES
CARGAS PARCIALES EN REFRIGERACIÓN

ENTRADA

Carga % 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0

Temperatura aire exterior °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

Temp. salida evaporador °C 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Caudal evaporador l/s 4.756 4.756 4.756 4.756 4.756 4.756 4.756 4.756 4.756 4.756

SALIDA

Carga frig. kW 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Potencia absorbida ventiladores modo chiller kW 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.09 1.72 1.34 0.97 0.59

Potencia absorbida total kW 40.10 35.00 30.00 25.00 19.90 15.50 12.70 9.940 7.190 4.400

Temperatura aire exterior °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

Temp. entrada evaporador °C 12.00 11.50 11.00 10.49 9.99 9.63 9.63 9.63 9.63 9.63

Temp. salida evaporador °C 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Caudal evaporador l/s 4.757 4.756 4.756 4.756 4.755 4.755 4.755 4.755 4.755 4.755

EER kW/kW 2.490 2.560 2.660 2.800 3.010 3.220 3.140 3.010 2.780 2.270

Notas Nota: Los valores en cursiva se calculan mediante ciclismo.

CARGAS PARCIALES EN CALEFACCIÓN

ENTRADA

Carga % 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0

Temp. aire exterior °C 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Temp. salida condensador °C 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Caudal fluido condensador l/s 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537

SALIDA

Carga térmica kW 114 103 92 80 69 57 46 34 23 11

Potencia absorbida total kW 37.40 33.30 29.30 25.30 21.20 17.20 14.00 11.00 7.880 4.770

Temp. aire exterior °C 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Temp. entrada condensador °C 40.00 40.50 41.00 41.49 41.99 42.49 42.53 42.53 42.53 42.53

Temp. salida condensador °C 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Caudal fluido condensador l/s 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537 5.537

COP kW/kW 3.060 3.090 3.120 3.170 3.230 3.320 3.260 3.130 2.910 2.390

Notas Nota: Los valores en cursiva se calculan mediante ciclismo.

1.3 SCOP
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SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)

BAJA TEMPERATURA

Tipo de clima Average

Temperatura de la aplicación °C 35

Tipo de caudal fijo

Tipo de temperatura variable

Temperatura bivalente °C -7.0

PDesign kW 87.7

Qhe kWh 51553

SCOP on 3.53

SCOP net 3.54

SCOP baja temperatura 3.51

Rendimiento ηs % 138

Clase de eficiencia estacional -

Nota
Cualquier valor SCOP distinto de lo indicado en los documentos

comerciales se atribuye a la configuración diferente del variador y / oa
diferentes parámetros de entrada del usuario

SCOP Editable (EN 14825)

Código NX-N-G06 /LN-K /0452P

Nota
Cualquier valor SCOP distinto de lo indicado en los documentos

comerciales se atribuye a la configuración diferente del variador y / oa
diferentes parámetros de entrada del usuario

1.4 COMPONENTES PRINCIPALES
INTERCAMBIADORES

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS

Tipología PLACAS

Cantidad N° 1

Tipología empalmes [B1] - Conexión rosca macho (EN10226 - R: Rosca exterior cónica)

Diámetro empalmes 2"1/2

Caudal mínimo l/s 3.167

Caudal máximo l/s 9.250

Contenido agua intercambiador de calor l 7.40

Contenido mínimo de aguaen el sistema l 289

5 de 11



SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

VENTILADORES

DATOS GENERALES

Tipología ventilador AXIAL AC

Cantidad N° 2

Potencia total absorbida ventiladores kW 2.20

F.L.I. kW 2x2

F.L.A. A 2x3.9

REFRIGERACIÓN

Potencia total absorbida ventiladores kW 2.20

Caudal de aire nominal m³/s 8.41

Presión estática externa nominal Pa 0

CALEFACCIÓN

Potencia total absorbida ventiladores kW 4.00

Caudal aire m³/s 11.51

Presión estática Pa 0

COMPRESORES

COMPRESORES

Tipo de compresor SCROLL

Nº de compresores N° 2

Nº de circuitos N° 1

Grados N° 2

Grado mínimo % 50

Regulación STEPS

Carga aceite kg 8.00

F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 1x21.4+1x27

F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 1x34.2+1x42.5
L.R.A. - Corriente de arranque de cada
compresor A 1x211+1x210

REFRIGERANTE

REFRIGERANTE

Refrigerante R454B

Carga teòrica de refrigerante kg 31.6

GWP100 (valor del IPCC AR5) 467

Equivalente de CO2 t 14.8

Clase de seguridad ASHRAE A2L

1.5 OTROS DATOS
DATOS DE SONIDO

DATOS DEL SONIDO FRÍO

Frecuencias Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Potencia sonora (espectro) dB 85 83 84 83 77 72 66 60

Potencia sonora total en refrigeración dB(A) 83
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SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

Presión sonora (espectro) dB 67 65 66 65 59 54 48 42

Presión sonora total dB(A) 65

DATOS DEL SONIDO CALIENTE OUTDOOR

Potencia sonora total en calefacción dB(A) 84

Notes

Distancia m 1

Notes

Nivel de presión sonora medio a 1 m de distancia, para unidad en campo
libre sobre superficie reflectante; valor no vinculante calcula por el nivel

de potencia sonora.
Potencia sonora basada en mediciones realizadas con arreglo a la

normativa ISO 9614.

DATOS ELÉCTRICOS

DATOS ELÉCTRICOS

Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50

F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 53.90

F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 88

S.A. - Máxima corriente arranque A 264.7
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SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO
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SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSIONES Y PESOS

A mm 2825

B mm 1195

H mm 1980

Peso en funcionamiento kg 1400

R1 mm 1000

R2 mm 1000

R3 mm 1000

R4 mm 1000

1.6 ACCESORIOS
UNIDADES INTERCAMBIADORAS HIDRONICAS DE USUARIO

DATOS GENERALES

Código accesorio 3155

Descripción accesorios KIT HIDRÓNICO - 2 BOMBAS 2P BP + ACC

Caudal mínimo l/s 3.167

Caudal máximo l/s 9.250
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SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

REFRIGERACIÓN

Caudal intercambiador de usuario (refrigeración) l/s 4.756

Presión estática útil nominal kPa 134

P1 kW 1.801

P1 Max kW 1.903

CALEFACCIÓN

Caudal intercambiador usuario (calefacción) l/s 5.537

Presión estática útil nominal kPa 101

P1 kW 1.856

P1 Max kW 1.903

GRÁFICO DE BENEFICIO/PREVALENCIA RESIDUAL

VARIACIONES DATOS DIMENSIONALES / ELÉCTRICOS

Extra FLA tot. A 4

Extra FLI tot. kW 1.500

Extra peso tot. kg 380

Longitud extra mm 0

Anchura extra mm 0

Altura extra mm 0

Extra pot. sonora dB(A) 0.0

Acumulación tot. l 140
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SELECCIÓN TÉCNICA NX-N-G06 /LN-K /0452P
Versión Engine: 5.0.11.0
Versión DB: 1.9.12.0
Usuario: Nuno Cubal
Fecha de impresión:28/05/2025 16:51
Versión de ApplyME: 2.50.0

Las prestaciones referidas se obtienen mediante cálculos teóricos y por lo tanto tiene ciertos márgenes de error.Versión informe:2.0.0.0

1.7 -
- - -

Con ciclo reversible NX-N/LN-K 5272

Alimentación 400V/3 fases/50Hz + tierra 342

Refrigerante R454B 4008

Cableado numerado en cuadro eléctrico 381 Electrical board wires are identified by numbered labels. The reference
numbers are indicated in the unit's wiring scheme.

Interruptor automatico de potencia 3412 Over-current switch on the major electrical loads.

Interruptor remoto Verano/invierno 4161 Digital input (voltage free)

Tarjeta de comunicación Modbus 4181 Interface module for ModBUS protocols.

Teclado compacto 6192 Keyboard with LCD display

Pantalla de protección contra rayos ultravioleta 6310

Válvula mecánica termostática 1940

Control de condensación por variador de
velocidad de ventilador 802

Fan speed control according to the condensing pressure; the use of this
device is mandatory in case the unit operates with low evaporator leaving

water temperature combined with low outdoor air temperatures
KIT 2 BOMBAS 2P LH + ACC 3155 Hydronic group (see dedicated section).

ACTIVACIÓN SNIFFER BOMBAS 1491

La función permite la lectura correcta de las temperaturas de
impulsión/retorno de la instalación. El agua circula encendiendo la

bomba a intervalos regulares y manteniéndola en funcionamiento durante
un tiempo preestablecido para actualizar correctamente las temperaturas

de la instalación.
Soportes y nailon 9999 Unit provided with plastic supports and covered with nylon
Kit de amortiguadores antivibración
(amortiguadores de goma) F400532202 For the correct match between unit model and anti-vibration mounting kit

please refer to the price list

Interruptor de flujo de agua del evaporador C5140131
Flow switch with stainless scoop AISI 316L and IP65 protection suitable
for installation in industrial plant pipes. It should be installed in a straight

pipe without filters, valves, etc., long at least 5 times its diameter, both
upstream and downstream.
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Nº de proyecto :
Cliente :
Referencia : NAUS AYATS ARBUCIES

CUBIC
10276-6.2025 Fecha

04 / 06 / 2025

Página 1 de 9

TB1Puente térmico

Datos dimensionales
m³/h
mm2200Anchura Frontal

Altura Frontal 2849 mm
Longitud Total 3974 mm

Datos Constructivos
Peso Unitario Total 1183 kg

Espesor del Panel 50 mm

Perfil
Espesor del Perfil 60,5 mm

Caudal de Aire 15000
Lista de Elementos

Otros Datos
Lado de conexiones Dcha.

Espacio Técnico No

Lado de inspección Izq.

Techo Sí

P 160/50 PS TB IR

1 -  RECUPERADOR DE PLACAS
2 -  BATERÍA - BATERÍA ENFRIADORA
3 -  VENTILADOR
4 -  FILTRO
5 -  PLENUM
6 -  FILTRO
7 -  VENTILADOR

Material de Diafragma Acero Galvanizado
Material de Bandejas Acero Inoxidable

Datos Acústicos
63 125 250 500 1000 2000 4000 Tot dB(A)Hz

dB

dB

8000

Lwi

Lwi

68,25 81,2 76,44 73,5 69,6 66,89 62,86 61,08 75,91

dBLwo

dBLwo

dBAirb

74,65 86,68 80,28 82,08 79,89 77,69 74,34 69,14 85,04

82,08 82,84 83,1 74,41 69,75 68,99 66,97 68,39 78,92

70,25 81,08 66,98 66,58 67,39 46,19 36,44 27,89 70,64

82,16 85,96 83,59 82,62 81,46 80,14 77,31 74,51 86,95

IM
PU

LS
IÓ

N
RE

TO
RN

O

Panel RAL9010 - PIR - Galvanizado

Unit 1 - GC 15.0

CARACTERÌSTICAS MB (EN-1886)

Derivación en filtros F9(M)

Transmitancia térmica T2D1(M)
L1(M)/L1(M)

Resist. mecánica (-1000/+1000 Pa)
Estanqueidad (-400/+700 Pa)

Summer

Winter
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A
ir H

andling U
nit H

anding:
Access D

oors
Izq.

:
C

oil Pipes C
onnections

D
cha.

:
D

rip Tray
Izq.

:

D
iseños

N
O

TA: Los lados de la unidad
( derecha/izquierda) están definidos encarando el
flujo de aire.

C
om

p. Aire Exterior
D

im
ensiones de las com

puertas:
C

R
.M

LS 1100x710 710x1100
C

om
p. Aire Exterior

C
R

.M
LS 1100x710 710x1100

Bypass
C

R
.M

LS 1100x710 710x1100
R

ecirculación
C

R
.M

LS 1800x310 310x1800

234 1

Unit 1 - GC 15.0
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Datos Eurovent

Temp. / Hum. Rel. De Diseño Exterior Invierno 2,9 °C / 80 %

Temp. / Hum. Rel. De Diseño Exterior Verano 32,0 °C / 50 %

Velocidad en la UTA a Través de la Sección 1,57 m/s

Potencia de Alimentación del Ventilador de Impulsión 4,6 kW

Potencia de Alimentación del Ventilador de Retorno 3,58 kW

Porcentaje de Recirculación 85,0 %

Temperatura Mín. / Máx. Del Aire -40,0 °C / 55,0 °C

Air Density (Winter / Summer) 1,28 kg/m³ / 1,15 kg/m³

Flujo de Aire (Impulsión / Retorno) 15000 m³/h / 15000 m³/h

Caídas de Presión Internas (Impulsión / Retorno) 512 Pa / 298 Pa

Presión Estática Total (Impulsión / Retorno) 762 Pa / 548 Pa

MODELO: GC 15.0 Clase Eurovent Clase V1

DATOS EUROVENT

Ref. UTA: Unit 1

Winter

Summer

Spain
BARCELONA EL PRAT

Caídas de Presión HRS (Impulsión / Retorno) 184 Pa / 184 Pa

85 %HRS Dry Efficiency

HRS temperature efficiency summer
HRS humidity efficiency summer

80 %

-

EATR @ 250 Pa 0

OACF @ 250 Pa 0

SFPint_reference 681,6 W/(m³/s)

Filter Energy Performance ISO ePM10 70%;ISO ePM1 70% / IS

Filter Energy Classification E

Casing Air Leakage (CAL) -400 Pa L3 (R)

Casing Air Leakage (CAL) + 400 Pa L3 (R)

ERP identification code  () -  ()

DESIGNED FOR WET CONDITIONS

Absorbed power factor fs–Pref ( Winter / Summer ) 0,86 / 0,89

Descripción 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz TOTAL63 Hz

76,89 74,69 71,34 66,14 82,1579,0877,2883,68Lwo Ventilador 71,65
Lwi Ventilador 65,25 78,2 73,44 70,5 66,6 63,89 59,86 58,08 73,09

Ventilador de Impulsión - GR50I-ZID.GG.CR dB dBdB dB dB dB dB dB dB(A)

79,89 77,69 74,34 69,14 85,0482,0880,2886,68Lwo Unidad 74,65
Lwi Unidad 68,25 81,2 76,44 73,5 69,6 66,89 62,86 61,08 75,91

Lwo Ventilador 79,16
79,08 79,84

82,96 80,59
80,1 71,41

79,62 78,46
66,75 65,99

77,14 74,31
63,97 65,39

71,51 84,14
76,73Lwi Ventilador

Ventilador de Retorno - GR45I-ZID.GG.CR dB dB dB dB dB dB dB dB(A)dB

81,46 80,14 77,31 74,51 86,9582,6283,5985,96Lwo Unidad 82,16
Lwi Unidad 82,08 82,84 83,1 74,41 69,75 68,99 66,97 68,39 78,92
Sound insertion loss value 4,4 5,6 13,3 15,5 12,5 31,5 37,9 41,25
Atenuación 70,25 81,08 66,98 66,58 67,39 46,19 36,44 27,89 70,64
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Unit 1 - GC 15.0

 RECUPERADOR DE PLACAS
MODELO PCF-I-3-124-1755-BR-304-A

Dimensiones AxDxL 1089x1314x2059 mm

Caudal de Aire 11232

Temperatura de entrada

AIRE EXTERIOR AIRE EXTRAIDO

INVIERNO

UM UM

VERANO

11232m³/h 11232 11232

°C 0 3323 24

AIRE EXTERIOR AIRE EXTRAIDO

Humedad Relativa de entrada % 80 55 68 55

Humedad rel. de salida del aire % 21,5 99 98 36,3

Temperatura de salida del aire °C 19,55 8,63 26,41 31,12

Caídas de presión Pa 184 184 181 181

Datos de Aire

m³/h

°C

%

°C

%

Pa

Velocidad Frontal m/s 2,76 2,54 2,42 2,51m/s

Pressure Drops (standard air density) Pa 206 180 167 177Pa

Eficiencia seca EN 308 % 77,5 % 78,2

Potencia kW 79,33 26,59

Eficiencia húmeda % 85 73,2

Cantidad de Agua Producida l/h 36,5

Datos dimensionales

kW

%

l/h 3,8

Pa108Pérdidas de Presión Proyecto

 FILTRO  1

58 PaPérdidas de Presión Limpio

158 Pa

Filtro plano - Fibra sintética

Perdidas de Presión Sucio

Tipo de Filtro

Espesor del Filtro 97 mm

Tipología Prefiltro

Quantity x Dimensions (L x H x D) 6 x (592x592x97)

Eficiencia EN779 / ISO 16890 / Clase energética M6 / ISO ePM10 70% / E

Opciones:
ACCESORIOS: Total:1

1 - Sistema de fijación con bastidor

 COMPUERTA  11

CR.MLS 1100x710 710x1100 mm (x1) m³/h15000Caudal de Aire

Pa6Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Comp. Aire Exterior

 COMPUERTA  21
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Unit 1 - GC 15.0

CR.MLS 1100x710 710x1100 mm (x1) m³/h15000Caudal de Aire

Pa6Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Comp. Aire Exterior

 COMPUERTA DE BYPASS1

CR.MLS 1100x710 710x1100 mm (x1) m³/h15000Caudal de Aire

Pa6Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Bypass

 COMPUERTAS DE RECIRCULACIÓN1

CR.MLS 1800x310 310x1800 mm (x1) m³/h15000Caudal de Aire

Pa6Caídas de presión

10Ángulo muerto °

Función Recirculación
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Unit 1 - GC 15.0

2,00

26

228,20

Datos dimensionales

 BATERÍA - BATERÍA ENFRIADORA
Cu-Al-FeZn P40AR 4R-26T-1800A-2.0pa 20C 2" - ST4

Altura

Profundidad

N° de Filas N° de Tubos por fila

N° de Circuitos Paso entre aletas

Sup. de Intercambio

20

4

138,56

1040,00

mm

mm

m²

N°

mm

N°

N°

Total Enfriamiento 80,90

Latente

60,68Sensible

Potencia

kW

kW

kW

mmLongitud 1800,00

Tubo Aleta

Cu Al

16,45 mmDiámetro Exterior

60,68

20,23

Colectores

Colector de Entrada

Colector de Salida 1 x 2"

1 x 2" Espesor

Espesor

2,50

2,50

mm

mm

Material de Colectores Cu

Peso Total 106 kg

Espesor 0,11 mm

mm0,4Espesor

LADO AIRE

Entrada

Salida

Temp.

25,00

°C %

Hum. Rel.

55

13,10 100

Caudal de
Aire

15000

m³/h

Vel. Del Aire Caída  Pres.
Dry/Wet

m/s

2,30

Pa

60/109

Cantidad de Agua Producida kg/h28

19,00

LADO FLUIDO

Fluido AGUA

Temp.

7,00

°C

12,00

Caudal Fluido

l/h

13879,7

Caída  Pres.

kPa

Vel.  Fluido

m/s

1,00
Entrada

Salida

Material Material

Densidad Estándar

N° de Batería 1
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Unit 1 - GC 15.0

Sección de Ventilador - IMPULSIÓN
Modelo de Ventilador

Caudal de Aire

63

Nivel de Presión Sonora

Modelo motor

Presión Estática Disponible

Velocidad de giro

Potencia Absorbida

Eficiencia Total

125 250 500 1000 2000 4000 Tot - dB(A)Hz

dB

Prestaciones modelo ventilador

Presión Total

Datos Eléctricos Totales

kW

dB

Datos de Diferentes Puntos de Operación

-5 % 2,5 %

Presión Total

Caudal de Aire

Eficiencia Estática

8000

Lwi

Lwo

5 %-2,5 %

Potencia Absorbid

Pa

kW

250

7500

781

1689

74

4,6

65 78 73 71 67 64 60 58 73

779

4,36

780

4,46

782

4,68

783

4,78

72

72 84 77 79 77 75 71 66 82

GR50I-ZID.GG.CR

%

Rpm

Pa

Pa

m³/h

%

1710169716741662RpmVelocidad de giro

Consumo Real

Frecuencia Real

Alimentación 400/3/50

50

7,04 A

Hz

Potencia Instalada 7 kW

SFP 1105 Ws/m³

V/Ph/Hz

ERP 2015

Tipología Ventilador Radial

Nr. Ventiladores 2

Inverter efficiency %

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Pa105Pérdidas de Presión Proyecto

 FILTRO

55 PaPérdidas de Presión Limpio

155 Pa

Filtro de bolsas rígidas - Fibra de vidrio

Perdidas de Presión Sucio

Tipo de Filtro

Espesor del Filtro 296 mm

Tipología Filtro de Bolsas Rígidas

Quantity x Dimensions (L x H x D) 6 x (592x592x296)

Eficiencia EN779 / ISO 16890 / Clase energética F8 / ISO ePM1 70% / D

Opciones:
ACCESORIOS: Total:1

1 - Sistema de fijación con bastidor

Pa0Caídas de presión

 PLENUM
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Unit 1 - GC 15.0

Pa108Pérdidas de Presión Proyecto

 FILTRO

58 PaPérdidas de Presión Limpio

158 Pa

Filtro plano - Fibra sintética

Perdidas de Presión Sucio

Tipo de Filtro

Espesor del Filtro 97 mm

Tipología Prefiltro

Quantity x Dimensions (L x H x D) 6 x (592x592x97)

Eficiencia EN779 / ISO 16890 / Clase energética M6 / ISO ePM10 70% / E

Opciones:
ACCESORIOS: Total:1

1 - Sistema de fijación con bastidor

Sección de Ventilador - RETORNO
Modelo de Ventilador

Caudal de Aire

63

Nivel de Presión Sonora

Modelo motor

Presión Estática Disponible

Velocidad de giro

Potencia Absorbida

Eficiencia Total

125 250 500 1000 2000 4000 Tot - dB(A)Hz

dB

Prestaciones modelo ventilador

Presión Total

Datos Eléctricos Totales

kW

dB

Datos de Diferentes Puntos de Operación

-5 % 2,5 %

Presión Total

Caudal de Aire

Eficiencia Estática

8000

Lwi

Lwo

5 %-2,5 %

Potencia Absorbid

Pa

kW

250

7500

577

1863

70

3,58

79 80 80 71 67 66 64 65 77

574

3,32

576

3,44

579

3,66

580

3,78

66

79 83 81 80 78 77 74 72 84

GR45I-ZID.GG.CR

%

Rpm

Pa

Pa

m³/h

%

1907188318341810RpmVelocidad de giro

Consumo Real

Frecuencia Real

Alimentación 400/3/50

50

5,42 A

Hz

Potencia Instalada 6,8 kW

SFP 860 Ws/m³

V/Ph/Hz

ERP 2015

Tipología Ventilador Radial

Nr. Ventiladores 2

Inverter efficiency %

The fan system effect is taken into account in the fan performance
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Verificación estado ERP

Unit 1 - GC 15.0

UNIDAD CONFORME A LA  ERP 2018

Rendimiento térmico del recuperador

ηt_nrvu = 77,9 %

-

CONFORME A ERP 2018 - Eficiencia Min: 73 %

- Rendimiento estático ventilador de Impulsión

ηsF,sys = 72 % CONFORME A ERP 2018 - ηνu = 47,16 %

- Eficiencia Estática Vent. A. Expulsado

ηsF,sys = 66 % CONFORME A ERP 2018 - ηνu = 45,61 %

- Potencia específica de los componentes de ventilación

SFPint_reference = 681,6 W/(m³/s) CONFORME A ERP 2018 - SFPint,limit = 947 W/(m³/s)

- Eficiencia sistema filtrante

CONFORME A ERP 2018

- Eficiencia Filtro A. Expulsado

CONFORME A ERP 2018



Nº Proyecto Autor
Posición Fecha 

DI AI DO AO

     Cuadro IP66

     Interruptor Omnipolar

     Magnetotérmicos

Referencias Ubicación Función 

ON/OFF Emergencia SÍ 1 0 0 0

Conectores controlador SÍ

Control remoto ext. SÍ

Confirmación de estado ventilador - - - - -

Referencias Ubicación Función 

Aire Exterior SÍ - 1 - -

Impulsión - - - - -

Retorno SÍ - 1 - -

Referencias Ubicación Función 

Aire Exterior - - - - -

Impulsión - - - - -

Retorno - - - - -

SONDA DIÓXIDO DE CARBONO (CO 2 ) - - - - -

SONDA CALIDAD DE AMBIENTE (COV) - - - - -

PRESOSTATOS 3 3 - - -

VENTILADORES Referencias Ubicación Función 

Impulsión SÍ - 1 1 1

Retorno SÍ - 1 1 1

Alarmas SÍ 2 - - -

Referencias Ubicación Función 

By-pass SÍ - - 1 -

Referencias Ubicación Función 

Todo/Nada - - - - -

0-10V 3 - - - 2

Referencias Ubicación Función 

Alarma - - - - -

Demanda - - - - -

On/Off - - - - -

Calor/Frío - - - - -

Referencias Ubicación Función 

Señales 0-10 V SÍ - - - 1

Señales Todo/Nada - - - - -

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Referencias Ubicación Función 

On/Off - Nº de etapas - - - - -

Alarma - - - - -

Referencias Ubicación Función 

ON/OFF - - - - -

Referencias Ubicación Función 

ON/OFF - - - - -

Demanda - - - - -

Alarma - - - - -

CONTROL DE PRESIÓN EN SALA Referencias Ubicación Función 

Actuador compuertas - - - - -

Sensor de presión diferencial - - - - -

- - - -

Deshumidificación NO

DI AI DO AO
6 4 3 5

Realizado: 

Fecha firma:

Observaciones 

Firma cliente:

LÁMPARAS UVC

HUMECTADOR

TOTAL: 

 

PROTECCIONES

SÍ

-

-

AUXILIARES DEL CONTROL

SONDA TEMPERATURA (Tª)

SONDA HUMEDAD RELATIVA(Hr)

RECUPERADOR

SERVOMOTORES

BATERÍA EXPANSIÓN DIRECTA (Kit-AHU)

BATERÍA AGUA (Señales para válvulas)

Control de caudal constante

Función 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

PLC, programación a medida, sonda de Tº en retorno y aire exterior, actuador 0-10V en compuerta de aire exterior, extracción y recirculación, sonda de 
presión diferencial para la regulación de los ventiladores, presostato en cada sección de filtraje, cuadro eléctrico y protecciones térmicas.

CONTROLADOR

ComprobacionesCPRO- 3 OEM (EPB9BRE) Control remoto externo Comunicación MODBUS RTU

COMPONENTES: 
EXISTENTE y/o 

CANTIDAD
SEÑALES DE CONTROL Referencias 

elementos
Ubicación 

DEFINICIÓN DE PROTECCIONES, CONTROL Y COMUNICACIÓN

10276-6.2025 XGP
CONTROL 04/06/2025



KAM  Toberas de largo alcance 

M A D E L ®
we shape the air

1 M A D E L   V-03/23

Las toberas KAM están diseñadas para la difusión de 
aire en grandes espacios en instalaciones de 
climatización.

 Tobera ajustable manualmente, con actuador o 
mediante pistón termo-regulable para evitar la 
estratificación del aire.

 Montaje en pared o techo para largo alcance con 
control direccional de la vena de aire.

 Gran capacidad de volumen de aire.

Ventajas del producto: 

 Versión manual: Flexibilidad total de ajuste en todas 
las direcciones.

 Versión ACTIF: Tobera termo-regulable orientable de 
forma autónoma. 

 Benedito DESIGN Tobera de líneas suaves que

favorecen su integración arquitectónica.

 Pabellones deportivos
 Oficinas
 Centros comerciales

BENEDITO
Design



M A D E L   V-03/23

CLASIFICACIÓN

KAM-W Tobera orientable manualmente en todas 
direcciones, para instalar en pared o en techo. 
Fijación con tornillos ocultos tras el aro 
embellecedor sujetado a presión. 

KAM-D Tobera orientable manualmente en todas 
direcciones, para instalación directa a conducto 
circular en instalaciones vistas.

KAM-T Tobera orientable manualmente en todas 
direcciones, para instalar en pared o en techo. 
Fijación con tornillos vistos. 

...-M5-24/230 Tobera con ángulo de impulsión 
ajustable mediante servomotor tipo On/Off.

…-ACTIF Tobera termo-regulable de forma 
autónoma. Tiempo de 30º a 60º: 30 min.
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MATERIAL

Tobera construida en aluminio. Junta de rotación 
de material inmutable, clasificada M1 y F2 en 
reacción al fuego y al humo respectivamente.

ACCESORIOS

IEH Injerto estampado hembra para montaje 
longitudinal de KAM-D en conducto circular visto.

ACABADOS

R9016S  Pintado blanco RAL 9016 (60-70% brillo)

R9010S  Pintado blanco RAL 9010 (60-70% brillo)

R9016B  Pintado blanco RAL 9016 (85-95% brillo)

R9006M  Pintado color aluminio RAL 9006 

(20-30% brillo)

RAL...  Pintado otros colores RAL.

PRESCRIPCIÓN 

Sum. y col. de tobera de largo alcance orientable 
manualmente para instalación mural serie KAM-W 
R9010S Diam. 125. Construido en aluminio, con 
junta de rotación de material inmutable clasificada 
M1 y acabado lacado color blanco RAL 9010 (60-
70% brillo) con aro embellecedor y elementos 
necesarios para montaje. Marca MADEL.

 

Dia

D
in

t

IEH

D minD int

160125IEH-KAM-D-125-Diam.

200160IEH-KAM-D-160-Diam.

250200IEH-KAM-D-200-Diam.

315250IEH-KAM-D-250-Diam.

400315IEH-KAM-D-315-Diam.

500400IEH-KAM-D-400-Diam.

RAL
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KAM series
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KAM series
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KAM series
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Detalles recinto
Uso: Cultural Altura instalación z (m) : 6  

Establecimiento:  Óperas, teatros Caudal total (m3/h): 12000  

Longitud Lx (m):  17 T. ambiente (ºC): 26  

Anchura Ly (m):  18 T. impulsión (ºC): 29  

Altura recinto H (m):  8    

Altura ocupación ho (m):  2.1    

Producto seleccionado: KAM-D 400
Familias:  Toberas de largo alcance Diámetro (mm):  400 Regulador plenum: 

Clasificación:  KAM-D Proyección:  1 Dir.  

Longitud (mm): Ángulo de proyección:  0º  

Altura (mm): Regulador:  

Vias: Abertura regulador:  

Dimensión (mm): Plenum:  

Resultados numéricos:
Velocidades recomendadas: Vmin = 3 m/s Vmax = 15 m/s

Unidades totales:  12 Caudal total (m3/h):  12000 Dpt (pa):  32.81

Unidades en x:  6 Caudal difusor (m3/h):  1000 Vel. residual (m/s):  0.5

Unidades en y:  2 Volumen recinto (m3):  2448 Coef. absorción acústica (alfa):  0.17

Distancia a pared x (m):  1.42 Movimientos por hora:  4.9 Potencia Lw (dB(A)): 31.92

Distância elementos dx (m):  2.83 Dt (ºC): 3 Presion Lp (db): 25.94

Distancia a pared y (m):  0 Afree (m2):  0.0353 NC-20 / NR-25

Distancia elementos dy (m):  18 Ak (m2):  0.125 vf (m/s):  7.9

Alcance AL0.2(m):  29.75 Alcance AL0.3(m):  20.75 Alcance AL0.5(m):  12.45

Alcance AL0.7(m):  8.89 Alcance AL1.1(m):  5.66 Alcance AL1.5(m):  4.15

Gráficos acústicos
Datos de potencia acústica del difusor
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A)) 20.78 28.36 27.71 25.74 21.5 21.54 15 15 31.92

Datos de la instalación
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lp(dB) 41 38.48 30.33 22.96 15.52 15 15 15 25.94

NC-20 51 40 33 26 22 19 17 16

NR-25 55 44 35 29 25 23 19 17

Los resultados acústicos cumplen con el nivel sonoro recomendado según el establecimiento NC (25 dB)

Noise Criteria (NC)
NC70
NC65
NC60
NC55
NC50
NC45
NC40
NC35
NC30
NC25
NC20
NC15
Lp(dB)
Lp(dB)+0dB

Informe avanzado Calefacción 12/06/2025 11:22

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo 
aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

http://www.madel.com
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Planta

Sección en y

Vr:m/s>1.5 1.1<Vr:m/s<1.5 0.7<Vr:m/s<1.1 0.5<Vr:m/s<0.7 0.3<Vr:m/s<0.5 0.2<Vr:m/s<0.3

26.51 ºC 26.45 ºC 26.38 ºC 26.33 ºC 26.27 ºC 26.23 ºC

Informe avanzado Calefacción 12/06/2025 11:22

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo 
aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

http://www.madel.com
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Detalles recinto
Uso: Cultural Altura instalación z (m) : 6  

Establecimiento:  Óperas, teatros Caudal total (m3/h): 12000  

Longitud Lx (m):  17 T. ambiente (ºC): 25  

Anchura Ly (m):  18 T. impulsión (ºC): 13  

Altura recinto H (m):  8    

Altura ocupación ho (m):  2.1    

Producto seleccionado: KAM-D 400
Familias:  Toberas de largo alcance Diámetro (mm):  400 Regulador plenum: 

Clasificación:  KAM-D Proyección:  1 Dir.  

Longitud (mm): Ángulo de proyección:  0º  

Altura (mm): Regulador:  

Vias: Abertura regulador:  

Dimensión (mm): Plenum:  

Resultados numéricos:
Velocidades recomendadas: Vmin = 3 m/s Vmax = 15 m/s

Unidades totales:  12 Caudal total (m3/h):  12000 Dpt (pa):  32.81

Unidades en x:  6 Caudal difusor (m3/h):  1000 Vel. residual (m/s):  0.5

Unidades en y:  2 Volumen recinto (m3):  2448 Coef. absorción acústica (alfa):  0.17

Distancia a pared x (m):  1.42 Movimientos por hora:  4.9 Potencia Lw (dB(A)): 31.92

Distância elementos dx (m):  2.83 Dt (ºC): 12 Presion Lp (db): 25.94

Distancia a pared y (m):  0 Afree (m2):  0.0353 NC-20 / NR-25

Distancia elementos dy (m):  18 Ak (m2):  0.125 vf (m/s):  7.9

Alcance AL0.2(m): 30.23 Alcance AL0.3(m): 20.15 Alcance AL0.5(m): 12.09

Alcance AL0.7(m): 8.64 Alcance AL1.1(m): 5.5 Alcance AL1.5(m): 4.03

Gráficos acústicos
Datos de potencia acústica del difusor
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A)) 20.78 28.36 27.71 25.74 21.5 21.54 15 15 31.92

Datos de la instalación
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lp(dB) 41 38.48 30.33 22.96 15.52 15 15 15 25.94

NC-20 51 40 33 26 22 19 17 16

NR-25 55 44 35 29 25 23 19 17

Los resultados acústicos cumplen con el nivel sonoro recomendado según el establecimiento NC (25 dB)

Noise Criteria (NC)
NC70
NC65
NC60
NC55
NC50
NC45
NC40
NC35
NC30
NC25
NC20
NC15
Lp(dB)
Lp(dB)+0dB

Informe avanzado Refrigeración 12/06/2025 11:22

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo 
aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

http://www.madel.com
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Planta

Sección en y

Vr:m/s>1.5 1.1<Vr:m/s<1.5 0.7<Vr:m/s<1.1 0.5<Vr:m/s<0.7 0.3<Vr:m/s<0.5 0.2<Vr:m/s<0.3

22.95 ºC 23.18 ºC 23.48 ºC 23.67 ºC 23.91 ºC 24.07 ºC

Informe avanzado Refrigeración 12/06/2025 11:22

MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo 
aviso. Aconsejamos confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.

http://www.madel.com
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