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ACORD DE NECESSITAT, IDONEITAT | INSUFICIENCIA DE MEDIS DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIO DEL PROJECTE | OBRA D’ADEQUACIO DE 3 QUIROFANS AMB EQUIPAMENT
MEDIC DE LA UNITAT DE CIRURGIA EXPERIMENTAL A L’EDIFICI CENTRAL VHIR DE LA
FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR).

2025-036 OBRES | EQUIPAMENT AREA QUIRURGICA DE L’ESU A L’EDIFICI CENTRAL

El Sr. Isaac Rodriguez, Coordinador de la Unitat de Serveis Generals i d’'Infraestructures de la Fundacio
Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR), proposa que s’incoi el corresponent
expedient per la contractacié del projecte, I'obra i el subministrament d’equipament médic per als nous
quirdfans de I'edifici central de la Fundacié Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR).

Dins dels treballs corresponents a I'encarrec, s’'inclouen la redaccio del projecte, I'execucio i la direccié de
les obres necessaries pel correcte funcionament de I'equipament projectat sense que l'aparicio
d’incidéncies al respecte suposin en cap cas un increment dels honoraris convinguts. Queden inclosos
dins de I'encarrec tots els treballs valorats al resum de pressupost.

També, s’inclouen com a treballs a desenvolupar per I'’Adjudicatari, dins la fase de redaccio del projecte,
les gestions que s’hagin de realitzar, amb organismes competents en referéncia a la legislacié de
seguretat industrial, proteccié contra incendis i reglaments aplicables. Aquests treballs i altres assimilables
no suposaran un increment en els honoraris convinguts.

La realitzacio del projecte, obra i subministrament d’equipament médic per a 'adequacioé de tres quirdfans
a la Unitat de Cirurgia Experimental (ESU) de I'edifici central del VHIR respon a la necessitat de dotar
aquest espai de les condicions fisiques, técniques i funcionals que permetin desenvolupar amb garanties
d’eficiencia, seguretat i qualitat I'activitat investigadora i quirlrgica avangada. L’actual espai no esta
acabat, esta completament diafan.

Aquestes limitacions comprometen la capacitat operativa de la unitat, aixi com la competitivitat cientifica
del VHIR en I'ambit de la investigacioé quirurgica i la col-laboracié amb institucions publiques i privades.
L’adequacio integral dels espais quirdrgics mitjangant una intervencié constructiva especifica, i el
subministrament coordinat del nou equipament, permetra disposar d’un entorn d’alt rendiment, complint
amb els estandards sanitaris, de seguretat radiologica i d’eficiencia técnica requerits per aquest tipus
d’activitat. D’aquesta manera, es garantira la continuitat de les linies de recerca existents, I'atraccioé de
nous projectes i la consolidacié del VHIR com a centre de referéncia en investigacié biomeédica
d’excel-léncia.

La no divisid en lots del contracte relatiu a les obres i al subministrament de I'equipament per a la
instal-lacié d’un sistema d’angiografia es fonamenta en la necessitat d’assegurar una perfecta coordinacio
tecnica entre ambdues fases, tenint en compte la complexitat i els requisits especifics que comporta
aquest tipus d’instal-lacio. En tractar-se d’un equipament de raigs X d’alta precisio, és imprescindible que
I'execucio de I'obra es dugui a terme de manera integral, sota una direccié unificada que garanteixi tant
la qualitat dels acabats com la correcta execucié de tots els elements constructius i técnics associats.

Cal tenir en compte que els sistemes d’angiografia inclouen elements mecanics i estructurals suspesos al
sostre, que han de ser col-locats en perfecta coordinacié amb la resta de I'equipament i de I'obra civil.
Aquesta interdependéncia entre estructura, instal-lacions i tecnologia fa necessari que tot el procés
s’executi de forma cohesionada, amb una planificacié global que asseguri una instal-lacio optima, precisa
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i segura. La separacio en lots podria dificultar aquesta integracié, donant lloc a desajustaments técnics,
incompatibilitats fisiques i una afectacié directa sobre la funcionalitat i qualitat de I'espai.

A més, en tractar-se d’'una instal-laci6 amb emissié de radiaci6 ionitzant, és indispensable garantir una
execucio rigorosa dels elements de proteccio radiologica —com els segellats de plom a parets, sostres,
terres i passos de serveis—, els quals han d’estar perfectament integrats amb la configuracio final de
'equipament. Una execucid parcial o descoordinada entre lots podria comprometre la seguretat
radiologica i la conformitat amb la normativa vigent.

A tot aix0 s’hi afegeix que aquesta licitacio es planteja com un contracte claus en ma, el qual per definicio
implica I'entrega d’un projecte completament acabat i funcional, assumint el contractista la responsabilitat
global del disseny, execuci6 i posada en marxa. La divisié en lots trencaria la filosofia propia d’aquest
tipus de contracte, fragmentant les responsabilitats i debilitant el control integral del procés, amb el
conseguent risc d’afectacions en la qualitat del resultat final, el correcte funcionament de I'equipament i
'adequacid técnica dels terminis d’execucio.

Per tot aix0, es considera necessari mantenir la unitat del contracte, evitant la divisié en lots, com a
garantia per al bon desenvolupament de 'actuacio, la seguretat de la instal-lacid, I'eficiencia del procés
constructiu i la qualitat global del projecte final.

El VHIR no es troba capacitat ni disposa dels mitjans, personals o materials, per desenvolupar la
mencionada obra, per la qual cosa aposta per cercar formules d’optimitzacié en I'execucié de les mateixes
mitjangcant empreses especialitzades i amb demostrada experiéncia en la matéria. En aquest aspecte, el
VHIR buscara sempre la major relacio qualitat-preu per a garantir la qualitat de I'execuci6 de les obres.

La durada de I'execucié de les obres es preveu de 6 mesos, d’acord amb el Plec de Prescripcions
Tecniques i el Plec de Clausules Administratives Particulars. L'empresa adjudicataria s’haura de
comprometre expressament a executar el projecte dins d’aquest termini maxim establert. Els terminis
comengaran a comptar des de la data de formalitzacio del contracte.

El pressupost maxim de la licitacié aprovat, és de “DOS MILIONS TRES-CENTS SETANTA MIL EUROS”
(2.370.000,00 €), IVA exclos, desglossat de la segiient manera:

Angiograf 825.000,00 €
Accesoris Angiograf 95.000,00 €
Suspesos i integracio digital 560.000,00 €
Obra 890.000,00 €

2.370.000,00 €

Vista la necessitat de realitzar un procediment obert, de tramitacié ordinaria i regulacié harmonitzada
segons criteris establers a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual
es transposen al ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR)
VHIR-ULC-FOR-008v.01



Pg. Vall d’'Hebron 119-129 | 08035 Barcelona

& 2 Vall ® Vall Edifici Central
9 ro o 9 T.937 37 3500
Bdme!jﬁ SEGI Ccm!l gtiﬂ?el%;?rg . contractacio.publica@vhir.org / https://vhir.vallhebron.com/ca

Pels motius exposats,
S’ACORDA:

1.- Encarregar I'inici de I'expedient de contractacio del projecte, I'obra i el subministrament d’equipament
meédic per als nous quirdfans de I'edifici central de la Fundacié Hospital Universitari Vall d’'Hebron -Institut
de Recerca (VHIR), i es fixa el pressupost maxim de licitacié en 2.370.000,00 €, IVA exclos.

2.- Efectuar la redaccio dels Plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions técniques
que hauran d’ajustar-se als continguts establerts a 'esmentada Llei.

Barcelona, a la data de la signatura electronica

RESPONSABLE

Sr. Isaac Rodriguez Garcia
Coordinador de la Unitat de Serveis Generals i d’Infraestructures

Fundaci6 Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)
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