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Actuació inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions a Barcelona, projecte finançat per Fons NGEU. 

 

 

 

 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE PER A 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’IMPLANTACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE LA PEANYA A LA NAU F DEL 

RECINTE DE FABRA I COATS, DISTRICTE DE SANT ANDREU, DE BARCELONA, AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA DE CONFORMITAT AMB L’ESTABLERT AL REIAL DECRET LLEI 

36/2020, DE 30 DE DESEMBRE, PER EL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS PER A LA 

MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PER A L’EXECUCIÓ DEL PRTR I PEL REGLAMENT 

(UE) 2020/2094 DEL CONSELL, DE 14 DE DESEMBRE DE 2020, PEL QUAL S’ESTABLEIX UN 

INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER DONAR SUPORT A LA RECUPERACIÓ 

DESPRÈS DE LA CRISI DE LA COVID -19, DE CONFORMITAT AMB EL REGLAMENT (UE) 2021/241 

DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 12 DE FEBRER DE 2021, PEL QUAL S’ESTABLEIX EL 

MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA (D’ARA ENDAVANT, MRR)  

 

 

 

Contracte reservat: NO 

Lots: NO 

 

 

NÚMERO D’EXPEDIENT: 609.2025.067  
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1. Antecedents 

 

Dins del marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió 

Europea – Next GenerationEU, es troba el component 14 “Pla de competitivitat i modernització del 

Sector Turístic”. Aquest Pla es desplega en 5 eixos, el primer dels quals és la transformació del 

model turístic per a la sostenibilitat. Dins d’aquest eix, es preveu el desenvolupament de diveses 

accions, la més rellevant de les quals és el Programa de plans de sostenibilitat turística a les 

destinacions, programa que preveu la recuperació integral de les destinacions pioneres i la 

transformació estratègica de les destinacions urbanes i d’interior.  

 

D’acord amb l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, aprovada per la Conferència 

Sectorial de Turisme el 28 de juliol de 2021 i revisada el 29 de març del 2022, i amb els plans 

extraordinaris, cada any s’elabora el corresponent Pla territorial de sostenibilitat turística en 

destinació, que es configura com un mecanisme d’actuació cooperada entre l’Administració General 

de l’Estat, les comunitats autònomes i els ens locals. Per a elaborar el Pla territorial, la Secretaria d’Estat 

de Turisme (SETUR) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va obrir la convocatòria extraordinària 

2022 dels plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD). Dins d’aquesta convocatòria 

l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte de museografia de la NAU F  de FABRA I COATS dins 

de l’actuació 4 competitivitat, que va ser aprovat per resolució de la Secretaria d’Estat de Turisme, de 

19 de desembre de 2022, publicada al BOE en data 27 de desembre de 2022.  

 

No s’ha considerat necessari fer consultes preliminars en el mercat. 

 

2.- Conflicte d’interessos, frau i corrupció 

 

BIMSA disposa d’un Pla de Mesures Antifrau (d’ara endavant, PMA) aprovat pel Consell 

d’Administració de BIMSA el 15 de juliol de 2022, (http://transparencia.bimsa.cat/empresa/pla-

mesures-antifrau/). Així mateix, l’ajuntament de Barcelona disposa d’un Pla de mesures antifrau, 

aprovat per la Comissió de Govern en la sessió de 3 de febrer de 2022 i comunicat al Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 25 de febrer de 2022, que contenen un 

procediment per abordar els conflictes d’interessos, frau i corrupció, juntament amb la seva 

Declaració Institucional, i és d’aplicació com a eina planificadora i com a eina preventiva de la 

corrupció institucional. 

 

A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals del PRTR, s’adjunta com annex el 

qüestionari orientat a facilitar la autoavaluació del procediment, de conformitat amb l’annex II de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR 

(d’ara endavant, Ordre HFP/1030/2021). 

 

La referida autoavaluació del procediment per assegurar que es compleixen els principis 

transversals del PRTR s’haurà de revisar almenys una vegada cada any de vigència del contracte. 

http://transparencia.bimsa.cat/empresa/pla-mesures-antifrau/
http://transparencia.bimsa.cat/empresa/pla-mesures-antifrau/
https://bop.diba.cat/anunci/3191106/aprovacio-del-pla-de-mesures-antifrau-per-a-la-gestio-de-projectes-vinculats-al-pla-de-recuperacio-transformacio-i-resiliencia-financats-amb-fons-europeus-anomenats-next-generation-ajuntament-de-barcelona
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
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Actuació inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions a Barcelona, projecte finançat per Fons NGEU. 

 

3.- Definició de fites i objectius aplicables al contracte 

 

Les fites i els objectius entesos com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps 

que permeten verificar el projecte del contracte relatiu a les Obres d’Implantació de l'Estructura de 

la Peanya a la Nau F del Recinte de Fabra i Coats, Districte de Sant Andreu, de Barcelona, 

s’estableixen al Plec de Clàusules Administratives Particulars on es defineixen les fites que es volen 

assolir, els objectius que es volen complir, els terminis per al seu compliment, indicadors que 

assegurin finalitats del projecte, valors i objectius. 

 

Els criteris per al seu seguiment i l’acreditació del seu resultat s’estableixen al plec de prescripcions 

tècniques. 

 

4.- Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

 

En el marc de les obres realitzades en la Nau F del recinte de la Fabra i Coats, es proposa la 

instal·lació d’un elements escultòric singular (part d’una antiga trituradora de carbó) prop de l’accés 

del Centre de Treball, com a reclam de l’espai museístic. 

 

Consisteix en obres necessàries per a la instal·lació i muntatge d’un element escultòric format per 

peces d’una antiga trituradora industrial de carbó. La instal·lació de la escultura queda fora de 

l’àmbit de la present licitació.  

 

Per a situar-lo correctament, s’han tingut en compte els criteris del client (MUHBA), patrimonials 

(l’edifici de la Nau F té catalogació C) i dels serveis/ estructures existents en el subsòl de l’àmbit. 

Atès el pes estimat de les peces metàl·liques que composen l’element (unes 30 Tn) i les 

característiques del subsòl del recinte de la Fabra i Coats és fa necessària la construcció d’una 

estructura, a mode de peanya. 

 

Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 

 

• Execució de l’estructura de la peanya 

 
Un cop exposades les necessitats detectades, es pot concloure que BIMSA no disposa de mitjans ni 

de recursos tècnics adients per dur a terme aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a 

l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i control de despesa, i amb ple respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 

transparència, no-discriminació i igualtat de tracte. 

  

Cal tenir present que la concreta execució de les obres s’hauran de realizar de conformitat amb el 

que estableixen el projecte i el Plec de Prescripcions Tècnciques, annexos al present procediment 

de licitació. 
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D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la 

millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra relativa al projecte indicat. 

 

5.- Objecte, prestació concreta que es vol contractar i modalitat de contracte que s’ajusta millor 

a les necessitats detectades i a la relació del seu cicle de vida 

 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de l’obra de referència (CPV 

45000000-7: Treballs de construcció). El projecte té el component 14 del PRTR “Pla de 

competitivitat i modernització del Sector Turístic”, la inversió 1 dins del Pla de Sostenibilitat 

Turística en Destinació, dins del subprojecte Pla de Sostenibilitat Turística de Catalunya del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència, finançats amb fons de la Unió Europea – Next 

GenerationEU, i l’actuació 4 (competitivitat) ,de conformitat amb els principis específics d’execució 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant, PRTR) de conformitat amb l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del PRTR.  

 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es considera adient incorporar com a criteri d’adjudicació 

són els següents, enumerats per ordre decreixent d’importància: 

 

Criteris automàtics (60% del total de la puntuació): 

 

A) 35 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació  

B) 5 punts         Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris  

C) 10 punts       Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral  

D) 10 punts       Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra  

 

Criteris sotmesos a valoració mitjançant judici de valor (40% del total de la puntuació): 

 

A) 25 punts Pla d’obres i procés constructiu 
7,5 punts Consistència 

7,5 punts Justificació de rendiments 

10 punts Procés constructiu 

B) 7,5 punts Xarxa de precedències 
C) 7,5 punts Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació de pressupostos 
 

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució. 

 

6.- Divisió en lots 
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Atesa la naturalesa de les prestacions, no és possible entendre-les com una realització o un 

aprofitament individual i funcional que permeti que s’executin de forma independent. A banda, 

caldria exigir una coordinació i una planificació global dels treballs perquè l’execució global de les 

prestacions fos correcta i això resultaria desproporcionat per a les finalitats d’interès públic que es 

persegueixen amb l’execució d’aquestes prestacions. Això permet concloure que les prestacions no 

es poden executar de manera independent sense menyscabar l’execució correcta dels treballs i una 

assignació correcta dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

 

En conseqüència, la present licitació no es divideix en lots i, per tant, les obres hauran de ser 

executades en el seu conjunt per un únic contractista.  

 

7.- Durada del contracte 

 

La durada de l’execució de l’obra serà de 2,5 mesos a comptar a partir de la data que s’estableixi a 

l’acta de comprovació del replanteig.  

 

Cal tenir present que la concreta execució de les obres s’haurà de realitzar de conformitat amb la 

informació (Planning) que consta en el Projecte.  

 

8.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

 

8.1. El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser d’una 

quantia de 106.879,30 euros (IVA inclòs). El pressupost net de 88.330,00 euros i l’IVA de 18.549,30, 

amb un tipus del 21 %.   

 

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris dels 

elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial, 

IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: 2507_PROJECTE_PEANYA-

ESCULTURA_SIGNAT.pdf , annex al present procediment de licitació, en concret a: 

 

• PDF04– PRESSUPOSTS – Apartat PRESSUPOST (P) IT PEANYA 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de 

Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat a partir del projecte d’execució en base als següents 

conceptes: 

 

• Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ..............................................................  74.226,89 € 
- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 62.904,14 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra ....................................... 24.149,45 € 
- Despeses indirectes (18% s/costos directes): ................................................................  11.322,75 € 

• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ................................................................................ 9.649,50 € 

• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ....................................................................................  4.453,61 € 

• Subtotal (PEM + DG + BI):   ................................................................................................... 88.330,00 € 

• IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):........................................................................................  18.549,30 € 

• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .............................................................. 106.879,30 €  
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Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, elements 

compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc BEDEC, 

àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 

El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 

 

8.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 92.746,50 euros. Els conceptes que inclou són els 

següents: 

 

- Pressupost base de licitació (sense IVA):   88.330,00 euros. 

- Possibles modificacions -5%- (sense IVA):  4.416,50  euros. 

   --------------------- 

Total valor estimat del contracte (sense IVA):   92.746,50 euros. 

 

9.- Imputació al pressupost municipal 

 

Finançament: Aquest contracte es finança amb Fons Next Generation EU en execució del PRTR 

establert pel Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per 

a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 

2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un Instrument de 

Recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació desprès de la crisi de la COVID-

19, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 

febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant, MRR), 

mitjançant aplicació pressupostària 20.50.04.43NA.750, i es troba subjecte als controls de la 

Comissió Europea, L’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, 

i el dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre 

conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article  132 del Reglament financer. 

 

Es deixa constància de l’absència de doble finançament del contracte. 

 

Aquest contracte es finança amb els fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

Codi de subprojecte al CoFFEE: C14.I01.P06.S02.S03.SI11 

 

El crèdit pressupostari es troba pendent que s’informi favorablement per la Comissió de Govern de 

l’Ajuntament de Barcelona, de data 23 de juliol de 2025, al codi d’actuació P.09.6113.03.  

 

10.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

10.1.- Procediment de tramitació:  

 

Tramitació ordinària. 
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10.2.- Procediment d’adjudicació: 

 

Tenint en compte l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 

objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, 

es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert regulat 

als articles 156 i següents de la LCSP i tramitació ordinària prevista a la LCSP, tot i entenent que no 

existeix cap restricció d’accés a la licitació, i per tant l’elecció d’aquest procediment gaudeix de més 

transparència i permet la màxima participació i publicitat.  

 

10.3.- Regulació no harmonitzada:  

 

La present licitació no està subjecta a la regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del 

contracte no supera els llindars establerts en l'article 20.1 de la LCSP. 

 

10.4.- Susceptible de recurs especial en matèria de contractació:  

 

No serà susceptible de recurs especial en matèria de contractació, ja que el valor estimat del 

contracte no supera el llindar de tres milions d’euros, establerts en l’article 44.1 a) de la LSCP.  

 

En conseqüència, els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser impugnats 

en via administrativa en virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP davant del Tercer Tinent 

d’Alcaldia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 20 de juny de 2023, a 

l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, i en concordança amb 

l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, en els termini i requisits que s’informin en la notificació de l’acte 

corresponent. Si es pretén impugnar l’anunci de licitació o els presents plecs, el termini per 

interposar el recurs d’alçada és d’UN (1) mes a comptar des del dia següent a la publicació al Perfil 

de contractant de BIMSA. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de TRES 

(3) mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre 

desestimat el recurs. Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà 

interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de 

Barcelona, en el termini de DOS (2) mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la 

notificació corresponent (si la resolució és expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des 

de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.  

D’acord amb l’article 153.3 LCSP, i l’article 58 RDL 36/2020, el contracte es formalitzarà en el termini 

de quinze (15) dies hàbils, a comptar des del dia següent en el que es realitzi la notificació de 

l’adjudicació. 

 

11.- Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

 

Tenint en compte l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que han de regir tota actuació administrativa, les condicions 
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d’aptitud mínima que s’hauran d’exigir als licitadors per participar en aquest procediment 

d’adjudicació són les següents: 

 

Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin 

idèntiques o similars a les del contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de 

prohibició de contractar. 

 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores, s’exigirà la solvència següent: 

 

Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, que 

el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 

últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la 

present licitació ha de ser, com a mínim, de 46.373,25 euros. Les obres executades per una societat 

estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament executades per 

ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament en els termes que 

estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 

estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es 

reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada 

en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  

 

Mitjans personals 

 

Els licitadors, a més d’acreditar la solvència tècnica o professional i econòmica i financera requerida 

(ó classificació), hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el 

compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials que 

s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres, sense cost 

addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació 

essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu 

previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 

 

Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 

professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 

 

Grup d’interlocució i representació:  

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 

representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació 

del domini públic i ambientalització de l’obra.  

 

Els professionals d’aquest grup son: 

 

• Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i 
al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió 
dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 
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• Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada com a 
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de 
decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació 
i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra 
amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi 
escaients per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels 
treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

• Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació 
d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la 
reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 

Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 

Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 

en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 

controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 

 

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 

concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 

pels següents perfils: 

 

• Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

• Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 

Solvència econòmica o financera:  
 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els TRES (3) últims anys 
ha de ser, com a mínim, de 64.922,55 euros/ any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data 
de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el 
requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN 
(1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
Mitjà alternatiu de solvència: 
 
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran suplir 

la solvència tècnica o professional (excepte l’adscripció de mitjans, que l’hauran d’aportar en tot 

cas), i l’econòmica i financera per la classificació següent: 
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12.- Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 

criteri respecte del total de criteris que s’han de considerar 

 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, 

es considera adient, a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu, incorporar 

els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats per ordre 

decreixent d’importància:  

 

12.1. CRITERIS AUTOMÀTICS: PUNTUACIÓ TOTAL 60 PUNTS. 

 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris 

automàtics d’adjudicació que es tindran en consideració en el procediment de contractació 

corresponent. 

 

A) Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació.  

 

La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofert és de 35 punts. 

 

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per 

determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 

 

El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 

l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu 

punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% . 

  

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

P𝑖 = [1 −
(𝑂𝑖 − 𝑂𝑚í𝑛)

𝑂𝑇
] 𝑥 𝑃𝑚𝑎𝑥 

essent:  

Pi:               Puntuació de l’oferta analitzada. 

Oi:              Oferta de preu analitzada (oferta econòmica total segons punt 4.1 de l’Annex 4-A), un 

cop realitzat procés d’homogenització. 

OT:             Oferta Tipus. (Pressupost base de licitació més possibles opcions) 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 2 1 
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Omin:        Oferta econòmica total més baixa del full d’obertura d’ofertes econòmiques (un cop 

realitzat el procés homogeneïtzació). 

Pmax:        Puntuació màxima (35) 

 

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris. 

 

La ponderació màxima del criteri d’adjudicació de rebaixa sobre preus contradictoris és de 5 punts. 

 

Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin lloc a 

utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de contracte, el 

plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a referència el banc de 

preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). 

 

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del cost 

final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador adjudicatari 

aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 

 

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 

s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa de 

l’oferta de Preu. 

 

Es valorarà la baixa resultant d’aplicar el següent càlcul: 

 

𝐵𝑖 = 1 − [(1 − 𝐵𝑏𝑒𝑑𝑒𝑐) ×
1 + 𝐷𝐺𝑖 + 𝐵𝐼𝑖

1,19
] 

 

On: 

 

Bi :  Baixa sobre preus contradictoris a valorar (import homogeneïtzat amb els percentatges de 

despeses generals i benefici industrial ofertats) 

Bbedec : Baixa sobre preus contradictoris oferta pel licitador aplicada sobre els imports d’execució 

material del banc de preus BEDEC de l’ITeC. 

DGi :   Percentatge ofert pel licitador en concepte de Despesa General 

BIi :   Percentatge ofert pel licitador en concepte de Benefici Industrial 

 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

P𝑖 = [
𝐵𝑖

𝐵𝑚𝑎𝑥
]  ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 

essent: 
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Pi:  Puntuació de l’oferta i 

Bi:  Baixa de l’oferta i (corregida als valors límits admesos si s’escau i un cop aplicats els    

percentatges de despeses generals) 

Bmax: Baixa màxima del total de les ofertes del full d’obertura un cop aplicats els percentatges de 

despeses generals i benefici industrial oferts pel licitador. 

Pmax:  Puntuació màxima (5) 

 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral. 

 

La ponderació màxima del criteri d’adjudicació de personal propi amb contracte laboral és de 10 

punts. 

 

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 

l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les unitats de 

l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 

 

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà d’obra. 

L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha d’executar el 

contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de l’execució de l’actuació. 

 

En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal adaptat a 

un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà d’obra que ha executar 

el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb l’empresa licitadora. 

 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

P𝑖 = [
𝑃𝐶𝑖

𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥
]  ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 

essent: 

 

Pi:  Puntuació de l’oferta i 

PCi: Percentatge de personal propi (ponderat en hores) que desenvoluparà les tasques indicades 

a la taula de l’Annex núm. 7 del present Plec i, 

PCmax: Màxim percentatge de personal propi (ponderat en hores) que desenvoluparà les tasques 

indicades a la taula de l’Annex núm. 7 del present Plec del total de les ofertes del full 

d’obertura. 

Pmax:  Puntuació màxima (10) 

 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia. 
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La ponderació màxima del criteri d’adjudicació d’ampliació de garantia sobre el mínim exigit al plec 

és de 10 punts. 

 

L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en 

l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 

 

Fórmula de càlcul de la puntuació: 

 

P𝑖 = [
𝐴𝐺𝑖

𝐴𝐺𝑚𝑎𝑥
]  ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

essent: 

 

Pi:  Puntuació de l’oferta i 

AGi: Mesos d’ampliació de termini de garantia (corregida) respecte de l’especificat al Plec 

AGmax: Mesos d’ampliació màxims de garantia (corregit) del total de les ofertes del full d’obertura 

Pmax:  Puntuació màxima (10) 

 

12.2. CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. PUNTUACIÓ TOTAL: 40 PUNTS. 

 

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 

proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor:  

 

A) 25 punts Pla d’obres i procés constructiu 
7,5 punts Consistència 

7,5 punts Justificació de rendiments 

10 punts Procés constructiu 

B) 7,5 punts Xarxa de precedències 
C) 7,5 punts Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació de 

pressupostos 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 40%. 

 

El criteris i subcriteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

 

12.3. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA 

 

En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 

 

• Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 
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• Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació 
(d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

• Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de 
les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada conforme 
es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran considerades 
presumptament anormals o desproporcionades.  

 

La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 

 

En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 

licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 

unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni 

d’aplicació. 

 

El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina a la clàusula 10.3 del present 

Plec. 

 

13.- Mesa de Contractació  

 

13.1.- Per a la Mesa de Contractació, les persones que en formaran part com a vocals, atenent el 

seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte, són les següents: 

 

PRESIDENT: Senyor Raimon Salvat i Devesa, Director Tècnic d’Edificació de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA -BIMSA. Substitut: Senyora Raquel Urdillo Ruiz, 

Directora Tècnica Adjunta de Gestió de Projectes de Barcelona d’Infraestructures 

municipals, S.A –BIMSA. 

VOCALS: 

 

TITULARS SUBSTITUTS 

Senyor Oriol Bonet Boixadera, Director Tècnic 

de Gestió Territorial de Barcelona 

d’Infraestructures municipals, S.A –BIMSA. 

Senyor Oscar Arias Triguero, Director Tècnic 

Adjunt d’Edificació de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA –BIMSA. 

Senyora Anna Bernadet Prats, Directora 

Tècnica Adjunta de Tecnologia, Energia i 

Aigua de Barcelona d’Infraestructures 

Municipals, SA –BIMSA. 

Senyor Adrià Benavides Calvo, Director 

Tècnic Adjunt d’Edificació d’obra nova de 

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 

–BIMSA. 
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Senyora Anna Llorà i Corominas, Directora  de 

Finançament, Programació d’Inversions i 

Control de Qualitat amb funcions de control 

econòmic-financer de BIMSA 

Senyor Ángel Rocamora Puigpinós, Director 

de l’Àrea de Persones i Igualtat, Administració 

i Control Intern de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, S.A. 

 

SECRETARIA:  Senyora Lara Calvo Martí, Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes 

Tecnològics de BIMSA, amb veu però sense vot. Substitut: Senyora Laura Gascons 

Mèlich, Cap de Contractació d’Edificació de BIMSA, amb veu però sense vot. 

 

13.2.- De conformitat amb l'Ordre HPF/1030/2021, de 29 de setembre, i amb caràcter obligatori, 

els membres de la Mesa de Contractació hauran de subscriure una Declaració d’absència de 

conflictes d’interès (DACI); ho podran dur a terme a l’inici de la sessió corresponent tots els 

intervinents, la qual cosa es reflectirà a l’Acta. 

 

14.- Garanties 

 

Garantia definitiva 

 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 

de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 

 

En el supòsit d’adjudicació a un empresari la proposta del qual hagi estat considerada anormal o 

desproporcionada, l’òrgan de contractació exigirà al licitador seleccionat per a l’adjudicació del 

contracte la constitució d’una garantia definitiva pel deu per cent (10%) de l’import d’adjudicació, 

amb els mateixos requisits i efectes que substituirà a la garantia definitiva prevista al punt anterior. 

 

15.- Termini d’execució 

 

El termini d’execució és de 2,5 mesos a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de 

comprovació del replanteig, i no es preveu cap pròrroga. 

 

16.- Termini de garantia 

 

S’estableix un termini mínim de garantia de VINT-I-QUATRE (24) MESOS, sens perjudici del termini 

ofertat pel contractista, a partir de la data de recepció de les obres.  

 

Durant el termini de garantia, el Contractista serà responsable i s’obliga a executar en l'obra tota 

classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA consideri necessàries per a que aquestes 

obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de garantia les condicions del 

projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en 

allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
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BIMSA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el 

Contractista disposarà d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o 

corregir la deficiència o defecte observat pe BIMSA. 

 

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó 

pel incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de BIMSA i de la Direcció Facultativa per 

escrit, en el termini màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa haurà de resoldre al respecte 

en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent l’actuació del Contractista. 

 

17.- Condicions especials d’execució 

 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents condicions 

especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són 

discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

 

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o 

proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer en 

el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que 

s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que 

justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, 

quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada 

l’obra. Així mateix, en cada certificació d’obra l’empresa contractista haurà d’aportar un 

certificat dels pagaments als subcontractistes i subministradors del contracte. Aquesta 

certificació s’haurà d’aportar per part de l’empresa contractista conjuntament amb cada 

factura. 

 

b) Pagament del preu a les empreses subcontractades. Quan una empresa subcontractista 

al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui 

per la prestació realitzada, s’estableix com obligació contractual entre les  parts que BIMSA 

pagui directament a l’empresa subcontractista en els termes que s’estableixen en el 

present plec i en el contracte. 

 

c) Els compromisos assumits per l’adjudicatària en la seva oferta en relació a la contractació 

pública sostenible. 

 

d) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució 

de l’obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 

l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que 

sigui d’aplicació. 



18 

 
 
 
 

 

Finançat per 

                       
 

 

Actuació inclosa dins el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions a Barcelona, projecte finançat per Fons NGEU. 

 

e) Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social en els termes especificats en el present Plec. 

 

f) El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 

considerat paradís fiscal. 

 

g) Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte 

tipus. 

 

h) Els compromisos adquirits per l’adjudicatària en relació a l’equip responsable de l’obra 

ofert. 

 

i) Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa.  

 

j) D’acord amb al finançament del component 14 del “Pla de Competitivitat i Modernització 

del Sector Turístic”, la inversió 1 dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, i dins 

del subprojecte Pla de Sostenibilitat Turística de Catalunya del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, i de conformitat amb l’article 8.2 de l’Ordre HFP 1030/2021, de 

29 de setembre, es requerirà una relació completa dels subcontractistes que han 

intervingut en la contractació. A més, d’acord amb la normativa vigent, tant l’adjudicatari 

com els subcontractistes hauran de facilitar la documentació següent: 

 

- Declaració d’Absència de Conflicte d’Interès. 

- Declaració de compliment amb la Protecció de Dades. 

- Declaració de compliment del Principis Transversals. 

- Document de DNSH (Do No Significant Harm). 

- Model de Declaració Responsable d’Existència i Aplicació Efectiva d’un Model 

d’Organització i Gestió per Prevenció de  Delictes (Política de Compliance) en el cas 

que la licitació sigui superior als 3 milions d’euros o es disposes del mateix. 

- Certificat Censal de l’Adjudicatari. 

- Certificat Censal del Subcontractista. 

- Declaració de Factures. 

 

Aquestes condicions i requeriments han de ser degudament complerts i documentats per garantir 

la transparència i legalitat en l’execució del contracte públic amb relació al finançament amb Fons 

Next Generation.  

 

Condicions tècniques especials d’execució:  
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- Punts específics relatius a condicions tècniques especials d’execució que s’hauran de tenir 

en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara pels licitadors de l’obra a l’hora de 

formular la seva oferta i que figuren al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 

- Es garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris o veïns. 
 

18.- Pagament del preu 

 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista 

s’efectuarà de forma general mitjançant certificacions mensuals d’obra executada.  

 

BIMSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dintre dels deu dies 

naturals del mes següent, a partir de la relació valorada de les obres executades.  

 

Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les 

signatures necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent.  

 

L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzarà dins 

dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. A la signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat 

bancària. 

 

La contractista i, en el seu cas, la subcontractista, ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti les següents 

dades especificades en la capçalera del present plec: 

 

• Codi de contracte. 

• Descripció del contracte. 

• Import pressupost. 

• Tipificació del contracte. 

• Òrgan de contractació. 

• Òrgan destinatari. 

• Codi CPV.  

• Òrgan gestor. 

• Percentatge finançat amb fons Next Generation UE.  

• Component, Inversió, el Subprojecte i Actuació. 

• Contracte finançat amb Fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

19.- Modificacions del contracte 
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Tal com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, amb relació a l’article 

10 de l’Ordre HPF 1030/2021 un cop perfeccionat el contracte, i sense perjudici del que s’estableix 

a l’article 205 de l’esmentada Llei 9/2017, l’òrgan de contractació podrà modificar el contracte per 

les causes següents i fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte: 

 

Subjectives: 

 

A. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 

donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que 

això no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir 

l’aplicació de la Directiva. 

 

B.   Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, 

en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització 

prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari 

tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el 

Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic 

determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els 

drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 

Objectives: 

 

A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 

corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.  

 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 

adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 

i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial.  

 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 

canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 

part del mantenidor, etc.  

 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 

Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.).  

 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 

aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 
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F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 

projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 

preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 

energètica. 

 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores de 

serveis. 

 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per 

tal de donar compliment a les exigències del mateix.  

 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 

l’Administració actuant. 

 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 

garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 

de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 

prevists en el projecte. 

 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 

existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 

troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 

que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 

obres. 

 

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no podran 

superar a l’alça, de manera acumulada, el 5% sobre l’import inicial del contracte. 

 

Les condicions, l’abast i els límits d’una modificació i de qualsevol modificació que hagi proposat 

l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatoris per al contractista.  

 

El procediment per a aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, al redactor 

del projecte o de les especificacions tècniques, i s’haurà de formalitzar en un document contractual. 

 

20.- Revisió de preus 
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En aquest contracte no es preveu la revisió el preu. 

 

21.- Subcontractació 

 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el 

compliment dels requisits i obligacions establerts als articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment 

d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 

215 LCSP. L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu 

pactat en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de 

l’article 217, d’acord amb el que s’estableix al Plec de clàusules administratives parciutars i al 

contracte. 

 

Les empreses subcontractistes no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals 

considerades delictives, —segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 

avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol—, o fora d'ells i que siguin 

considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de 

capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 

 

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’empresa 

adjudicatària ha d’informar l’òrgan de contractació sobre aquestes relacions (que en donarà 

publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments 

financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

 

L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un 

termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que 

estableix les mesures de lluita contra la morositat. 

 

La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació 

del pagament del preu als subcontractistes. 

 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que 

justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

 

La contractista haurà d’informar a la subcontractista que les prestacions realitzades són finançades 

amb Fons Next Generation EU en execució del PRTR establert pel Reial decret llei 36/2020, de 30 

de desembre, i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, de 

conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 

de 2021, pel qual s’estableix el MRR. Així mateix, haurà d’informar a la subcontractista de les 

obligacions que haurà de complir durant l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 

22.- Cessió del contracte 
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Ateses les característiques del contracte, se'n permet la cessió. 

 

23.- Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

 

L’empresa adjudicatària s’obliga: 

 

a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva 

afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del 

contracte.  

 

b) Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a BIMSA qualsevol substitució 

o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 

 

c) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

d) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del 

personal. 

 

e) Fer una correcta gestió ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures 

necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els 

impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 

altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació 

vigent. 

 

f) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte i totes les 

retolacions, cartells i sistemes de comunicació al públic en català. 

 

g) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en 

tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu 

compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la 

Legislació d’Integració de persones amb discapacitat, la contractació amb particulars 

dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball 

i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que 

s’estableixin als plecs i/o al contracte. 

 

h) Comunicar per escrit a BIMSA els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la 

part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del 

subcontractista. Un cop signat el subcontracte, l’haurà d’aportar dins dels QUINZE (15) 

dies naturals següents a la seva subscripció.  
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i) Presentar els documents acreditatius de la retribució del personal quan li sigui requerit 

pel responsable del contracte. 

 

j) Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 

k) Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis 

de no discriminació i igualtat de tracte relatius a: 

 

• la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, 

nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole; 

• la dignitat i llibertat de les persones.  

 

l) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el 

compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució 

del qual contribueix el contracte.  

 

m) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com 

les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital1. 

 

n) L’empresa contractista ha de complir amb les obligacions assumides per l’aplicació del 

principi de no causar un dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració al 

respecte que consta com annex al present Plec. 

 

o) La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal 

de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea y el dret d’aquests òrgans a l’accés a la 

informació del contracte. 

 

p) Complir amb les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 

disposa l’article 132 del Reglament Financer. 

 

q) Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos en els 

termes que defineix “Nota informativa: COMPLIMENT NORMATIU EN MATÈRIA DE 

COMUNICACIÓ NGEU PEL PROJECTE PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN 

DESTINACIONS BARCELONA”, la “NOTA INFORMATIVA SOBRE EL COMPLIMENT DELS 

REQUISITS DE COMUNICACIÓ EN EL MARC DELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION 

EU”, així com, el “MANUAL NEXT GENERATION Convivència dels logotips”, que 

s’adjunten com a documentació a la present licitació. 

 

 
1 L’article 4 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
defineix què cal entendre per etiquetat verd i etiquetat digital 
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r) Un cop formalitzat el contracte, presentar la Declaració d’Absència de Conflictes 

d’Interessos (DACI), que s’adjunta al present Plec com Annex núm. 1-N, Les 

subcontractistes també han de complir amb aquesta obligació. 

 

s) Complir les obligacions d’informació previstes a l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, 

de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, les quals inclouen els aspecte següents: 

 

• NIF del contractista o subcontractistes.  

• Nom o raó social.  

• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes. 

Les subcontractistes també han de complir amb aquesta obligació. 

 

t) Acceptar la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 

compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb 

la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals i signar la declaració de l’Annex 9 d’aquest plec. Les subcontractistes 

també han de complir amb aquesta obligació. 

 

u) Complir amb els principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit 

objecte de gestió i signar la declaració de l’Annex 1-K d’aquest plec. Les subcontractistes 

també han de complir amb aquesta obligació. 

 

v) Acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal 

de l’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que 

ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el 

procediment de licitació. Les subcontractistes també han de complir amb aquesta 

obligació. 

 

w) Aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la forma 

prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 

s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del 

sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i 

objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència2. Les subcontractistes també han de 

complir amb aquesta obligació. 

 

 
2 Article 10. Informació sobre perceptors finals de fons: beneficiaris dels ajuts, de contractistes i subcontractistes. Totes les entitats de l'administració 
estatal, autonòmica i local, en la condició d'entitats executores del PRTR, segons el que sigui procedent, han d'aportar la informació sobre la identificació 
del perceptor dels fons: nom del destinatari dels fons, si escau, data de naixement, en concepte d’ajuts o per la condició de contractista i subcontractista, 
tal com es defineix el titular real en el punt 6 de l'article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en els termes que determini 
el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de l'article 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. 
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x) Aportar la declaració de coneixement i compliment de la política antifrau de conformitat 

amb l’establert a la Clàusula 12 del present Plec.  

 

24.- Responsable del contracte 

 

Atenent a que estem davant d’un contracte d’obres, les facultats del responsable del contracte 

seran exercides pel director facultatiu de l’obra, tot d’acord amb la previsió de l’article 62 LCSP. 

 

A més de les obligacions previstes en la LCSP i en la corresponent clàusula del plec de clàusules 

administratives particulars a la persona responsable del contracte li correspondrà: 

 

• Supervisar el compliment de totes les obligacions establertes en el plec de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques en relació amb els principis transversals 

aplicables al PRTR. En concret, i respecte d'aquest contracte, les seves obligacions seran les 

següents:  

• Fer un seguiment i control del compliment de les fites i objectius previstos al plec de 

prescripcions tècniques particulars. 

• Demanar al contractista i revisar els informes de seguiment dels compromisos assumits en 

matèria d’etiquetatge verd i digital. 

• Respecte al Pla de mesures antifrau: 

o Supervisar que el contractista i subcontractista/es tinguin un Pla de mesures antifrau i 

s’hagin adherit al Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament o ens dependent. 

o Que el contractista i subcontractista/es compleixin els deures i les obligacions del seu 

Pla de mesures antifrau i del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament o ens dependent.  

• Fer un seguiment de les obligacions en matèria de comunicació, encapçalament i logotips. 

• Fer un seguiment del compliment de les normes sobre la conservació de la documentació. 

• Fer el seguiment de que el contractista i subcontractista/es compleixen els compromisos en 

matèria de comunicació, encapçalaments i logotips en els termes definits en aquest informe i 

en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

• Per controlar el compliment de les obligacions establertes en el plec de clàusules particulars 

administratives i de prescripcions tècniques efectuar els requeriments d’informació al 

contractista i subcontractista/es. 

• Mantenir comunicació constant amb l’interlocutor designat pel contractista.  

• Controlar que es presentin les declaracions d’absència de conflicte d’interessos de les persones 

que intervenen en el contracte. 

• Realitzar una autoavaluació del procediment com a mínim una vegada cada any de vigència del 

contracte per assegurar el compliment dels principis transversals al PRTR. 

 

25.- Règim específic de penalitats 
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Considerant les característiques del contracte, el seu finançament, així com també les possibles 

millores que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i al contracte es regula el règim de penalitats.  

 

26.- Causes de resolució  

 

Considerant les característiques del contracte i el seu finançament, al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i al contracte es regulen les causes de resolució i la seva aplicació i 

efectes.  

 

 

Per tot això,  

 

SE SOL·LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal de començar la contractació que té per 

objecte les Obres d’Implantació de l'Estructura de la Peanya a la Nau F del Recinte de Fabra i Coats, 

Districte de Sant Andreu, de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, mitjançant 

procediment obert no harmonitzat per un Valor Estimat del Contracte de 92.746,50 euros, IVA 

exclòs i finançat amb fons del mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la 

Unió Europea – Next GenerationEU (PRTR).  

 

 

 

 

 

 

Raimon Salvat i Devesa      Anna Llorà i Corominas 

Director Tècnic d’Edificació Directora de Finançament, Programació 

d’Inversions i Control de Qualitat  
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