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BASES TÈCNIQUES PER AL CANVI DE GRAU DE LES ALARMES EN EDIFICIS MUNICIPALS

1. MEMÒRIA

1 - Dades generals

Aquestes obres es realitzen a diversos equipaments, els quals estan detallats a l’Annex 1.

2.- Motivació i objecte

L’objecte d’aquestes bases tècniques és establir  les condicions que s’han de complir en l’execució dels
treballs d’adequació de les instal·lacions de seguretat a la normativa vigent dels equipaments municipals
que es relacionen en l’annex 1.

L’Ordre INT/316/2011, en la seva DT 1a, estableix com a data límit el 31 de desembre de 2023 per adequar a
aquesta norma tots els sistemes de seguretat instal·lats i connectats a centrals d’alarmes o de control, com
són les instal·lacions contra intrusió i contra incendis.

En el cas de les instal·lacions als equipaments municipals, gran part d’aquestes són molt antigues i  no
compleixen les condicions establertes en la norma. Per tant, per tal de fer-les complir, aquestes s’han de
substituir totalment.

3.- Descripció de l’obra a executar

3.1.  Treballs  de  subministrament  i  instal·lació  necessaris  per  adequar  els  sistemes  d’alarmes
antirobatori al grau corresponent, segons la normativa vigent. 

Aquesta  actuació  preveu  la  substitució  total  dels  sistemes  d’alarma  existents  a  causa  de  la  seva
obsolescència per uns de nous que compleixen amb la normativa en matèria de Grau.

Totes elles han de complir les condicions de Grau 2, segons la normativa aplicable, a excepció de l’escola
Natura – Can Miravitges, que ha de complir Grau 3. Aquests equipaments es troben detallats en les taules
de l’annex 1.

Tots el materials i restes dels treballs es retiraran deixant la superfície lliure i neta.

Es tindrà en compte els materials i residus especials perquè s’emmagatzemin separadament de la resta,
s’identifiquin  clarament  i  es  tinguin  localitzats  dins  del  recinte.  Aquests  es  transportaran  a  un  gestor
autoritzat mitjançant un transportista autoritzat per l’Agència de Residus.

3.2. Instal·lació de mòduls de comunicació GPRS en sistemes existents.

En els equipaments indicats en la taula 2, es determina els equipaments en que el sistema d’alarma contra
intrusió compleixen amb la normativa de Grau, però aquests no compten amb un mòdul de comunicació
GPRS.

En els equipaments de la taula 3 de l’annex 1, es determina els equipaments en que l’alarma contra incendis
no disposa de mòdul de comunicació GPRS.

En ambdós casos, el sistema d’alarma es manté, però caldrà instal·lar un mòdul de comunicació per tal de
poder comunicar-se amb la central receptora d’alarmes (d’ara a endavant CRA) sense necessitat de línies
de telèfon.
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La connexió a la Central receptora d’alarmes (CRA), actualment està a càrrec d’una empresa externa. Les
instal·lacions dels nous sistemes de seguretat també es connectaran a la mateixa CRA, perquè tots els
equipaments es puguin gestionar des d’un mateix punt. L’empresa adjudicatària estarà en contacte amb
l’empresa gestora de la CRA per efectuar la connexió correctament.

3.3.  La  connexió  d’aquests  sistemes  a  la  central  receptora  d’alarmes,  com  a  activitat
complementària, en els equipaments.

Un cop s’ha instal·lat el nou sistema d’alarma, s’ha de comprovar que tots els aparells estan correctament
connectats entre ells i que donen resposta en cas d’alarma. Si la instal·lació és correcta, s’ha de realitzar la
connexió del sistema a la central receptora d’alarmes, perquè hi pugui haver comunicació bidireccional.

L’empresa adjudicatària comprovarà la connexió de tots els elements instal·lats en conjunt i individualment
per verificar el seu correcte funcionament. Es podrà actuar sobre la central d’alarma de forma bidireccional
per al manteniment i rearmat en cas de falses alarmes. Es realitzarà tests del sistema per comprovar el
senyal de tots i  cadascun dels elements. Caldrà presentar un certificat conforme s’ha realitzat totes les
comprovacions pertinents.

Per a la connexió a la CRA, l’empresa adjudicatària haurà de coordinar les tasques amb l’empresa gestora
del manteniment de la central receptora d’alarmes pertinent. L’objectiu és tenir el control de la CRA de tots
els equipaments des d’un mateix punt, propietat de l’Ajuntament.

Per tal d’efectuar correctament la connexió, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar a l’empresa gestora de
la CRA els certificats d’instal·lació, la documentació i plànols as-built i tots aquella informació necessària per
poder fer efectiva la connexió.

La correcta connexió de la instal·lació a la CRA donarà per finalitzades les tasques en el recinte en qüestió.

4.-  Normativa d’obligat compliment

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com 
UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions 
harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el 
complementen.

Les operacions objectes d’aquest contracte han d’estar subjectes a la normativa i recomanacions vigents:

Seguretat privada

• Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.
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• Resolució  INT/2110/2014,  de  10  desembre,  per  la  qual  s’aproven  els  criteris  orientatius  per  a
l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, a Catalunya.

• Decret 35/2017, d’11 d’abril,  de regulació de l’exercici de competències en matèria de seguretat
privada.

• RD 2364/1994, de 9 de desembre, que aprova el Reglament de Seguretat Privada (BOE núm. 8 de
10- 1-95).

• Odre del Ministeri de l’Interior INT/314/2011, d’1 de febrer de 2011, sobre empreses de seguretat
privada.

• Ordre  del  Ministeri  de  l’Interior  INT/316/2011,  d’1  de  febrer  de  2011,  sobre  funcionament  dels
sistemes d'alarma en l'àmbit de seguretat privada.

• Odre  IRP/198/2010,  de  29  de  març,  per  la  qual  s’estableixen  els  criteris  d’actuació  per  al
manteniment  i  la  verificació  dels  sistemes  de  seguretat  i  la  comunicació  a  la  policia  de  la
Generalitat-mossos d’esquadra dels avisos d’alarma.

• Qualsevol altra normativa que desenvolupi o modifiqui les anteriors.

Residus de la construcció

• Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

• RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) Regulador de la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

• D  89/2010,  26  juliol,  (DOGC  6/07/2010)  Programa  de  gestió  de  residus  de  la  construcció  de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

• RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos
de Catalunya (PRECAT 20)

• O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) Operacions de valorització y eliminació de residus i
la llista europea de residus.

Riscos laborals, seguretat i salut

• Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

• Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de la
seguretat i salut en el treball.

• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

Generals

• RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

• Condicions  imposades  pels  Serveis  tècnics  municipals,  Ordenances  Municipals  i  Decrets  de  la
Generalitat de Catalunya.

• Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)

• Normes UNE i EN aplicables: UNE-EN 50130/50131/50132/50133/50136 i UNE CLC/TS 50398

• Normes tecnològiques de l’edificació.

• Qualsevol altra norma o disposició legal aplicable aprovada o que s’aprovi durant la vigència del
contracte.
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5.- Durada de l’obra

La durada dels treballs s’estableix en 9 mesos, a comptabilitzar a partir del dia següent de formalització del 
contracte.

6.- Tipologia de l’obra

Les obres de canvi de grau de les alarmes, tractant-se aquestes d’instal·lacions complementàries, es tracta
bàsicament de la substitució de la instal·lació i equips, que s’han anat deteriorant per el pas dels anys i
l'envelliment dels equips fins a arribar a l'obsolescència, fet que comporta que les actuacions s’emmarquin
dins de l’article 12.5 del decret 179/1995 de 13 de juny, del Reglament d’obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals (ROAS), que classifica les obres de conservació i manteniment, ja que tenen per objecte fer front al
deteriorament  que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural del bé.

7.- Classificació contractista

La classificació empresarial és un requisit de capacitat i solvència que han d'acreditar les empreses en els
procediments d'adjudicació de contractes administratius d’obres de valor estimat superior a 500.000,00 €
euros, d'acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual  es  transposen a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

LOT 1.-

1

Grup I

Subgrup 7

Categoria 3

LOT 2.-

En el cas del Lot 2, el valor estimat del contracte no supera els 500.000,00 €, per tant, no requereix de
classificació empresarial.  Tot i  així,  el contractista pot presentar un certificat per tal de justificar la seva
solvència. Per aquest cas, la classificació és la següent:

1

Grup I

Subgrup 7

Categoria 3

Badalona, a la data de la signatura digital

L’arquitecte tècnic redactor
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2.-   PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.- Clàusules específiques del pressupost

Les partides i els preus inclosos en aquest pressupost s'entenen complets (materials, mitjans auxiliars i mà
d'obra), el seu subministrament, completa execució i posada en servei. Els preus unitaris són d'EXECUCIÓ
MATERIAL,  entenent-se  que  l'empresa  contractista  contarà  independentment  el  benefici  industrial  i  les
despeses generals oficials vigents en el moment de la contractació.

Cadascun  d'aquests  preus  inclou  la  part  proporcional  d'ajuts,  suports,  bancades  i  qualsevol  element
complementari que calgui per al seu complet muntatge, així com els costos corresponents als controls de
qualitat que la Direcció Facultativa sol·liciti per a comprovar que s'ajusten a les indicacions de! projecte o al
compliment de reglaments i normatives que siguin d'aplicació.

EI contractista, haurà d'entregar cada un dels plànols de taller i muntatge que sol·liciti la D.F. en treballs
específics.  Es  presentaran  tres  còpies  de  cada  plànol,  acompanyades  de  totes  les  especificacions
corresponents per sotmetre'ls a l'aprovació de la D.F., a mesura que siguin realitzades, però sempre amb
antelació a l'inici dels esmentats treballs. L'aprovació per part de la D.F. implicarà l'aprovació del material i el
disseny, i encara que les figures i dimensions es comprovin, serà responsabilitat del contractista l'exactitud
de dimensions i cotes, així com el retard dels treballs per causa d'un lliurament endarrerit d'aquests plànols.

EI contractista realitzarà el projecte segons les especificacions tècniques i la normativa vigent. 

Els materials seran els determinats en el projecte. Si per motius de subministraments o termini de lliurament
calgués  col·locar materials  de marques similars,  aquests  hauran d'estar  homologats,  tenir  les mateixes
característiques tècniques i estètiques, i la seva proposta inclourà marca i tipus de cada material, sense
increment del cost, i tot això se sotmetrà a l'aprovació per escrit de la Direcció Facultativa.

Seran a càrrec del contractista la posada al dia dels plànols AS-BUlLT un cop acabat el treball, d'acord amb
el que realment s'hagi construït, modificat i/o afegit durant l’execució de les obres. EI contractista facilitarà a
la direcció d'obra un exemplar del projecte amb totes les modificacions introduïdes durant la execució. En el
cas d'importants modificacions o de parts de la  obra projectada pel contractista a sol·licitud de la direcció
d'obra, el contractista lliurarà els corresponents plànols en suport informàtic. Aquests plànols es realitzaran
en formats normalitzats.

En particular, per als plànols fets pel contractista, les despeses derivades de les raonables
modificacions posteriors que calgués fer durant la seva realització, inclòs l'aprovació dels esmentats plànols
per la direcció d'obra, aniran al càrrec d'aquest. També aniran a càrrec seu les despeses per la preparació
dels llistats qualitatius i quantitatius dels materials a col·locar inclosos en els plànols esmentats.

Qualsevol partida que no quedi inclosa dins el present pressupost i que sigui necessària per a la correcta
execució  de  l'obra  (l'anomenat  contradictori),  el  Pressupost  d'Execució  Material  de  la  mateixa  serà  el
resultant d'aplicar el preu net (cost) del nou element, segons les indicacions del fabricant, tenint present el
descompte habitual i la baixa econòmica presentada per l’adjudicatari, incloent la ma d'obra i les despeses
indirectes que s'apliquen al preu descompost d'una partida similar, no superant mai el preu vigent de la base
lTeC per a dita partida o per a la més similar possible.

Donat  que tots  els  documents  del  projecte  tenen caràcter  contractual,  l'acceptació  d'aquest  pressupost
implica  la  completa  execució  del  total  de  components  que  hagin  quedat  descrits  en  qualsevol  dels
documents  del  projecte  (memòries,  plànols,  plecs  de  condicions...)  Per  tant,  la  Direcció  Facultativa  es
reserva el dret d'exigir la implantació de tots i cadascun dels elements inclosos.

2.- Clàusules específiques del pressupost
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B  TIPOLOGIA B

BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD1-  CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD1-H5C8.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Centrals de seguretat antirobatori.
S'han considerat els elements següents:
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt
de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles.
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació
per xarxa.
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha
d'alimentar per bateria.
Font d'alimentació:
- Entrada:  230 V c.a.
- Sortida:  12 V c.c.
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3:
Equipo de control y señalización.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:     - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat
de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)     - Detectors.
(magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).     - Mòduls i
elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)     - Cablejat.
(Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

 Pàgina:    1



S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES

ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD2-  CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD2-0TBC.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conductors blindats i apantallats.
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits
de detecció i alarma.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions
respectius segons la seva composició.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-014.
Ha d'estar protegit contra interferències.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Capacitat:  90 pF/m
Recobriment pantalla:  >= 75%
Temperatura de servei:  0 - 60°C
Tensió de servei:  250 V
Tensió de prova:  1000 V
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles de 100 m.
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst
per a les conexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________
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ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD3-  CONTACTE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD3-0TB2.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Contactes de seguretat.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre
- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre
CONTACTES MAGNÈTICS:
Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb
coberta.
La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C
CONTACTES DE VIBRACIÓ:
Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté
l'electrònica, el diode lluminós d'alarma i el receptor.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.
Ha de portar incorporades les connexions.
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6:
Fuentes de alimentación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:     - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat
de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)     - Detectors.
(magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).     - Mòduls i
elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)     - Cablejat.
(Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD6-  DETECTOR D'INFRAROIGS PASSIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD6-0T9T.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre
- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret
- Detectors microfònics
- Radars volumètrics
- Detectors d'infraroigs i radar combinat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Condicions de funcionament:
- Humitat relativa:  <= 95%
Temperatura de treball:  0°C - 45°C
- Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis
de temperatura.
Ha d'estar format per un suport i un cos.
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.
Ha d'estar format per un suport i un cos.
Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma
activant un senyal lluminós.
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).
Han de servir per a vigilància d'interiors.
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.
DETECTORS MICROFÒNICS:
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.
RADARS VOLUMÈTRICS:
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler
captant moviments.
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1:
Requisitos del sistema.
UNE-EN 50131-1:2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco.
Parte 1: Requisitos del sistema.
DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:
UNE-EN 50131-2-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2:
Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.
DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IR) I RADAR (MW):
UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4:
Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.
DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (MW):
UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3:
Requisitos para detectores de microondas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
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materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:     - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat
de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)     - Detectors.
(magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).     - Mòduls i
elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)     - Cablejat.
(Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________
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ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMDB-  SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMDB-H5CF,BMDB-H5CN.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la
separació de la paret.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl·lica esmaltada al foc.
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i
l'òptica del senyal lluminós.
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la
làmpada.
El senyal lluminòs ha de ser intermitent.
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de
la paret respectivament.
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4:
Dispositivos de advertencia.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD1-  CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD1-38EL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de
mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió
(ITC-MIE-BT-019).
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD2-  CONTACTE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD2-4VC1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment.
- Contactes de vibració adherits al vidre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Contactes magnètics:
- Connexió a la xarxa de detecció

Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

 Pàgina:    7



- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment
Contactes de vibració:
- Connexió a la xarxa de detecció.
- Fixació a la xarxa a protegir.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.
CONTACTES MAGNÈTICS:
El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos
especificada a la documentació tècnica del fabricant.
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al
parament o porta.
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius
o visos.
CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.
Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C
Radi d'acció:  Fins a 2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONTACTES MAGNÈTICS:
Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran
plaques separadores de 2 mm de gruix.
Es seguiran les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos
acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament
d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD4-  DETECTOR D'INFRAROIG PASSIU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PMD4-3891.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.
S'han considerat els tipus següents:
- Detector d'infraroigs passiu
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat
- Detector microfònic
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'aparell a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base ha de quedar fixada sòlidament.
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona
que han de protegir.
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos
acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament
d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD6-  CENTRAL DE SEGURETAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PMD6-H7LP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la central al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment:  1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos
acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament
d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD7-  SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD7-H7L0,PMD7-H7L1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Fixació de l'aparell al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7C-  PANELL AMB CONNECTORS RJ45 INTEGRATS PER A ARMARI VDI, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7C-66U3.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).

   
____________________________________________________________________________
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BASES TÈCNIQUES PER AL CANVI DE GRAU DE LES ALARMES EN EDIFICIS MUNICIPALS

3.-  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al projecte, desenvolupa la problemàtica 
específica de seguretat dels treballs de: canvi de grau de les alarmes en edificis municipals 
de Badalona i es redacta d'acord amb les característiques assenyalades en el Reial decret 
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial 
decret.

2. SITUACIÓ DE LES OBRES
Aquestes obres es realitzen a diversos equipaments, els quals estan detallats a l’Annex 1.

3. PROPIETAT
Qui realitza la redacció del present Estudi bàsic de seguretat i salut, com a promotor de les 
obres, és l’Ajuntament de Badalona, domiciliat al la pl. De la Vila, 1 CIF núm. P-0801500J, 
de la localitat de Badalona.

4. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Marc Solé Ferrer, arquitecte tècnic de 
l’Ajuntament de Badalona.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Els treballs a realitzar són els següents:

Desmuntatge de les centrals d’alarmes existents
Desmuntatge dels equips de detecció
Adaptació del cablejat existent i substitució del no adaptable
Instal·lació dels equips de detecció
Instal·lació de la central d’alarmes
Programació dels nous equips
Connexió a CRA
Neteja final

6. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS
L'execució dels treballs es durà a terme dintre del casc urbà.

7. PRESSUPOSTOS

7.1. PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE
El pressupost total és de  UN MILIÓ DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS D’EURO (1.258.376,27 €).

7.2. COST DE LES DESPESES DE SEGURETAT I SALUT
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BASES TÈCNIQUES PER AL CANVI DE GRAU DE LES ALARMES EN EDIFICIS MUNICIPALS

El pressupost estimat per a complir les prescripcions que indica aquest Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut és de DEU MIL CINC-CENTS EUROS (10.500,00 €).

8. ACCESSOS A LES OBRES
Atès que les obres es troben justament al  casc urbà de la localitat  de Badalona i  que 
l’amplada  dels  carrers  limítrofs  és  suficient,  no  es  considera  problemàtic  l’accés  de  la 
maquinària ni dels treballadors a l’obra.

9. TERMINI D'EXECUCIÓ
Nou mesos.

10. NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 4 treballadors per equipament.

11. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

11.1. Serveis provisionals
A peu d'obra de l'edificació actual,  hi  ha el  subministrament d’aigua, el  subministrament 
elèctric i la connexió per a telèfon.

11.2. Unitats constructives i els seus riscos
La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació:

 Treballs de reforma de la cuina i serveis annexes

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments 
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Inhalació partícules sòlides
- Projecció de partícules als ulls
- Contacte amb amiant
- Contacte elèctric

Mesures preventives:
- Bastides de seguretat
- Escales auxiliars adequades
- Corrent elèctrica tallada quan es treballi en la instal·lació

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols i higièniques
- Ulleres contra impactes i antipols
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12. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

- Material elèctric
- Equips de comunicació
- Equips de perforació

13. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Cops i talls
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.

14. PREVENCIÓ DEL RISC

14.1. Proteccions individuals
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Botes de seguretat
- Ulleres contra impactes i antipols
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols i higièniques
- Cinturó de seguretat de subjecció
- Roba de treball especialitzada

14.2. Proteccions col·lectives i senyalització
- Senyals de trànsit
- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció
- Xarxes de protecció horitzontal

14.3. Informació
Tot  el  personal,  a  l’inici  de  l’obra  o  quan  s’hi  incorpori,  rebrà  de  la  seva  empresa,  la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les 
seves tasques.

14.4. Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de 
treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que 
hauran de fer servir.
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A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, 
de manera que a l’obra es disposi d'algun socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut.

14.5. Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres  mèdics  (serveis  propis,  mútues  patronals,  mutualitats  laborals,  ambulatoris, 
hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat, perquè rebi un tractament ràpid i 
efectiu.

14.6. Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, 
que es repetirà al cop d'un any.

14.7. Contacte dels serveis assistencials, salvament i seguretat

Telèfon únic d’emergències 112

CatSalut Respon 061

Bombers 080

Guàrdia Urbana 092

Mossos d’esquadra 112

Policia Nacional 091

Guàrdia Civil 062

15. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer i a 
l’interior de l’escola, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es preveu realitzar les actuacions durant el descans d’estiu per evitar interacció amb tercers.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant els tancaments necessaris.

Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació de la maquinària prop de l’obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l’obra

16. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
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La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

17. PLA DE SEGURETAT
En  compliment  de  l'article  7  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre  de  1997,  el 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i  salut haurà de ser aprovat,  abans de l'inici  de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra.

Aquest  pla  de seguretat  i  salut,  juntament  amb l'aprovació  del  coordinador,  l'enviarà  el 
contractista als serveis territorials de Treball  de la Generalitat,  carrer  Carrera,  20-24 de 
Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.

PLEC DE CONDICIONS.

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-

03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-

08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, 

de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, 

de  07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), 

(BOE,  de 25-08-70).  Rectificació  de l'Ordenança (BOE,  de 17-10-70).  Modificació  de 
l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-
06-71).

- Reglament  electrotècnic  per  a  baixa  tensió  i  instruccions tècniques complementàries. 
(Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-

60).
- Norma  de  carreteres  8.3-I.C.  Senyalització  d'obres.  Normes  per  a  senyalització, 

abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).
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- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 
24-10-97), (BOE de 25-10-97).

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que 
sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta 
principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l'accident.

A més  dels  tràmits  establerts  oficialment,  l'empresa  passarà  un  informe  a  la  direcció 
facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 
de mesures complementàries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 
caldrà  aconseguir  prèviament  l'aprovació  del  coordinador  de  seguretat  i  de  la  direcció 
facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció 
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de 
complir-les.

El  contractista  controlarà  els  accessos  a  l'obra  de  manera  que  tant  sols  les  persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

L'accés estarà tancat,  amb avisadors  o  timbre,  o  vigilat  permanentment  quan s'obri.  El 
contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia 
preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, 
així com de les màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives.

El  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de  manteniment  preventiu  i  les  de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
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Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra 
el casc de seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o 
bé  les  adaptacions  millorades  amb  l'aval  d'un  tècnic  responsable  que  en  garanteixi 
l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra.

Queda expressament  prohibit  efectuar  el  manteniment  o el  greixat  de les màquines en 
funcionament.

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil.

Quan,  per  circumstàncies  de  treball,  es  produeixi  un  deteriorament  més  ràpid  d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 

1.000 V. 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
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Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les 
peces interiors en contacte amb el cap.

CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès  que els  treballadors  del  ram de la  construcció  estan sotmesos al  risc  d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

GUANTS:
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 
04-07-77.

Per  a  feines  en  les  quals  pugui  haver-hi  el  risc  d'electrocució,  cal  fer  servir  guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria 
MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

PROTECTORS DE LA VISTA:
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Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades 
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La 
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran  un  ancoratge  perfectament  resistent  a  la  seva  part  superior  per  tal  d'evitar 
moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MÈDIC:
Els  contractistes  d'aquesta  obra  disposaran  d'un  servei  mèdic  d'empresa,  propi  o 
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar  el  reconeixement  mèdic  prelaboral  obligat.  Són  també  obligades  les  revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò 
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en 
el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit.
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8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les  instal·lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal,  serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució.

10. COORDINADOR DE SEGURETAT
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres 
per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

11. AVÍS PREVI
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer 
Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres.

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 
24-10-97.

12. PLA DE SEGURETAT I SALUT
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de 
l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi 
bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els 
semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment 
pel col·legi professional corresponent.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o 
bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi 
bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat 
i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres.

13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en 
poder  del  contractista  o  representant  legal  o  del  coordinador  de  seguretat  en  fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors,  els  quals  podran fer-hi  les  anotacions  que considerin  oportunes  perquè el 
coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a 
Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores.

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT.
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre 
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL  MARCO  NORMATIVO  DE  LA PREVENCIÓN  DE 
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95) 

Ley 54/2003. 12 diciembre
 (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS  Y  DATOS  QUE  DEBEN  REUNIR  LAS 
COMUNICACIONES  DE  APERTURA O  DE  REANUDACIÓN  DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD  2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LOS 
LUGARES DE TRABAJO

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de  la  “Ordenanza  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  trabajo”  (O. 
09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS  DISPOSICIONES 
MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE 
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)
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PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  SEGURIDAD  DE  LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES

RD 487/1997 
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997. 
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997. 
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  A  AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 

RD 1215/1997. 
(BOE: 07/08/97) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICA RD 614/2001 
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001

(BOE: 01/05/2001). mods 

posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87)
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90)) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75
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ANNEX – Fitxes d’avaluació dels riscos

Per a l’avaluació dels riscos s’ha determinat els riscos no evitables que apareixen en les 
diferents fases de l’execució de l’obra i s’han classificat segons la seva probabilitat (P) i la 
seva gravetat (G) d’acord amb la següent taula:

Avaluació de riscos
Probabilitat

Baixa (1) Mitjana (2) Alta (3)

Gravetat

Baixa (1) 1 2 3

Mitjana (2) 2 3 4

Alta (3) 3 4 5

Avaluació: 1 = Trivial; 2 = Tolerable; 3 = Moderat; 4 = Important; 5 = Intolerable.

1. Desmuntatge dels equips existents

Identificació de riscos

nº RISCOS P G A
1 Caiguda de persones a diferent nivell 1 2 2

2 Caiguda de persones al mateix nivell 1 1 1

3 Caiguda d’objectes per manipulació 2 1 2

4 Caiguda d’objectes per despreniment 2 1 2

5 Trepitjades sobre objectes 2 2 3

6 Xocs contra objectes immòbils 1 1 1

7 Disconfort (soroll, temperatura, il·luminació) 3 1 3

8 Cops/talls per objectes o eines 1 2 2

9 Sobreesforços 2 1 2

10 Contactes tèrmics 1 3 3

11 Contactes elèctrics 1 3 3

Mesures preventives

Descripció Riscos

Planificar els treballs per mantenir el màxim de temps les proteccions 1 a 11

Itineraris preestablerts i balissats 1 a 6

Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 a 11

Assegurar les escales de mà 1

Ordre i neteja 1 a 6
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Preparació i manteniment de les zones de treball 2 a 5

En plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no relliscants 1

Formació 1 a 11

Suspensió de les feines en situacions extremes 1 a 11

Rotació dels llocs de treball 7 i 9

Eliminar el soroll en origen 7

Eliminar vibracions en origen 7

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) 1 a 11

Controlar temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 7

Equips de protecció individual

Descripció Riscos

Ús adequat els equips de protecció individual 1 a 11

Botes de seguretat 3, 4, 5

Roba de treball 1 a 11

Casc de seguretat 1 a 4, 6, 8

Ulleres de seguretat 6, 7, 8

Guants de protecció adequats a la situació 7, 8, 10, 11

Mascareta per a pols 7

Orelleres per al soroll 7

2. Instal·lació dels sistemes d’alarma i dels GPRS

Identificació de riscos

nº RISCOS P G A
1 Caiguda de persones a diferent nivell 1 2 2

2 Caiguda de persones al mateix nivell 1 1 1

3 Caiguda d’objectes per manipulació 2 1 2

4 Caiguda d’objectes per despreniment 2 1 2

5 Trepitjades sobre objectes 2 2 3

6 Xocs contra objectes immòbils 1 1 1

7 Disconfort (soroll, temperatura, il·luminació) 3 1 3

8 Cops/talls per objectes o eines 1 2 2

9 Sobreesforços 2 1 2

15



BASES TÈCNIQUES PER AL CANVI DE GRAU DE LES ALARMES EN EDIFICIS MUNICIPALS

10 Contactes tèrmics 1 3 3

11 Contactes elèctrics 1 3 3

Mesures preventives

Descripció Riscos

Planificar els treballs per mantenir el màxim de temps les proteccions 1 a 11

Itineraris preestablerts i balissats 1 a 6

Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 a 11

Assegurar les escales de mà 1

Ordre i neteja 1 a 6

Preparació i manteniment de les zones de treball 2 a 5

En plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no relliscants 1

Formació 1 a 11

Suspensió de les feines en situacions extremes 1 a 11

Rotació dels llocs de treball 7 i 9

Eliminar el soroll en origen 7

Eliminar vibracions en origen 7

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) 1 a 11

Controlar temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 7

Equips de protecció individual

Descripció Riscos

Ús adequat els equips de protecció individual 1 a 11

Botes de seguretat 3, 4, 5

Roba de treball 1 a 11

Casc de seguretat 1 a 4, 6, 8

Ulleres de seguretat 6, 7, 8

Guants de protecció adequats a la situació 7, 8, 10, 11

Mascareta per a pols 7

Orelleres per al soroll 7
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3. Programació i connexió a la CRA

Identificació de riscos

nº RISCOS P G A
1 Caiguda de persones a diferent nivell 1 2 2

2 Caiguda de persones al mateix nivell 1 1 1

3 Caiguda d’objectes per manipulació 2 1 2

6 Xocs contra objectes immòbils 1 1 1

7 Disconfort (soroll, temperatura, il·luminació) 3 1 3

11 Contactes elèctrics 1 3 3

Mesures preventives

Descripció Riscos

Planificar els treballs per mantenir el màxim de temps les proteccions 1 a 11

Itineraris preestablerts i balissats 1 a 6

Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 a 11

Assegurar les escales de mà 1

Ordre i neteja 1 a 6

Preparació i manteniment de les zones de treball 2 a 5

En plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no relliscants 1

Formació 1 a 11

Suspensió de les feines en situacions extremes 1 a 11

Rotació dels llocs de treball 7 i 9

Eliminar el soroll en origen 7

Eliminar vibracions en origen 7

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) 1 a 11

Controlar temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 7

Equips de protecció individual

Descripció Riscos

Ús adequat els equips de protecció individual 1 a 11

Botes de seguretat 3, 4, 5
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Roba de treball 1 a 11

Casc de seguretat 1 a 4, 6, 8

Guants de protecció adequats a la situació 7, 8, 10, 11

Orelleres per al soroll 7

Badalona, a la data de la signatura digital

L’arquitecte tècnic redactor
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4.-  AMIDAMENTS I PRESSUPOST

LOT 1 - EDUCACIÓ
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Amidaments



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/25 1Data:

PRESSUPOST  CANVI GRAUOBRA 01
DESMUNTATGESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge Central1 01.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Desmuntatge Bateries i fons d'alimentació2 01.02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bateries

C#*D#*E#*F#2 Escoles 63,000 63,000

T3 Font alimentació

C#*D#*E#*F#4 Escoles 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 93,000

u Desmuntatge Teclat3 01.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

u Desmuntatge Detectors4 01.04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 530,000 530,000

TOTAL AMIDAMENT 530,000

u Desmuntatge Sirenes5 01.05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sirena interior

C#*D#*E#*F#2 Escoles 33,000 33,000

T3 Sirena exterior

C#*D#*E#*F#4 Escoles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

m Desmuntatge Cablejat6 01.06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cable 4

C#*D#*E#*F#2 Escoles 760,000 760,000

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/25 2Data:

T3 Cable 2x4

C#*D#*E#*F#4 Escoles 26.940,000 26.940,000

TOTAL AMIDAMENT 27.700,000

PRESSUPOST  CANVI GRAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Central d'alarma microprocessada bidireccional 192Z
Placa de central de 8 zones ampliable a 192 amb bus de comunicació de 4 fils. 
8 particions, memòria de 2.048 esdeveniments. Admet comunicació GPRS / GSM (sèrie PCS). admet comunicació
TCP / IP (IP100)
8 entrades de zona en placa (16 amb funció ATZ)
Sistema ampliable fins a 192 zones (amb bus de comunicació a 4 fils)
Compatible amb Neware versió 4.0 o superior
Compatible amb REM3 (a partir de la versió 2.10)
254 mòduls d'ampliació
Funció de calendaris d'Estalvi d'Energia en Hores Diürnes
Programació de comandaments via ràdio amb codi d'instal·lador o codi màster
Fins 999 comandaments via ràdio amb un sol RTX3
Incorpora rellotge a temps real amb bateria de suport
Font d'alimentació commutada de 1,7 Ampers
1 sortida de sirena, 1 sortida auxiliar i línia telefònica

1 02.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Bateries 12V 7Ah2 02.02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bateries

C#*D#*E#*F#2 Escoles 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

u Teclat LCD amb sortida PGM
Switch anti tamper i 1 sortida PGM
Actualització de Firmware amb C4USB i programari WinLoad
Programació simplificada de comandaments via ràdio d'usuari
Pantalla LCD de color blau de 32 caràcters amb etiquetes programables (mitjançant PMC5, WinLoad, NEware
o funció de transmissió a mòduls)
Il·luminació, contrast i velocitat de navegació ajustables
Mostra l'hora en format de 12 o 24 hores

3 02.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/25 3Data:

u Mòdul expansor de 8 zones (16 amb ATZ) 
Afegeix 8 zones a sistema (16 amb funció ATZ)
Possibilitat de programar una velocitat d'entrada diferent per zona (fins 255minutos) que el converteix en
ideal per a aplicacions de monitorització de temperatura
Incorpora 1 sortida PGM
Utilitza l'entrada de zona com a entrada de switch anti-sabotatge
Certificat Grau 3 segons EN5013

4 02.04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Font d'alimentació 12 V 3 A
Font supervisada en caixa metàl·lica
10 Ledes d'advertència per a supervisió
2 sortides de col·lector obert (xarxa de subministrament i problema)
Espai per bateria 12V, 7 Ah (no inclosa)
Compatible amb sonda tèrmica KST
Tensió entrada / sortida: 230 VAC / 14,7 VDC (13,8 V nominal)
Amperatge: Max 3 A a 13,8 V

5 02.05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Font alimentació

C#*D#*E#*F#2 Escoles 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u El transmissor bidireccional GSM / GPRS
El transmissor bidireccional GPRS per a centrals
Taxa de transferència de fins a 38.000 bits per segon
Connexionat a l'BUS de la central, connexió directa de mòdul de veu VDMP3, encriptació a 128 o 256 bits
Certificat GRAU 3 segons EN 50131 i ATS 5 segons EN 50136
Antena interna i connector per antena externa

6 02.06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

u Detector doble tecnologia digital amb anticamuflaje
Detecció per microones / infraroig digital
La característica de proximitat dinàmica permet la detecció de moviments propers (menys de 0.75m) dins el rang de
l'detector
Rang de microones ajustable
2 configuracions d'impuls:
Per moviment típic (normal)
Per alt rebuig a l'fals tret d'alarma (Alt)
Mode de prova d'instal·lador: Prova la detecció per microones i infraroig individualment
Angle de visió de 90 °, 12 m x 12 m

7 02.07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 530,000 530,000

TOTAL AMIDAMENT 530,000

u Contacte magnètic de superficíe G.P8 02.08

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:23/04/25 4Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Sirena interior 1 to
Sirena d'interior d'1 to. Plàstic ABS de color blanc.
Incorpora tamper de caixa i de paret.
Potència de 101 dB a 1 m. Alimentació a 12Vcc.
Temperatura de treball de -25ºC a 55ºC.

9 02.09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sirena interior

C#*D#*E#*F#2 Escoles 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Sirena Exterior 1 to
Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció metàl·lica interna.
- Blanca amb lent blava.
- Disseny de doble coberta d'alta qualitat.
- Sortida de so de 85 decibels a 3m.
- Bateria de plom auxiliar de fins a 7.2Ah.
- Pes: 2.65 kg.
- Material: Policarbonat.

10 02.10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  CANVI GRAUOBRA 01
CABLEJATCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable alarma apantallat alumini  4x0,22mm21 03.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 760,000 760,000

TOTAL AMIDAMENT 760,000

m Cable alarma apantallat alumini 2x0,75mm2+4x0,22mm22 03.02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 26.940,000 26.940,000

TOTAL AMIDAMENT 26.940,000

m Tub de PVC de 25 mm lliure d'halogens 3 03.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 24.125,000 24.125,000

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:23/04/25 5Data:

TOTAL AMIDAMENT 24.125,000

u Petit material necessàri
0,75% dels Capítols 01 i 02

4 03.04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

PRESSUPOST  CANVI GRAUOBRA 01
PROGRAMACIÓ I POSADA EN SERVEICAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Oficina tècnica1 04.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

u Connexió CRA2 04.02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 39,000 39,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

u Programació i configuració
Partida que comprèn:
- Prova de tots els elements un a un.
- Prova de la transmissió a CRA.
- Comprovació de les sirenes.

3 04.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

u Formació client4 04.04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 37,000 37,000

TOTAL AMIDAMENT 37,000

u Mitjans de seguretat i salut necessàrs per la correcta execució dels treballs.5 05.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escoles 37,000 37,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 37,000

EUR
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Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 23/04/25

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,00h AjudantA0000AJ1

 €22,00h Oficial 1aA0000OF1

 €21,00h Operador oficinaA0000OO1



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 23/04/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €575,00u Central alarmaB0CENAL

 €20,50m Bateria 12 VBBAT12V

 €1,80m Cable 2x0,75+4x0,22BCAB275

 €1,13m Cable 4x0,22BCAB422

 €80,00u Contacgte magnèticBCONMAG

 €105,00u Detector dobleBDETDOB

 €174,00u Font d'alimentacióBFONALI

 €125,00u Mòdul expansorBMODEXP

 €65,30u Petit MaterialBPETMAT

 €220,00u Sirena exteriorBSIREXT

 €80,00u Sirena interiorBSIRINT

 €180,00u Teclat LCDBTECLCD

 €180,00u Transmissor GSMBTRAGSM

 €2,20m Tub PVCBTUBPVC



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,20u Desmuntatge Central01.01 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,20000/R 18,000000,400A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 7,20000 7,20000

COST DIRECTE 7,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70u Desmuntatge Bateries i fons d'alimentació01.02 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70000/R 18,000000,150A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,80u Desmuntatge Teclat01.03 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80000/R 18,000000,100A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 1,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70u Desmuntatge Detectors01.04 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70000/R 18,000000,150A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,30u Desmuntatge Sirenes01.05 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,30000/R 22,000000,150A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,30000 3,30000

COST DIRECTE 3,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,18m Desmuntatge Cablejat01.06 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18000/R 18,000000,010A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €975,00u Central d'alarma microprocessada bidireccional 192Z
Placa de central de 8 zones ampliable a 192 amb bus
de comunicació de 4 fils. 
8 particions, memòria de 2.048 esdeveniments. Admet
comunicació GPRS / GSM (sèrie PCS). admet
comunicació
TCP / IP (IP100)
8 entrades de zona en placa (16 amb funció ATZ)
Sistema ampliable fins a 192 zones (amb bus de
comunicació a 4 fils)
Compatible amb Neware versió 4.0 o superior
Compatible amb REM3 (a partir de la versió 2.10)
254 mòduls d'ampliació
Funció de calendaris d'Estalvi d'Energia en Hores
Diürnes
Programació de comandaments via ràdio amb codi
d'instal·lador o codi màster
Fins 999 comandaments via ràdio amb un sol RTX3
Incorpora rellotge a temps real amb bateria de suport
Font d'alimentació commutada de 1,7 Ampers
1 sortida de sirena, 1 sortida auxiliar i línia telefònica

02.01 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

180,00000/R 18,0000010,000A0000AJ1 =xAjudanth



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

220,00000/R 22,0000010,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 400,00000 400,00000
Materials:

575,00000575,000001,000B0CENAL =xCentral alarmau

Subtotal... 575,00000 575,00000

COST DIRECTE 975,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

975,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,50u Bateries 12V 7Ah02.02 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60000/R 18,000000,200A0000AJ1 =xAjudanth

4,40000/R 22,000000,200A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 8,00000 8,00000
Materials:

20,5000020,500001,000BBAT12V =xBateria 12 Vm

Subtotal... 20,50000 20,50000

COST DIRECTE 28,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,00u Teclat LCD amb sortida PGM
Switch anti tamper i 1 sortida PGM
Actualització de Firmware amb C4USB i programari
WinLoad
Programació simplificada de comandaments via ràdio
d'usuari
Pantalla LCD de color blau de 32 caràcters amb
etiquetes programables (mitjançant PMC5, WinLoad,
NEware
o funció de transmissió a mòduls)
Il·luminació, contrast i velocitat de navegació
ajustables
Mostra l'hora en format de 12 o 24 hores

02.03 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,00000/R 18,000006,000A0000AJ1 =xAjudanth

132,00000/R 22,000006,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 240,00000 240,00000
Materials:

180,00000180,000001,000BTECLCD =xTeclat LCDu



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 420,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

420,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,00u Mòdul expansor de 8 zones (16 amb ATZ) 
Afegeix 8 zones a sistema (16 amb funció ATZ)
Possibilitat de programar una velocitat d'entrada
diferent per zona (fins 255minutos) que el converteix
en
ideal per a aplicacions de monitorització de
temperatura
Incorpora 1 sortida PGM
Utilitza l'entrada de zona com a entrada de switch
anti-sabotatge
Certificat Grau 3 segons EN5013

02.04 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

99,00000/R 18,000005,500A0000AJ1 =xAjudanth

121,00000/R 22,000005,500A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 220,00000 220,00000
Materials:

125,00000125,000001,000BMODEXP =xMòdul expansoru

Subtotal... 125,00000 125,00000

COST DIRECTE 345,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

345,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €374,00u Font d'alimentació 12 V 3 A
Font supervisada en caixa metàl·lica
10 Ledes d'advertència per a supervisió
2 sortides de col·lector obert (xarxa de
subministrament i problema)
Espai per bateria 12V, 7 Ah (no inclosa)
Compatible amb sonda tèrmica KST
Tensió entrada / sortida: 230 VAC / 14,7 VDC (13,8 V
nominal)
Amperatge: Max 3 A a 13,8 V

02.05 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,00000/R 18,000005,000A0000AJ1 =xAjudanth

110,00000/R 22,000005,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 200,00000 200,00000
Materials:

174,00000174,000001,000BFONALI =xFont d'alimentacióu
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 174,00000 174,00000

COST DIRECTE 374,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

374,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €380,00u El transmissor bidireccional GSM / GPRS
El transmissor bidireccional GPRS per a centrals
Taxa de transferència de fins a 38.000 bits per segon
Connexionat a l'BUS de la central, connexió directa de
mòdul de veu VDMP3, encriptació a 128 o 256 bits
Certificat GRAU 3 segons EN 50131 i ATS 5 segons
EN 50136
Antena interna i connector per antena externa

02.06 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,00000/R 18,000005,000A0000AJ1 =xAjudanth

110,00000/R 22,000005,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 200,00000 200,00000
Materials:

180,00000180,000001,000BTRAGSM =xTransmissor GSMu

Subtotal... 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 380,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

380,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,00u Detector doble tecnologia digital amb anticamuflaje
Detecció per microones / infraroig digital
La característica de proximitat dinàmica permet la
detecció de moviments propers (menys de 0.75m) dins
el rang de l'detector
Rang de microones ajustable
2 configuracions d'impuls:
Per moviment típic (normal)
Per alt rebuig a l'fals tret d'alarma (Alt)
Mode de prova d'instal·lador: Prova la detecció per
microones i infraroig individualment
Angle de visió de 90 °, 12 m x 12 m

02.07 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,00000/R 18,000001,500A0000AJ1 =xAjudanth

33,00000/R 22,000001,500A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 60,00000 60,00000
Materials:

105,00000105,000001,000BDETDOB =xDetector dobleu
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 105,00000 105,00000

COST DIRECTE 165,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

165,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,00u Contacte magnètic de superficíe G.P02.08 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,00000/R 18,000003,000A0000AJ1 =xAjudanth

66,00000/R 22,000003,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 120,00000 120,00000
Materials:

80,0000080,000001,000BCONMAG =xContacgte magnèticu

Subtotal... 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 200,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

200,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,00u Sirena interior 1 to
Sirena d'interior d'1 to. Plàstic ABS de color blanc.
Incorpora tamper de caixa i de paret.
Potència de 101 dB a 1 m. Alimentació a 12Vcc.
Temperatura de treball de -25ºC a 55ºC.

02.09 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,00000/R 18,000001,000A0000AJ1 =xAjudanth

22,00000/R 22,000001,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 40,00000 40,00000
Materials:

80,0000080,000001,000BSIRINT =xSirena interioru

Subtotal... 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 120,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €260,00u Sirena Exterior 1 to
Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció
metàl·lica interna.
- Blanca amb lent blava.
- Disseny de doble coberta d'alta qualitat.
- Sortida de so de 85 decibels a 3m.
- Bateria de plom auxiliar de fins a 7.2Ah.
- Pes: 2.65 kg.
- Material: Policarbonat.

02.10 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,00000/R 18,000001,000A0000AJ1 =xAjudanth

22,00000/R 22,000001,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 40,00000 40,00000
Materials:

220,00000220,000001,000BSIREXT =xSirena exterioru

Subtotal... 220,00000 220,00000

COST DIRECTE 260,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

260,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53m Cable alarma apantallat alumini  4x0,22mm203.01 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08000/R 18,000000,060A0000AJ1 =xAjudanth

1,32000/R 22,000000,060A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,40000 2,40000
Materials:

1,130001,130001,000BCAB422 =xCable 4x0,22m

Subtotal... 1,13000 1,13000

COST DIRECTE 3,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,20m Cable alarma apantallat alumini
2x0,75mm2+4x0,22mm2

03.02 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08000/R 18,000000,060A0000AJ1 =xAjudanth

1,32000/R 22,000000,060A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,40000 2,40000
Materials:



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,800001,800001,000BCAB275 =xCable 2x0,75+4x0,22m

Subtotal... 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 4,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,20m Tub de PVC de 25 mm lliure d'halogens 03.03 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70000/R 18,000000,150A0000AJ1 =xAjudanth

3,30000/R 22,000000,150A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 6,00000 6,00000
Materials:

2,200002,200001,000BTUBPVC =xTub PVCm

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 8,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,30u Petit material necessàri
0,75% dels Capítols 01 i 02

03.04 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

65,3000065,300001,000BPETMAT =xPetit Materialu

Subtotal... 65,30000 65,30000

COST DIRECTE 65,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,00u Oficina tècnica04.01 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

315,00000/R 21,0000015,000A0000OO1 =xOperador oficinah

Subtotal... 315,00000 315,00000

COST DIRECTE 315,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

315,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,00u Connexió CRA04.02 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,00000/R 18,000002,500A0000AJ1 =xAjudanth

55,00000/R 22,000002,500A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 100,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €488,00u Programació i configuració
Partida que comprèn:
- Prova de tots els elements un a un.
- Prova de la transmissió a CRA.
- Comprovació de les sirenes.

04.03 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

144,00000/R 18,000008,000A0000AJ1 =xAjudanth

176,00000/R 22,000008,000A0000OF1 =xOficial 1ah

168,00000/R 21,000008,000A0000OO1 =xOperador oficinah

Subtotal... 488,00000 488,00000

COST DIRECTE 488,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

488,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,00u Formació client04.04 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,00000/R 18,000002,000A0000AJ1 =xAjudanth

44,00000/R 22,000002,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 80,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 23/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €150,00u Mitjans de seguretat i salut necessàrs per la correcta
execució dels treballs.

05.01 Rend.: 1,000P- 25



Pressupost



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

PRESSUPOST Data: 23/04/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CANVI GRAU

Capítol 01 Desmuntatges

1 01.01 u Desmuntatge Central 7,20 33,000 237,60

Desmuntatge Central (P - 1)

2 01.02 u Desmuntatge Bateries i fons d'alimentació 2,70 93,000 251,10

Desmuntatge Bateries i fons d'alimentació (P - 2)

3 01.03 u Desmuntatge Teclat 1,80 37,000 66,60

Desmuntatge Teclat (P - 3)

4 01.04 u Desmuntatge Detectors 2,70 530,000 1.431,00

Desmuntatge Detectors (P - 4)

5 01.05 u Desmuntatge Sirenes 3,30 34,000 112,20

Desmuntatge Sirenes (P - 5)

6 01.06 m Desmuntatge Cablejat 0,18 27.700,000 4.986,00

Desmuntatge Cablejat (P - 6)

TOTAL Capítol 01.01 7.084,50

Obra 01 Pressupost CANVI GRAU

Capítol 02 Instal·lació

1 02.01 u Central d'alarma microprocessada bidireccional 192Z 975,00 33,000 32.175,00

Central d'alarma microprocessada bidireccional 192Z
Placa de central de 8 zones ampliable a 192 amb bus de comunicació
de 4 fils.
8 particions, memòria de 2.048 esdeveniments. Admet comunicació
GPRS / GSM (sèrie PCS). admet comunicació
TCP / IP (IP100)
8 entrades de zona en placa (16 amb funció ATZ)
Sistema ampliable fins a 192 zones (amb bus de comunicació a 4 fils)
Compatible amb Neware versió 4.0 o superior
Compatible amb REM3 (a partir de la versió 2.10)
254 mòduls d'ampliació
Funció de calendaris d'Estalvi d'Energia en Hores Diürnes
Programació de comandaments via ràdio amb codi d'instal·lador o
codi màster
Fins 999 comandaments via ràdio amb un sol RTX3
Incorpora rellotge a temps real amb bateria de suport
Font d'alimentació commutada de 1,7 Ampers
1 sortida de sirena, 1 sortida auxiliar i línia telefònica (P - 7)

2 02.02 u Bateries 12V 7Ah 28,50 63,000 1.795,50

Bateries 12V 7Ah (P - 8)

3 02.03 u Teclat LCD amb sortida PGM 420,00 37,000 15.540,00

Teclat LCD amb sortida PGM
Switch anti tamper i 1 sortida PGM
Actualització de Firmware amb C4USB i programari WinLoad
Programació simplificada de comandaments via ràdio d'usuari
Pantalla LCD de color blau de 32 caràcters amb etiquetes
programables (mitjançant PMC5, WinLoad, NEware
o funció de transmissió a mòduls)
Il·luminació, contrast i velocitat de navegació ajustables
Mostra l'hora en format de 12 o 24 hores (P - 9)

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

PRESSUPOST Data: 23/04/25 Pàg.: 2

4 02.04 u Mòdul expansor de 8 zones (16 amb ATZ) 345,00 65,000 22.425,00

Mòdul expansor de 8 zones (16 amb ATZ)
Afegeix 8 zones a sistema (16 amb funció ATZ)
Possibilitat de programar una velocitat d'entrada diferent per zona
(fins 255minutos) que el converteix en
ideal per a aplicacions de monitorització de temperatura
Incorpora 1 sortida PGM
Utilitza l'entrada de zona com a entrada de switch anti-sabotatge
Certificat Grau 3 segons EN5013 (P - 10)

5 02.05 u Font d'alimentació 12 V 3 A 374,00 30,000 11.220,00

Font d'alimentació 12 V 3 A
Font supervisada en caixa metàl·lica
10 Ledes d'advertència per a supervisió
2 sortides de col·lector obert (xarxa de subministrament i problema)
Espai per bateria 12V, 7 Ah (no inclosa)
Compatible amb sonda tèrmica KST
Tensió entrada / sortida: 230 VAC / 14,7 VDC (13,8 V nominal)
Amperatge: Max 3 A a 13,8 V (P - 11)

6 02.06 u El transmissor bidireccional GSM / GPRS 380,00 39,000 14.820,00

El transmissor bidireccional GSM / GPRS
El transmissor bidireccional GPRS per a centrals
Taxa de transferència de fins a 38.000 bits per segon
Connexionat a l'BUS de la central, connexió directa de mòdul de veu
VDMP3, encriptació a 128 o 256 bits
Certificat GRAU 3 segons EN 50131 i ATS 5 segons EN 50136
Antena interna i connector per antena externa (P - 12)

7 02.07 u Detector doble tecnologia digital amb anticamuflaje 165,00 530,000 87.450,00

Detector doble tecnologia digital amb anticamuflaje
Detecció per microones / infraroig digital
La característica de proximitat dinàmica permet la detecció de
moviments propers (menys de 0.75m) dins el rang de l'detector
Rang de microones ajustable
2 configuracions d'impuls:
Per moviment típic (normal)
Per alt rebuig a l'fals tret d'alarma (Alt)
Mode de prova d'instal·lador: Prova la detecció per microones i
infraroig individualment
Angle de visió de 90 °, 12 m x 12 m (P - 13)

8 02.08 u Contacte magnètic de superficíe G.P 200,00 19,000 3.800,00

Contacte magnètic de superficíe G.P (P - 14)

9 02.09 u Sirena interior 1 to 120,00 33,000 3.960,00

Sirena interior 1 to
Sirena d'interior d'1 to. Plàstic ABS de color blanc.
Incorpora tamper de caixa i de paret.
Potència de 101 dB a 1 m. Alimentació a 12Vcc.
Temperatura de treball de -25ºC a 55ºC. (P - 15)

10 02.10 u Sirena Exterior 1 to 260,00 1,000 260,00

Sirena Exterior 1 to
Sirena d'exterior autoalimentada amb protecció metàl·lica interna.
- Blanca amb lent blava.
- Disseny de doble coberta d'alta qualitat.
- Sortida de so de 85 decibels a 3m.
- Bateria de plom auxiliar de fins a 7.2Ah.
- Pes: 2.65 kg.
- Material: Policarbonat. (P - 16)

TOTAL Capítol 01.02 193.445,50

Obra 01 Pressupost CANVI GRAU

Capítol 03 Cablejat

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

PRESSUPOST Data: 23/04/25 Pàg.: 3

1 03.01 m Cable alarma apantallat alumini  4x0,22mm2 3,53 760,000 2.682,80

Cable alarma apantallat alumini  4x0,22mm2 (P - 17)

2 03.02 m Cable alarma apantallat alumini 2x0,75mm2+4x0,22mm2 4,20 26.940,000 113.148,00

Cable alarma apantallat alumini 2x0,75mm2+4x0,22mm2 (P - 18)

3 03.03 m Tub de PVC de 25 mm lliure d'halogens 8,20 24.125,000 197.825,00

Tub de PVC de 25 mm lliure d'halogens  (P - 19)

4 03.04 u Petit material 65,30 39,000 2.546,70

Petit material necessàri
0,75% dels Capítols 01 i 02 (P - 20)

TOTAL Capítol 01.03 316.202,50

Obra 01 Pressupost CANVI GRAU

Capítol 04 Programació i posada en servei

1 04.01 u Oficina tècnica 315,00 37,000 11.655,00

Oficina tècnica (P - 21)

2 04.02 u Connexió CRA 100,00 39,000 3.900,00

Connexió CRA (P - 22)

3 04.03 u Programació i configuració 488,00 37,000 18.056,00

Programació i configuració
Partida que comprèn:
- Prova de tots els elements un a un.
- Prova de la transmissió a CRA.
- Comprovació de les sirenes. (P - 23)

4 04.04 u Formació client 80,00 37,000 2.960,00

Formació client (P - 24)

5 05.01 u Seguretat i Salut 150,00 37,000 5.550,00

Mitjans de seguretat i salut necessàrs per la correcta execució dels
treballs. (P - 25)

TOTAL Capítol 01.04 42.121,00

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 558.853,50

13 % Despeses Generals SOBRE 558.853,50................................................................... 72.650,96

6 % Benefici Industrial SOBRE 558.853,50........................................................................ 33.531,21

Subtotal 665.035,67

21 % IVA SOBRE 665.035,67............................................................................................. 139.657,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 804.693,16

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT-CENTS QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )

El tècnic redactor



BASES TÈCNIQUES PER AL CANVI DE GRAU DE LES ALARMES EN EDIFICIS MUNICIPALS

LOT 2 – CULTURA, ESPORTS, ADMINISTRATIUS I VARIS

1



Amidaments



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:24/04/25 1Data:

PRESSUPOST  CANVI GRAUOBRA 01
DESMUNTATGESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge Central1 01.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Desmuntatge Bateries i fons d'alimentació2 01.02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bateries

C#*D#*E#*F#2 Cultura 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Esports 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 Diversos 31,000 31,000

T5 Font alimentació

C#*D#*E#*F#6 Cultura 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#7 Esports 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 Diversos 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

u Desmuntatge Teclat3 01.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

u Desmuntatge Detectors4 01.04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 39,000 39,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 69,000 69,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 129,000 129,000

TOTAL AMIDAMENT 237,000

u Desmuntatge Sirenes5 01.05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sirena interior

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:24/04/25 2Data:

C#*D#*E#*F#2 Cultura 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Esports 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Desmuntatge Cablejat6 01.06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cable 4

C#*D#*E#*F#2 Cultura 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#3 Esports 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#4 Diversos 240,000 240,000

T5 Cable 2x4

C#*D#*E#*F#6 Cultura 2.110,000 2.110,000

C#*D#*E#*F#7 Esports 3.680,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#8 Diversos 7.360,000 7.360,000

TOTAL AMIDAMENT 13.550,000

PRESSUPOST  CANVI GRAUOBRA 01
INSTAL·LACIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Central d'alarma microprocessada bidireccional 192Z
Placa de central de 8 zones ampliable a 192 amb bus de comunicació de 4 fils. 
8 particions, memòria de 2.048 esdeveniments. Admet comunicació GPRS / GSM (sèrie PCS). admet comunicació
TCP / IP (IP100)
8 entrades de zona en placa (16 amb funció ATZ)
Sistema ampliable fins a 192 zones (amb bus de comunicació a 4 fils)
Compatible amb Neware versió 4.0 o superior
Compatible amb REM3 (a partir de la versió 2.10)
254 mòduls d'ampliació
Funció de calendaris d'Estalvi d'Energia en Hores Diürnes
Programació de comandaments via ràdio amb codi d'instal·lador o codi màster
Fins 999 comandaments via ràdio amb un sol RTX3
Incorpora rellotge a temps real amb bateria de suport
Font d'alimentació commutada de 1,7 Ampers
1 sortida de sirena, 1 sortida auxiliar i línia telefònica

1 02.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Bateries 12V 7Ah2 02.02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bateries

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:24/04/25 3Data:

C#*D#*E#*F#2 Cultura 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Esports 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 Diversos 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

u Teclat LCD amb sortida PGM
Switch anti tamper i 1 sortida PGM
Actualització de Firmware amb C4USB i programari WinLoad
Programació simplificada de comandaments via ràdio d'usuari
Pantalla LCD de color blau de 32 caràcters amb etiquetes programables (mitjançant PMC5, WinLoad, NEware
o funció de transmissió a mòduls)
Il·luminació, contrast i velocitat de navegació ajustables
Mostra l'hora en format de 12 o 24 hores

3 02.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

u Mòdul expansor de 8 zones (16 amb ATZ) 
Afegeix 8 zones a sistema (16 amb funció ATZ)
Possibilitat de programar una velocitat d'entrada diferent per zona (fins 255minutos) que el converteix en
ideal per a aplicacions de monitorització de temperatura
Incorpora 1 sortida PGM
Utilitza l'entrada de zona com a entrada de switch anti-sabotatge
Certificat Grau 3 segons EN5013

4 02.04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

u Font d'alimentació 12 V 3 A
Font supervisada en caixa metàl·lica
10 Ledes d'advertència per a supervisió
2 sortides de col·lector obert (xarxa de subministrament i problema)
Espai per bateria 12V, 7 Ah (no inclosa)
Compatible amb sonda tèrmica KST
Tensió entrada / sortida: 230 VAC / 14,7 VDC (13,8 V nominal)
Amperatge: Max 3 A a 13,8 V

5 02.05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Font alimentació

C#*D#*E#*F#2 Cultura 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Esports 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Diversos 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:24/04/25 4Data:

u El transmissor bidireccional GSM / GPRS
El transmissor bidireccional GPRS per a centrals
Taxa de transferència de fins a 38.000 bits per segon
Connexionat a l'BUS de la central, connexió directa de mòdul de veu VDMP3, encriptació a 128 o 256 bits
Certificat GRAU 3 segons EN 50131 i ATS 5 segons EN 50136
Antena interna i connector per antena externa

6 02.06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Detector doble tecnologia digital amb anticamuflaje
Detecció per microones / infraroig digital
La característica de proximitat dinàmica permet la detecció de moviments propers (menys de 0.75m) dins el rang de
l'detector
Rang de microones ajustable
2 configuracions d'impuls:
Per moviment típic (normal)
Per alt rebuig a l'fals tret d'alarma (Alt)
Mode de prova d'instal·lador: Prova la detecció per microones i infraroig individualment
Angle de visió de 90 °, 12 m x 12 m

7 02.07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 39,000 39,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 69,000 69,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 129,000 129,000

TOTAL AMIDAMENT 237,000

u Contacte magnètic de superficíe G.P8 02.08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

u Sirena interior 1 to
Sirena d'interior d'1 to. Plàstic ABS de color blanc.
Incorpora tamper de caixa i de paret.
Potència de 101 dB a 1 m. Alimentació a 12Vcc.
Temperatura de treball de -25ºC a 55ºC.

9 02.09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Sirena interior

C#*D#*E#*F#2 Cultura 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Esports 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#4 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:24/04/25 5Data:

PRESSUPOST  CANVI GRAUOBRA 01
CABLEJATCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable alarma apantallat alumini  4x0,22mm21 03.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 240,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

m Cable alarma apantallat alumini 2x0,75mm2+4x0,22mm22 03.02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 2.110,000 2.110,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 3.680,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 7.360,000 7.360,000

TOTAL AMIDAMENT 13.150,000

m Tub de PVC de 25 mm lliure d'halogens 3 03.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 1.905,000 1.905,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 3.275,000 3.275,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 6.605,000 6.605,000

TOTAL AMIDAMENT 11.785,000

u Petit material necessàri
0,75% dels Capítols 01 i 02

4 03.04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

PRESSUPOST  CANVI GRAUOBRA 01
PROGRAMACIÓ I POSADA EN SERVEICAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Oficina tècnica1 04.01

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

AMIDAMENTS Pàg.:24/04/25 6Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Connexió CRA2 04.02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Programació i configuració
Partida que comprèn:
- Prova de tots els elements un a un.
- Prova de la transmissió a CRA.
- Comprovació de les sirenes.

3 04.03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Formació client4 04.04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

u Mitjans de seguretat i salut necessàrs per la correcta execució dels treballs.5 05.01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cultura 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Esports 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#3 Diversos 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

EUR



Justificació d'elements



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 24/04/25

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,00h AjudantA0000AJ1

 €22,00h Oficial 1aA0000OF1

 €21,00h Operador oficinaA0000OO1



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 24/04/25

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €575,00u Central alarmaB0CENAL

 €20,50m Bateria 12 VBBAT12V

 €1,80m Cable 2x0,75+4x0,22BCAB275

 €1,13m Cable 4x0,22BCAB422

 €80,00u Contacgte magnèticBCONMAG

 €105,00u Detector dobleBDETDOB

 €174,00u Font d'alimentacióBFONALI

 €125,00u Mòdul expansorBMODEXP

 €65,30u Petit MaterialBPETMAT

 €80,00u Sirena interiorBSIRINT

 €180,00u Teclat LCDBTECLCD

 €180,00u Transmissor GSMBTRAGSM

 €2,20m Tub PVCBTUBPVC



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,20u Desmuntatge Central01.01 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,20000/R 18,000000,400A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 7,20000 7,20000

COST DIRECTE 7,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70u Desmuntatge Bateries i fons d'alimentació01.02 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70000/R 18,000000,150A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,80u Desmuntatge Teclat01.03 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80000/R 18,000000,100A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 1,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70u Desmuntatge Detectors01.04 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70000/R 18,000000,150A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,30u Desmuntatge Sirenes01.05 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,30000/R 22,000000,150A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,30000 3,30000

COST DIRECTE 3,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,18m Desmuntatge Cablejat01.06 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18000/R 18,000000,010A0000AJ1 =xAjudanth

Subtotal... 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €975,00u Central d'alarma microprocessada bidireccional 192Z
Placa de central de 8 zones ampliable a 192 amb bus
de comunicació de 4 fils. 
8 particions, memòria de 2.048 esdeveniments. Admet
comunicació GPRS / GSM (sèrie PCS). admet
comunicació
TCP / IP (IP100)
8 entrades de zona en placa (16 amb funció ATZ)
Sistema ampliable fins a 192 zones (amb bus de
comunicació a 4 fils)
Compatible amb Neware versió 4.0 o superior
Compatible amb REM3 (a partir de la versió 2.10)
254 mòduls d'ampliació
Funció de calendaris d'Estalvi d'Energia en Hores
Diürnes
Programació de comandaments via ràdio amb codi
d'instal·lador o codi màster
Fins 999 comandaments via ràdio amb un sol RTX3
Incorpora rellotge a temps real amb bateria de suport
Font d'alimentació commutada de 1,7 Ampers
1 sortida de sirena, 1 sortida auxiliar i línia telefònica

02.01 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

180,00000/R 18,0000010,000A0000AJ1 =xAjudanth



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

220,00000/R 22,0000010,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 400,00000 400,00000
Materials:

575,00000575,000001,000B0CENAL =xCentral alarmau

Subtotal... 575,00000 575,00000

COST DIRECTE 975,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

975,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,50u Bateries 12V 7Ah02.02 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,60000/R 18,000000,200A0000AJ1 =xAjudanth

4,40000/R 22,000000,200A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 8,00000 8,00000
Materials:

20,5000020,500001,000BBAT12V =xBateria 12 Vm

Subtotal... 20,50000 20,50000

COST DIRECTE 28,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,00u Teclat LCD amb sortida PGM
Switch anti tamper i 1 sortida PGM
Actualització de Firmware amb C4USB i programari
WinLoad
Programació simplificada de comandaments via ràdio
d'usuari
Pantalla LCD de color blau de 32 caràcters amb
etiquetes programables (mitjançant PMC5, WinLoad,
NEware
o funció de transmissió a mòduls)
Il·luminació, contrast i velocitat de navegació
ajustables
Mostra l'hora en format de 12 o 24 hores

02.03 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

108,00000/R 18,000006,000A0000AJ1 =xAjudanth

132,00000/R 22,000006,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 240,00000 240,00000
Materials:

180,00000180,000001,000BTECLCD =xTeclat LCDu



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 420,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

420,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,00u Mòdul expansor de 8 zones (16 amb ATZ) 
Afegeix 8 zones a sistema (16 amb funció ATZ)
Possibilitat de programar una velocitat d'entrada
diferent per zona (fins 255minutos) que el converteix
en
ideal per a aplicacions de monitorització de
temperatura
Incorpora 1 sortida PGM
Utilitza l'entrada de zona com a entrada de switch
anti-sabotatge
Certificat Grau 3 segons EN5013

02.04 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

99,00000/R 18,000005,500A0000AJ1 =xAjudanth

121,00000/R 22,000005,500A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 220,00000 220,00000
Materials:

125,00000125,000001,000BMODEXP =xMòdul expansoru

Subtotal... 125,00000 125,00000

COST DIRECTE 345,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

345,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €374,00u Font d'alimentació 12 V 3 A
Font supervisada en caixa metàl·lica
10 Ledes d'advertència per a supervisió
2 sortides de col·lector obert (xarxa de
subministrament i problema)
Espai per bateria 12V, 7 Ah (no inclosa)
Compatible amb sonda tèrmica KST
Tensió entrada / sortida: 230 VAC / 14,7 VDC (13,8 V
nominal)
Amperatge: Max 3 A a 13,8 V

02.05 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,00000/R 18,000005,000A0000AJ1 =xAjudanth

110,00000/R 22,000005,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 200,00000 200,00000
Materials:

174,00000174,000001,000BFONALI =xFont d'alimentacióu



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 174,00000 174,00000

COST DIRECTE 374,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

374,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €380,00u El transmissor bidireccional GSM / GPRS
El transmissor bidireccional GPRS per a centrals
Taxa de transferència de fins a 38.000 bits per segon
Connexionat a l'BUS de la central, connexió directa de
mòdul de veu VDMP3, encriptació a 128 o 256 bits
Certificat GRAU 3 segons EN 50131 i ATS 5 segons
EN 50136
Antena interna i connector per antena externa

02.06 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

90,00000/R 18,000005,000A0000AJ1 =xAjudanth

110,00000/R 22,000005,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 200,00000 200,00000
Materials:

180,00000180,000001,000BTRAGSM =xTransmissor GSMu

Subtotal... 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 380,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

380,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,00u Detector doble tecnologia digital amb anticamuflaje
Detecció per microones / infraroig digital
La característica de proximitat dinàmica permet la
detecció de moviments propers (menys de 0.75m) dins
el rang de l'detector
Rang de microones ajustable
2 configuracions d'impuls:
Per moviment típic (normal)
Per alt rebuig a l'fals tret d'alarma (Alt)
Mode de prova d'instal·lador: Prova la detecció per
microones i infraroig individualment
Angle de visió de 90 °, 12 m x 12 m

02.07 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,00000/R 18,000001,500A0000AJ1 =xAjudanth

33,00000/R 22,000001,500A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 60,00000 60,00000
Materials:

105,00000105,000001,000BDETDOB =xDetector dobleu



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 105,00000 105,00000

COST DIRECTE 165,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

165,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,00u Contacte magnètic de superficíe G.P02.08 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,00000/R 18,000003,000A0000AJ1 =xAjudanth

66,00000/R 22,000003,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 120,00000 120,00000
Materials:

80,0000080,000001,000BCONMAG =xContacgte magnèticu

Subtotal... 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 200,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

200,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,00u Sirena interior 1 to
Sirena d'interior d'1 to. Plàstic ABS de color blanc.
Incorpora tamper de caixa i de paret.
Potència de 101 dB a 1 m. Alimentació a 12Vcc.
Temperatura de treball de -25ºC a 55ºC.

02.09 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,00000/R 18,000001,000A0000AJ1 =xAjudanth

22,00000/R 22,000001,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 40,00000 40,00000
Materials:

80,0000080,000001,000BSIRINT =xSirena interioru

Subtotal... 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 120,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53m Cable alarma apantallat alumini  4x0,22mm203.01 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,08000/R 18,000000,060A0000AJ1 =xAjudanth

1,32000/R 22,000000,060A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,40000 2,40000
Materials:

1,130001,130001,000BCAB422 =xCable 4x0,22m

Subtotal... 1,13000 1,13000

COST DIRECTE 3,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,20m Cable alarma apantallat alumini
2x0,75mm2+4x0,22mm2

03.02 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08000/R 18,000000,060A0000AJ1 =xAjudanth

1,32000/R 22,000000,060A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,40000 2,40000
Materials:

1,800001,800001,000BCAB275 =xCable 2x0,75+4x0,22m

Subtotal... 1,80000 1,80000

COST DIRECTE 4,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,20m Tub de PVC de 25 mm lliure d'halogens 03.03 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70000/R 18,000000,150A0000AJ1 =xAjudanth

3,30000/R 22,000000,150A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 6,00000 6,00000
Materials:

2,200002,200001,000BTUBPVC =xTub PVCm

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 8,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,30u Petit material necessàri
0,75% dels Capítols 01 i 02

03.04 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

65,3000065,300001,000BPETMAT =xPetit Materialu

Subtotal... 65,30000 65,30000

COST DIRECTE 65,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,00u Oficina tècnica04.01 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

315,00000/R 21,0000015,000A0000OO1 =xOperador oficinah

Subtotal... 315,00000 315,00000

COST DIRECTE 315,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

315,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,00u Connexió CRA04.02 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,00000/R 18,000002,500A0000AJ1 =xAjudanth

55,00000/R 22,000002,500A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 100,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €488,00u Programació i configuració
Partida que comprèn:
- Prova de tots els elements un a un.
- Prova de la transmissió a CRA.
- Comprovació de les sirenes.

04.03 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

144,00000/R 18,000008,000A0000AJ1 =xAjudanth

176,00000/R 22,000008,000A0000OF1 =xOficial 1ah

168,00000/R 21,000008,000A0000OO1 =xOperador oficinah



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 24/04/25

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 488,00000 488,00000

COST DIRECTE 488,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

488,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,00u Formació client04.04 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,00000/R 18,000002,000A0000AJ1 =xAjudanth

44,00000/R 22,000002,000A0000OF1 =xOficial 1ah

Subtotal... 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 80,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,00u Mitjans de seguretat i salut necessàrs per la correcta
execució dels treballs.

05.01 Rend.: 1,000P- 24



Pressupost
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PRESSUPOST Data: 24/04/25 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CANVI GRAU

Capítol 01 Desmuntatges

1 01.01 u Desmuntatge Central 7,20 30,000 216,00

Desmuntatge Central (P - 1)

2 01.02 u Desmuntatge Bateries i fons d'alimentació 2,70 68,000 183,60

Desmuntatge Bateries i fons d'alimentació (P - 2)

3 01.03 u Desmuntatge Teclat 1,80 31,000 55,80

Desmuntatge Teclat (P - 3)

4 01.04 u Desmuntatge Detectors 2,70 237,000 639,90

Desmuntatge Detectors (P - 4)

5 01.05 u Desmuntatge Sirenes 3,30 30,000 99,00

Desmuntatge Sirenes (P - 5)

6 01.06 m Desmuntatge Cablejat 0,18 13.550,000 2.439,00

Desmuntatge Cablejat (P - 6)

TOTAL Capítol 01.01 3.633,30

Obra 01 Pressupost CANVI GRAU

Capítol 02 Instal·lació

1 02.01 u Central d'alarma microprocessada bidireccional 192Z 975,00 30,000 29.250,00

Central d'alarma microprocessada bidireccional 192Z
Placa de central de 8 zones ampliable a 192 amb bus de comunicació
de 4 fils.
8 particions, memòria de 2.048 esdeveniments. Admet comunicació
GPRS / GSM (sèrie PCS). admet comunicació
TCP / IP (IP100)
8 entrades de zona en placa (16 amb funció ATZ)
Sistema ampliable fins a 192 zones (amb bus de comunicació a 4 fils)
Compatible amb Neware versió 4.0 o superior
Compatible amb REM3 (a partir de la versió 2.10)
254 mòduls d'ampliació
Funció de calendaris d'Estalvi d'Energia en Hores Diürnes
Programació de comandaments via ràdio amb codi d'instal·lador o
codi màster
Fins 999 comandaments via ràdio amb un sol RTX3
Incorpora rellotge a temps real amb bateria de suport
Font d'alimentació commutada de 1,7 Ampers
1 sortida de sirena, 1 sortida auxiliar i línia telefònica (P - 7)

2 02.02 u Bateries 12V 7Ah 28,50 49,000 1.396,50

Bateries 12V 7Ah (P - 8)

3 02.03 u Teclat LCD amb sortida PGM 420,00 31,000 13.020,00

Teclat LCD amb sortida PGM
Switch anti tamper i 1 sortida PGM
Actualització de Firmware amb C4USB i programari WinLoad
Programació simplificada de comandaments via ràdio d'usuari
Pantalla LCD de color blau de 32 caràcters amb etiquetes
programables (mitjançant PMC5, WinLoad, NEware
o funció de transmissió a mòduls)
Il·luminació, contrast i velocitat de navegació ajustables
Mostra l'hora en format de 12 o 24 hores (P - 9)

EUR
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PRESSUPOST Data: 24/04/25 Pàg.: 2

4 02.04 u Mòdul expansor de 8 zones (16 amb ATZ) 345,00 26,000 8.970,00

Mòdul expansor de 8 zones (16 amb ATZ)
Afegeix 8 zones a sistema (16 amb funció ATZ)
Possibilitat de programar una velocitat d'entrada diferent per zona
(fins 255minutos) que el converteix en
ideal per a aplicacions de monitorització de temperatura
Incorpora 1 sortida PGM
Utilitza l'entrada de zona com a entrada de switch anti-sabotatge
Certificat Grau 3 segons EN5013 (P - 10)

5 02.05 u Font d'alimentació 12 V 3 A 374,00 19,000 7.106,00

Font d'alimentació 12 V 3 A
Font supervisada en caixa metàl·lica
10 Ledes d'advertència per a supervisió
2 sortides de col·lector obert (xarxa de subministrament i problema)
Espai per bateria 12V, 7 Ah (no inclosa)
Compatible amb sonda tèrmica KST
Tensió entrada / sortida: 230 VAC / 14,7 VDC (13,8 V nominal)
Amperatge: Max 3 A a 13,8 V (P - 11)

6 02.06 u El transmissor bidireccional GSM / GPRS 380,00 36,000 13.680,00

El transmissor bidireccional GSM / GPRS
El transmissor bidireccional GPRS per a centrals
Taxa de transferència de fins a 38.000 bits per segon
Connexionat a l'BUS de la central, connexió directa de mòdul de veu
VDMP3, encriptació a 128 o 256 bits
Certificat GRAU 3 segons EN 50131 i ATS 5 segons EN 50136
Antena interna i connector per antena externa (P - 12)

7 02.07 u Detector doble tecnologia digital amb anticamuflaje 165,00 237,000 39.105,00

Detector doble tecnologia digital amb anticamuflaje
Detecció per microones / infraroig digital
La característica de proximitat dinàmica permet la detecció de
moviments propers (menys de 0.75m) dins el rang de l'detector
Rang de microones ajustable
2 configuracions d'impuls:
Per moviment típic (normal)
Per alt rebuig a l'fals tret d'alarma (Alt)
Mode de prova d'instal·lador: Prova la detecció per microones i
infraroig individualment
Angle de visió de 90 °, 12 m x 12 m (P - 13)

8 02.08 u Contacte magnètic de superficíe G.P 200,00 10,000 2.000,00

Contacte magnètic de superficíe G.P (P - 14)

9 02.09 u Sirena interior 1 to 120,00 30,000 3.600,00

Sirena interior 1 to
Sirena d'interior d'1 to. Plàstic ABS de color blanc.
Incorpora tamper de caixa i de paret.
Potència de 101 dB a 1 m. Alimentació a 12Vcc.
Temperatura de treball de -25ºC a 55ºC. (P - 15)

TOTAL Capítol 01.02 118.127,50

Obra 01 Pressupost CANVI GRAU

Capítol 03 Cablejat

1 03.01 m Cable alarma apantallat alumini  4x0,22mm2 3,53 400,000 1.412,00

Cable alarma apantallat alumini  4x0,22mm2 (P - 16)

2 03.02 m Cable alarma apantallat alumini 2x0,75mm2+4x0,22mm2 4,20 13.150,000 55.230,00

Cable alarma apantallat alumini 2x0,75mm2+4x0,22mm2 (P - 17)

3 03.03 m Tub de PVC de 25 mm lliure d'halogens 8,20 11.785,000 96.637,00

Tub de PVC de 25 mm lliure d'halogens  (P - 18)

EUR
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PRESSUPOST Data: 24/04/25 Pàg.: 3

4 03.04 u Petit material 65,30 36,000 2.350,80

Petit material necessàri
0,75% dels Capítols 01 i 02 (P - 19)

TOTAL Capítol 01.03 155.629,80

Obra 01 Pressupost CANVI GRAU

Capítol 04 Programació i posada en servei

1 04.01 u Oficina tècnica 315,00 33,000 10.395,00

Oficina tècnica (P - 20)

2 04.02 u Connexió CRA 100,00 36,000 3.600,00

Connexió CRA (P - 21)

3 04.03 u Programació i configuració 488,00 33,000 16.104,00

Programació i configuració
Partida que comprèn:
- Prova de tots els elements un a un.
- Prova de la transmissió a CRA.
- Comprovació de les sirenes. (P - 22)

4 04.04 u Formació client 80,00 33,000 2.640,00

Formació client (P - 23)

5 05.01 u Seguretat i Salut 150,00 33,000 4.950,00

Mitjans de seguretat i salut necessàrs per la correcta execució dels
treballs. (P - 24)

TOTAL Capítol 01.04 37.689,00

EUR



Treballs de canvi de grau de les alarmes en edificis municipals

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 315.079,60

13 % Despeses Generals SOBRE 315.079,60................................................................... 40.960,35

6 % Benefici Industrial SOBRE 315.079,60........................................................................ 18.904,78

Subtotal 374.944,73

21 % IVA SOBRE 374.944,73............................................................................................. 78.738,39

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 453.683,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS )

El tècnic redactor



BASES TÈCNIQUES PER A LA SUBSTITUCIÓ DELS INTÈRFONS EN EDIFICIS MUNICIPALS

5.- ANNEX

ANNEX Núm. 1

A continuació es detalla el llistat dels edificis inclosos en el contracte:

Taules 1 i 2 – Equipaments on s’ha de canviar de grau 

Taula 1 – Lot 1 (37 equipaments)

Àrea Escola / Edifici Adreça

Educació Antoni Botey Av. Doctor Bassols, 77

Aula Formació Adults Lloreda – La Pau C/Figueres, 2-A

Badalona Port C. Indústria, 271-281

Baldiri Reixac Av. Juan Valera, 157

Baldiri Reixac – Infantil Av. Juan Valera, 157

Baldomer Solà Av. Marquès de Montroig, 178

Baldomer Solà – Infantil Av. Marquès de Montroig, 178

Escola Adults Gran Sol Pl. Trafalgar, 1-7 (CC Torre Mena)

Escola Formació Adults – Pomar Av. Sabadell, 1

Feliu i Vegués C/Siris, 2-A

Folch i Torres C/Wagner, 68-84

Gitanjali – Infantil C/Marina, 32-38

Joan Llongueras C/Sant Fermí, 3

Joan Miró Pl. Alcalde Joan Manent, 1

Josep Boada – Annex 1 Av. Marquès de Montroig, 169

Josep Carner C/Brasil, s/n – Joan Valera

Jungfrau C/Vila Vall-Llebrera, s/n

Llibertat Av. Puigfred, 13

1
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Llorens Artigas Av. Catalunya, 14-20

Llorens Artigas – Infantil Av. Catalunya, 14-20

Lola Anglada Riera Canyadó, 53

Margarida Xirgu C/Torí – Don Belai, s/n

Mercè Rodoreda Av. Catalunya, 20

Miguel Hernández C/Miguel Hernández, 13

Montigalà Av. Comunitat Europea,16-18

Pau Picasso C/Pau Picasso, 28

Pau Picasso – Infantil C/Pau Picasso, 28

Pere de Tera Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 35

Planas i Casals C/Muntaner, 2-16

Rafael Alberti Av. Pius XII, 33

Turó d’en Caritg Av. Caritg, s/n

Ventos Mir Ptge. Ventós Mir, 27-29

Ventos Mir (Mòdul) C/Indústria, 39

2
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Taula 2 – Lot 2 (32 equipaments)

Àrea Escola / Edifici Adreça

Administratiu Ajuntament (Plaça de la Vila) Pl. Vila, 1

Arxiu AV. MARQUÈS DE MONTROIG, 144

Arxiu Jaume Solà JAUME SOLA S/N

Aula del Camí dels Horts Ctra. Canyet, km. 2,4

Centre Cívic Can Canyadó Carrer de Pompeu Fabra, S/N 

Centre Cívic Dalt de la Vila C. Germà Bernabé, 1-7

Centre Cívic La Salut C. Arquitecte Fradera, s/n

Defensa de la ciutadania FRANCESC LAYRET, 86-90

Escola Mar SANTA MADRONA, 18

Escola Natura Can Miravitges. C/Pomar de Dalt, 16

Escola taller – Ca l’Arnús Parc Ca l’Arnús

Magatzem trànsit Av. Martí Julià, 5

Masia Torre Codina Ctra. Canyet, km. 2,4

Oficina Patrimoni PASSATGE LA PLANA, 14

Regidoria de la Dona C. Baldomer Solà, 13-15 local

Cementiris Cementiri Sant Pere Carrer dels Xiprers, s/n

Cultura Biblioteca Can Casacuberta i Espai Betúlia C. Mossèn Antón Romeu, 48

Biblioteca de Llefià C. Planeta Mart, 10

Biblioteca Lloreda Av. Catalunya, 56-62

Biblioteca Sant Roc Av. del Congrés Eucarístic, S/N 

CRAD – Escorxador C. Arquitecte Fradera, s/n

Nau 3 – Escorxador C. Arquitecte Fradera, s/n

3
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Esports Camp de Futbol Montigalà 11 Travessera de Montigalà, s / n

Camp de Futbol Montigalà 7 Travessera de Montigalà, s / n

Piscina Centre Mireia Belmonte Carrer d’Eduard Maristany, 9

Poliesportiu Bufalà Carrer Campoamor, 43

Poliesportiu Llefià Avinguda del Doctor Bassols, 109-119

Poliesportiu Països Catalans Carrer d’Ausiàs March, 61-77

Zona esportiva Can Cabanyes Avinguda Salvador Espriu, 14A

4
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Taules 3 i 4 – Equipaments que compleixen grau, però s’ha d’instal·lar mòdul GPRS a la central 
d’intrusió

Taula 3 – Lot 1 (3 equipaments)

Àrea Escola / Edifici Adreça

Educació Joan Coret Pl. Voluntaris Olímpics, 1-3

Joan Coret – Infantil Pl. Voluntaris Olímpics, 1-3

Josep Boada Av. Marquès de Montroig, 169

Taula 4 – Lot 2 (3 equipaments)

Àrea Escola / Edifici Adreça

Cultura Biblioteca Canyadó Carrer Jacinto Benavente, 3

Esports

Poliesportiu Casagemes – Albert 
Esteve Plaça Casagemes, 12-14

Poliesportiu Montigalà Carrer de Rossini, 8
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Taules 5 i 6 – Equipaments en que s’ha d’instal·lar mòdul GPRS a la central d’incendis

Taula 5 – Lot 1 (3 equipaments)

Àrea Escola / Edifici Adreça

Educació Escola Adults Gran Sol Pl. Trafalgar, 1-7 (CC Torre Mena)

Les Ciències C/ de les Ciències, 19

Lola Anglada Riera Canyadó, 53

Taula 6 – Lot 2 (3 equipaments)

Àrea Escola / Edifici Adreça

Cultura Biblioteca Canyadó Carrer Jacinto Benavente, 3

Biblioteca Sant Roc Av. del Congrés Eucarístic, S/N 

Administratius Centre Cívic La Salut C. Arquitecte Fradera, s/n
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ANNEX 2 – RESUM DEL PRESSUPOST PER EDIFICIS

Lot 1 - Educació

Edificis Nº PEM DG 13% BI 6% VEC IVA 21% PBL

EDUCACIÓ

Escola Antoni Botey 1 18.396,00 2.391,48 1.103,76 21.891,24 4.597,16 26.488,40

Escola Badalona Port 2 27.309,60 3.550,24 1.638,58 32.498,42 6.824,67 39.323,09

Escola Baldiri Reixach 3 10.400,30 1.352,04 624,02 12.376,36 2.599,04 14.975,40

Escola Baldiri Reixach – Infantil 4 9.770,40 1.270,15 586,22 11.626,77 2.441,62 14.068,39

Escola Baldomer Sola 5 9.770,40 1.270,15 586,22 11.626,77 2.441,62 14.068,39

Escola Baldomer Solà – Infantil 6 9.770,40 1.270,15 586,22 11.626,77 2.441,62 14.068,39

Escola Ciències 7 1.578,30 205,18 94,70 1.878,18 394,42 2.272,60

Escola Feliu i Vegues 8 10.400,30 1.352,04 624,02 12.376,36 2.599,04 14.975,40

Escola Folch i Torres 9 25.496,70 3.314,57 1.529,80 30.341,07 6.371,62 36.712,69

Escola Gitanjali – Infantil 10 7.210,70 937,39 432,64 8.580,73 1.801,95 10.382,68

Escola Joan Coret 11 1.578,30 205,18 94,70 1.878,18 394,42 2.272,60

Escola Joan Coret – Infantil 12 1.578,30 205,18 94,70 1.878,18 394,42 2.272,60

Escola Joan Llongueras 13 16.246,70 2.112,07 974,80 19.333,57 4.060,05 23.393,62

Escola Joan Miro 14 19.573,50 2.544,56 1.174,41 23.292,47 4.891,42 28.183,89

Escola Josep Boada 15 1.578,30 205,18 94,70 1.878,18 394,42 2.272,60

Escola Josep Boada Anexe 1 16 12.290,00 1.597,70 737,40 14.625,10 3.071,27 17.696,37

Escola Josep Carner 17 23.982,80 3.117,76 1.438,97 28.539,53 5.993,30 34.532,83

Escola Jungfrau 18 21.463,20 2.790,22 1.287,79 25.541,21 5.363,65 30.904,86

Escola Llibertat 19 21.463,20 2.790,22 1.287,79 25.541,21 5.363,65 30.904,86

Escola Llorens Artigas 20 12.919,90 1.679,59 775,19 15.374,68 3.228,68 18.603,36

Escola Llorens Artigas – Infantil 21 7.840,60 1.019,27 470,44 9.330,31 1.959,37 11.289,68

Escola Lola Anglada 22 31.894,10 4.146,23 1.913,65 37.953,98 7.970,34 45.924,32

Escola Margarida Xirgu 23 10.400,30 1.352,04 624,02 12.376,36 2.599,04 14.975,40

Escola Merce Rodoreda 24 25.242,60 3.281,53 1.514,56 30.038,69 6.308,12 36.346,81

Escola Miguel Hernandez 25 15.082,50 1.960,73 904,95 17.948,18 3.769,12 21.717,30

Escola Montigala 26 28.569,40 3.714,02 1.714,16 33.997,58 7.139,48 41.137,06

Escola Pau Picasso 27 26.690,70 3.469,79 1.601,44 31.761,93 6.670,01 38.431,94

Escola Pau Picasso – Infantil 28 6.586,30 856,22 395,18 7.837,70 1.645,92 9.483,62

Escola Pere de Tera 29 15.616,80 2.030,18 937,01 18.583,99 3.902,64 22.486,63

Escola Planas i Casals 30 20.910,10 2.718,31 1.254,61 24.883,02 5.225,43 30.108,45

Escola Rafael Alberti 31 23.982,80 3.117,76 1.438,97 28.539,53 5.993,30 34.532,83

Escola Turo d’en Caritg 32 18.766,30 2.439,62 1.125,98 22.331,90 4.689,70 27.021,60

Escola Ventos Mir 33 9.770,40 1.270,15 586,22 11.626,77 2.441,62 14.068,39

Escola Ventos Mir (mòdul 1) 34 9.770,40 1.270,15 586,22 11.626,77 2.441,62 14.068,39
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Escola Adults Gran Sol 35 23.898,20 3.106,77 1.433,89 28.438,86 5.972,16 34.411,02

Escola Adults La Pau Lloreda 36 11.914,20 1.548,85 714,85 14.177,90 2.977,36 17.155,26

Escola Adults Morera Pomar 37 9.140,50 1.188,27 548,43 10.877,20 2.284,21 13.161,41

SUBTOTAL EDUCACIÓ – Lot 1 558.853,50 € 72.650,93 € 33.531,22 € 665.035,65 € 139.657,48 € 804.693,13 €
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Lot 2 – Cultura, Esports, Administratius i Varis

Edificis Nº PEM DG 13% BI 6% VEC IVA 21% PBL

CULTURA

Biblioteca Can Casacuberta i 
Espei Betúlia 38 16.246,70 2.112,07 974,80 19.333,57 4.060,04 23.393,61

Biblioteca Canyadó 39 2.123,60 276,07 127,42 2.527,09 530,69 3.057,78

Biblioteca Llefia Xavier Soto 40 10.405,80 1.352,75 624,35 12.382,90 2.600,41 14.983,31

Biblioteca Lloreda 41 7.840,60 1.019,28 470,44 9.330,32 1.959,37 11.289,69

Biblioteca Sant Roc 42 13.648,00 1.774,24 818,88 16.241,12 3.410,64 19.651,76

SUBTOTAL CULTURA 50.264,70 € 6.534,41 € 3.015,89 € 59.815,00 € 12.561,15 € 72.376,15 €

ESPORTS

Camp de futbol Montigala (Edifici 
Antic) 43 7.210,70 937,39 432,64 8.580,73 1.801,95 10.382,68

Camp de futbol Montigala (Edifici 
Nou) 44 10.400,30 1.352,04 624,02 12.376,36 2.599,04 14.975,40

Pavelló Païssos Catalans 45 9.770,40 1.270,15 586,22 11.626,77 2.441,62 14.068,39

Piscina Municipal Mireia 
Belmonte 46 29.199,30 3.795,91 1.751,96 34.747,17 7.296,90 42.044,07

Poliesportiu Bufalà 47 5.950,90 773,62 357,05 7.081,57 1.487,13 8.568,70

Poliesportiu Casagemes 48 1.578,30 205,18 94,70 1.878,18 394,42 2.272,60

Poliesportiu Llefia 49 7.221,70 938,82 433,30 8.593,82 1.804,70 10.398,52

Poliesportiu Montigalà 50 1.578,30 205,18 94,70 1.878,18 394,42 2.272,60

Zona Esportiva Can Cabanyes 51 11.914,20 1.548,85 714,85 14.177,90 2.977,36 17.155,26

SUBTOTAL ESPORTS 84.824,10 € 11.027,14 € 5.089,44 € 100.940,68 € 21.197,54 € 122.138,22 €

ADMINISTRATIUS

Administració Defensa Ciutadana 52 6.586,30 856,22 395,18 7.837,70 1.645,92 9.483,62

Arxiu Municipal 53 19.551,80 2.541,73 1.173,11 23.266,64 4.885,98 28.152,62

Arxiu Provisional Jaume Sola 54 9.770,40 1.270,15 586,22 11.626,77 2.441,62 14.068,39

Aula del camí dels horts 55 10.400,30 1.352,04 624,02 12.376,36 2.599,04 14.975,40

Casa Consistorial 56 11.030,20 1.433,93 661,81 13.125,94 2.756,45 15.882,39

Cementiri Sant Pere 57 5.950,90 773,62 357,05 7.081,57 1.487,13 8.568,70

Centre Cívic Dalt de la Vila 58 16.069,40 2.089,02 964,16 19.122,58 4.015,74 23.138,32

Centre Cívic La Salut 59 15.532,20 2.019,19 931,93 18.483,32 3.881,50 22.364,82

Centre Cultural Can Canyado 60 7.880,70 1.024,49 472,84 9.378,03 1.969,39 11.347,42

Escola de natura Can Miravitges 61 15.616,80 2.030,18 937,01 18.583,99 3.902,64 22.486,63

Escola del Mar 62 7.210,70 937,39 432,64 8.580,73 1.801,95 10.382,68

Escola taller Ca l’Arnús 63 6.586,30 856,22 395,18 7.837,70 1.645,92 9.483,62

Magatzem trànsit 64 5.950,90 773,62 357,05 7.081,57 1.487,13 8.568,70

Escorxador (CRAD) 64 10.400,30 1.352,04 624,02 12.376,36 2.599,04 14.975,40
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Escorxador (NAU 3) 65 8.510,60 1.106,38 510,64 10.127,62 2.126,80 12.254,42

Masia Torre Codina 67 7.840,60 1.019,28 470,44 9.330,32 1.959,37 11.289,69

Oficina Patrimoni 68 9.151,50 1.189,70 549,09 10.890,29 2.286,96 13.177,25

Regidoria de la dona 69 5.950,90 773,62 357,05 7.081,57 1.487,13 8.568,70

SUBTOTAL DIVERSOS 179.990,80 € 23.398,82 € 10.799,44 € 214.189,06 € 44.979,70 € 259.168,76 €

TOTAL – Lot 2 315.079,60 € 40.960,37 € 18.904,77 € 374.944,74 € 78.738,39 € 453.683,13 €
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ANNEX 3 – AMIDAMENTS PER EDIFICIS

Lot 1 – Educació

Edifici nº
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Unitats ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. m. m. m. ud. ud. ud. ud. ud. ud.

EDUCACIÓ

Escola Antoni Botey 1 1 3 2 17 1 930 1 2 2 2 1 1 17 1 1 0 40 890 810 1 1 1 1 1 1

Escola Badalona Port 2 1 3 1 31 1 1490 1 2 1 4 1 1 31 0 1 0 0 1490 1300 1 1 1 1 1 1

Escola Baldiri Reixach 3 1 3 1 8 1 450 1 2 1 1 1 1 8 0 1 0 0 450 390 1 1 1 1 1 1

Escola Baldiri Reixach – 
Infantil 4 1 3 1 7 1 410 1 2 1 1 1 1 7 0 1 0 0 410 355 1 1 1 1 1 1

Escola Baldomer Sola 5 1 3 1 7 1 410 1 2 1 1 1 1 7 0 1 0 0 410 355 1 1 1 1 1 1

Escola Baldomer Solà – 
Infantil 6 1 3 1 7 1 410 1 2 1 1 1 1 7 0 1 0 0 410 355 1 1 1 1 1 1

Escola Ciències 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Escola Feliu i Vegues 8 1 3 1 8 1 450 1 2 1 1 1 1 8 0 1 0 0 450 390 1 1 1 1 1 1
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Escola Folch i Torres 9 1 3 2 28 1 1370 1 2 2 3 1 1 28 0 1 0 0 1370 1195 1 1 1 1 1 1

Escola Gitanjali – Infantil 10 1 1 1 5 1 280 1 1 1 0 0 1 5 0 1 0 0 280 245 1 1 1 1 1 1

Escola Joan Coret 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Escola Joan Coret – 
Infantil 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Escola Joan Llongueras 13 1 3 1 16 1 810 1 2 1 2 1 1 16 0 1 0 0 810 705 1 1 1 1 1 1

Escola Joan Miro 14 1 3 1 20 1 1010 1 2 1 3 1 1 20 0 1 0 0 1010 880 1 1 1 1 1 1

Escola Josep Boada 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Escola Josep Boada 
Anexe 1 16 1 3 1 11 1 570 1 2 1 1 1 1 11 0 1 0 0 570 495 1 1 1 1 1 1

Escola Josep Carner 17 1 3 1 27 1 1290 1 2 1 3 1 1 27 0 1 0 0 1290 1125 1 1 1 1 1 1

Escola Jungfrau 18 1 3 1 23 1 1130 1 2 1 3 1 1 23 0 1 0 0 1130 985 1 1 1 1 1 1

Escola Llibertat 19 1 3 1 23 1 1130 1 2 1 3 1 1 23 0 1 0 0 1130 985 1 1 1 1 1 1

Escola Llorens Artigas 20 1 3 1 12 1 610 1 2 1 1 1 1 12 0 1 0 0 610 530 1 1 1 1 1 1

Escola Llorens Artigas – 
Infantil 21 1 1 1 6 1 320 1 1 1 0 0 1 6 0 1 0 0 320 280 1 1 1 1 1 1

Escola Lola Anglada 22 1 3 1 21 1 1730 1 2 1 5 1 2 21 15 1 0 600 1130 1510 2 1 1 2 1 1

Escola Margarida Xirgu 23 1 3 1 8 1 450 1 2 1 1 1 1 8 0 1 0 0 450 390 1 1 1 1 1 1
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Escola Mercè Rodoreda 24 1 3 1 29 1 1370 1 2 1 3 1 1 29 0 1 0 0 1370 1195 1 1 1 1 1 1

Escola Miguel Hernandez 25 1 3 1 13 2 730 1 2 1 2 1 1 13 0 1 1 0 730 635 1 1 1 1 1 1

Escola Montigalà 26 1 3 1 33 1 1570 1 2 1 4 1 1 33 0 1 0 0 1570 1370 1 1 1 1 1 1

Escola Pau Picasso 27 1 3 1 28 1 1450 1 2 1 4 1 1 28 2 1 0 80 1370 1265 1 1 1 1 1 1

Escola Pau Picasso – 
Infantil 28 1 1 1 3 1 240 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 40 200 210 1 1 1 1 1 1

Escola Pere de Tera 29 1 3 1 15 1 770 1 2 1 2 1 1 15 0 1 0 0 770 670 1 1 1 1 1 1

Escola Planas i Casals 30 1 3 2 22 1 1090 1 2 2 2 1 1 22 0 1 0 0 1090 950 1 1 1 1 1 1

Escola Rafael Alberti 31 1 3 1 27 1 1290 1 2 1 3 1 1 27 0 1 0 0 1290 1125 1 1 1 1 1 1

Escola Turo d’en Caritg 32 1 3 1 20 1 970 1 2 1 2 1 1 20 0 1 0 0 970 845 1 1 1 1 1 1

Escola Ventos Mir 33 1 3 1 7 1 410 1 2 1 1 1 1 7 0 1 0 0 410 355 1 1 1 1 1 1

Escola Ventos Mir (mòdul 
1) 34 1 3 1 7 1 410 1 2 1 1 1 1 7 0 1 0 0 410 355 1 1 1 1 1 1

Escola Adults Gran Sol 35 1 3 1 26 1 1250 1 2 1 3 1 2 26 0 1 0 0 1250 1090 2 1 1 2 1 1

Escola Adults La Pau 
Lloreda 36 1 3 2 9 1 530 1 2 2 1 1 1 9 0 1 0 0 530 460 1 1 1 1 1 1

Escola Adults Morera 
Pomar 37 1 3 1 6 1 370 1 2 1 1 1 1 6 0 1 0 0 370 320 1 1 1 1 1 1

SUBTOTAL EDUCACIÓ
Lot 1 33 93 37 530 34 27700 33 63 37 65 30 39 530 19 33 1 760 26940 24125 39 37 37 39 37 37
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Lot 2 – Cultura, Esports, Administratius i Varis
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Unitats ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. m. m. m. ud. ud. ud. ud. ud. ud.

CULTURA

Biblioteca Can 
Casacuberta i Espei 
Betúlia 38 1 3 1 16 1 810 1 2 1 2 1 1 16 0 1 0 0 810 705 1 1 1 1 1 1

Biblioteca Canyadó 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1

Biblioteca Llefia Xavier 
Soto 40 1 3 1 7 1 450 1 2 1 1 1 1 7 1 1 0 40 410 390 1 1 1 1 1 1

Biblioteca Lloreda 41 1 1 1 6 1 320 1 1 1 0 0 1 6 0 1 0 0 320 280 1 1 1 1 1 1

Biblioteca Sant Roc 42 1 3 1 10 1 610 1 2 1 2 1 2 10 1 1 0 40 570 530 2 1 1 2 1 1

SUBTOTAL CULTURA 4 10 4 39 4 2190 4 7 4 5 3 7 39 2 4 0 80 2110 1905 7 5 5 7 5 5

ESPORTS

Camp de futbol Montigala 
(Edifici Antic) 43 1 1 1 5 1 280 1 1 1 0 0 1 5 0 1 0 0 280 245 1 1 1 1 1 1

Camp de futbol Montigala 
(Edifici Nou) 44 1 3 1 8 1 450 1 2 1 1 1 1 8 0 1 0 0 450 390 1 1 1 1 1 1
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Pavelló Païssos Catalans 45 1 3 1 7 1 410 1 2 1 1 1 1 7 0 1 0 0 410 355 1 1 1 1 1 1

Piscina Municipal Mireia 
Belmonte 46 1 3 1 34 1 1610 1 2 1 4 1 1 34 0 1 0 0 1610 1405 1 1 1 1 1 1

Poliesportiu Bufalà 47 1 1 1 3 1 200 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 200 175 1 1 1 1 1 1

Poliesportiu Casagemes 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Poliesportiu Llefia 49 1 1 1 3 1 280 1 1 1 0 0 1 3 2 1 0 80 200 245 1 1 1 1 1 1

Poliesportiu Montigalà 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Zona Esportiva Can 
Cabanyes 51 1 3 2 9 1 530 1 2 2 1 1 1 9 0 1 0 0 530 460 1 1 1 1 1 1

SUBTOTAL ESPORTS 7 15 8 69 7 3760 7 11 8 7 4 9 69 2 7 0 80 3680 3275 9 9 9 9 9 9

ADMINISTRATIUS

Administració Defensa 
Ciutadana 52 1 1 1 3 1 240 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 40 200 210 1 1 1 1 1 1

Arxiu Municipal 53 2 6 2 12 2 820 2 4 2 2 2 2 12 2 2 0 80 740 710 2 2 2 2 2 2

Arxiu Provisional Jaume 
Sola 54 1 3 1 7 1 410 1 2 1 1 1 1 7 0 1 0 0 410 355 1 1 1 1 1 1

Aula del camí dels horts 55 1 3 1 8 1 450 1 2 1 1 1 1 8 0 1 0 0 450 390 1 1 1 1 1 1

Casa Consistorial 56 1 3 1 9 1 490 1 2 1 1 1 1 9 0 1 0 0 490 425 1 1 1 1 1 1

Cementiri Sant Pere 57 1 1 1 3 1 200 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 200 175 1 1 1 1 1 1
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Centre Cívic Dalt de la 
Vila 58 1 3 1 17 1 810 1 2 1 1 1 1 17 0 1 0 0 810 705 1 1 1 1 1 1

Centre Cívic La Salut 59 1 3 1 14 1 730 1 2 1 2 1 2 14 0 1 0 0 730 635 2 1 1 2 1 1

Centre Cultural Can 
Canyado 60 1 3 1 4 1 290 1 2 1 1 1 1 4 0 1 0 0 290 250 1 1 1 1 1 1

Escola de natura Can 
Miravitges 61 1 3 1 15 1 770 1 2 1 2 1 1 15 0 1 0 0 770 670 1 1 1 1 1 1

Escola del Mar 62 1 1 1 5 1 280 1 1 1 0 0 1 5 0 1 0 0 280 245 1 1 1 1 1 1

Escola taller Ca l’Arnús 63 1 1 1 3 1 240 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 40 200 210 1 1 1 1 1 1

Magatzem trànsit 64 1 1 1 3 1 200 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 200 175 1 1 1 1 1 1

Escorxador (CRAD) 64 1 3 1 8 1 450 1 2 1 1 1 1 8 0 1 0 0 450 390 1 1 1 1 1 1

Escorxador (NAU 3) 65 1 3 1 5 1 330 1 2 1 1 1 1 5 0 1 0 0 330 285 1 1 1 1 1 1

Masia Torre Codina 67 1 1 1 6 1 320 1 1 1 0 0 1 6 0 1 0 0 320 280 1 1 1 1 1 1

Oficina Patrimoni 68 1 3 1 4 1 370 1 2 1 1 1 1 4 2 1 0 80 290 320 1 1 1 1 1 1

Regidoria de la dona 69 1 1 1 3 1 200 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 200 175 1 1 1 1 1 1

SUBTOTAL ADMINISTRATIUS 19 43 19 129 19 7600 19 31 19 14 12 20 129 6 19 0 240 7360 6605 20 19 19 20 19 19

TOTAL – Lot 2
30 68 31 237 30 13550 30 49 31 26 19 36 237 10 30 0 400 13150 11785 36 33 33 36 33 33
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ANNEX 4 – PRESSUPOST PER EDIFICIS

Lot 1 – Educació
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Unitats ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. m. m. m. ud. ud. ud. ud. ud. ud.

EDUCACIÓ

Escola Antoni Botey 1 7,2 8,1 3,6 45,9 3,3 167,4 975 57 840 690 374 380 2805 200 120 0 141,2 3738 6642 65,3 150 315 100 488 80

Escola Badalona Port 2 7,2 8,1 1,8 83,7 3,3 268,2 975 57 420 1380 374 380 5115 0 120 0 0 6258 10660 65,3 150 315 100 488 80

Escola Baldiri Reixach 3 7,2 8,1 1,8 21,6 3,3 81 975 57 420 345 374 380 1320 0 120 0 0 1890 3198 65,3 150 315 100 488 80

Escola Baldiri Reixach – 
Infantil 4 7,2 8,1 1,8 18,9 3,3 73,8 975 57 420 345 374 380 1155 0 120 0 0 1722 2911 65,3 150 315 100 488 80

Escola Baldomer Sola 5 7,2 8,1 1,8 18,9 3,3 73,8 975 57 420 345 374 380 1155 0 120 0 0 1722 2911 65,3 150 315 100 488 80

Escola Baldomer Solà – 
Infantil 6 7,2 8,1 1,8 18,9 3,3 73,8 975 57 420 345 374 380 1155 0 120 0 0 1722 2911 65,3 150 315 100 488 80

Escola Ciències 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 65,3 150 315 100 488 80

Escola Feliu i Vegues 8 7,2 8,1 1,8 21,6 3,3 81 975 57 420 345 374 380 1320 0 120 0 0 1890 3198 65,3 150 315 100 488 80

Escola Folch i Torres 9 7,2 8,1 3,6 75,6 3,3 246,6 975 57 840 1035 374 380 4620 0 120 0 0 5754 9799 65,3 150 315 100 488 80
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Escola Gitanjali – Infantil 10 7,2 2,7 1,8 13,5 3,3 50,4 975 28,5 420 0 0 380 825 0 120 0 0 1176 2009 65,3 150 315 100 488 80

Escola Joan Coret 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 65,3 150 315 100 488 80

Escola Joan Coret – 
Infantil 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 65,3 150 315 100 488 80

Escola Joan Llongueras 13 7,2 8,1 1,8 43,2 3,3 145,8 975 57 420 690 374 380 2640 0 120 0 0 3402 5781 65,3 150 315 100 488 80

Escola Joan Miro 14 7,2 8,1 1,8 54 3,3 181,8 975 57 420 1035 374 380 3300 0 120 0 0 4242 7216 65,3 150 315 100 488 80

Escola Josep Boada 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 65,3 150 315 100 488 80

Escola Josep Boada 
Anexe 1 16 7,2 8,1 1,8 29,7 3,3 102,6 975 57 420 345 374 380 1815 0 120 0 0 2394 4059 65,3 150 315 100 488 80

Escola Josep Carner 17 7,2 8,1 1,8 72,9 3,3 232,2 975 57 420 1035 374 380 4455 0 120 0 0 5418 9225 65,3 150 315 100 488 80

Escola Jungfrau 18 7,2 8,1 1,8 62,1 3,3 203,4 975 57 420 1035 374 380 3795 0 120 0 0 4746 8077 65,3 150 315 100 488 80

Escola Llibertat 19 7,2 8,1 1,8 62,1 3,3 203,4 975 57 420 1035 374 380 3795 0 120 0 0 4746 8077 65,3 150 315 100 488 80

Escola Llorens Artigas 20 7,2 8,1 1,8 32,4 3,3 109,8 975 57 420 345 374 380 1980 0 120 0 0 2562 4346 65,3 150 315 100 488 80

Escola Llorens Artigas – 
Infantil 21 7,2 2,7 1,8 16,2 3,3 57,6 975 28,5 420 0 0 380 990 0 120 0 0 1344 2296 65,3 150 315 100 488 80

Escola Lola Anglada 22 7,2 8,1 1,8 56,7 3,3 311,4 975 57 420 1725 374 760 3465 3000 120 0 2118 4746 12382 130,6 150 315 200 488 80

Escola Margarida Xirgu 23 7,2 8,1 1,8 21,6 3,3 81 975 57 420 345 374 380 1320 0 120 0 0 1890 3198 65,3 150 315 100 488 80

Escola Mercè Rodoreda 24 7,2 8,1 1,8 78,3 3,3 246,6 975 57 420 1035 374 380 4785 0 120 0 0 5754 9799 65,3 150 315 100 488 80
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Escola Miguel Hernandez 25 7,2 8,1 1,8 35,1 6,6 131,4 975 57 420 690 374 380 2145 0 120 260 0 3066 5207 65,3 150 315 100 488 80

Escola Montigalà 26 7,2 8,1 1,8 89,1 3,3 282,6 975 57 420 1380 374 380 5445 0 120 0 0 6594 11234 65,3 150 315 100 488 80

Escola Pau Picasso 27 7,2 8,1 1,8 75,6 3,3 261 975 57 420 1380 374 380 4620 400 120 0 282,4 5754 10373 65,3 150 315 100 488 80

Escola Pau Picasso – 
Infantil 28 7,2 2,7 1,8 8,1 3,3 43,2 975 28,5 420 0 0 380 495 200 120 0 141,2 840 1722 65,3 150 315 100 488 80

Escola Pere de Tera 29 7,2 8,1 1,8 40,5 3,3 138,6 975 57 420 690 374 380 2475 0 120 0 0 3234 5494 65,3 150 315 100 488 80

Escola Planas i Casals 30 7,2 8,1 3,6 59,4 3,3 196,2 975 57 840 690 374 380 3630 0 120 0 0 4578 7790 65,3 150 315 100 488 80

Escola Rafael Alberti 31 7,2 8,1 1,8 72,9 3,3 232,2 975 57 420 1035 374 380 4455 0 120 0 0 5418 9225 65,3 150 315 100 488 80

Escola Turo d’en Caritg 32 7,2 8,1 1,8 54 3,3 174,6 975 57 420 690 374 380 3300 0 120 0 0 4074 6929 65,3 150 315 100 488 80

Escola Ventos Mir 33 7,2 8,1 1,8 18,9 3,3 73,8 975 57 420 345 374 380 1155 0 120 0 0 1722 2911 65,3 150 315 100 488 80

Escola Ventos Mir (mòdul 
1) 34 7,2 8,1 1,8 18,9 3,3 73,8 975 57 420 345 374 380 1155 0 120 0 0 1722 2911 65,3 150 315 100 488 80

Escola Adults Gran Sol 35 7,2 8,1 1,8 70,2 3,3 225 975 57 420 1035 374 760 4290 0 120 0 0 5250 8938 130,6 150 315 200 488 80

Escola Adults La Pau 
Lloreda 36 7,2 8,1 3,6 24,3 3,3 95,4 975 57 840 345 374 380 1485 0 120 0 0 2226 3772 65,3 150 315 100 488 80

Escola Adults Morera 
Pomar 37 7,2 8,1 1,8 16,2 3,3 66,6 975 57 420 345 374 380 990 0 120 0 0 1554 2624 65,3 150 315 100 488 80

SUBTOTAL EDUCACIÓ
Lot 1 237,60 251,10 66,60
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Lot 2 – Cultura, Esports, Administratius i Varis
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Unitats ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. ud. m. m. m. ud. ud. ud. ud. ud. ud.

CULTURA

Biblioteca Can 
Casacuberta i Espei 
Betúlia 38 7,2 8,1 1,8 43,2 3,3 145,8 975 57 420 690 374 380 2640 0 120 0 0 3402 5781 65,3 150 315 100 488 80

Biblioteca Canyadó 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0 0 0 130,6 150 315 200 488 80

Biblioteca Llefia Xavier 
Soto 40 7,2 8,1 1,8 18,9 3,3 81 975 57 420 345 374 380 1155 200 120 0 141,2 1722 3198 65,3 150 315 100 488 80

Biblioteca Lloreda 41 7,2 2,7 1,8 16,2 3,3 57,6 975 28,5 420 0 0 380 990 0 120 0 0 1344 2296 65,3 150 315 100 488 80

Biblioteca Sant Roc 42 7,2 8,1 1,8 27 3,3 109,8 975 57 420 690 374 760 1650 200 120 0 141,2 2394 4346 130,6 150 315 200 488 80

SUBTOTAL CULTURA 28,8 27 7,2 105,3 13,2 394,2 3900 199,5 1680 1725 1122 2660 6435 400 480 0 282,4 8862 15621 457,1 750 1575 700 2440 400

ESPORTS

Camp de futbol Montigala 
(Edifici Antic) 43 7,2 2,7 1,8 13,5 3,3 50,4 975 28,5 420 0 0 380 825 0 120 0 0 1176 2009 65,3 150 315 100 488 80

Camp de futbol Montigala 
(Edifici Nou) 44 7,2 8,1 1,8 21,6 3,3 81 975 57 420 345 374 380 1320 0 120 0 0 1890 3198 65,3 150 315 100 488 80

Pavelló Païssos Catalans 45 7,2 8,1 1,8 18,9 3,3 73,8 975 57 420 345 374 380 1155 0 120 0 0 1722 2911 65,3 150 315 100 488 80
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Piscina Municipal Mireia 
Belmonte 46 7,2 8,1 1,8 91,8 3,3 289,8 975 57 420 1380 374 380 5610 0 120 0 0 6762 11521 65,3 150 315 100 488 80

Poliesportiu Bufalà 47 7,2 2,7 1,8 8,1 3,3 36 975 28,5 420 0 0 380 495 0 120 0 0 840 1435 65,3 150 315 100 488 80

Poliesportiu Casagemes 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 65,3 150 315 100 488 80

Poliesportiu Llefia 49 7,2 2,7 1,8 8,1 3,3 50,4 975 28,5 420 0 0 380 495 400 120 0 282,4 840 2009 65,3 150 315 100 488 80

Poliesportiu Montigalà 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 65,3 150 315 100 488 80

Zona Esportiva Can 
Cabanyes 51 7,2 8,1 3,6 24,3 3,3 95,4 975 57 840 345 374 380 1485 0 120 0 0 2226 3772 65,3 150 315 100 488 80

SUBTOTAL ESPORTS 50,4 40,5 14,4 186,3 23,1 676,8 6825 313,5 3360 2415 1496 3420 11385 400 840 0 282,4 15456 26855 587,7 1350 2835 900 4392 720

ADMINISTRATIUS

Administració Defensa 
Ciutadana 52 7,2 2,7 1,8 8,1 3,3 43,2 975 28,5 420 0 0 380 495 200 120 0 141,2 840 1722 65,3 150 315 100 488 80

Arxiu Municipal 53 14,4 16,2 3,6 32,4 6,6 147,6 1950 114 840 690 748 760 1980 400 240 0 282,4 3108 5822 130,6 300 630 200 976 160

Arxiu Provisional Jaume 
Sola 54 7,2 8,1 1,8 18,9 3,3 73,8 975 57 420 345 374 380 1155 0 120 0 0 1722 2911 65,3 150 315 100 488 80

Aula del camí dels horts 55 7,2 8,1 1,8 21,6 3,3 81 975 57 420 345 374 380 1320 0 120 0 0 1890 3198 65,3 150 315 100 488 80

Casa Consistorial 56 7,2 8,1 1,8 24,3 3,3 88,2 975 57 420 345 374 380 1485 0 120 0 0 2058 3485 65,3 150 315 100 488 80

Cementiri Sant Pere 57 7,2 2,7 1,8 8,1 3,3 36 975 28,5 420 0 0 380 495 0 120 0 0 840 1435 65,3 150 315 100 488 80

Centre Cívic Dalt de la 
Vila 58 7,2 8,1 1,8 45,9 3,3 145,8 975 57 420 345 374 380 2805 0 120 0 0 3402 5781 65,3 150 315 100 488 80
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Centre Cívic La Salut 59 7,2 8,1 1,8 37,8 3,3 131,4 975 57 420 690 374 760 2310 0 120 0 0 3066 5207 130,6 150 315 200 488 80

Centre Cultural Can 
Canyado 60 7,2 8,1 1,8 10,8 3,3 52,2 975 57 420 345 374 380 660 0 120 0 0 1218 2050 65,3 150 315 100 488 80

Escola de natura Can 
Miravitges 61 7,2 8,1 1,8 40,5 3,3 138,6 975 57 420 690 374 380 2475 0 120 0 0 3234 5494 65,3 150 315 100 488 80

Escola del Mar 62 7,2 2,7 1,8 13,5 3,3 50,4 975 28,5 420 0 0 380 825 0 120 0 0 1176 2009 65,3 150 315 100 488 80

Escola taller Ca l’Arnús 63 7,2 2,7 1,8 8,1 3,3 43,2 975 28,5 420 0 0 380 495 200 120 0 141,2 840 1722 65,3 150 315 100 488 80

Escorxador (CRAD) 64 7,2 8,1 1,8 21,6 3,3 81 975 57 420 345 374 380 1320 0 120 0 0 1890 3198 65,3 150 315 100 488 80

Escorxador (NAU 3) 64 7,2 8,1 1,8 13,5 3,3 59,4 975 57 420 345 374 380 825 0 120 0 0 1386 2337 65,3 150 315 100 488 80

Magatzem trànsit 65 7,2 2,7 1,8 8,1 3,3 36 975 28,5 420 0 0 380 495 0 120 0 0 840 1435 65,3 150 315 100 488 80

Masia Torre Codina 67 7,2 2,7 1,8 16,2 3,3 57,6 975 28,5 420 0 0 380 990 0 120 0 0 1344 2296 65,3 150 315 100 488 80

Oficina Patrimoni 68 7,2 8,1 1,8 10,8 3,3 66,6 975 57 420 345 374 380 660 400 120 0 282,4 1218 2624 65,3 150 315 100 488 80

Regidoria de la dona 69 7,2 2,7 1,8 8,1 3,3 36 975 28,5 420 0 0 380 495 0 120 0 0 840 1435 65,3 150 315 100 488 80

SUBTOTAL ADMINISTRATIUS 136,8 116,1 34,2 348,3 62,7 1368 18525 883,5 7980 4830 4488 7600 21285 1200 2280 0 847,2 30912 54161 1306 2850 5985 2000 9272 1520

TOTAL – Lot 2
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