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Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS relatiu al contracte de SERVEIS DE DIRECCIO
D’EXECUCIO D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIO DE L'ENVOLUPANT DE L'EDIFICI
SITUAT AL CARRER VILADOMAT, 127, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE — EXP. 602.2025.050

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la

prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiencia de mitjans personals: L'entitat compta amb una plantilla amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres
tasques.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacié dels SERVEIS DE DIRECCIO D’EXECUCIO
D’OBRA DE LES OBRES DE REHABILITACIO DE L'ENVOLUPANT DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER
VILADOMAT, 127, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE.
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