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A Calella, en la data de la signatura electrònica 

 

 

REUNITS 

 

 

D’UNA PART, la senyora CINDY RANDO RADAELLI, tinent d’alcalde d’Agenda 2023, facultada 

expressament per a representar a l’Ajuntament de Calella en la signatura d’aquest contracte, segons acord 

de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2025. Assistida per la senyora Maria Mercedes Oliva 

Mena i Cerdà, secretària general de l’Ajuntament de Calella. 

 

DE L’ALTRA, V.M.F. amb DNI número ****537** en nom i representació de l’empresa ARTÍFEX 

INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. amb CIF número B65675365, en qualitat d’administrador únic segons 

escriptura pública autoritzada davant la Notari senyora Araceli Garcia Cortes, en data 11 de novembre de 

2011 i amb número de protocol 1123, domiciliada a Cerdanyola del Vallès (08193 - Barcelona), carrer 

Salcillo, número 1 Bellaterra. 

 

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte. 

 

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

 

I.- El 28 de maig de 2025 la Junta de Govern Local aprova inicialment el projecte de les obres de 

construcció d’un dipòsit anti DSU / Bassa laminació al Parc Dalmau a Calella en el marc del PSTD Calella 

(PRTR - Next Generation) per un import total de 783.787,43 € (IVA inclòs). 

 

II.- L’11 de juny de 2025 la Junta de Govern Local acorda iniciar l’expedient de contractació i aprovar el Plec 

de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació 

de les obres de construcció d’un dipòsit anti DSU / Bassa laminació al Parc Dalmau a Calella en el marc del 

PSTD Calella (PRTR - Next Generation), tot declarant expressament la tramitació de l’expedient d’urgència 

de conformitat amb el Reial Decret-llei 36/2020. 

 

III.- Durant el termini legal presenten proposicions participar la següent empresa: 

 

Oferta 

núm. 
Reg. entrada Empresa CIF 

1 2025/11776 (03/07/2025 – 10:43:00) CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L. B17570177 

2 2025/11848 (04/07/2025 – 08:08:00) BIGAS GRUP, S.L. B61826392 
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3 2025/11865 (04/07/2025 – 11:20:00) ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. B65675365 

4 2025/11877 (04/07/2025 – 12:14:00) ACCIONA CONSTRUCCION, S.A. A81638108 

 

 

IV.- El 10 de juliol de 2025 la Mesa de contractació, en la qual es deixa constància de la formalització del 

document DACI per part de tots els membres que en formen part, procedeix a l’obertura del Sobre Digital 

únic que conté la documentació administrativa, la proposta econòmica i els criteris d’adjudicació avaluable 

de forma automàtica; així mateix, la Mesa de contractació acorda declarar admeses la totalitat de les ofertes 

rebudes atès que han estat presentades en temps i forma i compleixen els requisits administratius. 

 

V.- Seguidament, la Mesa de contractació comprova la documentació presentada, avalua les ofertes 

admeses, comprova la inexistència de valors presumptament desproporcionats o anormals, essent la 

puntuació total de cadascuna d’elles d’acord amb els criteris d’adjudicació la següent: 

 

 
Oferta 

econòmica 

(20) 

Ampliació 

termini 

garantia (10) 

Reducció 

termini 

execució (10) 

Instal·lació 

vàlvula 

motoritzada (10) 

Total 

puntuació 

(50) 

CORPI OBRES I PROMOCIONS, S.L. 18,69 10,00 10,00 10,00 48,69 

BIGAS GRUP, S.L. 18,17 10,00 10,00 10,00 48,17 

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 20,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

ACCIONA CONSTRUCCION, S.A 19,32 10,00 10,00 10,00 49,32 

 

 

VI.- Tot seguit, la Mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d’obres 

de construcció d’un dipòsit anti DSU / Bassa laminació al Parc Dalmau a Calella dins el marc del PSTD 

Calella (PRTR - Next Generation) a l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. amb CIF 

B65675365 i requerir a l’empresa proposada adjudicatària perquè presenti la documentació previ a 

l’adjudicació. 

 

VII.- L’11 de juliol de 2025 la tinent d’alcalde de l’Àrea d’Agenda 2030 requereix a l’empresa proposada 

l’aportació de la documentació d’acord amb la clàusula 14a del Plec de clàusules administratives particulars. 

 

VIII.- El 17 de juliol de 2025 l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. dintre del termini establert, 

presenta  la documentació requerida essent correcta i adient per l’adjudicació del contracte, i constant la 

mateixa a l’expedient; concretament presenta, els annexos 6, 7, 8, i 9 degudament omplerts i signats així 

com el comprovant d’haver constituït la garantia definitiva mitjançant un aval d’acord amb el que 

s’estableixen els Plecs. 
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IX.- El 23 de juliol de 2025 la Junta de Govern Local acorda adjudicar a l’empresa ARTÍFEX 

INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. amb CIF B65675365 el contracte d’obres de construcció d’un dipòsit anti 

DSU / Bassa laminació al Parc Dalmau a Calella dins el marc del PSTD Calella (PRTR - Next Generation). 

 

X.- D’acord amb la legislació vigent, i amb la clàusula divuitena del Plec de clàusules administratives 

particulars, es formalitza aquesta adjudicació mitjançant el present contracte, que restarà subjecte a les 

següents:   

 

 

CLÀUSULES DEL CONTRACTE 

 

 

Primera.- V.M.F. en representació de l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. es compromet a 

l’execució del contracte d’obres de construcció d’un dipòsit anti DSU / Bassa laminació al Parc Dalmau a 

Calella dins el marc del PSTD Calella (PRTR - Next Generation), amb estricta subjecció al Plec de clàusules 

administratives particulars, al projecte d’obres i a l’oferta presentada, documents que es declaren 

incorporats i formen part d’aquest contracte, que accepta plenament i de la qual cosa deixa constància, 

signant en aquest acte la seva conformitat. 

 

Segona.- El preu d’adjudicació és de 525.000,00 € més 110.250,00 € d’IVA al 21%, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària que consta en l’acord d’adjudicació amb el següent detall: 

 

   
Import 2025 

10 45010 62700 635.250,00 € 

  
Total 635.250,00 € 

 

 

Tercera.- L’empresa contractista haurà de portar a terme, a més de les obligacions que consten en els 

Plecs, les millores compromeses següents: 

 

o Instal·lació vàlvula motoritzada (amb arqueta al costat del dipòsit, sortida DN 200 no arran del fons del 

dipòsit). Inclou obra civil (formació arqueta), obra hidràulica, instal·lació elèctrica i quadre elèctric i 

sistema de telecontrol. 

Quarta.- El termini d’execució màxim de les obres és de 4 mesos, a comptar des de l’acta de comprovació 

de replanteig, la qual s’ha d’estendre en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la formalització del 

contracte, d’acord amb la millora compromesa a portar a terme per part de l’empresa contractista. 

 

No es preveu pròrroga. 
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Cinquena.- Per a l’execució de les obres, l’empresa contractista subcontractarà diverses prestacions a 

realitzar d’acord amb la declaració presentada. Serà obligatori acreditar l’aptitud de les empreses 

subcontractades com a molt tard abans de l’inici d’execució de les obres. 

 

Sisena.- El termini de garantia de les obres començarà a comptar des de la data de l’acta de recepció de 

l’obra i serà de 3 anys, d’acord amb la millora compromesa a portar a terme per part de l’empresa 

contractista. 

 

Totes les despeses que s'ocasionin per la conservació de les obres durant el període de garantia seran per 

compte del contractista, que no tindrà dret d’indemnització per aquest concepte. S'exceptuen els danys 

ocasionats per força major, que seran suportats per l’Ajuntament de Calella; tenint, però, la facultat d’exigir 

al contractista que realitzi les obres de reparació. 

 

Setena.- Els treballs es realitzaran amb estricta subjecció a les clàusules d’aquest contracte, al projecte que 

li serveix de base, al Plec de clàusules administratives particulars que ha servit de base a la licitació, les 

instruccions que en la seva interpretació doni el director de l’obra designat per l’Ajuntament al contractista, 

tant per les obres contemplades al projecte, com a les millores, i les quals seran d’obligat compliment.  

 

Així mateix, durant l’execució de l’obra s’haurà de donar compliment a les normes establertes al RD 

1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 

obres de construcció. 

 

Vuitena.- Per a l’execució del contracte no hi ha previstes modificacions; les modificacions que s’hagin de 

portar a terme només podran efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos 

en l’article 205 LCSP. 

 

Novena.- El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord 

amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 

de la LCSP. 

 

Desena.- El contracte s’entendrà complert per l’empresa contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat 

del seu objecte d’acord amb els termes del mateix i a satisfacció de l’Ajuntament de Calella. 

 

Onzena.- L’empresa contractista està obligada a disposar durant tota la durada del contracte d’una pòlissa 

d’assegurança en les modalitats “tot risc construcció” i “responsabilitat civil per danys a tercers”, per un 

import mínim al pressupost base de licitació. 

 

Dotzena.- Per respondre del compliment d’aquest contracte ha estat constituïda a favor de l’Ajuntament, 

una garantia definitiva de 26.250,00 €, segons s’acredita mitjançant la corresponent carta de pagament. 
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Tretzena.- La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant 

responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 

reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 

informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte; tot en 

compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 

de 2016. 

 

Catorzena.- L’Ajuntament designarà les persones que assumiran el seguiment dels treballs. S’encarregaran 

de supervisar i controlar la feina de l’empresa contractista, garantir la coordinació entre les diferents 

persones implicades en el contracte, així com aprovar els documents presentats segons els criteris 

sol·licitats. El contractista estarà obligat a facilitar a aquesta persona qualsevol dada i informació sobre 

l’estat dels treballs. 

 

Quinzena.- L’Ajuntament de Calella ostenta la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 

sorgeixin en el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar 

els efectes d’aquesta, d’acord amb la normativa vigent. 

 

Setzena.- L’empresa contractista està obligada a la col·locació dels cartells que siguin necessaris en els 

quals consti de manera correcte i destacada que aquesta contractació és finançada per la Unió Europea a 

través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, instrument financer del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, d’acord amb els emblemes i logotips corresponents. 

 

Dissetena.- L’empresa contractista està obligada a complir tots els termes del contracte i totes les 

previsions del Plec de clàusules administratives particulars i projecte d’obres que regeix aquesta 

contractació. Si el contractista incomplís les obligacions previstes en aquest contracte, l’Ajuntament podrà 

optar indistintament per la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança o per exigir-ne el seu compliment. 

Per la resolució del contracte que  es  regirà, amb caràcter general, pel que s’estableix als articles 211 al 

213 de la LCSP i, amb caràcter específic, en relació al contracte d’obres, pel que disposen els articles 245 i 

246 de la mateixa Llei; així com també per les disposicions dels articles 109 al 113 i 172 del RGLCAP. 

 

En particular, seran causes de resolució d’aquest contracte les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP, 

així com també l’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el Plec de clàusules 

administratives particulars. 

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191 

de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
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Divuitena.- El present contracte és de naturalesa administrativa i es regirà per la Llei de Contractes del 

Sector Públic 9/2017 i en el seu defecte per el RDL 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com també el Reglament d 

d’Obres, Activitats i Serveis, i supletòriament s’aplicaran les restants normes del dret administratiu i en el 

seu defecte les normes de dret privat. 

 

Contra les resolucions que es dictin en el desenvolupament d’aquest contracte, el contractista podrà recórrer 

en defensa dels seus drets, davant la jurisdicció contenciosa-administrativa. 

 

Per la deguda constància de tot el què s’ha convingut, se signa aquest contracte, en el lloc i data al principi 

esmentats. 

 

            Ajuntament de Calella              ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.  

    La tinent d’alcalde d’Agenda 2030           

 

Cindy Rando Radaelli                   V.M.F. 

 

La secretària general 

  

    Maria Mercedes Oliva Mena i Cerdà 


