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QUADRE DE DESCOMPOSATS 

Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
Gener de 2024  Pàgina 1  

CAPITOL 01 PREPARACIÓ I OBERTURA RASES                                      
PROVIS        m    Canonada provisional d'obra                                      

ml Subministrament i col·locació de canonada provisional d'obra per garantir el servei d'aigua potable als usuaris  
FFB37425      1,000 m    Tub PE 80,DN=40mm,,sèrieSDR 11,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa  4,14 4,14 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  2,53 
Materials ...........................................................................  1,55 
Altres .................................................................................  0,06 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS 
CATES         u    Formació manual de cates per localitzar serveis                  

ut. Excavació manual de cates per localització de servies existents (nucli urbà altament consolidat). S'ha de tenir  
present l'existència d'instal·lacions soterrades, sobre tot clavegueram, gas, i mitja i baixa tensió pedenent dels car-  

 rers. 
Inclou les possibles despeses del contratista per l'obtenció dels serveis existents per part de les empreses conces-  

A0140000      8,000 h    Manobre                                                          23,50 188,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 188,00 4,70 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  188,00 
Altres .................................................................................  4,70 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  192,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
DMF005        m2   Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, gruix mig 10 cm         

Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, equipada  
amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior escombrat de la  
superfície fresada amb escombradora mecànica. 

A012N000      0,033 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 0,91 
A0150000      0,033 h    Manobre especialista                                             24,00 0,79 
C110U080      0,022 h    Fresadora de paviment                                            229,83 5,06 
C1311120      0,022 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  56,03 1,23 
C170E000      0,022 h    Escombradora autopropulsada                                      67,98 1,50 
A%AUX00150    0,035 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     1,70 0,06 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  1,70 
Maquinaria ........................................................................ 7,79
Altres .................................................................................  0,06 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
F2194AL5 m2   Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre 

Demolició de paviment exterior o base de formigó, de fins a 20 cm de gruix,  mitjançant retroexcavadora amb mar-  
tell picador  amb talls previs del paviment i càrrega sobre camió de les runes. Inclou enderroc i retirada de les vo-  
rades en cas necessari. Contemplada reducció de rendiment per treballs en zona urbana consolidada amb presèn-  

C1105A00      0,080 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            62,41 4,99 
C1316100      0,055 h    Minicarregadora sobre pneumàtics                                 42,10 2,32 
A0150000      0,080 h    Manobre especialista                                             24,00 1,92 
C110U070      0,250 h    Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar        13,86 3,47 
A%AUX00150    0,035 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     1,90 0,07 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  1,92 
Maquinaria ........................................................................ 10,78
Altres .................................................................................  0,07 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  12,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 
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F2225870      m3   Excav.rasa,h<=1.5m,ampl.<=1m,terreny dur,pp roca+serveis         
Excavació de rasa per instal·lacions, fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de trànsit dur, amb  
part proporcional de serveis existents, amb retroexcavadora i ajudes manuals. S'inclou excavació en roca i possi-  
bles parts formigonades en un 10%, i l'ajuda manual necessaria per possibles passos sota serveis existents. Me-  
sura: sobre perfil teòric sense esponjament. Inclou evaquació de les terres. Càrrega mecànica a camió o conteni-  

 dor. 
C1315020      0,250 h    Retroexcavadora mitjana                                          60,38 15,10 
C1105A00      0,050 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            62,41 3,12 
A0150000      0,100 h    Manobre especialista                                             24,00 2,40 
A%AUX00150    0,035 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     2,40 0,08 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  2,40 
Maquinaria ........................................................................ 18,22
Altres .................................................................................  0,08 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  20,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 
F2R34239 m3   Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10- 

Càrrega i transport de terres i runa i/o residus inerts a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7  
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 25 km. Inclou  

mq04res025c   0,500 m³   Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar     10,25 5,13
C1501700      0,220 h    Camió transp.7 t                                                 32,30 7,11 

Maquinaria  ..............................  _______________
7,11 

Materials ...........................................................................  5,13 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  12,24 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
F2R45035 m3   Càrrega mec.+transp.fibroc,instal.gestió residus,camió 7t,rec.2- 

Extracció, manipulació i transport de residus perillosos o especials d'elements de fibrociment procedent d'una de-  
molició a instal.lació autoritzada de gestio de residus. Inclou la gestió adequada del material fins el seu transport, ai-  

A0150000      0,589 h    Manobre especialista                                             24,00 14,14 
A0140000      0,785 h    Manobre                                                          23,50 18,45 
C1311120      0,034 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  56,03 1,91 
C1501700      0,090 h    Camió transp.7 t                                                 32,30 2,91 
MT08GRG110    1,000 m3   Canon abocament residus perillosos amb paletització, etc         350,00 350,00 
MANPROT       1,000 m3   Manipulació i protecció residus perillosos per transport         95,20 95,20 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  32,59 
Maquinaria ........................................................................  450,02 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  482,61 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS  
REP           m2   Repercussió per m2 d'acabats, reposició se serveis, tall de tràn 

Repercussió per superfície afectada per obres auxiliars i d'acabats com ara reposició dels serveis urbanístics afec-  
tats, inclòs arranjament de façanes afectades i escomeses de sanejament i d'altres, talls de trànsit i mesures de se-  

A0140000      0,150 h    Manobre                                                          23,50 3,53 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 3,50 0,09 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  3,53 
Altres .................................................................................  0,09 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,62 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
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CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE                                          
PA03.01       u     Connexió xarxa existent                                         

PA Connexió a xarxa existent, amb les peces especials , pericó, claus de pas, etc, que siguin necessàries fins  
deixar el servei en funcionament. Inclou buidat previ de la instal·lació i proves de pressió i estanqueïtat de la nova  

A012M000      2,500 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 67,50 
A013M000      2,500 h    Ajudant muntador                                                 23,50 58,75 
BFWB1F42      3,000 u    Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar             40,00 120,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 126,30 3,16 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  126,25 
Materials ...........................................................................  120,00 
Altres .................................................................................  3,16 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  249,41 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
FFB1J425 m    Tub PE PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold 

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de  
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant ac-  
cessoris  i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou les correspo-  

A012M000      0,180 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 4,86 
A013M000      0,180 h    Ajudant muntador                                                 23,50 4,23 
BFB1J400      1,000 m    Tub PE PE 100,DN=160mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN x 1,02 17,30 17,65 
BFWB1J42      0,100 u    Accessori p/tubs per PEADDN=160mm, 10bar,p/soldar                67,00 6,70 
BFYB1J42      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs per PEADDN=160mm,10bar,soldat                0,73 0,73 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 9,10 0,23 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  9,09 
Materials ...........................................................................  25,08 
Altres .................................................................................  0,23 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  34,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
FFB1F426 m    Tub PE PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold 

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de  
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant ac-  
cessoris i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou les correspo-  

A012M000      0,095 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 2,57 
A013M000      0,095 h    Ajudant muntador                                                 23,50 2,23 
BFB1F401      1,020 m    Tub PE PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 15,60 15,91 
BFWB1F43      0,100 u    Accessori p/tubs PEADDN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar             65,00 6,50 
BFYB1F43      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=125mm,10bar,soldat                    0,60 0,60 
BDGZU010      1,020 m    Banda cont.plàstic,color,30cm                                    0,11 0,11 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 4,80 0,12 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  4,80 
Materials ...........................................................................  23,12 
Altres .................................................................................  0,12 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  28,04 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS 
FFB1F425 m    Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold 

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de  
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
ris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou les corres-  
ponents proves de pressió 

A012M000      0,089 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 2,40 
A013M000      0,089 h    Ajudant muntador                                                 23,50 2,09 
BFB1F400      1,000 m    Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN x 1,02 10,05 10,25 
BFWB1F42      0,100 u    Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar             40,00 4,00 
BFYB1F42      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,10bar,soldat                    0,40 0,40 
BDGZU010      1,020 m    Banda cont.plàstic,color,30cm                                    0,11 0,11 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 4,50 0,11 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  4,49 
Materials ...........................................................................  14,76 
Altres .................................................................................  0,11 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  19,36 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 
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IUA020        m    Tub PE PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold  
Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de  
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-  
ris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou les corres-  

A012M000      0,073 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 1,97 
A013M000      0,073 h    Ajudant muntador                                                 23,50 1,72 
BFB1940090    1,000 m    Tub PE PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN x 1,02 9,02 9,20 
BFWB1F429     0,100 u    Accessori p/tubs PEADDN=90mm, plàst.,10bar,p/soldar              38,50 3,85 
BFYB1F429     1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=90mm,10bar,soldat                     0,38 0,38 
BDGZU010      1,020 m    Banda cont.plàstic,color,30cm                                    0,11 0,11 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 3,70 0,09 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  3,69 
Materials ...........................................................................  13,54 
Altres .................................................................................  0,09 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  17,32 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
FFB19455 m    Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,conne 

Subministrament i col·locació de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pres-  
sió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa o electrosoldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant  
accessoris i col.locat al fons de la rasa. Senyalitzat amb banda plàstica color blau. Inclou les corresponents proves  

A012M000      0,057 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 1,54 
A013M000      0,057 h    Ajudant muntador                                                 23,50 1,34 
BFB19400      1,000 m    Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN x 1,02 5,89 6,01 
BFWB1905      0,100 u    Accessori p/tubs PEADDN=63mm, plàst.,p/connec.pressió            12,44 1,24 
BFYB1905      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=63mm,connect.pressió                  0,09 0,09
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 2,90 0,07 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  2,88 
Materials ...........................................................................  7,34 
Altres .................................................................................  0,07 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  10,29 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS 
FJM33BE4 u    Ventosa rosca.,16bar,fosa,preu alt,munt.pericó                   

Ventosa roscada  de 16 bar de pressió de prova, de fosa, amb vàlvula de bola manual mab rosca, de dues pe-  
ces, amb pas total, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada inclòs i presa en càrrega per  

A012M000      0,300 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 8,10 
A013M000      0,300 h    Ajudant muntador                                                 23,50 7,05 
BJM33BE0      1,000 u    Ventosa p/roscar,DN=1",16bar prova,fosa,preu alt                 188,03 188,03 
IFW070        1,000 u    Pericó form. prefabricat 40x40x40 marc i tapa de fosa ductil     297,50 297,50 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 15,20 0,38 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  15,15 
Materials ...........................................................................  485,53 
Altres .................................................................................  0,38 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  501,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS UN EUROS amb SIS CÈNTIMS 
FN11D323 u    Vàlvula embridada,DN= 150,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.     

Valvula de comporta embridad, de diàmetre nominal 150mm, de 16 bar de PN, curta, de bronze, preu alt, muntada  
en trampilló de registre tipus AVK o similar inclòs, d'acord amb els criteris de la companyia concessionària de l'ai-  

A012M000      1,700 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 45,90 
A013M000      1,700 h    Ajudant muntador                                                 23,50 39,95 
VALV          1,000 u    Vàlvula embridada,DN=150,PN=16bar,bronze+ trampilló              603,00 603,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 85,90 2,15 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  85,85 
Materials ...........................................................................  603,00 
Altres .................................................................................  2,15 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  691,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS 
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FN11D326 u    Vàlvula embridada,DN= 125,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.     
Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada, amb  
trampilló d'accés DN 125mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada  

A012M000      1,600 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 43,20 
A013M000      1,600 h    Ajudant muntador                                                 23,50 37,60 
VALLV125      1,000 u    Vàlvula embridada,DN=125,PN=16bar,bronze+ trampilló              520,00 520,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 80,80 2,02 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  80,80 
Materials ...........................................................................  520,00 
Altres .................................................................................  2,02 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  602,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
FN11D325 u    Vàlvula embridada,DN= 100,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.     

Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada, amb  
A012M000      1,500 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 40,50 
A013M000      1,500 h    Ajudant muntador                                                 23,50 35,25 
VALV110       1,000 u    Vàlvula embridada,DN=100,PN=16bar,bronze+ trampilló              455,00 455,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 75,80 1,90 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  75,75 
Materials ...........................................................................  455,00 
Altres .................................................................................  1,90 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  532,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
FN11D3249     u    Vàlvula embridada,DN= 80,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.      

Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada, amb  
trampilló d'accés DN 80mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada  

A012M000      1,500 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 40,50 
A013M000      1,500 h    Ajudant muntador                                                 23,50 35,25 
VALV90        1,000 u    Vàlvula embridada,DN=80,PN=16bar,bronze+ trampilló               442,00 442,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 75,80 1,90 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  75,75 
Materials ...........................................................................  442,00 
Altres .................................................................................  1,90 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  519,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DINOU EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
FN11D324A u    Vàlvula embridad,DN=50mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.      

Subiminstrament i col·locació de vàlvules comporta elàstica, manual, embridad,  de 16 bar de PN, muntada i pro-  
A012M000      1,200 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 32,40 
A013M000      1,200 h    Ajudant muntador                                                 23,50 28,20 
BN11D32063    1,000      Vàlvula embridada,DN=50mm,PN=16bar,bronze+trampilló              430,00 430,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 60,60 1,52 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  60,60 
Materials ...........................................................................  430,00 
Altres .................................................................................  1,52 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  492,12 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
FN11DBUIT u    Vàlvula manual PN16 buidatge instal·lació                        

Subministrament i col·locació de vàlvula manual, PN16, muntada i provada, amb trampilló d'accés, per buitat d'ins-  
A012M000      0,180 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 4,86 
A013M000      0,180 h    Ajudant muntador                                                 23,50 4,23 
VALVBUIT      1,000 u    Vàlvual manual PN16 buidatge                                     143,50 143,50 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 9,10 0,23 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  9,09 
Materials ...........................................................................  143,50 
Altres .................................................................................  0,23 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  152,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
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D027009 ut   Ut. Escomesa domicili aigua potable                              
ut. Reposició escomesa domiciliaria de aigua potable amb collar de conexió sobre la xarxa general, tub de polietilè  
D.25 mm. Inclou collarí, m de canonada, vàlvula d'esfera de bronze T/T25, tapa de polipropilè de 20x20, accesso-  
ris de llautó i elements de transició. Totalment instal.lat, inclús obertura de rasa, protecció d'arena i  enretirada i  
gestió de canonada antiga, en caixa per comptador, per restitució de l'estat actual una vegada substituïda la cano-  
nada. nclou trasllat de comptador, si s'escau 

Sense descomposició  

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  158,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
F2285SR0 m3   Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25cm,pi 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó  
 vibrant 
A0150000      0,130 h    Manobre especialista                                             24,00 3,12 
B031R400      0,250 t    Sorra material reciclat form. 0-5 mm                             10,50 2,63 
C1315020      0,100 h    Retroexcavadora mitjana                                          60,38 6,04 
C133A0K0      0,300 h    Picó vibrant,plac.60cm                                           8,58 2,57 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 3,10 0,08 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  3,12 
Maquinaria ........................................................................ 8,61
Materials ...........................................................................  2,63 
Altres .................................................................................  0,08 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  14,44 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
F931201J      m3   M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artific 

M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artificial, amb piconatge del material al 98% del PM. Es  
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          23,50 1,18 
B0111000      0,050 m3   Aigua                                                            1,05 0,05 
B0372000      1,000 m3   Tot-u art.                                                       x 1,15 18,50 21,28 
C1331100      0,035 h    Motoanivelladora petita                                          56,95 1,99 
C13350C0      0,020 h    Compactador de pneumàtics autopropulsat                          66,20 1,32 
C1502E00      0,025 h    Camió cisterna 8m3                                               42,60 1,07 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 1,20 0,03 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  1,18 
Maquinaria ........................................................................ 4,38
Materials ...........................................................................  21,33 
Altres .................................................................................  0,03 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  26,92 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS 
FM213628 u    Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.                   

Hidrant soterrat amb pericó de registre amb tapa, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de  
A012M000      4,000 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 108,00 
A013M000      4,000 h    Ajudant muntador                                                 23,50 94,00 
BM213620      1,000 u    Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4"                   521,05 521,05 
BMY21000      1,000 u    P.p.elements especials p/hidrants                                1,77 1,77 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 202,00 5,05 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  202,00 
Materials ...........................................................................  522,82 
Altres .................................................................................  5,05 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  729,87 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS  
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FJS1U001 u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2,instal.             
Subministrament i instal·lació de boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany quadrat, brida d'entra-  
da, clau de tall i raccord de sortida tipus Barcelona de llautó de 40 mm de diàmetre, enterrada. Inclús accessoris de  
connexió a la canonada d'abastiment i distribució. Totalment muntada, connexionada i provada per la empresa ins-  

A012M000      1,000 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 27,00 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 23,50 11,75 
BJS1U001      1,000 u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2                     79,68 79,68 
BJS1UZ10      1,000 u    Petit mat.metàl.p/connexió canonada                              30,00 30,00 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 38,80 0,97 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  38,75 
Materials ...........................................................................  109,68 
Altres .................................................................................  0,97 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  149,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
REPCAN        m    Repercusió ajudes paleteria i petits material                    

Repercusió per longitud de renovació de canonada per aigua potable alimentària, amb ajudes de paleteria i petit  
material necessari. Inclou arranjament de serveis existents i repàs de façanes i altres elements existents a conser-  
var, així com preparació de la rasa per rebre el nou paviment i connexions a comptadors existents. Inclou dificultat  
per serveis existents 

A0140000      0,015 h    Manobre                                                          23,50 0,35 
PETMAT        0,010 u    Material necessari per acabats i restitucions                    280,00 2,80 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 0,40 0,01 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  0,35 
Materials ...........................................................................  2,80 
Altres .................................................................................  0,01 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,16 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS 

CAPITOL 03 RESTITUCIÓ NIVELL PAVIMENT                                       
F967AGBC m    Vora.rect.form.rigo.,DC,40x35cm,sob/base form. HM-20/P/40/I,h=25 

Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 40x35 cm, col·locada  
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra  
amb formigonera165 l. Inclou la rasa i l'arranjament de rigola amb connexió amb paviment existent 

A012N000      0,150 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 4,13 
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          23,50 4,70 
B0641090      0,148 m3   Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                           x 1,10 53,04 8,63 
B965A5D0      1,000 m    Vorada recta, DC, C2 (40x22cm), B, H, T(R-5MPa)                  x 1,05 5,22 5,48 
D070A4D1      0,005 m3   Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x 1,05 94,55 0,50 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 8,80 0,22 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  8,96 
Maquinaria ........................................................................ 0,01
Materials ...........................................................................  14,47 
Altres .................................................................................  0,22 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  23,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
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G9H1D114 m2   Paviment bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D,98%marshal         
Capa de 5 cm de paviment de mescla bituminosa contínua en calent  AC11 surf B50/70 D  i betum asfàltic de pe-  
netració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall prèvia capa de reg d'adherència amb emulsió catiònica  

A012N000      0,003 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 0,08 
A0140000      0,014 h    Manobre                                                          23,50 0,33 
B0552420      1,000 kg   Emul.bitum.catiònica ECR-1                                       0,38 0,38 
B9H1D110      0,115 t    Mescla bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D                      89,31 10,27 
C13350C0      0,001 h    Compactador de pneumàtics autopropulsat                          66,20 0,07 
C1709B00      0,001 h    Estenedora p/paviment mescla bitum.                              227,25 0,23 
C170D0A0      0,002 h    Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                          55,88 0,11 
A%AUX00150    0,035 %    Medios auxiliares, p/p mesures seguretat i costos indirectes     0,40 0,01 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  0,41 
Maquinaria ........................................................................ 0,41
Materials ...........................................................................  10,65 
Altres .................................................................................  0,01 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,48 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
F9G1C245 m3   Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.mecànic rem 

Paviment de formigó  HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb fibres plàstiques, es-  
campat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclús tall de juntes i demés elements  

A012N000      0,150 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 4,13 
A0140000      0,200 h    Manobre                                                          23,50 4,70 
B06B1300      1,000 m3   Formigó p/paviments HF-3,5MPa,c.plàstica+fibres                  x 1,05 115,38 121,15 
C1709A00      0,033 h    Estenedora p/paviment formigó                                    78,42 2,59 
C2003000      0,050 h    Remolinador mecànic                                              4,85 0,24 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 8,80 0,22 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  8,83 
Maquinaria ........................................................................ 2,83
Materials ...........................................................................  121,15 
Altres .................................................................................  0,22 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  133,03 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS  
REPAV         m2   Repercussió per m2 d'acabats, reposició se serveis, tall de tràn 

Arranjament de pericons d'escomeses i tapes de registres de serveis existents, així com baixants de pluvials i/o  
embornals connectades a claveguera. Demolició de paviment de formigó o similar, amb compressor, per desaco-  
llar escomeses existent, o en punt delicats on es fa desaconsellable el treball mecànic, i recreixement posterior  
amb adaptació de mesures per col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, recolzada, de 400x400 i  
classeC250, col·locada amb morter, inclosa. 

A0150000      0,010 h    Manobre especialista                                             24,00 0,24 
MATVAR        0,020 u    Material vari                                                    120,00 2,40 
A%AUX001      0,025 %    Despeses auxiliars mà d'obra, pp cond seguretat i costos indirec 0,20 0,01 

 ______________________________  

Ma d`obra ..........................................................................  0,24 
Materials ...........................................................................  2,40 
Altres .................................................................................  0,01 

 _______________  

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
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CAPITOL 01 PREPARACIÓ I OBERTURA RASES                                      
PROVIS        m    Canonada provisional d'obra                                       

ml Subministrament i col·locació de canonada provisional d'obra per garantir el servei d'aigua potable  
als usuaris del tram de xarxa. S'inclou retirada de la mateixa una vegada finalitzades les obres  
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 125,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 85,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 135,00 

 Creuaments 5 10,00 50,00 
 Pujada connexions 11 5,00 55,00 

 ______________________________________________________  

450,00 4,14 1.863,00 
CATES         u    Formació manual de cates per localitzar serveis                  

ut. Excavació manual de cates per localització de servies existents (nucli urbà altament consolidat).  
S'ha de tenir present l'existència d'instal·lacions soterrades, sobre tot clavegueram, gas, i mitja i bai-  
xa tensió pedenent dels carrers. 
Inclou les possibles despeses del contratista per l'obtenció dels serveis existents per part de les em-  
preses concessionàries dels mateixos. 
C. Doctor Flemig (est) 8 8,00 
C. Doctor Fleming (oest) 4 4,00 

 Avda Catalunya 4 4,00 
Avda Lleida (oest) 6 6,00 

 Creuaments 4 4,00 
 ______________________________________________________  

26,00 192,70 5.010,20 
DMF005        m2   Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic, gruix mig 10 cm          

Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compac-  
ta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i  
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 
Inclou ajudes manuals en indret d'emboranls i serveis preexistents 
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 1,00 125,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 1,00 85,00 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 1,00 50,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 1,00 135,00 
Creuaments i ajustos 7 10,00 1,00 70,00 

 ______________________________________________________  

465,00 9,55 4.440,75 
F2194AL5      m2   Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre  

Demolició de paviment exterior o base de formigó, de fins a 20 cm de gruix,  mitjançant retroexcava-  
dora amb martell picador  amb talls previs del paviment i càrrega sobre camió de les runes. Inclou  
enderroc i retirada de les vorades en cas necessari. Contemplada reducció de rendiment per treballs  
en zona urbana consolidada amb presència de serveis i ajudes manuals 
Zones puntuals 15 1,50 1,50 33,75 

 ______________________________________________________  

33,75 12,77 430,99 
F2225870      m3   Excav.rasa,h<=1.5m,ampl.<=1m,terreny dur,pp roca+serveis          

Excavació de rasa per instal·lacions, fins a 2 m de fondària i fins a 1 m d'amplària, en terreny de  
trànsit dur, amb part proporcional de serveis existents, amb retroexcavadora i ajudes manuals. S'in-  
clou excavació en roca i possibles parts formigonades en un 10%, i l'ajuda manual necessaria per  
possibles passos sota serveis existents. Mesura: sobre perfil teòric sense esponjament. Inclou eva-  
quació de les terres. Càrrega mecànica a camió o contenidor. 
Contemplat increment  per reducció de rendiment en trams amb presència de gas i/o baixa i Mitja  

 tensió 
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 0,40 0,70 45,50 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 0,60 0,70 46,41 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 0,40 0,70 14,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 0,60 0,70 59,54 
Creuaments i ajustos 7 10,00 0,40 0,70 22,54 

 ______________________________________________________  

187,99 20,70 3.891,39 
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Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
Gener de 2024 

 Pàgina 2  

F2R34239      m3   Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.10-  

Càrrega i transport de terres i runa i/o residus inerts a instal.lació autoritzada de gestio de residus,  
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de  
més de 10 i fins a 25 km. Inclou canon a l'abocador de gestió de residus. 
RUNES (paviment) 
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 1,00 0,10 12,50 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 1,00 0,10 8,50 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 1,00 0,10 5,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 1,00 0,10 13,50 
Creuaments i ajustos 7 10,00 1,00 0,10 7,00 

 Zones puntuals 15 1,50 1,50 0,20 6,75 
 TERRES (rasa)  

C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 0,40 0,70 35,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 0,60 0,70 35,70 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 0,40 0,70 14,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 0,60 0,70 56,70 
Creuaments i ajustos 7 10,00 0,40 0,70 19,60 

 ______________________________________________________  

214,25 12,24 2.622,42 
F2R45035      m3   Càrrega mec.+transp.fibroc,instal.gestió residus,camió 7t,rec.2-  

Extracció, manipulació i transport de residus perillosos o especials d'elements de fibrociment proce-  
dent d'una demolició a instal.lació autoritzada de gestio de residus. Inclou la gestió adequada del ma-  
terial fins el seu transport, així com el pla de treball, en cas necessari, i altres documents obligats  
Estimació canonades 
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 0,15 0,15 2,81 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 0,15 0,15 1,91 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 0,15 0,15 1,13 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 0,15 0,15 3,04 
Creuaments i ajustos 7 10,00 0,15 0,15 1,58 

 ______________________________________________________  

10,47 482,61 5.052,93 
REP           m2   Repercussió per m2 d'acabats, reposició se serveis, tall de tràn  

Repercussió per superfície afectada per obres auxiliars i d'acabats com ara reposició dels serveis ur-  
banístics afectats, inclòs arranjament de façanes afectades i escomeses de sanejament i d'altres, talls  
de trànsit i mesures de seguretat extres per pas de veïns, talls d'aigua provisionals...  
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 1,00 125,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 1,00 85,00 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 1,00 50,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 1,00 135,00 
Creuaments i ajustos 7 10,00 1,00 70,00 

 ______________________________________________________  

465,00 3,62 1.683,30 
 ________________  

TOTAL CAPITOL 01 PREPARACIÓ I OBERTURA RASES .....................................................................  24.994,98 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
Gener de 2024 

 Pàgina 3  

CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE                                          
PA03.01       u     Connexió xarxa existent                                         

PA Connexió a xarxa existent, amb les peces especials , pericó, claus de pas, etc, que siguin ne-  
cessàries fins deixar el servei en funcionament. Inclou buidat previ de la instal·lació i proves de pres-  
sió i estanqueïtat de la nova instal·lació, així com les connexions de la xarxa provisional i neteja fi-  
nals abnas de la connexió definitiva 
Proves pressió i neteja 1 1,00 

 Connexions  
C. Doctor Flemig (est) 2 2,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 1,00 

 Avda Catalunya 1 1,00 
Avda Lleida (oest) 6 6,00 
Avda Lleida (est)- Pau Casals 1 1,00 

 ______________________________________________________  

12,00 249,41 2.992,92 
FFB1J425      m    Tub PE PE 100,DN=160mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold  

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàme-  
tre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa, amb  
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris  i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb  
banda plàstica color blau. Inclou les corresponents proves de pressió 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 85,00 
Tram Avda Lleida (oest) 1 135,00 135,00 

 ______________________________________________________  

220,00 34,40 7.568,00 
FFB1F426      m    Tub PE PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold  

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàme-  
tre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa, amb  
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb  
banda plàstica color blau. Inclou les corresponents proves de pressió 
Creuament Dc Ferran 1 20,00 20,00 

 Reg 1 255,00 255,00 
 ______________________________________________________  

275,00 28,04 7.711,00 
FFB1F425      m    Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold  

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàme-  
tre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de di-  
ficultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb  
banda plàstica color blau. Inclou les corresponents proves de pressió 

Tram C. Doctor Flemig (est) 1 40,00 40,00 
Creuament C Roqueta 1 20,00 20,00 
Creuament C. Maragall 1 10,00 10,00 

 ______________________________________________________  

70,00 19,36 1.355,20 
IUA020        m    Tub PE PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,sold   

Subministrament i col·locació de canonada de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre  
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de difi-  
cultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa. Homologat i senyalitzat amb  
banda plàstica color blau. Inclou les corresponents proves de pressió 
Tram C. Doctor Flemig (est) 1 80,00 80,00 

 ______________________________________________________  

80,00 17,32 1.385,60 
FFB19455      m    Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,conne  

Subministrament i col·locació de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de  
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa o electrosoldat, amb grau  
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris i col.locat al fons de la rasa. Senyalitzat amb banda plàstica co-  
lor blau. Inclou les corresponents proves de pressió. 
Avda Catalunya 1 50,00 50,00 

 ______________________________________________________  

50,00 10,29 514,50 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
Gener de 2024 

 Pàgina 4  

FJM33BE4      u    Ventosa rosca.,16bar,fosa,preu alt,munt.pericó                   

Ventosa roscada  de 16 bar de pressió de prova, de fosa, amb vàlvula de bola manual mab rosca,  
de dues peces, amb pas total, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada in-  
clòs i presa en càrrega per connectar a canonada de polietilé i petits accessoris  
Indret Pç Catalunya (D125) 1 1,00 

 ______________________________________________________  

1,00 501,06 501,06 
FN11D323      u    Vàlvula embridada,DN= 150,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.     

Valvula de comporta embridad, de diàmetre nominal 150mm, de 16 bar de PN, curta, de bronze,  
preu alt, muntada en trampilló de registre tipus AVK o similar inclòs, d'acord amb els criteris de la  
companyia concessionària de l'aigua. 
C. Doctor Fleming (oest) 2 2,00 
Tram Avda Lleida (oest) 1 1,00 

 ______________________________________________________  

3,00 691,00 2.073,00 
FN11D326      u    Vàlvula embridada,DN= 125,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.     

Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i  
provada, amb trampilló d'accés DN 125mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada   

Creuament Dc Ferran 1 1,00 
Avda Lleida (est) 1 1,00 

 ______________________________________________________  

2,00 602,82 1.205,64 
FN11D325      u    Vàlvula embridada,DN= 100,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.     

Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i  
provada, amb trampilló d'accés DN 100mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada   
Tram C. Doctor Flemig (est) 2 2,00 
Creuament C Roqueta 1 1,00 
Creuament C. Maragall 1 1,00 

 ______________________________________________________  

4,00 532,65 2.130,60 
FN11D3249     u    Vàlvula embridada,DN= 80,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.      

Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i  
provada, amb trampilló d'accés DN 80mm i eix telescòpic. Totalment instal·lada   
Tram C. Doctor Flemig (est) 2 2,00 

 ______________________________________________________  

2,00 519,65 1.039,30 
FN11D324A     u    Vàlvula embridad,DN=50mm,PN=16bar,bronze,munt.pericó canal.      

Subiminstrament i col·locació de vàlvules comporta elàstica, manual, embridad,  de 16 bar de PN,  
muntada i provada, amb trampilló d'accés tipus AVK o similar inclòs, DN 50mm, i eix telescòpic   
Avda Catalunya 1 1,00 
C Mossen Salvador 1 1,00 

 ______________________________________________________  

2,00 492,12 984,24 
FN11DBUIT     u    Vàlvula manual PN16 buidatge instal·lació                        

Subministrament i col·locació de vàlvula manual, PN16, muntada i provada, amb trampilló d'accés,  
per buitat d'instal·lació. Totalment instal·lada i connectada a claveguera 
connex.Pç 1 d'octubre 1 1,00 
connex. C Pau Casal 1 1,00 

 ______________________________________________________  

2,00 152,82 305,64 
D027009       ut   Ut. Escomesa domicili aigua potable                              

ut. Reposició escomesa domiciliaria de aigua potable amb collar de conexió sobre la xarxa general,  
tub de polietilè D.25 mm. Inclou collarí, m de canonada, vàlvula d'esfera de bronze T/T25, tapa de  
polipropilè de 20x20, accessoris de llautó i elements de transició. Totalment instal.lat, inclús obertura  
de rasa, protecció d'arena i  enretirada i gestió de canonada antiga, caixa per comptador, per resti-  
tució de l'estat actual una vegada substituïda la canonada. nclou trasllat de comptador, si s'escau  

C. Doctor Flemig (est) 8 8,00 
C. Doctor Fleming (oest) 9 9,00 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 1,00 
Avda Lleida (oest) 10 10,00 
Avda Lleida (est) 1 1,00 
Previsió boques de reg 3  3,00 

 ______________________________________________________  

32,00 158,82 5.082,24 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
Gener de 2024 

 Pàgina 5  

F2285SR0      m3   Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25cm,pi  

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra , en tongades de gruix fins a 25 cm,  
utilitzant picó vibrant 
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 0,40 0,40 20,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 0,60 0,40 20,40 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 0,40 0,40 8,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 0,60 0,40 32,40 
Creuaments i ajustos 7 10,00 0,40 0,40 11,20 

 ______________________________________________________  

92,00 14,44 1.328,48 
F931201J      m3   M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artific  

M3. Subministrament, estesa i compactat de base de tot-u artificial, amb piconatge del material al  
98% del PM. Es donarà les pendents adients per l'escorretia adequada de les aigües pluvials.  
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 0,40 0,40 20,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 0,60 0,40 20,40 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 0,40 0,40 8,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 0,60 0,40 32,40 
Creuaments i ajustos 7 10,00 0,40 0,40 11,20 

 ______________________________________________________  

92,00 26,92 2.476,64 
FM213628      u    Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.                   

Hidrant soterrat amb pericó de registre amb tapa, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de  
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior, i connectat i provat 
Indret Pç Catalunya 1 1,00 

 ______________________________________________________  

1,00 729,87 729,87 
FJS1U001      u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2,instal.             

Subministrament i instal·lació de boca de reg, formada per cos i tapa de ferro colat amb pany quadrat,  
brida d'entrada, clau de tall i raccord de sortida tipus Barcelona de llautó de 40 mm de diàmetre, en-  
terrada. Inclús accessoris de connexió a la canonada d'abastiment i distribució. Totalment muntada,  
connexionada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei  
(incloses en aquest preu). 
Indret Pc 1 Octubre 1 1,00 

 Avda Catalunya 1 1,00 
Indret C. Pau Casals 1 1,00 

 ______________________________________________________  

3,00 149,40 448,20 
REPCAN        m    Repercusió ajudes paleteria i petits material                     

Repercusió per longitud de renovació de canonada per aigua potable alimentària, amb ajudes de pale-  
teria i petit material necessari. Inclou arranjament de serveis existents i repàs de façanes i altres ele-  
ments existents a conservar, així com preparació de la rasa per rebre el nou paviment i connexions  
a comptadors existents. Inclou dificultat per serveis existents 
PE 160 1 220,00 220,00 

 PE 125 1 20,00 20,00 
 1 255,00 255,00 
 PE 110 1 70,00 70,00 
 PE 90 1 80,00 80,00 
 PE 63 1 50,00 50,00 

 ______________________________________________________  

695,00 3,16 2.196,20 
 ________________  

TOTAL CAPITOL 02 CANONADES AIGUA POTABLE............................................................................  42.028,33



PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
Gener de 2024 

 Pàgina 6  

CAPITOL 03 RESTITUCIÓ NIVELL PAVIMENT                                       
F967AGBC      m    Vora.rect.form.rigo.,DC,40x35cm,sob/base form. HM-20/P/40/I,h=25  

Subministrament i col·locació de vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 40x35  
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter  
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera165 l. Inclou la rasa i l'arranjament de rigola amb con-  
nexió amb paviment existent 

Reposicions puntuals 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________  

10,00 23,66 236,60 
G9H1D114      m2   Paviment bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D,98%marshal          

Capa de 5 cm de paviment de mescla bituminosa contínua en calent  AC11 surf B50/70 D  i betum  
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall prèvia capa de reg d'adhe-  
rència amb emulsió catiònica tipus ECR-1, amb una dotació de 1kg/m2.  
C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 1,00 125,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 1,00 85,00 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 1,00 50,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 1,00 135,00 
Creuaments i ajustos 7 10,00 1,00 70,00 

 ______________________________________________________  

465,00 11,48 5.338,20 
F9G1C245      m3   Paviment form.s/add. HF-3,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.mecànic rem  

Paviment de formigó  HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, amb fibres  
plàstiques, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic, inclús tall  
de juntes i demés elements auxiliars. Acabat anivellat amb paviment existent.  
Reposicions puntuals 1 15,00 1,50 0,20 4,50 

 ______________________________________________________  

4,50 133,03 598,64 
REPAV         m2   Repercussió per m2 d'acabats, reposició se serveis, tall de tràn  

Arranjament de pericons d'escomeses i tapes de registres de serveis existents, així com baixants de  
pluvials i/o embornals connectades a claveguera. Demolició de paviment de formigó o similar, amb  
compressor, per desacollar escomeses existent, o en punt delicats on es fa desaconsellable el treball  
mecànic, i recreixement posterior amb adaptació de mesures per col·locació de bastiment i tapa qua-  
drada de fosa dúctil, recolzada, de 400x400 i classeC250, col·locada amb morter, inclosa.  

C. Doctor Flemig (est) 1 125,00 1,00 125,00 
C. Doctor Fleming (oest) 1 85,00 1,00 85,00 
Tram  Avda Catalunya (sud) 1 50,00 1,00 50,00 
Avda Lleida (oest) 1 135,00 1,00 135,00 
Creuaments i ajustos 7 10,00 1,00 70,00 

 ______________________________________________________  

465,00 2,65 1.232,25 
 ________________  

TOTAL CAPITOL 03 RESTITUCIÓ NIVELL PAVIMENT ..........................................................................  7.405,69
 ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  74.429,00 



RESUM DE PRESSUPOST 

Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CAPITOL RESUM EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
Gener de 2024 

Pàgina 1  

01 PREPARACIÓ I OBERTURA RASES .................................................................................................................................. 24.994,98 33,58 
02 CANONADES AIGUA POTABLE ......................................................................................................................................... 42.028,33 56,47 
03 RESTITUCIÓ NIVELL PAVIMENT ....................................................................................................................................... 7.405,69 9,95 

 ___________________  

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 74.429,00 
13,00 % Despeses Generals .........................  9.675,77
6,00 % Benefici industrial .............................  4.465,74 

 _______________________________________  

SUMA DE G.G. y B.I. 14.141,51 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 88.570,51

 21,00 % I.V.A................................................................................... 18.599,81

 ______________________  

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 107.170,32 

Puja el pressupost d’obra l´esmentada quantitat CENT SET MIL CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 

HONORARIS D´ARQUITECTE 
_____________________________________

 Projecte 4,00 % s/ P.E.M. ...........................................  2.977,16
I.V.A. 21,00 % s/ projecte .........................................  625,20 

 _______________________________________  

TOTAL HONORARIS PROJECTE 3.602,36 

 Direcció d´obra 4,00 % s/ P.E.M. ...........................................  2.977,16
 I.V.A. 21,00 % s/ direcció .........................................  625,20

 _______________________________________  

TOTAL HONORARIS DIRECCIO 3.602,36 

 ______________________  

TOTAL HONORARIS ARQUITECTE 7.204,72 

 ______________________   

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 114.375,04 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT CATORZE MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS  

VILANOVA DE SEGRIÀ, a Gener 2024. 



Documentació gràfica 



































Annexes 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE TRAM SUD DEL C. DOCTOR FLEMING I EL TRAM NORD DE L’AVDA LLEIDA DE 
VILANOVA DE SEGRIÀ

1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Jornals 

El cost horari de les diverses categories professionals que intervenen en l'execució de l'obra s'han 
obtingut d'acord amb els Quadres de preus de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya i d’acord amb els vigents convenis de la Construcció, i venen explicitats a l'apartat 
corresponent. 

Materials i maquinària 

Els preus dels materials i maquinària procedeixen de les mateixes fonts i han estat obtinguts 
directament dels fabricants, subministradors i instal·ladors, corresponents a l'any 2024 segons tarifa 
sense IVA, col·locats al lloc de l'obra. També venen escrits a l'apartat corresponent. 



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres) 

Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________  
Gener de 2024  Pàgina 1  

A012M000      160,505 h    Oficial 1a muntador                                              27,00 4.333,64 
A012N000      18,915 h    Oficial 1a d'obra pública                                        27,50 520,16 
A013M000      159,005 h    Ajudant muntador                                                 23,50 3.736,62 
A0140000      310,404 h    Manobre                                                          23,50 7.294,49 
A0150000      59,676 h    Manobre especialista                                             24,00 1.432,22 

 __________________  

Grup A01 ..................................  17.317,13
B0111000      4,611 m3   Aigua                                                            1,05 4,84 

 __________________  

Grup B01 ..................................  4,84 
B0312020      0,080 t    Sorra pedra granit.p/morters                                     20,65 1,66 
B031R400      23,000 t    Sorra material reciclat form. 0-5 mm                             10,50 241,50 
B0372000      105,800 m3   Tot-u art.                                                       18,50 1.957,30 

 __________________  

Grup B03 ..................................  2.200,46
B0512401      0,011 t    Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                 0,10 0,00 
B0532310      21,000 kg   Calç aèria CL 90                                                 0,09 1,89 
B0552420      465,000 kg   Emul.bitum.catiònica ECR-1                                       0,38 176,70 

 __________________  

Grup B05 ..................................  178,59
B0641090      1,628 m3   Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                           53,04 86,35 
B06B1300      4,725 m3   Formigó p/paviments HF-3,5MPa,c.plàstica+fibres                  115,38 545,17 

 __________________  

Grup B06 ..................................  631,52
B965A5D0      10,500 m    Vorada recta, DC, C2 (40x22cm), B, H, T(R-5MPa)                  5,22 54,81 

 __________________  

Grup B96 ..................................  54,81 
B9H1D110      53,475 t    Mescla bitum.cont.calent AC11 surf B50/70 D                      89,31 4.775,85 

 __________________  

Grup B9H ..................................  4.775,85
BDGZU010      433,500 m    Banda cont.plàstic,color,30cm                                    0,11 47,69 

 __________________  

Grup BDG .................................  47,69 
BFB19400      51,000 m    Tub PE PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2       5,89 300,39 
BFB1940090    81,600 m    Tub PE PE 100,DN=90mm,PN=10bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2       9,02 736,03 
BFB1F400      71,400 m    Tub PE PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2      10,05 717,57 
BFB1F401      280,500 m    Tub PE PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2      15,60 4.375,80 
BFB1J400      224,400 m    Tub PE PE 100,DN=160mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2      17,30 3.882,12 
BFB37400      459,000 m    Tub PE 80,DN=40mm,sèrie SDR 11                                   1,38 633,42 

 __________________  

Grup BFB .................................  10.645,33
BFWB1905      5,000 u    Accessori p/tubs PEADDN=63mm, plàst.,p/connec.pressió            12,44 62,20 
BFWB1F42      43,000 u    Accessori p/tubs PEADDN=110mm, plàst.,10bar,p/soldar             40,00 1.720,00 
BFWB1F429     8,000 u    Accessori p/tubs PEADDN=90mm, plàst.,10bar,p/soldar              38,50 308,00 
BFWB1F43      27,500 u    Accessori p/tubs PEADDN=125mm, plàst.,10bar,p/soldar             65,00 1.787,50 
BFWB1J42      22,000 u    Accessori p/tubs per PEADDN=160mm, 10bar,p/soldar                67,00 1.474,00 

 __________________  

Grup BFW .................................  5.351,70
BFYB1905      50,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=63mm,connect.pressió                  0,09 4,50 
BFYB1F42      70,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=110mm,10bar,soldat                    0,40 28,00
BFYB1F429     80,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=90mm,10bar,soldat                     0,38 30,40 
BFYB1F43      275,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PEADDN=125mm,10bar,soldat                    0,60 165,00 
BFYB1J42      220,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs per PEADDN=160mm,10bar,soldat                0,73 160,60 
BFYB3742      450,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs PE mitj.dens.DN=40mm,10bar,soldat            0,14 63,00 

 __________________  

Grup BFY ..................................  451,50
BJM33BE0      1,000 u    Ventosa p/roscar,DN=1",16bar prova,fosa,preu alt                 188,03 188,03 

 __________________  

Grup BJM .................................  188,03
BJS1U001      3,000 u    Boca reg fosa,sortida tipus Barcelona,1''1/2                     79,68 239,04 
BJS1UZ10      3,000 u    Petit mat.metàl.p/connexió canonada                              30,00 90,00 

 __________________  

Grup BJS ..................................  329,04
BM213620      1,000 u    Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4"                   521,05 521,05 

 __________________  

Grup BM2 .................................  521,05
BMY21000      1,000 u    P.p.elements especials p/hidrants                                1,77 1,77 



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres) 

Renovació xarxa aigua potable: tram sud C.Fleming i nord Avda Lleida (Vilanova de Segrià) 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Gener de 2024  Pàgina 2  

 __________________  

Grup BMY .................................  1,77 
BN11D32063    2,000      Vàlvula embridada,DN=50mm,PN=16bar,bronze+trampilló              430,00 860,00 

 __________________  

Grup BN1 ..................................  860,00 
C1105A00      12,100 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            62,41 755,13 
C110U070      8,438 h    Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar        13,86 116,94 
C110U080      10,230 h    Fresadora de paviment                                            229,83 2.351,16 

 __________________  

Grup C11 ..................................  3.223,23
C1311120      10,586 h    Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                  56,03 593,13 
C1315020      56,198 h    Retroexcavadora mitjana                                          60,38 3.393,21 
C1316100      1,856 h    Minicarregadora sobre pneumàtics                                 42,10 78,15 
C1331100      3,220 h    Motoanivelladora petita                                          56,95 183,38 
C13350C0      2,305 h    Compactador de pneumàtics autopropulsat                          66,20 152,59 
C133A0K0      27,600 h    Picó vibrant,plac.60cm                                           8,58 236,81 

 __________________  

Grup C13 ..................................  4.637,26
C1501700      48,077 h    Camió transp.7 t                                                 32,30 1.552,90 
C1502E00      2,300 h    Camió cisterna 8m3                                               42,60 97,98 

 __________________  

Grup C15 ..................................  1.650,88
C1705600      0,038 h    Formigonera 165l                                                 1,77 0,07 
C1709A00      0,149 h    Estenedora p/paviment formigó                                    78,42 11,65 
C1709B00      0,465 h    Estenedora p/paviment mescla bitum.                              227,25 105,67 
C170D0A0      0,930 h    Corró vibratori autopropulsat pneumàtic                          55,88 51,97 
C170E000      10,230 h    Escombradora autopropulsada                                      67,98 695,44 

 __________________  

Grup C17 ..................................  864,79
C2003000      0,225 h    Remolinador mecànic                                              4,85 1,09 

 __________________  

Grup C20 ..................................  1,09 
IFW070        1,000 u    Pericó form. prefabricat 40x40x40 marc i tapa de fosa ductil     297,50 297,50 

 __________________  

Grup IFW ..................................  297,50 
MANPROT      10,470 m3   Manipulació i protecció residus perillosos per transport         95,20 996,74 

 __________________  

Grup MAN .................................  996,74
MATVAR        9,300 u    Material vari                                                    120,00 1.116,00 

 __________________  

Grup MAT .................................  1.116,00
MT08GRG110  10,470 m3   Canon abocament residus perillosos amb paletització, etc         350,00 3.664,50 

 __________________  

Grup MT0 ..................................  3.664,50
PETMAT        6,950 u    Material necessari per acabats i restitucions                    280,00 1.946,00 

 __________________  

Grup PET ..................................  1.946,00
VALLV125      2,000 u    Vàlvula embridada,DN=125,PN=16bar,bronze+ trampilló              520,00 1.040,00 
VALV          3,000 u    Vàlvula embridada,DN=150,PN=16bar,bronze+ trampilló              603,00 1.809,00 
VALV110       4,000 u    Vàlvula embridada,DN=100,PN=16bar,bronze+ trampilló              455,00 1.820,00 
VALV90        2,000 u    Vàlvula embridada,DN=80,PN=16bar,bronze+ trampilló               442,00 884,00 
VALVBUIT      2,000 u    Vàlvual manual PN16 buidatge                                     143,50 287,00 

 __________________  

Grup VAL ..................................  5.840,00
mq04res025c   107,125 m³   Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar     10,25 1.098,03 

 __________________  

Grup mq0 ................................. 1.098,03
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resum  
__________________________________________________________________________

 Ma d`obra ................................................................................... 17.320,83
 Materials .....................................................................................  36.541,40
 Maquinaria ..................................................................................  15.044,91
 Altres ..........................................................................................  5.521,81
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2.  CONDICIONS DELS MATERIALS: FORMIGONS I ACERS 

Quadres de materials 

FORMIGONS 

Formigons subministrats per central de formigó (han de complir la EHE-08 o normativa supletòria) 

Elements          Ciment                fck           Consistència              Tamany 
                                                                                        màxim de l'àrid 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paviment          CEM II/A          30N/mm2         Plàstica                40 mm. 

Formigons fabricats a l'obra. Dosificacions orientatives. 

Elements             Ciment                 Max. rel            Sorra               Grava 
                       tipus        kg/m3        aigua/cim.         kg/m3              kg/m3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paviment    CEM II/A      275            0,60                670                 1.340 

Es compliran totes les especificacions generals de la Norma EHE-08 o normativa supletòria. En 
especial: "No s'afegirà aigua al formigó ja barrejat i el límit màxim de contingut de l’ió clorur serà 
de 0,4% del pes de ciment en cas de formigons armats o en massa que tinguin armadures per 
reduir la fisuració. L’aigua utilitzada tindrà un contingut d’ió clorur de 3gr/litre com a màxim. El 
compactat del formigó es farà per vibració". 
El coeficient de ponderació o seguretat de les sol·licitacions és f=1,50 i el control d'execució és 
"estadístic". 

ACERS 

Acers en barres corrugades reconegut per la Instrucció EHE-08 o normativa supletòria (d’acord 
amb la taula 32.2.a) 
B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400 N/mm2 
B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500 N/mm2 
Filferros en malles i armadures bàsiques electrosoldades (d’acord amb la taula 32.3) 
B 500 T acer de límit elàstic 500 N/mm2 
El control de recepció de l’acer és “normal” segons EHE-08. 

Cavalcament de les barres de les armadures: 

Elements             ø 12            ø 10            ø 8  ø 6 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verticals              0,26            0,20            0,16  0,12 
Horitzontals         0,36            0,30            0,24  0,20 

Grava-emulsió 
D’acord a l’article 514 del PPTG. Es podrà utilitzar en capes inferiors a la rodadura en reforços tipus 
B i per categories de trànsit TR3 y TR4, amb un gruix mínim de 10 cm. 

Grava-escoria 
D’acord a l’article 515 del PPTG. 

Base granular 
D’acord a l’article 501 del PPTG "Zahorra artificial" o d’acord amb l’article 502 "Macadam" del 
PPTG. 

Paviment de formigó: D’acord amb l’article 550 del PPTG. 
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3.  NORMA SISMORRESISTENT NCSR/02 

ACCIÓ SÍSMICA 

L’obra correspon a una “importància normal”, ja que la seva destrucció interrompria un servei per 
la col·lectivitat. 
No és preceptiva la consideració de l’acció sísmica ja que en aquesta obra l'acceleració sísmica 
de càlcul és inferior a 0,06g. 

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

Tractant-se d'una substitució per millora de serveis existents (aigua potable) no s’incrementa 
apreciablement la pressió a transmetre al sòl. El terreny, salvant vicis ocults i una vegada netejat 
de residus de la demolició del paviment existent, és capaç d'absorbir aquestes pressions.  
No es preveu estudi geotècnic per les característiques del projecte. 
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4.  LEGISLACIÓ I NORMES BÀSIQUES 

• Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del sector públic.  
• Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAG). Decreto 3854/1970. 
• Pliego general de condiciones técnicas. Dirección generals de arquitectura. O. 4/6/73 
(BOE: 13 a 16, 18 a 23 i 25 i 26/6/73) 
• Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), publicat al BOE núm. 92, de 16 d’abril) 
• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 
(DOGC núm. 5664, de 06/07/2010), en aquelles parts encara vigents. 
• Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, en la seva part encara vigent . 
• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006) 
• Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat  
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 
• Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

- VIALITAT 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-
IC:Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” (BOE 17/09/1990) 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control 
de calidad. 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a 
denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
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Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i 
lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i 
sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i 
acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
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5.  CONTROL DE QUALITAT 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 
29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i 
en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el 
constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a 
satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en 
el termini màxim de 15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a l’efecte. 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del 
risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment 
del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas 
d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 
complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 
En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica 
a l’article 85.5 de l’EHE.   

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals:

Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 85.5 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà 
especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni 
a llarg termini, segons que s’indica a l’article 85.5 de l’EHE. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats als articles 27 i 79.3 de l’EHE: 

Determinació del pH (UNE 7234/71) 
Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 
de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.3): 20 mm. 

Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.4 de l’EHE. 

Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i 
contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques gramulomètriques fins la seva 
incorporació a la mescla. 

Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals:
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament 
que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades 
especificades a l’article 79.3.1 de l’EHE. 
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 
28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament 
que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons 
que s’indica a l’article 85.2 de l’EHE. 
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 
compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
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Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segons: 

Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.3) 
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.4.1) 
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.5) 
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.3) 
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.2) 
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.7.1) 
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.7.4) 
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.7.6) 
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.6) 
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.6) 
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.6) 
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.6) 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.6) 

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la 
“Instrucción para la recepción de cementos” (RC-16) i complirà les condicions indicades a l’article 
26 de l’EHE. Es a dir: 

Tipus de ciment (RC-1, taula A1.1.1): CEM 1 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, 
firmat per una persona física (EHE, Annex 4). 

Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-16, art. 6 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic): segons art. 6 de la instrucció per la recepció de ciments RC-16  

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals:
Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal. 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades a l’annex A.4.2.2 de la RC-16. 

Operatius: 
Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada. 
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de 
l’article 6.2.2.1 de la RC-16. 
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En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans de 
començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 
realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-16 (annex 5), 
als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del 
contingut de clorurs. En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les 
següents especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, resistència a 
compressió i estabilitat de volum. 
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica  a l’annex 5 de la RC-16. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
especificats per a cada tipus de ciment a la RC-16 i/o especificats en el segon parèntesi: 

Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
Alúmina (UNE 80217/91) 
Àlcalis (UNE 80217/91) 
Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
Pes específic (UNE 80103/86) 
Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
Humitat (UNE 80220/85) 
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
Titani (UNE 80228/88 EX) 
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 
superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Tipus d’additiu: Fluidificants o plastificants 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorur, sulfurs, sulfits o altres components 
químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals ( Annex 21 de la EHE): 
Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.2 de 
l’EHE. 
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 
l’article 29.2 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu 
diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.2 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 29.2 de 
l’EHE. 

Operatius: 
En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que 
s’indica en els articles 29.2 de l’EHE. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
Determinació del pH (UNE 83227/86) 
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la 
UNE 480-1/98. 

ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 

La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 
l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 30.1 de l’EHE. 

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució 
de l'obra 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel Director d'Execució de 
l'obra 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. 
A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% i la de fum 
de sílice del 10% del pes del ciment. 

Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 
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Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 30.2 
de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat 
resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà 
per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice 
el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals (annex 21 de la EHE): 
Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no 
conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les 
armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 30.1 de l’EHE, segons es tracti de 
cendres volants o fum de sílice. 

Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
que consten als articles 30 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 

Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Finor (UNE EN 451-2/95) 
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
Expansió (UNE EN 196-3/96) 
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 
condicions indicades als l’articles 31 i 39 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en 
la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:  

Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/20/IIa, HA-25/B/20/I  
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (EHE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (EHE, art.  31.5): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.3): 20 mm 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2.1): I interior, IIa soterranis i fonaments 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): HM, HA 
Consistència (EHE, art.  31.5): tova (B) 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.3): 20 mm 
Tipus d’ambient (EHE, taula.  8.2.2): I interior, II a soterranis i fonaments 
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Contingut mínim de ciment (EHE, taula 37.3.2.a): Per HA: Exposició I: 250 Kg/m3, exposició IIa: 275 
Kg/m3 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-16, taula 37.3.2.b): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 1,5 (especificat en els plànols 
d'estructura) 
Control estadístic de la qualitat (art 86.9.2 EHE): Normal (especificat en el plànol d'estructura) 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 92.4) 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals (article 86.5.1 EHE): 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades a 
l’annex 21 de l’EHE. 
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, annex 21). 

Operatius:  
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 86.5.2 de 
l’EHE. 
Es realitzaran provetes segons l’article 86.5.2 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 
28 dies. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb 
l’UNE 83300/84). 
Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats 
en l’article 86.5.2.1 de l’EHE: 

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 96.2) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 96.2) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.3) 
Humo de Sílice total (EHE, art. 30.2) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 
32 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols: És a dir: 

Designació (EHE, art. 32): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 
Diàmetres:  8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 87): distintiu reconegut i marcatge CE 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 87). 

Nivell de control (EHE, art. 87): Normal  (especificat en el plànols d'estructures) 

Criteri de divisió de lots (EHE, art. 87) – Subministres de munys de 300t –Subministres de més de 300t. 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals:
Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i 
allò especificat en el projecte. 
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de 
garantia del fabricant (EHE, art. 88.5 i annex 19). 
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en 
un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 88.5). 
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 
d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al article 88.5 de l’EHE. 

Operatius: 
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 89 de l’EHE, amb l’objecte de 
verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 32.2 de l’EHE. 
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 89 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts s’ajusten a les variacions 
consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a 
l’article 32.2 de l’EHE (control normal). 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, 
amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i 
marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 32 de l’EHE. 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant 
inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons 
s’indica a l’article 32 de l’EHE (control a nivell normal). 
En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 88.5 
de l’EHE. 
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i 
l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, 
segons l’article 88 de l’EHE (control normal). 
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per 
cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat 
(EHE, art. 88) (control normal). 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de 
comprovació. 
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En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-
EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les 
condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació 
en obra. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 88) 
Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 88) 
Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 88) 
Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 32.2) (EHE, art. 88) 
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 88) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 

Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 88) 
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 32.2) 

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la CTE DB SE-
F, en resum, són els següents: 

Exposició: 
Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior  
Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I  

Peces: 
Classificació (DB SE-F taula 4.1): Calades 
Designació (DB SE-F  4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm,  
Resistència compressió: 15 N/mm2 

Morter: 
Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 
Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 

Fàbrica:
Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): B 
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5  N/mm2 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 
establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals:
Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà 
i allò especificat en el projecte. 



RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE TRAM SUD DEL C. DOCTOR FLEMING I EL TRAM NORD DE L’AVDA LLEIDA DE 
VILANOVA DE SEGRIÀ

Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant 
de la resistència a compressió. 
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus 
de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori. 
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de 
maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
Operatius: 
Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada. 
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables. 
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions. 
Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 

Dimensions i forma (UNE 67030/85)  
Resistència a compressió (UNE 67026/84)  
Eflorescència (UNE 67029/85)  
Succió (UNE 67031/85)  
Geladicitat (UNE 67028/84)  

ACTIVITATS DE NORMALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ 

REIAL DECRET 1614/1985 d'1 d'agost, per al qual s'ordenen les activitats de normalització i 
certificació. 
R.D. 2605/85.    Tubs acer inoxidable soldats longitudinalment. 
R.D. 2702/85. Filferros trefilats llisos (malles electrosoldades, bigueta semiresistent). 
R.D. 2699/85.    Perfils extrussionats d'alumini i aleacions. 
R.D. 2531/85.   Recobriments galvanitzats en calent sobre acer o materials de ferro. 
R.D. 2365/85.    Armadures actives d'acer per a formigó pretensat. 
R.D. 1964/75.    Ciments. 
R.D. 2531/85.   Recobriments galvanitzats en calent sobre acer o materials de ferro. 
R.D. 2365/85.    Armadures actives d'acer per a formigó pretensat. 
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6. REGULACIÓ D’ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Es donarà compliment  al Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa 
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), publicat al BOE número 92 de 
16 d’abril. 

Els residus previstos en aquesta obra estan relacionats en l’apartat d’amidament, així com 
l’import que suposa la seva gestió. 

En tot cas, si s’escau, abans de l’inici de l’obra el contractista presentarà el corresponent 
estudi i pla de gestió dels residus. 
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Malgrat el Pla Director d’Abastament d’Aigua potable de Vilanova de Segrià (PDA) no 
inclou en la seva documentació cap normativa constructiva sobre l’abastament d’aigua 
s’inclou, en el present annex, unes normatives tipus. En elles es defineixen els elements bàsics 
de les xarxes d’abastament d’aigua. 
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8. FITXES TECNIQUES 

En el següent annex s’adjunten una proposta de fitxes tècniques de materials a emprar. Malgrat 
això es poden utilitzar, si la Direcció Facultativa ho admet, altres materials amb característiques 
equivalent. 

Les canonades compliran les següents condicions per P100 
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9. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 



Plec de clàusules i de condicions 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS 

Condicions d'índole tècnica.  

DOCUMENTS DEL PROJECTE 
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OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
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REPLANTEIG DE LES OBRES 

MATERIALS 

DESVIAMENTS PROVISIONALS 

ABOCADORS
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SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS

PREUS UNITARIS
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PARTIDES ALÇADES

TERMINI DE GARANTIA 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

DISPOSICIONS APLICABLES 

EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS 

DESVIAMENT DE SERVEIS

MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
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ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA

CONTROL D'UNITATS D'OBRA 

CLÀUSULA ADDICIONAL. XARXA ABASTAMENT AIGÜES (en aquest cas no hi ha 
companyia d’aigües que gestioni la xarxa) 

MATERIALS BÀSICS 

EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
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TERRAPLENS
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DEMOLICIONS I REPOSICIONS
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SUB-BASE GRANULAR 

BASE GRANULAR 

PAVIMENTS
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EXCAVACIÓ I REPLÈ DE RASES I POUS

FORMIGONS 
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ACER A UTILITZAR PER A ARMADURES (en aquest projecte no se’n preveu) 
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 PAVIMENTACIÓ DE VORERES I RAJOLES DE MORTER COMPRIMIT (només com a 
reposició per l’obertura de rases) 
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TRONETES I POUS DE REGISTRE (només en el cas de la xarxa d’aigua potable)

EMBORNALS I BUNERES (no se’n preveu més enllà de la possible reposició) 
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ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 

ABASTAMENT D’AIGÜES 

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 



Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
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