
EXP: 611.2025.040

10 de juny de 2025

SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE 
REFÓS DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ESTRUCTURA PER A LA 
COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. 
VALLCARCA) I EL PK 10,50. FASE 2B (COBERTA)” I “PROJECTE 

EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS PER A LA COBERTURA DE LA RONDA DE 
DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. VALLCARCA) I EL PK 10,70 (AV. 

JORDÀ)", DISTRICTES D’HORTA-GUINARDÓ I GRÀCIA.

VALORACIÓ TÈCNICA D'OFERTES



EXP: 611.2025.040

 10 de juny de 2025 

nº oferta Licitadors admesos

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA)

TYLIN SPAIN, S.L.

UTE EURO GEOTECNICA, S.A - ALAUDA INGENIERÍA, S.A

SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE REFÓS DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ESTRUCTURA PER A 
LA COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. VALLCARCA) I EL PK 10,50. FASE 2B (COBERTA)” I 
“PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS PER A LA COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. 

VALLCARCA) I EL PK 10,70 (AV. JORDÀ)", DISTRICTES D’HORTA-GUINARDÓ I GRÀCIA.

UTE MASTER PLAN, S.L - REDCIVIL, SLPU

UTE META ENGINEERING, SAU-SGS TECNOS, S.A

UTE INGENIEROS EMETRES, SL-PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, SLP

UTE ESTEYCO, S.A.-TEKIA INGENIEROS, S.A

SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, SLU

DADES DELS LICITADORS



EXP: 611.2025.040

2,1 2,2 2,3

nº oferta Licitador
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puntuacions màximes 26,00 8,00 6,00 40,00
1        TYLIN SPAIN, S.L. 15,75 6,00 3,80 25,55
2        TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA) 22,80 8,00 4,20 35,00
3        SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, SLU 25,00 8,00 5,60 38,60
4        UTE ESTEYCO, S.A.-TEKIA INGENIEROS, S.A 20,05 7,00 2,80 29,85
5        UTE INGENIEROS EMETRES, SL-PCG ARQUITECTURA E ING  24,25 7,00 3,60 34,85
6        UTE META ENGINEERING, SAU-SGS TECNOS, S.A 12,00 8,00 4,80 24,80
7        UTE MASTER PLAN, S.L - REDCIVIL, SLPU 23,05 8,00 5,20 36,25
8        UTE EURO GEOTECNICA, S.A - ALAUDA INGENIERÍA, S.A 10,75 5,00 4,80 20,55

SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE REFÓS DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ESTRUCTURA PER A LA 
COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. VALLCARCA) I EL PK 10,50. FASE 2B (COBERTA)” I “PROJECTE 

EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS PER A LA COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. VALLCARCA) I EL PK 10,70 
(AV. JORDÀ)", DISTRICTES D’HORTA-GUINARDÓ I GRÀCIA.

RESUM DE VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA
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1 2 3 4 5

EMPRESES LICITADORES:  TYLIN SPAIN, S.L.
TÉCNICA Y 

PROYECTOS, 
S.A.(TYPSA)

SOCOTEC 
ENGINEERING 

SOLUTIONS SPAIN, 
SLU

UTE ESTEYCO, S.A.-
TEKIA INGENIEROS, 

S.A

UTE INGENIEROS 
EMETRES, SL-PCG 
ARQUITECTURA E 
INGENIERIA, SLP

2,1 15,75 22,80 25,00 20,05 24,25

2.1.1 Objectius i responsabilitat del servei ofert
Objectius adients, exposició clara 5,00 Objectius adients, exposició clara 5,00 Objectius adients, exposició clara 5,00 Objectius adients, exposició clara 5,00 Objectius adients, exposició clara 5,00

Puntuació apartat: 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2.1.2 Metodologia general de la DO
Tasques eficients, sist. poc concreta 5,00 Tasques incompletes i sist. correcta 

aplicable
6,00 Tasques incompletes i sist. correcta 

aplicable
6,00 Tasques incompletes, sist. poc 

concreta
4,00 Tasques incompletes i sist. correcta 

aplicable
6,00

Puntuació apartat: 5,00 6,00 6,00 4,00 6,00

2.1.3 Seguiment i control particular tipologia d'obres
1 Aspecte poc rellevant 0,50 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00

2 Aspecte poc rellevant 0,50 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica 
insuficient

1,25 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00

Puntuació apartat: 1,00 4,00 4,00 3,25 4,00

2,1,4 Metodologia i control fase tancament d'obra
1 Aspecte rellevant, sistemàtica 

insuficient
1,25 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00

2 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica 
insuficient

1,25

Puntuació apartat: 3,25 4,00 4,00 4,00 3,25

2,1,5 Metodologia i control endreça i imatge obres
Metodologia poc eficaç, concreta o 
difícil d’implantar

1,50 Manca d’aspectes rellevants o 
metodologia amb poc abast

3,80 Metodologia i mecanismes viables i 
eficaços. Aspectes rellevants.

6,00 Manca d’aspectes rellevants o 
metodologia amb poc abast

3,80 Metodologia i mecanismes viables i 
eficaços. Aspectes rellevants.

6,00

Puntuació apartat: 1,50 3,80 6,00 3,80 6,00

2,2 6,00 8,00 8,00 7,00 7,00

2.2.1 Organització dels recursos
Organigrama complert i relacions poc 
concretes o insuficients

3,00 Organigrama complert i relacions 
correctes

4,00 Organigrama complert i relacions 
correctes

4,00 Organigrama complert i relacions poc 
concretes o insuficients

3,00 Organigrama complert i relacions poc 
concretes o insuficients

3,00

Puntuació apartat: 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00

2.2.2 Funcions dels membres de l'equip
Funcions completes, poc concretes 
i/o eficients

3,00 Funcions complertes, concretes i 
eficients

4,00 Funcions complertes, concretes i 
eficients

4,00 Funcions complertes, concretes i 
eficients

4,00 Funcions complertes, concretes i 
eficients

4,00

Puntuació apartat: 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2,3 3,80 4,20 5,60 2,80 3,60

2.3.1 Millores en el desenvolupament dels serveis
1 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable poc eficaç 0,60 Millora aplicable i molt eficient 2,00 Millora aplicable poc eficaç 0,60 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60

2 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable i molt eficient 2,00 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable poc eficaç 0,60 Millora no aplicable o irrellevant 0,00

3 Millora aplicable poc eficaç 0,60 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable i molt eficient 2,00 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable i molt eficient 2,00

Puntuació apartat: 3,80 4,20 5,60 2,80 3,60

TOTAL PUNTUACIÓ 25,55 35,00 38,60 29,85 34,85

SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE REFÓS DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ESTRUCTURA PER A LA COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. VALLCARCA) I EL PK 10,50. FASE 2B (COBERTA)” I “P                  
VALLCARCA) I EL PK 10,70 (AV. JORDÀ)", DISTRICTES D’HORTA-GUINARDÓ I GRÀCIA.

Proposta de jerarquies, relacions derivades

MILLORES

Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei
Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei

METODOLOGIA DE SEGUIMENT I CONTROL 

Descripció objectius, responsabilitat.

Aspectes relacionats i eficàcia dels sistemes de seguiment

Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei

Rellevància, criticitat i concreció d'el aspecte

Rellevància, criticitat i concreció d'el aspecte

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control

ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP

Abast, concreció i eficàcia de la proposta

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control
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EMPRESES LICITADORES:  

2,1
2.1.1 Objectius i responsabilitat del servei ofert

Puntuació apartat:
2.1.2 Metodologia general de la DO

Puntuació apartat:
2.1.3 Seguiment i control particular tipologia d'obres

1

2

Puntuació apartat:
2,1,4 Metodologia i control fase tancament d'obra

1

2

Puntuació apartat:
2,1,5 Metodologia i control endreça i imatge obres

Puntuació apartat:

2,2
2.2.1 Organització dels recursos

Puntuació apartat:
2.2.2 Funcions dels membres de l'equip

Puntuació apartat:

2,3
2.3.1 Millores en el desenvolupament dels serveis

1

2

3

Puntuació apartat:

TOTAL PUNTUACIÓ

SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVE                                                 
          

Proposta de jerarquies, relacions derivades

MILLORES

Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei
Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei

METODOLOGIA DE SEGUIMENT I CONTROL 

Descripció objectius, responsabilitat.

Aspectes relacionats i eficàcia dels sistemes de seguiment

Oportunitat i eficiència de la millora envers els objectius del 
servei

Rellevància, criticitat i concreció d'el aspecte

Rellevància, criticitat i concreció d'el aspecte

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control

ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP

Abast, concreció i eficàcia de la proposta

Tasca relacionada i eficàcia de seguiment i control

6 7 8

UTE META 
ENGINEERING, SAU-

SGS TECNOS, S.A

UTE MASTER PLAN, 
S.L - REDCIVIL, SLPU

UTE EURO 
GEOTECNICA, S.A - 

ALAUDA INGENIERÍA, 
S.A

12,00 23,05 10,75

Objectius adients, exposició aspectes 
poc clars

3,00 Objectius adients, exposició clara 5,00 Manca d'objectius, exposició amb 
aspectes poc clars

2,00

3,00 5,00 2,00

Tasques eficients, sist. poc concreta 5,00 Tasques eficients i sist. correcta 
aplicable

7,00 Tasques insuficients, sist. poc 
concreta

3,00

5,00 7,00 3,00

Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte poc rellevant 0,50

Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica 
insuficient

1,25

4,00 4,00 1,75

No aporta o amb informació 
irrellevant

0,00 Aspecte rellevant, sistemàtica 
insuficient

1,25 Aspecte rellevant, sistemàtica 
insuficient

1,25

No aporta o amb informació 
irrellevant

0,00 Aspecte rellevant, sistemàtica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistemàtica 
insuficient

1,25

0,00 3,25 2,50

No aporta o amb informació no 
rellevant

0,00 Manca d’aspectes rellevants o 
metodologia amb poc abast

3,80 Metodologia poc eficaç, concreta o 
difícil d’implantar

1,50

0,00 3,80 1,50

8,00 8,00 5,00

Organigrama complert i relacions 
correctes

4,00 Organigrama complert i relacions 
correctes

4,00 Organigrama incomplert 2,00

4,00 4,00 2,00

Funcions complertes, concretes i 
eficients

4,00 Funcions complertes, concretes i 
eficients

4,00 Funcions completes, poc concretes 
i/o eficients

3,00

4,00 4,00 3,00

4,80 5,20 4,80

Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60

Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable i molt eficient 2,00 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60

Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60 Millora aplicable d’eficàcia moderada 1,60

4,80 5,20 4,80

24,80 36,25 20,55

                                     PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS PER A LA COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. 
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nº oferta OF. TÈCNICA
40,00

3        SOCOTEC ENGINEERING 
  

38,60
7       36,25
2       35,00
5       34,85
4       29,85
1       25,55
6       24,80
8       20,55

 UTE META ENGINEERING, SAU-SGS TECNOS, S.A 
 UTE EURO GEOTECNICA, S.A - ALAUDA INGENIERÍA, S.A 

Licitador
puntuacions màximes

 10 de juny de 2025 

SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE REFÓS DEL “PROJECTE EXECUTIU D’ESTRUCTURA PER A LA 
COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. VALLCARCA) I EL PK 10,50. FASE 2B (COBERTA)” I “PROJECTE 

EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS PER A LA COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE EL PK 10,15 (AV. VALLCARCA) I EL PK 10,70 (AV. 
JORDÀ)", DISTRICTES D’HORTA-GUINARDÓ I GRÀCIA.

 TYLIN SPAIN, S.L. 
 UTE ESTEYCO, S.A.-TEKIA INGENIEROS, S.A 
 UTE INGENIEROS EMETRES, SL-PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, SLP 
 TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA) 
 UTE MASTER PLAN, S.L - REDCIVIL, SLPU 

VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA (ordenat)
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