
           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANÀLISI D'OFERTES TÈCNIQUES

ACORD MARC PER LES OBRES DE DESPLEGAMENT DE INSTAL·LACIONS DE 
CÀMERES, APARELLS, EQUIPS, DISPOSITIUS I SISTEMES DE SEGURETAT 

CONNECTATS A CENTRALS RECEPTORES D’ALARMES O CENTRES DE 
CONTROL O VIDEOVIGILÀNCIA

EXPEDIENT: 600.2025.005



         BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

Concurs:

nº oferta Licitadors admesos
1         ELECNOR SEGURIDAD
2         UTE ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, S.L - ADELL BOLDE SEGURIDAD I, S.L.
3         MODI SEGURIDAD, S.L.

ACORD MARC PER LES OBRES DE DESPLEGAMENT DE INSTAL·LACIONS DE CÀMERES, APARELLS, EQUIPS, DISPOSITIUS I SISTEMES 
DE SEGURETAT CONNECTATS A CENTRALS RECEPTORES D’ALARMES O CENTRES DE CONTROL O VIDEOVIGILÀNCIA

DADES DELS LICITADORS



           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 20,00 8,00 6,00 4,00 2,00 40,00

1        ELECNOR SEGURIDAD 15,00 8,00 6,00 2,50 2,00 33,50

2       
 UTE ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, S.L - 
ADELL BOLDE SEGURIDAD I, S.L. 

14,00 8,00 4,00 4,00 2,00 32,00

3        MODI SEGURIDAD, S.L. 18,50 5,00 4,00 2,10 2,00 31,60

 ACORD MARC PELS SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS DE 
DESPLEGAMENT I VARIANTS DE LA INFRAESTRUCTURA DE BAIXA I MITJA TENSIÓ DE LA 
XARXA ELÈCTRICA, PROJECTE PER A LA SOL·LICITUD DEL S’AJUSTA A COMPANYIA, AIXÍ 

COM LA DIRECCIÓ DE LES OBRES 

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA
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15,00 14,00 18,50 20,00

Estudi molt complet, coherent, adequat i detallat 10,00 6,00 6,00 10,00

Estudi complert, detallat i coherent 6,00

Estudi correcte, detallat i adequat 4,00

Amb informació poc rellevant 2,00

No aporta informació 0,00

Suma coeficients 6,00 6,00 10,00

2,50 Afectació al trànsit, vianants o via pública durant 
l’obra civil i la instal·lació: es tracta d'un punt 
crític important amb unes propostes de solució 
ben detallades

2,00 Retards en l'entrega de materials: es tracta 
d'un punt crític  molt important i es proposen 
mecanismes per paliar el seu efecte 

2,50 Revisió de canalitzacions: es tracta d'un punt 
crític molt important amb una proposta de 
solució

2,50

2,00

Retards per llicències, manca de materials o 
panots: es tracta d'un punt crític molt important 
amb propostes per tal reduir l'impacte

2,50

Problemes associats a les condicions 
especials d’execució al ser en espais públics: 
es tracta d'un punt crític amb certa 
complexitat de gestió

2,00

Realització de una prova d’estanqueïtat prèvia 
en els diferents trams de canalització: punt 
crític important amb una bona proposta de 
solució

2,00

1,50

Afectació de serveis públics o obstruccions en 
canalitzacions: punt crític molt important amb 
solucions per reduir l'impacte

2,50

Conflictes a la posada en servei del nou 
equipament en quan a connectivitat: punt 
crític amb certa complexitat tècnica a les que 
es donen solucions

2,00
Elaboració d’estudis i informes previs de 
projecte amb equip d’enginyeria propi i 
assessors per tal de minimitzar l’afectació a 
tercers, tant a nivell mobilitat com 
mediambiental i tramitar els permisos 
corresponents amb les entitats públiques com 
ACEFAT: punt crític molt important, rellevant i 
amb una solució aplicable que ja ha estat 

2,50

0,50

Falta de comunicació dels equips instal·lats: punt 
crític amb certa complexitat tècnica s'exposen 
solucions

2,00

Retard en les instal·lacions a l’aire lliure degut 
climatologia adversa: es tracta d'un punt crític 
bàsic amb una proposta de solució aplicable

1,50

Programació prèvia a la recepció en obra dels 
dispositius a configurar com les càmeres: punt 
crític bàsic amb poca complexitat tècnica.

1,50

Suma coeficients 9,00 8,00 8,50

15,00 14,00 18,50

8,00 8,00 5,00 8,00

4,00 4,00 4,00 3,00

3,00

Proposta de personal escàs en relació a les necessitats 2,00

1,00

Suma coeficients 4,00 4,00 3,00

4,00 4,00 4,00 2,00
3,00
2,00

1,00

Suma coeficients 4,00 4,00 2,00

8,00 8,00 5,00

6,00 4,00 4,00 6,00

Sistema sòlid i d’abast complet 6,00 6,00 4,00 4,00

Sistema correcte amb mancances 4,00

Carència de sistema però amb procediments adients 2,00

Proposta amb informació poc rellevant 0,50

Suma coeficients 6,00 4,00 4,00

6,00 4,00 4,00

2,50 4,00 2,10 4,00

1,00 1,00 1,00 1,00
0,50

Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 0,50 1,00 0,10
0,00

Suma coeficients 1,50 2,00 1,10

1,00 1,00 1,00 0,50
0,50
0,10 0,00 1,00 0,50

0,00

Suma coeficients 1,00 2,00 1,00

2,50 4,00 2,10

2,00 2,00 2,00 2,00

Sistema sòlid i procediments i principis adients 2,00 2,00 2,00 2,00

Sistema bàsic i procediments correctes 1,00

Sistema bàsic i relació de procediments incompleta 0,50

Proposta amb informació poc rellevant 0,20

Suma coeficients 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00

33,50 32,00 31,60 40,00TOTAL PUNTUACIÓ

6,00

Proposta amb informació poc rellevant

El participant haurà de presentar una memòria on faci un estudi de quins són, al seu judici, 
els aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia actuacions, 
identificant clarament aquelles que fan referencia a les prèvies a l’inici d’obra i a les que es 
produeixen durant l’obra. Es valorarà el coneixement i comprensió de les obres a executar.

ELECNOR SEGURIDAD

Relacions incompletes i/o amb definicions errònies

Proposta amb informació poc rellevant

Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva 
definició

3. SEGURETAT I SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT (0 a 6 
punts)

Es valorarà el personal assignat per les relacions, gestió i organització amb la resta d’agents 
dels quals s’espera intervinguin a l’obra com ara REPs, Comitè d’Obres, DO, etc..

Relacions complertes i ben definides

2.2. Organització relacional (0 a 4 punts)

Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les necessitats 
esperables de l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip. Es valorarà 
com la proposta d’equip ajuda a millorar l’organització i gestió d’aquesta tipologia d’obres 
obres i permet garantir la qualitat, eficiència i termini de les mateixes.

Proposta de personal que cobreix de forma extensa les 
necessitats de l’obra

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra esperable

4.1. Millores per reduir l’impacte ambiental (màxim 2 millores) (0 a 2 punts)

ACORD MARC PER LES OBRES DE DESPLEGAMENT DE INSTAL·LACIONS DE CÀMERES, APARELLS, EQUIPS, DISPOSITIUS I SISTEMES DE SEGURETAT CONNECTATS A 
CENTRALS RECEPTORES D’ALARMES O CENTRES DE CONTROL O VIDEOVIGILÀNCIA

4,00

9,00 8,50

UTE ADTEL SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN, S.L - ADELL BOLDE 
SEGURIDAD I, S.L.

6,00

8,00

4,00

Es fa una explicació molt detallada de totes les 
tasques prèvies  i les que es produeixen durant 
l'obra amb un exemple de planificació molt 
detallat

Es fa una explicació detallada de totes les 
tasques prèvies i les que es produeixen 
durant l'obra desglossant cinc fases

Es fa una explicació detallada de totes les 
tasques prèvies i les que es produeixen durant 
l'obra

2,00

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA, ENERGIA I AIGUA

2.1. Organització i equip d’obra (0 a 4 punts)

1. L’OBRA: MEMORIA I PUNTS CRITICS (0 a 20 punts)

1.1. Memòria de l'execució dels treballs (0 a 10 punts)

2. L’EQUIP D’OBRA I LA SEVA ORGANITZACIÓ (0 a 8 punts)

1.2. Identificació dels punts crítics del projecte i formulació de proposta de solució que 
implantarà a l’obra (màxim 4) (0 a 10 punts)
Es valorarà cada punt crític i cada proposta de solució de forma individual. No es valoraran 
aquells que siguin d'aplicació als aspectes genèrics a la majoria dels projectes. (Màxim 4)
Es valorarà cada punt crític segons el quadre que es detalla a continuació.

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant i ben 
detallat amb proposta de solució aplicable, eficient i de gran 
benefici envers el punt crític identificat i ben justificat.

Identificació d'un punt crític important, amb certa complexitat 
tècnica i ben detallat amb proposta de solució aplicable amb 
benefici moderat envers el punt crític identificat i ben justificat.
O punt crític molt important però solució amb poc o moderat 
benefici

dentificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat tècnica 
rellevant amb prou detall o proposta de solució prou aplicable, o 
de prou benefici envers el punt crític identificat, prou justificat.
O Punt crític important però solució amb poc benefici

Identificació d'un punt crític bàsic sense complexitat tècnica 
amb poc detall. Proposta de solució poc aplicable, poc benefici o 
poc justificat.

MODI SEGURIDAD, S.L.

10,00

3,00

El licitador exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en aquesta tipologia d’obra. 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema exposat.

4. AMBIENTALITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL (0 a 4 punts)

1,50

1,001,00

Sistema correcte però amb poca definicióSistema sòlid i d’abast complet en que es detallen 
mesures i implementació 

Sistema correcte amb poca definició concreta

Reducció del consum energètic amb mesures 
eficients

Reducció contaminació acústica i lumínica 
amb mesures eficients

Utilització de vehicles elèctrics es tracta d'una 
mesura eficient

Planificació intel·ligent de rutes: pel tipus de
projectes a executar sembla una millora de poc
benefici

Utilització de vehicles ECO es tracta d'una 
mesura eficient

Formació en bones pràctiques ambientals: és una 
millora amb un benefici moderat

2,00 1,10

Millora aplicable, eficient i de gran benefici
Millora aplicable amb benefici moderat

No aporta o millora no aplicable o nul benefici

4.2. Millores en la gestió de residus (màxim 2 propostes) (0 a 2 punts)

Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat sobre 
els vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes negatius 
en l’obra (aspectes locals) i la minoració de consums energètics (aspectes globals), així com 
els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.

Millora poc aplicable o poc benefici

No aporta o millora no aplicable o nul benefici

5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 2 punts)

No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte 
d’aquest contracte.
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en 
relació amb la tipologia d’obres objecte del concurs i la coherència dels models de ppis 
aportats com exemple.

2,00

Recuperació de materials i etiquetatge: millora 
aplicable amb un benefici important

Es detallen algunes millores en processos 
interns aplicables amb beneficis significatius

Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i 
els beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de 
residus.

Millora aplicable i de gran reducció de consums
Millora aplicable de benefici moderat

Proposta de personal que cobreix de forma 
extensa les necessitats de l'obra amb una 
bona organització funcional

Proposta de personal correcta i adequada a 
l’obra esperable

Proposta de personal que cobreix de forma 
extensa les necessitats de l'obra amb una bona 
organització funcional

Relacions complertes i ben definides detallant 
canals i interlocutors

Manca rellevant de relacions o errors 
importants en la seva definició: falten 
interlocutors importants

Relacions complertes i ben definides detallant 
gestions habituals que cal realitzar

4,00 4,00

Prevenció de vessaments: millora aplicable de 
benefici moderat donat el tipus d'obra

Ús de contenidors d'emmagatzematge
temporal: millora aplicable de benefici moderat

Reaprofitament de panots i terres netes: millora 
aplicable amb un benefici significatiu

Gestors homologats: això no es pot considerar 
una millora ja que és una obligació

Es planteja un sistema sòlid basat en el 
programa Six-sigma i s'identifiquen 
responsables

Es planteja un sistema sòlid en el qual 
s'identifiquen les proves a realitzar en cada 
fase

Es planteja un sistema sòlid en el qual 
s'identifiquen les proves a realitzar en cada fase



           BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 20,00 8,00 6,00 4,00 2,00 40,00

1        ELECNOR SEGURIDAD 15,00 8,00 6,00 2,50 2,00 33,50

2       
 UTE ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, S.L - 
ADELL BOLDE SEGURIDAD I, S.L. 

14,00 8,00 4,00 4,00 2,00 32,00

3        MODI SEGURIDAD, S.L. 18,50 5,00 4,00 2,10 2,00 31,60

Barcelona, Data de la signatura electrònica

El present Informe consta degudament signat en l’expedient de contractació

 ACORD MARC PER LES OBRES DE DESPLEGAMENT DE INSTAL·LACIONS DE CÀMERES, 
APARELLS, EQUIPS, DISPOSITIUS I SISTEMES DE SEGURETAT CONNECTATS A CENTRALS 
RECEPTORES D’ALARMES O CENTRES DE CONTROL O VIDEOVIGILÀNCIA 

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA
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