
PROJECTE  DE  REPARACIÓ  DE  LA  COBERTA  DE  XAPA  GRECADA  DE  PISTA 
COBERTA I EDIFICI VESTIDORS ANNEXES AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE PIERA 

1- Introducció

L’objecte  de la  present  memòria  valorada,  és la  de proposar una sèrie  de mesures de 
manteniment i correctives per tal de garantir l’estanqueïtat de les cobertes de la pista i els 
vestidors annexes al pavelló municipal.  

2- Descripció de la situació actual

Darrerament s’han verificat episodis de filtracions, principalment en la part annexa oest de la 
citada pista annexa al pavelló municipal. Les filtracions són especialment problemàtiques 
atenent que la pavimentació de la pista annexa és de fusta, que es malmet en cas de rebre 
filtracions pluvials. 

La jerarquia i fases de l’equipament són d’un certa complexitat, ja que es tracta d’un conjunt 
construït  en diverses fases que comparteixen emplaçament i  xarxa de desaigua. El  mal 
funcionament d’un d’ells pot afectar la resta d’equipaments.

3- Justificació de la necessitat del contracte

Justificació de la finalitat institucional
L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual  
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector 
públic  no  poden  subscriure  altres  contractes  que  els  que  siguin  necessaris  per  al 
compliment i la realització dels seus fins institucionals. 

L’article  116  de  la  LCSP  estableix  que  la  signatura  dels  contractes  per  part  de  les 
administracions publiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que la 
inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local determina en el seu 
article 25.1 que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les seves  
competències,  pot  promoure  activitats  i  prestar  els  serveis  públics  que  contribueixin  a 
satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la  comunitat  veïnal  en  els  termes previstos  en 
aquest article.

4- Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la reparació de la coberta de xapa grecada de la pista coberta i 
edifici de vestidors.
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Les  consideracions  tècniques  i  requeriments  de  l’obra  és  troben  al  projecte  tècnic  de 
referència.

5- Pressupost base de licitació i Valor Estimat

5.1 Pressupost base de licitació i valor estimat

En aplicació del que es recull a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació de la 
contractació, es fixa en 44.228,83 € IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 30.716,59 €

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.993,16 €

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.843,00 €

Subtotal   36.552,75   €  

21 % IVA SOBRE 7.676,08 €

Total pressupost per contracte 44.228,83     €  

5.2 Aplicació pressupostària
La present contractació s'aplicarà a l’aplicació pressupostària en què es consignarà a tal 
efecte,  quedant  condicionada  l’adjudicació  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a 
l’aplicació pressupostària, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.

6- Anàlisi d'execució 

EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL PROJECTE DE REPARACIÓ COBERTA 
XAPA GRECADA PISTA COBERTA I  EDIFICI  VESTIDORS ANNEXES AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL DE PIERA

De l’administració  :
L'arquitecte d’IPSA (Societat municipal de l’Ajuntament de Piera) té un paper de supervisió i 
control de l’obra. Supervisió i Seguiment de l'Evolució de l’Obra, Reunions de Coordinació. 
Visites d'Obra. Validació de Decisions Tècniques. Rebre la Rendició de Comptes. Validar 
Documentació  ,  Certificacions,  Informes  i  documentació  final.  Control  i  validació  de  l’ 
execució del contracte. Coordinació de seguretat i salut.

Consideracions Addicionals a exercir en l’execució i final de l’obra:

No s’escau
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7.- Termini de execució 

Segons el projecte tècnic el termini d’execució és de 1 mes.

8.- Classificació del Contractista 

No requerit per quantia de pressupost de l’obra. 

9.- Proposta de puntuació. 

Considerant l’objecte del contracte, per a la valoració conjunta de les ofertes i la selecció de 
la proposició global més avantatjosa, en relació qualitat-preu, s’ha d’atendre als criteris de 
valoració que tot seguit es determinen.

L’òrgan de contractació podrà, però, declarar desert el procediment, per raons degudament 
motivades, si cap de les proposicions presentades s’adequa a les exigències d’aquest plec 
de clàusules administratives i particulars i al Projecte d'urbanització degudament aprovat per 
la Junta de Govern.

En  la  licitació  de  l'expedient  per  a  l'adjudicació  de  les  obres  objecte  de  contracte,  es 
procedirà a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat de la suma 
dels punts obtinguts en els aspectes següents:

Vi =73+25+2=100

A Puntuació segons criteris matemàtics   73+25+2  

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) , fins a un màxim de 73 punts a la 
proposta  que ofereixi  la  diferencia  més alta  amb el  pressupost  de licitació  (XMAX).  Es 
determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció 
respecte la proposta major.

XMAX = P
PXi = (Xi / XMAX) x P
Experiència documentada en obres similars, fins a un màxim de  25 punts. És valorarà la 
experiència  en execució  d’obres similars  a l’objecte del  contracte,  en els  últims 4 anys, 
acreditat amb un informe o certificat  del promotor, signat pel tècnic municipal responsable  .  
El certificat haurà d’anar a nom de l’empresa licitadora que es presenta a la licitació.  Per 
cada obra executada 5 punts.

Criteri social, fins a un màxim de 2 punts. S’atorgarà 1 punt a les empreses licitadores que, 
entre els tres (3) mesos anteriors a l’inici de l’execució del contracte i la data d’acabament 
d’aquest segons l’oferta presentada, hagin formalitzat com a mínim contractes d’obres, de 
durada no inferior a 3 mesos, per a cada persona contractada; en situació d’exclusió social o 
en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats importants per a 
integrar-se  en  el  mercat  de  treball  ordinari,  acreditat  pel  Servei  d'Ocupació  de  Piera  o 
organisme equivalent; i incloses en algun dels col·lectius següents:

a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció en el món laboral.
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b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els 
requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció.

d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de 
menors.

e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació i reinserció social.

f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,  
persones en llibertat condicional i persones ex recluses.

g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons 
el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.

h) Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

10- Conclusions 

Les obres a realitzar  són completes i  suficients  per  realitzar  l’actuació.  Amb el  projecte 
s'estima  suficientment  detallada  la  documentació  per  poder  realitzar  l'expedient 
administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 

Esther Ball i Gómez Ariana Balcells Sánchez

Arquitecta Municipal Arquitecta d’IPSA
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